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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA SITTARD

Tel: +31 (0)46 477 77 77
Internet: www.sittard-geleen.nl

02 Directie
De directie UAV en het dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Sittard-Geleen.
Deze natuurlijke persoon/personen zal/zullen t.z.t. worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Vouersweg, Augustinusstraat, Molenstraat en Mauritslaan incl.
parallelwegen en aansluiting op de zijwegen in de gemeente Sittard-Geleen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- Het schonen van het terrein;
- Het verwijderen van straatmeubilair;
- Het verwijderen van groenvoorzieningen;
- Het verwijderen van verhardingen;
- Opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten (OOO) onder begeleiding door de

opdrachtgever aan te stellen;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden (vervangen kolken, putranden en huis- en

kolkaansluitingen);
- Het verwerken van funderingen;
- Het aanbrengen van verhardingen;
- Het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- Het aanbrengen van straatmeubilair;
- Het uitvoeren van bijkomende werken.

05 Tijdsbepaling
1. De start van het werk vindt plaats op donderdag 4 juni 2026.

2. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens artikel 01.13.08, uit deel 3 van dit bestek.
De werkzaamheden aan het kruispunt Mauritslaan- Molenstraat dienen te starten op de datum
genoemd in lid 1. Minimaal de opbreekwerkzaamheden dienen te zijn afgerond op 15-06-2026 in
verband met de geplande werkzaamheden aan de VRI op dit kruispunt. Vanaf 25-06-2026 zal firma Swarco
werkzaamheden uitvoeren ter vervanging van de VRI. Het aanbrengen van de nieuwe
verhardingsconstructie zal gelijktijdig plaatsvinden met de werkzaamheden van Swarco.

3. De werkzaamheden aan het kruispunt Maurtitslaan-Molenstraat dienen te worden opgeleverd uiterlijk
op 29-07-2026.

3. Het gehele werk opleveren op vrijdag 28 mei 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 3 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals
bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, 1% van de aanneemsom per dag, met een minimum van € 1000,-
per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
civieltechnische werkzaamheden.

Voor het zaaiwerk geldt een onderhoudsperiode van 12 maanden, doch minimaal 1 volledig
groeiseizoen van 1 april tot 1 april.
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07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Meldings- en registratieplicht
De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden.
De aannemer heeft een meldingsplicht- en registratieplicht met betrekking tot geconstateerde gebreken,
ziekten of plagen aan de door hem aangebrachte beplantingen.

Eventuele gebreken, ziekten of plagen kunnen zijn:
- Defecten of beschadigingen aan bomen, hagen, gras etc.;
- Bloedingsziekte;
- Eikenprocessierups;
- Japanse Duizendknoop e.d.
- Etc.

a) Mondeling: gedurende de gehele aanleg en nazorgperiode meldt de aannemer geconstateerde
gebreken, ziekten en plagen direct mondeling aan de directie;

b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken,
ziekten en plagen schriftelijk aan de directie.
In dit schrijven dient te worden vermeld:
- Een korte beschrijving van het gebrek, ziekte of plaag (eventueel met foto);
- De oorzaak van het gebrek, ziekte of plaag;
- Datum van de constatering van het gebrek, ziekte of plaag;
- Welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek, ziekte of

plaag op te heffen;
- Met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

09 Gedragscode wet natuurbescherming
Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de van toepassing
verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03. van de Standaard.
De opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de eisen en methoden met betrekking tot hetgeen is
vermeld in de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van de Vereniging Stadswerk Nederland
(www.stadswerk.nl).

10 CROW richtlijn WMA
Eind 2022 heeft de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland aangekondigd dat zij per
1-1-2025 geen wegenbouwasfalt meer willen leveren dat wordt geproduceerd bij temperaturen hoger dan
140°C, zogeheten Hot Mix Asfalt (HMA). In plaats daarvan wil VBW alle wegenbouw-asfaltmengsels gaan
produceren bij temperaturen van maximaal 140°C, zogeheten Warm Mix Asfalt (WMA). In dit bestek dient
daarom rekening te worden gehouden met het toepassen van WMA, dit geldt ook voor de in de inschrijfstaat
opgenomen eenheidsprijzen.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum
_________________________________________________________________________________________________
7250242002-DO1-OPBR1-V3 Opbreekwerkzaamheden Augustinusstraat deel 1 1:200 05-03-2026
7250242002-DO1-OPBR2-V3 Opbreekwerkzaamheden Augustinusstraat deel 2 1:200 05-03-2026
7250242002-DO1-SIT1-V4 Bovengrondse infra Augustinusstraat deel 1 1:200 05-03-2026
7250242002-DO1-SIT2-V3 Bovengrondse infra Augustinusstraat deel 2 1:200 05-03-2026
7250242002-D03-RIO1-V3 Rioleringen Augustinusstraat deel 1 1:200 05-03-2026
7250242002-D03-RIO2-V3 Rioleringen Augustinusstraat deel 2 1:200 05-03-2026
7250242002-D04-BRD1-V3 Markering en bebording Augustinusstraat deel 1 1:200 05-03-2026
7250242002-D04-BRD2-V3 Markering en bebording Augustinusstraat deel 2 1:200 05-03-2026
7250242002-D05-OPBR-V3 Opbreekwerkzaamheden Molenstraat-Mauritslaan 1:200 05-03-2026
7250242002-D06-SIT-V3 Bovengrondse infra Molenstraat-Mauritslaan 1:200 05-03-2026
7250242002-D07-BRD-V3 Markering en bebording Molenstraat-Mauritslaan 1:200 05-03-2026
7250242002-D08-PRP-V3 Principeprofielen 1:50 05-03-2026
7250242002-D09-DWP-V3 Dwarsprofielen 1:50 05-03-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P.. De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.
De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen

tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S5. Controleren van de afgewerkte funderingslaag;
S6. Controleren van de verdichting van grondaanvullingen;
S7. Controleren ligging kabels en leidingen middels proefsleuven en inmeting per (sub)fase in relatie tot

het nieuwe ontwerp (bomen, etc);
S8. Controleren van verwijderde (teervrije) asfaltverharding alvorens opbreken van de wegfundering.
S9. Controleren van het plantgat voorafgaand aan het aanbrengen van de granulaat c.q. bomengrond;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. Het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
R2 Revisiegegevens van mantelbuizen en huis-en kolkaansluitingen overdragen aan directie. Uiterlijk 10

werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;
R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip

van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G plan B2025-10, d.d. 09-03-2025;
2. Revisieformulieren riolering;
3. Milieutechnisch onderzoek Augustinusstraat te Geleen, BKK Bodemadvies bv, 240672.BKK, d.d. 27 maart

2025;
4. In-situ partijkeuring Augustinusstraat e.o. te Geleen, BKK Advies, 240672.BKK, versie D1, d.d. 24 juni 2025;
5. Grondstromenoverzicht;
6. Keuringen [RAW 2020];
7. Format voortgangsrapportage Social Return Westelijke Mijnstreek;
8. Richtlijnen voor bouwborden;
9. Instructies voor uitvoering van communicatie door derden;
10. Inhoudsopgave opleverdossier;
11. Bomenposter 'werken bij bomen';
12. Vervoeren grond of fundering naar Consortium GrensMaas Consortium (CGM);
13. Stroomschema Veilig Ontgraven;
14. Tijdelijke verkeersmaatregelen, afzetting fase 1 t/m 5 incl. omleidingstekening, tekeningnrs.

202527286-001 t/m 202527286-006, Ramudden BV, d.d. 22 augustus 2025;
15. Mantelbuizen t.b.v. VRI, Ontwerp en verkeer, projectnummer SIG 21 065 2657, d.d. 08-07-2025;
16. Proefsleuven, d.d. 24-08-2025.

06 Ter inzage
Er liggen geen documenten ter inzage.

07 Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiënische
toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

VERONTREINIGINGEN
Voorafgaande aan de reconstructie dient rekening gehouden te worden met een sterke bodem-
verontreiniging (Niet Toepasbaar), die een belemmering vormt voor de toekomstige graafwerkzaamheden. In
de bovengrond zijn, met uitzondering van boringen 74 en 79, met name lichte
verontreinigingen met zware metalen aangetoond waarbij volgens de Regeling bodemkwaliteit
voornamelijk indicatief sprake is van klasse Industrie. Ter plaatse van boring 74 en 79 is
sprake van een sterke verontreiniging met zink.
De lemige ondergrond is, met uitzondering van boringen 79 licht verontreinigd met zware
metalen. Volgens de Regeling bodemkwaliteit is voor deze ondergrond indicatief sprake van
klasse Landbouw/Natuur tot Industrie. Ter plaatse van boring 79 is sprake van een sterke
verontreiniging met zink.

08 Maatregelen in het belang van het verkeer / bereikbaarheid
Conform plan van aanpak van de aannemer en de gestelde eisen in het bestek (deel 3).

09 Projectspecifieke gegevens / informatie

Opslag binnen werkterrein
Er mogen geen depot(s) worden gerealiseerd op een onvergraven terrein dan wel op terrein dat is
heringericht.
De locatie van de depots / het depot dient altijd de goedkeuring van de directie te hebben. Alle
voorkomende kosten voor deze depots / het depot komen voor rekening van de de aannemer.

Opsporing ontplofbare oorlogsresten (OOO)
NGE verplichtingen verrekenen volgens de bestekpostnummers 210110 en 310110.

Nutsbedrijven / OVL
De intentie c.q. planning van de nutsbedrijven, wat betreft het verleggen c.q. omleggen van de kabels en
leidingen, is dat de werkzaamheden vrijwel volledig voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden
worden uitgevoerd, uitgezonderd de werkzaamheden van Enexis.
Tevens worden gedurende de civieltechnische werkzaamheden lichtmasten verwijderd en/of verplaatst en
nieuwe lichtmasten geplaatst. De coördinatie van de genoemde werkzaamheden ligt bij de aannemer van
dit bestek. E.e.a. conform bestekspostnr. 662010 en artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek

Startoverleg
Na opdrachtverlening, vóór de start van de werkzaamheden, zal er een startoverleg m.b.t. de afstemming van
de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen plaats dienen te vinden.
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Hoogtes en maatvoering
Op de bestekstekeningen aangegeven hoogtes en maatvoering mogen alleen in overleg met de directie UAV
en de waterspecialist van de gemeente Sittard-Geleen aangepast worden.

10 Vastleggen bestaande situatie i.v.m. mogelijke schade
Daar waar kans is op schade aan de objecten binnen het werkterrein zal de directie voor de aanvang van de
werkzaamheden ter plekke de bestaande staat van de objecten vastleggen. De aannemer dient de directie
voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de gelegenheid te stellen deze bestaande toestand
van de nabijgelegen objecten vast te leggen.
De bestaande toestand van de (gemeente) wegen (verhard en onverhard) wordt voor de start van de
werkzaamheden door de directie en aannemer (in samenwerking met de gemeente) gezamenlijk opgenomen
en vastgelegd. De kosten voor deze opname (inclusief rapportage) dienen te zijn opgenomen in besteks-
postnummer 650010 uit deel 2.2 van dit bestek.

11 Bereikbaarheid en toestand van het werkterrein
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein.
Structuurbederf moet ten alle tijden worden voorkomen, hiertoe de benodigde maatregelen nemen.

12 In te zetten materieel
Ter beperking van de stikstofdepositie dienen de door de aannemer in het kader van het onderhavige project
in te zetten mobiele werktuigen en transportmiddelen ten minste te voldoen aan de navolgende
klasseringen:
- Mobiele werktuigen: Stageklasse 5 (of hoger)
- Transportmiddelen: Euro 6 of Euro VI (vanaf 1 Januari 2025)
Voorgaande aan de uitvoering van het werk overlegt de aannemer een lijst met al het in te zetten materieel
waaruit (zonder aanvullend onderzoek of studie vanuit de zijde van de opdrachtgever) blijkt binnen welke
klasse het in te zetten materieel valt. Voertuigen welke niet vooraf schriftelijk zijn aangedragen zijn niet
binnen de grenzen van het werk toegestaan. Zie ook artikel 01.31.01 uit deel 3 van dit bestek.

Tevens dienen alle dieselmotoren van groter materieel die op dit werk ingezet worden voor de realisatie van
dit project, te draaien op minimaal HVO50 brandstof.

De aannemer dient aan te tonen dat hij met de gevraagde brandstof en/of stageklasse werkt, op een
zodanige wijze dat de directie dit op een eenvoudige manier kan controleren. Wanneer de aannemer niet
met de gevraagde brandstof en/of motoren werkt geldt een korting van €150,- per dag per materieelstuk. Zo
nodig met terugwerkende kracht.
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2.2 Nadere beschrijving



RAW0227-157890 Bladnr. 10 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt
op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat
/ Groenseykerstraat / Mauritslaan

. . . . . Bestekspostnummer 1: Verkeersmaatregelen gehele

. . . . . werk

. . . . . Bestekspostnummer 2: Werkzaamheden aan de kruising

. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan.

. . . . . Bestekspostnummer 3: Werkzaamheden aan de

. . . . . Augustinusstraat e.o..

. . . . . Vanaf bestekspostnummer 6: Bijkomende werkzaam-

. . . . . heden.

. . . . .



RAW0227-157890 Bladnr. 12 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Verkeersmaatregelen
. . . . .

10 Verkeersmaatregelen
. . . . .

101 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

101010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
. . . . . aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke verkeers-
. . . . . voorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v. de
. . . . . uitvoeringsfasering volgens de CROW-publicatiereeks
. . . . . "Werk in uitvoering 96b".
. . . . . En tevens rekening houden met de artikelen 01.12.01,
. . . . . 01.13.08 en 01.13.09 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Inclusief de maatregelen zoals aangegeven op de
. . . . . tekeningnrs. 202527286-001 t/m 202527286-006 (zie
. . . . . bijlage 14 van dit bestek)

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen)
. . . . . In het plan dient nader toegelicht te worden hoe de
. . . . . voorzieningen worden aangebracht zodanig dat het
. . . . . verkeer en de voetgangers / fietsers hiervan zo mini-
. . . . . maal mogelijk hinder van ondervindt.
. . . . . De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en st 2,00 L
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring voor, minimaal tien werkdagen vóór
. . . . . aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt één exemplaar van het plan van
. . . . . aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de st 2,00 L
. . . . . aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en onder-
. . . . . tekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.
. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie één exem-
. . . . . plaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de
. . . . . aannemer.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer van concept
. . . . . naar definitief.
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden werkplan door de
. . . . . directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
. . . . . goedkeuring van het verkeersplan door de directie.
. . . . .

101020 620499 Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat- EUR N
. . . . . regelen.
. . . . . Betreft: het toepassen van de voorzieningen / verkeers-
. . . . . maatregelen zoals deze zijn opgenomen bij de
. . . . . tekeningnrs. 202527286-002 t/m 202527286-006 (zie
. . . . . bijlage 14 van dit bestek) en tevens in aanvulling op de
. . . . . te treffen afzettingen / omleidingen volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 103 t/m 104.
. . . . . De voorzieningen / verkeersmaatregelen aanbrengen, in
. . . . . standhouden en verwijderen.
. . . . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring door de directie.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

103 Afzettingen
. . . . .

1030 Algemeen - Vooraankondigingen
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

103010 621099 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 1. st 4,00 V
. . . . . Voorzien van tekst:
. . . . . " In deze straat worden wegwerkzaamheden
. . . . . uitgevoerd van .... tot .... "
. . . . . Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
. . . . . met en na goedkeuring van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in st 4,00 I
. . . . . de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
. . . . . voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
. . . . . van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
. . . . . het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
. . . . . afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
. . . . . bestrating en/of berm.
. . . . .

103020 621099 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 2. st 3,00 V
. . . . . Voorzien van tekst:
. . . . . " In deze straat worden wegwerkzaamheden
. . . . . uitgevoerd van .... tot .... "
. . . . . Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
. . . . . met en na goedkeuring van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in st 3,00 I
. . . . . de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
. . . . . voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
. . . . . van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
. . . . . het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
. . . . . afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
. . . . . bestrating en/of berm.
. . . . .

103030 621099 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 3. st 2,00 V
. . . . . Voorzien van tekst:
. . . . . " In deze straat worden wegwerkzaamheden
. . . . . uitgevoerd van .... tot .... "
. . . . . Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
. . . . . met en na goedkeuring van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in st 2,00 I
. . . . . de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
. . . . . voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
. . . . . van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
. . . . . het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
. . . . . afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
. . . . . bestrating en/of berm.
. . . . .
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103040 621099 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 5 st 3,00 V
. . . . . Voorzien van tekst:
. . . . . " In deze straat worden wegwerkzaamheden
. . . . . uitgevoerd van .... tot .... "
. . . . . Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
. . . . . met en na goedkeuring van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in st 3,00 I
. . . . . de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
. . . . . voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
. . . . . van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
. . . . . het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
. . . . . afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
. . . . . bestrating en/of berm.
. . . . .

1031 Algemeen - Tijdelijke bebording 'parkeerverboden'
. . . . .

103110 620499 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 1. st 2,00 V
. . . . . Minimaal 2 st. borden (informatieborden)
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
. . . . . De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
. . . . . de vorderingen van het totale werk.
. . . . .

103111 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1

4. . . . . In een bestrating en / of maaiveld
.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los st 2,00 I
. . . . . kruis
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103112 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 I
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1
. . . . . De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr.103111.
. . .5 . . Tekstbord st 2,00 I
. . . . . Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:
. . . . . - E04;
. . . . . - OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
. . . . . XXXX van 07.00u t/m 16.00u';
. . . . . - OB 'Vanwege werkzaamheden';
. . . . . - OB504;
. . . . . - OB304.
. . . . . Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103113 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 8,00 I
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 103111 en 103112.
. . . . .
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103114 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1

4. . . . . Uit een bestrating en / of maaiveld
. .9. . . Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. st 2,00 I
. . . . . 103111.
. . .9 . . Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr. st 2,00 I
. . . . . 103112.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103120 620499 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 2. st 4,00 V
. . . . . Minimaal 4 st. borden (informatieborden)
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
. . . . . De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
. . . . . de vorderingen van het totale werk.
. . . . .

103121 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 4,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

4. . . . . In een bestrating en / of maaiveld
.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los st 4,00 I
. . . . . kruis
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103122 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 I
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2
. . . . . De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr.103121.
. . .5 . . Tekstbord st 4,00 I
. . . . . Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:
. . . . . - E04;
. . . . . - OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
. . . . . XXXX van 07.00u t/m 16.00u';
. . . . . - OB 'Vanwege werkzaamheden';
. . . . . - OB504;
. . . . . - OB304.
. . . . . Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103123 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 8,00 I
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 103121 en 103122.
. . . . .

103124 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

4. . . . . Uit een bestrating en / of maaiveld
. .9. . . Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. st 4,00 I
. . . . . 103121.
. . .9 . . Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr. st 4,00 I
. . . . . 103122.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103130 620499 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 2. st 5,00 V
. . . . . Minimaal 5 st. borden (informatieborden)
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
. . . . . De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
. . . . . de vorderingen van het totale werk.
. . . . .
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103131 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 5,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

4. . . . . In een bestrating en / of maaiveld
.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los st 5,00 I
. . . . . kruis
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103132 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00 I
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2
. . . . . De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr.103131.
. . .5 . . Tekstbord st 5,00 I
. . . . . Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:
. . . . . - E01;
. . . . . - OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
. . . . . XXXX van 07.00u t/m 16.00u';
. . . . . - OB 'Vanwege werkzaamheden';
. . . . . - OB304.
. . . . . Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103133 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 8,00 I
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 103131 en 103132.
. . . . .

103134 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

4. . . . . Uit een bestrating en / of maaiveld
. .9. . . Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. st 5,00 I
. . . . . 103131.
. . .9 . . Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr. st 5,00 I
. . . . . 103132.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103140 620499 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 3. st 9,00 V
. . . . . Minimaal 9st. borden (informatieborden)
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
. . . . . De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
. . . . . de vorderingen van het totale werk.
. . . . .

103141 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 9,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 3

4. . . . . In een bestrating en / of maaiveld
.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los st 9,00 I
. . . . . kruis
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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103142 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 9,00 I
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 3
. . . . . De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr.103131.
. . .5 . . Tekstbord st 9,00 I
. . . . . Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:
. . . . . - E01;
. . . . . - OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
. . . . . XXXX van 07.00u t/m 16.00u';
. . . . . - OB 'Vanwege werkzaamheden';
. . . . . - OB304.
. . . . . Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103143 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 8,00 I
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 103141 en 103142.
. . . . .

103144 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 9,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 3

4. . . . . Uit een bestrating en / of maaiveld
. .9. . . Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. st 9,00 I
. . . . . 103141.
. . .9 . . Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr. st 9,00 I
. . . . . 103142.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103150 620499 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 4. st 8,00 V
. . . . . Minimaal 8 st. borden (informatieborden)
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
. . . . . De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
. . . . . de vorderingen van het totale werk.
. . . . .

103151 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 8,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 4

4. . . . . In een bestrating en / of maaiveld
.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los st 8,00 I
. . . . . kruis
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

103152 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00 I
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 4
. . . . . De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr.103131.
. . .5 . . Tekstbord st 8,00 I
. . . . . Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:
. . . . . - E01;
. . . . . - OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
. . . . . XXXX van 07.00u t/m 16.00u';
. . . . . - OB 'Vanwege werkzaamheden';
. . . . . - OB304.
. . . . . Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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103153 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 8,00 I
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 103151 en 103152.
. . . . .

103154 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 8,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 4

4. . . . . Uit een bestrating en / of maaiveld
. .9. . . Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. st 8,00 I
. . . . . 103151.
. . .9 . . Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr. st 8,00 I
. . . . . 103152.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1035 Toepassen afzettingen > 4 weken
. . . . .

103510 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden fase 1

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
. . . . . schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 8,00 I
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 5,00 I
. . . . . - A01-30; st 3,00 I
. . . . . - J16. st 4,00 I
. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 7,00 I
. . . . . schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 7,00 I
. . . . . - OB401-100 m; st 2,00 I
. . . . . - OB401-250 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-300 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-400 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-650 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-1 km. st 1,00 I
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

103520 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden fase 2

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
. . . . . schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 12,00 I
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 6,00 I
. . . . . - A01-30; st 2,00 I
. . . . . - J16. st 6,00 I
. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 7,00 I
. . . . . schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 6,00 I
. . . . . - L08; st 1,00 I
. . . . . - OB401-50 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-100 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-150 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-250 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-700 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-800 m. st 1,00 I
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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103530 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden fase 3

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
. . . . . schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 16,00 I
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 8,00 I
. . . . . - A01-30; st 2,00 I
. . . . . - J16. st 8,00 I
. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 8,00 I
. . . . . schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 9,00 I
. . . . . OB401-50 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-100 m; st 4,00 I
. . . . . - OB401-150 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-250 m; st 2,00 I
. . . . . - OB401-550 m. st 1,00 I
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

103540 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden fase 4

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
. . . . . schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 12,00 I
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 4,00 I
. . . . . - C15; st 1,00 I
. . . . . - A01-30; st 4,00 I
. . . . . - J16. st 7,00 I
. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 7,00 I
. . . . . schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 7,00 I
. . . . . OB401-50 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-100 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-150 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-250 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-300 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-400 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-500 m. st 1,00 I
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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103550 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden fase 5

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
. . . . . schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 8,00 I
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 4,00 I
. . . . . - A01-30; st 2,00 I
. . . . . - J16; st 4,00 I
. . . . . - L08. st 1,00 I
. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 7,00 I
. . . . . schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
. . . . . verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
. . . . . - C01; st 7,00 I
. . . . . - OB401-100 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-150 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-200 m; st 2,00 I
. . . . . - OB401-250 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-450 m; st 1,00 I
. . . . . - OB401-650 m. st 1,00 I
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1036 Instandhouden afzettingen
. . . . .

103610 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens

. . . . . bestekspostnr.103510.

. . . . .
103620 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens
. . . . . bestekspostnr.103520.
. . . . .

103630 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens

. . . . . bestekspostnr.103530.

. . . . .
103640 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens
. . . . . bestekspostnr.103540.
. . . . .

103650 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens

. . . . . bestekspostnr.103550.

. . . . .
1037 Verwijderen afzettingen

. . . . .
103710 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 103510.
. . . . .

103720 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 103520.

. . . . .
103730 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 103530.
. . . . .
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103740 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 103540.

. . . . .
103750 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 103550.
. . . . .

104 Omleidingsroutes
. . . . .

104010 621099 Aanbrengen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle uit te voeren werkzaamheden van
. . . . . fase 1 t/m 5
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnummer
. . . . . 202527286-001 (zie bijlage 14 van dit bestek).
. . . . . Omleidingsroute op doorgaande wegen.
. . . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of
. . . . . pijlborden
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

104020 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 52,00 V
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104010.

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
104030 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104010.
. . . . .

104040 620499 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 1 t/m 5. st 29,00 V
. . . . . Minimaal 29 st. borden (informatieborden)
. . . . . Conflicterende bebording afplakken.
. . . . . De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
. . . . . de vorderingen van het totale werk.
. . . . .

104041 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 29,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1 t/m 5

4. . . . . In een bestrating en / of maaiveld
.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los st 29,00 I
. . . . . kruis
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

104042 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 29,00 I
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1 (bij verkeersplan
. . . . . bijlage 11 - fase 2).
. . . . . De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr.104041.
. . .5 . . Tekstbord st 29,00 I
. . . . . Bord kleur geel, tekst zwart
. . . . . Teksten, i.o.m. de directie, in het werk te bepalen.
. . . . . Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

104043 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 50,00 I
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 104041 en 104042.
. . . . .
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104044 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 29,00 I
. . . . . Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1 t/m 5

4. . . . . Uit een bestrating en / of maaiveld
. .9. . . Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. st 29,00 I
. . . . . 103111.
. . .9 . . Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr. st 29,00 I
. . . . . 103112.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

105 Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .

105010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: afzettingen, voorzieningen en omleidingen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 103 t/m 104.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . .

106 Boombescherming op bouwlocaties
. . . . .

106010 101601 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 4,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Situering: bestaande bomen c.q. beplanting binnen c.q.
. . . . . aangrenzend aan het werkterrein nabij de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Betreft: het toepassen van een beschermingsconstructie
. . . . . van de kwetsbare boomzone als aangegeven op de
. . . . . bomenposter "werken rond bomen" volgens bijlage 7
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De toe te passen tijdelijke afrastering plaatsen
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden.
. . . . . De tijdelijke afrastering dient aangebracht te worden
. . . . . conform het werkplan boombescherming volgens
. . . . . bestekspostnr.660070. Instandhouden gedurende de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende
. . . . . beplanting. E.e.a. in overleg met de directie.

9. . . . . Kroonprojectiebescherming, inclusief markering
. . . . . beschermd boomgebied.
. . . . . Toe te passen constructie bestaande uit demontabele m 300,00 I
. . . . . bouwhekken op betonvoeten inclusief benodigde
. . . . . schoren en klemmen.
.9. . . . Hoogte tijdelijke afrastering: ten minste 2 m
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
. . . . . de materialen aan de aannemer.
. . . . .

106020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 85,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
. . . . . aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .
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2 Kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: de werkzaamheden aan de kruising van de
. . . . . Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan conform
. . . . . de tekeningnrs. 7250242002-TK-D05 t/m
. . . . . 7250242002-TK-D07.
. . . . . Werkzaamheden dienen gecombineerd te worden
. . . . . uitgevoerd met de werkzaamheden aan de VRI
. . . . .

21 Opruimingswerkzaamheden
. . . . . Situering opruimingswerkzaamheden volgens teke-
. . . . . ningnr. 7250242002-TK-D05
. . . . .

210 Opsporen ontplofbare oorlogsresten
. . . . .

210110 240199 Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven". EUR N
. . . . . Betreft: kosten als gevolg van het
. . . . . onder NGE begeleiding uitvoeren van de werkzaam-
. . . . . heden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met navolgende
. . . . . uitgangspunten:
. . . . . - Rekening houden met maximaal 1 uur per
. . . . . werkdag productieverlies' als gevolg van de
. . . . . werkzaamheden van de NGE-expert;
. . . . . - Indien de uitvoeringswerkzaamheden daad-
. . . . . werkelijk door de NGE-expert worden
. . . . . stopgelegd (1 werkdag of meer), dan dient de
. . . . . aannemer in overleg met de directie te bepalen
. . . . . of de werkzaamheden op een andere locatie
. . . . . kunnen worden voortgezet;
. . . . . - Indien voortzetting op een andere locatie niet
. . . . . mogelijk is, worden aan de aannemer
. . . . . maximaal 3 stagnatiedagen van de 'grondwerk-/
. . . . . riooluitvoeringsploeg' vergoed mits dit door de
. . . . . aannemer kan worden onderbouwd middels
. . . . . een specificatie.
. . . . .

211 Terreininrichting
. . . . .

2110 Schonen terrein
. . . . .

211010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
. . . . . volgens tekeningnr. 7250242002-TK-D05
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 32,00 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . . - Zwerfvuil;
. . . . . - Divers afval.
. . . . . Rekening houdende met max. 10 kg/are. ton 0,25 I
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

2111 Boombescherming op bouwlocaties
. . . . .



RAW0227-157890 Bladnr. 24 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211120 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 1,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
. . . . . aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
. . . . . heden nabij de betreffende boom.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 1,00 I
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
. . . . . de materialen aan de aannemer.
. . . . .

2112 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord
. . . . .

211210 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief ver-
. . . . . keersborden, binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
. . . . . palen incl. verkeersborden.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

4. . . . . Uit een bestrating van betontegels.
. .1 . . . Paal met vast grondkruis st 1,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord B06 st 1,00 H
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
. . . . . lijk depot (Geleen).
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .

211220 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief ver-
. . . . . keersborden, binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
. . . . . palen incl. verkeersborden.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

4. . . . . Uit een bestrating van betontegels.
. .1 . . . Paal met vast grondkruis st 1,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Model verkeersbord C07 st 1,00 H
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
. . . . . lijk depot (Geleen).
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .

211230 321399 Verw. + afv. verkeerszuil BB22, naar gem. depot. st 6,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeerszuil binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een verkeers-
. . . . . zuil.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating van betonstraatstenen.
. . . . . Paal incl. gele zuil BB22 incl. model verkeersbord D02-RO st 6,00 H
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
. . . . . lijk depot (Geleen).
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
. . . . .
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2113 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten
. . . . .

211310 321311 Verwijderen verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een lichtmast.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I
. . . . . - Model verkeersbord C07. st 1,00 H
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
. . . . . telijk depot (Geleen).
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2114 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord (herg.)
. . . . .

211410 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
. . . . . verkeersborden, binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
. . . . . palen incl. verkeersborden.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

4. . . . . Uit een bestrating van betontegels.
. .1 . . . Paal met vast grondkruis st 2,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 5,00 I
. . . . . - Model verkeersbord E02-ZB; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord E02-ZE; st 1,00 H
. . . . . ;- Model verkeersbord E09-ZB; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord E09-ZE. st 1,00 H
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 260210.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2116 Verwijderen markeringen
. . . . .

211610 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 35,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 13 locaties

7. . . . . Lengtemarkering : ononderbroken streep, breedte
. . . . . 100 mm
. . . . . Lengte streep: ca. 350,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 35,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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211620 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,70 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 1 locatie

7. . . . . Lengtemarkering : ononderbroken streep, breedte 100
. . . . . mm
. . . . . Lengte streep: ca. 7,00 m (gele zonemarkering)
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 0,70 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211630 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 9,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 3 locaties

7. . . . . Lengtemarkering : ononderbroken streep, breedte
. . . . . 300 mm
. . . . . Lengte streep: ca. 30,00 m (gele zonemarkering)
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 9,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211640 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 7,40 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 4 locaties

7. . . . . Lengtemarkering : ononderbroken streep, breedte
. . . . . 300 mm
. . . . . Lengte streep: ca. 24,60 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 7,40 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211650 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 29,10 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 17 locaties

7. . . . . Lengtemarkering : onderbroken streep 1 - 1, breedte
. . . . . 100 mm
. . . . . Lengte streep: ca. 581,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 29,10 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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211660 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,75 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 1 locatie

7. . . . . Lengtemarkering : onderbroken streep 1 - 3, breedte
. . . . . 100 mm
. . . . . Lengte streep: ca. 28,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 0,75 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211670 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 3,60 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 2 locaties

7. . . . . Lengtemarkering : onderbroken streep 1 - 3, breedte
. . . . . 300 mm
. . . . . Lengte streep: ca. 47,60 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 3,60 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211680 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,70 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Haaientanden (afm.: 0,50 x 0,50 m)
. . . . . Aantal: 13 st. m2 1,70 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 1,70 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211690 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,25 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Haaientanden (afm.: 0,50 x 0,70 m)
. . . . . Aantal: 7 st. m2 1,25 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 1,25 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

2117 Verwijderen markeringen, vervolg
. . . . .
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211700 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 14,80 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 4 locaties

3. . . . . Pijlmarkering (lengte 5,00 m)
. . . . . - Pijl linksaf, 2 stuks; m2 3,00 I
. . . . . - Pijl rechtsaf, 2 stuks; m2 3,00 I
. . . . . - Combinatiepijl rechtdoor / rechtsaf, 2 stuks; m2 4,40 I
. . . . . - Combinatiepijl rechtdoor / linksaf, 2 stuks. m2 4,40 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 14,80 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211710 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 87,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 7 locaties

1. . . . . Dwarsmarkering:
. . . . . - Voetgangersoversteekplaats (afm. 4,00 x 0,50 m) m2 87,50 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 87,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211720 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 6,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 6 locaties

6. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . - Letters: 'ZONE' (2 stuks); m2 1,80 I
. . . . . - Fietssymbool (4 stuks). m2 4,20 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 6,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

211730 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 46,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 4 locaties

4. . . . . Verdrijfstreep
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer. m2 46,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

212 Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . .

2120 Zagen asfaltverhardingen
. . . . .
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212010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 12,75 V
. . . . . Situering: rijweg kruising Molenstraat / Groenseyker-
. . . . . straat / Mauritslaan t.h.v. de aansluiting bestaande
. . . . . rijweg (werkgrens) in de Mauritslaan (nabij huisnr. 38-40)
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije m 12,75 I
. . . . . asfaltverharding van de rijweg.
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Asfaltverharding teervrij conform milieutechnisch onder-
. . . . . zoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 240 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

212020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 7,50 V
. . . . . Situering: rijweg kruising Molenstraat / Groenseyker-
. . . . . straat / Mauritslaan t.h.v. de aansluiting bestaande
. . . . . rijweg (werkgrens) in de Groenseykerstraat
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije m 7,50 I
. . . . . asfaltverharding van de rijweg.
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Asfaltverharding teervrij conform milieutechnisch onder-
. . . . . zoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 210 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

212030 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 V
. . . . . Situering: rijweg kruising Molenstraat / Groenseyker-
. . . . . straat / Mauritslaan t.h.v. de aansluiting bestaande
. . . . . rijweg (werkgrens) in de Molenstraat
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije m 15,00 I
. . . . . asfaltverharding van de rijweg.
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Asfaltverharding teervrij conform milieutechnisch onder-
. . . . . zoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
. . . . . tot ten hoogste 185 mm
. . . . .

2124 Frezen teervrij asfalt
. . . . .

212410 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,70 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
. . . . . richting) t.h.v. de rijweg van de kruising Molenstraat /
. . . . . Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
. . . . . rijweg.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen: 3 st.
. . . . . Totale lengte aansluiting: ca. 35,00 m
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform milieutechnisch
. . . . . onderzoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 252020 t/m 252040.
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 65 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 11,80 I
. . . . . postnr. 212810 (ca. 11,80 ton).
. . . . .

2126 Opbreken teervrij asfalt
. . . . .
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212610 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.920,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de rijweg van de kruising Molenstraat / Groen-
. . . . . seykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 212010 t/m 212030.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform milieutechnisch onderzoek
. . . . . Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 960,00 I
. . . . . postnr. 212820 (ca. 960,00 ton).
. . . . .

2127 Verwijderen asfaltresten op fundering
. . . . .

212710 810199 Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering. EUR N
. . . . . Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
. . . . . overblijvende teervrije asfalt op een fundering c.q.
. . . . . zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens
. . . . . bestekspostnr.212610.
. . . . . Totale oppervlakte: ca. 1.920,00 m2
. . . . . Manier van opbreken van de overblijvende teervrije
. . . . . asfalt op de fundering c.q. zandbed ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 5,20 R
. . . . .

2128 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt
. . . . .

212810 810799 Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 11,80 V
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
. . . . . (teervrije) asfalt.
. . . . . Teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 212410.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 11,80 R
. . . . .

212820 810799 Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 960,00 V
. . . . . asfaltverharding.
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van de
. . . . . opgebroken (teervrije) asfalt.
. . . . . Teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 212610.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 960,00 R
. . . . .

213 Opbreken elementenverhardingen
. . . . .

2130 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
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213010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 16,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de kruising van de Molenstraat /
. . . . . Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 6 locaties

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 16,00 R
. . . . .

213020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 17,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . doorsteken bij de verkeersgeleiders in de kruising van
. . . . . de Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.
. . . . . In totaal: 3 locaties

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 17,00 R
. . . . .

2131 Opbreken betontegels
. . . . .

213110 831703 Opbreken betontegels. m2 460,00 V
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
. . . . . trottoir in de kruising van de Molenstraat / Groen-
. . . . . seykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. . . . . verharding incl. halve betontegels, noppentegels, gids-
. . . . . lijntegels en pastegels.
. . . . . In totaal: 7 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 2,00 tot 6,00 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 460,00 R
. . . . .

214 Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten
. . . . .

2140 Opbreken kantlagen
. . . . .

214010 831799 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar een inr. m 335,00 V
. . . . . Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat / Groenseykerstraat / Mau-
. . . . . ritslaan incl. verkeersgeleiders
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . een betontegel.
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . Betontegels, afm. 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 335,00 R
. . . . .

215 Opbreken kantopsluitingen
. . . . .

2150 Opbreken trottoirbanden
. . . . .
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215010 831711 Opbreken betonbanden. m 56,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de kruising van de Molenstraat /
. . . . . Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. . . . . In totaal: 6 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. .9. . . Trottoirbanden 110/220 x 250 mm (RWS-band)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 56,00 R
. . . . .

215020 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat / Groenseykerstraat / Mau-
. . . . . ritslaan
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. . . . . In totaal: 4 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. .5. . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 110,00 R
. . . . .

215030 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . Molenstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. . . . . In totaal: 2 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. .2. . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 45,00 R
. . . . .

216 Opbreken funderingen
. . . . .

2161 Opbreken funderingen rijweg
. . . . .

216110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.110,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijweg van de kruising Molen-
. . . . . straat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van de bestekspostnrs. 212610, 213010
. . . . . t/m 213020, 214010 en 215010 t/m 215030.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens bijlage 3.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 290 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . puingranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 612,00 I
. . . . . postnr. 226110 (ca. 612,00 m3).
. . . . .

217 Verwijderen rioleringen
. . . . .

2170 Opbreken putranden
. . . . .
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217010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Situering: putrand in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van
. . . . . de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Maurits-
. . . . . laan
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand
. . . . . met deksel.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . incl. stellagen en/of ringen.
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 4,00 R
. . . . .

2171 Opbreken kolken
. . . . .

217110 251122 Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Situering: in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de
. . . . . kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
. . . . . de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. . . . . maken van de kolk.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .2 . Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 1,00 R
. . . . .

217120 251122 Verwijderen kolk. st 6,00 V
. . . . . Situering: in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de
. . . . . kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een gecombi-
. . . . . neerde straat- en trottoirkolk.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
. . . . . de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. . . . . maken van de kolk.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. . .1 . . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .2 . Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 6,00 R
. . . . .

2172 Opbreken kolkaansluitingen
. . . . .

217210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 21,00 V
. . . . . Situering: de te vervallen kolkaansluitingen Ø 160 mm in
. . . . . bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de kruising Molen-
. . . . . straat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . kolkaansluiting t.p.v. de te verwijderen bestaande
. . . . . kolken volgens de bestekspostnrs.217110 t/m 217120.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.221010.
. . . . . Gerekend met ca. 3,00 m per kolkaansluiting. m 21,00 I
. . . . . In totaal: 7 locaties

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 21,00 R
. . . . .

22 Grondwerk
. . . . .

221 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen
. . . . .

2210 Sleuf ontgraven
. . . . .
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221010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 7,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen kolkleidingen
. . . . . volgens bestekspostnr.217210.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd vol-
. . . . . gens de bestekspostnrs. 212610 en 216110.
. . . . . Lengte sleuf: ca. 21,00 m
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 226210 (ca. 7,00 m3
. . . . . 'Industrie-grond') m3 7,00 I
. . . . .

221020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 8,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen
. . . . . kolkleidingen volgens bestekspostnr.233010.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 212610 en 216110.
. . . . . Lengte sleuf: ca. 25,00 m
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
. . . . . m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 226210 (ca. 8,00 m3
. . . . . 'Industrie-grond'). m3 8,00 I
. . . . .

221030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 7,00 V
. . . . . Situering: vervallen kolkgaten in bestaand profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'
. . . . . Betreft: het kolkgat na het verwijderen van de
. . . . . bestaande kolken volgens de bestekspostnrs.217110
. . . . . t/m 217120.
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 212610 en 216110.
. . . . . Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven.

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 7,00 I
. . . . . 226210 (ca. 7,00 m3 'Industrie-grond').
. . . . . Gaten aanvullen met menggranulaat, tot onderkant m3 3,50 L
. . . . . verharding, sortering 0/31,5, inclusief verdichten (0,50
. . . . . m3 per kolk).
. . . . .
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221040 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 7,00 V
. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 212610 en 216110.

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . Betreft: gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 7,00 I
. . . . . 226210 (ca. 7,00 m3 'Industrie-grond').
. . . . . Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand bij het
. . . . . aanbrengen van de kolken volgens bestekspostnr. m3 2,00 L
. . . . . 235110.
. . . . .

2211 Sleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

221110 240122 Aanvullen sleuf. m3 7,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221010.
. . . . . In totaal: 7 locaties

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 7,00 L
. . . . . aanvulling
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

221120 240122 Aanvullen sleuf. m3 7,50 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221020.
. . . . . In totaal: 7 locaties

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 7,50 L
. . . . . aanvulling
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

222 Grondwerk t.b.v. verhardingen
. . . . .

2220 Cunet ontgraven uitbreiding rijweg
. . . . .

222010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 245,00 V
. . . . . Situering: uitbreiding rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van bestekspostnr.216110.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Landbouw
. . . . . / Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 245,00 I
. . . . . postnr. 226220.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,12 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 2.125,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem: > 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .



RAW0227-157890 Bladnr. 36 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2221 Cunet aanvullen en verdichten
. . . . .

222110 220301 Grond verwerken in cunet trottoir en inritten. m3 22,00 V
. . . . . Situering: cunet trottoir en inritten in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het uitvullen en verdichten van de bestaande
. . . . . funderingslaag t.b.v. de bestekspostnrs.254310 t/m
. . . . . 254320 en 254520 t/m 254530.
. . . . . Zand in zand geleverd volgens bestekspostnr.227010.
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 22,00 I

6. . . . . Hoogte van 0,04 m tot 0,06 m, zonder overhoogte
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,35 tot 5,75 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .6 . . Profileren volgens bestekspostnr.222120.
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.222130.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222120 220421 Profileren van oppervlakken. m2 440,00 V
. . . . . Situering: cunet trottoir en inritten in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan.
. . . . . Betreft: het profileren van het bestaande zandbed. m2 440,00 I
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .2. . . Breedte oppervlak van 1,35 tot 5,75 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

222130 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 22,00 V
. . . . . Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.222110.
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van m3 22,00 I
. . . . . de Standaard
. . . . .

226 Fundering en grond vervoeren
. . . . .

2261 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
. . . . .

226110 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 612,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.216110.
. . . . . Fundering: conform de milieutechnische onderzoeken
. . . . . volgens bijlage 3
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 612,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

2262 Grond afvoeren naar depot CGM
. . . . .



RAW0227-157890 Bladnr. 37 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

226210 220201 Grond vervoeren. m3 129,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.221010 t/m 221040 en 262010
. . . . . t/m 262020.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'.
.2 . . . . Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12: m3 129,00 I
. . . . . "Aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
. . . . . gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.222010 t/m 221040, en 262010 t/m 262020.
. . . . .

226220 220201 Grond vervoeren. m3 266,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.222010 en 262010.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
.2. . . . Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12: m3 266,00 I
. . . . . "Aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
. . . . . gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.222010 en 262010.
. . . . .

227 Leverantie zand
. . . . .

227010 220321 Leveren grond. m3 140,00 V
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: max 'Industrie'
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 140,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. de
. . . . . bestekspostnrs. 222110, 262013 en 262023.
. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 222110, 262013 en 262023.
. . . . .

23 Riolering
. . . . .

233 Kolkaansluitingen
. . . . .

2330 Kolkaansluitingen Ø 160, gemengd
. . . . .

233010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . kolkaansluiting incl. standpijp
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221020 en 221120.
. . . . . In totaal: 7 locaties

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . steekmof
. . . . .
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233020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.233010.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 221020 en 221120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 35,00 L
. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

235 Putranden & kolken
. . . . .

2350 Putranden
. . . . .

235010 252799 Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op de st 3,00 V
. . . . . schacht van de put.
. . . . . Situering: putrand in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de
. . . . . kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . overgangsring t.p.v. de bestaande rioolputten na
. . . . . uitvoering van bestekspostnr.217010.
. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
. . . . . Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton st 6,00 L
. . . . . stelringen.
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 75,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Leveren en aanbrengen van een prefab gewapend beton st 3,00 L
. . . . . overgangsring.
. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door de aannemer. Dagmaat dient
. . . . . gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 1 st. /put.
. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 75,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put).
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
. . . . .
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235020 252899 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 3,00 V
. . . . . verklikker.
. . . . . Situering: putrand in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van
. . . . . de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een tijdelijke
. . . . . metalen afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de nieuw aan te brengen asfaltconstructie.
. . . . . Metalen afdekplaat st 3,00 L
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
. . . . . element.
. . . . . Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch st 3,00 L
. . . . . element.
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 3,00 L
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
. . . . . maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen m3 0,09 L
. . . . . afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per
. . . . . put).
. . . . .

235030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
. . . . . harding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
. . . . . in een geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
. . . . . Opzoeken van een metalen afdekking, vrijmaken van
. . . . . een overgangsring en het plaatsen van een nieuwe
. . . . . ronde putafdekking.
. . . . . Methode: O-Linq Systeem © ( www.o-linq.nl ) o.g.
. . . . . Conform plaatsingsvoorschriften van de leverancier.
. . . . .

235031 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 3,00 I
. . . . . Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
. . . . . de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op de asfalt t.p.v. hart st 3,00 I
. . . . . afdekplaat.
. . . . .

235032 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 3,00 I
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
. . . . . boven hart magnetisch gepolariseerd element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markerings-
. . . . . punt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern in teervrij asfalt. st 3,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern: maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 30
. . . . . mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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235033 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. een nieuwe ronde putrand. st 3,00 I
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. de nieuw aan
. . . . . te brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
. . . . . afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. een diamantboor. st 3,00 I
. . . . . De diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van de asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
. . . . . afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief het st 3,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

235034 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
. . . . . met deksel.
. . . . . De leverantie van de putrand met deksel volgens st 3,00 I
. . . . . bestekspostnr.235040.
. .9. . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 75,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . .9 . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
. . . . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 6,00 L
. . . . . stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Gerekend met 2 st./ putrand.
. . . . . Stelringen stellen in een overmaats aangebrachte kg 90,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 15 kg / stelring.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .

235035 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703. l 60,00 I
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. een bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Leveren en aanbrengen van een krimparme l 60,00 L
. . . . . snelhardende gietmortel Poltec 703.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van een bitumineuze kleefprimer op keer 3,00 L
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde
. . . . . asfalt.
. . . . . Aanbrengen kleefprimer conform voorschrift leverancier.
. . . . . - Van den Broek kleefprimer o.g. in spuitbus van 600
. . . . . ml o.g.
. . . . . Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond.
. . . . .
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235036 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. l 6,00 I
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuw
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Opvullen naad conform voorschrift leverancier.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem o.g..
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 12,00 I
. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van 1000°C.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Naad vullen met een bitumineuze voegvulmassa. kg 30,00 L
. . . . . Vullen van de naad, eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Naad injecteren met een polymeer gemodificeerde
. . . . . warme bitumen type VDB PLS;
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

235040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
. . . . . harding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een putaf-
. . . . . dekking t.b.v. bestekspostnr.235030.
. .4. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 3,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Aquagate P Dynamic 24 Cross Grip.
. . . . . Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip (tweewieler
. . . . . antislip profiel)
. . . . . - Afmeting zichtzijde: Ø 685 mm
. . . . . - Afmeting uitwendig: Ø 685 mm
. . . . . - Hoogte: 240 mm
. . . . . - Mangat: Ø 520 mm
. . . . . - Leverancier: SVA-Group o.g.
. . . . . Opschrift deksel/rand: i.o.m. de directie
. . . . . - Deksel met vergrendeling
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 250
. . . . . Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)
. . . . .



RAW0227-157890 Bladnr. 42 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

235050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . het trottoir van de kruising Molenstraat / Groenseyker-
. . . . . straat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een putrand met
. . . . . deksel na uitvoering van bestekspostnr.217010.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Aquagate P Solid 24
. . . . . Deksel: GY-deksel
. . . . . - Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm
. . . . . - Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
. . . . . - Hoogte: 240 mm
. . . . . - Mangat: Ø 520 mm
. . . . . - Leverancier: SVA-Group o.g.
. . . . . Opschrift deksel/rand: "VW"
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 250
. . . . . Rubber oplegging: SOLO-PRO (SBR)
. . .2 . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . . .

2351 Kolken
. . . . .

235110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 7,00 V
. . . . . Situering: combinatiekolk bij trottoirband 18/20 in nieuw
. . . . . profiel t.h.v. de rijweg van de kruising Molenstraat /
. . . . . Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een combinatie-
. . . . . kolk.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom m3 6,00 L
. . . . . de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief
. . . . . verdichten (ca. 0,75 m3 per kolk)
. . .2 . . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 st 7,00 L
. . . . . Type: ST 1590-1320/105 M-line
. . . . . Kopmaat: 450 x 350 mm
. . . . . Dekseltype: rechte sleuven
. . . . . Roosterinlaat: 420 cm₂
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS
. . . . . Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:
. . . . . - Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . Aansluiting: achteraansluiting Ø 160 mm
. . . . . Leverancier: SVA-Group o.g.
. . . .2 . Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

239 Revisie riolering
. . . . .
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239010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
. . . . . worden ook op de revisietekening verwerken

1. . . . . Betreft: hoofdriool met inspectieputten,
. . . . . rioolaansluitingen en alle overige rioleringsonderdelen
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
. . . . . vloeivlakhoogte inspectieputten en alle
. . . . . vloeivlakhoogten van de op deze inspectie- putten
. . . . . aansluitende riolering.
. . . . . Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten.
. .9. . . Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
. . . . . rioleringsplan (teknr. 7250242002-TK-D03).
. . .2 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
. . . . . en dergelijke vermelden
. . . . .9 De revisiegegevens analoog in tweevoud aanleveren st 2,00 L
. . . . . conform bijlage 5 van dit bestek en digitaal aanleveren
. . . . . in AutoCAD dwg-formaat versie 2020 en in
. . . . . Esri-shape-formaat voorzien van de benodigde
. . . . . beheer-attribuutgegevens.
. . . . . Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse
. . . . . RDNew (Amersfoort coördinatensysteem EPSG 28892).
. . . . . De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
. . . . . samenwerking met de directie plaats te vinden.
. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
. . . . . worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen
. . . . . riolering).
. . . . .

24 Funderingen
. . . . .

241 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

241010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.200,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het bestaande cunet c.q. m2 2.200,00 I
. . . . . ondergrond bewerkt volgens de bestekspostnrs. 222010,
. . . . . 221110 t/m 221120 en 262010.
. . . . . Totale oppervlakte: ca. 2.200,00 m2
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,15 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

242 Aanbrengen funderingen rijweg
. . . . .
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242010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.125,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan inclusief
. . . . . verkeersgeleiders
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 1 locatie

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.376,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 241010.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

242020 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 25,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: profileerlaag cunet in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de rijweg van de kruising Molen-
. . . . . straat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileer-
. . . . . laag onder de aan te brengen betonverharding aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.258010 en boven de
. . . . . funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 242010.
. . . . . In totaal: 4 locaties

7. . . . . Menggranulaat ton 25,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . . Gemiddelde dikte: ca. 0,12 m
. . . . . Aanvullingsoppervlakte: ca. 110,00 m2
. .9. . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

25 Verhardingen
. . . . . Situering verhardingen volgens tekeningnr.
. . . . . 7250242002-TK-D06.
. . . . .

251 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

2510 Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .

251010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.863,00 V
. . . . . Situering: de in een eerder stadium aangebrachte m2 1.863,00 I
. . . . . tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de nieuwe asfaltver-
. . . . . harding aangebracht volgens bestekspostnr.252030.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoon-
. . . . . spuiten d.m.v. een hoge druk wegdekreiniger.
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

2511 Aanbrengen kleeflaag
. . . . .
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251110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 105,00 V
. . . . . Situering: op een voorbewerkte asfaltverharding volgens
. . . . . bestekspostnr.212410
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,04 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

251120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.505,00 V
. . . . . Situering: op een nieuwe asfaltverharding aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 252020 t/m 252040
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 2,20 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

2512 Aanbrengen kantvoorzieningen
. . . . .

251210 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 35,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr.212410
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
. . . . . ziening.
. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding
. . . . . In totaal: 3 locaties

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band m 35,00 L
. . . . . SK
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,035 m
. . . . .

252 Asfalt CE
. . . . .

2520 Asfalt CE - 4 lagen
. . . . .

252010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 290,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de (1e) onderlaag.
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 1.785,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 290,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 65 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 242010.
. . . . .

252020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 294,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de (2e) onderlaag.
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 1.810,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 294,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 65 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
. . . . . postnr. 252010 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 212410.
. . . . .
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252030 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 229,00 V
. . . . . toegepast als tijdelijke deklaag.
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de tussenlaag.
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 1.832,00 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 229,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4 . . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
. . . . . postnr. 252020 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 212410.
. . . . .

252040 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 163,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de deklaag.
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 1.863,00 m2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 163,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
. . . . . postnr. 252030 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 212410.
. . . . .

254 Straatwerk
. . . . .

2540 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

254010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 439,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen bestrating volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 254310 t/m 254320 en 254520 t/m 254530
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
. . . . . van straatzand.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr.222110.
. .1. . . Straatzand m3 21,95 L
. . . . .

2543 Betontegels (nieuw)
. . . . .
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254310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 395,00 V
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels incl.
. . . . . kwartmaantegels.
. . . . . Leverantie kwartmaantegels volgens bestekspostnr. st 4,00 I
. . . . . 254410.

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,35 tot 5,75 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 4.152,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 45
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 475,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Afstrooien met brekerzand. m3 3,95 L
. . . . .

254320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 33,00 V
. . . . . Situering: inritten in trottoir in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . Molenstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels.

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,40 tot 3,40 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 362,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 70
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet.
. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 10,00 L
. . . . . 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Afstrooien met brekerzand. m3 0,30 L
. . . . .

2544 Leverantie betontegels
. . . . .

254410 831604 Leveren betontegels. st 4,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.254310.
.9. . . . Kwartmaantegel, breuklastklasse (NEN-EN st 4,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 45
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2545 Overige betontegels (nieuw)
. . . . .

254520 831199 Leveren en aanbrengen noppentegels, d = 60/65 mm. st 96,00 V
. . . . . Situering: VOP's in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een noppen-
. . . . . tegel in de aangebrachte bestrating van bestekspostnr.
. . . . . 254310.
. . . . . Totale breedte van 0,60 m
. . . . . Blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Noppentegels st 96,00 L
. . . . . Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: wit, met normaal facet
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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254530 831199 Leveren en aanbrengen geleidelijntegels, d = 60/65 mm. st 24,00 V
. . . . . Situering: VOP's in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . noppentegel in de aangebrachte bestrating van
. . . . . bestekspostnr.254310.
. . . . . Totale breedte van 0,30 m
. . . . . Blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Geleidelijntegels st 24,00 L
. . . . . Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: wit, met normaal facet
. . . . . Voorzien van 4 ribbels, trapezium vorm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

255 Herstraten
. . . . .

2551 Herstraten elementenverhardingen
. . . . .

255110 831403 Herstraten betontegels. m2 40,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens de st 30,00 I
. . . . . bestekspostnrs. 255120 t/m 255130. st 30,00 I
. . . . . In totaal: 5 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 2,00 tot 5,60 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting st 60,00 R
. . . . . Rekening houden met ca. 10% breuk.
. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,40 L
. . . . .

255120 831604 Leveren betontegels. st 30,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.255110.
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 30,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 45.
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

255130 831604 Leveren betontegels. st 30,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.255110.
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 30,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) ten minste
. . . . . 45.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

256 Kantlagen, inritconstructies en molgoten
. . . . .

2560 Kantlagen
. . . . .

256010 831399 Lev. en aanbr. kantlaag, tegel, 150 x 300 x 60 mm. m 465,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
. . . . . incl. verkeersgeleiders
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
. . . . . sluiting tussen asfaltverharding en trottoirband.
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 7,00 L
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.550,00 L
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Tegel, zonder facet, kleur donkergrijs
. . . . .
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2561 Inritconstructies
. . . . .

256110 831199 Lev. en aanbr. inritconstr., 7 str. bss, df, kleur grijs. m 13,00 V
. . . . . Situering: inritten in nieuw profiel t.h.v. het trottoir in de
. . . . . Molenstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een inritcon-
. . . . . structie van een betonstraatsteenverharding.
. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. . . . . In minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,70 L
. . . . . fundering.
. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 455,00 L
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . .

257 Betonbanden
. . . . .

2570 Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)
. . . . .

257010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 35,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . Molenstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . opsluitband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,05 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 35,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

2574 Trottoirband 180/200 x 200 mm (nieuw)
. . . . .

257410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 115,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte trot-
. . . . . toirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 5,80 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 115,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

257420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,20 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Maurits-
. . . . . laan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 0,50 m, uitw.; st 4,00 L
. . . . . - R= 3,00 m, uitw.; st 11,00 L
. . . . . - R= 8,00 m, uitw.; st 3,00 L
. . . . . - R= 10,00 m, uitw.. st 14,00 L
. . . . .

2575 Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

. . . . .
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257510 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 17,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Maurits-
. . . . . laan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte trot-
. . . . . toirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,85 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 170 mm (middenband) st 17,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

257520 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Maurits-
. . . . . laan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. . . . . band.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,80 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 16,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Inritverloopbanden, l = 1,00 m:
. . . . . - ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 170 mm, links st 8,00 L
. . . . . - ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 170 mm, rechts st 8,00 L
. . . . .

2576 RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .

257610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 43,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de kruising Molenstraat, Groen-
. . . . . seykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 2,15 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 43,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

257620 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,20 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de kruising Molenstraat, Groen-
. . . . . seykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 32,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 0,50 m, uitw.; st 23,00 L
. . . . . - R = 1,00 m, uitw.; st 4,00 L
. . . . . - R= 8,00 m, uitw.. st 5,00 L
. . . . .

2577 Hulpstukken en verloopstukken - 110/220 x 250 mm
(nieuw)

. . . . .
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257710 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de kruising Molenstraat, Groen-
. . . . . seykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. . . . . band.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,80 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Inritverloopbanden, l = 1,00 m:
. . . . . - ==> Profiel 110/220 x 250 mm ==> 190/220 x 160 mm, links st 8,00 L
. . . . . - ==> Profiel 110/220 x 250 mm ==> 190/220 x 160 mm, st 8,00 L
. . . . . rechts
. . . . .

257720 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de kruising Molenstraat, Groen-
. . . . . seykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een midden-
. . . . . band.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 3,75 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 190/220 x 160 mm
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m st 75,00 L
. . . . .

2578 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen
. . . . .

257810 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 257010.

2. . . . . D.m.v. zagen st 5,00 I
.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

257820 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 257410 t/m 257420.

2. . . . . D.m.v. zagen st 20,00 I
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

257840 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 257610 t/m 257620.

2. . . . . D.m.v. zagen st 20,00 I
.9.9. . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

258 Betonverhardingen
. . . . .

2580 Figuratie verkeersgeleiders
. . . . .

258010 820599 Lev. en aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 200 mm. m2 111,00 V
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel
. . . . .
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258011 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 111,00 I
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van onderleg-
. . . . . materiaal incl. zijkanten.

2. . . . . Folie: bekistingsfolie m2 111,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . . Na uitharding uitstekende folie afsnijden en
. . . . . verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

258012 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 111,00 I
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betonmortel.

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,05 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 242020.
. . .1 . . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 22,20 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . .1 . Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer
. . . . .

258013 820499 Aanbrengen figuratie in beton, kasseienprint. m2 111,00 I
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Printstructuur aanbrengen middels kunststofmatten.
. . . . . Figuratie, "kasseienprint" conform een gewaarmerkt
. . . . . monster.
. . . . . E.e.a. conform voorschriften c.q. specificaties van de
. . . . . leverancier, Roosgroep o.g..
. . . . .

258014 820499 Leveren en een aanbrengen coating c.q. impregnering. m2 111,00 I
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Het gehele bovenoppervlak afdekken met een laag
. . . . . coating: transparant impregneermiddel op PU- /
. . . . . Acrylic-basis
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,5 l/m2 l 55,50 L
. . . . .

258020 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 38,00 V
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen.

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
. . . . . plan (voegen h.o.h. 2,50 m) zaagbreedte 10 mm
. . . . . De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte.
. . .1 . . Gezaagde voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit), m 38,00 L
. . . . . kleur zwart, over de bovenste 30 mm
. . . . .
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258030 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 160,00 V
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een omtrekvoeg.
. .9. . . Aanbrengen ethafoam opvulstrook, dikte 10 mm, tegen m2 32,00 L
. . . . . achterzijde kantopsluiting.
. . . . . Ethafoam na het uitharden van de beton verwijderen
. . .9. . Ontstane voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit), m 160,00 L
. . . . . kleur grijs, over de bovenste 30 mm
. . . . .

258040 820599 Betonwacht. EUR N
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.258010
. . . . . Voor de periode van het storten van de beton tot het
. . . . . moment dat de beton voldoende is uitgehard dat
. . . . . betreding geen zichtbare sporen nalaat
. . . . . Ook gedurende periode buiten normale werktijd
. . . . .

26 Bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering bijkomende werkzaamheden volgens
. . . . . tekeningnr. 7250242002-TK-D07.
. . . . .

260 Bebording
. . . . .

2601 Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)
. . . . .

260110 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 260410 t/m
. . . . . 260420.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model B06. st 2,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

260120 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.260430.
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Verkeersbord model C07. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2602 Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)
. . . . .
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260210 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord met
. . . . . verkeersbordpaal vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 211410.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

4. . . . . In een bestrating van betontegels
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 I
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 5,00 I
. . . . . - Model verkeersbord E02-ZB; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord E02-ZE; st 1,00 H
. . . . . ;- Model verkeersbord E09-ZB; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord E09-ZE. st 1,00 H
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2603 Bebording aan lichtmasten (nieuw)
. . . . .

260310 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: een bestaande lichtmast
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Verkeersbord model C07. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2604 Verkeersbordpalen (nieuw)
. . . . .

260410 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

4. . . . . In een bestrating van betontegels
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

260420 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Situering: middengeleider in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

9. . . . . In een 'pipe-lock-systeem' aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.260610.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los st 1,00 L
. . . . . kruis
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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260430 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

4. . . . . In een bestrating van betontegels
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 1,00 L
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2605 Verkeerszuilen (nieuw)
. . . . .

260510 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V
. . . . . Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een veerpaal
. . . . . incl. verkeersbord.

9. . . . . Op een cementbetonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.258010.
.9. . . . Type Signoflex veerpalen, BB22 st 6,00 L
. . . . . - Ø 1.100 x 60 mm;
. . . . . - Gemonteerd met 1 kunststof koker - Ø 800 x 160 mm;
. . . . . - Low Impact System.
. . . . . Monteren m.b.v. pipe-lock-systeem volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 260610
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 st 6,00 L
. . . . . - D02ro
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US 20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

2606 Pipe-lock systeem
. . . . .

260610 321399 Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'. st 6,00 V
. . . . . Situering: verkeersbordpalen t.p.v. betonverhardingen in
. . . . . nieuw profiel t.h.v. de middengeleider in de kruising van
. . . . . de Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . 'pipe-lock-systeem'.
. . . . . Pipe-lock: type EVO, afmeting Ø 76 x 600 mm, zonder poer, st 6,00 L
. . . . . geschikt voor de montage van verkeersbordpalen aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.260510
. . . . . Inclusief benodigde grondwerken en aanvulling met
. . . . . parelgrindbeton C12/15. m3 1,20 L
. . . . .

262 Mantelbuizen
. . . . . Situering mantelbuizen t.b.v. VRI volgens bijlage 15 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

262010 283899 Leveren en aanbrengen mantelbuizen, Ø 100 mm. m 61,00 V
. . . . . Situering: op aanwijs van de opdrachtgever en directie
. . . . .
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262011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 26,00 I
. . . . . Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg in de kruising van de Molenstraat / Groenseyker-
. . . . . straat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . mantelbuis na uitvoering van bestekspostnr.216110.
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie' en 'Landbouw / Natuur'
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
. . . . . m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 26,00 I
. . . . . 226210 (ca. 5,00 m3)('Industrie-grond') en bestekspostnr.
. . . . . 226220 (ca. 21,00 m3)('Landbouw/Natuur' grond).
. . . . .

262012 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 4,00 I
. . . . . Situering: in sleuf van bestekspostnr.262011.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een mantelbuis.
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . Lengte: van ca. 10,00 tot ca. 18,00 m
.1. . . . PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd m 61,00 L
. . . . . materiaal, inclusief trekkoord. m 65,00 L
. . . . . Kleur: rood
. .1. . . Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm
. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 8,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

262013 240122 Aanvullen sleuf. m3 23,00 I
. . . . . Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: sleuf mantelbuizen ontgraven volgens besteks-
. . . . . postnr. 262011.
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel
. . . . . van aanvulling.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . zand in zandbed. m3 23,00 I
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.227010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

262020 283899 Leveren en aanbrengen mantelbuizen, Ø 100 mm. m 148,00 V
. . . . . Situering: op aanwijs van de opdrachtgever en directie
. . . . .
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262021 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 95,00 I
. . . . . Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . trottoir in de kruising van de Molenstraat / Groenseyker-
. . . . . straat / Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . mantelbuis na uitvoering van bestekspostnr.213110.
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
. . . . . m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 95,00 I
. . . . . 226210 (ca. 95,00 m3)('Industrie-grond').
. . . . .

262022 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 4,00 I
. . . . . Situering: in sleuf van bestekspostnr.262021.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een mantelbuis.
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . Lengte: van ca. 13,00 tot ca. 64,00 m
.1. . . . PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd m 148,00 L
. . . . . materiaal, inclusief trekkoord. m 152,00 L
. . . . . Kleur: rood
. .1. . . Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm
. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 8,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

262023 240122 Aanvullen sleuf. m3 95,00 I
. . . . . Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: sleuf mantelbuizen ontgraven volgens besteks-
. . . . . postnr. 262021.
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel
. . . . . van aanvulling.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . zand in zandbed. m3 95,00 I
. . . . . Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.227010.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

263 Markeringen
. . . . .

2632 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
. . . . .
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263210 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 90,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: ononderbroken streep in nieuw profiel t.h.v.
. . . . . de kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 76,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263220 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 45,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: dubbele ononderbroken streep in nieuw
. . . . . profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat,
. . . . . Groenseykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Gerekend met lengte van enkele streep.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 38,25 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263230 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 7,50 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: ononderbroken streep (stopstreep) in nieuw
. . . . . profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat, Groen-
. . . . . seykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

1. . . . . Ononderbroken streep
.4. . . . Breedte: 0,20 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 12,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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263240 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 16,50 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: ononderbroken streep (stopstreep) in nieuw
. . . . . profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat, Groen-
. . . . . seykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 42,10 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263250 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 80,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: onderbroken streep (kanalisatiemarkering) in
. . . . . nieuw profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat,
. . . . . Groenseykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

3. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 34,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263260 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 520,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 221,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263270 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 135,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

4. . . . . Onderbroken streep 3 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 86,10 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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263280 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 40,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

2. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 25,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263290 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 28,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: ononderbroken streep (gele zonemarkering)
. . . . . in nieuw profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat,
. . . . . Groenseykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 71,40 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

2633 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
(vervolg)

. . . . .
263310 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 7,00 V

. . . . . markeringsmateriaal in m.

. . . . . Situering: ononderbroken streep (gele zonemarkering)

. . . . . in nieuw profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat,

. . . . . Groenseykerstraat en Mauritslaan

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering

. . . . . van thermoplastisch materiaal.

. . . . . Incl. uitzetwerk.
1. . . . . Ononderbroken streep

.9. . . . Breedte: 0,10 m

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 6,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel

. . . . .
2634 Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding

. . . . .
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263410 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,10 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: fietssymbool in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . van de Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . - Fietssymbool: hoogte: 1,50 m st 2,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,85 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263420 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 48,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: verdrijfstrepen in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
. . . . . van de Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

6. . . . . Verdrijfstreep
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 408,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263430 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,90 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

9. . . . . Driehoeken:
. . . . . - 0,50 x 0,50 m st 23,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 24,65 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

263440 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,80 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . - Letters: 'ZONE'. m2 1,80 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 15,30 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .
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263450 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 7,40 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: pijlmarkering in nieuw profiel t.h.v. de kruising
. . . . . van de Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

5. . . . . Pijlmarkering
. . . . . - Pijlmarkering pijl combinatie rechtdoor/rechtsaf, m2 4,40 I
. . . . . lengte: 5,00 m, 2 stuks;
. . . . . - Pijlmarkering pijl linkssaf, lengte: 5,00 m, 2 stuks. m2 3,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 62,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

263460 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,40 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

5. . . . . Pijlmarkering
. . . . . - Pijlmarkering pijl combinatie rechtdoor/linksaf, m2 0,45 I
. . . . . lengte: 2,50 m, 1 stuks;
. . . . . - Pijlmarkering pijl combinatie rechtdoor/rechtsaf, m2 0,90 I
. . . . . lengte: 2,50 m, 2 stuks;
. . . . . - Pijlmarkering pijl linksaf, lengte: 2,50 m, 2 stuks; m2 0,70 I
. . . . . - Pijlmarkering pijl rechtsaf, lengte: 2,50 m, 1 stuks; m2 0,35 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 20,40 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

2635 Vlakmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
. . . . .

263510 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: vlakmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
. . . . . Mauritslaan
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. . . . . - Kleiner dan 10 m2 m2 2,50 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 21,25 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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3 Reconstructie Augustinusstraat
. . . . . Betreft: de werkzaamheden aan de Augustinusstraat e.o.
. . . . . conform de tekeningnrs. 7250242002-TK-D01 t/m
. . . . . 7250242002-TK-D04.
. . . . .

31 Opruimingswerkzaamheden
. . . . . Situering opruimingswerkzaamheden volgens teke-
. . . . . ningnr. 7250242002-TK-D01
. . . . .

310 Opsporen ontplofbare oorlogsresten
. . . . .

310110 240199 Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven". EUR N
. . . . . Betreft: kosten als gevolg van het
. . . . . onder NGE begeleiding uitvoeren van de werkzaam-
. . . . . heden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met navolgende
. . . . . uitgangspunten:
. . . . . - Rekening houden met maximaal 1 uur per
. . . . . werkdag productieverlies' als gevolg van de
. . . . . werkzaamheden van de NGE-expert;
. . . . . - Indien de uitvoeringswerkzaamheden daad-
. . . . . werkelijk door de NGE-expert worden
. . . . . stopgelegd (1 werkdag of meer), dan dient de
. . . . . aannemer in overleg met de directie te bepalen
. . . . . of de werkzaamheden op een andere locatie
. . . . . kunnen worden voortgezet;
. . . . . - Indien voortzetting op een andere locatie niet
. . . . . mogelijk is, worden aan de aannemer
. . . . . maximaal 3 stagnatiedagen van de 'grondwerk-/
. . . . . riooluitvoeringsploeg' vergoed mits dit door de
. . . . . aannemer kan worden onderbouwd middels
. . . . . een specificatie.
. . . . .

311 Terreininrichting
. . . . .

3110 Schonen terrein
. . . . .

311010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 125,00 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . . - Zwerfvuil;
. . . . . - Divers afval.
. . . . . Rekening houdende met max. 10 kg/are. ton 1,25 I
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

3111 Boombescherming op bouwlocaties
. . . . .
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311110 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 23,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
. . . . . aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
. . . . . heden nabij de betreffende boom.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 23,00 I
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
. . . . . de materialen aan de aannemer.
. . . . .

311120 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 89,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
. . . . . aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
. . . . . heden nabij de betreffende boom.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 89,00 I
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
. . . . . de materialen aan de aannemer.
. . . . .

311130 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 4,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
. . . . . aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
. . . . . heden nabij de betreffende boom.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 4,00 I
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
. . . . . de materialen aan de aannemer.
. . . . .
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311140 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 1,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
. . . . . aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
. . . . . heden nabij de betreffende boom.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.

4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 1,00 I
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
. . . . . de materialen aan de aannemer.
. . . . .

3115 Verwijderen meubilair
. . . . .

311510 320099 Verw. en afv. kunststof afzetpaal, naar een inrichting. st 61,00 V
. . . . . Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . afzetpaal.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit het maaiveld en/of bestrating
. . . . . Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
. . . . . Afmeting afzetpaal: ca. 150 x 150 mm
. . . . . Vorm: vierkant
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 61,00 R
. . . . .

311520 103112 Verwijderen hek. st 14,00 V
. . . . . Situering: bestaand draadmathekwerk t.h.v. het trottoir
. . . . . in de Spoorstraat
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een draadmat-
. . . . . hekwerk.
. . . . . Eventueel tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de
. . . . . aannemer.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

2. . . . . Vast hek
.1. . . . Lengte tot 7,5 m
. .2. . . Palen van metaal
. . .2 . . Hekwerk van metaal
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 8,00 H
. . . . . bestekspostnr(s). 365110 (ca. 8 st, hele en onbescha-
. . . . . digde hekwerken incl. palen).
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 6,00 R
. . . . . inrichting.
. . . . .

3116 Verwijderen kunstgrasmat
. . . . .

311610 712299 Verw. en afv. van een kunstgrasmat, naar een inrichting. m2 40,00 V
. . . . . Situering: bestaand kunstgrasmat t.h.v. de speeltuin-
. . . . . voorziening in de Spoorstraat
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunstgras-
. . . . . mat.
. . . . . In totaal 1 locatie
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Kunstgrasmat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 40,00 R
. . . . .
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312 Verwijderen wegbebakening
. . . . .

3120 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord
. . . . .

312010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 37,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
. . . . . verkeersborden, binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
. . . . . palen incl. verkeersborden.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . Uit het maaiveld en/of bestrating.
. .1. . . Paal met vast grondkruis st 37,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 61,00 I
. . . . . - Model verkeersbord B01; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord B06; st 8,00 H
. . . . . - Model verkeersbord C02; st 3,00 H
. . . . . - Model verkeersbord C03; st 3,00 H
. . . . . - Model verkeersbord C12; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord D06L; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord D06R; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord E01; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord E07; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord G12; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord G12a; st 3,00 H
. . . . . - Model verkeersbord J23; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord L02; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord A02-30-ze; st 4,00 H
. . . . . - Model verkeersbord A01-30-zb; st 16,00 H
. . . . . - Model verkeersbord OB54; st 7,00 H
. . . . . - Model verkeersbord OB203p; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Hofstraat"; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Cornelisstraat"; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Molenstraat". st 1,00 H
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk depot (Geleen).
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .

312090 321399 Verw. + afv. verkeerszuil BB22, naar gem. depot. st 4,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeerszuil binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een verkeers-
. . . . . zuil.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Paal incl. gele zuil BB22 incl. model verkeersbord D02-RO st 4,00 H
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
. . . . . lijk depot (Geleen).
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
. . . . .

3121 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten
. . . . .
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312110 321311 Verwijderen verkeersborden. st 19,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een lichtmast.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 19,00 I
. . . . . - Model verkeersbord B01; st 7,00 H
. . . . . - Model verkeersbord D06r; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord L02; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord J21; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord A02-30-ze; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord A01-30-zb; st 2,00 H
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Vouersweg""; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Augustinusstraat"; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Pastoor van Eijsstraat"; st 1,00 H
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Molenstraat". st 1,00 H
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
. . . . . telijk depot (Geleen).
. . . . . Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

312120 321311 Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een lichtmast.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 3,00 I
. . . . . - Model verkeersbord 'Attentie Whatsapp buurt- st 2,00 H
. . . . . preventie';
. . . . . - Model verkeersbord 'toeristische verwijzing'. st 1,00 H
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 3,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 360210 t/m 360220.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

3122 Verw. verkeersborden bevestigd aan verkeersbordpaal
. . . . .

312210 321311 Verwijderen verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
. . . . . bevestigd aan een verkeersbordpaal.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Model verkeersbord 'Attentie Whatsapp buurt- st 2,00 H
. . . . . preventie'.
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 360220.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

3123 Verwijderen markeringen
. . . . .
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312310 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 21,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 10 locaties

7. . . . . Lengtemarkering ononderbroken streep, breedte 100 mm
. . . . . Lengte: ca. 215,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 21,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

312320 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 8,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 4 locaties

7. . . . . Lengtemarkering ononderbroken streep, breedte 300 mm
. . . . . Lengte: ca. 26,50 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 8,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

312330 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 47,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 12 locaties

7. . . . . Lengtemarkering onderbroken streep 1 - 1,
. . . . . breedte 100 mm
. . . . . Lengte: ca. 940,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 47,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

312340 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,70 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 5 locaties

7. . . . . Lengtemarkering onderbroken streep 0,50 - 0,50, breedte
. . . . . 100 mm
. . . . . Lengte: ca. 13,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 0,70 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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312350 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 25,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 6 locaties

7. . . . . Lengtemarkering onderbroken streep 1 - 3, breedte
. . . . . 100 mm
. . . . . Lengte: ca. 254,00 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 25,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

312360 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,90 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 1 locatie

7. . . . . Lengtemarkering onderbroken streep 3 - 1, breedte
. . . . . 100 mm
. . . . . Lengte: ca. 24,50 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 1,90 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

312370 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,75 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 2 locaties

9. . . . . Haaientanden
. . . . . Aantal: 22 st. m2 2,75 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 2,75 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

312380 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 23,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 9 locaties

9. . . . . Taludmarkering
. . . . . - Doorgetrokken streep, br. 0,20, lengte: ca. 47,50 m; m2 9,50 I
. . . . . - Doorgetrokken streep, br. 0,10 m, lengte: ca. 1,00 m, m2 7,50 I
. . . . . 74 stuks;
. . . . . - Doorgetrokken streep, br. 0,10 m, lengte: ca. 0,40, m2 6,50 I
. . . . . 65 stuks.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 23,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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312390 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 12,50 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 2 locaties

5. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 12,50 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

3124 Verwijderen markeringen, vervolg
. . . . .

312400 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 31,00 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 3 locaties

1. . . . . Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats (VOP)
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 31,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

312410 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 22,60 V
. . . . . Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
. . . . . in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
. . . . . markering.
. . . . . In totaal: 20 locaties

6. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . - Cijfer 30; st 1,00 I
. . . . . - Fietssymbool. st 19,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. m2 22,60 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

313 Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . .

3130 Zagen asfaltverhardingen
. . . . .

313010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 48,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaande rijweg op nieuw
. . . . . profiel t.h.v. de rijweg van de Hofstraat, Cornelisstraat,
. . . . . Op de Kraonkel, Maanstraat (2 st.), Planeetstraat,
. . . . . Zonstraat en Pastoor van Eijsstraat (2 st.)
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 48,00 I
. . . . . breken teervrije asfaltverharding van de rijweg.
. . . . . In totaal: 9 locaties

1. . . . . Asfaltverharding teervrij conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens bijlage 3.
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 130 mm
. . . . .
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313020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 38,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaande rijweg op nieuw
. . . . . profiel t.h.v. de rijweg van de Vouersweg, Pastoor van
. . . . . Eijsstraat en Molenstraat (2 st.)
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 38,00 I
. . . . . breken teervrije asfaltverharding van de rijweg.
. . . . . In totaal: 4 locaties

1. . . . . Asfaltverharding teervrij conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens bijlage 3.
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 190 mm
. . . . .

313030 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 16,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaande rijweg op nieuw
. . . . . profiel t.h.v. de rijweg van de Op de Kraonkel, Zonstraat
. . . . . en Pastoor van Eijsstraat
. . . . . Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 16,00 I
. . . . . breken teervrije asfaltverharding van de rijweg.
. . . . . In totaal: 3 locaties

1. . . . . Asfaltverharding teervrij conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens bijlage 3.
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 230 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

3134 Frezen teervrij asfalt
. . . . .

313410 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 3,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
. . . . . richting) t.h.v. de rijweg van de Planeetstraat
. . . . . Betreft: het frezen van een aansluiting t.p.v. de rijweg.
. . . . . Totale lengte aansluiting: ca. 6,00 m
. . . . . Totaal aantal aansluitingen : 1 st.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
. . . . . technische onderzoek volgens bijlage 3

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr.353030.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 0,20 I
. . . . . postnr. 313810 (ca. 0,20 ton).
. . . . .

313420 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
. . . . . richting) t.h.v. de rijweg van de Cornelisstraat, Op de
. . . . . Kraonkel, Maanstraat, Zonstraat en Pastoor Eijsstraat
. . . . . Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
. . . . . rijweg.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen: 5 st.
. . . . . Totale lengte aansluiting: ca. 25,00 m
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
. . . . . technische onderzoek volgens bijlage 3

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 353020 t/m 353030.
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 45 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 5,00 I
. . . . . postnr. 313810 (ca. 5,00 ton).
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313430 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,10 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
. . . . . richting) t.h.v. de rijweg van de Hofstraat, Op de Kraonkel
. . . . . , Maanstraat, Zonstraat, Pastoor Eijsstraat (2 st.) en
. . . . . Molenstraat (2 st.)
. . . . . Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
. . . . . rijweg.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen: 8 st.
. . . . . Totale lengte aansluiting: ca. 48,00 m
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
. . . . . technische onderzoek volgens bijlage 3

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 353130 t/m 353140.
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 10,30 I
. . . . . postnr. 313810 (ca. 10,30 ton).
. . . . .

313440 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,10 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
. . . . . profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
. . . . . richting) t.h.v. de rijweg van de Vouersweg
. . . . . Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
. . . . . rijweg.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen: 1 st.
. . . . . Totale lengte aansluiting: ca. 8,00 m
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
. . . . . technische onderzoek volgens bijlage 3

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 353120 t/m 353140.
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 65 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 2,80 I
. . . . . postnr. 313810 (ca. 2,80 ton).
. . . . .

3135 Schoonmaken freesvakken
. . . . .

313510 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 88,00 V
. . . . . Situering: freesvakken c.q. aansluitingen aangebracht m2 88,00 I
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 313410 t/m 313440
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de gefreesde asfaltver-
. . . . . harding

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoon-
. . . . . spuiten d.m.v. een hoge druk wegdekreiniger.
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

3136 Opbreken teervrij asfalt
. . . . .
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313610 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 6.130,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de rijweg van de Vouersweg, Augustinusstraat en
. . . . . Molenstraat incl. fietsstrook
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 313020.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform het milieutechnische onderzoek
. . . . . volgens bijlage 3

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,19 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 2.912,00 I
. . . . . postnr. 313820 (ca. 2.912,00 ton).
. . . . .

313620 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.730,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de parallelwegen van de Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 313020 t/m 313030.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: conform het milieutechnische onderzoek
. . . . . volgens bijlage 3

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 1.161,00 I
. . . . . postnr. 313820 (ca. 1.161,00 ton).
. . . . .

313630 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 185,00 V
. . . . . Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
. . . . . t.h.v. de rijweg van de Hofstraat, Cornelisstraat, Op de
. . . . . Kraonkel, Maanstraat, Zonstraat en Pastoor van Eijs-
. . . . . straat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
. . . . . asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 313010.
. . . . . In totaal: 6 locaties
. . . . . Teervrij asfalt: conform het milieutechnische onderzoek
. . . . . volgens bijlage 3

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 42,00 I
. . . . . postnr. 313820 (ca. 42,00 ton).
. . . . .

3137 Verwijderen asfaltresten op fundering
. . . . .
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313710 810199 Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering. EUR N
. . . . . Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
. . . . . overblijvende teervrije asfalt op een fundering c.q.
. . . . . zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 313610 t/m 313630.
. . . . . Totale oppervlakte: ca. 9.040,00 m2
. . . . . Manier van opbreken van de overblijvende teervrije
. . . . . asfalt op de fundering c.q. zandbed ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 24,50 R
. . . . .

3138 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt
. . . . .

313810 810799 Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 18,30 V
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
. . . . . (teervrije) asfalt.
. . . . . Teervrij asfalt vrijgekomen volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 313410 t/m 313440.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 18,30 R
. . . . .

313820 810799 Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 4.115,00 V
. . . . . asfaltverharding.
. . . . . Betreft: het transport en acceptatiekosten van de
. . . . . opgebroken (teervrije) asfalt.
. . . . . Teervrij asfalt vrijgekomen volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 313610 t/m 313630.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 4.115,00 R
. . . . .

314 Opbreken elementenverhardingen
. . . . .

3140 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

314010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 34,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
. . . . . het talud van de verhoogde plateau's in de Hofstraat en
. . . . . Cornelisstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 34,00 R
. . . . .

314020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 53,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . bestaande berm en verkeersgeleiders in de Vouersweg
. . . . . en het trottoir en parkeerstrook in de Molenstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,20 tot 4,30 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 53,00 R
. . . . .
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314030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . bestaande verkeersgeleiders in de Vouersweg / Augus-
. . . . . tinusstraat en het verhoogde plateau in de hofstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,50 tot 6,50 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 120,00 R
. . . . .

314040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 125,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
. . . . . het verhoogde plateau in de Cornelisstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 125,00 R
. . . . .

314050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 61,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . fietsstrook van het verhoogde plateau van de Hofstraat
. . . . . en Cornelisstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 61,00 R
. . . . .

314060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 5,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . straatkolken in de parallelweg van de Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 5,00 R
. . . . .

314070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 190,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
. . . . . het trottoir in de Spoorstraat en Molenstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
. . . . . steenverharding.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 190,00 R
. . . . .

3142 Opbreken betontegels
. . . . .

314210 831703 Opbreken betontegels. m2 3.770,00 V
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
. . . . . trottoir en doorsteken in de Vouersweg, Augustinus-
. . . . . straat en Molenstraat incl. parallelwegen van de
. . . . . Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. . . . . verharding incl. halve betontegels en pastegels.

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,80 tot 5,00 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 3.770,00 R
. . . . .
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314220 831703 Opbreken betontegels. m2 290,00 V
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
. . . . . fietspad c.q. fietsstroken in de Vouersweg en Augus-
. . . . . tinusstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. . . . . verharding incl. halve betontegels en pastegels.

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,30 tot 2,50 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 290,00 R
. . . . .

314230 831703 Opbreken betontegels. m2 310,00 V
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . inritconstructies in het trottoir van de Vouersweg,
. . . . . Augustinusstraat en Molenstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. . . . . verharding incl. halve betontegels en pastegels.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 310,00 R
. . . . .

314240 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Situering: verkeerstegels in bestaand profiel t.h.v. het
. . . . . verhoogde plateau in de Hofstraat en Cornelisstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. . . . . verharding.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . Betontegels 500 x 500 x 95 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 10,00 R
. . . . .

314250 831199 Opbreken en afvoeren noppentegels, d = 60/65 mm, naar st 24,00 V
. . . . . een inrichting.
. . . . . Situering: VOP's in bestaand profiel binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een noppentegel
. . . . . in een bestaande betontegelverharding.
. . . . . Totale breedte van 0,60 m
. . . . . Blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Noppentegels st 24,00 R
. . . . . Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

314260 831199 Opbr. en afv. geleidelijntegels, d = 60/65 mm, naar een st 9,00 V
. . . . . inrichting.
. . . . . Situering: VOP's in bestaand profiel binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een geleidelijn-
. . . . . tegel in een bestaande betontegelverharding.
. . . . . Totale breedte van 0,30 m
. . . . . Blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Geleidelijntegels st 9,00 R
. . . . . Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm
. . . . . Voorzien van 4 ribbels, trapezium vorm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

3143 Opbreken straatbakstenen
. . . . .
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314310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 85,00 V
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . parkeerstrook in de Molenstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
. . . . . steenverharding.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 85,00 R
. . . . .

314320 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 170,00 V
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Spoorstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
. . . . . steenverharding.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . .2 . Hele stenen palletteren st 9,00 L
. . . . . Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting. m2 80,00 R
. . . . . Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.314410.
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 90,00 I
. . . . . bestekspostnr.314410 (ca. 90,00 m2 hele en onbe-
. . . . . schadigde straatbakstenen)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

314330 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 13,00 V
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. het
. . . . . trottoir in de Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
. . . . . steenverharding.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 13,00 R
. . . . .

3144 Straatbakstenen ontdoen van grond
. . . . .

314410 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr. 314320.

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.
. . . .9 . Materialen na bewerking palletteren volgens besteks- m2 90,00 I
. . . . . postnr. 314320 en vervolgens vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr. 314510.
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

3145 Vervoeren bestratingsmateriaal
. . . . .

314510 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr. 314320 en na uitvoering van bestekspostnr.
. . . . . 314410.

1. . . . . Straatbakstenen , standaard keiformaat
. . . . .1 Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer m2 90,00 I
. . . . . Inclusief lossen t.p.v. het depot.
. . . . . Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
. . . . .



RAW0227-157890 Bladnr. 78 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

314520 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr. 314320 en vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 314510.

1. . . . . Straatbakstenen , standaard keiformaat
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens besteks- m2 90,00 I
. . . . . postnr. 354110.
. . . . . Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
. . . . .

315 Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten
. . . . .

3150 Opbreken kantlagen
. . . . .

315010 831799 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. goottegel, naar een inr. m 400,00 V
. . . . . Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . een betontegel.
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . Betontegels, afm. 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 400,00 R
. . . . .

315020 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 1.910,00 V
. . . . . Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . straatbaksteen.

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton.
. . . .3 . Straatbaksteen keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 1.910,00 R
. . . . .

315030 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 26,00 V
. . . . . Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. de rijweg in
. . . . . de Spoorstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . straatbaksteen.

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton.
. . . .3 . Straatbaksteen keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 26,00 R
. . . . .

315040 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 230,00 V
. . . . . Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. de rijweg en
. . . . . middengeleiders in de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . betonstraatsteen.

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton.
. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 230,00 R
. . . . .
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315050 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 8,00 V
. . . . . Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. de rijweg in
. . . . . Op de Kraonkel
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
. . . . . betonstraatsteen.

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton.
. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 8,00 R
. . . . .

315060 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00 V
. . . . . Situering: rollaag in bestaand profiel t.h.v. het trottoir in
. . . . . de Augustinusstraat en Molenstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een rollaag van
. . . . . betonstraatsteen.

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton.
. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 25,00 R
. . . . .

3151 Opbreken molgoten
. . . . .

315110 831706 Opbreken molgoot. m 6,00 V
. . . . . Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. de rijweg en
. . . . . parkeerstrook in de Cornelisstraat
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
. . . . . betonstraatsteen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton.
. . . .6 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 6,00 R
. . . . .

316 Opbreken kantopsluitingen
. . . . .

3160 Opbreken trottoirbanden
. . . . .

316010 831711 Opbreken betonbanden. m 2.670,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel binnen
. . . . . de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. . . . . In totaal: 30 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. .2. . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 2.670,00 R
. . . . .

3161 Opbreken inritbanden
. . . . .

316110 831711 Opbreken betonbanden. m 150,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel binnen
. . . . . de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een inritband.
. . . . . In totaal: 16 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. . . .9 . Inritbanden 750 x 180 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 150,00 R
. . . . .

3162 Opbreken opsluitbanden
. . . . .
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316210 831711 Opbreken betonbanden. m 1.100,00 V
. . . . . Situering: opsluiting trottoir en groenvoorzieningen in
. . . . . bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van een opsluitband.
. . . . . In totaal: ca. 46 locaties

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . . . . halve bandhoogte
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 1.100,00 R
. . . . .

317 Opbreken funderingen
. . . . .

3171 Opbreken funderingen (puin) rijweg
. . . . .

317110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 420,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijweg in de Spoorstraat en
. . . . . Hofstraat en de boringen 64 t/m 65
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van de bestekspostnrs. 313620, 314010
. . . . . , 314040 t/m 314050 en 314210 t/m 314240.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 3.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . . . Gemiddelde dikte 580 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . puingranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 244,00 I
. . . . . postnr. 326030 (ca. 244,00 m3).
. . . . .

317120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 240,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijweg in de Cornelisstraat en
. . . . . de boring 63
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.313630
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 3.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . . . Gemiddelde dikte 630 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . puingranulaat vermengd met stol en asfalt
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 150,00 I
. . . . . postnr. 326040 (ca. 150,00 m3).
. . . . .
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317130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.655,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijweg in de parallelweg van
. . . . . de Augustinusstraat t.h.v. de boringen 54, 50, 47 en 45
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.313630.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 3.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 280 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . puingranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 464,00 I
. . . . . postnr. 326050 (ca. 464,00 m3).
. . . . .

317140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 220,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijweg in de parallelweg van
. . . . . de Augustinusstraat inclusief Pastoor van Eijsstraat t.h.v.
. . . . . de boring 43
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.313630
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 3.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . . . Gemiddelde dikte 580 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . beton met puingranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 128,00 I
. . . . . postnr. 326060 (ca. 128,00 m3).
. . . . .

317150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 160,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijweg van de Zonstraat en
. . . . . Pastoor van Eijsstraat t.h.v. de boringen 67 en 67A
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.314230.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 3.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . . . Gemiddelde dikte 480 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . puingranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 68,00 I
. . . . . postnr. 326070 (ca. 68,00 m3).
. . . . .
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317160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.865,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijweg van de Molenstraat en
. . . . . Pastoor van Eijsstraat t.h.v. de boringen 21, 24, 40 en 41
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.313610.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. . . . . nische onderzoek volgens bijlage 3.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 260 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . puingranulaat vermengd met stol
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 485,00 I
. . . . . postnr. 326080 (ca. 485,00 m3).
. . . . .

3172 Opbreken funderingen (stol) rijweg
. . . . .

317210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.220,00 V
. . . . . Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
. . . . . profiel t.h.v. de bestaande rijweg incl. parallelwegen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
. . . . . laag na uitvoering van bestekspostnr.313710.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'en 'Landbouw/Natuur' conform de milieutech-
. . . . . nische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Stolgrind
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr. 326010 (ca. 1.465,00 m3 'Industrie' stolgrind) en m3 1.465,00 I
. . . . . bestekspostnr.326020 (ca. 701,00 m3 'Landbouw/Na- m3 701,00 I
. . . . . tuur' stolgrind).
. . . . .

318 Verwijderen rioleringen
. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . .

3180 Opbreken putranden
. . . . .

318010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 54,00 V
. . . . . Situering: putrand in bestaand profiel t.h.v. de bestaan-
. . . . . de rijweg, berm en trottoir binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand
. . . . . met deksel.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . incl. stellagen en/of ringen.
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 54,00 R
. . . . .

3181 Opbreken kolken
. . . . .
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318110 251122 Verwijderen kolk. st 64,00 V
. . . . . Situering: straatkolk in bestaand profiel t.h.v. de rijweg,
. . . . . parallelwegen en parkeerstroken binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
. . . . . de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. . . . . maken van de kolk.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .2 . Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 64,00 R
. . . . .

318120 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 V
. . . . . Situering: combikolk in bestaand profiel t.h.v. de rijweg
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een gecombi-
. . . . . neerde straat- en trottoirkolk.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
. . . . . de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. . . . . maken van de kolk.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. . .1 . . Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. . . .2 . Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 20,00 R
. . . . .

3182 Opbreken kolkaansluitingen
. . . . .

318210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 420,00 V
. . . . . Situering: de te vervallen kolkaansluitingen Ø 160 mm in
. . . . . bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . kolkaansluiting t.p.v. de te verwijderen bestaande
. . . . . kolken volgens de bestekspostnrs.318110 t/m 318120.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.322010.
. . . . . Gerekend met ca. 5,00 m per kolkaansluiting inclusief m 420,00 I
. . . . . standpijp.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 420,00 R
. . . . .

318220 252899 Afdichten van bestaande inlaten. st 80,00 V
. . . . . Betreft: het dichtzetten van de te vervallen kolkaan-
. . . . . sluitingen op het bestaande hoofdriool volgens
. . . . . bestekspostnr.318210.
. . . . . De aansluitingen in het hoofdriool worden niet meer
. . . . . hergebruikt.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond) werkzaamheden.
. . . . . Inlaat afdoppen met een PVC-deksel Ø 160 mm. st 80,00 L
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

3183 Opbreken huisaansluitingen
. . . . .
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318310 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 260,00 V
. . . . . Situering: de te vervangen huisaansluitingen Ø 160 mm
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
. . . . . huisaansluiting incl. hulpstukken en standpijp.
. . . . . Verwijderen tot en met aansluiting op het hoofdriool.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.321210.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 260,00 R
. . . . .

318320 251106 Verwijderen keramische buis. m 100,00 V
. . . . . Situering: de te vervangen huisaansluitingen Ø 150 mm
. . . . . in bestaand profiel binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een gresbuis
. . . . . huisaansluiting incl. hulpstukken en standpijp.
. . . . . Verwijderen tot en met aansluiting op het hoofdriool.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.321210.
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø 150 mm
. .5. . . Verbindingssysteem E
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 100,00 R
. . . . .

319 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . .

3190 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

319010 510103 Maaien gewas. are 28,50 V
. . . . . Situering: bermen binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het kortmaaien van de bestaande groenvoor- are 28,50 I
. . . . . zieningen.
. . . . . In totaal: 29 locaties
. . . . . Gewas: gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

319020 222107 Frezen. are 28,50 V
. . . . . Situering: bermen binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: het stukfrezen van de bestaande groenvoor- are 28,50 I
. . . . . zieningen na uitvoering van bestekspostnr.319010.
. . . . . In totaal: 29 locaties
. . . . . Gewas: gras
. . . . . Grondsoort: conform de milieutechnische onderzoeken
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

3191 Verwijderen stobben
. . . . .
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319140 515102 Verwijderen stobben. st 36,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen stobben volgens tekeningnr.
. . . . . 7250242002-TK-D05
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van stobben met
. . . . . een stam tot ca. 1,50 m +mv, inclusief gehele
. . . . . wortelgestel.
. . . . . Bij verwijderen wortelgestel rekening houden met de
. . . . . nabijheid van diverse nutsvoorzieningen

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.1. . . . Inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met zand in aanvulling of m3 9,00 L
. . . . . ophoging.
. . . . .9 Vrijgekomen stobbenemulsie verzamelen en vervoeren
. . . . . naar:
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

32 Grondwerk
. . . . .

320 Grondwerk t.b.v. sanering
. . . . .

3201 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.
. . . . .

320110 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Situering: conform onderzoeksrapport volgens de
. . . . . bijlagen 3 t/m 4 van dit bestek
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
. . . . . en verwerkingswerkzaamheden volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 320210 t/m 320220 en 326210.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: sterke
. . . . . verontreiniging met zink conform onderzoeksrapport
. . . . . volgens bijlage 3 van dit bestek.
.7. . . . Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
. . . . . erkenningsregeling verplicht
. . . . . 'Basishygiëne'.
. . . . .

3202 Cunetten ontgraven t.b.v. trottoir
. . . . .

320210 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir. m3 200,00 V
. . . . . Situering: trottoir in bestaand profiel
. . . . . Betreft: ontgraving van een verontreiniging na uitvoering
. . . . . van bestekspostnr.314210 t.h.v. de boringen 74, 200, 203
. . . . . en 204.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlage 3, indicatief klasse 'Niet Toepasbaar'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 200,00 I
. . . . . 326210.
. . . . . Bijzonderheid: e.e.a. uitvoeren in overleg c.q. op aanwijs
. . . . . van milieukundige begeleiding.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 200,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem: ca. 2,95 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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320220 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir. m3 45,00 V
. . . . . Situering: trottoir in bestaand profiel
. . . . . Betreft: ontgraving van een verontreiniging na uitvoering
. . . . . van bestekspostnr.314210 t.h.v. de boringen 79 en 105.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlage 3, indicatief klasse 'Niet Toepasbaar'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 45,00 I
. . . . . 326210.
. . . . . Bijzonderheid: e.e.a. uitvoeren in overleg c.q. op aanwijs
. . . . . van milieukundige begeleiding.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 45,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem: ca. 1,95 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3203 Cunetten aanvullen en verdichten
. . . . .

320310 220399 Zand verwerken in cunet trottoir. m3 245,00 V
. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel
. . . . .

320311 220301 Grond verwerken in cunet trottoir. m3 245,00 I
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
. . . . . na uitvoering van de bestekspostnrs. 320210 t/m 320220.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 245,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,95 tot 2,95 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.320312.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

320312 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 245,00 I
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 1,00 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

321 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen
. . . . .

3211 Sleuf ontgraven
. . . . .
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321110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 240,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen huisaan-
. . . . . sluitingen volgens de bestekspostnrs. 318310 t/m 318320.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie' en 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd vol-
. . . . . gens de bestekspostnrs. 313620 en 314210 t/m 314220.
. . . . . Lengte sleuf: ca. 360,00 m
. . . . . In totaal: ca. 83 locaties
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 326110 (ca. 205,00 m3
. . . . . 'Industrie-grond') en 326120 (ca. 35,00 m3 'land- m3 205,00 I
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 35,00 I
. . . . .

321120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 235,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen
. . . . . huisaansluitingen volgens de bestekspostnrs. 332210
. . . . . t/m 332250.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie' en 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 313620 en 314210 t/m 314220.
. . . . . Lengte sleuf: ca. 350,00 m
. . . . . In totaal: ca. 83 locaties
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
. . . . . m
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 326110 (ca. 200,00 m3
. . . . . 'Industrie-grond') en 326120 (ca. 35,00 m3 'land- m3 200,00 I
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 35,00 I
. . . . .

3212 Sleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

321210 240122 Aanvullen sleuf. m3 238,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.321110.
. . . . . In totaal: ca. 83 locaties

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 238,00 L
. . . . . aanvulling.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .
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321220 240122 Aanvullen sleuf. m3 233,00 V
. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.321120.
. . . . . In totaal: ca. 83 locaties

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 233,00 L
. . . . . aanvulling
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

322 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen
. . . . .

3220 Sleuf ontgraven
. . . . .

322010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 290,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen kolkleidingen
. . . . . volgens bestekspostnr.318210.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie' en 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd vol-
. . . . . gens de bestekspostnrs. 314210 t/m 314220, 317110,
. . . . . 317130 t/m 317160 en 317210.
. . . . . Lengte sleuf: ca. 420,00 m
. . . . . In totaal: ca. 84 locaties
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 326110 (ca. 260,00 m3
. . . . . 'Industrie-grond') en 326120 (ca. 30,00 m3 'land- m3 260,00 I
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 30,00 I
. . . . .

322020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 520,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen
. . . . . kolkleidingen volgens de bestekspostnrs. 333210 t/m
. . . . . 333230.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie' en 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 314210 t/m 314220, 317110,
. . . . . 317130 t/m 317160 en 317210.
. . . . . Lengte sleuf: ca. 850,00 m
. . . . . In totaal: ca. 112 locaties
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
. . . . . m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 326110 (ca. 211 m3
. . . . . 'Industrie-grond'), 326220 (ca. 244 m3 'Industrie-grond') m3 455,00 I
. . . . . en 326120 (ca. 65,00 m3 'land-
. . . . . bouw/Natuur-grond'). m3 65,00 I
. . . . .
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322040 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 112,00 V
. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
. . . . . (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'
. . . . . Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 317110, 317130 t/m 317160 en
. . . . . 317210.

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . Betreft: gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 112,00 I
. . . . . 326110 (ca. 112,00 m3 'Industrie-grond').
. . . . . Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand bij het
. . . . . aanbrengen van de kolken volgens de bestekspostnrs. m3 84,00 I
. . . . . 335110 t/m 335120.
. . . . .

3221 Sleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

322110 240122 Aanvullen sleuf. m3 287,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.322010.
. . . . . In totaal: ca. 84 locaties

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 287,00 L
. . . . . aanvulling
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

322120 240122 Aanvullen sleuf. m3 516,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.322020.
. . . . . In totaal: ca. 112 locaties

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,81 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 516,00 L
. . . . . aanvulling
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . . Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

323 Grondwerk t.b.v. verhardingen
. . . . .

3230 Cunet ontgraven t.b.v. rijweg
. . . . .

323010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 86,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. het bestaande
. . . . . trottoir nabij de aanleg van de nieuwe rotonde
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van bestekspostnr.314210.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 86,00 I
. . . . . 326220

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,52 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 166,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 6,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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323020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 170,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de bestaande
. . . . . groenvoorziening nabij de aanleg van de nieuwe
. . . . . rotonde
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van de bestekspostnrs. 319010 t/m 319020.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 170,00 I
. . . . . 326220

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,56 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 304,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 6,85 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

323030 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 200,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de bestaande
. . . . . rijweg
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
. . . . . van bestekspostnr.317160.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Land-
. . . . . bouw/Natuur'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 200,00 I
. . . . . 326120.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 1.865,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 7,00 - 11,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3231 Cunet ontgraven t.b.v. trottoir
. . . . .

323110 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir. m3 12,50 V
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de bestaande
. . . . . groenvoorzieningen
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet trottoir na
. . . . . uitvoering van de bestekspostnrs. 319010 t/m 319020.
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 12,50 I
. . . . . 326110.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 50,00 m2
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 2,10 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3233 Cunetten aanvullen en verdichten rijweg
. . . . .

323310 220399 Zand verwerken in cunet rijweg. m3 65,00 V
. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel
. . . . .



RAW0227-157890 Bladnr. 91 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

323311 220301 Grond verwerken in cunet rijweg. m3 65,00 I
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
. . . . . na uitvoering van bestekspostnr.317110.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 65,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,155 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 420,00 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.323312.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323312 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 420,00 I
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,155 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

323320 220399 Zand verwerken in cunet rijweg. m3 60,00 V
. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel
. . . . .

323321 220301 Grond verwerken in cunet rijweg. m3 60,00 I
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
. . . . . na uitvoering van bestekspostnr.317120.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 60,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 240,00 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.323322.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323322 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 240,00 I
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

323330 220399 Zand verwerken in cunet rijweg. m3 125,00 V
. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel
. . . . .
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323331 220301 Grond verwerken in cunet rijweg. m3 125,00 I
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
. . . . . na uitvoering van de bestekspostnrs. 317130 t/m 317140.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 125,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,07 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 1.875,00 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.323332.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323332 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 500,00 I
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

3234 Cunetten aanvullen en verdichten trottoir
. . . . .

323410 220399 Zand verwerken in cunet trottoir. m3 7,50 V
. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel
. . . . .

323411 220301 Grond verwerken in cunet trottoir. m3 7,50 I
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
. . . . . na uitvoering van bestekspostnr.323110.
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 7,50 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 50,00 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.323412.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323412 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 50,00 I
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,15 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .
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323420 220301 Grond verwerken in cunet trottoir en inritten. m3 175,00 V
. . . . . Situering: cunet trottoir en inritten in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het uitvullen en verdichten van de bestaande
. . . . . funderingslaag t.b.v. de bestekspostnrs.354310 t/m
. . . . . 354320.
. . . . . Zand in zand geleverd volgens bestekspostnr.324010.
. . . . . In totaal: 19 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 175,00 I

6. . . . . Hoogte van 0,04 m tot 0,06 m, zonder overhoogte
.3. . . . Breedte bovenzijde van 0,90 tot 5,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .6 . . Profileren volgens bestekspostnr.323430.
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.323440.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323430 220421 Profileren van oppervlakken. m2 3.500,00 V
. . . . . Situering: cunet trottoir en inritten in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het profileren van het bestaande zandbed.
. . . . . In totaal: 19 locaties
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .2. . . Breedte oppervlak van 0,90 tot 5,00 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

323440 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 175,00 V
. . . . . Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.323420.
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van m3 175,00 I
. . . . . de Standaard
. . . . .

324 Leverantie zand
. . . . .

324010 220321 Leveren grond. m3 175,00 V
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: max 'Industrie'
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 175,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. besteks-
. . . . . postnr. 323420.
. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr. 323420.
. . . . .

325 Grondwerk cultuurtechnisch
. . . . . Rekening houden met de aanwezigheid van wortels bij
. . . . . de bestaande bomen.
. . . . .

3250 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
. . . . .
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325010 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvakken. m3 295,00 V
. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . bestaande en te vervallen trottoir
. . . . . Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet plantvakken
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 295,00 I
. . . . . 326110.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 3,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

325020 220101 Grond ontgraven uit cunet boomplantvakken. m3 220,00 V
. . . . . Situering: boomplantvakken in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . bestaande en te vervallen trottoir
. . . . . Betreft: extra ontgraving cunet boomplantvakken
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 220,00 I
. . . . . 326110.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 3,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

325030 220101 Grond ontgraven uit cunet boomplantvakken. m3 120,00 V
. . . . . Situering: boomplantvakken in nieuw profiel t.h.v. het
. . . . . bestaande en te vervallen trottoir
. . . . . Betreft: extra ontgraving cunet boomplantvakken
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 120,00 I
. . . . . 326110.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 3,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3251 Grondverbetering plantvakken etc.
. . . . .
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325110 220301 Grond verwerken in cunet boomplantvakken. m3 220,00 V
. . . . . Situering: boomplantvakken in nieuw profiel t.p.v.
. . . . . vervallen voetpaden
. . . . . Betreft: het aanvullen van nieuwe boomplantvakken
. . . . . met teelgrond
. . . . . Grondsoort: teelgrond, geleverd en vervoerd volgens m3 220,00 I
. . . . . bestekspostnr.325310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 440 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

325120 220301 Grond verwerken in cunet plantvakken. m3 325,00 V
. . . . . Situering: plantvakken en gazon in nieuw profiel t.p.v.
. . . . . vervallen voetpaden
. . . . . Betreft: het aanvullen van de bestaande en nieuwe
. . . . . plantvakken en gazon met teelgrond
. . . . . Grondsoort: teelgrond, geleverd en vervoerd volgens m3 325,00 I
. . . . . bestekspostnr.325310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 650 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

325130 220301 Grond verwerken in cunet plantvakken. m3 650,00 V
. . . . . Situering: plantvakken en gazon in nieuw profiel t.p.v.
. . . . . vervallen rijwegen
. . . . . Betreft: het aanvullen van de bestaande en nieuwe
. . . . . plantvakken en gazon met teelgrond
. . . . . Grondsoort: teelgrond, geleverd en vervoerd volgens m3 650,00 I
. . . . . bestekspostnr.325310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,65 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 1000 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

325140 220301 Grond verwerken in cunet plantvakken. m3 120,00 V
. . . . . Situering: plantvakken en gazon in nieuw profiel t.p.v.
. . . . . bestaande plantvakken
. . . . . Betreft: het aanvullen van de bestaande plantvakken en
. . . . . gazon met teelgrond
. . . . . Grondsoort: teelgrond, geleverd en vervoerd volgens m3 120,00 I
. . . . . bestekspostnr.325310.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,05 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 2350 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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3252 Afwerken plantvakken en gazon
. . . . .

325210 220421 Profileren van oppervlakken. m2 4.000,00 V
. . . . . Situering: nieuwe plantvakken en gazon in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het profileren van oppervlakken t.p.v. plant- m2 4.000,00 I
. . . . . vakken en gazon.
. . . . . Grondsoort: teelgrond, aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 325110.

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 5
. .2. . . Breedte oppervlak van 0,00 tot 11,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

325220 514899 Beheersen onkruid-beplanting. m2 1.500,00 V
. . . . . Situering: nieuwe plantvakken
. . . . . Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig m2 1.500,00 I
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Betreft: onkruidvrij houden van nieuw aangelegde
. . . . . plantvakken alvorens deze zijn aangeplant door de
. . . . . gemeente (rekening houden met onderhoud tot het
. . . . . eerstvolgende plantseizoen)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

3253 Leverantie grond
. . . . .

325310 220321 Leveren grond. m3 1.315,00 V
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Betreft: het leveren van teelaarde t.b.v. de grondver-
. . . . . betering van de plantvakken en gazon.
. . . . . In totaal: 49 locaties

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: max. 'Industrie'
.6. . . . Grondsoort: teelgrond m3 1.315,00 L
. . . . . Teelgrond toepassingsgebied A1 + B1 + C1 conform
. . . . . Standaard 2020.
. . . . . Overige eisen volgens bepaling 51.06.01 van de
. . . . . Standaard RAW bepalingen 2020.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. besteks-
. . . . . postnr. 325110.
. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

326 Grond en funderingsmateriaal vervoeren
. . . . .

3260 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
. . . . .

326010 800499 Fundering afvoeren, 'Industrie', naar inrichting. m3 1.465,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.317210.
. . . . . Fundering: conform het milieutechnische onderzoek
. . . . . volgens de bijlage 3 t/m 4
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 1.465,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .
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326020 800499 Fundering afvoeren, 'Landbouw/Natuur', naar inrichting. m3 701,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.317210.
. . . . . Fundering: conform de milieutechnische onderzoeken
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 701,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

326030 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 244,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.317110.
. . . . . Fundering: puingranulaat conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens de bijlage 3
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 244,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

326040 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 150,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.317120.
. . . . . Fundering: puingranulaat vermengd met stol en asfalt
. . . . . conform het milieutechnische onderzoek volgens
. . . . . bijlage 3
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 150,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

326050 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 464,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.317130.
. . . . . Fundering: puingranulaat conform het milieutechnische
. . . . . onderzoek volgens bijlage 3
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 464,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

326060 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 128,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.317140.
. . . . . Fundering: beton met puingranulaat conform het
. . . . . milieutechnische onderzoek volgens bijlage 3
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 128,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .
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326070 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 68,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.317150.
. . . . . Fundering: beton met puingranulaat conform het
. . . . . milieutechnische onderzoek volgens bijlage 3
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 68,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

326080 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 485,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.317160.
. . . . . Fundering: puingranulaat vermengd met stol conform
. . . . . het milieutechnische onderzoek volgens bijlage 3
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . NV-bouwstof
. . . . . Vervoeren naar een inrichting. m3 485,00 R
. . . . . Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

3261 Grond afvoeren naar depot CGM
. . . . .

326110 220201 Grond vervoeren. m3 2.240,50 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.320210 t/m 320220, 321110 t/m
. . . . . 321120, 322010 t/m 322040, 323110 en 325010 t/m 325030.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'.
.2 . . . . Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12: m3 2.240,50 I
. . . . . "aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
. . . . . gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.320210 t/m 320220, 321110 t/m 321120,
. . . . . 322010 t/m 322040, 323110 en 325010 t/m 325030.
. . . . .

326120 220201 Grond vervoeren. m3 365,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.321110 t/m 321120, 322010 t/m
. . . . . 322020 en 323030.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Landbouw/Natuur'
.2. . . . Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12: m3 365,00 L
. . . . . "aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
. . . . . gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.321110 t/m 321120, 322010 t/m 322020 en
. . . . . 323030.
. . . . .

3262 Grond afvoeren naar inrichting
. . . . .
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326210 220202 Grond vervoeren. ton 420,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.320210 t/m 320220.
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlage 3, indicatief klasse 'Niet Toepasbaar'
. . . . . Betreft: grond verontreinigd met zink
.2. . . . Vervoeren naar: inrichting
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer. ton 420,00 I
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door middel van weging
. . . . .

326220 220201 Grond vervoeren. m3 500,00 V
. . . . . T.b.v. de bestekspostnrs.322020, 323010 en 323020
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . 'Industrie'.
.2 . . . . Vervoeren naar: inrichting m3 500,00 I
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.322020, 323010 en 323020
. . . . .

328 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

3280 Algemene werkzaamheden
. . . . .

328010 220499 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00 V
. . . . . het DSO = > 25 m3.
. . . . . Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij st 1,00 L
. . . . . vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 onder de
. . . . . interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
. . . . . (Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
. . . . . invoering van de nieuwe omgevingswet.
. . . . . En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
. . . . . toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
. . . . . en of andere informatiesystemen.
. . . . . Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
. . . . . van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
. . . . . en het toepassen van grond, bouwstoffen of bagger-
. . . . . specie etc..
. . . . . Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
. . . . . handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
. . . . . melding te zijn inbegrepen.
. . . . . E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
. . . . . bestek.
. . . . .
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328020 220499 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00 V
. . . . . het DSO = > 25 m3.
. . . . . Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij st 1,00 L
. . . . . vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 boven de
. . . . . interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
. . . . . (Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
. . . . . invoering van de nieuwe omgevingswet.
. . . . . En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
. . . . . toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
. . . . . en of andere informatiesystemen.
. . . . . Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
. . . . . van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
. . . . . en het toepassen van grond, bouwstoffen of
. . . . . baggerspecie etc..
. . . . . Alle hieruit voortvloeiende kosten, het laten uitvoeren
. . . . . van een bodem- onderzoek en administratieve
. . . . . handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
. . . . . melding te zijn inbegrepen.
. . . . . E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
. . . . . bestek.
. . . . .

328030 220499 Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem- EUR N
. . . . . activiteiten.
. . . . . Betreft: het opstellen en aanleveren van een rapport c.q.
. . . . . overzicht inclusief bijlagen en een overzicht van alle
. . . . . hoeveelheden, zoals aangegeven conform artikel
. . . . . 01.14.06 lid 07 uit deel 3 van dit bestek, van alle
. . . . . uitgevoerde meldingen via het omgevingsloket volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 328010 t/m 328020.
. . . . . Het rapport dient in tweevoud uiterlijk 10 dagen na st 2,00 L
. . . . . voltooiing van het werk en vóór de 1e oplevering ter
. . . . . goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie. Bij het
. . . . . niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht
. . . . . inclusief bijlagen en hoeveelheden kan het werk niet
. . . . . worden opgeleverd. E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 08
. . . . . uit deel 3 van het bestek.
. . . . .

3282 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen
. . . . .

328210 102103 Opsporen kabels en leidingen. st 83,00 V
. . . . . Situering: bestaande huisaansluitingen
. . . . . Betreft: het lokaliseren en vastleggen van het ontstop-
. . . . . pingsstuk van de huisaansluiting t.b.v. overname en/of
. . . . . renovatie van de huisaansluiting.
. . . . . Bijzonderheden:
. . . . . - Inclusief grondwerk.
. . . . . Rekening houden met per proefsleuf een lengte van
. . . . . minimaal 1,50 m, diepte maximaal 1,50 m-mv, breedte
. . . . . ca. 0,50 m.
. . . . . Opsporingsmethode: uitgevoerde visuele inspectie st 83,00 I
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 331010 t/m 331040.
. . . . .

328220 257199 Bovengronds verklikken aangetroffen inlaten. EUR N
. . . . . Betreft: het bovengronds verklikken van de tijdens de
. . . . . rioolinspectie aangetroffen inlaten.
. . . . . Bijzonderheden: voor rioolinspectie, volgens de be-
. . . . . stekspostnrs. 331010 t/m 331040.
. . . . . Gerekend met 83 st. huisaansluitingen
. . . . . Wijze van verklikken ter keuze aannemer, in overleg met
. . . . . directie te bepalen.
. . . . . Verklikpunten instandhouden gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur.
. . . . .
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328230 257199 Controleren overname huisaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft: het fysiek controleren van alle over te nemen
. . . . . huisaansluitingen met als doel om te bepalen welke
. . . . . woningen op welke aansluiting zijn aangesloten EN om
. . . . . de hoedanigheid van de aansluiting (GEMENGD) vast te
. . . . . stellen.
. . . . . Bijzonderheden: voor rioolinspectie, volgens de be-
. . . . . stekspostnrs. 331010 t/m 331040.
. . . . . Gerekend met 83 st. huisaansluitingen
. . . . . Wijze van controle ter keuze aannemer, in overleg met
. . . . . directie te bepalen.
. . . . . Te denken valt hierbij aan het toepassen van kleur-
. . . . . stoffen bij toiletspoelingen.
. . . . .

33 Riolering
. . . . . Situering rioleringswerkzaamheden volgens teke-
. . . . . ningnr. 7250242002-TK-D03
. . . . .

331 Reinigen en inspecteren bestaande riolering
. . . . .

3310 Reinigen bestaande riolering
. . . . .

331010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 148,00 V
. . . . . Situering: bestaand betonriool
. . . . . Tussenliggende putten bestaande uit:
. . . . . beton c.q. metselwerk
. . . . . in totaal: 3 st. rioolstrengen
. . . . . Grootste putafstand: 51,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): Ø 400 - Ø 500 mm
. . . . . - Ø 400 mm; m 98,00 I
. . . . . - Ø 500 mm. m 50,00 I
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 1,30 I
. . . . . bestekspostnummer 331050.
. . . . .

331020 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 905,00 V
. . . . . Situering: bestaand betonriool
. . . . . Tussenliggende putten bestaande uit:
. . . . . beton cq. metselwerk
. . . . . Grootste putafstand: 115,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 300/450 mm - 500/750 mm
. . . . . - Ø 300/450 mm; m 622,00 I
. . . . . - Ø 300/525 mm; m 115,00 I
. . . . . - Ø 500/750 mm. m 168,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 8,00 I
. . . . . bestekspostnummer 331050.
. . . . .

331030 257511 Rioolput reinigen. st 7,00 V
. . . . . Situering: bestaande rioolputten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton c.q. metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1,70 I
. . . . . bestekspostnr.331050.
. . . . .
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331040 257511 Rioolput reinigen. st 26,00 V
. . . . . Situering: bestaande rioolputten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton c.q. metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 6,30 I
. . . . . bestekspostnr.331050.
. . . . .

331050 257531 Rioolslib vervoeren. ton 17,30 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 331010 t/m 331040.

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting. ton 17,30 I
. . . . .

3311 Inspecteren bestaande riolering
. . . . .

331110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 98,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
. . . . . 331010.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 98,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 51,00 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . - Ø 400 mm.
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .
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331120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
. . . . . 331010.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 50,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 50,00 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . - Ø 500 mm.
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .

331130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 622,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
. . . . . 331020.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 622,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 50,00 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . - Ø 300/450 mm.
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .
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331140 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 115,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
. . . . . 331020.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 115,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 115,00 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . - Ø 300/525 mm.
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .

331150 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 168,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool
. . . . . Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
. . . . . 331020.
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
. . . . . tabellen
. . . . . Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand m 168,00 I
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
. . . . . Grootste putafstand: 44,00 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . - Ø 500/750 mm.
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
. . . . . maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng.
. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
. . . . . Sittard-Geleen.
. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand st 2,00 L
. . . . . met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
. . . . . JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
. . . . .

332 Huisaansluitingen
. . . . .

3321 Maken inlaten t.b.v. huisaansluitingen, gemengd
. . . . .
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332110 252832 Maken inlaat. st 12,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.332210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 400 mm.
. . . . . In totaal: 12 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 12,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

332120 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.332210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 500 mm.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 2,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

332130 252832 Maken inlaat. st 61,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht vol-
. . . . . gens bestekspostnr.332210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . rioolbuis Ø 300/450 mm.
. . . . . In totaal: 60 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

8. . . . . In keramische buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 61,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
. . . . . manchet.
. . . . .
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332140 252832 Maken inlaat. st 9,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht vol-
. . . . . gens bestekspostnr.332210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . rioolbuis Ø 500/750 mm.
. . . . . In totaal: 9 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

8. . . . . In keramische buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 9,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
. . . . . manchet.
. . . . .

3322 Huisaansluitingen Ø 160, gemengd
. . . . .

332210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 355,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . huisaansluiting incl. standpijp.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 321120 en 321220.
. . . . . In totaal: 84 locaties

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 355,00 L
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . steekmof
. . . . .

332220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnr.332210.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 321120 en 321220.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 250,00 L
. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v. de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.332210.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 321120 en 321220.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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332240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 83,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.332210.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 321120 en 321220.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 83,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.332210.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 321120 en 321220.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L
. . . . . Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037
. . . . . Diameter gresleiding in het werk te bepalen.
. . . . . Maximale diameter Ø 150 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333 Kolkaansluitingen
. . . . .

3331 Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen, gemengd
. . . . .

333100 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande gresbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande gres
. . . . . rioolbuis Ø 200 mm.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

8. . . . . In keramische buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 2,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .
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333110 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 1.200 mm.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 2,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

333120 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 500 mm.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 2,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

333130 252832 Maken inlaat. st 6,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 400 mm.
. . . . . In totaal: 6 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 6,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .
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333140 252832 Maken inlaat. st 1,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . betonnen rioolbuis Ø 300 mm.
. . . . . In totaal: 6 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Betoninlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 1,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

333150 252832 Maken inlaat. st 41,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht vol-
. . . . . gens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . rioolbuis Ø 300/450 mm.
. . . . . In totaal: 41 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

8. . . . . In keramische buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 41,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
. . . . . manchet.
. . . . .

333160 252832 Maken inlaat. st 8,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht vol-
. . . . . gens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . rioolbuis Ø 350/525 mm.
. . . . . In totaal: 8 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

8. . . . . In keramische buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 8,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
. . . . . manchet.
. . . . .
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333170 252832 Maken inlaat. st 4,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht vol-
. . . . . gens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . rioolbuis Ø 400/600 mm.
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

8. . . . . In keramische buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 4,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
. . . . . manchet.
. . . . .

333180 252832 Maken inlaat. st 11,00 V
. . . . . Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
. . . . . van kolkaansluiting PVC-buis Ø 160 mm aangebracht vol-
. . . . . gens bestekspostnr.333210
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
. . . . . rioolbuis Ø 500/750 mm.
. . . . . In totaal: 11 locaties
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

8. . . . . In keramische buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Inlaat met zettingsmof Ø 160 mm st 11,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
. . . . . manchet.
. . . . .

3332 Kolkaansluitingen Ø 160
. . . . .

333210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 850,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . kolkaansluiting incl. standpijp
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 322020 en 322120.
. . . . . In totaal: ca. 113 locaties

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 850,00 L
. . . . . Kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . steekmof
. . . . .
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333220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 385,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.333210.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 322020 en 322120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 385,00 L
. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
. . . . . stuk t.b.v. de PVC-buis Ø 160 mm aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.333210.
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 322020 en 322120.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335 Putranden & kolken
. . . . .

3350 Putranden
. . . . .

335010 252799 Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op st 16,00 V
. . . . . schacht van de put.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
. . . . . overgangsring t.p.v. de bestaande rioolputten na
. . . . . uitvoering van bestekspostnr.318010.
. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
. . . . . Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton st 32,00 L
. . . . . stelringen.
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 400,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Leveren en aanbrengen van een prefab gewapend beton st 16,00 L
. . . . . overgangsring.
. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door de aannemer. Dagmaat dient
. . . . . gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 1 st. /put.
. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 400,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put).
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
. . . . .
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335020 252899 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 16,00 V
. . . . . verklikker.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een tijdelijke
. . . . . metalen afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de nieuw aan te brengen asfaltconstructie.
. . . . . Metalen afdekplaat st 16,00 L
. . . . . Dikte: tenminste 12 mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
. . . . . element.
. . . . . Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch st 16,00 L
. . . . . element
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 16,00 L
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
. . . . . maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen m3 0,50 L
. . . . . afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per
. . . . . put).
. . . . .

335030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
. . . . . harding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
. . . . . in een geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
. . . . . Opzoeken van een metalen afdekking, vrijmaken van
. . . . . een overgangsring en het plaatsen van een nieuwe
. . . . . ronde putafdekking.
. . . . . Methode: O-Linq Systeem © ( www.o-linq.nl ) o.g.
. . . . . Conform plaatsingsvoorschriften van de leverancier.
. . . . .

335031 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 16,00 I
. . . . . Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
. . . . . de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op de asfalt t.p.v. hart st 16,00 I
. . . . . afdekplaat.
. . . . .

335032 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 16,00 I
. . . . . Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
. . . . . boven hart magnetisch gepolariseerd element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markerings-
. . . . . punt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern in teervrij asfalt. st 16,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
. . . . . voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern: maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 30
. . . . . mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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335033 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. een nieuwe ronde putrand. st 16,00 I
. . . . . Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. de nieuw aan
. . . . . te brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
. . . . . afvoeren van asfalt uit de sparing.
. . . . . Boren sparing d.m.v. een diamantboor. st 16,00 I
. . . . . De diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van de asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
. . . . . afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief het st 16,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

335034 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
. . . . . met deksel.
. . . . . De leverantie van de putrand met deksel volgens st 16,00 I
. . . . . bestekspostnr.335040.
. .9. . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 400,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . .9 . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
. . . . . stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
. . . . . Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 32,00 L
. . . . . stelringen met een dikte van 5 cm.
. . . . . Gerekend met 2 st./ putrand.
. . . . . Stelringen stellen in een overmaats aangebrachte kg 256,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 15 kg / stelring.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . .

335035 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703. l 320,00 I
. . . . . Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. een bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Leveren en aanbrengen van een krimparme l 320,00 L
. . . . . snelhardende gietmortel Poltec 703.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van een bitumineuze kleefprimer op keer 16,00 L
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde
. . . . . asfalt.
. . . . . Aanbrengen kleefprimer conform voorschrift leverancier.
. . . . . - Van den Broek kleefprimer o.g. in spuitbus van 600
. . . . . ml o.g.
. . . . . Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
. . . . . van staat ondergrond.
. . . . .
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335036 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. l 32,00 I
. . . . . Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuw
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Opvullen naad conform voorschrift leverancier.
. . . . . Voorgeschreven methode:
. . . . . VDB Direct© Inject systeem o.g..
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 32,00 I
. . . . . een heteluchtlans met een temperatuur van 1.000°C.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Naad vullen met een bitumineuze voegvulmassa. kg 80,00 L
. . . . . Vullen van de naad, eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Naad injecteren met een polymeer gemodificeerde
. . . . . warme bitumen type VDB PLS;
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

335040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
. . . . . harding in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een putaf-
. . . . . dekking t.b.v. bestekspostnr.335030.
. .4. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 16,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Aquagate P Dynamic 24 Cross Grip.
. . . . . Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip (tweewieler
. . . . . antislip profiel)
. . . . . - Afmeting zichtzijde: Ø 685 mm
. . . . . - Afmeting uitwendig: Ø 685 mm
. . . . . - Hoogte: 240 mm
. . . . . - Mangat: Ø 520 mm
. . . . . - Leverancier: SVA-Group o.g.
. . . . . Opschrift deksel/rand: i.o.m. de directie
. . . . . - Deksel met vergrendeling
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 250
. . . . . Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)
. . . . .

335050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 38,00 V
. . . . . Situering: putafdekking hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een putrand met
. . . . . deksel na uitvoering van bestekspostnr.318010 t.h.v. de
. . . . . rijweg, trottoir en berm.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 38,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Aquagate P Solid 24
. . . . . Deksel: GY-deksel
. . . . . - Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm
. . . . . - Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
. . . . . - Hoogte: 240 mm
. . . . . - Mangat: Ø 520 mm
. . . . . - Leverancier: SVA-Group o.g.
. . . . . Opschrift deksel/rand: "VW"
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 250
. . . . . Rubber oplegging: SOLO-PRO (SBR)
. . .2 . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 76,00 L
. . . . .
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335060 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 57,00 V
. . . . . Situering: bestaande putafdekking
. . . . . Bijzonderheid: inclusief bijbehorend grondwerk
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 114,00 L
. . . . .

3351 Kolken
. . . . .

335110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 32,00 V
. . . . . Situering: straatkolk in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatkolk.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 16,00 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen.
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 32,00 L
. . . . . Type: Aquaway S 1300/85 P-Line GB1
. . . . . Kopmaat: 450 x 300 mm
. . . . . Dekseltype: sleufrooster GY diagonale spijl
. . . . . Roosterinlaat: 317 cm₂
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS 400
. . . . . Diepte uitholling: 7 mm
. . . . . Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:
. . . . . - Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . - Inwendige aansluiting tot 23° flexibel (Ø 125 mm)
. . . . . - Uitwendige aansluiting tot 4° flexibel (Ø 160 mm)
. . . . . Aansluiting: flex. achteraansluiting Ø 160 mm
. . . . . Leverancier: SVA-Group o.g.
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

335120 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 80,00 V
. . . . . Situering: combinatiekolk bij trottoirband 18/20 en 13/15
. . . . . in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een combinatie-
. . . . . kolk.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom m3 60,00 L
. . . . . de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief
. . . . . verdichten (ca. 0,75 m3 per kolk)
. . .2 . . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 st 80,00 L
. . . . . Type: ST 1590-1320/105 M-line
. . . . . Kopmaat: 450 x 350 mm
. . . . . Dekseltype: rechte sleuven
. . . . . Roosterinlaat: 420 cm₂
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS
. . . . . Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:
. . . . . - Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . Aansluiting: achteraansluiting Ø 160 mm
. . . . . Leverancier: SVA-Group o.g.
. . . .2 . Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

339 Revisie riolering
. . . . .
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339010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
. . . . . worden ook op de revisietekening verwerken

1. . . . . Betreft: hoofdriool met inspectieputten,
. . . . . rioolaansluitingen en alle overige rioleringsonderdelen
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
. . . . . vloeivlakhoogte inspectieputten en alle
. . . . . vloeivlakhoogten van de op deze inspectie- putten
. . . . . aansluitende riolering.
. . . . . Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten.
. .9. . . Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
. . . . . rioleringsplan (teknr. 7250242002-TK-D03).
. . .2 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
. . . . . en dergelijke vermelden
. . . . .9 De revisiegegevens analoog in tweevoud aanleveren st 2,00 L
. . . . . conform bijlage 5 van dit bestek en digitaal aanleveren
. . . . . in AutoCAD dwg-formaat versie 2020 en in
. . . . . Esri-shape-formaat voorzien van de benodigde
. . . . . beheer-attribuutgegevens.
. . . . . Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse
. . . . . RDNew (Amersfoort coördinatensysteem EPSG 28892).
. . . . . De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
. . . . . samenwerking met de directie plaats te vinden.
. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
. . . . . worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen
. . . . . riolering).
. . . . .

34 Funderingen
. . . . .

341 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

341010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 9.085,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het bestaande cunet c.q. m2 9.085,00 I
. . . . . ondergrond en deels aangevuld volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 323310 t/m 323330.
. . . . . Totale oppervlakte: ca. 9085,00 m2
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,15 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

342 Aanbrengen funderingen rijweg
. . . . .
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342010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.325,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Breedte varieert van 1,75 tot 9,75 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.956,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 317210.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

342020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.760,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 7 locaties

9. . . . . Breedte varieert van 1,75 tot 12,00 m, laagdikte 0,35 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.435,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 317110 t/m 317160 en 323010 t/m
. . . . . 323020.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

342030 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 9,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: profileerlaag cunet in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de rijweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileer-
. . . . . laag onder de aan te brengen betonverharding aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.358010 en boven de
. . . . . funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 342010.
. . . . . In totaal: 4 locaties

7. . . . . Menggranulaat ton 9,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . . Gemiddelde dikte: ca. 0,12 m
. . . . . Aanvullingsoppervlakte: ca. 38,00 m2
. .9. . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
. . . . . minste 0,65
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

345 Aanbrengen funderingen t.b.v. hydro Lineo
. . . . .
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345010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 765,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet halfverharding betonstraatsteen-
. . . . . verharding (Hydro Lineo) in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 11 locaties

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . Urbangranulaat ton 382,50 L
. .3. . . Sortering 70 - 45
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 317160, 317210 en 323030.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

345020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 448,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet halfverharding betonstraatsteen-
. . . . . verharding (Hydro Lineo) in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 5 locaties

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.9. . . . Urbangranulaat ton 224,00 L
. .3. . . Sortering 70 - 45
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 317160, 317210 en 323030.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

345030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 260,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: cunet halfverharding betonstraatsteen-
. . . . . verharding (Hydro Lineo) in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
. . . . . laag.
. . . . . In totaal: 16 locaties

9. . . . . Breedte varieert van 1,10 tot 2,20 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . Urbangranulaat ton 130,00 L
. .3. . . Sortering 70 - 45
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 317160, 317210 en 323030.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

35 Verhardingen
. . . . . Situering verhardingen volgens tekeningnr.
. . . . . 7250242002-TK-D02.
. . . . .

351 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

3510 Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .
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351010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.520,00 V
. . . . . Situering: de in een eerder stadium aangebrachte m2 5.520,00 I
. . . . . tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Vouersweg, Augustinusstraat en Molen-
. . . . . weg incl. zijweg
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de nieuwe asfaltver-
. . . . . harding aangebracht volgens de bestekspostnrs. 353020
. . . . . en 353130.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoon-
. . . . . spuiten d.m.v. een hoge druk wegdekreiniger.
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

3511 Aanbrengen kleeflaag
. . . . .

351110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 88,00 V
. . . . . Situering: op een voorbewerkte asfaltverharding
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 313410 t/m 313440
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,04 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

351120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 16.213,00 V
. . . . . Situering: op een nieuwe asfaltverharding aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 353010 t/m 353020 en 353110
. . . . . t/m 353130
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 6,50 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

3512 Aanbrengen kantvoorzieningen
. . . . .

351210 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 30,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 313410 t/m 313420
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
. . . . . ziening.
. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding
. . . . . In totaal: 6 locaties

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band m 30,00 L
. . . . . SK
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,03 m
. . . . .

351220 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 48,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 313430 t/m 313440
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
. . . . . ziening.
. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding
. . . . . In totaal: 8 locaties

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band m 48,00 L
. . . . . SK
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,035 m
. . . . .

353 Asfalt CE
. . . . .
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3530 Asfalt CE - 3 lagen
. . . . .

353010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 27,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijweg incl. talud
. . . . . plateau's.
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 197,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 27,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 342010 t/m 322020.
. . . . .

353020 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 24,00 V
. . . . . toegepast als tijdelijke deklaag.
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de tussenlaag t.h.v. de rijweg incl.
. . . . . plateau's en drempels.
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 214,00 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 24,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4 . . Laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
. . . . . postnr. 353010 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 313420.
. . . . .

353030 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 18,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de deklaag incl. plateau's en drempels.
. . . . . In totaal: 7 locaties
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 240,00 m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 18,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2 . . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
. . . . . postnr. 353020 en voorbewerkt volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 313410 t/m 313420.
. . . . .

3531 Asfalt CE - 4 lagen
. . . . .

353110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 850,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijweg incl. plateau's
. . . . . en drempels.
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 5.231,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 850,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 65 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 342010 t/m 342020.
. . . . .
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353120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 850,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijweg incl. plateau's
. . . . . en drempels.
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 5.231,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 850,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 65 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
. . . . . postnr. 353110 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 313440.
. . . . .

353130 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 656,00 V
. . . . . toegepast als tijdelijke deklaag.
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de tussenlaag t.h.v. de rijweg incl.
. . . . . plateau's en drempels.
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 5.248,00 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 656,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4 . . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
. . . . . postnr. 353120 en voorbewerkt volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 313420 t/m 313440.
. . . . .

353140 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 462,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
. . . . . harding t.b.v. de deklaag incl. plateau's en drempels.
. . . . . Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. . . . . Totaal ca. 5.280,00 m2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 462,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
. . . . . postnr. 353130 en voorbewerkt volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 313420 t/m 313440.
. . . . .

354 Straatwerk
. . . . .

3540 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

354010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.249,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen bestrating volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 354110, 354210 t/m 354230 en 354310
. . . . . t/m 354320
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
. . . . . van straatzand.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 323410 t/m 323420 en 342010 t/m 342020.
. . . . .
. .1 . . . Straatzand m3 262,50 L
. . . . .
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354020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.498,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen bestrating volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 354610 t/m 354640
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
. . . . . van BVB UrbanSand 60-40.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens de besteks-
. . . . . postnrs. 345010 t/m 345030.
. .9. . . BVB UrbanSand
. . . . . Sortering: 60-40 m3 74,90 L
. . . . .

354030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 160,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen prefab rotonde-rammel-
. . . . . strook volgens de bestekspostnrs. 358110 t/m 358120
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
. . . . . van straatzand.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 342010.
. .9. . . Vloerenzand m3 8,00 L
. . . . .

3541 Straatbakstenen (hergebruik)
. . . . .

354110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 90,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen.
. . . . . Bijzonderheid: straatbakstenen vrijgekomen volgens st 4.500,00 I
. . . . . bestekspostnr.314320.

2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 4.500,00 I
. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: heidepaars
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen m3 0,90 L
. . . . . zorgvuldig gevuld en ingeveegd te worden met
. . . . . brekerzand of gebroken natuurlijk gesteente, indien
. . . . . nodig inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.
. . . . .

3542 Betonstraatstenen (nieuw)
. . . . .

354210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 825,00 V
. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-
. . . . . straatsteenverharding.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 37.125,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 8,30 L
. . . . .
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354220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 745,00 V
. . . . . Situering: rijweg t.h.v. de kruisingen in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-
. . . . . straatsteenverharding.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 33.525,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 7,50 L
. . . . .

354230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 99,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. het sinusvormige talud 30 km/uur in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-
. . . . . straatsteenverharding.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Diverse verbanden, volgens CROW publicatie
. . . . . 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten".
. .9. . . Op straatlaag (gestabiliseerd), d = 0,05 m m3 4,95 L
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.381,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.341,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.733,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 1,00 L
. . . . .

3543 Betontegels (nieuw)
. . . . .

354310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.960,00 V
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels incl.
. . . . . kwartmaantegels.
. . . . . Leverantie kwartmaantegels volgens bestekspostnr. st 32,00 I
. . . . . 354410.

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,20 tot 5,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 30.270,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 45
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 5.240,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Afstrooien met brekerzand. m3 29,60 L
. . . . .
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354320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 530,00 V
. . . . . Situering: inritten in trottoir in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels.

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,90 tot 4,00 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 5.747,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 70
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet.
. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 285,00 L
. . . . . 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Afstrooien met brekerzand. m3 5,30 L
. . . . .

3544 Leverantie betontegels
. . . . .

354410 831604 Leveren betontegels. st 32,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.354310.
.9. . . . Kwartmaantegel, breuklastklasse (NEN-EN st 32,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 45
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

3545 Overige betontegels (nieuw)
. . . . .

354510 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 22,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: dwarsmarkering in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeerstegels
. . . . . in de aangebrachte bestrating van bestekspostnr.354220
. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand.

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.9. . . . Dwarsmarkering: voorrangskruising (haaientand)
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Verkeerstegels van beton st 44,00 I
. . . . . Afmetingen 500 x 500 x 95 mm
. . . . . Type: Haaientandtegels 50
. . . . . - met witte driehoek; st 25,00 L
. . . . . - zonder witte driehoek. st 19,00 L
. . . . . Vellingkant: Groot facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: zwart Standaard
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

354520 831199 Leveren en aanbrengen noppentegels, d = 60/65 mm. st 128,00 V
. . . . . Situering: VOP's in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . noppentegel in de aangebrachte bestrating van
. . . . . bestekspostnr.254310.
. . . . . Totale breedte van 0,60 m
. . . . . Blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Noppentegels st 128,00 L
. . . . . Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: wit, met normaal facet
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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354530 831199 Leveren en aanbrengen geleidelijntegels, d = 60/65 mm. st 24,00 V
. . . . . Situering: VOP's in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . noppentegel in de aangebrachte bestrating van
. . . . . bestekspostnr.254310.
. . . . . Totale breedte van 0,30 m
. . . . . Blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Geleidelijntegels st 24,00 L
. . . . . Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: wit, met normaal facet
. . . . . Voorzien van 4 ribbels, trapezium vorm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

3546 Groenbestrating
. . . . .

354610 831199 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de parkeerstroken. m2 532,00 V
. . . . . Situering: parkeerstrook c.q. parkeervakken in nieuw
. . . . . profiel
. . . . .

354611 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 532,00 I
. . . . . Situering: parkeerstrook c.q. parkeervakken in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een open beton-
. . . . . straatsteenverharding incl. pasmaken.

9. . . . . Totale breedte van 1,70 m
. . . . . Gemiddeld begroeibaar oppervlak: ca. 31,90 %
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9 . Betonstraatstenen, dikte 100 mm st 17.734,00 L
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo o.g.
. . . . . Type: Hydro Lineo
. . . . . - Model 40, afm. 300 x 100 mm
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Elementen intrillen.
. . . . .

354612 220301 Grond verwerken in een open betonstraatsteen- m3 17,00 I
. . . . . verharding.
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.354611.
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat m3 17,00 L

5. . . . . Hoogte 0,10 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 1,70 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .5 . . Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

354613 512101 Zaaien. are 1,70 I
. . . . . Situering: in de open betonstraatsteenverharding
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.354611
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.354612

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 2,55 L
. . . . . Bermenmengsel B3
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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354620 831199 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de middenstrook. m2 448,00 V
. . . . . Situering: middenstrook t.h.v. rijweg parallelweg in
. . . . . nieuw profiel
. . . . .

354621 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 448,00 I
. . . . . Situering: middenstrook t.h.v. rijweg parallelweg in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een open beton-
. . . . . straatsteenverharding incl. pasmaken.

9. . . . . Totale breedte van 1,20 m
. . . . . Gemiddeld begroeibaar oppervlak: ca. 18,90 %
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9 . Betonstraatstenen, dikte 100 mm st 14.934,00 L
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo o.g.
. . . . . Type: Hydro Lineo
. . . . . - Model 22, afm. 300 x 100 mm
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Elementen intrillen.
. . . . .

354622 220301 Grond verwerken in een open betonstraatsteen- m3 8,50 I
. . . . . verharding.
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.354621.
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat m3 8,50 L

5. . . . . Hoogte 0,10 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 1,20 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .5 . . Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

354623 512101 Zaaien. are 0,80 I
. . . . . Situering: in de open betonstraatsteenverharding
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.354621
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.354622

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 1,20 L
. . . . . Bermenmengsel B3
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

354630 831199 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de inritten. m2 258,00 V
. . . . . Situering: inritten t.h.v. de parkeerstroken in nieuw
. . . . . profiel
. . . . .
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354631 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 258,00 I
. . . . . Situering: inritten t.h.v. de parkeerstroken in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een open beton-
. . . . . straatsteenverharding incl. pasmaken.

9. . . . . Totale breedte van 1,70 m
. . . . . Gemiddeld begroeibaar oppervlak: ca. 18,90 %
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9 . Betonstraatstenen, dikte 100 mm st 8.600,00 L
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo o.g.
. . . . . Type: Hydro Lineo
. . . . . - Model 22, afm. 300 x 100 mm
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Elementen intrillen.
. . . . .

354632 220301 Grond verwerken in een open betonstraatsteen- m3 4,90 I
. . . . . verharding.
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.354631.
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat m3 4,90 L

5. . . . . Hoogte 0,10 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,70 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .5 . . Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

354633 512101 Zaaien. are 0,50 I
. . . . . Situering: in de open betonstraatsteenverharding
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.354631
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.354632

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 0,75 L
. . . . . Bermenmengsel B3
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

354640 831199 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de inritten. m2 260,00 V
. . . . . Situering: inritten t.h.v. trottoir en beplantingsvakken in
. . . . . nieuw profiel
. . . . .
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354641 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 260,00 I
. . . . . Situering: inritten t.h.v. trottoir en beplantingsvakken in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een open beton-
. . . . . straatsteenverharding incl. pasmaken.

9. . . . . Totale breedte van 1,10 tot 2,20 m
. . . . . Gemiddeld begroeibaar oppervlak: ca. 18,90 %
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9 . Betonstraatstenen, dikte 100 mm st 8.667,00 L
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo o.g.
. . . . . Type: Hydro Lineo
. . . . . - Model 22, afm. 300 x 100 mm
. . . . . Velling: normale velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Elementen intrillen.
. . . . .

354642 220301 Grond verwerken in een open betonstraatsteen- m3 4,90 I
. . . . . verharding.
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.354641.
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat m3 4,90 L

5. . . . . Hoogte 0,10 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,10 tot 2,20 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .5 . . Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

354643 512101 Zaaien. are 0,50 I
. . . . . Situering: in de open betonstraatsteenverharding.
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.354641
. . . . . Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.354642

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 0,75 L
. . . . . Bermenmengsel B3
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

355 Herstraten
. . . . .

3551 Herstraten elementenverhardingen
. . . . .

355110 831403 Herstraten betontegels. m2 120,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens de st 100,00 I
. . . . . bestekspostnrs. 355120 t/m 355130. st 60,00 I

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,90 tot 6,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting st 160,00 R
. . . . . Rekening houden met ca. 10% breuk.
. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 1,20 L
. . . . .
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355120 831604 Leveren betontegels. st 110,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.355110.
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 110,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) ten minste 45.
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

355130 831604 Leveren betontegels. st 40,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.355110.
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 40,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs, met normaal facet
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) ten minste
. . . . . 45.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

355140 831699 Herstraten bestrating op particulier terrein. m2 490,00 V
. . . . . Situering: verspreid en aansluitend op nieuw profiel.
. . . . . Herstraten van diverse (elementen-)verhardingen in
. . . . . diverse verbanden op particulier terrein aansluitend op
. . . . . openbaar terrein over een breedte van wat nodig is voor
. . . . . een goede afwatering.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Leveren en aanbrengen straatlaag van brekerzand;
. . . . . - Rekening houden met de volgende hoeveelheden:
. . . . . - betonstraatstenen; m2 350,00 I
. . . . . - betontegels; m2 75,00 I
. . . . . - siergrind; m2 30,00 I
. . . . . - natuursteen. m2 35,00 I
. . . . . - Schoonmaken van materialen;
. . . . . - Pasmaken van de div. verhardingsmaterialen.
. . . . . Tekortkomend bestratingsmateriaal bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr.950040.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

356 Kantlagen, inritconstructies en molgoten
. . . . .

3560 Kantlagen
. . . . .

356020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.465,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
. . . . . sluiting tussen betonstraatsteenverharding en trot-
. . . . . toirband.

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,94 L
. . . . . fundering.
. . . .4 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 23.295,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag.
. . . . .

3561 Inritconstructies
. . . . .
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356110 831199 Lev. en aanbr. inritconstr., 7 str. bss, df, kleur grijs. m 280,00 V
. . . . . Situering: inritten in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een inritcon-
. . . . . structie van een betonstraatsteenverharding.
. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. . . . . In minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 14,00 L
. . . . . fundering.
. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 9.800,00 L
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . .

3562 Molgoten
. . . . .

356210 831303 Aanbrengen molgoot. m 335,00 V
. . . . . Situering: molgoot in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een molgoot van
. . . . . betonstraatstenen.

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 8,80 L
. . . . . fundering.
. . . .6 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.915,00 L
. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen;
. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
. . . . . toplaag;
. . . . . - Kleur: grijs
. . . . .

357 Betonbanden
. . . . .

3570 Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)
. . . . .

357010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.190,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir en groenvakken in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . opsluitband.
. . . . . In totaal: 15 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 35,70 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 1.190,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

357020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 117,80 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir en groenvakken in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . opsluitband.
. . . . . In totaal: 15 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 3,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 150,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m
. . . . . - R = 3,00 m, uitw.; st 23,00 L
. . . . . - R = 4,00 m, uitw.; st 40,00 L
. . . . . - R = 5,00 m, uitw.; st 42,00 L
. . . . . - R = 6,00 m, uitw.; st 25,00 L
. . . . . - R = 15,00 m, uitw.; st 20,00 L
. . . . .

3571 Opsluitband 100 x 200 mm (nieuw)
. . . . .
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357110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.110,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir en groenvakken in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . opsluitband.
. . . . . In totaal: 49 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 33,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 1.110,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

357120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 39,30 V
. . . . . Situering: kantopsluiting trottoir en groenvakken in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . opsluitband.
. . . . . In totaal: 7 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,20 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 50,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m
. . . . . - R = 0,50 m, uitw. st 2,00 L
. . . . . - R = 3,00 m, uitw. st 6,00 L
. . . . . - R = 4,00 m, uitw. st 10,00 L
. . . . . - R = 5,00 m, uitw. st 6,00 L
. . . . . - R = 6,00 m, uitw. st 17,00 L
. . . . . - R = 12,00 m, inw. st 9,00 L
. . . . .

3572 Opsluitband 200 x 200 mm (nieuw)
. . . . .

357210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 290,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg, trottoir en groenvakken
. . . . . in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . opsluitband.
. . . . . In totaal: 38 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 14,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 200 mm st 290,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

357220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 286,60 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg, trottoir en groenvakken
. . . . . in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . opsluitband.
. . . . . In totaal: 34 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 14,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 200 mm
. . . . . - Kleur: donkergrijs st 365,00 I
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m
. . . . . - R = 2,00 m, uitw. st 37,00 L
. . . . . - R = 3,00 m, uitw. st 78,00 L
. . . . . - R = 4,00 m, uitw. st 17,00 L
. . . . . - R = 5,00 m, uitw. st 217,00 L
. . . . . - R = 6,00 m, uitw. st 13,00 L
. . . . . - R = 10,00 m, uitw. st 3,00 L
. . . . .

3573 Trottoirband 130/150 x 200 mm (nieuw)
. . . . .
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357310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 125,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 6,25 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 125,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

357320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,40 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,20 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 31,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 1,00 m, inw.; st 2,00 L
. . . . . - R= 1,00 m, uitw.; st 1,00 L
. . . . . - R= 5,00 m, uitw.; st 1,00 L
. . . . . - R= 8,00 m, uitw.; st 12,00 L
. . . . . - R= 10,00 m, inw.. st 15,00 L
. . . . .

3574 Trottoirband 180/200 x 250 mm (nieuw)
. . . . .

357410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.505,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 75,30 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 1.505,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

357420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 7,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 191,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m:
. . . . . - R= 0,50 m, uitw.; st 46,00 L
. . . . . - R= 1,00 m, inw.; st 21,00 L
. . . . . - R= 1,00 m, uitw.; st 25,00 L
. . . . . - R= 8,00 m, uitw.; st 44,00 L
. . . . . - R= 10,00 m, uitw.; st 12,00 L
. . . . . - R= 12,00 m, uitw.; st 33,00 L
. . . . . - R= 12,00 m, inw.. st 10,00 L
. . . . .

3575 Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

. . . . .
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357510 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 97,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. . . . . band.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 4,85 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 97,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Verloopbanden, l = 1,00 m:
. . . . . - ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 250 mm, links st 50,00 L
. . . . . - ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 250 mm, rechts st 47,00 L
. . . . .

357520 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 28,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
. . . . . band.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,40 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 28,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Verloopbanden, l = 1,00 m:
. . . . . - ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm, links st 14,00 L
. . . . . - ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm, st 14,00 L
. . . . . rechts
. . . . .

3576 RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .

357610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 2,25 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 45,00 L
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

357620 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,20 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . verkeersgeleiders in de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. . . . . trottoirband.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 0,70 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm st 18,00 I
. . . . . - Kleur: donkergrijs
. . . . . Bochtbanden, l = 0,785 m
. . . . . - R = 1,00 m, uitw. st 18,00 L
. . . . .

3577 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen
. . . . .

357710 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 357010 t/m 357020.

2. . . . . D.m.v. zagen st 50,00 I
.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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357720 831502 Pasmaken van betonbanden. st 290,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 357110 t/m 357120.

2. . . . . D.m.v. zagen st 290,00 I
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

357730 831502 Pasmaken van betonbanden. st 170,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 357210 t/m 357220.

2. . . . . D.m.v. zagen st 170,00 I
.9.9. . . Opsluitband 200 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

357740 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 257610 t/m 257620.

2. . . . . D.m.v. zagen st 30,00 I
.9.9. . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

357750 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 357310 t/m 357320.

2. . . . . D.m.v. zagen st 50,00 I
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

357760 831502 Pasmaken van betonbanden. st 290,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 257410 t/m 257420.

2. . . . . D.m.v. zagen st 290,00 I
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

358 Betonverhardingen
. . . . .

3580 Figuratie middengeleiders
. . . . .

358010 820599 Lev. en aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 200 mm. m2 38,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel
. . . . .

358011 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 38,00 I
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van onderleg-
. . . . . materiaal incl. zijkanten.
. . . . . in totaal: 4 locaties

2. . . . . Folie: bekistingsfolie m2 38,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . . Na uitharding uitstekende folie afsnijden en
. . . . . verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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358012 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 38,00 I
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betonmortel.
. . . . . In totaal: 4 locaties

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,05 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.342030.
. . .1 . . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 7,60 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . .1 . Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer
. . . . .

358013 820499 Aanbrengen figuratie in beton, kasseienprint. m2 38,00 I
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Printstructuur aanbrengen middels kunststofmatten.
. . . . . Figuratie, "kasseienprint" conform een gewaarmerkt
. . . . . monster.
. . . . . E.e.a. conform voorschriften c.q. specificaties van de
. . . . . leverancier, Roosgroep o.g..
. . . . .

358014 820499 Leveren en een aanbrengen coating c.q. impregnering. m2 38,00 I
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Het gehele bovenoppervlak afdekken met een laag
. . . . . coating: transparant impregneermiddel op PU- /
. . . . . Acrylic-basis
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,5 l/m2 l 19,00 L
. . . . .

358020 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 8,50 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen.
. . . . . In totaal: 2 locaties

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens
. . . . . voegenplan (voegen h.o.h. 2,50 m) zaagbreedte 10 mm
. . . . . De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte
. . .1. . Gezaagde voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit), m 8,50 L
. . . . . kleur zwart, over de bovenste 30 mm
. . . . .

358030 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 52,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders/komremmers in nieuw
. . . . . profiel
. .9 . . . Aanbrengen ethafoam opvulstrook, dikte 10 mm, tegen m2 10,40 L
. . . . . achterzijde kantopsluiting
. . . . . Ethafoam na het uitharden van de beton verwijderen
. . .9. . Ontstane voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit), m 52,00 L
. . . . . kleur grijs, over de bovenste 30 mm
. . . . .
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358040 820599 Betonwacht. EUR N
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.358010.
. . . . . Voor de periode van het storten van de beton tot het
. . . . . moment dat de beton voldoende is uitgehard dat
. . . . . betreding geen zichtbare sporen nalaat
. . . . . Ook gedurende periode buiten normale werktijd
. . . . .

3581 Prefab rotonde-rammelstroken
. . . . .

358110 821099 Lev. en aanbr. van een prefab rotonde-rammelstrook van st 52,00 V
. . . . . beton.
. . . . . Situering: rammelstrook in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rotonde in de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een prefab
. . . . . rotonde-rammelstrook
. . . . . Prefab rotonde-rammelstrook aanbrengen op een
. . . . . straatlaag met 2% afschot volgens bestekspostnr.354030.
. . . . . Voegen tussen de prefab-elementen behandelen
. . . . . volgens bestekspostnr.358120.
. . . . . Prefab rotonde-rammelstrook st 52,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Type: rammelstrook met element glasbolreflector
. . . . . Uitvoering: steenmotief
. . . . . Straal uitwendig: R = 9,50 m
. . . . . Profiel ( l x b x h): 3200 x 756/1142 x 200/320 mm
. . . . . Betonkwaliteit: C45/55
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Verkeersklasse: 60
. . . . . Kleur: grijs vlak
. . . . . Hijsvoorziening: RVS M16 x 75
. . . . . Gewicht: 1610 kg
. . . . . Sluiting: vlak
. . . . .

358120 820799 Lev. en aanbr. voegafdichting rotonde-rammelstrook. m 194,00 V
. . . . . Situering: prefab rotonde-rammelstrook in nieuw profiel
. . . . . t.h.v. de rotonde Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een voegaf-
. . . . . dichting tussen de prefab rotonde-rammelstrook aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr.358110.
. . . . . Voegafdichtingssysteem bestaande uit: m 194,00 L
. . . . . - Voegvulling;
. . . . . - Separatietape;
. . . . . - Elastische kit.
. . . . . E.e.a. conform voorschriften c.q. specificaties van de
. . . . . leverancier.
. . . . .

36 Bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering verhardingen volgens tekeningnr.
. . . . . 7250242002-TK-D04.
. . . . .

360 Bebording
. . . . .

3601 Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)
. . . . .
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360110 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 30,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 en
. . . . . 360430.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 30,00 I
. . . . . - Verkeersbord model B01; st 14,00 L
. . . . . - Verkeersbord model B06. st 16,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360120 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 t/m
. . . . . 360420.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 8,00 I
. . . . . - Verkeersbord model C02; st 8,00 L
. . . . . - Verkeersbord model C03. st 8,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360130 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.360430.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model D103; st 1,00 L
. . . . . - Verkeersbord model D104. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 en
. . . . . 360430.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model E01; st 1,00 L
. . . . . - Verkeersbord model E07. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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360150 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.360430.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model G12a; st 1,00 L
. . . . . - Verkeersbord model G12b. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360160 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 10,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 t/m
. . . . . 360430.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 10,00 I
. . . . . - Verkeersbord model L02. st 10,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360170 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 t/m
. . . . . 360420.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 6,00 I
. . . . . - Verkeersbord model A01-30zb; st 2,00 L
. . . . . - Verkeersbord model A02-30ze; st 2,00 L
. . . . . - Verkeersbord model E01zb; st 1,00 L
. . . . . - Verkeersbord model E01ze; st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360180 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 t/m
. . . . . 360420 en/of lichtmast.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 7,00 I
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Vouersweg"; st 1,00 L
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Hofstraat"; st 1,00 L
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Cornelisstraat"; st 1,00 L
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Augustinusstraat"; st 1,00 L
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Pastoor van Eijsstraat" st 1,00 L
. . . . . - Model verkeersbord SB01-1 "Molenstraat". st 2,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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3602 Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)
. . . . .

360210 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Vouers-
. . . . . weg
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord vrijge- st 1,00 H
. . . . . komen volgens bestekspostnr.312120.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpaal
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.360420.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Verkeersbord model 'Toeristische verwijzing'.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360220 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord vrijge- st 2,00 H
. . . . . komen volgens bestekspostnr.312120.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 en
. . . . . 360430.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - Verkeersbord model 'Attentie Whatsapp buurt-
. . . . . preventie'.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

3603 Onderbebording aan verkeersbordpalen (nieuw)
. . . . .

360310 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.360420.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 16,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB54. st 16,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360320 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de Spoorstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bord.
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.360430.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - Verkeersbord model OB205p. st 1,00 L
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

3604 Verkeersbordpalen (nieuw)
. . . . .
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360410 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 39,00 V
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

9. . . . . In het maaiveld en/of bestrating van betontegels
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 39,00 L
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360420 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 18,00 V
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 18,00 L
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

360430 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 7,00 V
. . . . . Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. . . . . bordpaal.

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 7,00 L
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

3605 Verkeerszuilen (nieuw)
. . . . .

360510 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een veerpaal
. . . . . incl. verkeersbord.

9. . . . . Op een cementbetonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.358010.
.9. . . . Type Signoflex veerpalen, BB22 st 4,00 L
. . . . . - Ø 1.100 x 60 mm;
. . . . . - Gemonteerd met 1 kunststof koker - Ø 800 x 160 mm;
. . . . . - Low Impact System.
. . . . . Monteren m.b.v. pipe-lock-systeem volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 360610
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 st 4,00 L
. . . . . - D02ro
. . . .9 . Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US 20)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

3606 Pipe-lock systeem
. . . . .

360610 321399 Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'. st 4,00 V
. . . . . Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . 'pipe-lock-systeem'.
. . . . . Pipe-lock: type EVO, afmeting Ø 76 x 600 mm, zonder poer, st 4,00 L
. . . . . geschikt voor de montage van verkeersbordpalen aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr. 360510
. . . . . Inclusief benodigde grondwerken en aanvulling met
. . . . . parelgrindbeton C12/15. m3 0,80 L
. . . . .
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3607 Rotondeportaal (nieuw)
. . . . .

360710 322102 Aanbrengen portaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: groenvoorziening t.h.v. de rotonde in de
. . . . . Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Portaal nader aangegeven op tek.nr. 7250242002-TK-D02 st 4,00 I
. . . . . Rotondeportaal: st 4,00 L
. . . . . - Type: rotondeportaal F - IND 80 - geel;
. . . . . - Materiaal: aluminium, gecoat
. . . . . - Profiel: IND 80 - klapprofiel 80 x 80 mm
. . . . . - Kleur geel, RAL 1023, gepoedercoat
. . . . . - Bovenligger d.m.v. kniestukken gekoppeld
. . . . . - Bevestiging in de grond d.m.v. grondankers
. . . . . - Lengte staanders: 2.100 mm
. . . . . Hoogte boven maaiveld: 1.400 mm
. . . . . Bord: st 4,00 L
. . . . . - Materiaal: HPL-plaat;
. . . . . - Formaat: 800 x 800 mm;
. . . . . - Enkelzijdig, achterzijde grijs;
. . . . . - Verkeersbord model D01_BB181r, Ø 800 mm;
. . . . . - Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US 20)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

363 Markeringen
. . . . .

3630 Lijnmarkering van wegenverf op een elementverharding
. . . . .

363010 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 60,00 V
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel

3. . . . . Onderbroken streep 1 -1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .6. . . Op straatwerk
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 2,60 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

3631 Figuratie van wegenverf op een elementverharding
. . . . .

363110 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 0,75 V
. . . . . Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van rotonde Vouersweg / Spoorstraat / Augus-
. . . . . tinusstraat / Hofstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een wegenverf-
. . . . . markering op een elementverharding.
. . . . . Incl. uitzetwerk.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Driehoeken:
. . . . . - 0,50 x 0,50 m st 6,00 I
. .6. . . Op straatwerk
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 0,65 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

3632 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
. . . . .
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363210 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 1.330,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Vouersweg, Augustinusstraat en
. . . . . Molenstraat inclusief rotonde Vouersweg / Spoorstraat /
. . . . . Augustinusstraat / Hofstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 565,30 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

363220 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 10,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: ononderbroken streep (zonemarkering) in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

1. . . . . Ononderbroken streep
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 12,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

363230 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 10,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: ononderbroken streep (zonemarkering) in
. . . . . nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 25,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

3633 Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding
. . . . .
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363310 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 41,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: drempelopgangen plateaus en drempels in
. . . . . nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

9. . . . . Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau st 22,00 I
. . . . . 30 km/h (8 cm hoog).
. . . . . Maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie
. . . . . 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten".
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 348,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

363320 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,20 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: komingang in nieuw profiel t.h.v. rijweg
. . . . . Molenstraat en Vouwersweg
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

9. . . . . 30 km/h zonering:
. . . . . - Cijfer 30; hoogte: 1,60 m st 2,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 35,70 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

363330 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 29,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: fietssymbool in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . fietsstrook Augustinusstraat en Molenstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen
. . . . . - Fietssymbool: hoogte: 1,50 m st 28,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 246,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

363340 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 64,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: voetgangersoversteekplaats in nieuw profiel
. . . . . t.h.v. rijweg Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

3. . . . . Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 544,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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363350 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 7,40 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
. . . . . rijweg van de Augustinusstraat incl. rotonde Vouersweg
. . . . . / Spoorstraat / Augustinusstraat / Hofstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

9. . . . . Driehoeken:
. . . . . - 0,50 x 0,50 m st 59,00 I
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 62,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

3634 Vlakmarkering
. . . . .

363410 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 20,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: puntstukken in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
. . . . . van de Vouersweg en Augustinusstraat
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
. . . . . van thermoplastisch materiaal.
. . . . . Incl. uitzetwerk.

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken kleiner dan 10 m2
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 170,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

364 Rode coating
. . . . .

364010 814199 Lev. en aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.300,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. de fietsstroken in de rijweg van de
. . . . . Vouersweg, Augustinusstraat en Molenstraat incl.
. . . . . rotonde Vouersweg / Spoorstraat / Augustinusstraat /
. . . . . Hofstraat in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . oppervlakbehandeling.
. . . . .

364011 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.300,00 I
. . . . . Situering: t.h.v. de fietsstroken in de rijweg van de
. . . . . Vouersweg, Augustinusstraat en Molenstraat incl.
. . . . . rotonde Vouersweg / Spoorstraat / Augustinusstraat /
. . . . . Hofstraat in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het verhardingsoppervlak schoonmaken d.m.v.
. . . . . een wegdekreiniger.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .1. . . Losliggend vuil afvegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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364012 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.300,00 I
. . . . . Situering: t.h.v. de fietsstroken in de rijweg van de
. . . . . Vouersweg, Augustinusstraat en Molenstraat incl.
. . . . . rotonde Vouersweg / Spoorstraat / Augustinusstraat /
. . . . . Hofstraat in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . oppervlaktebehandeling.

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 2,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,20 tot 2,50 kg/m2 kg 5.750,00 L
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien: gemiddeld 10 tot 12 kg/m2 kg 27.600,00 L
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm
. . .1. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen
. . . . .

365 Straatmeubilair
. . . . .

3650 Afzetpalen
. . . . .

365010 109999 Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant, elem.. st 77,00 V
. . . . . Situering: trottoir in een nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . afzetpaal.
. . . . . In een bestrating van betontegels
. . . . . Afzetpaal: st 77,00 L
. . . . . - Fabrikaat: VelopA o.g.
. . . . . - Type: VAP afzetpaal kunststof
. . . . . - Materiaal: kringloop kunststof
. . . . . - Reflectiestroken: wit-rood
. . . . . Afmeting:
. . . . . - Hoogte: 800 mm (boven MV)
. . . . . - Doorsnede: vierkant 145 mm
. . . . . Plaatsing:
. . . . . - Onder maaiveld zonder fundatie
. . . . . Inclusief grondwerk, evt. zandaanvulling en herstraat-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

365020 109999 Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant. st 47,00 V
. . . . . Situering: maaiveld in een nieuw profiel
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . afzetpaal.
. . . . . In een maaiveld
. . . . . Afzetpaal: st 47,00 L
. . . . . - Fabrikaat: VelopA o.g.
. . . . . - Type: VAP afzetpaal kunststof
. . . . . - Materiaal: kringloop kunststof
. . . . . - Reflectiestroken: wit-rood
. . . . . Afmeting:
. . . . . - Hoogte: 800 mm (boven MV)
. . . . . - Doorsnede: vierkant 145 mm
. . . . . Plaatsing:
. . . . . - Onder maaiveld zonder fundatie
. . . . . Inclusief grondwerk en evt. zandaanvulling.
. . . . .

3651 Hekwerken
. . . . .
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365110 103105 Aanbrengen hek. st 8,00 V
. . . . . Situering: draadmathekwerk t.h.v. het trottoir in de
. . . . . Spoorstraat
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een draadmathekwerk
. . . . . inclusief palen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 311520.
. . . . . Incl. vervoeren en opladen vanuit tijdelijk depot
. . . . . aannemer.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

2. . . . . Vast hek
.1. . . . Lengte tot 2,50 m
. .2. . . Palen van metaal st 9,00 I
. . . . . Type: Draadmathekwerk
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Profiel: 60 x 40 mm
. . . . . Lengte: 1.700 mm
. . . . . Staanders inheien
. . . . . Inheidiepte ca.: 800 mm
. . . . . Plaatsing staanders h.o.h.: 2510 mm
. . .2. . Hekwerk van metaal m 20,10 I
. . . . . Type: Draadmathekwerk
. . . . . Hoogte boven maaiveld: ca. 800 mm
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Hoogte: 800 mm
. . . . . Draadmatpaneel:
. . . . . - Horizontaal: 2 x Ø 8 mm;
. . . . . - Verticaal: 1 x Ø 6 mm;
. . . . . - Maaswijdte: 50 x 200 mm.
. . . . . Verbinding vak/staander: kunststof klemblokken
. . . . . vastgezet met zelfborende schroeven (met afdekkap)
. . . . . Aantal bevestigingspunten: 2
. . . . .
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6 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

65 Bouwkundige opname
. . . . .

650010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en
. . . . . de kelders van de woningen en de opstallen gelegen
. . . . . aan het totale werkgebied waar de werkzaamheden
. . . . . worden verricht.
. . . . . Rekening houden met het opnemen van de woningen
. . . . . per werkfase.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: minimaal alle
. . . . . woningen opnemen welke grenzen aan (het) de
. . . . . betreffende (werk) fase (circa 110 st. woningen)
.9. . . . Bouwkundige vooropname:
. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding en de
. . . . . uitvoering van de bouwkundige vooropname door
. . . . . een erkend bedrijf.
. . . . . De opname uitvoeren buiten de reguliere
. . . . . werktijden (tussen 17.00 en 21.00 uur) en in de
. . . . . weekenden.
. . . . . Het samenstellen van de rapportage alsook het
. . . . . deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende
. . . . . kosten.
. . . . . - De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
. . . . . betreffende panden dienen schriftelijk op de
. . . . . hoogte gesteld te worden van de door de
. . . . . "opnemer" uit te voeren opnamewerkzaamheden
. . . . . en hun te informeren wanneer de opname zal gaan
. . . . . plaatsvinden.
. . . . . - Het uitwendig en inwendig nauwkeurig
. . . . . inspecteren van gebouwen, opstallen en
. . . . . erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden aan
. . . . . de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.
. . . . . Minimaal opnemen:
. . . . . - Aanwezigheid van scheurvorming.
. . . . . - Aanwezigheid van vocht.
. . . . . - De aanwezigheid van overige bouwkundige
. . . . . gebreken en bijzonderheden.
. . . . . - De locatie van de huisaansluitingen op het
. . . . . hoofdriool.
. . . . . - Het opnemen en het in de rapportage registreren
. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven
. . . . . in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's
. . . . . van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's
. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm
. . . . . (analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,
. . . . . jpg-formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's
. . . . . gemaakt te worden. Tevens dient per object
. . . . . minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden
. . . . . gemaakt.
. . . . . - Aanleveren van een originele rapportage en twee st 3,00 L
. . . . . kleurenkopieën.
. . . . . Het origineel dient gedeponeerd te worden bij de
. . . . . notaris. De depot-akte dient binnen tien
. . . . . werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee
. . . . . kleurenkopieën van de rapportage aan de
. . . . . opdrachtgever te worden overhandigd.
. . . . . - De rapportage dient per fase te worden
. . . . . overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te
. . . . . worden.
. . . . . - De opname is pas gereed als alle eigenaren/be-
. . . . . woners/zaakvoerders gereageerd hebben. Indien
. . . . . geen schriftelijke reactie kan worden ontvangen
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. . . . . van de eigenaren/bewoners/zaakvoerders, dient

. . . . . de opdrachtnemer schriftelijk aantoonbaar te

. . . . . maken van de door hem/haar minimaal 3 keer

. . . . . gedane inspanning in diverse tijdspanne.

. . . . . - Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de

. . . . . betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)

. . . . . aangeleverd te worden.

. . . . . - Rapportages dienen aangeleverd te worden voor

. . . . . de start van het werk.

. . . . .
66 Algemene werkzaamheden

. . . . .
660 Faseringen, tijdschema en werkplannen

. . . . .
660010 624099 Kosten fasering. EUR N

. . . . . Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke

. . . . . zijn gemoeid met de gefaseerde aanleg van het werk.

. . . . . De fasering staat omschreven in:

. . . . . - deel 1: paragraaf 1.05;

. . . . . - deel 3: artikel 01.13.08.

. . . . .
660020 101199 Opstellen faseringsplan uitvoeringsfase. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een faseringsplan t.b.v. de

. . . . . uitvoeringsfase van het werk.

. . . . . Het faseringsplan moet voldoen aan het gestelde

. . . . . volgens paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, paragraaf

. . . . . 01.13 van de Standaard en artikel 01.13.08 uit deel 3 van

. . . . . dit bestek.

. . . . . Het faseringsplan digitaal in concept ter goedkeuring st 2,00 L

. . . . . en acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.

. . . . . Het faseringsplan aanpassen aan de hand van het

. . . . . toetsverslag van de directie.

. . . . . Het definitieve faseringsplan in pdf-formaat bij de st 2,00 L

. . . . . directie aanleveren.

. . . . . Bij wijzigingen in de faseringen tijdens het werk, dient

. . . . . de aannemer het faseringsplan te actualiseren.

. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.

. . . . .
660030 101199 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema.

. . . . . Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde volgens:

. . . . . - De tijdsbepaling volgens paragraaf 05 lid 2

. . . . . (startdatum en met name de einddatum) uit deel 1

. . . . . van dit bestek;

. . . . . - De artikelen 01.13.06 en 01.13.09 uit deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Het tijdschema digitaal in concept ter goedkeuring en st 2,00 L

. . . . . acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.

. . . . . Het tijdschema aanpassen aan de hand van het

. . . . . toetsverslag van de directie.

. . . . . Het definitieve tijdschema in pdf-formaat bij de directie st 2,00 L

. . . . . aanleveren.

. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.

. . . . .
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660040 101199 Opstellen van een gedetailleerd werkplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan moet voldoen aan het
. . . . . gestelde volgens artikel 01.13.06 lid 04 uit deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Het werkplan digitaal in concept ter goedkeuring en st 2,00 L
. . . . . acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
. . . . . Het werkplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve werkplan in pdf-formaat bij de directie st 2,00 L
. . . . . aanleveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

660050 101199 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en actueel houden van een
. . . . . V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 uit
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Het V&G-plan digitaal in concept ter goedkeuring in st 1,00 L
. . . . . pdf-formaat bij de directie aanleveren.
. . . . . Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat aanleveren. st 1,00 L
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

660060 101199 Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een Kwaliteitsplan als
. . . . . vermeld in paragraaf 1.07 uit deel 1 van dit bestek.
. . . . . Het plan dient alle onderdelen te bevatten als
. . . . . genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard:
. . . . . - Organisatie en personeel;
. . . . . - Procesbeheersing incl. planning van het werk met
. . . . . stop- en bijwoonpunten;
. . . . . - Keuringsplan;
. . . . . - Kwaliteitsregistratie;
. . . . . - Procedures en werkinstructies.
. . . . . Het Kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

660070 101199 Opstellen plan van aanpak boombescherming. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een plan van aanpak t.b.v. de
. . . . . boombescherming volgens bijlage 11 "Werken rond
. . . . . bomen" van dit bestek.
. . . . . Het plan van aanpak boombescherming moet voldoen
. . . . . aan het gestelde volgens artikel 01.18.02 uit deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . Digitaal in concept ter goedkeuring in pdf-formaat bij de st 1,00 L
. . . . . directie aanleveren.
. . . . . Het plan van aanpak aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve plan van aanpak in pdf-formaat bij de st 1,00 L
. . . . . directie aanleveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .
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660080 101199 Opstellen van een werkplan vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan
. . . . . als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 en
. . . . . artikel 01.17.07 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het
. . . . . gehele bestek met betrekking tot:
. . . . . - Het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk
. . . . . vrijkomende materialen.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te
. . . . . omvatten de in paragraaf 01.17 uit deel 3 van dit bestek
. . . . . en in de Standaard aangegeven elementen.
. . . . . Het werkplan digitaal in concept ter goedkeuring en st 1,00 L
. . . . . acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
. . . . . Het werkplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve werkplan in pdf-formaat bij de directie st 1,00 L
. . . . . aanleveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

660090 101199 Opstellen van een straatwerkplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een straatwerkplan en
. . . . . logboek bestratingswerk als vermeld in artikel 83.13.02
. . . . . van de Standaard.
. . . . . In het plan dient een duidelijke beschrijving (per
. . . . . deellocatie) gegeven te worden van de aanpak en
. . . . . uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het
. . . . . betreffende artikel en de bijbehorende eisen in artikel
. . . . . 83.13.02 lid 03 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Het straatwerkplan digitaal in concept ter goedkeuring st 1,00 L
. . . . . en acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
. . . . . Het straatwerkplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve straatwerkplan in pdf-formaat bij de st 1,00 L
. . . . . directie aanleveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer.
. . . . .

661 Algemene werkzaamheden
. . . . .

661010 101199 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen.
. . . . . Verontreinigingen, voortkomend uit de uitvoering.
. . . . . Frequentie: max. 2x/dag, eventueel op aanwijzing van de
. . . . . opdrachtgever / directie.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

661020 101199 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
. . . . . uitzet-gegevens.
. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de
. . . . . bandenlijn/wegverbredingen er mee rekening te
. . . . . houden, dat er aangesloten dient te worden op de
. . . . . bestaande situatie/hoogtes.
. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dient de
. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te stellen
. . . . . van de nieuwe hoogtes.
. . . . . Inclusief het maken van alle benodigde hulpbe-
. . . . . rekeningen en tekeningen om de volledige werkzaam-
. . . . . heden te kunnen uitzetten.
. . . . .
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661030 101199 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
. . . . . bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering tijdens
. . . . . de uitvoering.
. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen de
. . . . . nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te zijn door
. . . . . de directie.
. . . . . Wijzigen hoogtes altijd in overleg met de directie.
. . . . .

661040 101199 Uitwerken / detailleren uitvoeringstekeningen. EUR N
. . . . . Het verder detailleren van de bestekstekeningen tot
. . . . . voor de uitvoering gewenste uitvoeringstekeningen,
. . . . . inclusief het opstellen van de voor de uitvoering
. . . . . benodigde detailtekeningen.
. . . . . Dit betreft o.a. (niet limitatief) bepalen hoogtepunten
. . . . . t.b.v. afwateringspunten, aansluitingen op bestaande
. . . . . situaties.
. . . . .

662 Coördinatie en communicatie
. . . . .

662010 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten voor het coördineren, aansturing en
. . . . . monitoring van de werkzaamheden uitgevoerd door
. . . . . derden zoals aangegeven in de artikel 01.11.01 uit deel
. . . . . 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient de werkzaamheden dusdanig aan te
. . . . . sturen, te monitoren en te coördineren zodat zijn eigen
. . . . . werk en dat werk uitgevoerd door derden vloeiend
. . . . . verloopt en niet voor stagnatie zorgt.
. . . . .

662020 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het voor de start van de uitvoering
. . . . . houden van een informatieavond ten behoeve van de
. . . . . aanwonenden en belanghebbenden

4. . . . . Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . Locatie in overleg met de directie te bepalen
. . . . . Uitnodigingen dienen analoog in de wijk verstrekt te
. . . . . worden
. . . . . Betreft: ca. 110 adressen (i.o.m. opdrachtgever).
. . . . . Onderwerpen die minimaal besproken dienen te
. . . . . worden zijn:
. . . . . - Planning;
. . . . . - Fasering;
. . . . . - Contactpersonen;
. . . . . - Bouwapp;
. . . . . - Nieuwsbrief;
. . . . . - Klachtenafhandeling incl. proces en duur
. . . . . terugkoppeling op klacht.
. .3 . . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 110 adressen
. . .1. . Eenmalig
. . . . .
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662030 102399 Inzet omgevingsmanager EUR N
. . . . . Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de
. . . . . communicatie met de omgeving binnen het project.
. . . . . Handelt klachten af en ziet toe op heldere uitvoerings-
. . . . . communicatie.
. . . . . Houdt omgevingsdossier (gespreksverslagen, overzicht
. . . . . gemaakte afspraken en reacties) bij.
. . . . . Zorgt voor de afstemming met de aanwezige stake-
. . . . . holders.
. . . . . Verantwoordelijk voor het Bouwapp, infoavond,
. . . . . BLVC-plan en de opvolging daarvan.
. . . . .

663 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
. . . . .

663010 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
. . . . . belanghebbenden langs de wegen waar werkzaam-
. . . . . heden verricht worden.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . Bewonersbrieven ter goedkeuring aan de directie en
. . . . . gemeente voorleggen.
. . . . . Minimaal te vermelden:
. . . . . - Uitvoeringsperiode en fasering;
. . . . . - Wanneer er wordt gewerkt;
. . . . . - Wat de werkzaamheden inhouden;
. . . . . - Hoe de bereikbaar is gewaarborgd;
. . . . . - Hoe om te gaan met nood- en hulpdiensten;
. . . . . - Contact voor de omgeving en calamiteiten;
. . . . . - Het digitaal delen van informatie, bijv. bouwapp.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 110 stuks st 110,00 L
. . .2. . Frequentie: per fase, gedurende het gehele werk zo
. . . . . vaak als noodzakelijk herhalen volgens planning
. . . . . aannemer.
. . . . . De bewoners en belanghebbenden dienen minimaal 1
. . . . . week voor aanvang van de werkzaamheden geïnfor-
. . . . . meerd te worden.
. . . . .

663020 502299 Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor
. . . . . de ophaaldienst.
. . . . . Verzamelen van huisvuil-containers, gft-containers,
. . . . . PMD, papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een
. . . . . centrale plek in overleg met de betreffende inzamelaar.
. . . . . Na het legen door de ophaaldienst het terugbrengen
. . . . . van de huisvuil-containers naar de woningen.
. . . . .

663030 101499 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
. . . . . De toegankelijkheid in het werkvak garanderen
. . . . . door in lengte richting van de straat een obstakel vrije
. . . . . strook van 2,00 m breedte, aan één zijde te leggen d.m.v.
. . . . . kunststof loopschotten en in stand te houden ten
. . . . . behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en
. . . . . het vervoer van afvalcontainers.
. . . . . Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.
. . . . . Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk,
. . . . . diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
. . . . . schoonmaken.
. . . . .
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663040 101199 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N
. . . . . De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn
. . . . . t.b.v. calamiteiten.
. . . . . Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.
. . . . .

664 Kwaliteitsborging
. . . . .

664010 101299 Kwaliteitskeuringen. EUR N
. . . . . Betreft: het door derden uit te voeren kwaliteits-
. . . . . keuringen volgens de eisen uit bijlage 6 van het bestek.
. . . . . De eisen die worden gesteld aan het wegenbouw-
. . . . . kundig onderzoeksbureau, welke de kwaliteits-
. . . . . keuringen dient uit te voeren, zijn vastgelegd volgens
. . . . . artikel 01.13.01 lid 03 uit deel 3 van het bestek.
. . . . . De aannemer dient een concept keuringsplan aan de
. . . . . directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te
. . . . . maken wanneer bepaalde monsternames/metingen op
. . . . . locatie en keuringen in het laboratorium worden
. . . . . uitgevoerd en de hierbij behorende rapportages
. . . . . (opgesteld door het wegenbouwkundig onderzoeks-
. . . . . bureau).
. . . . . Het concept keuringsplan dient aan de directie te st 1,00 L
. . . . . worden overlegd (analoog en digitaal) waarin de
. . . . . resultaten van de keuringen zijn beschreven met de
. . . . . bijbehorende toetsingen aan de eisen uit bijlage 6 van
. . . . . het bestek. Bij deze toetsingen dienen de conclusies
. . . . . omschreven te worden met betrekking tot 'voldoet aan
. . . . . de eis, korting of nader onderzoek'.
. . . . .

664020 101299 Opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en aanleveren van een
. . . . . opleverdossier na afloop van de werkzaamheden.
. . . . . Het opleverdossier opstellen en aanleveren conform
. . . . . bijgevoegd formaat volgens bijlage 10 van het bestek.
. . . . . Het opleverdossier dient uiterlijk 10 werkdagen, na de
. . . . . eerste opname, compleet bij de directie ter goedkeuring
. . . . . te zijn ingediend.
. . . . . Opleverdossier digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op een USB-mediadrager in st 1,00 L
. . . . . pdf-formaat
. . . . .

665 Revisiegegevens
. . . . .

665020 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Het betreft het inmeten van de aangelegde of te
. . . . . onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
. . . . . revisiegegevens in de ter beschikking gestelde
. . . . . tekeningen aan de opdrachtgever.

9. . . . . Betreft: de volledige topografie (lijnenspel bestaande
. . . . . en gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogten.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. bebouwing,
. . . . . wegen, trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten, enz.
. .9. . . Gegevens verwerken in een revisietekening op basis
. . . . . van de bovengrondse Infra (teknr. 7250242002-TK-D02 en
. . . . . teknr. 7250242002-TK-D06).
. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal st 2,00 L
. . . . . aanleveren in een AutoCAD dwg-formaat versie 2020.
. . . . . De revisiemetingen dienen in samenwerking met de
. . . . . directie plaats te vinden.
. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
. . . . . worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het
. . . . . werk).
. . . . .
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68 Groenvoorzieningen
. . . . .

680 Aanbrengen groenvoorzieningen
. . . . .

680010 512101 Zaaien. are 25,00 V
. . . . . Situering: gazon in nieuw profiel
. . . . . Betreft: het inzaaien van het gazon na uitvoering van
. . . . . bestekspostnr.325210.
. . . . . Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr.681010 en het gestelde in de Standaard
. . . . . resp. deel 3 van dit bestek
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
. . . . . volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
. . . . . In totaal: 11 locaties

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 50,00 I
. . . . . Samenstelling Gazonmengsel:
. . . . . - 75% Engels raaigras;
. . . . . - 25% eldbeemdgras.
. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

680020 512199 Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien gazon. kg 50,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een zaadmengsel t.b.v. het kg 50,00 L
. . . . . inzaaien van het gazon volgens bestekspostnr.680010.
. . . . . Zaadmengsel t.b.v. het gazon:
. . . . . Samenstelling Gazonmengsel:
. . . . . - 75% Engels raaigras;
. . . . . - 25% eldbeemdgras.
. . . . .

681 Nazorg groenvoorzieningen
. . . . .

681010 512501 Maaien bermen en taluds. are 25,00 V
. . . . . Situering: zaaiwerk gazon aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.680010.
. . . . . Betreft: de eerste maaibeurt na het inzaaien t.b.v. de are 25,00 I
. . . . . stimulering van de ontwikkeling.
. . . . . Op aanwijs van en in overleg met de directie.
. . . . . Na de eerste maaibeurt dient het kwaliteitsniveau A te
. . . . . worden overgedragen.
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen, dezelfde dag, en
. . . . . vervoeren naar:
. . . . . Biomassa Energiecentrale Sittard
. . . . . Rijksweg Noord 301
. . . . . 6136 AC Sittard

1. . . . . Ecologisch beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1 . . Aantal maaibeurten: 1
. . . . .
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7 Directiebehoeften
. . . . .

71 Keet & kantoorinrichting
. . . . .

710010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Betreft: een separaat directieverblijf.
. . . . . Situering: in overleg met de directie nader te bepalen
. . . . . Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5
. . . . . werkbare dagen na de dag van de technische oplevering
. . . . . Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het
. . . . . gebruik.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en
. . . . . het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
. . . . . 910010.

9. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 18
. . . . . m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . 1 st. laser met toebehoren;
. . . . . 1 st. waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;
. . . . . 12 st. jalons, 2 st. jalonrichters;
. . . . . 2 st. beeldschermen;
. . . . . 2. st toetsenborden met 'muis';
. . . . . 1 st. printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het
. . . . . benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner.
. . . . . Wifi-netwerk 4G zonder datalimiet voor minimaal 2
. . . . . gebruikers (excl. personeel aannemer). De
. . . . . abonnementskosten en verbruikskosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . . mobiel internet incl. toebehoren, minimale
. . . . . downloadsnelheid 250 Mbit/s
. . .3 . . De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht
. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik
. . . . . - Gespreks- en/of abonnementskosten van
. . . . . (mobiele) telefonie- en/of dataverbinding;
. . . . . - Normale invorderbare lasten (precario,
. . . . . waterschapslasten, straatbelasting, e.d.);
. . . . . - Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren.
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

72 Projectbord
. . . . .
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720010 101199 Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m. st 2,00 V
. . . . . Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren
. . . . . werk
. . . . . Exacte situering van het projectdoek op aanwijs van de
. . . . . directie en opdrachtgever nader te bepalen.
. . . . . Het ontwerp:
. . . . . Het projectdoek moet altijd gemaakt worden in de
. . . . . huisstijl van de gemeente Sittard-Geleen.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 8 “Richtlijnen voor bouwborden"
. . . . . van het bestek.
. . . . . Het ontwerp dient altijd afgestemd te worden met de
. . . . . communicatie-adviseur van het Team Projecten van de
. . . . . gemeente Sittard-Geleen.
. . . . . Het projectdoek: st 2,00 L
. . . . . Het projectdoek bestaat uit een vrijstaand buizenframe
. . . . . voorzien van een projectdoek c.q. zeildoek. Het
. . . . . projectdoek dient te worden voorzien van een full colour
. . . . . print.
. . . . . Het projectdoek dient gespannen te worden in het
. . . . . buizenframe door middel van elastieken en S-haken.
. . . . . Daar waar een fundering in de grond niet mogelijk is st 4,00 L
. . . . . dienen er betonnen stelconplaten toegepast te worden
. . . . . als verankering van het buizenframe. Het buizenframe
. . . . . dient bestand te zijn tegen storm en vandalisme
. . . . . (berekeningen aan te leveren door leverancier).
. . . . . De constructie ter goedkeuring aan de directie
. . . . . voorleggen.
. . . . . Het projectdoek dient te worden voorzien met de
. . . . . volgende gegevens:
. . . . . - Standaard tekst in de kop: "Hier werkt st 2,00 L
. . . . . Sittard-Geleen aan de Reconstructie
. . . . . Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat /
. . . . . Groenseykerstraat / Mauritslaan".
. . . . . - "Sfeerbeeld en/of situatieschets" van de st 2,00 L
. . . . . toekomstige situatie.
. . . . . - "Start uitvoering en/of Oplevering": Exacte tekst st 2,00 L
. . . . . volgens nader te verstrekken informatie.
. . . . . - "Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen" + logo st 2,00 L
. . . . . volgens nader te verstrekken informatie.
. . . . . - "Aannemer": Exacte tekst volgens nader te st 2,00 L
. . . . . verstrekken informatie.
. . . . . - "Sponsor / subsidie / Partner: " Exacte tekst en logo st 2,00 L
. . . . . volgens nader te verstrekken informatie.
. . . . . Afmetingen doek: 4,00 x 3,00 m (b x h)
. . . . . Bevestigingshoogte: onderkant doek minimaal 1,50 m
. . . . . tot maximaal 2,00 m boven maaiveld.
. . . . .



RAW0227-157890 Bladnr. 157 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

720020 101199 Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe. st 2,00 V
. . . . . Betreft: projectdoek inclusief buizenframe aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.720010.
. . . . . Na het gereed komen van het project dient er een sticker st 2,00 I
. . . . . "Klaar!!" op het projectdoek te worden aangebracht.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 8 “Richtlijnen voor bouwborden"
. . . . . van het bestek.
. . . . . En altijd in afstemming met de communicatieadviseur
. . . . . van Team Projecten van de gemeente Sittard-Geleen.
. . . . . Sticker: st 2,00 L
. . . . . Afmetingen sticker: 1,00 x 0,40 m (b x h)
. . . . . Kleuren sticker: witte achtergrond met zwarte letters
. . . . . Het doek incl. de constructie verwijderen 2 weken na het
. . . . . aan-brengen van de sticker "Klaar!!".
. . . . . Het doek inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan
. . . . . de opdrachtgever.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .
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8 In te zetten werknemers & materieel
. . . . .

81 In te zetten werknemers
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker wegenbouw
. . . . .

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): opperman bestrating
. . . . .

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .

810040 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): straatmaker I
. . . . .

810050 100599 Inzetten werknemers, landmeetploeg. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Bouwplaatswerknemers functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): landmeetploeg
. . . . .

810060 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . . De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
. . . . . gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering
. . . . . 96b'.
. . . . .

82 In te zetten materieel
. . . . . Het in te zetten materieel, die op dit werk ingezet
. . . . . worden voor de realisatie van dit project, dient te
. . . . . draaien op minimaal HVO50 brandstof.
. . . . .

820010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . Minigraver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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820030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

7. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Bijzonderheid: aandrijving 6 x 6
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . Euro VI
. . . .1 . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820070 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Bijzonderheid: aandrijving 10 x 8
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . Euro VI
. . . .1 . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820080 100533 Inzetten van een compressor. uur 16,00 V
. . . . . Bijzonderheid: inclusief minimaal 30 m slang, een lichte
. . . . . en zware breekhamer, punt, spade en platte beitels
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .2. . . Exclusief bediening
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 720010.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost t.b.v. afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten t.b.v. afwijkende ligging K en L.
. . . . .

950030 100301 Stelpost t.b.v. Niet Gesprongen Explosieven. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Aanvullende kosten t.b.v. naleving NGE.
. . . . .

950040 100301 Stelpost leveren van elementenverharding. EUR 5.000,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr.355140.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Leveren tekortkomende elementenverhardingen bij
. . . . . herstraten particulieren en herstraten van aansluitingen
. . . . . Leveren van elementenverhardingen in diverse
. . . . . formaten:
. . . . . - betonstraatstenen, wf, df, kf
. . . . . - betontegels 300 x 300 x 45/60 mm
. . . . . - overige verhardingen
. . . . . Monsterstenen ter goedkeuring voorleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Op dit werk is tevens van toepassing de CROW-publicatie 500
"schade-voorkomen-aan-kabels-en-leidingen" zoals deze zes maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.

08 Op dit werk is tevens van toepassing 'De CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.0, mei 20', uitgegeven
door de stichting CROW.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

04 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende
partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is
niet van toepassing.

01 04 07 AANNEMERSVERGOEDING MEER EN MINDERWERK

01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer- en minderwerk
conform lid 1 a, c en e paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op maximaal 15%. Tot de
aannemersvergoeding behoort tevens de uitvoeringskosten. De aannemersvergoeding behorende
bij het met de inschrijver te verrekenen meer en minderwerk conform lid 1 d paragraaf 35 van de
UAV 2012, in het geval van een herziening van de verrekenprijs conform lid 2 paragraaf 39 van de
UAV 2012, is conform lid 01 artikel 01.03.03 van de Standaard RAW 2020.

02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal en voorzien
van bouwtijdverlenging indien dat het geval is.

03 Indien het meerwerk niet is gespecificeerd zoals is aangegeven in lid 02, zal de opdrachtgever niet
tot betaling van het meerwerk overgaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet
in behandeling genomen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Verrekening van de door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,
inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel
van een opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en
besteknummer, ingediend te worden. Postadres:

Gemeente Sittard-Geleen
T.a.v.: Crediteuren administratie, knooppunt 5
Postbus 18
6130 AA SITTARD

Digitaal: facturen aanleveren via mail aan facturen@sittard-geleen.nl

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

07 In aanvulling op artikel 01.08.01 lid 07 uit de Standaard dient een kopie van het betalingsbewijs
bij de aanbesteder en directie te zijn binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze
bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen. De verzending van het verslag dient binnen 10 werkdagen te geschieden.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 GEMEENTELIJKE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kostenloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.
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01 10 03 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen:
- Tijdelijke verkeersbesluiten;
- Definitieve verkeersbesluiten;
- Kapvergunning;
- Bouwvergunning.

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van de
diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 04 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- Opslagvergunning;
- Ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;
- Tijdelijke verkeersmaatregelen;
- Overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;
- Parkeerontheffing;
- Ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake

de geluidsnormen.

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen maken deel uit van
de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit
het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart
de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden
zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
a. Werkzaamheden nutsbedrijven;
b. Werkzaamheden openbare verlichting;
c. Werkzaamheden wijkbeheer gem. Sittard-Geleen;
d. Werkzaamheden omtrent OOO-begeleiding;
e. Werkzaamheden omtrent milieukundige begeleiding;
f. Werkzaamheden omtrent het aanbrengen van groenvoorzieningen.

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 ALGEMEEN

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen altijd uitvoeren in overleg met de wegbeheerders, hulpdiensten,
bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor
voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen,
enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij
knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met
de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn
te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete
worden opgelegd ter grootte van het door derden te laten reinigen van de openbare weg per
incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

03 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen
dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

01 12 06 RIJ- EN WERKSTROKEN

01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en
werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien
de directie daarom verzoekt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

02 De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen uit de bijlage 7 van het bestek
dienen te bestaan uit rapportages waarin is opgenomen:
- De resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting;
- De gehanteerde werkwijze;
- De beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen;
- Een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijbehorende maatregelen volgens de

Standaard en/of het bestek;
- Eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek;
- Een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen.

03 De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage 7 van het bestek. De volgende
eisen worden gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:
- In bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;
- Voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;
- Gecertificeerd conform ISO 9001;
- Onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de

bedrijfsstructuur van de aannemer;
- De laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de

benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
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NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor de daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden
aan de directie.

05 De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de
Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien
te zijn van een verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per
CE-certificaat niet vermeld mag worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als
tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

06 De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden c.q. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van
de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden bij zijn inschrijving van bestekspostnr. 664010.

* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer sowieso uit dient te
laten voeren conform de bijlage 6 "Keuringen ".

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver

gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- Werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;
- Tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- Tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
- Stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.
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01 13 08 FASERING

01 Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd.
Het werk wordt onderverdeeld in 5 hoofdfasen.
De onderverdeling van de hoofdfasen in subfasen met als reden de kruisingen zo
spoedig mogelijk open te stellen, is afhankelijk van het door de aannemer op te
stellen uitvoeringsplan.
Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
directie.

02 Er mag pas gestart worden aan de volgende hoofdfase als in de voorgaande hoofdfase de
verharding (m.u.v. de asfaltdeklaag) volledig is aangebracht.
Hoofdfasen mogen niet zonder goedkeuring van directie gelijktijdig uitgevoerd worden

03 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

04 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te
worden gewaarborgd.

05 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

06 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- Hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- Gemeentelijke diensten;
- Busonderneming Arriva;
- Reinigingsdienst RWM;
- Diensten e.e.a. af te stemmen met opdrachtgever conform 'waarschuwingslijst'.

01 13 09 PLANNING EN UITVOERING

07 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:
a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn

Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;
b. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een

obstakelvrije strook van 1,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve
van voetgangersverkeer en het vervoer van afvalcontainers.

c. Evenementen/markt:
De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen.
Gedurende deze periodes dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig
dat geen belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen/markt;

d. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de
ontgravings-werkzaamheden van de kolk- en huisaansluitingen, t.b.v. het Opsporen,
identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten (OOO), begeleiding aanwezig is.
Aanwijzingen van de begeleiding dienen te allen tijde te worden opgevolgd;

e. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de sanerings-
werkzaamheden milieukundige begeleiding aanwezig is. Aanwijzingen van de
milieukundige begeleider dienen te allen tijde te worden opgevolgd;

f. Werkzaamheden nabij monumentale bomen dienen met handkracht te worden
uitgevoerd.

08 In het plan dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten behoeve
van de bevoorrading van diverse bedrijven.

09 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig
contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 06 MELDING OMGEVINGSLOKET (VOORHEEN BESLUIT BODEMKWALITEIT)

03 Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven
is:
- De totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;
- De naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en vóór
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

06 De aannemer dient zelf, met toestemming van de opdrachtgever, de melding via het
omgevingsloket te verrichten. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO). Deze melding dient tenminste 5 werkdagen vóór de feitelijke toepassing te
worden uitgevoerd. Het melden van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..) via het Omgevingsloket van het DSO komt in de plaats van het Meldpunt
bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit) en de meldingsformulieren voor de Wet
bodembescherming (Wbb) en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Het melden van het
toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc.. blijft de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

07 Naast deze meldingen, zoals genoemd bij lid 06, dient de aannemer een overzicht van de
hoeveelheden aan te leveren van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..).

08 Van alle meldingen via het Omgevingsloket dient de aannemer een rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen op te stellen. Dit rapport en een overzicht van de hoeveelheden, zoals genoemd bij lid 07,
dient uiterlijk 10 dagen na voltooiing van het werk en vóór de 1e oplevering ter goedkeuring te zijn
ingeleverd bij de directie. Bij het niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen kan het werk niet worden opgeleverd.

09 De aannemer dient tevens de meldingen via het Omgevingsloket als vast besprekingsonderwerp /
agendapunt in de bouwvergaderingen op te nemen zodat de voortgang hierin in het belang van
het project wordt besproken en genotuleerd.
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01 14 08 HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

02 Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1257 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van AVI-bodemassen, immobilisaten en staalslakken.

03 Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van thermisch gereinigde grond.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.
Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met uitvoering van het werk;

c. Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico' s dekking
geeft.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:

a. Ten gevolge van de door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b. Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende vóór aanvang van deze termijn.

05 Het eigen risico (€ 5.000,- per gebeurtenis) dat op de constructieverzekering van toepassing is,
komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte
schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk
herstel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

08 De verzekering geschiedt op condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een geschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

09 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
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loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens
verzoek, worden verstrekt.

11 Indien door Centraal Beheer Achmea aanvullende eisen worden gesteld, dient de aannemer
daaraan te voldoen.

12 In geval van schade , respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de directie.

13 Schaden, welke niet door de CAR-verzekering en/of eigen aansprakelijkheidsverzekeringen gedekt,
alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

01 16 05 VERZEKERING DOOR AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd
van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven
werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,- per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Lid 04 van artikel 01.17.06 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer tenzij anders is vermeld in
de betreffende bestekspostnummer.
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- Grond;
- Funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);
- Betonnen materialen;
- Gebakken materialen;
- Kunststof materialen;
- Bitumineuze materialen;
- Asbesthoudende materialen;
- Groenafval;
- Overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

03 Onderstaande vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar:
Biomassa Energiecentrale Sittard
Rijksweg Noord 301
6136 AC Sittard

De aannemer dient voor afvoer materialen aan de directie te melden dat hij materiaal gaat
afvoeren. De stort- en acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.
Het betreft de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijgekomen (stam)hout

De reguliere openingstijden van Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) zijn:
- maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 17:00 uur.

De aannemer dient dit tijdig te melden zodat de directie deze kan aanmelden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie
binnen het werkgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te
verwijderen is aangemerkt.

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met de directie.

06 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
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01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken
onder bomen het volgende bepaald:
Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken niet plaatsvinden:
- Opslag, parkeren en transport;
- Ophogen en graven.

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde
plaatsvinden:
- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet plaats

vinden, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de
boom of bomen op te heffen;

- Alle werkzaamheden rondom bomen dienen in een werkplan te worden weergegeven en ter
goedkeuring aan de directie te worden aangeboden;

- Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden opslag of verkeer afwikkelingen
plaatsvinden zonder een voorafgaande goedkeuring van de directie op het werkplan;

- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt;
- Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.

02 Indien de te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dan dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat de wondovergroeiing kan plaatsvinden.

03 Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen onderstaande afstanden in acht te worden
genomen:

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel
ontwikkeling
of scheefstaande stam
(Trekzijde)

20 cm 125 cm 200 cm
40 cm 150 cm 250 cm
60 cm 175 cm 300 cm
80 cm 225 cm 350 cm
100 cm 250 cm 400 cm
150 cm 350 cm 500 cm

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 19 05 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de

geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60
dB(A).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan
80 dB(A).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d. De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een

geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

01 26 SOCIAL RETURN

01 26 01 SOCIAL RETURN

01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-
trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans
zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatievenwanneer eerdergenoemde vormen niet
mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de
gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return.
Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract
aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de
coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard-Geleen en deze organisatie zorgt
voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return
functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

02 Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde
(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk’) aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social
Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:

- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
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arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ;
- Werkloosheidswet;
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
- Algemene Nabestaandenwet (ANW);
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen.

Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een
gesubsidieerde arbeidsplaats):

· Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;
· Met werkloosheid bedreigde inwoners;
· Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers);
· Kandidaten doelgroepregister;
· BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

Duur meetellen
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor
Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding
worden meegeteld.

Procedure na gunning
Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen
met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de
Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return:
· Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden

voorgelegd en geaccordeerd;
· De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het

rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken;

· Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt;

· Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te
worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder
geval de volgende uitgangspunten:

· Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar
geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een
andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de WSW-doelgroep een aparte CAO geldt;

· Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag
te voldoen onder de Social Return verplichting;

· Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut;.
· Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.

Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling
of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van
de totale verplichting;

· Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het
coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting
Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
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niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de
opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid
De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de
Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt
aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de
advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 27 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN UAV 2012

01 27 15 WERKTERREIN

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:
- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;
- parkeervoorziening personeel;
- parkeervoorziening rijdend materieel.

01 27 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal en eventuele bouwtijdverlenging.

01 27 37 STELPOSTEN

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen en
eventuele bouwtijdverlenging ."

01 28 ARBEIDSTIJDEN

01 28 01 WERKTIJDEN

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:
- Buiten de normale werktijden;
- In meerdere ploegen;
- Zaterdagen en zondagen;
- Feestdagen;
- Dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
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01 29 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

01 30 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 30 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken
om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.
Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet
Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door
depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten
bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd
in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- Zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs

als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het
werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over
alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- De opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op welk
tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te stellen, de
echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig
melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav.
De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;

- Elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte
uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- Voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter
uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- Op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is
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opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten
ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de
wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en
onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.
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22 GRONDWERKEN

22 0 DEELHOOFDSTUK 22.0

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN ZAND

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

04 Bij de bepaling van de hoeveelheid 'Grondwerk', zijn de gewichtshoeveelheden van de af of aan te
voeren en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen leidend, uitgaande van (omreken-)verhoudingen
volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02
Bepaling verhoudingen van gewichtshoeveelheden van bouwstoffen bij een aardvochtigheid van
ca. 10 %, in relatie tot de volumieke massa.

verdichte onverdichte volumieke
Bouwstof m3 m3 massa

zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1600 kg
afdekzand/zand
v. zandbed (zoet) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1600 kg
leemhoudend zand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg
draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
teelgrond 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1450 kg
bomengrond 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1400 kg
bermenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1600 kg
bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1100 kg
steenmengsel
0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1850 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg
brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg
bims 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 750 kg
klei 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1900 kg

Verstaan wordt onder:
- vast: volume bouwstof na verdichting
- los: volume bouwstof tijdens transport

22 2 DEELHOOFDSTUK 22.2

22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN

22 22 01 ALGEMEEN

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden
uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 SPITTEN

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 23 VERWERKINGSLOCATIE VOOR VRIJKOMENDE GROND CONSORTIUM GRENSMAAS
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22 23 01 CONSORTIUM GRENSMAAS

01 Verwerkingslocatie voor de vrijkomende grond(en) uit de gemeentelijke projecten is het
werkgebied van Consortium GrensMaas (CGM) te Sittard-Geleen. De reguliere toegang tot het
verwerkingsgebied is gelegen aan de Parallelweg te Born. De afstand tot het gemeentelijke aan te
besteden project bedraagt max. 20 km enkele reis met in achtneming van de verplichte
aanvoerroute. De maximale afstand binnen het de projectlocatie Koeweide van CGM wordt aan de
toegangspoort medegedeeld. Uiteraard is het betreden/transport op dit eigen terrein voor eigen
risico.

02 De opdrachtnemer dient rekening te houden met een verplichte aanvoer route naar de
verwerkingslocatie van het CGM. E.e.a. om geluid- en stofoverlast voor omwonenden van de
projectlocatie van CGM te voorkomen (Schipperskerk en Holtum). De aanvoerroute verloopt via de
Rijksweg A2, Holtum Noordweg, Nieuwe Weideweg, Leonard Langweg en Verloren van Themaatweg.
De te verwerken grond dient (analytisch) goedgekeurd te zijn door de RUD en dient vrij te zijn van
niet natuurlijke bodemvreemde bijmenging zoals b.v. afvalstoffen, sloop-en bouwpuin. De
aanwezigheid van niet natuurlijke bijmengingen kan een toegangsweigering tot gevolg hebben.

03 De opdrachtnemer draagt zorg voor de levering en de voldoende dekking van de transporten welke
beoogd zijn te worden afgevoerd naar CGM. De aannemer draagt zelf zorg voor de melding van de
transporten via het omgevingsloket. De gevolgen en de mogelijke kosten voortvloeiende uit
toegangsweigeringen ten gevolge van de fysische samenstelling, dan wel het niet melden of
onjuist melden via het omgevingsloket zijn in zijn geheel voor de opdrachtnemer.

04 Tenminste 5 werkdagen van te voren bespreekt en plant de opdrachtnemer in overleg met de
hoofduitvoerder van CGM (dhr. S. van der Heijden 06-22650971), de feitelijke aanvoer naar CGM.

05 Alle vrachten met grond worden voorafgaande aan de verwerking op de projectlocatie van CGM
gewogen. Het kan voorkomen dat ter plaatse van de verwerkingslocatie tijdelijk geen personeel
aanwezig is om de weegbrug te bemannen. In die gevallen zal uitgeweken worden naar de
weegbrug van de vestiging van OHB op geringe afstand en die vrijwel direct gelegen is langs de
aanrijroute naar de verwerkingslocatie.
De opdrachtnemer verneemt in het regulier terugkerende plannings- en aanmeldgesprek op welke
dagen gebruik gemaakt moet worden van de weeginstallatie van OHB, voordat de vrachten ter
verwerking worden toegelaten op het projectlocatie van CGM. Goede communicatie is van
essentieel belang. De weegkosten van OHB zijn voor rekening van de gemeente. De aannemer
heeft de verplichting om de weegbonnen dagelijks aan te leveren bij de directie.

06 Alle assen van de te gebruiken transportmiddelen die door of namens de contractant worden
ingezet dienen te zijn aangedreven. E.e.a. om te voorkomen dat transportmiddelen zich door
lokale omstandigheden kunnen vastrijden. CGM is niet verplicht om vastgereden materieel, los te
trekken en weer op weg te helpen.

07 CGM is geopend ma-vr, 8.00- 16.00 uur m.u.v. van algemeen gebruikelijke zon- en feestdagen.
Weegbrug Trierveld heeft tijdens werkdagen middagpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur. Met deze
pauze dient rekening te worden gehouden.

08 De aannemer is gehouden de af te voeren hoeveelheden grond in de gaten te houden in relatie
tot de aangemelde bestekhoeveelheden bij Consortium Grensmaas. Wordt een overschrijding
verwacht van de aangemelde hoeveelheid dan dient dit tijdig doch uiterlijk 10 werkdagen van te
voren bij de gemeentelijke toezichthouder, projectleider en bodemspecialist te worden gemeld,
zodat ook tijdig de melding(en) kunnen worden aangepast. Het spreekt voor zich dat het niet tijdig
signaleren en/of melden van een overschrijding tot gevolg heeft, dat eventuele kosten op geen
enkele wijze in rekening gebracht kunnen worden bij de opdrachtgever.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDBEWERKINGEN

22 24 01 STRUCTUURBEDERF

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 DEELHOOFDSTUK 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten
minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen
om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meerwerk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 02 10 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte
benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel
2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN

01 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 06 BOUWSTOFFEN
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24 06 04 GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte
100 kg/m3 te bedragen.
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25 LEIDINGWERK

25 0 DEELHOOFDSTUK 25.0

25 01 BEGRIPPEN

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 03 ALGEMEEN

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 04 TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGEN LEIDINGWERK

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt

voorkomen.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING

25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen
minimaal 1 : 100 te bedragen.

25 12 05 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig
zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.
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25 12 06 RIOOLPUTTEN

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van de geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie
ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.
De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 07 EISEN DIGITALE RIOOLREVISIE

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)
Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse RDNew (Amersfoort coördinatensysteem
EPSG 28892

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient
van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in overleg
met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. de grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en
tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT
en/of gemengd stelsel).
Bij een gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
a. putten;
b. putnummers;
c. strengen (ligging riool);
d. hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
g. kolkaansluitingen;
h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;
i. overige informatie.

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2020 .dwg, in Esri-shape-formaat voorzien van de
benodigde beheer-attribuutgegevens en PDF-formaat op een USB-mediadrager.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,
digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op een
USB-mediadrager te worden aangeleverd.
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25 13 08 EISEN ANALOGE RIOOLREVISIE

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te
worden.

03 Op een riooltekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle
huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl.
ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of gemengd
stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens
en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

25 3 DEELHOOFDSTUK 25.3

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING

25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0

51 01 BEGRIPPEN

51 01 02 BOMEN IN INFRASTRUCTUUR

01 Te verstaan is onder:
h. Wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en
luchtdoorlatende eigenschappen;
j. Bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen;
k. Vaste plantengrond, substraat geschikt als structuurverbetering voor vaste planten.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 Een capillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

10 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn.

02 Het boren van plantgaten voor bomen en beplantingen is niet toegestaan.

03 De plantlocaties dienen gemarkeerd te zijn met een piket en door middel van het inmeten op
RD-coördinaten.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 04 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.

51 03 06 ALGEMEEN

01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen
van het gemaakte werk ter beschikking.

03 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn
onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de
werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

04 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer
beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 02 KEUREN VAN BOUWSTOFFEN

03 Lid 01 t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden
aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis bij de
directie.
De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meerwerk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken
van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en
verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;
- knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel
onkruidvrij te zijn.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de
leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18
van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in artikel 51 06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel
dienen minimaal 15 werkdagen voor de start van de desbetreffende werkzaamheden aan de
directie te worden overlegd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier ten minste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole.
Kosten ten behoeve van keuring en rapportage zijn voor rekening van de aannemer.
De rapportage dient zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd ( uiterlijk 4 weken na levering).

05 Om te garanderen, dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

08 Teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden (zoals de Japanse duizendknoop,
wortel- of plantresten, graszoden e.d.) en van onrechtmatigheden als puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke.

09 Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.

10 Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 07 04 KEURING BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang
van de werkzaamheden geschieden.

03 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

04 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

62 12 04 BORDEN

01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 12 05 INSPECTEREN AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTES

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,
dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet dagelijks
bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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62 13 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur;
b.kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
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62 15 03 TIJDELIJKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 04 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is opengesteld,
treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 16 01 AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met
zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 DEELHOOFDSTUK 80.1

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 HOOGTELIGGING

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSELS

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat
dit risico is uitgesloten.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."

80 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is
niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier
uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal

voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
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80 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling
(NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat,
menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max.min.max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet
zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk
volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten
minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabelnorm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285

sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

80 16 05 MENGGRANULAAT

02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel
in menggranulaat bestaan.



RAW0227-157890 Bladnr. 192 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 DEELHOOFDSTUK 81.1

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 15 02 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot
aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de
desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 DEELHOOFDSTUK 81.2

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

08 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of
droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:
- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd is.
- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een

zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.
- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen verdeeld

is over het oppervlak.
- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal

verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden
uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag
is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

11 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag af te
strooien met grof toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te treffen maatregel om
verontreiniging en/of aanhechting aan banden van asfalttransportauto's en/of
voortbewegingsmechanisme van asfaltspreidmachines te voorkomen, moet de aangebrachte
kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel van het vernevelen van
water. Voorwaarde hierbij is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en er geen plasvorming ontstaat.

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak vertonen.

05 Dunne deklagen niet verwerken bij:
- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;
- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.
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81 22 06 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking van de
asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen onderbrekingen
mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de
asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van de genoemde
asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting
van € 1.500,- opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celsius.

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celsius.

06 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard geldt de volgende eis:
Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.
Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C.
Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine
kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang over de
volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te
worden. Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te
worden.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en
maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

10 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van
aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken
wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

11 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten
worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit
te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan
de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag
worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering
geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02
onverminderd van kracht.

15 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich
meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt
waargenomen.

16 Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkings-
temperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer gemodificeerde) bitumen,
deze niet verwerken.

17 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

18 Bij het aanbrengen van asfalt (hoofdstuk 5 van deel 2.2) rekening houden met het eventueel
verplaatsen van het materieel bijvoorbeeld bij:
- Het aanbrengen van sinusvormige drempel/plateau's (hoogteverloop conform de

ontwerpcatalogus versie 1.2. d.d. december 2023);
- Zijwegen.
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81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

02 In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de rijbaan
gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende
parkeer-/pechstroken of -havens liggen.

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

02 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar een maximum
snelheid geldt tot 50 km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op wegen waar een maximum
snelheid geldt van 50 tot en met 80 km/u. Wanneer er sprake is van een meetvak waarin beide
maximum snelheden voorkomen, wordt vooraf in overleg met de directie de methode afgesproken.
In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt voor wegvakken korter dan
100 m te worden bepaald.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/50) van
het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, ten minste 0,44 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m,
terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste
0,47 moet bedragen.
Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m
(als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste
0,53 te bedragen.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/70) van
het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, ten minste 0,39 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m,
terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste
0,42 moet bedragen.
Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m
(als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste
0,47 te bedragen.

05 De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt opengesteld
voor het verkeer.

06 Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde resultaat van
het betreffende vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan de eisen.

07 De stroefheid meten in het rijspoor.

08 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden gemeten met een
snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar
stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet aan de eisen voldoen
zoals opgenomen in lid 10 van dit artikel.

09 Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen welke
niet afgestrooid zijn, bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met
onderbord met de tekst 'nieuw wegdek, langere remweg' plaatsen en herhalen na elke zijweg, de
borden in stand houden en na een half jaar verwijderen.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met
bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week vóór de aanvang van de
asfaltwerkzaamheden een nadenplan.



RAW0227-157890 Bladnr. 195 van 206
Afdrukdatum:

10-03-2026

Bestek B2025-10
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden
mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning
van de uitvoering dientengevolge zijn volledig voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties -
Deel 20 Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste asfaltgranulaat vermelden:
- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen volgens

NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3:
Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid volgens NEN-EN 1097-6
'Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname' en de
categorie (Cxx/x) met betrekking tot het percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal
volgens NEN-EN 13043 en NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen
voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"' van
die fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen en het aandeel
nevenbestanddelen;

- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;
- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

04 Proef 62 Typeonderzoek van asfalt, artikel 5.2 Verkort verslag, moeten worden aangevuld met:
“Voor asfaltmengsels, geproduceerd op maximaal 140 °C, moet het verkort verslag worden
aangevuld met een bijlage, waarin staan vermeld:
a. De maximale productietemperatuur (uitgang mengbak);
b. De minimale leveringstemperatuur (uitgang voorraadsilo bij belading van de

vrachtwagen);
c. De minimale temperaturen voor begin en einde verwerking;
d. Een opgave van de gebruikte WMA-techniek;
e. Een opgave van de aard en eigenschappen van alle hulpstoffen, ongeacht de hoeveelheid

of concentratie, waarbij, in aanvulling op de NEN-EN 13108-serie, ook de hulpstoffen
moeten worden verklaard die in concentraties lager dan 0,01% in het asfaltmengsel
aanwezig zijn, ook indien deze preblended in bitumen aan de asfaltcentrale worden
geleverd."

“Als dat vanwege opstarten van een werk, en/of vanwege omschakeling in de asfaltcentrale
tussen HMA en WMA, nodig is, mogen de eerste en/of laatste 60 ton van het WMA tot maximaal 20
°C heter worden geproduceerd en verwerkt, dan aangegeven op het CE-blad dan wel het verkort
verslag van het type-onderzoek van het WMA of de aanvulling op dat verkort verslag. Daarbij dient
echter wel het overeengekomen WMA-mengsel te worden geleverd, en niet een daarvan
afwijkende samenstelling."

81 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES

01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar de
eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole uit te
voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63 van de Standaard en de bijlage KEURINGEN.

02 In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst 'desgevraagd'.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of
het niet goedkeuren van het werk".
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81 24 04 INRICHTING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALT

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat bij
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het
boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de
lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag
een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het
werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de
aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar
de hechting onvoldoende is.

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

05 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk
weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.
In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter 'vernieuwen' de tekst 'tot de plaats waar aan
de gestelde eis wordt voldaan.

81 24 06 GOEDKEURING

04 Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:
- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;
- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden verbeterd of

vernieuwd;
- als de vlakheid moet worden verbeterd;
- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten

worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als gemiddelde) voor
weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de
rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek moeten worden
afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als gemiddelde) voor weglengten
van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen lager
is dan 0,45.

81 24 07 KORTINGEN

03 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk
worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

05 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

10 Artikel 81.24.07 lid 10 uit de Standaard wordt vervangen door:
Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van goedkeuring
voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige boorvakken,
ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele laagdikte
aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in
artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt of
een korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 13 uit dit bestek of goedkeuring onthouden
aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

11 ls de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals
vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is,
dan wordt de volgende korting opgelegd:
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K = P . O . ((Lb - Lt - Ltol+ 4) / 18)2,
waarin:
K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;
P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;
Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;
Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;
Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN

81 25 02 OPSTELLEN BOORPLAN

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding,
dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform artikel 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
asfaltverhardingen.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.
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81 27 05 MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV voordat
het asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door opmeting
bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de
verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats
van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op
basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden
vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en
per soort asfalt. Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht
een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de betreffende vracht worden
bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de desbetreffende vracht.
Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder
terugweging te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.
De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking
verwerkte hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die
weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.
Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door
terugweging te worden bepaald.".

81 27 09 VERREKENING DAGLASSEN ASFALTBETONVERHARDINGEN

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het
aanbrengen van de betreffende laag asfaltbeton.

81 3 OPPERVLAKBEHANDELING (SPECIFICATIE AANNEMER)

81 31 BEGRIPPEN BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN

81 31 01 AANBRENGEN PATROON

01 Onder het aanbrengen van een patroon in asfaltverhardingen wordt verstaan het aanbrengen van
een patroon door het intrillen van een stalen of kunststof mat in een bestaande deklaag van
asfalt, nadat het asfalt is opgewarmd door middel infrarood stralers.

81 32 EISEN EN UITVOERING

81 32 01 AANBRENGEN PATROON

01 Het patroon uitsluitend aanbrengen in de periode van 1 april tot 1 november.

02 Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak en scheurvrij te zijn.

03 Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen, bepaalt de
leverancier of het werk uitgevoerd kan worden.

04 Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.

05 Het asfalt door middel van bewegende infraroodstralers over een diepte van minimaal 20 mm
verwarmen tot een temperatuur van ca. 110°C.

06 De temperatuur van het asfaltoppervlak mag ten hoogste 140°C bedragen. Deze temperatuur
regelmatig meten.

07 Tijdens het aanbrengen van de patronen moet de buitentemperatuur minimaal 5°C zijn. Bij
temperaturen tussen de 5 en 12°C mag bovendien de windkracht niet hoger zijn dan 6 Bft.

08 Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.

81 33 INFORMATIEOVERDRACHT
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81 33 01 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

01 De verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het patroon moeten tijdens de uitvoering op et
werk aanwezig zijn en desgevraagd aan de directie worden overhandigd.

81 9 DEELHOOFDSTUK 81.9

81 91 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

81 91 01 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag op een nat wegdek.

02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.

03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden
dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of
toename van het stofgehalte plaats vindt.

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen. Het
afplakken van de begrenzingen dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de
leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging
van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 ± 2
2.0 95.3 ± 2
1.4 99.5 ± 1
1.0 99.8 ± 1
0.5 99.9 ± 1
0.180 99.9 ± 1
0.063 100

81 92 INFORMATIE OVERDRACHT OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

81 92 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van de door hem geleverd bindmiddel,
afgegeven door de producent.
Op het bewijs van oorsprong moet tenminste zijn vermeld:
a: de aanduiding van het product;
b: de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c: de naam van de producent en plaats van bereiding;
d: een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

02 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal,
afgegeven door de producent. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a: de naam van de producent;
b: de aard en de herkomst van het afdekmateriaal.

03 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te
zijn van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor
de desbetreffende bouwstof te vervangen.
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81 93 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

81 93 01 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in
de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

02 Vòòr het aanbrengen van een opervlakbehandeling verifieert de aannemer de korrelverdeling van
het te gebruiken afdekmateriaal.

03 De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m² wegoppervlak en
vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden.
De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.
Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat abnormale afwijking van de
voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar de
afwijking is geconstateerd vastleggen.

04 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn
en stelt deze aan de directie ter beschikking.

81 93 02 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de door hem aangebracht oppervlakbehandeling van een bepaald
weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, wordt
door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten vòòr het
verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van tenminste
1m², waarvan de kortste zijde tenminste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig is.
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82 BETONVERHARDINGEN

82 1 DEELHOOFDSTUK 82.1

82 11 BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN

82 11 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 82.11.01 van de Standaard wordt het volgende begrip toegevoegd:
- wilde scheur:
- elke scheur in een betonplaat van een ongewapende betonverharding uitgezonderd een

scheur onder gezaagde langsvoegen;
- elke scheur met een scheurwijdte groter dan 1,5 mm in een gewapende betonverharding

uitgezonderd een scheur onder een aangebrachte langsvoeg.

82 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton,
betonpuingranulaat, menggranulaat etc. ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 uit de Standaard mag het tekort aan
laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.07 uit de Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE

02 In afwijking van artikel 82.12.05 lid 02 uit de Standaard dient de druksterkte van het beton van de
individuele cilinders geboord uit de betonverharding, bepaald bij een verhardingstijd van 28
dagen, minimaal 40,5 N/mm2 (bij sterkteklasse C35/45).
Wanneer er sprake is van een uitvoeringseenheid waaruit minimaal 4 kernen zijn geboord, geldt
ook een eis voor de gemiddelde druksterkte van minimaal 45 N/mm2.

82 12 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

06 De betonverharding dient waar machinaal aanbrengen mogelijk is te worden aangebracht met
een slipformpaver voorzien van een supersmoother.

07 Voordat met het aanbrengen van betonspecie mag worden begonnen verricht de aannemer
bedrijfscontrole met betrekking tot de hoogteligging van de zandbaan of menggranulaat.

08 De resultaten van de bedrijfscontroles moeten minimaal 1 dag voor het aanbrengen van de
betonverharding aan de directie ter beoordeling worden voorgelegd.

82 12 14 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: VORST- EN DOOIBESTANDHEID

01 De vorst- en dooibestandheid van het beton die bepaald is volgens NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende
versie) dient te voldoen aan klasse FT2 conform tabel 5 uit NEN-EN 13877-2:2013.

82 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

82 13 04 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

01 Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat het
geschiktheidsonderzoek tenminste 3 kalenderweken voor met het aanbrengen van de
betonverharding wordt begonnen ter beschikking van de directie is gesteld.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN
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82 14 04 KWALITEITSBORGING

04 In artikel 82.14.04 lid 04 van de Standaard vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot het niet
goedkeuren van het werk".

82 14 12 CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON

04 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de
Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

82 14 16 GARANTIE

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsmassa gedurende een periode van drie jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
- tegen scheurvorming;
- tegen plaatselijke onthechting over een diepte van meer dan 5 mm.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard verplicht de aannemer
zich betonplaten van de ongewapende betonverharding en gedeelten van de gewapende
betonverharding, waarin binnen de garantietermijn door de directie wilde scheuren worden
geconstateerd, voor zijn rekening te slopen en opnieuw aan te brengen. De nieuw aan te brengen
gedeelten van de betonverharding en de bijbehorende fundering moeten voldoen aan de eisen
van dit bestek. De methode van slopen en opnieuw aanbrengen behoeft de goedkeuring van de
directie.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsprofielen gedurende een periode van vijf jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- de waterdichtheid van de voeg, indien de voegbreedte niet groter wordt dan 0,80 maal de

breedte van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;
- het niet uitrijden van de voegvulling door de zuigende werking van het verkeer, indien de

breedte van het opgezaagde gedeelte van de voeg niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte
van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg.

12 De in de lid 02 genoemde garanties houden in, dat de aannemer zich verbindt:
- in geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk

te vernieuwen;
- op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van

de punten genoemd in de lid 02.

13 De door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, in verband met
werkzaamheden voortvloeiende uit de in artikel 82.14.16 van de Standaard bedoelde
garantiebepalingen, zijn voor rekening van de aannemer.

14 Het bepaalde in paragraaf 22 van de UAV 2012 is voor de voegvullingsprofielen en
voegvullingsmassa niet van toepassing.
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HFD PAR ART LID

82 14 17 KORTINGEN/AFKEURINGEN

01 Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m2 betonverharding
voorgeschreven laagdikte | c.q. afgekeurd
____________________________________________________________
-5 tot -10 mm | € 10,-
-10 tot -15 mm | € 25,-
>= -15 mm | afgekeurd

Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in artikel 82.17.06 genoemde kernen groter
is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak afgekeurd en
wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt
de korting m.b.t. dit vak.

02 Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m² per vak:

Vastgestelde grenzen | Korting per m2
laagste druksterkte | betonverharding
__________________________________________
35 tot 40,5 N/mm2 | € 10,-
<= 35 N/mm2 | afgekeurd

Als de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde kernen/kubussen
kleiner is dan 35 N/mm² wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak opgebroken
en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

03 Afwijking in vorst- dooibestandheid per m² per dagproductie:
Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen boorkernen per
dagproductie > 1,0 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal boorkernen genomen uit de
cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.12 van dit bestek. Indien het gemiddelde
massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen boorkernen per dagproductie
wederom > 1,0 kg/m², dan wordt het totale oppervlak van de cementbetonverhardingen afgekeurd.
Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd van € 100,-
/m².
Tevens geldt: indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie, zoals
beschreven in art. 82.17.12 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m², dan worden er 2 extra boorkernen
genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3 boorkernen > 1,0 kg/m²,
wordt betreffende dagproductie afgekeurd. Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de
dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m².

82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN

82 15 04 BEDRIJFSCONTROLE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard is de minimale
hoeveelheid onderzoek per dag:
van de betonspecie:
- de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat 12 maal;
- de gradering 2 maal;
- het cementgehalte 2 maal;
- de water-cementfactor 2 maal;
- de volumieke massa 2 maal;

van het verharde beton:
- de volumieke massa 12 maal;
- de karakteristieke kubusdruksterkte 12 maal.

03 Indien gedurende een halve werkdag of korter, betonspecie wordt vervaardigd, kan het aantal te
onderzoeken monsters tot de helft worden beperkt.

04 De benodigde monsters, voor de in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard vermelde proeven,
moeten gelijkmatig over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.
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HFD PAR ART LID

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

82 17 05 LAAGDIKTE

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05
van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06
van de Standaard.
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HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 DEELHOOFDSTUK 83.1

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van
een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte:

Zie tekeningen
2. Talud:

n.v.t.
3. Verband:

Keperverband, halfsteensverband, kantlagen en molgoten
4. Materialen:

Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:

Voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.
c. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

Volgens plan van aanpak aannemer

83 13 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 2 DEELHOOFDSTUK 83.2

83 22 EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
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83 22 01 ALGEMEEN

03 Het pasmaken van elementenverharding van natuursteen mag uitsluitend d.m.v. nat zagen m.b.v.
een zaagtafel.

83 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 23 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 24 01 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
voor een periode van 60 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.
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Behoort bij: B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2025-10
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat
/ Groenseykerstraat / Mauritslaan

1 Verkeersmaatregelen

10 Verkeersmaatregelen

101 Voorbereidende werkzaamheden

101010 Opstellen van een verkeersplan. EUR N
101020 Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat- EUR N

regelen.

103 Afzettingen

1030 Algemeen - Vooraankondigingen

103010 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 1. st 4,00V
103020 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 2. st 3,00V
103030 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 3. st 2,00V
103040 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 5 st 3,00V

1031 Algemeen - Tijdelijke bebording 'parkeerverboden'

103110 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 1. st 2,00V
103120 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 2. st 4,00V
103130 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 2. st 5,00V
103140 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 3. st 9,00V
103150 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 4. st 8,00V

1035 Toepassen afzettingen > 4 weken

103510 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 1. EUR N
103520 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2. EUR N
103530 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3. EUR N
103540 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4. EUR N
103550 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5. EUR N

1036 Instandhouden afzettingen

103610 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 1. EUR N
103620 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2. EUR N
103630 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3. EUR N
103640 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4. EUR N
103650 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5. EUR N

1037 Verwijderen afzettingen

103710 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 1. keer 1,00V
103720 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2. keer 1,00V
103730 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3. keer 1,00V
103740 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4. keer 1,00V
103750 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5. keer 1,00V

104 Omleidingsroutes

104010 Aanbrengen omleidingsroutes. EUR N
104020 Instandhouden omleidingsroutes. week 52,00V
104030 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
104040 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 1 t/m 5. st 29,00V

105 Inspecteren verkeersmaatregelen

105010 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
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106 Boombescherming op bouwlocaties

106010 Toepassen tijdelijke afrastering. st 4,00V
106020 Toepassen stamommanteling. st 85,00V

2 Kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan

21 Opruimingswerkzaamheden

210 Opsporen ontplofbare oorlogsresten

210110 Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven". EUR N

211 Terreininrichting

2110 Schonen terrein

211010 Schonen terrein. EUR N

2111 Boombescherming op bouwlocaties

211120 Toep. stamommanteling - van ca. Ø 0,50 tot ca. Ø 0,80 m. st 1,00V

2112 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

211210 Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot. st 1,00V
211220 Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot. st 1,00V
211230 Verw. + afv. verkeerszuil BB22, naar gem. depot. st 6,00V

2113 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

211310 Verw .+ afv. verkeersborden C07, gem. depot. st 1,00V

2114 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord (herg.)

211410 Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), herg.. st 2,00V

2116 Verwijderen markeringen

211610 Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (10). m2 35,00V
211620 Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (10). m2 0,70V
211630 Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (30). m2 9,00V
211640 Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (30). m2 7,40V
211650 Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 1 (10). m2 29,10V
211660 Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 3 (10). m2 0,75V
211670 Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 3 (30). m2 3,60V
211680 Volledig verw. markering, figuratie, driehoeken. m2 1,70V
211690 Volledig verw. markering, figuratie, driehoeken. m2 1,25V

2117 Verwijderen markeringen, vervolg

211700 Volledig verw. markering, figuratie, pijlmarkering. m2 14,80V
211710 Volledig verw. markering, figuratie, VOP. m2 87,50V
211720 Volledig verw. markering, figuratie, letters en symbolen. m2 6,00V
211730 Volledig verw. markering, figuratie, verdrijfstreep. m2 46,50V

212 Verwijderen asfaltverhardingen

2120 Zagen asfaltverhardingen

212010 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 240 mm. m 12,75V
212020 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 210 mm. m 7,50V
212030 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 170 mm. m 15,00V
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2124 Frezen teervrij asfalt

212410 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 3-traps. m3 4,70V

2126 Opbreken teervrij asfalt

212610 Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 200 mm, br. > 3,00 m. m2 1.920,00V

2127 Verwijderen asfaltresten op fundering

212710 Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering. EUR N

2128 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

212810 Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 11,80V
212820 Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 960,00V

asfaltverharding.

213 Opbreken elementenverhardingen

2130 Opbreken betonstraatstenen

213010 Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = < 1,50 m. m2 16,00V
213020 Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = < 1,50 m. m2 17,00V

2131 Opbreken betontegels

213110 Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 45 mm, naar m2 460,00V
een inrichting.

214 Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten

2140 Opbreken kantlagen

214010 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar een inr. m 335,00V

215 Opbreken kantopsluitingen

2150 Opbreken trottoirbanden

215010 Opbr. + afv. trottoirb. 110/220 x 250 mm, naar inrichting. m 56,00V
215020 Opbr. + afv. trottoirb. 180/200 x 200 mm, naar inrichting. m 110,00V
215030 Opbr. + afv. trottoirb. 130/150 x 200 mm, naar inrichting. m 45,00V

216 Opbreken funderingen

2161 Opbreken funderingen rijweg

216110 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 290 mm, 'NVB'. m2 2.110,00V

217 Verwijderen rioleringen

2170 Opbreken putranden

217010 Verwijderen van een putrand met deksel, afv. inrichting. st 4,00V

2171 Opbreken kolken

217110 Verw. + afv. straatkolk, naar een inrichting. st 1,00V
217120 Verw. + afv. combikolk, naar een inrichting. st 6,00V

2172 Opbreken kolkaansluitingen

217210 Verw. + afv. kunststofbuis, Ø 160 mm, naar een inrichting. m 21,00V
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22 Grondwerk

221 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

2210 Sleuf ontgraven

221010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, bestaand. m3 7,00V
221020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, nieuw. m3 8,00V
221030 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 7,00V
221040 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 7,00V

2211 Sleuf aanvullen en verdichten

221110 Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, bestaand. m3 7,00V
221120 Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, nieuw. m3 7,50V

222 Grondwerk t.b.v. verhardingen

2220 Cunet ontgraven uitbreiding rijweg

222010 Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,12 m, br. = > 3,00 m. m3 245,00V

2221 Cunet aanvullen en verdichten

222110 Grond verwerken in cunet trottoir en inritten - d = 0,05 m. m3 22,00V
222120 Profileren van oppervlakken. m2 440,00V
222130 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 22,00V

226 Fundering en grond vervoeren

2261 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

226110 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 612,00V

2262 Grond afvoeren naar depot CGM

226210 Grond afvoeren naar depot CGM, 'Industrie'. m3 129,00V
226220 Grond afvoeren naar depot CGM, 'Landbouw/Natuur'. m3 266,00V

227 Leverantie zand

227010 Leveren zand in zandbed. m3 140,00V

23 Riolering

233 Kolkaansluitingen

2330 Kolkaansluitingen Ø 160, gemengd

233010 Lev. en aanbrengen PVC-buis, Ø 160 mm, kleur grijs. m 25,00V
233020 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, bocht 45°. st 35,00V

235 Putranden & kolken

2350 Putranden

235010 Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op de st 3,00V
schacht van de put.

235020 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 3,00V
verklikker.

235030 Lev. en aanbrengen putrand met deksel, "VW". st 3,00V
235040 Lev. + aanbr. putrand met deksel in een asfaltverharding. st 3,00V
235050 Leveren en aanbrengen putrand met deksel, VW. st 1,00V
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2351 Kolken

235110 Lev. en aanbr. combinatiekolk van beton/gietijzer, 2-delig. st 7,00V

239 Revisie riolering

239010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

24 Funderingen

241 Voorbereidende werkzaamheden

241010 Afwerken bestaande ondergrond. m2 2.200,00V

242 Aanbrengen funderingen rijweg

242010 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 350 mm. m2 2.125,00V
242020 Lev. en aanbrengen profileerlaag ongeb. steenmengsel. ton 25,00V

25 Verhardingen

251 Voorbereidende werkzaamheden

2510 Schoonmaken verhardingsoppervlak

251010 Schoonmaken verhardingsoppervlak, asfaltverharding. m2 1.863,00V

2511 Aanbrengen kleeflaag

251110 Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2. m2 105,00V
251120 Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2. m2 5.505,00V

2512 Aanbrengen kantvoorzieningen

251210 Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,035 m. m 35,00V

252 Asfalt CE

2520 Asfalt CE - 4 lagen

252010 Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm. ton 290,00V
252020 Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm. ton 294,00V
252030 Lev. en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton, d = 50 mm. ton 229,00V
252040 Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA, d = 35 mm. ton 163,00V

254 Straatwerk

2540 Voorbereidende werkzaamheden

254010 Lev. en aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm. m2 439,00V

2543 Betontegels (nieuw)

254310 Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs. m2 395,00V
254320 Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs. m2 33,00V

2544 Leverantie betontegels

254410 Leveren betontegels, kwartmaantegel. st 4,00V

2545 Overige betontegels (nieuw)

254520 Leveren en aanbrengen noppentegels, d = 60/65 mm. st 96,00V
254530 Leveren en aanbrengen geleidelijntegels, d = 60/65 mm. st 24,00V
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255 Herstraten

2551 Herstraten elementenverhardingen

255110 Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm, br. 2,00-5,00 m. m2 40,00V
255120 Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm. st 30,00V
255130 Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm. st 30,00V

256 Kantlagen, inritconstructies en molgoten

2560 Kantlagen

256010 Lev. en aanbr. kantlaag, tegel, 150 x 300 x 60 mm. m 465,00V

2561 Inritconstructies

256110 Lev. en aanbr. inritconstr., 7 str. bss, df, kleur grijs. m 13,00V

257 Betonbanden

2570 Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)

257010 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht. m 35,00V

2574 Trottoirband 180/200 x 200 mm (nieuw)

257410 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht. m 115,00V
257420 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht. m 25,20V

2575 Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

257510 Lev. en aanbr. trottoirbanden 200 x 170 mm, recht. m 17,00V
257520 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb. m 16,00V

2576 RWS-band 110/220 x 250 mm

257610 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, recht. m 43,00V
257620 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, bocht. m 25,20V

2577 Hulpstukken en verloopstukken - 110/220 x 250 mm
(nieuw)

257710 Lev. en aanbr. trottoirbanden 110/220 x 250 mm, verloopb. m 16,00V
257720 Lev. en aanbr. trottoirbanden 190/220 x 160 mm, middenb. m 75,00V

2578 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

257810 Pasmaken van opsluitbanden 80 x 200 mm. st 5,00V
257820 Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm. st 20,00V
257840 Pasmaken van betonbanden 110/220 x 250 mm. st 20,00V

258 Betonverhardingen

2580 Figuratie verkeersgeleiders

258010 Lev. en aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 200 mm. m2 111,00V
258020 Aanbrengen dwarsvoegen, verkeersgeleiders. m 38,00V
258030 Aanbrengen omtrekvoeg, verkeersgeleiders. m 160,00V
258040 Betonwacht. EUR N

26 Bijkomende werkzaamheden

260 Bebording
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2601 Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

260110 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, B01 en B06. st 2,00V
260120 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, C07. st 1,00V

2602 Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

260210 Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal (herg.). st 2,00V

2603 Bebording aan lichtmasten (nieuw)

260310 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, C07. st 1,00V

2604 Verkeersbordpalen (nieuw)

260410 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.600 mm. st 2,00V
260420 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.000 mm. st 1,00V
260430 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 4.300 mm. st 1,00V

2605 Verkeerszuilen (nieuw)

260510 Lev. en aanbr. verk.bord, D02ro, met verk.bordpaal, BB22. st 6,00V

2606 Pipe-lock systeem

260610 Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'. st 6,00V

262 Mantelbuizen

262010 Leveren en aanbrengen mantelbuizen, Ø 100 mm. m 61,00V
262020 Leveren en aanbrengen mantelbuizen, Ø 100 mm. m 148,00V

263 Markeringen

2632 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

263210 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10). m 90,00V
263220 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10). m 45,00V
263230 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (20). m 7,50V
263240 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30). m 16,50V
263250 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,50 - 0,50, (10). m 80,00V
263260 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10). m 520,00V
263270 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 3 - 1, (10). m 135,00V
263280 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 3, (30). m 40,00V
263290 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30). m 28,00V

2633 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
(vervolg)

263310 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10). m 7,00V

2634 Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding

263410 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, fietssymbolen. m2 2,10V
263420 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, verdrijfstrepen. m2 48,00V
263430 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drieh. (0,50 x 0,50). m2 2,90V
263440 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, letters 'ZONE'. m2 1,80V
263450 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, pijlmarkering. m2 7,40V
263460 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, pijlmarkering. m2 2,40V

2635 Vlakmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

263510 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, vlakmarkering. m2 2,50V
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3 Reconstructie Augustinusstraat

31 Opruimingswerkzaamheden

310 Opsporen ontplofbare oorlogsresten

310110 Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven". EUR N

311 Terreininrichting

3110 Schonen terrein

311010 Schonen terrein. EUR N

3111 Boombescherming op bouwlocaties

311110 Toep. stamommanteling - tot ca. Ø 0,30 m. st 23,00V
311120 Toep. stamommanteling - van ca. Ø 0,30 tot ca. Ø 0,50 m. st 89,00V
311130 Toep. stamommanteling - van ca. Ø 0,50 tot ca. Ø 0,80 m. st 4,00V
311140 Toep. stamommanteling - ca. Ø 0,80 m of meer. st 1,00V

3115 Verwijderen meubilair

311510 Verw. en afv. kunststof afzetpaal, naar een inrichting. st 61,00V
311520 Verw. en afv. draadmathekwerk, h = 0,80 m, (herg.). st 14,00V

3116 Verwijderen kunstgrasmat

311610 Verw. en afv. van een kunstgrasmat, naar een inrichting. m2 40,00V

312 Verwijderen wegbebakening

3120 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

312010 Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot. st 37,00V
312090 Verw. + afv. verkeerszuil BB22, naar gem. depot. st 4,00V

3121 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

312110 Verw .+ afv. verkeersborden, gem. depot. st 19,00V
312120 Verw .+ afv. verkeersborden, hergebruik. st 3,00V

3122 Verw. verkeersborden bevestigd aan verkeersbordpaal

312210 Verw .+ afv. verkeersborden, hergebruik. st 2,00V

3123 Verwijderen markeringen

312310 Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (10). m2 21,50V
312320 Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (30). m2 8,00V
312330 Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 1 (10). m2 47,00V
312340 Volledig verw. markering, onderbr. streep 0,50 - 0,50 (10). m2 0,70V
312350 Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 3 (10). m2 25,50V
312360 Volledig verw. markering, onderbr. streep 3 - 1 (10). m2 1,90V
312370 Volledig verw. markering, figuratie, driehoeken. m2 2,75V
312380 Volledig verw. markering, figuratie, taludmarkering. m2 23,50V
312390 Volledig verw. markering, figuratie, puntstuk. m2 12,50V

3124 Verwijderen markeringen, vervolg

312400 Volledig verw. markering, figuratie, VOP. m2 31,00V
312410 Volledig verw. markering, figuratie, cijfers en fietssym- m2 22,60V

bolen.
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313 Verwijderen asfaltverhardingen

3130 Zagen asfaltverhardingen

313010 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 100 mm. m 48,00V
313020 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 170 mm. m 38,00V
313030 Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 230 mm. m 16,00V

3134 Frezen teervrij asfalt

313410 Frezen teervrij asfalt aansluiting, dik 30 mm. m2 3,00V
313420 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2-traps. m3 2,00V
313430 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2-traps. m3 4,10V
313440 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 3-traps. m3 1,10V

3135 Schoonmaken freesvakken

313510 Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 88,00V

3136 Opbreken teervrij asfalt

313610 Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 190 mm, br. > 3,00 m. m2 6.130,00V
313620 Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 170 mm, br. > 3,00 m. m2 2.730,00V
313630 Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 90 mm, br. > 3,00 m. m2 185,00V

3137 Verwijderen asfaltresten op fundering

313710 Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering. EUR N

3138 Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

313810 Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 18,30V
313820 Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken ton 4.115,00V

asfaltverharding.

314 Opbreken elementenverhardingen

3140 Opbreken betonstraatstenen

314010 Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = < 1,50 m. m2 34,00V
314020 Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = 1,20 - 4,30 m. m2 53,00V
314030 Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = 0,50 - 6,50 m. m2 120,00V
314040 Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = > 3,00 m. m2 125,00V
314050 Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = 1,50 - 3,00 m. m2 61,00V
314060 Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = < 1,50 m. m2 5,00V
314070 Opbr. en afv. bss, df, naar inrichting - br. = 1,50 - 3,00 m. m2 190,00V

3142 Opbreken betontegels

314210 Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 45 mm, naar m2 3.770,00V
een inrichting.

314220 Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 60 mm, naar m2 290,00V
een inrichting.

314230 Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 80 mm, naar m2 310,00V
een inrichting.

314240 Opbr. en afv. verkeerstegels, afm. 500 x 500 x 95 mm, naar m2 10,00V
een inrichting.

314250 Opbr. en afv. noppentegels, d = 60/65 mm, naar een inr. st 24,00V
314260 Opbr. en afv. geleidelijntegels, d = 60/65 mm, naar een st 9,00V

inrichting.

3143 Opbreken straatbakstenen

314310 Opbr. + afv. straatbaksteen, kf, br. = 1,50 - 3,00 m, inr. m2 85,00V
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314320 Opbr. + afv/hergebr. straatbaksteen, kf, br. = > 3,00 m. m2 170,00V
314330 Opbr. + afv. straatbaksteen, kf, br. = 1,50 - 3,00 m, inr. m2 13,00V

3144 Straatbakstenen ontdoen van grond

314410 Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond. m2 90,00V

3145 Vervoeren bestratingsmateriaal

314510 Vervoeren straatbakstenen, kf, naar tijdelijk depot. m2 90,00V
314520 Vervoeren straatbakstenen, kf, naar pl. v. verwerking. m2 90,00V

315 Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten

3150 Opbreken kantlagen

315010 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. goottegel, naar een inr. m 400,00V
315020 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. sbs, kf, naar een inrichting. m 1.910,00V
315030 Opbr. + afv. kantlaag, 3 str. sbs, kf, naar een inrichting. m 26,00V
315040 Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. bss, kf, naar een inrichting. m 230,00V
315050 Opbr. + afv. kantlaag, 2 str. bss, kf, naar een inrichting. m 8,00V
315060 Opbr. + afv. rollaag, 1 str. bss, kf, naar een inrichting. m 25,00V

3151 Opbreken molgoten

315110 Opbr. + afv. molgoot, 5 str. bss, kf, naar een inrichting. m 6,00V

316 Opbreken kantopsluitingen

3160 Opbreken trottoirbanden

316010 Opbr. + afv. trottoirb. 130/150 x 200 mm, naar inrichting. m 2.670,00V

3161 Opbreken inritbanden

316110 Opbr. + afv. inritb.750 x 180 x 500 mm, naar inrichting. m 150,00V

3162 Opbreken opsluitbanden

316210 Opbr. + afv. opsluitbanden 100 x 200 mm, naar inrichting. m 1.100,00V

317 Opbreken funderingen

3171 Opbreken funderingen (puin) rijweg

317110 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 580 mm, 'NVB'. m2 420,00V
317120 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 630 mm, 'NVB'. m2 240,00V
317130 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 280 mm, 'NVB'. m2 1.655,00V
317140 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 580 mm, 'NVB'. m2 220,00V
317150 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 420 mm, 'NVB'. m2 160,00V
317160 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 260 mm, 'NVB'. m2 1.865,00V

3172 Opbreken funderingen (stol) rijweg

317210 Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 300 mm, 'Ind'/'LN'. m2 7.220,00V

318 Verwijderen rioleringen

3180 Opbreken putranden

318010 Verwijderen van een putrand met deksel, afv. inrichting. st 54,00V

3181 Opbreken kolken
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318110 Verw. + afv. straatkolk, naar een inrichting. st 64,00V
318120 Verw. + afv. combikolk, naar een inrichting. st 20,00V

3182 Opbreken kolkaansluitingen

318210 Verw. + afv. kunststofbuis, Ø 160 mm, naar een inrichting. m 420,00V
318220 Afdichten van bestaande inlaten. st 80,00V

3183 Opbreken huisaansluitingen

318310 Verw. + afv. kunststofbuis, Ø 160 mm, naar een inrichting. m 260,00V
318320 Verw. + afv. keramische buis, Ø 150 mm, naar inrichting. m 100,00V

319 Verwijderen groenvoorzieningen

3190 Voorbereidende werkzaamheden

319010 Maaien gewas, hor. of met een talud flauwer dan 1 : 3. are 28,50V
319020 Frezen terrein, hor. of met een talud flauwer dan 1 : 3. are 28,50V

3191 Verwijderen stobben

319140 Verw. + afv. stobben, Ø 0,50 - 0,75 m, naar inrichting. st 36,00V

32 Grondwerk

320 Grondwerk t.b.v. sanering

3201 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.

320110 Verontr. aspecten en veiligheidskl., basishygiene. EUR N

3202 Cunetten ontgraven t.b.v. trottoir

320210 Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 1,00 m, br. = 2,95 m (kl. NT, m3 200,00V
>IW).

320220 Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 1,00 m, br. = 1,95 m (kl. NT, m3 45,00V
>IW).

3203 Cunetten aanvullen en verdichten

320310 Zand verwerken in cunet trottoir, dik 1,00 m. m3 245,00V

321 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

3211 Sleuf ontgraven

321110 Gr. ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, bestaand. m3 240,00V
321120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, nieuw. m3 235,00V

3212 Sleuf aanvullen en verdichten

321210 Aanvullen sleuf huisaansluitingen, bestaand. m3 238,00V
321220 Aanvullen sleuf huisaansluitingen, nieuw. m3 233,00V

322 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

3220 Sleuf ontgraven

322010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, bestaand. m3 290,00V
322020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, nieuw. m3 520,00V
322040 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 112,00V

3221 Sleuf aanvullen en verdichten
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322110 Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, bestaand. m3 287,00V
322120 Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, nieuw. m3 516,00V

323 Grondwerk t.b.v. verhardingen

3230 Cunet ontgraven t.b.v. rijweg

323010 Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,52 m, br. = 0,00 - 6,60 m. m3 86,00V
323020 Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,56 m, br. = 0,00 - 6,85 m. m3 170,00V
323030 Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,10 m, br. = 7,00 - 11,20 m. m3 200,00V

3231 Cunet ontgraven t.b.v. trottoir

323110 Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 0,25 m, br. = 0,00 - 2,10 m. m3 12,50V

3233 Cunetten aanvullen en verdichten rijweg

323310 Zand verwerken in cunet rijweg, dik 155 mm. m3 65,00V
323320 Zand verwerken in cunet rijweg, dik 250 mm. m3 60,00V
323330 Zand verwerken in cunet rijweg, dik 70 mm. m3 125,00V

3234 Cunetten aanvullen en verdichten trottoir

323410 Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm. m3 7,50V
323420 Grond verwerken in cunet trottoir en inritten - d = 0,05 m. m3 175,00V
323430 Profileren van oppervlakken. m2 3.500,00V
323440 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 175,00V

324 Leverantie zand

324010 Leveren zand in zandbed. m3 175,00V

325 Grondwerk cultuurtechnisch

3250 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

325010 Gr. ontgraven uit cunet plantvakken, dik 0,45 m. m3 295,00V
325020 Gr. ontgraven uit cunet boomplantvakken, dik 0,50 m. m3 220,00V
325030 Gr. ontgraven uit cunet gazon, dik 0,05 m. m3 120,00V

3251 Grondverbetering plantvakken etc.

325110 Grond verwerken in cunet boomplantvakken, dik 500 mm. m3 220,00V
325120 Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 500 mm. m3 325,00V
325130 Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 650 mm. m3 650,00V
325140 Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 50 mm. m3 120,00V

3252 Afwerken plantvakken en gazon

325210 Profileren van oppervlakken. m2 4.000,00V
325220 Beheersen onkruid-beplanting. m2 1.500,00V

3253 Leverantie grond

325310 Leveren teelgrond. m3 1.315,00V

326 Grond en funderingsmateriaal vervoeren

3260 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

326010 Fundering afvoeren, 'Industrie', naar inrichting. m3 1.465,00V
326020 Fundering afvoeren, 'Landbouw/Natuur', naar inrichting. m3 701,00V
326030 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 244,00V
326040 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 150,00V
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326050 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 464,00V
326060 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 128,00V
326070 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 68,00V
326080 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 485,00V

3261 Grond afvoeren naar depot CGM

326110 Grond afvoeren naar depot CGM, 'Industrie'. m3 2.240,50V
326120 Grond afvoeren naar depot CGM, 'Landbouw/Natuur'. m3 365,00V

3262 Grond afvoeren naar inrichting

326210 Grond afvoeren, NT > IW. ton 420,00V
326220 Grond afvoeren naar inrichting, 'Industrie'. m3 500,00V

328 Bijkomende werkzaamheden

3280 Algemene werkzaamheden

328010 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00V
het DSO = > 25 m3.

328020 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00V
het DSO = > 25 m3.

328030 Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem- EUR N
activiteiten.

3282 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

328210 Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk. st 83,00V
328220 Bovengronds verklikken aangetroffen inlaten. EUR N
328230 Controleren overname huisaansluitingen. EUR N

33 Riolering

331 Reinigen en inspecteren bestaande riolering

3310 Reinigen bestaande riolering

331010 Riolering reinigen, Ø 400 - Ø 500 mm, beton. m 148,00V
331020 Riolering reinigen, 300/450 mm - 500/750 mm, beton. m 905,00V
331030 Rioolput reinigen - h = 2,50 tot 4,00 m. st 7,00V
331040 Rioolput reinigen - h = < 2,50 m. st 26,00V
331050 Rioolslib vervoeren, afv. naar een inrichting. ton 17,30V

3311 Inspecteren bestaande riolering

331110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 400 mm. m 98,00V
331120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 500 mm. m 50,00V
331130 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 300/450 mm. m 622,00V
331140 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 300/525 mm. m 115,00V
331150 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, Ø 500/750 mm. m 168,00V

332 Huisaansluitingen

3321 Maken inlaten t.b.v. huisaansluitingen, gemengd

332110 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 400 mm. st 12,00V
332120 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 500 mm. st 2,00V
332130 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 300/450 st 61,00V

mm.
332140 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 500/750 st 9,00V

mm.

3322 Huisaansluitingen Ø 160, gemengd
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332210 Lev. en aanbrengen PVC-buis, Ø 160 mm, kleur grijs. m 355,00V
332220 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, bocht 45°. st 250,00V
332230 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, T-stuk 45°. st 5,00V
332240 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, ontstoppingsst. st 83,00V
332250 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, PVC-gres. st 25,00V

333 Kolkaansluitingen

3331 Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen, gemengd

333100 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. gresriool Ø 200 mm. st 2,00V
333110 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 1.200 mm. st 2,00V
333120 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 500 mm. st 2,00V
333130 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 400 mm. st 6,00V
333140 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 300 mm. st 1,00V
333150 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 300/450 st 41,00V

mm.
333160 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 350/525 st 8,00V

mm.
333170 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 400/600 st 4,00V

mm.
333180 Maken inlaat, Ø 160 mm, in best. betonriool Ø 500/750 st 11,00V

mm.

3332 Kolkaansluitingen Ø 160

333210 Lev. en aanbrengen PVC-buis, Ø 160 mm, kleur grijs. m 850,00V
333220 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, bocht 45°. st 385,00V
333230 Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø 160 mm, T-stuk 45°. st 10,00V

335 Putranden & kolken

3350 Putranden

335010 Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op st 16,00V
schacht van de put.

335020 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 16,00V
verklikker.

335030 Lev. en aanbrengen putrand met deksel, "VW". st 16,00V
335040 Lev. + aanbr. putrand met deksel in een asfaltverharding. st 16,00V
335050 Leveren en aanbrengen putrand met deksel, VW. st 38,00V
335060 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 57,00V

3351 Kolken

335110 Lev. en aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 1-delig. st 32,00V
335120 Lev. en aanbr. combinatiekolk van beton/gietijzer, 2-delig. st 80,00V

339 Revisie riolering

339010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

34 Funderingen

341 Voorbereidende werkzaamheden

341010 Afwerken bestaande ondergrond. m2 9.085,00V

342 Aanbrengen funderingen rijweg

342010 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 300 mm. m2 5.325,00V
342020 Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 350 mm. m2 3.760,00V
342030 Lev. en aanbrengen profileerlaag ongeb. steenmengsel. ton 9,00V
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345 Aanbrengen funderingen t.b.v. hydro Lineo

345010 Lev. en aanbrengen urbangranulaat 70-45, dik 250 mm. m2 765,00V
345020 Lev. en aanbrengen urbangranulaat 70-45, dik 250 mm. m2 448,00V
345030 Lev. en aanbrengen urbangranulaat 70-45, dik 250 mm. m2 260,00V

35 Verhardingen

351 Voorbereidende werkzaamheden

3510 Schoonmaken verhardingsoppervlak

351010 Schoonmaken verhardingsoppervlak, asfaltverharding. m2 5.520,00V

3511 Aanbrengen kleeflaag

351110 Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2. m2 88,00V
351120 Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2. m2 16.213,00V

3512 Aanbrengen kantvoorzieningen

351210 Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,03 m. m 30,00V
351220 Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,035 m. m 48,00V

353 Asfalt CE

3530 Asfalt CE - 3 lagen

353010 Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 55 mm. ton 27,00V
353020 Lev. en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke ton 24,00V

deklaag, d = 45 mm.
353030 Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8A, d = 30 mm. ton 18,00V

3531 Asfalt CE - 4 lagen

353110 Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm. ton 850,00V
353120 Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm. ton 850,00V
353130 Lev. en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke ton 656,00V

deklaag, d = 50 mm.
353140 Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA, d = 35 mm. ton 462,00V

354 Straatwerk

3540 Voorbereidende werkzaamheden

354010 Lev. en aanbrengen straatlaag, straatzand, dik 50 mm. m2 5.249,00V
354020 Lev. en aanbr. straatlaag, Urbansand 60-40, dik 50 mm. m2 1.498,00V
354030 Lev. en aanbrengen straatlaag, vloerenzand, dik 50 mm. m2 160,00V

3541 Straatbakstenen (hergebruik)

354110 Aanbr. sbs, kf, kleur heidepaars, in keperverband (herg.). m2 90,00V

3542 Betonstraatstenen (nieuw)

354210 Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur grijs, br. = < 1,50 m. m2 825,00V
354220 Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur grijs, br. = > 3,00 m. m2 745,00V
354230 Lev. en aanbr. bss, kf, kleur antraciet/wit/grijs, br. = < 1,50 m2 99,00V

m.

3543 Betontegels (nieuw)

354310 Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs. m2 2.960,00V
354320 Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs. m2 530,00V
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3544 Leverantie betontegels

354410 Leveren betontegels, kwartmaantegel. st 32,00V

3545 Overige betontegels (nieuw)

354510 Lev. en aanbr. dwarsmark. in bestr., verkeerstegel, d = 95 m 22,00V
mm, kleur zwart.

354520 Leveren en aanbrengen noppentegels, d = 60/65 mm. st 128,00V
354530 Leveren en aanbrengen geleidelijntegels, d = 60/65 mm. st 24,00V

3546 Groenbestrating

354610 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de parkeerstroken. m2 532,00V
354620 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de middenstrook. m2 448,00V
354630 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de inritten. m2 258,00V
354640 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de inritten. m2 260,00V

355 Herstraten

3551 Herstraten elementenverhardingen

355110 Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm, br. 0,90-6,50 m. m2 120,00V
355120 Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm. st 110,00V
355130 Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm. st 40,00V
355140 Herstraten bestrating op particulier terrein. m2 490,00V

356 Kantlagen, inritconstructies en molgoten

3560 Kantlagen

356020 Lev. en aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl. grijs. m 2.465,00V

3561 Inritconstructies

356110 Lev. en aanbr. inritconstr., 7 str. bss, df, kleur grijs. m 280,00V

3562 Molgoten

356210 Lev. en aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf, kl. grijs. m 335,00V

357 Betonbanden

3570 Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)

357010 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht. m 1.190,00V
357020 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht. m 117,80V

3571 Opsluitband 100 x 200 mm (nieuw)

357110 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 1.110,00V
357120 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. m 39,30V

3572 Opsluitband 200 x 200 mm (nieuw)

357210 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht. m 290,00V
357220 Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht. m 286,60V

3573 Trottoirband 130/150 x 200 mm (nieuw)

357310 Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht. m 125,00V
357320 Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht. m 24,40V

3574 Trottoirband 180/200 x 250 mm (nieuw)
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357410 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht. m 1.505,00V
357420 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht. m 150,00V

3575 Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

357510 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb. m 97,00V
357520 Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb. m 28,00V

3576 RWS-band 110/220 x 250 mm

357610 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, recht. m 45,00V
357620 Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, bocht. m 14,20V

3577 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

357710 Pasmaken van opsluitbanden 80 x 200 mm. st 50,00V
357720 Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm. st 290,00V
357730 Pasmaken van opsluitbanden 200 x 200 mm. st 170,00V
357740 Pasmaken van betonbanden 110/220 x 250 mm. st 30,00V
357750 Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm. st 50,00V
357760 Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm. st 290,00V

358 Betonverhardingen

3580 Figuratie middengeleiders

358010 Lev. en aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 200 mm. m2 38,00V
358020 Aanbrengen dwarsvoegen, middengeleiders. m 8,50V
358030 Aanbrengen omtrekvoeg, middengeleiders. m 52,00V
358040 Betonwacht. EUR N

3581 Prefab rotonde-rammelstroken

358110 Lev. en aanbr. van een prefab rotonde-rammelstrook van st 52,00V
beton.

358120 Lev. en aanbr. voegafdichting rotonde-rammelstrook. m 194,00V

36 Bijkomende werkzaamheden

360 Bebording

3601 Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

360110 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, B01 en B06. st 30,00V
360120 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, C02 en C03. st 8,00V
360130 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, D103 en D104. st 2,00V
360140 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, E01 en E07. st 2,00V
360150 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, G12a en G12b. st 2,00V
360160 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, L02. st 10,00V
360170 Lev. en aanbr. verkeersborden, type I, A01-30zb en st 6,00V

A01-30ze.
360180 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, SB01-1. st 7,00V

3602 Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

360210 Aanbr. verkeersborden, type I, toeristische verw. (herg). st 1,00V
360220 Aanbr. verkeersborden, type I, 'Attentie Whatsapp' (herg). st 2,00V

3603 Onderbebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

360310 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB54. st 16,00V
360320 Leveren en aanbr. verkeersborden, type I, OB205p. st 1,00V
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3604 Verkeersbordpalen (nieuw)

360410 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.600 mm. st 39,00V
360420 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.900 mm. st 18,00V
360430 Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 4.300 mm. st 7,00V

3605 Verkeerszuilen (nieuw)

360510 Lev. en aanbr. verk.bord, D02ro, met verk.bordpaal, BB22. st 4,00V

3606 Pipe-lock systeem

360610 Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'. st 4,00V

3607 Rotondeportaal (nieuw)

360710 Leveren en aanbrengen rotondeportaal, D01_BB181r. st 4,00V

363 Markeringen

3630 Lijnmarkering van wegenverf op een elementverharding

363010 Lev. en aanbr. lengtemark. -wegenverf-, 1 - 1, (10). m 60,00V

3631 Figuratie van wegenverf op een elementverharding

363110 Lev. en aanbr. markering -wegenverf-, drieh. (0,50 x 0,50). m2 0,75V

3632 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

363210 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10). m 1.330,00V
363220 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (15). m 10,00V
363230 Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30). m 10,00V

3633 Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding

363310 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drempelmarkering. m2 41,00V
363320 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, 30 km/h zone. m2 4,20V
363330 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, fietssymbolen. m2 29,00V
363340 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, VOP. m2 64,00V
363350 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drieh. (0,50 x 0,50). m2 7,40V

3634 Vlakmarkering

363410 Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, vlakken < 10 m2. m2 20,00V

364 Rode coating

364010 Lev. en aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.300,00V

365 Straatmeubilair

3650 Afzetpalen

365010 Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant, elem.. st 77,00V
365020 Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant, mv. st 47,00V

3651 Hekwerken

365110 Aanbrengen draadmathekwerk, h = 0,80 m, hergebruik. st 8,00V

6 Bijkomende werkzaamheden

65 Bouwkundige opname
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650010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

66 Algemene werkzaamheden

660 Faseringen, tijdschema en werkplannen

660010 Kosten fasering. EUR N
660020 Opstellen faseringsplan uitvoeringsfase. EUR N
660030 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
660040 Opstellen van een gedetailleerd werkplan. EUR N
660050 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N
660060 Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N
660070 Opstellen plan van aanpak boombescherming. EUR N
660080 Opstellen van een werkplan vrijgekomen materialen. EUR N
660090 Opstellen van een straatwerkplan. EUR N

661 Algemene werkzaamheden

661010 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
661020 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
661030 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
661040 Uitwerken / detailleren uitvoeringstekeningen. EUR N

662 Coördinatie en communicatie

662010 Communiceren met derden. EUR N
662020 Informatieavond bewoners en belanghebbenden. EUR N
662030 Inzet omgevingsmanager. EUR N

663 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

663010 In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N
663020 Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
663030 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
663040 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

664 Kwaliteitsborging

664010 Kwaliteitskeuringen. EUR N
664020 Opleverdossier. EUR N

665 Revisiegegevens

665020 Inmeten en verw. revisiegegevens (nieuwe situatie). EUR N

68 Groenvoorzieningen

680 Aanbrengen groenvoorzieningen

680010 Zaaien, gazon. are 25,00V
680020 Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien gazon. kg 50,00V

681 Nazorg groenvoorzieningen

681010 Maaien bermen en taluds. are 25,00V

7 Directiebehoeften

71 Keet & kantoorinrichting

710010 Gebruik van directieverblijf. EUR N

72 Projectbord
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720010 Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m. st 2,00V
720020 Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe. st 2,00V

8 In te zetten werknemers & materieel

81 In te zetten werknemers

810010 Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw. uur 80,00V
810020 Inzetten werknemer, opperman bestrating. uur 80,00V
810030 Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 80,00V
810040 Inzetten werknemer, straatmaker I. uur 80,00V
810050 Inzetten werknemers, landmeetploeg. uur 24,00V
810060 Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 80,00V

82 In te zetten materieel

820010 Inzetten van een minigraver, 0,20 m3. uur 80,00V
820020 Inzetten van een wielgraafmachine, 1,0 m3. uur 80,00V
820030 Inzetten van een rupsgraafmachine, 2,0 m3. uur 80,00V
820040 Inzetten van een vrachtauto, 6 x 6, 10 ton. uur 40,00V
820070 Inzetten van een vrachtauto, 10 x 8, 20 ton. uur 40,00V
820080 Inzetten van een compressor, excl. bediening. uur 16,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00V
950020 Stelpost afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00V
950030 Stelpost Niet Gesprongen Explosieven. EUR 5.000,00V
950040 Stelpost leveren van elementenverharding. EUR 5.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


