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1 |Algemeen Heeft MC tot doel in de toekomst bij gelijksoortige Het RVB wilt standaardiseren en uniformeren. Op dit

objecten te komen tot een gebruik van gelijksoortige |moment is de diepte nog niet bepaald in de vorm van

(voorgeschreven) hardware en/of software. B.V. in Pi's |standaardisatie op hard- en software. Wel wordt op dit

zijn meerdere soorten videomanagementsystemen in  |moment gewerkt aan architectuur en standaard

gebruik, het kiezen van een standaard zal het bouwblokken als oplossing.

onderhoud vereenvoudigen maar ook het toezicht

hierop Voorbeeld van bouwblokken: Externe toegang, Back-
up & Restore, Local Area Network en OT monitoring.

2 |Algemeen Uit de MC wordt niet duidelijk met hoeveel Het aantal marktpartijen voor een verdiepingsgesprek

marktpartijen er een gesprek wordt aangegaan, kan is afhankelijk van de ontvangen antwoorden. Als
opdrachtgever hier inzicht in geven gesteld streven we tevens naar een brede input van de
markt.

3 |marktconsultati |Bevestigt RVB expliciet dat de marktconsultatie alleen |Het RVB bevestigt dat deze marktconsultatie zich
edocument.pdf {ziet op BIO2 (v1.2) en vastgoedgebonden systemen beperkt tot BIO2 (v1.2) voor vastgoedgebonden
2.1-3 zoals omschreven? Zijn er onderdelen van de RVB systemen. De TBB objecten zijn expliciet buiten het

portefeuille: bijv. hoog beveiligde TBB objecten die bereik van de markconsultatie gehouden.
buiten deze scope vallen of extra eisen kennen?

4 |marktconsultati [Welke tijdslijnen verwacht RVB te hanteren voor de De verwachting is dat na de markconsultatie aan de
edocument.pdf {uitvraag en uitvoering van deze opdracht na de hand van de verkregen antwoorden de aanpak van het
3.1-5 marktconsultantie? Wat is de beoogde timing voor RVB eventueel aangepast wordt. Hierna kan het zijn

eventuele aanbesteding en de daadwerkelijke dat er een extra markconsultatie benodigd is. Deze

uitvoering? marktconsultatie heeft niet als doel om te leiden tot
een directe aanbesteding. Maar mogelijk kan in 2027
gewerkt gaan worden met de nieuwe opzet voor
eventuele aanbestedingen en daadwerkelijke
uitvoering. Dit is vooralsnog een verwachting waar
geen rechten aan ontleend kunnen worden.

5 |marktconsultati |Op welke criteria selecteert RVB partijen voor Bij de selectie wordt gekeken naar de in het oogpunt
edocument.pdf {uitnodiging tot 1 op 1 gesprekken (inhoud, mate van |van het RVB meest waardevolle antwoorden op de
3.1-5 ervaring, geografische spreiding, type vragen.

dienstverlening)? Er is een wens om brede markt input te krijgen.
6 |marktconsultati [Welk prijsmodel verwacht RVB te hanteren voor het in |Deze marktconsultatie is niet direct ten behoeve van

edocument.pdf

de markt zetten van de activiteiten?

een aanbesteding.




marktconsultati
edocument.pdf -
43-5

Hoe behandeld RVB vertrouwelijke antwoorden en
intellectuele eigendom? Kunnen we vertrouwelijke
annexen indienen die niet worden gepubliceerd?

Zie H5 (blz.9) marktconsultatiedocument:

¢ Claims over het gebruik van informatie,
vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoedingen in
verband hiermee worden niet gehonoreerd;

e De door deelnemende partijen ingezonden
documenten worden beschouwd als openbare
documenten en vrij van auteursrechten. Indien
auteursrechten van toepassing zijn dan wordt het
Rijksvastgoedbedrijf hiervan gevrijwaard door de
deelnemende partij(en)

e De inbreng van deelnemende partijen zal zoveel
mogelijk vertrouwelijk behandeld worden, waarbij in
ieder geval rekening zal worden gehouden met de
gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen;
¢ Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat
door hen aangeleverde functionele informatie
geanonimiseerd verwerkt kan worden in het door het
Rijksvastgoedbedrijf nader uit te werken programma
van eisen;

Vertrouwelijke annexen worden niet gepubliceerd. Zie
par. 4.3 marktconsultatiedocument: Van de totale
marktconsultatie (inclusief de bevindingen van de
schriftelijke vragenronde en de workshop op de RVB
marktmiddag) wordt een geanonimiseerde
eindrapportage gemaakt. Uitgesloten van
vermelding in de eindrapportage zijn door
deelnemende marktpartijen expliciet vermelde
vertrouwelijke vragen en antwoorden of
bijvoorbeeld oplossingsrichtingen, zulks naar het
oordeel van het RVB.

marktconsultati
edocument.pdf

Verwacht RVB de toekomstige opdracht in
verschillende percelen/onderdelen op te delen of te
specificeren (bijvoorbeeld: identificatie, opzetten
integraal raamwerk voor categorisatie, maatregelen +
implementatie ondersteuning en daadwerkelijke
implementatie (incl. OT))

Het RVB verwacht in de toekomst diensten af te
kunnen nemen, waarbij gebruik gemaakt wordt van
het RVB architectuur en de bijbehorende bouwblokken.
Dit kunnen deel producten zijn als bijv. Backup,
netwerk, audit, etc.

marktconsultati
edocument.pdf

Staat RVB ervoor open om naast de BIO2 v1.2
compliance ook andere raamwerken toe te passen
welke bijdragen aan de informatiebeveiliging en/of
weerbaarheid?

Het RVB dient zich te houden aan minimaal de BIO2
v.1.2, daarnaast zijn er andere raamwerken,
regelgevingen die door het RVB toegepast moeten
worden denk hierbij aan ABRO, de aankomende CBW,
CRA, etc. Alle andere raamwerken die extra zijn,
dienen toegevoegde waarde te bieden t.o.v. de
raamwerken die al als verplichte kaders toegepast
dienen te worden. Deze markconsultatie richt zich op
BIO2 v.1.2.

10

vragenlijst.docx

Welke classificatie (impact/vertrouwelijkheidsniveaus)
wil het RVB hanteren voor vastgoedgebonden
systemen? Is er een voorgeschreven impactmatrix of
classificatiereferentie die wij moeten gebruiken?

Het RVB werk momenteel aan een classificatiematrix
waarmee de vastgoedgebonden systemen
geclassificeerd kunnen worden. Deze
classificatiematrix wordt door het RVB verstrekt
waarmee de vastgoedgeboden systemen
geclassificeerd kunnen worden.

11

vragenlijst.docx

Verwacht RVB dat leveranciers de classificatie per
object/ systeem zelfstandig uitvoeren of levert RVB de
classificatie (of een basisclassificatie) per object?

Het RVB is van mening dat in de SOLL situatie
mogelijk de leveranciers aan de hand van de
classificatiemethodiek de classificatie per
vastgoedgebonden systeem zelfstandig dienen uit te
voeren. In de eerste instantie zal het RVB in de eerste
instantie zelf de classificatie uitvoeren en de
resultatien aan de leveranciers verstrekken.

12

vragenlijst.docx

Kunt u de bedoelde “weerstandsniveaus” nader
definiéren (terminologie, criteria, voorbeelden van
niveaus en triggers voor opschalen)?

Op dit moment wordt er gedacht aan
weerstandsniveaus die geen weerstand bieden tegen
statelijke actoren en criminele organisaties en
weerstandsniveaus die dat wel doen. Binnen de laatste
categorie wordt er gekeken hoeveel weerstand er
geboden dient te worden. Er wordt gedacht aan 5
niveaus. Opschaling naar een andere weerstandniveau
is op basis van impact. De impact afwegingen zijn
gedefinieerd.




13 |vragenlijst.docx|Is er reeds inzicht of een (on)volledige lijst van Het RVB is bezig met de eerste opzet en heeft een lijst
voorgestelde “bouwblokken” (standaard met bouwblokken waar momenteel aan gewerkt wordt.
oplossingen/maatregelen vanuit de RVB) beschikbaar
inclusief functionele en niet functionele eisen? Denk Bouwblokken (niet volledig enkel als voorbeeld):
bijvoorbeeld aan domeinen zoals Externe toegang, Externe toegang, Back-up & Restore, Local Area
Fysieke toegang, Back up & Restore, LAN, OT Network en OT monitoring
monitoring, Stepping Stone)?

14 |vragenlijst.docx|Verwacht RVB dat opdrachtnemers wijzigingen aan OT |Het RVB verwacht dat de opdrachtnemers, eventueel
uitvoeren (hardening, segmentatie), of faciliteert RVB |ondersteund door een specialistische partij, de
centralere wijzigingen (infrastructuur/ netwerken)? wijzigingen aan de OT uitvoeren, echter wel op basis

van een wijzigingsproces waarin het RVB de
goedkeuring verleend voor de wijzigingen op basis van
een BIA, RIA en PIA.

15 |vragenlijst.docx|Verwacht RVB dat leveranciers exact de Het RVB verwacht dat de leveranciers zich houden aan
voorgeschreven bouwblokken implementeren, of is de voorgeschreven architectuur en de voorgeschreven
variatie toegestaan mits aantoonbaar equivalentie met |bouwblokken. Zover nu bekend is er enige variatie in
BIO2? implementatie mogelijk. Uitgangspunt blijft

standaardisatie en uniformiteit waar mogelijk gezien
de functionele eisen.

16 |vragenlijst.docx|Hoe behandelt RVB legacy OT installaties die Het RVB zal hier op basis van risicoafweging kiezen

functioneel kritisch zijn maar technisch beperkt
aanpasbaar? Is er al een beeld bij een afgesproken
transitie of mitigatiepad en termijn?

voor 1 van de vier risicobehandelingen (accepteren,
mitigeren, overdragen of vermijden). Waar mogelijk
wordt er gemitigeerd, of worden er compenserende
maatregelen toegepast.
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