
Het bouwkundige deel van trap 11
valt binnen de scope van perceel 1.
Deze trap wordt geïmplementeerd
in het freerunpark wat
ondereel is van perceel 2.

Dit deel van het dakpark is gelegen op de Mobiliteitshub en is onderdeel van
perceel 2 inclusief:
- Het waterdichtmaken van het dakpark.
- Het afwerken van de dilataties.

Het bouwkundige deel van het beheergebouw, inclusief de meterkast, vallen
binnen de scope van perceel 3.
- De powerhill wordt gebouwd over het beheergebouw. De powerhill is

onderdeel van perceel 2.
-  De installaties die aangelegd worden vanaf de meterkast (elektra en

water) in het beheergebouw, naar lichtmasten en wateraanslutingen op
het dakpark, vallen binnen de scope van perceel 2.

De 3 kunstgrasvelden vallen binnen de scope van perceel 2, maar worden door
de voorgeschreven zelfstandig hulppersoon (raamcontractant) uitgewerkt en
gerealiseerd.
- Demarcatie verticaal: gehele opbouw kunstgrassysteem vanaf

dakbedekking, excl. dakbedekking en pluvia systeem/ waterafvoer behoren
tot werkzaamheden van de voorgeschreven zelfstand hulppersoon.

- Demarcatie horizontaal: ballenvangers, publieksafrastering, doelen en
dug-outs, excl. sportveldverlichting en poeren/ ringfundering behoren tot
werkzaamheden van de voorgeschreven zelfstand hulppersoon.

- De dakbedekking behoort niet tot werkzaamheden van de voorgeschreven
zelfstandig hulppersoon.

- Het Pluvia-systeem (hemelwaterafvoer), inclusief de poeren en
ringfundering is onderdeel van perceel 1.

De liften, vluchttrappen en brandtrappen zijn
onderdeel van perceel 1.

Dit deel van het dakpark (inclusief het waterdicht maken van het dak) valt
binnen de scope van perceel 2 en is als voorgeschreven werkzaamheden door
derden (cf. § 31 van de UAV) opgenomen in het contract van perceel 3.

De lichtstraat valt binnen de scope van perceel 3 en
verbindt op sportparkniveau de gebouwdelen van perceel 1 en perceel 3.

De Multi Sport Accomodatie (MSA), trap noord en trap zuid vallen binnen de scope
van perceel 3. Deze MSA wordt gebouwd bovenop perceel 1: de Mobliteitshub.
De installaties ten behoeve van het dakpark vanuit de meterkast (elektra en water)
in de MSA, naar verlichting en wateraanslutingen op het dakpark, vallen binnen de
scope van perceel 2.

NB: CCTV op het sportpark valt binnen de scope van perceel 2, maar worden door een
voorgeschreven zelfstandig hulppersoon (raamcontractant) uitgewerkt en gerealiseerd.
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