

AANBESTEDING ' STUDENTENHUISVESTING TERREIN HONDSHEUVELS', mededeling vanuit Opdrachtgever.

Aanvulling/wijziging op vraag 53, 2de Nota van Inlichtingen

Datum: 13 mei 2026

De TU/e is bereid samen met de concessiehouder te onderzoeken of het mogelijk is ten behoeve van de energievraag van onderhavig project een deel van de capaciteit van de bestaande elektriciteitsaansluiting van het Vector gebouw ter beschikking te stellen. Een en ander onder het voorbehoud dat dit binnen de bestaande wet- en regelgeving mogelijk is en door de netbeheerder geaccepteerd wordt. Het gaat indicatief om een aansluitvermogen van 200 kW.

Indien de inzet van deze restcapaciteit mogelijk blijkt te zijn is, zullen concessieverlener en concessiehouder in de uitwerkingsfase van het project nadere afspraken maken. Uitgangspunt is daarbij dat de inzet van de restcapaciteit niet ten koste mag gaan van huidige en toekomstige onderwijs en onderzoeks gerelateerde activiteiten in het Vector gebouw. Alle kosten verbonden met het kunnen inzetten van het aansluitvermogen ten bate van het project tijdelijke studentenhuisvesting Hondsheuvels komen voor rekening van de concessiehouder. Dit betreft - niet limitatief - de kosten voor:

1. fysieke aanpassingen, waaronder aanpassingen aan het gebouw Vector, de aanleg/verplaatsing/verzwaring van transportkabels- en leiding(en) en indien nodig een (de-)centrale functionaliteit om warmte op te werken en/of elektriciteit op te slaan
2. de exploitatiekosten, waaronder het vastrecht (naar rato), verbruikskosten en belastingen
3. alle bijkomende kosten, waaronder aansluitkosten, onderzoekskosten, kosten voor vergunningen en juridische kosten.

Voorgaande laat onverlet dat - ook als de inzet van een deel van de aansluitcapaciteit van het Vectorgebouw niet mogelijk blijkt te zijn - de concessiehouder conform hetgeen bepaald is in de Inschrijfleidraad, Nota's van Inlichtingen, Concessieovereenkomst en de Vraagspecificatie met bijlagen onverminderd verantwoordelijk blijft om voor eigen rekening en risico een elektriciteits- en warmtevoorziening te realiseren en gedurende de looptijd van de concessie met eventuele verlengingen in stand te houden voor het onderhavige project.