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Gehanteerde definities 

De in dit document gebruikte definities zijn opgesomd in Annex 0.0 – Leeswijzer. Definities die zijn 
opgenomen in de leeswijzer staan met een hoofdletter in dit document. 
 

Referentielijst 

 
De referentielijst bevindt zich in Annex 0.0 – Leeswijzer 
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Toelichting ten aanzien van de V&G-O plannen 

 
Om de spoorse werkzaamheden uit hoofde van dit contract te mogen uitvoeren dient men te 
beschikken over een actueel Veiligheids- en Gezondsplan (V&G-plan). Een V&G-plan bestaat uit twee 
delen: Het Veiligheids- en Gezondsheidsplan Ontwerpfase (V&G-O plan) en het Veiligheids- en 
Gezondsheidsplan Uitvoeringsfase (V&G-U plan).  
 
ProRail is verantwoordelijk voor het aanleveren van het V&G-O plan. Opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor het opstellen van een V&G-U plan.  
 
Als voorbeeld zijn in de bijlagen bij deze Annex de volgende documenten toegevoegd: 
 

• Bijlage 13.1 Voorbeeld V&G-O plan meettreinen generiek 

• Bijlage 13.2 Voorbeeld RI&E meettreinen generiek 

• Bijlage 13.3 Voorbeeld V&G-O plan Ultrasoon Handmetingen 
 
Alle V&G documentatie dient regelmatig te worden geactualiseerd op basis van de meest recente 
kennis en normen. Actualisatie vindt plaats zo vaak als daar vanuit V&G-oogpunt aanleiding toe is.  
 
Nu er tussen de publicatie van deze overeenkomst en de aanvang van de spoorse werkzaamheden 
naar verwachting enkele jaren tijd zal zitten, zullen de V&G-plannen voor aanvang van de spoorse 
werkzaamheden nogmaals moeten worden geactualiseerd. De gepubliceerde bijlagen, zoals 
hierboven omschreven, zijn dan ook enkel bedoeld ter informatie en hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend.  
 


