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Opdrachtgever
De volgende organisaties treden op als opdrachtgever:

Voor perceel 1
Gemeente Bernheze

Postadres: Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.nr.: 0412 - 45 88 88
Email: gemeente@bernheze.org

Gemeente Boekel
Postadres: Postbus 99
5427 ZH Boekel
Tel.nr.: 0492 - 326 800
Email: info@boekel.nl

Gemeente Meierijstad

Postadres: Postbus 10.001
5460 DA Veghel

Tel.nr.: 14 0413

Email: info@meierijstad.nl

Voor perceel 2
Gemeente Maashorst

Postadres: Postbus 83

5400 AB Uden
Tel.nr.: 0413-281911
Email: info@maashorst.nl

Voor perceel 3
Gemeente Oss

Postadres: Postbus 5

5340 BA Oss
Tel.nr.: 14 0412
Email: gemeente@oss.nl

Iedere opdrachtgever zal individueel een overeenkomst aangaan met de economisch meest voordelige inschrijver.

Directie

De directie UAV zal worden gevoerd door of namens de in paragraaf 01 genoemde opdrachtgevers. In de
opdrachtbrief worden een of meerdere personen aangewezen om namens de directie op te treden.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst,

Meierijstad en Oss.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het reinigen van vrijverval riolen;

het inspecteren van vrijverval riolen;

het verwijderen van obstakels uit de riolering;

het afvoeren van vrijgekomen rioolslib;
het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

mPOo0 T

het relinen van vrijverval riolen d.m.v. de Cured In Place Pipe (CIPP) methode;

Bladnr. 2 van 80
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Tijdsbepaling
1. Voor de looptijd van de overeenkomst wordt verwezen naar de inschrijvingsleidraad.

2. De uitvoering vindt plaats middels deelopdrachten. In aanvulling op artikel 01.21.05 lid 03 van de Standaard
wordt voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht in overleg tussen opdrachtgever en aannemer een
uitvoeringstermijn en opleverdatum vastgesteld.

Wanneer opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn hier aan kan voldoen dan behoudt de opdrachtgever
zicht het recht de opdracht door derden te laten uitvoeren.

3. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV, bedraagt € 500 per dag.

4. Het is mogelijk dat de opdrachtgevers van de verschillende percelen deelopdrachten gelijktijdig verstrekken,
waarbij deze in dezelfde periode dienen te worden uitgevoerd. Als de aannemer meerdere percelen heeft
aangenomen dan dient hij hiermee rekening te houden voor wat betreft de inzet en capaciteit van materieel en
arbeid.

5. Een eventuele verlenging van de overeenkomst of het verstrekken van vervolgopdrachten is afhankelijk van de
geleverde kwaliteit tijdens uitvoering. Hiervoor last de opdrachtgever twee evaluatiemomenten in. Het eerste
moment vindt plaats na ca. twaalf (12) maanden. Het tweede evaluatiemoment vindt plaats na ca. achttien (18)
maanden. Resultaten kunnen eventueel door de opdrachtgever aantoonbaar worden gemaakt middels de
Prestatie-evaluatie, zie paragraaf 8.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld,
doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Prestatiebeoordeling en past performance

Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de aannemer voortdurend gemeten en
beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage "Prestatie-evaluatie".

Voorwaarden voor verlenging van de overeenkomst zijn:

- Het voldoen aan de waarderingen van de prestatiebeoordeling zoals beschreven in de bijlage "Prestatie-
evaluatie";

- Minstens 2 maanden voorafgaand aan de beoogde verlenging van de overeenkomst zijn de prestaties van de
aannemer met hem geévalueerd.

Voorwaarden voor een (vroegtijdige) ontbinding van de overeenkomst zijn:

- Het niet voldoen aan de minimale waarderingen van de prestatiebeoordeling zoals beschreven in de bijlage
"Prestatie-evaluatie";

- Het (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, waarna een ingebrekestelling aan de
aannemer volgt, en daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt
de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het
beoordelingsformulier.

Goede scores kunnen worden gebruikt voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor
het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geévalueerde
projectgegevens (score) in een gesloten database.
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Aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting bij werk

De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om per deelopdracht te bepalen of ze gebruik willen maken van
onderstaande regeling:

1. Van de betalingstermijn zal 30% van het te betalen bedrag worden overgemaakt op de G-rekening van de
inschrijver. De overige 70% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

2. Indien sprake is van de inzet van onderaannemers, dan zal van het deel van de termijn die betrekking heeft op
de onderaanneming 50% worden overgemaakt op de G-rekening van de inschrijver. De overige 50% zal
worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.

3. Indien de inschrijver zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt, zal de
belastingcomponent van de betreffende termijnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de betaalrekening
van de belastingdienst.

4. Gedurende de gehele uitvoering van het werk dient de inschrijver te beschikken over een zogenaamde "Schone
verklaring van betalingsgedrag " van de belastingdienst van zichzelf en eventuele onderaannemers.

Deze verklaring(en) mag/mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Op eerste aanzegging van de directie dient
de inschrijver deze verklaring(en) te overleggen.

5. Alvorens het werk gegund wordt dient/dienen de in lid 4 genoemde verklaringen te worden overlegd.
Onderaannemers mogen niet eerder, dan dat de onder lid 4 genoemde verklaringen zijn overlegd, hun
werkzaamheden aanvangen.

6. Alle in te zetten werknemers dienen op aanvraag door de opdrachtgever een geldig identiteitsbewijs te kunnen
overleggen.

7. De inschrijver dient de volgende bescheiden te overleggen:

a. een geldige verklaring van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. omzetbelastingnummer.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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Tekeningen

Tot deze raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen.
Per deelopdracht worden door de opdrachtgever werktekeningen ter beschikking gesteld in dxf- en/of pdf-formaat.

De bestaande topografie wordt niet ter beschikking gesteld, en dient door de aannemer zelf te worden verkregen via
bijvoorbeeld PDOK.

Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoofdafmetingen van de te maken werken zijn aangegeven op de werktekeningen.

De aannemer is verantwoordelijk voor de exacte maatvoering van de deelopdracht, en dient dit voorafgaand aan de
werkzaamheden te controleren.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende acceptatie-, stop- en bijwoonpunten:

ACCEPTATIEPUNTEN:

Al Het kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard;

A2 Het V&G plan uitvoeringsfase conform artikel 01.19.01 van de Standaard;
A3 Het gedetailleerd werkplan conform paragraaf 26 van de UAV.

STOPPUNTEN:
S1 Het nemen van proefstukken uit de liner;

BIJWOONPUNTEN:
B1 Het meten van de verontreinigingsgraad van de riolering.

De Directie UAV heeft het recht om bij de acceptatie van het kwaliteitsplan naar eigen inzicht stop-, bijwoon- en
registratiepunten toe te voegen. Indien de aannemer zich niet aan een aangegeven stoppunt houdt, zal hem een
boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
V&G-plan ontwerpfase;

Bomenposter Stadswerk;
Prestatie-evaluatie;

Onderzoek proefstukken CIPP-liners;

Te registreren toestandsaspecten.

uhwn =

Toelichting bij deelopdracht

Het betreft hier een Raamovereenkomst. Het aantal deelopdrachten alsmede de locaties, hoeveelheden en grootte
van de deelopdrachten zijn nog niet bekend. De hoeveelheden zoals in deel 2.2 zijn opgenomen betreffen puur
fictieve hoeveelheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRLVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
11 VOOROPNAME
111010 102299 Schouwen deelopdracht. st
Betreft: het uitvoeren van een schouwing van de te relinen
strengen

Hoeveelheidsbepaling: per te relinen rioolstreng.
Nadat de deelopdracht is ontvangen, dient de aannemer het
voorgestelde maatregelprogramma te toetsen op technische
haalbaarheid en eventuele maatregelen t.b.v. verkeer,
bereikbaarheid en overige bijzonderheden vast te stellen.
Indien de aannemer van mening is dat de verontreinigingsgraad
van riolen groter is dan 20%, dan dient de aannemer dit te
melden bij de directie waarna de werkelijke verontreinigingsgraad
wordt gemeten volgens bestekspostnr. 111030.
Bestaande toestand van het terrein vastleggen d.m.v. foto's.
De aannemer legt zijn bevindingen vast in een rapportage en
bespreekt deze met de directie.
111030 257599 Bepalen verontreinigingsgraad van riolen. st
Betreft: het bepalen van de verontreinigingsgraad van te
reinigen riolen, indien deze groter is dan 20%.
Hoeveelheidsbepaling: per rioolstreng.
Verrekening vindt alleen plaats indien de gemeten
verontreinigingsgraad >20% is.
Meten van de verontreinigingsgraad overeenkomstig het bepaalde
in artikel 25.37.02.
Metingen uitvoeren in bijzijn van de directie.

13 DEELOPDRACHTEN EN WERKPLANNEN

131010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer
1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: zie door de directie aan te leveren
maatregelplannen en/of werktekeningen
De aannemer dient rekening te houden met één aanpassingsronde
na bespreking van de schouw en de resultaten van de verificatie-

inspectie met de directie

131020 100199 Opstellen gedetailleerd werkplan en V&G-plan. keer
Betreft: het per deelopdracht opstellen van een gedetailleerd
werkplan overeenkomstig de eisen in artikel 01.13.06 van dit

bestek en een V&G-plan uitvoeringsfase

14 COMMUNICATIE
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141010 1102399 Communiceren met derden.

Betreft: het opstellen en verspreiden van bewonersbrieven t.b.v.

rioolreiniging en freeswerkzaamheden.

Aantal adressen: t/m 100 stuks per keer.

Hoeveelheidsbepaling: per brief.

In de brief dient minimaal te worden vermeld:

- de aard en de duur van de werkzaamheden

- de te verwachten overlast

- voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep dicht,
vuilniszak, emmer water erop etc.)

- contactgegevens van de aannemer (telefoonnummer en
emailadres).

De informatiebrief ten minste twee weken voor aanvang van de

werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

Brieven minimaal drie dagen en maximaal 8 dagen voor aanvang

van de werkzaamheden bezorgen.

141030 102399 Communiceren met derden.

Betreft: het opstellen en verspreiden van bewonersbrieven t.b.v.

reliningswerkzaamheden.

Aantal adressen: t/m 100 stuks per keer.

Aantal brieven: 3 stuks per adres.

Hoeveelheidsbepaling: per adres.

- de 1e brief is ter aankondiging van de werkzaamheden,
verspreiding minimaal 3 dagen en maximaal 8 dagen voor
aanvang van de werkzaamheden

- de 2e brief is net voordat de aansluiting wordt dichtgezet

- de 3e brief is zodra weer kan worden geloosd, na het openen
van de inlaten.

In de aankondigingsbrief dient minimaal te worden vermeld:

- de aard en de duur van de werkzaamheden

- de te verwachten overlast

- voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (sifons vullen,
lozingstoestellen niet gebruiken, etc.)

- contactgegevens van de aannemer (telefoonnummer en
emailadres).

De informatiebrieven ten minste twee weken voor aanvang van de

werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

15 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Werkvoertuigen dienen te beschikken over eigen bebakening

overeenkomstig CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

figuurnummer 1221 en een afzetting door middel van 6 pionnen.

Kosten voor het toepassen van deze basis verkeersmaatregelen

dienen bij alle werkzaamheden te zijn inbegrepen.

Posten voor tijdelijke verkeersmaatregelen worden alleen

toegepast wanneer bovengenoemde basis verkeersmaatregelen

niet toereikend zijn.
151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
151010 623003 Opstellen verkeerstekening.
Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een liner
1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes voor
situaties waarbij basis verkeersmaatregelen niet toereikend zijn
9 Aantal uit te werken fases: 2

1. reiniging, inspectie en freeswerk
2. installatie van de liner

1 De verkeerstekeningen minimaal 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring overhandigen aan de
directie. De aannemer dient rekening te houden met één
aanpassingsronde.
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151020 620499 Plaatsen vooraankondiging van werkzaamheden. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeersbordpaal met
tekstbord.

Situering: aan het begin van het werkvak, vanuit alle rijrichtingen.
Hoeveelheidsbepaling: per tekstbord.

Plaatsing minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden.
Reflecterend bord, geel met zwarte tekst: "Ernstige verkeershinder
t.g.v. rioolwerkzaamheden van DD-MM-111] t/m DD-MM-J33J".

Na afloop van de werkzaamheden de vooraankondiging weer

verwijderen.
152 TOEPASSEN DYNAMISCHE AFZETTING
1521 Toepassen afzettingen op gebiedsontsluitingsweg (GOW)
152110 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer
Voor het versmallen van een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg
9 Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1323b
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

152120 620202 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer
Voor het versmallen van een dubbelbaans gebiedsontsluitingsweg

9 Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1322b

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

153 TOEPASSEN STATIONAIRE AFZETTING
1531 Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes
153110 620206 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer

Voor het afzetten van een kruispunt op een erftoegangsweg
Evt. omleidingsroute volgens bestekspostnr(s). 154010 en 154020

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"
figuurnummer 1236
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

153120 620206 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer

Voor het afzetten van een kruispunt op een gebiedsontsluitingsweg
Evt. omleidingsroute volgens bestekspostnr(s). 154010 en 154020

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"
figuurnummer 1336a
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 |Met materiaal van de aannemer

1532 Toepassen afzetting op enkelbaansweg.

153210 1620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer
Voor het afsluiten van een enkelbaans erftoegangsweg
Evt. omleidingsroute volgens bestekspostnr(s). 154010 en 154020
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1236 (zonder doorgangsregeling)

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

HOEVEELHEID
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154010 620399

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer

Voor het versmallen van een enkelbaans erftoegangsweg zonder
toepassing van een tijdelijke verkeersregelinstallatie

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer
Voor het versmallen van een enkelbaans erftoegangsweg met
toepassing van een tijdelijke verkeersregelinstallatie

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in

Uitvoering" figuurnummer 1206

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer
Voor het versmallen van een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg
zonder toepassing van een tijdelijke verkeersregelinstallatie

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer

Voor het versmallen van een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg
met toepassing van een tijdelijke verkeersregelinstallatie

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering" figuurnummer 1306c¢

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting op dubbelbaans weg

Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer
Voor het versmallen van een dubbelbaans gebiedsontsluitingsweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

Uitvoering' figuurnummer 1306a

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES

Toepassen omleidingsroutes. keer
Omleidingsroute(s) in overleg met de directie te bepalen.

De route wordt aangegeven door tekstborden en pijlborden met

een uniek cijfer of letter.

Hoeveelheid per omleidingsroute tot 10 pijlborden en 4

tekstborden.

Periode van instandhouden: tot de afsluiting waarvoor de

omleiding is ingesteld wordt opgeheven.

Met materiaal van de aannemer.
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154020 620399 Toepassen omleidingsroutes. keer

Omleidingsroute(s) in overleg met de directie te bepalen.

De route wordt aangegeven door tekstborden en pijlborden met
een uniek cijfer of letter.

Hoeveelheid per omleidingsroute 10 t/m 20 pijlborden en 4 t/m 6
tekstborden.

Periode van instandhouden: tot de afsluiting waarvoor de
omleiding is ingesteld wordt opgeheven.

Met materiaal van de aannemer.

155 TOEPASSEN PARKEERVERBOD

155010 620499 Toepassen parkeerverbod rijbaan. keer
Ten behoeve van: rioleringswerkzaamheden.
Betreft: parkeerverbod op een rijbaan zonder parkeervakken
Verkeersbord EQ1 met onderbord "<datum>, <begintijd> -
<eindtijd> h" en onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht)
op een gele achtergrond.
Bord herhalen iedere 200 meter en na kruispunten.
Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor aanvang
van de werkzaamheden.
Met materiaal van de aannemer.

155020 620499 Toepassen parkeerverbod parkeervak. keer
Betreft: parkeerverbod op een parkeervak
Verkeersbord E04 met onderbord OB501-R (pijl naar rechts),
onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en onderbord
"<datum> <begintijd> - <eindtijd> h" op een gele achtergrond ter
plaatse van de linker begrenzing van de af te sluiten
parkeervakken.
Verkeersbord E04 met onderbord OB501-L (pijl naar links),
onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en onderbord
"<datum> <begintijd> - <eindtijd> h" op een gele achtergrond ter
plaatse van de rechter begrenzing van de af te sluiten
parkeervakken.
Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor aanvang
van de werkzaamheden.
Met materiaal van de aannemer.

156 INZETTEN VERKEERSREGELAARS
156010 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.
1 Inzet overdag tussen 07.00 en 19.00 uur
1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
156020 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur
aanstelling.
1 Inzet overdag tussen 19.00 en 07.00 uur
1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
16 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
161030 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m

Betreft: het toepassen van een bouwhek in een hoeveelheid tot
20 m per locatie per keer
1 Afrastering(en) ten behoeve van: het uit veiligheidsoverwegingen
afzetten van de werklocatie
2 Bouwhek met voet overeenkomstig artikel 10.16.01 van dit bestek

HOEVEELHEID
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99

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Toepassen tijdelijke afrastering. m

Betreft: het toepassen van een bouwhek in een hoeveelheid van 20
tot 50 m per locatie per keer

Afrastering(en) ten behoeve van: het uit veiligheidsoverwegingen
afzetten van de werklocatie

Bouwhek met voet overeenkomstig artikel 10.16.01 van dit bestek

Aanbrengen rijplatenbaan. m
Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een

hoeveelheid tot 25 m1 (netto lengte in het terrein) per locatie per
keer

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: rioolputten

en -leidingen

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: volgens bestekspostnr(s). onder 2 en 3

Materiaal ter keuze van de aannemer

In stand houden rijplatenbaan. m*d
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161050
Verwijderen rijplatenbaan. m
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161050
Aanbrengen rijplatenbaan. m
Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een

hoeveelheid van 25 tot 75 m1 (netto lengte in het terrein) per

locatie per keer

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: rioolputten

en -leidingen

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: volgens bestekspostnr(s). onder 2 en 3

Materiaal ter keuze van de aannemer

In stand houden rijplatenbaan. m*d
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161080
Verwijderen rijplatenbaan. m

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161080
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21

211010 |102199

211020 |102101

22

2211

221110 |251199

221111 |240152

221112 |251123

221113 |252701

2212

DEFICODE OMSCHRIIVING
1/2|3/4|/5|6

CIVIELE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren KLIC melding
Betreft: het inzichtelijk krijgen van de ligging van kabels en
leidingen op plaatsen waar grondwerk is te voorzien

Graven proefsleuf.

Betreft: proefsleuven op locaties waar grondwerk is voorzien
Lengte per proefsleuf maximaal 5 m

Opbouw van de ondergrond: zand en gemengde grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

TIJDELIJK VERWIIDEREN PUTAFDEKKING

Putafdekking in elementenverharding

Verwijderen en aanbrengen putafdekking.

Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in een

elementenverharding ten behoeve van het maken van een
toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering

Graven en aanvullen werkput.
Betreft: werkput ten behoeve van tijdelijk te verwijderen
putafdekking
Verharding: betonstraatstenen, straatbakstenen of betontegels in
diverse formaten op een funderingslaag van menggranulaat
Breedte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Diepte t.0.v. maaiveld ten hoogste 0,5 m
Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput
Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 |Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met
uitgekomen materialen

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel, incl.
eventuele stellagen of stelringen
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 221113, betreft putrand met deksel
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen putrand met deksel.
Betreft: het aanbrengen van een vrijgekomen putrand met deksel

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, vrijgekomen

bij bestekspostnr. 221112

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Putafdekking in asfaltverharding
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EEN-
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Verwijderen en aanbrengen putafdekking. st
Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in een
asfaltverharding ten behoeve van het maken van een toegangspunt
voor werkzaamheden in de riolering

Graven en aanvullen werkput. st
Betreft: werkput ten behoeve van tijdelijk te verwijderen

putafdekking

Verharding: teerhoudend asfalt (aanname vanwege kleine
hoeveelheden) op een teerhoudende funderingslaag van
menggranulaat

Verharding zagen volgens bestekspostnr. 221212

Breedte op maaiveld ten hoogste 1,5 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Diepte t.o.v. maaiveld ten hoogste 0,5 m
Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Verharding herstellen volgens bestekspostnrs. 221215 t/m 221217

Zagen van bitumineuze verharding. m
Betreft: zagen van asfaltverharding ten behoeve van tijdelijk te
verwijderen putafdekking

Asfaltverharding
Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
tot ten hoogste 250 mm

Verwijderen putrand met deksel. st
Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel, incl.
eventuele stellagen of stelringen

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 221214, betreft putrand met deksel

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen putrand met deksel. st
Betreft: het aanbrengen van een vrijgekomen putrand met deksel
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, vrijgekomen
bij bestekspostnr. 221213

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. m2
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat ton
Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlaag. m2

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60
mm

Op het zandbed
Straatzand m3
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Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Betreft: betonstraatstenen t.p.v. opgebroken asfaltverharding

Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: antraciet

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Putafdekking in onverhard terrein

Verwijderen en aanbrengen putafdekking. st
Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in
onverhard terrein ten behoeve van het maken van een

toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering

Graven en aanvullen werkput. st

Betreft: werkput ten behoeve van tijdelijk te verwijderen
putafdekking

Verharding: n.v.t.

Breedte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
Diepte t.o.v. maaiveld ten hoogste 0,5 m
Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Werkput aanvullen met uitgekomen grond

Verwijderen putrand met deksel. st
Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel, incl.
eventuele stellagen of stelringen

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 221313, betreft putrand met deksel

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen putrand met deksel. st
Betreft: het aanbrengen van een vrijgekomen putrand met deksel
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, vrijgekomen
bij bestekspostnr. 221313

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st

TIJDELIJK TOEGANKELIJK MAKEN VERDEKTE PUT

Toegankelijk maken verdekte put. st
Betreft: het opzoeken en tijdelijk toegankelijk maken van een
verdekte put t.b.v. werkzaamheden aan het riool.

Incl. grond- en straatwerk

Putrand na werkzaamheden weer afdekken met vrijgekomen
materiaal

TIJDELIJK VERWIIDEREN STROOMPROFIEL
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241010 (258099 Tijdelijk verwijderen stroomprofiel in put. st 10,00 F

Betreft: het tijdelijk verwijderen nen herstellen van het

stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner

Putafmeting inwendig 800x800 mm

Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk

Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton m3 0,40|L
Betonkwaliteit: zie artikel 25.16.02 in deel 3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 832010

241020 (258099 Tijdelijk verwijderen stroomprofiel in put. st 10,00 F
Betreft: het tijdelijk verwijderen nen herstellen van het
stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner
Putafmeting inwendig 1000x1000 mm
Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk
Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton m3 0,50|L
Betonkwaliteit: zie artikel 25.16.02 in deel 3
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 832010

241030 (258099 Tijdelijk verwijderen stroomprofiel in put. st 5,00|F
Betreft: het tijdelijk verwijderen nen herstellen van het
stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner
Putafmeting inwendig 1500x1500 mm
Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk
Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton m3 0,50|L
Betonkwaliteit: zie artikel 25.16.02 in deel 3
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 832010

25 AAANBRENGEN STROOMPROFIEL

251010 (258199 Aanbrengen stroomprofiel. st 5,00 F
Betreft: het aanbrengen van een stroomprofiel in een bestaande
put, niet zijnde een put welke voor relining gebruikt/aangepast is.
Profielafmetingen riool:
- ronde buizen 200 t/m 500 mm
- eivormige buizen 250/375 t/m 400/600 mm
Stroomprofiel aanbrengen met schaalbeton en afwerken met Xypex
Patch en Plug o.g.

Leverantie schraalbeton m3 1,00L
Leverantie Xypex Patch en Plug m3 0,10|L
251020 (258199 Aanbrengen stroomprofiel. st 5,00 F

Betreft: het aanbrengen van een stroomprofiel in een bestaande

put, niet zijnde een put welke voor relining gebruikt/aangepast is.

Profielafmetingen riool:

- ronde buizen 600 t/m 1000 mm

- eivormige buizen 500/750 t/m 700/1050 mm

Stroomprofiel aanbrengen met schaalbeton en afwerken met Xypex

Patch en Plug o.g.

Leverantie schraalbeton m3 2,00L
Leverantie Xypex Patch en Plug m3 0,35|L
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RIOLERING

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

TOEPASSEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE

Opstellen pompplan

Opstellen plan t.b.v. ompompvoorzieningen. st
Betreft het opstellen van een plan t.b.v. het waarborgen van de
rioolafvoer

Hoeveelheidsbepaling: per tijdelijke pompinstallatie

Het pompplan minimaal 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring overhandigen aan de directie

De aannemer dient rekening te houden met één aanpassingsronde
Werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd voordat het
pompplan door de directie is goedgekeurd

Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie

Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. keer
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoer

Pompinstallatie met een capaciteit tot 50 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m
Instandhouden TPI volgens bestekspostnr. 311310
Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. keer
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoer

Pompinstallatie met een capaciteit van 50 tot 200 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250
mInstandhouden TPI volgens bestekspostnr. 311320
Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. keer
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de

droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden

Inclusief aan- en afvoer

Pompinstallatie met een capaciteit van 200 tot 500 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250

mInstandhouden TPI volgens bestekspostnr. 311330

Instandhouden tijdelijke pompinstallatie

Instandhouden tijdelijke pompinstallatie.

Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden

Pompcapaciteit tot 50 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

dag

Instandhouden tijdelijke pompinstallatie.

Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden

Pompcapaciteit van 50 tot 200 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

dag

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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311330 (250199 Instandhouden tijdelijke pompinstallatie.

Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden

Pompcapaciteit van 200 tot 500 m3/uur

Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

dag

312 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL
Het toepassen van afsluiters in ronde buizen t/m 600 mm en
eivormige buizen t/m 400/600 mm wordt geacht te zijn inbegrepen
bij alle werkzaamheden, m.u.v. het aanbrengen van liners.
Voor het aanbrengen van liners, en voor leidingen met grotere
afmetingen, zijn onderstaande posten opgenomen.

3120 Te relinen buizen t/m 600 mm en 400/600 mm

312010 (250102 Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool t.b.v. het
aanbrengen van liners
Inclusief borging/stutten van de afsluiter
Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
werkzaamheden

3 Materiaal riool: beton of kunststof
Profielafmetingen: ronde buizen t/m 600 mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

312020 (250102 Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool t.b.v. het
aanbrengen van liners
Inclusief borging/stutten van de afsluiter
Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
werkzaamheden

3 Materiaal riool: beton
Profielafmetingen: eivormige buizen t/m 400/600 mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311
1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

3121 Ronde buizen van 700 mm en groter

312110 (250102 Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief borging/stutten van de afsluiter
Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

3 Materiaal riool: beton of kunststof
Profielafmetingen: ronde buizen van 700 tot 900 mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd

Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
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312120 (250102 Tijdelijk afsluiten riool. st

312130 (250102

3122

312210 |250102

312220 |250102

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton of kunststof

Profielafmetingen: ronde buizen van 900 tot 1250 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton of kunststof

Profielafmetingen: ronde buizen van 1250 t/m 1500 mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

Eivormige buizen van 500/750 mm en groter

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton

Profielafmetingen: eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm
De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Inclusief borging/stutten van de afsluiter

Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden

Materiaal riool: beton

Profielafmetingen: eivormige buizen van 700/1050 tot 900/1350

mm

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
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312230 (250102 Tijdelijk afsluiten riool.
Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief borging/stutten van de afsluiter
Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de
rioleringswerkzaamheden
3 Materiaal riool: beton

Profielafmetingen: eivormige buizen van 900/1350 t/m 1000/1500

mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

32 RIOOL REINIGEN ONDER HOGE DRUK

321 REINIGEN TBV VERIFICATIE INSPECTIE

3211 Ronde buizen

321110 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie
Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
2 Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

321120 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie
Grootste putafstand: 100 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
3 Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 tot 800 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

321130 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie
Grootste putafstand: 100 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof
4 Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 t/m 1000 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

3212 Eivormige buizen

EEN-
HEID

st

3
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321210 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m

321220 |257502

321230 (257502

322

3221

322110 |257501

Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens besteksposthnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. verificatie inspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 t/m

700/1050 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

REINIGEN TBV VOORINSPECTIE
Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Bladnr. 24 van 80

21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

175,00/F

100,00 F

100,00 F

3.950,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
322120 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.885,00 F

Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
3 Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 tot 800 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens besteksposthnummer
831010

322130 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.470,00 F

Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof

4 Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 t/m 1000 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

831010

3222 Eivormige buizen

322210 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 175,00|F
Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

322220 (257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F
Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm
2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens besteksposthnummer
831010
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

322230 (257502

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4/5/6
Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Betreft: reinigen t.b.v. voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 t/m
700/1050 mm

OMSCHRIIVING

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

323 REINIGEN TBV OPLEVERINGSINSPECTIE

3231 Ronde buizen

323110 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie
Grootste putafstand: 100 m
9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres
2 Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

323120 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie
Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of gres

3 Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 tot 800 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

323130 [257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie
Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof

4 Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 t/m 1000 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

3232 Eivormige buizen

EEN-
HEID

Bladnr. 26 van 80

21-04-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00 F

3.950,00|F

1.885,00 F

1.470,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

323210 |257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m

323220 |257502

323230 (257502

324

3241

324140 |257501

325

Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens besteksposthnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m
Betreft: reinigen t.b.v. opleveringsinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 t/m

700/1050 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-

EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

REINIGEN TBV VERWIJDEREN OBSTAKELS (HANDMATIG)
Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: reinigen voorafgaand aan betreding t.b.v. handmatig
verwijderen van obstakels

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof

Profielafmeting(en): ronde buizen van 1000 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
831010

REINIGEN PUTTEN

Tot het reinigen van een rioolleiding behoort tevens het reinigen
van het stroomprofiel of de bodem van bijbehorende putten, zie
artikel 25.35.01 van de Standaard.

Onderstaande posten voor het reinigen van de rioolput worden
alleen gebruikt t.b.v. betreding van de put.

Bladnr. 27 van 80

21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

175,00/F

100,00 F

100,00 F

400,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213/4 56
325010 [257511 Rioolput reinigen.
Aard te reinigen oppervlak: beton, metselwerk of kunststof
1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
2 Reinigen putwanden en putbodem
9 Puthoogte: tot 3,0 m

9 Inwendig oppervlak putbodem: t/m 1,0 m2
9| |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
laagst gelegen uitgaande leiding

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 831010

325020 [257511 Rioolput reinigen.
Aard te reinigen oppervlak: beton, metselwerk of kunststof
1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
2 Reinigen putwanden en putbodem
9 Puthoogte: tot 3,0 m
9 Inwendig oppervlak putbodem: vanaf 1,0 t/m 2,5 m2
9| |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
laagst gelegen uitgaande leiding

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 831010

33 INSPECTEREN RIOLERING

De inspectierichting dient bij de verificatie-inspectie, voorinspectie

en opleveringsinspectie identiek te zijn.

331 VERIFICATIE INSPECTIE

De verificatie-inspectie heeft als doel om te bepalen of de actuele
situatie overeenkomt met de uitgangspunten van de deelopdracht.

Tot het uitvoeren van de verificatie inspectie behoort ook het

analyseren van de inspectieresultaten om eventuele afwijkingen of

bijkomende maatregelen vast te stellen.
3311 Ronde buizen

331110 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: verificatie-inspectie
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
1 |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

EEN-
HEID

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

300,00 F

100,00 F

3.950,00|F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

331120 (257103

331130 (257103

3312

331210 (257103

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen: van 500 tot 800 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen: van 800 t/m 1000 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Eivormige buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Bladnr. 29 van 80

21-04-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.885,00 F
1.470,00 F
175,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

331220 (257103

331230 (257103

332

3321

332110 |257103

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot 600/900 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: verificatie-inspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 t/m 700/1050 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

VOORINSPECTIE

De voorinspectie is bedoeld om vast te stellen dat alle
voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en er geen
belemmeringen zijn om het riool te renoveren of repareren

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Bladnr. 30 van 80

21-04-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00 F
100,00 F
3.950,00F
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

332120 (257103

332130 |257103

3322

332210 (257103
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2|3/4|/5|6

OMSCHRIIVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres
Rond riool, profielafmetingen: van 500 tot 800 mm
1| Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: voorinspectie
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: beton of kunststof
Rond riool, profielafmetingen: van 800 t/m 1000 mm

1 |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Eivormige buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton
Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm
1| Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

EEN-
HEID

Bladnr. 31 van 80
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING
1.885,00 F
1.470,00 F
175,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

332220 (257103

332230 |257103

333

3331

333110 |257103

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

1
2
1
2
1
2
1
2
7
1
1
1
2

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot 600/900 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: voorinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 t/m 700/1050 mm
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

OPLEVERINGSINSPECTIE
De opleveringsinspectie heeft als doel om vast te stellen of de
maatregelen correct zijn uitgevoerd en afgewerkt

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Bladnr. 32 van 80

21-04-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00 F
100,00 F
3.950,00|F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

333120 (257103

333130 (257103

3332

333210 (257103

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen: van 500 tot 800 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen: van 800 t/m 1000 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Eivormige buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Bladnr. 33 van 80

21-04-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.885,00 F
1.470,00 F
175,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

333220 (257103

333230 (257103

34

341

3410

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot 600/900 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 t/m 700/1050 mm
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

Complete digitale rapportage aanleveren op SSD

VERWIIDEREN OBSTAKELS

De kosten voor het reinigen tijdens/na de verwijdering van
obstakels

dient in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

VERWIIDEREN WORTELS VANUIT RIOOL

"Blinde gedeelten" tussen 2 wortelschermen in worden op basis
van regie verrekend. Enkel na opdracht en in bijzijn van directie uit
te voeren.

Wortels klasse 2 en 3

Bladnr. 34 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 F

100,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341010 (258001

341020 |258001

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 35 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

300,00 |F

200,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341030 (258001

341040 (258002

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m
Betreft: wortelingroei over een grotere lengte die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

Bladnr. 36 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

30,00 |F

100,00 F



RAW1615-157877 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213456

341050 |258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.
Betreft: wortelingroei over een grotere lengte die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 600 tot 1000 mm
- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm
1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

341060 (258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)
Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m
9 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm
- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm
1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 2 en 3
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

3411 Wortels klasse 4 en 5

EEN-
HEID

Bladnr. 37 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

50,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341110 |258001

341120 |258001

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 38 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

75,00 |F

50,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

341130 (258001

341140 (258002

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m
Betreft: wortelingroei over een grotere lengte die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

Bladnr. 39 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

30,00 |F

100,00 F



RAW1615-157877 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213456

341150 (258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.
Betreft: wortelingroei over een grotere lengte die niet met
rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees of waterjet
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 600 tot 1000 mm
- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm
1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

341160 (258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool.
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)
Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend m
9 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm
- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm
1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 833010

342 VERWIIDEREN INSTEKENDE INLAAT

EEN-
HEID

Bladnr. 40 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

50,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

342010 (258003

342020 |258003

343

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+
A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 2, 3 en 5

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: niet
bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen tot 1000 mm

- eivormige buizen tot 700/1050 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+
A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02" 2, 3 en 5
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: niet
bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

VERWIIDEREN INDRINGEND VOEGMATERIAAL

Bladnr. 41 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

300,00 |F

30,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

343010 (258001

343020 |258001

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: indringend voegmateriaal

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A of Z
Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02":

-codeA:3,4en5

-codeZ:1,3en5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: indringend voegmateriaal

Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Rond riool, profielafmetingen:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A of Z
Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02":

-codeA:3,4en5

-codeZ:1,3en5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 42 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00 |F

100,00 F



RAW1615-157877 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213/4 56

343030 (258001 Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: indringend voegmateriaal
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

9 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324

7 Materiaal riool: beton of kunststof
1 Rond riool, profielafmetingen:
- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm
- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm
9 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A of Z
Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02":
-codeA: 3,4en5
-codeZ:1,3en5
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens

bestekspostnr. 831010 of 832010

344 VERWIJDEREN AANGEHECHTE AFZETTING

344010 (258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.
Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen
Toestand riolering: n.v.t
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen tot 600 mm
- eivormige buizen tot 500/750 mm
1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse volgens
‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

EEN-
HEID

st

Bladnr. 43 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

30,00 |F

400,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

344020 258005

344030 |258005

345

3450

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

OMSCHRIIVING

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse volgens
‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm
Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse volgens
‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

VERWIIDEREN BEZONKEN AFZETTING

Bezonken afzettingen t/m klasse 3

EEN-
HEID

Bladnr. 44 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00 |F

60,00 F



RAW1615-157877 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213456

345010 (258007 Verwijderen bezonken afzetting uit riool
Verwijderen met robotfrees of waterjet
Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)
Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m
2 Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen tot 600 mm
- eivormige buizen tot 500/750 mm

9 Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-

2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m 3

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

345020 (258007 Verwijderen bezonken afzetting uit riool
Verwijderen met robotfrees of waterjet
Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)
Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m
2 Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 600 tot 1000 mm
- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

9 Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-

2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m 3

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

EEN-
HEID

st

st

Bladnr. 45 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 F

50,00 F



RAW1615-157877 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213/4 56

345030 (258007 Verwijderen bezonken afzetting uit riool

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)
Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)
Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

9 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324

7 Materiaal riool: beton of kunststof
3 Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm
- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

9 Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-

2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": t/m 3

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

3451 Bezonken afzettingen klasse 4 en 5

345110 (258007 Verwijderen bezonken afzetting uit riool
Verwijderen met robotfrees of waterjet
Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)
Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m
2 Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen tot 600 mm
- eivormige buizen tot 500/750 mm

9 Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-

2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

EEN-
HEID

st

st

Bladnr. 46 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00 F

100,00 F



RAW1615-157877 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213456

345120 (258007 Verwijderen bezonken afzetting uit riool
Verwijderen met robotfrees of waterjet
Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)
Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m
2 Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 600 tot 1000 mm
- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

9 Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-

2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

345130 (258007 Verwijderen bezonken afzetting uit riool

Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)
Hoeveelheidsbepaling: per stuk is per m1 (min. van 1 m1)
Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBC
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: niet bekend m

9 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324

7 Materiaal riool: beton of kunststof
3 Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm
- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

9 Bezonken en harde/vaste afzetting overeenkomstig NEN-EN 13508-

2, toestandsaspect BBC, karakterisering 1, code B, C of Z
Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 4 en 5

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

346 VERWIIDEREN OERAFZETTING

EEN-
HEID

st

st

Bladnr. 47 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

15,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

346010 258006

346020 258006

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen oer uit riool. st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is
te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Verwijderen oer uit riool. st
Verwijderen met robotfrees of waterjet

Hoeveelheidsbepaling: per voeg of aansluiting

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is
te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen van 600 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010

Bladnr. 48 van 80
21-04-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00 |F

100,00 F



RAW1615-157877

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" - Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

346030 258006

347

347010 |258001

DEFICODE
1/2|3/4|/5|6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen oer uit riool. st
Verwijderen met robotfrees, waterjet of handmatig (incl. alle
benodigde veiligheidsmaatregelen)

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is
te verwijderen

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324
Materiaal riool: beton of kunststof

Riool, profiel:

- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm

- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02": 1 t/m 5

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

VERWIIDEREN LOKALE REPARATIE

Verwijderen obstakel uit riool. st
Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte lokale
reparatie

Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton, kunststof of gres

Riool, profiel:

- ronde buizen tot 600 mm

- eivormige buizen tot 500/750 mm

Aard te verwijderen obstakel: plaatselijke reparatie overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BCB

- Deelliner op basis van naaldvilt of GVK

- RVS manchet met EDPM-afdichtingsringen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

Bladnr. 49 van 80
21-04-2026
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NUMMER CODE 11213456

347020 (258001 Verwijderen obstakel uit riool.

Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte lokale
reparatie
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st
3 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: beton, kunststof of gres
3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 600 tot 1000 mm
- eivormige buizen van 500/750 tot 700/1050 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: plaatselijke reparatie overeenkomstig

NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BCB
- Deelliner op basis van naaldvilt of GVK
- RVS manchet met EDPM-afdichtingsringen
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

347030 (258001 Verwijderen obstakel uit riool.
Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte lokale
reparatie
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st
9 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van
aansluitingen op riool
Reinigen t.b.v. betreding volgens bestekspostnr(s). onder 324

7 Materiaal riool: beton of kunststof

3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 1000 t/m 1500 mm
- eivormige buizen van 700/1050 t/m 800/1200 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: plaatselijke reparatie overeenkomstig

NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BCB
- Deelliner op basis van naaldvilt of GVK
- RVS manchet met EDPM-afdichtingsringen

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 831010 of 832010

348 VERWIIDEREN OBSTAKEL UIT PUT

348010 (258012 Verwijderen obstakel uit rioolput.
Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
Betreft: wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge
druk kan worden verwijderd
Toestand rioolput: n.v.t.
2 Put gereinigd en buiten bedrijf
6 Materiaal rioolput: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk
9 Hoogte rioolput tot 3,0 m
9 Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,0 m2
4| |Obstakel betreft: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-

2:2003+A1:2011 toestandsaspect DBA, karakterisering 1,
code AenC

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 833010

EEN-
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2|3/4|/5|6

OMSCHRIIVING

Verwijderen obstakel uit rioolput.

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
Toestand rioolput: n.v.t.

Put gereinigd en buiten bedrijf

Materiaal rioolput: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Hoogte rioolput tot 3,0 m

9 Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,0 m2

4| |Obstakel betreft: bezonken en harde/vaste afzettingen waaronder
oer, spoelcement, beton en puin tot 0,5 m3 per put

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 832010

Verwijderen klimijzers uit rioolput.

Betreft: het verwijderen van klimijzers uit een rioolput
Toestand rioolput: n.v.t.

Put gereinigd en buiten bedrijf

Materiaal rioolput: metselwerk, beton of combinatie
beton/metselwerk

Hoogte rioolput tot 3,0 m

9 Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,0 m2

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekspostnr. 832010

RELININGSWERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Inmeten inlaten

Inmeten inlaten riool

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.
Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: niet gereinigd
en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Toestand riolering: n.v.t.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende rioolputten:
niet bekend st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat is
en of de inlaat open of afgesloten is.

Riool, profiel:

- ronde buizen van 200 tot 1000 mm

- eivormige buizen van 250/375 tot 700/1050 mm

Meetresultaten vastleggen , methode ter keuze van de aannemer

EEN-
HEID

st

st

st
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351120 258141 Inmeten inlaten riool st

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.
Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: niet gereinigd
en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Toestand riolering: n.v.t.
Gemiddelde putafstand: 40 m
Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende rioolputten:
niet bekend st
Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat is
en of de inlaat open of afgesloten is.

3 Riool, profiel:
- ronde buizen van 1000 mm
- eivormige buizen van 700/1050 mm

3 Meetresultaten vastleggen , methode ter keuze van de aannemer
3512 Afdichten infiltraties
351210 |258199 Afdichten infiltraties. st

Betreft: het stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 (BBF C en D)
Uitvoering voorafgaand aan de voorinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm

Methode ter keuze van de aannemer

351220 |258199 Afdichten infiltraties. st
Betreft: het stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 (BBF C en D)
Uitvoering voorafgaand aan de voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 tot 800 mm
Methode ter keuze van de aannemer

351230 |258199 Afdichten infiltraties. st
Betreft: het stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 (BBF C en D)
Uitvoering voorafgaand aan de voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 tot 1000 mm
Methode ter keuze van de aannemer

351240 |258199 Afdichten infiltraties. st
Betreft: het stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 (BBF C en D)
Uitvoering voorafgaand aan de voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
Profielafmeting(en): ronde buizen van 1000 mm
Methode ter keuze van de aannemer

351250 |258199 Afdichten infiltraties. st
Betreft: het stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 (BBF C en D)
Uitvoering voorafgaand aan de voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm
Methode ter keuze van de aannemer

351260 |258199 Afdichten infiltraties. st
Betreft: het stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 (BBF C en D)
Uitvoering voorafgaand aan de voorinspectie
Grootste putafstand: 100 m
Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm
Methode ter keuze van de aannemer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F

100,00 F

50,00 F
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351270 (258199 Afdichten infiltraties. st 5,00 F

Betreft: het stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 (BBF C en D)
Uitvoering voorafgaand aan de voorinspectie

Grootste putafstand: 100 m

Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 t/m
700/1050 mm

Methode ter keuze van de aannemer

352 TOEPASSEN OPSTELLING TBV RELINING
Betreft het toepassen van een complete renovatieset inclusief
bediening en overig personeel ten behoeve van het aanbrengen
van een CIPP-liner
Inclusief reiskosten en aan- en afvoer van benodigd materieel,
materiaal en hulpmiddelen

352010 (258199 Toepassen opstelling t.b.v. relining. keer 60,00 F
Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van:
- ronde buizen tot 500 mm
- eivormige buizen tot 400/600 mm
Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner
Eventueel toepassen van rijplaten volgens besteksposten 161050
t/m 161100

352020 (258199 Toepassen opstelling t.b.v. relining. keer 25,00 F
Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van:
- ronde buizen van 500 tot 800 mm
- eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm
Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner
Eventueel toepassen van rijplaten volgens besteksposten 161050
t/m 161100

352030 (258199 Toepassen opstelling t.b.v. relining. keer 15,00 F
Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van:
- ronde buizen van 800 t/m 1000 mm
- eivormige buizen van 600/900 mm
Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner
Eventueel toepassen van rijplaten volgens besteksposten 161050

t/m 161100
353 AANBRENGEN LINERS
3531 Ronde buizen
353110 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 475,00 |F

Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit m 475,00|L

bestek
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

353120 (258103

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4/5/6
Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

OMSCHRIIVING

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek
353130 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353140 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353150 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek
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NUMMER CODE

353160 (258103

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4/5/6
Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton, kunststof of gres
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

OMSCHRIIVING

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek
353170 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353180 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,50 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353190 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek
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NUMMER CODE

353200 (258103

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4/5/6
Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,50 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

OMSCHRIIVING

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek
353210 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353220 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,50 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353230 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek
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353240 (258103

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4/5/6
Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,50 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

OMSCHRIIVING

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

3533 Eivormige buizen

353310 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’
1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353320 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353330 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

EEN-
HEID
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353340 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

OMSCHRIIVING

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353350 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353360 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,00 m boven b.o.b.
Gemiddelde putafstand: 40 m

7 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02’

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

353370 (258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: Altrohrzustand II (ARZ II)

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
DWA-M 144-3, grondwaterstand 2,50 m boven b.o.b.

Gemiddelde putafstand: 40 m
7 Materiaal bestaand riool: beton
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,

toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens

‘RIONED rapport 2019-02'

1| |Voering: conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit
bestek

354 HERSTELLEN INLATEN

EEN-
HEID
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354010 (258131

354020 (258131

354030 |258132

354040 258132

355

3
1
3
1
7
4
5
4
7
4
5
4

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Heropenen inlaat van binnenuit. st
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: niet
bekend st

Gerenoveerd riool, profiel:
- ronde buizen van 200 tot 1000 mm
- eivormige buizen van 250/375 tot 700/1050 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

Heropenen inlaat van binnenuit. st
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: niet
bekend st

Gerenoveerd riool, profiel:
- ronde buizen van 1000 mm
- eivormige buizen van 700/1050 mm

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen st
renovatie.

Betreft: herstellen waterdichtheid van een inlaat in een niet-
mantoegankelijk riool

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof of gres

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’

Materiaal aansluitleiding: kunststof, gres of beton

Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer (bijvoorbeeld d.m.v. verpressen of een hoedje)

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen st
renovatie.

Betreft: herstellen waterdichtheid van een inlaat in een
mantoegankelijk riool

Gemiddelde putafstand: 40 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: niet bekend st

Materiaal oorspronkelijk riool: beton of kunststof

Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF maximaal klasse 5 volgens
‘RIONED rapport 2019-02'

Materiaal aansluitleiding: kunststof, gres of beton

Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer (bijvoorbeeld d.m.v. verpressen of een hoedje)

MAKEN BANKET IN TUSSENPUT

Bladnr. 59 van 80
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355010 |258199 Maken banket in tussenput. st
Betreft: het maken van goed afwaterende banketten in een
tussenput

355020 |258199

355030 (258199

356

356010 (258199

356020 (258199

Putafmeting inwendig 800x800 mm

Kap van de liner verwijderen van 9 tot 3 uur

Ruimte tussen liner en putwand aanvullen met beton m3
Banketten afwerken onder een hoek van 30 graden

Banketten waterdicht afwerken met Xypex o.g., dikte afwerklaag ||
ca. 10 mm

Maken banket in tussenput. st
Betreft: het maken van goed afwaterende banketten in een

tussenput

Putafmeting inwendig 1000x1000 mm

Kap van de liner verwijderen van 9 tot 3 uur

Ruimte tussen liner en putwand aanvullen met beton m3
Banketten afwerken onder een hoek van 30 graden

Banketten waterdicht afwerken met Xypex o0.g., dikte afwerklaag ||
ca. 10 mm

Maken banket in tussenput. st
Betreft: het maken van goed afwaterende banketten in een

tussenput

Putafmeting inwendig 1500x1500 mm

Kap van de liner verwijderen van 9 tot 3 uur

Ruimte tussen liner en putwand aanvullen met beton m3
Banketten afwerken onder een hoek van 30 graden

Banketten waterdicht afwerken met Xypex o.g., dikte afwerklaag |
ca. 10 mm

NEMEN PROEFSTUKKEN

Nemen proefstuk uit (tussen)put. st
Betreft: het nemen van standaard proefstukken van de liner uit

de (tussen)put, conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van

dit bestek

Voorafgaand aan het aanbrengen van de liner in de put een
geleidende ring, manchet of jeanskap aanbrengen

Proefstukken uitsluitend nemen in bijzijn van de directie en
overhandigen aan de directie. De directie draagt zorg voor de
beproeving van de proefstukken

Nemen proefstuk uit buis st
Betreft: het nemen van standaard proefstukken van de liner uit

de buis, conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek
Profielafmetingen:

- ronde buizen tot 500 mm

- eivormige buizen tot 400/600 mm

Incl. herstel van de liner met een DIBt (0.g.) gecertificeerde m
deelliner

Proefstukken uitsluitend nemen in bijzijn van de directie en
overhandigen aan de directie. De directie draagt zorg voor de
beproeving van de proefstukken
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356030 (258199

356040 258199

356050 |258199

OMSCHRIIVING

Nemen proefstuk uit buis.
Betreft: het nemen van standaard proefstukken van de liner uit

de buis, conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Profielafmetingen:

- ronde buizen van 500 tot 800 mm

- eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm

Incl. herstel van de liner met een DIBt (0.g.) gecertificeerde
deelliner

Proefstukken uitsluitend nemen in bijzijn van de directie en
overhandigen aan de directie. De directie draagt zorg voor de
beproeving van de proefstukken

Nemen proefstuk uit buis.
Betreft: het nemen van standaard proefstukken van de liner uit

de buis, conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek

Profielafmetingen:

- ronde buizen van 800 t/m 1000 mm

- eivormige buizen van 600/900 t/m 700/1050 mm

Incl. herstel van de liner met een DIBt (0.g.) gecertificeerde
deelliner

Proefstukken uitsluitend nemen in bijzijn van de directie en
overhandigen aan de directie. De directie draagt zorg voor de
beproeving van de proefstukken

Nemen boorkern uit buis.

Betreft: het nemen van een boorkern uit de liner in de buis,
conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek
Afmetingen boorkern: rond 80 mm

Incl. vol en vlak herstellen van de liner met een reparatiepasta
of -mortel op epoxybasis

Proefstuk uitsluitend nemen in bijzijn van de directie en
overhandigen aan de directie. De directie draagt zorg voor de
beproeving van het proefstuk

EEN-
HEID

st

st

st
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8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
83 AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
831 AFVOEREN RIOOLSLIB
831010 257531 Rioolslib vervoeren. ton
Betreft: tijdens rioolreiniging vrijgekomen rioolslib
1 Vervoeren naar: een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening

van de aannemer
832 AFVOEREN PUIN EN HARD VUIL

832010 257599 Puin en hard/vast materiaal vervoeren. ton
Betreft: onbruikbare verhardingsmaterialen, vrijgekomen puin en
hard/vast materiaal wat niet met rioolreiniging onder hoge druk
kan worden verwijderd
Vervoeren naar: een inrichting

833 AFVOEREN WORTELS

833010 257599 Wortels vervoeren. ton
Betreft: vrijgekomen wortelresten die niet met rioolreiniging onder
hoge druk zijn verwijderd
Vervoeren naar: een inrichting

85 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
851 INZETTEN MEDEWERKERS
851010 (100501 Inzetten van werknemer. uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): ten behoeve van het uitvoeren van algemene
werkzaamheden in en aan de riolering.
De werknemer dient te beschikken over de certificaten 'Veilig
werken in riolen' en 'Veilig werken aan de weg'

851020 (100501 Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
1 Werknemers: stratenmaker en opperman
De eenheidsprijs dient het koppel te betreffen

852 INZETTEN MATERIEEL

852010 |100599 Inzetten reinigingscombi. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Reinigingscombi bestaande uit:
- Spuitdeel: tankinhoud ten minste 6 m3, capaciteit ten minste
330 Itr/min, druk 125 bar, druk traploos regelbaar
- Zuigdeel: tankinhoud ten minste 10 m3, capaciteit ten minste
2300 m3/uur
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Bladnr. 62 van 80
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852020 100599 Inzetten reinigingsset. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Reinigingsset bestaande uit:

- Spuitwagen: tankinhoud ten minste 15 m3, capaciteit ten
minste 300 ltr/min, druk 150 bar

- Zuigwagen: tankinhoud ten minste 15 m3, capaciteit ten
minste 2200 m3/uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

852030 100599 Inzetten inspectie-unit. uur 40,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Rioolinspectie-unit met een rijdende camera
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

852040 (100599 Inzetten freesunit. uur 40,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Robotfrees t.b.v. het verwijderen van alle voorkomende obstakels
uit het riool
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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HFD PAR ART LID

01

0101

010101

01 01 02

010113

010114

0101 15

01 04

010401

01 05

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de
Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (versie 2025)", zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

Nederlandse voertaal

01 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de voertaal tussen directie en de (gevolmachtigde van de) aannemer de
Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.

02 Indien gedurende de uitvoeringsperiode van de opdracht met ploegen wordt gewerkt, dient binnen elke ploeg een persoon
werkzaam te zijn die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst. De overige medewerkers in deze ploeg dienen
minimaal basale kennis van het Nederlands te hebben, zodat in geval van gevaar waarschuwingen e.d. kunnen worden
gegeven, en dat deze ook worden begrepen.

Een ploeg is een eenheid die met de uitvoering van een opdracht is belast en bestaat uit twee of meer personen. Indien
personen voor langere tijd zelfstandig werkzaam zijn, dan wordt van deze persoon verwacht dat deze de Nederlandse taal
beheerst.

Overige algemene bepalingen

02 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de UAV dient gedurende de uitvoeringsperiode te allen tijde voor de directie
telefonisch bereikbaar te zijn.
Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt de aannemer naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon, en
een eventueel vervangende persoon, aan de directie.

05 Het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV is niet van toepassing.
Voor de beslechting van geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer
mochten ontstaan, doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de Raad van Arbitrage
voor de Bouw in te roepen. Alle geschillen tussen opdrachtgever en aannemer worden beslecht door tussenkomst van de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

Meer- en minderwerk

01 De aannemer dient meer- en minderwerk tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer- en minderwerk na het verkrijgen van een schriftelijke
goedkeuring door de directie.

03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer- en minderwerk of het inzetten van werknemers en materieel vindt geen
verrekening plaats.

04 Verrekening van het meerwerk geschiedt, na uitvoering van het meerwerk en akkoordverklaring voor de geleverde prestatie
en aanlevering van de benodigde rapportages, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het
bestek op seperaat ingezonden facturen.

05 Voor werkzaamheden die niet binnen de raamovereenkomst vallen wordt een toeslagpercentage voor uitvoeringskosten,
algemene kosten en winst en risico aangehouden overeenkomstig de percentages uit de inschrijvingsstaat.

Bestekswijzigingen
01 De aannemer dient bestekwijzigingen tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van bestekwijzigingen na het verkrijgen van
een schriftelijke opdracht.

03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV zal een aantekening in het dagboek of weekrapport niet worden aangemerkt
als schriftelijke opdracht.

04 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV zal betaling van bestekwijzigingen uitsluitend plaatsvinden na overlegging van
de schriftelijke opdracht.

Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: indexeringsregeling
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Algemeen
De indexering van de prijzen per eenheid vindt plaats overeenkomstig de inschrijvingsleidraad.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan het in de

opdrachtbrief van de deelopdracht vermelde adres.

Op de declaratie dienen de factuur kenmerken vermeld te worden, zoals aangegeven in de opdrachtbrief van

de deelopdracht.

De declaratie dient te voldoen aan de Wettelijke factuureisen.

Indien de declaratie niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal deze niet in behandeling worden genomen en aan de
aannemer worden geretourneerd.

Meerwerk waarvoor de aannemer schriftelijk opdracht heeft ontvangen dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie*, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidingen

Risicoverdeling
In afwijking op artikel 01.09.03 lid 02 van de Standaard aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door vertraging der werken als gevolg van nalatigheid van een of meer kabel- en/of leidingbeheerders.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Door opdrachtgever aan te vragen vergunningen
De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie aangevraagde en
afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

Door aannemer aan te vragen vergunningen

De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Ontheffingen t.b.v. werkzaamheden in binnenstad;

- Opslagvergunning;

- Ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- Overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- Parkeerontheffingen;

- Ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake de geluidsnormen.
Hierbij geldt dat de legeskosten voor rekening opdrachtgever zijn, overige kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer draagt tevens zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Onttrekken van water t.b.v. reiniging van riolering.

Hierbij geldt dat zowel legeskosten als overige kosten voor rekening van de aannemer zijn.

De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de
overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de
aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen voor
politie, ambulance, brandweer en overige hulpdiensten.

De aannemer overlegt met de omliggende bedrijven om de bereikbaarheid van de bedrijven optimaal te houden. Indien
nodig treft de aannemer tijdelijk maatregelen.
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Verwijderen verontreiniging op wegen
Het gestelde in artikel 01.21.03 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die t.g.v.
rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht komen, waarbij rioolwater ook als verontreiniging wordt beschouwd.

Ophalen afvalcontainers

De aannemer zorgt ervoor dat op ophaaldagen de afvalcontainers bereikbaar zijn voor de gemeentelijke reinigingsdienst.
Indien nodig moeten de afvalcontainers naar een of meerdere centrale plekken worden gebracht die bereikbaar zijn voor de
vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging dienen de containers weer worden teruggebracht naar de oorspronkelijke
locatie.

De aannemer dient de ophaaldagen als bedoeld in lid 01 op te vragen bij de gemeente.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV, verlangd.

In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen e.d.

In het algemeen tijdschema dient rekening te worden gehouden met werken in de nabijheid van scholen en examenlocaties
zoals vermeld in artikel 01.27.05 leden 02 en 03 van dit bestek.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen
tijdschema, of de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling
en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:

- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek);

- Plan voor het afsluiten van rioolstrengen (artikel 25.03.02 van de Standaard);

- Pompplan (artikel 25.03.02 van dit bestek);

- Gedetailleerd werkplan rioolrenovatie (artikel 25.23.01 van de Standaard);

- Plan voor het reinigen van riolering (artikel 25.33.01 van de Standaard);

- Opstellen verkeersplan en/of verkeerstekeningen (artikel 62.13.02 van de Standaard);

- Plan voor het onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen (artikel 62.13.03 van deel 3 van dit bestek).

De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard en/of deel 3 van dit
bestek.

Werktijden

De normale werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur.

Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, legt hij dit tenminste een
werkdag van tevoren ter goedkeuring voor aan de directie.

Bouwstoffen

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- DIBt-certificaat;

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin
van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Hergebruik bouwstoffen
Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk hergebruikt dienen te worden,
stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen vast te stellen.

Garantie

Algemeen
De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde renovatiemaatregelen gedurende een periode van
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tien jaar. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem uitgevoerde
renovatiemaatregelen voor zijn rekening te verbeteren, tenzij bewezen wordt dat de schade door andere oorzaken is
ontstaan dan een foutieve uitvoering van de renovatiemaatregelen

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

a. mechanische sterkte CIPP-liners;

b. chemische resistentie;

c. waterdichtheid;

d. slijtvastheid;

e. geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de renovatiemaatregelen.

De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het

werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de opnemingsinspecties geen gebreken meer worden
aangetroffen aan de uitgevoerde werkzaamheden.

De garantie houdt geen aansprakelijkheid in voor de juistheid van de krachtens de overeenkomst voorgeschreven
maatregelen, of gebreken die het gevolg zijn van schades op andere locaties dan de gerenoveerde locaties.

De garantie is tevens niet van toepassing indien geen normaal gebruik van de objecten wordt aangetoond zoals
ondeskundig gebruik, vernieling door derden of aantasting door illegale lozing van agressieve stoffen en zuren.
Verder valt schade veroorzaakt door natuurrampen en veranderingen in de bodemstructuur niet onder deze garantie.
De geconstateerde gebreken ten aanzien van de uitgevoerde renovatiemaatregel, zullen op aanzegging van de
opdrachtgever of directie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode van vier weken, worden hersteld, inclusief
alle bijkomende werkzaamheden.

De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel te worden
gehandhaafd.

In geval van geschillen met betrekking tot de garantie zullen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde
rechter.

Verzekeringen

CAR-verzekering door opdrachtgever

De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een

bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de

onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de

dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van

risico plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s),

onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en

voor zover nog hiet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met

het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde

bedragen:

1. het werk tegen materiéle schade;

2. schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden;

3. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

4. eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

De CAR-verzekering verleent een primaire dekking.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;

- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij
tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;

- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan

voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het

transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt.

De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens

de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die

hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op diens verzoek aan de

opdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door

de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk

volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen

van de opdrachtnemer wordt geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van
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schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

Verzekering door aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden
schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en
de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen
van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen tien werkdagen na aanvang
van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

Maatregelen tegen het ontstaan van schade

De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de instanties, directie en/of
opdrachtgever, van de door de aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en leidingen
en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering van het werk.

Vrijgekomen materialen

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- grond;

- puin, steen of steenachtige materialen;

- teerhoudend asfalt

- rioolslib.

Bewijs van ontvangst

De aannemer dient de originele stortbonnen, zijnde de door verwerkingsinrichting verstrekte weegbonnen, uiterlijk op
dinsdag om 12.00 uur, na het verstrijken van de werkweek aan de directie te overhandigen. Op de stortbon moet zijn
vermeld:

- hoedanigheid vrijgekomen materialen;

- hoeveelheid vrijgekomen materialen;

- datum en tijdstip aflevering;

- kenteken van het voertuig;

- naam van de chauffeur.

Vrijgekomen teerhoudende materialen

Vrijgekomen teerhoudende materialen en asfaltgranulaat (TAG) vervoeren naar een in Nederland gevestigde inrichting voor
het termisch verwerken van teerhoudend asfalt.

Bescherming te handhaven vegetatie

Uitvoering van werkzaamheden

Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materieel en materiaal worden opgeslagen. Bij constatering van overtreding
van deze regel wordt direct een korting van € 1000,- (zegge duizend euro) per keer opgelegd en deze werkzaamheden
dienen meteen te worden gestopt, zonder vertraging! Deze overtreding wordt schriftelijk vastgelegd door de directie.

Bij het uitvoeren van het werk moeten beschadigingen van boven- en ondergrondse delen van de te handhaven beplanting
worden voorkomen. Indien een relining-opstelling onder een kroonprojectie van bomen noodzakelijk is, dient dit eerst te
worden overlegd met de directie.

Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot en met e niet toegestaan, tenzij in het
bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:

a. het ontgraven van grond;

b. het opslaan van materialen;

c. het ophogen met grond;

d. machinale grondbewerking;

e. het berijden met materieel.

Onder de in lid 03 genoemde wortelzone bij bomen wordt verstaan het grondopperviak dat ontstaat door projectie van de
kroon van bomen naar alle kanten vermeerderd met 2 meter; voor zuilvormen geldt het grondoppervlak van een cirkel met
als middelpunt de stam van de boom en als diameter 50 x d (d = stamdiameter van de boom, horizontaal gemeten op 1,30
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meter boven het maaiveld).
Opstelplaatsen in groenvoorzieningen dienen na uitvoering van de werkzaamheden weer in oorspronkelijke staat te worden
hersteld, een en ander naar genoegen van de directie.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidscoérdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de
aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent
het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesiuit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

Eisen aan in te zetten werknemers

De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht. Daarbij

besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij rioleringswerkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel

hiertoe.

Naast de geldende wet- en regelgeving draagt de opdrachtnemer zorg voor het volgende:

- Minstens één persoon van de te werk gestelde werknemers heeft minimaal 5 jaar ervaring met de uit te voeren
werkzaamheden;

- Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus "Veilig werken aan riolen”
gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;

- Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus 'Veilig werken langs de weg'
gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;

- Minstens één persoon van de te werk gestelde personeelsleden is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig op
CEFR taalniveau B1 of hoger.

RAW-raamovereenkomst

Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard blijft het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage van de
korting ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

Verstrekken van een deelopdracht

In afwijking van artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om voor
deelopdrachten binnen de raamovereenkomst een zekerheidsstelling van 5% van de waarde van de deelopdracht te
verlangen.

Wijzigen van een deelopdracht

Indien tijdens de uitvoering wordt geconstateerd dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht afwijken, zullen
bij de laatste betalingstermijn van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden worden
verrekend.

Ten behoeve van de laatste betalingstermijn zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe
deelopdracht met de gecorrigeerde hoeveelheden.

RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

In de inschrijvingsleidraad wordt de redelijkerwijs te verwachten omzet per opdrachtgever vermeld.

Dit zijn indicatieve bedragen en bieden geen garantie.

De aannemer heeft geen recht op verrekening indien de daadwerkelijke omzet lager is dan de redelijkerwijs te
verwachten omzet zoals genoemd in lid 01.

Beéindiging contract

Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan het contract door de opdrachtgever tussentijds
buitengerechtelijk worden ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de
opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Na beéindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid
5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

In de inschrijvingsleidraad wordt de maximale opdrachtwaarde per opdrachtgever vermeld. Het contract eindigt van
rechtswege indien de maximale opdrachtwaarde wordt bereikt.
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Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf
27 lid 9 van de UAV.

Bouwvergaderingen vinden in principe elke vier weken plaats, doch kunnen vaker worden belegd indien de directie het
noodzakelijk acht.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

Inzet personen in het kader van social return

Social-returnverplichting
Op deze overeenkomst is Social Return van toepassing overeenkomstig de bepalingen uit de inschrijvingsleidraad.

Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

Lijsten en rapporten

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 van de UAV zal de aannemer zorg dragen voor het voeren van de
besteksadministratie. Hiervoor zal hij weekrapporten en termijn- en afrekenstaten opstellen en ter goedkeuring indienen bij
de directie.

De gegevens dienen digitaal in pdf-formaat en in het bestandsformaat van de gebruikte applicatie te worden aangeleverd.
De bestekadministratie dient gevoerd te worden in een softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor het voeren van
bestekadministraties volgens de RAW-systematiek.

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV bedoelde gedateerde en ondertekende lijst betreft de werkbonnen/dagstaten van de
aannemer bevattende opgaven omtrent het ingezette personeel, materieel en materiaal (zoals

ingezette afsluiters e.d.) met locatieaanduiding.

Indien op de werkbonnen tevens informatie staat welke ter ondersteuning dienen voor eventuele afwijkingen op het bestek
dan dient de aannemer deze afwijking(en) separaat aan de directie mede te delen. Deze afwijkingen zijn voorafgaande aan
de werkzaamheden met de directie afgestemd. Afwijkingen die niet voor het indienen van de werkbonnen/dagstaten zijn
afgestemd komen niet voor verrekening in aanmerking.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01 worden geacht te zijn inbegrepen in de post 'Uitvoeringskosten'.

Bouwlawaai

In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 27 oktober

2010, aan onder meer de gemeente besturen, wordt het volgende bepaald:

a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de
stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde
volgens de circulaire bouwlawaai 2010.

Voor de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60 dB(A).
Voor de avond- en nachtperiode tussen 19.00 en 07.00 uur betekent dit maximaal 40 dB(a).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn
van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een geluidsgevoelig gebouw, terwijl
eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen
industrielawaai.

Geluidshinder

Tijdens religieuze vieringen in een gebedshuis (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf 2 uur voor aanvang van de
viering tot 2 uur na beéindiging van de viering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de viering kunnen
verstoren in de nabijheid van het gebedshuis worden uitgevoerd.

Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de nabijheid van de examenlocatie. De datums en
tijdstippen van de examens worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de nabijheid van de betreffende school. De
datums van de proefwerkweken worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
De aannemer dient in het algemeen tijdschema, welke wordt opgesteld volgens artikel 01.13.06 van dit bestek, rekening te
houden met het bepaalde in leden 02 en 03.

Duurzaamheid

De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen
overeenkomend met Stage IV met roetfilter. Als bewijs dient een kopie van het certificaat van de fabrikant te worden
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overlegd.

02 De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen zwaarder dan 3.500 kg voldoen tenminste aan de Euro 5-
norm. Als bewijs dient een kopie van het kentekenbewijs te worden overlegd.



RAW1615-157877 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss Bladnr. 73 van 80

HFD PAR ART

10

101

1016

101601

Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030"

21-04-2026
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

LID

Werk algemene aard
Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
Bouwstoffen

Bouwhekken

01 Bouwhekken uitvoeren als hoog open bouwhekwerk bestaande uit:

- metalen frame, afmeting ca. 3,5x2,0m (LxH), van ronde buizen met minimale doorsnede van @30mm en minimale
wanddikte van 1,5mm, voorzien van een volledig aangelaste metalen staalmat, minimale draaddikte van 3mm en
maximale maaswijdte 76x300mm, eventueel met vertikale middenbuis ter versteviging.

02 Bouwhekken onderling bevestigen met koppelstukken.
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Riolering
Riolering, algemeen
Eisen en uitvoering

Waarborgen droogweerafvoer

De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal de

rioolafvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid worden naar een ander rioolgedeelte of worden afgepompt of

afgezogen.

De afvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren worden gestremd. Indien

nodig zal het rioolwater moeten worden opgevangen, gebufferd of omgeleid naar een ander

rioolgedeelte of worden afgepompt of afgezogen.

Aan het einde van iedere werkdag moeten alle toegepaste afsluiters en dergelijke uit het riool worden verwijderd.

De waakhoogte in omliggende putten bedraagt 0,50 m1 t.o.v. straatpeil. Bij overschrijding van deze waakhoogte wordt door

de directie een boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer.

Een tijdelijke pompinstallatie dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Voorzien van geluidsgedempte pompen met een regelbaar toerental. Toerental dient zodanig te worden ingesteld dat in
de ontvangstput geen overlast ontstaat;

- Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen zijn geborgd;

- Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor rekening aannemer;

- Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms;

- Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient binnen 90 minuten een deskundig monteur ter plaatse te
zijn om de storing te verhelpen;

- Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken;

- De installatie is voorzien van reservepompen met gelijke capaciteit;

- De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de originele installatie in werking te zijn;

- Locatie ter goedkeuring van de directie.

In- en uitschakelen gemeentelijke gemalen

Als het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is om gemalen uit te schakelen, dient de aannemer dit tijdig
af te stemmen met de gemalenbeheerder. Contactgegevens van de gemalenbeheerder worden tijdens het startoverleg door
de directie verstrekt.

De aannemer zal de gemalenbeheerder onmiddellijk informeren als de gemalen weer in bedrijf kunnen.

Veiligheid

De bezetting van voertuigen ten behoeve van rioleringswerkzaamheden dient te voldoen aan de Arbocatalogus Afvalbranche
van de Vereniging Afvalbedrijven.

Direct bij een geopende inspectieput dient altijd personeel van de aannemer aanwezig te zijn.

Na opening van een putdeksel moet de putrandsponning zodanig worden schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed
sluit.

Informatieoverdracht

Pompplan

Indien van de aannemer een pompplan wordt verlangd dient dit plan te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);

b. onttrekkings- en lozingspunten;

c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;

d. vrije doorlaat van de pomp;

e. werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch verlies;

f.  wijze van inschakeling (schakelpeilen);

g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit;

h. locatie te plaatsen afsluiters.

Het pompplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in de UAV, paragraaf 26 lid 6.

Gebruikstoestand riolering

De inspectiewerkzaamheden in deze raamovereenkomst betreffen in gebruik zijnde riolering waarin toestandsaspecten voor
kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit zijn objecten in de natte doorsnede van de leiding in
welke vorm dan ook.

Het stelsel bestaat voornamelijk uit riolering welke onder vrijverval is aangesloten op transportriolen van het waterschap. Op
enkele plaatsen zijn gemalen toegepast. Doordat het riool in gebruik is, is er in de droogweersituatie altijd wel een
waterdiepte aanwezig.
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03 Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de opdrachtgever worden bepaald of een gemaal
handmatig aangezet dient te worden om het peil in de riolering te verlagen.

04 Meterse buizen kunnen zowel bij eivormige profielen als bij ronde profielen voorkomen.

05 In het stelsel zijn putten met én zonder stroomprofiel aanwezig.

06 In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen.

Risicoverdeling en garanties

Weersverwachting

01 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer ten minste 4
uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale weersverwachting op voor
de geplande uitvoeringsperiode.

De gedetailleerde regionale weersverwachting dient direct via email of whatsapp te worden verstrekt aan de directie.

02 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien de
weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij de aannemer de
nodige maatregelen heeft getroffen.

03 Stagnatiekosten ten gevolge van weersomstandigheden zijn voor rekening van de aannemer.

Niet te openen putdeksels

01 Als tijdens de schouw vastzittende putdeksels worden aangetroffen, dan dient de aannemer de betreffende putnummers te
melden aan de directie. Deze putdeksels worden door of namens de directie losgemaakt, waarna dit zal worden teruggemeld
aan de aannemer.

02 Stagnatiekosten ten gevolge van vastzittende putdeksels zijn voor rekening van de aannemer.

Toegankelijkheid riolering

01 Als door omstandigheden reinigings-, inspectie- of reparatiewerkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te
voeren zijn vanaf de ene zijde, dan dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd vanaf de andere zijde.
Stagnatiekosten ten gevolge van deze beperkte toegankelijkheid komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 De aannemer moet ervan uitgaan dat de minimale putafmetingen 600 x 600 mm zijn, en dient met deze afmetingen rekening
te houden bij de keuze van zijn in te zetten reinigings- en inspectiematerieel.

03 Het kan voorkomen dat putrand en schacht van de put niet recht boven de aansluitende leidingen liggen. De aannemer dient
met deze gevallen rekening te houden bij de keuze van zijn in te zetten reinigings- en inspectiematerieel.

Geparkeerde auto's

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op rioolputten geparkeerd
worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien t.g.v. geparkeerde voertuig(en) putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij omwonenden navraag te doen
om het voertuig(en) te laten verplaatsen.
Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in aanmerking.

Aanleg riolering
Bouwstoffen

Beton voor stroomprofielen en dichtmaken sparingen
01 Beton voor stroomprofielen en het dichtmaken van sparingen in putten moet aan de volgende eisen voldoen:

- sterkteklasse: C28/35
- milieuklasse: XC4/XD3/XF4/XA3
- consistentieklasse: S2

- nominale korrelafmeting: N31,5
Rioolrenovatie
Eisen en uitvoering

Voorbereidende werkaamheden renovatie rioolleiding
01 Alle in het profiel aanwezige obstakels (voegmateriaal, wortels, doorgestoken inlaten e.d.) dienen met behulp van een
robotfrees, robotcutter of handmatig te worden verwijderd. Het is niet toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te passen.
02 De imperfectiewaarde van resterende obstakels mag niet groter zijn dan vermeld in de DWA-M 144-3 (Local imperfection
intensity invert). Indien het technisch niet mogelijk is om de maximaal toegestane imperfectiewaarde te realiseren, dient de
aannemer dit te melden aan de directie.
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Renovatie rioolleiding met kousmethode (CIPP-liner)

01 De CIPP-liner dient naadloos tussen twee inspectieputten te worden aangebracht.

02 De CIPP-liner met eventuele blijvende coatinglagen dient na uitharding uit één trekvast geheel te bestaan. Delaminatie,
blaarvorming en/of loshangende delen, vrijliggende glas- en/of naaldviltvezels, onuitgereageerde hars en druipers zijn niet
toegestaan.

03 De CIPP-liner dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de oorspronkelijke buiswand te worden
aangebracht, waarbij de spleetbreedte tussen de liner en de oorspronkelijke buiswand maximaal 0,5% van de uitwendige
diameter mag bedragen. Als uit metingen blijkt dat de ringspleet groter is dan de waarde waarmee het linerontwerp mis
bepaald, dan wordt de herberekening uitgevoerd met de werkelijke spleetbreedte.

04 Na het waterdicht afwerken van de aansluiting van de liner op de put mag toestandsaspect BBF niet meer voorkomen.

05 In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 08 van de Standaard moeten eventuele zij-aansluitingen in het stroomprofiel van de put
uit de liner worden geslepen, zodanig dat de liner geen obstakel vormt voor het stromende rioolwater.

06 In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 08 van de Standaard dienen de banketten in een tussenput goed afwaterend en onder
een hoek van 30 graden te worden afgewerkt met schraal beton.

Banketten waterdicht afwerken met Xypex o.g., dikte afwerklaag ca. 10 mm.

07 Aan het einde van iedere werkdag moet de afvoer van huis- en kolkaansluitingen weer zijn hersteld d.m.v. het aanprikken of
volledig openen van de inlaten.

Binnen 24 uur na het uithardingsproces van de liner dienen de inlaten volledig te zijn geopend.

08 Bij het openen van de inlaten worden de contouren van de inlaat gevolgd en worden de randen ontdaan van rafels en glad
afgewerkt.

09 Gesloten inlaten worden wel ingemeten, maar worden niet geopend na het installeren van de liner.

Informatieoverdracht

Liner ontwerp conform DWA-M 144-3

01 Bij Altrohrzustand II (ARZ II) dient de aannemer de ontwerpwanddikte van de CIPP-liner te bepalen aan de hand van
Merkblatt DWA-M 144-3. Wanddiktes die dunner uitvallen op basis van sterkteberekeningen volgens DWA-A 143-2 worden
niet geaccepteerd.
De aannemer dient een overzicht van materiaalkeuze met bijbehorend kwaliteitscertificaat (DIBt 0.g.) en ontwerpwanddikte
aan de directie te overleggen.

Bijbehorende verplichtingen

Proefstukken CIPP-liner

01 In afwijking op artikel 25.25.03 lid 02 van de Standaard worden de locaties van de proefstukken bepaald volgens bijlage
"Onderzoek proefstukken CIPP-liners" van dit bestek.

02 Het proefstuk dient in aanwezigheid van de directie uit de liner te worden genomen.

03 De directie laat de proefstukken onderzoeken bij een geaccrediteerd laboratorium. De beproeving is incl. beproeving op
waterdichtheid. De eerste beproeving geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

04 Indien de testresultaten van het le proefstuk leiden tot afkeur, kan de aannemer verzoeken om vervolgonderzoek te laten
doen op het 1e proefstuk of een 2e proefstuk te laten onderzoeken, e.e.a. in overleg met de directie.

05 De kosten voor vervolgonderzoek of het nemen en beproeven van een 2e proefstuk zijn inclusief alle bijkomende kosten
(directievoering, toezicht en advieskosten) voor rekening van de aannemer.

06 De korte termijn sterkte-eigenschappen (zowel E-modulus als buigspanning bij eerste breuk) dienen te voldoen aan de
gedeclareerde waarden uit het kwaliteitscertificaat. Bij lagere waarden volgen de maatregelen overeenkomstig artikel
25.25.03 lid 06 van de Standaard.

07 Er wordt een herberekening uitgevoerd indien:

- de wanddikte van het proefstuk niet voldoet aan de ontwerpwanddikte;
- de korte termijn sterkte-eigenschappen niet voldoen aan de gedeclareerde waarden uit het

kwaliteitscertificaat.
Herberekeningen worden uitgevoerd met Easypipe of LinerB op basis van de DWA-A 143-2, defaultwaarden uit de DWA-M
144-3 en de uitkomsten van het materiaalonderzoek. Het proefstuk kan alleen worden goedgekeurd indien een sluitende
berekening kan worden gemaakt.

08 Indien het proefstuk niet waterdicht wordt getest, wordt de liner afgekeurd. In overleg met de directie wordt besloten over
vervolgstappen. Alle directe en indirecte kosten die voortvioeien uit de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de
aannemer.

09 Indien een liner wordt afgekeurd, dient deze op kosten van de aannemer te worden uitgenomen en opnieuw te worden
aangebracht.

Bouwstoffen

CIPP-liners
01 Rioolrenovatie uitvoeren met een DIBt 0.g. gecertificeerde Cured In Place Pipe methode op basis van:
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- Glasvezeldrager met Iso-Npg polyesterhars o.g. uitgehard met UV-licht.

Het is toegestaan een ander harstype aan te bieden mits de methode beschikt over een DIBt-certificaat (0.g.).

Bij gebruik van vulstoffen, harders en andere toeslagmaterialen dienen de aard en de hoeveelheden hiervan overeen te
komen met het kwaliteitscertificaat.

Rioolreiniging
Eisen en uitvoering

Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.32.01 lid 02 van de Standaard dienen ook eventuele klimijzers en bordessen vrij
te zijn van verontreinigingen en vet.

Informatieoverdracht

Meldingsplicht

Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing voor zover dit betrekking heeft op
verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01 van de Standaard.

De aannemer dient de directie onmiddellijk te informeren over beschadigde of kapotte putdeksels.

Water voor rioolreiniging

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van water voor rioolreiniging met de daarbij
benodigde toestemming van het bevoegd gezag voor het onttrekken van het water. Alle hieraan verbonden
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Risicoverdeling en garanties

Aanvullende werkzaamheden

Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden, dient de aannemer zodanige maatregelen te
treffen dat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.

Stagnatiekosten ten gevolge van een te grote vulling van het rioolstelsel zijn voor rekening van de aannemer.

Een te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd als een normaal bedrijfsrisico. De aannemer dient er rekening
mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beéindiging van de neerslag.

Meet- en verrekenmethoden

Hoeveelheid vrijgekomen materiaal

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.37.01 lid 01 van de Standaard dienen de acceptatiekosten te zijn inbegrepen in de
kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een inrichting.

Meetmethode verontreinigingsgraad in rioolleidingen

De verontreinigingsgraad van rioolleidingen wordt standaard bepaald op maximaal 20% van de inwendige hoogte van de
leiding.

Indien de aannemer denkt dat de verontreinigingsgraad hoger is dan het in lid 01 vermelde percentage meldt hij dit bij de
directie voordat de riolen daadwerkelijk worden gereinigd.

In aanwezigheid van de directie wordt met een peilstok in de begin- en eindput van de rioolstreng de laagdikte van de
verontreiniging gemeten. Per put dient de laagdikte van de verontreiniging op ten minste 3 verschillende locaties te worden
gemeten. Hiervan wordt per put het rekenkundig gemiddelde berekend.

De gemiddelde laagdikte van de verontreiniging in de begin- en eindput, zoals bepaald in lid 03, worden gemiddeld. De nu
berekende gemiddelde laagdikte wordt uitgedrukt als percentage van de inwendige hoogte van de leiding. Dit is de
verontreinigingsgraad van de leiding.

Rioolinspectie

Eisen en uitvoering

Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 24 uur

nadat de reiniging heeft plaatsgevonden
In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld



RAW1615-157877 Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss Bladnr. 78 van 80

Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030" 21-04-2026
Besteknr. 2026-4049a - Bestek+nota - 21 april 2026

HFD PAR ART LID

254203

254204

2543

254301

2543 03

2545

254502

254503

254550

worden gebracht tijdens de leidinginspectie.
03 Bij het uitvoeren van meerdere inspecties binnen een project dient de inspectierichting steeds dezelfde te zijn.
04 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.
05 Indien de inspecteur een foutieve aansluiting vermoedt, moet dit worden gemeld bij de directie.
06 Het gebruik van een 3D-kogelbeeldcamera of panorama-camera is niet toegestaan.

Rioolinspectie: reguliere inspectie
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een
hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

Rioolinspectie: opleveringsinspectie

01 Tijdens de opleveringsinspectie van een totaalliner dient de aansluiting van de liner op de putwand volledig in beeld te
worden gebracht. Indien noodzakelijk dient een tegeninspectie te worden uitgevoerd.

02 Tijdens de opleveringsinspectie van een deelliner dient zowel het begin als het einde van de deelliner duidelijk in beeld te
worden gebracht, zodat kan worden vastgesteld dat de deelliner volledig is verkleefd aan de buiswand. Indien noodzakelijk
dient een tegeninspectie te worden uitgevoerd.

Informatieoverdracht

Registratie van toestandsaspecten

01 In de verificatie inspectie en voorinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel
'‘Regulier' in de bijlage "Te registreren toestandsaspecten" van dit bestek.

02 In de opleveringsinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel 'Oplevering' in de
bijlage "Te registreren toestandsaspecten" van dit bestek.

Verstrekken van inspectiegegevens

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02" door de aannemer
worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens van de verificatie-inspectie binnen 10
werkdagen na afronding van de inspectiewerkzaamheden worden aangeleverd.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens van voor- en opleveringsinspectie
binnen 10 werkdagen na afronding van de renovatie- en reparatiewerkzaamheden worden aangeleverd.

Bijbehorende verplichtingen

Verificatie inspectie
01 Tot het uitvoeren van de verificatie inspectie behoort ook het analyseren van de inspectieresultaten om eventuele afwijkingen
of bijkomende maatregelen vast te stellen.

Blinde putten

01 Als tijdens de inspectie blinde putten worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet bekend is, dient de locatie ervan
middels een watervaste verf op de verharding te worden gemarkeerd, en middels een piket in begroeiing te worden
aangegeven. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een
overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.

In beeld brengen putten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie
tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten
hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven,
kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden. De volgende gegevens van de putten moeten worden vastgelegd:
- Bijzonderheden zoals inlaten in de put dienen te worden aangegeven in het voor de put betreffende opmerkingenveld.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
6212 Eisen en uitvoering

621201 Algemeen

01 De aannemer dient tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerd verkeersplan in bij de directie
ter goedkeuring.

02 Buiten werktijden en tijdens het tijdelijk beé€indigen van werkzaamheden de verkeersborden afdraaien of afdekken die niet
noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid.

03 De aannemer plaatst de verkeersvoorzieningen volgens de richtlijnen van CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b. De aannemer
is tevens verantwoordelijk voor instandhouding en onderhoud van de tijdelijk aangebrachte verkeersmaatregelen.

04 Rondom open liggende putten of opgegraven putten dienen afzethekken te worden geplaatst en het gat dient te worden
afgedicht met een plaat die sterk genoeg is om voetgangers te kunnen dragen.

05 Werknemers dienen in het bezit te zijn van het certificaat "Veilig werken langs de weg". Een kopie van de certificaten dienen
bij de directie aangeleverd te worden.

06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de
directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

6213 Informatieoverdracht

621301 Algemeen
01 De aannemer draagt zorg voor het dagelijks inspecteren van de afzettingen en/of omleidingsroutes. Kosten ten behoeve van
deze werkzaamheden dienen te worden opgenomen in de betreffende besteksposten.
02 De aannemer integreert het verkeersmaatregelenplan in zijn planning en in zijn V&G-plan.

6213 03 Verkeersmaatregelenplan

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De aanvraag geschiedt onder de in
lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden getroffen, moeten deze
schriftelijk worden aangevraagd bij de directie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingsroutes;
- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden.

03 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde verkeersmaatregelen, geeft dit de
aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

04 Het toepassen van bebakening overeenkomstig CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 en een
afzetting door middel van 6 pionnenafzettingen t.b.v. kortstondige dynamische werkzaamheden wordt geacht in de betrokken
eenheidsprijs te zijn verwerkt. De benodigde bebording dient op het in te zetten materiaal aanwezig te zijn.

62 13 04 Tijdelijke verkeersregelinstallaties
01 Bij toepassing van tijdelijke verkeersregelinstallaties verstrekt de aannemer de directie een goedkeuringsbewijs van de toe te
passen installatie. Dit goedkeuringsbewijs dient door een bevoegd keuringsinstituut (KEMA of TNO) te zijn afgegeven.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Korting
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid
01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de
aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op
vergoeding of schadeloosstelling.
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62 15 Bijbehorende verplichtingen

621501 Algemeen

01 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

02 Geconstateerde gebreken aan de door de aannemer geplaatste tijdelijke verkeersmaatregelen die buiten werktijd bij de
calamiteitendienst van de opdrachtgever worden gemeld, worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen
binnen twee uur te worden hersteld. Vindt herstel niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken in opdracht
van de participerende gemeente onmiddellijk hersteld. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de aannemer.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording
01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden gesteld, dient dit te
geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken of het afplakken met afplaktape.
02 Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape, enz.) vermeld onder lid 01 te
worden verwijderd.
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Behoort bij: 2026-4049a (p1)
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030"

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-4049a (p1)

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 1 Bernheze, Boekel en Meierijstad
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(0)] (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2026-4049a (p1)
Raamovereenkomst "Relinen As50 2026-2030"
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER VERPLICHTING
0 PERCEEL 1 - BERNHEZE, BOEKEL EN MEIERIJSTAD

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 VOOROPNAME

111010 |Schouwen deelopdracht. st 200,00
111030 |Bepalen verontreinigingsgraad van riolen. st 10,00
13 DEELOPDRACHTEN EN WERKPLANNEN

131010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 12,00
131020 |Opstellen gedetailleerd werkplan en V&G-plan. keer 12,00

14 COMMUNICATIE
141010 |Verspreiden bewonersbrieven t.b.v. rioolreiniging. st 3.000,00
141030 |Verspreiden bewonersbrieven t.b.v. relining. st 750,00

15 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

151010 |Opstellen verkeerstekening st 100,00
151020 |Plaatsen vooraankondiging van werkzaamheden. st 100,00
152 TOEPASSEN DYNAMISCHE AFZETTING

1521 Toepassen afzettingen op gebiedsontsluitingsweg (GOW

152110 Toepassen afzetting op enkelbaans GOW, figuur 1323b. keer 10,00
152120 Toepassen afzetting op dubbelbaans GOW, figuur 1322b. keer 5,00

153 TOEPASSEN STATIONAIRE AFZETTING

1531 Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes
153110 |Afzetten kruispunten ETW, figuur 1236. keer 25,00

153120 |Afzetten kruispunten GOW, figuur 1336a. keer 10,00 F

1532 Toepassen afzetting op enkelbaansweg.

153210 |Afsluiten enkelbaans ETW, figuur 1236. keer 25,00
153220 Versmallen enkelbaans ETW zonder VRI, figuur 1205. keer 10,00
153230 |Versmallen enkelbaans ETW met VRI, figuur 1206 keer 5,00
153240 Versmallen enkelbaans GOW zonder VRI, figuur 1205. keer 10,00
153250 |Versmallen enkelbaans GOW met VRI, figuur 1306c. keer 5,00

1533 Toepassen afzetting op dubbelbaans weg
153310 |Versmallen dubbelbaans GOW, figuur 1306a. keer 10,00

154 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES
154010 Toepassen omleidingsroutes <10 pijlborden. keer 5,00
154020 Toepassen omleidingsroutes 10-20 pijlborden. keer 5,00

155 TOEPASSEN PARKEERVERBOD
155010 [Toepassen parkeerverbod rijbaan. keer 20,00
155020 Toepassen parkeerverbod parkeervak. keer 5,00

156 INZETTEN VERKEERSREGELAARS

156010 |Inzetten verkeersregelaar tussen 07.00 en 19.00 uur. uur 80,00
156020 |Inzetten verkeersregelaar tussen 19.00 en 07.00 uur. uur 24,00
16 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN

161030 |Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00

M T M T M

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 9
21-04-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIIS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

161040 Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00 F

161050 |Aanbrengen rijplatenbaan < 25 m1. m 100,00|F

161060 |In stand houden rijplatenbaan < 25 m1. m*d 400,00 F

161070 |Verwijderen rijplatenbaan < 25 m1. m 100,00|F

161080 |Aanbrengen rijplatenbaan 25-75 m1. m 150,00 F

161090 |In stand houden rijplatenbaan 25-75 m1. m*d 600,00 F

161100 Verwijderen rijplatenbaan 25-75 m1. m 150,00 F

2 CIVIELE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
211010 |Uitvoeren KLIC melding keer 10,00 F
211020 |Graven proefsleuf. st 10,00|F

22 TIJDELIJK VERWIIDEREN PUTAFDEKKING

2211 Putafdekking in elementenverharding
221110 |Verwijderen/aanbrengen putafdekking in elementenverharding. st 10,00 F

2212 Putafdekking in asfaltverharding
221210 |Verwijderen/aanbrengen putafdekking in asfaltverharding. st 10,00 F

2213 Putafdekking in onverhard terrein

221310 |Verwijderen/aanbrengen putafdekking in onverhard terrein. st 10,00|F
23 TIJDELIJK TOEGANKELIJK MAKEN VERDEKTE PUT

231010 |Toegankelijk maken verdekte put. st 20,00|F
24 TIJDELIJK VERWIIDEREN STROOMPROFIEL

241010 ([Tijdelijk verwijderen stroomprofiel in put 800x800 mm. st 10,00|F
241020 |[Tijdelijk verwijderen stroomprofiel in put 1000x1000 mm. st 10,00 F
241030 [Tijdelijk verwijderen stroomprofiel in put 1500x1500 mm. st 5,00|F

25 AAANBRENGEN STROOMPROFIEL

251010 |Aanbr. stroomprofiel 200-500 en 250/375-400/600 mm. st 5,00 F
251020 |Aanbr. stroomprofiel 600-1000 en 500/750-700/1050 mm. st 5,00 F
3 RIOLERING

31 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

311 TOEPASSEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE

3111 Opstellen pompplan
311110 |Opstellen plan t.b.v. ompompvoorzieningen. st 20,00|F

3112 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie

311210 |Plaatsen en verwijderen TPI tot 50 m3/uur. keer 10,00|F
311220 |Plaatsen en verwijderen TPI 200 m3/uur. keer 5,00 F
311230 |Plaatsen en verwijderen TPI 500 m3/uur. keer 5,00 F

3113 Instandhouden tijdelijke pompinstallatie

311310 |Instandhouden TPI 50 m3/uur. dag 30,00 F
311320 |Instandhouden TPI 200 m3/uur. dag 15,00 F
311330 (Instandhouden TPI 500 m3/uur. dag 15,00|F

312 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL
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OMSCHRIJVING

Te relinen buizen t/m 600 mm en 400/600 mm
Tijdelijk afsluiten riool t/m 600 mm.
Tijdelijk afsluiten riool t/m 400/600 mm.

Ronde buizen van 700 mm en groter
Tijdelijk afsluiten riool 700 tot 900 mm.
Tijdelijk afsluiten riool 900 tot 1250 mm.
Tijdelijk afsluiten riool 1250 t/m 1500 mm.

Eivormige buizen van 500/750 mm en groter
Tijdelijk afsluiten riool 500/750 tot 700/1050 mm.
Tijdelijk afsluiten riool 700/1050 tot 900/1350 mm.
Tijdelijk afsluiten riool 900/1350 t/m 1000/1500 mm.

RIOOL REINIGEN ONDER HOGE DRUK
REINIGEN TBV VERIFICATIE INSPECTIE

Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk tot 500 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 500 tot 800 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 800 t/m 1000 mm.

Eivormige buizen
Riool reinigen onder hoge druk tot 400/600 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 600/900 t/m 700/1050 mm.

REINIGEN TBV VOORINSPECTIE

Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk tot 500 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 500 tot 800 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 800 t/m 1000 mm.

Eivormige buizen
Riool reinigen onder hoge druk tot 400/600 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 600/900 t/m 700/1050 mm.

REINIGEN TBV OPLEVERINGSINSPECTIE

Ronde buizen

Riool reinigen onder hoge druk tot 500 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 500 tot 800 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 800 t/m 1000 mm.

Eivormige buizen
Riool reinigen onder hoge druk tot 400/600 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.

Riool reinigen onder hoge druk 600/900 t/m 700/1050 mm.

REINIGEN TBV VERWIJDEREN OBSTAKELS (HANDMATIG)

Ronde buizen
Riool reinigen onder hoge druk 1000 mm.

REINIGEN PUTTEN
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OMSCHRIJVING
Rioolput reinigen, opp. putbodem t/m 1,0 m2.
Rioolput reinigen, opp. putbodem 1,0 t/m 2,5 m2.
INSPECTEREN RIOLERING

VERIFICATIE INSPECTIE

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500 tot 800 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800 t/m 1000 mm.

Eivormige buizen
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 400/600 tot 600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 t/m 700/1050
mm.

VOORINSPECTIE

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500 tot 800 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800 t/m 1000 mm.

Eivormige buizen
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 400/600 tot 600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 t/m 700/1050
mm.

OPLEVERINGSINSPECTIE

Ronde buizen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500 tot 800 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800 t/m 1000 mm.

Eivormige buizen
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot 500 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 400/600 tot 600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 t/mt 700/1050
mm.

VERWIJDEREN OBSTAKELS
VERWIJDEREN WORTELS VANUIT RIOOL

Wortels klasse 2 en 3

Verwijderen wortels kl. 2/3 uit riool tot 600 mm.

Verwijderen wortels kl. 2/3 uit riool 600 tot 1000 mm.
Verwijderen wortels kl. 2/3 uit riool 1000 t/m 1500 mm.
Verw. wortels kl. 2/3 over grotere lengte uit riool tot 600 mm.

Verw. wortels kl. 2/3 over grotere lengte uit riool 600 tot 1000
mm.

Verw. wortels kl. 2/3 over grotere lengte uit riool 1000 t/m 1500
mm.

Wortels klasse 4 en 5
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341110 |Verwijderen wortels kl. 4/5 uit riool tot 600 mm. st 75,00 F
341120 |Verwijderen wortels kl. 4/5 uit riool 600 tot 1000 mm. st 50,00 F
341130 |Verwijderen wortels kl. 4/5 uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 30,00 F
341140 |Verw. wortels kl. 4/5 over grotere lengte uit riool tot 600 mm. m 100,00 F
341150 |Verw. wortels kl. 4/5 over grotere lengte uit riool 600 tot 1000 m 50,00 F
mm.
341160 |Verw. wortels kl. 4/5 over grotere lengte uit riool 1000 t/m 1500 'm 50,00 F
mm.

342 VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT
342010 |Verwijderen instekende inlaat uit riool tot 1000 mm. st 300,00 F
342020 |Verwijderen instekende inlaat uit 1000 t/m 1500 mm. st 30,00 F

343 VERWIIDEREN INDRINGEND VOEGMATERIAAL

343010 |Verwijderen indringend voegmateriaal uit riool tot 600 mm. st 200,00|F

343020 |Verwijderen indringend voegmateriaal uit riool 600 tot 1000 mm. |st 100,00|F

343030 |Verwijderen indringend voegmateriaal uit riool 1000 t/m 1500 st 30,00 F
mm.

344 VERWIIDEREN AANGEHECHTE AFZETTING

344010 |Verwijderen aangehechte afzetting uit riool tot 600 mm. m 400,00 F
344020 |Verwijderen aangehechte afzetting uit riool 600 tot 1000 mm. m 200,00 F
344030 |Verwijderen aangehechte afzetting uit riool 1000 t/m 1500 mm. |m 60,00 F

345 VERWIIDEREN BEZONKEN AFZETTING

3450 Bezonken afzettingen t/m klasse 3

345010 |Verwijderen bezonken afzetting uit riool tot 600 mm. st 100,00 F
345020 |Verwijderen bezonken afzetting riool 600 tot 1000 mm. st 50,00 F
345030 |Verwijderen bezonken afzetting uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 15,00|F

3451 Bezonken afzettingen klasse 4 en 5

345110 |Verwijderen bezonken afzetting uit riool tot 600 mm. st 100,00 F
345120 |Verwijderen bezonken afzetting riool 600 tot 1000 mm. st 50,00|F
345130 |Verwijderen bezonken afzetting uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 15,00|F

346 VERWIJDEREN OERAFZETTING

346010 |Verwijderen oer uit riool tot 600 mm. st 200,00 F
346020 |Verwijderen oer uit riool 600 tot 1000 mm. st 100,00 F
346030 |Verwijderen oer uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 30,00 F

347 VERWIIDEREN LOKALE REPARATIE

347010 |Verwijderen lokale reparatie uit riool tot 600 mm. st 10,00|F
347020 |Verwijderen lokale reparatie uit riool 600 tot 1000 mm. st 5,00|F
347030 |Verwijderen lokale reparatie uit riool 1000 t/m 1500 mm. st 5,00|F

348 VERWIJDEREN OBSTAKEL UIT PUT

348010 |Verwijderen wortels uit rioolput. st 50,00|F
348020 |Verwijderen bezonken afzetting uit rioolput. st 50,00 F
348030 |Verwijderen klimijzers uit rioolput. st 50,00|F
35 RELININGSWERKZAAMHEDEN

351 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3511 Inmeten inlaten
351110 |Inmeten inlaten in niet-mantoegankelijk riool. st 950,00 F
351120 |Inmeten inlaten in mantoegankelijk riool. st 50,00|F
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3512 Afdichten infiltraties

351210 |Afdichten infiltraties in riool tot 500 mm. st 100,00 F
351220 |Afdichten infiltraties in riool 500 tot 800 mm. st 50,00 F
351230 |Afdichten infiltraties in riool 800 tot 1000 mm. st 20,00 F
351240 |Afdichten infiltraties in riool 1000 mm. st 10,00 F
351250 |Afdichten infiltraties in riool tot 400/600 mm. st 5,00 F
351260 |Afdichten infiltraties in riool 400/600 tot 600/900 mm. st 5,00|F
351270 |Afdichten infiltraties in riool 600/900 t/m 700/1050 mm. st 5,00 F

352 TOEPASSEN OPSTELLING TBV RELINING

352010 [Toepassen opstelling t.b.v. relining tot 500 mm - 400/600 mm. keer 60,00 F
352020 [Toepassen opstelling t.b.v. relining tot 800 mm - 600/900 mm. keer 25,00 F
352030 [Toepassen opstelling t.b.v. relining t/m 1000 mm - 600/900 mm. |keer 15,00|F

353 AANBRENGEN LINERS

3531 Ronde buizen

353110 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 200 mm, gws 2,00 m. m 475,00 F
353120 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 250 mm, gws 2,00 m. m 475,00 F
353130 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 300 mm, gws 2,00 m. m 1.900,00 F
353140 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 400 mm, gws 2,00 m. m 1.100,00 F
353150 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 500 mm, gws 2,00 m. m 750,00|F
353160 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 600 mm, gws 2,00 m. m 575,00|F
353170 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm, gws 2,00 m. m 280,00|F
353180 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm, gws 2,50 m. m 280,00|F
353190 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm, gws 2,00 m. m 305,00|F
353200 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm, gws 2,50 m. m 305,00|F
353210 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm, gws 2,00 m. m 230,00|F
353220 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm, gws 2,50 m. m 230,00|F
353230 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm, gws 2,00 m. m 200,00|F
353240 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm, gws 2,50 m. m 200,00|F
3533 Eivormige buizen

353310 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 250/375 mm, gws 2,00 m. m 75,00 F
353320 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 300/450 mm, gws 2,00 m. m 50,00 F
353330 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 350/525 mm, gws 2,00 m. m 50,00 F
353340 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 400/600 mm, gws 2,00 m. m 50,00 F
353350 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 500/750 mm, gws 2,00 m. m 50,00 F
353360 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 600/900 mm, gws 2,00 m. m 50,00 F
353370 |Aanbrengen CIPP-liner in riool 600/900 mm, gws 2,50 m. m 50,00 F
354 HERSTELLEN INLATEN

354010 |Heropenen inlaat van binnenuit in niet-mantoegankelijk riool. st 950,00 F
354020 |[Heropenen inlaat van binnenuit in mantoegankelijk riool. st 50,00 F
354030 |Herstellen waterdichtheid inlaat in niet-mantoegankelijk riool. st 25,00 F
354040 |Herstellen waterdichtheid inlaat in mantoegankelijk riool. st 10,00|F
355 MAKEN BANKET IN TUSSENPUT

355010 |Maken banket in tussenput 800x800 mm. st 20,00 F
355020 |Maken banket in tussenput 1000x1000 mm. st 10,00 F
355030 |Maken banket in tussenput 1500x1500 mm. st 5,00|F
356 NEMEN PROEFSTUKKEN

356010 |Nemen proefstuk uit (tussen)put. st 75,00 F
356020 |Nemen proefstuk uit leiding tot 500 mm. st 10,00|F
356030 |Nemen proefstuk uit leiding 500 tot 700 mm. st 10,00|F
356040 |Nemen proefstuk uit leiding 800 t/m 1000 mm. st 5,00|F
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356050 |Nemen boorkern uit buis. st 5,00 F

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

83 AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

831 AFVOEREN RIOOLSLIB
831010 |Rioolslib vervoeren. ton 300,00|F

832 AFVOEREN PUIN EN HARD VUIL
832010 |Puin en hard/vast materiaal vervoeren. ton 50,00 F

833 AFVOEREN WORTELS
833010 |Wortels vervoeren. ton 3,00 F

85 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
851 INZETTEN MEDEWERKERS
851010 |Inzetten rioleur. uur 40,00 F

851020 |Inzetten stratenmaker en opperman. uur 40,00 F

852 INZETTEN MATERIEEL

852010 |Inzetten reinigingscombi. uur 40,00|F
852020 |Inzetten reinigingsset. uur 40,00 F
852030 |Inzetten inspectie-unit. uur 40,00 F
852040 |Inzetten freesunit. uur 40,00 F

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting % F
92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten % F
93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten % F
94 Winst en risico

949990 |Winst en risico % F
96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % F
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),
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