RAW1203-154745 RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer

Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief
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ALGEMENE BESCHRIJVING
TIJDSBEPALING
ONDERHOUDSTERMIIN
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SNOEIWERKZAAMHEDEN

ONDERHOUD VRIJE EN NIET VRIJUITGROEIENDE BOMEN
Uitvoeren snoeiwerkzaamheden en bijbehorende werkzaamheden
ONDERHOUD VORMBOMEN

Knotbomen 1x/3 jaar

Knotten gekandelaberde bomen 1x/3 jaar

Knotten gekandelaberde bomen 1x/4 jaar

Kandelaberen bomen

Snoeien leibomen 1x per 1 jaar

SNOEI BOMEN IN BEPLANTINGEN

Onderhoudssnoei bomen in struwelen,bosplantsoen en beplantingen
ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN

ROOIEN BOMEN

Verwijderen bomen exclusief stobbe

Verwijderen bomen inclusief stobbe

Verwijderen stobbe.

ROOIEN ZIEKE IEPEN

Verwijderen zieke iepen inclusief stobbe, aanvullen bomengrond

Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding iepziekte door wortelcontact te voorkomen.

ROOIEN VAKBEPLANTING

Rooien vakbeplanting

Rooien kruidachtige/vaste planten

Rooien haag

Rooien bosplantsoen, struweel, struweel met boomvormers
GRONDWERKEN

GRONDWERK T.B.V. BOMEN
Groeiplaatsverbetering

GRONDWERK T.B.V. GRASTERREINEN
Profileren oppervlakte

Inzaaien gazon en berm

PLANT- EN INZAAIWERKZAAMHEDEN
BOMEN PLANTEN

LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN
Vervoeren van bomen etc.

Maken plantgat

BOMEN PLANTEN

Planten van bomen met draadkluit,

Planten van bomen zonder draadkluit,
BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.
Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Aanbrengen gietrand.

Aanbrengen beluchting
PLANTWERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN
PLANTVAKKEN VERBETEREN

PLANTEN SIERPLANTSOEN

Planten van sierplantsoen met kluitcontainer
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Planten van sierplantsoen met kluit

Planten van sierplantsoen zonder kluit, wortelgoed
Aanbrengen gietrand.

PLANTEN BLOKHAGEN

Planten hagen wortelgoed

AANPLANT BOSPLANTSOEN

Planten bosplantsoen

NAZORG

Nazorg sierheesters

Nazorg (blok)hagen

Nazorg bomen

Nazorg bosplantsoen

WERK ALGEMENE AARD

OPNAME BOOMKENMERKEN

BVC struwelen, bosplantsoenen, beplantingen na snoei
ZORGVULDING GRAVEN

Zorgvulding graven

TOEPASSEN RIJPLATEN
VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK
Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg
Toepassen rijdende afzetting op voetpad
Toepassen rijdende afzetting op fietspad
VERKEERSREGELAARS

Inzetten verkeersregelaars

Deel 3. Bepalingen
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BIJDRAGEN

KABELS EN LEIDINGEN

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
BOUWSTOFFEN

GARANTIE

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VAKOPLEIDING

GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN
INFORMATIE-OVERDRACHT
GRONDBEWERKINGEN

RISICOVERDELING EN GARANTIES
GROENVOORZIENINGEN

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

RISICOVERDELING EN GARANTIES
BEGRIPPEN BEPLANTINGEN
EISEN EN UITVOERING AANPLANT

RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer

Versie: definitief

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

MEET- EN VERREKENMETHODE
EISEN EN UITVOERING
RISICOVERDELING EN GARANTIES
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN
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Basisoveenkomst inclusief bijlagen
Zaaknummer 2025-101051

Annex XIII:

Raamovereenkomst Perceel: Nieuwe Driemanspolder (N3MP)
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Zoetermeer

Bezoekadres: Engelandlaan 502
Postcode/plaats: 2711 EB Zoetermeer
Postadres: Postbus 15
Postcode/plaats: 2700 AA Zoetermeer
Telefoon: 140709

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door dhr. R.M. Gillissen en dhr. C. van Peufflik van de gemeente Zoetermeer en/of een
door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen grenzen van genoemde percelen:

Raamovereenkomst Perceel: Nieuwe Driemanspolder (N3MP)

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. het snoeien van bomen;
b. het verwijderen van bomen;
c. het verwijderen van stobben;
d. het verwerken van vrijgekomen materiaal;
e. het planten van bomen en beplantingen;
f. herstellen van en grasvegetatie;
g. controleren van bomen;
h. opname boomkenmerken;
i. het toepassen van verkeersmaatregelen.

05 TIJDSBEPALING
Zie basisovereenkomst inclusief bijlagen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN
Zie Basisovereenkomst inclusief bijlagen.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN
Zie basisovereenkomst inclusief bijlagen.

De deelopdrachten met betrekking tot snoei- en onderhoudswerken worden in GeoVisia klaargezet.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING
Zie basisovereenkomst inclusief bijlagen.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- bijlage 01: V&G plan (voorbeeld);
- bijlage 02: Overeenkomst leveranciers bomen en beplantingen;
- bijlage 03: Overzicht Kruidenmengels Zoetermeer.

SAMENSTELLING OPDRACHTEN

De opdrachtgever streeft naar zoveel mogelijk aaneengesloten deelopdrachten met betrekking tot snoei- en
onderhoudswerken. Snoeiwerkzaamheden aan bomen uit de controle van attentiebomen binnen een deelopdracht
zijn verspreid in het werkgebied.

Werkzaamheden voortvloeiend uit deelopdrachten met betrekking tot het rooien en aanplanten van bomen en
beplantingen, zijn binnen een deelopdracht verspreid in het gebied.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

515599

515511

515521

515501

620199

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

SNOEIWERKZAAMHEDEN

ONDERHOUD VRIJE EN NIET VRIJUITGROEIENDE
BOMEN

Uitvoeren snoeiwerkzaamheden en bijbehorende
werkzaamheden

Uitvoeren snoei en boomcontroles st
Betreft:

- uitvoeren begeleidingssnoei

- uitvoeren onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen

- uitvoeren onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen

- uitvoeren BVC controle inclusief registratie in Geovisia.

- registratie boomkenmerken

- toepasssen verkeersmaatregelen

Exclusief snoeiwerkzaamheden vormbomen en niet individueel
beheerde bomen.

Begeleidingssnoei. st

Betreft: toepassen begeleidingssnoei, zie ook H8 Handboek
Bomen

Alle voorkomende boomhoogteklassen

Eindbeeld: zie Geovisia

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Onderhoudssnoei. st

Betreft: toepassen onderhoudssnoei, zie ook H8 Handboek
bomen

Alle voorkomende boomhoogteklassen

Gewenst eindbeeld: zie Geovisia

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Controleren bomen door visuele inspectie. st
Betreft uitvoeren en actualiseren van het (digitale)
gegevensbestand, de onderhoudstoestand en de
boomveiligheidscontrole

Boomveiligheidscontrole inclusief actualiseren gegevensbestand,
onderhoudstoestand en boomveiligheidskenmerken

Rapportage digitaal aanleveren in Geovisia

Toepassen verkeersmaatregelen dag

Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
voortvloeiend uit bestekspostnummer 101010

Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie
goedgekeurde verkeersplan (zie tevens artikel 62.13.03 in deel
3 van het bestek).

Afzettingen volgens CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b
figuur 1222.

ONDERHOUD VORMBOMEN

Knotbomen 1x/3 jaar

Bladnr. 8 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.000,00 F
500,00 I
500,00 I
1.000,00
35,001
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
121010 (515534 Knotten vormbomen. st 320,00(F
Betreft: 1x knotten per 3 jaar.
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m
4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar
1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1211 Knotten gekandelaberde bomen 1x/3 jaar
121110 (515534 Knotten vormbomen. st 8,00 F
Betreft reeds gekandelaberde bomen
1 Boomhoogteklasse: tot 6 m
5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
1 Betreft: knotten

6 | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121120 (515534 Knotten vormbomen. st 2,00 F
Betreft reeds gekandelaberde bomen
9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m
5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
1 Betreft: knotten
6| De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121130 (515534 Knotten vormbomen. st 5,00 F
Betreft reeds gekandelaberde bomen
9 Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m
5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
1 Betreft: knotten
6 | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121140 |515534 Knotten vormbomen. st 2,00 F
Betreft reeds gekandelaberde bomen
9 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m
5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
1 Betreft: knotten
6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1212 Knotten gekandelaberde bomen 1x/4 jaar
121210 (515534 Knotten vormbomen. st 6,00 F
Betreft reeds gekandelaberde bomen
9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m
5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121220 (515534 Knotten vormbomen. st 3,00 F
Betreft reeds gekandelaberde bomen
9 Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m
5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
1 Betreft: knotten
6| De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121230 (515534 Knotten vormbomen. st 2,00 F
Betreft reeds gekandelaberde bomen
9 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m
5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
1 Betreft: knotten
6 | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1121314als5l6

1213

121320 |515532

121330 |515532

121340 515532

1214

121410 |515536

13

1320

132010 (514425

20

2010

201010 |515101
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9
2
6
9
2
6
9
2
6
1
1
1
6
1
1
1
9
6
6

EEN-

Kandelaberen bomen

Kandelaberen bomen. st
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen. 1e keer
Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Kandelaberen bomen. st
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen. 1e keer
Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m

Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Kandelaberen bomen. st
Betreft niet eerder gekandelaberde bomen. 1le keer
Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Snoeien leibomen 1x per 1 jaar

Onderhoud leibomen. st
Boomhoogteklasse: tot 6 m

Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

Bereikbaar met hoogwerker

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

SNOEI BOMEN IN BEPLANTINGEN

Onderhoudssnoei bomen in struwelen,bosplantsoen en
beplantingen

Snoeien rand beplantingsvak. m

Betreft: randsnoei niet individueel geregistreerde bomen in
beplanting aan de zijde van verhardingen, zie ook deel 3, artikel
51.41.01

Betreft: gesloten opgaande beplanting
Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer
wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN
ROOIEN BOMEN

Verwijderen bomen exclusief stobbe

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

14,00 F

9,00 F

5,00 F

20,00 F

500,00|F

10,00 F

Bladnr. 10 van 34
11-09-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6
515101

515101

515101

515101

515101

515101

515101

6
4
3

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen inclusief stobbe

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers
Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen bomen. st
Boomsoort(en): divers
Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

5,00 F

5,00 F

5,00 F

5,00|F

10,00 F

10,00 |F

Bladnr. 11 van 34
11-09-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING
201130 |515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4| |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201140 (515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F
Boomsoort(en): divers
3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4| |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201150 |515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F
Boomsoort(en): divers
4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel
6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4| |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201160 (515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F
Boomsoort(en): divers
9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
4| |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

2013 Verwijderen stobbe.
201310 |515102 Verwijderen stobben. st 10,00|F
9 Diameter stobben: tot 0,20 m
1 Inclusief gehele wortelgestel

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201320 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
9 Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201330 |515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F
9 Diameter stobben: van 0,30 tot 0,5 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201340 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
1 Inclusief gehele wortelgestel
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben



RAW1203-154745

BESTEKS-
POST-
NUMMER

201350

201360

21

2110

211010

211020

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
515102
4
1
515102
9
1
515101
9
1
1
1

515101

RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer

Perceel: Nieuwe Driemanspolder

1

1

Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen stobben. st
In beplanting of gras

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben. st
In beplanting of gras

Diameter stobben: 1,00 m of meer

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

ROOIEN ZIEKE IEPEN

Verwijderen zieke iepen inclusief stobbe, aanvullen
bomengrond

Verwijderen bomen. st
Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen

Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen

en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.

Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel

Ontstane gaten vullen met bomengrond m3
Stamhout ontdoen van bast

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen bomen. st
Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen

Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen

en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.

Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder

maaiveld, exclusief wortelgestel

Ontstane gaten vullen met bomengrond m3
Stamhout ontdoen van bast

4| |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Bladnr. 13 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5,00/F
5,00/F
4,00|F
1,32/L
3,00 F
0,211L
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9
1
1
1
4
3
211040 (515101
3
1
1
1
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6
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RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer
Perceel: Nieuwe Driemanspolder

Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Verwijderen bomen. st
Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen

Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.

Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

Ontstane gaten vullen met bomengrond m3
Stamhout ontdoen van bast

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
Verwijderen bomen. st

Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen

Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.

Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

Ontstane gaten vullen met bomengrond m3
Stamhout ontdoen van bast

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
Verwijderen bomen. st

Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen

Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.

Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

Ontstane gaten vullen met bomengrond

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

m3

Bladnr. 14 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
6,00/F
0,66 L
4,00/F
0,56 L
2,00 F
0,36L
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2220
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RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer
Perceel: Nieuwe Driemanspolder

Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Verwijderen bomen. st
Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen

Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.

Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: > 1,00 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

Ontstane gaten vullen met bomengrond

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

m3

Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding
iepziekte door wortelcontact te voorkomen.

Graven sleuf mil

Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding
iepziekte door wortelcontact te voorkomen.

Opbouw grondprofiel: divers.

Gemiddelde sleufdiepte ca.: 1m

Grondsoorten gescheiden ontgraven.

Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde terug brengen.
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

ROOIEN VAKBEPLANTING

Rooien vakbeplanting

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: heesters

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder

maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Rooien kruidachtige/vaste planten

Verwijderen kruidachtigen. m2

Leeftijd begroeiing: tot ca. 30 jaar

Grootte per perceel: tot ca. 100 m2

Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m

In beplantingsvak

Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Rooien haag

Bladnr. 15 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1,00 F
0,18|L
100,00 F
10,00 F
100,00 F
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RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer

Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6
514102

514101

220199

220101

220201

510223

OMSCHRIJVING

Verwijderen haag.

Soort haag: divers

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Rooien bosplantsoen, struweel, struweel met boomvormers

Verwijderen begroeiing.
Betreft: het verwijderen van alle begroeiing exclusief bomen,
deze worden inidividueel verwijderd middels bestekspost 2010

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen, struweel, struweel
met boomvormers

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
GRONDWERKEN
GRONDWERK T.B.V. BOMEN

Groeiplaatsverbetering

Grond ontgraven en vervoeren.
Betreft: circa // per plantplaats

Grond ontgraven uit plantplaats bomen

Betreft ontgraven grond, voor inbrengen bomenzand of
bomengrond

Ontgraven: circa 1 m3 per plantplaats, invullen met
bomengrond of bomenzand conform besteksposten 301120
en/of 301130

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren van grond vrijgekomen volgens bestekspost
301111

Grondsoort: Klei

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. het theoretisch profiel van
ontgraving.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: groeiplaatsverbetering onder verharding.

Leveren, vervoeren en aanbrengen bomenzand (BVB
Bomenzand of gelijkwaardig).

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer 301110
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m

Aanvullen met bomenzand tot ca. 0,03 m onder onderzijde
bestrating.

De aanvulling in lagen verdichten

EEN-
HEID

are

m3

m3

m3

m3

m3

Bladnr. 16 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
200,00/F
25,00 F
25,00 F
25,001
25,001
25,00 F
25,00 L
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32
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Perceel: Nieuwe Driemanspolder

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3

Betreft: groeiplaatsverbetering van bomen in beplantingen en
grasachtige vegetatie door middel van aanbrengen van
bomengrond en doormengen met bestaande grond.

Leveren, vervoeren en aanbrengen bomengrond (code BG (5-8) |m3
Hoofdstuk 3 Handboek Bomen)

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel

van ontgraving.

Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer 301110
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m
Aanvullen met bomengrond (code BG (5-8) Hoofdstuk 3

Handboek Bomen)

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3
Betreft: aanbrengen bomengrond op locaties waar na

verwijderen van bomen conform bestekspost 2011, geen

herplant plaatsvind.

Leveren, vervoeren en aanbrengen teelgrond m3

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

Aanvullen met teelgrond tot maaiveld
De aanvulling gelijkmatig aandrukken

GRONDWERK T.B.V. GRASTERREINEN
Betreft: locaties waar bomen en/of beplantingen zijn verwijderd.

Profileren oppervlakte

Profileren van oppervlakken. m2
Aansluiten op bestaande situaties

Grondsoort: klei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

Oppervlakken: horizontaal tot aan een talud 1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Inzaaien gazon en berm

Zaaien.

Betreft: inzaaien gazon.

Aansluiten op bestaand gazon.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon (Advanta Tredvast of kg
gelijkwaardig).

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

are

Bladnr. 17 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00 F
50,00 L
25,00 F
25,00|L
5.000,00|F
10,00 F
25,00|L
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6
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Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Zaaien.

Betreft: zaaimengsel kruiden uit Overzicht Kruidenmengsels
Zoetermeer (zie bijlage 3), mag geen graszaad bevatten.
Zaaimegels moet bij voorkeur afkomstig zijn uit biologische teelt
op vergelijkbare kleibodem als in Zoetermeer.

Voor het zaaien mengen met zand, zaaiwerk handmatig
uitvoeren.

Aansluiten op bestaande berm.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden met Overzicht kg
Kruidenmengsels Zoetermeer, zie bijlage 3

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

are

PLANT- EN INZAAIWERKZAAMHEDEN

BOMEN PLANTEN

LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN

Vervoeren van bomen etc.

Opkuilen en vervoeren van bomen st
Betreft: opkuilen en vervoeren van bomen zowel bomen met

kluit als wortelgoed, inclusief eventuele inrichting van een

depot.

Boomleverancier levert en lost op locatie zoals afgesproken
conform artikel 51.06.04 lid 04. van kwekerij naar depot.

Volgens plantlijst gemeente.

Inclusief vervoeren naar plantplaats verspreid door de gemeente
door aannemer.

Maken plantgat

Maken plantgat. st
Voor het planten van bomenmaat:

- 14-16

- 16-18

- 18-20

- 20-25

Grondsoort: klei

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

BOMEN PLANTEN

Planten van bomen met draadkluit,

Bladnr. 18 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
40,00 F
6,00 L
50,00 F
50,00 F
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/12/3/4/5/6

OMSCHRIJVING

Planten bomen.
Plantmaat:
- 14-16
- 16-18
- 18-20
- 20-25
Inclusief vervoer plantmateriaal van depot naar plantplaats
Periode van planten : Tussen 15 november en 1 maart.
Bomen met kluit
In plantgaten volgens bestekspost 401110

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

4| |Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).

XXXXXX
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

conform bestekspostnummer 4305

Planten van bomen zonder draadkluit,

Planten bomen.

Plantmaat:

- 14-16

- 16-18

- 18-20

Inclusief vervoer plantmateriaal van depot naar plantplaats
Periode van planten : Tussen 15 november en 1 maart.
Naaktwortelige bomen

Bomen worden ter beschikking gesteld

2 In plantgaten volgens bestekspost 401110

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

4| |Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).

XXXXXX
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

conform bestekspostnummer 4305

BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal:

Lengte: 2,50 m
Diameter: 0,08. m
Niet verduurzaamd kastanjehout
1 Boomband: 'autogordel'.
1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,5 m

2| |Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting

1 /Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbrengen gietrand.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 19 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING
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Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen voorziening watergift bomen. st
Gietrand van kunststof

Diameter voorziening: ca. 0,80 m

Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m

Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

Aanbrengen beluchting

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st
een boom.

Betreft aanbrengen beluchtingssysteem bij bomen aangeplant
conform bestekspostnummers 4031 en 4032.

Aanbrengen conform hoofdstuk 4, §4.17A Handboek bomen
2022

Situering: op diverse locaties verspreid binnen het projectgebied

Materiaal beluchting: 100% biologisch
afbreekbaar/composteerbaar Cradonyl.

Bij een te planten boom

Systeem van geperforeerde vooromhulde beluchtingsbuis m
Ombhulling van de buis ter keuze van de aannemer

Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

en afdoppen met eindkappen

Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

Lengte beluchtingsbuis: ca. 2,0 m

Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit
Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 per boom

PLANTWERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN
PLANTVAKKEN VERBETEREN

Diepspitten. are
Grondsoort: Kklei

Ondergrond bovenspitten

Bewerkingsdiepte: 0,50 m

Egaliseren. are
Betreft het egaliseren van grond in aan te planten
beplantingsvakken conform besteksposten 422, 423, 424 en

425.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Zaaien. are
Betreft: handmatig inzaaien van beplantingsvakken bewerkt
conform besteksposten 420010 en 420020 en voorbestemd om
beplant te worden met bosplansoen (bestekspost 425210).

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester n.t.b. kg
Hoeveelheid: 1 kg/100 m2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

PLANTEN SIERPLANTSOEN

Bladnr. 20 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00 F
50,00 F
100,00 L
25,00 F
25,00 F
25,00 F
25,00 L
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RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer

Perceel: Nieuwe Driemanspolder

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

3
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Planten van sierplantsoen met kluitcontainer
Sierplantsoen in container.

Planten van sierplantsoen. st
Betreft het planten van sierplantsoen met kluitcontainer, diverse
maten C1,5, C2, C3, C4

Sierplantsoen/heesters met kluit in container met diverse st
containermaat volgens tekening en plantlijst bij deelopdracht
Container verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de
vrijgekomen materialen.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond bestekspostnummers 420010 en 420020
Plantverband: volgens plantlijst zoals verstrekt bij deelopdracht
Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
conform bestekspostnummer 430210

Planten van sierplantsoen met kluit
Sierplantsoen/heesters met kluit.

Planten van sierplantsoen. st

Betreft:planten met kluit, plantmaat 40/60, 60/80, 80/100 en
100/125 volgens tekening en plantlijst zoals bij de deelopdracht
verstrekt

Sierplantsoen/heesters met kluit st
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond bestekspostnummers 420010 en 420020
Plantverband: volgens plantlijst zoals verstrekt bij deelopdracht
Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
conform bestekspostnummer 430210

Planten van sierplantsoen zonder kluit, wortelgoed
Sierplantsoen/heesters zonder kluit

Planten van sierplantsoen. st
Betreft: planten zonder kluit, wortelgoed, plantmaat 60/80

volgens tekening en plantlijst zoals bij de deelopdracht

verstrekt

Sierplantsoen/heesters zonder kluit wortelgoed. st
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond bestekspostnummers 420010 en 420020
Plantverband: volgens plantlijst zoals verstrekt bij deelopdracht
Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
conform bestekspostnummer 430210

Aanbrengen gietrand.

Aanbrengen voorziening watergift bomen. st
Gietrand van kunststof

Diameter voorziening: ca. 0,8 m

Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,2 m

Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

PLANTEN BLOKHAGEN

Bladnr. 21 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00 F
100,00 T
100,00 F
100,00 T
100,00 F
100,00 T
100,00 F
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RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer

Perceel: Nieuwe Driemanspolder

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Planten hagen wortelgoed

Planten van haagplantsoen st

Betreft: haagplantsoen in de maat 80/100, 100/125 en 125-150
wortelgoed.

Plantmateriaal: volgens plantlijst zoals vestrekt bij deelopdracht |st
Blokhaag; plantverband volgens plantlijst zoals verstrekt bij
deelopdracht

In voorbewerkte grond bestekspostnummers 420010 en 420020
Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein #
Eventuele laagdikte of laagbreedte vermelden.

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

conform bestekspostnummer 430310

AANPLANT BOSPLANTSOEN

Planten bosplantsoen

Planten van bosplantsoen. st
Betreft aanplanten bosplantsoen maat 100/150
Plantmateriaal: diverse overwegend inheemse soorten st

Grootte per perceel: tot 1.000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond conform bestekpostnummers 420010 en
420020
Afstand tussen de rijen: 1. m

Afstand in de rij: 1 m
Plantverband: zoals bijgevoegd aan deelopdracht

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
conform bestekspostnummer 430510
NAZORG

Nazorg sierheesters

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg week

na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Zie ook deel 3; artikel 51.45.02.

- naar eigen inzicht watergeven;

- Inboet en nazorg
Betreft Sierheesters geplant volgens bestekspostnr(s) 4222,
4223, 4224 en 4225.
Watergeven naar eigen inzicht met water op te pompen uit
open water binnen circa 1 km.Bemesten toegestaan

Reactietijd na melding: 3 werkdagen. are

Bladnr. 22 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2.500,00 F
2.500,00 T
5.000,00 F
5.000,00 T
52,00 F
31,331
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RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer
Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

514807

514499

514807

514499

515511

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/12/3/4/5/6

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft: onkruidbeheersing in nieuw aangeplante heesters
conform bestekspostnummer 422

1 Te onderhouden oppervlakte

2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Grondsoort: klei
1| |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Nazorg (blok)hagen

EEN-
HEID

week

are

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg week

na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Zie ook deel 3; artikel 51.45.02.

- naar eigen inzicht watergeven;

- Inboet en nazorg.

Betreft hagen en blokhagen geplant volgens bestekspostnr(s)

423

Watergeven naar eigen inzicht met water op te pompen uit
open water binnen circa 1 km..

Bemesten toegestaan.

Reactietijd na melding: 3 werkdagen.

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft: onkruidbeheersing hagen

1 Te onderhouden oppervlakte

2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
2 Grondsoort: Kklei
1| |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

6 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Nazorg bomen

are

week

are

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg week

na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

- naar eigen inzicht watergeven;

- inboet en nazorg;

- aan einde nazorgperiode verwijderen bovengrondse
verankering en gietrand.

Betreft Bomen geplant volgens besteksposten beginnend met

403

Watergeven naar eigen inzicht met water op te pompen uit
open water binnen circa 1 km.

Bemesten toegestaan
Reactietijd na melding: 3 werkdagen.

Begeleidingssnoei.

Na snoei hebbende bomen een Aanvaard boombeeld conform

H8 Handboek Bomen

Uitvoeringsperiode: In het laatste jaar van periode van nazorg

na oplevering van de deelopdracht.

Na snoei mag geen waterlot voorkomen op de stam en in de

kroon.
1 Eindbeeld: niet vrijuitgroeiend.
6| De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

st

st

Bladnr. 23 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
52,00/F
31,331
52,00 F
6,001
52,00 F
6,00I
156,00 F
165,00 I
50,00 F
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RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer
Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025

Versie: definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Nazorg bosplantsoen

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg week
na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Zie ook deel 3; artikel 51.45.02.
- naar eigen inzicht watergeven;
- Inboet en nazorg
Betreft bosplantsoen geplant volgens bestekspostnr(s) 425
Watergeven naar eigen inzicht met water op te pompen uit
open water binnen circa 1 km.
Bemesten toegestaan

Reactietijd na melding: 3 werkdagen. are

Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. m2
Betreft het afmaaien en afvoeren van groenbemester in
bosplantsoenvakken aangeplant conform bestekspost 425220
Leeftijd van de beplanting tot 3 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

WERK ALGEMENE AARD
OPNAME BOOMKENMERKEN

BVC struwelen, bosplantsoenen, beplantingen na snoei

Controleren bomen in beplantingen,visuele inspectie,na snoei. |are
Betreft uitvoeren en registeren van boomveiligheidscontrole.

Rapportage digitaal aanleveren in Geovisia
ZORGVULDING GRAVEN

Zorgvulding graven

Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in  keer
de ondergrond.

Betreft het verzorgen van KLIC meldingen. Uitgegaan worden
van melding wat een gebied beslaat van 500 x 500 m

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen’

TOEPASSEN RIJPLATEN

Toepassen rijplatenbaan. m
Betreft het toepassen van stalen rijplaten

Verplaatsen: n.v.t.

Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoering diverse

werkzaamheden

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm

dik

1/Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

HOEVEELHEID

VERPLICHTING

Bladnr. 24 van 34

11-09-2025
HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
INLICHTING
52,00 F
31,331
5.000,00 F
100,00 F
30,00 F
100,00 F
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RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer
Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

1/12/3/4/5/6

Toepassen rijplatenbaan. m
Betreft het toepassen van stalen rijplaten
Verplaatsen: n.v.t.

Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoering diverse
werkzaamheden

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15

mm dik
1/ Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik
VERKEERSMAATREGELEN

VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK
Conform CROW-publicatie 96b.

Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer
Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen (ETW)
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1221

2 |Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer
Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen (ETW)
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1222a

2 |Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer
Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1323b

2 |Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting op voetpad

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer
Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
voetpaden
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1105
2 |Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting op fietspad

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer
Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
fietspaden

Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1125
2 |Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer

Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
fietspaden

Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1126
2 |Met materiaal van de aannemer

VERKEERSREGELAARS

Inzetten verkeersregelaars

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

80,00 F

45,00|F

15,00/F

100,00 F

75,00 F

80,00 F

Bladnr. 25 van 34
11-09-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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Bladnr. 26 van 34
Rerceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief 11-09-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER| EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213]4|5]6 VERPLICHTING INLICHTING
821020 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 5,00 F
Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de
openbare weg.
1 Inzet overdag conform de werktijden zoals vermeld in art.
01.13.08 in deel 3 van dit bestek.
2

Inzet duur: 4 aaneengesloten uren




RAW1203-154745 RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer Bladnr. 27 van 34
Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief 11-09-2025

3. BEPALINGEN



RAW1203-154745 RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer Bladnr. 28 van 34

Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief 11-09-2025
HFD PAR ART LID
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting
CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 De UAV 2012 is niet van toepassing op dit contract. Daar waar UAV2012 staat vermeld dient te worden gelezen: UAV-GC
2025.

04 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de Wet Natuurbescherming van tooepasssing:
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 (Stadswerk en VHG, 2025). De gedragscode is verkrijgbaar via
Stadswerk te Ede.
- Veldgids beschermde planten en dieren van Zoetermeer (gemeente Zoetermeer, 2011). De veldgids is digitaal
verrkijgbaar via: https://www.zoetermeer.nl/_flysystem/media/veldgids-beschermde-planten-en-dieren-van-
zoetermeer.pdf

06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022, Hoofdstuk 8, 9, 10 en 14 voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het
Handboek Bomen.
Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het Handboek Bomen 2022 en de Standaard dan is het Handboek Bomen leidend.
Het Handboek Bomen is als hardcopy tegen betaling van € 185,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. Het Addendum
van het Handboek Bomen 2022 kan kosteloos als PDF worden gedownload via de website www.norminstituutbomen.nl

08 Bij een werk waarbij mechanische graafwerkzaamheden moeten worden verricht is van toepassing de CROW-publicatie
250 "richtlijn zorgvuldig graafproces"”, hierna te noemen "Richtlijn". De Richtlijn is tegen betaling van EUR 29,--
verkrijgbaar bij de stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 62112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.06 lid 3 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve bedragen
opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de
prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

010110 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 De aannemer dient voor de start van de werkzaamheden een situatietekening met daarop de plaats van keten en
materiaalopslag in te dienen bij de directie. Hierbij dient vermeld te worden de duur van het werk en dat de
werkzaamheden in opdracht van de Afdeling Stadsbeheer, cluster wijk- en gebiedsbeheer gemeente Zoetermeer worden
uitgevoerd.

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIIN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de
deelopdracht.

02 Opdrachtgever behoudt zich de recht toe om onder voorbehoudt geen opdrachten onder de raamovereenkomst te
verstrekken

0108 BIJDRAGEN

0108 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een "bijdrage RAW-systematiek *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

0109 KABELS EN LEIDINGEN

010903 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de melding over de aangetroffen
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 05 WION
01 Eventuele gevolgschaden (0.a. met betrekking tot WION) zijnde schadeclaims, boetes etc. ten gevolge van het te laat
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aanleveren van revisiegegevens zullen bij de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

01 09 06 M.0.0.R.
01 Graafwerkzaamheden moeten tijdig gemeld worden bij KLIC-ON-LINE en vanaf 1 maart 2009 dienen alle opbrekingen in
de gemeente Zoetermeer gemeld te worden in het elektronisch meldsysteem M.0.0.R. (Meldpunt Opbrekingen Openbare
Ruimte).
Voor vragen, opmerkingen of klachten over M.0.0.R. kan contact worden opgenomen met de M.0.0.R.-Helpdesk, te
bereiken via helpdeskMOOR@psms.nu of telefonisch via 035-524 8904.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

0113 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
04 De opdrachtgever verstrekt jaarlijks uiterlijk 15 juli een deelopdracht voor het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden. Deze
dient in datzelfde kalenderjaar volledig te zijn uitgevoerd.
05 De werkzaamheden voortvloeiend uit een deelopdracht dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd.

0114 BOUWSTOFFEN

01 14 05 INKOOP GROENMATERIAAL
02 In afwijking van lid 02 keurt de aannemer samen met de assetbeheerder alle de door opdrachtgever ter beschikking
gestelde bomen en beplantingen overeenkomstig zijn keuringsplan en legt zijn conclusies met betrekking tot het resultaat
ter acceptatie voor aan de directie. Indien aannemer en opdrachtgever akkoord zijn dat de geleverde beplantingen en
bomen voldoen aan de kwaliteitseisen, is de aannemer vanaf dat moment verantwoordelijk voor deze beplantingenen
bomen.

0115 GARANTIE

011501 ALGEMEEN
02 Alle garanties van fabrikanten of toeleveranciers van materialen dan wel onderdelen moeten onverkort overgaan op de
opdrachtgever.

0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

0117 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020,
wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.

02 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.

03 Vrijgekomen materiaal bij verwijderen stobbe (freesel, boorsel, boomresten, wortelresten) is inclusief eventuele grond,
steen- en/of puinresten.

04 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.

05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 04 dit artikel, verbeurt hij een korting van
€250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden.

011708 BEWIJS VAN ONTVANGST
01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 verstrekt de aannemer de opdrachtgever een bewijs van ontvangst van de
ingevolge het bestek aan een bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen.
Het bewijs van ontvangst dient in de vorm van een weegbon te worden overlegd. Op de weegbonnen moet door het
ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres, telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.
Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de
termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

0125 VAKOPLEIDING

012503 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING
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22

220

22 02

220203

2203

22 03 02

22 22

22 2201

22 24

22 24 02

51

51 02

510201

01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de
eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat. Deze personen dienen tijdens de uitvoering
aantoonbaar in het bezit te zijn van een geldig European Tree Worker certificaat.

02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door een boomverzorger die aantoonbaar in
het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een
boomverzorger die aantoonbaar in bezit is van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician
certificaat:

- het planten van bomen;
- het verbeteren van de groeiplaats.

04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te
zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Bij voorkeur een DIB V&O
certificaat.

05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een aantasting, dienen
visueel geinspecteerd te worden door een persoon die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree
Technician certificaat. De kosten voor deze inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze
betrekking heeft. Het betreft niet het uitvoeren van een nader onderzoek.

07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van dit artikel,
dienen te zijn afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council.

GRONDWERKEN
GRONDWERKEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

VERVOER

02 Vervalt de grond aan de aannemer, dan dient deze de stort-/verwerkingslocatie te verzorgen. Bewijzen van acceptatie,
stort- en/of andere afvoerbewijzen conform artikel 01.17.08 overhandigen aan de directie en toevoegen aan het
uitvoeringsdossier zoals bedoeld in de basisovereenkomst.

03 Aan- en afvoer van grond dient 7 werkdagen van te voren te worden gemeld aan de directie.

04 Afvoer grond, zand etc. naar een depot dient te geschieden conform richtlijnen van de betreffende eigenaar van het
depot.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BEWIJS VAN OORSPRONG
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond en / of zand. afgegeven en
ondertekend door de producent / leverancier ervan. Tevens dient het bewijs opgenomen te worden in het
uitvoeringsdossier zoals bedoeld in de basisovereenkomst.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond en / of het zand;
. een verwijzing naar door of namens de leverancier uitgevoerde controles.

GRONDBEWERKINGEN

ALGEMEEN

05 Spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd. Bij het spitten van de beplantingsvakken
moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven. De randen langs de verhardingen dienen
in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 na afloop van de grondbewerkingen het
oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer
bedraagt, stenen daaronder begrepen.

GROENVOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN BOMEN
11 Alle graafwerkzaamheden voor boomgaten dienen met een tandenbak te geschieden. Ook de diepe ondoordringbare
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510203

51 02 06

510210

51 04

5104 05

51 06 04

lagen worden gebroken middels het spitten met een tandenbak.

GRONDVERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

10 4.1 Handboek Bomen: De aanleg van groeiplaatsen voor bomen moet voldoen aan de in hoofdstuk 4 van het Handboek
Bomen 2022 gestelde eisen.

12 Indien op het bomenzand gesloten verhardingen worden aangebracht, dienen extra beluchtingsvoorzieningen te worden
aangebracht. Gedacht kan worden aan het plaatsen van individuele beluchtingskokers, maar het meest effectief is een
stelsel van kokers, ondergronds met elkaar verbonden met een beluchtingsslang.

13 Niet direct te gebruiken partijen bomenzand afzeilen. Onverhoopt nat geworden bomenzand niet met een sleuvenstamper
verdichten maar met de bak aandrukken en laten drogen.

14 Reeds in plantgat aangebracht bomenzand verdichten voor het eind van de dag.

15 Verdichten conform Handboek bomen 2022. Controle middels Penetrograaf, uitdraai dient te worden ingeleverd bij de
directie.

16 Op bomenzand niet meer dan 10 cm laagdikte (grof en luchtdoorlatend) zoet zand aanbrengen voor het straatwerk.

17 Aan te brengen bomengrond dient te allen tijde veldvochtig te zijn.

GRONDVERBETERING TEN BEHOEVE VAN BESTAANDE BOMEN

13 Groeiplaatsverbetering moet gericht zijn op het in stand houden van zoveel mogelijk wortels. Wortels mogen niet worden
afgerukt / afgescheurd maar moeten worden afgesneden / afgezaagd. Diameter van te verwijderen wortels maximaal 10
cm. Afwijkingen hiervan in overleg met de directie.

TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN SNOEI ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

02 Snoeiwerkzaamheden voorvloeiend uit een verstrekte deelopdracht moeten worden uitgevoerd in de periode van 15
augustus - 31 december.

03 Hoofdstuk 8: 8.10.g Handboek bomen is van toepassing op bloedingsgevoelige bomen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE VOOR BOMEN

01 De in paragraaf 22 van de UAV bedoelde periode wordt vastgesteld op drie (3) jaar na het planten van de bomen
(=plantgarantie tot het einde van het derde groeiseizoen na aanplant).

02 Voorafgaande aan het planten van de bomen dient de aannemer de standplaatsverbetering goed te keuren aan de
gestelde eisen en aan de directie schriftelijk te bevestigen.

03 Deze garantie houdt in dat vanaf het moment van aanplant tot in het derde groeiseizoen aansluitend op het planten de
aangeplante bomen een goede (en onderling gelijkmatige) groei en gezonde conditie moeten hebben (toetsingsmoment:
jaarlijks in augustus t/m september), voorzover deze niet aantoonbaar buiten de schuld van de aannemer is beinvioed
door noemenswaardige externe factoren. De geconstateerde externe factoren die volgens de aannemer aanleiding kunnen
zijn voor een verstoorde groei dienen tijdig gemeld te worden aan de opdrachtgever, een geringe neerslag(droogte) is
uitgesloten omdat er naar behoefte water geven een standaard onderdeel is van de nazorg.

De toetsing van de groei en conditie is vooral gericht op een goede en regelmatige ontwikkeling van de scheutlengtes,
bladkleur, bladgrootte / bladzetting en een goede wortelontwikkeling binnen de plantlocatie.

Bomen die een zichtbare conditie terugval vertonen en/of in groei achterblijven (bijv. groeiontwikkeling in boomhoogte /
scheutlengte / stamomtrek etc.) dienen in het aansluitende plantseizoen te worden vervangen (ingeboet) door nieuwe
bomen die voldoen aan de oorspronkelijk gestelde eisen met dien verstaande dat de maatvoering van de overige
gemiddelde aanplant op het moment van inboet.

04 Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt
indien er geen adequate bestrijding mogelijk is of onmogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst is.

05 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht watergeven. De kosten hiervoor worden geacht in de
aannemingssom te zijn begrepen

06 Voor de binnen het kader van de plantgarantie te vervangen bomen geldt telkens opnieuw een plantgarantie en nazorg
van 3 jaar na planten van de vervangende boom. Onder "het vervangen van" wordt tevens de afvoer van de te
vervangen boom en het herstel van de plantlocatie volgens de oorspronkelijke situatie verstaan.

07 De termijn van drie jaar voor de plantgarantie geldt onverkort, ook indien gedurende deze periode de looptijd van de
overeenkomst is geéindigd.

BESTELLEN PLANTMATERIAAL

01 De opdrachtgever stelt aan te planten bomen en beplanten ter beschikking. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
overeenkomst die gemeente Zoetermeer heeft gesloten met zeven leveranciers. Deze documenten worden verstrekt aan
de aannemer van dit contract.

02 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever een concept plantlijst ten behoeve van de aanplant. De aannemer dient
deze lijst in bij tenminste drie leveranciers uit het in lid 01 bedoelde contract. Na ontvangst van de offertes wordt samen
met de assetbeheerder een keuze gemaakt voor een leverancier.

03 De aannemer houdt de contacten met de leverancier en maakt zelf afspraken over de levering, zolang deze passen binnen
de kaders van het contract als bedoeld in lid 01 van dit artikel.

04 Voor de werkzaamheden voortvloeiend uit de organisatie van de bestelling tot de aanplant, kan de aannemer een
vergoeding ontvangen van 10% van het bedrag van de bestelling exclusief BTW. Hiertoe behoren onder andere de
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volgende werkzaamheden:
- Offerte uitvraag
- Afroep per project (op eigen aangeven/prioritering)
- Kwaliteitsbeoordeling (formaat, kwaliteit en soortechtheid)
- Opslag & tijdelijke conditionering tot aanplant (incl. transport van depot naar werk)
- Fustafhandeling

5141 BEGRIPPEN BEPLANTINGEN

514101 ALGEMEEN
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 uit te Standaard is te verstaan onder:

g. bosplantsoen, struwelen: gevarieerde gemengde beplanting van struik- en/of boomvormers. Boomvormers
worden niet individueel beheerd zoals straat- en laanbomen maar op oppervlakte gewijze.

o. randsnoei : het terugzetten van over verharding hangende takken of van opgaande heesters, bodembedekker of
houtige beplantingen.

p. hinderlijke takken: betreffen takken die zich in de takvrije zone bevinden, afgestorven takken, gebroken takken
dan wel takken die onder de gegeven omstandigheden, een onveilige toestand creéren, of schade kunnen veroorzaken.
Deze takken dienen geheel verwijderd te worden tot op de stam of stobbe.

qg. takvrije zones:

Boven wegen 50 m

Boven fietspaden 50 m
Boven voetpaden 42 m
Verkeersborden en bewegwijzering 1,5 m
Verlichting 1,5 m
Hekwerken 1,5 m
Overig verkeer- en straatmeubilair 1,5 m
Speelvoorzieningen 1,5 m

5142 EISEN EN UITVOERING AANPLANT

514211 PLANTVERBAND EN AFSTAND
01 Bij plantvakken moeten de drie buitenste rijen evenwijdig aan de rand van het plantvak geplant
worden.
03 Plantafstand van de buitenste rij op minimaal 30 cm. Indien de onderlinge plantafstand meer dan 60cm
bedraagt, dient deze afstand de halve plantafstand te bedragen.

514230 AANPLANT BEPLANTINGEN

01 De eisen zoals gesteld in artikel 51.52.03 uit de Standaard zijn ook van toepassing op de aanplant van
sierplantsoen, blokhagen en blokhagen in bestekposnummers 422, 423 en 426

5145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 45 02 NAZORG BEPLANTINGEN NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN
01 Tot nazorg van de beplantingen (van aanplant tot en met één jaar na aanplant) worden de volgende
werkzaamheden gerekend:
- naar eigen inzicht watergeven;
- inboet en nazorg na (zie artikel 51.44.06 en 51.45.01van de Standaard 2020).

5147 MEET- EN VERREKENMETHODE

5147 04 VASTSTELLEN VAN DE CONDITIE
01 In afwijking op artikel 51.47.04 uit de Standaard dient voor beplanting aanplant te worden gelezen.

514705 VERREKENING OPLEVERING NAZORG

01 De aannemer garandeert, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en paragraaf 22 van de UAV, dat aanplant
waarop nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden van toepassing is, op het
einde van de nazorg en plantgarantieperiode in goede conditie is.

02 De directie en de aannemer beoordelen gezamenlijk de conditie als bedoeld in artikel 51.47.04, tussen 15
september en 15 oktober 2025. Aanplant met een conditiescore 5 (slecht) en 6 (zeer slecht) worden als inboet
aangemerkt.

03 In aanvulling op lid 02 wordt aanplant eveneens als inboet aangemerkt indien een beplantingsvak meer dan
twee vierkante meter aaneengesloten onbegroeid is of sprake is van een beplantingsvak waarvan meer dan
10% van het oppervlak onbegroeid is.

04 De directie en de aannemer bepalen gezamenlijk telkens twee maanden voor het einde van de nazorg en
plantgarantieperiode welke beplanting en in welk oppervlak op basis van de in de vorige leden bedoelde beoordeling niet
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5152

515209

515213

515217

5154

515403

5155

51 5502

aan de gestelde eisen uit dit artikel voldoet.

05 Als uit de opname zoals bedoeld in het vorige lid blijkt dat niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan volgt
een schadebedrag. De grootte van het schadebedrag wordt bepaald op basis van aankoop, aanplant en
nazorg zoals beschreven in lid 06.

06 De kosten als bedoeld in lid 05 bestaan uit het aantal te vervangen planten maal de desbetreffende prijzen
zoals hieronder vemeld. In de richtprijzen zijn kosten opgenomen voor plantmateriaal, aanplant en nazorg.
Voor aankoop plantmateriaal worden de volgende richtprijzen aangehouden:

- Wortelgoed: €6,00 per stuk

- Heesters in container of met kluit €20,00 per stuk

- Heesters met kluit: €75,00 per stuk

- Vaste planten: €6,00 per stuk.

Deze prijzen worden geindexeerd overeenkomstig de basisovereenkomst.

07 Indien sprake is van inboet zoals bedoeld in voorgaande leden, wordt de hoogte van het schadebedrag met
behulp van dit artikel vastgesteld. Het schadebedrag wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling conform
de UAV nodig is.

EISEN EN UITVOERING

SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN
06 Snoeien is inclusief verwijderen van waterlot en wortelopslag.

AANBRENGEN BEPLANTING

01 Bomen dienen met hun kluit minimaal 100 mm boven de hoogste grondwaterstand aangeplant te worden.
Indien dit afwijkend is met de te graven diepte van het plantgat zoals omschreven in Deel 2.2 dan dient de
aannemer de juiste diepte te bepalen overeenkomstig deze bepaling.

EISEN AAN BOOMKENMERKEN

02 Indien tijdens opname van boomkenmerken in bestekpostnummer 6111 en 6114 een boom wordt aangemerkt om te
rooien of te verwijderen, dient tevens de diameter te worden geregistreerd.

03 De oplevering van de opname dient plaats te vinden via het softwareprogramma Geovisia.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden voor bomen als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01
van de Standaard is 3 jaar.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

NAZORG OF ONDERHOUD

05 Tot de nazorg van bomen wordt tevens gerekend de opname en schriftelijke rapportage aan de directie van de inboet
binnen het kader van de plantgarantie (bestek) geplante bomen het inboeten/vervangen van de bomen.

06 Tot de nazorg van de bomen wordt tevens gerekend het verwijderen van de aanwezige boompalen en
watergeefvoorziening na 3 groeiseizoenen. Indien er rond de boom tevens maaipaaltjes zijn aangebracht worden de
verankeringspalen na 3 jaar niet verwijderd maar als de bestaande maaipaaltjes afgezaagd op ca. 30 cm boven maaiveld.

07 Het zo vaak als nodig de bomen (kunstmatig) voorzien van voor de bomen geschikt water. Water op te pompen uit open
water in de wijk.

N.B. Bij het watergeven mogen geen stikstofhoudende nutriénten (groei stimulerende meststoffen) aan het water worden
toegevoegd.

08 Watergift (per keer) dient afgestemd te zijn op het waterbergend vermogen van de bodem, uitgaand van een gemiddeld
waterbergend vermogen van ca. 150-200 liter per m3. De watergift dient tevens afgestemd te zijn op de
infiltratiecapaciteit van de bodem. Het dichtslaan van de bodem door bijvoorbeeld een te snelle of te grote watergift
ineens dient te worden voorkomen.

Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen afstromen treffen.

09 Het zo vaak als nodig controleren van de conditie en de groeiontwikkeling van de aangeplante bomen. De toetsing van de
groei en conditie is vooral gericht op een goede en regelmatige ontwikkeling van de scheutlengtes, bladkleur,
bladgrootte/bladzetting, en een goede wortelontwikkeling binnen de plantlocatie.

Bomen die een zichtbare terugval vertonen en/of in groei achter blijven (bijv. groeiontwikkeling in boomhoogte /
scheutlengte / stamomtrek etc.) dienen aan de opdachtgever tijdig te worden gemeld.

10 Van de uitgevoerde nazorg, de daarbij toegepaste materialen en de hoeveelheden, evenals van het moment van
uitvoering van de nazorg dient de opdrachtnemer (ter inzage van de opdrachtgever) een gedetailleerd logboek te worden
bijgehouden.

In dit logboek staan dus o.a. de data en hoeveelheden van het watergeven, de data waarop de boompalen zijn bijgesteld,
de bomen zijn gesnoeid etc.

11 Snoei werkzaamheden zijn onderdeel van de nazorg is (conform handboek bomen), zie bestekspostnummer 430530.
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HFD PAR ART LID

5157 BOUWSTOFFEN

5157 04 FYSIEKE EISEN AAN BOMEN

01 Bomen worden gekeurd door zowel de gemeente Zoetermeer als de aannemer, en moeten geleverd en geplant worden
volgens de eisen die vermeld staan in artikel 51.56.04 van de Standaard tenzij de lijst van plantmateriaal anders vermeldt.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-101051 Nieuwe Driemanspolder
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:
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(bedrag in cijfers)
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(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)



RAW1203-154745

)

RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer

Perceel: Nieuwe Driemanspolder

Datum: september 2025

Versie: definitief

Bladnr. 2 van 2
11-09-2025

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)



RAW1203-154745 RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer Bladnr. 1 van 6
Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief 11-09-2025

Behoort bij: 2025-101051 Nieuwe Driemanspolder
RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
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gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 SNOEIWERKZAAMHEDEN
10 ONDERHOUD VRIJE EN NIET VRIJUITGROEIENDE

BOMEN

1010 Uitvoeren snoeiwerkzaamheden en bijbehorende

werkzaamheden
101010 |Uitvoeren snoei en boomcontroles st 1.000,00 F
12 ONDERHOUD VORMBOMEN

1210 Knotbomen 1x/3 jaar

121010 |Knotten vormbomen, tot ca. 6 m. st 320,00|F
1211 Knotten gekandelaberde bomen 1x/3 jaar

121110 |Knotten gekandelaberde bomen, tot 6 m st 8,00|F
121120 |Knotten gekandelaberde bomen, 6 tot 12 m. st 2,00 F
121130 |Knotten gekandelaberde bomen, 12 tot 18 m. st 5,00 F
121140 |Knotten gekandelaberde bomen, 18 tot 24 m. st 2,00 F
1212 Knotten gekandelaberde bomen 1x/4 jaar

121210 |Knotten gekandelaberde bomen, 6 tot 12 m. st 6,00|F
121220 |Knotten gekandelaberde bomen, 12 tot 18 m. st 3,00 F
121230 |Knotten gekandelaberde bomen, 18 tot 24 m. st 2,00|F
1213 Kandelaberen bomen

121320 |Kandelaberen bomen, 6 tot 12 m. st 14,00 F
121330 |Kandelaberen bomen, 12 tot 18 m. st 9,00|F
121340 |Kandelaberen bomen, 18 tot 24 m. st 5,00 F

1214 Snoeien leibomen 1x per 1 jaar
121410 |Onderhoud leibomen, < 6 m. st 20,00 F

13 SNOEI BOMEN IN BEPLANTINGEN

1320 Onderhoudssnoei bomen in struwelen,bosplantsoen en

beplantingen
132010 |Snoeien rand beplantingsvak. m 500,00|F
2 ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN
20 ROOIEN BOMEN

2010 Verwijderen bomen exclusief stobbe

201010 |Verwijderen bomen, tot 0,20 m st 10,00 F
201020 |Verwijderen bomen, 0,20 - 0,30 m st 10,00|F
201030 |Verwijderen bomen, 0,30 - 0,50 m st 5,00 F
201040 |Verwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m st 5,00 F
201050 |Verwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m st 5,00 F
201060 |Verwijderen bomen, > 1,00 m st 5,00 F

2011 Verwijderen bomen inclusief stobbe

201110 |Verwijderen bomen, tot 0,20 m st 10,00 F
201120 |Verwijderen bomen, 0,20 - 0,30 m st 10,00|F
201130 |Verwijderen bomen, 0,30 - 0,50 m st 5,00 F
201140 |Verwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m st 5,00 F
201150 |Verwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m st 5,00 F
201160 |Verwijderen bomen, 1,00 > m st 5,00 F

2013 Verwijderen stobbe.
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201310
201320
201330
201340
201350
201360

21
2110
211010
211020
211030
211040
211050
211060

2111
211110

22

2210
221010

2220
222010

2230
223020

2240
224010

30
3011
301110
301120
301130
301140
32

3210
321010

3211
321110
321120
4

40

401

Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025

OMSCHRIJVING

Verwijderen stobben tot 0,20 m.
Verwijderen stobben 0,20 - 0,30 m.
Verwijderen stobben 0,30 - 0,50 m.
Verwijderen stobben 0,50 - 0,75 m.
Verwijderen stobben 0,75 - 1,00 m.
Verwijderen stobbe > 1,00 m

ROOIEN ZIEKE IEPEN

Verwijderen zieke iepen inclusief stobbe, aanvullen

bomengrond
Verwijderen iep, < 0,20 m

Verwijderen iep, 0,20 - 0,30 m
Verwijderen iep, 0,30 - 0,50 m
Verwijderen iep, 0,50 - 0,75 m
Verwijderen iep, 0,75 - 1,00 m
Verwijderen iep, > 1,00 m

Graven sleuf
Graven sleuf

ROOIEN VAKBEPLANTING

Rooien vakbeplanting
Verwijderen begroeiing

Rooien kruidachtige/vaste planten
Verwijderen kruidachtigen.

Rooien haag
Verwijderen haag

Rooien bosplantsoen, struweel, struweel met boomvormers
Verwijderen begroeiing.

GRONDWERKEN
GRONDWERK T.B.V. BOMEN

Groeiplaatsverbetering

Grond ontgraven en vervoeren.
Aanbrengen bomenzand.

Aanbrengen en doormengen bomengrond
Aanbrengen teelgrond

GRONDWERK T.B.V. GRASTERREINEN

Profileren oppervlakte
Profileren van oppervlakken horizontaal.

Inzaaien gazon en berm
Inzaaien gazon.

Handmatig inzaaien berm.
PLANT- EN INZAAIWERKZAAMHEDEN
BOMEN PLANTEN

LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN

RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer

Versie: definitief

EEN-
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st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

mil

are

m2

are

m3
m3
m3
m3

m2

are
are

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00|F
10,00 F
5,00 F
5,00 F
5,00 F
5,00 F

4,00|F
3,00 F
6,00 F
4,00 F
2,00 F
1,00 F

100,00 F

10,00|F

100,00 F

200,00 F

25,00 F

25,00 F
25,00 F
50,00 F
25,00 F

5.000,00|F

10,00|F
40,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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IN EURO
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POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
4010 Vervoeren van bomen etc.
401010 |Opkuilen en vervoeren van bomen st 50,00|F

4011 Maken plantgat
401110 |Maken plantgat voor planten boom, diverse matgen st 50,00 F

403 BOMEN PLANTEN

4031 Planten van bomen met draadkluit

403110 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 30,00 F
4032 Planten van bomen zonder draadkluit,

403210 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 20,00 F
404 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

4041 Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
404110 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering 2 boompalen per st 50,00 F
boom

4042 Aanbrengen gietrand.
404210 |Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 50,00 F

4043 Aanbrengen beluchting
404310 |Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 50,00 F

42 PLANTWERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN

420 PLANTVAKKEN VERBETEREN

420010 |Diepspitten. are 25,00|F
420020 |Egaliseren. are 25,00 F
420030 |Inzaaien groenbemesting are 25,00|F
422 PLANTEN SIERPLANTSOEN

4222 Planten van sierplantsoen met kluitcontainer

422210 |Planten van sierplantsoen met diverse maten kluitcontainer st 100,00 F

4224 Planten van sierplantsoen met kluit

422410 |Planten van sierplantsoen, met kluit diverse plantmaten st 100,00 F
4225 Planten van sierplantsoen zonder kluit, wortelgoed
422510 |Planten van sierplantsoen zonder kluit, wortelgoed,60/80 st 100,00 F

4226 Aanbrengen gietrand.
422610 |Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 100,00 F

423 PLANTEN BLOKHAGEN

4232 Planten hagen wortelgoed
423210 |Planten van haagplantsoen, haag diverse maten st 2.500,00 F

425 AANPLANT BOSPLANTSOEN

4252 Planten bosplantsoen
425220 |Planten van bosplantsoen maat 100/150 st 5.000,00 F

43 NAZORG

4302 Nazorg sierheesters
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430210 |Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg \week 52,00 F
na oplevering van de aanplantwerkzaamhede
430220 |Beheersen onkruid-beplanting exclusief hagen week 52,00 F

4303 Nazorg (blok)hagen

430310 |Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg week 52,00 F
na oplevering van de aanplantwerkzaamhede
430320 |Beheersen onkruid-beplanting (blok) hagen week 52,00 F

4305 Nazorg bomen

430510 |Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg \week 156,00 F
na oplevering van de aanplantwerkzaamhede
430530 |Snoeien van bomen voor oplevering laatste jaar nazorg. st 50,00(F

4306 Nazorg bosplantsoen

430610 |Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg \week 52,00 F
na oplevering van de aanplantwerkzaamhede

430630 |Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. m2 5.000,00 F

6 WERK ALGEMENE AARD

61 OPNAME BOOMKENMERKEN

6114 BVC struwelen, bosplantsoenen, beplantingen na snoei

611420 |Controleren bomen in beplantingen,visuele inspectie,na snoei. |are 100,00 F

63 ZORGVULDING GRAVEN

6310 Zorgvulding graven

631010 |Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 30,00 F
65 TOEPASSEN RIJPLATEN

651010 |Toepassen stalen rijplatenbaan. m 100,00|F
651020 |Toepassen kunststoffen rijplatenbaan. m 100,00 F
8 VERKEERSMAATREGELEN

81 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK

8120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg

812010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1221. keer 80,00 F
812020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig.1222a. keer 45,00 F
812030 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1323b. keer 15,00|F

8121 Toepassen rijdende afzetting op voetpad
812110 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1105. keer 100,00 F

8122 Toepassen rijdende afzetting op fietspad

812210 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1125. keer 75,00 F
812220 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1126. keer 80,00 F
82 VERKEERSREGELAARS

8210 Inzetten verkeersregelaars
821020 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 5,00 F
aanstelling, halve dag

SUBTOTAAL
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KORTING
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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