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Basisoveenkomst inclusief bijlagen 
Zaaknummer 2025-101051

Annex XIII:

Raamovereenkomst Perceel: Nieuwe Driemanspolder (N3MP)
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Zoetermeer 
Bezoekadres: Engelandlaan 502
Postcode/plaats: 2711 EB Zoetermeer
Postadres: Postbus 15
Postcode/plaats: 2700 AA Zoetermeer
Telefoon: 140709

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door dhr. R.M. Gillissen en dhr. C. van Peufflik van de gemeente Zoetermeer en/of een 
door de gemeente aangewezen persoon of bureau.       

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen grenzen van genoemde percelen:

Raamovereenkomst Perceel: Nieuwe Driemanspolder (N3MP)

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
 a. het snoeien van bomen;
 b. het verwijderen van bomen;
 c. het verwijderen van stobben;
 d. het verwerken van vrijgekomen materiaal;
 e. het planten van bomen en beplantingen;
 f. herstellen van en grasvegetatie;
 g. controleren van bomen;  
 h. opname boomkenmerken;
 i. het toepassen van verkeersmaatregelen.    

05 TIJDSBEPALING

Zie basisovereenkomst inclusief bijlagen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Zie Basisovereenkomst inclusief bijlagen.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Zie basisovereenkomst inclusief bijlagen.

De deelopdrachten met betrekking tot snoei- en onderhoudswerken worden in GeoVisia klaargezet.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Zie basisovereenkomst inclusief bijlagen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
     -  bijlage 01: V&G plan (voorbeeld);
     -  bijlage 02: Overeenkomst leveranciers bomen en beplantingen;
    -   bijlage 03: Overzicht Kruidenmengels Zoetermeer.

 

05 SAMENSTELLING OPDRACHTEN

De opdrachtgever streeft naar zoveel mogelijk aaneengesloten deelopdrachten met betrekking tot snoei- en 
onderhoudswerken. Snoeiwerkzaamheden aan bomen uit de controle van attentiebomen binnen een deelopdracht 
zijn verspreid in het werkgebied.

Werkzaamheden voortvloeiend uit deelopdrachten met betrekking tot het rooien en aanplanten van bomen en 
beplantingen, zijn binnen een deelopdracht verspreid in het gebied. 
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 SNOEIWERKZAAMHEDEN

10 ONDERHOUD VRIJE EN NIET VRIJUITGROEIENDE 
BOMEN

1010 Uitvoeren snoeiwerkzaamheden en bijbehorende 
werkzaamheden

101010 515599 Uitvoeren snoei en boomcontroles
Betreft:
- uitvoeren begeleidingssnoei
- uitvoeren onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen
- uitvoeren onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen
- uitvoeren BVC controle inclusief registratie in Geovisia.
- registratie boomkenmerken
- toepasssen verkeersmaatregelen

Exclusief snoeiwerkzaamheden vormbomen en niet individueel
beheerde bomen.

st 1.000,00 F

101111 515511 Begeleidingssnoei. st 500,00 I

Betreft: toepassen begeleidingssnoei, zie ook H8 Handboek
Bomen

9 Alle voorkomende boomhoogteklassen

1 Eindbeeld: zie Geovisia

1 Bereikbaar met hoogwerker

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101212 515521 Onderhoudssnoei. st 500,00 I

Betreft: toepassen onderhoudssnoei, zie ook H8 Handboek
bomen

9 Alle voorkomende boomhoogteklassen

1 Gewenst eindbeeld: zie Geovisia

1 Bereikbaar met hoogwerker

2 Geen vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

101313 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 1.000,00 I

Betreft uitvoeren en actualiseren van het (digitale)
gegevensbestand, de onderhoudstoestand en de
boomveiligheidscontrole

4 Boomveiligheidscontrole inclusief actualiseren gegevensbestand,
onderhoudstoestand en boomveiligheidskenmerken

1 Rapportage digitaal aanleveren in Geovisia

101514 620199 Toepassen verkeersmaatregelen dag 35,00 I

Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden 
voortvloeiend uit bestekspostnummer 101010 
Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie 
goedgekeurde verkeersplan (zie tevens artikel 62.13.03 in deel 
3 van het bestek).
Afzettingen volgens CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b 
figuur 1222.

12 ONDERHOUD VORMBOMEN

1210 Knotbomen 1x/3 jaar
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121010 515534 Knotten vormbomen. st 320,00 F

Betreft: 1x knotten per 3 jaar.

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

4 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar

1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1211 Knotten gekandelaberde bomen 1x/3 jaar

121110 515534 Knotten vormbomen. st 8,00 F

Betreft reeds gekandelaberde bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121120 515534 Knotten vormbomen. st 2,00 F

Betreft reeds gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121130 515534 Knotten vormbomen. st 5,00 F

Betreft reeds gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121140 515534 Knotten vormbomen. st 2,00 F

Betreft reeds gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1212 Knotten gekandelaberde bomen 1x/4 jaar

121210 515534 Knotten vormbomen. st 6,00 F

Betreft reeds gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121220 515534 Knotten vormbomen. st 3,00 F

Betreft reeds gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121230 515534 Knotten vormbomen. st 2,00 F

Betreft reeds gekandelaberde bomen

9 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder

1 Betreft: knotten

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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1213 Kandelaberen bomen

121320 515532 Kandelaberen bomen. st 14,00 F

Betreft niet eerder gekandelaberde bomen. 1e keer

9 Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m

2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121330 515532 Kandelaberen bomen. st 9,00 F

Betreft niet eerder gekandelaberde bomen. 1e keer

9 Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m

2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

121340 515532 Kandelaberen bomen. st 5,00 F

Betreft niet eerder gekandelaberde bomen. 1e keer

9 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

1214 Snoeien leibomen 1x per 1 jaar

121410 515536 Onderhoud leibomen. st 20,00 F

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar

1 Bereikbaar met hoogwerker

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

13 SNOEI BOMEN IN BEPLANTINGEN

1320 Onderhoudssnoei bomen in struwelen,bosplantsoen en 
beplantingen

132010 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 500,00 F

Betreft: randsnoei niet individueel geregistreerde bomen in
beplanting aan de zijde van verhardingen, zie ook deel 3, artikel
51.41.01

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting

1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer
wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

2 ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN

20 ROOIEN BOMEN

2010 Verwijderen bomen exclusief stobbe

201010 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout
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201020 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

201030 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

201040 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

201050 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

201060 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

2011 Verwijderen bomen inclusief stobbe

201110 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201120 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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201130 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201140 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201150 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201160 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 F

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

2013 Verwijderen stobbe.

201310 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

9 Diameter stobben: tot 0,20 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201320 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F

9 Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201330 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

9 Diameter stobben: van 0,30 tot 0,5 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201340 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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201350 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

In beplanting of gras

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

201360 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F

In beplanting of gras

9 Diameter stobben: 1,00 m of meer

1 Inclusief gehele wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

21 ROOIEN ZIEKE IEPEN

2110 Verwijderen zieke iepen  inclusief stobbe, aanvullen 
bomengrond

211010 515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F

Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen
Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.
Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 1,32 L

1 Stamhout ontdoen van bast

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211020 515101 Verwijderen bomen. st 3,00 F

Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen
Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.
Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 0,21 L

1 Stamhout ontdoen van bast

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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211030 515101 Verwijderen bomen. st 6,00 F

Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen
Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.
Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): divers

9 Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 0,66 L

1 Stamhout ontdoen van bast

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211040 515101 Verwijderen bomen. st 4,00 F

Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen
Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.
Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 0,56 L

1 Stamhout ontdoen van bast

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

211050 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen
Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.
Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 0,36 L

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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211060 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 F

Betreft: het verwijderen iepen conform artikel 0.05 van het
Handboek Bomen
Afvoeren vrijgekomen materiaal volgens de geldende richtlijnen
en via een erkend (iepen) verwerkings-/transportbedrijf met een
BVOR Boomziektecertificaat.
Uitvoering: binnen twee weken na melding.

Boomsoort(en): Ulmus

9 Diameter borsthoogte: > 1,00 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 0,18 L

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

2111 Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding 
iepziekte door wortelcontact te voorkomen.

211110 221199 Graven sleuf m1 100,00 F

Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding
iepziekte door wortelcontact te voorkomen.
Opbouw grondprofiel: divers.
Gemiddelde sleufdiepte ca.: 1m
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde terug brengen.
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

22 ROOIEN VAKBEPLANTING

2210 Rooien vakbeplanting
.....

221010 514101 Verwijderen begroeiing. are 10,00 F

Karakter van de begroeiing: heesters

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2220 Rooien kruidachtige/vaste planten
.....

222010 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 100,00 F

Leeftijd begroeiing: tot ca. 30 jaar
Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m

1 In beplantingsvak

2 Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

2230 Rooien haag
.....
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223020 514102 Verwijderen haag. m 200,00 F

Soort haag: divers

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2240 Rooien bosplantsoen, struweel, struweel met boomvormers
.....

224010 514101 Verwijderen begroeiing. are 25,00 F

Betreft: het verwijderen van alle begroeiing exclusief bomen,
deze worden inidividueel verwijderd middels bestekspost 2010

 Karakter van de begroeiing: bosplantsoen, struweel, struweel
met boomvormers

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

3 GRONDWERKEN

30 GRONDWERK T.B.V. BOMEN

3011 Groeiplaatsverbetering

301110 220199 Grond ontgraven en vervoeren. m3 25,00 F

Betreft: circa // per plantplaats

301111 220101 Grond ontgraven uit plantplaats bomen m3 25,00 I

Betreft ontgraven grond, voor inbrengen bomenzand of 
bomengrond
Ontgraven: circa 1 m3 per plantplaats, invullen met 
bomengrond of bomenzand conform besteksposten 301120 
en/of 301130
Grondsoort: klei

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

301112 220201 Grond vervoeren. m3 25,00 I

Betreft: vervoeren van grond vrijgekomen volgens bestekspost 
301111
Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. het theoretisch profiel van
ontgraving.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

301120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 25,00 F

Betreft: groeiplaatsverbetering onder verharding.

Leveren, vervoeren en aanbrengen bomenzand (BVB
Bomenzand of gelijkwaardig).

m3 25,00 L

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

9 Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer 301110

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1  m

4 Aanvullen met bomenzand tot ca. 0,03 m onder onderzijde
bestrating.

3 De aanvulling in lagen verdichten
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301130 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 50,00 F

Betreft: groeiplaatsverbetering van bomen in beplantingen en
grasachtige vegetatie door middel van aanbrengen van
bomengrond en doormengen met bestaande grond.

Leveren, vervoeren en aanbrengen bomengrond (code BG (5-8)
Hoofdstuk 3 Handboek Bomen)

m3 50,00 L

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

9 Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer 301110

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1  m

9 Aanvullen met bomengrond (code BG (5-8) Hoofdstuk 3
Handboek Bomen)

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

301140 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 25,00 F

Betreft: aanbrengen bomengrond op locaties waar na
verwijderen van bomen conform bestekspost 2011, geen
herplant plaatsvind.

Leveren, vervoeren en aanbrengen teelgrond m3 25,00 L

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

2 Aanvullen met teelgrond tot maaiveld

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

32 GRONDWERK T.B.V. GRASTERREINEN
Betreft: locaties waar bomen en/of beplantingen zijn verwijderd.

3210 Profileren oppervlakte

321010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.000,00 F

Aansluiten op bestaande situaties

Grondsoort: klei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1 Oppervlakken: horizontaal tot aan een talud 1:3

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

3211 Inzaaien gazon en berm

321110 512101 Zaaien. are 10,00 F

Betreft: inzaaien gazon.
Aansluiten op bestaand gazon.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon (Advanta Tredvast of
gelijkwaardig).

kg 25,00 L

Hoeveelheid: 2,5  kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
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321120 512101 Zaaien. are 40,00 F

Betreft: zaaimengsel kruiden uit Overzicht Kruidenmengsels
Zoetermeer (zie bijlage 3), mag geen graszaad bevatten.
Zaaimegels moet bij voorkeur afkomstig zijn uit biologische teelt
op vergelijkbare kleibodem als in Zoetermeer.
Voor het zaaien mengen met zand, zaaiwerk handmatig
uitvoeren.
Aansluiten op bestaande berm.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden met Overzicht
Kruidenmengsels Zoetermeer, zie bijlage 3

kg 6,00 L

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

4 PLANT- EN INZAAIWERKZAAMHEDEN

40 BOMEN PLANTEN

401 LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN

4010 Vervoeren van bomen etc.

401010 515299 Opkuilen en vervoeren van bomen
Betreft:  opkuilen en vervoeren van bomen zowel bomen met
kluit als wortelgoed, inclusief eventuele inrichting van een
depot.
Boomleverancier levert en lost op locatie zoals afgesproken
conform artikel 51.06.04 lid 04.  van kwekerij naar depot.
Volgens plantlijst gemeente.
Inclusief vervoeren naar plantplaats verspreid door de gemeente
door aannemer.

st 50,00 F

4011 Maken plantgat

401110 510303 Maken plantgat. st 50,00 F

Voor het planten van bomenmaat:
- 14-16
- 16-18
- 18-20
- 20-25
Grondsoort: klei

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

403 BOMEN PLANTEN

4031 Planten van bomen met draadkluit,
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403110 515213 Planten bomen. st 30,00 F

Plantmaat:
- 14-16
- 16-18
- 18-20
- 20-25
Inclusief vervoer plantmateriaal van depot naar plantplaats

Periode van planten : Tussen 15 november en 1 maart.

2 Bomen met kluit st 30,00 T

2 In plantgaten volgens bestekspost 401110

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
xxxxxx

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

conform bestekspostnummer 4305

4032 Planten van bomen zonder draadkluit,

403210 515213 Planten bomen. st 20,00 F

Plantmaat:
- 14-16
- 16-18
- 18-20
Inclusief vervoer plantmateriaal van depot naar plantplaats

Periode van planten : Tussen 15 november en 1 maart.

1 Naaktwortelige bomen
Bomen worden ter beschikking gesteld

2 In plantgaten volgens bestekspost 401110

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
xxxxxx

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

conform bestekspostnummer 4305

404 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

4041 Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

404110 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 50,00 F

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 100,00 L

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,08. m
 Niet verduurzaamd kastanjehout

1 Boomband: 'autogordel'. st 100,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,5 m

2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting

1 Boompalen verticaal aanbrengen

4042 Aanbrengen gietrand.
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404210 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 50,00 F

1 Gietrand van kunststof

1 Diameter voorziening: ca. 0,80 m

1 Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m

1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

4043 Aanbrengen beluchting

404310 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 50,00 F

Betreft aanbrengen beluchtingssysteem bij bomen aangeplant
conform bestekspostnummers 4031 en 4032.
Aanbrengen conform hoofdstuk 4, §4.17A Handboek bomen
2022
Situering: op diverse locaties verspreid binnen het projectgebied

Materiaal beluchting: 100% biologisch
afbreekbaar/composteerbaar Cradonyl.

2 Bij een te planten boom

3 Systeem van geperforeerde vooromhulde beluchtingsbuis m 100,00 L

Omhulling van de buis ter keuze van de aannemer

Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

en afdoppen met eindkappen

1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

1 Lengte beluchtingsbuis: ca. 2,0 m

1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit

1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 per boom

42 PLANTWERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN

420 PLANTVAKKEN VERBETEREN

420010 222104 Diepspitten. are 25,00 F

Grondsoort: klei

5 Ondergrond bovenspitten

1 2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

420020 221131 Egaliseren. are 25,00 F

Betreft het egaliseren van grond in aan te planten
beplantingsvakken conform besteksposten 422, 423, 424 en
425.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

420030 512101 Zaaien. are 25,00 F

Betreft: handmatig inzaaien van beplantingsvakken bewerkt 
conform besteksposten 420010 en 420020 en voorbestemd om 
beplant te worden met bosplansoen (bestekspost 425210).

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

6 Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester n.t.b. kg 25,00 L

Hoeveelheid: 1  kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

422 PLANTEN SIERPLANTSOEN
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4222 Planten van sierplantsoen met kluitcontainer
Sierplantsoen in container.

422210 514206 Planten van sierplantsoen. st 100,00 F

Betreft het planten van sierplantsoen met kluitcontainer, diverse
maten C1,5, C2, C3, C4

3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container met diverse
containermaat volgens tekening en plantlijst bij deelopdracht
Container verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de
vrijgekomen materialen.

st 100,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond bestekspostnummers 420010 en 420020

2 Plantverband: volgens plantlijst zoals verstrekt bij deelopdracht

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

conform bestekspostnummer 430210 

4224 Planten van sierplantsoen met kluit
Sierplantsoen/heesters met kluit.

422410 514206 Planten van sierplantsoen. st 100,00 F

Betreft:planten met kluit, plantmaat 40/60, 60/80, 80/100 en
100/125 volgens tekening en plantlijst  zoals bij de deelopdracht
verstrekt

2 Sierplantsoen/heesters met kluit st 100,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond bestekspostnummers 420010 en 420020

2 Plantverband: volgens plantlijst zoals verstrekt bij deelopdracht

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

conform bestekspostnummer 430210

4225 Planten van sierplantsoen zonder kluit, wortelgoed
Sierplantsoen/heesters zonder kluit

422510 514206 Planten van sierplantsoen. st 100,00 F

Betreft: planten zonder kluit, wortelgoed, plantmaat 60/80
volgens tekening en plantlijst  zoals bij de deelopdracht
verstrekt

1 Sierplantsoen/heesters zonder kluit wortelgoed. st 100,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond bestekspostnummers 420010 en 420020

2 Plantverband: volgens plantlijst zoals verstrekt bij deelopdracht

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

conform bestekspostnummer 430210

4226 Aanbrengen gietrand.

422610 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 100,00 F

1 Gietrand van kunststof

1 Diameter voorziening: ca. 0,8 m

1 Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,2 m

1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

423 PLANTEN  BLOKHAGEN
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4232 Planten hagen wortelgoed

423210 514218 Planten van haagplantsoen st 2.500,00 F

Betreft: haagplantsoen in de maat 80/100, 100/125 en 125-150
wortelgoed.

Plantmateriaal: volgens  plantlijst zoals vestrekt bij deelopdracht st 2.500,00 T

4 Blokhaag; plantverband volgens plantlijst zoals verstrekt bij
deelopdracht

1 In voorbewerkte grond bestekspostnummers 420010 en 420020

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein #
Eventuele laagdikte of laagbreedte vermelden.

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

conform bestekspostnummer 430310

425 AANPLANT BOSPLANTSOEN

4252 Planten bosplantsoen

425220 514205 Planten van bosplantsoen. st 5.000,00 F

Betreft aanplanten bosplantsoen maat 100/150

Plantmateriaal: diverse overwegend inheemse soorten st 5.000,00 T

Grootte per perceel: tot 1.000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond conform bestekpostnummers 420010 en 
420020 

1 Afstand tussen de rijen: 1. m

Afstand in de rij: 1 m

2 Plantverband: zoals bijgevoegd aan deelopdracht

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

conform bestekspostnummer 430510

43 NAZORG

4302 Nazorg  sierheesters 

430210 514499 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg
na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Zie ook deel 3; artikel 51.45.02.
     - naar eigen inzicht watergeven;
     - Inboet en nazorg
Betreft Sierheesters  geplant volgens bestekspostnr(s) 4222,
4223, 4224 en 4225.
 Watergeven naar eigen inzicht met water op te pompen uit
open water binnen circa 1 km.Bemesten toegestaan

week 52,00 F

Reactietijd na melding:  3 werkdagen. are 31,33 I
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430220 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft: onkruidbeheersing in nieuw aangeplante heesters
conform bestekspostnummer 422

1 Te onderhouden oppervlakte are 31,33 I

2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

2 Grondsoort: klei

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4303 Nazorg (blok)hagen

430310 514499 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg
na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Zie ook deel 3; artikel 51.45.02.
     - naar eigen inzicht watergeven;
     - Inboet en nazorg.
Betreft hagen en blokhagen geplant volgens bestekspostnr(s)
423
 Watergeven naar eigen inzicht met water op te pompen uit
open water binnen circa 1 km..
Bemesten toegestaan.

week 52,00 F

Reactietijd na melding:  3 werkdagen. are 6,00 I

430320 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Betreft: onkruidbeheersing hagen

1 Te onderhouden oppervlakte are 6,00 I

2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

2 Grondsoort: klei

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4305 Nazorg bomen

430510 514499 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg
na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
     - naar eigen inzicht watergeven;
     - inboet en nazorg;
     - aan einde nazorgperiode verwijderen bovengrondse
verankering en gietrand.
Betreft Bomen geplant volgens besteksposten beginnend met
403

week 156,00 F

 Watergeven naar eigen inzicht met water op te pompen uit
open water binnen circa 1 km.

st 165,00 I

Bemesten toegestaan

Reactietijd na melding:  3 werkdagen.

430530 515511 Begeleidingssnoei. st 50,00 F

Na snoei hebbende bomen een Aanvaard boombeeld conform
H8 Handboek Bomen
Uitvoeringsperiode: In het laatste jaar van periode van nazorg
na oplevering van de deelopdracht.

Na snoei mag geen waterlot voorkomen op de stam en in de
kroon.

1 Eindbeeld: niet vrijuitgroeiend.

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
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4306 Nazorg bosplantsoen

430610 514499 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg
na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Zie ook deel 3; artikel 51.45.02.
     - naar eigen inzicht watergeven;
     - Inboet en nazorg
Betreft bosplantsoen geplant volgens bestekspostnr(s) 425
 Watergeven naar eigen inzicht met water op te pompen uit
open water binnen circa 1 km.
Bemesten toegestaan

week 52,00 F

Reactietijd na melding:  3 werkdagen. are 31,33 I

430630 514401 Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. m2 5.000,00 F

Betreft het afmaaien en afvoeren van groenbemester in 
bosplantsoenvakken aangeplant conform bestekspost 425220 
Leeftijd van de beplanting tot 3 jaar

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

6 WERK ALGEMENE AARD

61 OPNAME BOOMKENMERKEN

6114 BVC struwelen, bosplantsoenen, beplantingen na snoei

611420 515599 Controleren bomen in beplantingen,visuele inspectie,na snoei.
Betreft uitvoeren en registeren van boomveiligheidscontrole.

Rapportage digitaal aanleveren in Geovisia

are 100,00 F

63 ZORGVULDING GRAVEN

6310 Zorgvulding graven

631010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond.

keer 30,00 F

Betreft het verzorgen van KLIC meldingen. Uitgegaan worden
van melding wat een gebied beslaat van 500 x 500 m

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen'

65 TOEPASSEN RIJPLATEN

651010 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F

Betreft het toepassen van stalen rijplaten

Verplaatsen: n.v.t.

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoering diverse
werkzaamheden

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm
dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik
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651020 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F

Betreft het toepassen van stalen rijplaten

Verplaatsen: n.v.t.

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoering diverse
werkzaamheden

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 7 Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15
mm dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

8 VERKEERSMAATREGELEN

81 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK
Conform CROW-publicatie 96b.

8120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg

812010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 80,00 F

Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen (ETW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1221

2 Met materiaal van de aannemer

812020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 45,00 F

Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
erftoegangswegen (ETW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1222a

2 Met materiaal van de aannemer

812030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F

Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
gebiedsontsluitingswegen (GOW)

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1323b

2 Met materiaal van de aannemer

8121 Toepassen rijdende afzetting op voetpad

812110 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 100,00 F

Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
voetpaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1105

2 Met materiaal van de aannemer

8122 Toepassen rijdende afzetting op fietspad

812210 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 75,00 F

Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
fietspaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1125

2 Met materiaal van de aannemer

812220 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 80,00 F

Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs
fietspaden

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1126

2 Met materiaal van de aannemer

82 VERKEERSREGELAARS

8210 Inzetten verkeersregelaars



RAW1203-154745

11-09-2025

Bladnr. 26 van 34RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen, gemeente Zoetermeer
Perceel: Nieuwe Driemanspolder Datum: september 2025 Versie: definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

821020 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 5,00 F

Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de
openbare weg.

1 Inzet overdag conform de werktijden zoals vermeld in art.
01.13.08 in deel 3 van dit bestek.

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting 
CROW. 
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 De UAV 2012 is niet van toepassing op dit contract. Daar waar UAV2012 staat vermeld dient te worden gelezen: UAV-GC 
2025.

04 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de Wet Natuurbescherming van tooepasssing:
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 (Stadswerk en VHG, 2025). De gedragscode is verkrijgbaar via 
Stadswerk te Ede.
- Veldgids beschermde planten en dieren van Zoetermeer (gemeente Zoetermeer, 2011). De veldgids is digitaal 
verrkijgbaar via: https://www.zoetermeer.nl/_flysystem/media/veldgids-beschermde-planten-en-dieren-van-
zoetermeer.pdf 

06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek 
Bomen 2022, Hoofdstuk 8, 9, 10 en 14 voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het 
Handboek Bomen.
Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het Handboek Bomen 2022 en de Standaard dan is het Handboek Bomen leidend. 
Het Handboek Bomen is als hardcopy tegen betaling van € 185,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. Het Addendum 
van het Handboek Bomen 2022 kan kosteloos als PDF worden gedownload via de website www.norminstituutbomen.nl

08 Bij een werk waarbij mechanische graafwerkzaamheden moeten worden verricht is van toepassing de CROW-publicatie 
250 "richtlijn zorgvuldig graafproces", hierna te noemen "Richtlijn". De Richtlijn is tegen betaling van EUR 29,-- 
verkrijgbaar bij de stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 62112 of via de shop op de CROW-website: 
www.crow.nl 

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.06 lid 3  van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve bedragen 
opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de 
prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 De aannemer dient voor de start van de werkzaamheden een situatietekening met daarop de plaats van keten en 
materiaalopslag in te dienen bij de directie. Hierbij dient vermeld te worden de duur van het werk en dat de 
werkzaamheden in opdracht van de Afdeling Stadsbeheer, cluster wijk- en gebiedsbeheer gemeente Zoetermeer worden 
uitgevoerd.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een 
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de 
deelopdracht.

02 Opdrachtgever behoudt zich de recht toe om onder voorbehoudt geen opdrachten onder de raamovereenkomst te  
verstrekken

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. 

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de melding over de aangetroffen 
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 05 WION

01 Eventuele gevolgschaden (o.a. met betrekking tot WION) zijnde schadeclaims, boetes etc. ten gevolge van het te laat 

www.raw.nl
www.raw.nl
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aanleveren van revisiegegevens zullen bij de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

01 09 06 M.O.O.R.

01 Graafwerkzaamheden moeten tijdig gemeld worden bij KLIC-ON-LINE en vanaf 1 maart 2009 dienen alle opbrekingen in 
de gemeente Zoetermeer gemeld te worden in het elektronisch meldsysteem M.O.O.R. (Meldpunt Opbrekingen Openbare 
Ruimte).
Voor vragen, opmerkingen of klachten over M.O.O.R. kan contact worden opgenomen met de M.O.O.R.-Helpdesk, te 
bereiken via helpdeskMOOR@psms.nu of telefonisch via 035-524 8904.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

04 De opdrachtgever verstrekt jaarlijks uiterlijk 15 juli een deelopdracht voor het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden. Deze 
dient in datzelfde kalenderjaar volledig te zijn uitgevoerd.

05 De werkzaamheden voortvloeiend uit een deelopdracht dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 05 INKOOP GROENMATERIAAL

02 In afwijking van lid 02 keurt de aannemer samen met de assetbeheerder alle de door opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bomen en beplantingen overeenkomstig zijn keuringsplan en legt zijn conclusies met betrekking tot het resultaat 
ter acceptatie voor aan de directie. Indien aannemer en opdrachtgever akkoord zijn dat de geleverde beplantingen en 
bomen voldoen aan de kwaliteitseisen, is de aannemer vanaf dat moment verantwoordelijk voor deze beplantingenen 
bomen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

02 Alle garanties van fabrikanten of toeleveranciers van materialen dan wel onderdelen moeten onverkort overgaan op de 
opdrachtgever.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, 
wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.

02 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.

03 Vrijgekomen materiaal bij verwijderen stobbe (freesel, boorsel, boomresten, wortelresten) is inclusief eventuele grond, 
steen- en/of puinresten.

04 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.

05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 04 dit artikel, verbeurt hij een korting van 
€250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 verstrekt  de aannemer de opdrachtgever een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge het bestek aan een bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen. 
Het bewijs van ontvangst dient in de vorm van een weegbon te worden overlegd. Op de weegbonnen moet door het 
ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres, telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.
Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de 
termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING
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01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de 
eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat. Deze personen dienen tijdens de uitvoering 
aantoonbaar in het bezit te zijn van een geldig European Tree Worker certificaat.

02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door een boomverzorger die aantoonbaar in 
het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een 
boomverzorger die aantoonbaar in bezit is van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician 
certificaat:
     - het planten van bomen;
     - het verbeteren van de groeiplaats.

04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te 
zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Bij voorkeur een DIB V&O 
certificaat.

05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een aantasting, dienen 
visueel geïnspecteerd te worden door een persoon die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree 
Technician certificaat. De kosten voor deze inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze 
betrekking heeft. Het betreft niet het uitvoeren van een nader onderzoek.

07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van dit artikel, 
dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 03 VERVOER

02 Vervalt de grond aan de aannemer, dan dient deze de stort-/verwerkingslocatie te verzorgen. Bewijzen van acceptatie, 
stort- en/of andere afvoerbewijzen conform artikel 01.17.08 overhandigen aan de directie en toevoegen aan het 
uitvoeringsdossier zoals bedoeld in de basisovereenkomst.

03 Aan- en afvoer van grond dient 7 werkdagen van te voren te worden gemeld aan de directie.

04 Afvoer grond, zand etc. naar een depot dient te geschieden conform richtlijnen van de betreffende eigenaar van het 
depot.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT                                        

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond en / of zand. afgegeven en 
ondertekend door de producent / leverancier ervan. Tevens dient het bewijs opgenomen te worden in het 
uitvoeringsdossier zoals bedoeld in de basisovereenkomst. 
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond en / of het zand;
c. een verwijzing naar door of namens de leverancier uitgevoerde controles.

22 22 GRONDBEWERKINGEN

22 22 01 ALGEMEEN

05 Spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd. Bij het spitten van de beplantingsvakken
moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven. De randen langs de verhardingen dienen
in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 na afloop van de grondbewerkingen het
oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer
bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN BOMEN

11 Alle graafwerkzaamheden voor boomgaten dienen met een tandenbak te geschieden. Ook de diepe ondoordringbare 
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lagen worden gebroken middels het spitten met een tandenbak.

51 02 03 GRONDVERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

10 4.1 Handboek Bomen: De aanleg van groeiplaatsen voor bomen moet voldoen aan de in hoofdstuk 4 van het Handboek 
Bomen 2022 gestelde eisen. 

12 Indien op het bomenzand gesloten verhardingen worden aangebracht, dienen extra beluchtingsvoorzieningen te worden 
aangebracht. Gedacht kan worden aan het plaatsen van individuele beluchtingskokers, maar het meest effectief is een 
stelsel van kokers, ondergronds met elkaar verbonden met een beluchtingsslang.

13 Niet direct te gebruiken partijen bomenzand afzeilen. Onverhoopt nat geworden bomenzand niet met een sleuvenstamper 
verdichten maar met de bak aandrukken en laten drogen.

14 Reeds in plantgat aangebracht bomenzand verdichten voor het eind van de dag.

15 Verdichten conform Handboek bomen 2022. Controle middels Penetrograaf, uitdraai dient te worden ingeleverd bij de 
directie.

16 Op bomenzand niet meer dan 10 cm laagdikte (grof en luchtdoorlatend) zoet zand aanbrengen voor het straatwerk.

17 Aan te brengen bomengrond dient te allen tijde veldvochtig te zijn.

51 02 06 GRONDVERBETERING TEN BEHOEVE VAN BESTAANDE BOMEN

13 Groeiplaatsverbetering moet gericht zijn op het in stand houden van zoveel mogelijk wortels. Wortels mogen niet worden 
afgerukt / afgescheurd maar moeten worden afgesneden / afgezaagd. Diameter van te verwijderen wortels maximaal 10 
cm. Afwijkingen hiervan in overleg met de directie.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN SNOEI ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

02 Snoeiwerkzaamheden voorvloeiend uit een verstrekte deelopdracht moeten worden uitgevoerd in de periode van 15 
augustus - 31 december.

03 Hoofdstuk 8: 8.10.g Handboek bomen is van toepassing op bloedingsgevoelige bomen. 

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 05 GARANTIE VOOR BOMEN

01 De in paragraaf 22 van de UAV bedoelde periode wordt vastgesteld op drie (3) jaar na het planten van de bomen 
(=plantgarantie tot het einde van het derde groeiseizoen na aanplant).

02 Voorafgaande aan het planten van de bomen dient de aannemer de standplaatsverbetering goed te keuren aan de 
gestelde eisen en aan de directie schriftelijk te bevestigen.

03 Deze garantie houdt in dat vanaf het moment van aanplant tot in het derde groeiseizoen aansluitend op het planten de 
aangeplante bomen een goede (en onderling gelijkmatige) groei en gezonde conditie moeten hebben (toetsingsmoment: 
jaarlijks in augustus t/m september), voorzover deze niet aantoonbaar buiten de schuld van de aannemer is beïnvloed 
door noemenswaardige externe factoren. De geconstateerde externe factoren die volgens de aannemer aanleiding kunnen 
zijn voor een verstoorde groei dienen tijdig gemeld te worden aan de opdrachtgever, een geringe neerslag(droogte) is 
uitgesloten omdat er naar behoefte water geven een standaard onderdeel is van de nazorg.
De toetsing van de groei en conditie is vooral gericht op een goede en regelmatige ontwikkeling van de scheutlengtes, 
bladkleur, bladgrootte / bladzetting en een goede wortelontwikkeling binnen de plantlocatie.
Bomen die een zichtbare conditie terugval vertonen en/of in groei achterblijven (bijv. groeiontwikkeling in boomhoogte / 
scheutlengte / stamomtrek etc.) dienen in het aansluitende plantseizoen te worden vervangen (ingeboet) door nieuwe 
bomen die voldoen aan de oorspronkelijk gestelde eisen met dien verstaande dat de maatvoering van de overige 
gemiddelde aanplant op het moment van inboet.

04 Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt 
indien er geen adequate bestrijding mogelijk is of onmogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst is.

05 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht watergeven. De kosten hiervoor worden geacht in de 
aannemingssom te zijn begrepen

06 Voor de binnen het kader van de plantgarantie te vervangen bomen geldt telkens opnieuw een plantgarantie en nazorg 
van 3 jaar na planten van de vervangende boom. Onder "het vervangen van" wordt tevens de afvoer van de te 
vervangen boom en het herstel van de plantlocatie volgens de oorspronkelijke situatie verstaan.

07 De termijn van drie jaar voor de plantgarantie geldt onverkort, ook indien gedurende deze periode de looptijd van de 
overeenkomst is geëindigd.

51 06 04 BESTELLEN PLANTMATERIAAL

01 De opdrachtgever stelt aan te planten bomen en beplanten ter beschikking. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
overeenkomst die gemeente Zoetermeer heeft gesloten met zeven leveranciers. Deze documenten worden verstrekt aan 
de aannemer van dit contract.

02 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever een concept plantlijst ten behoeve van de aanplant. De aannemer dient 
deze lijst in bij tenminste drie leveranciers uit het in lid 01 bedoelde contract. Na ontvangst van de offertes wordt samen 
met de assetbeheerder een keuze gemaakt voor een leverancier.

03 De aannemer houdt de contacten met de leverancier en maakt zelf afspraken over de levering, zolang deze passen binnen 
de kaders van het contract als bedoeld in lid 01 van dit artikel. 

04 Voor de werkzaamheden voortvloeiend uit de organisatie van de bestelling tot de aanplant, kan de aannemer een 
vergoeding ontvangen van 10% van het bedrag van de bestelling exclusief BTW. Hiertoe behoren onder andere de 
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volgende werkzaamheden:
- Offerte uitvraag 
- Afroep per project (op eigen aangeven/prioritering) 

- Kwaliteitsbeoordeling (formaat, kwaliteit en soortechtheid) 

- Opslag & tijdelijke conditionering tot aanplant (incl. transport van depot naar werk)

- Fustafhandeling 

51 41 BEGRIPPEN BEPLANTINGEN

51 41 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 uit te Standaard  is te verstaan onder:
    g.  bosplantsoen, struwelen: gevarieerde gemengde beplanting van struik- en/of boomvormers. Boomvormers 
worden niet individueel beheerd zoals straat- en laanbomen maar op oppervlakte gewijze. 
    o. randsnoei : het terugzetten van over verharding hangende takken of van opgaande heesters, bodembedekker of  
houtige beplantingen. 
    p. hinderlijke takken: betreffen takken die zich in de takvrije zone bevinden, afgestorven takken, gebroken takken 
dan wel takken die onder de gegeven omstandigheden, een onveilige toestand creëren, of schade kunnen veroorzaken. 
Deze takken dienen geheel verwijderd te worden tot op de stam of stobbe. 
    q. takvrije zones: 

- Boven wegen 5,0  m

- Boven fietspaden 5,0  m

- Boven voetpaden 4,2  m

- Verkeersborden en bewegwijzering 1,5  m

- Verlichting 1,5  m

- Hekwerken 1,5  m

- Overig verkeer- en straatmeubilair 1,5  m

- Speelvoorzieningen                         1,5  m

51 42 EISEN EN UITVOERING AANPLANT

51 42 11 PLANTVERBAND EN AFSTAND

01 Bij plantvakken moeten de drie buitenste rijen evenwijdig aan de rand van het plantvak geplant
worden.

03 Plantafstand van de buitenste rij op minimaal 30 cm. Indien de onderlinge plantafstand meer dan 60cm
bedraagt, dient deze afstand de halve plantafstand te bedragen.

51 42 30 AANPLANT BEPLANTINGEN

01 De eisen zoals gesteld in artikel 51.52.03 uit de Standaard zijn ook van toepassing op de aanplant van
sierplantsoen, blokhagen en blokhagen in bestekposnummers 422, 423 en 426

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 45 02 NAZORG BEPLANTINGEN NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 Tot nazorg van de beplantingen (van aanplant tot en met één jaar na aanplant) worden de volgende
werkzaamheden gerekend:
- naar eigen inzicht watergeven;
- inboet en nazorg na (zie artikel 51.44.06 en 51.45.01van de Standaard 2020).

51 47 MEET- EN VERREKENMETHODE

51 47 04 VASTSTELLEN VAN DE CONDITIE

01 In afwijking op artikel 51.47.04 uit de Standaard dient voor beplanting aanplant te worden gelezen.

51 47 05 VERREKENING OPLEVERING NAZORG

01 De aannemer garandeert, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en paragraaf 22 van de UAV, dat aanplant 
waarop nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden van toepassing is, op het
einde van de nazorg en plantgarantieperiode in goede conditie is.

02 De directie en de aannemer beoordelen gezamenlijk de conditie als bedoeld in artikel 51.47.04, tussen 15
september en 15 oktober 2025. Aanplant met een conditiescore 5 (slecht) en 6 (zeer slecht) worden als inboet
aangemerkt.

03 In aanvulling op lid 02 wordt aanplant eveneens als inboet aangemerkt indien een beplantingsvak meer dan
twee vierkante meter aaneengesloten onbegroeid is of sprake is van een beplantingsvak waarvan meer dan
10% van het oppervlak onbegroeid is.

04 De directie en de aannemer bepalen gezamenlijk telkens twee maanden voor het einde van de nazorg en 
plantgarantieperiode welke beplanting en in welk oppervlak op basis van de in de vorige leden bedoelde beoordeling niet 
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aan de gestelde eisen uit dit artikel voldoet.
05 Als uit de opname zoals bedoeld in het vorige lid blijkt dat niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan volgt

een schadebedrag. De grootte van het schadebedrag wordt bepaald op basis van aankoop, aanplant en
nazorg zoals beschreven in lid 06.

06 De kosten als bedoeld in lid 05 bestaan uit het aantal te vervangen planten maal de desbetreffende prijzen
zoals hieronder vemeld. In de richtprijzen zijn kosten opgenomen voor plantmateriaal, aanplant en nazorg.
Voor aankoop plantmateriaal worden de volgende richtprijzen aangehouden:
- Wortelgoed: €6,00 per stuk
- Heesters in container of met kluit €20,00 per stuk
- Heesters met kluit: €75,00 per stuk
- Vaste planten: €6,00 per stuk.
Deze prijzen worden geïndexeerd overeenkomstig de basisovereenkomst.

07 Indien sprake is van inboet zoals bedoeld in voorgaande leden, wordt de hoogte van het schadebedrag met
behulp van dit artikel vastgesteld. Het schadebedrag wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling conform
de UAV nodig is.

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN

06 Snoeien is inclusief verwijderen van waterlot en wortelopslag.

51 52 13 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Bomen dienen met hun kluit minimaal 100 mm boven de hoogste grondwaterstand aangeplant te worden.
Indien dit afwijkend is met de te graven diepte van het plantgat zoals omschreven in Deel 2.2 dan dient de
aannemer de juiste diepte te bepalen overeenkomstig deze bepaling.

51 52 17 EISEN AAN BOOMKENMERKEN

02 Indien tijdens opname van boomkenmerken in bestekpostnummer 6111 en 6114 een boom wordt aangemerkt om te 
rooien of te verwijderen, dient tevens de diameter te worden geregistreerd.

03 De oplevering van de opname dient plaats te vinden via het softwareprogramma Geovisia.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden voor bomen als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 
van de Standaard is 3 jaar.

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 55 02 NAZORG OF ONDERHOUD

05 Tot de nazorg van bomen wordt tevens gerekend de opname en schriftelijke rapportage aan de directie van de inboet 
binnen het kader van de plantgarantie (bestek) geplante bomen het inboeten/vervangen van de bomen.

06 Tot de nazorg van de bomen wordt tevens gerekend het verwijderen van de aanwezige boompalen en 
watergeefvoorziening na 3 groeiseizoenen. Indien er rond de boom tevens maaipaaltjes zijn aangebracht worden de 
verankeringspalen na 3 jaar niet verwijderd maar als de bestaande maaipaaltjes afgezaagd op ca. 30 cm boven maaiveld. 

07 Het zo vaak als nodig de bomen (kunstmatig) voorzien van voor de bomen geschikt water. Water op te pompen uit open 
water in de wijk.
N.B. Bij het watergeven mogen geen stikstofhoudende nutriënten (groei stimulerende meststoffen) aan het water worden 
toegevoegd.

08 Watergift (per keer) dient afgestemd te zijn op het waterbergend vermogen van de bodem,  uitgaand van een gemiddeld 
waterbergend vermogen van ca. 150-200 liter per m3. De watergift dient tevens afgestemd te zijn op de 
infiltratiecapaciteit van de bodem. Het dichtslaan van de bodem door bijvoorbeeld een te snelle of te grote watergift 
ineens dient te worden voorkomen.
Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen afstromen treffen.

09 Het zo vaak als nodig controleren van de conditie en de groeiontwikkeling van de aangeplante bomen. De toetsing van de 
groei en conditie is vooral gericht op een goede en regelmatige ontwikkeling van de scheutlengtes, bladkleur, 
bladgrootte/bladzetting, en een goede wortelontwikkeling binnen de plantlocatie.
Bomen die een zichtbare terugval vertonen en/of in groei achter blijven (bijv. groeiontwikkeling in boomhoogte / 
scheutlengte / stamomtrek etc.) dienen aan de opdachtgever tijdig te worden gemeld.

10 Van de uitgevoerde nazorg, de daarbij toegepaste materialen en de hoeveelheden, evenals van het moment van 
uitvoering van de nazorg dient de opdrachtnemer (ter inzage van de opdrachtgever) een gedetailleerd logboek te worden 
bijgehouden.
In dit logboek staan dus o.a. de data en hoeveelheden van het watergeven, de data waarop de boompalen zijn bijgesteld, 
de bomen zijn gesnoeid etc.

11 Snoei werkzaamheden zijn onderdeel van de nazorg is (conform handboek bomen), zie bestekspostnummer 430530.
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51 57 BOUWSTOFFEN

51 57 04 FYSIEKE EISEN AAN BOMEN

01 Bomen worden gekeurd door zowel de gemeente Zoetermeer als de aannemer, en moeten geleverd en geplant worden 
volgens de eisen die vermeld staan in artikel 51.56.04 van de Standaard tenzij de lijst van plantmateriaal anders vermeldt.
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Behoort bij: 2025-101051 Nieuwe Driemanspolder 

RAW Raamovereenkomst onderhoud&vervangen bomen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-101051 Nieuwe Driemanspolder 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 SNOEIWERKZAAMHEDEN

10 ONDERHOUD VRIJE EN NIET VRIJUITGROEIENDE
BOMEN

1010 Uitvoeren snoeiwerkzaamheden en bijbehorende
werkzaamheden

101010 Uitvoeren snoei en boomcontroles st 1.000,00 F

12 ONDERHOUD VORMBOMEN

1210 Knotbomen 1x/3 jaar

121010 Knotten vormbomen, tot ca. 6 m. st 320,00 F

1211 Knotten gekandelaberde bomen 1x/3 jaar

121110 Knotten gekandelaberde bomen, tot 6 m st 8,00 F

121120 Knotten gekandelaberde bomen, 6 tot 12 m. st 2,00 F

121130 Knotten gekandelaberde bomen, 12 tot 18 m. st 5,00 F

121140 Knotten gekandelaberde bomen, 18 tot 24 m. st 2,00 F

1212 Knotten gekandelaberde bomen 1x/4 jaar

121210 Knotten gekandelaberde bomen, 6 tot 12 m. st 6,00 F

121220 Knotten gekandelaberde bomen, 12 tot 18 m. st 3,00 F

121230 Knotten gekandelaberde bomen, 18 tot 24 m. st 2,00 F

1213 Kandelaberen bomen

121320 Kandelaberen bomen, 6 tot 12 m. st 14,00 F

121330 Kandelaberen bomen, 12 tot 18 m. st 9,00 F

121340 Kandelaberen bomen, 18 tot 24 m. st 5,00 F

1214 Snoeien leibomen 1x per 1 jaar

121410 Onderhoud leibomen, < 6 m. st 20,00 F

13 SNOEI BOMEN IN BEPLANTINGEN

1320 Onderhoudssnoei bomen in struwelen,bosplantsoen en
beplantingen

132010 Snoeien rand beplantingsvak. m 500,00 F

2 ROOI- EN VELWERKZAAMHEDEN

20 ROOIEN BOMEN

2010 Verwijderen bomen exclusief stobbe

201010 Verwijderen bomen, tot 0,20 m st 10,00 F

201020 Verwijderen bomen, 0,20 - 0,30 m st 10,00 F

201030 Verwijderen bomen, 0,30 - 0,50 m st 5,00 F

201040 Verwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m st 5,00 F

201050 Verwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m st 5,00 F

201060 Verwijderen bomen, > 1,00 m st 5,00 F

2011 Verwijderen bomen inclusief stobbe

201110 Verwijderen bomen, tot 0,20 m st 10,00 F

201120 Verwijderen bomen, 0,20 - 0,30 m st 10,00 F

201130 Verwijderen bomen, 0,30 - 0,50 m st 5,00 F

201140 Verwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m st 5,00 F

201150 Verwijderen bomen, 0,75 - 1,00 m st 5,00 F

201160 Verwijderen bomen, 1,00 > m st 5,00 F

2013 Verwijderen stobbe.
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201310 Verwijderen stobben tot 0,20 m. st 10,00 F

201320 Verwijderen stobben 0,20 - 0,30 m. st 10,00 F

201330 Verwijderen stobben 0,30 - 0,50 m. st 5,00 F

201340 Verwijderen stobben 0,50 - 0,75 m. st 5,00 F

201350 Verwijderen stobben 0,75 - 1,00 m. st 5,00 F

201360 Verwijderen stobbe > 1,00 m st 5,00 F

21 ROOIEN ZIEKE IEPEN

2110 Verwijderen zieke iepen  inclusief stobbe, aanvullen
bomengrond

211010 Verwijderen iep, < 0,20 m st 4,00 F

211020 Verwijderen iep, 0,20 - 0,30 m st 3,00 F

211030 Verwijderen iep, 0,30 - 0,50 m st 6,00 F

211040 Verwijderen iep, 0,50 - 0,75 m st 4,00 F

211050 Verwijderen iep, 0,75 - 1,00 m st 2,00 F

211060 Verwijderen iep, > 1,00 m st 1,00 F

2111 Graven sleuf

211110 Graven sleuf m1 100,00 F

22 ROOIEN VAKBEPLANTING

2210 Rooien vakbeplanting

221010 Verwijderen begroeiing are 10,00 F

2220 Rooien kruidachtige/vaste planten

222010 Verwijderen kruidachtigen. m2 100,00 F

2230 Rooien haag

223020 Verwijderen haag m 200,00 F

2240 Rooien bosplantsoen, struweel, struweel met boomvormers

224010 Verwijderen begroeiing. are 25,00 F

3 GRONDWERKEN

30 GRONDWERK T.B.V. BOMEN

3011 Groeiplaatsverbetering

301110 Grond ontgraven en vervoeren. m3 25,00 F

301120 Aanbrengen bomenzand. m3 25,00 F

301130 Aanbrengen en doormengen bomengrond m3 50,00 F

301140 Aanbrengen teelgrond m3 25,00 F

32 GRONDWERK T.B.V. GRASTERREINEN

3210 Profileren oppervlakte

321010 Profileren van oppervlakken horizontaal. m2 5.000,00 F

3211 Inzaaien gazon en berm

321110 Inzaaien gazon. are 10,00 F

321120 Handmatig inzaaien berm. are 40,00 F

4 PLANT- EN INZAAIWERKZAAMHEDEN

40 BOMEN PLANTEN

401 LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN
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4010 Vervoeren van bomen etc.

401010 Opkuilen en vervoeren van bomen st 50,00 F

4011 Maken plantgat

401110 Maken plantgat voor planten boom, diverse matgen st 50,00 F

403 BOMEN PLANTEN

4031 Planten van bomen met draadkluit,

403110 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 30,00 F

4032 Planten van bomen zonder draadkluit,

403210 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst). st 20,00 F

404 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

4041 Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

404110 Aanbrengen bovengrondse boomverankering 2 boompalen per
boom

st 50,00 F

4042 Aanbrengen gietrand.

404210 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 50,00 F

4043 Aanbrengen beluchting

404310 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 50,00 F

42 PLANTWERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN

420 PLANTVAKKEN VERBETEREN

420010 Diepspitten. are 25,00 F

420020 Egaliseren. are 25,00 F

420030 Inzaaien groenbemesting are 25,00 F

422 PLANTEN SIERPLANTSOEN

4222 Planten van sierplantsoen met kluitcontainer

422210 Planten van sierplantsoen met diverse maten kluitcontainer st 100,00 F

4224 Planten van sierplantsoen met kluit

422410 Planten van sierplantsoen, met kluit diverse plantmaten st 100,00 F

4225 Planten van sierplantsoen zonder kluit, wortelgoed

422510 Planten van sierplantsoen zonder kluit, wortelgoed,60/80 st 100,00 F

4226 Aanbrengen gietrand.

422610 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 100,00 F

423 PLANTEN  BLOKHAGEN

4232 Planten hagen wortelgoed

423210 Planten van haagplantsoen, haag diverse maten st 2.500,00 F

425 AANPLANT BOSPLANTSOEN

4252 Planten bosplantsoen

425220 Planten van bosplantsoen maat 100/150 st 5.000,00 F

43 NAZORG

4302 Nazorg  sierheesters
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430210 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg
na oplevering van de aanplantwerkzaamhede

week 52,00 F

430220 Beheersen onkruid-beplanting exclusief hagen week 52,00 F

4303 Nazorg (blok)hagen

430310 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg
na oplevering van de aanplantwerkzaamhede

week 52,00 F

430320 Beheersen onkruid-beplanting (blok) hagen week 52,00 F

4305 Nazorg bomen

430510 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg
na oplevering van de aanplantwerkzaamhede

week 156,00 F

430530 Snoeien van bomen voor oplevering laatste jaar nazorg. st 50,00 F

4306 Nazorg bosplantsoen

430610 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg
na oplevering van de aanplantwerkzaamhede

week 52,00 F

430630 Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. m2 5.000,00 F

6 WERK ALGEMENE AARD

61 OPNAME BOOMKENMERKEN

6114 BVC struwelen, bosplantsoenen, beplantingen na snoei

611420 Controleren bomen in beplantingen,visuele inspectie,na snoei. are 100,00 F

63 ZORGVULDING GRAVEN

6310 Zorgvulding graven

631010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 30,00 F

65 TOEPASSEN RIJPLATEN

651010 Toepassen stalen rijplatenbaan. m 100,00 F

651020 Toepassen kunststoffen rijplatenbaan. m 100,00 F

8 VERKEERSMAATREGELEN

81 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK

8120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg

812010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1221. keer 80,00 F

812020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig.1222a. keer 45,00 F

812030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1323b. keer 15,00 F

8121 Toepassen rijdende afzetting op voetpad

812110 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1105. keer 100,00 F

8122 Toepassen rijdende afzetting op fietspad

812210 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1125. keer 75,00 F

812220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1126. keer 80,00 F

82 VERKEERSREGELAARS

8210 Inzetten verkeersregelaars

821020 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling, halve dag

uur 5,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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