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1 Inleiding

The Bridge Utrecht, ook wel het Transitiegebouw genoemd, wordt gerealiseerd in het casco
van het voormalige pand van Aardwetenschappen van Universiteit Utrecht. Dit gebouw gaat
de onderzoeksgroepen huisvesten die nu in het  Hugo R. Kruytgebouw gevestigd zijn. Dit
betreft een tijdelijke huisvesting, als het Hugo R. Kruytgebouw gerenoveerd is verhuizen de
onderzoeksgroepen weer terug.

Eigenaar en ontwikkelaar van het transitiegebouw is Kadans Science Partner, die samen met
cepezed als architect en andere adviseurs The Bridge ontwikkelen en bouwen. Kadans zal
als verhuurder het pand verhuren aan Universiteit Utrecht (UU). De uitvoerend aannemer is
BAM.

Het pand betreft een begane grond, 1e t/m 5e verdieping met ca. 7.200 m2 fno labs.

Dit document heeft als doel de belangrijkste eisen ten aanzien van functionaliteit, scope en
materialisatie te benoemen voor de Vaste Labinrichting (VLI). Met deze uitvraag beoogd UU
een labinrichter te contracteren voor ontwerp en uitvoering van de Vaste Labinrichting.

De levering van de VLI wordt gedaan door de labinrichter, inclusief coördinatie met
betrokken partijen van BAM. De labinrichter heeft coördinatieplicht.

De uitvraag voor de Vaste Labinrichting wordt middels een openbare aanbesteding gedaan,
op basis van aantallen en stuksprijzen. Hiervoor is een prijzenblad opgesteld. Mochten er
verschillen zijn tussen de tekeningen en het prijzenblad, dan dient het prijzenblad
aangehouden te worden.

2 Planning

De realisatie van het project door BAM is gestart begin februari 2026. De ontwerpfase voor
de labinrichter start direct na gunning opdracht, waar de labs samen met de gebruikers
worden uitgewerkt tot afsprakentekeningen alsmede werktekeningen en afstemming plaats
vindt met BAM.

Ontwerpfase en gebruikersgesprekken: juli t/m oktober 2026
Plaatsen VLI en commissioning: maart t/m oktober 2027
Opleverdatum: 5 november 2027

Het traject van meubelmontage, aansluiten, testen en opleveren valt samen met de afbouw
van BAM en dient derhalve goed met elkaar te worden afgestemd. Gezien de grote
hoeveelheid meubels en de beperkte montagetijd zal uw productie en planning op de
bouwplaats hierop afgestemd te zijn.
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3 Scope en demarcatie

3.1 Binnen scope labinrichter

Binnen de scope valt alle Vaste Labinrichting (VLI) zoals beschreven in hoofdstuk 5 t/m 9.
De Elektrische- en Werktuigbouwkundige voorzieningen in het meubilair dienen in zijn
geheel te worden aangelegd, aangesloten, getest en functionerend te worden opgeleverd
door de labinrichter.

In de labs is een klimaatplafond aanwezig op 2.800+vloer, dit is de demarcatie tussen BAM
en de labinrichter. Boven het klimaatplafond wordt leidingwerk en bekabeling door BAM
aangelegd tot de zogeheten P-punten (overnamepunten). De labinrichter dient leidingwerk
en bekabeling aan te leggen vanaf het demarcatie P-punt in het klimaatplafond tot en met
de afnamepunten in het meubilair. Dit dient te zijn meegenomen in de stuksprijzen. Bij het
P-punt komt een plafondluik voor de toegankelijkheid van de aansluitpunten. De afstand van
de opening in het verlaagd plafond en de werkelijke aansluitingen bedraagt maximaal 1m,
deze afstand is verdisconteerd in de te rekenen lengtes van leidingwerken en kabels in
bijlage 3.

Het aansluiten van alle E en W- en luchtvoorzieningen vanuit de demarcatie geschiedt door
de labinrichter.

Voor verduidelijking van de scope, zie de demarcatietekeningen bijlage 2.

Een indicatieve tekening van de P-punt (plafondluikjes) op laag 2 is te zien op ET-VL-02-
6200-Locatie plafondluikjes (2e verdieping).

De tekeningenset 1332 L(80) 01 – inrichting begane grond t/m 1332 L(80) 01 – inrichting
vijfde verdieping is in groen de VLI weergegeven.

De fitout met indelingen/opstellingen die overeen gekomen zijn met de gebruikers zijn
getekend op tekening 1332 L(80) 11N+Z – fitout apparatuur begane grond t/m 1332 L(80)
16Z – fitout apparatuur vijfde verdieping.
Deze tekeningen zijn de basis voor de uitwerking naar afsprakentekeningen.

3.2 Buiten scope labinrichter

Buiten de scope vallen de volgende zaken:
 flowkasten (BSC, cross flow, poederafzuigkasten, downflow, LAF etc.),
 nooddouche (positie in de gang),
 klimaatcellen,
 koel-en vriescellen (wel tafels in koel-en vriescellen leveren),
 weegtafels,
 stellingkasten voor opslag,
 koelkasten, vriezers,
 labstoelen,
 losse afvalbakken,
 afvaltonnen,
 handdoekautomaten,  zeepautomaten, glaswerkrekjes,
 alle gebruikers equipment.
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4 Procesbeschrijving

Na het selecteren van een labinrichter, zal vóór de uiteindelijke gunning een
verificatiebezoek plaatsvinden om de aangeboden VLI te kunnen beoordelen op kwaliteit,
veiligheid en functionaliteit. Vervolgens zullen na gunning eerst de technische
uitgangspunten voor alle onderdelen van VLI conform de inschrijving met de
vraagspecificatie afgestemd worden.

Nadat de keuze is gemaakt welke componenten de labinrichter gaat toepassen worden de
gebruikersessies opgestart om te komen tot een ontwerp dat is vastgelegd op
afsprakentekeningen. Die afsprakentekeningen vormen de basis voor de werktekeningen
voor productie en bestellingen van de gehele VLI. Uitgangspunt zijn de plattegronden van
cepezed waarop de labindelingen met gebruikers is overeengekomen. Ten tijde van de
gesprekken zal op punten wijzigingen nodig zijn, het is echter geenszins de bedoeling de
indelingen helemaal overnieuw te doen. De gebruikerssessies dienen interactief te zijn.
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van gebruikers dienen deze sessies goed voorbereid
te worden.

Na gunning zal ook de Utilitylijst beschikbaar gesteld worden. Op de lijst staan voor alle
ruimten, en alle P-punten de gegevens aangegeven welke voorzieningen op welke tafelzijde
komen.

De labinrichter zal in haar plan van aanpak ontwerpfase aangeven hoe zij te werk gaat en of
het twee verschillende tekeningen zijn of dat het aparte tekeningen zijn. Ook voor
communicatie met BAM zijn tekeningen nodig met gemaatvoerde posities van zakgoten,
kanalen e.d. De werkwijze maken wij op uit het plan van aanpak realisatiefase.
Voor de UU is van belang vast te leggen wat wij als eindproduct verwachten van de
afsprakentekeningen. Op deze tekeningen ligt vast wat de gebruiker krijgt en zal als
toetsingsdocument gebruikt worden bij oplevering.
De onderlegger is de actuele bouwkundige plattegrond van cepezed dan wel een ter
beschikking gesteld BIM model.

Op de afsprakentekeningen is duidelijk op schaal 2D/3D uitgewerkt met daarop de volgende
informatie te zien:
 Alle componenten van de VLI als contour met maatvoering, zoals de labtafels,

staandersets, goten, schappen, zuurkasten, BVOK's, spoeltafels, kasten, onderkasten,
puntafzuigingen, labjassenkasten e.d.

 Alle ruimte-innemende vrijstaande objecten van de gebruiker en indien van belang ook
grote objecten op tafel (kleine tafelapparatuur niet)

 De zakkokers op alle noodzakelijke posities
 Symbolen op de juiste positie en aantallen van wcd's, datapunten, waterpunten, gassen,

monitoringspunten, aardpunten ed.
 Appendages met een codering (zodat herkenbaar is welk model het is)
 Op wandaanzichten is meer detail zichtbaar over hoogte van goten en schappen, positie

van appendages, wcd's, puntafzuigingen e.d.
 Positie maatvoering van kanalen voor zuurkasten, BVOK's, puntafzuigingen, zakkokers,

afvoeren ed. kan naar keuze separaat aangegeven zijn en is relevant voor de coördinatie
met BAM.

 Materialisatie van alle toe te passen onderdelen

Gedurende deze fase worden de hoeveelheden definitief bepaald, met de verrekenbare
hoeveelheden en prijzen maakt de labinrichter de balans op. Dit wordt de uiteindelijke
opdrachtsom.  Het is ook de taak van de labinrichter om de aangeboden scope (de aantallen
objecten conform het prijzenblad) te bewaken en daarop te sturen en de opdrachtgever op
de hoogte te houden van de voortgang en kosten.



The Bridge                                         16 maart 2026 Blad 8/34

De labinrichter zal in deze fase parallel aan de gebruikerssessies frequent in overleg gaan
met Kadans/BAM om raakvlakken, demarcatie, optimalisaties, planning en nadere details te
bespreken. Uitgangspunt is tweewekelijkse overleggen, er zullen ook overleggen zijn met de
opdrachtgever.

Na deze fase Technisch Ontwerp start de UO fase waarin de labinrichter de met de
gebruikers vastgestelde afsprakentekeningen vertaald naar UO tekeningen voor productie.

In de realisatiefase krijgt de labinrichter voldoende ruimte om haar VLI te leveren, te
plaatsen, aan te sluiten en deel te nemen in een deels gezamenlijke commissioningsfase
met BAM tot de algehele oplevering. Voordat de montage van de VLI wordt aangevangen
dient eerst op locatie de maatvoering van de bouwkundige ruimten en bestaande installaties
in relatie tot de meubelposities geverifieerd te worden. Ook tijdens de UO-fase dient nauwe
afstemming met BAM plaats te vinden.
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5 Labtafels principe

Voor het gebouw heeft UU specifieke eisen over de vaste inrichting van alle research
laboratoria en de practicumzaal. Dit is ingegeven door het feit dat er grote mate van
veranderbaarheid beoogd is tijdens het gebruik maar ook daarna als de meubels in een
ander gebouw hergebruikt worden in andere configuraties.

Het geheel kent een modulaire opzet met een aantal vastgestelde maten:
- Labtafels in hoogten: ca. 760mm (zit) en 920mm (sta)
- Labtafels in diepten: 750, 900mm
- Labtafels in breedten: 900, 1200, 1500, 1800mm
- Eilandtafels diepte 1500mm, 1800mm

5.1 Staanders

Bij wandtafels bestaat de opbouw uit een reeks modulaire met elkaar verbonden verticale
staanders waaraan goten en schappen op verschillende hoogte aangehangen kunnen
worden. Deze vorm wordt ook wel cellenbouw genoemd. De in dezelfde modulaire
breedtemaat gekozen tafels staan daar  tegenaan, waar nodig met elkaar afgekit. De
staanders vragen enige diepte, het is een voorwaarde om een open structuur toe te passen
en maximale diepte van het gebruiksoppervlak te bereiken tot aan de wand. De tafelbladen
dienen daartoe tussen de staanders door te lopen. Aan de wandzijde een opstaande rand die
onderdeel van de cellensysteem is en aansluit op het werkblad of apart aangebracht kan
worden aan de tafel.

Bij de eiland/schiereilandtafels is de opbouw hetzelfde als bij de wand, van beide zijden
worden een staanders met tafels tegen elkaar geplaatst. De staanders kunnen aan elkaar
gemonteerd worden voor stabiliteit. Tussen de staanders dient het werkblad visueel door te
lopen en er moet doorzicht zijn. Er is geen opstaande rand, het blad loopt op dezelfde
hoogte door, er is slechts één naad tussen de bladen onder de brug.

De combinatie van staanders, tafels, goten, schappen dient in principe op zichzelf
staand/vrijdragend te zijn aangezien verankering aan de wand en of vloer/plafond zeer
beperkt is. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de staanders los op vloer staan tot 2,78m
hoog en bovenaan de wand een vorm van verankering krijgen in een klein gootje (STAS
systeem zie detail onderstaand). Het is aan de labinrichter een oplossing aan te geven bij
inschrijving hoe zij die verankering vormgeven. Wij kunnen ons voorstellen dat een borging
met een schroefverbinding haast onoverkomelijk is.

In bijlage 1 is het principe van de beoogde opbouw weergegeven.
De UU staat open voor alternatieve systemen van labinrichters, mits voldaan wordt aan de
functionele eisen.



The Bridge                                         16 maart 2026 Blad 10/34

5.2 Labtafels

De labtafels komen voor in diverse breedtes met een netto diepte van 750 en 900mm. Er
wordt een modulair systeem gevraagd met breedte van 900mm, 1.200mm, 1.500mm en
1.800mm. Alle tafels in welke configuratie dan ook zijn in basis hetzelfde, deze kunnen dus
aan de wand, aan een eiland of aan de raamkant toegepast worden en zijn onderling
uitwisselbaar. Bij de tafels aan de raamzijde is als specifieke eis dat een goot wordt
toegevoegd, maar het tafelelement is gelijk aan alle tafels in het project.

Het tafelsysteem is modulair opgebouwd waarbij de tafelbladen op stalen C-juk of H-frame
draagonderstellen  gemonteerd zijn. Afhankelijk van de gebruiksfunctie komen C-juk en H-
frames wisselend voor, waarbij het meeste C-jukken zal zijn. In het prijzenblad is een
verdeling gemaakt die aangehouden dient te worden.

De volgende zaken zijn van toepassing:
 alle metalen constructieonderdelen dienen zelfdragend te zijn
 alle stalen onderdelen gepoedercoat in n.t.b. standaard RAL kleur, laagdikte min. 90 µm
 alle stuikverbindingen gelast en netjes vlak afgeslepen
 scherpe profiel- of plaatkanten, boorgatranden en buitenhoeken dienen braamvrij te zijn,

er zijn geen openingen of gaten (MLII) waar nodig afgesloten met dop
 de tafels dienen nivelleerbaar te zijn met een stelbereik van ca. +/- 25 mm
 indien tafels tegen elkaar worden geplaatst dient het mogelijk te zijn de frames te

koppelen voor stabiliteit en uitlijning
 de belastbaarheid van iedere tafel is minimaal 150 kg/m1, doorbuiging max. 2mm
 de stelpootjes van de tafels dienen een nauwsluitend kokervormig afdekhulsje te hebben

zodat de stelpootjes uit het zicht zijn
 er mag geen vocht onder de sloffen kunnen komen
 het plaatsen van een standaard hoogte onderbouwkoelkast onder de tafel moet mogelijk

zijn

5.2.1 Stabilisatorstang

Stabilisatorstang voorzien bij zware belasting van tafels met C-juk, deze dient op
eenvoudige manier achteraf in het C-juk geklikt te kunnen worden daar waar zware
belastingen voorkomen.

5.3 Plintmeubels

In het RA-C gebied (Radionucliden-laboratoria klasse C) worden plintmeubels toegepast
onder de labtafels, waarbij onder de tafels over de volledige breedte een plintmeubel
onderkast wordt voorzien. Uitgevoerd met laden conform algemene specificaties Hoofdstuk
11. Overige eisen uit dit document zijn ook op deze meubels geldig, indien van toepassing.

5.4 Tafels aan raamzijde en in koel- en vriescellen

Aan de raamzijde en in de koel- en vriescellen worden labtafels met de standaard C-juk
en/of H-frames toegepast. Voor de E-voorzieningen een horizontale mediadrager toepassen
aan de achterzijde van de tafel, aan de boven-of onderzijde van het blad.  Deze
mediadrager hoeft niet gelijk te zijn aan de goot bij labtafels die aan de staanders hangen,
echter moet wel aansluiten op de kleurstelling en vormgeving van de andere onderdelen van
het labtafelmeubelsysteem.
In koel- vriescellen en aan de raamzijde komen geen gas of waterappendages

De raamtafels zijn van buitenaf zichtbaar en dienen daartoe aan zichtzijden netjes afgewerkt
te worden. De raamtafels komen als zit- en statafels voor.
Aantallen conform prijzenblad.
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5.5 Werkbladen

De werkbladen van de labtafels zijn van niet-absorberend materiaal, schoonmaakbaar en
krasvast. Bestand tegen zuren, basen, oplos-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen.

Werkbladen laboratoriumtafel: TRESPA® TOPLAB®PLUS ALIGN, 16mm o.g.

 voorzien van druipgroef aan onderzijde, aan de voor en zijkanten van de  tafel,
 blad rondom voorzien van 1-2 mm facetrand, aan boven-en onderzijde van het blad
 bij aansluiting op wand, en  of zuurkast en bij tafels in cellen en aan de raamzijde een

opstaande rand min. 100mm hoog voorzien, materialisering en kleur conform werkblad.
 maatvoering werkbladen conform inleiding bij hoofdstuk 5

5.6 Onderkasten (hangkasten)

De onderkasten van de labtafels komen aan de tafelframes te hangen en dienen
verschuifbaar te zijn over het betreffende tafeldeel.

Breedte ca. 500mm, hoogte ca. 750mm bij statafels, hoogte ca. 500mm bij zittafels zodat
de onderkasten ca. 150mm vrij van de vloer blijven.

Voor de configuratie dienen twee opties te worden aangeboden:
- Hangkast met 4 lades
- Hangkast met 1 legbord en deurtje

Aantallen conform prijzenblad.

Overige eisen:
- conform hoofdstuk 10.1.1
- Volledig uittrekbare laden
- voorzien van demping (soft close)

5.7 Schappen boven tafels

Elk eiland/wandtafel moet de mogelijkheid hebben om op 2 niveaus materialen op te kunnen
slaan. Het eerste niveau wordt gecombineerd met de mediadrager(bovenzijde is tevens
schap) op ca. 300mm hoogte boven de labtafel, het tweede niveau betreft een  schap ca.
300mm erboven. Bevestiging aan de staanders met voldoende instelmogelijkheden in
hoogte.

Het materiaal van de schappen dient vochtbestendig en enigszins chemisch resistent te zijn.
De plaat dient waterpas te liggen en voldoende stevigheid te bieden tegen de belasting van
30kg per meter. Doorbuiging schap nihil en dat geldt ook voor de buiging van de staanders.
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6 Elektrische & Werktuigbouwkundige Voorzieningen

De E&W-voorzieningen worden aangebracht in de mediadragers. De media (kabels,
gasleidingen ed.) worden middels verticale zakkokers naar beneden gebracht en
aangesloten op de horizontale mediadragers. Waar nodig worden kabels en leidingwerken
via de aan elkaar gekoppelde mediadragers  doorgelust en of via kleine zak/stijggootjes
versleept.
De demarcatie is het P punt, daar heeft BAM een opening in het plafond voorzien waar de
kabels en leidingwerken doorheen gaan.

6.1 Mediadrager

De mediadrager is een horizontaal gootsysteem waarin elektrotechnische en
werktuigbouwkundige onderdelen zoals appendages, datapunten, monitoringspunten en
wcd's worden ondergebracht. De mediadrager wordt op of tussen de staanders van de cel
gemonteerd. De breedte is overeenkomstig de modulaire maten van de
staandersets/labtafels. Dus bij een bepaalde labtafelbreedte hoort de mediadrager van
dezelfde breedte. Bovenop de mediadrager is een gesloten plaat die dienst doet als schap.
De staanders moeten het mogelijk maken de mediadrager op meerdere hoogten te kunnen
monteren met stappen van ca. 50 tot 100mm, vanaf ca. 300mm boven bladniveau tot tegen
het verlaagd plafond (hoogte staanders2780mm).

De afmetingen van de mediadrager dient zo compact mogelijk te zijn maar wel conform het
standaard productenpallet van de labinrichter. Wij denken in een dieptemaat van ca.
200mm, hoogte van ca. 250 tot 300mm al dan niet met een schuine voorzijde.
De mediadrager is zelfdragend gemaakt van aluminium en of staal. Aan de voorzijde zijn
panelen toegepast (van ca. 300mm) waarin de diverse componenten kunnen worden
aangebracht. Dit is toegankelijk, flexibel en aanpasbaar voor de toekomst.

Elektrotechnische componenten aan de voorzijde en uitstekende appendages bij voorkeur
aan de onderzijde (beperkt diepteverlies) maar die kunnen ook eventueel aan de voorzijde
zijn ingebouwd.
Bij het koppelen van cellen/labtafels aan elkaar tot grotere breedtes sluiten de mediadragers
ook naadloos tegen elkaar aan en de bekabeling en leidingwerken lopen erdoorheen vanaf
de aansluiting op de zakkoker tot het laatste object in de goot aan het verste eind. Voor
zuurkasten komen alle media ook vanuit de mediadrager (aan de zijkant van de zuurkast)
en dienen binnen de zuurkast versleept te worden naar de juiste positie.
Als er bijvoorbeeld lage en hoge goten aan 1 wand voorkomen zal een aanvullende
compacte koker nodig zijn (liefst geplaatst in de celdiepte) om de verbindingskabels en
leidingwerken te verslepen tussen de lage en hoge mediadragers.
In de mediadrager zijn rails geïntegreerd om accessoires te kunnen monteren zoals
lichtarmaturen, PC dragers, rekjes ed.
In de kleinste mediadrager, 900mm breed, moet plaats zijn voor minimaal: 8 wcd's, 1
datapunt en 4 appendages met reduceerventiel. Bij de grotere maten neemt dat aantal
steeds met 30% toe.
In de mediadrager zijn de diverse groepen leidingen en kabels van elkaar gescheiden, het
geheel dient uiteraard te voldoen aan NEN1010. Het hele systeem dient labwerkzaamheden
op MLII niveau mogelijk te maken.

De mediadrager aan de raamzijde en in koel/vriescellen kan eenvoudiger zijn, en huisvest
alleen wcd's en datapunten.
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6.1.1 Verticale  zakkoker bij eilanden

Het P-punt is boven de eilandtafel gepositioneerd. Hier wordt een rechte koker toegepast
onder de plafondsparing om de voorzieningen naar de mediadragers te brengen. De koker
moet eenvoudig te demonteren zijn bij onderhoud. De bevestiging aan de
staanders/meubelsysteem, niet aan het plafond. De verdere invulling is nader uit te werken
door de labinrichter in overleg met UU. De E&W voorzieningen gescheiden aanbrengen, met
ruimte voor een eventueel centraal reduceerventiel. De breedte van de zakkoker is ca.
600mm, nadrukkelijk niet de volledige breedte van de cel gebruiken. De zakkoker is van
staal of aluminium. Afwerking sparing middels een kraag die strak aansluit op het
klimaatplafond.

6.1.2 Verticale  zakkoker bij wanden

Op de binnenwanden wordt een rechte zakkoker toegepast bij wanden met een breedte van
ca. 300mm. Overige conform 6.1.1.

6.1.3 Verticale zakkoker tegen buitengevel bij raamtafels

Op de buitengevels en aan het atrium een rechte kabelgoot die netjes aansluit op de
horizontale mediadrager op de labtafels
Deze kabelgoot is er alleen voor elektra en databekabeling.

6.1.4 Mismatch tussen plafondsparing en logische positie zakkoker op eilandtafels

Er zijn locaties van  P-punten  die niet precies in de hartlijn van de eilandtafel uitkomen,
waardoor de media naar de zakkoker ‘versleept’ moet worden. Deze versleping dient nader
uitgewerkt te worden,. Deze versleping komt onder het klimaatplafond waar geen
bevestiging aan mogelijk is. De verdere invulling is nader uit te werken door de labinrichter
in overleg met UU en Kadans. Bij de inschrijving graag aangeven hoe u dit zou oplossen,
ondersteunend met beeldmateriaal. In het prijzenblad dient alléén de meerprijs opgegeven
te worden voor het verslepen, de zakkoker wordt bij 6.1.1 t/m 6.1.3 meegerekend.

6.1.5 Mediadrager bij apparaatzones

Bij labzones waar alleen (hoge) apparaten komen te staan dient materiaal,  mediadrager
hoog gemonteerd te worden op verticale staanders , vorm en kleur conform overige
mediadragers.
De apparatuur staat ‘tussen’ de staanders’.

6.2 Elektra voorzieningen

De voedingen worden door de BAM aangelegd tot nabij het P punt eindigend in een
stekkerbare vorm (Wieland o.g.).
Wandcontactdozen worden geplaatst in de mediadragers, aan de voorzijde. Uitvoeren als
enkele wcd als een set van 2 gegroepeerd. Dit kan op een algemene groep of aparte groep
zijn, een preferente (P) en of een niet-preferent (NP). De labinrichter legt de kabels aan
vanaf het P-punt naar de wcd en de doorkoppeling naar een volgende wcd middels
stekkerbare verbindingen (Wieland o.g.) . In prijzenblad wordt gevraagd naar de kosten van
een set wcd met kabel vanaf de P-punt naar de eerste wcd in de mediadrager, met
gemiddelde kabellengte. Een aparte prijs wordt gevraagd voor een set wcd’s die
doorgekoppeld wordt verderop in de mediadrager.
De CEE aansluitingen 230V (16A of 32A) worden tevens in de mediadrager aangebracht op
gelijke wijze. De 400V aansluitingen zal BAM een kabel op overlengte in het P punt voorzien,
de labinrichter trekt de kabel door en installeert de WCD.



The Bridge                                         16 maart 2026 Blad 14/34

Overige eisen:

- elke wcd spatwaterdicht uitvoeren, met klepdeksel
- elke wcd voorzien van randaarde (potentiaal vereffening)
- maximaal. 10 algemene wcd’s per 16A groep 230V, wcd’s per tabtafel/zijde om en

om verdelen over meerdere groepen.
- Codering wcd op aangeven van BAM door labinrichter voorzien
- Zie verder bijlage 3.

6.3 Additionele verlichting onder de schappen

Onder de mediadrager dient additionele verlichting te kunnen worden voorzien. Vanuit de
ruimteverlichting wordt 500 lux behaald op werkbladniveau, met additionele verlichting
dient dit lokaal verhoogd te kunnen worden naar 800 lux op werkbladniveau
(kleurtemperatuur 4000K). Dit dient te worden voorzien bij de eiland- en wandtafels over de
breedte binnen de modulaire maatvoering van de cellen. De verlichting dient koppelbaar en
schakelbaar te zijn over hele tafellengte. Verlichting gelijkmatig verdeeld over werkblad,
lengte armatuur afhankelijk van benodigde lichtcapaciteit.

6.4 Data aansluitingen

Datakabels CAT 6A worden door BAM aangelegd tot het consolidatiepunt nabij het P punt.
De labinrichter legt de datakabel CAT 6A aan vanaf het consolidatiepunt middels een RJ
stekkerbare verbinding  tot en met de inzetplaat en outlet, elk datapunt krijgt een eigen
kabel. De certificering is een gedeelde verantwoordelijkheid met BAM.

Datapunten met enkele kabel in 1 behuizing. Levering compleet inclusief inbouwdoos, kabels
en inzetplaat en certificering.

Codering datapunten op aangeven van BAM door labinrichter.

6.5 Potentiaal vereffening

De potentiaal vereffeningskabels worden zichtbaar door de labinrichter vanaf de aardingsrail
bij het P-punt naar alle metalen elementen aangelegd in 6 mm2 draad.
Dit geldt niet alleen voor de zakkokers, mediadragers, het cellensysteem maar ook de
zuurkasten en BVOK’s.

6.6 Centrale gassen, water en appendages

Vanuit de gang worden de gassen en watersoorten door BAM aangelegd naar de P-punten,
in het lab eindigend met een afsluiter.

Er worden vier verschillende centrale gassen aangelegd naar de P-punten eindigend met een
afsluiter: perslucht, stikstof N2, propaangas, koolstofdioxide CO2.
Alle centrale gassen uitvoeren in koperen leidingwerk, klasse 1, verbindingen hard solderen
met inert gasvulling.
De aansluitpunten liggen binnen max. 1 meter vanaf het P-punt (plafondsparing). Deze
extra leidinglengte is meegerekend in de appendagetabel.

Als watersoorten zijn voorzien:
- koud bedrijfswater
- drinkwater
- demiwater
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De labinrichter legt het leidingwerk vanaf het P-punt via zakkokers naar de appendages in
de mediadragers en bij spoeltafels aan. De leidinglengte dient te worden meegenomen in de
prijs, hiervoor is een gemiddelde lengte opgegeven in bijlage 3. Er is een aanname gedaan
omdat de werkelijke positie van de voorzieningen in de mediadrager ten opzichte van het P
punt nog niet is vastgelegd. De werkelijke leidinglengte is niet verrekenbaar.

Bij de afnamepunten van de gassen kan een naaldventiel of een reduceerventiel geplaatst
worden.
Bij een deel van de labtafels kan centraal in de zakkoker een reduceerventiel worden
toegepast.

De aantallen zijn genoemd in het prijzenblad, verdere specificaties zijn zichtbaar in bijlage
3.

7 Spoelunits

7.1 Spoelunit met onderbouw hangkast

Spoeltafels zijn er in meerdere modulaire maten overeenkomstig de gewone labtafels.

Er worden spoelunits gevraagd met twee soorten bladen:
- Steinzeug (technisch keramiek) spoelblad met een flush geïntegreerde keramische

inbouwbak. Deze inbouwbak heeft geen overloop maar een standpijp. De spoelunits
hebben een spoelbak van 500 x 400 x 250 mm. Aan één kant van de spoelbak
bevinden zich drainage groeven richting de bak (voorkeur rechterzijde).

- Trespa werkblad conform labtafels, voorzien van rvs 316 spoelbak ingelegd in
werkblad zodat de bovenzijde een volledig vlakke overgang heeft naar de spoelbak.

Onder de spoelbak bevindt zich één hangkast 600mm breed, diepte zoals bij labtafel,
vrijhangend van de vloer conform overige meubels. In deze kast dient  de boiler en de
doorstroomvoorziening voor de oogdouche te worden opgenomen met alle benodigde
appendages, wcd’s, syphon en leidingwerken.

De 900 en 1200mm spoeltafels zijn asymmetrisch met de spoelbak/onderkast aan één zijde.
Naast de kast wordt bij de 1200mm spoeltafel onder het frame  een afvalton (niet in scope)
geplaatst De spoelunit 900mm heeft dat niet (geen ruimte)

Enkele spoelunits met een breedte 1.500mm en 1.800mm krijgen een centrische spoelbak
met onderbouwkast in het midden, daar is aan de linker-en of rechterzijde ruimte voor een
afvalton.

De achterwand is een gesloten cel tevens spatscherm, met gemonteerd op de celwand:
- een elleboogbediende mengkraan, volume en temperatuur separaat te bedienen
- als meerprijs het monteren van een opzetdeel 900mm voor voorspoeldouche op de

mengkraan (bv. Idral),
- demiwater kraan,
- mogelijkheid tot monteren zeepdispensers, lekrekjes, handdoekhouders e.d.

(leveren buiten scope)
De wand fungeert als spatscherm over de gehele breedte van de spoelunit. De zakkoker die
de leidingwerken bevat vanaf het P punt dient zo smal mogelijk uitgevoerd te worden (max
600mm bij een diepte van de cel).

De vuilwaterafvoer van de spoelbak dient aangesloten te worden op het vloerpunt riolering
dat is aangebracht door BAM in de zone van de labtafel. Per zijde van de ruimte en bij de
eilandtafels is steeds 1 afvoerpunt in de vloer voorzien. Eventueel meerdere afvoerpunten in
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de labtafels worden in de cel verzameld en naar het vloerpunt riolering diameter 75mm
gebracht. De labinrichter levert en monteert de syphon en legt de kunststof PE 50mm
vuilwaterafvoer aan tot de aansluiting in de vloer. Bij het realiseren van de rioolaansluiting
dient gebruik te worden gemaakt van een elektrolasmof die geschikt is voor de betreffende
leidingdiameter en materiaalsoort. De elektrolasmof moet worden geïnstalleerd volgens de
geldende voorschriften en de montage-instructies van de fabrikant, zodat een duurzame en
waterdichte verbinding wordt gegarandeerd. De leiding dient op verantwoorde wijze met
enig afschot gebeugeld met schalen aangebracht te worden.

Elke spoelunit wordt aan de twee zijkanten voorzien van transparante, glazen spatscherm,
gekit op het werkblad en de wand. Het materiaal is  veiligheidsglas en heeft afgeronde
hoeken/randen. De hoogte mag conform standaard levering.

7.2 Warm tapwaterbereiding

Voor de warmtapwatervoorziening ten behoeve van de spoelunits dient de labinrichter een
elektrische close-in boiler op te nemen met een capaciteit van circa 15 liter en een
vermogen van circa 2,2 kW. Fabrikant Daalderop o.g. Vanaf het P punt is een aparte
voeding beschikbaar die de labinrichter versleept naar de spoelunit en afmonteert op een
WCD waarin de steker van de boiler wordt aangesloten. De boiler is aangesloten op
proceswater. De labinrichter levert en installeert alle benodigde appendages, leidingwerken,
de mengkraan, de overstort e.d., om een werkend geheel te krijgen.
De boiler is deugdelijk opgehangen in de onderkast.
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7.3 Oogdouches

De oogdouches bij de spoelunit worden voorzien van een 2-kops knijpoogdouche,
aangesloten op drinkwater gemonteerd in de celwand/ achter spatscherm.

Fabrikant Broen-LAB o.g.
Voorzien van uittrekbare slang met een lengte 2 meter, stopper en contragewicht.

Een doorstroomvoorziening 230V voor lauw water op de oogdouche wordt voorzien door de
labinrichter, gepositioneerd in de onderbouwkast. De labinrichter dient de warmwaterleiding
naar de spoelunit te brengen en een veiligheidsmengventiel te leveren en te monteren,
zodat altijd lauw water tussen de 15 en 25 graden Celsius op de oogdouche is voorzien.

Oogdouches worden voorzien van duidelijk zichtbare pictogrammen.

Het leveren, monteren en aansluiten van de oogdouches behoort tot werkzaamheden van de
labinrichter. De labinrichter dient alle benodigde appendages en geïsoleerde leidingwerken,
bekabelingen aan te leggen tot een werkend geheel, voeding via wcd in onderkast, voeding
vanaf het P punt.

7.4 Demiwaterkraan

Er dient een demi waterkraan te kunnen worden voorzien bij spoelunits, fabrikant Broen-
LAB o.g. Montage op de celwand.

Demi waterkraan niet stromend uitvoeren vanaf het P punt. De leiding is tot op het P-punt
wel stromend (door BAM).
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8 VLI met luchtafzuigkanaal

8.1 Zuurkasten

De zuurkasten (FC) zijn aangeduid op de tekeningen (blauw), afmetingen en aantallen
volgens het prijzenblad.

De zuurkasten hebben de volgende eisen:

 afzuiging volgens CAV (Constant Air Volume)
 enkele zuurkasten uitvoeren met VAV (Variable Air Volume), te regelen via

raamopeningsstand.
 automatisch schuifraam (verticaal), licht en geruisloos bedienbaar. De handgrepen

dienen zodanig gevormd te worden, dat bij bediening contact met de werkruimte is
uitgesloten; het schuifraam mag in de werkstand maximaal 500 mm open staan.

 schuifraam van gehard veiligheidsglas, minimaal 6 mm dik
 horizontaal schuifraam (dwarsschuifruit)
 aanwezigheidsdetectie t.b.v. automatische sluiting schuifraam (verticaal)
 object-herkennings-sensor onder het automatische schuifraam (verticaal)
 achterwand standaard voorzien van statiefhouders
 verlichtingssterkte 800 lux op het werkblad
 zuurkasten worden direct op elektranet aangesloten,
 elektrische aansluitingen: 4 stuks wcd per zuurkast 1.200mm en 1.500mm, 6 stuks bij

1.800mm. Verticaal of horizontaal geplaatst aan de voorzijde, buiten de zuurkast.
 de voeding van de zuurkast (regeling/luchtstroombewaker) en verlichting/wcd’s in de

zuurkast gescheiden van elkaar houden door andere groepen te gebruiken
 er komen geen data aansluitpunten in de zuurkast
 geluidsniveau ≤ 50 dB(A), gemeten volgens bijlage A van de EN 14175-3 EN ISO 3740

en EN ISO 11204
 minimale gemiddelde luchtintredesnelheid > 0,25 m/s.
 minimale gemiddelde luchtintredesnelheid in RA-gebied > 0,35 m/s
 de ruimteluchtsnelheid moet minimaal 20% lager zijn dan de intredesnelheid
 zuurkasten aansluiten op het luchtkanaal met een korte flexibele slang en brandmanchet
 elke zuurkast voorzien van een luchtstroom bewakingsunit met display met de volgende

minimale eisen: LED weergave, groen voor veilige situatie, rood voor te veel of te weinig
flow. Akoestisch alarm met instelbare, tijd vertragende onderbreking en resetknop voor
uitschakelen alarm. Voorzien van accustroom bij stroomuitval.

 Storingsmelding naar GBS
 in de zijwand dient een ronde sparing opgenomen te worden om slangen door te kunnen

voeren, voorzien van  rubberen afdichting voor luchtlekkage
 appendages zijn van buitenaf regelbaar, goed gemerkt en gecodeerd en bij voorkeur op

een zijpaneel aan de zuurkast, op de achterwand is toegestaan; uitloop minimaal 20 cm
boven werkbladhoogte.

 de labinrichter zorgt voor het inregelen van de zuurkasten in relatie tot de
ruimteregeling, i.c.m. de betrokken partijen van BAM.

 zuurkasten blijven vrij van het klimaatplafond op 2.800+vloer, er komt géén
aftimmerstrook naar het plafond.

 elke zuurkast krijgt een onderkast met twee schuifdeuren en 1 in hoogte verstelbaar
legbord, waarbij de schap op 2 verschillende hoogten kan worden geplaatst

8.1.1 Met een meerprijs worden een aantal toevoegingen aan de zuurkast gevraagd:
1. aansluitpunt/appendage perslucht, zonder reduceerventiel
2. aansluitpunt/appendage stikstof, zonder reduceerventiel
3. aansluitpunt/appendage propaangas
4. een waterafnamepunt (proceswater) met eronder een trechterbak, aangesloten op

riolering
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8.1.2 Werkblad zuurkast:

 technisch keramiek werkblad (ook wel Steinzeug genoemd)
 bladdikte van minimaal 25 mm, geglazuurd
 bestand tegen zuren, basen, oplos-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen
 rondom verdikte waterkeringsrand van ca. 7 mm
 werkblad op ca. 900 mm + vloer
 voldoende ondersteuning om breuk te voorkomen
 vervaardigd conform DIN 12915
 de waterafvoer/trechterbak dient optioneel te worden aangeboden. De trechterbak

positioneren in het blad (in achterwand niet toegestaan vanwege proefopstellingen met
lage afvoer), uitvoeren met waterkeringsrand.

8.1.3 Eisen/testen van zuurkasten

 Alle zuurkasten dienen conform NEN-EN 14175 vervaardigd, getest, functionerend
opgeleverd en gedocumenteerd te worden, en on site getest conform het
commissioningsplan.

 Elke zuurkast dient conform NEN-EN 14175 deel 3 voorzien te zijn van een typetest
rapport die voldoet aan de criteria zoals in NPR-4500:2008 omschreven, dit rapport dient
bij de indiening van offerte te worden toegevoegd

 Een luchtsnelheidsmeting (raamsnelheidsmeting of Face Velocity Test) dient voor elke
geïnstalleerde zuurkast uitgevoerd te worden, waarbij voldaan dient te worden aan
minimaal 0,25 m/s intredesnelheid. Dit dient plaats te vonden op de beoogde positie in
de ruimte.

 Als bij die test, onder juist ingeregelde ruimtelijke condities, een afwijking zichtbaar is
van plus of min 15% ten opzichte van de geëiste intredesnelheid dan dienen op de
afwijkende zuurkasten een Outer Grid Containment Test uitgevoerd te worden (buitenste
meetvlakken). Dit wordt ook vereist als de ruimteluchtsnelheid ter hoogte van de
zuurkast wordt overschreden.
Alle noodzakelijke maatregelen om tot het gewenste resultaat te komen zijn voor kosten
aannemer/labinrichter afhankelijk van de situatie.

 Voor het project dient bij enkele zuurkasten een Robuustheidstest te worden uitgevoerd.
De keuze welke zuurkasten getest moeten worden, wordt gemaakt aan de hand van de
risicobeoordeling van de werkzaamheden in de zuurkast, positionering in het lab en
bepaald door de opdrachtgever. De kosten voor deze testen dienen opgenomen te
worden in het prijzenblad.

 Alle zuurkasten dienen binnen de grenzen te vallen voordat er kan worden opgeleverd.
 Voor afkeurgelden de criteria zoals omschreven in NEN-EN 14175 en NPR-4500:2008
 Er dient een zuurkastdossier te worden opgeleverd met de specificaties per zuurkast

(aanschafdatum, installatiegegevens, opleveringsresultaten commissioningtesten,
referentiewaarde, UU-codering). Verklaring dat deze test is uitgevoerd in
overeenstemming met de NEN-EN 14175-4.

8.2 Brandveiligheids opslagkasten

De brandveiligheids opslagkasten (BVOK) hebben de volgende eisen:

 brandveiligheidskasten uitvoeren volgens PGS-15 en NEN-EN 14470
 de kasten dienen van het fabricaat Dupa, asecos o.g. te zijn.
 brandwerendheid >90minuten.
 afzuigkanaal is van PP,
 debiet 50 m3/uur (luchtafvoer is door BAM voorzien)
 potentiaal vereffening aansluiten op de aardingsrail
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 kast aansluiten op ventilatiesysteem, de CAV klep zit in de scope van BAM (boven het
klimaatplafond)

 werkend opleveren door labinrichter.

In de volgende paragrafen worden de voorkomende typen brandveiligheidskasten genoemd,
afmetingen en aantallen conform prijzenblad.

8.2.1 Brandveiligheidskasten voor oplosmiddelen

De (chemicaliën) kasten komen voor in de volgende uitvoeringen:

Smalle kast 600mm:
- Enkele deur zelfsluitend
- 4 legborden, bodemopvangbak en sokkel

Brede kast 1.200mm:
- twee vleugeldeuren zelfsluitend
- 4 legborden, bodemopvangbak en sokkel
- middenwand met aan weerszijden 4 legborden en twee bodemopvangvakken.

Brede kast 1.200mm met middenwand en 8 schuifladen i.p.v. legborden.

Afbeeldingen ter illustratie
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8.2.2 Brandveiligheidskasten voor oplosmiddelen, in onderbouw zuurkast

Uitvoeren met 2x schuiflade met opvangbak, over de volledige breedte van de zuurkast.
De kast dient netjes weggewerkt te worden in de onderbouw van de zuurkast.

 Afbeelding ter illustratie

8.2.3 Brandveiligheidskasten voor gassen

De gaskasten komen voor in de volgende breedtes, hoog model

Breedte 600mm geschikt voor 2 gasflessen 50 liter
Breedte 900mm geschikt voor 3 gasflessen 50 liter
Breedte 1200mm, 1400mm geschikt voor 4 gasflessen 50 liter

Afbeeldingen ter illustratie

Leidingwerk boven het klimaatplafond wordt aangelegd door BAM, de labinrichter legt
leidingwerk aan vanaf het P-punt.

Gassoorten die voorkomen in de gaskasten: Argon, Carbogeen, Zuurstof, Helium, Waterstof,
Ethyleen, Fluoride,  Argon Fluoride, Zuurstof Fluoride, Stikstof 6.0

Alle lokalen gassen met zuiverheid 6.0, rvs orbitaal gelast. Diameter 8 mm

De levering van de kast bevat ook de automatische omschakelautomaat met alarmmelding
en  drukreduceers. De afblaasleidingen van de panelen dienen door de labinrichter tot in het
hoofd-retour-kanaal boven de kast gebracht te worden.

Voor de gasflessenkast dient een aansluitpaneel van Tescom, GCE o.g. te worden voorzien
dat voldoet aan onderstaande eisen:

- gasdrukregelstation voor iedere cilinder, geschikt voor gassen met een zuiverheid
t/m 6.0

- uitvoering RVS 316L (behuizing en binnenwerk)
- voorzien van een purgesysteem t.b.v. inert-gasspoeling
- maximale ingaande druk: 200/300 bar
- uitgaande druk regelbaar van: 1-10 bar
- lege flesmelding dient te (kunnen) worden doorgekoppeld naar het GBS
- manometers, afsluiters e.d. behoren tot de omvang van het paneel
- flexibele aansluitslangen naar flessen.
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8.3 Puntafzuigarmen

De puntafzuigarmen dienen te voldoen aan NEN-EN 16589.
Fabrikant Alsident, Fumex o.g.

Er wordt door Kadans/BAM een apart hogedruksysteem aangelegd.
Bevestiging middels montageplaten aan de staanders of zakkoker. Bevestiging aan of door
het plafond is niet mogelijk. Flexibele aansluiting op afzuigpunt, aansluiten door labinrichter.

De puntafzuiging voldoet aan de volgende eisen:
- totale reikwijdte (diameter) op werkbladhoogte van ca. 1.200 mm
- diameter van de geanodiseerd aluminium buis 90mm of 100mm
- uitgevoerd met drie scharnieren van polypropyleen, kleur wit
- luchtafzuiging CAV 100 m3/uur, maximaal drukverlies 150 Pa.
- voorzien van transparante afzuigkap diameter ca. 350 mm
- regelklep dient verwijderd te worden

9 Opbergmeubelen

9.1 Opslagkasten, hoog model

De hoge kasten worden vervaardigd volgens de uitgangspunten benoemd onder algemene
materiaalspecificaties Hoofdstuk 11.1.2.

De opslagkasten worden voorzien van:
- twee vleugeldeuren, 180 graden te openen
- deuren softclose
- 4 stevige legborden (instelbaar om de 100mm)
- een bodemplaat
- watervaste plint rondom
- uitslagbegrenzer bij kastdeuren die openen in de richting van de wand
- dicht zijpaneel bij kasten met restmaten naar wanden
- diepte ca. 600mm, kleine afwijking is mogelijk.

9.2 Lasjassenkasten

Er zijn twee typen kasten om labjassen op te bergen:

Een hoge kast van 300mm breed en 750mm diep, uitgevoerd als open kast van 2.000mm
hoog. In het bovenste deel een uittrekroede voorzien waar labjassen aangehangen kunnen
worden. Onderaan een legbord opnemen. Geen kastdeur toepassen.

Op gangen komen ondiepe hangkasten 600mm breed en 250mm diep, waar jassen naast
elkaar kunnen hangen aan haakjes.

Kasten uitvoeren met watervaste plint, bevestiging aan wand.
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10 Algemene materiaalspecificaties

Daar waar in deze uitvraag een merknaam wordt genoemd dient men dit te lezen als:
“voorkeur [merk] of gelijkwaardig (o.g.)”. Gelijkwaardigheid dient in de verificatiefase te
worden aangetoond.

In afwijking van dit hoofdstuk is het ook mogelijk om de VLI geheel van staal aan te bieden,
waarbij het geheel in gepoedercoat staal uitgevoerd wordt zonder toepassing van hout/MFC.
De prestaties van de meubels dienen minimaal hetzelfde te zijn als omschreven in deze
werkomschrijving.

10.1 Omschrijving corpus meubels

Het corpus van alle meubilair bestaat uit:
 meubelplaatmateriaal is vervaardigd uit MFC platen (Melamine Faced Chipboard)

dubbelzijdig identiek decoratief en conform DIN 68765 S2, slijtvastheid S, coatingklasse
2, laagdikte > 0,16 mm, emissieklasse E1minimale dikte min. 18 mm zijdelen,

 de massa van de MFC platen is minimaal 650 kg/m3,
 bodemplaat en bovenplaat min. 18 mm dik
 achterwand vlakke MFC decoratieve plaat min. 6 mm dik
 zichtbare kanten van de corpusdelen hebben een “kopse-kant” afwerking van ca. 2 mm

PP of PVC.
 niet-zichtbare kanten van de corpusdelen zijn op een manier verlijmd/verbonden zodat

geen vocht in de kern van de MFC-plaat kan dringen.
 restmaten naar aangrenzende wanden voorzien van een dicht zijpaneel om de ruimte af

te sluiten.

10.1.1 Overige eigenschappen van het meubilair:
 in hoogte verstelbare legborden, maximaal 400 mm uit elkaar, verstelbaarheid om de

100mm
 kastdeurtjes dienen eenvoudig te demonteren te zijn,
 legborden en bodemplaten van hangkastjes met rasterbreedtes > 600 mm dienen extra

ondersteuning te krijgen tegen doorhangen,
 draagvermogen van de legborden bedraagt min. 30 kg,
 legborddragers voorzien van haken om te vermijden dat er een legbord wordt

uitgetrokken. De belastbaarheid van elke legborddrager is min. 50 kg.
 kast en deurfronten dienen minimaal in corpuskwaliteit te worden vervaardigd.

Deuren in meubels:
 scharnieren dienen zeer deugdelijk te worden uitgevoerd, uitvoering roestvast staal rvs
 deurscharnieren dienen i.v.m. struikelgevaar een openingshoek van 270° mogelijk te

maken, of zelfsluitend te zijn
 kastdeuren voorzien van uitslag-begrenzers en een greep-element.
 kastdeuren dienen met RVS beugelgrepen (o.g.) te zijn voorzien. Kom- of railgrepen zijn

niet toegestaan.
 voorzien van demping (softclose)

Plinten:
 plinten dienen vormvast te zijn en terugliggend ten opzichte van het meubelcorpus, zijn

ca. 80 tot 100 mm hoog, watervast uitgevoerd
 plintlijsten dienen t.p.v. de vloer vloeistofdicht te worden afgewerkt door middel van

kitnaad.
 bij holplinten dient een nette uitsparing en een voeg of afdichting te worden gerealiseerd.
 de kastplint is stevig met de kast verbonden,
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 ieder plintmeubel-element heeft haar eigen 4-zijdige plint. De stootnaden zijn nauwelijks
zichtbaar.

 de plint heeft 4 nivelleerpootjes per raster-element om oneffenheden in de vloer te
kunnen compenseren.

10.2 Kitnaden

De volgende overgangen dienen te worden voorzien van vloeistofdichte afwerking door
middel van kitnaad:
 Aansluiting van plint op vloer van alle meubelelementen op plint, zoals kasten, RA-C lab

meubels, brandveiligheidskasten, gaskasten,
 Aansluitingen van werkblad overgangen, ook naden tussen de bladen onderling afkitten,
 Aansluitingen van werkbladen op verticale delen zoals zuurkastwanden, opstaande

randen bij tafels, staanders etc.
 Aansluiting zuurkast blad en zuurkastwanden
 Aansluitingen op spatschermen

Daar waar afwerking met kitnaad is gewenst, dient een type kit te worden gehanteerd dat
geschikt is voor  laboratoriumwerkzaamheden. De kit is transparant, zuurvrij, emissievrij en
bestendig tegen chemicaliën, UV straling en schimmel.
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10.3 Kleurstelling

Algemene kleurstelling nader te bepalen in TO-fase, voor prijsvorming kan uit worden
gegaan van standaard kleurstellingen van de labinrichter. Fabricaat en kleuren dienen ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan opdrachtgever.

Corpusdelen, meubelfronten, kasten,
aftimmerpanelen

Wit, RAL 9010 of volgens standaard witte
kleur labinrichter

Tafelframes, Opvoerkokers/zakpunten,
Goten (E&W)

Wit, RAL 9010 of volgens standaard witte
kleur labinrichter

Werkbladen laboratoriumtafels T03.4.0 Silver Grey of T21.1.1 Glacier Blue,
standaard kleur Trespa is uitgangspunt

Steinzeug zuurkast- en spoelunit bladen lichtgrijs RAL 7035 licht grijs
WCD’s en afdekklepjes Wit. Rood en blauw bij CEE.
Brandvertragende opslagkasten Standaard kleur, n.t.b. grijs of signaalkleur
Plinten RAL 7043 verkeersgrijs B

10.4 Reinigbaarheid

Alle meubelcomponenten dienen bestand te zijn tegen zuren, basen, oplos-, reinigings- en
ontsmettingsmiddelen. Naden, voegen en materiaal dienen zodanig te worden afgewerkt dat
chemische vloeistoffen niet kunnen indringen.

De VLI moet geschikt zijn voor het werken in een ML-II omgeving.
Tijdens de verificatie zal dit beoordeeld worden, bij de oplevering volgt de eindbeoordeling.

11 Commissioning

De commissioning is een gedeelde verantwoordelijk tussen labinrichter en BAM. Het
leidingwerk tot aan het P-punt zal BAM op zuiverheid, soort medium en druk testen, vrijgave
op demarcatiepunt. Vervolgens leidingwerk door labinrichter uitvoeren en na afronding
opnieuw zuiverheid testen en vastleggen zodat aangetoond wordt dat het geheel voldoet
aan de eisen. Die laatste test valt in de scope van de labinrichter en dient ter acceptatie.

Partijen dienen onderling af te stemmen over planning en verantwoordelijkheden omtrent
aansluiten en commissioning, UU heeft hier géén leidende rol in.

Na plaatsing van de VLI dienen revisietekeningen VLI gemaakt te worden. Voor de
geleverde apparaten, met name zuurkasten, dient een gebruikersinstructie verzorgd te
worden.
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12 Normen en regelgeving

De labinrichting dient conform de eisen en normen van alle laboratorium gerelateerde
regelgeving te worden aangeboden, vervaardigd en geïnstalleerd. Alle veiligheidsrelevante
componenten dienen onderbouwd te kunnen worden.
De inschrijver dient rekening te houden met de hierna volgende voorschriften, normering en
regelgeving in de meest recente op dat moment geldende uitgave.
 Arbo informatie Ai-18 Werken in laboratoria
 NEN-EN 1010 Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties
 NEN-EN 13792 Kleurcoderingen laboratoriumafnamepunten
 NEN-EN 14056 Laboratorium meubilair - Aanbevelingen voor ontwerp en installatie
 NEN-EN 16121 Laboratorium meubilair, opslageenheden voor laboratoria
 NEN-EN 14175 deel 1 t/m 7 - Zuurkasten
 NPR 4500 - Zuurkasten - Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en

onderhoud van zuurkasten in laboratoria - Toelichting bij NEN-EN 14175
 NPR-CEN/TS 14175-5:2006 en- Zuurkasten - Deel 5:Aanbevelingen voor installatie en

onderhoud
 NEN-EN 13150 Werkbanken voor laboratoria
 PGS-15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 PGS-19 Opslag en gebruik van gasflessen en cilinders
 PGS- 25 Cryogene gassen
 Normen en eisen voor de inrichting van Radionucliden labs, klasse RA-C
 Regeling GGO, ML-II classificatie
 NEN-EN 14470 Brandveiligheidsopslagkasten
 NEN-EN 16589 Lokale afzuiginstallaties voor laboratoria
 NTR 3216 Binnenriolering
 NEN 1006 Waterinstallaties
 ISSO-publicatie nr. 55.1 Tijdelijke regeling legionellapreventie
 NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar
 NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties
 NEN-EN 1775 Gasleiding in gebouwen
 NEN-EN ISO 7396-1 Pijpleidingsystemen voor medische gassen en vacuüm
 NEN-EN 13480-1 Metalen industriële leidingsystemen
 NEN-EN 10216 Naadloze en gelaste stalen buizen voor druktoepassingen
 Het BBL, Besluit Bouwwerken Leefomgeving;
 Wetten op het gebied van brandveiligheid;
 Arbeidsomstandighedenwet.

Voor het overige dient met alle desbetreffende voorschriften en de overige van
overheidswege uitgevaardigde voorschriften en bouwreglementen rekening te worden
gehouden, die voor de vervaardiging van laboratoriuminrichtingen gelden.



The Bridge                                         16 maart 2026 Blad 27/34

Bijlage 1 Tekening meubelsysteem VLI



1.   staanders, verlenging waar nodig
2.   schappen
3.   mediadrager E + W, W-appendages aan de onderzijde, E aan voorzijde (schuine vorm goot is geen eis)
4.   labtafel C-juk of H-frame, naar keuze gebruiker
5.   onderbouw hangkast
6.   plafondluik in klimaatplafond
7.   P-punt, aansluitpunt voor E en W vanaf demarcatie (aansluitingen binnen ca. 1mtr vanaf P-punt)
8.   zakkoker
9.   stabilisatorstang bij zware belasting, inklikbaar
10. plintmeubel t.p.v. RA-C lab
11. versleping naar zakkoker

Deze tekening betreft een schematische voorstelling
van het beoogde systeem, voorbeeld is fictief.
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Bijlage 2 Demarcatietekeningen
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Dit zijn principetekeningen om de demarcatie vast te leggen,
ze kunnen niet gebruikt worden als ontwerptekening.
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Dit zijn principetekeningen om de demarcatie vast te leggen,
ze kunnen niet gebruikt worden als ontwerptekening.

The Bridge Utrecht
16 maart 2026

M

M

zakkoker

zakkoker

zakkoker

laboratorium-
meubilair

laboratorium-
apparatuur

mengkraan koud proceswater

laboratorium-
meubilair

zuurkast

M

P-punt

P-punt

naar andere labs

demiwaterkraan

P-punt

Gassendistributie



outlet

geleverd en aangebracht door:

Elektrotechnische installaties Data aansluitingen

UU
Kadans/BAM
Laboratoriuminrichter

consolidatiepunt

Laboratoriuminrichter

Kadans/BAM

 +2.800 mm
demarcatie

Laboratoriuminrichter

Kadans/BAM

 +2.800 mm
demarcatie

Dit zijn principetekeningen om de demarcatie vast te leggen,
ze kunnen niet gebruikt worden als ontwerptekening.
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Bijlage 3 Appendages op labtafels en in zuurkasten



Project: The Bridge
Onderwerp: Bijlage 3: Appendages, wcd en data op labtafels en in zuurkasten
Datum: 16-3-2026
nr Medium Locatie druk/spanning Capaciteit Kwaliteit Leidingwerk Specificatie Opmerking Leidinglengte te rekenen
1 Bedrijfswater koud Tappunt zuurkast (enkel) range 3 tot 5 bar max 10l/min als drinkwater koper of

kunststof
Enkele kraan, fijnregelbaar, 90 gr open/dicht op
front onder raam, haakse uitloop op achterwand
zuurkast

conische of rechte afneembare slangtule gemiddeld leidinglengte 7m vanaf
demarcatie

2 Bedrijfswater koud vrijstaande apparatuur (zoals ijsmachine) range 3 tot 5 bar max 10l/min als drinkwater koper of
kunststof

Enkele kraan, fijnregelbaar, 90 gr open/dicht rechte afneembare slangtule, vorm afhankelijk
van montagewijze in mediadrager

gemiddeld leidinglengte 4m vanaf
demarcatie

3 Demiwater (RO) Tappunt op spoeltafels lange voorbouw (enkel) range 1 tot 3 bar max 3l/min 10-20microS/cm kunststof Enkele kraan, fijnregelbaar met haakse uitloop (niet
stromend)

conische of rechte afneembare slangtule gemiddeld leidinglengte 4m vanaf
demarcatie

4 Vuilwaterafvoer spoeltafels, zuurkasten, losse afvoeren bij
apparatuur

PE 50mm
elektromof

syphon bij apparaat, leiding verslepen naar
centrale afvoer 75mm

gemiddelde leidinglengte 4m

5 Mengkraan koud/warm
bedrijfswater

Mengkraan bij spoeltafels voorzien van
ellebooghendel instelling temperatuur en capaciteit

range 3 tot 5 bar max 10l/min als drinkwater koper of
kunststof

Hendelmengkraan warm/koud geschikt voor
gebruik bij spoeltafels op lab

warmwaterbron vanaf boiler in spoeltafel
conische of rechte afneembare slangtule

gemiddeld leidinglengte 4m vanaf
demarcatie

6 perslucht P, stikstof N2,
koolstofdioxide CO2,
propaangas

Tappunt enkel in mediadrager bij labtafel  druk tot 10 bar, propaangas 30mbar 10nl/min P: 2.3.2
CO2: 3.0
N2: 5.0
Propaangas

koper klasse 1,
gesoldeerd

Enkele kraan, fijn regelbaar, 90 gr open/dicht,
opbouw/onderbouw afhankelijk soort gootsysteem

conische of rechte afneembare slangtule gemiddeld leidinglengte 5m vanaf
demarcatie of doorgekoppeld 3m naar
volgend tappunt.

7 perslucht P, stikstof N2,
propaangas

Tappunt enkel in zuurkast  druk tot 10 bar, propaangas 30mbar 10nl/min P: 2.3.2
N2: 5.0

koper klasse 1,
gesoldeerd

Enkele kraan, fijnregelbaar, 90 gr open/dicht op
front onder raam, haakse uitloop op achterwand
zuurkast

conische of rechte afneembare slangtule gemiddeld leidinglengte 7m vanaf
demarcatie of doorgekoppeld 3m. Reken op
40 zuurkasten grenzend aan mediadrager.

8 perslucht P, stikstof N2,
koolstofdioxide CO2

Reduceerventiel in mediadrager bij labtafel lage druk tot 10 bar max 10nl/min P: 2.3.2
CO2: 3.0
N2: 5.0

koper klasse 1,
gesoldeerd

Reduceerventiel met traploze instelling range 0,1
tot 10bar en naaldafsluiter voor regeling flow. Voor
CO2 0,1 tot 5 bar.

swagelok koppeling n.t.b. maat leidinglengte is al opgenomen in prijs
tappunt

9 perslucht P, stikstof N2 Reduceerventiel in zuurkast lage druk tot 10 bar max 10nl/min P: 2.3.2
N2: 5.0

koper klasse 1,
gesoldeerd

Reduceerventiel met traploze instelling range 0,1
tot 10bar, en naaldafsluiter voor regeling flow
ingebouwd in front onder raam, met uitloop op
achterwand

swagelok koppeling RVS n.t.b. maat leidinglengte is al opgenomen in prijs
tappunt

10 Wandcontactdoos met klepje gemonteerd in mediadrager bij labtafels of zuurkast 230V en 400V 16A NEN 1010 NEN 1010 Fabricaat Jung o.g. Aansluitingen met stekkerbare
kabels zoals Wieland o.g.

elke wcd in aparte doos, steeds per 2 tegen
elkaar monteren en om en om in verschillende
groepen aanbrengen.

gemiddelde kabellengte vanaf demarcatie
gemiddeld 4,0m. Doorgekoppeld gem. 3,0m.

11 Zuurkasten voedingen zuurkasten 230V 16A NEN 1010 NEN 1010 groep A voor voeding/regeling van de zuurkast
groep B voor verlichting en wcd's in zuurkast

groep B vanaf demarcatiepunt
groep A vanaf dichtbijzijnde wcd in mediagoot
doorkoppelen

lengte groep B 7m vanaf demarcatie
lengte groep A 3m

12 Datapunt gemonteerd in mediadrager bij labtafels n.v.t. CAT 6A - - door labinrichter aanleggen vanaf P-punt incl. afgemonteerde outlet gemiddeld leidinglengte 5m vanaf
demarcatie

13 Aardingskabel frame's, goten, zuurkasten, brandveiligheidskasten zichtbaar 6mm2 door labrichting aansluiten op aardrail nabij P-punt lengte 3m

14 Aansluitingen afzuiglucht kanaal bij zuurkasten, brandveiligheidskasten,
puntafzuigingen, puntafgzuigarmen, BSC's

Kadans eindigt met kanaal in juiste diameter bij
object onder verlaagd plafond. Labinrichter sluit
luchtdicht aan met kanaal en/of flexibel manchet
geschikt voor medium in diamter kanaal.

Zichtwerk netjes afwerken

Diverse aandachtspunten:

afwerking appendages geschikt voor laboratoriumomgeving
materialen conform aangegeven zuiverheid, media en druk
codering leidingwerk conform NEN3050 en tappunten conform EN13792
montagewijze afhankelijk toepassing en gootconstructie

isolatie leidingwerk t.b.v waterleidingen opnemen




