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Bladnr. 1 van 9AI2025-0241
Zuidelijke natuurbaai Fase 1
Inschrijvingsstaat behorende bij 1e Nota van Inlichtingen d.d. 15-04-2026
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Zuidelijke natuurbaai Fase 1

11 Verwijderen bestaande situatie maaiveld

111 Schonen terrein

111010 Schonen terrein. m3 1,00V
111020 Maaien gewas. are 100,00V

112 Opbreken asfaltverharding, fundering

1120 Zagen verharding

112010 Zagen verharding (dik 80 mm) m 12,00V

1124 Opbreken asfalt

112410 Opbreken asfaltverharding (dik 0,08 m) m2 365,00V

1125 Opbreken steen fundering

112520 Verwijderen steenmengsel fundering (dik 250 mm) m2 400,00V

113 Verwijderen oeverbescherming

1131 Verwijderen oeverbescherming van stortsteen

113110 Verwijderen bestorting (m2). m2 1.000,00V

115 Opbreken kantopsluiting

1151 Opbreken betonbanden

115280 Opbr. betonbanden (100x200 mm, hergebruik op werk) m 3,00V
115290 Opbr. betonbanden (100x200 mm, afv.) m 2,00V

116 Verwijderen wegbebakening

1161 Verwijderen Verkeers-borden, -palen

116120 Demonteren verkeersborden. (afv. depot) st 1,00V
116150 Demonteren verkeersbordpalen. (afv. depot) st 1,00V

117 Verwijderen wegmeubilair

1172 Verwijderen Hekwerk

117230 Demonteren hek (afv. depot) st 10,00V

118 Verwijderen zakbakens

118010 Verwijderen zakbaken. st 5,00V

13 Grondwerk

131 Grond ontgraven

1310 Grond ontgraven uit cunet

131010 Grond ontgraven uit cunet asfalt (d. 0,30 m) m3 1.059,00V
131020 Grond ontgraven uit cunet halfverharding (d. 0,15 m) m3 110,00V

1311 Grond ontgraven uit ophoging (depot)

131110 Grond ontgraven uit depot m3 680,00V

1312 Grond ontgraven uit watergang
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131210 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (slenk) m3 70.913,00V
131220 Grond ontgraven uit terrein m3 4.562,00V

132 Grond vervoeren

132010 Grond vervoeren. (naar depot) m3 70.913,00V
132020 Grond vervoeren. (op werk) m3 7.254,00V
132030 Grond vervoeren. (naar werk) m3 680,00V

133 Grond verwerken

1333 Grond verwerken in terreinophoging

133310 Grond verwerken in depot m3 70.913,00V
133320 Grond verwerken in terrein m3 5.975,00V
133330 Grond verwerken in glooiingen m3 1.125,00V

1335 Grond verwerken in aanvulling

133510 Grond verwerken in cunet m3 107,00V
133520 Grond verwerken in aanvulling m3 47,00V

134 Grond verdichten

1345 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond

134510 Verdichten zand cq niet samenhangende grond. (zand) m2 5.100,00V

135 Profileren

1350 profileren van oppervlakken

135010 Profileren van oppervlakken. m2 35.000,00V

136 Grond bewerken

136010 Frezen. are 2,72V

16 Wegconstructie- en inrichting

160 Voorbereidende werkzaamheden

160010 Afwerken zandbed. m2 5.100,00V
160020 Aanbrengen straatlaag. m2 3,00V
160030 Aanbrengen laag zandcement. m2 45,00V

161 Verhardingslagen van steenmengsel / parkverharding

1612 Parkverharding Padvast

161210 Aanbr. lichtgeb. steenmengsel (Padvast onderlaag) m2 1.420,00V
161220 Aanbr. lichtgeb. steenmengsel (Padvast toplaag) m2 1.350,00V

162 Funderingen

1621 Funderingen van steenmengsel

162120 Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, dik 200 mm m2 3.680,00V

163 Asfalt- / cementbetonverharding

1630 Kleeflagen

163040 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.350,00V

1632 Onderlagen geproduceerd op omgevingstemperatuur

163210 Aanbrengen asfaltbeton, base, (omgtemp.) ton 455,00V
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1633 Deklagen geproduceerd op omgevingstemperatuur

163310 Aanbrengen asfaltbeton surf, (omgtemp.) ton 260,00V

164 Kantopsluiting en traptreden

1647 Opsluitbanden

164750 Aanbr. opsluitbanden op werk (100x200 op z.) m 3,00V

1648 Traptreden

164810 Aanbr. traptreden van beton 400x150x1000 mm st 68,00V
164820 Aanbr. traptreden van beton 1050x150x1000 mm st 4,00V

165 Straatbakstenen en betonstraatstenen

1650 Aanbrengen straatbakstenen (nieuw)

165080 Aanbr. straatbakstenen (lingeformaat) m2 5,00V

166 Tegelverharding

1664 Aanbrengen geleidelijnen

166440 Aanbrengen noppentegel st 12,00V

17 Terreinvoorzieningen

171 Wegbebakening

1711 Verkeersborden en -palen

171110 Aanbrengen verkeersbordpalen, langs voetpaden st 3,00V
171120 Aanbrengen verkeersborden, langs voetpaden st 5,00V
171130 Aanbrengen verkeersbordpalen, op oeverbescherming st 3,00V
171140 Aanbrengen verkeersborden, op oeverbescherming st 6,00V
171150 Aanbrengen paal honden losloopgebied st 6,00V

172 Wegmeubilair

1720 Aanbrengen afvalbak

172010 Aanbrengen afvalbak nieuw (Type Puccini, 200 liter) st 6,00V

1721 Aanbrengen zitelement (bank)

172110 Aanbrengen zitelement nieuw (Model Amsterdam) st 4,00V
172120 Aanbrengen zitelement nieuw (balk-bank) st 4,00V

1722 Aanbrengen informatieborden

172200 Aanbrengen informatiezuil st 8,00V

173 Hekwerken

1730 Gaashekwerk

173010 Aanbrengen gaashekwerk, hoog 0,80 m m 160,00V
173020 Aanbrengen poort in gaashekwerk breed 1,50 m st 2,00V
173030 Aanbrengen poort in gaashekwerk breed 3,00 m st 1,00V

174 Leuningen

174010 Aanbrengen trapleuning van RVS st 1,00V
174030 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies. EUR N

18 Groenvoorzieningen
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180 Bodemverbetering bomen, dik 1,00 m

1800 Grond ontgraven

180010 Grond ontgraven uit cunet. (zand) m3 360,00V

1802 Grond verwerken

180210 Grondstructuurverbeteren terrein. (klei-aggregaat) are 12,00V
180220 Grondstructuurverbeteren terrein. (humuscompost) are 12,00V

1803 Grond bewerken

180310 Diepspitten. are 12,00V
180320 Verdichten grond. m2 1.200,00V

181 Bodemverbetering bomen, dik 0,50 m

1810 Grond ontgraven

181010 Grond ontgraven uit cunet. (zand) m3 180,00V

1812 Grond verwerken

181210 Grondstructuurverbeteren terrein. (klei-aggregaat) are 12,00V
181220 Grondstructuurverbeteren terrein. (humuscompost) are 12,00V

1813 Grond bewerken

181310 Diepspitten. are 12,00V
181320 Verdichten grond. m2 1.200,00V

182 Bodemverbetering bosplantsoen

1820 Grond ontgraven

182010 Grond ontgraven uit cunet. (zand) m3 488,00V

1822 Grond verwerken

182210 Grondstructuurverbeteren terrein. (klei-aggregaat) are 31,50V

1823 Grond bewerken

182310 Diepspitten. are 32,50V
182320 Verdichten grond. m2 3.250,00V

183 Bodemverbetering bosplantsoen (haag)

1830 Grond ontgraven

183010 Grond ontgraven uit cunet. (zand) m3 37,50V

1832 Grond verwerken

183210 Grondstructuurverbeteren terrein. (humuscompost)) are 3,75V

1833 Grond bewerken

183310 Diepspitten. are 3,75V
183320 Verdichten grond. m2 375,00V

184 Bodemverbetering gras

1840 Grond ontgraven

184010 Grond ontgraven uit cunet. (zand) m3 81,00V
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1842 Grond verwerken

184210 Grondstructuurverbeteren terrein. (humuscompost) are 16,15V

1843 Grond bewerken

184310 Diepspitten. are 16,15V
184320 Verdichten grond. m2 1.615,00V

185 Planten bosplantsoen

1851 Planten bosplantsoen (boom- en struikvormers)

185110 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.705,00V
185120 Maken plantgat. st 1.705,00V
185130 Planten van bosplantsoen. st 1.705,00V
185140 Bemesten beplantingsvak (mulch) m2 1.705,00V

1852 Planten bosplantsoen (struweel)

185210 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.550,00V
185220 Maken plantgat. st 1.550,00V
185230 Planten van bosplantsoen. st 1.550,00V
185240 Bemesten beplantingsvak (mulch) m2 1.550,00V

1853 Planten bosplantsoen (haag)

185310 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.225,00V
185320 Maken plantsleuf. (haagplantsoen) m 890,00V
185330 Planten van haagplantsoen st 2.225,00V
185340 Bemesten beplantingsvak (mulch) m2 375,00V

186 Planten oeverplanten

1861 Zaaien oeverbeplanting

186110 Zaaien oeverbeplanting are 19,00V

1862 Aanbrengen oeverbeplanting

186210 Lev. en aanbrengen flora-mat m2 1.700,00V

187 Zaaien gras en bloemrijk gras

1871 Zaaien grasveld

187110 Zaaien grasvelden. are 16,15V

1872 Nazorg voor oplevering

187210 Maaien grasveld.(1e en 2e maaibeurt) are 32,30V

1873 Zaaien bloemrijk gras

187310 Grond ontgraven uit ophoging. m3 662,00V
187320 Grond vervoeren. m3 662,00V
187330 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 13.250,00V

188 Riet

1880 Planten riet in mat van wilgentenen

188010 Aanbrengen mat van geperste wilgentenen m2 2.212,00V
188020 Planten van kruidachtigen (riet) st 22.120,00V

1881 Planten donor-riet

188110 Grond ontgraven uit oever m3 376,50V
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188130 Grond ontgraven uit oever (zand met riet) m3 376,50V
188140 Grond vervoeren. m3 376,50V
188150 Grond verwerken in oever m3 376,50V

1882 Vraatbescherming riet

188210 Aanbrengen vraatbescherming riet m 635,00V

189 Leveren plantmateriaal

189010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR N

19 Flora en Faunavoorzieningen

1900 Voorzieningen op het land

190010 Aanbrengen broeihopen ringslang st 2,00V
190020 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. amfibiepoel m2 250,00V
190030 Aanbrengen stenen ril st 2,00V
190040 Aanbrengen boomstammen, type Ecologie st 22,00V
190050 Aanbrengen boomstammen, type Zandige plekken st 28,00V
190090 Grond vervoeren. (van depot) m3 60,00V

1910 Visbos

191010 Aanbrengen palen, dubbele palenrij st 210,00V
191020 Aanbrengen wand van wiepen m3 200,00V
191030 Aanbrengen visbos van boomstronken m3 150,00V

1920 IJsvogelwand

192010 Aanbrengen ijsvogelwand st 1,00V

2 Nazorg Zuidelijke Natuurbaai Fase 1 (3 jaar)

201 Nazorg bosplantsoen

2010 Nazorg boom- en struikvormers en struweel

201010 Uitmaaien rand beplantingsvak. m 5.100,00V
201020 Inboeten beplanting, bosplantsoen (nazorg). st 160,00V
201030 Water geven beplanting, bosplantsoen (nazorg). m2 58.590,00V

2011 Nazorg hagen

201110 Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag). m2 3.375,00V
201120 Knippen van (blok)hagen. m2 4.500,00V
201130 Inboeten beplanting, bosplantsoen, hagen (nazorg). st 110,00V
201140 Water geven beplanting, blokhaag m2 6.750,00V

202 Nazorg grasvelden

2020 Maaien

202010 Maaien grasveld. are 484,00V
202020 Maaien grasveld, langs verharding are 825,00V

203 Nazorg bloemrijk gras

2030 Maaien

203010 Maaien grasveld, bloemrijk gras are 278,00V

2031 Bijkomende werkzaamheden

203110 Bijmaaien rondom bomen. st 117,00V

204 Nazorg oeverbeplanting
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2040 Nazorg oeverbeplanting

204010 Maaien grasveld, oeverbeplanting are 28,50V
204020 Verwijderen begroeiing, uit oeverbeplanting are 18,00V

2041 Nazorg oeverbeplanting in flora-matten

204110 Maaien grasveld, oeverbeplanting are 25,50V
204120 Verwijderen begroeiing, uit oeverbeplanting are 16,15V
204130 Inboeten beplanting in flora-matten (nazorg). st 17,00V

205 Nazorg riet

2050 Nazorg riet in wilgenmatten

205010 Inboeten beplanting (nazorg). st 1.100,00V
205020 Verwijderen begroeiing, uit riet are 21,00V
205030 Verwijderen vraatbescherming riet (afv. inrichting) m 635,00V

207 Nazorg flora- en faunavoorzieningen

2070 Voorzieningen op het land

207010 Nazorg broeihoop 1x/2 jaar st 2,00V
207020 Maaien grasveld, broeihoop/stenen ril are 3,00V

2071 Nazorg zandige oevers

207110 Verwijderen begroeiing, zandige oevers, handmatig are 4,50V

8 Overige werkzaamheden

80 Algemeen

805 Stikstof onderzoek / Aeriusberekening

805010 Maken stikstofberekening(en) aanlegfase st 1,00V

806 Proefsleuven

806010 Graven proefsleuf. m 100,00V

81 Inzet werknemers en materieel

812 Inzetten werknemers

812010 Inzetten van werknemer. (medewerker groen) uur 40,00V

813 Inzetten materieel

813010 Inzetten van een vrachtauto.(min. 7,5 ton) uur 40,00V
813020 Inzetten van een wiellader (min. 5 m3) uur 40,00V
813030 Inzetten van een hydraulische graafmachine (2,5 m3) uur 40,00V

82 Tijdelijke voorzieningen en bouwhekken

8240 Tijdelijke voorzieningen, bereikbaarheid werkterrein

824010 Afwerken zandbed. m2 800,00V
824020 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 700,00V
824030 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 600,00V
824040 In stand houden bouwroute week 52,00V
824050 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 600,00V
824060 Verwijderen inlage m2 700,00V

8242 Tijdelijke voorzieningen, hoogteportaal

824210 Aanbrengen tijdelijk portaal. st 2,00V
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824220 Instandhouden tijdelijk portaal. week 52,00V
824230 Verwijderen tijdelijk portaal. st 2,00V

8246 Hekwerken

824610 Aanbrengen bouwhek m 100,00V
824620 Instandhouden bouwhek m*d 54.600,00V
824640 Verwijderen bouwhek m 100,00V

8247 Ballenlijn

824710 Aanbrengen ballenlijn m 450,00V
824720 Instandhouden ballenlijn wk 104,00V
824730 Verwijderen ballenlijn m 450,00V

87 Revisie / Asset Informatie

873 Revisie

873010 Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


