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PAR

01 OPDRACHTGEVER
Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad.

02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schrifteliik mededelen wie als
directie, als
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de provincie Flevoland en betreft de Spiekweg (tussen hm. 9.5 en hm.
11.5) en de Gooiseweq (van Spiekweg tot Assemblageweq).

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opruimwerkzaamheden;
b. Opnemen asfaltverharding;
c. Grondwerkzaamheden;
d. Aanbrengen fundering;
e. Aanbrengen asfaltverharding;
f. Bilkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING
1. In afwiiking van par. 7 van de U.A.V. 2012 wordt de datum van aanvang 28-06-2026

2. Het werk opleveren op 06-11-2026
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraaqt € 5000,- per dag.

06 ONDERHOUDSTERMIIN
De onderhoudstermiin, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26 weken.

07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstiq het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 BETTER PERFORMANCE VIA QFACT
De opdrachtgever beoordeelt de aannemer na afloop van de uitvoering van de opdracht op ‘Better
Performance’ via QFact.

Bii lanagdurige proiecten (langer dan ca. 4 maanden) zal gedurende de uitvoeringsperiode een startoverleq,
een tussentijdse bespreking van de samenwerking en een eindbeoordeling plaatsvinden om de kwaliteit van
het proces te verbeteren en om uiteindelijk tot een goede 'Better Performance' van de aannemer te

komen.

Bij kortdurende projecten (korter dan ca. 4 maanden) zal gedurende de uitvoeringsperiode minimaal een
startoverleg en een eindbeoordeling plaatsvinden om de kwaliteit van het proces te verbeteren en om
uiteindeliik tot een goede ‘Better Performance’ van de aannemer te komen.

Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de kwaliteit van de werkwijze van de
aannemer door het invullen van het biigeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten
database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van ‘Better
Performance'.

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijien bij onderhandse aanbestedingen dan
wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
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09

10

OPLEVERDOSSIER / DOCUMENTENLIJSTEN

1. De aannemer dient de in de documentenlijsten gevraagde documenten t.b.v. het opleverdossier binnen
3 weken na oplevering van het werk aan te leveren bij de directie. Aannemer dient per perceel een
opleverdossier aan te leveren. De te leveren documentatie dient te voldoen aan de in de documentenliisten
gestelde eisen.

2. De hoofdstructuur van het opleverdossier ziet er als volgt uit:
- verhardingen

- meubilair

- groen

3. Indien de termiin zoals genoemd onder lid 01 overschreden wordt zal per geval (document) en per dag
een
korting van € 250,- worden toegepast.

FASERING

Fases:

N: Nachtafsluiting Ganzenweqg-Nijkerkerweg; van 28-06-2026 t/m 29-06-2026

1: Doorsteken realiseren HMP 24,5 - HMP 27,9; van 29-06-2026 t/m 03-07-2026
W: Weekendafsluiting Ganzenweg-Nijkerkerweg; van 03-07-2026 t/m 06-07-2026
2: Gooiseweqg noordbaan HMP 25,8 - HMP 24,7; van 06-07-2026 t/m 24-07-2026
N: Nachtafsluiting Ganzenweqg-Nijkerkerweq; van 24-07-2026 t/m 25-07-2026

3: Gooiseweq zuidbaan HMP 25,8 - HMP 24,8; van 27-07-2026 t/m 14-08-2026
W: weekendafsluiting Ganzenweg-Nijkerkerweg; van 14-08-2026 t/m 17-08-2026
4: Gooiseweq noordbaan HMP 27,6 - HMP 25,8; van 17-08-2026 t/m 11-09-2026
4. Spiekweg Gooiseweg-Rotonde Gelderseweq; van 17-08-2026 t/m 11-09-2026
N: Nachtafsluiting Ganzenweg-Niikerkerweqg; van 11-09-2026 t/m 12-09-2026

5: Gooiseweq zuidbaan HMP 27,6 - HMP 25,8; van 14-09-2026 t/m 09-10-2026
5: Spiekweg Gooiseweg-Rotonde Kruisboog; van 14-09-2026 t/m 09-10-2026

W: Weekend afsluiting Ganzenweg-Nijkerkerweq; van 09-10-2026 t/m 12-10-2026
6: Spiekweg Rotonde Gelderseweg-HMP 11,5; van 12-10-2026 t/m 06-11-2026

Zie voor nadere specificering van de fasering bijlage 1.3 en 3.

Bii het niet tiidig opleveren van een fase zal per dag een korting van € 5000,- worden toegepast. Dit geldt
ook voor de weekenden. Bij later opleveren ziin alle daaruit voortvloeiende kosten voor de aannemer.
Eerder opleveren is niet mogeliik.

Uiterlijk 1 juli 2026 heeft de Aannemer tezamen met Opdrachtgever werkafspraken met hulpdiensten
gemaakt.

Aanvullende afspraken waar rekening mee moet worden gehouden:

e Busmaatschappij EBS: taxibussen (pendel) mogen over het werkvak kunstwerk Hoge Vaart rijden (vooraf
aankondigen bij de aannemer)

» Restaurant Tung: heeft alleen ontsluiting via Spiekweg. Tiidens werkzaamheden verzorgt de aannemer een
tijdelijke ontsluiting, via Landbouwweqg aanleggen en route aangeven. Ook vergunningaanvraaqg hiervoor is

voor
de aannemer.

* Gemeente Zeewolde: werkt geliiktijdig met uitvoering Spiekweq (Gooiseweqg-Spiekweqg) aan de rotonde
Kruisboog.

e Kunstwerk Hoge Vaart: wanneer leuningen van het kunstwerk ziin verwiiderd, dienen er

veiligheidsmaatregelen
te worden genomen om valgevaar te minimaliseren.

e Kunstwerk Hoge Vaart: aannemer dient BLBI-melding, incl. veiligheidsplan in bij Waterschap om te mogen
werken boven opperviaktewater.

* Kunstwerk Hoge Vaart: fietsverkeer dient altiid doorgang te vinden (veel scholieren, lange omriidroutes).

Dit maq
ook door middel van busjes met fietsaanhangers.

¢ Nieuw asfalt dient te worden beschermd tegen afdrukken van barriers.

» Plaatsen waarschuwingsbalk hoogtebeperking weersziiden van de onderdoorgang Gelderseweq.
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RAAMVERGUNNING

Voor het werken aan en langs onze (vaar)wegen is een verqunning nodig. Ook wanneer de provincie zelf
werken aan onze eigen (vaar)wegen. Om te voorkomen dat er voor de voorbereiding en uitvoering van een
project meerdere vergunningen aangevraagd moet worden, is een "raamvergunning" verkregen. De
raamvergunning stelt de uitvoerende partij in de mogelijkheid om melding te doen van uitvoering van werk
langs onze (vaar)wegen. Het voordeel van het doen van meldingen is dat deze een kortere doorlooptiid
kennen: een vergunningsaanvraaq duurt maximaal 8 weken, een melding duurt maximaal 2 weken.

De opdrachtnemer dient het invulformulier "Melding onder Raamvergunning" in te vullen. Het ingevulde
formulier dient verstuurd te worden naar info@flevoland.nl waarna het in behandeling genomen wordt. Bij
goedkeuring wordt binnen twee weken een toestemmingsbrief (eventueel met voorwaarden) verstrekt.



RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 6 van 174
RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



RAW9992
RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg

Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr. 7 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

01

02

TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.:
Spiekweg
PFL250503
PFL250504
PFL250505
PFL250506
PFL250507
PFL250508
PFL250509
PFL250510
PFL250511
PFL250512
PFL250513
PFL250514
PFL250515
PFL250516
PFL250517
PFL250518
PFL250519

Gooiseweq
PFL250528
PFL250529
PFL250530
PFL250531
PFL250532
PFL250533
PFL250534
PFL250535
PFL250536
PFL250537
PFL250538
PFL250539
PFL250540
PFL250541
PFL250542
PFL250543
PFL250544
PFL250545
PFL250546
PFL250547
PFL250548
PFL250549
PFL250550

Omschrijving:

Situatie plaats te maken werk

Situatie kabels en leidingen, deel A en B
Situatie kabels en leidingen, deel C en D
Opbreektekening, deel A en B
Opbreektekening, deel C en D

Situatie, deel Aen B

Situatie, deel Cen D

Situatie, rotonde Baardmeesweg-Spiekweq
Situatie, rotonde Gelderseweg-Spiekweqg
Assentekening, deel A en B
Assentekening, deel Cen D
Principedetails en principedoorsneden
Dwarsprofielen 1 t/m 6

Dwarsprofielen 7, 8, 9 en 12
Dwarsprofielen 10, 11, 13 t/m 16
Dwarsprofielen 17 t/m 21
Lengteprofielen

Situatie plaats te maken werk

Situatie kabels en leidingen, deel A
Situatie kabels en leidingen, deel B, C en D
Situatie kabels en leidingen, deel E en F
Situatie opruimtekening, deel A

Situatie opruimtekening, deel B, Cen D
Situatie opruimtekening, deel E en F
Situatie verhardingstekening, deel A
Situatie verhardingstekening, deel B, Cen D
Situatie verhardingstekening, deel E en F
Verhardingstekening - 1:200, Spiekweq

Verhardingstekening - 1:200, Assamblageweq

Situatie assentekening, deel A
Situatie assentekening, deel B, Cen D
Situatie assentekening, deel E en F
Principedetails en principedoorsneden
Dwarsprofielen 1 t/m 6
Dwarsprofielen 7 t/m 11
Dwarsprofielen 12 t/m 16
Dwarsprofielen 17 t/m 20
Lengteprofiel Spiekweg/Assamblageweg
Lengteprofiel Gooiseweq (links)
Lengteprofiel Gooiseweq (rechts)

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Alle hoogten worden gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De NAP hoogten ziin
te verkriigen via peilmerken. NAP-peilmerken ziin meetmerken in de vorm van bronzen bouten. Vrijwel

Datum:

20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026

20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026
20-03-2026

overal in Nederland is binnen een afstand van 1 kilometer een peilmerk te vinden waar vanaf de NAP-hoogte
berekend kan worden. Deze peilmerkinformatie is online te verkrijgen via de NAP-publicatie.

U kunt een kostenloos abonnement nemen op de NAP-publicatie. Hierin staat een gelipdate overzicht van

alle beschikbare peilmerken binnen Nederland.
Ga naar: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/open-data/normaal-amsterdams-peil

Opzoeken, verifiéren en het berekenen van hoogtes behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer.
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KWALITEITSBORING

Bii het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Controle van het uitgezette werk voorafgaande aan de start van de werkzaamheden;

2. Controle omleidingen en afzettingen fietspad voor in bedriifstelling;

3. Goedkeuring gevraagde plannen/rapportages voor uitvoering;

4. Voorafgaand aan het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen dient de minimale breedte van het rijbaanprofiel
gecontroleerd te worden op aanwiis van de directie. Op basis hiervan dient in overleq bepaald te worden
hoe eventuele verschillen/tekortkomingen hersteld dienen te worden;

5. Asfaltverhardingen: asfaltonderzoekgegevens van onderlaag en tussenlaag overdragen aan directie
alvorens asfaltdeklaag wordt aangebracht;

6. Controle wegdek en bermen voor openstelling.

Bii het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard,

rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Voor aanbrengen puinfundering: controle verdichtingsgraad zand in cunetten;

2. Voor aanbrengen asfalt-, beton- en elementenverhardingen: controle verdichtingsqraad puinfundering en
zand in

cunetten;

3. Voorafgaand aan het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen, dient de minimale breedte van het
rijpaanprofiel gecontroleerd te worden op aanwiis van directie. Op basis hiervan dient in overleg bepaald te
worden hoe eventuele verschillen/tekortkoming hersteld dienen te worden.

Bii het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard,

rekening houden met de volgende registratiepunten:

1. Controle kwaliteit en maatvoering betonverharding;

2. Controle kwaliteit markering (omstandigheden tijdens aanbrengen)

3. Controle betonsterkte proeven met diverse kubussen

Daarnaast kunnen, in overleq met de directie, extra stop-, bijwoon/ en registratiepunten worden
vastgesteld.

In aanvulling op 01.20.02 lid 02 van de Standaard rekening houden met minimaal de onderstaande
bezetting in het projectteam:

- Projectleider;

- Uitvoerder;

- Werkvoorbereider / projectbegeleider.

Deze personen dienen bij elke bouwvergadering aanwezig te zijn en met naam en functie benoemd te
worden in het organogram zoals bedoeld in 01.20.02 lid 02 van de Standaard.

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Biilage 1: V&G-plan (ontwerpfase)

Biilage 1.1: Wegingsmethodiek RIE Kinney Wituth
Bijlage 1.2: Projectspecifieke RIE VG-plan

Bijlage 1.3: Fasering

Bijlage 2 : Grondbalans

Biilage 3: Nachten en weekenden

Bijlage 4.1: Raamverqgunning Spiekweg

Bijlage 4.2: Raamverqunning Gooiseweqg

Bijlage 4.3: Melding onder raamverqunning blanco
Biilage 5: Ecologisch werkprotocol Gooiseweq en Spiekweq
Bijlage 6.1: Natuurtoets Gooiseweg

Bijlage 6.2: Natuurtoets Spiekweg

Biilage 7: Verhardingsonderzoek Spiekweg
Bijlage 8: Verhardingsonderzoeken Gooiseweq
Bijlage 9: Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 10: Verkeersmaatregelen (voor de afzonderlijke fases en nacht-/weekendafsluitingen)
Bijlage 11: Brochure Uw veiligheid Bovengronds hoogspanning

Bijlage 12: Chroom6 en Lood onderzoek

Bijlage 13: Berekening geleider en leuning

Biilage 14: ILS Gooiseweqg en Spiekweg (Informatie Levering Specificatie)

Bii het ILS behoren de volgende standaard documenten:
- Basisreqistratie_ondergrond_(BRO)
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- Mappen_structuur_oplevering

- Meetinstructie Provincie Flevoland

- Programma_van_eisen_revisie_kabels_en_leidingen

- 08600_Handboek STOV_Flevoland

- Bijlagen bii STOV kaders templates details

- Productspecificatie_duurzaamheidsmaatregelen_Provincie_Flevoland
- Eisen as-built tekening provincie Flevoland versie 1.0

LOCATIES VESTIGINGEN PROVINCIE FLEVOLAND
Vestiging zuid:

Gooimeerdijk-Oost 12

3896 LG Zeewolde

tel: 036 - 522 82 75

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN (HERZIENINGSCLAUSULE)

-Doel en reikwiidte.

Deze herzieningsclausule biedt de mogeliikheid om gedurende de looptiid van de overeenkomst aanvullende
duurzaamheidsmaatregelen te ontwikkelen, implementeren of uitbreiden, voor zover deze:

a. biidragen aan de duurzaamheidsdoelen van de opdrachtgever;

b. passen binnen de aard en strekking van de oorspronkelijke opdracht;

c. vooraf binnen de grenzen van deze clausule ziin voorzien;

d. de maximale waarde van 5% van de inschrijvingssom (excl. BTW) niet overstiigen.

-Typen toegestane aanvullende duurzaamheidsmaatregelen.

Onder deze clausule vallen de volgende aanvullende duurzaamheidsmaatregelen:
a. maatregelen die biidragen aan het verlagen van de milieu-impact (MKI) van de toegepaste materialen
(bijvoorbeeld: );
b. maatregelen die er toe leiden dat er meer secundaire materialen of hergebruik in het project wordt
toe
gep
ast.
(bijv
oor
beel

¢. aanvullende maatregelen die biidragen aan het verlagen van de emissies van het in te zetten materieel
(bijvoorbeeld: CO2 en/of stikstof);

d. aanpassingen vanwege technologische doorontwikkeling (bijv. nieuwe duurzame technieken die tiidens
de looptiid beschikbaar komen).

-Voorwaarden voor toepassing
De herziening is toegestaan indien:
a. de aanvullende maatregel(en) niet leiden tot een wiiziging van de initiéle aard, omvang en planning van
de opdracht;
b. de aanvullende maatregel(en) geen wezenlijke wiiziging(en) vormt in de zin van artikelen 2.163a t/m
2.163g Aanbestedingswet 2012;
c. de aanvullende maatregel(en) binnen het vooraf vastgestelde toepassingsgebied van deze clausule valt;
d. het economisch evenwicht van de overeenkomst niet in het voordeel van de opdrachtnemer verschuift
op een wiize die niet is voorzien in deze clausule;
e. de wijziging transparant en controleerbaar wordt vastgeleqd, inclusief (indien relevant) financiéle
ond
erb
ouw
ing;
f. er geen uitbreiding plaatsvindt die andere marktpartijen zou hebben toegelaten indien deze vanaf het
begin onderdeel van de opdracht was geweest.

-Procedure voor aanvullende voorstellen

De opdrachtnemer kan schriftelijk een voorstel doen tot toevoeging van een of meerdere
duurzaamheidsmaatregel(en), voorzien van:

1. motivatie;

2. technische beschrijving;

3. financiéle onderbouwing;

4, effect op duurzaamheidsprestaties.

De opdrachtgever beoordeelt het voorstel op haalbaarheid, doelmatigheid en overeenstemming met deze
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clausule. Bij akkoord wordt de aanvullende maatregelen vastgelegd in een getekend wijzigingsdocument.

-Financiéle bepalingen

a. eventuele meerkosten worden vastgesteld op basis van marktconforme tarieven en een open begroting
waarin alle kostencomponenten inzichteliik ziin.

b. korting of voordeel dat ontstaat door de maatregel komt, indien van toepassing, evenredig ten goede
aan de opdrachtgever.

-Rapportage en monitoring
Voor iedere doorgevoerde maatregel worden meetbare indicatoren en prestatie-eisen vastgeleqd.
De opdrachtnemer rapporteert periodiek over de voortgang en behaalde resultaten.
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2.2 Nadere beschrijving
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwiikingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwiikingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden ziin als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeuriq is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bii het bestek behorende documenten en
eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg
tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwiiken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, ziin deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet ziinde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder
de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering ziin globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt
op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV
2012.
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Bladnr.

HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING TER
NUMMER  (CODE 1:2:3:4:5:6 INLICHTING
0 VOOR DIT BESTEK GELDT:

De vrijgekomen materialen worden, voor zover de
directie op het behoud daarvan geen priis stelt,
eigendom van de aannemer en moeten op een
verantwoorde wiize van het werk worden afgevoerd
naar een door het bevoeqd gezaq erkende, op basis
van de Wet milieubeheer vergunde, inrichting (art.
01.17.01), tenzii anders is vermeld in de
desbetreffende bestekposten.

De stort (acceptatie) kosten (art. 01.17.06) dienen te
ziin inbegrepen bij de prijs per eenheid.

Voor de in dit bestek her te gebruiken
materialen/grond dient het (indien nodig) opslaan in
werkdepot en vervoer binnen het werkterrein te ziin
inbegrepen bij de priis per eenheid.
Grondwerkzaamheden in het bestek in 'vaste kuubs'
tenzij anders aangegeven.

13 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1 GOOISEWEG

12 GRONDWERK

121 GROND ONTGRAVEN

1210 SCHONE GROND ONTGRAVEN

121010 220101 Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,10m m3 770,00V

..... Betreft: het ontgraven van de bermen ten behoeve
..... van asfaltfreeswerk tot 100mm
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 770,00 I
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
121020 220101 Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,15m m3 330,00V
..... Betreft: het ontgraven van de bermen ten behoeve
..... van asfaltfreeswerk 100-150mm
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 330,00 I
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
121030 220101 Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,50m m3 1.110,00 vV
..... Betreft: het ontgraven van de bermen ten behoeve
..... van opnemen asfalt en fundering
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 1.110,00 I
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
121040 220101 Grond ontgraven uit berm t.b.v. riijbaanverbreding m3 2.190,00V
..... Betreft: het ontgraven van de bermen ten behoeve
..... van het verbreden van de rijbaan
..... Grondsoort:
..... « kleiige zwarte grond m3 1.095,00
..... o klei m3 1.095,00
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80m
. . . .1, |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

— -

122 GROND VERVOEREN

1220 VERVOEREN
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
122010 220201 Grond vervoeren. m3 4.400,00 V
..... Betreft: het vervoeren van vrijgekomen grond naar
..... depot
..... Inclusief verwerken in depot
..... Grondsoort:
..... « kleiige zwarte grond m3 3.305,00 I
..... o klei m3 1.095,00 I
1. .. .. Grond vriigekomen bij ontgraving volgens
..... besteksposten 121010 t/m 121040
.2. . . . |Vervoeren naar: depot
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 121010 t/m 121040
122020 220201 Grond vervoeren. m3 3.305,00 VvV
..... Betreft: het vervoeren van vriigekomen grond naar
..... depot
..... Inclusief laden uit depot
..... Grondsoort:
..... « kleiige zwarte grond m3 3.305,00 I
9. . ... Grond te verwerken volgens besteksposten 123010
..... t/m 123060
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 123010 t/m 123060

1221 AFVOEREN
122110 220201 Grond vervoeren. m3 1.095,00 V
..... Betreft: het afvoeren van vriigekomen klei
..... Grondsoort:
..... o klei m3 1.095,00 I
1. .. .. Grond vrijgekomen bij 121040
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vriijgekomen grond
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 211040

1222 LEVEREN

122210 220321 Leveren grond. m3 760,00 V
..... Betreft: het leveren van zand ten behoeve van
..... rijbaanverbreding

... .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 760,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

122220 220321 Leveren grond. m3 1.095,00 vV
..... Betreft: het leveren van teelgrond

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW
.1. . . . |Grondsoort: zand teelgrond m3 1.095,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

123 GROND VERWERKEN
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123010 220301 Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,10m m3 770,00V

..... Betreft: het aanvullen van bermen ter plaats van het
..... ontgraven volgens bestekspost 121010
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 770,00 I
1. ..., Gemiddelde hoogte 0,10m
.1. . . . |Breedte bovenziide 1,00m
. . .9. . |Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
123020 220301 Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,15m m3 330,00V
..... Betreft: het aanvullen van bermen ter plaats van het
..... ontgraven volgens bestekspost 121020
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 330,00 I
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,15m
.1. . . . |Breedte bovenziide 1,00m
. . .9. . |Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
123030 220301 Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,50m m3 1.110,00 V
..... Betreft: het aanvullen van bermen ter plaats van het
..... ontgraven volgens bestekspost 121030
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 1.110,00 I
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50m
.1. . . . |Breedte bovenziide 1,00m
. . .9. . |Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
123040 220301 Grond verwerken in bermen t.p.v. rijbaanverbreding m3 1.280,00 V
..... Betreft: het aanvullen van de berm na verbreding van
..... de rijbaan
..... Grondsoort:
..... « kleiige zwarte grond m3 520,00
..... » zand voor zandbed, geleverd volgens bestelspost m3 760,00
..... 122210
1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,00m
.1. . . . |Breedte bovenziide 0,85m
. . .9. . |Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

— -

123050 [220301 Grond verwerken in verwijderde doorsteken m3 465,00 V
..... Betreft: het aanvullen van de verwiiderde doorsteken
..... met bermarond
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 465,00 I

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,45m
.3. . . . |Breedte bovenziide van ca. 2,0tot ca. 9,0m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 124030
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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123060 220301 Grond verwerken in verhogen bermen t.p.v. overlaging m3 1.205,00 V

..... Betreft: het verhogen van bermen daar waar de
..... verharding is verhooqd.
..... Inclusief verwerken van overtollige grond

..... Grondsoort:

..... « kleiige zwarte grond m3 110,00 I

..... o klei m3 1.095,00 I
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,05m

.1. . . . |Breedte bovenziide 1,00m

. . .9. . |Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
124 GROND BEWERKEN
124010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 760,00V
..... Betreft: het verdichten van zand in zandbed
..... rijpaanverbreding
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 123040
. .2. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
..... van de Standaard
124020 221131 Eqaliseren. are 367,00V
..... Situerig: bermen langs verharding
..... Betreft: afwerken van bermen 20 mm onder kant
..... asfaltdeklaag
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Opperviakte eqalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . |Eqaliseren volgens gewenste helling volgens
..... dwarsprofielen
. . . .1. |Toegestane positieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Toegestane neqatieve afwiiking 0,02 m
124030 220413 Verdichten grond. m?2 36.700,00 V
..... Betreft: bermen langs verharding
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond

1. .. .. Oppervlakken: 1:3 of flauwer
..... Geégaliseerd volgens bestekspost 124020
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
3 KABELS EN LEIDINGEN
131 DRAINAGE
1310 | | VERWIJDEREN DRAINAGE
131010 230199 Verwijderen drains van horizontale drainage m 1.275,00 V

..... Betreft: het verwiideren van de cunetdrainage t.p.v.
..... de rijbaanverbreding
..... Drains enkel verwiideren indien deze in het werk te
..... voorschiin komen.
131011 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.275,00 I
9. . ... Gemiddelde diepte: ca. 1,0 m
. .3. . . |Breedte sleuf 0,25m
. . . .1. |Vriigekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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131012

131013

1311

131110

131111

131112

131113

131120

131121

131122

131123

230199

230121

230111

230101

230111

230121

230111

230101

230111

230121

Verwiideren drains

Betreft: het verwiideren van de vervallen drains
PVC-buizen geribbeld, geperforeerd en niet
geperforeerd

Uitwendige diameter g100

met omhulling

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Aanvullen met de ontgraven grond

AANBRENGEN DRAINAGE
Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Betreft: het aanbrengen van een cunetdrain t.b.v.
rijpaanverbreding

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.

Diepte t.o0.v. maaiveld bij oplevering ca. 0,80 m
Breedte sleuf 0,25m

Gemiddelde lengte per drain 200m

Vriigekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 100 mm

Omhuld met polypropeenvezels met 090 700 um

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Aanvullen met draineerzand

Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering
0,80m

Gemiddelde lengte per drain 200m

Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten
hoogste 0,05m over het aanliggende terrein

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: het aanbrengen van een drainbuis, van
cunetdrainage naar uitstroompunt

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.

Diepte t.o0.v. maaiveld bij oplevering ca. 0,80 m
Breedte sleuf 0,25m

Gemiddelde lengte per drain 10m

Vriigekomen grond waar mogeliik naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd
Uitwendige diameter 100 mm

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Aanvullen met draineerzand

Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering
0,80m

Gemiddelde lengte per drain 10m

Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten
hoogste 0,05m over het aanliggende terrein

33

m3

m3

1.200,00 V

75,00V

1.275,00 I

1.275,00 I

1.200,00 I

—

1.200,00
1.200,00

—

—

1.200,00
150,00 L

75,00 I

—

75,00
75,00 L

—

75,00
9,38 L
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131130 [230199 Aanbrengen doorspuitvoorziening st 6,00V

..... Betreft: het aanbrengen van doorspuitvoorziening voor

..... de drainage

..... Een en ander volgens 'Principedetail I -

..... Doorspuitvoorziening'

..... Inclusief grondwerk

..... Betonnen straatpot met gietiizeren deksel met st 12,00 L

..... opschrift 'Drainage’ in geel

..... Drainagebuis g100 geperforeerd

..... Drainagebuis @60 ongeperforeerd

..... Doorspuitpunt / 459 T-stuk g100x@100x@60 mm

131140 [230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 5,00V
..... drainage.
..... Betreft: het aanbrengen van Y-stukken ten behoeve
..... van het aansluiten van 2 draingebuizen op 1
..... uitstroombak

1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.9. . . . |Y-stuk 2100mm st 5,00 L
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

18,00 L
6,00 L
6,00 L

A33

131150 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 7,00V
..... drainage.
..... Betreft: de beeindiging van de drain/afvoer in de sloot
..... Inclusief benodigd grondwerk
9. .. .. Materiaalsoort: HDPE
.9. . . . |HDPE uitstroombak taludbescherming 45° st 7,00T
..... Volgens 'Principedetail H - HDPE-uitstroombak’
. . . .9. |Aansluitende leiding: PVC-buizen g110 mm
131160 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van flespalen bii de
..... drainage-uitstroombakken
1. .. .. In het maaiveld inclusief grondwerk
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 7,00 L
..... Bovenste 0,5 m voorzien van witte verf
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
132 RIOLERING
1320 VERWIIDEREN RIOLERING
132010 [257521 Reinigen kolken. st 12,00V
..... Betreft: reinigen kolken voorafgaand aan verwiideren
9. . ... RWS-kolk
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10kg ton 0,121
..... slib/zand
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 9|Vrilgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
132020 [251122 Verwiideren kolk. st 12,00V
..... Betreft: het verwiideren van de RWS-kolken in de
..... RWS-band opgebroken volgens bestekspost 165010
..... Inclusief grondwerk
..... Inclusief afdoppen uitleggers, PVC eindkap g125mm st 12,00 L
2. . ... Kolk van beton/gietiizer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk RWS, type onbekend
. . . .1, |Constructie: eendelig
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Aannemer dient er rekening mee te houden dat de
..... kolken niet herbruikbaar ziin

1321 AANBRENGEN RIOLERING




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 20 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

132110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietiizer combinatie. st 12,00V

..... Betreft: het aanbrengen van RWS-kolken
..... Inclusief grondwerk

..... Inclusief verwiideren en afvoeren doppen op bestaande st 12,00 I
..... uitleggers

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 12,00 L

..... Type: Q-line Classic TRK 2000/90 RWS GB1

..... Leverancier: TBS Soest

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1/Constructie: eendelig

132120 [252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00V
..... Betreft: het aanbrengen van kolkaansluiting van de
..... nieuwe kolken tot de bestaande uitleggers van de
..... verwiiderde kolken
..... Inclusief grondwerk
..... Gerekend met ca. 2,0 m per kolk

2. . ... Rechte buis, stiifheidsklasse: SN 8 m 25,00 L
..... Kleur: groen
. .2.1. . |[Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

132130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 48,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van bochtstukken t.b.v.
..... aansluiten kolken op de kolkaansluitingen
..... Inclusief grondwerk

2. . ... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 48,00 L
..... Bochtstukken 45°
..... Gerekend met 4 bochtstukken per kolk
. .2.1. . |Nominale middellijin 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

132140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van bochtstukken t.b.v. de
..... eventuele hoekverdraaiing tussen de kolkaansluitingen
..... op de bestaande uitleggers
..... Inclusief grondwerk

2. . ... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 8,00 L
..... Bochtstukken 159, 300 of 450
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

132150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van schuifmof t.b.v. aansluiten
..... kolkaansluitingen op de bestaande uitleggers
..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stiifheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
..... schuifmof
. .2.1. . |Nominale middelliin 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

1322 LIJNGOTEN
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132210 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 24,75V

..... Betreft: het opnemen van liingoten bij brug ten oosten
..... van Assemblageweg en brug ten oosten van Spiekweg

3. .. .. Inclusief fundering van beton; dikte 0,15m, breedte
..... 0,60m
.9. . . . |Betongoot type lijngoot, werkende lengte ca. 0,75 m

..... Uitwendige breedte: ca. 0,45m
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
132220 251122 Verwiideren kolk. st 2,00V
..... Betreft: het opnemen van de kolken aan de zuid-oost
..... ziide van de Gooiseweq nabii kunstwerk over
..... Gelderseweq
2. . ... Kolk van beton/gietiizer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk
..... Type niet bekend
. . . .1, |Constructie: eendelig
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
132230 831399 Aanbrengen goot van betonelementen st 6,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van gootelementen ter
..... plaatse van kunstwerken in de Gooiseweg waar volgens
..... bestekspost 132210 goten zijn opgenomen.
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Inclusief grondwerk
132231 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 5101
. . .2. . |Betonstrook dik 0,10 m aanbrengen als m3 0,26/ L
..... fundering.Betonspecie: sterkteklasse C 20/25
..... (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
..... 206:2014+A1:2016)
. . . .9. |Liinafwateringselement beton:
..... Type: Q-Line Max. STR-890 GB2

..... Element: SO89027E st 6,00 L
..... Element: OB89070 aansluiting 125 mm st 6,00 L
132232 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 5101
. . .2. . |Betonstrook dik 0,10 m aanbrengen als m3 0,26 L

..... fundering.Betonspecie: sterkteklasse C 20/25
..... (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
..... 206:2014+A1:2016)

. . . .9. |Lijnafwateringselement beton:

..... Type: Q-Line Max. STR-890 GB2

..... Element: SO89027T st 6,00 L
132240 831399 Aanbrengen goot van betonelementen st 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van gootelementen ter
..... plaatse van kunstwerken in de Gooiseweq over
..... Gelderseweq daar waar in de bestaande situatie nog
..... geen goten zitten.

..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Inclusief grondwerk.
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132241 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 3401
. . .2. . |Betonstrook dik 0,10 m aanbrengen als m3 0,17/L

..... fundering.Betonspecie: sterkteklasse C 20/25
..... (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
..... 206:2014+A1:2016)

. . . .9. |Lijnafwateringselement beton:

..... Type: Q-Line Max. STR-890 GB2

..... Element: SO89027E st 4,00 L
..... Element: OB89070 aansluiting 125 mm st 4,00 L
132242 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 3,40 1
. . .2. . |Betonstrook dik 0,10 m aanbrengen als m3 0,17/L

..... fundering.Betonspecie: sterkteklasse C 20/25
..... (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
..... 206:2014+A1:2016)

. . . .9. |Liinafwateringselement beton:

..... Type: Q-Line Max. STR-890 GB2

..... Element: SO89027T st 4,00L
“ VEILIGHEID EN VERKEERSVOORZIENINGEN
41 || WEGBEBAKENING
1410 || Verwiideren wegbebakening
141010 321313 | Verwiideren verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00V

..... Betreft: het verwiideren van verkeersborden met paal
..... ter paatse van middengeleiders
..... Inclusief grondwerk
4, .. .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis st 3,001
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... Bord: DO2ro - Gebod (rechts) te passeren st 3,001
. . . .2. |Vrilgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
..... Zuid
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
141020 321311 Verwiideren verkeersborden. st 4,00V
..... Betreft: het verwiideren van verkeersborden van
..... portalen ter paatse van middengeleiders
. . .3. . |Afmetingen volgens type II
..... Bord: D02ro - Gebod (rechts) te passeren st 4,00 I
. . . .2. |Vrilgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
..... Zuid
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
141030 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 7,00V
..... Betreft: het verwiideren van straatnaamborden met 2
..... palen per stuk ter paatse van middengeleiders
..... Inclusief grondwerk
4, . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis st 14,00 I
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... 2 straatnaamborden per stuk st 14,00 I
. . . .2. |Vrilgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
..... Zuid
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
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141040 (321399 Vervangen achtergondschild st 6,00 V

..... Betreft: het vervangen van achtergrond schilden van
..... voorwaarschuwing verkeerslichten die in de bestaande
..... situatie voor de paal zitten, verspreid over het werk
..... Opnemen bestaand achtergrondschild

..... Aanbengen nieuw achtergrondschild achter de paal st 6,00T
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
..... Zuid

..... Langs een weg met gescheiden rijbanen

1411 Aanbrengen wegbebakening
141110 (320116 Aanbrengen permanente weqgdekreflectoren. st 500,00V

..... Betreft: wegdekreflectoren in kantstroken tussen

..... kantstreep en kant asfalt
2. . ... Als onderbroken streep in een patroon van

. .9. . . |Hoogte boven verharding na montage 18,5 mm

..... Borne in deklaag (asfalt):

..... - kant asfalt h.o.h. 25 m

. . .1. . |Permanente weadekreflector st 500,00 L

..... Permanente Lux glasbol weqgdekreflectoren:

..... - type Lux 3, g100mm, overrijdbaar

..... - druksterkte 80 ton

..... - Kleur: wit

..... Leverancier Van Wylick Weqgdek-reflectoren B.V.

. . . .1. |Verliimen met een hechtmiddel samengesteld uit twee

..... of meer componenten

..... Keuze uit:

..... Bij overriidbare locaties verliimen met een

..... 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op

..... basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R

..... 238)

..... Aanbrengen (boren en verliimen) dient te geschieden

..... door de leverancier.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
141120 321399 Aanbrengen pipe-lock st 27,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een pipe-lock in de
..... middengeleiders
..... In cementbeton aangebracht volgens bestekspost
..... 163110
..... Inclusief grondwerk
..... Pipe-lock st 27,00 L
..... Type: EVO, Afmetingen 76 x 300 mm
..... Langs een weg met gescheiden rijbaan
141130 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in
..... middengeleiders

3. .. .. In een cementbeton verharding in pipe-lock
..... aangebracht volgens bestekspost 141120
.9. . . . |Verkeersbordpaal, buispaal 376 mm st 7,00 L
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 7,00T

..... RVV verkeersbord, model DO2ro (rijrichting rechts)
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
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141140 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in
..... middengeleiders

3. .. .. In een cementbeton verharding in pipe-lock
..... aangebracht volgens bestekspost 141120
.9. . . . |Verkeersbordpaal, buispaal 376 mm st 7,00 L
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 7,00T

..... RVV verkeersbord, model BO6 (verleen voorrang)
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

141150 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van 2 straatnaamborden
..... (weerszijden) aan 2 palen ter plaatse van
..... middengeleiders

3. .. .. In een cementbeton verharding in pipe-lock
..... aangebracht volgens bestekspost 141120
.9. . . . |Verkeersbordpaal, buispaal 376 mm st 14,00 L
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I
..... straatnaambord
..... Gooiseweq st 8,00T
..... Spiekweg st 4,00T
..... Assamblageweq st 2,00T

..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
141160 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in maaiveld
1. .. .. In het maaiveld incl. grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast st 8,00 L
..... kruis
. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... RVV verkeersbord, model GO3 (autoweq) st 8,00T
..... RVV verkeersbord, model A0180 (maximum snelheid 80) st 8,00T
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
141170 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in maaiveld
1. .. .. In het maaiveld incl. grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast st 8,00 L
..... kruis
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... RVV verkeersbord, model A0180 (maximum snelheid 80) st 8,00T
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
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141180 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in maaiveld
1. .. .. In het maaiveld incl. grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast st 8,00 L
..... kruis
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... RVV verkeersbord, model A0280 (einde maximum st 8,00T
..... snelheid 80)

..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
141190 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in maaiveld
1. .. .. In het maaiveld incl. grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast st 4,00 L
..... kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... verkeersbord, model BO1 (Voorrangweq) st 400T
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
1412 Vervolg aanbrengen wegbebakening
141210 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in maaiveld
1. .. .. In het maaiveld incl. grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast st 2,00 L
..... kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... RVV verkeersbord, model L04-4-la-rd-rd-ra st 2,00T
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
141220 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in maaiveld
1. .. .. In het maaiveld incl. grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast st 2,00L
..... kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... RVV verkeersbord, model L04-3-rd-rd-ra st 2,00T
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
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141230 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in maaiveld
1. .. .. In het maaiveld incl. grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast st 2,00L
..... kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... RVV verkeersbord, model L04-3-la-rd-rd st 2,00T

..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
141240 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in maaiveld
1. .. .. In het maaiveld incl. grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast st 3,00 L
..... kruis
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .3. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type II
..... RVV verkeersbord, model L14 (vluchthaven) st 3,00T
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
141260 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersbord met
..... onderbord aan het begin van de wegvakken met
..... nieuwe deklaag
..... Inclusief 6 maanden instandhouden
..... Inclusief verwiideren na 6 maanden (materiaal vervalt
..... aan de aannemer)
1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 6,00 L
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I
..... RVV verkeersbord, model J37 (vooraanduiding gevaar) st 6,00T
..... RVV onderbord, model OB615t (nieuw weadek langere st 6,00T
..... remweq)
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
1413 Verwiideren markering
..... Wanneer het verwiideren van de markering niet in
..... aparte werkgang wordt uitgevoerd, worden deze
..... posten als niet uitgevoerd beschouwd.
141310 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 31,00N
..... Betreft: het verwiideren van stopstreep
1. .. .. Dwarsmarkering: stopstreep
..... breedte: 0,30 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
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141320 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 2.325,00 N

..... Betreft: het verwiideren van ononderbroken
..... langsmarkeringen
7. .. .. Lengtemarkering ononderbroken
..... breedte: 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1/Vrilgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
141330 320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 10,00 N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. . ... Lengtemarkering 1-1
..... breedte: 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
141340 320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 16,00 N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. .. .. Lengtemarkering 1-3
..... breedte: 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
141350 320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 212,00 N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. ... Lengtemarkering 1-3
..... breedte: 0,45 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
141360 320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 220,00 N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. .. .. Lengtemarkering 3-9
..... breedte: 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
141370 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 7,00 N
..... Betreft: het verwiideren van haaientanden
6. . ... Letters, ciifers en/of symbolen haaientanden
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1/Vrilgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
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141380 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 165,00 N

..... Betreft: het verwiideren van pijlmarkeringen

3. .. .. Piilmarkering divers
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1/Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
141390 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 50,00 N
..... Betreft: het verwiideren van puntstukken
5. .. .. Puntstuk en/of witte vlakken puntstukken
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
1414 Voorbereidende werkzaamheden
141410 (810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m?2 61.225,00 V
..... Betreft: het vegen van de asfalt- / betonverhardingen
..... voor het aanbrengen van markeringen
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.6. . . . |Ondergrond: asfalt en beton
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderliik verwiideren
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van markeringen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
1415 Lengtemarkering in agglomeraat (60% vulling)
141510 320199 Agglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,10) m 235,00 V
..... Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
..... onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
..... Betreft: ononderbroken markering op rijbaan (0,10)
..... Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.qg.):
..... e  Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
..... EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
..... verwerkt worden conform de instructies van de
..... leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
..... opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
..... na 4 miljoen overrollingen (P7, wearsimulator)
..... e dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... e  kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN
..... 1436)
..... o retroreflectie (drooqg): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
..... mcd.m-2.Ix-1
..... e retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
..... mcd.m-2.Ix-1
..... e stroefheid: SRT>51




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

29 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

141511

141512

141520

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 141512
wordt aangebracht.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 141511

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agaglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,15) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: ononderbroken markering op rijbaan (0,15)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

2.370,00V

235,00 I

14,57 L

235,00 I

44,65/ L

11,75/L
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141521

141522

141530

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 141522
wordt aangebracht.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 141521

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agaglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,20) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: ononderbroken markering op rijbaan (0,20)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

12.750,00 V

2.370,00 I

220,41 L

2.370,00 I

675,45/ L

177,75 L




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

31van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

141531

141532

141540

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 141532
wordt aangebracht.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 141531

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,15) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 1-1 markering op rijbaan (0,15)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

155,00V

12.750,00 I

1.581,00 L

12.750,00 I

4.845,00 L

1.275,00 L




RAW9992
RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

32van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

141541

141542

141550

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 141542
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,15 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 141541

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agaglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,15) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 1-3 markering op rijbaan (0,15)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

735,00 V

155,00

7,21

155,00

22,09

5,81




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

33 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

141551

141552

141560

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 141552
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,15 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 141551

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,30) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 1-3 markering op rijbaan (0,30)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

75,00 V

735,00 I

17,09 L

735,00 I

52,37/L

13,78 L




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

34 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

141561

141562

141570

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 141562
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,30 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 141561

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,45) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 1-3 markering op rijbaan (0,45)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

1.930,00 V

75,00

3,49

75,00

10,69

2,81
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Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

35van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

141571

141572

141580

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 141572
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,45 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,45 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 141571

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 3-9 (0,15) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 3-9 markering op rijbaan (0,15)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

5.560,00 V

1.930,00 I

134,62 L

1.930,00 I

412,54 L

108,56 L
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Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

36 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

141581 320105

141582 320108

1416

141610 (320114

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 141582
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 3-9

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg.

o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 3-9

Breedte: 0,15 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 141581

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q.

* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier

Kleur markeringsmateriaal: wit

Dwarsmarkering van Koudplast op asfalt (100%
vulling)

Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van stopstrepen
Dwarsmarkering: stopstreep 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Markeringsmateriaal:

e LIMBOPLAST D520

¢ Laagdikte 2 mm

* Gerekend met 3,68 kg/m2

* Dekkingsgraad 100%

* Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
leverancier

Nastrooimiddel:

* Type Swarco SolidPlus 30 o.q.

* Gerekend met 0,4 kg/m2

* Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
leverancier

Eisen waar de markering aan moet voldoen:

o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
wearsimulator)

» dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1

kg

kg

kg

kg

31,00 vV

5.560,00 I

129,27L

5.560,00 I

396,15 L

104,25/ L

114,08 L

12,40 L




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 37 van 174
RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... ¢ kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... « retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... e stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
141620 (320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 5,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van haaientanden
8. .. .. Letters, ciifers en/of symbolen haaientanden 500 x 500 st 33,00 I
..... mm
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... e LIMBOPLAST D520 kg 18,40 L
..... ¢ | aagdikte 2 mm
..... * Gerekend met 3,68 kg/m2
..... » Dekkingsqgraad 100%
..... ¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... ¢ Type Swarco SolidPlus 30 o.qg. kg 2,00 L
..... * Gerekend met 0,4 ka/m2
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... o kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
141630 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 166,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van pijlen
8. .. .. Letters, ciifers en/of symbolen
..... o pijl linksaf st 22,00 I
..... o pijl rechtsaf st 18,00 I
..... « Pijl rechtdoor st 44,00 I
..... « pijl rechtdoor en rechtsaf st 2,00 I
..... « pijl invoegen st 4,001
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... e LIMBOPLAST D520 kg 610,88 L
..... ¢ Laagdikte 2 mm
..... * Gerekend met 3,68 kg/m2
..... ¢ Dekkingsgraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... ¢ Type Swarco SolidPlus 30 o.q. kg 66,40 L
..... * Gerekend met 0,4 kq/m2
..... ¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... e kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
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..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.1x-1

..... o stroefheid: SRT>51

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

141640 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf, m2 46,00V
..... Betreft: het aanbrengen van markeringsvlakken en
..... puntstukken

7. . ... Puntstuk en/of witte vlakken
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... o LIMBOPLAST KSP120 o.q. kg 43,24 L
..... ¢ Laaqgdikte 0,6 mm
..... ¢ Gerekend met 0,94 ka/m2
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvooschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddek:
..... * Type Swarco SolidPlus 30 o.qg. kg 23,00 L
..... * Gerekend met 0,5 kg/m2
..... ¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waaraan de markering moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... e kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.I1x-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

141650 (320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf, m2 25,00V
..... Betreft: het aanbrengen van contourliinen rondom
..... markeringsvlakken en puntstukken

9, .. .. Contourliinen markeringsvlakken en puntstukken
..... breedte 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... o LIMBOPLAST KSP120 o.g. kg 46,75 L
..... e Laagdikte 1,2 mm
..... o Gerekend met 1,87 kg/m2
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvooschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddek:
..... e Type Swarco SolidPlus 30 o.q. kg 12,50 L
..... * Gerekend met 0,5 kga/m2
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waaraan de markering moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... o kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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141660 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,02V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van stippen ten behoeve van
..... verklikken uitmonding drainage

9. . ... Verklikstip st 7,00 L
..... Ronde stip: g0,05m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 0,14 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7kg/m2
..... 9/Kleur markeringsmateriaal: blauw RAL 5002

142 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

1420 Verwiideren geleiderail
142010 (330201 Verwiideren geleiderail, in aardebaan. m 200,00V
..... Betreft: het opnemen van geleiderail zonder
..... reparatiebehoefte
..... Inclusief grondwerk
9.9. . . . |Type niet bekend, gerekend met paalafstand 133
..... 1|Vrilgekomen materialen verwerken volgens bestekspost
..... 142110
142020 (330201 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 500,00 V
..... Betreft: het opnemen van geleiderail inclusief reparatie
..... c.q. vervanging
..... Inclusief vervanging en reparatie. Gerekend met:

..... ca. 10% vervangen m 50,00 L
..... ca. 50% reparatie m 250,00 I
..... Inclusief grondwerk
9.9. . . . |Type niet bekend, gerekend met paalafstand 133
..... 9|Geleiderails waar nodig repareren c.qg. vervangen en
..... vervolgens verwerken volgens bestekspost 142110
..... De aannemer wordt eigenaar van niet her te gebruiken
..... materialen
142030 (330201 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 70,00V
..... Betreft: het opnemen van eindverloop geleiderail,
..... geleiderail verloopt in de grond.
..... Inclusief grondwerk
9.9. . . . [Type niet bekend, gerekend met paalafstand 133
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
1421 Aanbrengen geleiderail
142110 (330101 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 700,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van geleiderail opgenomen,
..... gerepareerd en/of vervangen volgens besteksposten
..... 142010 en 142020
..... Palen niet in de oude gaten.
..... Inclusief grondwerk
9. . ... Type gelijk aan bestaand, niet bekend m 700,00 I
. .9. . . |Met vrijgekomen palen
. . .9. . |Met vriigekomen planken
142120 330108 Aanbrengen beéindiging. st 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van beeindigingen van
..... geleiderails
9. .. .. Type: Primus P2 st 8,00 L

..... Inclusief alle benodigde (bevestigings)materialen
..... Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
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143
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1432

143210

143220

144
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322201

321303

Aanbrengen obstakelbeveiliger

Betreft: het aanbrengen van een obstakelbeveiliger
voor het nieuwe portaal Assamblageweqg.

Type: BOS Primus 2a

Inclusief alle benodigde (bevestigingsmiddelen)
Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier

REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN

VERWIIDEREN REFLECTORPALEN EN
BERMPLANKEN

Verwiideren reflectorpalen of bermplanken.

Betreft: verwiideren van bermplanken of reflectorpalen
langs de rijbaan

Verwiideren reflectorpalen incl. grondwerk

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
Zuid

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwiijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: het verwiideren van de hectometerpalen langs
het werk

Inclusief tiidelijk in depot zetten

Inclusief het verklikken van de locatie van de palen ten
behoeve van terugplaatsen

Uit het maaiveld

Hectometerbord, inclusief paal

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 143220

Langs een weg met gescheiden rijbanen

AANBRENGEN REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN

Aanbrengen reflectorpalen.

Betreft: aanbrengen reflectorpalen of bermplanken in
de berm, exacte locatie in overleg met de directie

In het maaiveld

Reflectorpaal of bermplank met rood en witte reflector
Inclusief hectometer sticker

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: het aanbregen van de volges 143120
verwiiderde hectometerpalen

Inclusief het verklikken van de locatie van de palen ten
behoeve van terugplaatsen

In het maaiveld

Hectometerbord, inclusief paal, vriigekomen volgens
bestekspost 143120

Niet retroflecterend

Langs een weg met gescheiden rijbanen

VERKEERSREGELINSTALLATIE
AANBRENGEN DETECTIELUSSEN

Aanbrengen detectielussen in de tussenlaag,
voorafgaand aan het aanbrengen van de deklaag.

st

st

st

st

st

st

st

st

1,00

20,00

31,00

20,00

31,00

\Y

\Y

\Y

\Y

1,00 L

20,00 L

—

31,00
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144110

144120

144130

810501
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Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zagen van sleuven t.b.v. aanbrengen VRI lussen
Inclusief stof- en vochtvrij maken m.b.v.
gecomprimeerde lucht waaruit olie en
vochtbestanddelen ziin gefilterd.

Inclusief handmatig gladmaken/afstompen van scherpe
randen zonder de randen van het weqgdek te
beschadigen.

Asfaltverharding tussenlaag, aangebracht volgens
bestekspost 162510

Zaaqgdiepte afhankeliik van het aantal windingen.
Bovenziide

van de bovenste winding dient zich 20 mm onder de
onderziide van de deklaaqg te bevinden.

Zaagsnede breedte tussen 5 mm en 8 mm

Boren gaten in asfalt

Betreft: het boren van gaten in het asfalt t.p.v. de
hoeken van de lussen

Diameter gat: 25mm

Diepte gat: afhankelijk van het aantal windingen.
Bovenziide van de bovenste winding dient zich 20 mm
onder de onderziide van de deklaag te bevinden.
Inclusief stof- en vochtvrii maken m.b.v.
gecomprimeerde lucht waaruit olie en
vochtbestanddelen ziin gefilterd.

Inclusief handmatig gladmaken/afstompen van scherpe
randen zonder de randen van het weadek te
beschadigen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft: het aanbrengen van detectielussen direct na
het zagen en stof- en vochtvrii maken volgens
besteksposten 144110 en 144120

De kortste afstand tussen een detectielus tot aan
belijning die

een rijstrookverdeling aangeeft dient minimaal 0,50 m
te ziin.

De afstand tussen 2 lussen dient minimaal 1 m te zijn.
De lengte van de lus dient zolang te ziin dat deze op
ca. 0,25 m vanuit de mantelbuis zitten.

De lusdraad dient in de zaagsnede aangebracht en op
afstand van 300 mm gefixeerd te worden door middel
van horizontaal, op voldoende diepte, aan te brengen
spieén, met een lengte van 30 mm en grootste
diameter van 8-10 mm of door middel van vinyl of
pvc-slang.

Uitlopers van verschillende detectielussen mogen niet in
een zaagsnede worden gelegd of worden gebundeld.
Tussen de verschillende uitlopers dient ten minste een
ruimtelijke scheiding van 20 cm te worden
aangehouden. De uitlopers dienen zo kort mogeliik te
worden gehouden en er mogen maximaal drie uitlopers
naast elkaar gezaagd worden.

Aantal lussen: 73

In asfaltverharding

Sleuven gezaaqgd volgens besteksposten 144110 en
144120

Toe te passen lusdraad:

Detectielussen moeten worden samengesteld d.m.v.
buigzaam, meerdere draden elektrolytisch koper (0,75
mm2) met een isolatie van XLPE met daaromheen een
extra mantel van XLPE. De nominale koperdoorsnede

st

1.425,00 V

300,00V

3.085,00 V

3.085,00
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moet 1,5 mm2 ziin.

De temperatuurbestendigheid van de toegepaste
materialen moeten naar de aard van de toepassing
worden gekozen.

Aantal windingen ter indicatie aanhouden op:

Lus 2,5 x 1: 5 stuks

Lus 20 x 1: 2 stuks

Lus 2 x 1: 5 stuks

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 20 mm
Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
verharding

volgens bestekspost 162610 en 162620

Markering volgens bestekspost 144180.

Meten weerstanden EUR

Betreft: het meten van de isolatieweerstand en de
weerstand van de lus voorafgaand aan het afgieten van
de zaagsnede.

De meting moet omvatten:

- de isolatieweerstand van de lus t.o.v. aarde (MO)

- de lusweerstand (O)

- de zelfinductie (uH)

De isolatiewaarde van de lus draad (zonder feeder) ten
opzichte van de aarde dient oo te ziin.

De weerstand van de lus t.0.v. aarde moet > 250 MO
ziin en de weerstand van de lus mag niet meer dan 10
O bedragen.

De zelfinductie (uH) dient tussen de 150 en 250 te ziin.

144140 (352099

1.450,00 V

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Betreft: het afgieten van de zaagsnede aangebracht
volgend besteksposten 144110 en 144120, direct na
het aanbrengen van de lussen volgens bestekspost
144130 en het meten van de weerstanden volgens
bestekspost 144140.

geblazen bitumen 85/25

Verwerkingstemeratuur van de bitumen tussen 160°C
en 1800°C.

Temperatuur dient te worden gecontroleerd d.m.v.
een thermometer op een thermostatisch geregelde
brander in de massaketel.

Inclusief het verwiideren van overtollige gietmassa, na
voldoende stollingstiid, zodat de zaagsnede geheel
gevuld blijft.

144150 (352099

Itr 232,00

Inclusief het na verwiideren van overtollige gietmassa,
nabranden met gasbrander voor het verkrijgen van een
vloeiend oppervlak met het wegdek.

Bij onvoldoende vulling moet de gietmassa d.m.v. een
gasbrander worden verhit totdat de vulling vioeibaar
wordt. Daarna direct opnieuw afgieten, na stolling
verwijderen van overtollige gietmassa en nabranden.
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15

151
1510
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Meten weerstanden

Betreft: het meten van de isolatieweerstand en de
weerstand van de lus na afkoelen van de gietmassa.
De meting moet omvatten:

- de isolatieweerstand van de lus t.0.v. aarde (MO)

- de lusweerstand (O)

- de zelfinductie (uH)

De isolatiewaarde van de lus draad (zonder feeder) ten
opzichte van de aarde dient oo te ziin.

De weerstand van de lus t.0.v. aarde moet > 250 MO
ziin en de weerstand van de lus mag niet meer dan 10
O bedragen.

De zelfinductie (uH) dient tussen de 150 en 250 te ziin.

Meet rapport

Betreft: de rapportage van de meetresultaten van
besteksposten 144140 en 144160.

Naast de meetresultaten volgens de bestekposten
144140 en

144160 dient tevens vermeld te worden:

- de naam van degene die de meting heeft verricht

- de datum van de meting

- de weersomstandigheden waaronder de metingen ziin
verricht

- de meetapparatuur en de datum van de laatste
kalibratie daarvan

De rapportage dient voorafgaand aan de oplevering aan
de directie worden aageleverd.

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: markeringen detectielussen achter de
kantstreep op de asfalt deklaag

Letters, ciifers en/of symbolen

tekst: 'Lus' teksthoogte 250 mm

2 vlakken 350 x 100 mm aan weerszijden van de tekst
Op een open bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7kg/m2

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

GROENVOORZIENING EN AFVAL- EN
REINIGINGSDIENST

GROENVOORZIENINGEN
VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

Maaien gewas.

Betreft: het maaien van het terrein waar
werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Maximaal 1,0 m berm naast de verhardingen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
1|Vriigekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting

EUR

EUR

m2

st
st

kg

are

45,00
90,00

— -

69,30 L
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151020 222107 Frezen. are 130,00 vV

..... Betreft: het frezen van het volgens bestekspost 151010
..... gemaaide terrein

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

151030 (510402 Afsteken overgroeide kanten. m 12.600,00 V
..... Betreft: afsteken overgroeide kanten langs de rijbaan
..... voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden
..... genoemd in dit bestek
..... Soort weg: gebiedsonsluitingsweq

2. ... Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.2. . . . |Zonder kantopsluiting
. .1. . . |De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
. . .1. . |Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
..... 1|Vrilgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting

1511 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

151110 221131 Eqaliseren. are 1.090,00 V
..... Betreft: het afwerken van de bermen 20 mm onder
..... kant verharding, voorafgaand aan het zaaien.
..... Breedte te egaliseren bermen minimaal 6,0 m.
..... Bermen dienen vrij te ziin van puin.
..... Gerekend met een breedte van 3,5 m

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Opperviakte eqalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . |Eqaliseren volgens gewenste helling volgens
..... dwarsprofielen
. . . .1. |Toegestane positieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Toegestane neqatieve afwiiking 0,02 m

151120 512101 Zaaien. are 1.090,00 V
..... Betreft: inzaaien van de bermen.
..... Rekening houden met aanwezige obstakels als bomen,
..... verkeersborden, etc.
..... Zaaien na egaliseren volgens bestekspost 151110

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot
..... 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 545,00 L
..... bermmenagsel B3
..... Hoeveelheid: 0,50kq/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
16 FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN
161 FUNDERINGSLAGEN

1610 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
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161010 800401 Verwiideren teervriie funderingslaag. m2
Betreft: het verwiideren van fundering t.p.v.
aanbrengen volledig nieuwe constructie

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250mm

Gebonden funderingsmateriaal

hydraulisch menggranulaat

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

161020 800402 Verwiijderen teerhoudende funderingslaag. m2
Betreft: het verwiideren van fundering t.p.v.
aanbrengen volledig nieuwe constructie

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250mm

Gebonden funderingsmateriaal

..... Slakken

..... 9/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost

161030

161030 (800499 Afvoeren slakken ton
Betreft: het afvoeren van volgens bestekspost 161020
vriigekomen slakken

Vriigekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend
materiaal

Stortkosten voor rekening aannemer.

161040 (800499 Teerhoudendheid onderzoek EUR
Betreft: het onderzoeken van de vriigekomen slakken
fundering op teerhoudendheid

Onderzoek PAK10 met met spoedanalyse

1611 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

161110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m?2
verhardingslaag.

Betreft: het afwerken van het zandbed voorafgaand
aan het aanbrengen van de fundering

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,30m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

7.000,00

1.800,00

1.350,00

11.300,00

\Y

\Y

\Y

\Y
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161120 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.450,00 Vv

..... Betreft: het ter hoogte van hectometrering 26.600 tot
..... 26.925 toepassen van funderingsgrid en doek onder de
..... fundering
..... Grondsoorten: zand en hydraulisch menggranulaat
9. . ... Onderdoek:
..... * Weefsel van polypropyleen
..... e type: Typar SP37 m2 2.450,00 L
..... ¢ aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
..... Funderingsqrid:
..... e Tensar® InterAx® NX 750 o.qg. m2 2.450,00 L
..... * aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 7,75 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,20m
161130 (800201 Aanbrengen van een wedfundering van ongebonden m?2 3.000,00 Vv
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van fundering van de
..... verbreding en nieuwe constructie
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laaqgdikte 0,30
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 1.800,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
161140 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8.125,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van fundering van de nieuwe
..... constructies
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laaqgdikte 0,30m
.7. . . . |Menqggranulaat ton 4.875,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
161150 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 175,00V
..... gebonden steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van fundering van het vak
..... nieuwe constructie ter plaatse van kruising Spiekweg
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 105,00 L
..... vrii van immobilisaten
. .3. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
161160 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.300,00 VvV
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag t.b.v.
..... verhogen grasbetontegels
..... Inclusief loskrabben van de bestaande fundering
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,05
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 230,00 L
. .1. . . |Sortering 0/16
. . . .6. |Op een verhardingslaag bestaande fundering
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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161170

161180

162

1621

162110

162120

162130

800201

800101

810501

810501

810201

Aanbrengen van een wedfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van fundering ten behoeve
van de betonrand met stootbanden

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: het afwerken van het zandbed voorafgaand
aan het aanbrengen van de betonverharding

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaaq verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,30m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaaq

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50m

Verdichtingsqgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING
VERWIIDEREN TEERVRIJ ASFALT

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de te frezen asfaltlaag nabij
klauwprofiel voegovergangen

Asfaltverharding Volgens bijlage 8

Zaagdiepte nog te bepalen

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de te verwiideren doorsteken
Asfaltverharding Volgens bijlage 8

Zaagdiepte gemiddeld 200mm

tot ten hoogste 210mm

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van aanwezige SMA-deklaag daar
waar asfaltwerkzaamheden plaatsvinden
Gemiddelde laaqgdikte 35 mm

Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 35mm

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
aan 5 mm

3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2

ton

m2

m2

225,00

1.500,00

155,00

225,00

60.500,00

\Y

Vv

\Y

\Y

\Y

112,50 L
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162140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 55,00V

..... Betreft: het frezen van 50 mm van de bestaande
..... rijbaan t.b.v. aansluiten Spiekweg

..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

162150 (810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 20.100,00 V
Betreft: het frezen van 50 mm van de bestaande
rijbaan t.b.v. aanbrengen nieuwe dek- en tussenlaag
..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130

..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

162160 (810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 20.000,00 V
Betreft: het frezen van 55 mm van de bestaande
..... rijbaan t.b.v. aanbrengen nieuwe dek- en tussen- en
..... onderlaag

..... Rijbaanverhoging 55mm

..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130

..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 55mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of geliik
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen

162170 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.400,00 VvV
Betreft: het verlopend frezen t.b.v. aansluiten nieuwe
..... asfaltconstructies met en zonder 55 mm

..... rijpaanverhoging

..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130

..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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162180 (810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 935,00V
..... Betreft: het rippen van 45 tot 60 mm asfalt van de
..... kunstwerken
..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8
3.0 ... Totale breedte groter dan of geliik aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,05m
. .9. . . |Op betonnen kunstwerk.
..... Beton mag niet worden beschadiqgd
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
162190 (810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 55,00V
..... Betreft: het frezen van 60 mm van de bestaande
..... rilbaan t.b.v. aanbrengen nieuwe dek- en tussen- en
..... onderlaag
..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130
..... Teervrii asfalt: Volgens bijlage 8
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
1622 Vervolg verwiideren teervij asfalt
162200 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.125,00 V
..... Betreft: het frezen van 110 mm van de bestaande
..... rijbaan t.b.v. aanbrengen nieuwe dek- en tussen- en
..... onderlaag
..... Bij frezen rekening houden met de aan te brengen
..... asfaltwapening.
..... Rijbaanverhoging 55mm
..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 110mm
. .2. . . |Groefafstand kleiner dan of geliik aan 8 mm
..... Groefdiepte kleiner dan of geliik aan 3 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
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162210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4,975,000 V
..... Betreft: het frezen van 115 mm van de bestaande
..... rijbaan t.b.v. aanbrengen nieuwe dek- en tussen- en
..... onderlaaqg en fundering
..... Rijbaanverhoging 55mm
..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 115mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
162220 (810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 7.715,00V
..... Betreft: het frezen van de volledige asfaltconstructie
..... 125 mm van de bestaande rijbaan t.b.v. aanbrengen
..... nieuwe dek- en tussen- en onderlaag en fundering
..... Rijbaanverhoging 55mm
..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 125mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
162230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m?2 945,00 V
..... Betreft: het opbreken van teervrij asfalt uit de
..... doorsteken
..... Verwiijderen volgens principedetails versmallen
..... wegverharding
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8
3. .. .. Totale breedte groter dan of geliik aan 3,00 m
.4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
162240 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 380,00V
..... Betreft: het frezen van 90 mm van de bestaande
..... vluchthavens t.b.v. aanbrengen nieuwe dek- en
..... tussen- en onderlaag en fundering
..... Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 162130
..... Opnemen onderliggend teerhoudend asfalt volgens
..... bestekspost 162320
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8
9. .. .. Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 90mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of geliik
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
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162250

162260

1623

162310

162320

810201

810201

810211

810302

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: bakfrezen indien na de voorgaande
freeswerkzaamheden nog schade aan het asfalt
zichtbaar is.

Gerekend met ca. 2,5% van het oppervlak.

Exacte locatie in overleg met de directie.

Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8

Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 60mm

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of geliik
aan 5 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het profielfrezen van de aansluitingen
Teervrij asfalt: Volgens bijlage 8

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 0-60 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
aan 5 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van 110 mm van de bestaande
rijbaan t.b.v. aanbrengen nieuwe dek- en tussen- en
onderlaag

Bii frezen rekening houden met de aan te brengen
asfaltwapening.

Rijbaanverhoging 55mm

Uitvoeren na frezen deklaag volgens bestekspost
162130

Teerhoudend asfalt: Volgens bijlage 8

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 110mm
Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm
Groefdiepte kleiner dan of geliik aan 3 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 162340

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: het opbreken van 220 mm van de bestaande
vluchthavens t.b.v. aanbrengen nieuwe dek- en
tussen- en onderlaag en fundering

Uitvoeren na frezen teervrij asfalt volgens bestekspost
162130 en 162240

Teerhoudend asfalt: Volgens bijlage 8

Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,22m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 162340

m2

m2

m2

m2

1.525,00

2.675,00

1.825,00

380,00

\Y

\Y

\
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162330 (810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 V

..... Betreft: bakfrezen indien na de voorgaande
..... freeswerkzaamheden nog schade aan het asfalt
..... zichtbaar is.

..... Gerekend met ca. 2,5% van het oppervlak.
..... Exacte locatie in overleg met de directie.
..... Teerhoudend asfalt: Volgens bijlage 8

3. .. .. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60mm
. .2. . . |Groefafstand kleiner dan of gelilk aan 8 mm
..... Groefdiepte kleiner dan of geliik aan 3 mm
..... 3|Vriigekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).: 162340

162340 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 1.110,00 V

..... Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de

..... opgebroken teerhoudende penetratielaag vriigekomen

..... in de bestekspostnr(s).: 162310, 162320 en 162330

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

..... of naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen.

..... Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag

..... waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch

..... wordt verwerkt, wordt verlangd.

1624 Aanbrengen onderlaag

..... MKI-waarden van asfalt volgens artikel 81.06.06 van

..... deel 3 van dit bestek.

162410 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 507,00V
..... Betreft: aanbrengen 1e asfalt onderlaaqg t.p.v.
..... rijbaanverbredingen
..... Totaal 2700m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 507,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 75mm
..... 6/0p een funderingslaaq

162420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2.205,00 Vv
..... Betreft: aanbrengen 1e asfalt onderlaag
..... Totaal 12600m2

2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 2.205,00/ L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70mm
..... 6/0p een funderingslaag

162430 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 5.760,00 V
..... Betreft: aanbrengen 2e asfalt onderlaaqg of onderlaaq
..... op bestaand asfalt
..... Totaal 38400m2

2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 5.760,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60mm
..... 9/0p bestaande of nieuwe asfaltonderlaaq
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162440 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 402,00V

..... Betreft: aanbrengen asfalt onderlaag op bestaand asfalt
..... ter plaatse van de volgens bestekspost 162260
..... gefreesde overgangen

..... Totaal 2675m2

2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 402,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60mm
..... 9/0p bestaande of nieuwe asfaltonderlaag

1625 Aanbrengen tussenlaaq

..... MKI-waarden van asfalt volgens artikel 81.06.06 van

..... deel 3 van dit bestek.

162510 812121 Aanbrengen van een tussenlaaqg van asfaltbeton. ton 7.500,00 VvV
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt tussenlaag op
..... bestaande of nieuwe onderlaag
..... Totaal 60000m2

2. . ... Asfalt: AC 16 bin ton 7.500,00 L
.9. . . . |MengseleigenschappenL TL-IB (fcmax < 0,1)
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50mm
..... 9|0p bestaande of nieuwe asfaltonderlaag

162520 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 129,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een (profileer) tussenlaag
..... op de samilaag op de kunstwerken
..... Let op: SAMI mag niet beschadigen
..... Totaal 935 m2

3. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 129,00 L
.9. . . . |MengseleigenschappenL TL-IB (fcmax < 0,1)
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Laaqdikte van 45 tot 60 mm
..... 9/0p SAMI-laag op betonnnen kunstwerken

162530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 454,00V
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt in bakken gefreesd
..... volgens besteksposten 162250 en 162330
..... Totaal 3025m2

3. .. .. Asfalt: AC 22 bin ton 454,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . |Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
. . .5. . |Totale laagdikte 60mm
..... 9|0p bestaande asfaltonderlaag

1626 Aanbrengen deklaag

..... Daar waar mogeliik is voor het aanbrengen van

..... deklagen het gebruik van een shuttle-bugqy of

..... voorlader verplicht.

..... MKI-waarden van asfalt volgens artikel 81.06.06 van

..... deel 3 van dit bestek.

162610 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 3.839,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een steenmastiekasfalt
..... deklaag rijbaan
..... Totaal 43875m2

5.. ... Asfalt: SMA-NL 11B ton 3.839,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
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162620

1627

162710

162720

162730

162740

812112

812101

812101

810102

810199

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een steenmastiekasfalt
deklaag met een modificatie tegen spoorvorming t.p.v.
kruisingen en opstelstroken

Totaal 17350m2

Asfalt: SMA NL11B

Bindmiddel: Polymeer gemodificeerde bitumen (PMB
45/80-65 0.g.)

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Kleeflagen, SAMI-lagen en wapening

De aannemer voor de uitvoering van het aanbrengen
van de

asfaltwapening dient in het bezit te ziin van een NL BSB-
certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het
werk. Het NL

BSB-certificaat is formeel het werken volgens de
systematiek van

de BRL 9320. Het certificaat moet ziin afgeqgeven door
een

certificatie-instelling.

Aanbrengen kleeflaaqg.

Betreft: het aanbrengen van een kleeflaaqg t.b.v. het
aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op nieuw asfalt
Bitumenemulsie: kationisch type O

Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: het aanbrengen van een kleeflaaqg t.b.v. het
aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op bestaand
asfalt

Bitumenemulsie: kationisch type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het reinigen van het verhardingsopperviak
d.m.v. een wegdekreiniger.

Direct voor het aanbrengen van de SAMI-laaq volgens
bestekspost 162750

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: betonverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van de SAMI-laag
Vriigekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Droog maken verhardingsoppervlak

Betreft: het drogen van het verhardingsopperviak
d.m.v. een

weqgdekdroger.

Wegdekdroger met een capaciteit van 7-10 m3
lucht/450°/sec

o.q.

Direct voor het aanbrengen van SAMI-laag volgens
bestekspost 162750

ton

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m2

1.519,00 V

100.060,00 V

60.500,00 V

935,00V

935,00V

1.519,00 L

30,02 L

24,20 L
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812199

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

162750

Aanbrengen SAMI-laag m2

Betreft: het aanbrengen van een flexibele, waterdichte
beschermingslaag op bitumenbasis (SAMI membraam)
op de betonnen brugdekconstructie over de volledige

breedte tussen de

schampkanten.

Aanbrengen volgens de voorschriften van de
leverancier.

Ondergrond: beton

Samilaag op basis van kationische bitumenemulsie
Sproeien Eshalite SAMI, hoeveelheid: 1,3 ka/m2 kg
Strooien steenslag 4/8, hoeveelheid: 8 ka/m2 kg
Sproeien Eshalite SAMI, hoeveelheid: 1,7 ka/m2 kg
Strooien steenslag 4/8, hoeveelheid: 8 kg/m2 kg

1.215,50
7.480,00
1.589,50
7.480,00

-

Schoonmaken verhardingsoppervlak. 2.420,00V
Betreft: schoonmaken van bestaande gefreesde
verhardingsoppervlak t.b.v. asfaltwapening.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaaqg

..... 1|Vrilgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

162760 810102

Aanbrengen kleeflaag. m2 2.420,00V
Betreft: het aanbrengen van een kleeflaaqg t.b.v. het
aanbrengen van asfaltwapening

Bitumenemulsie: kationisch type O

Aanbrengen volgens instructies van producent

Hoeveelheid 1,5kg/m2

162770 812101

ton 3,63/ L

162780 m2 2.420,00 V

810104 Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening t.p.v.
reparatie ernstige schades in wegvak 8
Versterkingslaag (NEN-EN 15381 functie R)

Type: S&P Carbophalt® GV o.q.

Fabrikaat: S&P Reinforcement Benelux BV, Tilburg
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 162770

Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 162770

..... 9|Breedte varierend van ca. 1,0 m tot ca. 3,5 m, in het
werk te bepalen

Rollen dienen mechanisch, strak en gebrand
aangebracht te worden middels een afrolset.

Tiidens aanbrengen aanwezige beschermfolie
wegbranden.

Verbinding in lengterichting middels een overlap van >=
10 cm

Verbinding in breedterichting middels een overlap van
>=10cm

Overlap is niet meegenomen in de hoeveelheid.

m2 2.420,00 L

1628 Bijkomende werkzaamheden

162810 77,00V

426199 Vervangen voegovergangen m
Betreft: het vervangen van de rubbers in de

voegovergangen van de bruggen
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162811 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 30,80 I

..... Betreft: het rippen van opperviaktebehandeling van de
..... betonrand van de voegovergangen
..... Teerhoudend asfalt: niet onderzocht
1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,01m
. .9. . . |Op betonrand kunstwerk.
..... Beton mag niet worden beschadiqd
..... 1/Vriigekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
162812 426104 Verwiideren van voegvullingsmateriaal. m 77,00 1
1. .. .. Voeq in betonwerk brughoofd-brug
4. . . . |Materiaal: voegprofielen van rubber
..... Inclusief het verwiideren van eventuele kit en/of
..... liimresten.
. . . .1. |Bovenkant van (nagenoeq) horizontale viakken
..... 9| vriigekomen materialen opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting.
162813 426701 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 77,00 I
5... .. Voeq tussen: metaalstrips in betonwerk
. .9. . . |Rubberprofiel fabrieksmatig geproduceerd
..... Incl. electrolitische lassen met 32 hoeken (4 st. per
..... voegoverganq) in verstek van 90°
..... Rubberprofiel verliimen
. . .8. . |Materiaal: rubberprofiel VA30 m 77,00 L
. . . .1. |Bovenkant van (nagenoeq) horizontale viakken
162814 814102 Aanbrengen dubbele opperviakbehandeling. m2 30,80 I
..... Betreft: aanbrengen van een sliitlaag op de
..... betonranden van de voeqgovergangen
9. . ... Totale breedte 0,40 m
.9. . . . |Voorbehandeling:
..... - machinaal stofvrij stralen
..... - aanbrengen epoxyprimer 300 gr/m2 kg 9,24 L
. .9. . . |Sliitlagen:
..... - le laag epoxyharsslurry 3 kg/m2 kg 92,40 L
..... - 2e laag epoxyharsslurry 4 ka/m2, vol en zat instrooien kg 554,40
..... met
..... Mandurax 3-5 mm in een hoeveelheid van 18 kg/m2 kg 123,20 L
..... Epoxyharsslurry:
..... mengsel van epoxyharsbindmiddel en mineraal
..... agqgregaat met een gehalte aan bindmiddel van ten
..... minste 30%
162820 (810299 Frezen t.b.v. kantstrookverruwing m 4,975,000 V
..... Betreft: kantverruwing aan de buitenziide van de nieuw
..... aangebrachte kantstrepen
..... Kantstrookverruwing d.m.v. frezen in deklaag
..... Totale breedte 0,35 m
..... Totale lengte ca. 0,17 m
..... Tussenafstand ca. 0,17 m
..... Diepte 15 mm
..... Profiel aanbrengen met frees voorzien van vierkant wiel
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

—

162830 810599 Recht zagen kant asfalt m 4.850,00 V
..... Betreft: het rechtzagen van de asfaltrand t.b.v.
..... aansluiting betonbanden, grasbetontegels, e.d.
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162831

162832

162840

163

1631

163110

163111

163112

163113

163114

1632

810501

810301

820799

820599

820501

820502

820402

820407

Zagen van

Asfaltverharding
Zaaqgdiepte gemiddeld 205mm
tot ten hoogste 220mm

Opbreken

Teervrij asfalt: Aangebracht volgens dit bestek

Gerekend

Dikte gemiddeld 0,21m

Op een ge

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Aanbrengen bitumenstrip m
Betreft: het aanbrengen van een bitumenstrip tussen
beton en nieuw aan te brengen asfaltdeklaag

Bitumenstrip: ESHA-las of geliikwaardig m

Afm. 35 x

Aanbrengen conform voorschriften leverancier
BETONVERHARDING
Aanbrengen beton in het werk gestort

Aanbrengen verharding gestort beton rood 150mm
Betreft: de betonverharding in de middengeleiders

Aanbrengen onderlegmateriaal.

Folie: PE-folie

Aanbrengen met een overlap van 0,25 m (overlapping
niet opgenomen in de hoeveelheid ter inlichting)

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
(incl. vervoer betonspecie t.b.v. levering)
Ongewapende betonverharding

Totale breedte van 0,0 m tot ca. 12,0 m; in 1 keer aan
te brengen

Op een inlage aangebracht volgens bestekspost 163111
Laaqgdikte 0,15 m

Betonspecie geleverd volgens bestekspost 163310
Maatregelen tegen versmering dienen in de
eenheidspriis van deze post te ziin begrepen

Aanbrengen textuur betonoppervlak.

Aan te bre
Het beton

NEN 6722-VBU2002 asrtikel 12.9 met inachtneming van
artikel 82.12.11 van de Standaard

Beschermen oppervlak betonverharding
Betreft: nabehandelen van vers gestort beton

aangebrac

beschermen tegen uitdroging
Betonspecie-oppervlak beschermen met curing

compound
Hoeveelhe
Kleur: wit

verwerken

Bijkomend

bitumineuze verharding. m

asfaltverharding van teervrij asfalt. m?2
met een breedte van ca. 0,10 m

bonden funderingslaag

6 mm

m2

m3

m2
ngen motief: halfsteens keiformaat
beschermen tegen uitdroging conform de

m2
ht volgens bestekspost 163112 t.b.v. het
id minimaal 0,20 kg/m2 kg
volgens de voorschriften van de fabrikant

e werkzaamheden betonverharding

155,00

1.500,00

\Y

\Y

4.850,00 I

485,00 I

155,00 L

—

1.500,00
1.500,00 L

1.500,00 I

225,00 I

1.500,00 I

—

1.500,00

300,00 L
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163210

163220

163230

1633

163310

164

1640

164010

820701

820701

829999

820599

831702

Aanbrengen dwarsvoegen. m
Betreft: het aanbrengen van uitzetvoegen
Niet verdeuvelde dwarsvoeq

Door middel van zagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 50mm

Gezaaqgde voegen vullen met: koudasfalt

Aanbrengen dwarsvoegen. m
Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen

Niet verdeuvelde dwarsvoeqg

Door middel van zagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm

De voeq inzagen over een hoogte van ten minste 1/3
van de betondikte

Opgezaagde voegen voor de oplevering schoonspuiten

Betonwacht

Betreft: na het aanbrengen van de betonverhardingen
volgens dit bestek, dient de aannemer een
betonwacht neer te zetten om te voorkomen dat het
verse beton beschadigd wordt.

Gerekend met 48 uur.

Leveren betonverharding

Leveren beton C30/37 rood

Maximale MKI-waarde € 12,20 / m3

(excl. vervoer betonspecie t.b.v. levering)

De aannemer dient de MKI-waarde van het te leveren
product aan te tonen door een product specifiek EPD
te overleggen als bedoeld in hoofdstuk 01.14.09 in
Deel 3 van dit bestek

Betonspecie:
Betonspecie met een ontwerplevensduur van min. 50

Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
conform NEN-EN 206+NEN 8005)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
van de aannemer

50% van het toeslagmateriaal grind mag vervangen
worden door betongranulaat; zie ook artikel 82.16.09 in

ELEMENTENVERHARDING
VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het opbreken van de elementenverharding in
de middengeleiders

Totale breedte van 0,0 tot ca. 12,0 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
Kleur: rood, voegstone

De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
materialen

m3

EUR

m3

m3

m2

90,00

430,00

225,00

1.550,00

\Y

Vv

\Y

\Y

0,90 L

225,00 L
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164020 831703 Opbreken betontegels. m2 1.790,00 V

..... Betreft: het opnemen van grasbetontegels langs de

..... rijbanen

9. . . .. Totale breedte 0,40 m (1 strek)

.9. . . . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
1641 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

..... MKI-waarden van elementen volgens artikel 83.06.06
..... van deel 3 van dit bestek.

164110 831101 Aanbrengen straatlaaq. m2 2.300,00 V
..... Betreft: staatlaag t.b.v. grasbetontegels

..... Laaqgdikte gemiddeld 30mm; ten minste 25mm en ten
..... hoogste 35mm

.6. . . . |Op een funderingslaag bestaand of verhoogd

. .3. . . |Brekerzand m3 69,00 L
164120 831113 Aanbrengen betontegels. m?2 1.820,00V

..... Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels langs de

..... rijbanen

9. . ... Totale breedte 0,40 m (1 strek)

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 7.644,00 L

..... 4|Afstrooien en invegen met zwarte grond vrij uit het

..... werk
164130 831604 Leveren betontegels. st 1.644,00 V

..... Betreft: het bijleveren t.b.v. bestekspost 164120

.9. . . . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 1.644,00 L

..... Type: D

..... 1/Leveren op plaats van verwerking

165 KANTOPSLUITING
1650 VERWIJDEREN KANTOPSLUITING
165010 831711 Opbreken betonbanden. m 785,00 V

..... Betreft: het opbreken van RWS-betonband t.p.v.
..... middengeleiders
..... Rechte- en bochtbanden, inlusief eindverloopbanden
..... naar maaiveld

4, . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,05
..... m3/m beton
.1. . . . |Met een streklaag straatstenen in cementmortel
. .8. . . |Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

165020 (831711 Opbreken betonbanden. m 50,00V
..... Betreft: het opbreken van opsluitbanden aan de
..... kopsekanten van de middengeleiders

4, . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,03
..... m3/m beton
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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165030 831399 Opbreken stootbanden 1000x200x200mm rond-rond st 43,00V

..... Betreft: het opbreken van stootbanden t.p.v. de
..... kruisingen met de Spiekweg en de Assambageweq
..... Plakbanden op asfalt

..... Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm, met 2ronde

..... kanten

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen

165040 831399 Opbreken betonbanden ca. 1000x200x200mm st 33,00V

..... Betreft: het opbreken van betonbanden t.p.v. de op

..... te breken doorsteken

..... Plakbanden op asfalt

..... Betonbanden, type niet bekend afmeting ca. 200 x

..... 200 x 1000 mm

..... De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen

..... materialen

165050 (831712 Opbreken goot van betonelementen. m 805,00V
..... Betreft: het opbreken van gootlaag langs op te breken
..... RWS-band

3. .. .. Inclusief fundering van beton; dikte 0,10m, breedte
..... 0,15m
.9. . . . |Goot van betonstraatstenen, keiformaat, 80mm dik
. . .1. . |Goten schoonmaken
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1651 AANBENGEN KANTOPSLUITING

..... MKI-waarden van kantopsluitingen volgens artikel

..... 83.06.06 van deel 3 van dit bestek.

165110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 700,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van rechte RWS-banden t.p.v.
..... de middengeleiders

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 35,00 L
..... van steunrug van stampbeton C12/15, gerekend met
..... 0,05 m3/m
. .8. . . |Profiel 115/225 x 240 mm st 700,00 L
..... Kleur: wit, kleurvaste deklaag met witte kwarts op wit
..... cement

165120 (831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00V

..... Betreft: het aanbrengen van verloopbanden behorende

..... bij RWS-banden t.p.v. de middengeleiders

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,50 L
..... van steunrug van stampbeton C12/15, gerekend met
..... 0,05 m3/m
. .8. . . |Profiel 115/225 x 240 mm
..... Verloopband naar maaiveld links st 5,00 L
..... Verloopband naar maaiveld rechts st 5,00 L

..... Kleur: wit, kleurvaste deklaag met witte kwarts op wit
..... cement
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165130

165140

165150

165151

165152

165153

165154

1652

831399

831399

831399

421122

820502

820801

831304

Aanbrengen RWS-banden bocht

Betreft: het aanbrengen van bochtbanden behorende
biji RWS-banden t.p.v. de middengeleiders

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stampbeton C12/15, gerekend met
0,05 m3/m

Profiel 115/225 x 240 mm

R = 1,00 m uitwendiq

R = 2,00 m uitwendig

R = 2,50 m uitwendig

R = 5,00 m uitwendig

R = 8,00 m uitwendig

Kleur: wit, kleurvaste deklaag met witte kwarts op wit
cement

Aanbrengen gootlaag langs RWS-band

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs
RWS-band als gootlaag

In cementspecie aanbrengen op fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat dik: 80 mm
Kleur: grijs

Voegen vullen met cementspecie

Aanbrengen betonrand met ingestorte stootbanden
asfaltrand gezaagd volgens bestekspost 162830

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Van een liggervormig onderdeel op een ondergrond
e.e.a. volgens principedetail

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte: beoordelingsklasse C

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 0,45m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag van menggranulaat
Laagdikte 0,20m

Betonspecie:

Milieuklasse XC2

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
Sterkteklasse C 28/35(karakteristieke druksterkte
conform NEN-EN 206+NEN 8005)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
van de aannemer

CEM III (hoogovencement)

Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.
Wapeningsbeugels 2 st per betonband 1,00 m/st
Langswapeningsstaven 2 st

Kenmiddellijin 10 mm

Staalkwaliteit B 500 B

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: stootbanden

Stellen op wapeningsbeugels aangebracht volgens
bestekspost 165153

Profiel 200 x 200 mm met dubbele afronding
Bovenziide zuivere straal r=0,10m

Kleur: wit, kleurvaste deklaag met witte kwarts op wit
cement

PASMAKEN BANDEN

st

m3

st
st
st
st
st

m2

m2

m3

st

123,00

220,00

300,00

\Y

\Y

Vv

4,83 L

46,00
53,00
9,00
10,00
5,00

rrrr

11,00 L
1.100,00 L

90,00 I

150,00 I

27,00 L

300,00 L
600,00 L

150,00 I

150,00 T
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165210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 80,00V

Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht
..... volgens besteksposten 165110, 165120 en 165130

2. . ... D.m.v. zagen

.9.9. . . |RWS-banden 115/225 x 240 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
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2 SPIEKWEG

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

212 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

2123 BESCHERMING BEPLANTING

212310 (101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 130,00 V

..... bescherming bomen.
..... Betreft: beschermen te handhaven bomen in het
..... werkgebied voor de duur van de werkzaamheden

2. .. .. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .3. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca. 75mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
..... tot 100 mm waarborgen d.m.v. drains

22 GRONDWERK

»t | | GROND ONTGRAVEN

»w0 | | SCHONE GROND ONTGRAVEN

221010 220101 | Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,10m m3 230,00V

..... Betreft: het ontgraven van de bermen ten behoeve
..... van asfaltfreeswerk tot 100mm
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 230,00 I
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
221020 220101 Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,35m m3 405,00V
..... Betreft: het ontgraven van de bermen ten behoeve
..... van vervangen volledige asfaltconstructie
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 405,00 I
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
..... Maximale ontgravingshoogte 0,50 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
221030 220101 Grond ontgraven uit berm t.b.v. rijpaanverbreding m3 500,00V
..... Betreft: het ontgraven van de bermen ten behoeve
..... van het verbreden van de rijbaan weagvak 1 en 5
..... Grondsoort:
..... « kleiige zwarte grond m3 250,00
..... o klei m3 250,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

— -
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221040 220101 Grond ontgraven uit cunet betonrand m3 102,00V

..... Betreft: het ontgraven van grond ten behoeve van
..... aanbrengen betonrand
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 102,00 I
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
221090 220101 Grond ontgraven uit cunet keerwand m3 17,00V
..... Betreft: het ontgraven van grond ten behoeve van
..... aanbrengen keerwanden
..... Grondsoort:
..... « kleiige zwarte grond m3 8,00
..... o klei m3 9,00
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

— -

222 GROND VERVOEREN
2220 VERVOEREN
222010 220201 Grond vervoeren. m3 1.254,00 vV
..... Betreft: het vervoeren van vrijgekomen grond naar
..... depot
..... Inclusief verwerken in depot
..... Grondsoort:
..... « kleiige zwarte grond m3 995,00
..... o klei m3 259,00
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... besteksposten 221010 t/m 221090
.2. . . . |Vervoeren naar: depot
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 221010 t/m 221090
222020 220201 Grond vervoeren. m3 995,00 V
..... Betreft: het vervoeren van vrijgekomen grond naar
..... depot
..... Inclusief verwerken in depot
..... Grondsoort:
..... « kleiige zwarte grond m3 995,00 I
9. . ... Grond te verwerken volgens besteksposten 223010
..... t/m 223090
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 223010 t/m 223090

2221 AFVOEREN

— -
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222110 220201 Grond vervoeren. m3 259,00V
..... Betreft: het afvoeren van vrijgekomen klei
..... Grondsoort:
..... o klei m3 259,00 I
... .. Grond vriigekomen bij 221030 en 221090
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 221030
2222 LEVEREN
222210 220321 Leveren grond. m3 182,00V
..... Betreft: het leveren van zand ten behoeve van
..... rijbaanverbreding
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 182,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
222220 220321 Leveren grond. m3 750,00V
..... Betreft: het leveren van teelgrond
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW
.1. . . . |Grondsoort: zand teelgrond m3 750,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
223 GROND VERWERKEN
223010 220301 Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,10m m3 275,00V
..... Betreft: het aanvullen van bermen ter plaats van het
..... ontgraven volgens bestekspost 221010
..... Inclusief ophoging van de berm bij de bocht wegvak 8
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 275,00 1
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,15m
.1. . . . |Breedte bovenziide 1,00m
. . .9. . |Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
223020 220301 Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,35m m3 405,00V
..... Betreft: het aanvullen van bermen ter plaats van het
..... ontgraven volgens bestekspost 221020
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond m3 405,00 I
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,35m
.1. . . . |Breedte bovenziide 1,00m
. . .9. . |Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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295,00V

OMSCHRIIVING

Grond verwerken in bermen t.p.v. rijpbaanverbreding m3
Betreft: het aanvullen van de berm na verbreding van
de rijbaan

Grondsoort:

« kleiige zwarte grond

* zand voor zandbed, geleverd volgens bestekspost
222210

Gemiddelde hoogte 1,00m

Breedte bovenziide 0,85m

Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

—

120,00
175,00

—

223040 220301 Grond verwerken in verhogen bermen t.p.v. overlaging m3
Betreft: het verhogen van bermen daar waar de
verharding is verhooqd.

Inclusief verwerken van overtollige grond
Grondsoort:

» kleiige zwarte grond

 teelgrond, geleverd volgens bestekspost 222220
Gemiddelde hoogte 0,05m

Breedte bovenziide 1,00m

Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

335,00 V

—

m3
m3

85,00
250,00

—

223050 220301 Grond verwerken in verhoogde middenberm m3 500,00V

223060

223090

224

220301

220301

Betreft: het verhogen van de middenberm ter plaatse
van profiel 15

Grondsoort:

 teelgond, geleverd volgens bestekspost 222220
Gemiddelde hoogte 0,05m

Breedte bovenziide gemiddeld 4,00m

Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling betonrand
Betreft: het aanvullen van bermen langs de
betonranden

Grondsoort: kleiige zwarte grond

Gemiddelde hoogte 0,20m

Breedte bovenziide 0,30m

Aan te brengen verhang in de bermen 1 : 20
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet keerwand

Betreft: het aanvullen van het cunet met de
keerwanden

Grondsoort:

o kleiige zwarte grond

¢ zand voor zandbed, geleverd volgens bestekspost
222210

Gemiddelde hoogte 0,95m

Breedte bovenziide 2,35m

Profileren aansluitend op aanliggen terrein
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND BEWERKEN

m3

m3

m3

m3

m3

18,00

15,00

\Y

500,00

— -
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224010 220412 Verdichten zand c.g. niet samenhangende grond. m3 175,00 V

..... Betreft: het verdichten van zand in zandbed
..... rijpaanverbreding
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 223030
. .2. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
..... van de Standaard
224020 220412 Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond. m3 7,00V
..... Betreft: het verdichten van zand in zandbed in het
..... cunet van de keerwanden
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 223090
. .2. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
..... van de Standaard
224030 221131 Eqgaliseren. are 120,00 V
..... Situerig: bermen langs verharding
..... Betreft: afwerken van bermen 20 mm onder kant
..... asfaltdeklaag
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Opperviakte eqalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . |Eqaliseren volgens gewenste helling volgens
..... dwarsprofielen
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1|Toegestane neqatieve afwiiking 0,02 m
224040 220413 Verdichten grond. m?2 12.000,00 V
..... Betreft: bermen langs verharding
..... Grondsoort: kleiige zwarte grond

1. .. .. Oppervlakken: 1:3 of flauwer
..... Geéqaliseerd volgens bestekspost 224030
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
23 KABELS EN LEIDINGEN
231 DRAINAGE
2311 AANBRENGEN DRAINAGE
231110 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 130,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van een cunetdrainage t.b.v.
..... rilbaanverbreding

..... Drains enkel verwijderen indien deze in het werk te
..... voorschiin komen.

231111 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 130,00 I
.9. . . . |Diepte t.o0.v. maaiveld bij oplevering ca. 0,80 m
. .4. . . |Breedte sleuf 0,25m

. . .1. . |Gemiddelde lengte per drain 150m

. . . .1. |Vrilgekomen grond waar mogeliik naast de sleuf

..... deponeren
231112 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 130,00 I
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 130,00 L
. .5. . . |Uitwendige diameter 100 mm

. . . .1.8/0Omhuld met polypropeenvezels met 090 700 um




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 68 van 174
RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

231113 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 130,00
2. ... Aanvullen met draineerzand m3 16,25/ L
. . .2. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij oplevering
..... 0,80m
. . . .1. |Gemiddelde lengte per drain 150m
..... 1|Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogste 0,05m over het aanliggende terrein

—

231120 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 25,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een drainbuis, van
..... cunetdrainage naar uitstroompunt
231121 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 25,00 I
.9. . . . |Diepte t.o0.v. maaiveld bij oplevering ca. 0,80 m
. .4. . . |Breedte sleuf 0,25m
. . .1. . |Gemiddelde lengte per drain 10m
. . . .1. |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
231122 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
2. . ... PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd

. .5. . . |Uitwendige diameter 100 mm

—

25,00
25,00 L

33

231123 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 25,00
2. . ... Aanvullen met draineerzand m3 3,13 L
. . .2. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij oplevering
..... 0,80m
. . . .1. |Gemiddelde lengte per drain 10m
..... 1|Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogste 0,05m over het aanliggende terrein

—

231130 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 2,00V
..... drainage.
..... Betreft: de beeindiging van de drain/afvoer in de sloot
..... Inclusief benodigd grondwerk
9. . ... Materiaalsoort: HDPE
.9. . . . |HDPE uitstroombak taludbescherming 45° st 2,00T
..... Volgens 'Principedetail H - HDPE-uitstroombak'
. . . .9. |Aansluitende leiding: PVC-buizen 110 mm
231140 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van flespalen bij de
..... drainage-uitstroombakken
1. .. .. In het maaiveld inclusief grondwerk
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
..... Bovenste 0,5 m voorzien van witte verf
. .1. . . [Totale lengte 3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
232 RIOLERING
2320 VERWIJDEREN RIOLERING
232010 257521 Reinigen kolken. st 18,00V
..... Betreft: reinigen kolken voorafgaand aan verwiideren
9. . ... RWS-kolk
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10kg ton 0,181
..... slib/zand
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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232020 251122 Verwiideren kolk. st 18,00V

..... Betreft: het verwiideren van de RWS-kolken in de
..... RWS-band opgebroken volgens bestekspost 265050
..... Inclusief grondwerk
..... Inclusief afdoppen uitleggers, PVC eindkap g125mm st 18,00 L
2. ... Kolk van beton/gietiizer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk RWS, type onbekend
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
..... Aannemer dient er rekening mee te houden dat de
..... kolken niet herbruikbaar ziin
232030 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 90,00V
..... Betreft: het verwiideren van kolkuitleggers van
..... verwiiderde kolken
..... Gerekend met ca. 5,0 meter per kolk
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middelliin(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrilgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen

..... materialen
2321 AANBRENGEN RIOLERING
232110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietiizer combinatie. st 6,00V

..... Betreft: het aanbrengen van straatkolken rondom
..... rotonde Spiekweg-Gelderseweq als opvangput slokop.
..... Inclusief grondwerk
..... Inclusief verwiideren en afvoeren doppen op bestaande st 6,001
..... uitleggers
..... Rondom kolk beton aanbrengen volgens bestekspost
..... 263140

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . |Straatkolk, klasse C250 st 6,00 L
..... Type: STR-97358/85 GB1 Z7
..... Leverancier: TBS Soest
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

232120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00V
..... Betreft: het aanbrengen van kolkaansluiting van de
..... nieuwe kolken tot de bestaande uitleggers van de
..... verwiiderde kolken
..... Inclusief grondwerk
..... Gerekend met ca. 5,0 meter per kolk

2. . ... Rechte buis, stiifheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
..... Kleur: groen
. .2.1. . |Nominale middelliin 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

232130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 24,00V
..... Betreft: het aanbrengen van bochtstukken t.b.v.
..... aansluiten kolken op de kolkaansluitingen
..... Inclusief grondwerk

2. . ... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 24,00 L
..... Bochtstukken 45°
..... Gerekend met 4 bochtstukken per kolk
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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232140

232150

24

241

2410

241010

241020

241030

252202

252202

321311

321313

321313

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: het aanbrengen van bochtstukken t.b.v. de
eventuele hoekverdraaiing tussen de kolkaansluitingen
op de bestaande uitleggers

Inclusief grondwerk

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bochtstukken 159, 300 of 45°

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: het aanbrengen van schuifmof t.b.v. aansluiten
kolkaansluitingen op de bestaande uitleggers

Inclusief grondwerk

Hulpstuk(ken), stiifheidsklasse: SN 8

schuifmof

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

VEILIGHEID EN VERKEERSVOORZIENINGEN
WEGBEBAKENING
Verwijderen wegbebakening

Verwiideren verkeersborden.

Betreft: het verwiideren van de borden 'Hoge Vaart'
voor de brug Spiekweqg

Bord: bruin met text 'Hoge Vaart'

Afmeting niet bekend

Inclusief 2 palen per bord.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
Zuid

en herplaatsen volgens bestekspost 241110

Langs een weqg zonder gescheiden rijbanen

Verwiideren verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: het verwiideren van verkeersborden met paal
ter plaatse van middengeleiders

Inclusief grondwerk

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type II

Bord: DO02ro - Gebod (rechts) te passeren
Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
Zuid

Langs een weqg zonder gescheiden rijbanen

Verwiijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: het verwiideren van verkeersborden met paal
ter plaatse van middengeleiders en restaurant Tung
Inclusief grondwerk

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type II

Bord: B06 - Verleen voorrang

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
Zuid

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

12,00

6,00

2,00

8,00

5,00

\Y

12,00 L

6,00 L

8,00 I

8,00 I

5,00 I

5,001




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg

Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

71van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

241040

241050

241060

241070

2411

241110

321311

321313

321313

321311

321303

Verwiideren verkeersborden.

Betreft: het verwiideren van verkeersborden van
lichtmasten ter plaatse van middengeleiders

Afmetingen volgens type II

Bord: BO6 - Verleen voorrang

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
Zuid

Langs een weqg zonder gescheiden rijbanen

Verwiijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: het verwiideren van verkeersborden met paal
nabij inrit restaurant Tung

Inclusief grondwerk

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type II

Bord: BO1 - Voorrangsweg

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
Zuid

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwiideren verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: het verwiideren van straatnaamborden met 2
palen per stuk ter paatse van middengeleiders
Inclusief grondwerk

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type II

2 straatnaamborden per stuk

Vriigekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
Zuid

Langs een weqg zonder gescheiden rijbanen

Verwiideren verkeersborden.

Betreft: het verwiideren van straatneem van
lichtmasten ter plaatse van middengeleiders

Afmetingen volgens type II

Straatnaambord

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
Zuid

Langs een weqg zonder gescheiden riibanen

Aanbrengen wegbebakening

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: het herplaatsen van de borden 'Hoge Vaart'
voor de brug Spiekweq

In het maaiveld

Tekstbord Hoge Vaart

Inclusief 2 palen

Vrijgekomen volgens bestekspost 241010

Langs een weqg zonder gescheiden rijbanen

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

4,00

2,00

5,00

2,00

2,00

4,00 I

2,001

2,00 I

10,00 I

10,00 I

2,00 I

2,00 I
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241120 320116 Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. st 160,00 V

..... Betreft: wegdekreflectoren in kantstroken tussen

..... kantstreep en kant asfalt
1. .. .. Als ondersteuning van een kantstreep Betreft:

..... weqdekreflectoren in

. .9. . . |Hoogte boven verharding na montage 18,5 mm

..... Borne in deklaag (asfalt):

..... - kant asfalt h.o.h. 25 m

. . .1. . |Permanente weadekreflector st 160,00 L

..... Permanente Lux glasbol weqgdekreflectoren:

..... - type Lux 3, g100mm, overriidbaar

..... - druksterkte 80 ton

..... - Kleur: wit

..... Leverancier Van Wylick Weqgdek-reflectoren B.V.

. . . .1. |Verliimen met een hechtmiddel samengesteld uit twee

..... of meer componenten

..... Keuze uit:

..... Bij overriidbare locaties verliimen met een

..... 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op

..... basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R

..... 238)

..... Aanbrengen (boren en verliimen) dient te geschieden

..... door de leverancier.

..... Vriigekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
241130 (321399 Aanbrengen pipe-lock st 29,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een pipe-lock in de
..... middengeleiders
..... In cementbeton aangebracht volgens bestekspost
..... 263110
..... Inclusief grondwerk
..... Pipe-lock st 29,00 L
..... Type: EVO, Afmetingen 76 x 300 mm
..... Langs een weg met gescheiden rijbaan
241140 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in
..... middengeleiders

3. . ... In een cementbeton verharding in pipe-lock
..... aangebracht volgens bestekspost 241130
.9. . . . |Verkeersbordpaal, buispaal 376 mm st 2,00L
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 2,00T

..... RVV verkeersbord, model D02ro (rijrichting rechts)
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

241150 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden met zuil in
..... middengeleiders

3. .. .. In een cementbeton verharding in pipe-lock
..... aangebracht volgens bestekspost 241130
.9. . . . |Verkeerszuil, type BB22 st 7,00 L
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 7,00T

..... RVV verkeersbord, model DO2ro (rijrichting rechts)
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
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241160 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00V

..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden in
..... middengeleiders

3. .. .. In een cementbeton verharding in pipe-lock
..... aangebracht volgens bestekspost 241130
.9. . . . |Verkeersbordpaal, buispaal 376 mm st 4,00 L
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 4,00T

..... RVV verkeersbord, model BO6 (verleen voorrang)
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

241170 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden op
..... lichtmasten in middengeleiders

..... De borden bevestigen aan: lichtmasten

. . .2. . |Afmetingen volgens type I st 4,00T
..... RVV verkeersbord, model BO6 (verleen voorrang)
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

241180 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersbord bij inrit
..... restaurant Tung

... .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 2,00L
. .1. . . [Totale lengte 3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 2,00T

..... RVV verkeersbord, model BO6 (verleen voorrang)
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

241190 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersbord met
..... onderbord voor bocht wegvak 8

... .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 1,00 L
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I
..... RVV verkeersbord, model B06 (verleen voorranq) st 1,00T
..... RVV onderbord, model OB401-150 st 1,00T

..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

2412 Vervolg aanbrengen wegbebakening
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241200 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00V

..... Betreft: het aanbrengen van 2 straatnaamborden
..... (weersziiden) aan 2 palen ter plaatse van
..... middengeleiders

3. .. .. In een cementbeton verharding in pipe-lock
..... aangebracht volgens bestekspost 241130
.9. . . . |Verkeersbordpaal, buispaal 376 mm st 16,00 L
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of geliik aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I
..... straatnaambord
..... Spiekweg st 8,00
..... Gelderseweq st 2,00
..... Tweespan st 2,00
..... Baardmeesweq st 2,00
..... Bosruiterweg st 2,00
..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . .3. |Retroflecterend, klasse II
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

e —

241210 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersbord met
..... onderbord aan het begin van de wegvakken met
..... nieuwe deklaag
..... Inclusief 6 maanden instandhouden
..... Inclusief verwiideren na 6 maanden (materiaal vervalt
..... aan de aannemer)

1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 8,00 L
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type I
..... RVV verkeersbord, model J37 (vooraanduiding gevaar) st 8,00T
..... RVV onderbord, model OB615t (nieuw wegdek langere st 8,00T
..... remweq)

..... Aluminium verkeersbord met dubbel omgezette rand
..... Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . .3. |Retroflecterend, klasse II

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

2413 Verwijderen markering lijnen

..... Wanneer het verwiideren van de markering niet in

..... aparte werkgang wordt uitgevoerd, worden deze

..... posten als niet uitgevoerd beschouwd.

241310 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 210,00 N
..... Betreft: het verwiideren van ononderbroken
..... langsmarkeringen

1. .. .. Dwarsmarkering: ononderbroken
..... breedte: 0,10 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 75 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

241320 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 445,00 N

..... Betreft: het verwiideren van ononderbroken
..... langsmarkeringen
7. .. .. Lengtemarkering ononderbroken
..... breedte: 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1/Vrilgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
241330 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 1,50 N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. . ... Lengtemarkering 1-1
..... breedte: 0,10 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
241340 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 8,00 N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. .. .. Lengtemarkering 1-1
..... breedte: 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
241350 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 160,00 N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. ... Lengtemarkering 3-3
..... breedte: 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
241360 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 25,00 N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. .. .. Lengtemarkering 9-3
..... breedte: 0,15 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 76 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

241370 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 35,00N

..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. . ... Lengtemarkering 1-3
..... breedte: 0,30 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1/Vrilgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
241380 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 30,00N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... langsmarkeringen
7. . ... Lengtemarkering 1-3
..... breedte: 0,45 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
241390 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 3,50N
..... Betreft: het verwiideren van onderbroken
..... dwarsmarkeringen
1. .. .. Dwarsmarkering: 0,5-0,5 kanalisatie
..... breedte: 0,10 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
2414 Verwiideren markering fiquratie
..... Wanneer het verwiideren van de markering niet in
..... aparte werkgang wordt uitgevoerd, worden deze
..... posten als niet uitgevoerd beschouwd.
241410 320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 17,50N
..... Betreft: het verwiideren van haaientanden
6. . ... Letters, ciifers en/of symbolen haaientanden
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1/Vrilgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
241420 320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 18,00 N
..... Betreft: het verwiideren van
..... voorwaarschuwingsdriehoeken
9. . ... Voorwaarschuwingsdriehoeken
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1/Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 77 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
241430 320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 51,00 N

..... Betreft: het verwiideren van pijlmarkeringen

3. .. .. Piilmarkering divers
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1/Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
241440 (320141 Volledig verwiideren van een markering. m2 175,00N
..... Betreft: het verwiideren van puntstukken
5. .. .. Puntstuk en/of witte vlakken puntstukken
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwiideren door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
2415 Voorbereidende werkzaamheden
241510 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m?2 19.040,00 V
..... Betreft: het vegen van de asfalt- / betonverhardingen
..... voor het aanbrengen van markeringen
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.6. . . . |Ondergrond: asfalt en beton
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderliik verwiideren
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van markeringen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
241520 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 8,00V
..... Betreft: cementhuid eraf stralen ter voorbereiding op
..... aanbrengen markering
9. .. .. Waterstralen
.9. . . . |Horizontale vlakken
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
2416 Lengtemarkering in agglomeraat (60% vulling)
241610 320199 Agglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,10) m 1.890,00 V
..... Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
..... onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
..... Betreft: ononderbroken markering op rijbaan (0,10)
..... Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.qg.):
..... e  Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
..... EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
..... verwerkt worden conform de instructies van de
..... leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
..... opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
..... na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
..... e dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... e  kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN
..... 1436)
..... e retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.Ix-1
..... e retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
..... mcd.m-2.Ix-1
..... e retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
..... mcd.m-2.Ix-1
..... e stroefheid: SRT>51




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

78 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

241611

241612

241620

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 241612
wordt aangebracht.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 241611

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agaglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,15) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: ononderbroken markering op rijbaan (0,15)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

2.180,00 V

1.890,00 I

117,18 L

1.890,00 I

359,10 L

94,50 L




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

79 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

241621

241622

241630

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 241622
wordt aangebracht.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg.

o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 241621

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q.

* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,10) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 1-1 markering op rijbaan (0,10)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

kg

kg

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

25,00V

2.180,00 I

202,74 L

2.180,00 I

621,30 L

163,50 L




RAW9992
RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

80 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

241631

241632

241640

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 241632
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 241631

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,15) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 1-1 markering op rijbaan (0,15)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

11,00V

25,00

0,78

25,00

2,38

0,63




RAW9992
RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

81 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

241641

241642

241650

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 241642
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,15 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 241641

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 3-3 (0,15) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 3-3 markering op rijbaan (0,15)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

2.500,00 vV

11,00

0,51

11,00

1,57

0,41




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

82 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

241651

241652

241660

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 241652
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 3-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 3-3

Breedte: 0,15 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 241651

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,30) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 1-3 markering op rijbaan (0,30)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

445,00 V

2.500,00 I

116,25 L

2.500,00 I

356,25 L

93,75/L
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Bladnr.

83 van 174
Afdrukdatum:
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

241661

241662

241670

320105

320108

320199

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 241662
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg. kg
o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,30 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 241661

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast kg
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg
* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,45) m
Betreft: aanbrengen systeemstreep bestaande uit: een
onderstreep met daarop een koudplast agglomeraat.
Betreft: onderbroken 1-3 markering op rijbaan (0,45)
Eisen waar het systeem aan moet voldoen (0.9.):

Het systeem moet CE gemarkeerd ziin op basis van
EAD 14-23-0011 06 Road Marking Products en
verwerkt worden conform de instructies van de
leverancier. Eigenschappen van het systeem zoals
opgenomen op de DoP (CE gemarkeerd), bepaald
na 4 milioen overrollingen (P7, wearsimulator)
dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN
1436)

retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
retroreflectie (nat) (type II): RW> 121
mcd.m-2.Ix-1

retroreflectie (regen) (type II): RR> 78
mcd.m-2.Ix-1

stroefheid: SRT>51

275,00 V

445,00 I

20,69 L

445,00 1

63,41 L

16,69 L
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Bladnr.

84 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

241671

241672

2417

241710

320105

320108

320108

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.
Betreft: het aanbrengen van de onderstreep

De onderlaaq dient eerst te worden aangebracht
alvorens de agglomeraat volgens bestekspost 241672
wordt aangebracht.

Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,45 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Onderstreep:

o LIMBOPLAST KSP120 o.qg.

o Laaqgdikte 0,4 mm

* Gerekend met 0,62 kg/m2

* machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtliinen
van de leverancier

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van de bovenstreep en
nastrooien met hoogreflecterende glasparels
Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,45 m

Op een onderlaag van wegenverf aangebracht volgens
bestekspost 241671

Bovenstreep:

o LIMBOPLAST D520 2K hoogreflecterend koudplast
0.g.

e Laagdikte 0-4,5 mm

* Gerekend met 1,9 kg/m2

e Dekkingsgraad 60%

¢ Machinaal aanbrengen volgens verwerkingsrichtlijnen
van de leverancier

Nastrooimiddel:

e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q.

* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschriften van de leverancier

Kleur markeringsmateriaal: wit

Lenate- en dwarsmarkering op verharding
rotondes (100% vulling)

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: aanbrengen van ononderbroken markering op
rotonde en brug Spiekweq (0,10)

Met watergooties (breedte 30 mm) h.o.h. 1,0 m.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Markeringsmateriaal:

e LIMBOPLAST D520

e Laagdikte 1,5 mm

o Gerekend met 2,76 kg/m2

* Dekkingsgraad 100%

* Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
leverancier

Nastrooimiddel:

¢ Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
glasparels

* Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q.

e Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Machinaal aanbrengen volgens

kg

kg

kg

kg

610,00

\Y

275,00 I

19,18 L

275,00 I

58,78 L

1547/L

168,36 L

30,50 L
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..... verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... e kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.I1x-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
241720 (320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m 800,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: aanbrengen van ononderbroken markering op
..... rotonde (0,15)
..... Met watergooties (breedte 30 mm) h.o.h. 1,0 m.
1. .. .. Ononderbroken streep
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... e LIMBOPLAST D520 kg 331,20 L
..... ¢ Laaqgdikte 1,5 mm
..... ¢ Gerekend met 2,76 ka/m2
..... o Dekkingsqraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
..... glasparels
..... e Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg 60,00 L
..... ¢ Gerekend met 0,5 ka/m2
..... * Machinaal aanbrengen volgens
..... verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... * dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... ¢ kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... « retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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241730 320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m 80,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: aanbrengen van onderbroken markering op
..... fietspad bij rotonde (0,10)

5. .. .. Onderbroken streep 2,70 - 0,30
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .4. . . |Op een cementgebonden ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... o LIMBOPLAST D520 kg 19,87/ L
..... e Laagdikte 1,5 mm
..... o Gerekend met 2,76 kg/m2
..... * Dekkingsgraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
..... glasparels
..... ¢ Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.g. kg 3,60 L
..... * Gerekend met 0,5 kg/m2
..... * Machinaal aanbrengen volgens
..... verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... e kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

241740 (320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 70,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: aanbrengen van kanalisatiestrepen nabij
..... rotonde (0,10)

1. .. .. Dwarsmarkering: onderbroken 0,50 - 0,50 m breedte
..... 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... o LIMBOPLAST D520 kg 193,20 L
..... ¢ Laaqgdikte 1,5 mm
..... ¢ Gerekend met 2,76 ka/m2
..... * Dekkingsqraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... * Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg 35,00 L
..... o Gerekend met 0,5 ka/m2
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... o kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

241750 (320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 55,00V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: aanbrengen van ononderbroken markering
..... nabij rotonde (0,10)

1. .. .. Dwarsmarkering: onderbroken 1 - 1 m breedte 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... o LIMBOPLAST D520 kg 151,80 L
..... ¢ Laagdikte 1,5 mm
..... * Gerekend met 2,76 kg/m2
..... o Dekkingsgraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... ¢ Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg 27,50 L
..... * Gerekend met 0,5 kga/m2
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 milijoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... e dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.1x-1
..... e kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... « retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.1x-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

241760 (320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m 45,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: aanbrengen van ononderbroken markering op
..... fietspad nabij brug Spiekweg (0,05)
..... Met watergooties (breedte 30 mm) h.o.h. 1,0 m.

1. .. .. Ononderbroken streep
.1. . . . |Breedte: 0,05 m
. .4. . . |Op een cementgebonden ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... e LIMBOPLAST D520 kg 6,21/ L
..... e Laagdikte 1,5 mm
..... o Gerekend met 2,76 kg/m2
..... * Dekkingsgraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... ¢ Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
..... glasparels
..... * Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg 1,13 L
..... o Gerekend met 0,5 ka/m2
..... ¢ Machinaal aanbrengen volgens
..... verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... o kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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241770 (320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m 120,00 V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: aanbrengen van ononderbroken markering op
..... fietspad op brug Spiekweg (0,05)
..... Met watergooties (breedte 30 mm) h.o.h. 1,0 m.

1. .. .. Ononderbroken streep
.1. . . . |Breedte: 0,05 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... e LIMBOPLAST D520 kg 16,56 L
..... o Laagdikte 1,5 mm
..... * Gerekend met 2,76 ka/m2
..... ¢ Dekkingsgraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... e Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
..... glasparels
..... * Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg 3,00 L
..... * Gerekend met 0,5 kga/m2
..... * Machinaal aanbrengen volgens
..... verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... ¢ CE-certificaat, na 4 milioen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... e dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.1x-1
..... » kleurcodrdinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... « retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.1x-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

241780 (320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m 30,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: aanbrengen van ononderbroken markering op
..... fietspad nabij brug Spiekweg (0,10)
..... Met watergooties (breedte 30 mm) h.o.h. 1,0 m.

1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .4. . . |Op een cementgebonden ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... e LIMBOPLAST D520 kg 8,28 L
..... e Laagdikte 1,5 mm
..... o Gerekend met 2,76 kg/m2
..... * Dekkingsgraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... ¢ Onder druk nastrooien met hoogreflecterend
..... glasparels
..... * Type Swarco SolidPlus 100 300-850 T18 o.q. kg 1,50 L
..... * Gerekend met 0,5 kga/m2
..... ¢ Machinaal aanbrengen volgens
..... verwerkingsvoorschriften van de leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... o kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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2418 Figuratie op asfalt (100% vulling)
241810 (320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 15,40V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van haaientanden
8. . ... Letters, cijfers en/of symbolen haaientanden 700 x 500 st 88,00 I
..... mm
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... e LIMBOPLAST D520 kg 56,67 L
..... ¢ Laagdikte 2 mm
..... * Gerekend met 3,68 kg/m2
..... ¢ Dekkingsgraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... * Type Swarco SolidPlus 30 o.qg. kg 7,70 L
..... * Gerekend met 0,5 kg/m2
..... ¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... e kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.I1x-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
241820 (320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 21,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van
..... voorwaarschuwingsdriehoeken
8. .. .. Letters, ciifers en/of symbolen
..... Voorwaarschuwingsdriehoek 2,0 x 0,5 m st 4,001
..... Voorwaarschuwingsdriehoek 8,0 x 2,0 m st 4,00 I
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... o LIMBOPLAST D520 kg 77,28 L
..... ¢ | aagdikte 2 mm
..... ¢ Gerekend met 3,68 ka/m2
..... * Dekkingsqraad 100%
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddel:
..... * Type Swarco SolidPlus 30 o.q. kg 10,50 L
..... o Gerekend met 0,5 ka/m2
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... o kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit




RAW9992
RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr.

90 van 174
Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

ICODE

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

241830

241840

320114

320111

Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van pijlen

Letters, ciifers en/of symbolen

o piil linksaf

* pijl rechtsaf

« Pijl rechtdoor

« pijl invoegen

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Markeringsmateriaal:

e LIMBOPLAST D520

¢ Laagdikte 2 mm

¢ Gerekend met 3,68 ka/m2

» Dekkingsqgraad 100%

¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
leverancier

Nastrooimiddel:

* Type Swarco SolidPlus 30 o.q.

* Gerekend met 0,5 kg/m2

¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
leverancier

Eisen waar de markering aan moet voldoen:

o CE-certificaat, na 4 milioen overrollingen (P7,
wearsimulator)

¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1

e kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
o retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.Ix-1

o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
o stroefheid: SRT>51

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van wegenverf.
Betreft: het aanbrengen van markeringsvlakken,
puntstukken en sergeantstrepen

Puntstuk en/of witte vlakken

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Markeringsmateriaal:

o LIMBOPLAST KSP120 o.g.

e Laagdikte 0,6 mm

o Gerekend met 0,94 kg/m2

¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvooschriften van de
leverancier

Nastrooimiddek:

e Type Swarco SolidPlus 30 o.q.

* Gerekend met 0,5 ka/m2

* Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
leverancier

Eisen waaraan de markering moet voldoen:

o CE-certificaat, na 4 milioen overrollingen (P7,
wearsimulator)

¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1

o kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
o retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.Ix-1

o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
o stroefheid: SRT>51

Kleur markeringsmateriaal: wit
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241850 (320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 105,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van contourliinen rondom
..... markeringsvlakken en puntstukken
9. .. .. Contourliinen markeringsvlakken en puntstukken
..... breedte 0,15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... o LIMBOPLAST KSP120 o.q. kg 196,35/ L
..... e Laagdikte 1,2 mm
..... * Gerekend met 1,87 kg/m2
..... ¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvooschriften van de
..... leverancier
..... Nastrooimiddek:
..... * Type Swarco SolidPlus 30 o.q. kg 52,50 L
..... * Gerekend met 0,5 kga/m2
..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier
..... Eisen waaraan de markering moet voldoen:
..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)
..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1
..... o kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (droog): RL> 591 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.1x-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
241860 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,01V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van stippen ten behoeve van
..... verklikken uitmonding drainage

9. . . .. Verklikstip st 2,00 L
..... Ronde stip: g0,05m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 0,07 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7kg/m2

..... 9/Kleur markeringsmateriaal: blauw RAL 5002

241870 (320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 2,50V
..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: het aanbrengen van blokmarkering op fietspad
..... bij inrit restaurat Tung

8. .. .. Letters, ciifers en/of symbolen blokmarkering 500 x 500 st 10,00 I
..... mm
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Markeringsmateriaal:
..... e LIMBOPLAST D520 kg 9,20 L

..... ¢ | aagdikte 2 mm

..... ¢ Gerekend met 3,68 ka/m2

..... o Dekkingsqraad 100%

..... ¢ Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier

..... Nastrooimiddel:

..... * Type Swarco SolidPlus 30 o.q. kg 1,25L
..... * Gerekend met 0,5 kg/m2

..... * Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de
..... leverancier

..... Eisen waar de markering aan moet voldoen:

..... o CE-certificaat, na 4 miljoen overrollingen (P7,
..... wearsimulator)

..... ¢ dagzichtbaarheid: Qd> 249mcd.m-2.Ix-1

..... e kleurcoordinaten: conform polygon voor wit (EN 1436)
..... o retroreflectie (drooq): RL> 591 mcd.m-2.Ix-1
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..... o retroreflectie (nat) (type II): RW> 121 mcd.m-2.Ix-1
..... o retroreflectie (regen) (type II): RR> 78 mcd.m-2.Ix-1
..... o stroefheid: SRT>51
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
2419 Dwarsmarkering elementen
241910 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 2,50V
..... verband aanpassen.
..... Betreft: het instraten van tegels met haaientanden in
..... de inrit restaurant Tung
..... Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
..... straatzand
4, . . .. Verband bestrating: elleboogverband
.9. . . . |Dwarsmarkering
.....  Figuratie haaietand (wit) tegel st 3,00 L
..... » Tussentegel st 2,00 L
..... Afmetingen: 500 x 500 x 80 mm
..... Kleur: zwart
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .2. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Betonstraatstenen keiformaat griis

242 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
a1 || Aanbrengen geleiderail
242110 330102 Aanbrengen geleiderail op kunstwerken. m 60,00V

..... Betreft: het aanbrengen van geleiderail op het brugdek
..... tussen rijbaan en fietspad

9. .. .. Type: Eco-Safe 1.33 KW m 60,00 L
. .9. . . |Bijpassende palen volgens leverancier st 47,11/ L
..... Bevestiging volgens Principedetails I op brugdek st 38,00 I
..... Bevestiqging volgens Principedetails I op dwarsvbalk st 10,00 I
. . .9. . |Voorzien van fietsbeschermingsplaat m 60,00 L
242120 (331105 Aanbrengen leuning op geleiderail. m 60,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een leuning op de
..... geleiderial aangebracht volgens bestekspost 242110
1. . . . |Stijlafstand 133

. .1. . . |Bevestiging leuning - stiil: d.m.v. bouten

. . .1. . |Leuningregel volgens tek.nr(s). PFL250514, m 60,00 L
..... Principedoorsnede Kunstwerk
242130 (330102 Aanbrengen geleiderail op kunstwerken. m 60,00V
..... Betreft: het aanbrengen van geleiderail op het brugdek
..... aan de westziide langs de rijbaan

9. . . .. Type: Eco-Safe 1.33 KW m 60,00 L
. .9. . . |Biipassende palen volgens leverancier st 48,00 L
..... Bevestiging volgens Principedetails J op brugdek st 38,00 I
..... Bevestiging volgens Principedetails J op dwarsbalk st 10,00 I
242140 (330101 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 32,00V

..... Betreft: het aanbrengen van 8 meter geleiderail
..... aansluitend op de geleiderails aangebracht volgens
..... besteksposten 242110 en 242130.
..... Inclusief grondwerk

9. .. .. Type: Eco-Safe 1.33 m 32,00 L
. .9. . . |Bijpassende palen volgens leverancier st 24,00 L
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242150 (330101 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 115,00V

..... Betreft: het aanbrengen van geleiderail aansluitend op
..... de geleiderails aangebracht volgens bestekspost 242140
..... Inclusief grondwerk

9. .. .. Type: Eco-Safe 2.00 m 115,00 L
. .9. . . |Bijpassende palen volgens leverancier st 58,00 L
242160 330108 Aanbrengen beéindiging. st 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van beeindigingen van
..... geleiderails
9. .. .. Type: Safe End P4 st 4,00L

..... Bevestigen aan geleiderails aangebracht volgens
..... bestekspost 242150

..... Inclusief alle benodigde (bevestigings)materialen
2422 Verwiideren leuning
242210 330299 Verwiideren leuning m 120,00V
..... Betreft: het verwiideren van de leuningen van de brug
..... Spiekweg

..... Stijlen van staal strip

..... h.o.h.ca. 1,0 m

..... Met 2 leuningregels van stalen buis

..... Bevestiging leuing-stijlen: d.m.v. las

2423 Aanbrengen leuning
242310 412599 Inmeten en maken werktekening leuning EUR N
..... Betreft: het inmeten van de bestaande leuning en het
..... maken van werktekeningen voor de nieuwe leuningen.
..... Inmeten bestaande situatie voor zover nodig voor het
..... maken van de werktekeningen van de leuning op de
..... brug.

..... Maken benodigde werktekeningen inclusief volledige
..... aanzichttekeningen van de beide leuningen op de brug
..... Per leuningdeel minimaal 6 stijlen (i.v.m. strekte)
..... Leuningdelen niet langer dan 10 m (i.v.m. verzinken)
242320 (331106 Aanbrengen stalen leuning. m 60,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een leuning aan de
..... zuid-west zijde van de brug Spiekweqg

..... Zie principedetail L

..... Kleur: blauw

1. .. .. Leuningstijlen: strip 150 x 20 mm st 37,00 L
..... h.o.h. 1,66 m
..... Bevestiad d.m.v. plaat 15 x 250 x 275 mm S235 st 37,00 L
..... Bouten M16 x 320 mm 8.8, inclusief verankering in st 73,00 L
..... beton
..... Bouten M16 x 280 mm 8.8, inlcusief moer st 73,00 L
..... Plaats 15 x 100 x 250 mm S235 st 37,00 L
.1. . . . |Met 3 leuningregels volgens tek.nr(s). PFL250514 m 180,00 L

..... stalen buis 75.4 x 3 mm
. .1. . . |Bevestiging leuning - stijl: d.m.v. las 3 mm
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242330 (331106 Aanbrengen stalen leuning. m 68,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een leuning met rooster
..... aan de noord-oost zijde van de brug Spiekweq
..... Zie principedetail K
..... Kleur: blauw
1. .. .. Leuningstijlen: strip 150 x 20 mm st 41,00 L
..... h.o.h. 1,66 m
..... Bevestiad d.m.v. plaat 15 x 250 x 275 mm S235 st 41,00 L
..... Bouten M16 x 320 mm 8.8, inclusief verankering in st 82,00 L
..... beton
..... Bouten M16 x 280 mm 8.8, inlcusief moer st 82,00 L
..... T-profiel t.b.v. strookbreedte 0,30 m st 41,00 L
..... Bevestiging T-profiel en slijlen d.m.v. las 3 mm
..... DEJO-rooster 0,25 x 0,05 m maaswijdte 33 mm, m2 21,00 L
..... staafdikte 5 mm
.1. . . . |Met 3 leuningregels volgens tek.nr(s). PFL250514 m 204,00 L
..... stalen buis g75.4 x 3 mm
. .1. . . |Bevestiging leuning - stiil: d.m.v. las 3 mm
242340 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van keerwanden ten behoeve
..... van leuningvleugels
..... Aanbrengen op straatlaag volgens bestekspost 261230
1.8. . . . |Type element: L-vormig st 2,00 L

Fabricaat: Bosch Beton o.qg.

Type: LRH-Wand LR100H.

Afmetingen (mm):

- hoogte: 1000

- breedte: 1000

- lengte: ca. 3,30 m en 3,90 m exacte lengte volgt uit
bestekspost 242310

Verbinding/naad: vullen met kunststof lat.

Incl. leverantie en plaatsen kunststof lat.

Incl. afdichten naden met kit voor een waterdichte
aansluiting

tussen de wanden.

Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): C50/60.
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XA3, XC4, XD3,
XS3, XF4.

Wapening (NEN 6008): B500

Zichtbetonklasse: Alle zichtziides klasse A

Standaard geen hijsvoorzieningen in element, plaatsing
door

middel van mechanische/hydraulische klem.

Radius kopafwerking 6mm

Leveranties elementen met KOMO-kwaliteitsverklaring
Plaatsen volgens voorschriften leverancier.
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242360 331106 Aanbrengen stalen leuning. m 11,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een leuning met rooster
..... aan de keerwanden aangebracht volgens bestekspost
..... 242340
..... Zie principedetail K
..... Kleur: blauw

1. .. .. Leuningstijlen: strip 150 x 20 mm st 6,00 L
..... h.o.h. 1,66 m
..... Bevestigd d.m.v. plaat 15 x 250 x 275 mm S235 st 6,00
..... Bouten M16 x 210 mm 8.8, inclusief moer st 24,00
..... Plaat 15 x 240 x 250 mm S235 st 6,00
..... T-profiel t.b.v. strookbreedte 0,30 m st 6,00
..... Bevestiging T-profiel en slijlen d.m.v. las 3 mm
..... DEJO-rooster 0,25 x 0,05 m maaswijdte 33 mm, m2 4,00 L
..... staafdikte 5 mm
.1. . . . |Met 3 leuningregels volgens tek.nr(s). PFL250514 m 33,00 L
..... stalen buis g75.4 x 3 mm
. .1. . . |Bevestiging leuning - stiil: d.m.v. las 3 mm

rrrr

2424 PALEN
242410 (322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 24,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van diamantkoppalen rondom
..... de kolken en beton aangebracht volgens

..... besteksposten 232110 en 263140

..... 4 palen per kolk

..... Inclusief grondwerk

. .1. . . |In het maaiveld

. . .2. . |Paal met rode en witte reflector st 24,00T
..... Diamantkoppalen van gerecycled kunststof

..... Materialen worden ter beschikking gesteld op vestiging
..... Vestiging Zuid

..... 2|Langs een weq zonder gescheiden rijbanen

243 REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN
2431 VERWIJDEREN REFLECTORPALEN EN
BERMPLANKEN
243110 (322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 20,00V

..... Betreft: verwiideren van bermplanken of reflectorpalen
..... langs de rijbaan
.1. . . . |Verwiideren reflectorpalen incl. grondwerk
. .1. . . |Uit het maaiveld
. . . .2. |Vrilgekomen materialen vervoeren naar locatie Vestiging
..... Zuid
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
243120 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00V
..... Betreft: het verwiideren van de hectometerpalen langs
..... het werk
..... Inclusief tiidelijk in depot zetten
..... Inclusief het verklikken van de locatie van de palen ten
..... behoeve van terugplaatsen
1. .. .. Uit het maaiveld
. . .9. . |Hectometerbord, inclusief paal
. . . .1. |Vrilgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 243220
..... 2|Langs een weq zonder gescheiden rijbanen

2432 AANBRENGEN REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN
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243210 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 20,00V

..... Betreft: aanbrengen reflectorpalen of bermplanken in
..... de berm, exacte locatie in overleg met de directie
. .1. . . |In het maaiveld
. . .9. . | Reflectorpaal of bermplank met rood en witte reflector st 20,00 L
..... Inclusief hectometer sticker
..... 2|Langs een weqg zonder gescheiden rijbanen
243220 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00V
..... Betreft: het aanbregen van de volges 243120
..... verwijderde hectometerpalen
1. .. .. In het maaiveld
. . .9. . |Hectometerbord, inclusief paal, vriigekomen volgens st 10,00 I
..... bestekspost 243120
. . . .1. |Niet retroflecterend
..... 2|Langs een weq zonder gescheiden rijbanen
244 VERKEERSREGELINSTALLATIE
2441 AANBRENGEN DETECTIELUSSEN
..... Aanbrengen detectielussen in de tussenlaag,
..... voorafgaand aan het aanbrengen van de deklaag.
244110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00V
..... Betreft: zagen van sleuven t.b.v. aanbrengen VRI
..... lussen
..... Inclusief stof- en vochtvrii maken m.b.v.
..... gecomprimeerde lucht waaruit olie en
..... vochtbestanddelen ziin gefilterd.
..... Inclusief handmatig gladmaken/afstompen van scherpe
..... randen zonder de randen van het weqgdek te
..... beschadigen.
1. .. .. Asfaltverharding tussenlaag, aangebracht volgens
..... bestekspost 262580
.9.9. . . |Zaaqgdiepte afhankeliik van het aantal windingen.
..... Bovenziide
..... van de bovenste winding dient zich 20 mm onder de
..... onderziide van de deklaaqg te bevinden.
. . .9. . |Zaagsnede breedte tussen 5 mm en 8 mm
244120 (331299 Boren gaten in asfalt st 40,00V
..... Betreft: het boren van gaten in het asfalt t.p.v. de
..... hoeken van de lussen
..... Diameter gat: 25mm
..... Diepte qgat: afhankelijk van het aantal windingen.
..... Bovenziide van de bovenste winding dient zich 20 mm
..... onder de onderziide van de deklaag te bevinden.
..... Inclusief stof- en vochtvrij maken m.b.v.
..... gecomprimeerde lucht waaruit olie en
..... vochtbestanddelen ziin gefilterd.
..... Inclusief handmatig gladmaken/afstompen van scherpe
..... randen zonder de randen van het weqgdek te
..... beschadigen.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
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244130 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 360,00V

Betreft: het aanbrengen van detectielussen direct na
het zagen en stof- en vochtvrii maken volgens
besteksposten 244110 en 244120

..... De kortste afstand tussen een detectielus tot aan
..... beliining die

..... een rijstrookverdeling aangeeft dient minimaal 0,50 m
..... te ziin.

De afstand tussen 2 lussen dient minimaal 1 m te ziin.
De lengte van de lus dient zolang te ziin dat deze op
ca. 0,25 m vanuit de mantelbuis zitten.

De lusdraad dient in de zaagsnede aangebracht en op
afstand van 300 mm qgefixeerd te worden door middel
van horizontaal, op voldoende diepte, aan te brengen
spieén, met een lengte van 30 mm en grootste
..... diameter van 8-10 mm of door middel van vinyl of
..... pvc-slang.

Uitlopers van verschillende detectielussen mogen niet in
een zaagsnede worden gelegd of worden gebundeld.
Tussen de verschillende uitlopers dient ten minste een
ruimtelijke scheiding van 20 cm te worden
aangehouden. De uitlopers dienen zo kort mogeliik te
worden gehouden en er mogen maximaal drie uitlopers
naast elkaar gezaagd worden.

..... Aantal lussen: 73

1. .. .. In asfaltverharding

Sleuven gezaaqgd volgens besteksposten 244110 en
..... 244120

. 4. . . |Toe te passen lusdraad: m
Detectielussen moeten worden samengesteld d.m.v.
buigzaam, meerdere draden elektrolytisch koper (0,75
mm2) met een isolatie van XLPE met daaromheen een
extra mantel van XLPE. De nominale koperdoorsnede
moet 1,5 mm2 ziin.

De temperatuurbestendigheid van de toegepaste
materialen moeten naar de aard van de toepassing
worden gekozen.

Aantal windingen ter indicatie aanhouden op:

Lus 5 x 1: 3 stuks

Lus 2,5 x 1: 5 stuks

..... Lus 2 x 1: 5 stuks

. . .9. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 20 mm
..... 1|Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
..... verharding

volgens bestekspost 262610 en 262620

Markering volgens bestekspost 244180.

360,00 L

244140 (352099 Meten weerstanden EUR N

Betreft: het meten van de isolatieweerstand en de
..... weerstand van de lus voorafgaand aan het afgieten van
..... de zaagsnede.

De meting moet omvatten:

- de isolatieweerstand van de lus t.o.v. aarde (MO)

- de lusweerstand (O)

- de zelfinductie (uH)

De isolatiewaarde van de lus draad (zonder feeder) ten
opzichte van de aarde dient oo te ziin.

De weerstand van de lus t.0.v. aarde moet > 250 MO
..... ziin en de weerstand van de lus mag niet meer dan 10

..... O bedragen.
De zelfinductie (uH) dient tussen de 150 en 250 te ziin.
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244150 352099 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa m 100,00V

..... Betreft: het afgieten van de zaagsnede aangebracht
..... volgend besteksposten 244110 en 244120, direct na
..... het aanbrengen van de lussen volgens bestekspost
..... 244130 en het meten van de weerstanden volgens
..... bestekspost 244140.

..... geblazen bitumen 85/25 Itr 16,00 L
..... Verwerkingstemeratuur van de bitumen tussen 160°C
..... en 180°C.

..... Temperatuur dient te worden gecontroleerd d.m.v.
..... een thermometer op een thermostatisch geregelde
..... brander in de massaketel.

..... Inclusief het verwiideren van overtollige gietmassa, na
..... voldoende stollingstiid, zodat de zaagsnede geheel
..... gevuld blijft.

..... Inclusief het na verwiideren van overtollige gietmassa,
..... nabranden met gasbrander voor het verkrijgen van een
..... vloeiend oppervlak met het wegdek.

..... Bij onvoldoende vulling moet de gietmassa d.m.v. een
..... gasbrander worden verhit totdat de vulling vioeibaar
..... wordt. Daarna direct opnieuw afgieten, na stolling
..... verwiideren van overtollige gietmassa en nabranden.
244160 352099 Meten weerstanden EUR N
..... Betreft: het meten van de isolatieweerstand en de
..... weerstand van de lus na afkoelen van de gietmassa.
..... De meting moet omvatten:

..... - de isolatieweerstand van de lus t.o.v. aarde (MO)
..... - de lusweerstand (O)

..... - de zelfinductie (uH)

..... De isolatiewaarde van de lus draad (zonder feeder) ten
..... opzichte van de aarde dient oo te ziin.

..... De weerstand van de lus t.0.v. aarde moet > 250 MO
..... ziin en de weerstand van de lus mag niet meer dan 10
..... O bedragen.

..... De zelfinductie (UH) dient tussen de 150 en 250 te zijn.
244170 (352099 Meet rapport EUR N
..... Betreft: de rapportage van de meetresultaten van
..... besteksposten 244140 en 244160.

..... Naast de meetresultaten volgens de bestekposten
..... 244140 en

..... 244160 dient tevens vermeld te worden:

..... - de naam van degene die de meting heeft verricht
..... - de datum van de meting

..... - de weersomstandigheden waaronder de metingen ziin
..... verricht

..... - de meetapparatuur en de datum van de laatste
..... kalibratie daarvan

..... De rapportage dient voorafgaand aan de oplevering aan
..... de directie worden aageleverd.

244180 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,32V
..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: markeringen detectielussen achter de
..... kantstreep op de asfalt deklaag

8. .. .. Letters, ciifers en/of symbolen
..... tekst: 'Lus' teksthoogte 250 mm st 6,00 I
..... 2 vlakken 350 x 100 mm aan weersziijden van de tekst st 12,00 I
. .2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 9,24 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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245 HOOGSPANNING

245010 264199 Werken onder hoogspanning EUR
Betreft: alle maatregelen die de aannemer moet nemen
voor het

werken onder/nabij de hoogspanningskabels bij de
Hoge Vaart- Spiekweq.

Hiervoor is Bijlage 11 aan het bestek toegevoeqd.

245020 264199 Werkplan hoogspanning EUR
Betreft: het maken van een werkplan ten aanzien van
het werken

onder en in de nabijheid van hoogspanning

E.e.a. volgens voorschriften van Tennet.

25 GROENVOORZIENING EN AFVAL- EN

REINIGINGSDIENST

251 GROENVOORZIENINGEN

2510 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

251010 510103 Maaien gewas. are
Betreft: het maaien van het terrein waar
werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Maximaal 1,0 m berm naast de verhardingen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

inrichting

251020 222107 Frezen.

Betreft: het frezen van het volgens bestekspost 251010
gemaaide terrein

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

are

251030 510402 Afsteken overgroeide kanten. m
Betreft: afsteken overgroeide kanten langs de rijbaan
voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden
genoemd in dit bestek

Soort weg: gebiedsonsluitingsweqg

Overgroeide kanten van een gebonden verharding
Zonder kantopsluiting

De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een inrichting

2511 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

44,00

44,00

4.300,00

Vv

\Y

\Y
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251120

26

261

2610

261010

261020

221131

512101

800402

800402

Eqaliseren.

Betreft: het afwerken van de bermen 20 mm onder
kant verharding, voorafgaand aan het zaaien
Bermen dienen vrij te ziin van puin.

Gerekend met een breedte van 3,5 m

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte eqalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Eqaliseren volgens gewenste helling volgens
dwarsprofielen

Toegestane positieve afwiiking 0,02 m

1|Toegestane neqatieve afwiiking 0,02 m

Zaaien.

Betreft: inzaaien van de bermen.

Rekening houden met aanwezige obstakels als bomen,
verkeersborden, etc.

Zaaien na egaliseren volgens bestekspost 251110
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
bermmengsel B3

Hoeveelheid: 0,50kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN
FUNDERINGSLAGEN
VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwiideren teerhoudende funderingslaag.

Betreft: het verwiideren van fundering t.p.v.
aanbrengen volledig nieuwe constructie wegvak 2 ten
noorden van brug

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 360mm

Gebonden funderingsmateriaal

slakken

9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost

261050

Verwiideren teerhoudende funderingslaag.

Betreft: het verwiideren van fundering t.p.v.
aanbrengen volledig nieuwe constructie wegvak 2 ten
zuiden van brug

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 180mm

Gebonden funderingsmateriaal

BRAC

9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost

261060

are

are

kg

m2

m2

153,00

153,00

220,00

1.650,00

\Y

\Y

\Y

\'

76,50
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261030 800401 Verwiideren teervrije funderingslaag. m2 1.650,00 V

..... Betreft: het verwiideren van fundering t.p.v.
..... aanbrengen volledig nieuwe constructie wegvak 2 ten
..... zuiden van brug
3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |Gemiddelde dikte 180mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... LAVA
..... 3|Vriigekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
..... 261070
261040 800401 Verwiideren teervrije funderingslaag. m2 150,00 V
..... Betreft: het verwiideren van de fundering van de op te
..... nemen lichte constructieve verbredingen wegvakken 1
..... enb
9. .. .. Breedte: ca. 0,65 m
.6. . . . |Gemiddelde dikte 350mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... menggranulaat
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
261050 800499 Afvoeren slakken ton 160,00V
..... Betreft: het afvoeren van volgens bestekspost 261010
..... vrijgekomen slakken
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend
..... materiaal
..... Stortkosten voor rekening aannemer.
261060 800499 Afvoeren BRAC ton 600,00 V
..... Betreft: het afvoeren van volgens bestekspost 261020
..... vrijgekomen BRAC
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend
..... materiaal
..... Stortkosten voor rekening aannemer.
261070 800499 Afvoeren LAVA ton 300,00 V
..... Betreft: het afvoeren van volgens bestekspost 261030
..... vrijgekomen LAVA
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stortkosten voor rekening aannemer.
261080 800499 Teerhoudendheid onderzoek EUR N
..... Betreft: het onderzoeken van de vriigekomen slakken
..... en BRAC fundering op teerhoudendheid
..... Onderzoek PAK10 met met spoedanalyse

2611 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
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261110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 235,00V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: het afwerken van het zandbed voorafgaand
..... aan het aanbrengen van de funderingswapening t.b.v.
..... riibaanverbreding wegvakken 1 en 5
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,30m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
261120 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.700,00 VvV
..... Betreft: het profileren van bestaande fundering ter
..... plaatse van weqgvakken 2 en 4
..... Grondsoort: menggranulaat
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m
1. .. .. Oppervlakken boven water
.1. . . . |Oppervilakken: 2%
. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 8,00m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
261130 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 275,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening t.b.v.
..... rijbaanverbreding wegvakken 1 en 5
..... Grondsoorten: zand voor zandbed
9. . ... Onderdoek:
..... * Weefsel van polypropyleen
..... o type: Typar SP37 m2 275,00 L
..... ¢ aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
..... Funderingsqrid:
..... e Tensar® InterAx® NX 750 o.q. m2 275,00 L
..... e aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 1,20 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,20m
261140 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.900,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening t.b.v.
..... rijpaan wegvak 2
..... Grondsoorten: zand voor zandbed
9, .. .. Onderdoek:
..... * Weefsel van polypropyleen
..... o type: Typar SP37 m?2 1.900,00 L
..... ¢ aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
..... Funderingsqrid:
..... e Tensar® InterAx® NX 750 o.q. m2 1.900,00 L
..... e aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 8,25 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,20m




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 103 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
261150 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 270,00 V
..... steenmengsel.

..... Betreft: het aanbrengen van fundering van de
..... rijbaanverbreding weqvakken 1 en 5
... .. Breedte kleiner dan of geliik aan 2,00 m, laagdikte 0,30
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 162,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
261160 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.900,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van fundering van de rijbaan
..... wegvak 2
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laaqgdikte 0,30m
.7. . . . |Menggranulaat ton 1.140,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
261170 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 746,00V
..... verhardingslaaq.
..... Betreft: het afwerken van het zandbed voorafgaand
..... aan het aanbrengen van de betonverharding
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaaq verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,30m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
261180 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 746,00V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening t.b.v.
..... fietspaden
..... Grondsoorten: zand voor zandbed
9, .. .. Onderdoek:
..... * Weefsel van polypropyleen
..... o type: Typar SP37 m2 746,00 L
..... e aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
..... Funderingsqgrid:
..... e Tensar® InterAx® NX 750 o.q. m2 746,00 L
..... e aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 3,50 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,20m
261190 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 746,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van fundering van de
..... fietspaden
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m
.7. . . . |Menggranulaat ton 373,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2612 VERVOLG AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
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261200 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 225,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: het aanbrengen van fundering ten behoeve
..... van de betonrand met stootbanden
... .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 112,50 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
261210 800201 Aanbrengen van een wedfundering van ongebonden m2 60,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van fundering ten behoeve
..... van het beton ter plaatse van het infobord
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laaqgdikte 0,25
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 30,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
261220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 18,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van fundering ten behoeve
..... van de keerwanden
9, .. .. Breedte 1,50 m, laaqdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 9,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
261230 831101 Aanbrengen straatlaaqg. m2 18,00V
..... Betreft: het aanbrengen van straatlaag op fundering
..... ten behoeve van de keerwanden
..... Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 45mm en ten
..... hoogste 55mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekspost 261220

. .1. . . |Straatzand m3 0,90 L
%2 | BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING
2621 VERWIIDEREN TEERVRIJ ASFALT
262110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 18.500,00 V

..... Betreft: het frezen van aanwezige SMA-deklaag daar
..... waar asfaltwerkzaamheden plaatsvinden
..... Gemiddelde laagdikte 35 mm
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 35mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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262120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 730,00V

Betreft: het profielfrezen van asfalt na frezen deklaag
volgens bestekspost 262110, ter plaatse van wegvak 1.
..... Teervrij asfalt: Volgens biilage 7

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.9. . . . |Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 35 tot 65 mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

262130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.800,00 V
Betreft: het frezen van het resterende asfalt na frezen
..... deklaag volgens bestekspost 262110, ter plaatse van
..... wegvak 2

..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 75mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

262140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m?2
Betreft: het frezen van de tussenlaaq na frezen deklaag
..... volgens bestekspost 262110, ter plaatse van wegvak 3
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

2.650,00 V

262150 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 265,00
Betreft: bakfrezen na frezen tussenlaag volgens
bestekspost 262140, ter plaatse van wegvak 3
Gerekend is met ca. 10% van het opperviak

..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7

3. .. .. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

\Y
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262160 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 775,00V
..... Betreft: het frezen van het resterende asfalt of tot
..... teerhoudende asfaltlaag na frezen deklaag volgens
..... bestekspost 262110, ter plaatse van wegvak 4
..... Teervrij asfalt: Volgens biilage 7
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 175mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of geliik
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
262170 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.110,00 V
..... Betreft: het frezen van de tussenlaaqg na frezen deklaag
..... volgens bestekspost 262110, ter plaatse van wegvak 5
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
262180 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.040,00 Vv
..... Betreft: het frezen van asfalt na frezen deklaag volgens
..... bestekspost 262110, ter plaatse van wegvak 6
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 120mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
262190 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.450,00 V
..... Betreft: het profielfrezen van asfalt na frezen deklaag
..... volgens bestekspost 262110, ter plaatse van wegvak 7.
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . |Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 5 tot 15 mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
2622 Vervolg verwiideren teervrij asfalt
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262200 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.350,00 V
..... Betreft: het profielfrezen van asfalt na frezen deklaag
..... volgens bestekspost 262110, ter plaatse van wegvak 7a
..... Teervrij asfalt: Volgens biilage 7
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . |Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 15 tot 65 mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
262210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.100,00 VvV
..... Betreft: frezen na frezen deklaag volgens bestekspost
..... 262110, ter plaatse van wegvak 8
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7
3. .. .. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 110mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of geliik
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
262220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m?2 155,00V
..... Betreft: bakfrezen na frezen dek en tussenlaag volgens
..... bestekspost 262110 en 262210, ter plaatse van
..... wegvak 8
..... Gerekend is met ca. 5% van het oppervlak
..... Teervrij asfalt: Volgens biilage 7
3. .. .. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 110mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of geliik
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
262230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 635,00 V
..... Betreft: het profielfrezen van asfalt na frezen deklaaq
..... volgens bestekspost 262110, ter plaatse van wegvak 8
..... dwarsprofielen 19 en 20
..... Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . |Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 5 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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810201

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

262240

OMSCHRIIVING

Frezen van teervrij asfalt. m2
Betreft: het profielfrezen van asfalt na frezen volgens
bestekspost 262230, ter plaatse van buitenbocht
weqgvak 8 dwarsprofielen 19 en 20

Teervrij asfalt: Volgens biilage 7

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
aan 5 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen

materialen

Frezen van teervrij asfalt. m2 40,00V
Betreft: het profielfrezen van asfalt na frezen volgens
bestekspost 262230, ter plaatse van binnenbocht
weqgvak 8 dwarsprofielen 19

Teervrij asfalt: Volgens biilage 7

Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
aan 5 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

262250 810201

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 515,00 V
Betreft: het rippen van ca. 43 mm asfalt van de brug
Spiekweg

Uitvoeren na frezen deklaaq volgens bestekspost
262110

Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7

Totale breedte groter dan of geliik aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,043m

Op betonnen kunstwerk.

Beton mag niet worden beschadiqd

De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen

materialen

262260 810301

m2 3.030,00 vV

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van de tussenlaaqg na frezen deklaag
volgens bestekspost 262110, ter plaatse van de
rotondes (wegvakken R1 en R2)

Teervrij asfalt: Volgens bijlage 7

Totale breedte 4,00 m en groter

262270 810201

262280

810501

Dikte van de af te frezen laag: 50mm

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk
aan 5 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
materialen

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van asfalt t.b.v. opbreken deel inrit
reastaurant Tung

Asfaltverharding Volgens bijlage 7

Zaaqgdiepte gemiddeld 400mm

tot ten hoogste 550mm

35,00V
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262290 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 70,00V

..... Betreft: het opbreken van een deel van de inrit
..... restaurant Tung
..... Teervrij asfalt: Volgens biilage 7

9. . ... Breedte variabel van 0,00 m tot ca. 4,50 m
.7. . . . |Dikte gemiddeld 0,40m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

2623 VERWIIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT

262310 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m?2 775,00V
..... Betreft: het frezen van van de resterende
..... teerhoudende asfaltlaag, na frezen volgens bestekspost
..... 262160
..... Teerhoudend asfalt: Volgens bijlage 7

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 100mm
. .2. . . |Groefafstand kleiner dan of geliik aan 8 mm
..... Groefdiepte kleiner dan of geliik aan 3 mm
..... 3|Vrilgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).: 262320

262320 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 195,00V

..... Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de

..... opgebroken teerhoudende penetratielaag vrilgekomen

..... in de bestekspostnr(s).: 262310

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

..... of naar een inrichting voor de tussenopslag van

..... teerhoudende materialen.

..... Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag

..... waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch

..... wordt verwerkt, wordt verlangd.

2624 Aanbrengen onderlaag

..... MKI-waarden van asfalt volgens artikel 81.06.06 van

..... deel 3 van dit bestek.

262410 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 40,00V
..... Betreft: aanbrengen 1e asfalt onderlaaqg t.p.v.
..... rilbaanverbredingen wegvak 1
..... Totaal 210m2

2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 40,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 75mm
..... 6/0p een funderingslaag

262420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 323,00V
..... Betreft: aanbrengen 1e asfalt onderlaag wegvak 2
..... Totaal 1720m2

2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 323,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 75mm
..... 6/0p een funderingslaaq
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262430 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 40,00V
..... Betreft: het vullen van bakken in de onderlaag wegvak
..... 3
..... Totaal 265m2
2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 40,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1. . |Totale laagdikte 60mm

..... 7|0p een bestaande verhardingslaag

262440 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 129,00V
..... Betreft: aanbrengen 1e asfalt onderlaag wegvak 4
..... Totaal 790m2

2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 129,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 65mm
..... 6/0p een funderingslaag

262450 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 770,00V
..... Betreft: aanbrengen 1e asfalt onderlaag weqvak 6 en 8
..... Totaal 5130m2

2. . ... Asfalt: AC 22 base ton 770,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60mm
..... 6/0p een funderingslaaq

262460 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 429,00V
..... Betreft: aanbrengen 2e asfalt onderlaag wegvak 4 en 6
..... Totaal 2860m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 429,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60mm
..... 8/0p de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
..... 262440 en 262450

262470 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 38,00V
..... Betreft: aanbrengen 1e asfalt onderlaag t.p.v.
..... rijbaanverbredingen weqgvak 5
..... Totaal 250m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 38,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60mm
..... 6/0p een funderingslaag

2625 Aanbrengen tussenlaaq

..... MKI-waarden van asfalt volgens artikel 81.06.06 van

..... deel 3 van dit bestek.

262500 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 121,00V
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt tussenlaag t.p.v.
..... rijpaan wegvak 1
..... Totaal 740m2

3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 121,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . |Totale laagdikte 65mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
..... 262410
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262510 812121 Aanbrengen van een tussenlaaqg van asfaltbeton. ton 280,00V

..... Betreft: het aanbrengen van asfalt tussenlaag wegvak 2
..... Totaal 1720m2

3. .. .. Asfalt: AC 22 bin ton 280,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . |Totale laagdikte 65mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
..... 262420

262520 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 40,00 vV
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt in de bakken
..... wegvak 3
..... Totaal 265m2

3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 40,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . |Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
. . .5. . |Totale laagdikte 60mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
..... 262420

262530 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 24,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt in de bakken
..... wegvak 8
..... Aanbrengen onderste van 2 lagen.
..... Totaal 155m2

3. .. .. Asfalt: AC 22 bin ton 24,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . |Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
. . .5. . |Totale laagdikte 60mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
..... 262420

262540 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00V
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt in de bakken
..... wegvak 8
..... Aanbrengen bovenste van 2 lagen op wapening.
..... Totaal 155m2

2. . ... Asfalt: AC 16 bin ton 20,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . |Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
. . .4. . |Totale laagdikte 50mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
..... 262420

262550 812121 Aanbrengen van een tussenlaaqg van asfaltbeton. ton 28,00V
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt tussenlaag in de
..... buitenbocht weqgvak 8, dwarsprofielen 19 en 20
..... Totaal 220m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 28,00 L
.9. . . . |MengseleigenschappenL TL-IB (fcmax < 0,1)
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .4. . |Totale laagdikte 50mm
..... 4|Op een bestaande verhardingslaag

262560 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt tussenlaaqg in de
..... binnenbocht wegvak 8, dwarsprofiel 19
..... Totaal 40m2

2. . ... Asfalt: AC 16 bin ton 5,00 L
.9. . . . |MengseleigenschappenL TL-IB (fcmax < 0,1)
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .4. . |Totale laagdikte 50mm
..... 4/0p een bestaande verhardingslaag
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262570 812121 Aanbrengen van een tussenlaaqg van asfaltbeton. ton 169,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van asfalt tussenlaag op
..... bestaand asfalt wegvak 7a
..... Totaal 1.350m2

2. . ... Asfalt: AC 16 bin ton 169,00 L
.9. . . . |MengseleigenschappenL TL-IB (fcmax < 0,1)
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50mm
..... 9|0p bestaande of nieuwe asfaltonderlaag

262580 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.938,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van asfalt tussenlaag op
..... bestaande of nieuwe onderlaag wegvakken 3, 4, 5, 6,
..... 7.8, Rl enR2
..... Totaal 15.500m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1.938,00 L
.9. . . . |MengseleigenschappenL TL-IB (fcmax < 0,1)
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50mm
..... 9/0p bestaande of nieuwe asfaltonderlaaq

262590 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 135,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een (profileer) tussenlaag
..... op de samilaag op de kunstwerken, wegvak K
..... Let op: SAMI mag niet beschadigen
..... Totaal 775 m2

4, .. .. Asfalt: AC 22 bin ton 135,00 L
.9. . . . |MengseleigenschappenL TL-IB (fcmax < 0,1)
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Laaqdikte van 50 tot 75 mm
..... 9/0p SAMI-laag op betonnnen kunstwerken

2626 Aanbrengen deklaag

..... Daar waar mogeliik is voor het aanbrengen van

..... deklagen het gebruik van een shuttle-bugqy of

..... voorlader verplicht.

..... MKI-waarden van asfalt volgens artikel 81.06.06 van

..... deel 3 van dit bestek.

262610 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 283,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van een steenmastiekasfalt
..... deklaag rijbaan wegvakken 1, 2 en K
..... Totaal 3230m2

5. . ... Asfalt: SMA-NL 11B ton 283,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laaqdikte 35mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag

262620 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.357,00 vV
..... Betreft: het aanbrengen van een steenmastiekasfalt
..... deklaag met een modificatie tegen spoorvorming
..... weqgvakken 3, 4, 5, 6, 7, 8, R1 en R2
..... Totaal 15.500m2

6. . ... Asfalt: SMA NL11B ton 1.357,00 L
..... Bindmiddel: Polymeer gemodificeerde bitumen (PMB
..... 45/80-65 0.9.)

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laaqgdikte 35mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
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2627 Kleeflagen, SAMI-lagen en wapening
..... De aannemer voor de uitvoering van het aanbrengen
..... van de

..... asfaltwapening dient in het bezit te ziin van een NL BSB-
..... certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het
..... werk. Het NL

..... BSB-certificaat is formeel het werken volgens de
..... systematiek van

..... de BRL 9320. Het certificaat moet ziin afgegeven door
..... een

..... certificatie-instelling.

262710 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 15.500,00 V
..... Betreft: het reinigen van gefreesd asfalt voorafgaand
..... aan het aanbrengen van kleeflaag

2. . ... Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderliik verwiideren

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaaqg

..... 1|Vrilgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
262720 812101 Aanbrengen kleeflaaq. m2 22.770,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag t.b.v. het
..... aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op nieuw asfalt

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch type O ton 6,83 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 ka/m2
262730 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 18.500,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag t.b.v. het
..... aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op bestaand

..... asfalt
1. ..., Bitumenemulsie: kationisch type O ton 740 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 ka/m2
262740 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 775,00 V

..... Betreft: het reinigen van het verhardingsopperviak
..... d.m.v. een wegdekreiniger.
..... Direct voor het aanbrengen van de SAMI-laag volgens
..... bestekspost 262760
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.2. . . . |Ondergrond: betonverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van de SAMI-laag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
262750 810199 Droog maken verhardingsopperviak m2 775,00 V
..... Betreft: het drogen van het verhardingsopperviak
..... d.m.v. een
..... wegdekdroger.
..... Wegdekdroger met een capaciteit van 7-10 m3
..... lucht/450°/sec
..... 0.q.
..... Direct voor het aanbrengen van SAMI-laag volgens
..... bestekspost 262760
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262760 812199 Aanbrengen SAMI-laag m2 775,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een flexibele, waterdichte
..... beschermingslaag op bitumenbasis (SAMI membraam)
..... op de betonnen brugdekconstructie over de volledige
..... breedte tussen de

..... schampkanten.

..... Aanbrengen op de schampkanten tot minimaal de
..... nieuwe asfalthoogte.

..... Samilaag aanbrengen na installatie leuningen.
..... Aanbrengen volgens de voorschriften van de

..... leverancier.

..... Ondergrond: beton

..... Samilaag op basis van kationische bitumenemulsie

..... Sproeien Latexfalt SG-emulsie, hoeveelheid: 1,5 kg/m2 kg 1.162,50 L

..... Strooien steenslag 2/6, hoeveelheid: 8 ka/m2 kg 6.200,00 L

..... Sproeien Latexfalt SG-emulsie, hoeveelheid: 1,5 ka/m2 kg 1.162,50 L

..... Strooien steenslag 2/6, hoeveelheid: 12 kg/m2 kg 9.300,00 L
262770 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 155,00V

..... Betreft: schoonmaken van bestaande gefreesde
..... verhardingsoppervlak t.b.v. asfaltwapening

2. . ... Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .3. . . |Het verhardingsopperviak vegen en zuigen

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
262780 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 155,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een kleeflaaqg t.b.v. het
..... aanbrengen van asfaltwapening

1... .. Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,23 L
..... Aanbrengen volgens instructies van producent
.5. . . . |Hoeveelheid 1,5kg/m2
262790 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m?2 155,00V

..... Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening t.p.v.
..... reparatie ernstige schades in wegvak 8
1. .. .. Versterkingslaag (NEN-EN 15381 functie R) m2 155,00 L
..... Type: S&P Carbophalt® GV o.q.
..... Fabrikaat: S&P Reinforcement Benelux BV, Tilburg
. .1. . . |Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 262770
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 262780
..... 9|Breedte varierend van ca. 1,0 m tot ca. 3,5 m, in het
..... werk te bepalen
..... Rollen dienen mechanisch, strak en gebrand
..... aangebracht te worden middels een afrolset.
..... Tiidens aanbrengen aanwezige beschermfolie
..... wegbranden.
..... Verbinding in lengterichting middels een overlap van >=
..... 10 cm
..... Verbinding in breedterichting middels een overlap van
..... >=10cm
..... Overlap is niet meegenomen in de hoeveelheid.
2628 Bijkomende werkzaamheden
262810 426199 Vervangen voegovergangen m 52,00V
..... Betreft: het vervangen van de rubbers in de
..... voegovergangen van de bruggen
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262811 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 20,80 I

..... Betreft: het rippen van opperviaktebehandeling van de
..... betonrand van de voegovergangen
..... Teerhoudend asfalt: niet onderzocht
1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,01m
. .9. . . |Op betonrand kunstwerk.
..... Beton mag niet worden beschadiqd
..... 1/Vriigekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
262812 426104 Verwiideren van voegvullingsmateriaal. m 52,00 I
1. .. .. Voeq in betonwerk brughoofd-brug
4. . . . |Materiaal: voegprofielen van rubber
..... Inclusief het verwiideren van eventuele kit en/of
..... liimresten.
. . . .1. |Bovenkant van (nagenoeq) horizontale viakken
..... 9| vriigekomen materialen opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting.
262813 426701 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 52,00 I
5... .. Voeq tussen: metaalstrips in betonwerk
. .9. . . |Rubberprofiel fabrieksmatig geproduceerd
..... Incl. electrolitische lassen met 32 hoeken (4 st. per
..... voegoverganq) in verstek van 90°
..... Rubberprofiel verliimen
. . .8. . |Materiaal: rubberprofiel VA30 m 52,00 L
. . . .1. |Bovenkant van (nagenoeq) horizontale viakken
262814 814102 Aanbrengen dubbele opperviakbehandeling. m2 20,80 1
..... Betreft: aanbrengen van een sliitlaag op de
..... betonranden van de voeqgovergangen
9. . ... Totale breedte 0,40 m
.9. . . . |Voorbehandeling:
..... - machinaal stofvrij stralen
..... - aanbrengen epoxyprimer 300 gr/m2 kg 6,24 L
. .9. . . |Sliitlagen:
..... - le laag epoxyharsslurry 3 kg/m2 kg 62,40 L
..... - 2e laag epoxvyharsslurry 4 ka/m2, vol en zat instrooien kg 374,40 L
..... met
..... Mandurax 3-5 mm in een hoeveelheid van 18 kg/m2 kg 83,20 L
..... Epoxyharsslurry:
..... mengsel van epoxyharsbindmiddel en mineraal
..... agqgregaat met een gehalte aan bindmiddel van ten
..... minste 30%
262820 810299 Frezen t.b.v. kantstrookverruwing m 1.995,00 V
..... Betreft: kantstrookverruwing aan de buitenziide van de
..... nieuw aangebrachte kantstrepen
..... Lage verkantingskant (afwatering langs de verruwing)
..... Kantstrookverruwing d.m.v. frezen in deklaag
..... Totale breedte 0,35 m
..... Totale lengte ca. 0,17 m
..... Tussenafstand ca. 0,17 m
..... Diepte 15 mm
..... Profiel aanbrengen met frees voorzien van vierkant wiel
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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262830 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 17,00V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: kantstrookverruwing aan de buitenziide van de
..... nieuw aangebrachte kantstrepen
..... Hoge verkantingskant ( geen afwatering langs de
..... blokies)
..... gerekend met 305 m
9, .. .. Markeringsblokijes
..... Afmetingen: 350 x 80 mm, h.o.h. 0,50 m
..... Hoogte na realisatie: 6 mm
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . |Thermoplastisch markeringsmateriaal kg 238,00 L
..... gerekend is met een hoeveelheid van 14,0 ka/m2
. . . .1, |Uitvoeringsvorm: type II
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart
262840 810599 Recht zagen kant asfalt m 225,00V
..... Betreft: het rechtzagen van de asfaltrand t.b.v.
..... aansluiting betonbanden, grasbetontegels, e.d.
262841 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 225,00 I
1. .. .. Asfaltverharding
.2.4. . . |Zaaqgdiepte gemiddeld 205mm
..... tot ten hoogste 220mm
262842 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 22,50
..... Teervrij asfalt: Aangebracht volgens dit bestek
9. . ... Gerekend met een breedte van ca. 0,10 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,21m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen

—

262850 820799 Aanbrengen bitumenstrip m 490,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van een bitumenstrip tussen
..... beton en nieuw aan te brengen asfaltdeklaag

..... Bitumenstrip: ESHA-las of geliikwaardig m 490,00 L
..... Afm. 35 x 6 mm
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier

263 BETONVERHARDING

2630 VERWIIDEREN BETONVERHARDING

263010 820301 Zagen van betonverharding. m 12,00V

..... Betreft: het zagen van beton ten behoeve van het
..... opbreken van beton uit fietspaden

1. .. .. Betonverharding
.2.3. . . |Zaaqgdiepte gemiddeld 160mm
..... tot ten hoogste 180mm

263020 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 195,00V
..... Betreft: het opbreken van fietspaden langs rotonde
..... Spiekweg-Baardmeesweg

2. .. .. Totale breedte groter dan of geliik aan 2,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m
. .1. . . |Op zandbed
. . .4. . |Zonder koppelstaven en deuvels
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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263030 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 30,00V

..... Betreft: het opbreken van fietspadaansluitingen bij de
..... rotonde Spiekweg-Gelderseweq
2. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m
. .1. . . |Op zandbed
. . .4. . |Zonder koppelstaven en deuvels
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
263040 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 40,00V
..... Betreft: het opbreken van fietspadaansluitingen op de
..... brug Spiekweq
2. ... Totale breedte groter dan of geliik aan 2,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m
. .1. . . |Op zandbed
. . .4. . |Zonder koppelstaven en deuvels
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
2631 Aanbrengen beton in het werk gestort
263110 820599 Aanbrengen verharding gestort beton rood 150mm m2 370,00V
..... Betreft: de betonverharding in de middengeleiders
263111 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 370,00
2. .. .. Folie: PE-folie m?2 370,00
.1. . . . |Aanbrengen met een overlap van 0,25 m (overlapping
..... niet opgenomen in de hoeveelheid ter inlichting)

— —

263112 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m?2 370,00 I
..... (incl. vervoer betonspecie t.b.v. levering)
1. .. .. Ongewapende betonverharding
.9. . . . |Totale breedte van 0,0 m tot ca. 12,0 m; in 1 keer aan
..... te brengen
. .5. . . |Op een inlage aangebracht volgens bestekspost 263111
. . .9. . |Laagdikte 0,15 m m3 55,50 I
..... Betonspecie geleverd volgens bestekspost 263310
..... Maatregelen tegen versmering dienen in de
..... eenheidsprijs van deze post te ziin begrepen
263113 820402 Aanbrengen textuur betonopperviak. m2 370,00 I
9. . ... Aan te brengen motief: halfsteens keiformaat
.9. . . . |Het beton beschermen tegen uitdroging conform de
..... NEN 6722-VBU2002 asrtikel 12.9 met inachtneming van
..... artikel 82.12.11 van de Standaard
263114 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 370,00 I
..... Betreft: nabehandelen van vers gestort beton
..... aangebracht volgens bestekspost 263112 t.b.v. het
..... beschermen tegen uitdroging
1. .. .. Betonspecie-oppervlak beschermen met curing
..... compound
..... Hoeveelheid minimaal 0,20 ka/m2 kg 74,00 L
..... Kleur: wit
..... verwerken volgens de voorschriften van de fabrikant
263120 820599 Aanbrengen verharding gestort beton fietspad dik 200 m?2 310,00V
..... mm
..... Betreft: het aanbrengen van 200 mm beton ten
..... behoeve van fietspaden.
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263121

263122

263123

263130

263131

263132

263133

263140

421122

820502

820407

820599

421122

820502

820407

820599

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
(incl. vervoer betonspecie t.b.v. levering)
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 3,00m; in 1 keer aan te brengen
Bestaande ondergrond

Laagdikte 0,20 m

Betonspecie geleverd volgens bestekspost 263320
Maatregelen tegen versmering dienen in de
eenheidspriis van deze post te ziin begrepen

Beschermen oppervlak betonverharding

Betreft: nabehandelen van vers gestort beton
aangebracht volgens bestekspost 263122 t.b.v. het
beschermen tegen uitdroging
Betonspecie-oppervlak beschermen met curing
compound

Hoeveelheid minimaal 0,20 kg/m2

Kleur: wit

verwerken volgens de voorschriften van de fabrikant

Aanbrengen verharding gestort beton infobord dik 200
mm

Betreft: het aanbrengen van 200 mm beton ter plaatse
van het informatiebord tussen Gelderseweq en
Gooiseweq.

Voorzien van tegelprint 300x300mm halfsteensverband.

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Van een vloervormiqg onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laaq.
(incl. vervoer betonspecie t.b.v. levering)
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 0,90 en 3,50m; in 1 keer aan te
brengen

Bestaande ondergrond

Laagdikte 0,20 m

Betonspecie geleverd volgens bestekspost 263320
Maatregelen tegen versmering dienen in de
eenheidspriis van deze post te ziin begrepen

Beschermen oppervlak betonverharding

Betreft: nabehandelen van vers gestort beton
aangebracht volgens bestekspost 263132 t.b.v. het
beschermen tegen uitdroging
Betonspecie-oppervlak beschermen met curing
compound

Hoeveelheid minimaal 0,20 kg/m2

Kleur: wit

verwerken volgens de voorschriften van de fabrikant

Aanbrengen verharding gestort beton dik 150 mm
Betreft: het aanbrengen van 150 mm beton rondom
straatkolken t.p.v. rotonde Spiekweg-Gelderseweq,
aangebracht volgens bestekspost 232110
Diamantkoppalen aanbrengen volgens bestekspost
242410

m2

m2

m3

m2

kg

m2

m2

m2

m3

m2

kg

m2

60,00 V

6,00 V

40,00 I

310,00 I

62,00 I

310,00 I

62,00 L

15,00 I

—

60,00

12,00 I

—

60,00

12,00 L
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263141

263142

263143

2632

263210

263220

263230

421122

820502

820407

820701

820701

820701

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
(incl. vervoer betonspecie t.b.v. levering)
Ongewapende betonverharding

Totale afmeting per kolk 1,0 x 1,0 m

Bestaande ondergrond

Laaqgdikte 0,15 m

Betonspecie geleverd volgens bestekspost 263320
Maatregelen tegen versmering dienen in de
eenheidspriis van deze post te ziin begrepen

Beschermen oppervlak betonverharding

Betreft: nabehandelen van vers gestort beton
aangebracht volgens bestekspost 263142 t.b.v. het
beschermen tegen uitdroging
Betonspecie-oppervlak beschermen met curing
compound

Hoeveelheid minimaal 0,20 kg/m2

Kleur: wit

verwerken volgens de voorschriften van de fabrikant

Bijkomende werkzaamheden betonverharding

Aanbrengen dwarsvoegen.

Betreft: het aanbrengen van uitzetvoegen midden
geeleiders en fietspad

Niet verdeuvelde dwarsvoeq

Door middel van zagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 50mm

Gezaaqde voegen vullen met: koudasfalt

Aanbrengen dwarsvoegen.

Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen in
middengeleiders

Gerekend met h.o.h. 5,0 m

Niet verdeuvelde dwarsvoeqg

Door middel van zagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm

De voeq inzagen over een hoogte van ten minste 1/3
van de betondikte

Opgezaagde voegen voor de oplevering schoonspuiten

Aanbrengen dwarsvoegen.

Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen in fietspad
Gerekend met h.o.h. 3,0 m

Niet verdeuvelde dwarsvoeq

Door middel van zagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm

De voeq inzagen over een hoogte van ten minste 1/3
van de betondikte

Opgezaagde voegen voor de oplevering schoonspuiten

m2

m2

m3

m2

kg

m3

42,00V

54,00V

63,00V

5,00

6,00

0,90

6,00

1,20

0,42
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263240 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 17,00V
..... Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen in
..... betonverharing onder infobord
..... Gerekend met h.o.h. 3,0 m
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeq
. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand volgens
..... voegenplan, zaagbreedte 3 mm
..... De voeq inzagen over een hoogte van ten minste 1/3
..... van de betondikte
. . .9. . |Opgezaaqgde voegen voor de oplevering schoonspuiten
263250 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 18,00V
..... Betreft: het aanbrengen van aansluitvoegen t.b.v.
..... fietspad
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeqg
. .1. . . |Door middel van zagen; voegafstand volgens
..... voegenplan, zaagbreedte 6mm
. . .1. . |Gezaagde voegen vullen met:
..... Bovenste 20 mm: UV-bestendige kit, kleur: griis m 18,00 L
..... resterende hoogte: polyetheenschuim o.q. m 18,00 L
263260 829999 Betonwacht EUR N
..... Betreft: na het aanbrengen van de betonverhardingen
..... volgens dit bestek, dient de aannemer een
..... betonwacht neer te zetten om te voorkomen dat het
..... verse beton beschadigd wordt.
..... Gerekend met 48 uur.
2633 Leveren betonverharding
263310 820599 Leveren beton C30/37 rood m3 55,50V
..... Maximale MKI-waarde € 12,20 / m3
..... (excl. vervoer betonspecie t.b.v. levering)
..... De aannemer dient de MKI-waarde van het te leveren
..... product aan te tonen door een product specifiek EPD
..... te overleggen als bedoeld in hoofdstuk 01.14.09 in
..... Deel 3 van dit bestek
..... Kleur rood
..... Betonspecie: m3 55,50 L
..... Betonspecie met een ontwerplevensduur van min. 50
..... jaar
..... Milieuklasse XF4
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
..... conform NEN-EN 206+NEN 8005)
..... Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer
..... 50% van het toeslagmateriaal grind mag vervangen
..... worden door betongranulaat; zie ook artikel 82.16.09 in
..... deel 3
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263320 820599 Leveren beton C30/37 m3 62,00V

..... (excl. vervoer betonspecie t.b.v. levering)

..... Maximale MKI-waarde € 10,00 / m3

..... De aannemer dient de MKI-waarde van het te leveren
..... product aan te tonen door een product specifiek EPD
..... te overleggen als bedoeld in hoofdstuk 01.14.09 in
..... Deel 3 van dit bestek

..... Kleur: griis

..... Betonspecie: m3 62,00 L
..... Betonspecie met een ontwerplevensduur van min. 50
..... jaar

..... Milieuklasse XF4

..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
..... conform NEN-EN 206+NEN 8005)

..... Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer

..... 50% van het toeslagmateriaal grind mag vervangen
..... worden door betongranulaat; zie ook artikel 82.16.09 in

..... deel 3
%4 | | ELEMENTENVERHARDING
%40 | | VERWIIDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
264010 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 5,00V

..... Betreft: het opbreken van de elementenverharding in
..... het fietspad ten noorden van de brug Spiekweq

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
..... Kleur: griis
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

264020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m?2 380,00V
..... Betreft: het opbreken van de elementenverharding in
..... de middengeleiders

9. . . .. Totale breedte van 0,0 tot ca. 3,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
..... Kleur: rood
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

264030 831703 Opbreken betontegels. m2 30,00V
..... Betreft: het opbreken van tegels uit voetpad bij
..... rotonde Geldersewegq, t.b.v. optrekken rijbaan

2. . ... Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

264040 831703 Opbreken betontegels. m2 65,00V
..... Betreft: het opbreken van grasbetontegels t.h.v. hm.
..... 9.8

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen

2641 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
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264110 831101 Aanbrengen straatlaaq. m2 95,00V

..... Betreft: staatlaag t.b.v. betontegels en grasbetontegels
..... Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 45mm en ten
..... hoogste 55mm

.6. . . . |Op een funderingslaaqg bestaand of verhooad
. .3. . . |Brekerzand m3 4,75 L
264120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00V

..... Betreft: aanbrengen tegels in opgetrokken voetpad
..... nabij rotonde Gelderseweq

2. . ... Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 310,00 L
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Kleur: griis
. . . .1, |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 40,00 L
..... 5\Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
264130 831113 Aanbrengen betontegels. m?2 65,00V
..... Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels t.h.v.
..... hm. 9.8
2. . ... Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |In blokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 273,00 L
..... Type L
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zwarte grond
265 KANTOPSLUITING
2650 VERWIJDEREN KANTOPSLUITING
265010 831711 Opbreken betonbanden. m 53,00V

..... Betreft: het opbreken van scheidings-betonband
..... tussen rijbaan en fietspad op brug Spiekweq
..... Inlusief eindbanden

9. .. .. Geplakt op brugdek
..... Inclusief verwiideren specie-, liim- en/of plakselresten
..... van het brugdek
. .9. . . |Scheidingsband 115/345 x 140 mm (afmeting is
..... aanname)
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen

265020 831711 Opbreken betonbanden. m 53,00V
..... Betreft: het opbreken van RWS-betonband aan de
..... zuidwestziide van de rijbaan op de brug Spiekweq
..... Inlusief eindverloopbanden naar maaiveld

9. . ... Geplakt op brugdek
..... Inclusief verwiideren specie-, liim- en/of plakselresten
..... van het brugdek
. .9. . . |RWS-banden 115/225 x 160 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
..... materialen
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265030

265040

265050

265060

265070

265080

831711

831711

831711

831711

831711

831399

Opbreken betonbanden.

..... Betreft: het opbreken van RWS-betonband t.p.v.
..... middengeleider zuid-oost ziide rotonde

..... Spiekweg-Gelderseweq

..... Rechte- en bochtbanden

..... Kleur: wit

4, . . .. Inclusief mortellaag en steunrug

..... Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,05
..... m3/m beton

. .8. . . |Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Betreft: het opbreken van RWS-betonband t.p.v.
middengeleider noord-west ziide kruising
Spiekweg-Gooiseweq

Rechte- en bochtbanden

Kleur: wit

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,05
m3/m beton

Met een streklaag straatstenen in cementmortel
Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Betreft: het opbreken van RWS-betonband
buitenopsluiting rotonde Spiekweg-Gelderseweq
Rechte- en bochtbanden

Kleur: ariis

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,05
m3/m beton

Met een streklaag straatstenen in cementmortel
Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Betreft: het opbreken van opsluitbanden rondom
opnieuw aan te brengen trottoirs nabij rotonde
Spiekweg-Gelderseweg en rondom infobord
Opsluitbanden 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Betreft: het opbreken van opsluitbanden ter plaatse
van trottoir middengeleider rotonde
Spiekweg-Gelderseweq

Opsluitbanden 120 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen
materialen

Opbreken stootbanden 1000x200x200mm rond-rond
Betreft: het opbreken van stootbanden t.p.v. de
kruisingen met de Spiekweq en de Assambageweq
Plakbanden op asfalt

Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm, met 2ronde
kanten

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

st

40,00V

225,00 V

375,00V

65,00 V

15,00V

11,00V
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265090 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 560,00 V
..... Betreft: het opbreken van gootlaag langs op te breken
..... RWS-band
3. .. .. Inclusief fundering van beton; dikte 0,10m, breedte
..... 0,15m
.9. . . . |Goot van betonstraatstenen, keiformaat, 80mm dik

. . .1. . |Goten schoonmaken

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen

2651 RWS-banden

..... MKI-waarden van kantopsluitingen volgens artikel

..... 83.06.06 van deel 3 van dit bestek.

265110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 260,00V
..... Betreft: het aanbrengen van rechte RWS-banden t.p.v.
..... de middengeleiders opgenomen volgens bestekspost
..... 265030 en 265040

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 13,00 L
..... van steunrug van stampbeton C12/15, gerekend met
..... 0,05 m3/m
. .8. . . |Profiel 115/225 x 240 mm st 260,00 T
..... Kleur: wit, kleurvaste deklaag met witte kwarts op wit
..... cement

265120 831399 Aanbrengen RWS-banden bocht st 6,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van bochtbanden behorende

..... bii RWS-banden t.p.v. de middengeleiders

..... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,24 L

..... van steunrug van stampbeton C12/15, gerekend met

..... 0,05 m3/m

..... Profiel 115/225 x 240 mm

..... R = 0,50 m uitwendig st 2,00T

..... R = 1,00 m uitwendig st 4,00T

..... Kleur: wit, kleurvaste deklaag met witte kwarts op wit

..... cement

265130 831399 Aanbrengen RWS-banden hoekstuk st 4,00V

..... Betreft: het aanbrengen van bochtbanden behorende

..... bij RWS-banden t.p.v. de middengeleiders

..... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,18 L

..... van steunrug van stampbeton C12/15, gerekend met

..... 0,05 m3/m

..... Profiel 115/225 x 240 mm

..... 90° uitwendig st 4,00T

..... Kleur: wit, kleurvaste deklaag met witte kwarts op wit

..... cement

265140 831399 Aanbrengen gootlaag langs RWS-band m 225,00V

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen langs

..... RWS-band als gootlaag

..... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 11,25 L
..... Betonstraatstenen standaard keiformaat dik: 80 mm st 1.125,00 L
..... Kleur: griis

..... Voegen vullen met cementspecie
2652 Opsluitbanden

..... MKI-waarden van kantopsluitingen volgens artikel
..... 83.06.06 van deel 3 van dit bestek.
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265210

265220

2653

265310

265311

265312

265313

265314

2654

831305

831305

831399

421122

820502

820801

831304

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden rondom
opnieuw aan te brengen trottoirs nabij rotonde
Spiekweg-Gelderseweq

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: griis

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden ter plaatse
van trottoir middengeleider rotonde
Spiekweg-Gelderseweq

Op zandbed

Profiel 120 x 250 mm

Kleur: griis

Betonrand
MKI-waarden van kantopsluitingen volgens artikel
83.06.06 van deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen betonrand met ingestorte stootbanden
asfaltrand gezaaqgd volgens bestekspost 262840

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Van een liggervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte: beoordelingsklasse C

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 0,45m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag van menggranulaat
Laagdikte 0,20m

Betonspecie:

Milieuklasse XC2

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 31,5
Sterkteklasse C 28/35(karakteristieke druksterkte
conform NEN-EN 206+NEN 8005)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
van de aannemer

CEM III (hoogovencement)

Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.
Wapeningsbeugels 2 st per betonband 1,00 m/st
Langswapeningsstaven 2 st

Kenmiddellijin 10 mm

Staalkwaliteit B 500 B

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: stootbanden

Stellen op wapeningsbeugels aangebracht volgens
bestekspost 265313

Profiel 200 x 200 mm met dubbele afronding
Bovenziide zuivere straal r=0,10m

Kleur: wit, kleurvaste deklaag met witte kwarts op wit
cement

PASMAKEN BANDEN

st

st

m2

m2

m3

st

st

23,00

12,00

296,00

\Y

\Y

\Y

23,00

12,00

88,80

148,00

26,64

296,00
592,00

148,00

148,00

T
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265410 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00V

..... Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht
..... volgens bestekspost 265110

2. . ... D.m.v. zagen

.9.9. . . |RWS-banden 115/225 x 240 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
265420 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00V
..... Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht
..... volgens besteksposten 265210 en 265220

2. . ... D.m.v. zagen

.9.9. . . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... Opsluitbanden 120 x 250 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
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3

31

311

3111

311110

311120

311130

311140

3112

311210

311220

311230

100501

100501

625001

625001

100513

100516

100516

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
WERK ALGEMENE AARD

INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwniiverheid): Grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): Straatmaker ploeg (2 man)

Inzetten van landeliik aangestelde verkeersregelaar.
Betreft: het inzetten van een beroepsmatige
verkeersregelaar op werkdagen

Ten behoeve van aanvullende maartegelen op
hoofdstuk 72

Inzet overdag

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Inzetten van landeliik aangestelde verkeersregelaar.
Betreft: het inzetten van een beroepsmatige
verkeersregelaar 's nachts in weekend en op feestdagen
Ten behoeve van aanvullende maartegelen op
hoofdstuk 72

Inzet 's nachts, zater-, zon- en feestdagen

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

INZETTEN MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 12 ton
Drieziidig hydraulisch kipbaar
Met hydraulische laad- en losinrichting
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: wegdek reiniger

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
van de Standaard RAW Bepalingen)
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RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr. 128 van 174

Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

311240

3113

311310

3114

311410

311420

312

312010

312020

313

100599

102301

283862

252799

102101

102199

Inzetten tekstkar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten tekstkar om voorafgaand aan de nacht- en
weekendafsluitingen te kunnen communiceren.

COORDINATIE EN COMMUNICATIE

Communiceren met derden.

Betreft: codrdineren van werkzaamheden die worden
uitgevoerd door derden volgens artikel 01.11.01 in deel
3 Bepalingen van dit bestek

GAS- EN WATERLEIDING

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Betreft: het op hoogte stellen van opbouwgarnituren
van brandhydranten

Aantal is een aanname.

Ten behoeve van ondergrondse brandkraan
Straatpot op hoogte brengen

Met inbegrip van markeringsflap en -tegel
markeringspaal rood-wit "brandhydrant”

Op hoogte stellen straatpotten

Betreft straatpotten: gas, water en brandkraan
Inclusief grondwerk en in samenhang met omliggende
berm / verharding

Aantal is een aanname.

PROEFSLEUVEN

Graven proefsleuf.

Betreft: het vooraf inventariseren van de ligging van
nuts t.p.v. uit te voeren werkzaamheden

Situering: op nader met de directie te bepalen locaties
verspreid over het werk.

Bovengrondse markeringen aanbrengen om
aangetroffen kabels en/of leidingen gedurende de
werkzaamheden te markeren.

De nutsvoorzieningen inmeten, een schets met daarop
het ingemeten dwarsprofiel overhandigen aan de
directie.

Opbouw van de ondergrond: klei

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

Gemiddelde sleuflengte: 3,50 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Vastleggen resultaten proefsleuven

Betreft: het vastleggen van de bevindingen uit de
gemaakte proefsleuven uit bestekspostnr. 312010
Situering: op diverse lokaties verspreid over het werk.
Vastleggen dwarsprofielen d.m.v. foto's en
veldschetsen, gerelateerd aan een vast punt.

Inmeten en vastleggen hoogtes kabels en leidingen.
Beeld- en meetgegevens overhandigen aan de directie

ALGEMEEN
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RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr. 129 van 174

Afdrukdatum:
17-03-2026

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

313010

313020

313030

314

314010

314020

315

315010

315020

101199

109999

109999

101399

109999

510101

510199

Toepassen maatregelen/voorzieningen t.b.v.
watervergunning

Betreft: het toepassen van maatregelen t.b.v. de
watervergunning ter voorkomen van vervuiling van het
oppervlaktewater.

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Incl. de aan- en afvoer materiaal en materieel.

Opstellen sloopplan

Betreft: Het opstellen van een sloopplan voor de
sloopwerkzaamheden aan de brug.

Extra aandacht dient te worden verleend aan het
voorkomen van vervuiling van de watergang.

De conceptversie wordt uiterlijk 3 weken na gunning
ingediend ter goedkeuring van de directie.
Beoordelingstiid directie is 5 werkdagen.

De definitieve versie wordt uiterlijk 5 weken na gqunning
digitaal aangeleverd.

Opstellen plan voorkomen vervuilen watergangen
Betreft: het opstellen van een plan t.b.v. het
voorkomen van vervuilingen van de watergangen nabij
en/of onder de werklocatie.

De conceptversie wordt uiterlijk 3 weken na qunning
ingediend ter goedkeuring van de directie.
Beoordelingstiid directie is 5 werkdagen.

De definitieve versie wordt uiterlijk 5 weken na qunning
digitaal aangeleverd.

WERKEN BOVEN WATER

Toepassen tiideliike voorzieningen valbeveiliging brug
Betreft: het aanbrengen, instand houden en
verwiideren van een valbescherming bij de brug Hoge
Vaart.

Tiidsperiode: van voorafgaand aan het verwijderen van
de bestaande leuning tot na aanbrengen nieuwe
leuning.

Methode ter keuze van de aannemer, maar dient ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan Provincie en
waterschap.

Met materiaal van de aannemer.

BLBI-melding

Betreft: het uitvoeren van een BLBI-melding, inclusief
veiligheidsplan

In te dienen bii Waterschap en Provincie.

ten behoeve van goedkeuring werken boven
oppervlaktewater.

AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

Schonen terrein.

Betreft: het schonen van het terrein voorafgaand aan
het uitvoeren van de werkzaamheden

Te schonen oppervlakte: ca. 1575are

Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil
Vriigekomen materiaal vervoeren volgens bestekspost
315020

Afvoeren vrijgekomen grof- en zwerfvuil
Vriigekomen volgens bestekspost 315010
Aard van het verzamelde vuil: grof- en zwerfafval.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ton

2,00




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 130 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
32 WERK ALGEMENE AARD EN
VERKEERSMAATREGELEN
322 VERKEERSMAATREGELEN
322010 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase N EUR N

..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase N: Nachtafsluiting Ganzenweg-Niikerkerweq
..... Periode: van 28-06-2026 t/m 29-06-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322020 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase 1 EUR N
..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase 1: Doorsteken realiseren HMP 24,5 - HMP
..... 27.9

..... Periode: van 29-06-2026 t/m 03-07-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322030 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase W EUR N
..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase W: Weekendafsluiting

..... Ganzenweg-Nijkerkerweq

..... Periode: van 03-07-2026 t/m 06-07-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322040 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase 2 EUR N
..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase 2: Gooiseweq noordbaan HMP 25,8 - HMP
..... 24,7

..... Periode: van 06-07-2026 t/m 24-07-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322050 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase N EUR N
..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase N: Nachtafsluiting Ganzenweg-Nijkerkerweq
..... Periode: van 24-07-2026 t/m 25-07-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens biilage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 131 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

322060 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase 3 EUR N

..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen

..... Fase 3: Gooiseweq zuidbaan HMP 25,8 - HMP 24,8
..... Periode: van 27-07-2026 t/m 14-08-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322070 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase W EUR N
..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase W: weekendafsluiting

..... Ganzenweg-Nijkerkerweq

..... Periode: van 14-08-2026 t/m 17-08-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322080 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase 4 EUR N
..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase 4: Gooiseweg noordbaan HMP 27,6 - HMP
..... 25,8 en Spiekweg Gooiseweg-Rotonde
..... Gelderseweq

..... Periode: van 17-08-2026 t/m 11-09-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322090 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase N EUR N
..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase N: Nachtafsluiting Ganzenweqg-Nijkerkerweq
..... Periode: van 11-09-2026 t/m 12-09-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens biilage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322100 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase 5 EUR N
..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen

..... Fase 5: Gooiseweq zuidbaan HMP 27,6 - HMP 25,8
..... en Spiekweg Gooiseweg-Rotonde
..... Kruisboog

..... Periode: van 14-09-2026 t/m 09-10-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens biilage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 132 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

322110 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase W EUR N

Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen
..... Fase W: Weekend afsluiting
Ganzenweg-Nijkerkerweqg

..... Periode: van 09-10-2026 t/m 12-10-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322120 620199 Toepassen verkeersmaatregelen fase 6 EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek
..... Betreft: toepassen afzettingen en omleidingen

..... Fase 6: Spiekweg Rotonde Gelderseweg-HMP 11,5
..... Periode: van 12-10-2026 t/m 06-11-2026

..... Verkeersmaatregelen volgens bijlage 10

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vmiu = 50
..... km/h

..... Met materiaal van de aannemer

322130 624001 Inspecteren tiidelijke verkeersmaatregelen. EUR N
Betreft: het inspecteren van de verkeersmaatregelen
volgens bestekspost 322010 t/m 322120

..... Inspectierapporten wekelijks overleggen aan de
..... directie. Indien geen inspectierapporten worden
..... aangeleverd wordt deze post als niet uitgevoerd
..... beschouwd en dus niet verrekend.

1. .. .. Inspecteren afzettingen en voorzieningen

..... Frequentie: 1keer/dag

..... Inspecteren afzettingen en voorzieningen op niet
..... werkdagen

..... Frequentie: 1 keer/dag

.1. . . . |Inspecteren omleidingsroutes

..... Frequentie: 1keer/daq

..... Inspecteren omleidingsroutes op niet werkdagen
..... Frequentie: 1 keer/dag

322140 (339999 Aanbrengen hoogtebeperking EUR N
Betreft: het aanbrengen van een balk om de
..... hoogtebeperking aan te duiden aan weersziiden van
..... het kunstwerk Gelderseweq.

..... Periode: tiidens gehele uitvoeringsperiode, volgens
..... bijlage 1.3

322150 620099 Aanbrengen bord "bij pech, bel 112" EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van bord met paal

..... Bord met tekst: bij pech, bel 112

..... Geelbord met zwarte tekst

..... Locatie weersziiden Gelderseweg tussen Kruisboog en
..... Marconiweg

Exacte locatie in overleg met de directie

..... Periode: tijdens gehele uitvoeringsperiode, volgens
..... biilage 1.3




RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Bladnr. 133 van 174

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

322160

323

323010

33

332

3320

332010

332020

332030

620399

340199

810299

810299

812199

Tiideliike ontsluiting Restaurant Tung

Betreft: het realiseren van een tiidelijke ontsluiting voor
restaurant Tung om de bereikbaar het te garanderen
tiidens de werkzaamheden voor en aan de inrit.
Tiidelijke ontsluiting aanleggen, onderhouden en na de
werkzaamheden verwijderen

Route aangeven, onderhouden en na de
werkzaamheden verwiideren.

Route via de Landbouwweg.

Inclusief vergunningaanvraag.

TIJDELIJKE VERLICHTING

Tiideliike verlichting

Betreft: het aanbrengen van tijdelijke verlichting
gedurende de uitvoering van het werk

Tiidelijke verlichting zoals weergegeven in bijlage 10
verkeersmaatregelen.

Aanbrengen voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden

Periode van instandhouden: tot moment van oplevering
Inclusief benodigde bekabeling

Inclusief energievoorziening

FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN
BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren DTM meting

Betreft: het uitvoeren van een DTM-meting t.b.v. het
maken van een freesplan

Incl. verkeersmaatregelen

Maken freesplan

Betreft: de kosten voor het opstellen van een freesplan
bii het opbreken van de asfaltverhardingen waarin o.a.
staat aangegeven:

- wanneer welke lagen worden gefreesd

- waar welke lagen (met oppervlak en dikte) worden
gefreesd

- wat de verwachte materiaalstromen ziin

Beschermen asfalt tegen afdruk barriers

Betreft: het beschermen van asfalt tegen afdrukken
van barriers e.d.

Methode ter keuze van de aannemer

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Afdrukdatum:
17-03-2026
HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING
N
N
N
N
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RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 134 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910120 |100299 Kosten VISI EUR N

..... In deze post wordt geacht te ziin begrepen alle door
..... opdrachtnemer te maken kosten m.b.t. het toepassen
..... van VISI

910130 (100299 Kosten opstellen pva brandstof EUR N
..... In deze post wordt geacht te ziin begrepen alle kosten
..... m.b.t. het opstellen, maken en vervaardigen van een
..... plan van aanpak brandstof zoals gevraaqd in hst
..... 01.40.02 van deel 3 van dit bestek

910140 (100299 V&G-codrdinatie EUR N
..... De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
..... veiligheids- en gezondheidscodrdinator aan conform
..... artikel 01.19.02 van de Standaard.

..... De V&G-codrdinator draaqgt zorg voor nakoming van de
..... verplichtingen van de aannemer voortkomend uit het
..... Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en
..... instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het
..... werk).

..... Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
..... coordinatie.

910150 100299 Kwaliteitsborging EUR N
..... Betreft het uitvoeren en reqistreren van de keuringen
..... t.b.v. van het kwaliteitsplan conform artikel 01.20.01
..... en 01.20.02 van de Standaard:

..... ¢ controle verdichting zandbed (nucleair);

..... » controle verdichting menggranulaat (nucleair);
..... » controle verdichtings/uitharding beton;

..... o controle druksterkte beton, beton proefkubussen
..... beproeven in lab;

..... o controle stroefheid beton, SRT-methode.

910160 (100299 Opstellen gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema EUR N
..... Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan
..... en algemeen tijdschema zoals omschreven in artikel 01
..... 13 06 van deel 3 van dit bestek, met de daarbii
..... behorende onderdelen:

..... - plan voor het omgaan met vrijkomende materialen
..... - V&G plan uitvoeringsfase

..... - Plan Tijdelijke Verkeersmaatregelen

..... - voegenplan betonverharding

..... - straatwerkplan




RAW9992 Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 135 van 174

RAW0051-158053 Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

910170 100299 Opstellen werkplan betonverharding EUR N

..... Betreft: opstellen van een werkplan t.b.v. aan te
..... brengen betonverhardingen.

..... In deze post wordt geacht te ziin begrepen alle kosten
..... m.b.t. het opstellen, maken en vervaardigen van een
..... werkplan betreffende de betonwerkzaamheden.
..... In het werkplan dienen onderstaande zaken uitgewerkt
..... te worden (niet uitputtend):

..... ¢ Planning;

..... * Omgeving;

..... * Berekeningen;

..... * Bereiding beton;

..... e Leverancier;

..... » Staalvezels;

..... e Transport;

..... e Fundering;

..... * Verwerking en in te zetten middelen;

..... * Bekisting;

..... * Nabehandeling;

..... o Afwerking;

..... * Betonwacht;

..... * Voegenplan;

..... ¢ Voegafwerking;

..... o Keuringen.

..... Werkplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie
..... minimaal 2 weken voor de aanvang van het aanbrengen
..... van de betonverharding.

910180 (100299 Uitwerken uitzettekening. EUR N
..... Betreft: het uitwerken van de beschikbare gegevens
..... tot de benodigde uitzettekening voor het uitzetwerk
..... volgens bestekspostnr. 910190.

910190 (100299 Uitzetten assen en hoofdlijnen. EUR N
..... Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve
..... van het grondwerk en de verhardingen aan de hand
..... van de op te stellen uitzettekening volgens
..... bestekspostnr. 910180.

910200 100299 Inmeten t.b.v. revisieqgegevens EUR N
..... Betreft: inmeten van alle gemaakte werken (o.a.
..... wegen, wegbebakening wegmeubilair etc.)
..... Voor het gehele werk

..... Betreft onder andere (niet uitputtend benoemd):
..... e maatvoering (afmetingen, alignementen, enz.);
..... » toegepaste materialen;

..... * V&G-dossier;

..... » opleveringsdossier volgens het Informatie Levering
..... Specificatie (ILS)

..... o werkzaamheden t.b.v. Basisregistratie Ondergrond
..... (BRO)

910210 (100299 Kosten opleverdossier (ILS) EUR N
..... In deze post wordt geacht te ziin begrepen alle kosten
..... m.b.t. het opstellen, maken en vervaardigen van de
..... documenten zoals gevraaqd in de Informatie Levering
..... Specificatie (ILS)

910250 640199 Ecologisch werkprotocol EUR N
..... Betreft: het werken volgens het ecologisch
..... werkprotocol

..... E.e.a. volgens biilage 5 - Ecologisch werkprotocol
..... Gooiseweq en Spiekweg
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910260 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen
..... en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
..... leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
..... nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
9. .. .. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking

910270 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein

1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te ziin
..... verwijderd en afgevoerd

.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkeliike
..... toestand brengen

910280 101199 Aanvoeren van materieel EUR N
Betreft: aanvoeren van materieel t.b.v. het uitvoeren
van de werkzaamheden in dit bestek

910290 101199 Afvoeren van materieel EUR N
..... Betreft: afvoeren van materieel na afloop van de
..... werkzaamheden in dit bestek

910300 639999 Inrichten, instandhouden, opruimen werkdepot EUR N
..... Situering: ter keuze van de aannemer, in overleg met
..... de directie in de nabije omgeving

Betreft het inrichten van een werkdepot afgeschermd
middels een hekwerk met slot, de aannemer dient 3
sleutels van het slot aan de directie te overhandigen.
Bii het opruimen van het werkdepot dient het

..... werkterrein weer in oorspronkelijke staat teruggebracht
..... te worden.

..... Alle kosten voor het inrichten, instandhouden en
..... opruimen dienen in begrepen te ziin.

910310 639999 Inrichten, instandhouden, opruimen gronddepot EUR N
..... Situering: ter keuze van de aannemer, in overleg met
..... de directie in de nabije omgeving

Betreft het inrichten van een gronddepot afgeschermd
middels een hekwerk met slot, de aannemer dient 3
sleutels van het slot aan de directie te overhandigen.
Bij het opruimen van het gronddepot dient het
..... werkterrein weer in oorspronkelijke staat teruggebracht
..... te worden.

..... Alle kosten voor het inrichten, instandhouden en
..... opruimen dienen in begrepen te ziin.

95 Stelposten
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950010 (100301 Stelpost algemeen EUR 10.000,00 V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van

..... bouwstoffen en werkzaamheden
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk ziin van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterliik in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkriigbaar bii de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In afwiiking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 02 van de Standaard worden de weken niet
genummerd overeenkomstig NEN-ISO 8601.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
MEERWERK

Op gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 1, dient een
gezamenlijk ophoogpercentage van algemene kosten, winst en risico van maximaal 12% worden
berekend.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Op wijzigingen in de loonkosten, de kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard
is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

In afwiiking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en van
paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 dient de declaratie digitaal als een PDF-bestand te worden
gezonden aan:

crediteur@flevoland.nl.

De declaratie zoals bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 dient digitaal vergezeld te ziin
met een door de aannemer en opdrachtgever ondertekende termiinstaat.

(N.B. De ondertekende termiinstaat dient als prestatieverklaring, hetgeen de afdoening van de
termiinfacturen sterk vereenvoudiqd).

In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt in de tweede, derde en vierde zin "de directie"
vervangen door "de opdrachtgever"

ZEKERHEIDSTELLING/INHOUDING
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WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING/INHOUDING

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a lid 3 t/m 6 van de
UAV 2012 verlanad.

Ten behoeve van zekerheid zal 5% van de termiinbetaling ingehouden worden.

De gecumuleerde waarde van de inhoudingen zal na goedkeuring van het opleverdossier, zoals
gesteld in hst. 10.26.05 van deel 3 van dit bestek, betaalbaar gesteld worden.

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'biidrage RAW-systematiek'’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'biidrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- aanpassen / vernieuwen VRI portalen en installatie;

- onderhoud groen;

- bedriifsactiviteiten aan- en omliggende bedrijven;

- werkzaamheden rotonde Kruisboog door gemeente Zeewolde.

Bovenstaande werken worden geheel of gedeelteliik geliiktiidig met het werk uitgevoerd.
Wiizigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak
op vergoeding.

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoead voor
de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termiin te stellen of deze te doen
uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

RECLAMEBORDEN

Reclameborden van de aannemer moeten binnen 2 weken na oplevering ziin verwiiderd.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

ALGEMEEN
Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de

aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd.
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01 13 08 VORDERING VAN HET WERK

01 Starten en/of onderbreken van werkzaamheden in afwiijking van het akkoord bevonden
tijldschema, deelt de aannemer tenminste 24 uur van tevoren aan de directie mede, opdat de
directie in staat is tiidig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwiizingen. Eveneens deelt
de aannemer vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.

02 Werkzaamheden, verrichten zonder dat de aannemer de directie tenminste 24 uur van tevoren in
kennis heeft gesteld van de aanvang daarvan, kunnen als niet gedaan worden beschouwd.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, afroepen bii de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
verkeersborden Provincie Flevoland

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet ziin aangevoerd, doch wel tiidig ziin afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewiis van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewiis van ontvangst en dient dit bii de directie in. Het
ondertekende bewiis van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden
afgeleverde bouwstof aanweziq is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewiis
van ontvangst.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswiik;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswiik;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek ziin opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in striid, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogeliik is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden
geacht te ziin gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende
document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk ziin
geinspecteerd.



RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 142 van 174

Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Afdrukdatum:
17-03-2026

HFD PAR ART

01 14 04

01 14 08

01 14 09

01 14 10

LID

01

02

01

01

02

03

04

05

06

01

PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. (bijvoorbeeld 'thermoplastisch markeringsmateriaal')
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in
de Nationale beoordelingsrichtliin, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen
conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtliin gestelde eisen. Hiertoe dient de
aannemer voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewiis te

overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

V6or aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een
kopie van het op ziin naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat
c.q. de verklaring.

ALGEMEEN

Bij alle met naam, toenaam, merknaam en/of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen: "of
geliikwaardiq".

Environmental Product Declaration (EPD)

EPD's dienen te vermelden de geaaqreqgeerde MKI-waarde per producteenheid voor de
levenscyclusfasen A1-A3 (Productiefase) en dat als zodanig herleidbaar op basis van de
gerapporteerde milieueffecten per milieu-impactcategorie.

EPD's dienen te voldoen aan de volgende normen en rekenregels en dat als zodaniq te

vermelden:

e De "Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken” versie 1.1 dd. maart 2022 uitgegeven
door Stichting
Nationale Milieudatabase;

¢ Hoofdstuk 2 van de “Rekenregels en richtliinen milieuprestatiebepaling” dd. 1 januari 2019,
uitgegeven door Stichting Bouwkwaliteit.

Specifiek voor asfaltmengsels geldt tevens:

e De “Product Category Rules voor bitumineuze materialen in verkeersdragers en

waterwerken in Nederland” (PCR Asfalt) versie 2.0, dd. april 2022 uitgegeven door TNO.

De bovenstaande normen en rekenregels ziin gratis te downloaden vanaf de website van de

Stichting Nationale Milieudatabase: https://milieudatabase.nl

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer niet
toegestaan om informatie uit de overlegde EPD's te verstrekken aan derden en/of in te zetten
voor een ander doel dan de administratie van het onderhavige bestek.

De EPD moet afkomstig ziin van de productielocatie waarvandaan de betreffende producten voor
het project worden aangeleverd.

De gevalideerde EPD moet uiterlijk 2 weken voordat de betreffende producten op de
projectlocatie worden verwerkt ziin aangeleverd.

De EPD moet ziin gevalideerd door een Erkende LCA-deskundige die op het moment van toetsen
voorkomt op de 'Lijst van LCA-deskundigen' die door de Stichting NMD als toetser erkend ziin
voor het toetsen van cateqorie 1 en 2 data ten behoeve van opname in de Nationale
Milieudatabase' zoals vastgesteld door Stichting NMD.

Immobilisaten
Het is niet toegestaan om in het werk immobilisaten toe te passen, waaronder (maar niet

beperkt tot) Beaumix, AVI-bodemassen, staalslakken (inclusief mengsels met staalslakken),
thermisch gereinigde grond en thermisch gereinigde bouwstoffen.
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VERZEKERINGEN
CAR-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER

Onder verwiizing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer voor ziin
rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het
werk betrokken partijen ziin meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van
bouwmaterialen. De verschuldigde premie is voor rekening van de aannemer.

Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk
tot het einde van de onderhoudstermiin de navolgende dekking bieden:

a. Het werk tegen materiéle beschadiqing;

b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;

c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;

d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;

e. De dekking in de bouw- en onderhoudsperiode dient mede te omvatten materiéle schade aan
het werk die haar oorsprong vindt in ontwerp-, teken- of constructie of uitvoeringsfouten.

- Alle rubrieken ziin primair dekkend van aard voor alle verzekerde partiien op de polis.

Onder de rubriek 'het werk' dient een onderhoudstermiin meeverzekerd te ziin, indien deze in
het bestek voorgeschreven is, inclusief schade die haar oorsprong vindt véor aanvang van de
onderhoudstermiin.

De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 genoemde rubrieken, moeten minimaal
bedragen:

a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking
voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het

werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.
b. € 500.000,-

c. € 25.000,-

d. € 2.000.000,-

Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht ziin (voor alle rubrieken tezamen) dan €
2.500,-.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. Schade aan aannemersmateriaal zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines. b.
Bedriifsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht ziin.

De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt
niet beperkt of gewiizigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk
volgens overeenkomst op te leveren.

Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de
partii, die voor de schade aansprakeliik is.

De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een
bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie overleggen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de aannemer, mede-
en onderaannemers voor eigen rekening zorq te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorriituigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen
het werkrisico verzekerd te ziin, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van
regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Verzekerde partiien op de polis ziin naast de eerder genoemde partiien tevens de opdrachtqgever,
diens adviseur, bestuurder en andere bii het werk betrokken partiien die met toestemming van
de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een
dergelijke verzekering gedekt materieel maqg niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.

De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor
rekening van de partij, die deze bepalingen niet naleeft.

Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in
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het geval van schade voor rekening van de partii, die verantwoordeliik is voor het afsluiten van
deze polis.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
HOEDANIGHEID VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Indien het bestek niet de milieuhygiénische kwaliteit van vrijkomende materialen vermeld wordt
deze geacht te behoren tot cateqorie 1 bouwstof, of bij vrilkkomende grond klasse industrie.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Uit het werk komende teerhoudende materialen dienen rechtstreeks te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag vergunde be- en (eind)verwerkingsinrichting voor thermische
verwiidering van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Betaling van acceptatiekosten teerhoudend asfalt zal pas geschieden nadat een “certificaat van
thermische reiniging” is overgeleqgd, afgegeven door een thermische reiniger in Nederland, waarin
deze verklaart het teerhoudende asfalt uit het betreffende werk te hebben ontvangen. De
ingenomen hoeveelheid dient overeen te komen met de uit het werk vrijgekomen
geadministreerde hoeveelheid.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de alle vrilkomende materialen.

In het plan dient een overzicht opgenomen te worden van alle vrilkomende af te voeren
materialen. Dit overzicht moet inzicht geven in type materiaal, hoeveelheid (ton) en de wiijze
waarop de materialen zijn/worden verwerkt o0.b.v. Ladder van Lansink.

VERREKENING VAN ACCEPTATIEKOSTEN OP STELPOST

De door de (eind)verwerkingsinrichting(en) aan de aannemer gedeclareerde acceptatiekosten,
die ingevolge de betreffende besteksposten op stelpost worden verrekend, worden verhoogd
met een aannemersvergoeding van 5 %.

VOORKOMEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrilkomend bij het
reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde
stoffen opvangen en verzamelen.

Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenziide voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een
tussenlaag van gespoten polypropyleen.

De onderziide van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.

De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen moet voldoen aan de wettelijke voorschriften
(o.a. het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie
schrifteliik mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

De aannemer verstrekt uiterliik 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een
gedateerd en ondertekend overzicht waarop ziin aangegeven de per dag van het werk
afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te ziin van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een
korting worden toegepast van viithonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodiq is.
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OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

Indien bij de uitvoering van het werk steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet
het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de
beton, wegenbouw, grondbouw en werken".

De aannemer overlegt de directie een bewiismiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaatsvindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrilkkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of
steenachtige materialen.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de
verticale proiectie van de kroon.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In afwiiking van het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard kan de directie de
schadeberekening bij geringe schade vereenvoudigen door te besluiten om de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan bomen vast te stellen op: zevenhonderdviiftig euro (€ 750,--)
per boom.

SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

In afwiiking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard bedraaqgt de
schadevergoeding voor beschadiqing toegebracht aan kruidachtige vegetatie en vegetatie, niet
zijnde bomen, tweehonderdviiftig euro (€ 250,--) per stuk.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in
artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 lid ¢ van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogeliik de plaats waar deze werkzaam ziin
en/of telefonisch bereikbaar ziin;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijziinde huisartsen, tandartsen en
eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

Alle kosten voor in werkplekbeveiligingsmiddelen ziin begrepen in de aannemingssom.
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COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G- COORDINATOR)

Het aanstellen van de codrdinator(en) in artikel 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer. De aangestelde codrdinator(en) voor de uitvoeringstaken dienen hun taken
conform art. 2.31 naar behoren te kunnen uitvoeren.

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde codrdinator
voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de
codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase van werkzaamheden door derden beleqd..

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving
ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde coordinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bii elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk"
wordt geagendeerd. Hierbij dient nadrukkeliik rekening worden gehouden met de invulling van de
vergewisplicht (taak V&G codrdinator ontwerp) zoals art. 2.26 van het arbobesluit opgenomen..

COMMUNICATIE
GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK
Het gebruik van VISI-systematiek is in dit bestek voorgeschreven.

De aannemer dient de naam en email gegevens van de contactpersoon en diens vervanger in bij
de directievoerder van dit werk, na aanvraaqg hiertoe.

COMMUNICATIE UITVOERINGSFASE

De aannemer wijst één vast contactpersoon (inclusief vervangschema) aan, die namens de
aannemer voldoende mandaat, kennis en affiniteit van het onderwerp communicatie heeft.

De aannemer is tijdens de uitvoeringsfase (ongeacht of er op dat moment gewerkt wordt) zowel
tijdens als buiten kantoortijden (avond, nacht en weekend) altiid telefonisch bereikbaar voor de
Opdrachtgever/directievoerder, hulpdiensten, betreffende wegbeheerder en (waar van
toepassing) de bewoners.

De Opdrachtgever informeert alle belanghebbenden. De aannemer dient op verzoek van de
Opdrachtgever tiidig alle benodigde informatie te verstrekken, ondersteuning en assistentie te
verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor communicatie.

Bij het verstrekken van informatie en het verlenen van ondersteuning en assistentie dient

gedacht te worden aan:

- Aanleveren van teksten en/of foto's en afbeeldingen uit het ontwerp- en bouwproces;

- Het bijdragen aan informatiebijeenkomsten (bijv. verzorgen van presentaties en aanwezigheid);

- Het aanleveren van informatie t.b.v. het opstellen van persberichten en een veel gestelde
vragenlijst;

- Het aanleveren van een planning t.b.v. de algemene communicatie en voor het kunnen
inplannen van het
maken van film- en fotomateriaal.

De aannemer dient bij iedere levering van informatie in te staan voor de volledigheid en juistheid
van de informatie.

De aannemer dient bij afwiikingen in de verstrekte informatie aan de Opdrachtgever voor
communicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden.

De aannemer dient een communicatie/hinderkalender in bii Opdrachtgever minimaal 4 weken voor
start uitvoering. De communicatie/hinderkalender van de aannemer bevat ten minste de fasering
van de uitvoeringswerkzaamheden vertaalt in een overzicht in tijd.
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ONDERHOUDEN CONTACTEN MET DE MEDIA

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de
Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen
over het provinciale wegennet dient de aannemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever zorgt voor de verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging.

PUBLICATIES EN RECLAME-UITINGEN

Het is de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen op het bouw- en werkterrein te
plaatsen, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is
verkregen.

Indien de aannemer publicaties in welke vorm dan ook (websites, vakbladen, interne nieuwsbrief,
training, bijeenkomst, etc.) wenst te publiceren/verspreiden, dient voorafgaand aan verspreiding
of publicatie van deze communicatiemiddelen schriftelijk toestemming gevraaqd te worden aan de
Opdrachtgever.

BOUWBORDEN

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen, bestellen en plaatsen van
bouwborden. De aannemer moet de Opdrachtgever hierin ondersteunen door 4 weken voor
start van de uitvoeringswerkzaamheden informatie m.b.t. planning van de
uitvoeringswerkzaamheden aan te leveren.

De onderste plank op het bouwbord dient als reclamebord voor het logo/de naam van de
aannemer. Indien de aannemer hier gebruik van maakt, worden de kosten bij de aannemer
gedeclareerd.

AFHANDELEN CALAMITEITEN EN KLACHTEN DERDEN

De aannemer dient calamiteiten en klachten van derden betreffende het werk binnen 24 uur
vast te leggen in het klachtenregister en te melden aan de directievoerder.

De aannemer dient direct, maar maximaal 48 uur na ontvangst van een calamiteit/klacht aan de
Opdrachtgever te melden welke maatregelen worden getroffen om de calamiteit/klacht te
verhelpen of om soortgelijke calamiteiten/ klachten te voorkomen. De aannemer legt dit ook
schriftelijk vast in het calamiteiten of klachtenregister (2 wekelijks delen met

Opdrachtgever).

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
ALGEMEEN

In afwiiking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen.

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, moet de aannemer de
in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tiidstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de
hiernavolgende artikelen nader omschreven.

De wijze van vastleaqing, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten en de wijze
van meten en toe te passen (digitale) meet - en berekeningsmethoden worden bepaald in
overleg met de directie. De voor het meten te gebruiken (digitale) apparatuur moet ziin voorzien
van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder magq ziin dan 1 jaar.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens worden geacht
te ziin begrepen in de post "uitvoeringskosten".
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WEEKOVERZICHTEN

Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht
van ALLE verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.

Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking
hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke
door de directie voorlopig als juist worden erkend.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een
korting worden toegepast van viiftig euro (€ 50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodiq is.

OVERIGE OVERZICHTEN

Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, voorzover niet genoemd in artikel
01.26.01 lid 04 van dit bestek is voltooid moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de
uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte
hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten ziin opgesteld, moeten op een in
overleg met de directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden
verstrekt.

Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of
schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen.

De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie
daarvan, de wijze van meting en toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden en het
tijdstip waarop deze gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de
directie.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een
korting worden toegepast van viiftig euro (€ 50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodiq is.

WEEGBONNEN EN MEETRESULTATEN

Voor alle weegbonnen en overige meetresultaten die conform de Standaard benodigd ziin voor
het bepalen van de hoeveelheid te leveren bouwstof, geldt het volgende:

- de aannemer dient per weekoverzicht schriftelijk in staatvorm vast te leggen welke bonnen
en/of formulieren op welke besteksposten betrekking hebben. De te verrekenen hoeveelheid
moet per bestekspost duideliik herleidbaar ziin.

De in lid 01 genoemde staat moet gelijktiidig met de betreffende bonnen en/of formulieren en
het in artikel 01.26.03 van dit bestek genoemde weekoverzicht worden verstrekt.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een
korting worden toegepast van viiftig euro (€ 50,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodiq is.

TEWERKSTELLEN VAN VREEMDELINGEN
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WET ARBEID VREEMDELINGEN

Onder verwiizing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te
ziin met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van
vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat ziin onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen

van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden
gevolgen ziin voor rekening van de aannemer.

De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke
bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat tewerkstelling van vreemdelingen op het werk
wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tiidens de eerstvolgende bespreking een lijst
over aan de directie van alle op het werk aanwezige personen, die over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

Voorts neemt de aannemer tiidens de duur van de dienst- verlening op eerste verzoek van de
directie steekproeven ten aanzien van het aanweziq ziin van de vereiste
tewerkstellingsvergunningen.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
INFORMATIEPLICHT

01 De aannemer houdt zich in de uitvoering van de onderhavige overeen- komst aan geldende
wet- en regelgeving op het gebied van loon tarieven en -betaling.

De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van
verschuldiad loon ten behoeve van personen betrokken bii de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast (loonadministratie).

De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze vastgeleqde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

De aannemer verschaft desgevraaqd aan opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang tot deze
vastgeleqde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met
het voorkomen van en/of de behandeling van een loon vordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van de onderhavige overeenkomst.

TOETSEN, CONTROLES EN INWINNEN VAN INFORMATIE

De aannemer verleent desgevraagd onvoorwaardelilke medewerking aan alle onderzoeken
(waaronder controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de
opdrachtgever dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen
betrokken bij de uitvoering van de onderhavige opdracht te verifiéren. De aannemer

verschaft hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats van de informatie.

Indien de aannemer bii de uitvoering van de onderhavige overeenkomst andere partiien wil
betrekken, informeert de aannemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onder betaling door deze te betrekken
partijen. De aannemer leqt ziin bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in artikel 01.28.01
genoemde informatie. De aannemer licht de opdrachtgever in over ziin bevindingen in de
periodieke voortgangsrapportage over de onderhavige overeenkomst.

De aannemer brengt een kopie van de Bouw ID-pas administratie ter kennis van de
opdrachtgever.

De aannemer verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle locaties waar ten
behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst werkzaamheden worden verricht,
indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.
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VERHAALSRECHT VAN TOEGEWEZEN LOONVORDERING

Indien de opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek. toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op de aannemer verhaalt, is de aannemer gehouden

deze op eerste aanzeqqing te voldoen, bii gebreke waaraan de opdrachtgever gerechtigd is om
deze op de eerstvolgende termiin in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.

DOORGEEFVERPLICHTING ("KETTINGBEDING")

De aannemer legt alle in de artikelen 01.28.01 tot en met 01.28.03 van deze paragraaf
beschreven contractverplichtingen onverkort op aan alle partiien waarmee hij afspraken maakt
en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst

De aannemer bedingt hierbij tevens dat al deze partijen alle in de artikelen 01.28.01 tot en met
01.28.03 van deze paragraaf beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken
die zii maken en/of contracten die zii aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst

De aannemer beheert deze centrale vastleqgging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De
aannemer bedingt daartoe dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken
voegen bii de door de aannemer vastgelegde arbeidsvoorwaardeliike afspraken conform het hierin
door de aannemer gehanteerde format, zodat er voor de onderhavige overeenkomst één

centrale vastlegqing ontstaat.

PROCEDURE VOOR OMGANG MET SIGNALEN OVER ONDERBETALING

Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de
onderhavige overeenkomst, spreekt hij meteen de aannemer hierop aan.

De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren.
Afhankeliik van de situatie kan de opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde
instanties om medewerking verzoeken.

De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen die leiden tot
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking
verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoeqde
instanties.

Opdrachtgever en aannemer bespreken op initiatief van de aannemer de voldoening van
verschuldigd loon bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst in algemene zin conform de
periodieke overlegstructuur die in de onderhavige overeenkomst is bepaald. Ingeval de aannemer
doende is met de afhandeling van gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij deze frequentie naar
bevind van zaken.

BASISREGISTRATIE ONDERGROND (BRO)
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ALGEMEEN

De aannemer dient ziin Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvioeien uit de Wet basisregistratie ondergrond
(BRO), waaronder het namens de opdrachtgever uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening
BRO (LV BRO).

De aannemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de
opdracht relevante gegevens.

Indien de aannemer gerede twiifel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de
aannemer inzake artikel 30 van de Wet basisreqistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor
geldende procedure.

Indien de aannemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen
deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

De aannemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van
inwinning te leveren aan het Bronhouderportaal BRO.

De leverancier dient zich via bro@flevoland.nl aan te melden voor de levering aan het
Bronhoudersportaal.

Bij de aanmelding dienen bedriifsnaam, projectnummer- en omschrijving, naam en
contactgegevens contactpersoon BRO vermeld te worden.

Indien de door de aannemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal BRO onijuist bliiken
te ziin, dient de aannemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te
corrigeren.

BRANDSTOF
ALGEMEEN

De opdrachtnemer dient op het proiect een besparing van 89% CO2 (Well-To-Wheel-emissies)

te realiseren voor de totale hoeveelheid brandstof die daadwerkelijk gebruikt is voor het realiseren
van het project. Dit kan door pure HVO (HVO100) te gebruiken of door gebruik te maken van
elektrisch materieel. Na afronding van de werkzaamheden dient de besparing van 89% te ziin
gehaald, ook indien zich afwiikingen ten opzichte van de vooraf ingeschatte variabelen (soort
materieel / verbruik / draaiuren) voordoen.

Om te bepalen of de vereiste CO2-reductie is behaald, worden de emissies van de gebruikte
brandstoffen vergeleken met de emissies van gewone diesel (B7), volgens de emissiegegevens
op http://www.co2emissiefactoren.nl
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AAN TE REIKEN GEGEVENS

Uiterlijk 14 dagen na opdracht reikt de aannemer een Plan van Aanpak voor brandstof aan, waarin
minimaal is opgenomen:
a. Inschatting hoeveelheid verbruik diesel voor de werkzaamheden in dit contract. Deze
inschatting is
onderbouwd met een overzicht van al het door de aannemer (incl. toeleveranciers) in te
zetten
(dieselbrandstof-gedreven) materieel met kenteken, stageklasse of Euronorm en het verbruik
van de
bandstof per voertuig.
b. Wijze van invulling van de eisen in artikel 01.40.01 van dit bestek.

Uiterlijk 3 weken na oplevering reikt de aannemer onderstaande gegevens aan:

a. Overzicht van al het ingezette materieel bij de provincie en het verbruik van de brandstof per
voertuig en
de biibehorende CO2 uitstoot, kenteken, stageklasse of Euronorm;

b. Overzicht van de ingenomen hoeveelheden en type brandstof en een gewaarmerkte
verklaring van de
toeleverancier(s) met betrekking tot de geleverde hoeveelheden van de brandstof en een
certificaat
waaruit blijkt welk type biobrandstof is gebruikt;

c. Een volledig en door een daartoe bevoegde persoon ondertekende, conform bij dit bestek
gevoeqgde
model, verklaring biobrandstof waarin verklaard wordt dat aan de CO2 reductie eis is voldaan.

KORTING

De opgegeven prestaties worden op basis van de overzichten van de aannemer beoordeeld. Na
de verificatie wordt het gerealiseerde percentage CO2 reductie t.o.v. requliere diesel (B7)
vergeleken met de reductie-eis van minimaal 89%.

Indien niet is voldaan aan de reductie-eis van minimaal 89% wordt per liter niet toegepaste
biobrandstof een korting van 0,65 euro toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodiq is.

De aannemer wordt een boete opgelead van € 500,- per ingezet stuk materieel per daq per
overtreding indien werktuigen zijin ingezet welke niet conform het plan van aanpak opgegeven
ziin.

MATERIEEL

ALGEMEEN

Alle in te zetten vrachtwagens en mobiele werktuigen dienen aan onderstaande minimale eisen
te voldoen:

Bouwlogistiek: Basisniveau 1 jan. 2023 - 1 jan 2025 - 1 jan 2028 - 1 jan 2030 -
31 dec. 2024 31 dec 2027 31 dec 2029 verder
N1- Bestelauto's Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE
N2- Lichte vrachtwagens Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE
N3- Zware vrachtwagens Euro V Euro VI Euro VI Euro VI
Materieel: Basisniveau 1 jan. 2023 - 1 jan 2025 - 1 jan 2028 - 1 jan 2030 -
31 dec. 2024 31 dec 2027 31 dec 2029 verder
Licht ('minimaterieel' <19 kW) Stage IV Stage IV 100% ZE
100% ZE
Licht (19-37 kW) Stage IV Stage IV
100
%
ZE

100% ZE



RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 153 van 174

Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief

Afdrukdatum:

17-03-2026

HFD PAR ART

01 99

01 99 01

LID

02

01

Licht (37-56 kW) Stage IV Stage IV
100
%
ZE
100% ZE
Middelzwaar (56-130 kW) Stage IV Stage IV met Stage IV
met Sta
ge
I\Y
met
roetfilter roetfilter roetfilter
Zwaar (130-560 kW) Stage IV Stage IV met Stage IV met
Sta
ge
v
met
roetfilter roetfilter roetfilter
Specialistisch levensduur>15 ijr Geen eis Geen eis Katalysator Katalysator
Zeer zwaar (>560 kW) en roetfilter en roetfilter
Stationair (generatoren e.d.) Geliik aan eisen Gelijk aan eisen 100% ZE 100% ZE
niet-stationair niet-stationair <560 kW <560 kW
Alle in te zetten vaartuigen, schepen en zuigers dienen aan onderstaande minimale eisen te
voldoen:
Materieel: Basisniveau Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 jan. 2023 - 1 jan. 2025 - 1 jan. 2028 - 1 jan. 2030
31 dec. 2024 31 dec. 2027 31 dec. 2029 en verder
Sleep/duw/schuif/peilboten, Minimaal 20%  Minimaal 35%  Minimaal 60%  Minimaal
75%
Transport/beun/hei/survey/ duurzame duurzame duurzame duurzame
kraan/werkschepen energiedragers energiedragers energiedragers

energiedrage
rs
Cutter/bakken/hopperzuiger,
overig klein varend materieel

Onder 'duurzame energiedragers' worden vanuit SEB de volgende opties toegestaan:

- Biobrandstoffen: Biobrandstoffen voortkomend van grondstoffen op bijlage IX lijst A of B uit
de meest
recente Europese RED richtliin;

- Conventionele biobrandstoffen;

- RFNBO's: hernieuwbare brandstoffen, zoals hernieuwbare waterstof en synthetische
brandstoffen14. Ook
wel bekend als RFNBQO's; renewable fuels of non-biological origin;

- HE: Hernieuwbare elektriciteit.

GESCHILLEN
ALGEMEEN

Met uitsluiting van paragraaf 49 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geschillen worden
voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
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10 WERK ALGEMENE AARD
10 O WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
10 01 BEGRIPPEN
10 01 05 INZETTEN
02 De genoemde uren t.b.v. ter beschikking stellen werknemers en materieel vallen in het algemeen
niet in een aaneengesloten tijdvak.
10 2 REVISIE
10 26 ALGEMEEN
10 26 05 REVISIE / ILS / OPLEVERDOSSIER
01 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen te voldoen aan het Informatie
Levering Specificatie (ILS) (#2910214).
02 Alle revisiegegevens dienen binnen 4 weken na oplevering te ziin ingediend bij de directie.
03 Voor iedere dag waarmee de in lid 2 genoemde termiin wordt overschreden zal een korting
worden toegepast van € 250,- zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodigq is.
04 De betaling van de staat van afrekening zal pas dan geschieden als het opleverdossier volledig en
geaccepteerd is.
10 26 06 REVISIEGEGEVENS I.H.K.V. WIBON
01 De aannemer verstrekt de revisiegegevens m.b.t. de ligging van nieuwe- en verlegde kabels en
leidingen per direct na afdekken van de sleuf, doch uiterliik voor 17:00 uur van de eerstvolgende
werkdag aan de directie.
02 Indien de maximale termiin zoals genoemd in lid 01 wordt overschreden zal er een boete worden

opgelead van € 2.500,-- per daqg, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodiq is.



RAW9992

RAW0051-158053

Opdrachtgever: Provincie Flevoland Bladnr. 155 van 174
Project: 22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg Afdrukdatum:
Bestek no.: 22126-10 - d.d. 13-03-2026 - Definitief 17-03-2026

HFD PAR ART

22

22 0

22 02

22 02 07

22 03

22 03 04

22 05

22 05 06

22 07

22 07 04

LID

05

06

07

03

01

02

03

01

GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

In afwiiking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het weqgdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

In afwijking van proef 3 van de Standaard verdeelt de directie het aangebrachte zand in
meetvakken van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de
verhardingsconstructie.

Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef 3) genomen
opeen door de directie aselect gekozen plaats. Indien de verdichtingsgraad van slechts één
meetvak wordt bepaald, worden twee monsters genomen.

De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In afwijking van
proef 3 van de Standaard worden de nodige MPD's bepaald.

INFORMATIEOVERDRACHT
BEWIJS VAN OORSPRONG GEOTEXTIEL

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen continue te ziin bedrukt met een
aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS, BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedriifscontrole tijdens de verwerking van geotextielen
en roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedriifscontrole te volgen. Hij stelt de
resultaten van de bedriifscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

Alvorens geotextielen te verwerken, van elke 1000 m2 bedriifscontrole verrichten aangaande de
in artikel 22.06.04 lid 01 van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven
onderzoeksmethoden.

Alvorens roosters te verwerken, van elke 1000 m2 bedriifscontrole verrichten aangaande de in
artikel 22.06.05 lid 01 van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven
onderzoeksmethoden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

METING IN MIDDELEN VAN VERVOER

In aanvulling op artikel 22.07.04 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de gemeten
hoeveelheid grond wordt vermenigvuldigd met de factor 0,85.
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DRAINAGE

HORIZONTALE DRAINAGE

EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE
SLEUVEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen toeqgestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van
0,75 m aan weersziiden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld.

Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bii het sleufloos aanbrengen
van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een
V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor
het inbrengen van de drain.

De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeq verticaal staan en de grond
buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

TALUDGOTEN

In afwiiking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de taludgoten zodaniq in
het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande randen 0,05 tot 0,10 m onder het
vlak van het talud komt.

AANVULLEN SLEUVEN

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 23.12.05, 23.12.06, 23.12.07 en 23.12.09 van de
Standaard moet de dichtheid van de aanvulling zodanig overeenkomen met die van de
omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE

METING LENGTE DRAINREEKS

In afwiiking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de

lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen,
putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
Wegbebakening, algemeen

Eisen en uitvoering

EISEN PERMANENTE BEBORDING EN BEBAKENING

Alle permanente bebording en bebakening dienen aan de volgende minimum wettelijke eisen en

certificering te voldoen:

a. de verkeersborden voldoen aan de NEN-3381 en de NEN-EN 12899-1:2007;

b. de verkeersborden voldoen aan het CE-label en ziin voorzien van de daarbij horende E-sticker;

c. het RVV 1990, het BABW en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens ziin van
toepassing;

d. de straatnaamborden voldoen aan de meest recente norm NEN-1772;

e. de verkeersbord- en straatnaambord palen ziin thermisch verzinkt volgens de NEN-EN-ISO
1461.

EISEN VERKEERSBORDEN (INCL. ONDERBORDEN)

De te leveren verkeersborden moeten voldoen aan de eisen en voorschriften die de wetgever
aan deze borden heeft verbonden. Verkeersborden voldoen aan onderstaande minimumeisen en
aan alle eisen inclusief maatvoeringtabel uit het VNVF bordenboek juli 2017:
a. bebording dient geleverd te worden met keurmerk Ultimate Signing™ 2020.2 of gelijkwaardig;
b. de signface dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende,
micro-prismatische, retro-
reflecterende Klasse III-folie waarbij volgens een zogenaamd MCS-systeem (Matched
Component System)
conform Ultimate Signing, Diamond grade DG3 en dient volledig te voldoen aan de
minimumvereiste retro-
reflectiewaarden van de norm DIN 67520-2013:10, het geheel met een duurzaam transparant
laminaat is
afgedekt, zie hiervoor het VNVF bordenboek, 2017, pagina 8 en 9);
c. de te leveren borden dienen te voldoen aan de maatvoering: type 0, I of II (zie hiervoor het
VNVF
bordenboek pagina 119);
d. type bord: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand (DOR);
e. de drager is van 2SH gerecycled aluminium, voorbehandeld middels elektrolyse en gecoat
volgens coil-
coating (m.u.v. DOR), of gelifkwaardiq;
f. de borden ziin voorzien van dubbele positioneringgaten ten behoeve van steek 82 mm en
140mm;
g. borden met een DOR dienen van minimaal 2 mm dik aluminium vervaardiqd te ziin;
h. de verkeersborden ziin slijtvast;
i. de borden bestaan uit één stuk (bijv. bij lange schrikhekplanken).
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EISEN STRAATNAAMBORDEN/VERWIJZINGSBORDEN

Straatnaamborden en verwijzingsborden voldoen aan alle eisen inclusief maatvoeringtabel uit het

VNVF bordenboek 2017 (indien van toepassing):

a. bebording dienen geleverd te worden met keurmerk 'Qualisign-keurmerk of geliikwaardiq;

b. de signface dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende,
micro-prismatische, retro-
reflecterende Klasse III-folie waarbij volgens een zogenaamd MCS-systeem (Matched
Component System)
conform Ultimate Signing, Diamond grade DG3 en dient volledig te voldoen aan de
minimumvereiste retro-
reflectiewaarden van de norm DIN 67520-2013:10, het geheel met een duurzaam transparant
laminaat is
afgedekt; zie hiervoor het VNVF bordenboek 2017, blz.8/9;

c. type bord: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand;

d. de drager is van 2SH gerecycled aluminium, voorbehandeld middels elektrolyse en gecoat
volgens coil-
coating (m.u.v. DOR), of gelijkwaardig;

e. de borden ziin voorzien van dubbele positioneringgaten ten behoeve van steek 82 mm of 140
mm;

f. borden met een DOR dienen van minimaal 2 mm dik aluminium vervaardiad te ziin;

g. de verkeersborden ziin slijtvast;

EISEN VERKEERSBORDPALEN

Verkeersbordpalen voldoen aan onderstaande minimumeisen en aan de maatvoeringtabel

VNVF bordenboek 2017 (indien van toepassing):

a. stalen palen ziin CO2-gelast;

b. stalen verkeersbordpalen en constructies dienen thermisch verzinkt te ziin volgens:
NEN-EN-ISO-1461

c. de topeinden van stalen palen ziin afgesloten met een kunststof paaldop of aan bovenziide
afgerond met
metaal;

d. palen dienen te ziin voorzien van een los grondanker;

EISEN BEUGELS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

Beugels en bevestigingsmiddelen voldoen aan onderstaande minimumeisen:

a. beugels dienen vervaardiqgd te ziin van geéxtrudeerd onbehandeld aluminium

b. biibehorende schroefmaterialen ziin inclusief en vervaardiagd uit RVS;

c. beugels dienen geschikt te ziin voor enkelziidig midden en dubbelziidig midden, beide typen
ziin achter-
bevestigend;

d. lichtmastbevestiging dient te bestaan uit RVS-staalband, inclusief rubberband ter bescherming
van de
lichtmast.

MARKERINGEN

EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN

ALGEMEEN

Het bepaalde in artikel 32.12.01 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door:

"Ter plaatse van de aan te brengen markeringen moet het wegoppervlak schoon ziin en vrij van
losse delen. Het schoonmaken van het te markeren wegoppervlak is voor rekening van de
aannemer",

VERWIIDEREN MARKERINGEN

Onder verwiideren van markeringen door middel van vacuiim-gritstralen wordt verstaan het
volledig stofvrii verwiideren van het markeringsmateriaal.

INFORMATIE OVERDRACHT
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GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

In afwiiking van het bepaalde in artikel 32.13.01 lid 02 van de Standaard behoren de
werkzaamheden tot de verplichting van de aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
GARANTIE MARKERING OP WEGDEK

De aannemer van de markeringswerkzaamheden verstrekt voor de aanvang van de uitvoering een
aan derden overdraagbare garantieverklaring waarin hij zich gedurende een termiin van 2 jaren na
datum van oplevering garant stelt voor de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
markering van reflecterend thermoplastisch- en agglomeraatmarkeringsmateriaal.

ONVOLDOENDE KWALITEIT BIJ APPLICATIE (REFLECT.) WEGENVERF

Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de
(reflecterende) wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform de
vigerende KIWA beoordelingsrichtliin BRL9142 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen voldoet als
gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012, aan de
(reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek
de aannemer, ziin leverancier, ziin onderaannemer of ziin personeel schuld heeft, is er sprake van
onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Bij de productie vrilkomende verfbussen, eventueel lekverf, verdunningsmiddelverpakkingen en
verwerkt staalgrit dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedriif geaccepteerde aanvraagformulier
en van de bij afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.

MONSTERNAME MARKERINGSMATERIALEN

In geval van keuring als bedoeld in paragraaf 18 van de UAV 2012, voert de aannemer op verzoek
van en onder toezicht van de directie de in dit artikel bedoelde monstername van het
markeringsmateriaal uit.

De aannemer stelt ten behoeve van de in lid 01 genoemde monstername een aantal van goed
sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De monsterbussen voor
verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te ziin voorzien.

Het gewenste aantal monsters per verpakte materiaalsoort is : 6 stuks.

Het minimum netto volume van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
wegenverf : 1 liter;

verdunningsmiddel : 0,25 liter;

glasparels : 0,25 liter.

De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:

wegenverf : = 85 % (V/V) en 34 92 % (V/V) bii 15° C;

verdunningsmiddel : = 85 % (V/V) en 34 92 % (V/V) bij 15° C;

glasparels : = 80 % (V/V).

De aannemer verpakt de getrokken monsters onmiddelliik in de in lid 02 bedoelde
monsterbussen, waarna deze aan de directie worden overgedragen.

De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken.
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AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
GELEIDERAIL

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
HERGEBRUIK MATERIAAL

Vrijkomende voor hergebruik geschikte geleiderail, niet destructief verwiideren.
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VERKEERSREGELINSTALLATIES
VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING
VERKEERSREGELINSTALLATIE

Op alle installaties is van toepassing de Regeling Verkeerslichten van april 2019, Stcrt. 23214,
houdende voorschriften over de inrichting, plaatsing en uitvoering van verkeerslichten.
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GROENVOORZIENINGEN

GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN
ALGEMEEN

De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 20 mm bedragen. Diepere sporen dienen
hersteld te worden.

Eventuele schades aan de machines, ontstaan door zich in het grasgewas bevindende
voorwerpen is voor rekening van de aannemer.

Mogelijk aanwezig groeiend opslag van hout, vuil, afval en andere vreemde voorwerpen in sloten
gelijk met het uitkomend maaisel verwiideren.

KORTING SCHADE AAN WEGMEUBILAIR

De herstelkosten cg. vervangingskosten van door de aannemer veroorzaakte schade aan
weagmeubilair zullen op de aannemingssom worden ingehouden. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodiq is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGMEUBILAIR

Door toedoen van de aannemer vervuilde bermplanken, reflectordragers of wegmeubilair dienen
binnen 5 werkdagen op kosten van de aannemer te worden gereinigd.

STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen ziin voor rekening van de aannemer en worden
rechtstreeks door hem betaald.

GRAS EN KRUIDACHTIGEN

EISEN EN UITVOERING: GRAS EN KRUIDACHTIGEN

MAAIEN

Het afkomende maaisel maqg niet worden gedeponeerd in de berm of overhoeken met
uitzondering van nader door de directie aan te geven locaties. Het gedeponeerde maaisel binnen
maximaal 10 dagen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende

(eind)verwerkingsinrichting.

Voor elke dag waarmee de in lid 12 genoemde termiin wordt overschreden zal een korting
worden toegepast van viifhonderd euro (€ 500,-).

Het afkomend maaisel ter plaatse van de wegbebakening / wegmeubilair (het deel wat
handmatig wordt gemaaid) direct na de maaibeurt verwiideren.

De aanwezigheid van zogenaamd zwerfvuil zal nimmer een aanleiding ziin tot afkeuring van het
maaisel.

Geperst maaisel (balen) dienen minimaal 1,80 m uit kant verharding opgeslagen te worden.
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WERKTUIGEN

De werktuigen moeten zodaniq ziin ingericht dat geen maaisel of voorwerpen uit de berm op de
verharding terecht komen.

De werktuigen moeten ziin voorzien van een zwaailicht en uitgerust met een door de
veiligheidsinspectie goedgekeurde veiligheidscabine.

Op plaatsen waar niet machinaal kan worden gemaaid c.q. geklepeld moet in handkracht worden
bijgemaaid c.q. geklepeld.

WEGMEUBILAIR
Op de te maaien/klepelen wegbermen komt wegmeubilair voor, zoals reflectorpalen,

hm-aanduidingen, verkeersborden, geleiderail enz. Dit meubilair mag, tenzij het bestek anders
bepaald, t.b.v. het maaien/ klepelen niet worden opgenomen.
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VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
Tiideliike verkeersmaatregelen, algemeen

Eisen en uitvoering

TIJDELIJKE BEBORDING

In verband met aanwezigheid van grondkabels is het plaatsen van tiideliike bebording binnen een
straal van 2 m van lichtmasten is niet toegestaan.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
EISEN EN UITVOERING
AFPLAKKEN BEBORDING

Indien bebording tiideliik wordt afgeplakt dient dit te geschieden met materiaal wat bij
verwijderen de afgeplakte ondergrond niet beschadigd of resten achterlaat.

Kosten voor het vervangen van beschadigde bebording als gevolg van het in lid 1 genoemde zal
als korting worden ingehouden op het bestek. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodiq is.

VERKEERSREGELINSTALLATIE

Op alle installaties is van toepassing de Regeling Verkeerslichten van april 2019, Stcrt. 23214,
houdende voorschriften over de inrichting, plaatsing en uitvoering van verkeerslichten.

In verband met de Regeling Verkeerslichten, toont de aannemer voordat de
verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen aan dat deze installatie voldoet aan de eisen
met betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns
als bedoeld in NEN 3384 'Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen' en NEN 3322
'Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen'.

INFORMATIE OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Voor werkzaamheden op bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer
in verband met de te nemen verkeersmaatregelen, ten minste 2 weken voor de aanvang van het
desbetreffende onderdeel een fasenplan ter goedkeuring indienen. In dit plan moet tot in details
ziin aangegeven:

a. de wijze van uitvoering;

b. de te nemen verkeersmaatregelen.

VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan
in bii de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- de te treffen tiidelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

- de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwiiderd wordt, of
in het geval van een tijdeliike wegafzetting in gebruik is;

- de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting mede ten behoeve van en tiideliik
verkeersregelinstallaties;

- hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tiidelijke voorzieningen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van viifhonderd euro (€
500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat
de nodige verkeersvoorzieningen ziin getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken
instanties.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, TIJDELIJKE VRI
KEURING VAN TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES
De aannemer dient minimaal een week voor gebruik van een tijdelijke verkeersregelinstallatie bii

de directie een keuringscertificaat van de toe te passen verkeersregeltoestellen te overleggen,
conform artikel 35.15.03 van de Standaard.

Bladnr. 165 van 174
Afdrukdatum:
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING: VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

05 De afwiiking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15

mm bedragen.
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BITUMINEUZE VERHARDINGEN
BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

De CROW publicatie, Richtliin Warm Mix Asfalt v1.01 is van toepassing.

Deze publicatie is te vinden in de Kennisbank van de CROW of bij de CROW te bestellen.
Onderdeel van deze publicatie ziin de goedgekeurde oplossingsrichtingen per mengseltypen
(biilagen A t/m D van de publicatie). Deze ziin te vinden op de volgende website:
www.crow.nl/Onderwerpen/civiele-constructies/innovatieloketten/warm-mix-asfalt/

De technische eigenschappen van Warm Mix Asfalt-mengsels dienen ten minste geliikwaardiq te
ziin aan de in de Standaard genoemde eisen voor het overeenkomstige (heet) RAW
asfaltmengsels.

De kwaliteit van de gerealiseerde Warm Mix Asfalt-mengsels worden op dezelfde manier
beoordeeld als van de overeenkomstige (heet) RAW-asfaltmengsels.

BOUWSTOFFEN
HERGEBRUIK ASFALT

Asfaltmengsels welke worden toegepast in onder- en tussenlagen dienen per ton voor minimaal
75% uit secundaire materialen te bestaan waarvan minimaal 60% gerecycled asfalt (PR) is.
Secundaire materialen moeten voldoen aan EN 13043 'Toeslagmaterialen voor asfalt en
oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden'.

Asfaltmengsels welke gebruikt worden als deklagen, met uitzondering van mengsels waarin een
polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven, dienen per ton voor maximaal 50% uit
secundaire materialen te bestaan waarvan minimaal 30% gerecycled asfalt (PR) is. Secundaire
materialen moeten voldoen aan EN 13043 'Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden'

In afwijking van artikel 81.26.03 lid 09 van de Standaard mag in SMA-deklagen ten hoogste 50%
asfaltgranulaat worden verwerkt.

Bii toepassing van secundaire materialen in geluidsreducerende deklagen blijven de eisen in artikel
81.22.17 onverminderd van kracht.

Steenslaq in asfaltgranulaat met een percentage vanaf 30% tot en met 50% voor deklagen dient
minimaal te voldoen aan steenslag klasse 3.

In asfaltmengsels mag geen enkele vorm van (gerecyclede) dakbedekkingsmaterialen, ter
vervanging van bitumen, worden toegepast.

In de SMA-mengsels is partiéle recycling (PR) toegestaan tot een maximum van 30% mits deze
met een van de productietechnieken uit de CROW Richtliin WMA is geproduceerd;

MKI WAARDEN ASFALTVERHARDINGEN

De maximum MKI-waarde van asfalt voor deklagen is €8,50 per ton (€8,50 /ton) per
producteenheid Al - A3 (productiefase).

De maximum MKI-waarde van asfalt voor deklagen met PMB is €10,25 per ton (€10,25 /ton) per
producteenheid Al - A3 (productiefase).

De maximum MKI-waarde van asfalt voor onder- en tussenlagen is €3,25 per ton (€3,25 /ton) per
producteenheid A1l - A3 (productiefase).

De maximum MKI-waarde van asfalt voor deklagen met rode steenslaq is €10,25 per ton (€10,25
/ton) per producteenheid Al - A3 (productiefase).
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

EISEN EN UITVOERING

INlage metaal

De inlage van metaal dient aangebracht te worden conform de richtliinen van de leverancier.
De ondergrond dient vlak te ziin met een tolerantie van 10 mm.

In bochten indien nodig: opnieuw opzetten, uitsnijden spieruimte of de mazen van het net
middels torderen
verkleinen.

Daar waar nodig vastnagelen conform de richtlijnen van de leverancier.

Tiidens het aanbrengen van de wapening en de daarop benodiqgde asfaltoverlaqging, mag er
aantoonbaar geen
schade ontstaan aan de wapening

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan magq, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaaqg,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwiiking vertonen dan 20 mm.

BOUWSTOFFEN
Inlage metaal

Voor de toe te passen wapening dienen referenties te worden overlegd waaruit blijkt dat
gedurende 15 jaren geen scheurvorming van het wegdek plaats heeft gevonden.Referenties
dienen minimaal 60 % van de omvang van deze opdracht, een vergelijkbare constructieopbouw
en vergelijkbare verkeersbelasting te hebben.

De dwarsversteviging dient middels een verankerde dwarsdraad te worden gerealiseerd met een
maximale pull-out kracht gemiddeld > 2000 N gemeten met de Pull-out proef en waarbii de
richtingscoéfficiént van de regressierechte van 1 tot en met 3 mm verplaatsing gemiddeld > 200
N/mm bedraagt. Conform rapportnr. PTV 867 typel- 2 verankerd d.d. 30-10-2015.

Tiidens het aanbrengen, dient de insnoering bii het op spanning brengen van de wapening niet
meer te bedragen
dan 10 mm per ziide

Ten behoeve van de interlocking van het aan te brengen asfalt met de wapening dient de
minimale maaswijdte 40

mm te zijn

De toe te passen wapening dient bij vervanging van de constructie separaat van de
asfaltverharding volledig

recyclebaar als primaire bouwstof te kunnen worden verwiiderd

De trek sterkte dient minimaal 40 x 50 kN/m te ziin.

MEET- EN VERREKENMETHODEN FREZEN

MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN

In afwiiking van artikel 81.17.01 lid 01 van de Standaard geldt:

De bii frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3, betreft het
product van de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het
bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te brengen lagen.
ASFALTVERHARDINGEN

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Het bepaalde in artikel 81.22.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"Tot het aanbrengen van een asfaltlaag wordt tevens gerekend het van het bestaande wegdek
verwiideren van vuil en losse delen ter plaatse van de aan te brengen asfaltlaaqg".

VERWERKING VAN ASFALT, ALGEMEEN

Deklagen dienen waar mogelijk warm tegen warm aangebracht te worden. Gebruik van een
naadverwarmer is NIET toegestaan.

Artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, toevoegen na laatste zin: Bij verwerking van de
asfaltdeklagen mogen geen onderbrekingen voorkomen, behalve onderbrekingen ten gevolge
van daglassen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de
asfaltspreidmachine ziin niet toegestaan. Bij onderbreking en de verwerking van de genoemde
asfaltsoorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is voorgeschreven
in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, behalve onderbrekingen ten
gevolge van daglassen wordt een korting van EUR 1500,-- opgeleqd.

Voor het aanbrengen van deklagen is het gebruik van een shuttle-bugqy of voorlader verplicht.
EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

De afwiiking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID WEGOPPERVLAK ASFALT
De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/70 van proef 72 van de Standaard.

Na aanbrengen van deklaag bij het begin van het wegvak aan beide zijde van de weq, bord 137
met onderbord met de tekst "Nieuw wegdek, langere remweqg" plaatsen, instandhouden en na
een half jaar verwiideren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
KWALITEITSBORGING

In afwiiking van het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer de
resultaten van de bedriifscontrole uiterliik een werkdag na verrichten van de metingen ter
beschikking aan de directie..

TOETS GEREALISEERDE VERHARDINGSCONSTRUCTIE

Na aanleg van de verhardingsconstructie toont de aannemer aan dat de gerealiseerde
verhardingsconstructie voldoet aan het ontwerp volgens de Toetsingsprocedure gerealiseerde
constructie flexibele verhardingen RWS, IR-N-04.006, versie november 2008.

In aanvulling en of afwiiking op de toetsingsprocedure geldt:

- De aannemer is vrij in het inrichten van ziin verificatieproces (frequentie van meten,
berekenen en
vastleggen van de resultaten i.r.t. de voortgang van het werk).

- Voor de toets op de gerealiseerde funderingsdikte geldt dat deze dient plaats te vinden voor
het overlagen
van de fundering met de asfaltconstructie.

- Controle van de werkelijke funderingsdikte vindt plaats op basis van representatieve
profielmetingen in
plaats van het uitvoeren van boringen.

- Bij een equivalent asfaltdikte-tekort wegens onvoldoende funderingsdikte mag compensatie
zowel in de
fundering als wel in de nog aan te brengen asfaltconstructie worden gezocht.

- Voor de toets op de gerealiseerde laagdikte van de asfaltconstructie geldt dat deze dient
plaats te vinden
vOor het aanbrengen van de definitieve deklaag.

- Bij een eventueel werkelijk asfaltdikte-tekort mag compensatie niet worden gezocht in de
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26 13
01
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04
05

dikte van de nog
aan te brengen deklaag.

BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

STEENMASTIEKASFALT

Zwakke vulstof moet ziin kalksteenmeel met 10 - 15 % kalkhydraat.

POLYMEER GEMODIFICEERDE BITUMEN

Voor alle conform dit bestek toe te passen soorten polymeer gemodificeerd bitumen geldt:

Het polymeer gemodificeerd bindmiddel moet fabrieksmatig worden bereidt in een daartoe
geschikte installatie. Het toevoegen van de modificatie in de vorm van korrels of enige andere
vorm tiidens het productieproces in een asfaltmenginstallatie is niet toegestaan.

De producent van het polymeer gemodificeerd bitumen dient per soort de minimum en maximum
verwerkingstemperatuur van het asfalt aan te geven waarin het polymeer gemodificeerde

bitumen is verwerkt.

De verwerking van asfalt waarin polymeer gemodificeerd bitumen is verwerkt dient plaats te
vinden conform de voorschriften van de producent van het bitumen.

In asfalt waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat
worden verwerkt.

Voor elk conform dit bestek toe te passen polymeer gemodificeerd bindmiddel geldt dat het
bindmiddel minimaal 5% polymeren (EVA of SBS of EVA+SBS) moet bevatten.
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06

06 06

01

02

03

12

12 02

03

04

12 03

01

14

14 12

04

15

15 01

02

16

16 09

01

02

17

BETONVERHARDINGEN
BETONVERHARDINGEN ALGEMEEN
BOUWSTOFFEN

MKI WAARDEN BETONVERHARDINGEN

De maximum MKI-waarde van gestort beton voor verhardingen is €10,00 per kubieke meter
(€10,00 /m3) per producteenheid Al - A3 (productiefase).

De maximum MKI-waarde van gestort verzelversterkt beton voor verhardingen is €10,00 per
kubieke meter (€10,00 /m3) per producteenheid Al - A3 (productiefase). Bii de berekening
hoeven de vezels niet meegerekend te worden.

De maximum MKI-waarde van gestort beton voor verhardingen in de kleur rood is €12,20 per
kubieke meter (€12,20 /m3) per producteenheid Al - A3 (productiefase).

BETONVERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN
EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

De afwiiking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

De afwiiking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton ten
opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15
mm naar beneden bedragen.

EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE

In afwiiking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het tekort aan
laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstiq
artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard, niet meer bedragen van 10 mm.
RISICOVERDELING EN GARANTIES: BETONVERHARDINGEN

CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON

De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de
Standaard, geschiedt overeenkomstiqg artikel 82.14.14 van de Standaard.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
ALGEMEEN

De kosten van het boren van cilinders, het vullen van boorgaten, het bepalen van de druksterkte
en de volumieke massa en het meten van de vlakheid ziin voor rekening van de aannemer.

BOUWSTOFFEN BETONVERHARDINGEN

BETONGRANULAAT ALS GRINDVERVANGER

Minimaal 30% van de in artikel 82.16.02 van de Standaard genoemde grove toeslagmaterialen
voor beton dient vervangen te worden door:

- betongranulaat 4/32

Het toegepaste betongranulaat moet ziin voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN
12620.

MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN
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82 17 01 STROEFHEID
01 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/70 van proef 72 van de Standaard.
82 17 05 LAAGDIKTE
01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05

van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06
van de Standaard.
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01

ELEMENTENVERHARDINGEN

ELEMENTVERHARDINGEN ALGEMEEN

BOUWSTOFFEN

MKI WAARDEN ELEMENTVERHARDINGEN EN KANTOPSLUITINGEN

De maximum MKI-waarde van elementverharding en kantopsluiting is € 9,15 per kubieke meter
(€9,15/m3) per producteenheid Al - A3 (productiefase).
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschriiver(s):

A)
gevestiad te:
KVK-nummer:

B)
gevestiqd te:
KVK-nummer:

()]
gevestiqd te:
KVK-nummer:

(Bii een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurliik persoon de woonplaats, bii een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22126-10 en 25121
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschriivend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoeqgde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiliet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedraq in ciifers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraaqgt:
euro
(bedrag in ciifers)

euro
(bedraqg in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschriivingsbiliet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing ziinde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze ziin omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 22126-10 en 25121

22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweqg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiliet van de ondergetekende(n):

A)

gevestiad te:
B)

gevestiad te:
()]

gevestiqd te:

(Bii een natuurliik persoon naam en voornamen voluit, bii een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurliik persoon de woonplaats, bii een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIIVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID N EURO

INUMMER ERPLICHTING IN EURO

0 VOOR DIT BESTEK GELDT:

1 GOOISEWEG

12 GRONDWERK

121 GROND ONTGRAVEN

1210 SCHONE GROND ONTGRAVEN

121010 |Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,10m m3 770,00V
121020 |Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,15m m3 330,00V
121030 |Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,50m m3 1.110,00V
121040 |Grond ontgraven uit berm t.b.v. rijbaanverbreding m3 2.190,00Vv

122 GROND VERVOEREN
1220 VERVOEREN

122010 |Grond vervoeren naar depot m3 4.400,00
122020 |Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 3.305,00

<<

1221 AFVOEREN
122110 |Grond vervoeren. m3 1.095,00vV
1222 LEVEREN

122210 |Leveren zand. m3 760,00
122220 |Leveren teelgrond m3 1.095,00

<<

123 GROND VERWERKEN

123010 |Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,10m m3 770,00V
123020 |Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,15m m3 330,00V
123030 |Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,50m m3 1.110,00V
123040 |Grond verwerken in bermen t.p.v. rijbaanverbreding m3 1.280,00V
123050 |Grond verwerken in verwiiderde doorsteken m3 465,00V
123060 |Grond verwerken in verhogen bermen t.p.v. overlaging m3 1.205,00vV

124 GROND BEWERKEN

124010 |Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond. m3 760,00V
124020 |Egaliseren. are 367,00V
124030 |Verdichten grond. m2 36.700,00V
13 KABELS EN LEIDINGEN

131 DRAINAGE
1310 VERWIIDEREN DRAINAGE
131010 |Verwiideren drains van horizontale drainage m 1.275,00V

1311 AANBRENGEN DRAINAGE

131110 |Aanbrengen drains voor horizontale drainage, m 1.200,00V
geperforeerd

131120 |Aanbrengen drains voor horizontale drainage, m 75,00V
ongeperforeerd

131130 |Aanbrengen doorspuitvoorziening st 6,00V

131140 |Aanbrengen y-stukken voor horizontale drainage. st 5,00V

131150 |Aanbrengen uitstroombak voor horizontale drainage. st 7,00V

131160 |Aanbrengen flespalen st 7,00V
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132

1320

132010
132020

1321

132110
132120
132130
132140
132150

1322

132210
132220
132230
132240

14

141

1410

141010
141020
141030
141040

1411

141110
141120
141130
141140
141150
141160
141170
141180
141190

1412

141210
141220
141230
141240
141260

1413

141310
141320

141330
141340
141350
141360
141370
141380
141390

RIOLERING
VERWIIDEREN RIOLERING

Reinigen kolken.
Verwijderen RWS-kolk

AANBRENGEN RIOLERING

Aanbrengen RWS-kolk

Aanbrengen kolkaansluiting

Aanbrengen 459 PVC-bochtstukken t.b.v. kolken
Aanbrengen PVC-bochtstukken.

Aanbrengen PVC-hulpstuk schuifmof

LIJNGOTEN

Opbreken goot van betonelementen.
Verwiideren kolk.

Aanbrengen goot van betonelementen
Aanbrengen goot van betonelementen

VEILIGHEID EN VERKEERSVOORZIENINGEN
WEGBEBAKENING
Verwiideren wegbebakening

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord D02ro
Verwiijderen verkeersborden D02ro

Verwiideren verkeersbordpaal, inclusief bord straatnaam
Vervangen achtergondschild

Aanbrengen wegbebakening

Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.
Aanbrengen pipe-lock

Aanbrengen verkeersbord(en) met paal D02ro
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal B06
Aanbrengen verkeersbord(en) met palen straatnaam
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal GO3 A0180
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal A0180
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal A0280
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal BO1

Vervolg aanbrengen wegbebakening

Aanbrengen verkeersbord(en) met paal L04-4-la-rd-rd-ra
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal L04-3-rd-rd-ra
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal L04-3-la-rd-rd
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal L14

Aanbrengen verkeersbord met paal J37 met onderbord

Verwiideren markering

Volledig verwiideren markering stopstreep 0,30

Volledig verwiideren markering ononderbroken
langsmarkering 0,15

Volledig verwiideren markering langsmarkering 1-1 0,15
Volledig verwiideren markering langsmarkering 1-3 0,15
Volledig verwiideren markering langsmarkering 1-3 0,45
Volledig verwiideren markering langsmarkering 3-9 0,15
Volledig verwiideren markering haaientanden

Volledig verwiideren markering piilmarkeringen

Volledig verwiideren markering puntstukken

st
st

st

st
st
st

st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

12,00
12,00

12,00
25,00
48,00
8,00
4,00

24,75
2,00
6,00
4,00

3,00
4,00
7,00
6,00

500,00
27,00
7,00
6,00
7,00
8,00
8,00
8,00
4,00

2,00
2,00
2,00
3,00
6,00

31,00
2.325,00

10,00
16,00
212,00
220,00
7,00
165,00
50,00

<<

< <<<<<<<K< <<<< <<<< <<<<<

== <<<<<
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1414

141410

1415

141510
141520
141530
141540
141550
141560
141570
141580

1416

141610
141620
141630
141640
141650

141660
142
1420
142010
142020
142030
1421
142110
142120
142130
143
1431
143110
143120
1432

143210
143220

144

1441

144110
144120
144130
144140
144150
144160
144170
144180

Voorbereidende werkzaamheden
Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Lengtemarkering in agglomeraat (60% vulling)

Agalomeraat met onderlaag ononderbroken (0,10)
Agaglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,15)
Agglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,20)
Agaglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,15)
Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,15)
Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,30)
Adgglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,45)
Agaglomeraat met onderlaag onderbroken 3-9 (0,15)

Dwarsmarkering van Koudplast op asfalt (100%
vulling)

Aanbrengen stopstrepen

Aanbrengen haaientanden

Aanbrengen pijlmarkeringen

Aanbrengen markeringsvlakken en puntstukken
Aanbrengen contourliinen markeringsvlakken en
puntstukken

Aanbrengen overige markering verklikstip drainage

AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
Verwiijderen geleiderail

Verwiideren geleiderail, geen reparatie
Verwiideren geleiderail, incl. reparatie
Verwiijderen eindverloop geleiderail

Aanbrengen geleiderail

Aanbrengen geleiderail in aardebaan.
Aanbrengen beéindiging.
Aanbrengen obstakelbeveiliger

REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN

VERWIJDEREN REFLECTORPALEN EN
BERMPLANKEN

Verwiideren reflectorpalen of bermplanken.
Verwiideren hectometerpaal

AANBRENGEN REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN

Aanbrengen reflectorpalen of bermplanken
Aanbrengen hectometerpaal

VERKEERSREGELINSTALLATIE
AANBRENGEN DETECTIELUSSEN

Zagen van bitumineuze verharding.

Boren gaten in asfalt

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Meten weerstanden

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
Meten weerstanden

Meet rapport

Aanbrengen overige markering 'Lus'

33333333

m2
m2
m2
m2

m2

333

st
st

st
st

st
st

st

EUR

EUR
EUR

61.225,00

235,00
2.370,00
12.750,00
155,00
735,00
75,00
1.930,00
5.560,00

31,00
5,00
166,00
46,00
25,00

0,02

200,00
500,00
70,00

700,00
8,00
1,00

20,00
31,00

20,00
31,00

1.425,00
300,00
3.085,00

1.450,00

9,90

<<<<< <<<<<<<<
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<<<

<<

<<
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15

151

1510

151010
151020
151030

1511

151110
151120

16

161

1610

161010

161020
161030
161040

1611

161110
161120
161130
161140
161150

161160
161170
161180

162

1621

162110
162120
162130
162140
162150
162160
162170
162180
162190

1622

162200
162210
162220
162230
162240
162250
162260

1623

GROENVOORZIENING EN AFVAL- EN
REINIGINGSDIENST

GROENVOORZIENINGEN
VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

Maaien gewas.
Frezen.
Afsteken overgroeide kanten.

AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

Eqaliseren.
Zaaien.

FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN
FUNDERINGSLAGEN
VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwiideren teervrije funderingslaag, hydraulisch
menggranulaat

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.
Afvoeren slakken

Teerhoudendheid onderzoek

AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

Afwerken zandbed.

Aanbrengen inlage van kunststof.

Aanbrengen wegfundering verbreding

Aanbrengen wegfundering nieuwe constructie
Aanbrengen hydraulisch wegfundering constructie
kruising Spiekweq

Aanbrengen fundering ophogen grasbetontegels
Aanbrengen fundering betonrand met stootbanden
Afwerken zandbed betonverhardingen

BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING
VERWIJDEREN TEERVRIJ ASFALT

Zagen van bitumineuze verharding voegovergang
Zaqgen van bitumineuze verharding opbreken doorsteken
Frezen teervrii SMA deklaag 35mm

Frezen teervrij asfalt 50mm aansluiting

Frezen teervrij asfalt 50mm rijbaan

Frezen teervrij asfalt 55mm rijbaan

Verlopend frezen teervrii asfalt gemiddeld 60mm rijbaan
Rippen asfaltverharding van kunstwerken

Frezen teervrij asfalt 60mm rijbaan

Vervolg verwiideren teervij asfalt

Frezen teervrij asfalt 110mm rijbaan

Frezen teervrij asfalt 115mm rijbaan

Frezen teervrij asfalt volledige constructie 125mm rijbaan
Opbreken teervrij asfalt 200mm doorsteken

Frezen teervrij asfalt 90mm viuchthavens

Bakfrezen teervrij asfalt 60mm

Profielfrezen aansluitingen

VERWIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT

are
are

are
are

m2

m2
ton
EUR

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2

130,00
130,00
12.600,00

1.090,00
1.090,00

7.000,00

1.800,00
1.350,00

11.300,00
2.450,00
3.000,00
8.125,00

175,00

2.300,00
225,00
1.500,00

155,00
225,00
60.500,00
55,00
20.100,00
20.000,00
3.400,00
935,00
55,00

1.125,00
4.975,00
7.715,00

945,00

380,00
1.525,00
2.675,00
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162310
162320
162330
162340

1624

162410
162420
162430
162440
1625

162510
162520
162530
1626

162610
162620

1627
162710
162720
162730
162740
162750
162760
162770
162780
1628
162810
162820
162830
162840
163
1631
163110
1632
163210
163220
163230
1633
163310
164
1640

164010
164020

1641

Frezen teerhoudend asfalt 110mm rijbaan
Opbreken teerhoudend asfalt 220 mm vluchthavens
Bakfrezen teerhoudend asfalt 60mm

Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

Aanbrengen onderlaag

Aanbrengen 75 mm AC22 OL-C op fundering
Aanbrengen 70 mm AC22 OL-C op fundering
Aanbrengen 60 mm AC22 OL-C op asfalt

Aanbrengen 60 mm overgangen

Aanbrengen tussenlaaq

Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB op asfalt
Aanbrengen 45-60 mm AC16 TL-IB op SAMI op beton
Aanbrengen 60 mm AC22 TL-B bakken

Aanbrengen deklaag

Aanbrengen van SMA-NL 11B
Aanbrengen van SMA-NL 11B, gemodificeerd

Kleeflagen, SAMI-lagen en wapening
Aanbrengen kleeflaag nieuw op nieuw
Aanbrengen kleeflaag nieuw op oud
Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. SAMI
Droog maken verhardingsoppervlak
Aanbrengen SAMI-laaqg

Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. wapening
Aanbrengen kleeflaag asfaltwapening
Aanbrengen asfaltwapening.

Bijkomende werkzaamheden

Vervangen voegovergangen

Frezen t.b.v. kantstrookverruwing

Recht zagen kant asfalt

Aanbrengen bitumenstrip
BETONVERHARDING

Aanbrengen beton in het werk gestort
Aanbrengen verharding gestort beton rood 150mm
Bijkomende werkzaamheden betonverharding
Aanbrengen uitzetvoegen.

Aanbrengen krimpvoegen.

Betonwacht

Leveren betonverharding

Leveren beton C30/37 rood
ELEMENTENVERHARDING

VERWIIDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

Opbreken betonstraatstenen KF 80mm rood
Opbreken grasbetontegels.

AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

m2
m2
m2
ton

ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton

ton
ton

3333

m2

m3

1.825,00

380,00
1.500,00
1.110,00

507,00
2.205,00
5.760,00

402,00

7.500,00
129,00
454,00

3.839,00
1.519,00

100.060,00
60.500,00
935,00
935,00
935,00
2.420,00
2.420,00
2.420,00

77,00
4.975,00
4.850,00

155,00

1.500,00

90,00
430,00

225,00

1.550,00
1.790,00
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164110
164120
164130
165
1650
165010
165020
165030
165040
165050
1651
165110
165120
165130
165140
165150
1652
165210
2
21
212
2123

212310

22

221
2210
221010
221020
221030
221040
221090
222
2220

222010
222020

2221

222110

2222

222210
222220

Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen grasbetontegels.
Leveren grasbetontegels.
KANTOPSLUITING
VERWIIJDEREN KANTOPSLUITING

Opbreken RWS-banden 115/225x240mm

Opbreken opsluitbanden 100x200mm

Opbreken stootbanden 1000x200x200mm rond-rond
Opbreken betonbanden ca. 1000x200x200mm
Opbreken goot van betonstraatstenen

AANBENGEN KANTOPSLUITING

Aanbrengen RWS-banden recht

Aanbrengen RWS-banden verloop

Aanbrengen RWS-banden bocht

Aanbrengen gootlaag langs RWS-band
Aanbrengen betonrand met ingestorte stootbanden
PASMAKEN BANDEN

Pasmaken van betonbanden.

SPIEKWEG

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN
BESCHERMING BEPLANTING

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

SCHONE GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,10m
Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,35m
Grond ontgraven uit berm t.b.v. rijbaanverbreding
Grond ontgraven uit cunet betonrand

Grond ontgraven uit cunet keerwand

GROND VERVOEREN

VERVOEREN

Grond naar depot
Grond vervoeren naar plaats van verwerking

AFVOEREN
Grond vervoeren.
LEVEREN

Leveren zand.
Leveren teelgrond

m2
m2
st

A33

st

33433

st

st

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3

2.300,00
1.820,00
1.644,00

785,00
50,00
43,00
33,00

805,00

700,00

10,00
123,00
220,00
300,00

80,00V

130,00

230,00
405,00
500,00
102,00

17,00

1.254,00
995,00

259,00

182,00
750,00
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223

223010
223020
223030
223040
223050
223060
223090

224
224010
224020
224030
224040
23

231
2311
231110
231120

231130
231140

232

2320

232010
232020
232030

2321

232110
232120
232130
232140
232150

24

241

2410

241010
241020
241030
241040
241050
241060
241070

2411
241110

241120
241130

GROND VERWERKEN

Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,10m
Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,35m
Grond verwerken in bermen t.p.v. rijbaanverbreding
Grond verwerken in verhogen bermen t.p.v. overlaging
Grond verwerken in verhoogde middenberm DP15
Grond verwerken in aanvulling betonrand

Grond verwerken in cunet keerwand

GROND BEWERKEN

Verdichten zand rijbaan verbreding
Verdichten zand keerwanden
Eqaliseren.

Verdichten grond.

KABELS EN LEIDINGEN
DRAINAGE
AANBRENGEN DRAINAGE

Aanbrengen drains voor horizontale drainage,
geperforeerd

Aanbrengen drains voor horizontale drainage,
ongeperforeerd

Aanbrengen uitstroombak voor horizontale drainage.
Aanbrengen flespalen

RIOLERING
VERWIIDEREN RIOLERING

Reinigen kolken.
Verwiideren RWS-kolk
Verwijderen kolkuitlegger

AANBRENGEN RIOLERING

Aanbrengen straatkolk

Aanbrengen kolkaansluiting

Aanbrengen 45° PVC-bochtstukken t.b.v. kolken
Aanbrengen PVC-bochtstukken.

Aanbrengen PVC-hulpstuk schuifmof

VEILIGHEID EN VERKEERSVOORZIENINGEN
WEGBEBAKENING
Verwiideren wegbebakening

Verwijderen borden Hoge Vaart

Verwiideren verkeersbordpaal, inclusief bord D02ro
Verwiideren verkeersbordpaal, inclusief bord B06
Verwiijderen verkeersborden B06

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord BO1
Verwiideren verkeersbordpaal, inclusief bord straatnaam
Verwijderen straatnaamborden

Aanbrengen wegbebakening
Herplaatsen borden Hoge vaart

Aanbrengen permanente weqgdekreflectoren.
Aanbrengen pipe-lock

m3
m3
are
m2

st
st

st
st

st

st
st
st

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st

275,00
405,00
295,00
335,00
500,00

18,00

15,00

175,00
7,00
120,00
12.000,00

130,00
25,00

2,00
2,00

18,00
18,00
90,00

6,00
30,00
24,00
12,00

6,00

2,00
8,00
5,00
4,00
2,00
5,00
2,00

2,00
160,00
29,00
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241140
241150
241160
241170
241180
241190

2412

241200
241210

2413

241310
241320
241330
241340
241350
241360
241370
241380
241390
2414

241410
241420

241430
241440

2415

241510
241520

2416

241610
241620
241630
241640
241650
241660
241670

2417

241710

241720
241730

241740

241750
241760

241770

Aanbrengen verkeersbord(en) met paal D02ro
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal D02ro-BB22
Aanbrengen verkeersbord(en) met paal B06
Aanbrengen verkeersborden B06

Aanbrengen verkeersbord(en) met paal BO6 maaiveld
Aanbrengen verkeersbord met paal BO6 met onderbord
maaiveld

Vervolg aanbrengen wegbebakening

Aanbrengen straatnaambord(en) met palen
Aanbrengen verkeersbord met paal 137 met onderbord

Verwijderen markering lijnen

Volledig verwiideren markering ononderbroken
langsmarkering 0,10

Volledig verwiideren markering ononderbroken
langsmarkering 0,15

Volledig verwiideren markering langsmarkering 1-1 0,10
Volledig verwiideren markering langsmarkering 1-1 0,15
Volledig verwiideren markering langsmarkering 3-3 0,15
Volledig verwiideren markering langsmarkering 9-3 0,15
Volledig verwiideren markering langsmarkering 1-3 0,30
Volledig verwiideren markering langsmarkering 1-3 0,45
Volledig verwiideren markering dwarsmarkering 0,5-0,5
0,15

Verwijderen markering figuratie

Volledig verwiideren markering haaientanden
Volledig verwiideren markering
voorwaarschuwingsdriehoek

Volledig verwiideren markering piilmarkeringen
Volledig verwiideren markering puntstukken

Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Bewerken oppervlakken van verhard beton.

Lengtemarkering in agglomeraat (60% vulling)

Agqglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,10)

Agalomeraat met onderlaag ononderbroken (0,15)

Agaglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,10)
Adgglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,15)
Agqglomeraat met onderlaag onderbroken 3-3 (0,15)
Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,30)
Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,45)

Lengte- en dwarsmarkering op verharding
rotondes (100% vulling)

Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10)
asfalt

Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,15)
Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 270-30
(0,10)

Aanbrengen dwarsmarkering onderbroken 0,5-0,5
(0,10)

Aanbrengen dwarsmarkering onderbroken 1-1 (0,10)
Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,05)
beton

Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,05)

st
st
st
st
st
st

st
st

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

3333333

33

m2

m2

2,00
7,00
4,00
4,00
2,00
1,00

8,00
8,00

210,00
445,00

1,50
8,00
160,00
25,00
35,00
30,00
3,50

17,50
18,00

51,00
175,00

19.040,00
8,00

1.890,00
2.180,00
25,00
11,00
2.500,00
445,00
275,00

610,00

800,00
80,00

70,00

55,00
45,00

120,00
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241780

2418

241810
241820
241830
241840
241850

241860
241870

2419

241910

242

2421

242110

242120
242130

242140
242150
242160
2422
242210
2423
242310
242320
242330
242340
242360
2424
242410
243
2431
243110
243120
2432

243210
243220

244

2441

asfalt
Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10)
beton

Figuratie op asfalt (100% vulling)

Aanbrengen haaientanden

Aanbrengen voorwaarschuwingsdriehoek
Aanbrengen piilmarkeringen

Aanbrengen markeringsvlakken en puntstukken
Aanbrengen contourliinen markeringsviakken en
puntstukken

Aanbrengen overige markering verklikstip drainage
Aanbrengen blokmarkering

Dwarsmarkering elementen

Aanbrengen haaietand markering in bestrating.
AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
Aanbrengen geleiderail

Aanbrengen geleiderail op kunstwerken Eco-Safe
1.33KW fiets

Aanbrengen leuning op geleiderail.

Aanbrengen geleiderail op kunstwerken Eco-Safe
1.33KW

Aanbrengen geleiderail in aardebaan Eco-Safe 1.33
Aanbrengen geleiderail in aardebaan Eco-Safe 2.00
Aanbrengen beéindiging.

Verwijderen leuning

Verwiideren leuning

Aanbrengen leuning

Inmeten en maken werktekening leuning
Aanbrengen stalen leuning.

Aanbrengen stalen leuning met rooster brug
Aanbrengen keerwand passtukken

Aanbrengen stalen leuning met rooster keerwand
PALEN

Aanbrengen diamantkoppalen.

REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN

VERWIJDEREN REFLECTORPALEN EN
BERMPLANKEN

Verwiideren reflectorpalen of bermplanken.
Verwiideren hectometerpaal

AANBRENGEN REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN

Aanbrengen reflectorpalen of bermplanken
Aanbrengen hectometerpaal

VERKEERSREGELINSTALLATIE

AANBRENGEN DETECTIELUSSEN

33

433

EUR

st

st

st

st

st
st

30,00

15,40
21,00
50,88

335,00

105,00

0,01
2,50

2,50

60,00

60,00
60,00

32,00
115,00
4,00

120,00

60,00
68,00

2,00
11,00

24,00

20,00

10,00

20,00
10,00
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244110
244120
244130
244140
244150
244160
244170
244180

245

245010
245020

25

251

2510

251010
251020
251030

2511

251110
251120

26

261

2610

261010
261020
261030
261040

261050
261060
261070
261080

2611

261110
261120
261130
261140
261150
261160
261170
261180
261190

2612

261200
261210
261220
261230

Zagen van bitumineuze verharding.

Boren gaten in asfalt

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Meten weerstanden

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
Meten weerstanden

Meet rapport

Aanbrengen overige markering 'Lus'

HOOGSPANNING

Werken onder hoogspanning
Werkplan hoogspanning

GROENVOORZIENING EN AFVAL- EN
REINIGINGSDIENST

GROENVOORZIENINGEN
VERWIIDEREN GROENVOORZIENINGEN

Maaien gewas.
Frezen.
Afsteken overgroeide kanten.

AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

Eqaliseren.
Zaaien.

FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN
FUNDERINGSLAGEN
VERWIIDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwiijderen teerhoudende funderingslaag, slakken
Verwijderen teerhoudende funderingslaag, BRAC
Verwiideren teervriie funderingslaag, LAVA
Verwijderen teervrije funderingslaag, lichte
constructieve verbreding

Afvoeren slakken

Afvoeren BRAC

Afvoeren LAVA

Teerhoudendheid onderzoek

AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

Afwerken zandbed rijbaanverbreding

Profileren bestaande fundering

Aanbrengen inlage van kunststof riibaanverbreding
Aanbrengen inlage van kunststof rijbaan
Aanbrengen weafundering rijpaanverbreding
Aanbrengen wegfundering rijbaan

Afwerken zandbed betonverhardingen

Aanbrengen inlage van kunststof betonverhardingen
Aanbrengen wegfundering betonverhardingen

VERVOLG AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

Aanbrengen fundering betonrand met stootbanden
Aanbrengen fundering beton infobord

Aanbrengen fundering keerwanden

Aanbrengen straatlaag keerwanden

st

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

are
are

are
are

m2
m2
m2

ton
ton
ton
EUR

100,00
40,00
360,00

100,00

1,32

44,00
44,00
4.300,00

153,00
153,00

220,00
1.650,00
1.650,00

150,00

160,00
600,00
300,00

235,00
2.700,00
275,00
1.900,00
270,00
1.900,00
746,00
746,00
746,00

225,00
60,00
18,00
18,00
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262

2621

262110
262120
262130
262140
262150
262160
262170
262180
262190

2622

262200
262210
262220
262230
262240

262250
262260
262270
262280
262290

2623

262310
262320

2624

262410
262420
262430
262440
262450
262460
262470

2625

262500
262510
262520
262530
262540
262550
262560
262570
262580
262590

2626

262610
262620

2627

262710
262720

BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING
VERWIIDEREN TEERVRIJ ASFALT

Frezen teervrii SMA deklaag 35mm
Profielfrezen teervrij asfalt 35-65mm wegvak 1
Frezen teervrij asfalt 75mm wegvak 2

Frezen teervrij asfalt 50mm wegvak 3
Bakfrezen teervrii asfalt 60mm wegvak 3
Frezen teervrij asfalt 175mm wegvak 4

Frezen teervrij asfalt 50mm wegvak 5

Frezen teervrij asfalt 120mm wegvak 6
Profielfrezen teervrii asfalt 5-15mm wegvak 7

Vervolg verwiideren teervrij asfalt

Profielfrezen teervrij asfalt 5-15mm wegvak 7a
Frezen teervrij asfalt 50mm wegvak 8

Bakfrezen teervrij asfalt 110mm weqgvak 8
Profielfrezen teervrij asfalt 0-50mm rijbaan DP19&20
Profielfrezen teervrij asfalt 0-50mm buitenbocht
DP19&20

Profielfrezen teervrij asfalt 0-50mm binnenbocht DP19
Rippen asfaltverharding van kunstwerk wegvak K
Frezen teervrij asfalt 50mm wegvakken R1 en R2
Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfaltverharding inrit Tung

VERWIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT

Frezen teerhoudend asfalt 100mm wegvak 4
Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

Aanbrengen onderlaaq

Aanbrengen 75 mm AC22 OL-B rijbaanverbreding
Aanbrengen 75 mm AC22 OL-B rijbaan

Vullen bakken 60 mm AC22 OL-B

Aanbrengen 65 mm AC22 OL-B 1e onderlaag
Aanbrengen 60 mm AC22 OL-B 1e onderlaag
Aanbrengen 60 mm AC22 OL-B 2e onderlaag
Aanbrengen 60 mm AC22 OL-B rijbaanverbreding

Aanbrengen tussenlaag

Aanbrengen 65 mm AC22 TL-B rijbaan weqgvak 1
Aanbrengen 65 mm AC22 TL-B rijbaan wegvak 2
Aanbrengen 60 mm AC22 TL-B bakken wegvak 3
Aanbrengen 60 mm AC22 TL-B bakken wegvak 8
Aanbrengen 50 mm AC16 TL-B bakken wegvak 8
Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB buitenbocht wegvak 8
Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB binnenbocht wegvak 8
Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB op asfalt wegvak 7a
Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB op asfalt

Aanbrengen 50-75 mm AC22 TL-IB op SAMI op beton

Aanbrengen deklaag

Aanbrengen van SMA-NL 11B
Aanbrengen van SMA-NL 11B, gemodificeerd

Kleeflagen, SAMI-lagen en wapening

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Aanbrengen kleeflaag nieuw op nieuw

m2
ton

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton

18.500,00
730,00
1.800,00
2.650,00
265,00
775,00
1.110,00
2.040,00
1.450,00

1.350,00
3.100,00
155,00
635,00
220,00

40,00
515,00
3.030,00
35,00
70,00

775,00
195,00

40,00
323,00

40,00
129,00
770,00
429,00

38,00

121,00
280,00
40,00
24,00
20,00
28,00
5,00
169,00
1.938,00
135,00

283,00
1.357,00

15.500,00
22.770,00
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262730
262740
262750
262760
262770

262780
262790

2628
262810
262820
262830
262840
262850
263
2630
263010
263020
263030

263040

2631

263110
263120

263130
263140
2632

263210
263220
263230
263240
263250
263260
2633

263310
263320

264
2640
264010
264020
264030
264040
2641
264110

264120
264130

Aanbrengen kleeflaag nieuw op oud
Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. SAMI
Droog maken verhardingsoppervlak
Aanbrengen SAMI-laag

Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v.
asfaltwapening

Aanbrengen kleeflaaqg asfaltwapening
Aanbrengen asfaltwapening.

Bijkomende werkzaamheden

Vervangen voegovergangen
Frezen t.b.v. kantstrookverruwing
Kantverruwing d.m.v. blokjes
Recht zagen kant asfalt
Aanbrengen bitumenstrip

BETONVERHARDING
VERWIIDEREN BETONVERHARDING

Zagen betonverharding.

Opbreken ongewapende betonverharding fietspaden
Opbreken ongewapende betonverharding aansluitingen
rotonde

Opbreken ongewapende betonverharding aansluitingen
brug

Aanbrengen beton in het werk gestort

Aanbrengen verharding gestort beton rood 150mm
Aanbrengen verharding gestort beton fietspad dik 200
mm

Aanbrengen verharding gestort beton infobord dik 200
mm

Aanbrengen verharding gestort beton dik 150 mm

Bijkomende werkzaamheden betonverharding

Aanbrengen uitzetvoegen.

Aanbrengen krimpvoegen middengeleiders
Aanbrengen krimpvoegen fietspad
Aanbrengen krimpvoegen infobord
Aanbrengen aansluitvoegen fietspad
Betonwacht

Leveren betonverharding

Leveren beton C30/37 rood
Leveren beton C30/37

ELEMENTENVERHARDING
VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
Opbreken betonstraatstenen KF 80mm griis
Opbreken betonstraatstenen KF 80mm rood
Opbreken betontegels 300x300x45mm
Opbreken grasbetontegels 600x400x120mm
AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm

2

33333

m2
m2

m2

m2

m2

M3 3333

m3
m3

m2
m2
m2
m2

18.500,00
775,00
775,00
775,00
155,00

155,00
155,00

52,00
1.995,00
17,00
225,00
490,00

12,00
195,00
30,00

40,00

370,00
310,00

60,00

6,00

42,00
54,00
63,00
17,00
18,00

55,50
62,00

5,00
380,00
30,00
65,00

95,00
30,00
65,00
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265
2650
265010
265020
265030
265040
265050
265060
265070
265080
265090
2651
265110
265120
265130
265140
2652

265210
265220

2653

265310

2654

265410
265420

3
31

311
3111
311110
311120
311130
311140
3112
311210
311220
311230
311240
3113
311310
3114

311410

KANTOPSLUITING
VERWIIDEREN KANTOPSLUITING

Opbreken scheidings-banden

Opbreken RWS-banden 115/225x160mm geplakt
Opbreken RWS-banden 115/225x240mm
middengeleider

Opbreken RWS-banden 115/225x240mm
middengeleider met strek

Opbreken RWS-banden 115/225x240mm rotonde
Opbreken opsluitbanden 100x200mm

Opbreken opsluitbanden 120x250mm

Opbreken stootbanden 1000x200x200mm rond-rond
Opbreken goot van betonstraatstenen

RWS-banden

Aanbrengen RWS-banden recht
Aanbrengen RWS-banden bocht
Aanbrengen RWS-banden hoekstuk
Aanbrengen gootlaag langs RWS-band
Opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm
Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm

Betonrand
Aanbrengen betonrand met ingestorte stootbanden
PASMAKEN BANDEN

Pasmaken van betonbanden.
Pasmaken van betonbanden.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
WERK ALGEMENE AARD

INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten grondwerker.

Inzetten straatmakerploeg

Inzetten verkeersregelaar werkdagen

Inzetten verkeersregelaar 's nachts, weekend en
feestdagen

INZETTEN MATERIEEL

Inzetten hydraulische graafmachine.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten weqdek reiniger.

Inzetten tekstkar

COORDINATIE EN COMMUNICATIE
Communiceren met derden in elkaar griipende werken

GAS- EN WATERLEIDING

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

3 333

34333

st
st

33

st
st

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
week

EUR

st

53,00
53,00
40,00

225,00

375,00

65,00
15,00
11,00

560,00

260,00

6,00
4,00

225,00

23,00
12,00

296,00

1

25,00
5,00

20,00
16,00

240,00
650,00

1

20,00
40,00
16,00
10,00

40,00
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311420

312

312010
312020

313

313010

313020
313030

314

314010
314020

315

315010
315020

32

322

322010
322020
322030
322040
322050
322060
322070
322080
322090
322100
322110
322120
322130
322140
322150
322160

323
323010
33

332
3320
332010

332020
332030

Op hoogte stellen straatpotten
PROEFSLEUVEN

Graven proefsleuf.
Vastleggen resultaten proefsleuven

ALGEMEEN

Toepassen maatregelen/voorzieningen t.b.v.
watervergunning

Opstellen sloopplan

Opstellen plan voorkomen vervuilen watergangen

WERKEN BOVEN WATER

Toepassen tiidelijke voorzieningen valbeveiliging brug
BLBI-melding

AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

Schonen terrein.
Afvoeren vrijgekomen grof- en zwerfvuil

WERK ALGEMENE AARD EN
VERKEERSMAATREGELEN

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen verkeersmaatregelen fase N
Toepassen verkeersmaatregelen fase 1
Toepassen verkeersmaatreqgelen fase W
Toepassen verkeersmaatregelen fase 2
Toepassen verkeersmaatregelen fase N
Toepassen verkeersmaatregelen fase 3
Toepassen verkeersmaatregelen fase W
Toepassen verkeersmaatregelen fase 4
Toepassen verkeersmaatregelen fase N
Toepassen verkeersmaatregelen fase 5
Toepassen verkeersmaatregelen fase W
Toepassen verkeersmaatregelen fase 6
Inspecteren verkeersmaatregelen.
Aanbrengen hoogtebeperking
Aanbrengen bord "bij pech, bel 112"
Tiidelijke ontsluiting Restaurant Tung

TIJDELIJKE VERLICHTING

Tijidelijke verlichting

FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN
BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Uitvoeren DTM meting

Maken freesplan

Beschermen asfalt tegen afdruk barriers

SUBTOTAAL

st

st
EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
ton

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

40,00V

20,00
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2,00V

2Z222222222222222
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)

91

910010
910020
910030
910040
910050
910120
910130
910140
910150
910160
910170
910180
910190
910200
910210
910250
910260
910270
910280
910290
910300
910310
919980
919990

92

929990

93

939990

94

949990

95

950010

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Kosten VISI

Kosten opstellen pva brandstof
V&G-coordinatie

Kwaliteitsborging

Opstellen gedetailleerd werkplan, algemeen tiidschema
Opstellen werkplan betonverharding

Uitwerken uitzettekening.

Uitzetten assen en hoofdliinen.

Inmeten t.b.v. revisiegegevens

Kosten opleverdossier (ILS)

Ecologisch werkprotocol

Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.

Aanvoeren van materieel

Afvoeren van materieel

Inrichten, instandhouden, opruimen werkdepot
Inrichten, instandhouden, opruimen gronddepot
Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Stelposten
Stelpost algemeen
Bijdragen

Biidrage RAW-systematiek (0,25%)
Biidrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

10.000,00
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