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01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Achtkarspelen.

Bezoekadres : Stationsstraat 18
Postadres : Postbus 2

: 9285 ZV Buitenpost
Telefoon : 14 0511
Contactpersoon : T.R. Leistra

02 Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk,
middels opdrachtbrief één of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Noardeast-Fryslân
Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel.

04 Algemene beschrijving
De opdrachtnemer zal de OVL-werkzaamheden uitvoeren op basis van de eenheidsprijzen zoals
vastgelegd in deze raamovereenkomst.
Het betreft een meerjarige overeenkomst voor zowel het onderhoud als de aanleg van openbare
verlichting.
Voor de aanleg gaat het om projecten van de ANNO-gemeenten zelf, alsmede om projecten die worden
uitgevoerd voor of namens andere gemeentelijke diensten.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het controleren en onderhouden van de verlichtingsinstallatie;
b. Het organiseren en in bedrijf houden van een 24/7 storingswachtdienst;
c. Het veiligstellen en herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallatie;
d. Het veiligstellen en herstellen van aanrijdingschades;
e. Het leveren, vervangen, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van masten, armaturen, lampen

en andere aan de installatie toebehorende onderdelen / (klein) materiaal;
g. Het ter beschikking stellen van materieel en personeel;
h. Faciliteren van derden;
i. Project werkzaamheden in combinatie met civiele werkzaamheden;
j. Het conserveren (schilderen) van lichtmasten;

De beschrijving van het werk houdt niet in dat de aannemer al het werk van deze aard in het bestek kan
claimen, aanleiding hiervoor kan onder andere zijn:

- Specialisme die nodig is voor het project.
- Gecombineerde civiel technische bestekken.
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05 Tijdsbepaling
1. Looptijd contract:

• Aanvang contract - 1 augustus 2026.
• Einde contract - 31 Juli 2030.

Behoudens mogelijkheid tot verlenging.
• Mogelijk aantal verlengingen - 2 maal 2 Jaar

Verlenging contract:
• Verlenging van het contract onder de zelfde condities en (geïndexeerde) prijsopgave als tijdens

de inschrijving.
2. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet wordt verlengd, uiterlijk 6 maanden voor het

einde van het contract aan de opdrachtnemer kenbaar te maken dat het contract niet wordt verlengd.
3. Indien de opdrachtnemer het contract niet wenst te verlengen dient hij dit uiterlijk 6 maanden voor het

einde van het contract schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtgever.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is:

- 6 maanden per deelopdracht (project & incidenteel) na oplevering.
- Garantietermijnen voor materialen, diensten en dergelijke kunnen langer zijn dan de

onderhoudstermijn.
• Fabrieksgaranties armaturen is 5 jaar

De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor gebreken die tijdens de oplevering niet zijn geconstateerd.
• In tegenstelling tot het genoemde in de Paragraaf 12 UAV 2012 is art. 7:758 lid 4 BW van

toepassing.
• In afwijking tot art. 7:758 lid 4 BW is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gelijkgesteld

aan 6 maanden na oplevering (deel)opdracht).

07 Inschrijvingsstaat
1. De aantallen zoals vermeld in de staat van fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op zowel historische

gegevens van de gemeentelijke openbare verlichting en zo accuraat mogelijk ingevuld. Zij vormen
echter nadrukkelijk geen garantie.

2. De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op een contractstermijn van 4 jaar.

Note:
Indien er bij een post het aantal op "0" of geen aantal is benoemd, dan komt deze betreffende dienst
en/of levering niet voor in het onderhavige bestek.
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10 ONTBINDING CONTRACT / GUNNING
1. Onverminderd overige redenen om te ontbinden, kan in geval de kortingen zoals bedoeld in 01.13.09

lid 01 te hoog oplopen, kan dit worden beschouwd als een teken van niet capabel zijn van de
opdrachtnemer, waardoor een niet werkbare situatie ontstaat.
Indien de som van de opgelegde kortingen groter wordt dan 5% van de jaarlijkse contractsom kan het
contract ontbonden worden zonder dat de opdrachtnemer recht heeft op een vergoeding. Met
inachtneming de in paragraaf 05 genoemde opzegtermijn.

De jaarlijkse contractsom wordt bepaald volgens de volgende formule:

JCS = FA /AJ

JCS = Jaarlijkse Contractsom
FA = Fictieve aanneemsom.
AJ = Het aantal jaren waarop de fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd.

2. De opdrachtnemer dient Netbeheerder (Liander) geaccrediteerd te zijn op het moment van
inschrijving.
Om te mogen werken met het OVL net van de Netbeheerder.
De opdrachtnemer dient deze accreditatie in stand te houden gedurende de contract periode.
Indien de opdrachtnemer de accreditatie verliest, dient hij dit per ommegaande bij de opdrachtgever
te melden.

11 GELIJKWAARDIGE MATERIALEN
1. Volgens artikel 2.76 van de Aanbestedingswet 2012 maakt de aanbestedende dienst geen melding

van een bepaald fabrikaat, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is.
De opdrachtgever is van mening dat het gerechtvaardigd is om in specifieke gevallen materialen met
toenaam te benoemen.

De opdrachtgever maakt hierbij onderscheidt tussen:
- Materialen t.b.v. onderhoud, aantallen t/m 5 stuks
- Materialen t.b.v. projecten, aantallen meer dan 5 stuks.
- Materialen welke specifiek zijn voor de opdrachtgever of zijn gekozen door midden van Burger

participatie.

2. Materialen t.b.v onderhoud
Deze materialen zijn specifiek opgenomen in deel 2.2. Hiervoor heeft de opdrachtgever de volgende
redenen:
- Behoud van een gelijk straatbeeld.
- De openbare verlichting is een bestaande installatie.
In het kader van systematisch onderhoud gedurende langere tijd (langer dan de contractperiode) is
het van belang dat de geldende praktijk doorgezet wordt binnen de bedrijfsvoering van de
opdrachtgever voor de toe te passen armaturen.

Het aanbieden van gelijkwaardige materialen is niet toegestaan.

3. Materialen t.b.v. projecten
Deze materialen zijn niet specifiek opgenomen in deel 2.2 maar functioneel omschreven op basis van
technische, vormgevings- en prestatie-eisen.
De inschrijver staat vrij om binnen de gestelde eisen de materialen aan te bieden die vervolgens als
definitieve materiaal voor de betreffende bestekpost in deel 2.2 als levering zal worden genoteerd.
De fictieve prijs bij levering conform deel 3 artikel 01.01.14 & 34.17.03

4. Materialen welke specifiek zijn voor de opdrachtgever of zijn gekozen door midden van Burger



RAW1246-157957

Bladnr. 7 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

PAR

participatie.
Deze materialen zijn specifiek opgenomen in deel 2.2. Hiervoor heeft de opdrachtgever de volgende
redenen:
- Het betreffen materialen die specifiek zijn voor de opdrachtgever voor het behoud van

straatbeeld.
- Het betreffen materialen die specifiek voor een project zijn ontwikkeld met kenmerken van de

gemeente.
- Door Burger participatie zijn vastgesteld.

O.a. betreffen dit de volgende materialen:
• Lightronics OGR
• Orange Lighting Ekra
• Orange Lighting Fortika
• Mast Tytsjerksteradiel (1701683PJ)

Het aanbieden van gelijkwaardige materialen is niet toegestaan.

12 SCHOONGRONDVERKLARING ( CROW400)
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de schoongrondverklaring voor de werkzaamheden van de
netbeheerder.

Indien er grondwerkzaamheden plaats vinden t.b.v. bovengrondse installatie delen, is dit veelal in
combinatie met ondergrondse werkzaamheden t.b.v netbeheerder.

In het kader van de ondergrondse werkzaamheden dient ON hier al in te voorzien.
De ON dient deze schoongrondverklaring ook toe te passen voor de bovengrondsewerkzaamheden.

De opdrachtgever geeft geen vergoeding voor deze werkzaamheden.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
N.V.T.

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.V.T.

03 BIJLAGEN
Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Bijlage 01 Poster Werken Rond Bomen
Bijlage 02 V&G plan ontwerpfase
Bijlage 03 Mastschetsen.
Bijlage 04 CROW 500 Check-en-Go-kaart
Bijlage 05 Database
Bijlage 06 Werkproces Openbare Verlichting ANNO
Bijlage 07 Handleiding Luminizer v2.1
Bijlage 08 Storingsanalyse OLC
Bijlage 09 Inspectie Rapportage OVL
Bijlage 10 Eenmalige Verklaring E-veiligheid
Bijlage 11 Schadeconvenant Liander
Bijlage 12 Toetskaders gelijkwaardigheid projectmaterialen
Bijlage 13 Conformiteitsverklaringen projectmaterialen
Bijlage 14 Revisiegegevens importsheet luminizer
Bijlage 15 Voorbeeld objectnummer
Bijlage 16 Armatuur prestatieeis
Bijlage 17 Historische gegevens storingen en schades 2020 t/m 2024
Bijlage 18-A Uitvoeringsvoorwaarden Social Return
Bijlage 18-B Invulformulier 2 - Globaal Plan van Aanpak SROI

04 OVERZICHT INSTANTIES
Opdrachtgever

Naam : Gemeente Achtkarspelen
Adres : Stationsstraat 18
Postcode : 9285 NH
Plaats : Buitenpost
Contactpersoon : T.R. Leistra

Directie / OVL installatiebeheerder
Naam : ANNO-gemeenten
Gemeente : Achtkarspelen.
Afdeling : Beheer.
Adres : Stationsstraat 18
Postcode : 9285 NH
Plaats : Buitenpost
Contactpersoon : T.R. Leistra

Postadres : Postbus 2
Postcode : 9285 ZV
Plaats : Buitenpost

Netbeheerder:
Naam : Liander
Post adres : Postbus 50

6920 AB
Plaats : Duiven
Locatiecodes : 2 CA 4100

Bestekschrijver:
Naam : Spectrum Advies & Design B.V.
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Adres : Midden Engweg 37a
Postcode : 3882 TS
Plaats : Putten
Telefoon : (0341) - 359000
Postadres : Postbus 38

3880 AA Putten
Contactpersoon : P. Kortes
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde
hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het
bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd
de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,
doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van
de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING.
. . . . . Alle administratieve handelingen verwerken in het
. . . . . beheersysteem.
. . . . . Zie Bijlage 06 Werkproces Openbare Verlichting
. . . . . ANNO-gemeente
. . . . .

101 OPZETTEN / INSTANDHOUDEN
STORINGSWACHTDIENST

. . . . .
101010 342099 Het éénmalig opzetten van een 24-uurs keer 1,00 F

. . . . . storingswachtdienst.

. . . . .
101020 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 209,00 F

. . . . . gedurende de contractperiode.

. . . . .
102 ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

. . . . .
102010 342099 Uitvoeren administratie storingsbeheer. st 540,00 F

. . . . . Betreft het administratief behandelen van meldingen

. . . . . in het beheersysteem, o.a.:

. . . . . - Inplannen herstel.

. . . . . - Overleg prioriteit conform proces Luminizer.

. . . . . - Bijwerken status van de melding op basis van

. . . . . voortgang afhandeling.

. . . . . - Indienen uitstelverzoek (indien noodzakelijk)

. . . . . Let op: Per melding kan deze post één (1) keer worden

. . . . . opgevoerd en is onafhankelijk van het type melding of

. . . . . urgentieniveau.

. . . . .
103 STORINGEN, CALAMITEITEN EN SCHADES

. . . . . Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd

. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
103010 342099 Uitvoeren storingsonderhoud. Urgente storing (Prio 1) st 100,00 F

. . . . . Uitvoering conform 34.32

. . . . .
103020 342099 Uitvoeren storingsonderhoud. Normale storing (Prio 2) st 380,00 F

. . . . . Uitvoering conform 34.32

. . . . .
103030 342099 Uitvoeren verzoek herstel (Prio 3) st 60,00 F

. . . . . Uitvoering conform afspraken.

. . . . .
103050 349999 Toeslag bij een calamiteit. st 80,00 F

. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de

. . . . . besteksposten 103010 indien het een verhaalbare

. . . . . schade betreft.

. . . . . Uitvoering conform 34.32.09

. . . . .
103060 349999 Toeslag bij een niet verhaalbare schade st 20,00 F

. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de

. . . . . bestekposten 103010 t/m 103020 indien bij de analyse

. . . . . blijkt dat het een schade betreft.

. . . . . Uitvoering conform 34.32.09

. . . . .
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103070 349999 Toeslag bij vervangen Driver / Cassette / communicatie st 60,00 F
. . . . . module.
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
. . . . . bestekposten 103010 t/m 103030 indien bij de analyse
. . . . . blijkt dat het een defect betreft en in de volgende
. . . . . onderdelen vervangen dienen te worden:
. . . . . - Driver
. . . . . - Cassette
. . . . . - Communicatie module
. . . . . inclusief:
. . . . . - Het configureren en inbedrijfstellen.
. . . . . - Het zorgdragen dat de oude armatuur
. . . . . configuratie en gegevens correct uit de applicatie
. . . . . van de betreffende unit verwijderd zijn.
. . . . . - Instellingen driver overnemen.
. . . . . - Indien geen D4i is toegepast dient de
. . . . . opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat de
. . . . . armatuur gegevens correct in de applicatie van
. . . . . de betreffende unit beschikbaar zijn.
. . . . .

104 BOUWVERGADERING/ PERIODIEK OVERLEG
. . . . . Als er meer vergaderingen nodig zijn ivm slecht
. . . . . presteren opdrachtnemer heeft de opdrachtnemer
. . . . . geen recht heeft op extra vergoedingen.
. . . . .

104010 349999 Bouwvergadering onderhoud. keer 8,00 F
. . . . . Gem. tijdsduur vergadering : 4 uur
. . . . . Op locatie opdrachtgever.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Voorbereidingen
. . . . . - In te dienen rapportages
. . . . . - Lopende deelprojecten OH (Indien voortkomend
. . . . . vanuit het periodiek overleg)
. . . . . - Alle benodigde kosten.
. . . . . Bij een bouwvergadering zijn alle 4 opdrachtgevers
. . . . . van de ANNO gemeenten aanwezig, dus 1 vergadering
. . . . . die roulerend word betaald.
. . . . . Afrekening op dit perceel is dus 1x per 4 vergaderingen.
. . . . . De opdrachtnemer mag deze post opvoeren ongeacht
. . . . . of de opdrachtgevers allemaal aanwezig waren.
. . . . .
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104020 349999 Overleg onderhoud (op afroep). keer 48,00 F
. . . . . Afstemming tussen opdrachtnemer en toezichthouder
. . . . . van de opdrachtgever over de planning en de
. . . . . uitgevoerde werkzaamheden.
. . . . . Het overleg vindt plaats wanneer daar aanleiding voor
. . . . . is, op verzoek van de opdrachtgever en in overleg met
. . . . . de opdrachtnemer. De frequentie is afhankelijk van de
. . . . . omvang, voortgang en aard van de werkzaamheden.
. . . . . Tijdsduur: Maximaal 1 uur per overleg.
. . . . . Vorm: Digitaal (bijv. via Teams) of telefonisch.
. . . . . Perceel: per Individueel perceel.
. . . . . Inclusief:
. . . . . • Voorbereiding.
. . . . . • Bespreken voortgang en planning.
. . . . . • Afstemming lopende onderhoudswerkzaamheden.
. . . . .
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2 PREVENTIEF ONDERHOUD.
. . . . . - Materiaal leveren op leverposten
. . . . . - Administratie in Beheerstysteem
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Verwijderen jaarsticker.
. . . . .

2037 SCHILDEREN MAST (gelijke RAL kleur)
. . . . . Betreft reeds gecoate masten met een gelijke RAL
. . . . . kleur.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Levering alle benodigde materialen zoals verf
. . . . . (standaard kleuren opdrachtgever) en primer.
. . . . . Behandelen met daartoe geëigende middelen.
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . • Ontgraven grondstuk plus aanvullen en
. . . . . egaliseren ontstane gat.
. . . . . • Verwijderen aanslag.
. . . . . • Verwijderen ondeugdelijk hechtend verf.
. . . . . • Waar nodig ontvetten.
. . . . . • Opschuren.
. . . . . • Grondig reinigen.
. . . . . • Aanbrengen staal primer.
. . . . . • Aanbrengen natlaksysteem.
. . . . . • Met uitzondering van uitlegger, losneembare
. . . . . onderdelen separaat schilderen na
. . . . . demontage.
. . . . . • Objectnummer verwijderen en aanbrengen.
. . . . . - Bijhouden administratie/mutatie gegevens.
. . . . .

203710 342011 Conserveren lichtmast. st 8,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

.9. . . . Nominale masthoogte: lph <=4,5m.

. .1. . . Natlaksysteem

. . . . .
203720 342011 Conserveren lichtmast. st 8,00 F

9. . . . . Verlichtingsobject:
.9. . . . Nominale masthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
. .1. . . Natlaksysteem
. . . . .

203730 342011 Conserveren lichtmast. st 8,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

.9. . . . Nominale masthoogte: 8,0< lph <=12m.

. .1. . . Natlaksysteem

. . . . .
203750 340299 Schilderen van wandarm. st 8,00 F

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale hoogte: 4< lph <= 8m.

. . . . . Natlaksysteem

. . . . .
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2038 SCHILDEREN MAST (andere RAL kleur)
. . . . . Betreft reeds gecoate masten met een andere RAL
. . . . . kleur.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Levering alle benodigde materialen zoals verf
. . . . . (standaard kleuren opdrachtgever) en primer.
. . . . . Behandelen met daartoe geëigende middelen.
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . • Ontgraven grondstuk plus aanvullen en
. . . . . egaliseren ontstane gat.
. . . . . • Verwijderen aanslag.
. . . . . • Verwijderen ondeugdelijk hechtend verf.
. . . . . • Waar nodig ontvetten.
. . . . . • Opschuren.
. . . . . • Grondig reinigen.
. . . . . • Aanbrengen staal primer.
. . . . . • Opschuren.
. . . . . • Grondig reinigen.
. . . . . • Aanbrengen natlaksysteem.
. . . . . • Opschuren.
. . . . . • Grondig reinigen.
. . . . . • Aanbrengen natlaksysteem.
. . . . . • Met uitzondering van uitlegger, losneembare
. . . . . onderdelen separaat schilderen na
. . . . . demontage.
. . . . . • Objectnummer verwijderen en aanbrengen.
. . . . . - Bijhouden administratie/mutatie gegevens.
. . . . . - RAL-kleur in nader overleg met de directie.
. . . . .

203810 342011 Conserveren lichtmast. st 4,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

.9. . . . Nominale masthoogte: lph <=4,5m.

. .1. . . Natlaksysteem

. . . . .
203820 342011 Conserveren lichtmast. st 4,00 F

9. . . . . Verlichtingsobject:
.9. . . . Nominale masthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
. .1. . . Natlaksysteem
. . . . .

203830 342011 Conserveren lichtmast. st 4,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

.9. . . . Nominale masthoogte: 8,0< lph <=12m.

. .1. . . Natlaksysteem

. . . . .
203850 340299 Schilderen van wandarm. st 4,00 F

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale hoogte: 4< lph <= 8m.

. . . . . Natlaksysteem

. . . . .
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3 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . . - "N" staat voor aantal en heeft betrekking op
. . . . . omvang deelopdracht, niet op de bestekspost.
. . . . . - Materiaal leveren op leverposten.
. . . . . - Werkzaamheden m.b.t. aansluiting netbeheerder.
. . . . . - Controleren database gegevens.
. . . . . - Aanleveren revisiegegevens.
. . . . . - Aanleveren administratie / mutatie gegevens.
. . . . . - Administratie in Luminizer
. . . . . Waar van toepassing:
. . . . . - Vrijgekomen materiaal dat niet hergebruikt
. . . . . wordt, vervoeren naar een verwerkingsbedrijf.
. . . . . - Invetten bout mastluik.
. . . . . - Verzorgen KLIC melding.
. . . . . - Verwijderen jaarsticker.
. . . . .

31 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN
. . . . .

311 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . - Graven mastgat.
. . . . . - Plaatsen mast.
. . . . . - Aanvullen mastgat.
. . . . . - Verdichten grond / zand.
. . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Verlichtingsarmatuur.
. . . . . - Lichtbron.
. . . . . - Aansluitsnoer.
. . . . . - Objectnummer.
. . . . . Bij masten >4,5m:
. . . . . - Grondvleugel.
. . . . . Grondstuk vullen met:
. . . . . Brekerzand conform 34.12.02.
. . . . .

311010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 50,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.

. . . . .
311020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 50,00 F

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

311030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.

. . . . .
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312 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . - Graven mastgat.
. . . . . - Plaatsen mast.
. . . . . - Aanvullen mastgat.
. . . . . - Verdichten grond / zand.
. . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Verlichtingsarmatuur.
. . . . . - Lichtbron.
. . . . . - Aansluitsnoer.
. . . . . - Objectnummer.
. . . . . Bij masten >4,5m:
. . . . . - Grondvleugel.
. . . . . Grondstuk vullen met:
. . . . . Brekerzand conform 34.12.02.
. . . . .

312010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 70,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.

. . . . .
312020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 70,00 F

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

312030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.

. . . . .
32 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.

. . . . .
321 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)

. . . . . Inclusief de volgende handelingen:

. . . . . - Vrijgraven mast.

. . . . . - Verwijderen mast.

. . . . . - Opvullen mastgat.

. . . . . - Verdichten grond / zand.

. . . . . - Demonteren:

. . . . . • Verlichtingsobject.

. . . . . Bij masten >4,5m is de mast voorzien van een

. . . . . grondvleugel.

. . . . .
321010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 40,00 F

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.
. . . . .

321020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 40,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.

. . . . .
321030 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.
. . . . .



RAW1246-157957

Bladnr. 20 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . - Vrijgraven mast.
. . . . . - Verwijderen mast.
. . . . . - Opvullen mastgat.
. . . . . - Verdichten grond / zand.
. . . . . - Demonteren:
. . . . . • Verlichtingsobject.
. . . . . Bij masten >4,5m is de mast voorzien van een
. . . . . grondvleugel.
. . . . .

322010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.

. . . . .
322020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 40,00 F

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

322030 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 40,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.

. . . . .
33 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

. . . . .
331 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)

. . . . . Inclusief de volgende handelingen:

. . . . . - Vrijgraven mast.

. . . . . - Verwijderen en plaatsen mast.

. . . . . - Aanvullen mastgat.

. . . . . - Verdichten grond / zand.

. . . . . - Demonteren:

. . . . . • Verlichtingsobject.

. . . . . Bij masten >4,5m is de mast voorzien van een

. . . . . grondvleugel.

. . . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Verlichtingsarmatuur.

. . . . . - Lichtbron.

. . . . . - Aansluitsnoer.

. . . . . - Objectnummer.

. . . . . Bij masten >4,5m:

. . . . . - Grondvleugel.

. . . . . Grondstuk vullen met:

. . . . . Brekerzand conform 34.12.02.

. . . . . Bij een vervanging van een lichtpunt waarbij de

. . . . . lichtpunt hoogte verandert, mag de post worden

. . . . . toegepast van de hoogste lichtpunthoogte van het

. . . . . betreffende lichtpunt (Was of Wordt).

. . . . .
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331010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 40,00 F
9. . . . . Te verwijderen verlichtingsobject:

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.

.9. . . . Aan te brengen verlichtingsobject:

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.

. . . . .
331020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00 F

9. . . . . Te verwijderen verlichtingsobject:
. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.
.9. . . . Aan te brengen verlichtingsobject:
. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

331030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F
9. . . . . Te verwijderen verlichtingsobject:

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.

.9. . . . Aan te brengen verlichtingsobject:

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.

. . . . .
332 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)

. . . . . Inclusief de volgende handelingen:

. . . . . - Vrijgraven mast.

. . . . . - Verwijderen en plaatsen mast.

. . . . . - Aanvullen mastgat.

. . . . . - Verdichten grond / zand.

. . . . . - Demonteren:

. . . . . • Verlichtingsobject.

. . . . . Bij masten >4,5m is de mast voorzien van een

. . . . . grondvleugel.

. . . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Verlichtingsarmatuur.

. . . . . - Lichtbron.

. . . . . - Aansluitsnoer.

. . . . . - Objectnummer.

. . . . . Bij masten >4,5m:

. . . . . - Grondvleugel.

. . . . . Grondstuk vullen met:

. . . . . Brekerzand conform 34.12.02.

. . . . . Bij een vervanging van een lichtpunt waarbij de

. . . . . lichtpunt hoogte verandert, mag de post worden

. . . . . toegepast van de hoogste lichtpunthoogte van het

. . . . . betreffende lichtpunt (Was of Wordt).

. . . . .
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332010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00 F
9. . . . . Te verwijderen verlichtingsobject:

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.

.9. . . . Aan te brengen verlichtingsobject:

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.

. . . . .
332020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 180,00 F

9. . . . . Te verwijderen verlichtingsobject:
. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.
.9. . . . Aan te brengen verlichtingsobject:
. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

332030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 20,00 F
9. . . . . Te verwijderen verlichtingsobject:

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.

.9. . . . Aan te brengen verlichtingsobject:

. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.

. . . . .
333 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR (waarbij

N<=5)
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . - Demonteren:
. . . . . • Armatuur.
. . . . . • Lichtbron.
. . . . . • Aansluitsnoer.
. . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . • Armatuur.
. . . . . • Lichtbron.
. . . . . • Aansluitsnoer.
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Vervangen en monteren + aansluiten
. . . . . aansluitsnoer.
. . . . .

333010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 45,00 F
. . . . . Montagewijze: Diverse

9. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur.
. . . . . Lichtpunthoogte: lph <=4,5m.
.9. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph <=4,5m.
. . . . .

333020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F
. . . . . Montagewijze: Diverse

9. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur.
. . . . . Lichtpunthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
.9. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
. . .9. . Lichtpunthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .
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333030 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Montagewijze: Diverse

9. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur.
. . . . . Lichtpunthoogte: 8,0< lph <=12m.
.9. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
. . .9. . Lichtpunthoogte: 8,0< lph <=12m.
. . . . .

334 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR (waarbij N>5)
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . - Demonteren:
. . . . . • Armatuur.
. . . . . • Lichtbron.
. . . . . • Aansluitsnoer.
. . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . • Armatuur.
. . . . . • Lichtbron.
. . . . . • Aansluitsnoer.
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Vervangen en monteren + aansluiten
. . . . . aansluitsnoer.
. . . . .

334010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 60,00 F
. . . . . Montagewijze: Diverse

9. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur.
. . . . . Lichtpunthoogte: lph <=4,5m.
.9. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph <=4,5m.
. . . . .

334020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 820,00 F
. . . . . Montagewijze: Diverse

9. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur.
. . . . . Lichtpunthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
.9. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
. . .9. . Lichtpunthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

334030 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Montagewijze: Diverse

9. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur.
. . . . . Lichtpunthoogte: 8,0< lph <=12m.
.9. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
. . .9. . Lichtpunthoogte: 8,0< lph <=12m.
. . . . .

34 VERPLAATSEN INSTALLATIEDELEN
. . . . . Maximale verplaatsing 5m.
. . . . . Bij masten >4,5m is de mast voorzien van een
. . . . . grondvleugel.
. . . . .
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341 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . - Vrijgraven mast.
. . . . . - Graven mastgat nieuwe locatie.
. . . . . - Verplaatsen mast.
. . . . . - Aanvullen mastgat nieuwe locatie.
. . . . . - Opvullen mastgat oude locatie.
. . . . . - Verdichten grond / zand.
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met:
. . . . . Brekerzand conform 34.12.02.
. . . . .

341010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 12,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte lph <=4,5m.

. . . . .
341020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 28,00 F

9. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

341030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 4,00 F
9. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Nominale masthoogte 8,0< lph <=12m.

. . . . .
35 HERSTELLEN STAND LICHTMAST

. . . . . Inclusief de volgende handelingen:

. . . . . - Vrijgraven mast (zo ver als nodig).

. . . . . - Haaks zetten.

. . . . . - Aanvullen van mastgat.

. . . . . - Verdichten grond / zand.

. . . . . - Eventueel grondstuk (aan)vullen met:

. . . . . Brekerzand conform 34.12.02.

. . . . . Bij masten >4,5m is de mast voorzien van een

. . . . . grondvleugel.

. . . . .
351 RECHTZETTEN

. . . . .
351010 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F

.9. . . . Nominale masthoogte: lph <=4,5m.

. .2. . . Lichtmast rechtzetten

. . . . .
351020 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F

.9. . . . Nominale masthoogte: 4,5< lph <=8,0m.

. .2. . . Lichtmast rechtzetten

. . . . .
351030 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F

.9. . . . Nominale masthoogte: 8,0< lph <=12m.

. .2. . . Lichtmast rechtzetten

. . . . .
352 DRAAIEN LICHTMAST

. . . . . Bij masten >4,5m is de mast voorzien van een

. . . . . grondvleugel.

. . . . .
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352010 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F
.9. . . . Nominale masthoogte: lph <=4,5m.
. .1. . . Lichtmast draaien
. . . . .

352020 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F
.9. . . . Nominale masthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
. .1. . . Lichtmast draaien
. . . . .

352030 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F
.9. . . . Nominale masthoogte: 8,0< lph <=12m.
. .1. . . Lichtmast draaien
. . . . .

36 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

361 AANBRENGEN NUMMERING
. . . . .

361010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 1.000,00 F
. . . . . Een objectnummer bestaat maximaal uit 6 karakters.

9. . . . . Het in combinatie met andere werkzaamheden aan
. . . . . een lichtpunt aanbrengen van een objectnummer.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Verwijderen eventuele reeds aanwezige
. . . . . objectnummer.
. . . . .

361020 345002 Aanbrengen objectnummer. st 60,00 F
. . . . . Een objectnummer bestaat maximaal uit 6 karakters.

9. . . . . Het aanbrengen van een objectnummer.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Verwijderen eventuele reeds aanwezige
. . . . . objectnummer.
. . . . .

362 AANHANGSELS
. . . . . Betreft werkzaamheden in combinatie met
. . . . . gelijktijdige werkzaamheden aan betreffende
. . . . . lichtmast en/of lichtpunten in de directie omgeving.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Communicatie en coördinatie met eigenaar
. . . . . aanhangsel.
. . . . .

362010 345099 Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. st 32,00 F
. . . . . Plus toebehoren.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Afvoeren naar zie 34.12.10
. . . . .

362020 345099 Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. st 16,00 F
. . . . . Bebording vastzetten met RVS band met klem.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bevestigingsmateriaal en
. . . . . beschermingsmanchet.
. . . . .
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362030 999999 Verwijderen bloembak (hanging basket) <=5,0m. keer F
. . . . . Plus toebehoren.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Afvoeren naar een door de directie opgegeven
. . . . . locatie.
. . . . . Bestaat uit 1 beugel met maximaal 2 bloembakken
. . . . . (hanging basket).
. . . . .

362040 999999 Aanbrengen bloembak (hanging basket) <=5,0m. keer F
. . . . . Bloembak vastzetten met stalen klembeugel en
. . . . . bijbehorende draagconstructie.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bevestigingsmateriaal en
. . . . . beschermingsmanchet.
. . . . . Bestaat uit 1 beugel met maximaal 2 bloembakken
. . . . . (hanging basket).
. . . . .

363 INMETEN COÖRDINATEN MASTEN
. . . . . Dit betreft alleen nieuwe en verplaatste
. . . . . verlichtingsobjecten.
. . . . .

363010 344099 Inmeten coördinaten verlichtingsobject (XY RD-stelsel). st F
. . . . . Het inmeten van de coördinaten van het
. . . . . verlichtingsobject.
. . . . .

365 MASTDEUR
. . . . .

365010 340299 Het vervangen van de knevel van een mastdeur. st 12,00 F
. . . . .

365020 340299 Vervangen van complete mastdeur. st 12,00 F
. . . . . De mastdeur dient afgestemd te zijn op de
. . . . . betreffende mast.
. . . . .

365030 340299 Uitwisselen mastluik/deksel. st 20,00 F
. . . . . Mastluik (noodluikje).
. . . . .

366 AANPASSEN DIMREGIME (waarbij N<=5)
. . . . . Op locatie.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Alle benodigde handelingen in de driver.
. . . . . - Gebruik configuratiemiddelen.
. . . . . Diverse fabrikanten.
. . . . .

366010 345099 Aanpassen dimregime verlichtingsobject. st 4,00 F
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4,5m.
. . . . .

366020 345099 Aanpassen dimregime verlichtingsobject. st 4,00 F
. . . . . Nominale masthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

366030 345099 Aanpassen dimregime verlichtingsobject. st 4,00 F
. . . . . Nominale masthoogte: 8,0< lph <=12m.
. . . . .

366040 345099 Aanpassen dimregime verlichtingsobject. st 4,00 F
. . . . . Nominale masthoogte: lph >12m.
. . . . .
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367 AANPASSEN DIMREGIME (waarbij N>5)
. . . . . Op locatie.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Alle benodigde handelingen in de driver.
. . . . . - Gebruik configuratiemiddelen.
. . . . . Diverse fabrikanten.
. . . . .

367010 345099 Aanpassen dimregime verlichtingsobject. st F
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4,5m.
. . . . .

367020 345099 Aanpassen dimregime verlichtingsobject. st F
. . . . . Nominale masthoogte: 4,5< lph <=8,0m.
. . . . .

367030 345099 Aanpassen dimregime verlichtingsobject. st F
. . . . . Nominale masthoogte: 8,0< lph <=12m.
. . . . .

367040 345099 Aanpassen dimregime verlichtingsobject. st F
. . . . . Nominale masthoogte: lph >12m.
. . . . .

37 PROJECTEN VAN ANDERE GEMEENTELIJKE PARTIJEN
. . . . . De projecten van of namens andere gemeentelijke
. . . . . partijen worden per project opgedragen op basis van
. . . . . een door de aannemer op te stellen prijsopgave.
. . . . . "gebaseerd op deze raamovereenkomst en door de
. . . . . opdrachtgever aan te leveren tekening(en)
. . . . . Zowel de opdrachtgever als andere gemeentelijke
. . . . . partijen kunnen optreden als opdrachtgever.
. . . . . De aannemer heeft per deelopdracht groter dan €
. . . . . 3.000 recht op een éénmalige vergoeding voor
. . . . . coördinatie conform onderstaande bestekspost.
. . . . . Indien de deelopdracht kleiner is dan € 3.000 euro is er
. . . . . geen separate vergoeding voor coördinatie. De
. . . . . overige werkzaamheden worden verrekend tegen de
. . . . . eenheidstarieven van de besteksposten in deze
. . . . . overeenkomst.
. . . . .

371 COORDINATIE
. . . . .
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371010 345099 Coördinatievergoeding projecten. keer 8,00 F
. . . . . Betreft een coördinatievergoeding voor
. . . . . deelopdrachten met een omvang groter dan € 3.000,
. . . . . prijsopgave "gebaseerd op deze raamovereenkomst
. . . . . en door de opdrachtgever aan te leveren tekening(en).
. . . . . Hieronder vallen o.a. de volgende activiteiten:
. . . . . - Afstemming met opdrachtgever en directie van
. . . . . het werk.
. . . . . - Afstemming met civiele aannemer.
. . . . . - Bijwonen van bouwvergaderingen.
. . . . . - Zorgdragen voor het verwijderen en herplaatsen
. . . . . van objecten van de derden indien aan/op OVL
. . . . . object aanwezig.
. . . . . - Up to date houden V&G plan
. . . . . - Coördinatie netbeheerder t.b.v. aan-/afkoppelen
. . . . . lichtmasten)
. . . . . - Bijhouden projectadministratie.
. . . . . - Geen Besteksadministratie nodig.
. . . . . Bij het opstellen van de prijsopgave kan de aannemer
. . . . . er van uit gaan dat er een tekening en een staat met
. . . . . te verwerken hoeveelheden wordt aangeleverd.
. . . . .

39 INSPECTIE
. . . . . - Inclusief alle benodigde handelingen.
. . . . .

391 VISUELE VEILIGHEIDS-INSPECTIE
. . . . .

391000 345099 Visuele veiligheids-inspectie (NEN3140) st 100,00 F
. . . . . Het uitvoeren van een visuele veiligheids inspectie van
. . . . . een lichtpunt.
. . . . . - Conform bijlage 09 Visuele veiligheids-inspectie
. . . . . (NEN3140)
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Aanleveren inspectie gegevens:
. . . . . - Het nemen van foto's van geconstateerde
. . . . . gebreken.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 9 'Inspectie Rapportage OVL'
. . . . .
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5 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDSE INFRA
. . . . . Ten behoeve van kabelwerkzaamheden.
. . . . . - Materiaal leveren op leverposten.
. . . . . Waar van toepassing:
. . . . . - Vrijgekomen materiaal dat niet hergebruikt
. . . . . wordt, vervoeren naar een verwerkingsbedrijf.
. . . . .

59 BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

591 DIVERSE
. . . . .

591010 512201 Steken zoden. m2 40,00 F
.1. . . . Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)
. .1. . . Afmetingen ter keuze van de aannemer
. . . .9. Vrijgekomen materialen herbruiken op post 591050
. . . . .

591020 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 F
. . . . .9 Vrijgekomen materialen herbruiken op post 591060
. . . . .

591030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 40,00 F
. . . . .9 Vrijgekomen materialen herbruiken op post 591070
. . . . .

591040 345099 Opnemen begroeiing / planten / struiken. st 40,00 F
. . . . .

591050 512202 Aanbrengen graszoden. m2 40,00 F
. .9. . . Betreft uit post 591010 vrijgekomen zoden.
. . . . .

591060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Tegels die door de werkzaamheden kapot zijn gegaan
. . . . . dienen te worden vervangen door nieuwe tegels.
. . . . . Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het opmaat maken van tegels.
.9. . . . Gelijk verband als omgeving.
. . .9. . Betreft uit post 591020 vrijgekomen tegels.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met brekerzand.
. . . . .

591070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 F
. . . . . Stenen die door de werkzaamheden kapot zijn gegaan
. . . . . dienen te worden vervangen door nieuwe stenen.
. . . . . Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Het opmaat maken van stenen.

9. . . . . Betreft uit post 591030 vrijgekomen stenen.
. .9. . . Gelijk verband als omgeving.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met brekerzand.
. . . . .

591080 345099 Herstellen tegelbestrating (provisorisch). m2 40,00 F
. . . . . Betreft uit post 591020 vrijgekomen tegels.
. . . . .

591090 345099 Herstellen klinkerbestrating (provisorisch). m2 40,00 F
. . . . . Betreft uit post 591030 vrijgekomen klinkers.
. . . . .
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591100 345099 Inzaaien sleufbedekking. m2 40,00 F
. . . . .

591130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00 F
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: divers.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen herbruiken op post 591140
. . . . .

591140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen
.9. . . . Diverse verbanden.
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: divers.
. . . . . Vrijgekomen uit post 591130
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .
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6 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Voor verduidelijking van de onderstaande post zie
. . . . . 62.12.01 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

611 DUUR VERKEERSMAATREGELEN TOT 4 UUR
. . . . .

611010 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 50 km/h. keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . - Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
. . . . . verlichting.
. . . . . Toepassen afzetting conform Handboek
. . . . . wegafzettingen CROW 96b.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met:
. . . . . - V85> 50 km/h.
. . . . . - Dynamische werkzaamheden.
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . - Vwiu = 30 km/h.
. . . . .

611020 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . - Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
. . . . . verlichting.
. . . . . Toepassen afzetting conform Handboek
. . . . . wegafzettingen CROW 96b.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met:
. . . . . - V85> 80 km/h.
. . . . . - Dynamische werkzaamheden.
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . - Vwiu = 30 km/h.
. . . . .

611030 100599 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 32,00 F
. . . . . Verkeersregelaar.
. . . . . Beroepsverkeersregelaars, erkend door het bevoegd
. . . . . gezag.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Werkvoertuig.
. . . . . - Materiaal voor de betreffende uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

612 DUUR VERKEERSMAATREGELEN VAN 4 TOT 10 UUR
. . . . .

612010 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 50 km/h. keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . - Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
. . . . . verlichting.
. . . . . Toepassen afzetting conform Handboek
. . . . . wegafzettingen CROW 96b.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met:
. . . . . - V85> 50 km/h.
. . . . . - Dynamische werkzaamheden.
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . - Vwiu = 30 km/h.
. . . . .
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612020 620299 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . - Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
. . . . . verlichting.
. . . . . Toepassen afzetting conform Handboek
. . . . . wegafzettingen CROW 96b.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met:
. . . . . - V85> 80 km/h.
. . . . . - Dynamische werkzaamheden.
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . - Vwiu = 30 km/h.
. . . . .
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7 LEVEREN MATERIALEN
. . . . . - Leveren en aanbrengen op plaats van verwerking.
. . . . . - De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk dat bij
. . . . . het bestellen van het materiaal dat deze onder
. . . . . andere qua afmetingen en diameters op elkaar
. . . . . zijn afgestemd.
. . . . . - Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk
. . . . . verschuldigde verwijderingsbijdrage.
. . . . . - RAL Kleur:
. . . . . • Uitvoering in de standaard RAL kleur fabrikant
. . . . . tenzij anders is aangegeven.
. . . . . • Uitvoering in andere RAL kleur in overleg met
. . . . . de directie.
. . . . .

70 MASTEN
. . . . . Voor aanvullende eisen aan masten zie 34.16.02.
. . . . . Te leveren masten:
. . . . .

701 MASTEN ONDERHOUD (Waarbij N<5)
. . . . .

701110 340251 Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Paaltop
. . . . . Leveren: Mast 3,5m PT 1303013PJ
. . . . . Fabrikant: PMF

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 3,5 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie 34.16.02.
. . . . .

701120 340251 Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Paaltop
. . . . . Leveren: Mast 4,0m PT 1303014PJ
. . . . . Fabrikant: PMF

1. . . . . Lichtmast van staal st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,00 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie 34.16.02.
. . . . .
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701130 340251 Leveren lichtmast. st F
. . . . . Paaltop
. . . . . Leveren: Mast 5,0m PT 1303025PJ
. . . . . Fabrikant: PMF

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 5,0 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie 34.16.02.
. . . . .

701140 340251 Leveren lichtmast. st F
. . . . . Enkele uithouder (Haaks)
. . . . . Leveren: Mast 5,5m EU 1701683PJ (Haaks)
. . . . . Fabrikant: PMF

1. . . . . Lichtmast van staal
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 5,5 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 600 mm
. . . . . - Elevatie: 0 graden
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,25 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie 34.16.02.
. . . . .

701150 340251 Leveren lichtmast. st 145,00 F
. . . . . Enkele uithouder
. . . . . Leveren: Mast 5,5m EU 1702066PJ
. . . . . Fabrikant: PMF

1. . . . . Lichtmast van staal st 145,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 5,5 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 600 mm
. . . . . - Elevatie: 5 graden
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,25 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie 34.16.02.
. . . . .



RAW1246-157957

Bladnr. 35 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

701160 340251 Leveren lichtmast. st 15,00 F
. . . . . Enkele uithouder
. . . . . Leveren: Mast 8,0m EU 1702067PJ
. . . . . Fabrikant: PMF

1. . . . . Lichtmast van staal st 15,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1500 mm
. . . . . - Elevatie: 10 graden
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie 34.16.02.
. . . . .

701170 340251 Leveren lichtmast. st F
. . . . . Enkele uithouder
. . . . . Leveren: Mast 10,0m EU 1701660PJ
. . . . . Fabrikant: PMF

1. . . . . Lichtmast van staal
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1500 mm
. . . . . - Elevatie: 5 graden
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie 34.16.02.
. . . . .

71 ARMATUREN ONDERHOUD (Waarbij N<=5)
. . . . . Kleur armatuur is, tenzij anders aangegeven, de
. . . . . standaard kleur van het betreffende armatuur.
. . . . . Driver armatuur dient D4i gecertificeerd te zijn
. . . . . conform book 18 Zhaga-D4i
. . . . .

711 PHILIPS / SIGNIFY
. . . . .

711010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: Luma Nano BGP701 met 6 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

711020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: Luma Micro BGP702 met 10 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .
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711030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: Luma Mini BGP703 met 20 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

711040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 4,00 F
. . . . . Armatuur: TownTune BDP276 met 12 Led's st 4,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 4,00 L
. . . . .

711050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Armatuur: TownGuide BDP102 met 32 Led's st 25,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 25,00 L
. . . . .

711060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 47,00 F
. . . . . Armatuur: TownGuide BDP102 met 64 Led's st 47,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 47,00 L
. . . . .

711070 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 8,00 F
. . . . . Armatuur: CityCharm BDS490 met 8 Led's st 8,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 8,00 L
. . . . .

711080 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 8,00 F
. . . . . Armatuur: Metronomis Torch+hoed BDS651 st 8,00 L
. . . . . met 40 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 8,00 L
. . . . .

711090 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 12,00 F
. . . . . Armatuur: Metronomis Cone Fluid BDS670 met st 12,00 L
. . . . . 16 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 12,00 L
. . . . .

711100 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Armatuur: DigiStreet Micro BGP760 met 10 st 10,00 L
. . . . . Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 10,00 L
. . . . .

711110 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 153,00 F
. . . . . Armatuur: DigiStreet Micro BGP760 met 20 st 153,00 L
. . . . . Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 153,00 L
. . . . .

711120 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 4,00 F
. . . . . Armatuur: CitySoul mini BGP530 met 20 Led's st 4,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 4,00 L
. . . . .
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711130 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 4,00 F
. . . . . Armatuur: CitySoul mini BGP530 met 40 Led's st 4,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 4,00 L
. . . . .

711140 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 8,00 F
. . . . . Armatuur: CityClassic Large Canopy BDP510 st 8,00 L
. . . . . met 20 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 8,00 L
. . . . .

712 LIGHTRONICS
. . . . .

712010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: KFK-IJS met 16 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

712020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: PKA met MPLED
. . . . . Kleur: RAL 9005

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

712030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: OGR-Helder met 16 Led's Optica
. . . . . Voorzien van: Laddersteun.
. . . . . Kleur: RAL 6009

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

712040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: Brisa met 16 Led's
. . . . . Vlak glas

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

712050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: LUZ met 16 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

712060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: PRUNUS A1 met 16 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

713 LIGHTWELL
. . . . .

713010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: Friso LED Direct LW-FKLD met 16
. . . . . Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .
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713020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: Luxis SRD Small met 24 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

714 SUSTAINDER
. . . . .

714010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Armatuur: Alexia met 24 Led's st 20,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Standaard Cassette st 20,00 L
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 20,00 L
. . . . .

714020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Armatuur: Aspira met 24 Led's st 10,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Standaard Cassette st 10,00 L
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 10,00 L
. . . . .

715 INDUSTRIA
. . . . .

715010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 4,00 F
. . . . . Armatuur: Cielo 1 met 8 Led's st 4,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 4,00 L
. . . . .

715020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Armatuur: Cielo 1 met 16 Led's st 25,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 25,00 L
. . . . .

715030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Armatuur: Cielo 1 met 24 Led's st 10,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 10,00 L
. . . . .

715040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 4,00 F
. . . . . Armatuur: Cumulus met 16 Led's st 4,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 4,00 L
. . . . .

715050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 8,00 F
. . . . . Armatuur: Cumulus met 48 Led's st 8,00 L

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO) st 8,00 L
. . . . .

716 ORANGE LIGHTING
. . . . .

716010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: Ekra (heldere kap) met 48 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .
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716020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Armatuur: Fortika-S met 96 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

718 DIVERSE LEVERANCIERS
. . . . .

718010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Fabrikant: Innolumis
. . . . . Armatuur: Nicole 24W Golden Orange

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

718020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Fabrikant: Innolumis
. . . . . Armatuur: Nicole 36W Golden Orange

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

718030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Fabrikant: Setga / Modernista
. . . . . Armatuur: LowLander (Hang) met 12 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

718040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Fabrikant: Louis Poulsen
. . . . . Armatuur: Icon Mini Opal Post met 16 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

718050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Fabrikant: Schreder
. . . . . Armatuur: Teceo-1 met 20 Led's

9. . . . . Verlichtingsarmatuur voorzien van:
. . . . . - Constant Light Output (CLO)
. . . . .

72 MEERPRIJS
. . . . .

721 ACCESSOIRES ARMATUREN onderhoud
. . . . . Voor Zhage connectoren geldt:
. . . . . - Zhaga connector voorzien van een passende
. . . . . afdekdop.
. . . . . - Post is per Zhaga connector ongeacht onder of
. . . . . boven op het armatuur.
. . . . . - Het uitvoeren van een armatuur met Zhaga mag
. . . . . geen invloed hebben op de IP-Klasse van het te
. . . . . leveren armatuur.
. . . . . - Betreft meerprijs op armaturen die vallen onder
. . . . . 71
. . . . .

7211 SIGNIFY
. . . . .
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721100 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Philips / Signify st 1.140,00 F
. . . . . armatuur.
. . . . . Zhaga connector st 1.140,00 L
. . . . .

7212 LIGHTRONICS
. . . . .

721200 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Lightronics armatuur. st F
. . . . . Zhaga connector
. . . . .

721210 340399 Meerprijs post 712040 BRISA st F
. . . . . Uitvoeren met Bol Glas
. . . . .

7213 LIGHTWELL
. . . . .

721300 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Lightwell armatuur. st F
. . . . . Zhaga connector
. . . . .

7215 INDUSTRIA
. . . . .

721500 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Industria armatuur. st 273,00 F
. . . . . Zhaga connector st 273,00 L
. . . . .

7216 ORANGE LIGHTING
. . . . .

721600 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Orange Lighting st F
. . . . . armatuur.
. . . . . Zhaga connector
. . . . .

7218 DIVERSE LEVERANCIERS
. . . . .

721810 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Innolumis armatuur. st F
. . . . . Zhaga connector
. . . . .

721820 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Setga / Modernista st F
. . . . . armatuur.
. . . . . Zhaga connector
. . . . .

721830 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Louis Poulsen st F
. . . . . armatuur.
. . . . . Zhaga connector
. . . . .

721840 340399 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Schreder armatuur. st F
. . . . . Zhaga connector
. . . . .

722 ANDERE RAL KLEUR
. . . . .

7222 LIGHTRONICS
. . . . .

722210 340399 Meerprijs post 712020 PKA st F
. . . . . Armatuur in een andere RAL kleur
. . . . .

722220 340399 Meerprijs post 712030 OGR st F
. . . . . Armatuur in een andere RAL kleur
. . . . .

73 PROJECT MATERIALEN
. . . . .
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731 PROJECT MASTEN (Waarbij N>=5)
. . . . .

731110 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Paaltop
. . . . . Leveren: Mast Type A CCL 3,5m PT

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 3,5 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring lichtmast type A
. . . . .

731120 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Paaltop
. . . . . Leveren: Mast Type B CCL 4,0m PT

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,00 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring lichtmast type B
. . . . .

731130 340251 Leveren lichtmast. st F
. . . . . Paaltop
. . . . . Leveren: Mast Type C CCL 5,0m PT

1. . . . . Lichtmast van staal
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 5,0 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring lichtmast type C
. . . . .
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731150 340251 Leveren lichtmast. st 220,00 F
. . . . . Enkele uithouder
. . . . . Leveren: Mast Type E CVL 5,5m EU

1. . . . . Lichtmast van staal st 220,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 5,5 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 600 mm
. . . . . - Elevatie: 5 graden
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,25 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring lichtmast type E
. . . . .

731160 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Enkele uithouder
. . . . . Leveren: Mast Type F CVL 8,0m EU

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1500 mm
. . . . . - Elevatie: 10 graden
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - Thermisch verzinkt en gepoedercoat.
. . . . . - RAL in overleg met de directie
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring lichtmast type F
. . . . .

733 PROJECT ARMATUREN (Waarbij N<=5)
. . . . . Kleur armatuur is, tenzij anders aangegeven, de
. . . . . standaard kleur van het betreffende armatuur.
. . . . .

733010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 130,00 F
. . . . . Type A st 130,00 L
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type A
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

733020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 51,00 F
. . . . . Type B st 51,00 L
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type B
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

733030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type C
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type C
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .
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733040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type D
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type D
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

733050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type E
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type E
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

733060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type F
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type F
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

733070 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 15,00 F
. . . . . Type G st 15,00 L
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type G
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

733080 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . Type H st 10,00 L
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type H
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

733090 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type J
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type J
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

733100 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type K
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type K
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734 PROJECT ARMATUREN (Waarbij N>5)
. . . . . Kleur armatuur is, tenzij anders aangegeven, de
. . . . . standaard kleur van het betreffende armatuur.
. . . . .

734010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 810,00 F
. . . . . Type A st 810,00 L
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type A
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .
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734020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 70,00 F
. . . . . Type B st 70,00 L
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type B
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type C
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type C
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type D
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type D
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type E
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type E
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type F
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type F
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734070 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 160,00 F
. . . . . Type G st 160,00 L
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type G
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734080 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . Type H st 50,00 L
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type H
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734090 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type J
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type J
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

734100 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st F
. . . . . Type K
. . . . . Zie Conformiteitsverklaring armatuur type K
. . . . . Inclusief eventuele accessoires.

9. . . . . Brutoprijs armatuur = 500,- Euro
. . . . .

74 LICHTBRONNEN
. . . . . Zie 34.16.06 voor de eisen aan lichtbronnen.
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742 HOGEDRUK NATRIUMLAMP
. . . . .

742010 340451 Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp st 20,00 L

. . . . . HSE-MF LL 50W.

. . . . .
742020 340451 Leveren lamp. st 20,00 F

1. . . . . Lamp st 20,00 L
. . . . . HSE-MF LL 70W.
. . . . .

742040 340451 Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp st 20,00 L

. . . . . HST-MF LL 50W.

. . . . .
742050 340451 Leveren lamp. st 20,00 F

1. . . . . Lamp st 20,00 L
. . . . . HST-MF LL 70W.
. . . . .

742060 340451 Leveren lamp. st F
1. . . . . Lamp

. . . . . HST-MT LL 100W.

. . . . .
742070 340451 Leveren lamp. st F

1. . . . . Lamp
. . . . . HST-MT LL 150W.
. . . . .

744 KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.
. . . . .

744020 340451 Leveren lamp. st F
1. . . . . Lamp

. . . . . HIT-CE 70W

. . . . .
744030 340451 Leveren lamp. st F

1. . . . . Lamp
. . . . . HIT-CE/S 70W
. . . . .

746 RETROFIT LED
. . . . . Toe te passen lichtkleur 2700K - 3000K
. . . . .

746010 340499 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 18W. st 40,00 F
. . . . . Retrofit LED lichtbron. st 40,00 L
. . . . . Ter vervanging van een: TC-L 18W.
. . . . . Uitvoering 270 / 360 graden afhankelijk van type
. . . . . armatuur.
. . . . .

746020 340499 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 24W. st 40,00 F
. . . . . Retrofit LED lichtbron. st 40,00 L
. . . . . Ter vervanging van een: TC-L 24W.
. . . . . Uitvoering 270 / 360 graden afhankelijk van type
. . . . . armatuur.
. . . . .
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746030 340499 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 36W. st 40,00 F
. . . . . Retrofit LED lichtbron. st 40,00 L
. . . . . Ter vervanging van een: TC-L 36W.
. . . . . Uitvoering 270 / 360 graden afhankelijk van type
. . . . . armatuur.
. . . . .

746040 340499 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 55W. st F
. . . . . Retrofit LED lichtbron.
. . . . . Ter vervanging van een: TC-L 55W.
. . . . . Uitvoering 270 / 360 graden afhankelijk van type
. . . . . armatuur.
. . . . .

746050 340499 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-TEL 42W st F
. . . . . Retrofit LED lichtbron.
. . . . . Ter vervanging van een: TC-TEL 42W
. . . . . Uitvoering 270 / 360 graden afhankelijk van type
. . . . . armatuur.
. . . . .

746060 340499 Leveren LED: Retrofit vervanger van: HST 50W st F
. . . . . Retrofit LED lichtbron.
. . . . . Ter vervanging van een: HST 50W
. . . . .

746070 340499 Leveren LED: Retrofit vervanger van: HST 70W st F
. . . . . Retrofit LED lichtbron.
. . . . . Ter vervanging van een: HST 70W
. . . . .

75 OVERIGE MATERIALEN
. . . . .

750010 349999 Leveren: st 600,00 F
. . . . . Objectnummer. st 600,00 L
. . . . . Zie 34.12.09 lid 10
. . . . . Zie bijlage 05 Voorbeelden objectnummer
. . . . . ! Let op een objectnummer bestaat uit maximaal 6
. . . . . stickers.
. . . . .

750020 340751 Leveren aansluitsnoer. m 8.600,00 F
1. . . . . Aansluitsnoer m 8.600,00 L

. . . . . RTPR 3 x 1,5mm2

. . . . .
750030 263199 Leveren: st 8,00 F

. . . . . Mastluik (noodluikje) 400x85 st 8,00 L

. . . . . Diameter mast 96 t/m 125

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Eisen:

. . . . . - Geen scherpe randen.

. . . . . - Geen uitstekende delen.

. . . . . - Zelfde mastsleutelgat.

. . . . .
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750040 263199 Leveren: st 8,00 F
. . . . . Mastluik (noodluikje) 400x85 st 8,00 L
. . . . . Diameter mast 114 t/m 150
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Eisen:
. . . . . - Geen scherpe randen.
. . . . . - Geen uitstekende delen.
. . . . . - Zelfde mastsleutelgat.
. . . . .

750050 263199 Leveren: st 8,00 F
. . . . . Mastluik (noodluikje) 400x100 st 8,00 L
. . . . . Diameter mast 140 t/m 200
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Eisen:
. . . . . - Geen scherpe randen.
. . . . . - Geen uitstekende delen.
. . . . . - Zelfde mastsleutelgat.
. . . . .

750060 263199 Leveren: st 8,00 F
. . . . . Mastluik (noodluikje) 500x85 st 8,00 L
. . . . . Diameter mast 96 t/m 125
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Eisen:
. . . . . - Geen scherpe randen.
. . . . . - Geen uitstekende delen.
. . . . . - Zelfde mastsleutelgat.
. . . . .

750070 263199 Leveren: st 8,00 F
. . . . . Mastluik (noodluikje) 500x85 st 8,00 L
. . . . . Diameter mast 114 t/m 150
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Eisen:
. . . . . - Geen scherpe randen.
. . . . . - Geen uitstekende delen.
. . . . . - Zelfde mastsleutelgat.
. . . . .

750080 263199 Leveren: st 8,00 F
. . . . . Mastluik (noodluikje) 500x100 st 8,00 L
. . . . . Diameter mast 140 t/m 200
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Eisen:
. . . . . - Geen scherpe randen.
. . . . . - Geen uitstekende delen.
. . . . . - Zelfde mastsleutelgat.
. . . . .

750090 340699 Leveren: st 450,00 F
. . . . . Grondvleugel
. . . . . Type: Langmatz EK 114 st 450,00 L
. . . . . Inclusief leveren RVS bevestigingsmateriaal.
. . . . .

750160 263199 Leveren: m3 60,00 F
. . . . . Brekerzand. m3 60,00 L
. . . . . (o.a. ten behoeve opvullen masten)
. . . . .
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750170 263199 Leveren: m3 5,00 F
. . . . . Ophoogzand. m3 5,00 L
. . . . . (o.a. ten behoeve bestrating)
. . . . .

750180 263199 Leveren: m3 2,00 F
. . . . . Grond. m3 2,00 L
. . . . .

752 RANDAPPARATUUR
. . . . .

752010 349999 Leveren OLC LLC 7856/00 of 7857/00 st 300,00 F
. . . . . Fabrikant: Signify
. . . . . Type: LLC 7856/00 of 7857/00 st 300,00 L
. . . . . Gemeente geeft aan welke type
. . . . . Inclusief:
. . . . . 10 jaar connectiviteit
. . . . . 10 jaar garantie op connectiviteit.
. . . . .

752020 349999 Leveren Cassette (Sustainder armaturen) Alexia Basis st 10,00 F
. . . . . Fabrikant: Sustainder
. . . . . Type: Alexia st 10,00 L
. . . . . Funcitie: Cassette met basisfunctionaliteit en
. . . . . connectiviteit
. . . . . Cassette voorzien van geïntegreerde dimbare driver.
. . . . .

752030 349999 Leveren Cassette (Sustainder armaturen) Aspira Basis st 15,00 F
. . . . . Fabrikant: Sustainder
. . . . . Type: Aspira st 15,00 L
. . . . . Funcitie: Cassette met basisfunctionaliteit en
. . . . . connectiviteit
. . . . . Cassette voorzien van geïntegreerde dimbare driver.
. . . . .
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8 TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S.)
. . . . . - Deze posten zijn voor nader opgedragen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

81 WERKNEMERS
. . . . .

811 TIJDENS NORMALE UREN
. . . . .

811010 100599 T.b.s. werknemer: Elektromonteur. uur 32,00 F
. . . . . Elektromonteur.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Werkvoertuig.
. . . . . - Geldige certificering BEI stipel en NEN3140
. . . . . - Gereedschap geschikt voor de betreffende uit te
. . . . . voeren werkzaamheden.
. . . . .

812 IN GEVAL VAN CALAMITEIT.
. . . . .

812010 100599 T.b.s. werknemer: Elektromonteur. uur 24,00 F
. . . . . Elektromonteur.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Werkvoertuig.
. . . . . - Geldige certificering BEI stipel en NEN3140
. . . . . - Gereedschap geschikt voor de betreffende uit te
. . . . . voeren werkzaamheden.
. . . . .

82 MATERIEEL
. . . . .

821 TIJDENS NORMALE UREN
. . . . .

821010 100599 T.b.s. van een hoogwerker. uur 32,00 F
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening en monteur.
. . . . . • Geldige certificering BEI stipel en NEN3140.
. . . . . - Gereedschap en uitvoering van de betreffende
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Werkhoogte tot 12m.
. . . . .

821020 100599 T.b.s. van een kraanwagen uur 32,00 F
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Inclusief bediening, gereedschap en uitvoering
. . . . . van de betreffende werkzaamheden.
. . . . . - T.b.v. plaatsen en verwijderen lichtmasten.
. . . . .

822 IN GEVAL VAN CALAMITEIT.
. . . . .

822010 100599 T.b.s. van een hoogwerker. uur 24,00 F
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Bediening en monteur.
. . . . . • Geldige certificering BEI stipel en NEN3140.
. . . . . - Gereedschap en uitvoering van de betreffende
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Werkhoogte tot 12m.
. . . . .
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822020 100599 T.b.s. van een kraanwagen uur 24,00 F
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Inclusief bediening, gereedschap en uitvoering
. . . . . van de betreffende werkzaamheden.
. . . . . - T.b.v. plaatsen en verwijderen lichtmasten.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Van toepassing zijn de Standaard RAW Bepalingen, hierna te noemen 'Standaard 2020',
uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via
de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

07 Ten overvloede wordt gemeld dat op dit werk van toepassing zijn de meest recente versies van:
- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de omgeving

van laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140.
- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI BLS).
- Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van

hoogspanningslijnen beheerd door het energiebedrijf.
- Vigerende handboek lichtmasten, CROW.
- NEN-EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.
- CROW publicatie 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen - Richtlijn zorgvuldig

grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase.
- CROW Handboek wegafzettingen.
- NEN-EN 40
- NEN 1461
- NEN 5254.
- CROW publicatie 400

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

03 In afwijking van dit lid, is het niet toegestaan om een korting op te nemen in de staartposten na
het subtotaal. Indien de opdrachtnemer een korting wenst toe te passen dient deze
verdisconteert te zijn in de eenheidsprijs, waarop de korting van toepassing is.

01 01 14 PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP PROJECT MATERIALEN

01 Bij inschrijving levert de opdrachtnemer voor de projectmaterialen de conformiteitsverklaring
aan zodat de opdrachtgever de aangeboden materialen kan toetsen of voldaan wordt aan de
gestelde eisen.
Zie bijlage 13 Conformiteitsverklaringen projectmaterialen.
Tevens geeft de opdrachtnemer een kortingspercentage op in genoemde
conformiteitsverklaring voor de project Armaturen.
Deze kortingspercentage is van toepassing op de gehele armatuur familie die de
opdrachtnemer heeft aangeboden.

02 De opdrachtnemer dient altijd de nieuwste versies van de armaturen toe te passen, zodat de
opdrachtgever profijt heeft van de rendementsverbeteringen tenzij de directie anders bepaalt.
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01 01 15 NIET VAN TOEPASSINGEN ZIJNDE BEPALINGEN

04 Het volgende in de UAV 2012 is niet van toepassing:
- Paragraaf 14 lid 8;
- Paragraaf 14 lid 10;
- Paragraaf 35 lid 5;
- Paragraaf 38;

01 01 24 CERTIFICATEN

01 De volgende VCA certificaten dienen overlegd te kunnen worden aan de directie.
Inschrijver / opdrachtnemer : VCA**
Combinant(en): : VCA**
Onderaannemer(s) : VCA*

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

03 Afwijking ten opzichte van artikel 01.02.01 lid 03 Standaard 2020.
- Deelopdrachten die langer duren dan 8 weken worden eens per 4 weken afgerekend.
- Deelopdrachten die korter duren dan 8 weken verschijnt de betalingstermijn na het

opleveren van de deelopdracht.
- De betalingstermijn verschijnt in de maandrapportage na het opleveren van de

deelopdracht.

05 Na oplevering deelopdracht dient bij de factuur binnen de gestelde termijn ter accordering te
zijn ingediend bij directie.

06 Er wordt pas tot betaling aan de opdrachtnemer overgegaan nadat het volgende is ingediend bij
de directie:

- Alle benodigdheden.
Zie 01.26 voor benodigdheden.

- Declaratie(s) zijn voorzien van het correcte kenmerknummer.

07 Er dient een heldere en duidelijke onderscheiding te zijn tussen deelopdrachten.
- Het bundelen of mixen van deelopdrachten in een factuur is niet toegestaan.
- Per opdrachtgever verschijnt een factuur, het bundelen of mixen van opdrachtgevers is

niet toegestaan.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

04 Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing.
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01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van vaste
verrekenprijzen zoals deze door de aannemer zijn ingediend bij de inschrijving. Vanaf 12
maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een indexering plaats.

02 Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op
basis van contractjaren plaats.
Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld conform onderstaande tabellen:
Deze indexcijfers zijn te vinden op www.cbs.nl.

1. Verrekening vindt plaats conform de "CBS prijsindexcijfers CAO lonen 24-30,33 Metalektro"
(2020 = 100).

03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

De indexering vindt plaats volgens de volgende methode:
Indexeringspercentage = (B1 - B0) / B0 x 100,0 = .....% (afgerond op één decimaal)

Hierin is:
B0 = de index van de maand december van het jaar voorafgaand aan het indexatie waarin de

overeenkomst is gesloten.
B1 = de index in het de maand december, van het voorgaande jaar waarin de pijzen per
eenheid worden geïndexeerd.

Voorbeeld:
1e indexatie 2027 word bepaald op basis van de indexcijfer december 2025 en december 2026

04 De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % (afgerond op één decimaal)

B0n = de index van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden.
B1 = de index in het de maand december, van het voorgaande jaar waarin de pijzen per
eenheid worden geïndexeerd.

05 Aannemer dient het indexeringsvoorstel 1 maand voor einde contractjaar voor te leggen aan de
directie.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De deelopdracht correctief onderhoud wordt gedeclareerd middels 4-wekelijkse, door de
directie geaccordeerde, termijnen. In de verantwoording van de declaratie is een relatie tussen
het storingsnummer en de opgevoerde besteksposten.

05 De "kleine klussen" worden na uitvoering, oplevering en ontvangst van revisiegegevens
gedeclareerd.

06 De overige deelopdrachten onderhoud worden per opdracht gedeclareerd volgens
onderstaande cyclus:

- 30 % van deelopdracht na opdrachtverlening;
- 30 % van deelopdracht na start uitvoering;
- 30 % van deelopdracht bij 50% van de werkzaamheden gereed;
- 10% van deelopdracht na oplevering en goedgekeurde revisiegegevens.

Elke ingezonden declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een
productieverantwoording, geaccordeerd door de directie, zodat er een duidelijke relatie
bestaat tussen de factuur en de prestatie.

07 Na goedkeuring van de directie dient de opdrachtnemer de declaratie, inclusief bijlagen en
documenten met goedkeuring van de directie, te richten aan:

- Facturatieafdeling van de betreffende opdrachtgever.

08 Elke ingezonden declaratie, c.q. factuur, moet worden vergezeld van een overzicht waarop
staat vermeld:

- Factuurkenmerk van de opdrachtgever.
- Door de opdrachtgever getekende termijnstaat op geaccordeerde termijn.

01 06 02 KLEINMATERIAAL

01 Het leveren van kleinmateriaal dient bij de betreffende posten inbegrepen te zijn.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020.
- Er wordt geen tekening bij het bestek gevoegd over de ligging van alle kabels en leidingen

binnen de werkgrens.
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01 09 04 BIJBEHORENDE WIBON VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020.
- De opdrachtnemer dient het tijdstip van aanvang van het werk zo minimaal 3 dagen van te

voren aan de correcte instanties te worden gemeld.
Bovendien dient elke mechanische grondroering in de directe nabijheid van kabels, leidingen
etc. aan het kadaster gemeld te worden.

02 De opdrachtnemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de
Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (WIBON).

03 De opdrachtnemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te
verzorgen.

04 De organisatie en coördinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer.

09 Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende besteksposten
verrekend te zijn.

01 09 05 RELATIE MET DE NETBEHEERDER

01 De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor goede communicatie en duidelijke afspraken
met de netbeheerder.

- Handelingen aan het openbare verlichtingsnet van de netbeheerder dienen op dezelfde
dag te zijn afgerond als de handeling binnen dit bestek waar ze betrekking op hebben.

- Kosten als gevolg van eventuele wachttijden i.v.m. kabelselectie door de netbeheerder
(voor het maken van een aansluiting) komen niet voor vergoeding in aanmerking.

02 Communicatie en afstemming over de bovenstaande punten dient verrekend te zijn in de
betreffende posten.

03 Het staat de opdrachtnemer vrij om buiten dit bestek om afspraken te maken met de
netbeheerder voor het verrichten van handelingen aan het openbare verlichtingsnet van de
netbeheerder.

01 09 06 VEILIGHEIDSMAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN

01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de opdrachtnemer
overleg te plegen met de Netbeheerder.
Dit overleg dient tenminste 20 werkdagen voor dat met de werkzaamheden wordt
aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de directie.
Eisen en voorschriften van de Netbeheerder moeten worden opgevolgd en gaan boven de
bepalingen van dit bestek.

03 De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de afstemming en overeenstemming van de
werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer
erop gewezen dat onderhouds- of aanlegwerken van verschillende aard kunnen plaatsvinden
gedurende de uitvoering van dit bestek.

Dit kunnen onder andere zijn:
- Leidingvervangingen door nutsbedrijven.
- Algemene Civiele werkzaamheden.
- Bouwwerkzaamheden.
- Evenementen. (Kermis, Markt, e.d.)

02 Het werk moet zodanig uitgevoerd worden dat de werkzaamheden van derden onbelemmerd
uitgevoerd kunnen worden.

03 De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directie of het desbetreffende bedrijf
het nodig oordeelt de plaats of de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of nieuwe
kabels of leidingen te leggen, de opdrachtnemer de uitvoering hiervan gedoogt.

04 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd
voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen
uitstellen, zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op vergoeding.

05 Buiten het in 01.09.04 lid 2 gestelde, geven wijzigingen in de planning van nutsbedrijven
alsmede stagnatiekosten als gevolg van niet op tekening aangegeven kabels en leidingen geen
recht op verrekening.

01 11 02 COORDINATIEVERPLICHTING OPDRACHTNEMER

01 Daar waar nodig hoort de coördinatieverplichting volgend uit de in 01.11.01 genoemde in
elkaar grijpende werken tot de verplichting van de opdrachtnemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De bereikbaarheid van het openbaar vervoer, toegang tot gebouwen en percelen moet bij
uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn.
Bij korte belemmering, regelt de opdrachtnemer in overleg met de betrokkenen een oplossing
De opdrachtnemer moet de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever
vrijwaren van klachten.

04 De doorgang van het openbaar vervoer, hulpdiensten en (zwaar)verkeer moet bij
uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn.
Bij korte belemmeringen dienen de werkzaamheden in overleg met de directie te geschieden.

05 Buiten de normale uren moeten de rijbanen en (brom-)fietspaden weer vrij zijn voor het verkeer.
Hiervan mag uitsluitend met voorafgaande toestemming van de directie worden afgeweken.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
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01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 De opdrachtgever wenst zich niet te committeren aan een lange termijn planning.
Er worden geen jaar planningen / werkplannen gegeven.

Eventuele projectmatige (onderhouds)werkzaamheden die wel voor mochten komen zullen
ruim van te voren kenbaar worden gemaakt.

03 De activiteiten die gepland worden dient de opdrachtnemer na het kenbaar maken van de
werkzaamheden een tijdschema te worden gemaakt en voorzien van:

- Projectnaam (indien bekend) en/of bestekpostnummer.
- Omschrijving.
- Aanvangsdatum.
- Opleverdatum.

06 Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren deelopdracht.

08 De opdrachtnemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een offerte die na accordering door de directie
opdracht wordt.

Na goedkeuring op deze offerte door de directie, mag de opdrachtnemer de betreffende
werkzaamheden gaan uitvoeren tijdens de overeengekomen/aangegeven periode.

09 De directie behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de
ingebruikname c.q. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

01 13 08 KPI

01 De KPI's voor de opdrachtnemer zijn als volgt:
a. Urgente storing (PRIO 1): (tijdseenheid: uur)

Deze dient direct te worden verholpen na afroep.
De opdrachtnemer zal uiterlijk 1 uur na afroep aanvangen met het lokaliseren, repareren
of provisorisch repareren van de storing of schade.

b. Normale storing: (PRIO 2) (tijdseenheid: werkdag)
Deze dient binnen 7 werkdagen na melding aan de opdrachtnemer te zijn verholpen.

c. Verzoek herstel (PRIO 3): (tijdseenheid: werkdag)
Deze werkzaamheden dienen binnen 15 werkdagen na verzoek van de opdrachtgever te
zijn verholpen.

d. Noodreparatie: (tijdseenheid: werkdag)
Alleen buiten reguliere werktijden of in overleg met de directie.

e. Definitieve reparatie: (tijdseenheid: werkdag)
De definitieve reparatie dient binnen 5 werkdagen te zijn uitgevoerd.

f. Afvoeren vrijgekomen materiaal: (tijdseenheid: dag)
Materiaal dat binnen het werk vrij komt dient binnen de onderstaande termijnen te
worden afgevoerd.
• Algemeen: Voor het einde van de werkdag.
• Noodoplossing: Binnen 24 uur na uitvoering noodoplossing.

g. Levering schriftelijke informatie (onderhoud / renovatiewerkzaamheden) in
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beheersysteem: (tijdseenheid: werkdag)
Deze dient binnen 1 werkdag te worden geleverd.

h. Reactie offertetraject deelopdracht.: (tijdseenheid: werkdag)
Binnen 10 werkdagen na ontvangst bericht opdrachtgever.

i. Verhelpen van schades: (tijdseenheid: werkdag)
- Schades aan standaard configuraties worden procedureel beschouwd als een

reguliere storing.
- Bij schades aan een niet standaard configuratie, waarbij de opdrachtgever het

materiaal ter beschikking stelt, geldt de termijn van een reguliere storing.
- Van schades aan overige niet standaard configuraties geldt een termijn van:

Levertijd van de fabrikant + 5 werkdagen.

j. Deelopdracht: (tijdseenheid: werkdag)
Opleveren op de overeengekomen opleverdatum.

k. Indienen concept factuur: (tijdseenheid: werkdag)
Ter accordering aanbieden van de factuur 2 weken na oplevering werkzaamheden /
deelopdracht.

l. Indienen factuur: (tijdseenheid: werkdag)
Aanbieden van de factuur 2 weken a goedkeuring termijnstaat of geaccordeerde
werkorder.

m. Mutatiegegevens: (tijdseenheid: werkdag)
Mutaties dienen binnen 3 werkdagen te worden gemuteerd in het beheersysteem.

n. Melden kabelstoring net netbeheerder: (tijdseenheid: dag)
Kabelstoringen aan het net van de netbeheerder dienen binnen 1 dag door te zijn gemeld
aan de netbeheerder en aan de directie.

o. Bereikbaarheid opdrachtnemer: (tijdseenheid: dag)
Het reageren van de opdrachtnemer op vragen / opmerkingen / verzoeken e.d. van de
directie binnen 5 werkdagen.

p. Melden schade bij schadeverhaal bureau
Schade aan een object dient binnen 5 werkdagen na constatering te worden gemeld bij
het schadeverhaal bureau

q. Aanleveren gegeven schade aan schadeverhaal bureau
Het aanleveren van de benodigde gegevens aan het schadeverhaal bureau dient binnen
30 dagen te gebeuren na constatering schade.

02 De directie bepaalt de urgentie van de storing.

03 Betalingstermijnen:
- Reactie op (concept)

De opdrachtgever reageert op de concept factuur binnen 5 werkdagen.

- Betalingen:
Betalingen dienen te gebeuren binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na
indienen (goedgekeurde) factuur.
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01 13 09 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 (voor het niet, verkeert
en / of te laat uitvoeren van het gevraagde) worden de volgende bedragen gehanteerd:

- PRIO 1
€ 250,- per incident per gerelateerde tijdseenheid overschrijding.

- PRIO 2
€ 150,- per incident per gerelateerde tijdseenheid overschrijding.

- PRIO 3
€ 50,- per incident per gerelateerde tijdseenheid overschrijding.

- Oplevering:
€ 250,- per incident per gerelateerde tijdseenheid overschrijding.

- Administratie / revisie en informatie:
€ 50,- per incident per gerelateerde tijdseenheid overschrijding.

- Verhelpen van schades:
(zodat deze niet meer word behandeld / uitgekeerd door het Schadeverhaal bureau /
Waarborgfonds / Verzekeraar).
€ 1.000,- per incident.
+ Verhaalschade incident voor rekening opdrachtnemer.

- Kabelstoring net netbeheerder doorzetten:
€ 250,- per incident per dag overschrijding.

02 Overige kortingen:
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende
bedragen gehanteerd:

- Werken buiten de normale werktijden zonder toestemming van directie.
€ 1.000,- per incident per dag.

- Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen:
€ 250,- per incident per dag.

03 Het opvoeren van bovengenoemde kortingen laat onverlet dat de opdrachtgever eventuele
(vervolg)schade bij de opdrachtnemer in rekening kan brengen.

05 De onder lid 01 en 02 genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

07 Na het opleggen van een korting kan de opdrachtgever van de opdrachtnemer als nog eisen om
de niet nagekomen verplichting alsnog na te komen.
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01 13 11 WERKTIJDEN

01 Hieronder wat onder werktijden wordt verstaan:
- Normale uren:

De uren op werkdagen tussen 07.00 en 17.00.

- Avonduren:
De uren op werkdagen tussen 17.00 en 00.00.

- Nachturen:
De uren op werkdagen tussen 00.00 en 07.00.

- Weekenduren:
De uren tussen vrijdag 17.00 en maandag 07.00.

Bij algemeen erkende nationale feestdagen:
De avonduren voorafgaand aan de feestdagen.
De nachturen volgend op de feestdagen.

02 Tenzij het bestek anders bepaalt mogen, zonder toestemming van de directie, geen
werkzaamheden verricht worden buiten de normale uren, ook dient rekening te worden
gehouden met het gestelde in
Hoofdstuk 62 "VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING".

03 Indien de opdrachtnemer met instemming van de directie buiten de normale uren mag werken,
vind er geen verrekening plaats op de verrekenprijzen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN.

01 In afwijking van artikel 01.14.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal moeten worden opgehaald.

01 14 08 REVITALISEREN LICHTMASTEN

01 De opdrachtgever kan ervoor kiezen om (een deel van) de vrijkomende lichtmasten te laten
revitaliseren en opnieuw in te zetten binnen het project. Deze werkwijze kan gefaseerd worden
toegepast, waarbij vrijgekomen lichtmasten na demontage worden afgevoerd, door een door
de opdrachtgever aangewezen derde partij worden gerevitaliseerd en vervolgens opnieuw
beschikbaar worden gesteld voor herplaatsing.

De inrichting en fasering van dit proces vindt plaats in goed overleg tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Daarbij wordt gezamenlijk afgestemd op een praktische en uitvoerbare
werkwijze, met als uitgangspunt dat de opdrachtnemer steeds kan beschikken over voldoende
materialen om een efficiënte en ononderbroken dagproductie te realiseren.

De opdrachtnemer verzorgt het transport van de door de opdrachtgever aangewezen
lichtmasten van de werklocatie naar de betreffende derde partij. De kosten voor transport,
inclusief laden en lossen, kunnen - in onderling overleg - worden verrekend volgens de in het
bestek opgenomen verrekenposten. Hierbij wordt uitgegaan van een doelmatige en efficiënte
uitvoering.

De door de derde partij gerevitaliseerde lichtmasten worden, na bewerking, weer aan de
opdrachtnemer beschikbaar gesteld, waarna deze volgens het reguliere proces worden
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geplaatst.

De toepassing van revitalisatie kan invloed hebben op de omvang van de levering van nieuwe
lichtmasten.

Opdrachtgever en opdrachtnemer werken gedurende het gehele proces nauw samen en
stemmen planning, logistiek en uitvoering continu met elkaar af. Hierbij is het gezamenlijke doel
om het proces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Als het revitaliseringsproces aantoonbaar leidt tot aanvullende werkzaamheden of extra
inspanningen ten opzichte van het reguliere proces voor levering en plaatsing van nieuwe
lichtmasten, treden opdrachtgever en opdrachtnemer hierover tijdig in overleg om passende
afspraken te maken over een eventuele aanvullende vergoeding. Hierbij kan onder meer
worden gedacht aan extra afstemming, aanvullende planningsinspanningen en tijdelijke opslag
en handling van materialen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op lid 01 wordt van de opdrachtnemer een garantie van toepassing conform
paragraaf 01.15 uit de Standaard op armaturen van 5 jaar.

01 15 05 SCHADE VEROORZAAKT DOOR OPDRACHTNEMER.

01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de ontstane schade aan de installatie die door zijn
onzorgvuldig handelen en / of toedoen is veroorzaakt.

02 Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaat, dient de opdrachtnemer
- De schade te herstellen en / of contact op te nemen met de directie.
- Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

04 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de ontstane schade aan materiaal opdrachtgever
en/of derden die door zijn toedoen is ontstaan.

05 Alle kosten (inclusief eventuele advies kosten) voor het herstellen van de door de
opdrachtnemer veroorzaakte schade / beschadigingen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- Op dit werk is de bodemsaneringsverzekering niet van toepassing.
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01 16 04 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, zich te verzekeren en verzekerd te houden
gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van de
opdrachtgever voor derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende
met de uitvoering van dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste €
1.250.000,00 per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste EUR 2.500,00 per gebeurtenis bedragen.

02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding
kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de
ondergrondse kabels en leidingen niet zijn uitgesloten.

03 Schades, welke niet door in lid 01 genoemde verzekering(en) zijn gedekt, alsmede het geldende
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt,
binnen 14 dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te
overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Uitgezonderd materiaal bestemd voor hergebruik (zie 01.17.11) en / of op aangeven gemeente,
word de opdrachtnemer eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

02 Uitgezonderd materiaal bestemd voor hergebruik (zie 01.17.11), moeten de uit het werk
vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een Inrichting
Deze inrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur artikel 11, CENELEC gecertificeerd te zijn.

03 Opgegraven en vrijgekomen materiaal dient te worden ontdaan van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging.

04 Vernietigingskosten ook die van chemisch afval dienen verrekend te zijn in de leveringskosten.

05 De opdrachtnemer verstrekt de directie tijdens het periodiek overleg het door regelgeving van
bevoegd gezag voorgeschreven bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen die
rechtstreeks zijn afgegeven door het in lid 02 genoemde Inrichting.
Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste
handtekeningen.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan
een onder lid 02 genoemde recyclingbedrijf, verstrekt de opdrachtnemer de directie voor de
betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag
voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'.
Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn
voorzien van de vereiste handtekeningen.

07 Kosten die voortkomen uit de bovenstaande leden dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

08 Op verzoek van de directie dienen de vervangen onderdelen te worden overhandigd aan de
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directie.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

03 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2020.
- Acceptatiekosten dienen zijn inbegrepen in de relevante posten.

01 17 11 HERGEBRUIK MATERIAAL

01 De directie definieert of vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt binnen een
deelopdracht of (tijdelijk) in opslag te worden genomen op een locatie van de opdrachtnemer.

01 17 12 AFVOEREN AFVAL, PUIN

01 De opdrachtnemer dient zorg te dragen dat alle puin, afval e.d. voortkomend uit zijn
werkzaamheden wordt afgevoerd en correct verwerkt.
Deze kosten dienen verrekend te zijn in de betreffende posten.

01 18 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien te sparen beplanting t.g.v. de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig
afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.

02 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de opdrachtnemer
beschermende maatregelen t.b.v. de bomen te treffen in overeenstemming met de poster
"boombescherming op bouwlocaties", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.
Zie bijlage 01 Poster werken Rond Bomen

03 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020.
- De opdrachtnemer informeert voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van

onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

03 In aanvulling op artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard 2020.
- De schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen bedraagt minimaal €

500,-- per boom per geval.

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020.
- De taxatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.
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01 18 07 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en
kruiden:

- Herstelbare schade: € 5,-- per m2 vegetatie.
• Met een minimum van: € 200,-- per gebeurtenis.

- Onherstelbare schade: € 10,-- per m2 vegetatie.
• Met een minimum van: € 400,-- per gebeurtenis.

02 De in lid 01 vermelde schadevergoeding is inclusief de in 01.18.07 van de Standaard 2020
genoemde standplaatsfactor.

03 De in lid 01 vermelde schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie
en herplanting voortvloeiend uit deze gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T NEN 3140: vigerende versie.

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van
(deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de aannemer als werkgever op basis
van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische
handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 e aannemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van
deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het,
binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet,
elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt
toegevoegd aan deze verklaring.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever (mandaathouder), van alle (op basis van wet en
regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te
liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie,
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of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht
en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
opdracht en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van de NEN
1010, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-er van de opdrachtgever is
overhandigd, getekend door de aannemer, waarin verklaard wordt dat aan alle geldende
wet en regelgeving is voldaan;

e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de aannemer naar de
IV-er van de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor akkoord
heeft ondertekend.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de
UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

06 Het personeel van de opdrachtnemer (en evt. onderaannemers) dat werkzaamheden komt
verrichten aan de elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen dient opgeleid te zijn en
te werken conform de procedures zoals in de norm NEN-EN 50110-1 / NEN3140 is vastgelegd.

01 19 06 OVERDRACHT VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN VAN ONDERHOUDS- NAAR
PROJECTOPDRACHTNEMER M.B.T NEN 3140: vigerende versie

01 Voor het uitvoeren van projecten door derden draagt de OIV-er van de opdrachtnemer(OH) de
verantwoordelijkheid en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140 voor dat deel van het areaal over aan
de OIV-er van de opdrachtnemer(P).
Het overgedragen areaal kan hierbij de projectgrenzen overschrijden.
De zittende opdrachtnemer(OH) accepteert de verantwoordelijkheid en bevoegdheden m.b.t.
NEN 3140 na gereed komen van het project. Overdracht wordt vastgelegd.

02 Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtnemer(P) schriftelijk, operationeel
installatieverantwoordelijke (OIV-er), de werkverantwoordelijke (WV-er) aan en overhandigt
een afschrift van de aanwijzing binnen 5 werkdagen voor aanvang van het project aan de
opdrachtnemer(OH). Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen
personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

03 Alle personen van opdrachtnemer(P) die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het
kader van dit bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als
operationeel installatieverantwoordelijke (OIV-er), werkverantwoordelijke (WV-er) en/of
vakbekwaam persoon (VP-er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van de OIV-er, WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst
door hen genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond,
dient binnen 5 dagen voor de datum van aanvang aan de OIV-er opdrachtnemer(OH) en de
directie te worden overhandigd.
Indien er een aanpassing aan deze lijst optreed dient de opdrachtnemer(P) de aangepaste lijst
binnen 5 werkdagen aan de directie te overhandigen.

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de OIV-er WV-er
van de opdrachtnemer(P), de installatie verantwoordelijke OIV-er van de opdrachtnemer(OH),
directie(OG) en de IV-er(OG), voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.



RAW1246-157957

Bladnr. 68 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

HFD PAR ART LID

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de OIV-er van de
opdrachtnemer(OH) te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn
opgeleverd door de opdrachtnemer(P);

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in de
bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de OIV-er van de opdrachtnemer(OH)
en directie(OG);

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek
en zijn geaccepteerd door de OIV-er van de opdrachtnemer(OH)directie(OG);

- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van WV-er van de opdrachtnemer(P)
naar de OIV-er van de opdrachtnemer(OH), zodra de OIV-er van de opdrachtnemer(OH)
het document, voor akkoord heeft ondertekend.

07 De opdrachtnemer(OH) blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle
uitgevoerde werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02
van de UAV 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 07 OVERDRACHT VAN GEREALISEERD WERK BIJ OPLEVERING M.B.T NEN 1010: vigerende versie

01 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen deze derde
partijen ook aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

02 In relatie tot deel 6 van de vigerende normen NEN1010, dient de opdrachtnemer, middels een
rapportage eerste inspectie (61.4), vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen),
aan te tonen dat voldaan wordt aan de vigerende normen en eisen uit de overeenkomst dat de
installatie(s) in veilige staat opgeleverd worden.

03 De in lid 02 genoemde "rapportage eerste inspectie" dient minimaal te bestaan uit de volgende
zaken:

a. Gegevens over de omvang van de installatie die in het rapport wordt beschreven, met
daarnaast een vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en
beproevingen.

b. Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin afzonderlijk voor: veiligheid,
ontwerp, bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel
voldoet aan de vigerende normen, eisen uit de overeenkomst.

c. Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s).
d. Ontwerptekeningen en -berekeningen, As-built tekeningen, groepenverklaringen,

installatieschema's, materiaallijsten en revisietekeningen.

01 19 08 MILIEU

01 Reinigingswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden met milieuvriendelijke
reinigingsmiddelen.

02 Op verzoek van de directie dient de opdrachtnemer aan te geven met welke reinigingsmiddelen
zij werken.
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01 19 09 GELUIDSHINDER MATERIEEL

01 In aanvulling op de bepalingen uit de Wet Geluidhinder geldt dat het door de opdrachtnemer in
te zetten materieel, zodanig moet worden opgesteld en afgeschermd, dat de geluidssterkte op
7 meter afstand van de geluidsbron (gemeten op 1,5m hoogte):

- tussen 07:00 uur en 18:00 uur niet meer bedraagt dan 80 dB(A).
- tussen 18:00 uur en 00:00 uur niet meer bedraagt dan 65 dB(A).
- tussen 00:00 uur en 07:00 uur niet meer bedraagt dan 40 dB(A).

02 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

03 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtst bij zijnde bebouwing.
Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen
Industrie-lawaai 1999 (HMRI 1999).

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 02 ALGEMEEN

01 Op artikel 01.21.02 lid 01 van de Standaard 2020
Daar waar in de U.A.V. 2012 sprake is van:

- 'aannemingssom' dient gelezen te worden:
'aannemingssom van de deelopdrachten' met uitzondering van par. 43a lid 3.

Motivering: Het betreft hier een raamovereenkomst.

03 In paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012:
- 'aannemingssom' wijzigen in 'fictieve aannemingssom'.

Motivering: Het betreft hier een raamovereenkomst.

01 21 09 AFHANDELING NA EINDE CONTRACT

01 Onderhoudsmaterialen die de opdrachtnemer aan het einde van het contract op voorraad heeft
worden tegen de eenheidsprijzen overgenomen door de opdrachtgever. 6 maanden voor einde
contract zullen de opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg vaststellen welke materialen
aangehouden dienen te worden voor storingsherstel tot einde overeenkomt

02 Overdragen opgeslagen materiaal OG op terrein opdrachtnemer(oud) dat naar terrein
opdrachtnemer(nieuw) moet worden getransporteerd.
Kosten nader overeen te komen en in redelijkheid en billijkheid.

03 Deelopdrachten (Projecten, werkopdrachten en geplande (onderhouds)werkzaamheden) die
nog niet zijn afgerond na het aflopen van de raamovereenkomst, dienen nog steeds te worden
uitgevoerd / afgerond conform de overeenkomst.
Inclusief: het aanleveren van de revisiegegevens.

01 23 COMMUNICATIE
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01 23 02 CONTACT

01 De communicatie met de opdrachtgever verloopt via de directie.

Directie controleert en accordeert uitgevoerde werkorders van meldingen en termijnstaten
namens de ANNO-gemeenten.
Contactpersoon van de opdrachtgever/gemeente verstrekt deelopdrachten en onderhoud
contact met betrekking tot het verloop van de meldingen/storingen.

02 Vanuit de opdrachtnemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de
directie verzorgt.

03 Soorten overleg die plaats kunnen vinden tussen deze contactpersoon en de directie (niet
limitatief):
- Bouwvergaderingen met opdrachtnemer, directie en ANNO-gemeenten (circa 8 keer per

jaar).

- Jaarlijks evaluatiegesprek met opdrachtnemer, directie en ANNO-gemeenten, dat plaatsvindt
tijdens één van de bouwvergaderingen.

- Projectoverleg, afhankelijk van de voortgang en behoefte.

- Operationeel overleg over dagelijks onderhoud en kleine werkzaamheden tussen
opdrachtnemer en directie en/of de contactpersoon van de ANNO-gemeenten. Dit overleg
vindt doorgaans telefonisch of per e-mail plaats.

04 De kosten voor de boven genoemde overleggen / vergaderingen / communicatie dienen
verrekend te zijn in de betreffende posten.

De post 104010 word per vergadering roulerend in rekening gebracht bij 1 van de
opdrachtgevers.

Per bouwvergadering kan de opdrachtnemer 1x per bouwvergadering in rekening
brengen op onderstaande volgorde:

• Achtkarspelen bouwvergadering nr.: 1, 5, 9, etc.
• Dantumadiel bouwvergadering nr.: 2, 6, 10, etc.
• Tytsjerksteradiel bouwvergadering nr.: 3, 7, 11, etc.
• Noardeast-Fryslân bouwvergadering nr.: 4, 8, 12, etc.

05 Periodiek overleg onderhoud zullen wel individueel plaats vinden en ook per overleg op het
betreffende perceel worden verrekend.
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01 23 03 STORINGSINFORMATIE

02 Uitvoeren storingsbeheer.
Ontvangst storingsmeldingen voornamelijk:

- De opdrachtnemer haalt deze zelf op uit het beheersysteem.

Mogelijk alternatieve manieren (voorbeeld telefonisch) voor onder andere:
- Urgente storingen. (PRIO 1)

03 Meldingen in het systeem kunnen onder andere worden gedaan door:
- Directie.
- Opdrachtgever.
- Piketdienst.
- Hulpdiensten.
- Opdrachtnemer.

04 Meldingen urgente (PRIO 1) storingen kunnen worden gedaan door:
- Hulpdiensten.
- Directie.
- Opdrachtgever.

05 De opdrachtnemer constateert zelf een eenvoudig te verhelpen storing (zie 34.42.06).

01 23 04 VERSLAGLEGGING

01 De opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de bouwvergaderingen tussen de
opdrachtgever/directie en de opdrachtnemer.

01 25 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 25 01 TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN

01 De onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en
11 van de UAV 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de
Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder
maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De
onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van
het werk kopieën van de juiste en vereiste:
a. Documenten op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen, met inbegrip van de

tewerkstellingsvergunningen,
b. Identificatie in de zin van de Wet op de Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie
van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste
verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid
van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan
voornoemde documenten bij onderhoudsaannemer c.q. leveranciers.

02 De onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn
onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen en
de Wet op de Identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

03 De onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen en/of de Wet op de
Identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen
door onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer. De onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer



RAW1246-157957

Bladnr. 72 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

HFD PAR ART LID

vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet
Arbeid Vreemdelingen en/of de Wet op de Identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg
van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer
en/of leveranciers. De onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de
opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve
boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval
tijdig voor het maken van bezwaar. De onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg
voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het
hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het
door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de
onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de
boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet
tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de onderhoudsaannemer c.q.
opdrachtgever en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de onderhoudsaannemer c.q. opdrachtgever zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of
leveranciers namens de gemeente / provincie c.q. Gedeputeerde Staten verweer te voeren
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het
uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de gemeente / provincie
c.q. Gedeputeerde Staten van de gemeente / provincie namens de gemeente / provincie c.q.
Gedeputeerde Staten van de gemeente / provincie, maar voor eigen rekening en risico kunnen
doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat / een gemachtigde. De kosten van de
procedures in geval deze door de gemeente / provincie zelf worden gevoerd, komen eveneens
voor rekening en risico van de onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste
verzoek (onderbouwd met facturen) aan de gemeente / provincie voldaan. Het verlopen van
termijnen, dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen,
boetebesluiten, et cetera, komt geheel voor rekening en risico van de onderhoudsaannemer
c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de gemeente / provincie
c.q. Gedeputeerde Staten van de gemeente / provincie kan haar niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag
liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de onderhoudsaannemer c.q.
opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de gemeente
/ provincie, door de gemeente / provincie aan hem worden voldaan.

05 De onderhoudsaannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste
verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid
van dit artikel onder sub a en b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.q. leveranciers.

01 26 DIGITALE GEGEVENS
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01 26 01 AANLEVEREN GEGEVENS ALGEMEEN

00 Uitleg:
De opdrachtnemer voorziet de directie van alle benodigde informatie om er voor te zorgen dat
de opdrachtgever zijn beheergegevens zo optimaal mogelijk kan bijhouden.
De door de opdrachtnemer te verzorgen gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk doch niet
uitputtend weergegeven.
De methoden van het verzorgen van gegevens kunnen worden veranderen door de directie of
door bijvoorbeeld externe oorzaken (ander beheersysteem).

01 Communicatie en het aanbieden van gegevens dienen zoveel mogelijk via het beheersysteem te
lopen.
Daar waar mogelijk dient de opdrachtnemer de uit zijn verrichte werkzaamheden gekomen
gegevens te uploaden in het beheersysteem, daar waar dit niet mogelijk blijkt mogen de
betreffende gegevens rechtstreeks aan de directie worden aangeboden.
Het opsturen van de bestanden met de gegevens naar de directie dient wel op een dusdanige
manier te gebeuren dat de directie een link kan leggen tussen de aangeleverde gegevens en
waar deze gegevens betrekking over hebben.
Conform Bijlage 14 Revisiegegevens importsheet Luminizer

02 De directie wenst geen analoge gegevens te ontvangen.
Alle aan te leveren gegevens dienen digitaal te worden aangeleverd.

03 De gegevens in de XLSX en DWG bestanden dienen bewerkbaar en kopieerbaar te zijn.
De gegevens in de PDF bestanden dienen kopieerbaar te zijn.
Het inscannen van gegevens is niet toegestaan ten zij aantoonbaar niet anders kan.
Een scan dient te worden aangeleverd in PDF formaat en dient helder en duidelijk leesbaar te
zijn.

04 De aangeleverde bestanden mogen niet beveiligd te zijn met een code.
Mocht de opdrachtnemer het nodig achten om een beveiligingscode toe te passen in de
aangeleverde bestanden dient de opdrachtnemer deze beveiligingscode door te geven aan de
directie.

05 De opdrachtnemer dient deze gegevens op de volgende manier ter beschikking stellen aan de
directie:

- Luminizer importsheet - XLS
- Documenten - PDF
- Tekeningen - DWG en PDF
- Facturen opdrachtnemer - PDF

Beheersysteem
Indien in het beheersysteem bepaalde gegevens goed kunnen worden bijgehouden, kan er in
goed overleg met de directie afspraken worden gemaakt om bepaalde bovenstaande
documenten te laten vervallen.

06 De opdrachtnemer levert termijnstaten aan in bestek administratie aan de hand van door de
directie goedgekeurde werkzaamheden in het beheersysteem.
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01 26 03 TEKENING

01 De opdrachtnemer verstrekt ter goedkeuring aan de directie een (revisie)tekening met alle
relevante gegevens van de afgelopen periode.

- Schaal 1:500.
- Legenda o.a. voorzien van:

• Mast (hoogte / lengte uithouder / elevatie)
• Armatuur (fabrikant / type armatuur / spiegels en optieken)
• Lichtbron (soort / vermogen / kleur)
• RAL (Mast en bij afwijkende standaardkleur armatuur)

- Digitaal in dwg (2018) formaat.

02 In deze (revisie)tekening dienen de volgende gegeven verwerkt te zijn:
Bovengronds:

- Locatie van lichtpunt van nieuw aangebrachte of verplaatste lichtpunt.
Voorzien van:
- Objectnummer.
- Straatnaam.

- Locatie van oude locatie van verwijderde of verplaatste lichtpunt.

03 De onder 02 genoemde punten dienen te worden aangebracht in de door de directie
beschikbaar gestelde ondergrond.
Indien er geen ondergrond beschikbaar word gesteld dient de opdrachtnemer zelf de BGT te
downloaden
BGT kan tegenwoordig worden gedownload van het internet.

04 De tekening dient te voldoen aan de tekenvoorschriften van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever geen voorschriften heeft, dan gelden de volgende eisen:

- De onder lid 02 genoemde onderdelen elk in een aparte layer te zitten, met een logische
layer benaming.

- Symbolen van lichtpunten dienen gemakkelijk van elkaar te onderscheid te zijn.
- Symbolen van lichtpunten dienen intact te zijn en dus niet "geëxplodeerd".
- Toegepaste kleuren dienen logisch te zijn.

Kleur geel mag in de tekening niet worden toegepast.

01 26 04 GEGEVENS OVERZICHT (TERMIJNSTAAT)

08 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die temijn betrekking
hebbende termijnrapportage opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de
opdrachtnemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval worden de hoeveelheden
opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 SROI
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01 27 01 SROI

01 De gemeenten onderschrijven het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen in het
inkoop en aanbestedingsbeleid. Social Return is onderdeel van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De gemeente hecht grote waarde aan het verbeteren van de positie van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor verplicht de gemeente zich om vanaf € 100.000
voor diensten en vanaf € 250.000 euro voor werken Social Return toe te passen.

Afhankelijk van de hoogte van de inschrijfprijs, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning 2%
van de opdrachtsom naar aanleiding van de Opdracht aan te wenden om de sociale
infrastructuur te versterken.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een concrete invulling.

De inschrijver wordt gevraagd voor de invulling van de Social Return eis een voorstel voor de in
te zetten doelgroep(en), de mogelijke inzet qua arbeid of functie, eventuele scholing en het
aantal plaatsingen te doen en dit in een globaal Plan van Aanpak te verwoorden.

De opdrachtnemer is verplicht binnen 90 dagen na gunning contact op te nemen met de Social
Return contactpersonen van de gemeenten.

02 De volgende gemeenten zijn voor de uitvoering van SROI aangesloten bij SROI-Fryslân (bijlage
18a Uitvoeringsvoorwaarden Social ReturnUitvoeringsvoorwaarden Social Return):
Gemeente Achtkarspelen en Gemeente Tytsjerksteradiel.

03 De volgende gemeenten gebruiken sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk voor de uitvoering van
SROI:
Gemeente Noardeast-Fryslân en Gemeente Dantumadiel

04 Zie Leidraad voor meer informatie over de SROI
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 0 ALGEMEEN

17 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 05 03 GRONDWERKZAAMHEDEN

01 De opdrachtnemer dient bij werkzaamheden waar hij de grond roert te werken Conform het
Liander proces.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 TECHNISCHE BEPALINGEN ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 07 GRONDWERK

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de
betreffende dag van ontgraving. Tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, zulks ter
beoordeling van de directie.

04 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens, instructies geven
aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

05 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de opdrachtnemer zodanige maatregelen dat de
brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn.

06 Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan de directie en aan het meldadres / de meldadressen van de
betrokken leidingbeheerders.

07 De opdrachtnemer dient getroffen afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de
betrokken netbeheerder(s).

08 In tegenstelling tot de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdt, indien de aard van het werk hiertoe
aanleiding geeft, de opdrachtnemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De
opdrachtnemer laat zich door de leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de
zich in of nabij het werk en het werkterrein bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat
daarmee moet geschieden.

10 Dit geldt in algemene zin voor proefsleuven, kabelsleuven, plaatsen lichtmast, etc.
- Grond en funderingsmaterialen dienen geschieden ontgraven te worden.
- Grond en funderingsmaterialen dienen volgens de oorspronkelijke opbouw weer te

worden terug geplaatst.
- Niet te verdichten materialen dienen te worden afgevoerd en te vervangen door wel

goed te verdichten, gelijkwaardige materialen.
- Het verdichten van zand dient te geschieden volgens artikel 22.02.06 lid 04 van de

Standaard 2020
- Grond in bermen, perken etc. dient verdicht te worden met een verdichtingsgraad

overeenkomstig van de omringende (niet ontgraven) grondslag.
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24 02 09 STRAATWERK

01 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de mastgat het straatwerk
door de opdrachtnemer definitief hersteld.

02 In algemene zin wordt verwezen naar H83 van de Standaard RAW Bepalingen.

03 Materialen (Tegels, stenen, etc.) die op wat voor wijze dan ook ten gevolge van de
werkzaamheden beschadigd raken, dienen vervangen worden gelijkwaardige, hele materialen.

04 Het pasmaken van betonbanden en betontegels dient d.m.v. nat zagen te geschieden.

05 Het pasmaken van straatwerk en kantopsluitingen wordt geacht bij de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.

06 Alvorens materialen opnieuw te gebruiken, dienen de materialen ontdaan te worden van zand
en grond.

07 Gewezen word op 83.15 van de Standaard 2020 dat de levering van het benodigde zand bij de
betreffende posten inbegrepen is.

08 Alvorens materialen opnieuw te gebruiken, dienen de materialen ontdaan te worden van zand
en grond.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 01 INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

05 Aan het einde van de werkdag moeten alle (proef)sleuven en mastgaten conform lid 06 zijn
verdicht.

06 Verdichten van de grond in lagen van 0,30 m

07 De grond verdichten dan wel aanstampen tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de
omliggende (niet ontgraven) grondslag.
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34 OPENBARE VERLICHTING

34 1 BEPALINGEN ALGEMEEN

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 De opdrachtnemer dient bij het handelen met de OVL componenten zijn werk dusdanig uit te
voeren dat er geen beschadigingen of deuken aan het materiaal kunnen ontstaan.

05 Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaat, dient de opdrachtnemer deze schade te
herstellen en/of contact op te nemen met de directie.
Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

06 Bij grote beschadigingen aan een mast (beschadigingen die de integriteit van de mast op lange
termijn in gevaar kunnen brengen) of armatuur kan / mag de directie de fabrikant van de
component om advies vragen hoe de beschadiging hersteld moet worden.

07 Armaturen dienen dusdanig te worden opgeslagen dat deze droog liggen / staan en geen
beschadigingen kunnen oplopen.

08 Alle kosten voor het herstellen van de door de opdrachtnemer veroorzaakte beschadigingen zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient in overleg met de
directie te worden vastgesteld.

03 Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de
vakscheidingen te worden geplaatst, tenzij de plantekening anders uitwijst.

05 Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat het deurtje zich van de rijrichting af bevindt,
tenzij de directie anders bepaalt. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn.

08 Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het
plaatsen gevuld te worden met zand tot 0,1m boven het maaiveld.

09 Daar waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg, tenzij de
plantekening anders uitwijst.

10 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in dit artikel staat voorgeschreven, op de
verkeerde locatie zijn geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de
correctie locatie.

13 Masten dienen dusdanig te worden geplaatst, dat er geen contact mogelijk is met omliggende
objecten zoals stoeptegels.

15 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en / of hoogspanningsmasten elke geplaatste
lichtmast voorzien van een waarschuwingsbordje. Het waarschuwingsbordje moet voldoen aan
de door de netbeheerder gestelde eisen en op 1 meter onder het armatuur bevestigd te
worden, tenzij de beheerder anders bepaalt.

16 Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant te worden
opgevolgd.
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34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN

02 Dubbele geïsoleerde armaturen niet aarden.

03 Voor snoer, bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:
- In de mast geen snoer en bedrading in een bos, lus of knoop.
- Snoer mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.
- Snoer, bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat druipwater nooit op de

aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.
- Aarde van de snoer mag niet worden weggehaald / afgeknipt.

Deze dient op een correcte wijze te worden afgedopt.

04 De armaturen dienen volgens de ontwerp gegevens geplaatst te worden.
In principe komt dit neer op:

- Haaks op de weg en met een azimut van 0 graden.
(De azimut is de horizontale hoekverdraaiing rond de as van de mast).

- Elevatie hoek armaturen:
• Led armaturen onder een elevatiehoek van 0 graden.
• Conventionele armaturen op een elevatiehoek van 5 graden.
(De elevatie is de hoekverdraaiing te opzicht van de wegdek)

- Armatuur recht op de uithouder met een rotatie van 0 graden
(Rotatie is het draaien van het armatuur rond zijn uithouder)

05 Rekening dient te worden gehouden met de topdiameter van de mast.
Indien een adapter nodig is mag na goedkeuring van de directie deze kosten op stelpost of
bestekspost worden verrekend.

Indien van toepassing kan een bestekspost worden toegevoegd aan het bestek.

06 Aanbrengen conform de voorschriften van de fabrikant.

34 12 05 FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

01 Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van de werkdag de
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de
avond- en nachtelijke uren functioneert.

34 12 06 REGELAPPARATUUR

02 De opdrachtnemer dient in overleg met de directie de schakel- / dimstanden in te stellen van de
dimmodules, in de lichtpunten als zowel de schakel- en verdeelinrichting.
De volgende instellingen voor het schakelen / dimmen van de dimmodules worden voornamelijk
gehanteerd:

Dimregime 4A
"ontsteken - 20.00 uur" 100%
"20.00 - 00.00 uur" 70%
"00.00 - 05.00 uur" 50%
"05.00 - 06.30 uur" 70%
"06.30 uur - doven" 100%

Deze instellingen kunnen voor realisatie nog gewijzigd worden. Dit zal tijdig met de
opdrachtnemer gecommuniceerd worden.

03 De opdrachtnemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden
van de dimmodules correct zijn uitgevoerd volgend lid 2. De garantie gaat in nadat het volledige



RAW1246-157957

Bladnr. 81 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

HFD PAR ART LID

systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk gesteld op 3
maanden.

04 Hierbij dienen alle documentatie en handleidingen overhandigd te worden aan de directie.

05 Kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 4 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de
desbetreffende bestekspost.

34 12 09 NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECT

01 Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet aanwezig, een
lichtpuntnummer worden aangebracht op de lichtmast, of het armatuur als op de lichtmast niet
mogelijke is.

02 De nummering bij lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de
weg.

03 Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,5 meter boven het maaiveld, echter
niet op het armatuur tenzij de directie anders bepaalt.

04 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten
niet schuren.

05 Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager
dan 5 graden Celsius.

07 De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt vochtig is.

08 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd,
dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient daarna direct te worden
aangebracht.

09 Aan te brengen nummering wordt bepaald door de directie.

10 Alle objectnummer stickers uitvoeren conform de volgende omschrijving:
- Geelkleurig retro-reflecterende weer-, watervast- en UV-bestendige zelfklevende sticker,

met afmetingen breedte x hoogte 25 x 38 mm, materiaal 3M Scotchlite™.
Tekst opmaak sticker:

- Zwarte cijfers: lettertype Arial (westers)
Bold, cijferhoogte 32 mm

Een objectnummer bestaat uit maximaal 6 stickers.
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34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Indien een te vervallen / vervangen / verplaatsen lichtmast voorzien is van bebording, wordt
deze in overleg met de directie overgezet op een lichtmast in de nabijheid.

02 Als eigenaar van de installatie heeft de opdrachtgever het recht op diverse soorten aanhangsels
aan de lichtmasten te (laten) bevestigen.

03 Indien het overzetten van een aanhangsel niet mogelijk is dient deze te worden afgevoerd naar
het opslagterrein van de opdrachtgever.
Tevens dient hij deze te voorzien van de oorspronkelijk locatie zonder deze te beschadigen, dit
adres wordt gecommuniceerd met de directie.

Reclamebak - locatie op boven- of zijkant
(verkeers)bord - locatie op achterkant bord

04 Lichtmasten die worden voorzien van lichtmastreclame en/of bewegwijzering e.d. dienen
hiertoe voldoende te zijn gedimensioneerd.

05 De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:
- Binnen de bebouwde kom: 2,20 m;

De hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een
pad of trottoir, doch bedraagt dan tenminste 1,20 m.

- Buiten de bebouwde kom: 1,20 m.
De afstand van de zijkant van het bord tot de zijkant van de verharding moet minstens 1,8m
bedragen. Met verharde bermen of stroken bedraagt de minimum afstand 0,6m

06 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal
van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht met de volgende kwaliteiten:

- Zware belasting (Reclamebakken).
Rubber type FPR (flooring rubbers).

- Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden).
Neopreenrubber type HPC 2 mm.

- Overige borden:
In overleg met de directie.

07 Schade aan de aanhangsels die door de opdrachtnemer is veroorzaakt wordt door de
opdrachtnemer vergoed.

08 Toe te passen bevestigingsmateriaal:
- Huidige klemmen hergebruiken.

Indien huidige klemmen kwalitatief onvoldoende zijn:
- RVS Band met sluitklem

NIET TOEGESTAAN ZIJN:
- Slangklem (RVS)

34 12 11 DESKUNDIGHEID OPDRACHTNEMER

01 De opdrachtnemer wordt geacht met kennis van zaken te handelen, zodat lichtmasten niet op
onhandige locaties komen te staan of uitnodigen tot criminaliteit. De opdrachtnemer dient de
directie onverwijld mee te delen wanneer dit wel dreigt te gebeuren.
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34 12 13 MUTATIES BEHEERSYSTEEM

01 De opdrachtnemer moet werken met het beheersysteem van de opdrachtgever.

02 De opdrachtnemer moet communiceren via het beheersysteem van de opdrachtgever.

05 De importsheet Luminizer, van toepassing bij projecten, dient binnen de in 01.13.08 gestelde
termijn in xls te worden aangeleverd bij de directie.

06 De opdrachtnemer moet per lichtpunt alle velden invullen.

34 12 14 TOEGANKELIJKHEID

01 Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden
dient de aannemer de volgende handelingen te verrichten:

- De bout van de mastdeur in vetten met Grafietvet of Kopervet.
- De bouten / schroeven van armaturen behandelen met kopervet als deze worden los

genomen

02 De onder lid 01 handelingen dienen te worden uitgevoerd op het moment dit deel van de
installatie wordt geroerd.

34 12 18 INMETEN COÖRDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 De aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd
meetapparaat de x en de y positie per verlichtingsobject in te meten. Gegevens over het
meetapparaat en het kalibratierapport dienen binnen 5 werkdagen na gedane verzoek te
worden overhandigd aan de directie.

02 Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek
van de directie in combinatie met andere werkzaamheden.

03 De coördinaten dienen conform het Rijksdriehoekscoördinaten te worden ingemeten

04 De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden.

05 De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden bijgehouden:
- Straatnaam.
- Objectnummer.
- x en de y coördinaat.

06 De meetgegevens dienen te worden ingediend in een xls bestand.

07 Van verlichtingsobjecten waarvan het objectnummer niet te achterhalen is, dient de
opdrachtnemer, per object een duidelijke situatieschets te maken en / of het nemen van foto's.
Deze gegevens dienen gelijktijdig met de gegevens van lid 06 te worden ingediend.

34 12 19 BODEMGESTELDHEID

01 Indien de bodemgesteldheid sterk afwijkt van de lokale bodemgesteldheid, kan de aannemer in
goed overleg met de directie het meerwerk van graafwerkzaamheden verrekenen.
Dit heeft geen betrekken op de werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van de
Netbeheerder.
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34 12 20 DATEREN LAMP

01 Bij alle voorkomende werkzaamheden waarbij een lamp aangebracht / vervangen wordt moet
de datum worden aangebracht.

02 De opdrachtnemer dient op de lampvoet van de aan te brengen lamp de
plaatsingsdatum (maand/jaar) te noteren met een watervaste stift.

34 12 21 RETROFIT

01 De toe te passen led lichtbronnen dienen in de originele lamphouder(s) geplaatst te worden, of
met bijgeleverde montage beugels.

02 De aansluiting(en) van het originele (E)VSA aan de voedende kant los maken en aansluiten op de
originele lampvoet volgens specificaties van de leverancier.

03 Aanwijzingen van leverancier van de toe te passen led lichtbronnen inclusief toebehoren te allen
tijden opvolgen en opvragen indien er onduidelijkheden zijn over de montage van de led
lichtbronnen.

04 Lichtbron dient na installatie dezelfde lampstand in de spiegeloptiek te hebben als de originele
lichtbron.

05 Kosten die voortkomen uit de bovenstaande leden dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.

34 12 22 WERKPROCES

01 In bijlage "Werkproces Openbare Verlichting" worden uitgelegd hoe processen binnen de ANNO
gemeenten worden uitgevoerd.

02 Handelingen conform dit proces dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

34 12 24 VISUELE VEILIGHEIDS INSPECTIE (NEN3140)

01 Ten behoeve van de directie dient de opdrachtnemer bij werkzaamheden aan lichtmasten, op
verzoek van de directie een visuele veiligheids-inspectie uit te voeren op een deel van de
installatie van de opdrachtgever.

02 De opdrachtnemer verwoord zijn bevindingen in de inspectie rapportage (bijlage 09).

03 De aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd
meetapparaat de Ohmse weerstand per verlichtingsobject te meten. Gegevens over het
meetapparaat en het kalibratierapport dienen
binnen 5 werkdagen na gedane verzoek te worden overhandigd aan de directie.

04 Het nemen van foto's dient dusdanig te gebeuren dat er een duidelijke link kan worden gelegd
tussen het geconstateerde gebrek en de verlichtingsobject waar dit betrekking op heeft.

05 Grootschalige inspecties zijn geen onderdeel van het bestek.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT



RAW1246-157957

Bladnr. 85 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

HFD PAR ART LID

34 13 11 WERKZAAMHEDEN

01 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met de wegbeheerder overlegd te worden over de
planning en te nemen verkeersmaatregelen.

02 Alle communicatie met de wegbeheerder dient verdisconteerd te zijn in de betreffende kosten.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIES VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- De garantieperiode is gelijk gesteld aan de garantietermijn zoals genoemd in deel 1

paragraaf 6

34 14 02 VERVANGEN VAN DEFECTE LICHTBRONNEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020.
- De garantieperiode is gelijk gesteld aan de garantietermijn zoals genoemd in deel 1

paragraaf 6

02 Een lichtbron die binnen de onderhoudstermijn defect raakt (fabricagefout) wordt door de
opdrachtnemer vervangen.
De kosten voor het vervangen van bovengenoemde lichtbron zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

34 14 03 GARANTIE ARMATUREN

01 De opdrachtnemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de
door hem geleverde armaturen worden overgedragen aan de directe.

02 De opdrachtnemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de directie.

03 De garantieperiode is gelijk gesteld aan 5 jaar.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 WERKVOORBEREIDING

01 De opdrachtnemer dient op verzoek van de directie te assisteren bij het uitzetten van het werk.

02 De opdrachtnemer dient, na het ontvangen van de deelopdracht, voor de start van de
realisatie, een controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht, een zogenaamde
ingangscontrole. en de bevindingen te rapporteren aan de directie.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN

03 Tenzij anders vermeld of aangegeven op de tekening, gelden de punten in de onderstaande
leden voor het leveren van nieuwe lichtmasten.

04 Tussentijdse wijzigen in keuze leverancier van de masten door de opdrachtnemer zijn zonder
toestemming van de directie niet toegestaan.

05 Algemeen:
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Normen:
- Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
- Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40, en eventuele uithouders moeten voldoen

aan:
Klasse 2 maximaal 6% horizontale uitwijking.

Uitvoering:
- Deursectie met sluiting driekant 10 mm.
- Een glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren M6x16 en aardbout M8.
- Glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025.
- De glijrail dient over de gehele lengte van de mastdeur te lopen.
- Afmeting mastdeur dusdanig dat er een CAM module in gemonteerd kan worden,

minimaal 500 x 85mm.
- Aan de aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.
- Conform Opstellingseisen openbare verlichting van Netbeheer Nederland.

Eisen:
- Eventuele poedercoating masten:

• Aangegeven RAL kleur.
• Moet voldoen aan kwaliteit TGIC, EP of EPE.
• Twee-laag-systeem in een minimale totale laagdikte van 120 micrometer.

- De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast geplaatst wordt.
- De toe te passen uithouders dienen een hellingshoek van 5 graden te hebben.
- Lichtmasten die worden voorzien van bebording en/of lichtmastreclame dienen hiertoe

voldoende te zijn gedimensioneerd.
- Goedgekeurd door Netbeheerder NL voor de toepassing Openbare Verlichting conform de

laatste versie CAM-OVL (CAM module 1x6A OVL)

Het ondergrondse deel (indien niet specifiek aangegeven op de tekeningen) moet zijn voorzien
van.

- Grondbescherming grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende coating of
bandage en dient een kabelinvoer manchet te bevatten.
Bestand tegen externe invloeden:
• Inslag mechanische invloeden (maaimachiene / grasmaaier).
• Urine.

- Grondbescherming moet tot ongeveer 0,20m boven het maaiveldniveau uitsteken.
- Kabelinvoergat onder het maaiveldniveau dient te zijn voorzien van een manchet

(norm NEN-EN 40).

06 Staal:
Normen:

- Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de NEN 1461.
- Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254.

Eisen:
- Lichtmasten dienen uit staal S235 JR gefabriceerd te zijn.
- Naadloze pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm2 volgens

DIN 1629/2448, met attest volgens DIN 50049/2.2.
- Lassen van masten dient te geschieden door middel van laserlassen.
- Gelaste pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm2 volgens

DIN 1626/2458.
- Lassen van rond- en langsnaden na het gereedkomen vlak slijpen zonder het

moedermateriaal in te slijpen en zonder dat de las onder het oppervlak komt te liggen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de lassen röntgenologisch te laten
doorlichten.
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Grove lasfouten zoals poreuze vlakken, lakinsluitingen e.d. worden ontoelaatbaar
geacht.

- Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.

Vormgeving:
- Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale

afwijking van 1,5%. De overgangen mogen geen insnoeringen noch uitstulpingen
vertonen, terwijl het gebruik maken van verschillende coniciteiten per mast niet
toelaatbaar is. In de conische delen mogen geen horizontale lasnaden voorkomen.
Eventuele verticale lasnaden voor het verzinken afslijpen

34 16 06 EISEN LAMP

02 De servicelevensduur van de lampen dient te voldoen aan:
Lamp Branduren: Max uitval: Max terugval lumenstroom
HS(T, E) 16.000 branduren. 10% 15%
HS(T, E) (LL) 48.000 branduren. 10% 15%
HI(E, T) 10.000 branduren. 10% 11%
HIT-CE-od 16.000 branduren. 10% 15%
Retrofit LED 50.000 branduren. L80F10
Overige LED 100.000 branduren L80F10

Lampen daar waar mogelijk Long Life uitvoering, indien dit niet mogelijk is dient dit te worden
aangegeven bij de directie.

06 Alle Metaalhalogeenlampen zo mogelijk 3000K of nabij 3000K.

34 16 07 RETROFIT LED

01 Voor de Retrofit lampen gelden minimaal de navolgende eisen:
- Servicelevensduur van minimaal 50.000 uur of 10 jaar.
- Maximale terugval in lumenstroom / maximale uitval verhouding van L80F10.
- Powerfactor: >0.85.
- Lichtkleur: 2700 - 3000K. (tenzij anders aangegeven door de directie)
- CRI: >70.
- Opgenomen vermogen mag niet groter zijn dan de lamp + (E)VSA die de Retrovit LED

vervangt.
- Dimbaar bij > LM 45

02 De retrofit lampen dienen getest te zijn door een geaccrediteerde Europese keuringsinstantie
en alle relevante eisen dienen opgenomen te zijn in een door de instantie opgesteld (Nederlands
talig) rapport.
Van elk lichtbron type een LDT-file te worden aangeleverd die vermeld staat in het rapport.
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34 16 08 VOORSCHAKELAPPARATUUR EN DRIVER

01 De toe te passen (E)VSA's en drivers dienen te voldoen aan de volgende punten:
- Zelfde functionaliteitten als de driver die word vervangen.
- D4i gecerificeerd..

Afhankelijk van toepassing / situatie.

02 De driver dient minimaal te voldoen aan:
Servicelevensduur : 100.000 uren
Maximum uitval : 10%

Op verzoek van de directie dient de opdrachtnemer documentatie van de fabrikant te
overhandigen waaruit dit blijkt.

03 Naast de vereiste datavelden in de driver conform Zhaga Book 18 dienen de aanvullende
datavelden voorzien te worden van de betreffende informatie (DALI 251, 252, 253).
In te vullen velden DALI 251:

- Armatuur GTIN
- Armatuur fabricagedatum.
- Nominale vermogen
- Vermogen minimale dimniveau.
- Nominale minimale spanning
- Nominale maximale spanning.
- Nominale lummenstroom (Light output)
- CRI
- CCT (K)
- Armatuur kleur.

04 De onder lid 03 genoemde datavelden dienen door de fabrikant (af fabriek) te worden ingevuld.

34 16 09 RESERVE MATERIAAL

01 Het voorraadbeheer voor wat betreft de standaard materialen van de opdrachtnemer dient
dusdanig te zijn dat altijd aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzonder materiaal
dient nader overleg te worden gevoerd met de directie.

34 16 10 PRODUCT CONTROLE

01 Op verzoek van de directie dient de opdrachtnemer het materiaal dat hij wenst toe te passen
binnen een project te onderwerpen aan een visuele controle door de directie of een door de
directie aangewezen persoon.

02 De onder lid 01 genoemde controle is ter bevestiging of alle geleverde materialen voldoen aan
de opgegeven specificaties.
Hierbij kan onder andere het volgende worden gecontroleerd:

- Driver
- Alle aders aangesloten
- Lens, aantal led, lichtkleur, enz.
- Masten
- Gewicht mast / armatuur.
- Aansluitkast

03 Indien de directie heeft aangegeven dat een dergelijke controle gaat plaats vinden op het
project, mogen de toe te passen materialen alleen worden geplaatst nadat de directie zijn
goedkeuring heeft gegeven over het toe gepaste materiaal.
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04 De door de directie geconstateerde gebreken / tekortkomingen aan het toe te passen materiaal
dienen op kosten van de opdrachtnemer te worden hersteld / vervangen.

34 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

34 17 01 LEVERING RANDAPPARATUUR & VOORSCHAKELAPPARATUUR

01 Prijsbepaling van niet in het bestek opgenomen materiaal.
- Waar de fabrikant nettoprijzen hanteert. = Nettoprijs +10%

(bijvoorbeeld: armatuuronderdelen)
- Waar de fabrikant brutoprijzen hanteert. = Brutoprijs -25%

(Bijvoorbeeld: VSA's en drivers)

02 De opdrachtnemer overhandigt de directie op verzoek de volgende gegevens over de
bovenstaande punten:

- Fabricaat.
- Artikelnummer.
- Artikelnaam.
- Catalogusprijs.
- Verrekenprijs.

04 Nieuwe toegevoegde materialen welke conform bovenstaande leden worden overeenkomen
zullen conform artikel 01.21.06 lid 03 geen onderdeel worden van de RAW raamovereenkomst
en derhalve tegen overeengekomen prijzen worden geleverd op de plaats van verwerking.

34 17 02 LEVERING COMPLETE MATERIALEN

01 Niet in het bestek opgenomen materialen, zoals complete armaturen, masten en / of
uithouders, m.u.v. armaturen die vallen onder projectmaterialen, worden verrekend op basis
van een vooraf afgestemde aanbieding van de fabrikant.

02 Bij project armaturen die niet in het bestek voorkomen kan de directie de opdrachtnemer
vragen voor een korting als bedoeld in 01.01.14

03 De opdrachtnemer overhandigt de directie op verzoek de volgende gegevens over de
bovenstaande punten:

- Fabricaat.
- Artikelnummer.
- Artikelnaam.
- Catalogusprijs.
- Verrekenprijs.
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34 17 03 LEVERING PROJECT ARMATUREN

01 De opdrachtnemer levert gelijke type armaturen, waarvan de configuratie niet exact
overeenkomt met de aangeboden armatuurtype A t/m H en J + K, tegen dezelfde
kortingspercentage (Bruto/ netto) als het aangeboden armatuur.

Bijvoorbeeld:
Opdrachtnemer heeft type A aangeboden met de volgende configuratie en bruto en nettoprijs:

Fabrikaat : Fabrikant 1
Type : Type 1
Aantal LED's : 10
Lumenstroom : 1000-2000 lm
Brutoprijs : € 500,00
Nettoprijs : € 250,00
Kortingspercentage : -50%

De opdrachtgever wenst hetzelfde armatuur maar dan met 20 LEDs en een lumenstroom van
2500lm. De opdrachtnemer specificeert deze configuratie aan de opdrachtgever, conform de
bruto prijscatalogus van de fabrikant, voor een brutoprijs van € 600,00.
De levering van het armatuur wordt dan verrekend tegen dezelfde korting van 50% en zal netto
€ 300,00 bedragen.

34 17 04 OVERLENGTE SNOER

01 Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1x lph + 1x uithouderlengte + 0,5m
aansluitsnoer gerekend.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ALGEMEEN

34 21 01 TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN

01 Tot de te onderhouden gedeelten van de openbare verlichtingsinstallaties behoren:
- Lichtmasten.
- Armaturen (inclusief wandarmaturen).
- Tunnelarmaturen.
- Grondspots.
- Kabels en leidingen in lichtmasten en armaturen.
- Bijzondere verlichting.
- Drivers/ Pucks.
- ANWB / VOP
- Abri's
- Verlichte Infoborden en reclameborden.
- Alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de

verlichtingsinstallaties.
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34 21 02 HUIDIGE STAAT INSTALLATIE

01 Voor wat betreft de mast-, armatuur- en lampgegevens of aanwezigheid van een lichtpunt, mag
de opdrachtnemer er van uit gaan dat 95% van de database correct is.

02 Tijdens de werkzaamheden controleert de opdrachtnemer de juistheid van de verifieerbare
databasegegevens met betrekking tot het betreffende lichtpunt.

03 Minimaal dient gecontroleerd te worden op de volgende punten:
- Straatnaam (locatie lichtmast).
- Lichtpuntnummer.
- Type mast (vormgeving).
- Materiaal mast.
- Type armatuur.
- Type lamp / lumen / lens

04 Indien de opdrachtnemer een afwijking constateert ten opzichte van de database, dient de
opdrachtnemer de correcte gegevens bij betreffende lichtpunt in het opmerkingen veld van het
beheersysteem van de opdrachtgever te zetten.

34 3 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 31 ORGANISATIE

34 31 02 UITLEG ORGANISATIE ONDERHOUD

02 Loze meldingen mogen worden verrekend op post 101020

03 Inherent aan de opzet van dit bestek is dat dubbele meldingen of herhaalstoringen niet
verrekend worden.

04 De opdrachtgever heeft het schade convenant afgesloten met netbeheerder Liander.
Opdrachtnemer dient invulling te geven aan dit schade convenant conform bijlage 11
Schadeconvenant Liander.
Op deze wijze kunnen schades sneller worden hersteld. Mits geen RAVO-G kabel betreft.

34 32 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare
verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die
permanent (24/7) telefonisch (éénzelfde telefoonnummer) en via email bereikbaar moet zijn,
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 De storingsmeldingen komen bij de directie binnen en deze geeft de storingsmeldingen door aan
de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door de
calamiteitendienst van de gemeente, hulpdiensten of politie.

03 De storingswachtdienst dient 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn.

04 Storingsmeldingen die rechtstreeks door derden (anders dan de gemeente, hulpdiensten en
politie) doorgegeven worden aan de aannemer, mogen niet in behandeling worden genomen en
zullen derhalve niet betaalbaar worden gesteld. De melder dient doorverwezen te worden naar
de gemeente.

05 De telefonische wachttijd mag niet langer zijn dan 1 minuut.
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34 32 02 STORINGSMELDINGEN OVL ALGEMEEN

01 Algemeen:
De opdrachtnemer dient bij herstel, onafhankelijk van welke prioriteit van toepassing is, de
volgende actie's in acht te nemen:

- De opdrachtnemer dient rekening te houden dat de storing plaats kan vinden bij
lichtpunthoogte t/m 16 meter;

- De defecte verlichting welke in storing is dient herstelt te worden;
- De herstellende verlichtingsonderdelen kunnen onderandere bestaan uit, lichtmasten,

lichtkappen, armaturen, lampen, LED-unit, dimunit, voorschakelapparatuur, driver,
mastdeur en aansluitvoorziening;

- Indien er meerdere onderdelen vervangen moeten worden per verlichtingsobject of
toepassen van andere verlichtingsonderdelen, vanwege foutieve gegevens van het
beheersysteem, behoort dit allen tot de betreffende melding en/of deelopdracht;

- Indien er een (interne) dimmodule is geïnstalleerd en ingeregeld, dient er een nulmeting
plaats te vinden;

- De opdrachtnemer dient tijdens het incidenteel herstel, bij vervanging van een onderdeel
van het armatuur, de buiten- en binnenkant en de spiegels van het armatuur schoon te
maken. Het armatuur dient gericht te worden. Het nieuwe aangebrachte onderdeel
dient voorzien te zijn van de plaatsingsdatum door middel van een watervaste stift, kleur
zwart;

- De verlichtingsonderdelen als klein materiaal dienen bij de leveringen en arbeid in de
bestekpost te zijn opgenomen;

- De werkzaamheden die verricht zijn te administrateren in het Beheersysteem;
- Van iedere melding en/of deelopdracht dient aantoonbaar gemaakt te worden dat de

werkzaamheden zijn uitgevoerd;
- Het volledig analyseren van het lichtpunt en zichzelf overtuigen van de functionele tijd

van de werking hiervan;
- Inschakelen verlichting om te controleren of er meerdere gebreken/storingen zijn aan de

installatie (alleen eigen netten);
- Indien er zich meerdere gebreken/storingen bevinden aan de installatie dienen deze

direct te worden opgelost.

02 Het herstellen van 'reguliere' storingen dient te worden uitgevoerd tijdens een storingsronde.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 17.00 - 07.00 uur) mogen storingen
en/of defecten door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden
dat de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer
bestaat.
Onder noodmaatregelen moet o.a. worden verstaan, het:

- Isoleren van kabeleinden na schaderijding.
- Provisorisch verbinden van kabels na schaderijding.
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in

bedrijf te houden.
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf

te houden.
Bij elektrische storingen dient de opdrachtnemer de netbeheerder in te schakelen ten behoeve
van het veilig stellen.

04 Als een storing d.m.v. noodmaatregelen is opgelost dient het definitieve herstel van de defecten
en/of opheffen van de storingen, aangevangen en opgelost te worden op de eerste werkdag na
het treffen van de noodmaatregelen. Indien dit niet realiseerbaar is, dient de directie hiervan
voor tien uur van dezelfde werkdag in kennis gesteld te worden. In overleg zal een nieuwe
datum voor definitief herstel worden bepaald.

05 Indien storingen d.m.v. noodmaatregelen tijdelijk zijn hersteld wordt de noodmaatregel
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tezamen met het definitief herstel gezien als het verhelpen van één storing.

06 Het is mogelijk dat van een bestaande installaties geen (revisie)tekening aanwezig zijn. Het
ontbreken van een (correcte) tekening mag geen reden zijn voor het uitblijven van herstel;

06 Indien de opdrachtnemer analyseert dat er een storing aanwezig is, en de materiaalkosten
hoger dan € 250,= zijn, dient hij de benodigde werkzaamheden en leveringen te omschrijven in
een raming. De raming dient aangeleverd te worden bij de directie binnen de gestelde termijn
voor het analyseren van de storing. De directie beoordeelt de raming en geeft bij goedkeuring
een vervolg, betreft de storing tot maximaal € 250,- per melding, excl. verkeersmaatregelen
mogen deze direct worden hersteld.

07 Indien de aannemer bij een lichtobject geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse en
ondergrondse deel, dan wordt de opdrachtnemer geacht om dit duidelijk bij de terugmelding
aan te geven.

08 Bij iedere storing dient tijdens het herstel aanvullend de controles, en de eventuele hieruit
voortkomende herstelwerkzaamheden, conform artikel 34.32.08 te worden uitgevoerd.

34 32 03 STORING- EN SCHADEMELDINGEN

01 De opdrachtgever kent een drietal (3) prioriteiten storingsmeldingen.
- Urgent (Prio 1)
- Normaal (Prio 2)
- Verzoek (Prio 3)

De directie stelt de prioriteit vast bij het aanmaken van de melding.
De directie is bevoegd om de prioriteit aan te passen.

02 Urgent (Prio 1)
Spoedeisende werkzaamheden waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het
geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties.

Afhandeltermijn:
- De opdrachtnemer dient binnen 1 uur , na telefonische melding directie, begonnen te zijn

met het wegnemen van de onveilige situatie en dient binnen drie (3) uur elektrotechnisch
en verkeerskundig veilig te zijn.

- Indien de opdrachtnemer verwacht dat hij de situatie en/of elektrotechnische installatie
niet binnen de hersteltijd van drie (3) uur veilig kan stellen, dient hij uiterlijk binnen twee
(2) uur dit te melden bij de verantwoordelijke persoon van de opdrachtgever (melder).

Verstoringen kunnen o.a. bestaan uit:
- Schade aan verlichtingsobjecten (kast en mast) en overige elektrotechnische objecten.
- Extreme scheefstand of kwaliteit van objecten waarbij veiligstellen noodzakelijk is.

(scheefstand mast, deuken/ gaten mast, extreme roestvorming).
- Ontbreken van onderdelen waarbij aanrakingsveiligheid in het geding is bijv. ontbreken

mastluik. Mogelijkheid tot directe aanraking.
- Installatie waarbij meer dan 50% van de verlichting is uitgeschakeld.

03 Normaal (Prio 2)
Werkzaamheden met een laag veiligheidsrisico waarbij er geen gevaar is voor de omgeving,
evenals planbare werkzaamheden voor het behandelen van standaard meldingen en voor
schadeherstel.

Afhandeltermijn:
- De melding dient binnen 7 werkdagen , na registratie, te zijn uitgevoerd.
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Verstoringen kunnen o.a. bestaan uit:
- Oplossen van reguliere storingen aan de openbare verlichting, zoals:

• Individuele uitval van verlichting
• Herstel van (schade)masten

- Overige herstelwerkzaamheden en aanpassingen aan installaties
- Verwijderen of verplaatsen en terugplaatsen van objecten
- Storingen aan overige elektrotechnische installaties

05 Verzoek (Prio 3)
Werkzaamheden die niet direct gerelateerd zijn aan een veiligheids issue, maar wel voortkomen
uit een klacht vanuit de gemeente.

Afhandeltermijn:
- De melding dient binnen vijftien (15) werkdagen, na registratie, te zijn uitgevoerd,

administratief afgehandeld en ingediend bij de directie te zijn.

Meldingen kunnen o.a. bestaan uit:
- Plaatsen louvres/ afschermingen op/in armaturen
- Softwarematige aanpassingen aan armatuur
- Aanpassingen aan lokale dimregimes
- Overige door de directie op te dragen werkzaamheden

06 De (storings)melding dient te worden afgehandeld aanvullend op het gestelde in dit artikel en
wat op de betreffende (storings)melding van toepassing is.

- Storingen bovengronds conform het gestelde in artikel 34.32.04
- Bijkomende gebreken conform het gestelde in artikel 34.32.08

07 Indien de storingsmelding is veroorzaakt door een schade dient aanvullend op het gestelde in dit
artikel, het gestelde in artikel 34.32.09 voor schade gevolgd te worden.

34 32 04 STORINGEN BOVENGRONDS

01 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de storingsmelding vanuit het Beheersysteem en op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:

- vervangen lamp en/of vsa;
- andere kleine reparaties;
- heraansluiting armatuurkabels;
- veiligstellen van de situatie;
- richten armatuur en/of uithouder;

c. gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;
d. uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang van de

storing te bepalen;
e. gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;
f. aanbrengen afspanning (tijdelijke voedingsvoorziening);
g. levering en monteren van klein materiaal;
h. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
i. het doormelden van een ondergrondse storing aan de Liander netwerk;
j. de administratieve afhandeling van de melding in het Beheersysteem;
k. de benodigde materialen worden verrekend conform de betreffende besteksposten.

02 Incidenteel herstel objecten op installatie netbeheerder:
De opdrachtnemer dient bij een incidenteel herstel de benoemde acties onder lid 01 en de
onderstaande actie's in acht te nemen:

- Er dient getest te worden met een omvormer naar de werking van het lichtpunt voor en
na de herstel werkzaamheden;
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- Indien de opdrachtnemer constateert dat de opgegeven verlichtingsobject niet in storing
staat, dienen de twee (2) verlichtingsobjecten voor en na, ook gecontroleerd te worden of
deze in storing zijn;

- Indien er bij geen, één of allebei van de twee (2) verlichtingsobjecten in storing staat,
dient dit gemeld te worden in het OVL-meldingsregistratiesysteem. De opdrachtnemer
maakt voor de nieuwe verlichtingsobject in storing een melding aan. De opdrachtnemer
kan aan de hand van de melding de storing direct te verhelpen;

- De opdrachtnemer heeft de verplichting om de melding door te zetten naar de
netbeheerder en hierover het contact te onderhouden namens de opdrachtgever. Een
melding kan niet eerder afgehandeld worden tot een gereedmelding van de
netbeheerder. Bij het doorzetten van de melding naar de netbeheerder volgt een
hersteltermijn "normaal".

03 Incidenteel herstel objecten op installatie eigen net:
De opdrachtnemer dient bij een incidenteel herstel de benoemde acties onder lid 01 en de
onderstaande actie's in acht te nemen:

- De gehele installatie van de betreffende verlichtingsobject dient handmatig worden
aangezet in de voedingskast, voor en na herstel werkzaamheden, om de werking van het
lichtpunt te testen;

- Indien het blijkt dat niet de betreffende verlichtingsobject in storing staat, maar een
andere of geen verlichtingsobject van de installatie, dient dit gemeld te worden bij de
directie. De opdrachtnemer maakt voor de nieuwe verlichtingsobject in storing een
melding aan. De opdrachtnemer kan aan de hand van melding de storing direct verhelpen;

- Er dient getest te worden met een spanningsmeter of er spanning staat op de
voedingkabels in de lichtmast;

- Bij constatering van meerdere storingen op de installatie, dan is opgeven, dient de
opdrachtnemer dit te melden bij de directie. De extra storingen dienen gelijktijdig, indien
mogelijk, verholpen te worden. De melding wordt door opdrachtnemer in het
OVL-meldingsregistratiesysteem toegevoegd;

- Als de meerdere storingen worden veroorzaakt door een defect in de kast, komen de
incidentele meldingen te vervallen en vervangen door een nieuwe meldingen kaststoring.
De melding wordt door opdrachtnemer in het OVL-meldingsregistratiesysteem
toegevoegd;

- Bij het vervangen van de zekering, in het aansluitkastje van het object, dient er een
zekeringswaarde van 2A terug geplaatst te worden;

- De verrichte werkzaamheden dienen ingevuld te worden in het
OVL-meldinsgregistratiesysteem en op de logkaart die zich bevindt in de voedingskast;

- De astronomische klok dient op de juiste tijd te worden ingesteld;
- Het verlichtingsobject dat vervangen is dient op dezelfde fase te worden aangesloten als

voordat deze werd vervangen.
- De opdrachtnemer heeft de verplichting om de melding door te zetten naar de

netbeheerder en hierover het contact te onderhouden namens de opdrachtgever. Een
melding kan niet eerder afgehandeld worden tot een gereedmelding van de
netbeheerder. Bij het doorzetten van de melding naar de netbeheerder volgt een
hersteltermijn "Normaal".

04 Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het netwerk van de netbeheerder,
geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om
een meting uit te voeren. Deze meting is bedoelt om te bepalen of er sprake is van een
mogelijke netwerkstoring. En zo ja, in welk (onder)deel van het netwerk de storing zich bevindt.
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34 32 08 BIJKOMENDE GEBREKEN

01 Tijdens het (incidenteel) herstel dient de opdrachtnemer naast het herstel van de oorzaak van
het gebrek (melding) de algehele status van het object te beoordelen.
Het doel van deze beoordeling is gericht op voorkoming van toekomstig falen of
kwaliteitsvermindering van het object.
Beoordeling dient minimaal plaats te vinden op (daar waar van toepassing):

- Algehele deugdelijkheid object;
- Deugdelijke afsluiting kast / mast /armatuur;
- Gangbaarheid slot / deur / sluiting;
- Deugdelijke werking van thermostaat / hygrostaat / verwarmingselement /

kastverlichting;
- Aanwezigheid vochtwerende voorzieningen;
- Verbinding aarding, vereffeningsleidingen;
- Kwaliteit kabelmantel kabel / snoer;
- Trekontlasting van bekabeling / snoer;
- Bevestiging kastelementen moducenter;
- Afdichting deksel moducenter kast;
- Afdichtingen kabeldoorvoer;
- Eenduidige aanduiding componenten;
- Montage van componenten;
- Deugdelijke aansluitingen door middel van juiste voorzieningen;
- Controle deugdelijkheid klemmen / verbindingen / aardvoorzieningen;
- Aanraakveiligheid;
- Zichtbare tekenen van oververhitting;
- Controle op de algehele werking;
- Aanwezigheid kasttekeningen.

Aangetroffen gebreken uit de beoordeling dienen daar waar mogelijk direct hersteld te worden.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning. Van de herstelde gebreken levert de opdrachtnemer
foto's aan. Mutaties voortkomend uit de herstel werkzaamheden dienen direct in het
beheersysteem verwerkt te worden.

Bestede tijd verrekenen op de relevantie posten.
Materialen dienen verrekend te worden op de betreffende posten. Het leveren van
kleinmateriaal dient bij de betreffende posten inbegrepen te zijn.

Materiaal, loon en materieel kosten ten behoeve van het opheffen van de aangetroffen
gebreken zullen vergoed worden onder tot een bedrag van maximaal € 250,= excl. BTW. Herstel
van gebreken uit de beoordeling en de daaruit voortkomende kosten staat los van het herstel en
kosten van de initiële melding.

Bij herstel van gebreken uit de beoordeling waarvan de opdrachtnemer taxeert dat de kosten
van materiaal hoger uitvallen dan € 250,= levert de opdrachtnemer binnen 1 week een raming
aan en is hij gehouden, alvorens te starten met de uitvoering, overleg te plegen met de directie
en schriftelijk toestemming gekregen te hebben.

02 De rapportage incl. foto's van de gebreken dienen direct te worden toegevoegd aan het
betreffende melding in het beheersysteem.
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34 32 09 BEHANDELEN (AANRIJD)SCHADES

01 De opdrachtnemer dient bij een schade aanrijding, vandalisme, storing voedingskast,
kabelschade derden, stormschade, waterschade, etc., met betrekking tot de elektrische
installatie, het object of installatie veilig te stellen binnen de gestelde termijn in artikel 34.32.02.

02 Het veiligstellen conform artikel 34.32.10.
Het afhandelen van "Niet Verhaalbare schade" conform artikel 34.32.12.
Het afhandelen van "Verhaalbare schade" conform artikel 34.32.13.

03 Het herstellen van een schade, na veiligstellen, door een aanrijding, vandalisme of molest wordt
verder conform een melding en prioriteit afgehandeld.

34 32 10 VEILIGSTELLEN INSTALLATIE(DELEN)

01 De opdrachtnemer verzorgt bij het veiligstellen van een aanrijding, vandalisme, stormschade,
waterschade, storing voedingskast, etc. de volgende punten:

- Het analsyeren van de melding en de te nemen maatregelen;
- Het eventueel in- of uitschakelen van het netwerk van de netbeheerder, incl. de coördinatie;
- Het markeren van het object door middel van een band, voorzien van een eigen logo en

telefoonnummer van de opdrachtnemer;
- Er dienen per object vijf (5) foto's genomen te worden vanuit vijf (5) verschillende

invalshoeken, zodat de aard en de omgeving van de schade te herkennen is;
- Er dient per object foto's te worden genomen van de aanwezig typeplaatjes op de mast en/of

armatuur.
- Het object en/of overige materialen met schade naar een inrichting met de door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. (incl. laden en lossen);
- Het afzagen van een lichtmast;
- Het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden;
- Het eventueel dichten van het mastgat en/of bestrating;
- Het schade object dient onderdeel te zijn van de te nemen foto's. Op een dusdanige manier

dat het duidelijk is dat het object het schade object is.

02 Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig
opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch
gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:

- Plaatsen van een mastdeurtje;
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Verwijderen, vervangen en/of herstellen aansluitkastje;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in

bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te

houden;
- Het opruimen van vrijgekomen materiaal.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het
aansluitkastje bevinden.

03 De opdrachtnemer verzorgt bij een melding waarbij geen schade is, maar een technisch
mankement de volgende punten:

- Het analyseren van de melding en de nemen maatregelen;
- Het object en/of overige materialen met technische mankementen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkend be- of verwerkingsinrichting. (incl. laden en lossen);
- Het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden;
- Het eventueel dichten van het mastgat en/of bestrating.
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34 32 12 NIET VERHAALBARE SCHADE

01 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is van een
schade door ouderdom, natuurgeweld en/of vandalisme zonder dader dan dient voor de
afwikkeling het gestelde in de artikelen 34.32.01 t/m 34.32.03 en 34.12.09 gevolgd te worden
met als extra werk:

- het apart opslaan van het schademateriaal op eigen terrein;
- het verzorgen van een separate factuur met daarin de werkelijke kosten conform het bestek.

02 In geval van een geconstateerde schade volgens lid 01 dienen de volgende werkzaamheden te
worden uitgevoerd:

- het volledig invullen van het schadeformulier;
- het doen van aangifte bij de politie;
- het uitvoeren van een buurtonderzoek;
- het maken van de minimaal 3 benodigde foto 's, voorzien van datum en tijd;
- het aanleveren van het volledige schadedossier binnen 2 werkdagen aan de directie.

03 De onderdelen die onder lid 2 zijn genoemd moeten digitaal worden aangeleverd aan de
directie.

04 De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te plaatsen
lichtobject.

05 Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen, tenzij de
bestaande materialen nog herbruikbaar zijn. De toegepaste materialen en handelingen worden
verrekend op de desbetreffende besteksposten.

06 In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie tijdelijk
materiaal ter beschikking stellen.

07 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze
geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk
functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van de
aannemer en de tekst "Deze schade is in
behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

08 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het lichtobject (mast, mastdeur, armatuur en vsa)
dient de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door middel van foto’s. Het
vervangen hoofdonderdeel dient binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie
beoordeeld te kunnen worden.
Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel aan te bieden.
Indien de directie hier geen gebruik van maakt, is de bewijslast (foto’s) voldoende en kan het
vervangen hoofdonderdeel worden afgevoerd.

34 32 13 VERHAALBARE SCHADE

01 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is van een
schade door aanrijding en/of vandalisme met dader dan dient voor de afwikkeling het gestelde
in de artikelen 34.32.01 t/m 34.32.03 en 34.12.09 gevolgd te worden met dien verstande: dat
alle kosten en opbrengsten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, schadeverhaal bij
verzekering of waarborgfonds, herstel van de schade, levering van benodigde materialen geheel
voor rekening zijn van de aannemer.

De aannemer is alleen toegestaan om de volgende zaken te verrekenen met de opdrachtgever:
- Eigen risico Waarborgfonds(maximaal € 250,00 per schade)
- Niet verhaalbare BTW
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- Complete schade indien aantoonbaar de verzekeraar en/of Waarborgfonds de schade niet
in behandeling worden genomen.
Let op: een foutieve claim van de aannemer valt hier niet onder en is het risico van de
aannemer.

02 In geval van een geconstateerde schade volgens lid 01 dienen dienen de volgende stukken, per
schadegeval te worden aangeleverd aan het schadeverhaal bureau:

- 3 foto's (minimaal)
• Overzichtsfoto.
• Detailfoto van de schade
• Een foto van het object waarbij de schade zichtbaar is

- Naast de bovenstaande foto's kunnen aanvullende foto's gemaakt worden.
• Andere relevante gegevens zoals eventueel aanwezige stille getuigen zichtbaar te

zijn, zoals remsporen, glas en verf.
- Exacte locatie van het object, de straatnaam en het lichtmastnummer
- Mogelijk oorzaak en, als de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker
- Vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd.
- Vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

03 De opdrachtnemer overhandigd tijdig de benodigde bescheiden aan de Schadeverhaal bureau,
zodat deze de aansprakelijkheid kan afwikkelen.

De schade dient binnen de in 01.13.08 gestelde termijn na constatering gemeld te worden bij
het schadeverhaal bureau.

De gegevens uit lid 02 dienen binnen de in 01.13.08 gestelde termijn beschikbaar te worden
gesteld aan de directie, en schade verhaalbureau.

04 In het geval van schade aan de openbare verlichting dient de opdrachtnemer deze schade
digitaal en tijdig te melden bij het Schadeverhaal bureau.
De opdrachtnemer is niet gemachtigd de schade zelf te claimen.

05 De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te plaatsen
lichtobject.

06 Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen, tenzij de
bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.

07 In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie tijdelijk
materiaal ter beschikking stellen.

08 Het vervangen van objecten dient uitgevoerd te worden conform de eisen van dit bestek.

09 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze
geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk
functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van de
aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info:
[telefoonnummer aannemer].

10 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het lichtobject (mast, mastdeur, armatuur en vsa)
dient de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door middel van foto’s. Het
vervangen hoofdonderdeel dient binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie
beoordeeld te kunnen worden.
Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel aan te bieden.
Indien de directie hier geen gebruik van maakt, is de bewijslast (foto’s) voldoende en kan het
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vervangen hoofdonderdeel worden afgevoerd.

11 Indien de opdrachtnemer benodigde schadegegevens niet tijdig levert aan de Schadeverhaal
bureau, zullen de herstelkosten van de schade, inclusief daaraan gerelateerde kosten voor
rekening van de opdrachtnemer zijn.

12 Alle bescheiden uploaden in het beheersysteem van de opdrachtgever.

14 Wanneer de kostenopstelling dient te worden aangeleverd is deze opstelling gebaseerd op de
bestekprijzen, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig stellen van de
situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast/oplossing;

Verrekening van kosten voor de aannemer bij schades (veiligstellen, vervanging, etc.) zal gaan
via de reguliere bestekposten en termijnstaat.

34 32 15 DEFECTE LICHTBRON.

01 Conventionele lichtbron.
Bij een defecte lichtbron dient een gelijke lichtbron te worden teruggeplaatst.

02 Retrofit lichtbron:
Bij vervanging van retrofit lichtbron gelijke leverancier en gelijke lichtkleur.

- Indien de restlevensduur meer is dan 50% van de branduren, de huidige retrofit 1 op 1
vervangen.

In overige gevallen contact opnemen met de directie.

34 32 16 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

01 Bij een duidelijk zichtbare afwijking ten opzicht van het lood zal de opdrachtnemer, op aangeven
van de directie, de mast weer in het lood brengen, en de armaturen haaks op de weg zetten.

34 32 17 STORINGSSTICKER

01 Indien een storing niet binnen de gestelde termijn of tijdens de storingsronde kan worden
hersteld, dient de monteur een duidelijk zichtbare storingssticker aan te brengen met de tekst:
Deze storing is gemeld.

02 Direct na herstel van de storing dient de storingssticker inclusief eventuele lijmresten te worden
verwijderd zonder beschadiging aan te brengen aan het verlichtingsobject.

03 Kosten van de bovengenoemde handelingen en storingssticker zijn voor rekening
opdrachtnemer.

34 32 18 TIJDELIJK ARMATUUR

01 Indien een armatuur die defect / kapot is niet direct kan worden vervangen dient er een tijdelijk
armatuur toegepast te worden.
Dit tijdelijk armatuur dient een duidelijk afwijkende kleur te hebben (bij voorkeur geel) en mag
qua Lummen maximaal 20% afwijken ten opzichte van het huidige lichtbron.
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34 32 19 DRIVER GEGEVENS

01 Bij het vervangen van een driver moet de bestaande drivergegevens worden overgezet in de
nieuwe driver.

02 Indien de drivergegevens niet uitleesbaar zijn de gegevens uit een gelijk type armatuur voor of
achter liggend armatuur halen.

03 Opdrachtnemer verzorgt zelf voor dat zij de benodigde apparatuur beschikbaar hebben.

34 32 20 REINIGEN VAN ARMATUUR BIJ REPARATIE ARMATUUR.

01 Armatuur uitwendig reinigen, zodat de lichtdoorlating van de lichtkap weer optimaal wordt en
het geheel er weer representatief uitziet.

02 Het werk omvat:
Het uitwendig reinigen van de de lichtkap:

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Reinigen met een daartoe geëigend milieuvriendelijk reinigingsmiddel.

Waar van toepassing:
- Spiegels binnen het armatuur schoon te maken een zachte droge doek.

34 32 21 SCHILDEREN VAN LICHTMASTEN

01 Het werk omvat:
- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen verwijderen door schrapen met

scherpe schrapers.
- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door bikken,

schrapen, steken, borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen.
Ontroestingsgraad ISO 8501-1 St 2.

- De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond zoveel
mogelijk tot op nul wegschuren.

- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.
- De kale ondergrond gronden met Vinyl ijzerglimmer. De verflaag moet in een regelmatige

droge laagdikte van ca. 80 micrometer worden aangebracht.
- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.
- Geheel over gronden met vinyl ijzerglimmer. Deze verflaag moet in een regelmatige droge

laagdikte van ca. 80 micrometer worden aangebracht.
- Geheel afschilderen met Vinyl ijzerglimmer. Deze verflaag moet in een regelmatige droge

laagdikte van ca. 80 micrometer worden aangebracht.
- Ontgraven grondstuk, zodat de overgang tussen onder en bovengrondse deel van de mast

ook goed behandeld kan worden.
- Aanvullen en egaliseren gat.

02 Aanvullend op lid 01 de volgende eisen:
- Rubbers, scharnieren en kunststof delen niet overschilderen.
- Los neembare onderdelen separaat schilderen na demontage.
- Aanplaksels en stickers inclusief lichtmastnummer eerst verwijderen.

03 Bij schilderwerken wordt het luikje verwijderd, zodat deze goed behandeld kan worden, hierbij
mag de schilder/werknemer na het verwijderen van het mastdeurtje niet binnen de dagmaten.
van het mastluik komen met enig lichaamsdeel of gereedschap.

04 De aannemer is gedurende het werk verantwoordelijk voor de veiligheid van haar personeel. In



RAW1246-157957

Bladnr. 102 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

HFD PAR ART LID

verband met elektrische risico's dient de aannemer haar in te zetten personeel te instrueren
voor een veilige werkwijze.

05 Na gereedkomen van de schilderwerkzaamheden dient de mastdeur direct weer te worden
gemonteerd. De werkplek mag niet worden achtergelaten met geopende mastdeur.

06 Voor zover niet in strijd met dit bestek dient de opdrachtnemer de voorschriften van de
fabrikant te volgen.
Bij schilderwerk langs de weg dient men voldoende maatregelen te treffen om te voorkomen
dat weggebruikers of eigendommen van derden in aanraking komen, met het nog niet
gedroogde schilderwerk.

07 Er mag niet geschilderd worden bij mistig, vochtig of regenachtig weer, bij een relatieve
vochtigheid hoger dan 85% en bij vorst. Schade ontstaan door regen, zand, stof e.d. moet door
de opdrachtnemer worden hersteld voor eigen rekening.
Indien voor de uitvoering van het schilderwerk de mast tijdelijk moet worden verwijderd dient
de opdrachtnemer voldoende maatregelen te treffen waardoor de veiligheid van weggebruikers
gewaarborgd blijft.

08 De kleur van de afwerklaag dient te worden bepaald in overleg met de directie.

09 De opdrachtnemer dient veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de fabrikant zijn aangegeven,
in acht te nemen.

10 Schade die ontstaat aan materiaal van derden door ontroesten lichtmasten is voor rekening van
de opdrachtnemer.

11 Indien het buitenschilderwerk niet voor 1 november gereed kan zijn, beslist de directie in
hoeverre mag worden doorgewerkt.

12 De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en omstanders in de directe
nabijheid van de te schilderen en geschilderde lichtmasten. Bij incidenten met eigen personeel
en/of omstanders is de aannemer volledig aansprakelijk indien niet de instructie gevolgd wordt.

13 Voor alle metalen delen welke in kleur moeten worden uitgevoerd geldt:
- Het gekozen systeem moet optimale hechting, kleurdichtheid en weersbestendigheid

gedurende de levensduur van het object garanderen.
- Oppervlakte defecten dienen te worden hersteld, zonder dat de opdrachtnemer dit in

rekening brengt.
- Onder oppervlakte defecten worden verstaan:

- Poriën (pinholes)
- Kraters
- Blaren
- Overspray
- Zakkers
- Druipers
- Insluitingen van vuil
- "Heilige dagen" (overgeslagen stuk)

- Van de toe te passen verfsoort(en) dient het product datablad van de leverancier waarin de
eigenschappen van de toegepaste verfsoort staan vermeld, te worden overhandig aan de
directie.
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34 32 22 NET GESCHILDERDE MASTEN

01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afzetten van de net geschilderde masten.

02 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor ontstane schade.

34 34 RISICOVERDELING EN GARANTIE

34 34 01 SCHILDERWERK

01 Als binnen een periode van 5 jaar na datum van oplevering gebreken geconstateerd worden aan
het laksysteem, die niet te wijten zijn aan mechanische invloeden van buitenaf, wordt voor
rekening van het applicatiebedrijf binnen een door de directie te bepalen termijn, het geheel
hersteld volgens het voorgeschreven laksysteem. Deze garantie is per jaar lineair aflopend.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 Bij het uitvoeren van reguliere werkzaamheden, kan bij het treffen van verkeersmaatregelen
volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting en signalering conform de
meest recente uitgaven van de CROW-publicatie 96a en 96b, op hoogwerkers en overig in te
zetten materieel.

03 Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de CROW 96b fig. 1221,
worden geacht in de prijs per eenheid te zijn opgenomen en zijn derhalve niet verrekenbaar.

04 Wegafzettingen dienen toegepast te worden op de volgende wegtypen:
- Type: ETW, GOW, RSW.

Voor bijzondere situaties en voor wegtypen hier onder, worden aparte afspraken gemaakt met
de directie:

- Type: Kruispunten, Rotondes.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen niet worden verricht op
de volgende momenten, tenzij de directie anders bepaalt:

- Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang.
- Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot

minder dan 400 meter.
- Bij dreigende gladheid.
- Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

Er mogen op deze momenten zonder toestemming van de directie geen afzettingen bevinden
op de rijbanen.

06 De opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen af te stemmen met de opdrachtgever.
De opdrachtgever mag de opdrachtnemer verkeersmaatregelen voorschrijven, mits voldaan
wordt aan de meest recente uitgaven van de CROW-publicatie 96a en 96b.

08 Indien een verkeersmaatregel anders dan fig. 1221 benodigd is, dient goedkeuring van de
directie te worden gevraagd.

09 Werkzaamheden waar verkeersmaatregelen nodig zijn, dienen indien mogelijk geclusterd te
worden binnen de zelfde verkeersmaatregel.

62 02 02 VERKEERSWEGEN

01 Voor drukke verkeerswegen mogen tijdens de onderstaande tijden geen rijstroken aan het
verkeer worden onttrokken.
De tijden dat er geen rijstroken ontnomen mogen worden zijn:

07.00 - 09.00 uur.
15.00 - 18.30 uur.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
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62 04 01 VERKEERSWEGEN

01 De directie of de politie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door
de opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

02 Onveilige situaties en/of ontoelaatbare verkeersstremmingen worden bepaald door de directie
en/of politie.

62 07 MEER- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN

62 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODE

01 Indien de opdrachtnemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten
van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan een
korting worden toegepast van zoals omschreven in 01.13.09. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 DEFINITIES ALGEMEEN.
Uitleg:
De onderverdeling is gelijk aan de hoofdstuk waar deze aan toebehoord met eventueel een
onderverdeling in paragrafen.
Let op. Deze lijst is algemeen en ongeacht of de situatie zich wel of niet voordoet in het bestek.

- Elektrisch materiaal:
Een voorwerp gebruikt voor bepaalde doelen zoals het generen, omzetten, overbrengen,
distribueren of gebruik maken van elektrische energie, hier onder valt onder andere (niet
uitputtend):
H34: (OVL) Armaturen, VSA's en lampen.

- Inrichting:
Een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

- Kalenderdag:
Alle dagen van de week. (inclusief feestdagen).

- Kortingsgroep:
Een kortingsgroep is een bepaalde groep producten/artikelen waarvoor de fabrikant
hetzelfde kortingspercentage hanteert.
Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een afnemer
dezelfde korting.

- Productgroep:
Een groep van producten / artikelen die tot 1 categorie behoren waar ook 1
kortingspercentage wordt gehanteerd.

- Werkdag:
Een dag waarom men werkt, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen
erkende feestdag.

24 H24: SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.
- Aanbrengen (bestrating) / bestratingswerkzaamheden:

Het bedekken een ondergrond zodat een stevige, vlakke, goed begaanbare ondergrond
wordt gevormd.

- Graafschade:
Het ontstaan van schade aan een kabel, buis of ander object door mechanische of
handmatige werkzaamheden in de grond.

- Grondsoorten:
• Slappe grond:

* Sterk waterhoudende grond die vloeibaar tot brijachtig is en niet met een schop
kan worden verwerkt.

• Losse grond:
* Grond die zonder andere hulpmiddelen dan een schop kan worden verwerkt.

• Vaste grond:
* Grond die grotendeels met de schop of spade kan worden verwerkt, doch waarbij

gebruik van houweel of hak noodzakelijk kan zijn.
• Zware grond:

* Grond voor de verwerking waarvan het gebruik van houweel, hak of machines
noodzakelijk is.

- Herstraten:
Het opnemen en onder profiel weer aanbrengen van de bestrating.

- Kabelsleuf:



RAW1246-157957

Bladnr. 107 van 112
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

Het graven en dichten en verdichten van een kabelsleuf voor het aanbrengen van
grondkabels en/of mantelbuizen voor openbare verlichting.

- Lasgaten:
Het graven en dichten en verdichten van een lasgat voor het maken van een aansluiting.

- Lichtmastgaten:
Het graven en dichten en verdichten van een lichtmastgat voor het plaatsen /
verwijderen / verplaatsen van een lichtmast.

- Opbreken (bestrating):
Het verwijderen van een stevige bovengrond zodat de ondergrond zichtbaar wordt.

- Provisorisch straten:
Het terugbrengen van de verhardingsmaterialen op een niet noodzakelijke vaktechnische
wijze, maar wel op een dusdanige wijze dat er geen gevaar bestaat voor de weggebruiker.

- Sleufbedekking:
Onderandere zodevormende begroeiing als verharding (inclusief fundering van de
verharding)

34 H34: OPENBARE VERLICHTING.
Paragraaf 1 (ALGEMEEN)

- Aanhangsels:
Onder aanhangsels wordt onder andere verstaan:

• Bebording.
• Reclame uitingen.

- Aansluitsnoer:
Buigzame snoer tussen aansluitkast en het armatuur.

- Accessoires armatuur:
Kleine niet benoemde onderdelen van een armatuur zoals bedrading, dichtingsringen,
wartels, schroeven e.d.

- Beheersysteem:
Het beheersysteem van de opdrachtgever waar de opdrachtnemer mee moet werken.

- Bijzondere verlichting:
Kleinschalig toegepaste speciale verlichting zoals (klassieke verlichting,
aanstraalverlichting).

- Deelproject:
Een deelproject kan zijn projectmatige of incidentele werkzaamheden.

- Elevatiehoek:
De hoek ten opzichte van een denkbeeldige horizontale lijn.

- Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van
de (onderdelen van de) installatie zoals dat in het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing
hierop is vastgelegd.

- Grondplaat:
De plaat aan de onderkant van de mast in de grond om verzakking van de mast tegen te
gaan.

- Grondstuk:
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Het deel van de mast wat zich onder het maaiveld bevind.

- Grondvleugel:
De vleugels aan de zijkant van de mast onder de grond om draaiing en scheefstand tegen
te gaan.

- Incidentele werkzaamheden:
Een deelproject waarvan de hoeveelheid uit te voeren werk beperkt is tot een of enkele
werkzaamheden.
Werkzaamheden die niet perse gepland zijn. (storingen / aanrijdingen / vandalisme)

- Installatie:
Samenstelling van componenten die samen de verlichting bewerkstelligen.

- Kabelbeveiligingssysteem:
Onder een kabelbeveiligingssysteem wordt verstaan een systeem dat in de schakel- en
verdeelinrichting van de installatie het afgaande kabelnet (eindgroepen voor openbare
verlichting) beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen zijn aangebracht.

- Kleinmateriaal:
Benodigd materiaal waarvan de financiële waarde per stuk minimaal is.
Onder kleinmateriaal wordt onder andere verstaan:

• (smelt) Zekeringen.
• Schroeven.
• Bouten.
• Moeren.
• Ringen.
• Adereindhulzen.
• Nylon trekkoord in mantelbuis.
• Eindkappen t.b.v. mantelbuis.
• RVS band met klem
• (RVS) Slangklem.

- Kortingsgroep:
Een kortingscode wordt door de fabrikant toegekend aan een bij elkaar behorende groep
artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een
afnemer dezelfde korting.

- Lichtpunt:
Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie, deze kan onder andere bestaan uit
een mast met armatuur en lamp (lichtbron).

- Maaiveldbescherming:
Het beschermende deel om een mast dat op maaiveldhoogte beschermd tegen
beschadigingen veroorzaakt tijdens het maaien.

- Niet Standaard materiaal:
Materiaal dat door de opdrachtgever niet vaak word toegepast en binnen een
afgesproken termijn geleverd (en gemonteerd) dient te worden.

- Objectnummer:
Het nummer wat aan een lichtpunt(object) is toegekend.

- Productgroep:
Een verzameling (`groep`) producten, die tot één productcategorie behoren.

- Projectmatige werkzaamheden:
Een project waarvan de hoeveelheid uit te voeren werk groter is dan enkele
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werkzaamheden.
Werkzaamheden die van te voren gepland worden zodat voorbereidingen mogelijk zijn.

- Randapparatuur:
Apparatuur dat benodigd is om de OVL correct te laten werken.
Hier wordt onder andere verstaan:

• (E)VSA's.
• Drivers.
• Dimmers.
• OLC.

- Retrofit:
Het ombouwen van een armatuur met een conventionele lichtbron naar een LED
lichtbron.

- Service levensduur:
De combinatie van uitval en lichtterugval van een representatieve groep lichtbronnen
waarbij een bepaalt deel van het lichtniveau behouden blijft.

- Standaard materiaal:
Materiaal dat door de opdrachtgever vaak word toegepast en binnen de gestelde termijn
geleverd (en gemonteerd) dient te worden.

- Termijn:
De voorgeschreven of afgesproken tijd dat iets plaats moet vinden of reeds plaats heeft
moet vinden.

- Verlichtingsobject:
Een object dat geheel of gedeeltelijk onmiskenbaar deel uit maakt van de installatie dat is
aangesloten op het OVL net.
Hieronder kunnen onder andere vallen: masten, armaturen, uithouders, ANWB vlaggen,
ABRI's.

- Verplaatsing:
Het verplaatsen van een lichtpunt over een kleine afstand.
Voor lichtpunten op het eigennet is deze afstand dus danig klein dat er (theoretisch) geen
kabelwerkzaamheden plaats hoeven te vinden.
Voor lichtpunten op het netbeheerdernet zijn de definitie en voorschriften/eisen
netbeheerder van toepassing.

- Voetplaat:
De plaat aan de onderkant van de mast die niet in de grond zit om de mast bovengronds
stabiel vast te zetten.

Paragraaf 2 (CORRECTIEF ONDERHOUD)
- Aanrijdingsschade:

Schade veroorzaakt door middel van een aanrijding.
Een aanrijding wordt zodanig gedefinieerd op basis van het Proces Verbaal van de Politie.

- Corrigeren stand lichtmast:
Het weer correct neerzetten van een lichtmast zodat het verlichtingsobject weer het
bedoelde gebied verlicht, dit kan o.a. door het rechtzetten en/of draaien van een
lichtmast.

- Correctief onderhoud:
Het herstellen van storingen, defecten en schades aan de openbare
verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme.
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- Defect:
Een beschadiging aan een object, installatie of een onderdeel hier van waardoor deze
functionaliteit verlies en/of een verstoorde aanzicht heeft.

- Definitief herstel:
Het definitief herstellen van een storing eventueel nadat eerst een tijdelijke maatregel /
noodmaatregel is toegepast.

- Herhaalstoring:
Een storing die zich binnen het onder paragraaf 06 van deel 1 gestelde termijn na
definitief herstel opnieuw voordoet op het zelfde object.

- Kleine reparaties:
Het weer correct laten functioneren van een lichtpunt zonder dat er ingrijpende
maatregelen en/of handelingen nodig zijn.
Gedacht moet worden aan:

• Vervangen defecte lampen.
• Vervangen defecte (E)VSA.
• Vervangen defecte Drivers.
• Vervangen defecte dimmers.
• Vervangen defecte OLC's.
• Vervangen (smelt)zekeringen.
• Vervangen armatuuronderdelen.
• Kleine handelingen als:

* Opnieuw aanstrippen aansluitsnoer.
* Aandraaien boutjes.

- Melden van een storing:
Het communiceren van een storing

- Noodoplossing:
Het buiten de normale uren nemen van een tijdelijke oplossing en elektrotechnisch en
mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar (elektrotechnisch /
mechanisch) voor passanten mogelijk is en er verkeerstechnisch geen hinder / gevaar is.

- Normale storing:
Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden tot levensgevaarlijke situaties.

- Ouderdom / veroudering:
Het verlies van functionaliteit veroorzaakt door veelvuldig en/of langdurig gebruik.

- Reparatietijd:
De tijd tussen de melding en het herstel van de storing.

- Schade:
Het door middel van externe oorzaak direct of binnen afzienbare tijd verlies van o.a.
structurele veiligheid, elektrotechnische veiligheid en/of functionaliteit van een object,
installatie of een onderdeel hier van, alsmede een verstoorde aanzicht kan hebben.
Oorzaken kunnen o.a. zijn: Aanrijding / Vandalisme / Werkzaamheden / Noodweer
(meteorologie), etc.

- Schadeverhaal bureau:
Een door de opdrachtgever aangewezen onafhankelijk bureau die de afwikkeling
aansprakelijkheid aan aanrijdingen verzorgt.

- Storing:
Het niet meer naar behoren functioneren van een object, installatie of een onderdeel hier
van met een mogelijk interne en/of externe oorzaak.
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- Storingsherstel:
Het verhelpen van een storing zodat het object, installatie of een onderdeel hier van,
weer naar behoren functioneert.

- Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen.

- Spotremplace:
Het vervangen van een lamp wanneer deze daadwerkelijk defect is.

- Tijdelijk herstel:
Het direct provisorisch herstellen van een storing.

- Tijdelijke oplossing:
Het nemen van een maatregel voor een tijdelijke situatie.

- Urgente storingen bovengronds:
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of
sprake is van levensbedreigende situaties.

- Vandalisme:
Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten.

- Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar
(elektrotechnisch / mechanisch) voor passanten mogelijk is en verkeerstechnisch geen
hinder / gevaar is.

Paragraaf 3 (PREVENTIEF ONDERHOUD)
- Aan- uit controle:

Het visueel controleren op de correcte werking van de lichtbronnen.

- Anonieme weg:
Straten, wegen en gebieden daar waar weinig tot geen mensen in de buurt woonachtig
zijn om schades en defecten te melden zoals op industrie terreinen en langs provinciale
wegen.

- Groepsremplace:
Het in een aaneengesloten periode en gebied vervangen van lampen ongeacht of deze
lampen defect zijn of niet.

- Preventief onderhoud:
Het onderhouden van de installatie zodat storingen en defecten worden voorkomen.

- Reinigen lichtmast:
Het apart reinigen van de buitenzijde van de lichtmast.

- Reinigen armatuurkap:
Het reinigen van de lichtkap aan de binnen- en buitenzijde.

- Reinigen:
Het reinigen van een object met door de directie goedgekeurd middel.

- Schoonmaken:
Het verwijderen van zichtbaar vuil en andere ongewenste stoffen zoals spinrag met
methoden als vegen.
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62 H62: VERKEERSMAATREGELEN.
- Verkeersbelemmerende maatregelen:

De aanwezigheid van materieel of werknemers in de bebakeningstrook (tot 1,50 m uit
kant verharding) en/of het toepassen van een statische of dynamische afzetting die fysiek
op de rijbaan staat, waardoor het verkeer niet meer ongehinderd door kan doorstromen.

99 AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN
- BEI - Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties.

- BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie.

- Deelnemende partij - Eigenaar van de openbare verlichting / opdrachtgever.

- Directie - Een door de opdrachtgever(s) aangestelde persoon die namens de
opdrachtgever(s) directie voert over het onderhoudsbestek.

- KPI - Key Performance Indicator.

- IV-er - Installatie verantwoordelijke.

- OIV-er - Operationeel Installatie verantwoordelijke.

- Onderhoudsaannemer -De aannemer die het onderhoud uitvoert op de installatie van de
opdrachtgever.

- Opdrachtgever - Partij voor wie een opdracht wordt uitgevoerd.

- Opdrachtnemer - Partij die de opdracht uitvoert.

- OVL - Openbare Verlichting.

- PCB - Printed Circuit Board.

- VP-er - Vakbekwaam persoon.

- WV-er - Werkverantwoordelijke.

Wegtypen 96A/96B:
BiBeKo (Binnen Bebouwde Kom)

- ETW - Erftoegangsweg (Vmax 15 / 30 km/h)
- GOW - Gebiedsontsluitingsweg (Vmax 50 / 70 km/h)
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Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

Behoort bij: DA_2025_13.01

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: DA_2025_13.01
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin
geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
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relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAW1246-157957

Bladnr. 1 van 10
Afdrukdatum:

13-03-2026
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Behoort bij: DA_2025_13.01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW1246-157957

Bladnr. 2 van 10
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
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IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING.

101 OPZETTEN / INSTANDHOUDEN
STORINGSWACHTDIENST

101010 Het éénmalig opzetten van een storingswachtdienst keer 1,00F
101020 Het instandhouden van een storingswachtdienst week 209,00F

102 ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

102010 Uitvoeren administratie storingsbeheer. st 540,00F

103 STORINGEN, CALAMITEITEN EN SCHADES

103010 Uitvoeren storingsonderhoud. Urgente storing (Prio 1) st 100,00F
103020 Uitvoeren storingsonderhoud. Normale storing (Prio 2) st 380,00F
103030 Uitvoeren verzoek herstel (Prio 3) st 60,00F
103050 Toeslag bij een verhaalbare schade OVL st 80,00F
103060 Toeslag bij een niet verhaalbare schade st 20,00F
103070 Toeslag bij vervangen Driver / Cassette / communicatie st 60,00F

module.

104 BOUWVERGADERING/ PERIODIEK OVERLEG

104010 Bouwvergadering onderhoud. keer 8,00F
104020 Overleg onderhoud (op afroep). keer 48,00F

2 PREVENTIEF ONDERHOUD.

2037 SCHILDEREN MAST (gelijke RAL kleur)

203710 Schilderen van lichtmast lph <=4,5m. st 8,00F
203720 Schilderen van lichtmast 4,5< lph <=8,0m. st 8,00F
203730 Schilderen van lichtmast 8,0< lph <=12m. st 8,00F
203750 Schilderen van wandarm. st 8,00F

2038 SCHILDEREN MAST (andere RAL kleur)

203810 Schilderen van lichtmast lph <=4,5m. st 4,00F
203820 Schilderen van lichtmast 4,5< lph <=8,0m. st 4,00F
203830 Schilderen van lichtmast 8,0< lph <=12m. st 4,00F
203850 Schilderen van wandarm. st 4,00F

3 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

31 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN

311 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)

311010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4,5m. st 50,00F
311020 Aanbrengen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. st 50,00F
311030 Aanbrengen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. st 5,00F

312 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)

312010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4,5m. st 70,00F
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312020 Aanbrengen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. st 70,00F
312030 Aanbrengen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. st 5,00F

32 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.

321 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)

321010 Verwijderen verlichtingsobject lph <=4,5m. st 40,00F
321020 Verwijderen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. st 40,00F
321030 Verwijderen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. st 20,00F

322 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)

322010 Verwijderen verlichtingsobject lph <=4,5m. st 20,00F
322020 Verwijderen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. st 40,00F
322030 Verwijderen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. st 40,00F

33 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

331 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)

331010 Vervangen verlichtingsobject lph <=4,5m. st 40,00F
331020 Vervangen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. st 50,00F
331030 Vervangen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. st 5,00F

332 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)

332010 Vervangen verlichtingsobject lph <=4,5m. st 50,00F
332020 Vervangen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. st 180,00F
332030 Vervangen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. st 20,00F

333 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR (waarbij
N<=5)

333010 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. st 45,00F
333020 Vervangen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. st 100,00F
333030 Vervangen verlichtingsarmatuur 8,0< lph <=12m. st 20,00F

334 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR (waarbij N>5)

334010 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. st 60,00F
334020 Vervangen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. st 820,00F
334030 Vervangen verlichtingsarmatuur 8,0< lph <=12m. st 20,00F

34 VERPLAATSEN INSTALLATIEDELEN

341 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)

341010 Verplaatsen verlichtingsobject lph <=4,5m. st 12,00F
341020 Verplaatsen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. st 28,00F
341030 Verplaatsen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. st 4,00F

35 HERSTELLEN STAND LICHTMAST

351 RECHTZETTEN
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351010 Rechtzetten lichtmast lph <=4,5m. st 20,00F
351020 Rechtzetten lichtmast 4,5< lph <=8,0m. st 20,00F
351030 Rechtzetten lichtmast 8,0< lph <=12m. st 20,00F

352 DRAAIEN LICHTMAST

352010 Rechtzetten lichtmast lph <=4,5m. st 20,00F
352020 Rechtzetten lichtmast 4,5< lph <=8,0m. st 20,00F
352030 Rechtzetten lichtmast 8,0< lph <=12m. st 20,00F

36 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

361 AANBRENGEN NUMMERING

361010 Aanbrengen objectnummer. (Combi.) st 1.000,00F
361020 Aanbrengen objectnummer. (Los) st 60,00F

362 AANHANGSELS

362010 Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. st 32,00F
362020 Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. st 16,00F
362030 Verwijderen bloembak (hanging basket) <=5,0m. keer F
362040 Aanbrengen bloembak (hanging basket) <=5,0m. keer F

363 INMETEN COÖRDINATEN MASTEN

363010 Inmeten coördinaten verlichtingsobject (XY RD-stelsel). st F

365 MASTDEUR

365010 Het vervangen van de knevel van een mastdeur. st 12,00F
365020 Vervangen van complete mastdeur. st 12,00F
365030 Uitwisselen mastluik/deksel (noodluikje). st 20,00F

366 AANPASSEN DIMREGIME (waarbij N<=5)

366010 Aanpassen dimregime lph <=4,5m. st 4,00F
366020 Aanpassen dimregime 4,5< lph <=8,0m. st 4,00F
366030 Aanpassen dimregime 8,0< lph <=12m. st 4,00F
366040 Aanpassen dimregime lph >12m. st 4,00F

367 AANPASSEN DIMREGIME (waarbij N>5)

367010 Aanpassen dimregime lph <=4,5m. st F
367020 Aanpassen dimregime 4,5< lph <=8,0m. st F
367030 Aanpassen dimregime 8,0< lph <=12m. st F
367040 Aanpassen dimregime lph >12m. st F

37 PROJECTEN VAN ANDERE GEMEENTELIJKE PARTIJEN

371 COORDINATIE

371010 Coördinatievergoeding projecten. keer 8,00F

39 INSPECTIE
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391 VISUELE VEILIGHEIDS-INSPECTIE

391000 Visuele veiligheids-inspectie (NEN3140) st 100,00F

5 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDSE INFRA

59 BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN

591 DIVERSE

591010 Steken zoden. m2 40,00F
591020 Opbreken betontegels. m2 40,00F
591030 Opbreken straatbaksteen. m2 40,00F
591040 Opnemen begroeiing / planten / struiken. st 40,00F
591050 Aanbrengen graszoden. m2 40,00F
591060 Aanbrengen betontegels. m2 40,00F
591070 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00F
591080 Herstellen tegelbestrating (provisorisch). m2 40,00F
591090 Herstellen klinkerbestrating (provisorisch). m2 40,00F
591100 Inzaaien sleufbedekking. m2 40,00F
591130 Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00F
591140 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00F

6 VERKEERSMAATREGELEN

611 DUUR VERKEERSMAATREGELEN TOT 4 UUR

611010 Toepassen verkeersmaatregel V85> 50 km/h. keer 4,00F
611020 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. keer 4,00F
611030 T.b.s. werknemer verkeersregelaar. uur 32,00F

612 DUUR VERKEERSMAATREGELEN VAN 4 TOT 10 UUR

612010 Toepassen verkeersmaatregel V85> 50 km/h. keer 4,00F
612020 Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. keer 4,00F

7 LEVEREN MATERIALEN

70 MASTEN

701 MASTEN ONDERHOUD (Waarbij N<5)

701110 Leveren lichtmast 3,5m Paaltop 1303013PJ. st 10,00F
701120 Leveren lichtmast 4,0m Paaltop 1303014PJ. st 10,00F
701130 Leveren lichtmast 5,0m Paaltop 1303025PJ. st F
701140 Leveren lichtmast 5,5m Enkele uithouder 1701683PJ st F

(Haaks)
701150 Leveren lichtmast 5,5m Enkele uithouder 1702066PJ. st 145,00F
701160 Leveren lichtmast 8,0m Enkele uithouder 1702067PJ st 15,00F
701170 Leveren lichtmast 10,0m Enkele uithouder 1701660PJ st F

71 ARMATUREN ONDERHOUD (Waarbij N<=5)

711 PHILIPS / SIGNIFY

711010 Leveren armatuur Luma Nano BGP701 met 6 Led's st F
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711020 Leveren armatuur Luma Micro BGP702 met 10 Led's st F
711030 Leveren armatuur Luma Mini BGP703 met 20 Led's st F
711040 Leveren armatuur TownTune BDP276 met 12 Led's st 4,00F
711050 Leveren armatuur TownGuide BDP102 met 32 Led's st 25,00F
711060 Leveren armatuur TownGuide BDP102 met 64 Led's st 47,00F
711070 Leveren armatuur CityCharm BDS490 met 8 Led's st 8,00F
711080 Leveren armatuur Metronomis Torch+hoed BDS651 st 8,00F

met 40 Led's
711090 Leveren armatuur Metronomis Cone Fluid BDS670 met st 12,00F

16 Led's
711100 Leveren armatuur DigiStreet Micro BGP760 met 10 st 10,00F

Led's
711110 Leveren armatuur DigiStreet Micro BGP760 met 20 st 153,00F

Led's
711120 Leveren armatuur CitySoul mini BGP530 met 20 Led's st 4,00F
711130 Leveren armatuur CitySoul mini BGP530 met 40 Led's st 4,00F
711140 Leveren armatuur CityClassic Large Canopy BDP510 st 8,00F

met 20 Led's

712 LIGHTRONICS

712010 Leveren armatuur KFK-IJS met 16 Led's st F
712020 Leveren armatuur PKA met MPLED RAL 9005 st F
712030 Leveren armatuur OGR-Helder met 16 Led's Optica st F

RAL 6009
712040 Leveren armatuur Brisa met 16 Led's st F
712050 Leveren armatuur LUZ met 16 Led's st F
712060 Leveren armatuur PRUNUS A1 met 16 Led's st F

713 LIGHTWELL

713010 Leveren armatuur Friso LED Direct LW-FKLD met 16 st F
Led's

713020 Leveren armatuur Luxis SRD Small met 24 Led's st F

714 SUSTAINDER

714010 Leveren armatuur Alexia met 24 Led's st 20,00F
714020 Leveren armatuur Aspira met 24 Led's st 10,00F

715 INDUSTRIA

715010 Leveren armatuur Cielo 1 met 8 Led's st 4,00F
715020 Leveren armatuur Cielo 1 met 16 Led's st 25,00F
715030 Leveren armatuur Cielo 1 met 24 Led's st 10,00F
715040 Leveren armatuur Cumulus met 16 Led's st 4,00F
715050 Leveren armatuur Cumulus met 48 Led's st 8,00F

716 ORANGE LIGHTING

716010 Leveren armatuur Ekra (heldere kap) met 48 Led's st F
716020 Leveren armatuur Fortika-S met 96 Led's st F

718 DIVERSE LEVERANCIERS

718010 Leveren armatuur Nicole 24W Golden Orange st F
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718020 Leveren armatuur Nicole 36W Golden Orange st F
718030 Leveren armatuur LowLander (Hang) met 12 Led's st F
718040 Leveren armatuur Icon Mini Opal Post met 16 Led's st F
718050 Leveren armatuur Teceo-1 met 20 Led's st F

72 MEERPRIJS

721 ACCESSOIRES ARMATUREN onderhoud

7211 SIGNIFY

721100 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Philips / Signify st 1.140,00F
armatuur.

7212 LIGHTRONICS

721200 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Lightronics armatuur. st F
721210 Meerprijs post 712040 BRISA uitvoeren met Bol Glas st F

7213 LIGHTWELL

721300 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Lightwell armatuur. st F

7215 INDUSTRIA

721500 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Industria armatuur. st 273,00F

7216 ORANGE LIGHTING

721600 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Orange Lighting st F
armatuur.

7218 DIVERSE LEVERANCIERS

721810 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Innolumis armatuur. st F
721820 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Setga / Modernista st F

armatuur.
721830 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Louis Poulsen st F

armatuur.
721840 Meerprijs Zhaga connector t.b.v. Schreder armatuur. st F

722 ANDERE RAL KLEUR

7222 LIGHTRONICS

722210 Meerprijs post 712020 PKA in andere RAL Kleur st F
722220 Meerprijs post 712030 OGR in andere RAL Kleur st F

73 PROJECT MATERIALEN

731 PROJECT MASTEN (Waarbij N>=5)

731110 Leveren lichtmast Type A 3,5m Paaltop. st 40,00F
731120 Leveren lichtmast Type B 4,0m Paaltop. st 40,00F
731130 Leveren lichtmast Type C 5,0m Paaltop. st F
731150 Leveren lichtmast Type E 5,5m Enkele uithouder st 220,00F
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731160 Leveren lichtmast Type F 8,0m Enkele uithouder st 40,00F

733 PROJECT ARMATUREN (Waarbij N<=5)

733010 Leveren verlichtingsarmatuur. Type A st 130,00F
733020 Leveren verlichtingsarmatuur. Type B st 51,00F
733030 Leveren verlichtingsarmatuur. Type C st F
733040 Leveren verlichtingsarmatuur. Type D st F
733050 Leveren verlichtingsarmatuur. Type E st F
733060 Leveren verlichtingsarmatuur. Type F st F
733070 Leveren verlichtingsarmatuur. Type G st 15,00F
733080 Leveren verlichtingsarmatuur. Type H st 10,00F
733090 Leveren verlichtingsarmatuur. Type J st F
733100 Leveren verlichtingsarmatuur. Type K st F

734 PROJECT ARMATUREN (Waarbij N>5)

734010 Leveren verlichtingsarmatuur. Type A st 810,00F
734020 Leveren verlichtingsarmatuur. Type B st 70,00F
734030 Leveren verlichtingsarmatuur. Type C st F
734040 Leveren verlichtingsarmatuur. Type D st F
734050 Leveren verlichtingsarmatuur. Type E st F
734060 Leveren verlichtingsarmatuur. Type F st F
734070 Leveren verlichtingsarmatuur. Type G st 160,00F
734080 Leveren verlichtingsarmatuur. Type H st 50,00F
734090 Leveren verlichtingsarmatuur. Type J st F
734100 Leveren verlichtingsarmatuur. Type K st F

74 LICHTBRONNEN

742 HOGEDRUK NATRIUMLAMP

742010 Leveren lamp HSE-MF LL 50W. st 20,00F
742020 Leveren lamp HSE-MF LL 70W. st 20,00F
742040 Leveren lamp HST-MF LL 50W. st 20,00F
742050 Leveren lamp HST-MF LL 70W. st 20,00F
742060 Leveren lamp HST-MF LL 100W. st F
742070 Leveren lamp HST-MF LL 150W. st F

744 KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

744020 Leveren lamp HIT-CE 70W st F
744030 Leveren lamp HIT-CE/S 70W st F

746 RETROFIT LED

746010 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 18W. st 40,00F
746020 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 24W. st 40,00F
746030 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 36W. st 40,00F
746040 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 55W. st F
746050 Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-TEL 42W st F
746060 Leveren LED: Retrofit vervanger van: HST 50W st F
746070 Leveren LED: Retrofit vervanger van: HST 70W st F

75 OVERIGE MATERIALEN
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750010 Leveren objectnummer. st 600,00F
750020 Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5mm2. m 8.600,00F
750030 Leveren mastluik RVS 400x85 mast 96 t/m 125. st 8,00F
750040 Leveren mastluik RVS 400x85 mast 114 t/m 150. st 8,00F
750050 Leveren mastluik RVS 400x100 mast 140 t/m 200. st 8,00F
750060 Leveren mastluik RVS 500x85 mast 96 t/m 125. st 8,00F
750070 Leveren mastluik RVS 500x85 mast 114 t/m 150. st 8,00F
750080 Leveren mastluik RVS 500x100 mast 140 t/m 200. st 8,00F
750090 Leveren grondvleugel Langmatz EK 114. st 450,00F
750160 Leveren Brekerzand. m3 60,00F
750170 Leveren Ophoogzand. m3 5,00F
750180 Leveren Grond. m3 2,00F

752 RANDAPPARATUUR

752010 Leveren OLC LLC 7856/00 of 7857/00 st 300,00F
752020 Leveren Cassette (Sustainder armaturen) Alexia Basis st 10,00F
752030 Leveren Cassette (Sustainder armaturen) Aspira Basis st 15,00F

8 TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S.)

81 WERKNEMERS

811 TIJDENS NORMALE UREN

811010 T.b.s. werknemer: Elektromonteur. uur 32,00F

812 IN GEVAL VAN CALAMITEIT.

812010 T.b.s. werknemer: Elektromonteur. uur 24,00F

82 MATERIEEL

821 TIJDENS NORMALE UREN

821010 T.b.s. van een hoogwerker. uur 32,00F
821020 T.b.s. van een kraanwagen. uur 32,00F

822 IN GEVAL VAN CALAMITEIT.

822010 T.b.s. van een hoogwerker. uur 24,00F
822020 T.b.s. van een kraanwagen. uur 24,00F

SUBTOTAAL



RAW1246-157957

Bladnr. 10 van 10
Afdrukdatum:

13-03-2026

Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallaties ANNO gemeenten
Bestek voor de gemeente Achtkarspelen
DA_2025_13.01

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % 0,25

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


