




SAP administratie Provincie Noord-Brabant

Contractnummer PN.WGO.01.02.RE. WEST					Contractnummer PN.WGO.01.02.RE. OOST				
Projectnummer	Perceel	NOK benaming	deelopdracht	vb Tekst	Projectnummer	Perceel	NOK benaming	deelopdracht	vb Tekst
PN.WGO.01	.W.	01	01	N289 Putte - Zeeuwse grens	PN.WGO.01	.O.	01	01	N622 Veghel - Eerde
PN.WGO.01	.W.	01	02	N394 Rijsbergen - Etten leur	PN.WGO.01	.O.	01	02	N270 Tunnel Houtenhoek
PN.WGO.01	.W.	01	t/m 99		PN.WGO.01	.O.	01	t/m 99	
PN.WGO.01	.W.	02	01		PN.WGO.01	.O.	02	01	
PN.WGO.01	.W.	02	02		PN.WGO.01	.O.	02	02	
PN.WGO.01	.W.	02	t/m 99		PN.WGO.01	.O.	02	t/m 99	
PN.WGO.01	.W.	03	01		PN.WGO.01	.O.	03	01	
PN.WGO.01	.W.	03	02		PN.WGO.01	.O.	03	02	
PN.WGO.01	.W.	03	t/m 99		PN.WGO.01	.O.	03	t/m 99	
PN.WGO.01	.W.	04	01		PN.WGO.01	.O.	04	01	
PN.WGO.01	.W.	04	02		PN.WGO.01	.O.	04	02	
PN.WGO.01	.W.	04	t/m 99		PN.WGO.01	.O.	04	t/m 99	
NOK benaming 01 Werkvoorraad 02 Doorontwikkeling 03 Realisatie Groot Onderhoud 04 Realisatie Levens verlengend onderhoud					NOK benaming 01 Werkvoorraad 02 Doorontwikkeling 03 Realisatie Groot Onderhoud 04 Realisatie Levens verlengend onderhoud				