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Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 Aanbestedingsdocument Wanneer een kolonie vastgesteld wordt moet er een uitvliegtelling plaatsvinden binnen 
24 uur na vaststelling van de kolonie. Hoeveel rondes dit zijn is vooraf moeilijk vast te 
stellen maar zal een significante kostenpost zijn. Hoe wordt hiermee omgegaan?

De begroting mag worden gebaseerd op  "populatie inschatting vleermuizen 
Drenthe, Ecoreest, bijlage 10-IV (bijlage D berekende kolonies per 
woonkern)". Op basis van de resultaten uit buurgemeenten wordt een 
hogere populatiedichtheid verwacht. Meerwerk wordt, in goed overleg, 
verrekend op basis van de opgegeven tarieven in het prijzenblad.

2 Aanbestedingsdocument Wat wordt verwacht van resultaten die betrekking hebben tot de B-Lijst soorten? 
Genoemd wordt dat de aanwezigheid van deze soorten lokaal van invloed kan zijn op 
de uitvoerbaarheid van het SMP. Maar in de praktijk zal hier geen gericht nader 
onderzoek naar uitgevoerd en dus het niet aantreffen van Blijst soorten betekend niet 
dat ze niet aanwezig zijn.

Het is correct dat het niet aantreffen van B-lijst soorten niet betekent dat ze 
niet aanwezig kunnen zijn. Dit is inherent aan de SMP methodiek. Kolonies, 
grotere groepen of “bolwerken” van B-lijst soorten dienen te worden 
geregistreerd. Achteraf wordt beoordeeld of er voor deze soorten lokaal 
nader onderzoek nodig is en/ of specifieke maatwerk maatregelen moeten 
worden getroffen.

3 Aanbestedingsdocument In het programma van eisen staat benoemd dat de opdrachtnemer de 
verantwoordelijkheid op zich neemt tot het tijdelijk verkrijgen van de ontheffing en 
zodoende met het SMP te voldoen aan alle eisen van de provincie. Maar als 
adviesbureau hebben we geen invloed op de doorlooptijd van de provincie. Hoe wordt 
hiermee omgegaan?

Opdrachtnemer signaleert tijdig wanneer er vertraging optreedt door externe 
factoren en meldt dit aan opdrachtgever. De planning wordt in dat geval in 
overleg en waar nodig aangepast.

4 Aanbestedingsdocument De vraag omtrent het pre-SMP is niet duidelijk en wordt in programma van eisen niet 
nadrukkelijk overgesproken (anders dan dat aanbrengen en leveren van 
kraamvoorzieningen niet onder de werkzaamheden valt). Wat is de vraag op dat gebied 
exact?

De werkzaamheden met betrekking tot het pre-SMP bestaan uit het 
begeleiden/ uitvoeren van de aanvraag vergunning pre-SMP, opstellen en 
leveren van documenten en het bijwonen en voeren van de bijbehorende 
overleggen met de provincie.

5 Aanbestedingsdocument De prijs voor de monitoring wordt voor tien jaar vastgesteld aldus het programma van 
eisen. Dat is niet reëel. Is het mogelijk om indexatie mogelijk te maken?

De ingediende prijzen staan vast gedurende de gehele looptijd van de 
overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen en mogen slechts eenmaal 
per jaar, niet eerder dan 1 januari 2028 worden geïndexeerd aan de hand 
van de CBS Consumentenprijsindex, jaarmutatie CPI (indexcijfers 
2015=100). Het indexatiepercentage betreft de gemiddelde jaarmutatie CPI 
van het lopende jaar over de eerste negen (9) maanden.  In de maand 
voorafgaand aan deze prijswijziging stelt de opdrachtnemer de 
opdrachtgever schriftelijk in kennis van de hoogte van de indexering. 

6 Social Return In het Social Return document wordt bij meerwerk ‘Stageplaats HBO-WO’ weergegeven 
dat dit op het gegunde werk moet zijn. Betekent dit dat alleen stagiaires mogen worden 
ingevoerd die iets voor jullie SMP doen? Dan wordt het ons inziens wel enorm beperkt 
en moeilijk haalbaar.

Dat is correct. Stage vanuit HBO/WO opleiding dient op gegunde werk te 
zijn.

7 Prijsformulier Het prijsformulier is nu onderverdeeld in functies van mensen, maar ook in aantal uren 
dag. Voor ons is niet duidelijk waarom u dit wilt zien en hoe die verdeling te maken. Dit 
lijkt ons inziens ook niet van belang en roept ontzettend veel extra werk op om zo 
specifiek een onderverdeling te maken. Wat wel nuttig voor u kan zijn is een 
onderverdeling in nacht- en dagtarief voor veldwerk en tarief voor advies/ 
rapportagewerk. Wij verzoeken u dit aan te passen in het prijsformulier.

Niet akkoord. Het prijsformulier blijft ongewijzigd.

8 Soortenlijst Steenmarter wordt als soort genoemd waarop het SMP niet van toepassing is, maar 
waarvan wel waarnemingen worden vastgelegd. Waarom heeft u er niet voor gekozen 
om steenmarter wel op te nemen in het SMP? Het niet opnemen van deze soort zorgt 
voor een juridisch zwak SMP. Steenmarter wordt vrijwel altijd standaard meegenomen 
in een gemeentelijk SMP. Voor steenmarter wordt echter geen specifiek veldonderzoek 
uitgevoerd, maar wordt een habitatsanalyse gemaakt. Wij adviseren sterk om 
steenmarter wel op te nemen in het SMP. Staat u hier voor open?

Wij volgen hierin in de eerste instantie de richtlijnen van de provincie 
Drenthe. Steenmarter is daarin niet opgenomen. Vooralsnog nemen wij de 
soort daarom niet mee in ons SMP. Wij staan echter wel open voor de 
discussie, u bent vrij om het maken van een habitatanalyse voor 
Steenmarter als optioneel/ meerwerk op te nemen in uw aanbieding. Dit 
meerwerk wordt niet meegenomen in de beoordeling op prijs/ kwaliteit van 
de verschillende inschrijvers.

9 Beoordeling Een SMP is voor een gemeente een ingrijpende stap. Het SMP zal invloed hebben op 
verschillende afdelingen binnen een gemeente, maar ook voor burgers (en het 
bedrijfsleven). Daarnaast zijn de kosten aanzienlijk worden. De looptijd van een SMP 
van 10 jaar maakt deze impact nog groter. Een SMP kan op veel verschillende 
manieren worden vormgegeven. Niet ieder type SMP past bij iedere gemeente. Uit 
ervaring weten wij dat het zeer waardevol kan zijn voor zowel de gemeente als de 
inschrijvers een mondeling gesprek onderdeel is van de beoordelingsprocedure. Staat 
de gemeente open om een dergelijk gesprek onderdeel te maken van de 
beoordelingsprocedure (bijv. voor de 3 partijen die het beste score)?

Niet akkoord. Een mondeling gesprek is geen onderdeel van de 
beoordelingsprocedure.



10 Beoordeling Wanneer twee of meerdere partijen gelijk scoren en ook allebei/ allemaal hetzelfde 
scoren op kwaliteit wordt er uiteindelijk door middel van loting een “winnaar” gekozen. 
Onzes inziens komt deze wijze van selectie niet tegemoet aan de inspanning die door 
inschrijvers in gepleegd. Kunt u in overweging nemen dat wanneer zo’n situatie zich 
voordoet het eerlijk is om deze partijen een kans te geven om een nadere mondelinge 
onderbouwing te geven?

Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 9.

11 reikwijdte SMP U geeft een opsomming van de werkzaamheden/ activiteiten aan die dienen te vallen 
onder het SMP. Het is opvallend dat het daarbij vooral gaat om werkzaamheden in het 
kader van de verduurzaming. Dit is slechts een beperkte hoeveelheid activiteiten. Is er 
bewust voor gekozen om deze lijst compact te houden en strikt te richten op 
verduurzaming. Onder SMP-activiteiten vallen meestal ook sloop, schilderen, plaatsen 
steigers, dakkapel plaatsen, uitbouw etc.

Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met activiteiten. Wij volgen 
hierin in de eerste instantie de richtlijnen van de provincie Drenthe. In 
overleg met de provincie (bevoegd gezag) kunnen aanvullende 
werkzaamheden zoals het plaatsen van een dakkapel in de SMP vergunning 
worden opgenomen. Wij staan daarin open voor het deskundig advies van 
de opdrachtnemer.

12 Plaatsing maatregelen U geeft aan dat regievoering en uitvoering van de plaatsing van de mitigerende/ 
compenserende maatregelen deel uitmaakt van de opdracht. Bedoelt u de maatregelen 
t.a.v. het pre-SMP of het SMP? Voor het SMP zijn de hoeveelheid en type maatregelen 
nog niet bekend. Dat wordt pas duidelijk bij de ontwikkeling van het SMP en wordt 
gebaseerd op de uitkomsten van het veldonderzoek. Daarnaast worden de maatregelen 
t.a.v. het SMP meestal gedurende een langere periode uitgevoerd (dit kan in de eerste 
vijf jaar van het SMP zijn of zelfs over de volledige 10 jaar). Hoe ziet u zelf hoe dit in de 
aanbesteding verwerkt moet worden?

Wij bedoelen hier mitigerende en compenserende maatregelen in de SMP-
fase. Het aantal maatregelen en de periode waarover deze gespreid moeten 
worden valt inderdaad niet vooraf te voorspellen. Dit zal onderdeel zijn van 
een maatwerkplan naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. Wij 
verwachten dat u wel een indicatie geeft voor het aantal regie-uren die aan 
het opstellen en uitvoeren van een maatwerkplan vooraf gaan. In overleg 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is er altijd ruimte voor het opvoeren 
van meer- en minderwerk. 

13 shape files Heeft u een GIS-bestand met de digitale omkadering van de exacte contouren van de 
plangebieden die binnen het SMP dienen te gelden?

Op dit momenet zijn deze nog niet beschikbaar. Na gunning zullen deze 
stukken naar de behoefte van de opdrachtnemer worden aangeleverd.

14 Scope U geeft aan dat het SMP zich richt op particulieren woningen en woningen van 
woningcorporaties en hun omgeving. Betekent dit dat het SMP niet geldt voor 
overheidsgebouwen en ook niet voor bedrijven en andere organisaties? Als dit zo is, 
heeft u hier bewust voor gekozen. Het is zeer ongebruikelijk en onwenselijk om de 
doelgroep die het SMP kunnen gebruiken zo smal te houden. Wij raden aan om het 
SMP zo breed mogelijk te laten gelden. Op deze manier wordt het meeste geprofiteerd 
van de investering rondom het onderzoek.

Dit is een bewuste keuze, wij volgen hierin in de eerste instantie de 
richtlijnen van de provincie Drenthe. Uitbreiding van deze scope is voor ons 
op dit moment niet wenselijk. 

15 Prijsformulier In het prijsformulier wordt het hele onderdeel monitoring niet genoemd. Niet duidelijk is 
of u hier nu wel of geen prijs voor wilt ontvangen.

Wij verwachten alleen een prijs voor het opstellen van het monitoringsplan 
(op prijsformulier bij onderdeel opstellen van een SMP).

16 Monitoring Voor de prijsbepaling van de monitoring hangt het heel erg af van wat er gevonden 
wordt tijdens de nulmeting. Pas dan wordt duidelijk hoe groot de daadwerkelijke 
inspanning moet zijn. Er kan dan ook alleen een prijsindicatie worden gegeven en deze 
kan dan zodra de resultaten bekend zijn opnieuw berekend worden. Kunt u zich hierin 
vinden?

Ja, de werkelijke kosten van monitoring (dus niet de kosten voor het 
opstellen van het monitoringsplan) worden jaarlijks achteraf gefactureerd en 
zijn sterk afhankelijk van de resultaten uit het onderzoek. Zie ook het 
antwoord op vraag 15.

17 Monitoring Betreft dit zowel de monitoring van de populatie(trend) en de monitoring van de 
maatregelen? Dit laatste is op voorhand niet te bepalen, maar hangt af van de 
maatregelen die voortkomen uit het SMP-plan en die zijn geënt op de 
onderzoeksresultaten.

Zie hiervoor bijlage "10-VIII Monitoring richtlijn". Verwacht wordt dat deze 
richtlijn, in overleg tussen het bevoegd gezag en de Drentse gemeenten, 
nog verder uitgewerkt zal worden.  

18 Hoofdstuk 1 Aanbestedingsdocument Wat bedoelt u precies met de coördinatie van de uitvoer van de tweede fase van het 
compensatieplan SMP?

De eerste fase van het compensatieplan (pre-SMP) is voorbereid en wordt 
naar verwachting in 2026 gerealiseerd. Het gaat hier om pre-compensatie 
van kraamverblijven. Deze compensatie is gebaseerd op een modelmatige 
aanname (Zie bijlage 10-IV). In de tweede fase worden, waar nodig en op 
basis van de onderzoeksresultaten, aanvullende compensatie maatregelen 
uitgevoerd. De tweede fase bestaat daarnaast ook uit advies, coördinatie en 
waar nodig uitvoering van het aanbrengen van “kleine” vleermuisverblijven 
en nestgelegenheden voor o.a. huismus en gierzwaluw. 

19 Hoofdstuk 1 Aanbestedingsdocument Opdracht betreft o.a. opstellen pre-SMP, exclusief de eerste fase compensatieplan.
 oBedoelt u met eerste fase die compensatieopgave die onder de NVI valt?
 oWat valt er onder het opstellen van het pre-SMP? Bepalen type voorzieningen? 

Bepalen locatie voorzieningen? Akkoord regelen op de beoogde locaties? Realiseren 
van de voorzieningen? Begeleiden van de realisatie van de voorzieningen?

De werkzaamheden met betrekking tot het pre-SMP bestaan uit het 
begeleiden/ uitvoeren van de aanvraag vergunning pre-SMP, opstellen en 
leveren documenten en bijbehorende overleggen met de provincie. Zie 
verder ook de antwoorden op de vragen 4 en 18.



20 Hoofdstuk 1 Aanbestedingsdocument U stelt dat gemeente Tynaarlo een gemeente met karakter is. Wij zien benieuwd of u 
hier iets meer over kunt vertellen wat u met karakter bedoeld.

De gemeente Tynaarlo vormt de groene long tussen Groningen en Assen. 
De Drentsche Aa stroomt hier door het grootste nationaal park van 
Nederland en het brink- en esdorpenlandschap is goed bewaard gebleven. 
Kenmerkend zijn het stelstel aan beekdalen tussen de zandruggen (zoals de 
Hondsrug en de rug van Tynaarlo) en het Hunzedal. De grote meren geven 
de gemeente extra karakter. In de grotere kernen (zoals Eelde en 
Paterswolde) vinden wij diverse voorzieningen en bedrijvigheid terwijl je in 
de kleinere dorpen zoals Winde en Oudenmolen het gevoel hebt dat de tijd 
heeft stilgestaan. Zie ook: 
https://www.tynaarlo.nl/sites/default/files/documents/landschapsontwikkeling
splan_lop_2010


