



LEGENDA

Algemeen

- Bestaande situatie
- Huidig hoogtepeil in meters t.o.v. NAP
- Nieuw hoogtepeil in meters t.o.v. NAP

Tekeningen

- Verwijderen en aanbrengen leunhekwerk

Verharding

- Verwijderen opsluitband
- Aanbrengen klemgoot tegen bestaande opsluitband
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- Verwijderen betongegels 30x30 en strek betonstraatslienen
- Aanbrengen voegstenen
- Aanbrengen betonplaat 2x2 m

Plantegroei

- Verwijderen en aanbrengen kunstgrasmat
- Verwijderen en aanbrengen kunstgrasmat en fundering

Drainage

- Verwijderen en aanbrengen kunstgrasmat en fundering
- Verwijderen en aanbrengen kunstgrasmat en fundering
- Verwijderen en aanbrengen kunstgrasmat en fundering

Veld- en terreinrichting

- Verwijderen en aanbrengen dug-out
- Verwijderen en aanbrengen hoekvlakstok
- Verwijderen en aanbrengen bank
- Verwijderen en aanbrengen doel

A		M: Afstanden van de hoeken is versneden		14/04/2025		R. van Baren		M. van Koningbruggen	
Weging		Omschrijving		Datum		Getekend		Gecontroleerd	
Getekend		Gecontroleerd		Blad		Status		Datum	
R. van Baren		M. van Koningbruggen		1		1		23-03-2025	
Projectnummer		Tekeningnummer		Besteknummer		Schaal		Formaat	
2026-123		26123-BT-01		2025-VGU-037		1:200		A0	
Opdrachtgever									
Gemeente Utrecht									
Project									
Renovatie kunstgrasvelden Welgelegen en Marco van Basten									
Sportpark Welgelegen veld 2 en 3									
Onderwerp									
Bestekstekening									

