



LEGENDA

Algemeen

- Bestaande situatie
- Huidig hoogtepeil in meters t.o.v. NAP
- Nieuw hoogtepeil in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen scorebord door derden

Hekwerken

- Verwijderen en aanbrengen leunhekwerk
- Verwijderen leunhekwerk en aanbrengen ballevanger

Verharding

- Verwijderen en aanbrengen opsluitband en aanbrengen klemgoot
- Op hoogte stellen opsluitband 100x200 mm
- Verwijderen en aanbrengen betontegels 400x600 mm en strek betonstraatstenen
- Verwijderen en aanbrengen betontegels 300x300 mm
- Verwijderen en aanbrengen kunstgrasmat en fundering

Drainage en riolering

- Doorsteken drainage

Veld- en terreininrichting

- Verwijderen en aanbrengen dug-out
- Verwijderen en aanbrengen hoekvlakstok
- Verwijderen en aanbrengen doel
- Veld- en terreininrichting
- Aanbrengen wortelscherm

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------|------------|---------------|-----------------------|
| A | Nv: Afronden van de hoeken is vervallen | | | 14/04/2026 | R. van Baren | M. van Koningsbruggen |
| Wijziging | Omschrijving | Datum | Gelekd | Gelekd | Gecontroleerd | |
| Gelekd | Gecontroleerd | Blad | Aantal | Status | Datum | |
| R. van Baren | M. van Koningsbruggen | 1 | 1 | Definitief | 23-03-2026 | |
| Projectnummer | Tekeningnummer | Besteknummer | Schaal | Formaat | | |
| 2026-123 | 26123-BT-03 | 2025-VGU-037 | 1:200 | A1 | | |
| Opdrachtgever | | | | | | |
| Gemeente Utrecht | | | | | | |
| Project | | | | | | |
| Renovatie kunstgrasvelden Weidelegen en Marco van Basten | | | | | | |
| Sportpark Marco van Basten veld 1 | | | | | | |
| Onderdeel | | | | | | |
| Bestekstekening | | | | | | |
| Gemeente Utrecht Stadsbedrijven, Vastgoedbeheer Postbus 8406 3503 RK UTRECHT | | | | | | |

