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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Westerveld
De heer P. Brouwer
Raadhuislaan 1
7981 EL Diever

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende sportparken in de gemeente Westerveld:
Sportpark De Hulsebosch Sportpark BEW Sportpark De Kievitsvelden
Westeinde 1 Middenweg 11E Linthorst Homanstraat 18
Dwingeloo Vledder Wilhelminaoord
Dorpshuis Oens Huus Sportpark De Meerkamp Sportpark De Voorkampen
Haarsmastraat 2 2e Meerkampweg 1 Ruiterweg 23
Wapse Havelte Darp
Sportpark De Krollenkamp Sportpark Uffelte Sportpark De Wiekslag
Ruiterweg 8 Schoolstraat 3a W. Dassenstraat 59
Uffelte Uffelte Wapserveen
Sportpark Westeres
Westeres 8
Diever

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Dagelijks onderhoud van natuurgras sportvelden (waaronder maaien en verwijderen blad).
b. Regulier onderhoud van natuurgras sportvelden (waaronder bekalken en bemesten).
c. Groot onderhoud van natuurgras sportvelden (waaronder o.a. diepbeluchten, verticuteren, doorzaaien,
bezanden en herstellen van doelgebieden).

05 Tijdsbepaling
1. De overeenkomst gaat in per 1 januari 2027.

2. De Overeenkomst heeft een looptijd van drie (3) jaar. Daarna houdt Opdrachtgever zich het recht voor om
de Overeenkomst eenzijdig onder dezelfde condities te verlengen met maximaal één (1) keer voor één
(1) jaar.

3. Korting en boete beding volgens deel 3 artikel 01.02.03 van dit bestek.

4. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden conform de (onderhouds)planning uit te voeren,
onderhoudsplanning opgesteld volgens bestekspostnr. 310010. In afwijking van de
onderhoudsplanning kan de directie één of meerdere bewerkingen afroepen. De aannemer dient binnen
drie werkdagen na het verstrekken van de deelopdracht met de uitvoering te zijn gestart tenzij in de
deelopdracht anders is overeengekomen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), is niet van
toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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01

02

03

04

05

Tekeningen

Voor dit bestek zijn geen uitvoeringstekeningen opgesteld. Ter informatie zijn overzichtskaarten van de
betreffende sportparken binnen de gemeente Westerveld opgenomen in bijlage 5. Daarnaast zijn
drainagetekeningen toegevoegd, welke zijn opgenomen in bijlage 6.

Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard

2025, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:

1. Voor het verwerken van het bezandingszand (controle samenstelling).

2. Voor aanvang van het groot onderhoud conform hetgeen is vermeld in hoofdstuk 3 van deel 2.2. van het
bestek.

Bijwoonpunt:
1 Inspectieronden natuurgras sportvelden volgens hoofdstuk 8 van deel 2.2 van het bestek.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1 - Inschrijvingsbiljet

Bijlage 2 - Inschrijvingsstaat

Bijlage 3 - V&G-plan ontwerpfase

Bijlage 4 - Overzichtslijst sportvelden gemeente Westerveld
Bijlage 5 - Overzichtskaarten sportparken gemeente Westerveld
Bijlage 6 - Drainagetekeningen sportvelden gemeente Westerveld

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang

kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen
materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen
ten alle tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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0 Onderhoud sportvelden gemeente Westerveld

..... Het bestek is opgedeeld in drie hoofdstukken:

..... - Dagelijks onderhoud

..... -Regulier onderhoud

..... - Groot onderhoud

..... Uitgangspunten bestek:

- Daar waar een productnaam of producent wordt
..... genoemd, dient dit te allen tijde te worden gelezen met
..... de toevoeging 'of gelijkwaardig'

..... - Aan- en afvoer van materieel dient bij de prijs per
..... eenheid te zijn in begrepen.
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1

11

1100

110010

110020

110030

513401 |

512503 |

512501 |

Dagelijks onderhoud
Maaien

Maaien sportvelden / groenstroken

Maaien sportveld.

. |Betreft: maaien van natuurgras sportvelden met een

. |cirkelmaaier.

. |Maaien sportvelden op wedstrijdhoogte 35-40mm.

. |Aantal percelen: betreft 3 sportparken:

. |-Wapserveen;

. |- Uffelte;

. |-Wapse.

. |In totaal betreft het 6 sportvelden met een gemiddelde
. |oppervlakte van ca. 7760 m2.

. |Totale te maaien oppervlakte van alle velden per één
. |maaibeurt is ca. 465 are.

. |Op vrijdag maaien bij één keer per week, op dinsdag en
. |vrijdag bij twee keer per week maaien.

. |Standaard beheer

. |Grassportveld

. |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Aantal maaibeurten: 50 per jaar

.5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. |bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. |Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
Maaien gras en kruidachtigen.

. |Betref: het maaien van overige groenstroken, verspreid
. |over de sportparken.

. |Aantal percelen: betreft 3 sportparken:

. |-Wapserveen;

. |- Uffelte;

. |-Wapse.

. | Totale te maaien oppervlakte van alle groenstroken per
. |één maaibeurt is ca. 65 are.

. |Standaard beheer

. |Grasveldtype: recreatief grasveld

. |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Aantal maaibeurten: 26 per jaar

.5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. |bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. |Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Maaien bermen en taluds.

. |Betreft: het maaien van het talud bij voetbalvereniging
. |DVSV Darp.

. |Gebruik maken van een bosmaaier.

. |Situering: Tussen het trainingsveld en het hoofdveld in,
. |zie bijlage 5.

. | Totaal te maaien oppervlakte per maaibeurt: 125 m2.
. |Standaard beheer

. |Talud 1 : 2 of steiler

. |Aantal maaibeurten: 26 per jaar

.5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. |bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

. |Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

are

are

are

70.000,00

4.950,00

100,00
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12 Overig
1200 Verwijderen blad
120010 513451 Grasveld ontdoen van blad. are 3.100,00

..... Betreft: het verwijderen van blad in het najaar.

..... Aantal percelen: 5 sportvelden verdeeld over 2

..... sportparken:

..... -Darp;

..... -Wapserveen.

.2. . . . |Gerekend is met 3 tot 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.
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2 Regulier onderhoud
21 Bemesten

..... Meststoffen worden door de opdrachtgever geleverd en
..... zijn af te halen bij de gemeentewerf aan de

..... Oeveraseweg 27.

2100 Bekalken
210010 510206 Bemesten grasveld. are 2.350,00 F
..... Betreft: het bekalken van de sportvelden met zeewierkalk.
..... Moment van bekalken i.o.m. de directie.

..... Aantal giften: gerekend met 1 gift per jaar.

..... Aantal percelen: 11 sportvelden.

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. .1. . . |Grasveldtype: grassportveld

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 5.875,00
..... Meststoffen worden door de gemeente ter beschikking
..... gesteld. In big bags geleverd.

. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 - 5,00 kg per 100 m2
210020 510206 Bemesten grasveld. are 2.350,00 F
..... Betreft: het bekalken van de sportvelden met zeewierkalk.
..... Moment van bekalken i.o.m. de directie.

..... Aantal giften: gerekend met 1 gift per jaar.

..... Aantal percelen: 11 sportvelden.

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Grasveldtype: grassportveld

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 17.625,00
..... Meststoffen worden door de gemeente ter beschikking
..... gesteld. In big bags geleverd.

. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 - 10,00 kg per 100 m2

2101 Bemesten
210110 510206 Bemesten grasveld. are 18.750,00 F
..... Betreft: het bemesten van de sportvelden met
..... semi-organische meststoffen.

..... Aantal giften: gerekend met 4 giften per jaar.
..... Aantal percelen: 22 sportvelden verdeeld over 10
..... sportparken.

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. .1. . . |Grasveldtype: grassportveld

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 37.500,00
..... Meststoffen worden door de gemeente ter beschikking
..... gesteld. In zakgoed geleverd.

. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld per gift 1,0 - 3,0 kg per 100 m2
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3

31

3100

310010

32

3200

320010

320020

3201

320110

513499

513414

513414

513415

Groot onderhoud

Planning groot onderhoud:

- Twee weken na einde competitie starten met groot
onderhoud.

- Vier weken na einde competitie dient het groot
onderhoud klaar te zijn.

Algemene werkzaamheden

Inspectieronde

Inspectieronde sportvelden.

Situering: conform bijlage 5 overzichtskaarten
sportcomplexen.

Betreft: inspectieronde van de sportvelden t.b.v. het
afstemmen van het jaarlijkse onderhoud.
Inspectieronde dient plaats te vinden in bijzijn van de
directie.

Rondgang inplannen vier weken voor het einde van de
competitie.

Frequentie: 1 keer per jaar.

Leveren van een onderhoudsrapportage op basis van
de inspectieronde incl. een onderhoudsplanning voor
het komende jaar.

Rapportage en planning behoeven de goedkeuring van
de opdrachtgever.

Onderhoud grasmat

Diepbeluchten

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het diepbeluchten van sportvelden met vertidrain
met vaste pennen.

Aantal percelen: 19 sportvelden.

Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
met 80-100 gaten/m2.

Diepte: 300 mm

Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar

in overleg met de directie.

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: het diepbeluchten van sportvelden met vertidrain
met holle pennen.

Aantal percelen: 2 sportvelden.

Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met
80 gaten/m2.

Diepte: 150 mm

Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar

in overleg met de directie.

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Verticuteren

Verticuteren sportveld.

Betreft: het verticuteren en het vegen van de grasmat.
Aantal percelen: 21 sportvelden.

Diepte: 20 mm

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

18 velden verticuteren en vegen in het voor- en najaar.
3 velden verticuteren en vegen in het voorjaar.

In overleg met de directie.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

keer

st

are

are

are

3,00

12.300,00

1.400,00

8.650,00

3,00 L
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3202 Doorzaaien
320210 513104 Doorzaaien sportveld. are 4.575,00 F

..... Betreft: het doorzaaien van de sportvelden op afroep en
..... aanwijs van de directie.
..... Aantal percelen: 21 sportvelden.
..... Incl. monitoring t.b.v. het aanslaan van het gras. Per mail
..... kenbaar maken bij opdrachtgever. Periode vanaf begin
..... groot onderhoud tot de eerste wedstrijd.
..... Zaaien met een dubbele zaaimachine met wielstel.
..... Zaaidiepte en hoeveelheid afzonderlijk in stellen per
..... grassoort.
..... Gerekend met 1 beurt per jaar.

1. .. .. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld 340010 kg 5.720,00
..... Hoeveelheid: 0,75-1,75 kg/100 m2
1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .9. . . |Kruislings zaaien, 1x in de lengte richting en 1x
..... diagonale richting.

3203 Bezanden
320310 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 4.575,00 F
..... Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van

..... verschralingszand op sportvelden.

..... Aantal percelen: 21 sportvelden.

.1. . . . |Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF

..... Gemiddeld 0,32 m3 per are.

..... Leverantie conform besteksposten:

..... 340110

..... 340120

. . .1. . |Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand
..... het gras maaien op een maaihoogte van 35-40 mm

. . . .2. |Gehele veld dressen

..... 2|Slepen in twee gangen

3204 Overige werkzaamheden

320410 513425 Recyclingdressen sportveld. are 2.925,00 F
..... Betreft: recyclingdressen van de grasmat.
..... Aantal percelen: 12 sportvelden.
..... Gerekend met 1 beurt per jaar.
1. .. .. Bewerkingsdiepte en breedte: 250 mm diep en min.
..... 1,60 m breed.
.1. . . . |Toplaag breken
. . .1. . |Slepen in 2 werkgangen
..... 3|Vrijgekomen materialen door middel van slepen
..... verspreiden over grasveld
320420 513411 Rollen sportveld. are 4.800,00 F
..... Betreft: het rollen van sportvelden.
..... Aantal percelen: 22 sportvelden.
..... Het rollen dient afwisselend in de lengte- en de
..... breedterichting van het veld te geschieden.
.2. . . . |Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .9. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Rollen op de door
..... de directie aan te geven tijdstippen en velden.
320430 513412 Slepen sportveld. are 9.600,00 F
..... Betreft: het slepen van sportvelden.
..... Aantal percelen: 22 sportvelden.
.3. . . . |Slepen met weidesleep
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .9. . |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar. Slepen op de door
..... de directe aan te geven tijdstippen en velden.
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320440 513417 Wiedeggen sportveld. are 9.600,00 F

..... Betreft: het wiedeggen en vegen van de grasmat.
..... Situering: zie bijlage 4.
..... Aantal percelen: 22 sportvelden.
2. .. .. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
..... Wiedeggen op de door de directie aan te geven
..... tijdstippen en velden.
.2. . . . |Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op
..... de rijrichting: 0,08 m
. .2. . . |Aantal werkgangen: 2
. . . .3. |De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
320450 513414 Diepbeluchten sportveld. are 260,00 F
..... Betreft: het schudfrezen van sportvelden.
..... Situering: zie bijlage 4.
..... Aantal percelen: 1
.3. . . . |Beluchten en breken van de grond met behulp van
..... roterende messen
. .4. . . |Diepte: 400 mm
. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
..... Schudfrezen op de door de directie aan te geven
..... tijdstippen en velden.
320460 513426 Affrezen toplaag sportveld. are 260,00 F
..... Betreft: het verticuteren van de grasmat d.m.v. een
..... Fieldtopmaker.
..... Situering: zie bijlage 4.
..... Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.

1. .. .. Aantal percelen 1
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . |Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,03 m grond, exacte

..... diepte i.o.m. de directie.
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

..... materiaal
3 Herstellen sportveld
3300 Herstellen doelgebieden

..... Betreft: herstellen van doelgebieden d.m.v. zaaien.
..... Gerekend is met 50% van de velden.
..... Te bewerken oppervlak per doelgebied: ca. 75 m2
..... Locaties i.0.m. en na goedkeuring van de directie.
330010 513426 Affrezen toplaag sportveld. are 20,00 F
..... Betreft: het fieldtoppen van doelgebieden.
..... Situering: doelgebieden speelveld voetbal.
1. .. .. Aantal percelen 18 sportvelden (gerekend met ca. 50%
..... van alle sportvelden (9 sportvelden per jaar))
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .4. . . |Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
330020 513414 Diepbeluchten sportveld. are 20,00 F
..... Betreft: het diepbeluchten van doelgebieden.
..... Situering: doelgebieden speelveld voetbal.
..... Aantal percelen: 18 sportvelden (gerekend met ca. 50%
..... van alle sportvelden (9 sportvelden per jaar))
4. . . . |Beluchten en breken van de grond met behulp van
..... pennen ca. 120 tot 150 pengaten per m2.
. .4. . . |Diepte: 400 mm
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330030 222111 Eggen. are 20,00 F
..... Betreft: het bewerken van het doelgebied met een
..... messeneg.

..... Situering: doelgebieden speelveld voetbal.

..... Aantal percelen: 18 sportvelden (gerekend met ca. 50%

..... van alle sportvelden (9 sportvelden per jaar))

..... Grondsoort: zandgrond

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . . .2. |Met een niet-aangedreven eg

..... 2|Bewerkingsdiepte: 0,10 m

330040 220421 Profileren opperviakken. m2 2.000,00 F

..... Betreft: het profileren van doelgebieden na verdichten.

..... Situering: doelgebieden speelveld voetbal.

..... Aantal percelen: 18 sportvelden (gerekend met ca. 50%

..... van alle sportvelden (9 sportvelden per jaar))

..... Grondsoort: zandgrond

.1. . . . |Oppervlakken: profileren in het originele dakprofiel.

. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 5,00 m

. . . .7. |Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane

..... negatieve afwijking 0,01 m

330050 513104 Doorzaaien sportveld. are 20,00 F
..... Betreft: het doorzaaien van de doelgebieden na het
..... profileren van het opperviak.
..... Aantal percelen: 18 sportvelden (gerekend met ca. 50%
..... van alle sportvelden (9 sportvelden per jaar))
..... Incl. monitoring t.b.v. het aanslaan van het gras. Per mail
..... kenbaar maken bij opdrachtgever. Periode vanaf begin
..... groot onderhoud tot de eerste wedstrijd.
..... Zaaien met een dubbele zaaimachine met wielstel.
..... Zaaidiepte en hoeveelheid afzonderlijk in stellen per
..... grassoort.
..... Gerekend met 1 beurt.

1. .. .. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld 340010 kg 25,00 L
..... Hoeveelheid: 0,75-1,75 kg/100 m2
.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .9. . . |Kruislings zaaien, 1x in de lengte richting en 1x
..... diagonale richting.

3301 Bestrijding engerlingen

..... Tijdens de rondgang voor het opnemen van de

..... onderhoudsmaatregelen dient er ook te worden

..... gekeken naar de aanwezigheid van engerlingen.

330110 510699 Verwerken bestrijdingsmiddelen op sportvelden. are 700,00 F
..... Betreft: het verwerken van nematoden op sportvelden.
..... Situering: op aanwijs van de directie.

..... Aantal percelen: 9 sportvelden (3 velden per jaar).
..... Doel van het middel: bestrijden van engerlingen.
..... Aannemer is verantwoordelijk voor aanvoer van
..... benodigde geschikt water t.b.v. verdunning van het
..... bestrijdingsmiddel.

..... Perceel grootte: gemiddeld ca. 71 are.

..... Horizontaal of met een flauwer talud dan 1:3.
..... Leverantie nematoden conform bestekspostnr. 340210. st 80,00
..... Voorafgaand en na het aanbrengen het veld beregenen
..... met ca. 5-10 mm, in overleg met de directie.

..... Bestrijdingsmiddel verwerken conform de voorschriften
..... van de fabrikant.
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330120 510699 Verwerken bestrijdingsmiddelen op sportvelden. are 4.200,00

..... Betreft: het verwerken van synergy green (0.g.) op

..... sportvelden.

..... Situering: op aanwijs van de directie.

..... Aantal percelen: 36 sportvelden (9 velden per jaar).

..... Doel van het middel: bestrijden van engerlingen.

..... Aannemer is verantwoordelijk voor aanvoer van

..... benodigde geschikt water t.b.v. verdunning van het

..... bestrijdingsmiddel.

..... Perceel grootte: gemiddeld ca. 71 are.

..... Horizontaal of met een flauwer talud dan 1:3.

..... Leverantie synergy green (0.g.) conform bestekspostnr. 42,00 |

..... 340220.

..... Bestrijdingsmiddel verwerken zes weken na de eerste

..... vlucht en drie weken na de eerste bespuiting herhalen.

..... Vijf liter per hectare verwerken.
34 Leveranties
3400 Leveren graszaadmengsel

..... Het exacte toe te passen graszaadmengsel wordt in

..... overleg met en na goedkeuring door de opdrachtgever

..... bepaald en geleverd.
340010 513199 Leveren SV7 graszaadmengsel. kg 5.750,00

..... Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden.

..... Zaaien volgens bestekspostnrs. 320210 en 330050.

..... Grasmengsel: SV7 graszaadmengsel. kg 5.750,00 L

..... Specificaties:

..... -75% Engels raaigras

..... -25% Veldbeemd

..... Graszaadmengsel moet voorzien zijn van een

..... oranjebandmengsel.
3401 Leveren zand en grond
340110 220321 Leveren grond. m3 1.350,00

..... Betreft: het leveren van verschralingszand t.b.v.

..... bezanden velden conform bestekspost 320310.

..... Grondsoort: M3e verschralingszand .

..... Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde.

.7. . . . |Grondsoort: verschralingszand M3e conform norm van m3 1.350,00 L

..... NOC*NSF.

..... Specificaties als aanvulling op de norm:

..... - M50 cijfer tussen 190 - 220 Mu

..... -pH-KCI 5,0-6,0

..... -Lutum <1%

..... - Leemgehalte <3%

..... -D60/D10 2-2,5

..... - Vrij van onkruiden en onkruidzaden

..... - Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde

..... materialen.

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking
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340120 220321 Leveren grond. m3 150,00
..... Betreft: het leveren van verschralingszand t.b.v.
..... bezanden velden conform bestekspost 320310.
..... Grondsoort: M3e verschralingszand
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: verschralingszand M3e conform norm van m3 150,00| L
..... NOC*NSF.
..... Specificaties als aanvulling op de norm:
..... - M50 cijfer tussen 220 - 250 Mu
..... - pH-KCI 5,0-6,0
..... -Lutum <1%
..... -Leemgehalte <3%
..... -D60/D10 2-2,5
..... - Vrij van onkruiden en onkruidzaden
..... - Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde
..... materialen.
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
3402 Leveren bestrijdingsmiddelen
340210 510699 Leveren nematoden engerlingen mei- en junikever. st 80,00
..... Betreft: het leveren van nematoden ter bestrijding van
..... engerlingen van de mei- en junikever.
..... Aan te brengen volgens bestekpostnr. 330110.
..... Per veld 8 st van x 750 miljoen nematoden. st 80,00 L
..... Perceelgrootte: gemiddeld ca. 71 are.
340220 510699 Leveren synergy green. 42,00
..... Betreft: het leveren van synergy green (0.g.), aan te
..... brengen volgens bestekspostnr. 330120.
..... Perceelgrootte: gemiddeld ca. 71 are.
..... Specificaties: 42,00 L
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4

41

4100

410010

410020

230199

230131

Kabels en leidingen
Drainage

Doorspuiten drainage

Opzoeken drainageputten - natuurgrasvelden.

Betreft: het eenmalig opzoeken van de bestaande
drainageputten.

Situering: zie bijlage 6.

Gerekend is met alle velden 1 keer per 3 jaar.
Uitvoeren voorafgaand aan doorspuiten volgens
bestekspost 410020.

Gerekend dient te worden met 18 drainageputten per
veld.

Locatie van de putten worden indicatief door de directie
aangeleverd volgens bijlage 6.

Opgezochte drainageputten na inmeten en doorspuiten
volgens dit bestek weer deugdelijk afdekken en terrein
egaliseren.

Doorspuiten drains van horizontale drainage.

Betreft: het doorspuiten van de bestaande drainage.
Situering: zie bijlage 6.

Gerekend is met alle velden 1 keer per 3 jaar.

Water: de aannemer dient zelf voor de toevoer van water
te zorgen

Met pompdruk van 10 tot 15 bar

Uitwendige diameter drains 65 mm

Strengen met lengte tot 200 m: 18 st

Betreft enkelvoudige drainage

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o0.v. maaiveld:
van 0,20 tot 0,50 m

Plaats doorspuitvoorziening: opzoeken volgens
bestekspostnr. 410010.

De aannemer wordt eigenaar van alle vrijkomende,
overblijvende en niet herbruikbare materialen.

st

252,00

24.000,00
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8

81

8100

810010

8101

810110

100501

100599

Werk algemene aard
Ter beschikking stellen

Ter beschikking stellen werknemers

Inzetten van werknemer.

Groenvoorziener, incl. klein materieel bijv. bladblazer,
bosmaaier, handmaaier etc.

Incl. transport en klein materieel.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen

Ter beschikking stellen materieel

Ter beschikking stellen tractor met TRILO.
Geschikt voor gebruik op sportvelden t.b.v. het
verwijderen van het blad.

Incl. bediening en brandstof.

Stortkosten voor rekening van de opdrachtgever.

uur

uur

40,00

24,00
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01

01

01

01

01

01

01 01

01 13

02

C

D

01

02

03

03

04

05

06

07

08

09

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)", zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

Overige algemene bepalingen

In dit bestek wordt verstaan onder "Toepassen™:

- het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het
instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle
benodigde hulpmiddelen.

In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) moet de aannemer of zijn
gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig zijn.

De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 (versie 2025) vervalt en wordt
vervangen door: "dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door
de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan"

De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands
te geschieden.

Werkterrein:

1. De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) aanvullen met: Hij vrijwaart
alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge
van dat gebruik mochten worden ingesteld.

2. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij
hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade
ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening
worden hersteld.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 (2025) verbindt de aannemer zich de door hem aan
de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in

eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

Paragraaf 49 van de UAV 2012 (versie 2025) vervolgen met:

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de
buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter
van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

Betalingsregelingen: aannemingssom
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1 01
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01

01

01

05

Korting

In afwijking op paragraaf 42 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt een korting op de aanneemsom
gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit
schriftelijk melden aan de aannemer.

Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft

de aannemer (tenzij anders in het bestek staat vermeld) 3 werkdagen om te zorgen dat aan de
besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de
directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.

Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na
deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de
korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie
UAV aan de aannemer.

Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het
moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de
tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.

Per tekortkoming bedraagt de korting € 200,- per kalenderdag dat de tekortkoming zich voordoet en
gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de
tekortkoming gereed heeft gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen
worden opgelegd. De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij
inbegrepen het niet op tijd nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen
van € 500,- per geval. Deze korting wordt verrekend met de eerst volgende termijn. Het opleggen
van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichtingen van de aannemer.

Weekrapport en termijnstaat

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 (versie 2025) maakt de aannemer de
weekrapporten op. Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten overeenkomstig de Standaard art.
01.05.01 lid 02. In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025)
vermelde aantekeningen opnemen. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring
van de directie.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door de verenigingen.

- Gebruik van de velden door schoolsporten.

- Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan onder andere de verhardingen,
groenvoorzieningen, meubilair en gebouwen op de sportparken door- of namens de
opdrachtgever.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012 (versie 2025), per deelopdracht verlangd.

Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de
volgende randvoorwaarden:

- de in artikel 01.11.01 vermelde werkzaamheden;

- de bereikbaarheid van sportparken zo weinig en zo kort mogelijk verstoren;

- de stop- en bijwoonpunten zoals vermeld in paragraaf 03 van deel 2.1 van dit bestek;
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01 14 Bouwstoffen
01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV en in afwijking van artikel 01.14.03 lid 01 van de
Standaard is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te
keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats
vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van
toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering
worden geleverd.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan
nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De
bedoelde keuringen vinden steeksproefsgewijs plaats.

03 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

01 14 08 Informatie-overdracht bouwstoffen

01 ledere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar
het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de
betreffende CE-markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

01 14 09 Verwerken bouwstoffen - algemeen

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

05 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.
01 16 Verzekeringen
01 16 05 Verzekeringen inzake in te zetten werkmaterieel en vaartuigen

01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de
verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan
door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk Werkmaterieel waarvoor
een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt,
dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn. Voorgenoemd
materieel dient tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade
ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever,
diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de
verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet voor
aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten behoeve
van het werk worden gebruikt.

03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde
partijen.

04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie
overleggen.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de
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partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van
dit artikel.

De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens
overeenkomst op te leveren.

De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd,
komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten
en/of instandhouden van deze polis.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde
informatie tevens een bijlage "Alarmkaart" te bevatten waarop de volgende gegevens zijn vermeld:
- de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar
deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van EHBO-trommels op het werk;
- routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde
huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- contactgegevens van de Inspectie SZW.
De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij afgesloten keet) op de
bouwplaats aan.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Alle kosten betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheid voor dit werk dienen te
zijn inbegrepen in de inschrijvingssom.

Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesiluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

RAW-raamovereenkomst
RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen
per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01) /B01 « 100% = ...... % , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving viel,

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 —BOn) /BOn * 100% = ...... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
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B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

01 23

01 23 02

01

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 (versie 2025). De aannemer dient er rekening

mee te houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben van 1 x per 4 weken. De
aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Begrippen groenvoorzieningen

Insporingsdiepte van materieel

De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en
de grasmat niet wordt beschadigd.

Sportvelden

Begrippen

Onderhoud

Alle machines die gebruikt worden op de velden moeten schoon en vrij zijn van verontreinigingen.
Grond en maaisel op de verhardingen direct verwijderen.

Eisen en uitvoering

Zaaien en bezoden, algemeen

Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur uitvoeren. In
aansluiting op paragraaf 46 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald, dat wanneer
aannemer niet binnen 2 werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de

opdrachtgever gerechtigd is het werk voor rekening van de aannemer uit te voeren

Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
50 mm.

Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.
Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine minimale rijafstand 35 mm.

De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het
gedeponeerde zaad in de zode terechtkomt.

De aannemer dient kruislinks door te zaaien.
Bouwstoffen
Dresszand en dressgrond

Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk
banden (gronddruk bij maximale belasting 500 gram per cm2).

Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot
gespeeld zijn. De intensiteit van de bewerking kan hier variéren.
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