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ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING
Onkruidvrij maken verharding
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Datum: 26-03-2026

OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zwijndrecht

Bezoekadres : Raadhuisplein 3
3331 BT ZWIINDRECHT

DIRECTIE
De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Zwijndrecht. Tijdens de eerste
bouwvergadering, indien van toepassing, worden de overige leden schriftelijk kenbaar gemaakt.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in sportparken, verspreid binnen de gemeentegrens van de gemeente Zwijndrecht.
Te weten:

SPORTCOMPLEX VERENIGING ADRES
Bakestein Z.B.C. '97 Voltastraat 1, 3335 KK Zwijndrecht
Z\V.V. Pelikaan Middellijn 9, 3335 KC Zwijndrecht
V.V. Groote Lindt Groot Karreveld 1, 3335 KB Zwijndrecht
HSV Zwijndrecht Winkelhaak 1, 3335 KG Zwijndrecht
Develstein SV Conventus Develsingel 7a, 3333 LD Zwijndrecht
CKV Albatros Develsingel 7a, 3333 LD Zwijndrecht
Molenwei VV Heerjansdam Molenwei 1, 2995 BL Heerjansdam
TV Heer Jan Molenweg 66-A, 2995 BL Heerjansdam
Noordpark WGZ Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht
De Drie Heugels ZLTC Oude Stationsweg 3, 3335 KJ Zwijndrecht

Sportcomplexen Noordpark, Develstein en Bakestein zijn geheel besloten.

Sportcomplex Develstein is een rookvrij sportcomplex.

Sportcomplex Noordpark is gelegen in een waterwingebied.

Sportcomplex Molenwei is een openbaar publiek toegankelijk sportpark en is gelegen binnen de spoorzone van
rangeerterrrein Kijfhoek.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onkruidbeheersing;

b. Snoeien beplantingen;

c. Maaiwerkzaamheden;

d. Bladruimen;

e. Werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming.

TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 1 juni 2026 en loopt door tot en met 1 juni 2029, met een optie op verlenging van 1 keer 1
jaar en 7 maanden.

ONDERHOUDSTERMIIN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.
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Status: definitief

Datum: 26-03-2026

TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- Onderhoudstekening:
- Onderhoudstekening:
- Onderhoudstekening:
- Onderhoudstekening:
- Onderhoudstekening:
- Onderhoudstekening:

Bakestein 1/2.
Bakestein 2/2.
Noordpark.
Develstein.
Molenwei.

De Drie Heugels

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan ontwerpfase
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A’ is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 1/2/3/4|56

1 BAKESTEIN

10

100

1000

100010 |514402

100020 514407

1001

100110 514428

1002

100210 (514412

101

1010

101010 |514425

VV GROOTE LINDT

BODEMBEDEKKERS EN SIERHEESTERS

Onkruidvrij maken bodembedekkers

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Areaal: ca. 248 m2
Betreft: bodembedekkende heesters

1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Betreft: bodembedekkende heesters
1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 100010.
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoei bodembedekkers

Knippen van bodembedekkende heesters.

Betreft het snoeien van bodembedekkers.

Snoeien bovenzijde en alle zijkanten.

Bodembedekkers met enkele solitaire heesters.
3| |Aantal beurten: 3 per jaar.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 15 en 30 augustus

3e ronde: tussen 15 en 30 oktober

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad bodembedekkers

Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

BOSPLANTSOEN

Randen Bosplantsoen

Snoeien rand beplantingsvak.

Situering: paarse lijn tekening, ten zuiden van veld E, G, 2 en H
Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting
langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de
beplaning en het hekwerk gewaarborgd blijft.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Areaal: ca. 423 m1 langs hekwerk

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

EEN-
HEID

m2

m2

m2

are
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

4.464,00V

2.232,00\V

2.232,00\V

22,32V

2.538,00V



RAW1304-158251 Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief
Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 1/2/3/4|56
1

101020 |514425

101030 514422

101040 514422

102

1021

102110 |514402

102120 514407

OMSCHRIJVING

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoeien rand beplantingsvak.

Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op de tekening.

areaal: ca. 208 m

Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Uitmaaien rand beplantingsvak.
Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk

Situering: paarse lijn tekening, ten zuiden van veld E, G, 2 en H

areaal: ca. 423 m1 langs hekwerk

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5 m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de
tekening.
areaal: ca. 208 m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

SIERGRASSEN

Onkruidvrij maken siergrassen

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Areaal: ca. 81 m2

Betreft siergrassen en siergrassen met solitaire heesters.
Betreft: bodembedekkende heesters

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.

Betreft: bodembedekkende heesters

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 102110.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

EEN-
HEID

m2

m2

RA/NS

Bladnr. 8 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.248,00V

7.614,00 V

3.744,00\V

1.458,00V

729,00V
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Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/2/3/4|56

1022

102210 (514433

103

1031

103110 514404

103120 514411

1032

103210 514427

1033

103310 514412

104

1041

104110 514413

Snoei siergrassen

Afzetten beplanting. m2
Jaarlijks in het voorjaar afzetten van siergrassen.
Betreft: siergrassen
9| |Afzetten tot op de pol/oude kniphoogte.
1 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf.

ONDERHOUD BLOKHAGEN

Onkruidbeheersing haagvoet

Onkruidvrij maken haagvoet. m2
Haagvoet van blokhagen; totaal 260 m2
Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens
planning aannemer

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m2
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 103110

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Knippen blokhagen

Knippen van (blok)hagen. m2
Knipoppervlak: ca 543 m2
Plantsoort van de haag: divers

De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse
kanten
Betreft: blokhaag
Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2| |Aantal beurten: 2 per jaar.

1e ronde: juni
2e ronde: september

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad hagen

Verwijderen blad uit beplantingsvak. are
Betreft: blokhagen
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

BOOMSPIEGELS

Onkruidvrij maken boomspiegels

Onkruidvrij maken boomspiegel. st
Aantal boomspiegels: 3 st.

Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

Bomen in verharding met open boomspiegel

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

RA/NS

Bladnr. 9 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

243,00V

4.680,00V

2.340,00V

3.258,00\V

48,06V

54,00V



RAW1304-158251 Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028

BESTEKS-
POST-
NUMMER

105

1052

Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief

Datum: 26-03-2026

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING
CODE 112/3/4/5/6

2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

1| |Boomspiegel vlak afwerken

1 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf bij elke ronde onkruidvrij maken.
ONDERHOUD GAZON

Afsteken graskanten gazon

105210 512511 Afsteken/afsnijden van graskanten.

1053

Betreft afsteken graskanten op aanwijs van de directie.

9 Langs verharding en boomspiegels
Lengte graskant: ca. 1.738 m1

1 Afsteken
2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf

Herstellen speelschade grasveld

105310 513499 Herstellen speelschade grasveld.

106

1060

Betreft: herstellen speelschade natuurgras wedstrijd

voetbalvelden

Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar
Aantal percelen: 3, velden: E, Fen G
In de perioden:

15 augustus - 15 december

20 januari - 01 juni

Herstellen van kuilen, losliggende zoden en bulten in de grasmat.

Binnen normale werktijden op maandag
ONDERHOUD OEVER

Maaien oevers

106010 |511501 Maaien bermen en taluds.

106020 511599

107

1070

Betreft maaien oevers.
Areaal: ca. 1156 m2

2 Standaard beheer
2 Langs een watergang
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

2 Aantal maaibeurten: 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter.
9 Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost

106020

Standaard beheer
Langs watergang
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2 per jaar volgens bestekpost 106010
Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.

ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING

Onkruidvrij maken verharding

107010 518202 Onkruidvrij maken elementverharding.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.

RA/NS

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

m 10.428,00|V
veld 333,00V
are 69,36V
are 69,36 V
are 364,86V

Bladnr. 10 van 50

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

107020 518202

11

111

1111

111110 |514422

111120 (514425

112

1122

112210 512511

DEFICODE
1/2/3/4/5/6

1
1
5
2
9
3
1
5
2
9
1
1
9
2
1
1
1
1
9

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: Elementverhardingen op de sportparken inclusief
tegelverharding.
Totale oppervlakte: circa 20,27 are.

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

Onkruidvrij maken elementverharding. are

Betreft: betonplaten op de sportparken.

Totale oppervlakte: circa 18,03 are.

Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde
voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

HC DERBY
BOSPLANTSOEN

Randen Bosplantsoen

Uitmaaien rand beplantingsvak. m
Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de
tekening, randlengte ca. 400 m1

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar

Soort en leeftijd van de beplanting: divers

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5 m

Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

Snoeien rand beplantingsvak. m
Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op de tekening.

Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.

1e ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

ONDERHOUD GAZON

Afsteken graskanten gazon

Afsteken/afsnijden van graskanten. m
Betreft afsteken graskanten

Langs verharding en boomspiegels
Lengte graskant: ca. 320 m1

RA/NS

Bladnr. 11 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

324,54V

7.200,00V

2.400,00V

1.920,00\V
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Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief
Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1/2/3/4|56
1
2

1
113
1130

113010 511501

113020 |511599

114

1141

114110 518202

12

120

1201

120110 |514402

120120 514407

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Afsteken
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf

ONDERHOUD OEVER
Maaien oevers

Maaien bermen en taluds. are

Betreft maaien oevers.
Areaal: ca. 930 m2

Standaard beheer

Langs een watergang

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter.

Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost
113020

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are
Standaard beheer

Langs watergang

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2 per jaar volgens bestekpost 113010

Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.

ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING

Onkruidvrij maken verharding

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Betreft: Elementverhardingen op de sportparken inclusief
tegelverharding.

Totale oppervlakte: circa 27,72 are.

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

HSV ZWIINDRECHT
BODEMBEDEKKERS

Onkruidvrij maken bodembedekkers

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2
Areaal: ca. 162 m2

Betreft: bodembedekkende heesters

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2
beplantingsvak.
Betreft: bodembedekkende heesters

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

55,80V

55,80V

4,99V

2.916,00V

1.458,00V

Bladnr. 12 van 50

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1/2/3/4|56
1
1
1202

120210 514428

1
3
1
1203
120310 514412
1
2
1
121
1211
121110 |514425
1
1
1
121120 (514425
1
1
1

121130 |514422

OMSCHRIJVING

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 120110.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoei bodembedekkers

Knippen van bodembedekkende heesters.

Betreft het snoeien van bodembedekkers.

Snoeien bovenzijde en alle zijkanten.

Bodembedekkers met enkele solitaire heesters.

Aantal beurten: 3 per jaar.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 15 en 30 augustus

3e ronde: tussen 15 en 30 oktober

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad bodembedekkers

Verwijderen blad uit beplantingsvak.

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

BOSPLANTSOEN

Randen bosplantsoen

Snoeien rand beplantingsvak.

Situering: paarse lijn tekening, ten noorden en zuiden van veld O
en ten zuiden van veld 3.

Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting
langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de
beplaning en het hekwerk gewaarborgd blijft.

1e ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Areaal: ca. 442 m1 langs hekwerk

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoeien rand beplantingsvak.

Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op de tekening.

areaal: ca. 41 m

Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Uitmaaien rand beplantingsvak.

EEN-
HEID

m2

are

m

RA/NS

Bladnr. 13 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.458,00V

14,58 |V

2.652,00\V

246,00V

7.956,00V
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Status: definitief
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1/2/3/4|56
1
1
9
2
1

121140 (514422

1
1
9
2
1
122
1221
122110 512511
9
1
2
1
1222
122210 512510
9
2
2
2

123

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

Situering: paarse lijn tekening, ten noorden en zuiden van veld O
en ten zuiden van veld 3

Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk

areaal: ca. 442 m1 langs hekwerk

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

Uitmaaien rand beplantingsvak. m 738,00V

Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de
tekening.
areaal: ca. 41 m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

ONDERHOUD GAZON

Afsteken graskanten gazon

Afsteken/afsnijden van graskanten. m 5.658,00 VvV
Lengte graskant: ca 943 m1

Langs verharding en boomspiegels

Afsteken

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

op aanwijs van de directie.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf

Maaien langs hekwerken

Knippen/maaien van graskanten. m 2.106,00|V
Situering: donkerblauwe lijn op tekening, ten westen van veld N
en3

Betreft het 2-zijdig vrijmaaien van hekwerken en ballenvangers.
Areaal deels voorzien van een tegel onder het hekwerk, totale
breedte van de tegel/voegen meenemen/maaien. Maximale
breedte 60 cm.

Lengte areaal: ca. 117 m1.

Situering: langs velden N en 3

Langs hekwerken en ballenvangers

Maaien

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

gelijktijdig met het beheersen van onkruid op verhardingen .
Vrijgekomen materiaal van de verharding verwijderen, mag
worden verspreidt in naastliggende grasvelden.

ONDERHOUD OEVER
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Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028

Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

1230

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 112/3/4/5/6

123010 |511501

123020 511599

124

1240

124010 518202

13

130

1301

130110 |514402

130120 514407

1302

130210 514428

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Maaien oevers

Maaien bermen en taluds.

Betreft maaien oevers.
Areaal: ca. 903 m2

Standaard beheer

Langs een watergang

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter.

Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost
123020

are

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.
Standaard beheer

Langs watergang

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2 per jaar volgens bestekpost 123010
Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.

are

ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING

Onkruidvrij maken verharding

Onkruidvrij maken elementverharding.

Betreft: Elementverhardingen op de sportparken.

Totale oppervlakte: circa 18 are.

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

are

VV PELIKAAN

BODEMBEDEKKERS

Onkruidvrij maken bodembedekkers

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2
Areaal: ca 60 m2

Betreft: bodembedekkende heesters

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2
beplantingsvak.

Betreft: bodembedekkende heesters

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct

aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 130110.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoei bodembedekkers

Knippen van bodembedekkende heesters. m2

RA/NS

Bladnr. 15 van 50

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

54,18\V

54,18\V

324,00V

1.080,00 V

540,00V

540,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1/2/3/4|56
1
3
1
1303

130310 514412

131

1311

131110 |514422

131120 |514425

132

1321

132110 514404

132120 514411

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft het snoeien van bodembedekkers.

Snoeien bovenzijde en alle zijkanten.

Bodembedekkers met enkele solitaire heesters.

Aantal beurten: 3 per jaar.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 15 en 30 augustus

3e ronde: tussen 15 en 30 oktober

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad bodembedekkers

Verwijderen blad uit beplantingsvak. are
Betreft: gesloten opgaande beplanting

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

BOSPLANTSOEN

Randen bosplantsoen

Uitmaaien rand beplantingsvak. m

Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de
tekening, randlengte: ca 463 m1

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

Snoeien rand beplantingsvak. m

Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op de tekening.

Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.

1e ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Betreft: gesloten opgaande beplanting
Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

ONDERHOUD BLOKHAGEN

Onkruidbeheersing haagvoet

Onkruidvrij maken haagvoet. m2
Haagvoet van blokhagen; totaal 315 m2

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens

planning aannemer

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m2
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 132110

RA/NS

Bladnr. 16 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

5,40V

8.334,00\V

2.778,00\V

5.670,00|V

2.835,00\V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
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1
1322

132210 514427

4
1
2
2
2
1
1323
132310 514412
9
2
1
133
1331
133110 512511
9
1
2
1

1332

133210 513499

1333

133310 512510

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Knippen blokhagen

Knippen van (blok)hagen. m2
Knipoppervlak: ca 467 m2
Plantsoort van de haag: divers

De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse
kanten

Betreft: blokhaag

Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar.

le ronde: juni

2e ronde: september

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad hagen

Verwijderen blad uit beplantingsvak. are
Betreft: blokhagen

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

ONDERHOUD GAZON

Afsteken graskanten gazon

Afsteken/afsnijden van graskanten. m
Lengte graskanten: ca. 603 m1

Langs verharding en boomspiegels

Afsteken

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Op aanwijs van de directie

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf

Herstellen speelschade grasveld

Herstellen speelschade grasveld. veld

Betreft: herstellen speelschade natuurgras wedstrijd
voetbalvelden

Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar

Aantal percelen: 3, velden: B, Cen D

In de perioden:

15 augustus - 15 december

20 januari - 01 juni

Herstellen van kuilen, losliggende zoden en bulten in de grasmat.
Binnen normale werktijden op maandag

Maaien langs hekwerken

Knippen/maaien van graskanten. m

RA/NS

Bladnr. 17 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2.802,00V

28,02V

3.618,00V

333,00V

3.456,00V
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Situering: donkerblauwe lijn op tekening, ten oosten van veld B

en D.

Betreft het 2-zijdig vrijmaaien van hekwerken en ballenvangers.
Areaal deels voorzien van een tegel onder het hekwerk, totale
breedte van de tegel/voegen meenemen/maaien. Maximale
breedte 60 cm.
Situering: langs velden B en D
Lengte areaal: ca. 120 m1.
9 Langs hekwerken en ballenvangers
2 Maaien
2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

gelijktijdig met het beheersen van onkruid op verhardingen .

2 |Vrijgekomen materiaal van de verharding verwijderen, mag
worden verspreidt in naastliggende grasvelden.

134 ONDERHOUD OEVER
1340 Maaien oevers
134010 |511501 Maaien bermen en taluds. are

Betreft maaien oevers.
Areaal: ca. 2.555 m2
2 Standaard beheer
2 Langs een watergang
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2 Aantal maaibeurten: 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter.

9 Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost
134020

134020 511599 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are
Standaard beheer
Langs watergang
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Aantal maaibeurten: 2 per jaar volgens bestekpost 134010
Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.

135 ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING
1350 Onkruidvrij maken verharding
135010 518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are

Betreft: Elementverhardingen op de sportparken.
Totale oppervlakte: circa 32,2 are.

1 Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

14 ZBC '97
140 BODEMBEDEKKERS
1401 Onkruidvrij maken bodembedekkers

140110 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2

RA/NS

Bladnr. 18 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

153,30\V

153,30\V

579,60V

17.298,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER CODE 1/2/3/4|56
Areaal: ca. 961 m2
4 Betreft: bodembedekkende heesters

140120 514407

1402

140210 514428

1403

140310 514412

143

1431

143110 512511

1432

143210 512510

1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Betreft: bodembedekkende heesters
1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 140110.
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoei bodembedekkers

Knippen van bodembedekkende heesters.
Betreft het snoeien van bodembedekkers.
Snoeien bovenzijde en alle zijkanten.
Bodembedekkers met enkele solitaire heesters.
3| |Aantal beurten: 3 per jaar.
le ronde: tussen 1 en 15 juni
2e ronde: tussen 15 en 30 augustus
3e ronde: tussen 15 en 30 oktober
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad bodembedekkers

Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

ONDERHOUD GAZON

Afsteken graskanten gazon

Afsteken/afsnijden van graskanten.
Lengte graskanten: ca. 542 m1
Langs verharding en boomspiegels
Afsteken
2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
op aanwijs van de directie.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf

Maaien langs hekwerken

Knippen/maaien van graskanten.

Situering: donkerblauwe lijn op tekening, ten oosten van veld A
Betreft het 2-zijdig vrijmaaien van hekwerken en ballenvangers.
Areaal deels voorzien van een tegel onder het hekwerk, totale
breedte van de tegel/voegen meenemen/maaien. Maximale
breedte 60 cm.

Lengte areaal: ca. 106 m1.

Situering: langs veld A

Langs hekwerken en ballenvangers

Maaien

EEN-
HEID

m2

m2

are

RA/NS

Bladnr. 19 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

8.649,00V

8.649,00V

86,49V

3.252,00\V

1.908,00V
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2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
gelijktijdig met het beheersen van onkruid op verhardingen .
2 \Vrijgekomen materiaal van de verharding verwijderen, mag
worden verspreidt in naastliggende grasvelden.
1433 Herstellen speelschade grasveld
143310 513499 Herstellen speelschade grasveld. veld
Betreft: herstellen speelschade natuurgras wedstrijd
voetbalvelden
Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar
Aantal percelen: 1, velden: A
In de perioden:
15 augustus - 15 december
20 januari - 01 juni
Herstellen van kuilen, losliggende zoden en bulten in de grasmat.
Binnen normale werktijden op maandag
145 ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING
1450 Onkruidvrij maken verharding
145010 518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are
Betreft: Elementverhardingen op de sportparken.
Totale oppervlakte: circa 26,14 are.
1 Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.
145020 518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are
Betreft: betonplaten op de sportparken.
Totale oppervlakte: circa 9,1 are.
3 Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde
voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.
15 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX
BAKESTEIN
1501 Inventariseren flora en fauna verkennend
150110 645001 Inventariseren flora. keer
Situering door heel werkgebied.
Het werkgebied betreft het sportcomplex Bakestein
De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 2210 are,
150120 640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer

Situering door heel werkgebied.

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

111,00V

470,52V

163,80V

3,00V

3,00V

Bladnr. 20 van 50

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS-
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NUMMER

1502

150210

150220

Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

640501

645201

DEFICODE
1/2/3/4/5/6

2

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Het werkgebied betreft het sportcomplex Bakestein
De inventarisatie fauna betreft het volledige groenareaal van het
sportpark, zijnde circa 2210 are.

Markeren flora en fauna

Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st

Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de
inventarisatie.

Middel ter keuze van de aannemer
Met materiaal van de aannemer

Markeren groeiplaats of zaadbank. st
beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie.

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

RA/NS

Bladnr. 21 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15,00V

15,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 1/2/3/4|56

2 DEVELSTEIN

20

200

2001

200110 (514402

200120 (514407

2002

200210 |514428

2003

200310 (514412

201

2011

201110 (514422

DEVELSTEIN COLLEGE

BODEMBEDEKKERS

Onkruidvrij maken bodembedekkers

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
areaal: ca 110 m2
Betreft: bodembedekkende heesters

1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Betreft: bodembedekkende heesters
1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 200110.
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoei bodembedekkers

Knippen van bodembedekkende heesters.

Betreft het snoeien van bodembedekkers.

Snoeien bovenzijde en alle zijkanten.

Bodembedekkers met enkele solitaire heesters.
3| |Aantal beurten: 3 per jaar.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 15 en 30 augustus

3e ronde: tussen 15 en 30 oktober

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad bodembedekkers

Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

BOSPLANTSOEN

Randen bosplantsoen

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de
tekening., randlengte ca. 135 m1

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar volgens
planning aannemer

Soort en leeftijd van de beplanting: divers
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m
2 Tussen en in de rijen maaien
1| |Maaisel kneuzen en laten liggen

EEN-
HEID

m2

m2

m2

are

RA/NS

Bladnr. 22 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.980,00V

990,00V

990,00V

990,00V

2.430,00V
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201120 (514425

1
1
1
202
2021
202110 |514404
1
2
202120 (514411
2
1
2022
202210 |514427
4
1
2
2
2
1
2023
202310 (514412
9
2

203

2030

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Snoeien rand beplantingsvak. m

Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op de tekening.

Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Betreft: gesloten opgaande beplanting
Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf.

ONDERHOUD BLOKHAGEN

Onkruidbeheersing haagvoet

Onkruidvrij maken haagvoet. m2
Haagvoet van blokhagen; totaal 204 m2

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens

planning aannemer

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. |m2
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct

aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 202110
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Knippen blokhagen

Knippen van (blok)hagen. m2
Knipoppervlak ca: 500 m2

Plantsoort van de haag: divers

De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse
kanten

Betreft: blokhaag

Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5 totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar.

1e ronde: juni

2e ronde: september

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad blokhagen

Verwijderen blad uit beplantingsvak. are
Betreft: blokhagen

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

ONDERHOUD RUW GRAS

Maaien ruw gras

RA/NS

Bladnr. 23 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

810,00V

3.672,00 V

1.836,00V

3.000,00V

18,36V
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203010 (512599

203020 512599

203030 (512511

9
1
2
1
205
2050
205010 (518202
1
1
5
2

9

21

2101

210110 (645001

210120 (640101

2102

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Maaien kruidachtigen. are
Betreft: maaien ruw gras.

Totale oppervlakte: ca. 1212 m2

Maaisel kneuzen en laten liggen.

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en)

rondom obstakels

Bijmaaien rondom bomen. st
Aantal bomen: 4

Bomen in kruidenrijke vegetatie

Gerekend is met 3 beurten per jaar gelijktijdig uitvoeren met
maaien rondom obstakels.

Afsteken/afsnijden van graskanten. m
Lengte graskant: ca. 458 m1

Langs verharding en boomspiegels

Afsteken

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

op aanwijs van de directie.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf

ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING

Onkruidvrij maken verharding

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Betreft: Elementverhardingen op de sportparken.

Totale oppervlakte: circa 28,6 are.

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,

betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX
DEVELSTEIN
DEVELSTEIN

Inventariseren flora en fauna verkennend

Inventariseren flora. keer

Situering door heel werkgebied.
Het werkgebied betreft het sportcomplex Develstein

De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 347 are.

Inventariseren fauna, verkennend. keer
Situering door heel werkgebied.
Het werkgebied betreft het sportcomplex Develstein

De inventarisatie fauna betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 347 are.

Markeren flora en fauna

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

218,16V

36,00V

2.748,00 V

514,80V

3,00V

3,00V

Bladnr. 24 van 50

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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RAW1304-158251 Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028 Bladnr. 25 van 50
Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief
Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
210210 (640501 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 15,00V
Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de
inventarisatie.
4 Middel ter keuze van de aannemer

2 Met materiaal van de aannemer

210220 645201 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 15,00|V
beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie.
4 Middel ter keuze van de aannemer
2 |Met materiaal van de aannemer



RAW1304-158251
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Status: definitief
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER CODE 11213/4/5'6

3 MOLENWEI

30 VV HEERJANSDAM

300 BODEMBEDEKKERS

3001 Onkruidvrij maken bodembedekkers

300110 (514402

300120 (514407

3002

300210 |514428

3003

300310 514412

301

3011

301110 (514425

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
areaal: ca 157 m2
Betreft: bodembedekkende heesters

1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Betreft: bodembedekkende heesters
1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 300110.
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoei bodembedekkers

Knippen van bodembedekkende heesters.

Betreft het snoeien van bodembedekkers.

Snoeien bovenzijde en alle zijkanten.

Bodembedekkers met enkele solitaire heesters.
3| |Aantal beurten: 3 per jaar.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 15 en 30 augustus

3e ronde: tussen 15 en 30 oktober

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad bodembedekkers

Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

BOSPLANTSOEN

Randen bosplantsoen

Snoeien rand beplantingsvak.

Situering: paarse lijn tekening, ten westen van veld A

Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting
langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de
beplaning en het hekwerk gewaarborgd blijft.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Areaal: ca. 100 m1 langs hekwerk

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

EEN-
HEID

m2

m2

m2

are

RA/NS

Bladnr. 26 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2.826,00V

1.413,00V

1.413,00\V

14,13V

600,00 V



RAW1304-158251

Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

301120 (514425

301130 (514422

301140 (514422

302

3021

302110 |514404

302120 (514411

3022

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4/5/6

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoeien rand beplantingsvak.

Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op de tekening.

areaal: ca. 4155 m

Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Betreft: gesloten opgaande beplanting
Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Situering: paarse lijn tekening, ten westen van veld A

Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk, areaal: ca. 100 m1 langs
hekwerk

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5 m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m
2 Tussen en in de rijen maaien
1| |Maaisel kneuzen en laten liggen

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de
tekening.
areaal: ca. 4155 m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m
2 Tussen en in de rijen maaien
1| |Maaisel kneuzen en laten liggen

ONDERHOUD BLOKHAGEN

Onkruidbeheersing haagvoet

Onkruidvrij maken haagvoet.
Haagvoet van blokhagen; totaal 1.712 m2
Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens
planning aannemer

RA/NS

Bladnr. 27 van 50

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

m 24.930,00V

m 1.800,00V

m 74.790,00 V

m2 30.816,00 V

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m2 15.408,00|V

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 302110

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Knippen blokhagen




RAW1304-158251

Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

302210 514427

3023

302310 (514412

303

3030

303010 |512599

304

3041

304110 (512511

3042

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4/5/6

Knippen van (blok)hagen.

Knipoppervlakte ca: 3.053 m2

Plantsoort van de haag: divers

De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse

kanten

Betreft: blokhaag

Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2| |Aantal beurten: 2 per jaar.
1e ronde: juni
2e ronde: september

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad blokhagen

Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Betreft: blokhagen
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

ONDERHOUD RUW GRAS

Maaien ruw gras

Maaien kruidachtigen.

Betreft: maaien ruw gras.

Totale oppervlakte: ca. 272 m2

Maaisel kneuzen en laten liggen.

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en)
rondom obstakels

ONDERHOUD GAZON

Afsteken graskanten gazon

Afsteken/afsnijden van graskanten.
Lengte graskant: ca. 1.032 m1
Langs verharding en boomspiegels
Afsteken
2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
op aanwijs van de directie.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf

Herstellen speelschade grasveld

EEN-
HEID

m2

are

are

RA/NS

Bladnr. 28 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

18.318,00 V

274,77V

48,96V

6.192,00\V



RA/NS

RAW1304-158251 Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028 Bladnr. 29 van 50

Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5'6 VERPLICHTING INLICHTING
304210 (513499 Plaatselijk herstel velden. keer 333,00V
Betreft het plaatselijk herstel van de grasmat binnen de
veldafrastering, inclusief uitloopstroken rondom de velden.
Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar
Aantal percelen: 3, velden: A, Cen D
In de perioden:
15 augustus - 15 december
20 januari - 01 juni
Herstellen van kuilen, losliggende zoden en bulten in de grasmat.
Binnen normale werktijden op maandag
3043 Maaien langs hekwerken
304310 512510 Knippen/maaien van graskanten. m 756,00V
Betreft het 2-zijdig vrijmaaien van hekwerken en ballenvangers.
Areaal deels voorzien van een tegel onder het hekwerk, totale
breedte van de tegel/voegen meenemen/maaien. Maximale
breedte 60 cm.
Lengte areaal: ca. 42 m1.
Situering: ten zuiden van veld A
9 Langs hekwerken en ballenvangers
2 Maaien
2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
gelijktijdig met het beheersen van onkruid op verhardingen .
2 |Vrijgekomen materiaal van de verharding verwijderen, mag
worden verspreidt in naastliggende grasvelden.
305 ONDERHOUD OEVER
3050 Maaien oevers
305010 |511501 Maaien bermen en taluds. are 84,42V
Betreft maaien oevers.
Areaal: ca. 1407 m2
2 Standaard beheer
2 Langs een watergang
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2 Aantal maaibeurten: 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter.
9 |Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost
305020
305020 (511599 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 84,42V
Standaard beheer
Langs watergang
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Aantal maaibeurten: 2 per jaar volgens bestekpost 305010
Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.
306 OVERIG
3060 Onkruidvrij maken verharding
306010 (518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are 1.088,46 V

Betreft: Elementverhardingen op de sportparken.
Totale oppervlakte: circa 60,47 are.

1 Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4



RAW1304-158251

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213/4/5'6
5
2
306020 (518202
3
1
5
2
3061
306110 (501171
3
3
9
2
31
311
3111
311110 (514425
1
1
311120 (514425
1
1

Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Betreft: betonplaten op de sportparken.
Totale oppervlakte: circa 8,95 are.

Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde
voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

Ruimen zwerfafval

Verwijderen zwerfafval. are
Betreft verwijderen zwerfafval van het parkeerterrein en de

randen (1,5 m breed) van alle aansluitende groenvakken.
Oppervlakte: ca. 81 are.

Betreft: verhard en onverhard terrein

Verwijderen grof en fijn zwerfafval

Sportcomplex

Gerekend is met 60 onderhoudsbeurt(en) per jaar

werkzaamheden elke maandagochtend uitvoeren + op aanwijs

van de directie.

9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf.
TV HEER JAN
BOSPLANTSOEN

Randen bosplantsoen

Snoeien rand beplantingsvak. m
Situering: paarse lijn tekening, langs de tennis- en padelbanen
Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting
langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de
beplaning en het hekwerk gewaarborgd blijft.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Areaal: ca. 357 m1 langs hekwerk

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoeien rand beplantingsvak. m
Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op tekening

areaal: ca. 508 m

Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.

le ronde: tussen 1 en 15 juni

2e ronde: tussen 1 en 15 september

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

RA/NS

Bladnr. 30 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

161,10\V

7.740,00 V

2.142,00\V

3.048,00 V
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Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 1/2/3/4|56
1

311130 (514422

311140 (514422

312

3120

312010 512599

313

3130

313010 518202

3131

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

OMSCHRIJVING

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk, areaal: ca. 357 m1 langs

hekwerk

Situering: paarse lijn tekening, langs de tennis- en padelbanen

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op
tekening.

areaal: ca. 508 m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5 m
Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Maaisel kneuzen en laten liggen

ONDERHOUD RUW GRAS

Maaien ruw gras

Maaien kruidachtigen.

Betreft: maaien ruw gras.

Totale oppervlakte: ca. 280 m2

Maaisel kneuzen en laten liggen.

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en)
rondom obstakels

OVERIG ONDERHOUD

Onkruidbeheersing divers

Onkruidvrij maken elementverharding.
Betreft: Elementverhardingen op de sportparken.
Totale oppervlakte: circa 14,86 are.

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,

betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde

voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens
planning aannemer

Ruimen zwerfafval

EEN-
HEID

are

are

RA/NS

Bladnr. 31 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

6.426,00V

9.144,00|V

50,40V

267,48V



RAW1304-158251 Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief
Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1/2/3/4|5

313110 (501171

32

3201

320110 645001

320120 (640101

3202

320210 |640501

320220 (645201

OMSCHRIJVING
6

Verwijderen zwerfafval.

Betreft verwijderen zwerfafval van het parkeerterrein en de
randen (1,5 m breed) van alle aansluitende groenvakken.
Oppervlakte: ca. 20 are.

Betreft: verhard en onverhard terrein

Verwijderen grof en fijn zwerfafval

Sportcomplex

Gerekend is met 60 onderhoudsbeurt(en) per jaar

werkzaamheden elke maandagochtend uitvoeren + op aanwijs

van de directie.

9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX
MOLENWEI

Inventariseren flora en fauna verkennend

Inventariseren flora.
Situering door heel werkgebied.
Het werkgebied betreft het sportcomplex Molenwei

De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 1209 are.

Inventariseren fauna, verkennend.

Situering door heel werkgebied.

Het werkgebied betreft het sportcomplex Molenwei

De inventarisatie fauna betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 1209 are.

Markeren flora en fauna

Markeren fauna rust- en verblijfplaats.
Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de
inventarisatie.
Middel ter keuze van de aannemer
2 |Met materiaal van de aannemer

Markeren groeiplaats of zaadbank.
beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie.
Middel ter keuze van de aannemer

2 |Met materiaal van de aannemer

EEN-
HEID

are

keer

keer

st

st

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3.600,00V

3,00V

3,00V

15,00V

15,00V

Bladnr. 32 van 50

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER CODE 1/2/3/4|56

4 NOORDPARK

40 V.V.G.Z.

401 BOSPLANTSOEN

4011 Randen bosplantsoen

401110 514425

401120 514425

401130 514422

401140 514422

Snoeien rand beplantingsvak.
Situering: paarse lijn tekening, ten westen van veld A bij de
parkeerplaats
Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting
langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de
beplaning en het hekwerk gewaarborgd blijft.
le ronde: tussen 1 en 15 juni
2e ronde: tussen 1 en 15 september
Areaal: ca. 25 m1 langs hekwerk
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar
1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
1 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf.

Snoeien rand beplantingsvak.
Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op tekening.
areaal: ca. 364 m
Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.
1e ronde: tussen 1 en 15 juni
2e ronde: tussen 1 en 15 september
1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk, areaal: ca. 357 m1 langs
hekwerk, areaal: ca. 25 m1 langs hekwerk

Situering: paarse lijn tekening, ten westen van veld A bij de
parkeerplaats

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .

Soort en leeftijd van de beplanting: divers

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m
9 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m
2 Tussen en in de rijen maaien
1| |Maaisel kneuzen en laten liggen

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op
tekening.
areaal: ca. 364 m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5 m
9 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m
2 Tussen en in de rijen maaien

RA/NS

Bladnr. 33 van 50

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

m 150,00V

m 2.184,00 V

m 450,00V

m 6.552,00 V



RAW1304-158251

Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028
Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

402

4021

402110 514402

402120 514407

4022

402210 514433

403

4031

403110 514404

403120 514411

4032

403210 514427

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4/5/6

1| |Maaisel kneuzen en laten liggen
SIERGRASSEN

Onkruidvrij maken siergrassen

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.

Areaal: ca. 31 m2
Betreft siergrassen en siergrassen met solitaire heesters.

Betreft: bodembedekkende heesters
1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.
Betreft: bodembedekkende heesters

1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct

aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 402110.

1 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Snoei siergrassen

Afzetten beplanting.
Jaarlijks in het voorjaar afzetten van siergrassen.
Betreft: siergrassen

9 |Afzetten tot op de pol/oude kniphoogte.

1Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

ONDERHOUD BLOKHAGEN

Onkruidbeheersing haagvoet

Onkruidvrij maken haagvoet.
Haagvoet van blokhagen; totaal 479 m2
Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens
planning aannemer

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. |m2

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct
aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 403110

1 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Knippen blokhagen

Knippen van (blok)hagen.
Knipoppervlakte: ca. 922 m2
Plantsoort van de haag: divers

De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse
kanten

Betreft: blokhaag
Breedte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m
2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 totca. 1 m

m2

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

558,00V

279,00V

93,00V

8.622,00V

4.311,00\V

5.532,00V

Bladnr. 34 van 50

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1/2/3/4|56
2
1
4033

403310 514412

404

4040

404010 |512599

405

4051

405110 512511

4052

405210 (513499

406

4060

OMSCHRIJVING

Aantal beurten: 2 per jaar.

1e ronde: juni

2e ronde: september

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad blokhagen

Verwijderen blad uit beplantingsvak.

Betreft: blokhagen

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

ONDERHOUD RUW GRAS

Maaien ruw gras

Maaien kruidachtigen.

Betreft: maaien ruw gras.

Situering: velden 3A en 3B

Totale oppervlakte: ca. 630 m2

Maaisel kneuzen en laten liggen.

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en)
rondom obstakels

ONDERHOUD GAZON

Afsteken graskanten gazon

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Lengte graskanten: ca. 1.735 m1

Langs verharding en boomspiegels

Afsteken

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
op aanwijs van de directie.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf

Herstellen speelschade grasveld

Herstellen speelschade grasveld.

Betreft: herstellen speelschade natuurgras wedstrijd
voetbalvelden

Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar

Aantal percelen: 2, velden: Aen B

In de perioden:

15 augustus - 15 december

20 januari - 01 juni

Wekelijkse inspectie en plaatsgewijs herstel van grasmat door
egaliseren, uitvullen, terugleggen, zoden en inzaaien.
Binnen normale werktijden op maandag

ONDERHOUD OEVER

Maaien oevers

RA/NS

Bladnr. 35 van 50

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

are 43,11V

are 113,40V

m 10.410,00 vV

veld 222,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
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406010 511501

2
2
1
2
9
406020 511599
407
4070
407010 518202
1
1
5
2
9
407020 518202
3
1
5
2

9

41

4101

410110 645001

410120 640101

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Maaien bermen en taluds. are

Betreft maaien oevers.
Areaal: ca. 1340 m2

Standaard beheer

Langs een watergang

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter.

Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost
406020

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are
Standaard beheer

Langs watergang

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2 per jaar volgens bestekpost 406010

Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.

ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING

Onkruidvrij maken verharding

Onkruidvrij maken elementverharding. are

Betreft: Elementenverhardingen op de sportparken.
Totale oppervlakte: circa 61,28 are.

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

Onkruidvrij maken elementverharding. are

Betreft: betonplaten op de sportparken.
Totale oppervlakte: circa 20,6 are.

Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde
voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX

Inventariseren flora en fauna verkennend

Inventariseren flora. keer
Situering door heel werkgebied.
Het werkgebied betreft het sportcomplex Noordpark

De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 840 are.

Inventariseren fauna, verkennend. keer
Situering door heel werkgebied.
Het werkgebied betreft het sportcomplex Noordpark

De inventarisatie fauna betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 840 are.

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

80,40V

80,40V

1.103,04V

370,80V

3,00V

3,00V

Bladnr. 36 van 50

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER  |CODE 11213/4ls5l6 VERPLICHTING INLICHTING
4102 Markeren flora en fauna
410210 640501 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 15,00V

Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de

inventarisatie.

4 Middel ter keuze van de aannemer

2 Met materiaal van de aannemer

410220 645201 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 15,00|V
beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie.
4 Middel ter keuze van de aannemer
2 |Met materiaal van de aannemer
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Status: definitief
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

5

50

501

5011

501120 (514425

501130 (514425

501140 (514422

501150 (514422

502

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4/5/6

DE DRIE HEUGELS

ZLTC

BOSPLANTSOEN

Onkruidbeheersing bosplantsoen

Snoeien rand beplantingsvak.
Situering: paarse lijn tekening, langs de tennisbanen
Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting
langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de
beplaning en het hekwerk gewaarborgd blijft.
le ronde: tussen 1 en 15 juni
2e ronde: tussen 1 en 15 september
Areaal: ca. 240 m1 langs hekwerk
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar
1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf.

Snoeien rand beplantingsvak.
Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het
bosplantsoen, groene lijn op tekening
areaal: ca. 422 m
Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.
le ronde: tussen 1 en 15 juni
2e ronde: tussen 1 en 15 september

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting

1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk, areaal: ca. 240 m1 langs
hekwerk
Situering: paarse lijn tekening, langs de tennisbanen

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5 m
9 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m
2 Tussen en in de rijen maaien
1| |Maaisel kneuzen en laten liggen

Uitmaaien rand beplantingsvak.

Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op
tekening, areaal: ca. 422 m

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .
Soort en leeftijd van de beplanting: divers

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5m
9 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m
2 Tussen en in de rijen maaien
1| |Maaisel kneuzen en laten liggen

ONDERHOUD BLOKHAGEN

RA/NS

Bladnr. 38 van 50

EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID | RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

m 1.440,00 V

m 2.532,00\V

m 4.320,00V

m 7.596,00V
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Status: definitief

Datum: 26-03-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 112/3/4/5/6

5021

502110 |514404

502120 (514411

5022

502210 |514427

5023

502310 (514412

503

5030

503010 (512599

504

5041

504110 [512511

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Onkruidbeheersing haagvoet

Onkruidvrij maken haagvoet. m2
Haagvoet van blokhagen; totaal 401 m2

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens
planning aannemer

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. |m2
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct

aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 502110

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Knippen blokhagen

Knippen van (blok)hagen. m2
Knipoppervlak: ca. 735 m2

Plantsoort van de haag: divers

De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse

kanten

Betreft: blokhaag

Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar.

1le ronde: juni

2e ronde: september

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf.

Verwijderen blad blokhagen

Verwijderen blad uit beplantingsvak.

Betreft: blokhagen

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.

are

ONDERHOUD RUW GRAS

Maaien ruw gras

Maaien kruidachtigen.

Betreft: maaien ruw gras.

Totale oppervlakte: ca. 1.305 m2

Maaisel kneuzen en laten liggen.

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en)
rondom obstakels

are

ONDERHOUD GAZON

Afsteken graskanten gazon

Afsteken/afsnijden van graskanten. m
Lengte graskanten: ca. 60 m1

RA/NS

Bladnr. 39 van 50

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7.218,00\V

3.609,00V

4.410,00V

36,09V

234,90V

360,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/2/3/4|56

9
1

51

5101

510110 |645001

510120 |640101

5102

510210 |640501

510220 645201

Langs verharding en boomspiegels
Afsteken

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
op aanwijs van de directie.

1 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de
gemeentewerf

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX DE DRIE

Inventariseren flora en fauna verkennend

Inventariseren flora. keer
Situering door heel werkgebied.
Het werkgebied betreft het sportcomplex De Drie Heugels

De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 172 are.

Inventariseren fauna, verkennend. keer
Situering door heel werkgebied.
Het werkgebied betreft het sportcomplex De Drie Heugels

De inventarisatie fauna betreft het volledige areaal van het
sportpark, zijnde ca. 172 are.

Markeren flora en fauna

Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st
Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de
inventarisatie.
Middel ter keuze van de aannemer

2 |Met materiaal van de aannemer

Markeren groeiplaats of zaadbank. st
beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie.
Middel ter keuze van de aannemer

2 |Met materiaal van de aannemer

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3,00V

3,00V

15,00V

15,00V

Bladnr. 40 van 50

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213/4/5'6
6 ALGEMEEN
61 WERKZAAMHEDEN OP AFROEP
6101 Bosplantsoen
610110 (514433 Afzetten beplanting.

Betreft: Bosplantsoen

Snoeicyclus eens per 3 jaar.

Af te zetten delen op aanwijs van de directie.

Totale areaal bosplantsoen: ca. 20.955 m2

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2
3 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m
1| |Afzetten tot op de stobbe
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf.
6102 Ruimen blad
610210 501411 Verwijderen blad.

Betreft het op aanwijs van de directie handmatig verwijderen van

blad op locaties die machinaal niet bereikbaar zijn.

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar.

9 Betreft: verhard terrein en grasvelden/sportvelden.
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de

gemeentewerf.
62 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
6201 Inzetten werknemers
620110 (100501 Inzetten van werknemer.

Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief

Datum: 26-03-2026

t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden met een bosmaaier. En

andere algemene groenwerkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: inclusief vervoer en bosmaaier voorzien van
draadkop of slagmes (beide dienen aanwezig te zijn bij de
medewerker). Heggenschaar, bladblazer en handgereedschap

t.b.v. het uitvoeren van groenonderhoud.

EEN-
HEID

m2

are

uur

RA/NS

Bladnr. 41 van 50

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20.955,00V

900,00V

150,00V
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3. BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID

01

0101

010101

01 01 07

01 02

01 02 02

0103

010301

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)", zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

05 Communicatie in woord en geschrift dient in de Nederlandse taal te geschieden.
(Keurings)rapporten niet in een Nederlandse taal opgesteld moeten door een erkend vertaalbureau op kosten van de
aannemer worden vertaald.

06 De vergoeding voor de aannemer naar aanleiding van bestekswijzigingen zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de
U.A.V. 2012 wordt vastgesteld op max. 10%.

De meerwerkopgaaf dient te bestaan uit een overzicht van de te verrichten werkzaamheden, uren en/of hoeveelheden en
de eenheidsprijs. Hetgeen resulteert in een totaalprijs welke wordt vermeerderd met bovenvermelde vergoeding van max.
10%.

Nevenwerkzaamheden (zoals calculatie, kantoorwerkzaamheden, e.d.) worden geacht te zijn inbegrepen in

bovenvermelde vergoeding en/of de staartkosten van het bestek.

Indien het meerwerk bestaat uit het inschakelen en betalen van derden zal de vergoeding max. 5% bedragen
07 Indien bepalingen in deel 3 staan vermeld zijn deze onafhankelijk van de bestekspostnummers

en hoofdstuknummers van kracht op het gehele deel 2.2.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

02 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: "Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het
scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van
de raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

03 In uitzondering van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Het
door de aannemer opgestelde weekrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijfde werkdag na het
verstrijken van de werkweek, waarop het betrekking heeft, aan de directie voorgelegd.

04 Paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Indien de aannemer de door of hamens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven
voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de

tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft,
geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat
het recht van Gemeente Zwijndrecht op schadevergoeding onverlet.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

AANLEVEREN WEEK- EN TERMIINSTATEN

04 De aannemer stelt week- en termijnstaten op en biedt deze binnen 2 werkdagen na afloop van de week of het termijn ter
goedkeuring aan bij de directie.
Ten behoeve van de weekstaten dient de aannemer in de bijlage Hoeveelheden onderhoudsbestek per veld aan te geven
welke werkzaamheden er de betreffende week zijn uitgevoerd.

BETALINGSREGELINGEN

MEER- EN MINDERWERK
01 De aannemer heeft bij de eindafrekening geen recht op een bedrag gelijk aan 10% over het minder werk. Het bepaalde
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www.raw.nl
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HFD PAR ART LID

01 03 02

01 04

010401

01 04 02

010403

0107

010701

in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

02 Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat o.a. vermeld wat de
afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in tijd.

De aannemer dient afwijkingen op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de directie waarbij zoveel
mogelijk voorafgaande aan de extra werkzaamheden prijsopgaaf voor meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in
paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012.

03 De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij goedkeuring door alle parijen
geparafeerd.

04 Alleen die afwijkingen die door directie, opdrachtgever en aannemer geparafeerd zijn worden als meer- en minderwerk
beschouwd en kunnen betaalbaar worden gesteld. Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te factureren die
niet door middel van een door alle partijen geparafeerde afwijking kenbaar zijn overeengekomen.

05 Alle afwijkingen krijgen een volgnummer en dit volgnummer dient te corresponderen met het volgnummer van de extra
declaraties van de termijnen.

06 Voorzover afwijkingen niet op de besteksposten kunnen worden verrekend zal het meerwerk worden betaald via de extra
declaraties. Indien een afwijking bestaat uit meerder kosten, worden die kosten die via de besteksposten kunnen worden
verrekend op het bestek c.qg. termijn verrekend. De resterende kosten worden via de extra declaraties verrekend.

VERREKENPRIJZEN

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995, pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat
verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10%-grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 39 lid 2,
slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten.
Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een
normaal niveau gebracht.

0

—_

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN
01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van de Standaard is niet
van toepassing.

INDEXERING

01 Vanaf 01-01-2028 kunnen de prijzen per eenheid jaarlijks op 1 januari worden geindexeerd. De prijzen per eenheid
worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-,
weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige,
indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — B01) / BO1 « 100% = .... % , waarin:

BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
viel;

Bl = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn ¢ 100% = .... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering
heeft plaatsgevonden;

Bl = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geindexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen
7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
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03 De bankgarantie dient na opdracht aangetekend te worden verzonden aan de opdrachtgever. De aannemer ontvangt van
de directie de exacte adresgegevens en contactpersoon. Tevens verstrekt de aannemer een kopie van de bankgarantie
aan de directie.

04 De zekerheidsstelling dient verbonden te zijn aan het werk en mag niet worden voorzien van een verloopdatum. Indien de
bank wel een verloopdatum vermeldt op de zekerheidsstelling dan dient de zekerheidsstelling in ieder geval te zijn
voorzien van een datum gelijkwaardig aan de datum van oplevering. Bij uitstel van oplevering dient de aannemer de
zekerheidsstelling te wijzigen op verzoek van de directie en deze binnen 14 dagen na het verzoek te verstrekken op de
wijze volgens lid 03.

0108 BIJDRAGEN

0108 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

0110 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

011001 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming
te hebben van de eigenaar of de beheerder.
03 De aannemer dient over alle benodigde vergunningen te beschikken of meldingen te doen ten aan zien van het transport.

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN

011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- kwaliteitscontrole directie;
- gebruik velden door verenigingen;
- onderhoud sportvelden door derden;
- beregening van de velden;
- vegen van de velden;
- overige onderhoudswerkzaamheden aan de sportvelden door gemeente Zwijndrecht
- onderhoudswerkzaamheden overige velden door derden;
- overig onderhoud door de verenigingen.

03 De bevoorrading van o.a. kantine/clubgebouwen en bereikbaarheid afvalcontainers moet te allen tijde zijn gewaarborgd.

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

011202 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Materialen dienen te worden opgeslagen op de door de directie aan te wijzen delen van de tot de sportparken behorende
terrein gedeeltes.

011203 SCHOONHOUDEN WEGEN
01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting
krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het
verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

011206 VERVOEREN MATERIEEL EN BOUWSTOFFEN

01 Het vervoer van materieel en bouwstoffen op de sportparken dient te geschieden langs de door de directie aangegeven
routes.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

011305 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT
01 In aanvulling op de Standaard artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van
(deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen) producten en dergelijke niet tot gevolg dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de
opdrachtgever.
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0113 06

0114

011405

01 14 06

01 14 07

011408

0115

011504

0116

011603

ALGEMEEN
01 Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema.
- plan voor het omgaan met vrijgekomen materiaal

BOUWSTOFFEN

BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Alle te gebruiken bouwstoffen leveren volgens de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit.

03 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het Besluit Bodemkwaliteit,
welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof,
maximaal 3 jaar oud mogen zijn.
Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden, die ten grondslag ligt voor
het desbetreffende bewijsmiddel.

04 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor levering van een
bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met productcertificaat) aan de directie
te verstrekken.

OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond en
bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten
minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- de aard en herkomst;
- voor grond de opbouw en gradering;
- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard.

02 Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder gebruikte
bouwstoffen te zijn.
Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren materialen gebruikte, geschikte
materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan te tonen dat deze materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde, nieuwe
materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 Ter verificatie kan de directie, na aanvoer van de bouwstof, een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

VERREKENING KEURINGSKOSTEN

01 De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificaatregeling bestaat, moeten door het KIWA
worden gekeurd op bestekseisen.
De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5 van de U.A.V. 2012 ten laste van de aannemer.

BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING

01 De aannemer dient voor bouwstoffen aangeduid met een fabricaat en/of type in deel 2.2. altijd te lezen "of
gelijkwaardig".

02 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar de
uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere
beheersaspecten.

GARANTIES

GELDING GARANTIES

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden
en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer
of onderhoud krijgen na oplevering.

VERZEKERINGEN

ALGEMEEN
01 De opdrachtnemer dient een verzekering af te sluiten voor de algemene aansprakelijkheid met een minimale dekking van
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0117

0117 06

0117 07

011708

011709

0118

011805

0119

011902

€ 2.500.000,- per gebeurtenis(ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per
gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

02 Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) en/of werkmaterieelverzekering voor de te
gebruiken voertuigen/werkmateriaal. Dekking moet inclusief werkrisico zijn

03 Op nader verzoek van de opdrachtgever toont de aannemer middel het overleggen van een geldig afschrift van de polis
van de afgesloten verzekering(en) waaruit blijkt dat de opdrachtnemer aan de gestelde eisen voldoet.

04 Schade aan ondergrondse kabels en leidingen mag niet van de dekking worden uitgesloten.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VERREKENING ACCEPTIEKOSTEN
02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 2 zijn de standaard zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Opslag van blad en grasmaaisel al dan niet vermengd met grond, binnen het sportpark of buiten de terrein begrenzing
van het sportpark dient binnen 24 uur te zijn afgevoerd

FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als
ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.). Desbetreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.qg.
opdrachtgever.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard kan overleggen, dient hij
aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een
bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Afgestempelde en van een weegbon voorziene transportgeleidebiljetten dienen binnen 24 uur of de eerstvolgende
werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de directie van het werk.

VERREKENING WIJZIGING ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard zullen wijzigingen in de acceptatietarieven (hoger en lager) niet
worden verrekend.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

SCHADEVERGOEDING I1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen van keten en andersoortig werk wordt begonnen
moet de aannemer zich bij de directie op de hoogte stellen van de beplanting, die tijdens de uitvoering van het werk
gevrijwaard dient te blijven van beschadigingen.

02 Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande beplanting moeten activiteiten achterwege blijven, die
beschadigingen aan de ondergrondse delen vande beplanting tot gevolg kunnen hebben (opslag materieel en/of materiaal
plaatsen keten e.d.).

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt
namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift.
De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig- heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.30, lid C van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te
bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk
de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch
bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;



RA/NS

RAW1304-158251 Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028 Bladnr. 48 van 50

Gemeente Zwijndrecht
Besteknummer: 2026-1702
Status: definitief

Datum: 26-03-2026

HFD PAR ART LID

0125

012501

01 25 02

01 26

01 26 01

01 27

012711

01 28

012801

01 28 04

01 28 05

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij
zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen
van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de
Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werk-
nemers zullen worden uitgereikt.
05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.
06 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig het Besluit in
tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.

UITVOERING

WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring van de
directie.
02 Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 7.00-18.00 uur.

VOERTAAL

01 De uitvoerende van de aannemer die op het werk aanwezig is beheerst de Nederlandse taal op minimaal niveau B2
volgens het Common European Framework of Reference for Languages

WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen
loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

De aannemer dient binnen 4 weken na aanvang van het werk aan te tonen dat hij aan bovenstaande eis heeft voldaan.

INFORMATIEBORDEN

INFORMATIE-RECLAMEBORDEN VAN DE AANNEMER

01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q.
reclameborden wenst te plaatsen, dient dit te geschieden overeenkomstig de voorwaarden en richtlijnen van de
opdrachtgever.

02 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, behoeft dit de
goedkeuring van de opdrachtgever.

03 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd gezag.

MILIEUEISEN

MOBIELE MACHINES

01 De in te zetten mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.

02 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de
machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde
eis.

VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen (richtlijn
715/2007/EG):
- euronorm 6 of hoger;
- gebruik van de brandstof HVO 100.

KORTING VOOR HET NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd,
groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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01 29 BOUWVERGADERINGEN

012901 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Er vindt 1x per 6 weken een bouwvergadering plaats. De projectleider en uitvoerder van de aannemer dienen deze
vergaderingen bij te wonen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verslaglegging van deze vergadering.

02 Wekelijks dient de aannemer een voortgangsoverleg te houden met de toezichthouder op locatie. In dit overleg wordt de
voortgang en geleverde prestaties besproken en de planning overeen gekomen voor de volgende week.

51 GROENVOORZIENINGEN
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 GEBRUIK BOSMAAIERS

01 Indien gebruik wordt gemaakt van een bosmaaier voorzien van draadkop is de aannemer verplicht reststukken draad
(laatste eind uit de kop) te verzamelen en af te voeren.

02 Indien de directie stukken bosmaaierdraad aantreft op de sportcomplexen wordt aannemer per geval een korting van EUR
250,- opgelegd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De korting wordt verrekend in de eerstvolgende
termijn.

5132 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

513222 HERSTEL SPEELSCHADE GRASSPORTVELDEN
01 Speelschade van grassportvelden dient hersteld te worden in het gebied tussen afrasteringen.
02 Herstel van speelschade dient met behulp van handkracht te geschieden.

03 Alvorens over gegaan wordt tot het opnieuw bezoden of inzaaien van plekken met speelschade dient de schade plek eerst
ontdaan te worden van verdichting en daarna dient de grasmat weer op zijn plek te worden gelegd en voorzichtig te
worden aangedrukt.

5134 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 34 02 BERIJDEN SPORTVELDEN

01 De sportvelden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het profiel van de
banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt beschadigd.

02 Indien aannemer schade rijdt aan de sportvelden met haar materieel wordt dit door derden op kosten van aannemer
hersteld.

03 Het bereiden van sportvelden met auto's, vrachtauto's en bestelwagens (bedrijfsbussen) is niet toegestaan.

5141 BEGRIPPEN

514103 ALGEMEEN
01 Te verstaan onder:
g. Bosplantsoen: gevarieerde gemengde (inheemse) beplanting van zowel struik als boomvormers met eventueel een
kruiden- en klimplantenbegroeiing (zoom, mantel, kern opbouw).
Ook de boomvormers vallen onder bosplantsoen. Deze worden niet individueel beheerd zoals straat- en
laanbomen maar op oppervlakte gewijs.

5142 EISEN EN UITVOERING
514211 RANDSNOEI
01 Indien in het bestek genoemd wordt dat randen gesnoeid dienen te worden is het opscheren toegestaan. Beplanting

opscheren tot 4 meter hoogte, langere overhangende takken terugzetten tot aan de stobbe.
02 Randsnoei altijd uitvoeren tot op de oude snoeiwond, de beplanting mag niet breder worden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
6412 EISEN EN UITVOERING

641201 ALGEMEEN
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64 15

64 15 06
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04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en
verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient
te worden voorkomen.

05 De opdrachtgever beschikt niet over actule gegevens van vaste- of tijdelijke rust- en verblijfplaatsen in het kader van de
Wet natuurbescherming.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

TIJDELIJK ONBEREIKBARE LOCATIES
01 Indien de aannemer werkzaamheden ingevolge dit bestek (tijdelijk) niet kan uitvoeren als gevolg van beperkingen
volgend uit de Wet natuurbeheer, meldt meldt hij dit terstond aan directie.
Hij meldt hierbij het volgende:
- De exacte locatie van het voorkomen in het te beheren object.
- De aard van de flora en/of fauna die hij niet mag verstoren.
- Een tijdsindicatie waarin hij aangeeft de werkzaamheden niet conform bestek uit te voeren op de locatie.
02 Zodra de aannemer of de directie heeft geconstateerd dat de beperking is opgeheven, wordt het werk weer door de
aannemer hervat. Eventuele achterstanden op een beeldpost worden door de aannemer binnen 5 dagen weggewerkt.
03 De aannemer heeft geen recht op enige aanvullende verrekening omdat hij tijdelijk een locatie niet volgens bestek kon
beheren.
04 De aannemer komt niet in aanmerking voor een extra verrekening voor het uitvoeren van de melding zoals benoemd in lid
01 en lid 02 van dit artikel.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
INVENTARISEREN

03 De verrekening van de verkennende inventarisaties in het kader van de Wet natuurbescherming vindt plaats naar rato van
het aantal jaren. Per jaar wordt er 1 keer (hoeveelheid resultaatsverplichting) verrekend.
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