

Algemene informatie

Aanbesteding: Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit
Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 382167
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 62
Onderwerp: Opdrachtschrijving 4.2.5.3

Vraag:
Wie van de adviseur wordt geacht aanwezig te zijn bij de brede bijeenkomsten?

Antwoord:
Projectleider ON.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
22 mei 2026

Percelen:
P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr. 63
Onderwerp: NvI 24 april en Inschrijvingsleidraad 5.4 Gunningscriterium 2: Interview

Vraag:
Is het mogelijk om met een derde persoon op interview te komen?

Antwoord:
Nee, alleen de projectleider en specialist MER dienen aanwezig te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Ref.nr.
64

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving 4.2.5.2

Vraag:

U gebruikt de termen projectgroep, klankbordgroep (samenwerkingspartijen) en werkgroep. Waar zit het verschil in rollen met betrekking tot de mate van positie (adviserend/sturend/..)?

Antwoord:

Projectgroep is sturend op de inhoud en besluitvoorbereidend/-nemend binnen de kaders. Werkgroep zorgt voor inhoudelijk uitwerken en adviseren. De klankbordgroep (externen) heeft geen formele rol in de besluitvorming maar heeft een (reflecterende en) adviserende rol vanuit de omgeving/ samenwerkingspartners.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving 4.1.6

Vraag:

U geeft aan dat er recent een oppervlaktewater meetpunt in de Hengstvenseloop is geplaatst. Verwacht u van de ON een validatie van deze meting met het WALRUS model? Mogen we er vanuit gaan dat een eventuele aanvullende kalibratie van het WALRUS model meerwerk is?

Antwoord:

Er wordt geen validatie van het WALRUS-model verwacht betreffende dit specifieke meetpunt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Ref.nr.
66

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Onderwerp:

nvi, organisatieschema

Vraag:

In het organisatieschema staat onder klankbordgroep ook "documenten review". We gaan er vanuit dat met het projectteam de beoordeling gedaan wordt van op te leveren documenten en niet met de klankbordgroep. Ziet u dit ook zo? Of anders?

Antwoord:

Ja, de beoordeling ligt bij het projectteam maar de klankbordgroep kan opmerkingen meegeven aan het projectteam waarvan het projectteam besluit dat deze meegenomen moeten worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
67

Onderwerp:

nvi, organisatieschema en opdrachtomschrijving

Vraag:

We zoeken eenduidigheid in de aanduiding van betrokken groepen mensen. De opdrachtomschrijving spreekt van "partners", maar in het organisatieschema is dit niet eenduidig te herkennen. Wie zijn de partners? Partijen.

Antwoord:

De partners (verzamelbegrip) zijn de in paragraaf 1.5 genoemde partijen. Afhankelijk van hun rol en betrokkenheid zijn deze in de projectorganisatie vertegenwoordigd: in het projectteam, werkgroepen en/of in de klankbordgroep.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
68**Onderwerp:**

Nvl 8 mei, M1

Vraag:

U schrijft "Uitgangspunt van opdrachtgever is ... als één opdracht worden gegund...". Betekent dit dat er geen gefaseerde gunning toegepast wordt? Of neemt u na gunning van alle werkpakketten wel een besluit over het wel of niet uitvoeren van werkpakket C. Ons belang is dat we met de genoemde Rato van verrkening van werkpakket D ook alle werkzaamheden betaald krijgen. Bij opstart van het project liggen in verhouding meer werkzaamheden dus rato moet bijvoorbeeld niet lineair zijn op de opdrachtsom van de pakketten.

Antwoord:

Correct, de werkpakketten A, B, C en D worden als één integrale opdracht gegund en door één opdrachtnemer in samenhang uitgevoerd. De gerealiseerde werkzaamheden onder deze werkpakketten kunnen worden gefactureerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
69**Onderwerp:**

Nvl 8 mei, vraag 4

Vraag:

U schrijft: "Waarbij wel alle ... en verbeteringen moeten worden doorgevoerd". Niet wetende wat er met de controles gevonden wordt en welke verbeteringen er dus moeten worden doorgevoerd vragen we u om meer concreet te maken wat de hoeveelheid werk is die u verwacht?

Antwoord:

De hoeveelheid werk aan controle en verbeteringen kan niet nader worden geconcretiseerd en is ter inschatting voor ON.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving paragraaf 4.2.4

Vraag:

Het opstellen van een digitaal en interactief Milieueffectrapport en bijbehorende samenvatting die duidelijk, beknopt, goed gestructureerd, goed gevisualiseerd en goed leesbaar is'. Ligt er bij het ontwerp-projectbesluit ook een pdf ter inzage en zo ja, bevat deze dan vrijwel 1 op 1 dezelfde tekst zonder interactieve elementen? Of is er sprake van twee verschillende, maar gerelateerde producten (de een meer samengevat)? Of is de digitale versie de formele versie die gearchiveerd wordt als bijlage bij het projectbesluit?

Antwoord:

De pdf is vrijwel 1 op 1 dezelfde tekst als het interactieve digitale MER, maar dan zonder interactieve elementen. Deze PDF is ook de versie die gearchiveerd dient te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving paragraaf 3.2.1

Vraag:

Alle afstemming die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht'. Dit is vooraf niet in te schatten en daardoor niet te ramen. Kan worden verduidelijkt waar vanuit moet worden gegaan, zodat de ramingen van aanbieders hier niet op afwijken.

Antwoord:

Werkoverleg is alle afstemming van ON met OG buiten de specifiek benoemde overleggen van de punten 2 t/m 11 van § 3.2.1. OG verwacht een goede afstemming door ON voor een doelmatige realisatie van de opdracht. Dit werkoverleg is geen aparte inschrijfpост, maar dient integraal onderdeel te zijn van de gevraagde werkzaamheden. Dit werkoverleg heeft ook geen voorgeschreven structuur en is vrij in te vullen door ON.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving paragraaf 2.4

Vraag:

Het project zal de volgende prestaties opleveren'. Hier wordt vervolgens een opsomming gegeven onder 'primair te bereiken resultaten' met daarin ook realisatie, verwerving en tot stand gebrachte resultaten. Vervolgens staat er op de volgende pagina: 'het project wordt als afgerond beschouwd en opgeleverd door het bereiken van het volgende: oplevering van de te bereiken primaire resultaten.' Dit wekt de suggestie dat ook de realisatiefase onderdeel is van de opdracht. Kan worden aangegeven of dit klopt?

Antwoord:

Nee, zoals beschreven onder Leeswijzer in H1 van de opdrachtomschrijving, geeft H2 inzicht in de achtergrond van het project waarvoor Waterschap De Dommel aan de lat staat. Voorliggende opdracht, zoals die wordt beschreven in de hoofdstukken 3 en 4, is daar slechts een onderdeel van. De realisatiefase zoals die in de planning van het project (§ 2.5) is opgenomen, valt dus niet onder deze opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

U geeft aan dat de opdrachtverlening in juli plaatsvindt. Kunt u inzage geven in de beschikbaarheid van uw team en specialisten in de startfase van dit project die samenvalt met de zomervakantieperiode.

Antwoord:

Startoverleg / kennismaking voor de zomervakantie. Formele kickoff (PSU) na de zomervakantie. Er is tijdens de zomer altijd een aanspreekpunt beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
74

Onderwerp:
4.1.6

Vraag:

Voor het grondwatermodel wordt ook het 99e-percentiel van de GxG-periode gerapporteerd. Dit ligt wrs binnen de foute marge van het model (ongeacht de kalibratie inspanning). Hoe wilt u hier, met deze kennis, mee omgaan zonder de werkelijkheid geweld aan te doen?

Antwoord:

Van ON wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij vanuit haar deskundigheid modelresultaten altijd interpreteert met de modelkwaliteit in het achterhoofd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
75

Onderwerp:
NVI Vr 2 en 4.1.6

Vraag:

In de nota van Inlichtingen geeft u aan (vraag 2) dat Het grondwatermodel zoals opgenomen in Bijlage C wordt door opdrachtgever beschouwd als een voldoende gekalibreerd basismodel en vormt voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt. Met de passage "als nodig kalibreert ON deze specifiek voor het projectgebied" wordt bedoeld dat de opdrachtnemer het bestaande model controleert en valideert en waar nodig beperkte, gerichte bijstellingen doorvoert. Het betreft nadrukkelijk geen integrale herkalibratie of herontwikkeling van het model. In de opdrachtschrijving vraagt u om een Rapportage kalibratie- en analyserapport. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

Antwoord:

ON dient zorg te dragen voor een volledig kalibratie- en analyserapport van het project, waarbij ook de validaties, verificaties en kalibraties die zijn uitgevoerd in voorgaand project (bijlage C) zijn gecontroleerd en zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
76

Onderwerp:
4.1.6

Vraag:

Kunt u het IDomingo rapport aanleveren?

Antwoord:

Rapportage iDomingo v1.23 zit al bij de gepubliceerde uitvraag. Zie bijlage J.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Ref.nr.
77

Beantwoord op:
22 mei 2026

Percelen:
P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Onderwerp:
4.1.3/4.1.6

Vraag:
ON stelt in overleg met OG een notitie op met uitgangspunten, definities en doel/gebruik modeltoestanden (huidig, referenties, maatregelenscenario's waaronder autonoom). Kunt u voor de volledigheid een lijst aangeven waarin het aantal scenario's (Verkenkend/alternatieven / varianten zijn opgenomen die u in ieder geval hydrologisch wilt hebben doorgerekend.

Antwoord:
Het uitgangspunt is de volgende door te rekenen scenario's:
1 scenario referentiesituatie inclusief autonome ontwikkelingen.

3 verkennende scenario's, waaronder watertransiescenario.

3 scenario's MER-alternatieven.

3 scenario's inrichtingsvarianten VKA t.b.v. selectie VKV.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
22 mei 2026

Percelen:
P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
78

Onderwerp:
4.1.6

Vraag:
Wat bedoelt u met 'autonome situatie' ?

Antwoord:
Met de 'autonome situatie' wordt bedoeld: de referentiesituatie geactualiseerd met autonome ontwikkelingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.

79

Onderwerp:

4.1.6

Vraag:

In de uitvraag staat dat de bestaande SOBEK-modellen (BJ7910_sobek_dynamisch en _stationair) worden aangeleverd. Kunt u een beschrijvende lijst van deze modellen geven? Voor onze raming willen we weten hoeveel modellen dit zijn, of dit deelgebieden betreft, of neerslag scenario's voor één dezelfde referentiesituatie.

Antwoord:

In § 4.1.6 en in bijlage C van de opdrachtschrijving staat voldoende informatie over de gemaakte SOBEK-modellen. Een beschrijvende lijst wordt dan ook niet geleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Leidraad 4.4

Vraag:

Kunt u voor kerncompetentie 1 instemmen met een referentie van een project in een complexe omgeving waar door OG is besloten een VED te publiceren i.p.v. een projectbesluit?

Antwoord:

Niet akkoord, de kerncompetentie blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Leidraad 4.4

Vraag:

Kerncompetentie 1 Succesvol opstellen Projectbesluit omvat naast het opstellen van het projectbesluit voor een natuurbouwproject in complexe omgeving ook het hydrologisch modelleren zelf.

In onze integrale projecten werken we veelal samen met andere bureaus waarbij wij wel verantwoordelijk zijn voor de integraliteit en de belangenafweging maar niet altijd het modellerwerk uitvoeren. Dit biedt ook de kans om per project tot specifieke opgavegerichte combinaties te komen met specialistische bureaus. Kunt u daarom de uitvoering van het hydrologisch modellerwerk uit deze kerncompetentie laten vervallen?

Antwoord:

Niet akkoord, de kerncompetentie blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Opdrachtschrijving 4.1.6

Vraag:

U stelt: 'Voor de autonome situatie, de voorkeursvariant uit de MER, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp'. U noemt in de voorkeursvariant. Klopt het dat u deze werkzaamheden niet wenst voor de MER-alternatieven en VKA? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

De voorkeursvariant en MER-alternatieven worden wel gewenst.

Het is gebruikelijk het hydrologische onderzoek ook voor de verschillende alternatieven te doen. Anders is daar geen goed beeld van te krijgen en het is vaak nodig om het doelbereik van alternatieven en maatregelen te kunnen bepalen. Zie ook antwoord vraag 77.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit

Ref.nr.
83

Onderwerp:

Opdrachtschrijving 4.3.6

Vraag:

Verstaat u onder 'VKV' hetzelfde als 'eindscenario' zoals genoemd in 4.2.4.9?

Antwoord:

Nee. De 'eindscenario's' die genoemd worden in § 4.2.4.9 zijn de 'alternatieven' die in de MER worden onderzocht. Eén hiervan is het VKA. Werkpakket C, is de nadere uitwerking van de VKA ten behoeve van het projectbesluit. Uit de verdere detaillering komen daarbij varianten. De VKV wordt opgenomen in het projectbesluit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 mei 2026

Percelen:

P1 Diensten De Brand-Oost & Hengstven m.b.t. MER, NRD en Projectbesluit