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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Kaag en Braassem
Postbus 1
2370 AA  Roelofarendsveen
Tel: 071 - 3327272
Fax: 071 - 3327249

02 DIRECTIE

De directie UAV zal worden gevoerd door een door de opdrachtgever nader aan te stellen vertegenwoordiger.
In de opdrachtbrief wordt de vertegenwoordiger gemeld wie er als directie UAV, als bedoeld in paragraaf 3 lid 04 
van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Kaag en Braassem in nader te bepalen dorpskern(en).

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het reinigen van objecten (riolen e.d.);
- het inspecteren van objecten (riolen e.d.);
- afdichten voegen in riolen;
- constructief repareren van beschadigingen en scheuren in
  riolen;
- verwijderen van wortels;
- verwijderen instekende inlaten;
- verwijderen obstakels;
- verwijderen afzettingen;
- renoveren van riolen d.m.v. het inbrengen van een kous;
- herstellen van inlaten;
- renoveren van putten;
- maken van opnemingsinspectie;
- dichtzetten van riolen;
- treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- in kennis stellen van omwonenden;
- bijkomende werkzaamheden.

Het betreft werkzaamheden aan riolen in beheer en onderhoud bij de gemeente Kaag en Braassem.
Werken waarbij de gemeente Kaag en Braassem geen rechtstreekse opdrachtgever is zijn uitgesloten.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan tot en met 06-07-2028, met een mogelijke verlenging van maximaal 2 x 1 
kalenderjaar.

In deze periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de aannemer worden verstrekt. De opleverdatum 
wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

Verlenging van de  raamovereenkomst vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de 
aannemer de werkzaamheden naar tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de opdrachtgever haar oordeel 
zal baseren zijn onder andere:
- reactie tijd;
- communicatie met opdrachtgever en bewoners;
- pro activiteit, samenwerking en veilig werken.

Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en aannemer 
overleg plaats en zal tenminste 1 maand voor de afloop van de contracttermijn hierover overeenstemming moeten 
worden bereikt. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 
maanden.

07 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands
de voertaal. Op het werk dient Nederlands de voertaal te zijn.

Dit geldt ook voor de in te zetten medewerkers op de reinigings- en inspectieauto's en reparatie- freesunit.

08 DEELOPDRACHT

Indien de inschrijver een bedrag invult bij de niet toedeelbare eenmalige kosten, wordt dit bedrag uit de 
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inschrijvingsstaat omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de deelopdracht wordt dit percentage 
over het subtotaal genomen om de totaalprijs van de deelopdracht vast te stellen. Dit zal ook gebeuren bij een 
negatief getal.

09 VOERTUIGEN

In te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

Bij het verstrekken van deelopdrachten worden de tekeningen door de opdrachtgever aangeleverd in pdf-formaat.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Indien nodig verstrekt de directie per deelopdracht gegevens m.b.t. peilen en hoofdafmetingen.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Acceptatie V&G plan uitvoeringsfase,
2. Acceptatie algemeen kwaliteitsplan,

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 2a V&G plan Ontwerp
            
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Bijlage 1 - Overzicht Rioolbeheer 2025 Onderhoudsmaatregelen

05 HOEVEELHEDEN

Het betreft hier een Raamovereenkomst. Het aantal deelopdrachten alsmede de locaties, hoeveelheden en grootte 
van de deelopdrachten zijn nog niet bekend. De hoeveelheden zoals in deel 2.2 zijn opgenomen betreffen fictieve 
hoeveelheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Per te verstrekken deelopdracht zullen de daadwerkelijke werkzaamheden en bijbehorende hoeveelheden worden 
aangeleverd door of in overleg met de opdrachtgever.
De prijs van een deelopdracht wordt bepaald aan de hand van de eenheidsprijzen in de Inschrijvingsstaat met 
fictieve hoeveelheden. Eenheidsprijzen van werkzaamheden welke niet in de Inschrijvingsstaat zijn opgenomen, 
worden in gezamenlijk overleg bepaald.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt over eenheidsprijzen van werkzaamheden welke niet zijn opgenomen in 
de Inschrijvingsstaat, is opdrachtgever gerechtigd deze door een derde partij uit te laten voeren.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 REINIGING EN VOOR-INSPECTIE.
Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.
Onder vervuiling wordt verstaan de gemiddelde vervuiling die in 
een streng van twee opeenvolgende putten aanwezig is.

10 REINIGING.

101 BETONRIOOL.

101010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 160 tot 300 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

101020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 750,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 300-500 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010  

101030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 500-700 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

101040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 700-1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

101050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

5 Profielafmeting(en): 1000 - 1250 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

101060 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): tot 250/375 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

101070 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 250/375 tot 400/600 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

101080 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

101090 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 600/900 tot 800/1200 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

102 KUNSTSTOF RIOOL.

102010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 750,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 160-300 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

102020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 300-500 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

102030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 150,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

3 Profielafmeting(en): 500-700 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

11 VOOR-INSPECTIE.
Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.
Inspectie uitvoeren overeenkomstig de geldende NEN-EN 13508-
2

111 LEIDINGEN.

111010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 850,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 160-300 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren vanuit het hart van
de put inmeten. Afstand schadebeeld vanuit put zie
inspectierapport.
Tijdens inspectie elke 20  m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

111020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.250,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 300-500 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren vanuit het hart van
de put inmeten. Afstand schadebeeld vanuit put zie
inspectierapport.
Tijdens inspectie elke 20  m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels
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111030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 400,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 500-700 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren vanuit het hart van
de put inmeten. Afstand schadebeeld vanuit put zie
inspectierapport.
Tijdens inspectie elke 20  m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

111040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 700-1000 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren vanuit het hart van
de put inmeten. Afstand schadebeeld vanuit put zie
inspectierapport.
Tijdens inspectie elke 20  m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

111050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
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7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 1000-1250 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren vanuit het hart van
de put inmeten. Afstand schadebeeld vanuit put zie
inspectierapport.
Tijdens inspectie elke 20  m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

112 VASTLEGGEN INLATEN LEIDINGEN D.M.V. INSPECTIE
Betreft: het inspecteren van de gehele leiding
t.b.v. plaatsbepaling van de inlaten. De inspectie uitvoeren nadat 
de gehele leiding 
obstakelvrij en eventuele bijkomende hulpwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd.

112010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m
Tijdens de opname de exacte afstanden van de inlaten vanuit het
hart van de put inmeten zodat deze nadat de liner is aangebracht
weer gevonden en opnieuw geopend kunnen worden

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 160 tot 300 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

112020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 750,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m
Tijdens de opname de exacte afstanden van de inlaten vanuit het
hart van de put inmeten zodat deze nadat de liner is aangebracht
weer gevonden en opnieuw geopend kunnen worden

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 300 tot 500 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom
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2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

112030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 250,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m
Tijdens de opname de exacte afstanden van de inlaten vanuit het
hart van de put inmeten zodat deze nadat de liner is aangebracht
weer gevonden en opnieuw geopend kunnen worden

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 500 tot 700 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

112040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand

Grootste putafstand: 60 m
Tijdens de opname de exacte afstanden van de inlaten vanuit het
hart van de put inmeten zodat deze nadat de liner is aangebracht
weer gevonden en opnieuw geopend kunnen worden

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: diverse

3 Riool, profiel: 700 tot 1000 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting
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2 REPARATIES.

20 HERSTEL WATERDICHTHEID.
Reparaties uit te voeren van binnenuit het riool.

200010 258199 Afdichten voeg in ø 200 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F

200020 258199 Afdichten voeg in ø 250 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F

200030 258199 Afdichten voeg in ø 315 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200040 258199 Afdichten voeg in ø 400 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F

200050 258199 Afdichten voeg in ø 500 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200060 258199 Afdichten voeg in ø 200 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200070 258199 Afdichten voeg in ø 250 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200080 258199 Afdichten voeg in ø 300 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 10,00 F

200090 258199 Afdichten voeg in ø 400 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F

200100 258199 Afdichten voeg in ø 500 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200110 258199 Afdichten voeg in ø 600 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200120 258199 Afdichten voeg in ø 700 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200130 258199 Afdichten voeg in ø 800 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200140 258199 Afdichten voeg in ø 900 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200150 258199 Afdichten voeg in ø 1000 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200160 258199 Afdichten voeg in ø 1250 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200170 258199 Afdichten voeg in 250/375 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200180 258199 Afdichten voeg in 300/450 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200190 258199 Afdichten voeg in 400/600 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 10,00 F

200200 258199 Afdichten voeg in 500/750 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200210 258199 Afdichten voeg in 600/900 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200220 258199 Afdichten voeg in 700/1050 mm beton riool.
Betreft: Afdichten niet verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200230 258199 Afdichten voeg in ø 200 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200240 258199 Afdichten voeg in ø 250 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200250 258199 Afdichten voeg in ø 315 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F

200260 258199 Afdichten voeg in ø 400 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200270 258199 Afdichten voeg in ø 500 mm kunststof riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200280 258199 Afdichten voeg in ø 200 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200290 258199 Afdichten voeg in ø 250 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200300 258199 Afdichten voeg in ø 300 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200310 258199 Afdichten voeg in ø 400 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200320 258199 Afdichten voeg in ø 500 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200330 258199 Afdichten voeg in ø 600 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200340 258199 Afdichten voeg in ø 700 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200350 258199 Afdichten voeg in ø 800 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200360 258199 Afdichten voeg in ø 900 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200370 258199 Afdichten voeg in ø 1000 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200380 258199 Afdichten voeg in ø 1250 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200390 258199 Afdichten voeg in 250/375 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200400 258199 Afdichten voeg in 300/450 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200410 258199 Afdichten voeg in 400/600 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200420 258199 Afdichten voeg in 500/750 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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200430 258199 Afdichten voeg in 600/900 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200440 258199 Afdichten voeg in 700/1050 mm beton riool.
Betreft: Afdichten verzakte voegen
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten voeg toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Afdichten d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer.
Materiaal bestand tegen aantasting door
rioolwater.
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan.
De buiswand glad afwerken
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

200450 258199 Afdichten in ø 250 mm kunststof t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig
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200460 258199 Afdichten in ø 315 mm kunststof t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 5,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 5,00 L

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200470 258199 Afdichten in ø 400 mm kunststof t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 28 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200480 258199 Afdichten in ø 500 mm kunststof t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200490 258199 Afdichten in ø 250 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 29 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200500 258199 Afdichten in ø 300 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 15,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 15,00 L

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200510 258199 Afdichten in ø 400 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 10,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 10,00 L

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 30 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200520 258199 Afdichten in ø 500 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200530 258199 Afdichten in ø 600 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 31 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200540 258199 Afdichten in ø 700 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200550 258199 Afdichten in ø 800 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 32 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200560 258199 Afdichten in ø 900 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200570 258199 Afdichten in ø 1000 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 33 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200580 258199 Afdichten in ø 1250 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200590 258199 Afdichten in 250/375 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 34 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200600 258199 Afdichten in 300/450 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200610 258199 Afdichten in 400/600 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 35 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200620 258199 Afdichten in 500/750 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

200630 258199 Afdichten in 600/900 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 1,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 36 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

200640 258199 Afdichten in 700/1050 mm beton t.p.v. inlaat.
Betreft: afdichten t.p.v. niet instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afdichten toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Materiaal bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 3,00 F

Inlaat klokstand tussen 11 en 01 st 3,00 I

Vrijmaken inlaat en de aansluiting van de inlaat op de buiswand
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen van
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig door aannemer, die

bestand zijn tegen aantasting door riool- en/of

grondwater

De aannemer is vrij in de keuze voor het soort

materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van

het bestek wordt voldaan

De buiswand glad afwerken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

aannemer

Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

21 HERSTEL STABILITEIT.
Reparaties uit te voeren van binnenuit het riool.

210010 258199 Constructief herstel ø 200 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210020 258199 Constructief herstel ø 250 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210030 258199 Constructief herstel ø 315 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210040 258199 Constructief herstel ø 400 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210050 258199 Constructief herstel ø 500 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210060 258199 Constructief herstel ø 200 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210070 258199 Constructief herstel ø 250 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210080 258199 Constructief herstel ø 300 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F
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210090 258199 Constructief herstel ø 400 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210100 258199 Constructief herstel ø 500 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210110 258199 Constructief herstel ø 600 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210120 258199 Constructief herstel ø 700 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210130 258199 Constructief herstel ø 800 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210140 258199 Constructief herstel ø 900 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210150 258199 Constructief herstel ø 1000 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210160 258199 Constructief herstel ø 1250 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210170 258199 Constructief herstel 250/375 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210180 258199 Constructief herstel 300/450 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210190 258199 Constructief herstel 400/600 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210200 258199 Constructief herstel 500/750 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210210 258199 Constructief herstel 600/900 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210220 258199 Constructief herstel 700/1050 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210230 258199 Constr. herstel axiaal ø 200 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210240 258199 Constr. herstel axiaal ø 250 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting

st 3,00 F
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Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210250 258199 Constr. herstel axiaal ø 315 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210260 258199 Constr. herstel axiaal ø 400 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210270 258199 Constr. herstel axiaal ø 500 mm kunststof.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210280 258199 Constr. herstel axiaal ø 200 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210290 258199 Constr. herstel axiaal ø 250 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210300 258199 Constr. herstel axiaal ø 300 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F
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210310 258199 Constr. herstel axiaal ø 400 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210320 258199 Constr. herstel axiaal ø 500 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210330 258199 Constr. herstel axiaal ø 600 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210340 258199 Constr. herstel axiaal ø 700 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte

st 3,00 F
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Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210350 258199 Constr. herstel axiaal ø 800 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210360 258199 Constr. herstel axiaal ø 900 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210370 258199 Constr. herstel axiaal ø 1000 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210380 258199 Constr. herstel axiaal ø 1250 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210390 258199 Constr. herstel axiaal 250/375 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210400 258199 Constr. herstel axiaal 300/450 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210410 258199 Constr. herstel axiaal 400/600 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210420 258199 Constr. herstel axiaal 500/750 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210430 258199 Constr. herstel axiaal 600/900 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210440 258199 Constr. herstel axiaal 700/1050 mm beton.
Betreft: constructief herstel t.p.v. buiswand
(axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte

st 3,00 F
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Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210450 258199 Constructief herstel ø 200 mm kunststof tpv inlaat
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210460 258199 Constructief herstel ø 250 mm kunststof tpv inlaat
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210470 258199 Constructief herstel ø 315 mm kunststof tpv
inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210480 258199 Constructief herstel ø 400 mm kunststof tpv
inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210490 258199 Constructief herstel ø 500 mm kunststof tpv
inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210500 258199 Constructief herstel ø 200 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool

st 3,00 F
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Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210510 258199 Constructief herstel ø 250 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210520 258199 Constructief herstel ø 300 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F
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210530 258199 Constructief herstel ø 400 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210540 258199 Constructief herstel ø 500 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210550 258199 Constructief herstel ø 600 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210560 258199 Constructief herstel ø 700 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport

st 3,00 F
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inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210570 258199 Constructief herstel ø 800 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210580 258199 Constructief herstel ø 900 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210590 258199 Constructief herstel ø 1000 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210600 258199 Constructief herstel ø 1250 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210610 258199 Constructief herstel 250/375 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210620 258199 Constructief herstel 300/450 mm beton tpv
inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie

st 3,00 F
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Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210630 258199 Constructief herstel 400/600 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210640 258199 Constructief herstel 500/750 mm beton tpv   inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210650 258199 Constructief herstel 600/900 mm beton tpv   inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210660 258199 Constructief herstel 700/1050 mm beton tpv   inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (radiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. te leveren en
aanbrengen materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210670 258199 Constr. herstel axiaal ø 200 mm kunststof tpv inl.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210680 258199 Constr. herstel axiaal ø 250 mm kunststof tpv inl.
inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof

st 3,00 F
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Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210690 258199 Constr. herstel axiaal ø 315 mm kunststof tpv
inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210700 258199 Constr. herstel axiaal ø 400 mm kunststof tpv
inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210710 258199 Constr. herstel axiaal ø 500 mm kunststof tpv
inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: kunststof
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210720 258199 Constr. herstel axiaal ø 200 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210730 258199 Constr. herstel axiaal ø 250 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210740 258199 Constr. herstel axiaal ø 300 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten

st 3,00 F
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Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210750 258199 Constr. herstel axiaal ø 400 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210760 258199 Constr. herstel axiaal ø 500 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210770 258199 Constr. herstel axiaal ø 600 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210780 258199 Constr. herstel axiaal ø 700 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210790 258199 Constr. herstel axiaal ø 800 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210800 258199 Constr. herstel axiaal ø 900 mm beton tpv inlaat.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool

st 3,00 F
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Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210810 258199 Constr. herstel axiaal ø 1000 mm beton tpv
inlaat
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210820 258199 Constr. herstel axiaal ø 1250 mm beton tpv
inlaat
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210830 258199 Constr. herstel axiaal 250/375mm beton tpv inl.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport

st 3,00 F
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inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

210840 258199 Constr. herstel axiaal 300/450mm beton tpv inl.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210850 258199 Constr. herstel axiaal 400/600mm beton tpv inl.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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210860 258199 Constr. herstel axiaal 500/750mm beton tpv inl.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210870 258199 Constr. herstel axiaal 600/900mm beton tpv inl.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel niet toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

210880 258199 Constr. herstel axiaal 700/1050mm beton tpv inl.
Betreft: constructief herstel t.p.v. niet
instekende inlaat (axiaal)
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Constructief herstel toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Schade herstellen d.m.v. leveren en aanbrengen
materialen door de aannemer
Vrijmaken inlaat dusdanig dat de reparatie geen
belemmering van de doorsnede van de inlaat vormt
Te repareren lengte is gelijk aan buislengte
De buiswand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater
De aannemer is vrij in de keuze voor het soort
materiaal mits aan de eisen zoals in deel 3 van
het bestek wordt voldaan
Na 1 jaar opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

22 HERSTEL AFSTROMING.
Reparaties uit te voeren van binnenuit het riool.
Eenheid "m": betreft aaneengesloten leiding(gedeelten) waar 
voegmateriaal, wortels ter plaatse van voegen of obstakels 
verwijderd dienen te worden.
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verwijderd dienen te worden.
Het uitkomend materiaal als gevolg van het
verwijderen van obstakels dienen dezelfde dag
afgevoerd te worden. Opslag van uitkomend
materiaal uit de leiding op locatie is niet
toegestaan.
De aard en omvang van de obstakels tot en met 5

220010 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 200 mm kunststof. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220020 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 250 mm kunststof. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220030 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 315 mm kunststof. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220040 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 400 mm kunststof. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F
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220050 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 500 mm kunststof. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: kunststof
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220060 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 200 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220070 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 250 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220080 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 300 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220090 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 400 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater

m 50,00 F
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Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

220100 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 500 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220110 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 600 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220120 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 700 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220130 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 800 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010

m 50,00 F
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bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

220140 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 900 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220150 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 1000 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220160 258199 Verwijderen voegmateriaal in ø 1250 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 10,00 F

220170 258199 Verwijderen voegmateriaal in 250/375 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F
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220180 258199 Verwijderen voegmateriaal in 300/450 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220190 258199 Verwijderen voegmateriaal in 400/600 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010kosten zijn voor rekening van de
aannemer
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220200 258199 Verwijderen voegmateriaal in 500/750 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220210 258199 Verwijderen voegmateriaal in 600/900 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal niet toegankelijk riool.
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220220 258199 Verwijderen voegmateriaal in 700/1050 mm beton. 
Betreft: inhangend voegmateriaal
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen voegmateriaal toegankelijk riool
Bestaand riool: beton
Geen instromend grondwater

m 50,00 F
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Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Inhangend voegmateriaal verwijderen volgens een
methode naar keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

220230 258199 Verwijderen wortels in ø 200 mm kunststof t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220240 258199 Verwijderen wortels in ø 250 mm kunststof t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220250 258199 Verwijderen wortels in ø 315 mm kunststof t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220260 258199 Verwijderen wortels in ø 400 mm kunststof t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport

m 50,00 F
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Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

220270 258199 Verwijderen wortels in ø 500 mm kunststof t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 50,00 F

220280 258199 Verwijderen wortels in ø 200 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220290 258199 Verwijderen wortels in ø 250 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F
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220300 258199 Verwijderen wortels in ø 300 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220310 258199 Verwijderen wortels in ø 400 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220320 258199 Verwijderen wortels in ø 500 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220330 258199 Verwijderen wortels in ø 600 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F
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220340 258199 Verwijderen wortels in ø 700 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220350 258199 Verwijderen wortels in ø 800 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220360 258199 Verwijderen wortels in ø 900 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220370 258199 Verwijderen wortels in ø 1000 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010

m 100,00 F
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Geen opnemings-inspectie nodig

220380 258199 Verwijderen wortels in ø 1250 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220390 258199 Verwijderen wortels in 250/375 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220400 258199 Verwijderen wortels in 300/450 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F
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220410 258199 Verwijderen wortels in 400/600 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220420 258199 Verwijderen wortels in 500/750 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220430 258199 Verwijderen wortels in 600/900 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

220440 258199 Verwijderen wortels in 700/1050 mm beton t.p.v. 
voeg.
Betreft: verwijderen wortels t.p.v. voeg
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool.
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F
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220450 258199 Verwijderen wortels in ø 200mm kunstst. tpv inlaat
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220460 258199 Verwijderen wortels in ø 250mm kunstst. tpv inlaat
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220470 258199 Verwijderen wortels in ø 315mm kunstst. tpv inlaat
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220480 258199 Verwijderen wortels in ø 400mm kunstst. tpv inlaat
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220490 258199 Verwijderen wortels in ø 500mm kunstst. tpv inlaat
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport

st 3,00 F
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Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

220500 258199 Verwijderen wortels in ø 200mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220510 258199 Verwijderen wortels in ø 250mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220520 258199 Verwijderen wortels in ø 300mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F
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220530 258199 Verwijderen wortels in ø 400mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F

220540 258199 Verwijderen wortels in ø 500mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220550 258199 Verwijderen wortels in ø 600mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220560 258199 Verwijderen wortels in ø 700mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220570 258199 Verwijderen wortels in ø 800mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met

st 3,00 F
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rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

220580 258199 Verwijderen wortels in ø 900mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220590 258199 Verwijderen wortels in ø 1000mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220600 258199 Verwijderen wortels in ø 1250mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220610 258199 Verwijderen wortels in 250/375mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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220620 258199 Verwijderen wortels in 300/450mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220630 258199 Verwijderen wortels in 400/600mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220640 258199 Verwijderen wortels in 500/750mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220650 258199 Verwijderen wortels in 600/900mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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220660 258199 Verwijderen wortels in 700/1050 mm beton tpv inlaat.
Betreft: afstromingstoestand wortelingroei
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Verwijderen wortelingroei uit riool
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: wortelingroei die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen d.m.v. robotcutter-/frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

220670 258199 Verwijderen cement of beton in ø200 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220680 258199 Verwijderen cement of beton in ø250 mm kunststof.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220690 258199 Verwijderen cement of beton in ø315 mm kunststof.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220700 258199 Verwijderen cement of beton in ø400 mm kunststof.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met

m 5,00 F
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rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

220710 258199 Verwijderen cement of beton in ø500 mm kunststof.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220720 258199 Verwijderen cement of beton in ø 200 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220730 258199 Verwijderen cement of beton in ø 250 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220740 258199 Verwijderen cement of beton in ø 300 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F
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220750 258199 Verwijderen cement of beton in ø 400 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220760 258199 Verwijderen cement of beton in ø 500 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 10,00 F

220770 258199 Verwijderen cement of beton in ø 600 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220780 258199 Verwijderen cement of beton in ø 700 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F
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220790 258199 Verwijderen cement of beton in ø 800 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220800 258199 Verwijderen cement of beton in ø 900 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220810 258199 Verwijderen cement of beton in ø 1000 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220820 258199 Verwijderen cement of beton in ø 1250 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220830 258199 Verwijderen cement of beton in 250/375 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met

m 5,00 F
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rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

220840 258199 Verwijderen cement of beton in 300/450 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220850 258199 Verwijderen cement of beton in 400/600 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220860 258199 Verwijderen cement of beton in 500/750 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220870 258199 Verwijderen cement of beton in 600/900 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F
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220880 258199 Verwijderen cement of beton in 700/1050 mm beton.
Betreft: afstromingstoestand obstakels
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen cement of beton uit riool.
Betreft: cement of beton die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220890 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 200 mm 
kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220900 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 250 mm 
kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220910 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 315 mm 
kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F
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220920 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 400 mm 
kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220930 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 500 mm kunststof.
kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220940 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 200 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220950 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 250 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220960 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 300 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F
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220970 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 400 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220980 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 500 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

220990 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 600 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221000 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 700 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221010 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 800 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221020 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 900 mm beton. m 5,00 F
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221020 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 900 mm beton.

Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221030 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 1000 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221040 258199 Verw. loszittende obstakels in ø 1250 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221050 258199 Verw. loszittende obstakels in 250/375 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221060 258199 Verw. loszittende obstakels in 300/450 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221070 258199 Verw. loszittende obstakels in 400/600 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie

m 5,00 F
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Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

221080 258199 Verw. loszittende obstakels in 500/750 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221090 258199 Verw. loszittende obstakels in 600/900 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221100 258199 Verw. loszittende obstakels in 700/1050 mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: loszittende obstakels die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te verwijderen is
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 5,00 F

221110 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 200mm kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat.
Buismateriaal: kunststof
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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221120 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 250mm kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: kunststof
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221130 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 315mm kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: kunststof
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221140 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 400mm kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: kunststof
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221150 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 500mm kunststof.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: kunststof
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221160 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 200mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie

st 3,00 F



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 92 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTINGAfstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

221170 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 250mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F

221180 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 300mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 10,00 F

221190 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 400mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221200 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 500mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat

st 10,00 F



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 93 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTINGVerwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

221210 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 600mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F

221220 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 700mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221230 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 800mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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221240 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 900mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221250 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 1000mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221260 258199 Verw. instekende inlaat PVC in ø 1250mm beton.
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221270 258199 Verw. instekende inlaat PVC in 250/375 mm beton. 
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221280 258199 Verw. instekende inlaat PVC in 300/450 mm beton. 
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie

st 3,00 F
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inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

221290 258199 Verw. instekende inlaat PVC in 400/600 mm beton. 
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221300 258199 Verw. instekende inlaat PVC in 500/750 mm beton. 
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221310 258199 Verw. instekende inlaat PVC in 600/900 mm beton. 
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221320 258199 Verw. instekende inlaat PVC in 700/1050 mm beton. 
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Verwijderen instekende inlaat

st 3,00 F
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Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat PVC
Toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

221330 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø200mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221340 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø250mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221350 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø300mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 5,00 F
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221360 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø400mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221370 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø500mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221380 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø600mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221390 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø700mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 98 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

221400 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø800mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221410 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø900mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221420 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø1000mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221430 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton ø1250mm beton.
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010

st 3,00 F
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Geen opnemings-inspectie nodig

221440 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton 250/375 beton
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221450 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton 300/450 beton
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221460 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton 400/600 beton
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F
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221470 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton 500/750 beton
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221480 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton 600/900 beton
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

221490 258199 Verw. instekende inlaat gres/beton 700/1050 beton
Betreft: afstromingstoestand instekende inlaat
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Verwijderen instekende inlaat
Buismateriaal: beton
Materiaal te verwijderen instekende inlaat
gres/beton
Toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit verwijderen (doorstekend deel verwijderen)
d.m.v. robotcutter/-frees of manueel in buis
Afkomend materiaal verwijderen
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

st 3,00 F

23 HERSTEL AFSTROMING VERVOLG.
Reparaties uit te voeren van binnenuit het riool.

230010 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 200 mm kunststof.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230020 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 250 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting

m 100,00 F
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Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

230030 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 315 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230040 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 400 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230050 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 500 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230060 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 200 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230070 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 250 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230080 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 300 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten

m 100,00 F
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Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

230090 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 400 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230100 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 500 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230110 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 600 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230120 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 700 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230130 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 800 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F
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230140 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 900 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230150 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 1000 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230160 258199 Verwijderen kalkafzetting in ø 1250 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230170 258199 Verwijderen kalkafzetting in 250/375 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230180 258199 Verwijderen kalkafzetting in 300/450 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230190 258199 Verwijderen kalkafzetting in 400/600 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230200 258199 Verwijderen kalkafzetting in 500/750 mm beton.  m 100,00 F
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230200 258199 Verwijderen kalkafzetting in 500/750 mm beton.  

Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230210 258199 Verwijderen kalkafzetting in 600/900 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230220 258199 Verwijderen kalkafzetting in 700/1050 mm beton.  
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230230 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 200 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230240 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 250 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230250 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 315 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230260 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 400 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting

m 100,00 F
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Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

230270 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 500 mm kunststof. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: kunststof
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230280 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 200 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230290 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 250 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230300 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 300 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230310 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 400 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230320 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 500 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting

m 100,00 F
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Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

230330 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 600 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230340 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 700 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230350 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 800 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230360 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 900 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230370 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 1000 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230380 258199 Verwijderen vetafzetting in ø 1250 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton

m 100,00 F
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Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

230390 258199 Verwijderen vetafzetting in 250/375 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230400 258199 Verwijderen vetafzetting in 300/450 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230410 258199 Verwijderen vetafzetting in 400/600 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230420 258199 Verwijderen vetafzetting in 500/750 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230430 258199 Verwijderen vetafzetting in 600/900 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F

230440 258199 Verwijderen vetafzetting in 700/1050 mm beton. 
Betreft: afstromingstoestand afzetting
Situering: zie tekeningen en inspectierapporten
Afstand te herstellen schade vanuit de putten zie
inspectierapport
Buismateriaal: beton
Verwijderen volgens een methode ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekpostnr. 760010
Geen opnemings-inspectie nodig

m 100,00 F
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Geen opnemings-inspectie nodig

24 OPBOUWEN MATERIEEL

240010 258199 Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden robotcutter.
In het opbouwen van materieel t.b.v. frees-
werkzaamheden is begrepen het opbouwen en
afbreken van alle voor de werkzaamheden benodigd
materieel en hulpmiddelen ten behoeve van alle
freeswerkzaamheden middels de robotcutter of
waterjet of vergelijkbaar.
Opbouwen en afbreken geldt per leiding.

keer 100,00 F

240020 258199 Opbouwen t.b.v. deelreparaties.
In het opbouwen van materieel t.b.v. deelreparaties van
afdichten of constructief
herstel is begrepen het opbouwen, instandhouden en afbreken
van alle voor de werkzaamheden benodigd materieel en
hulpmiddelen ten behoeve van alle deelreparaties
Opbouwen en afbreken geldt per leiding.

keer 75,00 F
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3 RELINING.

30 RELINING LEIDINGEN.

300010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 750,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 750,00 L

300040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 250,00 L

300050 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig
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Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300070 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300080 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300090 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 275/350 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300100 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten
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Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering:  resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

300120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Situering:zie tekeningen en inspectierapporten

Toestand riolering: resterende levensduur ca. 15-20 jaar

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

Gemiddelde putafstand: 50 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

9 De voering dient te worden gedimensioneerd met behulp van de
DWA-A 143-2 methode met als toestandsklasse II.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

m 50,00 L

31 HERSTELLEN INLATEN LEIDINGEN.

311 OPENFREZEN INLATEN.

311010 258199 Openfrezen inlaat, 200 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool ø 200 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F

311020 258199 Openfrezen inlaat, ø 250 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool ø 250 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F
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311030 258199 Openfrezen inlaat, ø 300 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool ø 300 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 75,00 F

311040 258199 Openfrezen inlaat.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool ø 400 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 25,00 F

311050 258199 Openfrezen inlaat, ø 500 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool ø 500 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F

311060 258199 Openfrezen inlaat, ø 600 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool ø 600 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F

311070 258199 Openfrezen inlaat, ø 700 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool ø 700 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F

311080 258199 Openfrezen inlaat, ø 800 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool ø 800 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F

311090 258199 Openfrezen inlaat, 250/375 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool 250/375 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 113 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

311100 258199 Openfrezen inlaat, 300/450 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool 300/450 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 5,00 F

311110 258199 Openfrezen inlaat, 400/600 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool 400/600 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F

311120 258199 Openfrezen inlaat, 500/750 mm.
Situering: zie bestekspostnr. 112
Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
uit openen d.m.v. robotcutter/-frees
Afkomend materiaal verwijderen
Afmetingen riool 500/750 mm
Materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

st 5,00 F

312 AFWERKING INLATEN.

312010 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 5,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 5,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool ø 250 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 5,00 L

312020 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 75,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 75,00 L



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 114 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool ø 300 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 75,00 L

312030 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 25,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 25,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool ø 400 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 25,00 L

312040 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 50,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 50,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool ø 500 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 50,00 L

312050 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 15,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 15,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool ø 600 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 15,00 L
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312060 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 5,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 5,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool ø 700 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 5,00 L

312070 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 5,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 5,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool ø 800 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 5,00 L

312080 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 5,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 5,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool 250/375 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 5,00 L

312090 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 20,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 20,00 L
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4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool 300/450 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 20,00 L

312100 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 20,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 20,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool 400/600 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 20,00 L

312110 258132 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen
renovatie.

st 5,00 F

Gemiddelde putafstand: 60 m

Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: ca. 5-7 st

1 Materiaal oorspronkelijk riool: beton

1 Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand st 5,00 L

4 Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze van de
aannemer . De aansluitingen van de inlaten op de kous glad en
vloeistofdicht afwerken d.m.v. leveren en aanbrengen
hoedprofielen, verpressen of gelijkwaardig, die bestand zijn tegen
aantasting door riool- of grondwater
Afmetingen riool 500/750 mm
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

st 5,00 L

32 AFWERKEN AANSLUITINGEN.

320010 258199 Afwerken aansluitingen begin- en eindputten.
Situering: zie tekeningen
Betreft: het waterdicht afwerken van de kous bij de put-
buisaansluiting
Tijdstip: De afwerking van de buis/putverbinding mag pas worden
uitgevoerd nadat de volledige afkoeling van de kous heeft
plaatsgevonden.
Afmetigen put: minimaal 600 x 600 mm (inwendig)
De kous in beide putten zover door laten steken dat deze
waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm.) bij de
aansluitingen.
De aansluiting van de kous met de eindput dient waterdicht te
worden afgewerkt, inclusief levering door de aannemer
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor
rekening van de aannemer.

st 50,00 F
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320020 258199 Afwerken aansluitingen en stroomprofielen.
Situering: zie tekeningen
Betreft: het waterdicht afwerken van de kous bij de put-
buisaansluiting en ter plaatse van het oude/nieuwe stroomprofiel
Tijdstip: De afwerking van de buis/putverbinding mag pas worden
uitgevoerd nadat de volledige afkoeling van de kous heeft
plaatsgevonden.
Afmetigen put: minimaal 600 x 600 mm (inwendig)
(1.) De bovenste kap in de tussenputten zover verwijderen dat er
nog ca. 5 cm ruimte over blijft tussen de binnenzijde van de
putwand en de aangebrachte relining.
(2.) T.p.v. het stroomprofiel de liner 2,5 cm hoger houden dan
het oude banket.
De "naden" rondom (1.) en (2.) dienen waterdicht te worden
afgewerkt, inclusief levering door de aannemer
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor
rekening van de aannemer.

st 50,00 F

33 MAKEN OPSTELLINGEN T.B.V. INBRENGEN RELININGEN

330010 258199 Maken opstelling tbv inbrengen liner in riool.
Betreft: opstelling t.b.v. relinen riool,
hoogte kleiner dan 600 mm.

st 75,00 F

330020 258199 Maken opstelling tbv inbrengen liner in riool.
Betreft: opstelling t.b.v. relinen riool,
hoogte van dan 600-1000 mm.

st 25,00 F

34 PROEFSTUKKEN.

340010 258199 Nemen van proefstukken t.b.v. controles.
Betreft: het nemen van proefstukken uit de
leiding van het riool hoogte kleiner dan 500 mm
inclusief het herstellen van de lining middels
een glasvezel deelreparatie conform het gestelde
in artikel 25.17.07 in deel 3.
De verdere beproevingen van de proefstukken
zullen onder supervisie van de opdrachtgever
plaatsvinden.
De beproeving geschiedt in een door de
opdrachtgever aangewezen laboratorium.

st 75,00 F

340020 258199 Nemen van proefstukken t.b.v. controles.
Betreft: het nemen van proefstukken uit de
leiding van het riool hoogte 500 - 1000 mm
inclusief het herstellen van de lining middels
een glasvezel deelreparatie conform het gestelde
in artikel 25.17.07 in deel 3.
De verdere beproevingen van de proefstukken
zullen onder supervisie van de opdrachtgever
plaatsvinden.
De beproeving geschiedt in een door de
opdrachtgever aangewezen laboratorium.

st 25,00 F

35 MOBILISEREN.

350010 100124 Mobiliseren van materieel. keer 4,00 F

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1 Ten behoeve van de volgende werkzaamheden :
reliningswerkzaamheden per deelopdracht

36 TIJDELIJK AFDICHTEN VOEGEN TBV RELINING
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360010 258199 Tijdelijk afdichten voegen 200-500 mm.
Situering: zie tekeningen en excel-bestand
deelopdrachten
Tijdelijk afdichten voegen zodanig dat relining
kan plaatsvinden
Er dient rekening te worden gehouden met lekkages
klasse 4 en 5 al dan niet gecombineerd met
zandinloop
Tijdelijk afdichten voegen d.m.v. leveren en aanbrengen
materiaal ter keuze aannemer

st 200,00 F

360020 258199 Tijdelijk afdichten voegen 500-700 mm.
Situering: zie tekeningen en excel-bestand
deelopdrachten
Tijdelijk afdichten voegen zodanig dat relining
kan plaatsvinden
Er dient rekening te worden gehouden met lekkages
klasse 4 en 5 al dan niet gecombineerd met
zandinloop
Tijdelijk afdichten voegen d.m.v. leveren en aanbrengen
materiaal ter keuze aannemer

st 150,00 F

360030 258199 Tijdelijk afdichten voegen 700-800 mm.
Situering: zie tekeningen en excel-bestand
deelopdrachten
Tijdelijk afdichten voegen zodanig dat relining
kan plaatsvinden
Er dient rekening te worden gehouden met lekkages
klasse 4 en 5 al dan niet gecombineerd met
zandinloop
Tijdelijk afdichten voegen d.m.v. leveren en aanbrengen
materiaal ter keuze aannemer

st 100,00 F

360040 258199 Tijdelijk afdichten voegen ei hoogte 375-525 mm.
Situering: zie tekeningen en excel-bestand
deelopdrachten
Tijdelijk afdichten voegen zodanig dat relining
kan plaatsvinden
Er dient rekening te worden gehouden met lekkages
klasse 4 en 5 al dan niet gecombineerd met
zandinloop
Tijdelijk afdichten voegen d.m.v. leveren en aanbrengen
materiaal ter keuze aannemer

st 200,00 F

360050 258199 Tijdelijk afdichten voegen ei hoogte 525-750 mm.
Situering: zie tekeningen en excel-bestand
deelopdrachten
Tijdelijk afdichten voegen zodanig dat relining
kan plaatsvinden
Er dient rekening te worden gehouden met lekkages
klasse 4 en 5 al dan niet gecombineerd met
zandinloop
Tijdelijk afdichten voegen d.m.v. leveren en aanbrengen
materiaal ter keuze aannemer

st 150,00 F

360060 258199 Tijdelijk afdichten voegen ei hoogte 750-1050 mm.
Situering: zie tekeningen en excel-bestand
deelopdrachten
Tijdelijk afdichten voegen zodanig dat relining
kan plaatsvinden
Er dient rekening te worden gehouden met lekkages
klasse 4 en 5 al dan niet gecombineerd met
zandinloop
Tijdelijk afdichten voegen d.m.v. leveren en aanbrengen
materiaal ter keuze aannemer

st 100,00 F
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4 REINIGING EN NA-INSPECTIE.
Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.
Onder vervuiling wordt verstaan de gemiddelde vervuiling die in 
een streng van twee opeenvolgende putten aanwezig is.

40 REINIGING.

401 BETONRIOOL.

401010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 160 tot 300 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

401020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 750,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

401030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

401040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

401050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

5 Profielafmeting(en): 1000 t/m 1250 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

401060 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): tot 250/375 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
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1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

401070 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 250/375 tot 400/600 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

401080 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

401090 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 600/900 tot en met 700/1050 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

402 KUNSTSTOF RIOOL.

402010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 750,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 160-300 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

402020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 300-500 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

402030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 150,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

3 Profielafmeting(en): 500-700 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

402040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m
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3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

4 Profielafmeting(en): 700-1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

402050 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

2 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 250/375 tot 400/600 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

402060 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m

2 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

3 Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

41 NA-INSPECTIE.
Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.
Inspectie uitvoeren overeenkomstig de geldende NEN-EN 13508-
2
De na-inspectie van relinede leidingen mogen pas 
uitgevoerd worden nadat de relining volledig is 
afgekoeld en de krimp dus volledig is opgetreden.
En nadat de huis/kolk-aansluitingen geopend en 
eventueel gerenoveerd dan wel vernieuwd zijn.
Tevens dienen de aansluitingen op de bestaande 
put/buis vanuit de inspectieput in zijn geheel te worden gefilmd.

411 LEIDINGEN.

411010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 850,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse

3 Riool, profiel: 160-300 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom
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2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

411020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.250,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse

3 Riool, profiel: 300-500 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

411030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 400,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse

3 Riool, profiel: 500-700 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

411040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 F

Situering: zie tekeningen
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Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse

3 Riool, profiel: 700-1000 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

411050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand:  60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse

3 Riool, profiel: 1000-1250 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels
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5 REINIGING EN OPNEMINGS-INSPECTIE.
Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.
Onder vervuiling wordt verstaan de gemiddelde vervuiling die in 
een streng van twee opeenvolgende putten aanwezig is.

50 REINIGING.

501 BETONRIOOL.

501010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 160-300 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

501020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 750,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 300-500 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

501030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 500-700 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

501040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 700-1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

501050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

5 Profielafmeting(en): 1000 t/m 1250 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

501060 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 250/375 tot 400/600 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
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1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

501070 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

501080 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 600/900 tot 800/1200 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

502 KUNSTSTOF RIOOL.

502010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 750,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 160-300 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

502020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 300-500 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

502030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 150,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

3 Profielafmeting(en): 500-700 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

502040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

4 Profielafmeting(en): 700-1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

502050 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m
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2 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 250/375 tot 400/600 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

502060 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00 F

Grootste putafstand: 60 m

2 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

3 Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
760010 

51 OPNEMINGS-INSPECTIE.

511 LEIDINGEN.
Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.
Inspectie uitvoeren overeenkomstig de geldende NEN-EN 13508-
2

511010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 850,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse

3 Riool, profiel: 160-300 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

511020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.250,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse
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3 Riool, profiel: 300-500 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

511030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 400,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse

3 Riool, profiel: 500-700 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

511040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse
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3 Riool, profiel: 700-1000 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels

511050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur
Tv-camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand
Tijdens de opname de afstanden van de gerepareerde
schadebeelden vanuit het hart van de put inmeten. Afstand
gerepareerd schadebeeld vanuit put zie inspectierapport

Grootste putafstand: 60 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: Diverse

3 Riool, profiel: 1000-1250 mm
Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten :
- waterdichtheid klasse 5;
- stabiliteit klasse 4 en 5;
- afstroming klasse 5;
- plaatselijke reparatie (BCBB).
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat met
maximaal 4 Mbit/sec datastroom

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren , resolutie
minimaal 1024x768 pixels
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6 PUTTEN EN AANSLUITINGEN EN ONDERHOUD PUTTEN.

61 PUTTEN/AANSLUITINGEN/VERNIEUWEN 
RIOOLAANSLUITINGEN

611 PUTTEN T.P.V. ONVERHARD.

611010 252699 Vrijmaken van een blinde put, onverhard.
Situering: putnummers: zie tekening
T.b.v. werkzaamheden in de leiding

st 3,00 F

611011 252699 Opzoeken put en inmeten put.
Betreft: het opzoeken van blinde putten
Methode door aannemer te bepalen.
Het inmeten van de blinde put in RD-coördinaten.
Coördinaten aanleveren aan de opdrachtgever.

st 3,00 I

611012 240199 Graven en aanvullen werkput.
Verharding: onverhard
De putdeksel ligt maximaal 0,50 meter onder
maaiveld.
Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein

st 3,00 I

611020 252699 Vrijmaken van een blinde put, onverhard.
Situering: putnummers: zie tekening
T.b.v. werkzaamheden in de leiding

st 3,00 F

611021 252699 Opzoeken put en inmeten put.
Betreft: het opzoeken van blinde putten
Methode door aannemer te bepalen.
Het inmeten van de blinde put in RD-coördinaten.
Coördinaten aanleveren aan de opdrachtgever.

st 3,00 I

611022 240199 Graven en aanvullen werkput.
Verharding: onverhard
Afmeting werkput: 9 m2
Hoogte max: 2,00 m
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast de werkput
Vrijgekomen grond gescheiden deponeren naast de werkput
Taluds volgens artikel 24.05.06 van deel 3 van dit bestek
Herstellen met uitgekomen materialen.

st 3,00 I

612 PUTTEN T.P.V. ELEMENTENVERHARDING.

612010 252699 Vrijmaken van een blinde put.
Situering: putnummers zie tekening
T.b.v. werkzaamheden in de leiding

st 3,00 F

612011 252699 Opzoeken en inmeten blinde put.
Betreft: het opzoeken van een blinde put
Methode door aannemer te bepalen.
Het inmeten van de blinde put in RD-coördinaten.
Coördinaten aanleveren aan de opdrachtgever.

st 3,00 I

612012 240152 Graven en aanvullen werkput. st 3,00 I

Verharding: elementenverharding

9 Afmeting werkput ca. 9 m²

Hoogte max: 2,00 m

9 Met inbegrip van het verwijderen van de
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verharding

Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput

9 Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag

gescheiden deponeren naast de werkput.

9 Taluds volgens artikel 24.05.06 van deel 3 van

dit bestek

9 Herstellen (inclusief eventuele funderingslagen)

met uitgekomen materialen.

613 PUTTEN T.P.V. ASFALTVERHARDING.

613010 252699 Vrijmaken van blinde putten in asfaltverharding.
Situering: putnummers zie tekeningen
T.b.v. werkzaamheden in de leiding

st 5,00 F

613011 252699 Opzoeken en inmeten blinde put.
Betreft: het opzoeken van een blinde put
Methode door aannemer te bepalen.
Het inmeten van de blinde put in RD-coördinaten.
Coördinaten aanleveren aan de opdrachtgever.

st 5,00 I

613012 240152 Graven en aanvullen werkput. st 5,00 I

Verharding: ca. 9 m2 asfaltverharding,

teerhoudend asfalt, dikte gem. 0,15 m

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 3.00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 3.00 m

Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m

breder als uitwendige afmeting van de put.

Hoogte max: 2,00 m

9 Met inbegrip van het verwijderen van de

verharding. Zagen verharding volgens

bestekpostnr. 613013

Vrijgekomen asfalt vervoeren naar een inrichting voor het
thermische verwerken van teerhoudend asfalt met een door het
bevoegd gezag op basis van de 'Wet algemene bepaling
omgevingsrecht' verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf. Eventuele funderingslaag deponeren naast
werkput.

9 Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag

gescheiden deponeren naast de werkput.

9 Taluds volgens artikel 24.05.06 van deel 3 van

dit bestek

2 Verharding tijdelijk herstellen met

bestonstraatstenen te leveren volgens

bestekspostnr. 613015 en vrijgekomen

funderingsmateriaal

613013 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 60,00 I

Situering: nabij blinde putten

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 150 mm

613014 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 45,00 I

Laagdikte gemiddeld  50 mm; ten minste 40  mm en ten hoogste
60 mm

3 Brekerzand m3 2,25 L
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613015 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.025,00 I

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.025,00 L

Kleur: antraciet

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

614 OPMETSELEN BLINDE PUTTEN.

614010 251199 Opmetselen blinde putten.
Situering: putnummers zie tekening

st 10,00 F

614011 251199 Verwijderen putrand met deksel.
Situering: zie tekeningen
Vrijgekomen putrand met deksel ontdoen van grond
Vrijgekomen putrand met deksel verwerken conform bestekspost 
614014

st 10,00 I

614012 251199 Verwijderen afdekplaat.
Situering: zie tekeningen
Betreft: afdekplaat zonder mangat, beton
Vrijgekomen materialen ontdoen van grond
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Materialen vervoeren naar een verwerkings-
inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

st 10,00 I

614013 459999 Opmetselen put.
Betreft: opmetselen van put afmeting  (lxb) ca. 1,00 tot 1,00 m
Put onder maaiveld (hoogte ca. 0,50 tot 2,00 m)
Inw. afmetingen van put ca. 0,80 x 0,80 m
Metselwerk, steens tot onderkant fundering
(ca. 0,54 m3)

st 10,00 I

Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm (NEN-EN 771-1),
metselspecie: M15-1 (NEN 3835)

st 3.780,00 L

Alle zijde berapen en glad opschuren

Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,20 x

1,20 m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. st 10,00 L

0,60 x 0,60 m

614014 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 I

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse A15
volgens NEN-EN 124

st 10,00 L

9 Putrand stellen in metselspecie op afdekplaat aangebracht 
volgens bestekspostnr. 614013 
Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren
Binnenzijde berapen en glad opschuren
Buitzenzijde berapen

615 VERVOEREN GROND.

615010 220201 Grond vervoeren. m3 10,00 F

Overtollige grond vervoeren

Grondsoort:

1 Grond vrijgekomen bij bestekpostnr's hoofstuk 61 en na
aanvulling overbodig

2 Vervoeren naar: een nader te bepalen locatie, te rekenen met
een transportafstand van 25 km (enkele reis)

9 Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond

62 KLEIN ONDERHOUD PUTTEN.
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620010 258199 Verwijderen wortelingroei en afdichten put.
Situering: zie tekening
Na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

st 5,00 F

620011 258199 Verwijderen wortelingroei en afdichten put.
Situering: zie tekeningen
Verwijderen wortelingroei volgens een methode ter keuze van de
aannemer
Afkomend materiaal verwijderen
Materialen vervoeren naar een erkende verwerkings-
inrichting
Materialen na verwerking herbruikbaar
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

st 5,00 I

620012 258199 Afdichten put-buisverbinding.
Bestaand put: beton/metselwerk en betonnen leiding
Schade herstellen d.m.v. uithakken
en vullen met mortel incl. levering materialen
De putwand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 5,00 I

620020 258199 Afdichten put.
Situering: zie tekening
Na 1 jaar opnemingsinspectie nodig

st 10,00 F

620021 258199 Afdichten put-buisverbinding.
Bestaand put: beton/metselwerk en betonnen leiding
Schade herstellen d.m.v. uithakken
en vullen met mortel incl. levering materialen
De putwand glad afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door rioolwater

st 10,00 I

620030 258199 Verwijderen vastzittend cement of beton in put.
Betreft: cement of beton in het stroomprofiel die niet met
rioolreiniging onder hoge druk te
verwijderen is
Situering: zie tekeningen en overzichtlijst in
bijlagenboek
Rioolputmateriaal: beton/metselwerk
Materialen vervoeren naar een erkende verwerkings-
inrichting
Materialen na verwerking herbruikbaar
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer
Geen opnemingsinspectie nodig

st 5,00 F

620040 423199 Herstellen bodem incl. stroomprofiel.
Situering: zie tekeningen en overzichtslijst in
bijlagenboek

st 5,00 F

Betreft: het herstellen van de bodem van de put incl. het
stroomprofiel

st 5,00 I

Sterkteklasse C 20/25 m3 5,00 L

Milieuklasse: Langdurig nat

Carbonatatie: niet van toepassing

Dooizouten of chloriden: niet van toepassing

Zeewater: niet van toepassing

Vorst: niet van toepassing

Agressieve omgeving: XA3

CEM III/B LH HS minimaal 300kg cement per m3 beton

Beton/metselwerk put
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Geen opnemingsinspectie nodig

63 RENOVEREN PUTTEN.

630010 258199 Uitvoeren visueel onderzoek putten
Situering: zie tekening
Put bestaande uit beton
Puthoogte: van ca. 1,50 tot 2,00 m.
Put oppervlakte ca. 4,00 tot 6,00 m2
Onderzoek door een erkend en onafhankelijk onderzoeksbureau
In het onderzoek meenemen de volgende punten:
- afmeting van de put
- concentratie waterstofsulfide
- visueel de mate van aantasting
- kleurstelling van de beton
- ernst en omvang beschadigingen / scheurvorming
in de betonwanden
- ernst en omvang infiltratie
- kwaliteit van de buisaansluitingen in de put
Inclusief rapportage met bevindingen ondersteund door foto's en
aanbevelingen
Inclusief veiligheidsvoorzieningen voor betreding van de putten

st 20,00 F

630020 258199 Uitvoeren boorkernonderzoek.
Situering: zie tekening
Put bestaande uit beton
Aantal boorkernen per put en plaats te bepalen
in overleg met de directie
Puthoogte: van ca. 1,50 tot 2,00 m.
Inclusief herstelwerkzaamheden, uit te voeren
door de aannemer.
Inclusief veiligheidsvoorzieningen voor betreding van de putten
Inclusief laboratoriumonderzoek bij een erkend en onafhankelijk
onderzoekslaboratorium
Doel onderzoek: de mate van aantasting en afmeting van de
gecorrodeerde laag beton
Middels een carbonatatietest de overgang van gecorrodeerd
beton naar gezond beton zichtbaar maken.
Bepalen sulfaat-corrosie in de betonondergrond.
Inclusief rapportage laboratorium met bevindingen en
aanbevelingen
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor
rekening van de aannemer.
Materialen na verwerking herbruikbaar.

st 40,00 F

630030 258199 Voorbewerken put, h = 1,50-2,00 m, metselwerk.
Situering: zie tekening
Put oppervlakte ca. 4,00 tot 6.00 m² per put
Put bestaande uit metselwerk
Toestand putwanden: DAE tot 7 cm diepte over ca. 75%
wandoppervlakte
Inlaten: aantal en locatie in het werk te bepalen
Aansluitingen: zie tekening
Te beschermen putoppervlak voorbewerken d.m.v.
stralen zodanig dat de behandelde oppervlakken
voldoende voorbehandeld zijn dat constructieve renovatie van de
put mogelijk is. Eventuele beschadigingen in het
oppervlak en voegen aansmeren, vullen en
egaliseren met cementspecie
Incidenteel kunnen zwetende tot druppelende lekkages
voorkomen
Vrijkomende materialen verwijderen en vervoeren
naar een erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

st 20,00 F
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630040 258199 Voorbewerken put, h = 1,50-2,00 m, beton(elementen).
Situering: zie tekening
Toestand putwanden: 100% oppervlakteschade DAF-E-C
Put oppervlakte ca. 4,00 tot 6,00 m² per put
Put bestaande uit geprefabriceerde betonelementen
Inlaten: aantal en locatie in het werk te bepalen
Aansluitingen: zie tekening
Te beschermen putoppervlak voorbewerken d.m.v.
stralen zodanig dat de behandelde oppervlakken
voldoende voorbehandeld zijn dat constructieve renovatie van de
put mogelijk is. Eventuele beschadigingen in het
oppervlak aansmeren, vullen en
egaliseren met cementspecie
Incidenteel kunnen zwetende tot druppelende lekkages
voorkomen
Vrijkomende materialen verwijderen en vervoeren
naar een erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

st 20,00 F

630050 258199 Constructie renoveren put, metselwerk.
Na 1 jaar opnemingsinspectie nodig.
Situering: zie tekening
Put bestaande uit metselwerk
Put voorbehandeld conform bestekspost 630030
Puthoogte: van ca. 1,50 tot 2,00 m
Inlaten: aantal en locatie in het werk te bepalen
Aansluitingen: zie tekening
Grondwaterstand: maximaal 3,00 m boven b.o.b.
Constructieve renovatie putwanden, putbodem, stroomprofiel en
onderkant dek incl bijkomende werkzaamheden
conform protocol van de in te zetten renovatietechniek
Bestand tegen rioolwater/rioolgas en waterdicht.
Renovatie d.m.v. leveren en aanbrengen alle
materiaal door de aannemer.
Put oppervlakte ca. 4,00 tot 6,00 m2
Stroomprofiel herstellen

st 20,00 F

630060 258199 Constructief renoveren put, beton.
Na 1 jaar opnemingsinspectie nodig.
Situering: zie tekening
Put bestaande uit beton
Put voorbehandeld conform bestekspost 630040
Puthoogte: van ca. 1,50 tot 2,00 m
Inlaten: aantal en locatie in het werk te bepalen
Aansluitingen: zie tekening
Grondwaterstand: maximaal 3,00 m boven b.o.b.
Constructieve renovatie putwanden, putbodem, stroomprofiel en
onderkant dek incl bijkomende werkzaamheden
conform protocol van de in te zetten renovatietechniek
Bestand tegen rioolwater/rioolgas en waterdicht.
Renovatie d.m.v. leveren en aanbrengen alle
materiaal door de aannemer.
Put oppervlakte ca. 4,00 tot 6,00 m2
Stroomprofiel herstellen

st 20,00 F

630070 257511 Rioolput reinigen. st 40,00 F

Situering: zie tekeningen

Betreft: reinigen put

Aard te reinigen oppervlak: 4,00 m2 tot 6,00 m2

2 Reinigen putwanden en putbodem

9 Puthoogte van 1,50 tot 2,00 m

9 Inwendig oppervlak putbodem: van 0,64 m2

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
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bestekpostnr. 760010

630080 257106 Uitvoeren visuele inspectie rioolput. st 40,00 F

Situering: zie tekeningen

 Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van een op
afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in
bedrijf

9 Inspecteren vanaf maaiveld tot putbodem
Puthoogte 1,50 tot 2,00

9 Betreft opname van de put m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd in kleuren met tellerstanden in
tijdsaanduiding: hh:mm:ss
Inspectie uitvoeren overeenkomstig NEN-EN 13508-2

9 Opname opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting
Rapportage digitaal in PDF-formaat in 1-voud en in Standaard
Uitwisselings Formaat voor Rioolinspecties met foto's in digitaal
format aanleveren in JPG formaat, resolutie minimaal 1024x768
pixels
De videobeelden aanleveren in PAL DVD MPEG2 format met max.
4 Mbit/sec. datastroom

64 VERNIEUWEN RIOOLAANSLUITINGEN.

641 HUISAANSLUITINGEN ONDER ELEMENTENVERHARDING.

6411 Huisaansluitingen van PVC.

641110 252699 Vernieuwen PVC huisaansl. onder elementenverh.
Betreft: Opgraven en vervangen van PVC
huisaansluitingen op rioolbuis onder
elementenverharding, en na vervanging weer
afdekken van het betreffende buisdeel.

st 5,00 F

641111 240152 Graven en aanvullen werkput. st 5,00 I

Verharding: ca. 9 m2 elementenverharding

9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel

24.05.05 deel 3 van dit bestek

Afmetingen werkput op de bodem min. 1,00 x 1,00 m

Hoogte 0,80 tot 2,50 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput

9 Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag

gescheiden deponeren naast de werkput

9 Taluds volgens artikel 24.05.06 van deel 3 van

dit bestek

1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met
uitgekomen materialen

641112 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 5,00 I

Betreft: PVC rioolbuizen en hulpstukken

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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641113 252899 Maken aansluiting op betonbuis.
In ongewapende betonbuis
T.p.v. van het bestaande gat
Wanddikte 50 tot 70 mm
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm
Kunstof-schroefbetoninlaat
As-inlaat loodrecht op as-buis en waterdicht
uitvoeren

st 5,00 I

641114 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Mof: steekmof

641115 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht  90º, kleur grijs st 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

641116 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overgangsstuk PVC-gres st 5,00 L

Incl. tokrolring

9 9 Nominale middellijnen 125 x 150/180 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

641117 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

verloopstuk, kleur grijs

9 9 Nominale middellijnen 125 x 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

6412 Huisaansluitingen van gres.

641210 252699 Vernieuwen gres huisaansl. onder elementenverh.
Betreft: Opgraven en vervangen van gres
huisaansluitingen op rioolbuis onder
elementenverharding, en na vervanging weer
afdekken van het betreffende buisdeel.

st 5,00 F

641211 240152 Graven en aanvullen werkput. st 5,00 I

Verharding: ca. 9 m2 elementenverharding

9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel

24.02.08 deel 3 van dit bestek

Afmetingen werkput op de bodem min. 1,00 x 1,00 m

Hoogte 0,80 tot 2,50 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput

9 Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag

gescheiden deponeren naast de werkput

9 Taluds volgens artikel 24.05.06 van deel 3 van

dit bestek

1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met
uitgekomen materialen

641212 251106 Verwijderen keramische buis. m 5,00 I

Inclusief aanwezige hulpstukken
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1 Nominale middellijn(en) 150-180 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

641213 252899 Maken aansluiting op betonbuis.
In ongewapende betonbuis
T.p.v. van het bestaande gat
Wanddikte 50 tot 70 mm
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm
Kunstof-schroefbetoninlaat
As-inlaat loodrecht op as-buis en waterdicht
uitvoeren

st 5,00 I

641214 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Mof: steekmof

641215 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht  90º, kleur grijs st 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

641216 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overgangsstuk PVC-gres st 5,00 L

Incl. tokrolring

9 9 Nominale middellijnen 125 x 150/180 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

642 HUISAANSLUITINGEN ONDER ASFALTVERHARDING.

6421 Huisaansluitingen van PVC.

642110 252699 Vernieuwen PVC huisaansl. onder asfaltverharding.
Betreft: Opgraven en vervangen van PVC
huisaansluitingen op rioolbuis onder
asfaltverharding, en na vervanging weer
afdekken van het betreffende buisdeel.

st 5,00 F

642111 240152 Graven en aanvullen werkput. st 5,00 I

Verharding: ca. 9 m2 asfaltverharding, teerhoudens asfalt, dikte
0,15 m

9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel

24.05.05 deel 3 van dit bestek

Afmetingen werkput op de bodem min. 1,00 x 1,00 m

Hoogte 0,80 tot 2,50 m

9 Met inbegrip van het zagen en verwijderen van de

verharding.

Vrijgekomen asfalt vervoeren naar een inrichting

voor het thermische verwerken van teerhoudend

asfalt met een door het bevoegd gezag op basis

van de 'Wet algemene bepaling omgevingsrecht'

verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

zijn voor rekening van de aannemer.

9 Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag
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gescheiden deponeren naast de werkput

9 Taluds volgens artikel 24.05.06 van deel 3 van

dit bestek

2 Verharding tijdelijk herstellen met te leveren betonstraatstenen
KF

642112 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 5,00 I

Betreft: PVC rioolbuizen en hulpstukken

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Materialen vervoeren naar een inrichting, na verwerking
materialen herbruikbaar. Acceptatiekosten zijn voor rekening van
de aannemer.

642113 252899 Maken aansluiting op betonbuis.
In ongewapende betonbuis
T.p.v. van het bestaande gat
Wanddikte 50 tot 70 mm
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm
Kunstof-schroefbetoninlaat
As-inlaat loodrecht op as-buis en waterdicht
uitvoeren

st 5,00 I

642114 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Mof: steekmof

642115 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht  90º, kleur grijs st 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

642116 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overgangsstuk PVC-gres st 1,00 L

Incl. tokrolring

9 9 Nominale middellijnen 125 x 150/180 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

642117 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

verloopstuk, kleur grijs

9 9 Nominale middellijnen 125 x 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

6422 Huisaansluitingen van gres.

642210 252699 Vernieuwen gres huisaansl. onder asfaltverharding.
Betreft: Opgraven en vervangen van gres
huisaansluitingen op rioolbuis onder
asfaltverharding, en na vervanging weer
afdekken van het betreffende buisdeel.

st 5,00 F

642211 240152 Graven en aanvullen werkput. st 5,00 I
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Verharding: ca. 9 m2 asfaltverharding, teerhoudens asfalt, dikte
0,15 m

9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel

24.02.08 deel 3 van dit bestek

Afmetingen werkput op de bodem min. 1,00 x 1,00 m

Hoogte 0,80 tot 2,50 m

9 Met inbegrip van het zagen en verwijderen van de

verharding.

Vrijgekomen asfalt vervoeren naar een inrichting

voor het thermische verwerken van teerhoudend

asfalt met een door het bevoegd gezag op basis

van de 'Wet algemene bepaling omgevingsrecht'

verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

zijn voor rekening van de aannemer.

9 Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag

gescheiden deponeren naast de werkput

9 Taluds volgens artikel 24.05.06 van deel 3 van

dit bestek

2 Verharding tijdelijk herstellen met te leveren betonstraatstenen
KF

642212 251106 Verwijderen keramische buis. m 5,00 I

Inclusief aanwezige hulpstukken

1 Nominale middellijn(en) 150-180 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Materialen vervoeren naar een inrichting, na verwerking
materialen herbruikbaar. Acceptatiekosten zijn voor rekening van
de aannemer.

642213 252899 Maken aansluiting op betonbuis.
In ongewapende betonbuis
T.p.v. van het bestaande gat
Wanddikte 50 tot 70 mm
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm
Kunstof-schroefbetoninlaat
As-inlaat loodrecht op as-buis en waterdicht
uitvoeren

st 5,00 I

642214 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Mof: steekmof

642215 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht  90º, kleur grijs st 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

642216 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overgangsstuk PVC-gres st 5,00 L

Incl. tokrolring

9 9 Nominale middellijnen 125 x 150/180 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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7 DIVERSEN.

70 REVISIE RIOLERING.

700010 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Situering: nieuwe aangepaste putten en nieuwe
aansluitingen
Gegevens digitaal verstrekken in Autocad en
tevens in enkelvoud analoog verstrekken
vastgelegd op voorbedrukte revisieformulieren
(bijlage achter in het bestek), uiterlijk op de
tijdstippen als vermeld in deel 3 van dit bestek
Bij de revisiegegevens tevens de gegevens
vermelden als aangegeven in deel 3 van dit bestek

st 15,00 F

71 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN.

710010 102399 In kennis stellen aanwonenden.
Betreft: het informeren van de omgeving middels een
bewonersbrief en een planning zie hiervoor artikel 01.23.01
Brief tenminste 2 en maximaal 5 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden bezorgen.
Brief vooraf ter goedkeuring aan de directie overleggen.
Inclusief voorstel aannemer voor verspreindingsgebied van de
brieven.

st 2.500,00 F

De brief inclusief planning op briefpapier van de opdrachtnemer
opstellen.
Het aanspreekpunt van de aannemer zoals genoemd in de brief
dient gedurende het hele werk waarvoor de brief verstuurd
wordt, bereikbaar te zijn.

st 2.500,00 L

710020 102399 Beheren BouwApp
Betreft het instandhouden van een BouwApp gedurende de
looptijd van de raamovereenkomst. Bouwapp dient gebruikt te
worden t.b.v. informatie voorzieningals ook als
klachtenregistratie.

jaar 4,00 F

72 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.
Te nemen verkeersmaatregelen dienen 4 weken (tenzij anders 
overeengekomen) voor aanvang van de werkzaamheden in twee-
voud bij de directie te worden aangeleverd ter goedkeuring en 
publicatie door de gemeente
De directie geeft binnen 7 dagen reactie over de aangeleverde 
verkeersmaatregelen

720010 623099 Aanvraag TVM
betreft het melden van verkeersmaatregelen
Er dienen 2 meldingen per aanvraag TVM te worden gedaan
t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden.
In de prijs per eenheid dient inbegrepen te zijn:
- Melding 01 TVM - Bij tijdelijke verkeersmaatregelen
- Melding 02 Melvin - Bij afzettingen, ten behoeve van
hulpdiensten regio.

st 37,00 F

720020 620199 Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer.
Betreft: het opstellen van een plan t.b.v. verkeersmaatregelen
benodigd voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
door de aannemer
Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie
De verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-publicatiereeks
Wiu 96a/96b

st 4,00 F
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720030 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft: opstellen plan van aanpak t.b.v.
verkeermaatregelen benodigd voor het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden door de aannemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500.
Formaat van de tekeningen: maximaal A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie
De verkeersmaatregelen opstellen volgens
CROW-publicatiereeks Wiu 96a/96b

keer 4,00 F

720040 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 25,00 F

Voor werkzaamheden in alle straten
Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van maximaal 1
werkdag) en verwijderen

9 Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van maximaal 1
werkdag) en verwijderen

2 Met materiaal van de aannemer

720050 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 50,00 F

Voor versmallen tot 1 rijstrook
Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van maximaal 5
werkdagen) en verwijdere

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1205

2 Met materiaal van de aannemer

720060 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

Voor versmallen tot 1 rijstrook
Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van maximaal 5
werkdagen) en verwijderen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1236

2 Met materiaal van de aannemer

720070 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

Voor versmallen tot 1 rijstrook
Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van maximaal 5
werkdagen) en verwijderen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1335b

2 Met materiaal van de aannemer

720080 620405 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie keer 4,00 F

Betreft: aanbrengen verkeersregelinstallatie t.b.v. afzetting
opgesteld volgens hoofdstuk 72

Lengte werkvak: n.t.b. m

2
          Geen verkeersafhankelijke detectie .....

1 Lantaarns naast de rijbaan

Aantal lantaarns: 4 st

1 Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st

1 Stroomvoorziening door een door de opdrachtgever te verzorgen
voedingspunt , ter keuze van de aannemer

720090 620499 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden VRI aanbebracht volgen bestekpostnr. 720080

week 10,00 F

720100 620499 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen VRI aanbebracht volgen bestekpostnr. 720080

keer 4,00 F
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73 DICHTZETTEN RIOLEN.
Met keer wordt bedoeld per keer dat de
betreffende handeling (het dichtzetten van de
riolering) nodig is. De eenheid keer is niet
tijdgebonden.

730010 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen
voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met
inwendige hoogte 200-400 mm.
Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden
in overleg met de directie
Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan
wel particulier eigendom geen overlast optreedt
t.g.v. belemmerde afstroming

keer 250,00 F

730020 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen
voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met
inwendige hoogte 400-900 mm.
Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden
in overleg met de directie
Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan
wel particulier eigendom geen overlast optreedt
t.g.v. belemmerde afstroming

keer 250,00 F

730030 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen
voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met
inwendige hoogte 900-1000 mm.
Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden
in overleg met de directie
Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan
wel particulier eigendom geen overlast optreedt
t.g.v. belemmerde afstroming

keer 25,00 F

730040 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: het tijdelijk dichtzetten van riolen
voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen met
inwendige hoogte 1000 mm t/m 1250 mm
Plaatsing van de afsluiters dient te geschieden
in overleg met de directie
Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan
wel particulier eigendom geen overlast optreedt
t.g.v. belemmerde afstroming

keer 10,00 F

74 BESCHIKBAARSTELLING.

740010 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 16,00 F

tijdens werkdagen

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

740020 101299 Ter beschikking stellen van hogedrukwagen minimaal 15 m3,
(600 liter/min., 150 bar) incl. bediening.

uur 40,00 F
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740030 101299 Ter beschikking stellen motorhaspel(hydraulisch
aangedreven) voor het uitvoeren van werkzaamheden op afstand
(incl. servicewagen en hulpkracht).

uur 16,00 F

740040 101299 Ter beschikking stellen van vacuümwagen minimaal 15 m3,
(luchtverplaatsing 2500 m3/uur) incl. bediening.

uur 40,00 F

740050 101299 Ter beschikking stellen van safety-unit,
ingericht met meteriaal en materieel (perslucht
e.d.) ten behoeve van "veilig werken in riolen".

uur 24,00 F

740060 101299 Ter beschikking stellen van frees-unit inclusief
bediening.
Ten behoeve van freeswerk in leidingen

uur 40,00 F

740070 101299 Ter beschikking stellen van tv-inspectiewagen
inclusief bediening.

uur 40,00 F

75 SCHOUW

750010 100899 Uitvoeren schouw reliningen.
Betreft: het uitvoeren van de schouw op de
locaties van de te relinen leidingen.
De schouw wordt verrekend per meter relining.
Tijdens de schouw dienen de volgende onderdelen
te worden opgenomen en te worden vastgelegd op
tekeningen door de aannemer:
a Gemeten diameters bij de putten van het trace
b Waar verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn
c Waar leidingen dichtgezet dienen te worden
d Opstelpunten inbrengen liners
e Opstelpunten materiaal
f Vervuiling van de leidingen (indien groter dan
20%)
g Bereikbaarheid van de putten
h Toegankelijkheid van de leidingen
Informatie van f t/m h tevens aanleveren middels
beeldmateriaal (video of foto's).
De tekeningen en het beeldmateriaal dient te
aannemer minimaal 5 werkdagen voor de eerste
bouwvergadering van de betreffende deelopdracht
aan de directie te overleggen.
Het resultaat van de schouw kan als input dienen
voor het gedetailleerd werkplan.

m 3.500,00 F

76 ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

760010 257531 Rioolslib vervoeren. ton 150,00 F

Acceptatiekosten vrijgekomen materialen, verontreiniging uit
riolering

1 Vervoeren naar: locatie zoals omschreven overeenkomstig artikel
01.17.60 lid 01 in deel 3 van dit bestek

77 RIJPLATEN.

770010 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00 F

Betreft: netto lengte in het terrein
Overlap ter keuze van de aannemer

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
toegangswegen en inritten naar werkterrein

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: licht en middelzwaar verkeer
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1 3 Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

770020 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 5,00 F

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 770010

770030 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00 F

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 770010

78 OPSTELLEN DEELOPDRACHT

780010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 4,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: reinigings- en
inspectiewerkzaamheden

79 WERKPLANNEN

790010 100199 Opstellen algemeen kwaliteitsplan.
Betreft: opstellen algemeen kwaliteitsplan voor werkzaamheden
uit te voeren binnen dit bestek overeenkomstig artikel 01.13.08
Het kwaliteitsplan dient tenminste te bevatten:
- wijze van keuring en controle eigen werk,
- wijze van registratie van afvalstromen,
- wijze van omgang rond veiligheid,
- wijze van weekrapportages,
- wijze van bereikbaarheid,
- wijze van omgang bij calamiteiten en storingen,
- overige ter zake doende maatregelen m.b.t. kwaliteit, omgeving
en veiligheid.
Inclusief eventuele updates gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst.
Updates vanwege onvolkomenheden of wensen opdrachtnemer
zijn voor rekening opdrachtnemer.
Updates op verzoek van opdrachtgever zijn voor rekening
opdrachtgever en worden per keer als 1 stuk op deze post
verrekend.
Kwaliteitsplan in enkelvoud uiterlijk 10 werkdagen na de
definitieve gunning ter acceptatie overleggen aan de directie.

st 1,00 F

790020 257599 Opstellen plan vrijgekomen materialen.
Betreft: het opstellen van het plan voor omgang met vrijgekomen
materialen overeeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard.
Indien het plan aangepast moet worden door wijzigingen vanuit
de opdrachtnemer dan zijn deze kosten voor rekening van
opdrachtnemer.
Het werkplan tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de
reinigingswerkzaamheden aanbieden aan de directie.

st 1,00 F

790030 100199 Opstellen Algemeen tijdschema
Betreft: Opstellen algemeen tijdschema voor de werkzaamheden
uit te voeren binnen dit bestek overeenkomstig artikel 01.13.01.
Inclusief eventuele updates gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst.
Updates vanwege onvolkomenheden of wensen opdrachtnemer
zijn voor rekening opdrachtnemer.
Updates op verzoek van opdrachtgever zijn voor rekening
opdrachtgever en worden per keer als 1 stuk op deze post
verrekend.
Kwaliteitsplan in enkelvoud uiterlijk 10 werkdagen na de
definitieve gunning ter acceptatie overleggen aan de directie.

st 1,00 F
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790040 100199 Opstellen V&G plan
Besteft: Opstellen V&G plan uitvoering voor de werkzaamheden
uit te voeren binnen dit bestek overeenkomstig artikel 01.19.01.
Inclusief eventuele updates gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst.
Updates vanwege onvolkomenheden of wensen opdrachtnemer
zijn voor rekening opdrachtnemer.
Updates op verzoek van opdrachtgever zijn voor rekening
opdrachtgever en worden per keer als 1 stuk op deze post
verrekend.
Kwaliteitsplan in enkelvoud uiterlijk 10 werkdagen na de
definitieve gunning ter acceptatie overleggen aan de directie.

st 1,00 F
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals 
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werk administratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen
binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat
(sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste
versie) in bij de directie.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de 
opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

09 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of 
aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van 
maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 
07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld.
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het 
bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput
en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.

10 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

11 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig 
bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

12 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

13 De directie houdt vierwekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de voortgang
van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het
houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

01 01 14 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te
voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in
te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van
deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift
van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te
beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 WAV.
Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling
tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het
bepaalde in artikel 23 WAV.

02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de WAV
nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het
onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de
eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het
 UWV over hun tewerkstelling
Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en
informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien
toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.
De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld
volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de

www.raw.nl
www.raw.nl
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naleving van de WAV en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer
vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de WAV.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 04 VERREKENBARE VOOR AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 

01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht bij 
verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk 
uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe 
deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde 
hoeveelheden.

02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 02 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. 
Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

03 In aanvulling op paragraaf 35 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer- en minderwerk op het bestek, zoals 
bedoeld in de leden 1a (bestekswijziging), 1c (afwijkingen van geschatte hoeveelheden) en 1e (overig) van paragraaf 35, 
indien mogelijk, zal worden verrekend tegen tarieven of uit de begroting af te leiden tarieven zoals bedoeld in artikel 
01.02.03 van de Standaard  (verrekenprijs-principe). Extra werk zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de 
kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst 
& risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een 
maximum van 10%.

04 Meerwerken dienen vooraf aan de directie gemeld en door de directie schriftelijk opgedragen te worden.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN                                           

01 09 01 AANSPRAKELIJKHEID             

01 De gemeente Kaag en Braassem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door vertraging der werken als 
gevolg van nalatigheid van een of meer kabel- en/of leidingbeheerders. 

02 Er vindt geen vergoeding plaats van kosten ten gevolge van stagnatie welke het gevolg zijn van verkeerde en/of 
onbekende ligging van één of meer kabel- en/of leidingbeheerders.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER                 

01 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, 
bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

02 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid aan de hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer 
etc. van en aan het werk gelegen percelen.

03 De verkeersmaatregelen ten behoeve van reinigings- en inspectiewerkzaamheden dienen conform CROW-publicatie WIU 
96a/96b figuurnummer 1221 duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" dient 
te worden gelezen: "reinigings- en inspectie voertuig met eigen bebakening".
Deze dienen in de eenheidsprijzen van de reiniging en inspectie te zijn inbegrepen.

04 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 03 genoemde voorzieningen wordt per gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. 
BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN                                                   

02 Het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die t.g.v. 
rioolreparatiewerkzaamheden op de openbare weg terecht 
komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de   objecten ook als een verontreiniging beschouwd.



RAW1192-158295

27-03-2026

Bladnr. 149 van 169RAW-Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028 - Bestek 2026-502

HFD  PAR  ART LID

01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en 
voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen 
voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient 
zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de 
directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften 
voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de 
aard, onverwijld kennis dient te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen 
daaromtrent te verschaffen.

06 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met 
veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te 
doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te 
brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. 
De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald dan wel ingehouden worden op de 
eerstvolgende termijn van de aannemer.

01 12 07 OPHALEN AFVALCONTAINERS

01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afval- containers, de afvalcontainers van de als gevolg van de 
werkzaamheden niet bereikbare percelen voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst, naar een of meerdere centrale 
plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst, zodat deze in staat is om de 
containers te ledigen. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

02 De aannemer dient de ophaaldagen, als bedoeld in lid 01, als mede de wijze waarop de containers geledigd dienen te 
worden bij de gemeente op te vragen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN                        

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN                                     

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de U.A.V., verlangd omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen,vakantiedagen en ATV-dagen 

zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
- schema waarin op dagniveau aangegeven welke maatregelen aan welke rioleringegedeelten zullen worden 

uitgevoerd;
- de uitvoeringsmethode van de maatregelen;
- opstelpunten van het materieel per werkgang;
- omschrijving van het toe te passen materieel (incl. afmetingen);
- een beschrijving van de gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen;
- een overzicht van de voor het werk in te schakelen onderaannemers/inhuur met vermelding welke onderdelen door 

deze ingehuurde/onderaannemers worden uitgevoerd en  met welk materieel.
- resultaten volgende uit bestekspost 120110 "voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspectie".

01 13 12 BOUWVERGADERING

01 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een bouwvergadering belegd.
Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarna een afschrift wordt toegezonden aan de bij 
de bouwvergadering betrokken partijen. 

02 Voorafgaand aan de eerste bouwvergadering (minimaal 5 werkdagen) dienen de volgende documenten bij de directie te 
zijn ingediend:
- algemeen tijdschema
- gedetailleerd werkplan
- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen
- V&G-plan
- bewonersbrief
- leveranciers/onderaannemers
- volmacht
- sterkteberekening van de kous t.b.v. de relining
- certificering liners conform paragr. 25.17.07 lid 01
- plan van aanpak "putrenovaties incl. alle documentatie zoals gevraagd in paragraaf 
  25 22 07
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03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

04 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien
de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor
akkoord moeten worden getekend.

05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht
te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 14 BOUWSTOFFEN                                                   

01 14 02 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN 

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- Naktuinbouw voor plantmateriaal;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd 
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER                            

01 1.1 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, 
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten. 

1.1.1 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van 
personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk. Dit betreft 
een secundaire dekking voor de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer (s) en onderaannemers.
c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a- schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers; (de opdrachtgever 
aanvaardt hiervoor ook geen aansprakelijkheid.)
b- bedrijfsschade, zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde 
partij tegenover de ander aansprakelijk mocht zijn.

1.2 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang 
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

1.3 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties 
van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten 
van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
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1.4 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van 
de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als 
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

1.5 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen 
alle schade volledig te  herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

1.6 Het eigen risico á € 2500,- dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, 
evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is.

1.7 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk 
te melden bij de bouwdirectie. Tevens dient er een melding aan de gemeente worden gedaan. De aannemer meldt een 
dergelijke schade ook altijd bij zijn eigen AVB.

1.8 De gemeente beslist bij twijfel welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt. 

1.9 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de 
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER                            

01 2.1 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren 
en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden 
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven 
werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 
5.000,- per gebeurtenis bedragen.

2.2 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie 
en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn 
uitgesloten.

01 16 10 MAATREGELEN TEGEN HET ONTSTAAN VAN SCHADE 

01 De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de instanties, directie en/of 
opdrachtgever, van de door de aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en 
leidingen en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn wettelijke en contractuele 
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering 
van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN                                     

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- rioolslib en overige vrijkomende vervuilingen.
Het plan dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn 
ingediend.

02 De kosten die verbonden zijn aan het vervoeren, storten en/of verbranden van vrijgekomen materialen zijn voor rekening 
van de aannemer. De transport- en stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de 
desbetreffende bestekspost.

01 17 08 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken 
plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats 
vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de 
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook 
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veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.09 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting met 
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 17 13 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. 
(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie 
en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de 
in te  schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 14 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken 
plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats 
vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 van de 
Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 60 AFVOEREN SLIB NAAR ERKENDE VERWERKINGSINRICHTING

01 Het afvoeren van slib dient te geschieden door vrachtwagens met lekvrije dichte bakken of reinigingswerktuigen. Waarbij 
iedere lading dient tenminste afgedekt te zijn met dekzeilen.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten vrachtwagens als bedoeld in lid 01 
met vermelding van kentekens te overhandigen aan de directie.

03 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.

04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.06 lid 01 van de standaard dienen de 
betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het 
nummer van deze overeenkomst vermeld te zijn.

05 Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform bestekspostnr. 760010

06 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de
gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling.

01 17 65 VERVOERSREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
-kenteken + naam transporteur
-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
-tijden van vertrek en aankomst
-soort lading + globale hoeveelheid in m3
-inhoud vuilwatertanks
-plaats van herkomst en bestemming elke lading
-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat.
-het kenteken.
-de datum en de tijdstippen van weging.

04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt, handgeschreven bonnen
worden niet geaccepteerd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE                         

01 18 01 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden bedraagt: De 
werkelijke kosten van inspectie, aankoop gelijkwaardig vervangend plantmateriaal, het aanbrengen van het materiaal 
inclusief zorgvuldige nazorg. Herstel gebeurt door de opdrachtgever.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGDE AANWEZIGE VEGETATIE

www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl
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01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging 
toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per m1 haag
€ 25,- per struik
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard wordt, bij schade
aan bomen, de volgende formules gehanteerd:
Schade is 30% of meer van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = stamomtrek op 1,00 m boven maaiveld x € 20,- per cm stamomtrek.
Schade is groter dan is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op
1,00 m korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-

03 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemers schade aan de wortels of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er
een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

04 Indien de officieel geregistreerd taxateur constateert dat de schade aan de boom is
veroorzaakt door werkzaamheden van de aannemer, zal er een korting van € 1000,- per boom
berekend worden.

05 In aanvulling op het gestelde in lid 04, zal er bij een door de officieel geregistreerd
taxateur geconstateerde schade groter dan € 1000,- zal er een korting worden
toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012,
berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De hieraan verbonden kosten
komen voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN                                     

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.19.01 lid 2 van de Standaard dient het door de opdrachtnemer opgestelde V&G 
plan uitvoeringsfase deel uit te maken van de (deel)kwaliteitsplannen. Het ARBO protocol van de sector Waterschappen is 
van toepassing op de werkzaamheden uit dit bestek.

01 19 03 BEZETTING VOERTUIGEN                   

01 De bezetting op de werklocatie van een reinigings- en inspectiewagen en freesunit dient te bestaan uit 2 personen. Bij 
gebruik van perslucht dienen minimaal 3 personen, van de aannemer aanwezig te zijn.

02 Elk personeelslid van de reinigings- en inspectieploeg en freesunit dient te beschikken over het diploma veilig werken in 
riolen en de vereiste veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen behorende bij de op dat moment in uitvoering 
zijnde werkzaamheden.

03 De projectleiders, van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA. De in te zetten medewerkers 
van de aannemer en eventueel in te zetten onderaannemer of inhuur dienen in het bezit te zijn van minimaal certificaat 
B-VCA. Deze certificaten dient u op verzoek te overleggen.

04 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en beschikken over zwaailichten alsmede over 
een deugdelijke signalering of een camera ten behoeve van het achteruit rijden.

05 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in besloten ruimtes" en het "veilig werken in 
riolen".

06 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 t/m 05 genoemde bepalingen wordt per gebeurtenis en korting van € 500,00 
(excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 05 EISEN AAN VOERTUIGEN                 

01 De in te zetten wagens dienen minimaal te voldoen aan Euro 5 normering.

01 19 08 VOORWAARDEN PERSONEEL

01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat beschikt over de nodige 
vakkennis en de Nederlandse taal beheerst zowel in woord als geschrift.

02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar te zijn.

03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn 
gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert 
zijn personeel hiertoe.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die 
   bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;
b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere
   rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct 
   gedraagt ten opzichte van het publiek;
d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht 
   neemt;
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e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel 
   andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen 
   van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan 
   eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, 
   doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet 
   verrekend.

05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde vorderen dat één of 
meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeids- voorwaarden, zal alle inhoudingen 
en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de 
opdrachtgever.

01 21 RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING 

01 Verlangen van een zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst.
In afwijking op het gestelde in artikel 01.21.03 lid 1 van de Standaard wordt er
door de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangd. De waarde van de zekerheid bedraagt
5% van de deelopdracht.

02 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de Standaard opgenomen model.

01 21 04 VERLENGING CONTRACT

01 Als de opdrachtnemer per kalenderjaar minder dan €15.000,-- aan kortingen opgelegd heeft gekregen, kan de  
opdrachtgever van de mogelijkheid gebruik maken om het contract met 1 jaar te verlengen.

02 De opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden deze verlenging weigeren.

03 De eenheidsprijzen van het nieuwe contractjaar(jaren) worden op voorstel van de opdrachtnemer berekend aan de hand 
van het prijsindexcijfers volgens bepaling 01.21.12

01 21 05 KORTING

01 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard, is de op
de inschrijfstaat vermelde korting (percentage en/of kortingsbedrag) eveneens van
toepassing op de mogelijke verlengingen van deze RAW-raamovereenkomst.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst over de looptijd van het contract 
gemiddeld per jaar €300.000,-- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

02 In afwijking van het gestelde in lid 02 in bepaling 01 21 11 van de Standaard behoudt de opdrachtgever zich het recht 
voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze overeenkomst met open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, 
aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval 
geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden 
verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de MBK prijsindexcijfers van CBS Statline. Als prijsindexcijfer 
al het prijsindexcijfer voor "4221 Civieltechnische werken en bouw" worden gehanteerd.

02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving kunnen eenmalig jaarlijks worden geindexeerd, hierbij geldt een 
peildatum van 1 januari 2026. Indien de aannemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 1 december van het 
lopende onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde 
(fictieve) inschrijfstaat.

03 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.

04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op afzonderlijke 
declaratie.

01 21 16 VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN: OPMAAK DOOR AANNEMER

01 Indien de aannemer de deelopdracht gaat opstellen gelden onderstaande leden.

02 De aannemer dient een e-mailadres te verstrekken aan de directie waar correspondentie betreffende de deelopdrachten 
mee wordt gevoerd.

03 Nadat de opdrachtgever de gegevens voor de deelopdracht aan de aannemer heeft verstrekt zal de aannemer een 
buitenopname doen en een inschrijvingsstaat opmaken omvattende:
a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;
c. een opgave van de resultaatsverplichtingen waarin de in de overeenkomst opgenomen  
   resultaatverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;
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e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.07 van de Standaard;
f. deelopdrachtnummer en omschrijving.

04 De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 15 werkdagen nadat de 
opdrachtgever de gegevens voor de deelopdracht aan de aannemer heeft verstrekt.

05 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om aanpassingen. 
Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat zal de opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en 
een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer.

06 De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt aan de aannemer vergoed middels 
bestekspostnr. 861010.

08 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen, 
met verwijzing naar goedgekeurde 
inschrijvingssta(a)t(en), tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd. 
Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd worden de resultaatsverplichtingen en de daarop 
verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.

09 Maximaal 30 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met de werkzaamheden.

10 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen voor:
a. de berekening van de som van de deelopdracht;
b. het vaststellen van de verrekenprijzen.

11 Indien de volgens lid 03 van 01.21.05 van de Standaard vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de 
opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 artikel 05 van dit bestek.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 INFORMEREN BEWONERS

01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5 dagen voor de uitvoering van de te
verrichten reiniging en inspectie werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een brief met
planning op de hoogte te stellen. Deze brief dient alvorens verstuurd te worden ter goedkeuring bij de directie en
opdrachtgever ingediend te worden. De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de 
directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend.
In de brief dient tenminste te zijn opgenomen: planning, verwachtte hinder, wijze van bereikbaarheid aannemer bij
klachten en overige van belang zijnde zaken voor een goede communicatie. De aannemer is te alle tijden 
verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden en verzenden. De brieven mogen niet worden verzonden/bezorgd 
voordat goedkeuring is verkregen.

01 23 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ SPOORBANEN

01 De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, 
tijdig contact op te nemen met de spoorwegbeheerder.

01 24 OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

01 24 01 BEREIKBAARHEID

01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient voor de directie gedurende de uitvoering telefonisch
bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is.
De opdrachtnemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en telefoonnummer van de
desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken.

02 De voertaal op het werk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, mondeling en schriftelijk, is Nederlands. In elke ploeg 
dient tenminste 1 persoon aanwezig te zijn met voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

03 De opdrachtnemer dient zich elke ochtend voorafgaand aan de start van de uitvoering te melden bij de daartoe
aangewezen toezichthouder, met vermelding van locatie. Aan het einde van de werkdag of zoveel eerder als de
werkzaamheden gereed zijn, dient de opdrachtnemer zich bij dezelfde toezichthouder af te melden.

01 24 02 INLICHTEN BEWONERS

01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5 dagen voor de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen.Deze 
brief dient alvorens verstuurd te worden ter goedkeuring bij de directie en opdrachtgever ingediend te worden.

02 De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de bewoners geinformeerd zijn. Op deze 
tekening(en) dient door de aannemer te worden aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en 
welke bewoners geinfomeerd zijn. Deze tekening(en) dient de aannemer op verzoek van de directie te kunnen 
overleggen.

01 26 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN UAV 2012

01 26 01 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht, door 
voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever 
aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem kan worden 
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gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om 
termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in 
overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken 
van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het 
verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 26 03 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 
van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform 
artikel 01.05.02 van dit bestek.

01 27 SCHADEN

01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard  dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan 
de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar 
verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze 
schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) 
stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.

03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
- honderd euro (€ 100,--) per m² beschadigde verharding;
- honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals 
genoemd in lid 5.

04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal 
per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.

05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de 
wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 27 04 BOUWLAWAAI EN GELUIDSHINDER                                                

01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden
- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
- nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
- dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)
Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de
gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

03 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de 
eucharistieviering tot ½ uur na beeindiging van de eucharistieviering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden 
die de eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.

04 Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren. De datums en tijdstippen van de examens worden 
aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 

05 Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren. De datums van de proefwerkweken worden 
aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 

01 30 CALAMITEITEN

01 30 03 KLACHTENMELDPUNT

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit bestek gevaarlijke situaties 
aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of
doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddelijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen 
te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.

02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of 
opgehaald.

03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50
m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de
directie.

04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare
ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.

01 34 BETALINGSREGELING BESTEKSWIJZIGINGEN EN STELPOSTEN                                        

01 34 01 TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL                     
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01 Verrekening van bestekswijzigingen en betaling op stelposten zullen voor wat betreft man- en machine-uren geschieden 
tegen de bij de inschrijving opgegeven verrekenprijzen.

02 In de in lid 01 opgegeven uurprijzen voor werknemers zijn inbegrepen het loon incl. sociale lasten, reiskosten en 
aannemersprovisie.
Alleen de werkelijk gewerkte uren zullen worden verrekend (dus excl. reistijden). 

03 In de op te geven uurprijzen voor materieel dienen te zijn begrepen de machinekosten inclusief brandstof, verzekeringen 
en aannemersprovisie.
Alleen de werkelijk gewerkte uren zullen worden verrekend; de tijd benodigd voor de aan- en afvoer van het materieel 
wordt niet verrekend.
Bij materieel incl. bediening dient in de uurprijs tevens de uurprijs voor de betreffende werknemer(s), (samengesteld 
conform lid 02) te zijn begrepen.

04 Claims voor het ter beschikking stellen van werknemers en materieel dienen vooraf schriftelijk gemeld te worden bij de 
directie ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKZAAMHEDEN                       

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK, ALGEMEEN                     

22 07 02 GRONDWERK: MEETMETHODE VERDICHTING                           

01 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een sondeerapparaat met een 
conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60º.

02 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met behulp van een continu-
registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient ten minste
5 MPa te bedragen en het diepte-bereik ten minste 0,60 m.

03 De inspectie resultaten, vastgelegd in sondeergrafieken, worden aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgedragen.

22 2 DEELHOOFDSTUK 22.2

22 22 EISEN EN UITVOERING

22 22 01 ALGEMEEN

06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd. 
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES.

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGDHEDEN.

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een 
perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder 
begrepen.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 DEELHOOFDSTUK 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING                                        

24 02 03 GRONDWERK AANVULLING                               

08 In afwijking van de Standaard artikel 24.02.03 lid 08 wordt de verdichting bij 'aanbrengen grondverbetering' en bij 
'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de indringings-weerstand. De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 
02 van de Standaard.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 03 PLAN T.B.V. TREFFEN VOORZ. TEGEN INKALVEN SLEUF

01 Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven en/of putten 
verlangd.
Dit plan wordt voor het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven aangemerkt als een gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V.
2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 dient het plan t.b.v. het treffen van voorzieningen 
tegen het inkalven van sleuven tevens te
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bevatten:
a. toe te passen systeem;
b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels en  
   leidingen de bekistingsdelen niet aaneensluitend kunnen worden geplaatst;
c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven t.b.v. een juiste toepassing van het 
   te gebruiken systeem en hulpsystemen.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 02 BREEDTE SLEUVEN

01 De breedte van sleuven waarin één leiding wordt aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de leiding, 
minimaal gelijk te zijn aan de waarde volgens tabel 1, 2 of 3. Indien de waarde volgens tabel 3 groter is dan de waarde 
volgens tabel 1 of 2 is de waarde volgens tabel 3 van toepassing.

Tabel 1: minimum sleufbreedte ongestempelde sleuven in relatie tot de leidingafmetingen
-------------------------------------------------------
    OD in mm 1)     |    Minimum sleufbreedte in m
                    |----------------------------------
                    |  Talud sleuf  |  Talud sleuf  
                    |  steiler dan  |  flauwer dan
                    |    1,75 : 1   |    1,75 : 1
-------------------------------------------------------
   <=225            |   OD + 0,40   |   OD + 0,40
   >225 tot <=350   |   OD + 0,50   |   OD + 0,40
   >350 tot <=700   |   OD + 0,70   |   OD + 0,40
   >700 tot <=1200  |   OD + 0,85   |   OD + 0,40
   >1200            |   OD + 1,00   |   OD + 0,40
------------------------------------------------------
1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm

Tabel 2: minimum sleufbreedte gestempelde sleuven in relatie tot de leidingafmetingen
-------------------------------------------------------
    OD in mm 1)     |    Minimum sleufbreedte in m 2)
-------------------------------------------------------
   <=225            |           OD + 0,80 
   >225 tot <=350   |           OD + 0,90 
   >350 tot <=700   |           OD + 1,10 
   >700 tot <=1200  |           OD + 1,25 
   >1200            |           OD + 1,40 ------------------------------------------------------
1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm
2) sleufbreedte incl. ruimte benodigd voor de stempeling

Tabel 3: minimum sleufbreedte in relatie tot sleufdiepte
-------------------------------------------------------
  Sleufdiepte in m     |   Minimum sleufbreedte in m -----------------------------------------------------
   <1,00               | geen eisen t.a.v. sleufbreedte
   >=1,00 tot <=1,75   |           0,80 
   >1,75 tot <=4,00    |           0,90 
   >4,00               |           1,00 
------------------------------------------------------

02 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de leidingen, 
minimaal gelijk te zijn aan de som van de ½ sleufbreedte voor ieder van beide leidingen (volgens tabel 1 of 2) en de 
h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

24 05 06 TALUDHELLING SLEUVEN

01 De taluds van sleuven mogen niet steiler zijn dan de waarde volgens tabel 4.

Tabel 4: maximaal toelaatbare taludhellingen sleuven
-------------------------------------------------------
   Grondsoort       |     Diepte      |  Talud niet  
                    |   sleuf in m    |  steiler dan
-------------------------------------------------------
   Zand of leem     |     < 1,00      |   te lood
                    |  1,00 tot 1,50  |   3  : 1
                    |  1,50 tot 2,50  |   1½ : 1
                    |  2,50 tot 4,00  |   1¼ : 1
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-------------------------------------------------------
   Klei incl. löss  |     < 1,00      |   te lood
                    |  1,00 tot 1,50  |   5  : 1
                    |  1,50 tot 2,50  |   1½ : 1
                    |  2,50 tot 4,00  |   1  : 1
------------------------------------------------------

24 05 07 TIJDELIJKE HULPCONSTRUCTIE K&L.

01 De aannemer is verplicht om tijdelijke hulpconstructies te gebruiken t.b.v. kabels en leidingen i.v.m. werkzaamheden aan 
rioolsleuven en aanleg nieuwe leidingen.

24 05 08 GROND NAAST SLEUF

01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van grond naast de sleuf niet mogelijk is 
dient de aannemer een alternatieve locatie te verzorgen. Indien uit dit alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: 
vervoers-, verwerkings- en/of depotkosten zijn deze voor rekening aannemer.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN                                    

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN                 

01 In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel 24.07.05 lid 03 vindt de hoeveelheidsbepaling van uit de sleuf 
gekomen, af te voeren grond plaats aan de hand van de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste 
hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het
werk.

02 In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel 24.07.05 lid 04 vindt de bepaling van de geleverde hoeveelheden 
zand voor grondverbetering, aanvulling of
zandbed alsmede voor straatzand plaats aan de hand van de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee geen 
juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de
desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het werk.

25 RIOLERING                         

25 0 DEELHOOFDSTUK 25.0

25 02 EISEN EN UITVOERING, RIOLERING ALGEMEEN 

25 02 01 PLAN M.B.T. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN RIOOL

01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het 
afsluiten van het riool.
Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool aangemerkt als een 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van 
de U.A.V. 2012 dient het plan t.b.v. het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool tevens te 
bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand  van statisch en dynamisch 
   verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

25 02 03 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van 
chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOLERING ALGEMEEN         

25 04 01 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer
met eventuele onderaannemers m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor
verrekening in aanmerking.

25 04 02 TEKENINGEN

01 De tekeningen zoals bij dit bestek gevoegd dienen ter indicatie.

02 Indien de situatie, afmetingen etc. zoals aangegeven op de verstrekte tekeningen afwijkt van de werkelijkheid, dient 
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duidelijk middels schetsjes aangegeven te worden hoe de situatie wel is. De schetsjes dienen aan de directie te worden 
overgedragen.

25 04 04 NIET TE OPENEN PUTDEKSELS                    

01 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de opdrachtgever zodat door of 
vanwege de opdrachtgever de putdeksels kunnen worden losgemaakt. Stagnatie als gevolg van het losmaken van de 
putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking.

25 04 06 VERWIJDEREN GEPARKEERDE AUTO'S                 

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op rioolputten geparkeerd 
worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij omwonenden navraag te 
doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor 
verrekening in aanmerking.

03 Stagnatiekosten als gevolg van geparkeerde voertuigen komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 04 09 BLINDE PUTTEN

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens blinde val-putten of blinde 
putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden 
vanaf de andere zijde.

25 04 11 LOCATIE PUTTEN                                         

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het voetpad, fietspad, (midden-
)bermen e.d.
Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, AANLEG RIOLERING            

25 15 02 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN                                

01 Bij het onderbreken van legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen verontreinigingen of andere 
ongewenste voorwerpen kunnen komen.

25 15 04 PUTTEN METSELWERK/BETON COMBINATIE                           

01 Het metselwerk t.b.v. putten uit te voeren in staand verband.

25 15 05 AANTREFFEN GEVAARLIJK SITUATIES

01 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van inspecties gevaarlijke situaties aantreft
(b.v. kapotte putdeksels of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk
contact op te nemen met de directie/opdrachtgever. In overleg met de
directie/opdrachtgever wordt bepaald of de aannemer eventuele  tijdelijke maatregelen
dient te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. Deze maatregelen worden
als meerwerk met de aannemer verrekend.

25 16 BOUWSTOFFEN, AANLEG RIOLERING                       

25 16 05 METSELBAKSTENEN                                             

01 Metselbakstenen moeten zijn Categorie I, HD. 210x100x50 mm volgens NEN-EN 771-1.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE, AANLEG RIOLERING

25 17 07 KWALITEITSCONTROLE

01 De aannemer dient een 10.000 urentest of een DIBt of een BRL5218-2 certificaat van de te gebruiken liners aan te 
leveren. Deze documenten dienen in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal te zijn opgesteld. Indien deze niet in 
voorgenoemde talen voorhanden zijn, dan dienen de originele documenten aangeleverd te worden inclusief een 
Nederlandse vertaling door een erkend vertalingsbureau. De 10.000 urentest mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

02 Ten behoeve van de relining dient de aannemer de ontwerpberekening van de kous te overleggen. De ontwerpberekening 
uitvoeren conform DWA-A 143-2. Het ontwerp zal namens de directie gecontroleerd worden. De controleberekening van 
het ontwerp zal namens de directie eveneens met LinerB geschieden.

03 Door de directie wordt na voltooing van de werkzaamheden aan de objecten de kwaliteit van het uitgevoerde werk 
gecontroleerd op basis van de door de aannemer aan te leveren tv-inspecties en de testresultaten uit de beproeving. 
Indien er op- en of aanmerkingen zijn t.a.v. de uitgevoerde werkzaamheden, dient de aannemer herstelwerkzaamheden 
binnen 21 dagen na het schriftelijk verzoek daartoe door of namens de directie te verhelpen cq. op te lossen.
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04 Indien de aannemer naar oordeel van de directie de volgens lid 03 uit te voeren herstelwerkzaamheden niet binnen de 
genoemde termijn heeft uitgevoerd, zal er door of namens de opdrachtgever opdracht aan derden worden verstrekt om 
deze herstelwerkzaamheden uit te voeren. De hiermee gemoeide kosten en de kosten van eventuele vervolgschade zal op 
de termijn van de aannemer worden ingehouden. Het door derden uitvoeren van herstelwerkzaamheden ontheft de 
aannemer niet van de garantieplicht zoals opgenomen in artikel 25.24.01 van dit bestek.

05 Voor beproeving van de aangebrachte lining dient de aannemer een representatief proefstuk te nemen en te 
overhandigen aan de directie. Het nemen van het proefstuk dient in overleg met de directie uiterlijk binnen 10 werkdagen 
te geschieden en mag enkel plaatsvinden wanneer de directie of een door de directie aangesteld persoon hierbij aanwezig 
is. Het nemen van proefstukken mag enkel geschieden op werkdagen tussen 7:30 u en 16:30 u. Bij uitzonderingen hierop 
dient dit tijdig (minimaal 24 uur van te voren) in overleg met de directie te geschieden.

06 De grootte van het proefstuk dient minimaal conform afmetingen in bijlage 3 te zijn. Het proefstuk dient te worden 
genomen uit de leiding inclusief het herstellen van de lining middels een glasvezeldeelreparatie.

07 De aangebrachte lining wordt door of namens de directie beproefd volgens de onderstaande testmethoden:
- Diktemeting
- Mechanische eigenschappen: EN-ISO178
- Waterdichtheid: DWA 143-20
De meetwaarden uit de beproeving dienen minimaal aan de gedeclareerde waarden van de in te zetten liners te voldoen. 
De aannemer dient de gedeclareerde waarden conform tabel 5 van NEN 13566-4 van de in te zetten liners aan te 
leveren. De gedeclareerde waarden dienen onderbouwd te zijn middels een rapportage afkomstig van een 
onderzoeksbureau of een laboratorium.
De liner dient waterdicht te zijn. Bij waterdichtheid is de uitkomst wel of niet waterdicht.
De onderzoekskosten voor deze eerste beproeving zijn voor rekening van de opdrachtgever.

08 Indien de uitkomsten van de beproeving lager zijn dan de gedeclareerde waarden dienen vervolgproeven te worden 
uitgevoerd. Deze bestaan in eerste instantie uit:
- meting uitharding (reststyreen of TM DSC analyse)
- 1.000 uren kruiptest
De vervolgproeven worden door of namens de directie uitgevoerd. De kosten voor het uitvoeren van de aanvullende 
beproevingen inclusief rapportage en de hieraan verbonden kosten van opdrachtgever, directie en toezicht zijn voor 
rekening van de aannemer. Artikel 33 van het U.A.V. 2012 is dan niet van toepassing.

09 Indien de aannemer ervoor kiest om het proefstuk niet uit de leiding te nemen maar uit een van de aangesloten putten, 
dan dient in de put een mal te worden aangebracht waarmee vergelijkbare condities als in de leiding worden gecreëerd. 
Mocht de lining op basis van het proefstuk uit de put niet goedgekeurd worden, dient voor rekening aannemer een nieuw 
proefstuk alsnog overeenkomstig lid 06 genomen te worden. De kosten voor de beproeving genoemd onder lid 07 zijn 
voor rekening aannemer. Tevens worden de hieraan verbonden kosten van de opdrachtgever, directie en toezicht bij de 
aannemer in rekening gebracht. Artikel 33 van het U.A.V. 2012 is dan niet van toepassing.

10 Bij de uitvoering van herberekeningen met de meetresultaten de proeven zoals opgenomen in lid 07 en lid 08 wordt de 
DWA-A 143-2 gehanteerd. De herberekeningen worden uitgevoerd met het programma LinerB.

11 Ten behoeve van de putrenovatie dient de aannemer de productspecificaties, uitvoeringsmethode (protocol) en bewijs van 
oorsprong aan te leveren. Deze worden door de directie getoetst. Met de putrenovatie mag niet worden aangevangen 
zonder goedkeuring door de directie. De directie deelt haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de 
documenten aan de aannemer mede. De goedkeuring heeft betrekking op de geleverde documenten. De aannemer is 
verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de in te zetten materialen. De benodigde werkzaamheden en werkgangen 
overeenkomstig de protocollen dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

12 Afgekeurde werkzaamheden aan objecten zullen worden aangemerkt als niet uitgevoerd en geven de aannemer geen 
recht op verrekening en/of bijbetaling.

25 2 DEELHOOFDSTUK 25.2

25 22 EISEN EN UITVOERING, RIOOLRENOVATIE                                      

25 22 06 MAXIMAAL TOELAATBARE DIAMETERVERKLEINING

02 Bij het verwijderen van wortels ter plaatse van voegen en inlaten moet de wortel tot in de voeg of inlaat verwijderd 
worden.

03 Plooivorming in een lining mag niet meer dan 5% van de diameter met een maximum van 30mm bedragen.

04 Indien blaarvorming en/of loszittende delen worden aangetroffen in/aan een relining wordt de relining afgekeurd.

05 Bij het verwijderen van obstakels (voegmateriaal, wortels, instekende inlaten,
afzettingen e.d.) is de inzet van een kettingfrees niet toegestaan.

25 22 07 REPARATIE STABILITEIT

01 Bij de reparatie van axiale scheuren d.m.v. een deelrenovatie door het aanbrengen van een kunststofvoering geldt: 
Indien de reparatiemethode bij scheuren langer dan 2,00 m niet middels een aaneengesloten deelrenovatie kan worden 
uitgevoerd, dient ter plaatsen van naden tenminste een 
overlap van 0,10 m te worden aangebracht op de voorgaande deelrenovatie.
Bij het aanbrengen van deelrenovatie waarbij overlapping plaatsvindt, dient de eerste deelrenovatie geplaatst te worden 
aan de benedenstroomse zijde.

02 Bij het bepalen van de mechanische sterkte van de reparatiemaatregel volgens de DWA-A 143-2 methode bij constructief 
herstel van riolen dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
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- toestandsklasse II;
- grondwaterstand 1,50 tot 3,00 m boven bob;
- vervorming in de gebruiksfase max. 10%;
- ontwerplevensduur 50 jaar;
- voor radiale scheuren geldt dat de gehele omtrek gescheurd is;
- voor radiale scheuren geldt dat de reparatie-lengte middels een deelreparatie minimaal  
  0,50 meter dient te zijn.
- voor axiale scheuren geldt per schade een lengte tussen 2 voegen van max. 2,40 meter  
  bij betonbuizen en 5 m bij kunststofbuizen;
- De reparatielengte per radiale scheur dient minimaal 0,50 m te bedragen, tenzij anders  
  vermeld in de bijlage.

03 Bij het bepalen van de mechanische sterkte van de relining van riolen met behulp van de DWA-A 143-2 methode dienen 
de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
- Toestandsklasse II
grondwaterhoogte = de uitwendige diameter + 0,10 meter tot 3,00 m boven bob. De minimale grondwaterhoogte voor 
de berekening bedraagt 1,50 meter boven b.o.b. 
Indien de hoogte van het grondwater op een locatie lager is dan 1,50 m boven BOB dient er rekening te worden 
gehouden met een grondwaterstand van minimaal 1,50 boven BOB.
- vervorming in gebruiksfase maximaal 10%;
- ontwerplevensduur relining 50 jaar.

04 Bij het bepalen van de mechanische sterkte van de relining bij het afdichten van voegen met behulp van de DWA-A 143-2 
methode dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
- Toestandsklasse II;
grondwaterhoogte = de uitwendige diameter + 0,10 meter tot 3,00 m boven bob. De minimale grondwaterhoogte voor 
de berekening bedraagt 1,50 meter boven b.o.b. 
Indien de hoogte van het grondwater op een locatie lager is dan 1,50 m boven BOB dient er rekening te worden 
gehouden met een grondwaterstand van minimaal 1,50 boven BOB.
- vervorming in gebruikfase maximaal 10%;
- ontwerplevensduur relining 50 jaar.

06 De putrenovatie dient bestand te zijn tegen aantasting door rioolwater / riool-gas.
De PH-waarde ligt tussen 4,0 en 4,5
De aannemer dient hiervoor de volgende gegevens te overleggen:
- productspecificaties
- protocol uitvoering
- bewijs van oorsprong
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
  - naam en adres producent
  - naam, codering en chargenummer van het product
  - analyse van de samenstelling van het product
  - datum van afgifte

07 Onderhoudsmaatregelen aan objecten op stabiliteit, afdichten voegen alsmede waterdichtheid dienen waterdicht te zijn 
conform APS richtlijn DWA 143-20.

25 22 08 HERSTEL WATERDICHTHEID

01 Voor het herstellen van waterdichtheid is het toepassen van materialen, waarbij de chemische en/of fysische 
eigenschappen afhankelijk zijn van de aanwezigheid van water, niet toegestaan.

02 Voor het herstellen van waterdichtheid is het toepassen van een naaldvilt deelreparatie niet toegestaan.

25 22 11 BEREIKBAARHEID REPARATIELOCATIES IN HET RIOOL

01 Alle reparaties dienen van binnenuit het riool uitgevoerd te worden. Het is mogelijk dat reparatielocaties maar vanuit één 
zijde van de streng bereikbaar zijn.

02 Wanneer de werkmethodiek van de aannemer aanleiding is tot extra freeswerkzaamheden om de reparatielocaties te 
kunnen bereiken en welke in het kader van de RAW Raamovereenkomst opgedragen deelopdacht niet uitgevoerd hoeven 
te worden (bijvoorbeeld wegfrezen van inhangend voegmateriaal of kalkafzetting), dan zijn de kosten hiervan voor 
rekening van de aannemer. De aannemer dient voor deze reparatielocaties rekening te houden met de inzet van geëigend 
materieel.

03 De wijze van uitvoering dient zodanig te zijn dat de kans op schade aan eigendommen van de opdrachtgever en derden 
geminimaliseerd wordt.

04 De aannemer dient beschadigingen aan objecten direct schriftelijk te melden aan de directie en opdrachtgever. 
Afhandeling van deze beschadigingen en/of klachten dienen te worden verzorgd door de aannemer.

25 22 12 AFWIJKENDE PROFIELAFMETINGEN

01 Indien de aanwezige profielafmetingen afwijken van de omschreven afmetingen dient een aan de aanwezige afmetingen 
aangepaste reparatie toegepast te worden.
Verrekening geschiedt volgens de verrekenprijzen conform de inschrijvingsstaat.
Indien de aangepaste reparatie niet voorkomt in de inschrijvingsstaat dient contact opgenomen te worden met de 
directie.
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25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLRENOVATIE                                           

25 24 01 GARANTIE RIOOLREPARATIES

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten 
gedurende een periode van tien jaar. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan 
de door hem uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten voor zijn rekening te verbeteren, tenzij bewezen wordt 
dat de schade door andere oorzaken is ontstaan dan een foutieve uitvoering van de onderhoudsmaatregelen aan objecten 
of door het afwijken van de uitgangspunten zoals vermeld in artikel 25.22.07.

02 De garantieverklaring heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:
- herstel waterdichtheid;
- herstel stabiliteit;
- relining;
- putrenovatie.

03 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte reparaties (voldoende sterk aan de constructieve eisen van het  
  bestek te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de reparatie;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de putrenovatie.

04 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt 
als opgeleverd beschouwd indien er uit de opnemings- inspecties geen gebreken meer worden aangetroffen aan de 
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten.

05 Indien gedurende de garantieperiode één van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan 
objecten constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan 
schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden 
opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. 
De opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. 
De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met 
inspectiegegevens.
Paragraaf 48 van de U.A.V. 2012 is tijdens de garantie- periode van overeenkomstige toepassing.

06 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst 
maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van vier weken uit te 
voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan 
objecten inclusief alle bijkomende werkzaamheden.
De aannemer dient na voltooiing van deze maatregelen een rekening in voor de bedragen waarop hij aanspraak maakt.
De betaling van deze rekening vindt plaats binnen vier weken na de indiening. Indien tegen de grootte van een in 
rekening gebracht bedrag bezwaar bestaat, ontvangt de aannemer het bedrag dat hem ontwijfelbaar toekomt.
Op de in dit lid bedoelde vordering is paragraaf 45, de leden 1 en 2, van de U.A.V. 2012 van overeenkomstige toepassing.

09 De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel te worden 
gehandhaafd. 

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTING, RIOOLRENOVATIE

25 25 06 WEERSVERWACHTING

01 Alvorens leidingwerken uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer ten minste 14 
uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een gedetailleerde regionale weersverwachting op 
voor de geplande uitvoeringsperiode.

02 De in lid 01 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het MeteoGroup.

03 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de 
te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.

04 De weersverwachting als bedoeld in lid 01 dient minimaal 13 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie 
middels e-mail ter kennis worden gebracht.

25 25 07 VERWIJDEREN NUTSLEIDINGEN UIT RIOLEN EN/OF PUTTEN

01 Voorzover de aannemers schades aan riolen en/of putten dient te repareren veroorzaakt door het kruisen van 
nutsleidingen met de riolen en/of putten dan dient de aannemer zulks terstond bij de opdrachtgever te melden. 
De opdrachtgever zal de melding doorzetten naar de betreffende kabel- en/of leidingbeheerder.
Er vindt geen vergoeding van kosten plaats ten gevolge van stagnatie of andere kosten.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODE, RIOOLRENOVATIE                    

25 27 01 ALGEMEEN                                             
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01 Indien de classificaties van de schades afwijken van de classificaties zoals opgenomen in de bijlagenboekjes en deze 
leiden tot meerdere, andere, of uitgebreidere maatregelen, zal het meer- of minderwerk worden verrekend.
Voor de vaststelling van afwijkingen wordt gebruik gemaakt van de voorinspectie.
Bij constatering van afwijkingen dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie voor de vaststelling van 
het meer- of minderwerk.

25 3 DEELHOOFDSTUK 25.3

25 31 BEGRIPPEN, RIOOLREINIGING                  

25 31 01 ALGEMEEN                                                    

01 In artikel 25.31.01 lid 01 dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels 
zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet etc."

02 De opdrachtgever hanteert de volgende reinigings- en inspectiewerkgangen:
Bij plaatselijke reparaties
  - Voorinspectie: ter verificatie van het te repareren schadebeeld voorafgaand aan de  
    reparatie,
  - Na-inspectie: ter controle van de uitgevoerde reparaties vlak na uitvoering,
  - Opnemingsinspectie: ter controle van de reparatie in de gebruiksfase 1 jaar na  
    uitvoering.
 Bij reliningen
  - Vastleggen inlaten leidingen d.m.v. inspectie: ter verificatie van de weggehaalde  
    obstakels en
    het inmeten van de inlaten,
  - Na-inspectie: ter controle van de reliningen na uitvoering (zie tijdsbepaling in het  
    bestek),
  - Opnemingsinspectie: ter controle van de reliningen in de gebruiksfase 1 jaar na   
    uitvoering.
  Indien de aannemer meer reinigings- of inspectierondes nodig heeft voor het uitvoeren  
  van de werkzaamheden wordt dit geacht in zijn eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

03 a. Voor-inspectie: inspectie uit te voeren voordat de reparatie wordt uitgevoerd  
   inclusief het exact vastleggen van de schade. De gehele leiding waarin de reparatie   
   uitgevoerd dient te worden inspecteren;
b. Vastleggen inlaten leidingen d.m.v. voor-inspectie: inspectie uit te voeren na  
   verwijdering van alle obstakels en voordat de relining wordt uitgevoerd t.b.v. het  
   exact vastleggen van de inlaten. De gehele leiding waarin de relining uitgevoerd dient    te worden inspecteren;
c. Na-inspectie: inspectie uit te voeren nadat de reparatie en/of relining is uitgevoerd 
   ter controle van het resultaat van de reparatie. De gehele leiding waarin de reparatie 
   en/of relining is uitgevoerd inspecteren; 
d. Opnemings-inspectie: inspectie uit te voeren tussen ca. 48 en 52 weken na goedkeuring  
   van de na-inspecties. De gehele leiding waarin de reparatie en/of relining is 
   uitgevoerd inspecteren; 
e. Wortels t.p.v. (doorgestoken) inlaten: wortelingroei langs of in de (doorgestoken)  
   inlaten.

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING                        

25 32 01 EISEN AAN DE UITVOERING

06 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen zand 
mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

25 32 02 EISEN AAN STROOMPROFIELEN                                  

01 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is aangegeven de stroomprofielen 
aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste
aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend 
afwerken.

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING                    

25 33 05 WATERINNAME                                                

01 Het bepaalde in artikel 25.33.05 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

08 De aannemer dient t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te zorgen. 
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer.
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25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING                       

25 35 01 CONTROLE

05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt 
met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOOLREINIGING                       

25 37 02 CONTROLE OP DE KWALITEIT, RIOOLREINIGING 

01 Door de directie wordt na voltooing van de reiniging van de opgedragen riolen de kwaliteit van het uitgevoerde werk 
gecontroleerd op basis van de door de aannemer aan te leveren tv-inspectie's.
Indien restanten verontreiniging worden geconstateerd moet(en) de betreffende objecten binnen 21 dagen opnieuw 
worden gereinigd.

02 Indien de aannemer verzuimt een naar het oordeel van de directie niet volledig gereinigde objecten opnieuw te reinigen, 
zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.

03 Afgekeurde werkzaamheden aan objecten zullen worden aangemerkt als niet uitgevoerd en geven de aannemer geen 
recht op verrekening en/of bijbetaling.

25 4 DEELHOOFDSTUK 25.4

25 42 EISEN EN UITVOERING, RIOOLINSPECTIE                    

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

02 In afwijking van artikel 25.42.01 lid 02 dient de voeg geïnspecteerd te worden indien schadebeelden in of aan de voeg 
aanwezig zijn.

06 Een inspectie van de leiding gebaseerd op het maken van 360 graden panorama-opnames m.b.v. een camera met 
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip, is niet 
toegestaan.

08 Een put-inspectie gebaseerd op het maken van 360 graden panorama opnames met rondom een registrerende lens 
waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd, verwerking op een later tijdstip is wel toegestaan.

09 De foto's en video-opnamen van de na-inspectie en opnemings-inspecties van de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen 
aan objecten moeten een volledige beeld van de desbetreffende onderhoudsmaatregelen aan objecten geven.
De video-opnames worden als niet gemaakt beschouwd indien deze geen volledig beeld van de desbetreffende 
onderhoudsmaatregelen aan objecten geven.

25 42 02 RAPPORTAGE                                                   

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling van de objecten  dient in overeenstemming te zijn 
met de classificatie volgens de in deel 2.2 van deze overeenkomst genoemde NEN-normen.

02 In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:
a. naam inspecteur, datum en plaats inspectie;
b. gemeten profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
c. gemeten putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
d. gebreken aan riool en vervuiling van riool
e. strenglengten;
f. profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;
g. conditie van verbindingen tussen de buizen.
h. Binnenkant Onderkant Buis t.o.v. bovenkant putrand.
De rapportagegevens voorzien van een eenduidige plaatsaanduiding.

03 De rapportage  dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor rioolinspecties. Dit bestand dient
door de aannemer foutloos door de laatste versie van het controleprogramma van de Stichting RIONED gesluisd te 
worden alvorens de rapportage aan de directie wordt overhandigd. Zie hiervoor de website van Stichting RIONED.

04 De rapportage dient alle opgedragen objecten te bevatten. Indien objecten niet of niet in
zijn geheel zijn geïnspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf van redenen in de
rapportage en in het Standaard Uitwisselingsformaat voor rioolinspecties te worden vermeld. In geval dat een inspectie 
van 1 leiding vanuit de beginput en de eindput is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een 
inspectie vanuit put. De tegeninspectie dient dan met afstanden vanuit de eindput aangegeven te worden.

05 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de geïnspecteerde
objecten snel en eenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te
vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per object de paginanummers, clip-naam of
nummer en riool-ID's vermeld te worden.

06 De gegevens van de hellingshoek-meting dienen in de rapportage bij de bijbehorende streng
gevoegd te worden.

07 Er dient voor strengen en voor de putten een aparte rapportage en een apart Standaard Uitwisselings Formaat voor 
Rioolinspecties te worden aangeleverd. Er dient 1 compleet Standaard Uitwisselings Formaat voor Rioolinspecties te 
worden aangeleverd waarin alle strengen zijn opgenomen.En er dient 1 compleet Standaard Uitwisselings Formaat voor 
Rioolinspecties te worden aangeleverd waarin alle putten zijn opgenomen.
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De gegevens ten behoeve van de uitvoering worden door de gemeente middels een leeg Standaard Uitwisselingsformaat 
voor rioolinspecties aan de aannemer aangeleverd.

08 De werktekeningen en schetsjes bedoeld in artikel 25.04.02 lid 02 maken onderdeel uit van de rapportage.

09 De naamgeving van de clips en foto's van de inspectie van objecten dient te bestaan uit
de naam van dit object zoals deze op de tekeningen als genoemd in deel 2.1 van het bestek
zijn aangegeven, gevolgd door een uniek volgnummer. De naamgeving dient exact gelijk te zijn in het Standaard 
Uitwisselings Formaat voor Rioolinspecties als de foto's en clips op de harde schijf, dus inclusief extensie

10 Alle opnamen, bestanden en documenten aanleveren op 1 externe harde schijf met een USB
2.0 aansluiting.

11 De rapportage bestaat uit alle documenten en opnames zoals aangegeven in lid 1 t/m 10.
Harde schijf met opnamen, bestanden en documenten aanleveren in aantal als genoemd indeel
2.2 van dit bestek.

12 Rapportages die niet aan lid 01 t/m 10 en artikel 25.42.01 voldoen worden als niet
gemaakt beschouwd.

25 42 03 FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN                            

01 De in artikel 25.42.01 lid 09 in deel 3 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien het 
volgende erop zichtbaar is:
- niet gereinigd riool
- gebreken van het uitgevoerde onderhoud.
De aannemer dient in geval dat dit wel zichtbaar is een nieuwe inspectie te maken. De hieruit voortkomende kosten zijn 
voor rekening van de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de 
opnames.

25 42 04 KLEINE TOEGANGSOPENING TOT RIOOLSTRENGEN

01 Het kan voorkomen dat de schacht op een rioolstreng kleiner is dan de inwendige
afmetingen van de leiding.
De minimale afmeting van de schacht is in ieder geval zodanig dat er een camera in het
riool ingebracht kan worden.

02 De aannemer dient er vanuit te gaan dat de minimale afmetingen van een put en of schacht 
600 x 600 mm is.
De aannemer dient met deze afmetingen rekening te houden met de keuze van
zijn in te zetten materieel.

03 Het kan voorkomen dat de putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen.
De constructie van de putdeksel en schacht is in ieder geval zodanig dat er een camera in
het riool ingebracht kan worden.

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT, RIOOLINSPECTIE                     

25 43 01 REVISIE RIOLERING

01 De revisieformulieren dienen volledig te worden ingevuld. 
Op de formulieren tenminste vermelden:
a. De hoogte in meters t.o.v. N.A.P. van:
   - het stroomprofiel van de put;
   - de b.o.b. van de aansluitende leidingen;
   - de bovenkant van het midden van de putdeksel;
   - de binnen-onderkant, de plaats van de ontstoppingsstukken en het einde van eventuele
     uitleggers.
b. De totale lengte tussen twee opvolgende inspectieputten (van hart tot hart).
c. Inwendige putafmetingen met materiaalsoort en putrandtype.
d. De diameter van de leidingen met materiaalsoort en bijzonderheden.
e. De plaats en maten van de inlaten.
f. De plaats en de maten van de huisaansluitingen op het eindpunt van de leidingen. De  
   inmeting moet geschieden met voetpunt en loodlijn over de as van het riool tussen twee    inspectieputten van hart put 
tot hart put.
g. De maten t.o.v. vaste punten (zoals gebouwen) van ontstoppingsstukken en eindpunten  
   van de riolering welke niet van putten zijn voorzien.
h. Bijzondere aspecten.

02 De toegestane afwijking van de metingen bedraagt 20 mm voor hoogtemetingen en 20 mm voor overige metigen.

03 Per inlaat kolk- en huisaansluitingen moet de aannemer de hoeveelheid, benaming en materiaalsoort aangeven. Dit moet 
middels mechanisch schrift gebeuren.

25 43 02 REVISIE RIOLERING

01 Uiterlijk veertien dagen nadat de rioleringswerken gereed zijn dient de aannemer de volledige revisiegegevens in te 
dienen in enkelvoud bij de directie.
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02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de
goedkeuring van de revisiegegevens als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk veertien werkdagen na 
ontvangst, aan de aannemer mede.

03 Na goedkeuring door de directie de goedgekeurde revisiegegevens vervolgens binnen veertien dagen na goedkeuring 
doch uiterlijk zeven dagen voor de oplevering van het werk indienen bij de directie.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD                     

61 0 DEELHOOFDSTUK 61.0

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD                                 

61 01 02 TOEPASSEN TIJDELIJKE AFRASTERINGEN

01 Onder toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt verstaan het plaatsen van een systeemhek met gaas, het 
instand houden van het hek gedurende de uitvoering en het verwijderen van het hek.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN                   

62 02 01 ALGEMEEN                                                  

01 In verband met een goede bereikbaarheid, tijdens de uitvoering, van woningen, winkels en openbare gebouwen dient de 
aannemer voldoende hulpmiddelen zoals 
loopschotten, rijplaten e.d. toe te passen.

62 02 04 TIJDELIJKE BEWEGWIJZERINGSBORDEN

01 Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeervoorzieningen e.d. moet bij fasering van de werkzaamheden volgens de 
aanwijzingen van de directie gebeuren. 
Indien geen fasering is aangegeven treft de aannemer deze voorzieningen voor eigen verantwoording.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN         

62 04 01 ALGEMEEN                                            

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro 
(€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN        

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer 
worden overgelegd.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een 
door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde 
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1221
duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen"
dient te worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze dienen in de eenheidsprijzen van de reiniging en 
inspectie te zijn inbegrepen.

05 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. 
van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.

06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, 
bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

07 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten
die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

08 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de 
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directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
09 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer 

de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken.Hij 
pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

80 FUNDERINGSLAGEN                                            

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL, EISEN EN UITVOERING              

80 12 03 HOOGTELIGGING                                          

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN                                         

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 13 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN, INFORMATIE-OVERDRACHT

81 13 02 BEPALING TEERHOUDENDHEID ASFALTVERHARDING

01 Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen asfaltverharding aangemerkt als teerhoudend. Indien de 
aannemer het noodzakelijk acht om meer onderzoek te verrichten, b.v. om als niet teerhoudend asfalt aangemerkt asfalt 
ook als zodanig door de erkende verwerkingsinrichting geaccepteerd te krijgen, dan dient hij dit onderzoek voor eigen 
rekening uit te voeren.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN 

83 1 STRAATWERK

83 12 STRAATWERK, EISEN AAN DE UITVOERING

83 12 05 NIEUWE EN GEBRUIKTE MATERIALEN COMBINEREN                   

01 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe materialen worden verwerkt de 
nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk
mengen.

83 15 STRAATWERK, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN                   

83 15 01 ALGEMEEN                                                  

03 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op de juiste hoogte 
stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en
merkstenen.

83 16 STRAATWERK, BOUWSTOFFEN                                   

83 16 04 STRAATBAKSTENEN.

02 De aannemer dient voorafgaand aan de bestelling van de straatbakstenen een (kleur)monster ter beoordeling aan de 
directie voor te leggen.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN.

01 Betonstraatstenen dienen door en door gekleurd en kleurvast te zijn.

02 De aannemer dient voorafgaand aan de bestelling van de betonstraatstenen een (kleur)monster ter beoordeling aan de 
directie voor te leggen.

83 16 09 BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN.   

01 Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 83.16.09 van de Standaard.

02 Parelgrind voor betonspecie moet zijn met korrelgroep 4/11 volgens artikel 4.1.3 tabel A van NEN6240.

03 Betonspecie t.b.v. het stellen van betonnen en gebakken bestratingsmaterialen moet zijn C20/25 met parelgrind.
Het zand moet voldoen aan de eisen van fijn toeslagmateriaal volgens NEN 5905 'Toeslagmaterialen voor beton - 
Materialen met een volumieke massa van ten minste  2.000 kg/m3'.
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HFD  PAR  ART LID

83 17 BIJZONDERE VOORWAARDEN STRAATWERK

83 17 01 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VERHARDINGEN

02 De schadevergoeding voor beschadiging(en) toegebracht aan verhardingen bedraagt:
€ 50,-  per m2 tegels/straatstenen
€ 25,-  per m1 kantopsluiting
€ 100,- per m2 bitumineuze of beton verharding met een min. van € 500,- per geval.
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Behoort bij: 2026-502 

Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-502 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 2026-502 

Raamovereenkomst Rioolrenovatie 2026-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 REINIGING EN VOOR-INSPECTIE.

10 REINIGING.

101 BETONRIOOL.

101010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 160 tot 300 mm. m 100,00 F

101020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm. m 750,00 F

101030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm. m 250,00 F

101040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm. m 100,00 F

101050 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 - 1250 mm. m 100,00 F

101060 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) tot 250/375
mm.

m 100,00 F

101070 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 250/375 tot
400/600 mm.

m 200,00 F

101080 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 400/600 tot
600/900 mm.

m 200,00 F

101090 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 600/900 tot
800/1200 mm.

m 100,00 F

102 KUNSTSTOF RIOOL.

102010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 160-300 mm. m 750,00 F

102020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm. m 500,00 F

102030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm. m 150,00 F

11 VOOR-INSPECTIE.

111 LEIDINGEN.

111010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 160-300 mm. m 850,00 F

111020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 300-500 mm. m 1.250,00 F

111030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 500-700 mm. m 400,00 F

111040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 700-1000 mm. m 100,00 F

111050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 1000-1250 mm. m 100,00 F

112 VASTLEGGEN INLATEN LEIDINGEN D.M.V. INSPECTIE

112010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 160 tot 300 mm. m 100,00 F

112020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 300 tot 500 mm. m 750,00 F

112030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 500 tot 700 mm. m 250,00 F

112040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 700 tot 1000 mm. m 100,00 F

2 REPARATIES.

20 HERSTEL WATERDICHTHEID.

200010 Afdichten voeg in ø 200 mm kunststof riool. st 5,00 F

200020 Afdichten voeg in ø 250 mm kunststof riool. st 5,00 F

200030 Afdichten voeg in ø 315 mm kunststof riool. st 3,00 F

200040 Afdichten voeg in ø 400 mm kunststof riool. st 5,00 F

200050 Afdichten voeg in ø 500 mm kunststof riool. st 3,00 F

200060 Afdichten voeg in ø 200 mm beton riool. st 3,00 F

200070 Afdichten voeg in ø 250 mm beton riool. st 3,00 F

200080 Afdichten voeg in ø 300 mm beton riool. st 10,00 F

200090 Afdichten voeg in ø 400 mm beton riool. st 5,00 F

200100 Afdichten voeg in ø 500 mm beton riool. st 3,00 F

200110 Afdichten voeg in ø 600 mm beton riool. st 3,00 F

200120 Afdichten voeg in ø 700 mm beton riool. st 3,00 F

200130 Afdichten voeg in ø 800 mm beton riool. st 3,00 F

200140 Afdichten voeg in ø 900 mm beton riool. st 3,00 F

200150 Afdichten voeg in ø 1000 mm beton riool. st 3,00 F

200160 Afdichten voeg in ø 1250 mm beton riool. st 3,00 F

200170 Afdichten voeg in 250/375 mm beton riool. st 3,00 F

200180 Afdichten voeg in 300/450 mm beton riool. st 3,00 F
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200190 Afdichten voeg in 400/600 mm beton riool. st 10,00 F

200200 Afdichten voeg in 500/750 mm beton riool. st 3,00 F

200210 Afdichten voeg in 600/900 mm beton riool. st 3,00 F

200220 Afdichten voeg in 700/1050 mm beton riool. st 3,00 F

200230 Afdichten verzakte voeg in ø200mm kunststof riool. st 3,00 F

200240 Afdichten verzakte voeg in ø250mm kunststof riool. st 3,00 F

200250 Afdichten verzakte voeg in ø315mm kunststof riool. st 5,00 F

200260 Afdichten verzakte voeg in ø400mm kunststof riool. st 3,00 F

200270 Afdichten verzakte voeg in ø500mm kunststof riool. st 3,00 F

200280 Afdichten verzakte voeg in ø 200 mm beton riool. st 3,00 F

200290 Afdichten verzakte voeg in ø 250 mm beton riool. st 3,00 F

200300 Afdichten verzakte voeg in ø 300 mm beton riool. st 3,00 F

200310 Afdichten verzakte voeg in ø 400 mm beton riool. st 3,00 F

200320 Afdichten verzakte voeg in ø 500 mm beton riool. st 3,00 F

200330 Afdichten verzakte voeg in ø 600 mm beton riool. st 3,00 F

200340 Afdichten verzakte voeg in ø 700 mm beton riool. st 3,00 F

200350 Afdichten verzakte voeg in ø 800 mm beton riool. st 3,00 F

200360 Afdichten verzakte voeg in ø 900 mm beton riool. st 3,00 F

200370 Afdichten verzakte voeg in ø 1000 mm beton riool. st 3,00 F

200380 Afdichten verzakte voeg in ø 1250 mm beton riool. st 3,00 F

200390 Afdichten verzakte voeg in 250/375 mm beton riool. st 3,00 F

200400 Afdichten verzakte voeg in 300/450 mm beton riool. st 3,00 F

200410 Afdichten verzakte voeg in 400/600 mm beton riool. st 3,00 F

200420 Afdichten verzakte voeg in 500/750 mm beton riool. st 3,00 F

200430 Afdichten verzakte voeg in 600/900 mm beton riool. st 3,00 F

200440 Afdichten verzakte voeg in 700/1050 mm beton riool st 3,00 F

200450 Afdichten in ø 250 mm kunststof t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200460 Afdichten in ø 315 mm kunststof t.p.v. inlaat. st 5,00 F

200470 Afdichten in ø 400 mm kunststof t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200480 Afdichten in ø 500 mm kunststof t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200490 Afdichten in ø 250 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200500 Afdichten in ø 300 mm beton t.p.v. inlaat. st 15,00 F

200510 Afdichten in ø 400 mm beton t.p.v. inlaat. st 10,00 F

200520 Afdichten in ø 500 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200530 Afdichten in ø 600 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200540 Afdichten in ø 700 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200550 Afdichten in ø 800 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200560 Afdichten in ø 900 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200570 Afdichten in ø 1000 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200580 Afdichten in ø 1250 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200590 Afdichten in 250/375 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200600 Afdichten in 300/450 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200610 Afdichten in 400/600 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200620 Afdichten in 500/750 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200630 Afdichten in 600/900 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

200640 Afdichten in 700/1050 mm beton t.p.v. inlaat. st 3,00 F

21 HERSTEL STABILITEIT.

210010 Constructief herstel ø 200 mm kunststof. st 3,00 F

210020 Constructief herstel ø 250 mm kunststof. st 3,00 F

210030 Constructief herstel ø 315 mm kunststof. st 3,00 F

210040 Constructief herstel ø 400 mm kunststof. st 3,00 F

210050 Constructief herstel ø 500 mm kunststof. st 3,00 F

210060 Constructief herstel ø 200 mm beton. st 3,00 F

210070 Constructief herstel ø 250 mm beton. st 3,00 F

210080 Constructief herstel ø 300 mm beton. st 5,00 F

210090 Constructief herstel ø 400 mm beton. st 3,00 F

210100 Constructief herstel ø 500 mm beton. st 3,00 F

210110 Constructief herstel ø 600 mm beton. st 3,00 F

210120 Constructief herstel ø 700 mm beton. st 3,00 F
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210130 Constructief herstel ø 800 mm beton. st 3,00 F

210140 Constructief herstel ø 900 mm beton. st 3,00 F

210150 Constructief herstel ø 1000 mm beton. st 3,00 F

210160 Constructief herstel ø 1250 mm beton. st 3,00 F

210170 Constructief herstel 250/375 mm beton. st 3,00 F

210180 Constructief herstel 300/450 mm beton. st 3,00 F

210190 Constructief herstel 400/600 mm beton. st 3,00 F

210200 Constructief herstel 500/750 mm beton. st 3,00 F

210210 Constructief herstel 600/900 mm beton. st 3,00 F

210220 Constructief herstel 700/1050 mm beton. st 3,00 F

210230 Constr. herstel axiaal ø 200 mm kunststof. st 3,00 F

210240 Constr. herstel axiaal ø 250 mm kunststof. st 3,00 F

210250 Constr. herstel axiaal ø 315 mm kunststof. st 3,00 F

210260 Constr. herstel axiaal ø 400 mm kunststof. st 3,00 F

210270 Constr. herstel axiaal ø 500 mm kunststof. st 3,00 F

210280 Constr. herstel axiaal ø 200 mm beton. st 3,00 F

210290 Constr. herstel axiaal ø 250 mm beton. st 3,00 F

210300 Constr. herstel axiaal ø 300 mm beton. st 5,00 F

210310 Constr. herstel axiaal ø 400 mm beton. st 3,00 F

210320 Constr. herstel axiaal ø 500 mm beton. st 3,00 F

210330 Constr. herstel axiaal ø 600 mm beton. st 3,00 F

210340 Constr. herstel axiaal ø 700 mm beton. st 3,00 F

210350 Constr. herstel axiaal ø 800 mm beton. st 3,00 F

210360 Constr. herstel axiaal ø 900 mm beton. st 3,00 F

210370 Constr. herstel axiaal ø 1000 mm beton. st 3,00 F

210380 Constr. herstel axiaal ø 1250 mm beton. st 3,00 F

210390 Constr. herstel axiaal 250/375 mm beton. st 3,00 F

210400 Constr. herstel axiaal 300/450 mm beton. st 3,00 F

210410 Constr. herstel axiaal 400/600 mm beton. st 3,00 F

210420 Constr. herstel axiaal 500/750 mm beton. st 3,00 F

210430 Constr. herstel axiaal 600/900 mm beton. st 3,00 F

210440 Constr. herstel axiaal 700/1050 mm beton. st 3,00 F

210450 Constructief herstel ø 200 mm kunststof tpv inlaat st 3,00 F

210460 Constructief herstel ø 250 mm kunststof tpv inlaat st 3,00 F

210470 Constructief herstel ø 315 mm kunststof tpv inlaat st 3,00 F

210480 Constructief herstel ø 400 mm kunststof tpv inlaat st 3,00 F

210490 Constructief herstel ø 500 mm kunststof tpv inlaat st 3,00 F

210500 Constructief herstel ø 200 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210510 Constructief herstel ø 250 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210520 Constructief herstel ø 300 mm beton tpv inlaat. st 5,00 F

210530 Constructief herstel ø 400 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210540 Constructief herstel ø 500 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210550 Constructief herstel ø 600 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210560 Constructief herstel ø 700 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210570 Constructief herstel ø 800 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210580 Constructief herstel ø 900 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210590 Constructief herstel ø 1000 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210600 Constructief herstel ø 1250 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210610 Constructief herstel 250/375 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210620 Constructief herstel 300/450 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210630 Constructief herstel 400/600 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210640 Constructief herstel 500/750 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210650 Constructief herstel 600/900 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210660 Constructief herstel 700/1050mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210670 Constr. herstel axiaal ø 200 mm kunststof tpv inl. st 3,00 F

210680 Constr. herstel axiaal ø 250 mm kunststof tpv inl. st 3,00 F

210690 Constr. herstel axiaal ø 315 mm kunststof tpv inl. st 3,00 F

210700 Constr. herstel axiaal ø 400 mm kunststof tpv inl. st 3,00 F

210710 Constr. herstel axiaal ø 500 mm kunststof tpv inl. st 3,00 F

210720 Constr. herstel axiaal ø 200 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F
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210730 Constr. herstel axiaal ø 250 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210740 Constr. herstel axiaal ø 300 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210750 Constr. herstel axiaal ø 400 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210760 Constr. herstel axiaal ø 500 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210770 Constr. herstel axiaal ø 600 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210780 Constr. herstel axiaal ø 700 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210790 Constr. herstel axiaal ø 800 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210800 Constr. herstel axiaal ø 900 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210810 Constr. herstel axiaal ø 1000 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210820 Constr. herstel axiaal ø 1250 mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

210830 Constr. herstel axiaal 250/375mm beton tpv inl. st 3,00 F

210840 Constr. herstel axiaal 300/450mm beton tpv inl. st 3,00 F

210850 Constr. herstel axiaal 400/600mm beton tpv inl. st 3,00 F

210860 Constr. herstel axiaal 500/750mm beton tpv inl. st 3,00 F

210870 Constr. herstel axiaal 600/900mm beton tpv inl. st 3,00 F

210880 Constr. herstel axiaal 700/1050mm beton tpv inl. st 3,00 F

22 HERSTEL AFSTROMING.

220010 Verwijderen voegmateriaal in ø 200 mm kunststof. m 50,00 F

220020 Verwijderen voegmateriaal in ø 250 mm kunststof. m 50,00 F

220030 Verwijderen voegmateriaal in ø 315 mm kunststof. m 50,00 F

220040 Verwijderen voegmateriaal in ø 400 mm kunststof. m 50,00 F

220050 Verwijderen voegmateriaal in ø 500 mm kunststof. m 50,00 F

220060 Verwijderen voegmateriaal in ø 200 mm beton. m 50,00 F

220070 Verwijderen voegmateriaal in ø 250 mm beton. m 50,00 F

220080 Verwijderen voegmateriaal in ø 300 mm beton. m 50,00 F

220090 Verwijderen voegmateriaal in ø 400 mm beton. m 50,00 F

220100 Verwijderen voegmateriaal in ø 500 mm beton. m 50,00 F

220110 Verwijderen voegmateriaal in ø 600 mm beton. m 50,00 F

220120 Verwijderen voegmateriaal in ø 700 mm beton. m 50,00 F

220130 Verwijderen voegmateriaal in ø 800 mm beton. m 50,00 F

220140 Verwijderen voegmateriaal in ø 900 mm beton. m 50,00 F

220150 Verwijderen voegmateriaal in ø 1000 mm beton. m 50,00 F

220160 Verwijderen voegmateriaal in ø 1250 mm beton. m 10,00 F

220170 Verwijderen voegmateriaal in 250/375 mm beton. m 50,00 F

220180 Verwijderen voegmateriaal in 300/450 mm beton. m 50,00 F

220190 Verwijderen voegmateriaal in 400/600 mm beton. m 50,00 F

220200 Verwijderen voegmateriaal in 500/750 mm beton. m 50,00 F

220210 Verwijderen voegmateriaal in 600/900 mm beton. m 50,00 F

220220 Verwijderen voegmateriaal in 700/1050 mm beton. m 50,00 F

220230 Verwijderen wortels in ø 200 mm kunststof tpv voeg m 50,00 F

220240 Verwijderen wortels in ø 250 mm kunststof tpv voeg m 50,00 F

220250 Verwijderen wortels in ø 315 mm kunststof tpv voeg m 50,00 F

220260 Verwijderen wortels in ø 400 mm kunststof tpv voeg m 50,00 F

220270 Verwijderen wortels in ø 500 mm kunststof tpv voeg m 50,00 F

220280 Verwijderen wortels in ø 200 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220290 Verwijderen wortels in ø 250 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220300 Verwijderen wortels in ø 300 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220310 Verwijderen wortels in ø 400 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220320 Verwijderen wortels in ø 500 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220330 Verwijderen wortels in ø 600 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220340 Verwijderen wortels in ø 700 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220350 Verwijderen wortels in ø 800 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220360 Verwijderen wortels in ø 900 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220370 Verwijderen wortels in ø 1000 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220380 Verwijderen wortels in ø 1250 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220390 Verwijderen wortels in 250/375 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220400 Verwijderen wortels in 300/450 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220410 Verwijderen wortels in 400/600 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220420 Verwijderen wortels in 500/750 mm beton tpv voeg. m 100,00 F
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220430 Verwijderen wortels in 600/900 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220440 Verwijderen wortels in 700/1050 mm beton tpv voeg. m 100,00 F

220450 Verwijderen wortels in ø 200mm kunstst. tpv inlaat st 3,00 F

220460 Verwijderen wortels in ø 250mm kunstst. tpv inlaat st 3,00 F

220470 Verwijderen wortels in ø 315mm kunstst. tpv inlaat st 3,00 F

220480 Verwijderen wortels in ø 400mm kunstst. tpv inlaat st 3,00 F

220490 Verwijderen wortels in ø 500mm kunstst. tpv inlaat st 3,00 F

220500 Verwijderen wortels in ø 200mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220510 Verwijderen wortels in ø 250mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220520 Verwijderen wortels in ø 300mm beton tpv inlaat. st 5,00 F

220530 Verwijderen wortels in ø 400mm beton tpv inlaat. st 5,00 F

220540 Verwijderen wortels in ø 500mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220550 Verwijderen wortels in ø 600mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220560 Verwijderen wortels in ø 700mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220570 Verwijderen wortels in ø 800mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220580 Verwijderen wortels in ø 900mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220590 Verwijderen wortels in ø 1000mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220600 Verwijderen wortels in ø 1250mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220610 Verwijderen wortels in 250/375mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220620 Verwijderen wortels in 300/450mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220630 Verwijderen wortels in 400/600mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220640 Verwijderen wortels in 500/750mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220650 Verwijderen wortels in 600/900mm beton tpv inlaat. st 3,00 F

220660 Verwijderen wortels in 700/1050mm beton tpv inlaat st 3,00 F

220670 Verwijderen cement of beton in ø200 mm kunststof. m 5,00 F

220680 Verwijderen cement of beton in ø250 mm kunststof. m 5,00 F

220690 Verwijderen cement of beton in ø315 mm kunststof. m 5,00 F

220700 Verwijderen cement of beton in ø400 mm kunststof. m 5,00 F

220710 Verwijderen cement of beton in ø500 mm kunststof. m 5,00 F

220720 Verwijderen cement of beton in ø 200 mm beton. m 5,00 F

220730 Verwijderen cement of beton in ø 250 mm beton. m 5,00 F

220740 Verwijderen cement of beton in ø 300 mm beton. m 5,00 F

220750 Verwijderen cement of beton in ø 400 mm beton. m 5,00 F

220760 Verwijderen cement of beton in ø 500 mm beton. m 10,00 F

220770 Verwijderen cement of beton in ø 600 mm beton. m 5,00 F

220780 Verwijderen cement of beton in ø 700 mm beton. m 5,00 F

220790 Verwijderen cement of beton in ø 800 mm beton. m 5,00 F

220800 Verwijderen cement of beton in ø 900 mm beton. m 5,00 F

220810 Verwijderen cement of beton in ø 1000 mm beton. m 5,00 F

220820 Verwijderen cement of beton in ø 1250 mm beton. m 5,00 F

220830 Verwijderen cement of beton in 250/375 mm beton. m 5,00 F

220840 Verwijderen cement of beton in 300/450 mm beton. m 5,00 F

220850 Verwijderen cement of beton in 400/600 mm beton. m 5,00 F

220860 Verwijderen cement of beton in 500/750 mm beton. m 5,00 F

220870 Verwijderen cement of beton in 600/900 mm beton. m 5,00 F

220880 Verwijderen cement of beton in 700/1050 mm beton. m 5,00 F

220890 Verw. loszittende obstakels in ø 200 mm kunststof. m 5,00 F

220900 Verw. loszittende obstakels in ø 250 mm kunststof. m 5,00 F

220910 Verw. loszittende obstakels in ø 315 mm kunststof. m 5,00 F

220920 Verw. loszittende obstakels in ø 400 mm kunststof. m 5,00 F

220930 Verw. loszittende obstakels in ø 500 mm kunststof. m 5,00 F

220940 Verw. loszittende obstakels in ø 200 mm beton. m 5,00 F

220950 Verw. loszittende obstakels in ø 250 mm beton. m 5,00 F

220960 Verw. loszittende obstakels in ø 300 mm beton. m 5,00 F

220970 Verw. loszittende obstakels in ø 400 mm beton. m 5,00 F

220980 Verw. loszittende obstakels in ø 500 mm beton. m 5,00 F

220990 Verw. loszittende obstakels in ø 600 mm beton. m 5,00 F

221000 Verw. loszittende obstakels in ø 700 mm beton. m 5,00 F

221010 Verw. loszittende obstakels in ø 800 mm beton. m 5,00 F

221020 Verw. loszittende obstakels in ø 900 mm beton. m 5,00 F
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221030 Verw. loszittende obstakels in ø 1000 mm beton. m 5,00 F

221040 Verw. loszittende obstakels in ø 1250 mm beton. m 5,00 F

221050 Verw. loszittende obstakels in 250/375 mm beton. m 5,00 F

221060 Verw. loszittende obstakels in 300/450 mm beton. m 5,00 F

221070 Verw. loszittende obstakels in 400/600 mm beton. m 5,00 F

221080 Verw. loszittende obstakels in 500/750 mm beton. m 5,00 F

221090 Verw. loszittende obstakels in 600/900 mm beton. m 5,00 F

221100 Verw. loszittende obstakels in 700/1050 mm beton. m 5,00 F

221110 Verw. instekende inlaat PVC in ø 200mm kunststof. st 3,00 F

221120 Verw. instekende inlaat PVC in ø 250mm kunststof. st 3,00 F

221130 Verw. instekende inlaat PVC in ø 315mm kunststof. st 3,00 F

221140 Verw. instekende inlaat PVC in ø 400mm kunststof. st 3,00 F

221150 Verw. instekende inlaat PVC in ø 500mm kunststof. st 3,00 F

221160 Verw. instekende inlaat PVC in ø 200mm beton. st 3,00 F

221170 Verw. instekende inlaat PVC in ø 250mm beton. st 5,00 F

221180 Verw. instekende inlaat PVC in ø 300mm beton. st 10,00 F

221190 Verw. instekende inlaat PVC in ø 400mm beton. st 3,00 F

221200 Verw. instekende inlaat PVC in ø 500mm beton. st 10,00 F

221210 Verw. instekende inlaat PVC in ø 600mm beton. st 5,00 F

221220 Verw. instekende inlaat PVC in ø 700mm beton. st 3,00 F

221230 Verw. instekende inlaat PVC in ø 800mm beton. st 3,00 F

221240 Verw. instekende inlaat PVC in ø 900mm beton. st 3,00 F

221250 Verw. instekende inlaat PVC in ø 1000mm beton. st 3,00 F

221260 Verw. instekende inlaat PVC in ø 1250mm beton. st 3,00 F

221270 Verw. instekende inlaat PVC in 250/375 mm beton. st 3,00 F

221280 Verw. instekende inlaat PVC in 300/450 mm beton. st 3,00 F

221290 Verw. instekende inlaat PVC in 400/600 mm beton. st 3,00 F

221300 Verw. instekende inlaat PVC in 500/750 mm beton. st 3,00 F

221310 Verw. instekende inlaat PVC in 600/900 mm beton. st 3,00 F

221320 Verw. instekende inlaat PVC in 700/1050 mm beton. st 3,00 F

221330 Verw. instekende inlaat gres/beton ø200mm beton. st 3,00 F

221340 Verw. instekende inlaat gres/beton ø250mm beton. st 3,00 F

221350 Verw. instekende inlaat gres/beton ø300mm beton. st 5,00 F

221360 Verw. instekende inlaat gres/beton ø400mm beton. st 3,00 F

221370 Verw. instekende inlaat gres/beton ø500mm beton. st 3,00 F

221380 Verw. instekende inlaat gres/beton ø600mm beton. st 3,00 F

221390 Verw. instekende inlaat gres/beton ø700mm beton. st 3,00 F

221400 Verw. instekende inlaat gres/beton ø800mm beton. st 3,00 F

221410 Verw. instekende inlaat gres/beton ø900mm beton. st 3,00 F

221420 Verw. instekende inlaat gres/beton ø1000mm beton. st 3,00 F

221430 Verw. instekende inlaat gres/beton ø1250mm beton. st 3,00 F

221440 Verw. instekende inlaat gres/beton 250/375 beton st 3,00 F

221450 Verw. instekende inlaat gres/beton 300/450 beton st 3,00 F

221460 Verw. instekende inlaat gres/beton 400/600 beton st 3,00 F

221470 Verw. instekende inlaat gres/beton 500/750 beton st 3,00 F

221480 Verw. instekende inlaat gres/beton 600/900 beton st 3,00 F

221490 Verw. instekende inlaat gres/beton 700/1050 beton st 3,00 F

23 HERSTEL AFSTROMING VERVOLG.

230010 Verwijderen kalkafzetting in ø 200 mm kunststof. m 100,00 F

230020 Verwijderen kalkafzetting in ø 250 mm kunststof. m 100,00 F

230030 Verwijderen kalkafzetting in ø 315 mm kunststof. m 100,00 F

230040 Verwijderen kalkafzetting in ø 400 mm kunststof. m 100,00 F

230050 Verwijderen kalkafzetting in ø 500 mm kunststof. m 100,00 F

230060 Verwijderen kalkafzetting in ø 200 mm beton. m 100,00 F

230070 Verwijderen kalkafzetting in ø 250 mm beton. m 100,00 F

230080 Verwijderen kalkafzetting in ø 300 mm beton. m 100,00 F

230090 Verwijderen kalkafzetting in ø 400 mm beton. m 100,00 F

230100 Verwijderen kalkafzetting in ø 500 mm beton. m 100,00 F

230110 Verwijderen kalkafzetting in ø 600 mm beton. m 100,00 F
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230120 Verwijderen kalkafzetting in ø 700 mm beton. m 100,00 F

230130 Verwijderen kalkafzetting in ø 800 mm beton. m 100,00 F

230140 Verwijderen kalkafzetting in ø 900 mm beton. m 100,00 F

230150 Verwijderen kalkafzetting in ø 1000 mm beton. m 100,00 F

230160 Verwijderen kalkafzetting in ø 1250 mm beton. m 100,00 F

230170 Verwijderen kalkafzetting in 250/375 mm beton. m 100,00 F

230180 Verwijderen kalkafzetting in 300/450 mm beton. m 100,00 F

230190 Verwijderen kalkafzetting in 400/600 mm beton. m 100,00 F

230200 Verwijderen kalkafzetting in 500/750 mm beton. m 100,00 F

230210 Verwijderen kalkafzetting in 600/900 mm beton. m 100,00 F

230220 Verwijderen kalkafzetting in 700/1050 mm beton. m 100,00 F

230230 Verwijderen vetafzetting in ø 200 mm kunststof. m 100,00 F

230240 Verwijderen vetafzetting in ø 250 mm kunststof. m 100,00 F

230250 Verwijderen vetafzetting in ø 315 mm kunststof. m 100,00 F

230260 Verwijderen vetafzetting in ø 400 mm kunststof. m 100,00 F

230270 Verwijderen vetafzetting in ø 500 mm kunststof. m 100,00 F

230280 Verwijderen vetafzetting in ø 200 mm beton. m 100,00 F

230290 Verwijderen vetafzetting in ø 250 mm beton. m 100,00 F

230300 Verwijderen vetafzetting in ø 300 mm beton. m 100,00 F

230310 Verwijderen vetafzetting in ø 400 mm beton. m 100,00 F

230320 Verwijderen vetafzetting in ø 500 mm beton. m 100,00 F

230330 Verwijderen vetafzetting in ø 600 mm beton. m 100,00 F

230340 Verwijderen vetafzetting in ø 700 mm beton. m 100,00 F

230350 Verwijderen vetafzetting in ø 800 mm beton. m 100,00 F

230360 Verwijderen vetafzetting in ø 900 mm beton. m 100,00 F

230370 Verwijderen vetafzetting in ø 1000 mm beton. m 100,00 F

230380 Verwijderen vetafzetting in ø 1250 mm beton. m 100,00 F

230390 Verwijderen vetafzetting in 250/375 mm beton. m 100,00 F

230400 Verwijderen vetafzetting in 300/450 mm beton. m 100,00 F

230410 Verwijderen vetafzetting in 400/600 mm beton. m 100,00 F

230420 Verwijderen vetafzetting in 500/750 mm beton. m 100,00 F

230430 Verwijderen vetafzetting in 600/900 mm beton. m 100,00 F

230440 Verwijderen vetafzetting in 700/1050 mm beton. m 100,00 F

24 OPBOUWEN MATERIEEL

240010 Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden robotcutter. keer 100,00 F

240020 Opbouwen t.b.v. deelreparaties. keer 75,00 F

3 RELINING.

30 RELINING LEIDINGEN.

300010 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 200 mm. m 50,00 F

300020 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 250 mm. m 50,00 F

300030 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 300 mm. m 750,00 F

300040 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 400 mm. m 250,00 F

300050 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 500 mm m 50,00 F

300060 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 600 mm. m 50,00 F

300070 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 700 mm. m 50,00 F

300080 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 800 mm. m 50,00 F

300090 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 275/350 mm. m 50,00 F

300100 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner m 50,00 F

300110 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 400/600 mm. m 50,00 F

300120 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner, 500/750 mm. m 50,00 F

31 HERSTELLEN INLATEN LEIDINGEN.

311 OPENFREZEN INLATEN.

311010 Openfrezen inlaat, 200 mm. st 5,00 F

311020 Openfrezen inlaat, ø 250 mm. st 5,00 F

311030 Openfrezen inlaat, ø 300 mm. st 75,00 F
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311040 Openfrezen inlaat. st 25,00 F

311050 Openfrezen inlaat, ø 500 mm. st 5,00 F

311060 Openfrezen inlaat, ø 600 mm. st 5,00 F

311070 Openfrezen inlaat, ø 700 mm. st 5,00 F

311080 Openfrezen inlaat, ø 800 mm. st 5,00 F

311090 Openfrezen inlaat, 250/375 mm. st 5,00 F

311100 Openfrezen inlaat, 300/450 mm. st 5,00 F

311110 Openfrezen inlaat, 400/600 mm. st 5,00 F

311120 Openfrezen inlaat, 500/750 mm. st 5,00 F

312 AFWERKING INLATEN.

312010 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, ø 250 mm.

st 5,00 F

312020 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie.  ø 300 mm.

st 75,00 F

312030 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, ø 400 mm.

st 25,00 F

312040 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, ø 500 mm.

st 50,00 F

312050 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, ø 600 mm.

st 15,00 F

312060 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, ø 700 mm.

st 5,00 F

312070 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, ø 800 mm.

st 5,00 F

312080 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, 250/375 mm.

st 5,00 F

312090 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, 300/450 mm.

st 20,00 F

312100 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, 400/600 mm.

st 20,00 F

312110 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbrengen renovatie, 500/750 mm.

st 5,00 F

32 AFWERKEN AANSLUITINGEN.

320010 Afwerken aansluitingen begin- en eindputten. st 50,00 F

320020 Afwerken aansluitingen en stroomprofielen. st 50,00 F

33 MAKEN OPSTELLINGEN T.B.V. INBRENGEN RELININGEN

330010 Maken opstelling tbv inbrengen liner in riool. st 75,00 F

330020 Maken opstelling tbv inbrengen liner in riool. st 25,00 F

34 PROEFSTUKKEN.

340010 Nemen van proefstukken t.b.v. controles. st 75,00 F

340020 Nemen van proefstukken t.b.v. controles. st 25,00 F

35 MOBILISEREN.

350010 Mobiliseren van materieel. keer 4,00 F

36 TIJDELIJK AFDICHTEN VOEGEN TBV RELINING

360010 Tijdelijk afdichten voegen 200-500 mm. st 200,00 F

360020 Tijdelijk afdichten voegen 500-700 mm. st 150,00 F

360030 Tijdelijk afdichten voegen 700-800 mm. st 100,00 F

360040 Tijdelijk afdichten voegen ei hoogte 375-525 mm. st 200,00 F

360050 Tijdelijk afdichten voegen ei hoogte 525-750 mm. st 150,00 F

360060 Tijdelijk afdichten voegen ei hoogte 750-1050 mm. st 100,00 F

4 REINIGING EN NA-INSPECTIE.

40 REINIGING.
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401 BETONRIOOL.

401010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 160 tot 300 mm. m 100,00 F

401020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 300 tot 500 mm. m 750,00 F

401030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 500 tot 700 mm. m 250,00 F

401040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 700 tot 1000 mm. m 100,00 F

401050 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 1000 t/m 1250
mm.

m 100,00 F

401060 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), tot 250/375
mm.

m 100,00 F

401070 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 250/375 tot
400/600 mm.

m 200,00 F

401080 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 tot
600/900 mm.

m 200,00 F

401090 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 600/900 tot
en met 700/1050 mm.

m 100,00 F

402 KUNSTSTOF RIOOL.

402010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 160-300 mm. m 750,00 F

402020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 300-500 mm. m 500,00 F

402030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 500-700 mm. m 150,00 F

402040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 700-1000 mm. m 100,00 F

402050 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 250/375 tot
400/600 mm.

m 100,00 F

402060 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 tot
600/900 mm.

m 200,00 F

41 NA-INSPECTIE.

411 LEIDINGEN.

411010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 160-300 mm. m 850,00 F

411020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 300-500 mm. m 1.250,00 F

411030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 500-700 mm. m 400,00 F

411040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 700-1000 mm. m 100,00 F

411050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 1000-1250 mm. m 100,00 F

5 REINIGING EN OPNEMINGS-INSPECTIE.

50 REINIGING.

501 BETONRIOOL.

501010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 160-300 mm. m 100,00 F

501020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 300-500 mm. m 750,00 F

501030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 500-700 mm. m 250,00 F

501040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 700-1000 mm. m 100,00 F

501050 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 1000 t/m 1250
mm.

m 100,00 F

501060 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 250/375 tot
400/600 mm.

m 200,00 F

501070 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 tot
600/900 mm.

m 200,00 F

501080 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 600/900 tot
800/1200 mm.

m 100,00 F

502 KUNSTSTOF RIOOL.

502010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 160-300 mm. m 750,00 F

502020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 300-500 mm. m 500,00 F

502030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 500-700 mm. m 150,00 F

502040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 700-1000 mm. m 100,00 F

502050 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 250/375 tot
400/600 mm.

m 200,00 F
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502060 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 tot
600/900 mm.

m 200,00 F

51 OPNEMINGS-INSPECTIE.

511 LEIDINGEN.

511010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 160-300 mm. m 850,00 F

511020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 300-500 mm. m 2.250,00 F

511030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 500-700 mm. m 400,00 F

511040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 700-1000 mm. m 200,00 F

511050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 1000-1250 mm. m 100,00 F

6 PUTTEN EN AANSLUITINGEN EN ONDERHOUD PUTTEN.

61 PUTTEN/AANSLUITINGEN/VERNIEUWEN
RIOOLAANSLUITINGEN

611 PUTTEN T.P.V. ONVERHARD.

611010 Vrijmaken van een blinde put, onverhard. st 3,00 F

611020 Vrijmaken van een blinde put, onverhard. st 3,00 F

612 PUTTEN T.P.V. ELEMENTENVERHARDING.

612010 Vrijmaken van een blinde put. st 3,00 F

613 PUTTEN T.P.V. ASFALTVERHARDING.

613010 Vrijmaken van blinde putten in asfaltverharding. st 5,00 F

614 OPMETSELEN BLINDE PUTTEN.

614010 Opmetselen blinde putten. st 10,00 F

615 VERVOEREN GROND.

615010 Grond vervoeren. m3 10,00 F

62 KLEIN ONDERHOUD PUTTEN.

620010 Verwijderen wortelingroei en afdichten put. st 5,00 F

620020 Afdichten put. st 10,00 F

620030 Verwijderen vastzittend cement of beton in put. st 5,00 F

620040 Herstellen bodem incl. stroomprofiel. st 5,00 F

63 RENOVEREN PUTTEN.

630010 Uitvoeren visueel onderzoek putten st 20,00 F

630020 Uitvoeren boorkernonderzoek. st 40,00 F

630030 Voorbewerken put, h = 1,50-2,00 m, metselwerk. st 20,00 F

630040 Voorbewerk put, h = 1,50-2,00 m, beton(elementen). st 20,00 F

630050 Constructief renoveren put, metselwerk. st 20,00 F

630060 Constructief renoveren put, beton. st 20,00 F

630070 Rioolput reinigen, tb.v. na-inspectie. st 40,00 F

630080 Uitvoeren visuele inspectie rioolput. st 40,00 F

64 VERNIEUWEN RIOOLAANSLUITINGEN.

641 HUISAANSLUITINGEN ONDER
ELEMENTENVERHARDING.

6411 Huisaansluitingen van PVC.

641110 Vernieuwen PVC huisaansl. onder elementenverh. st 5,00 F

6412 Huisaansluitingen van gres.

641210 Vernieuwen gres huisaansl. onder elementenverh. st 5,00 F
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642 HUISAANSLUITINGEN ONDER ASFALTVERHARDING.

6421 Huisaansluitingen van PVC.

642110 Vernieuwen PVC huisaansl. onder asfaltverharding. st 5,00 F

6422 Huisaansluitingen van gres.

642210 Vernieuwen gres huisaansl. onder asfaltverharding. st 5,00 F

7 DIVERSEN.

70 REVISIE RIOLERING.

700010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. st 15,00 F

71 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN.

710010 In kennis stellen aanwonenden. st 2.500,00 F

710020 Beheren BouwApp jaar 4,00 F

72 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.

720010 Aanvraag TVM st 37,00 F

720020 Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer. st 4,00 F

720030 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 4,00 F

720040 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 25,00 F

720050 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 50,00 F

720060 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

720070 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

720080 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. keer 4,00 F

720090 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 10,00 F

720100 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. keer 4,00 F

73 DICHTZETTEN RIOLEN.

730010 Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 200-400 mm. keer 250,00 F

730020 Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 400-900 mm. keer 250,00 F

730030 Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 900-1000 mm. keer 25,00 F

730040 Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 1000 mm en g. keer 10,00 F

74 BESCHIKBAARSTELLING.

740010 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 16,00 F

740020 T.b.s. van hogedrukwagen 15 m3. uur 40,00 F

740030 T.b.s. van motorhaspel(hydraulisch aangedreven). uur 16,00 F

740040 T.b.s. van vacuümwagen 15 m3. uur 40,00 F

740050 T.b.s. van safety-unit. uur 24,00 F

740060 T.b.s. van frees-unit incl. bediening. uur 40,00 F

740070 T.b.s. van tv-inspectiewagen incl. bediening. uur 40,00 F

75 SCHOUW

750010 Uitvoeren schouw reliningen. m 3.500,00 F

76 ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

760010 Rioolslib vervoeren incl. acceptatiekosten. ton 150,00 F

77 RIJPLATEN.

770010 Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00 F

770020 In stand houden rijplatenbaan. m*d 5,00 F

770030 Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00 F

78 OPSTELLEN DEELOPDRACHT

780010 Opstellen van een deelopdracht. keer 4,00 F

79 WERKPLANNEN
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790010 Opstellen algemeen kwaliteitsplan. st 1,00 F

790020 Opstellen plan vrijgekomen materialen. st 1,00 F

790030 Opstellen Algemeen tijdschema st 1,00 F

790040 Opstellen V&G plan st 1,00 F

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting % F

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten % F

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % F

94 Winst en risico

949990 Winst en risico % F

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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