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Opmerkingen:

- nieuwe versie Prijzenblad toegevoegd: Bijlage C Prijzenblad 2026-04-24.
- nieuwe bijlage toegevoegd: Bijlage 9 Fontys laadpalen maart 2026 2026-04-24.

- Scenariobeschrijving in bijlage 4: De huidige beschrijving van de scenario’s bevatten op onderdelen een mogelijke invulling van de functionaliteit.
Opdrachtgever wil middels deze weg meegeven dat het niet de bedoeling is om een specifieke technische of functionele oplossingsrichting voor te schrijven. De scenario’s zijn bedoeld als functionele beschrijvingen van het beoogde gebruik en de gewenste uitkomst van de dienstverlening.
Waar in de tekst een specifieke invulling of werkwijze wordt gesuggereerd, dient dit te worden gelezen als voorbeeld en niet als verplicht voorgeschreven werkwijze. Het uitgangspunt is dat Inschrijver vrij is om de dienstverlening in te richten, mits wordt voldaan aan de functionele eisen en het beoogde resultaat (zoals het kunnen declareren van

reisbewegingen).

Subgunningscriteria

tot de kern kan worden gekomen van de boodschap als er zoveel tekst aan wordt besteed en of Opdrachtgever dit van alle
inschrijvingen goed kan vergelijken en beoordelen als er grote verschillen zijn in de hoeveelheid tekst. Kan het worden
aangepast van max. 2 pagina's naar max. 1 pagina's, of anders in een maximum aantal woorden?

Nr. |Documentnaam Hoofdstuk-paraaraaf Vraaa Antwoord
1 Aanbestedingsdocument 1.4 Planning De huidige planning van de inschrijftermijn valt samen met de meivakantie en meerdere feestdagen. Dit beperkt de effectief Bij het opstellen van de planning is rekening gehouden met de meivakantie. Deze valt binnen de nota-fase, waarbij tussen de publicatie van de eerste Nota
beschikbare werkdagen en verkleint daarmee de ruimte voor zorgvuldige uitwerking, interne afstemming en kwaliteitsborging van Inlichtingen en de sluiting van de verduidelijkingsvragen bewust een extra week is opgenomen om inschrijvers voldoende gelegenheid te bieden voor
van de inschrijving. het stellen van nadere vragen.
Wij begrijpen dat de gestelde termijnen voldoen aan de wettelijke minimumeisen. Tegelijkertijd gaan wij ervan uit dat extra tijd |Hemelvaartsdag valt in de periode waarin Fontys de beantwoording van de vragen voorbereidt en heeft daarmee geen invioed op de beschikbare tijd voor
ten goede komt aan de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de inschrijvingen en daarmee aan uw positie om een weloverwogen inschrijvers.
gunningsbeslissing te nemen. Gelet hierop zien wij op dit moment geen aanleiding om de inschrijftermijn te verlengen.
Om deze reden verzoeken wij u vriendelijk de inschrijftermijn met twee weken te verlengen. Kunt u hiermee akkoord gaan?
2 Aanbestedingsdocument 1.4 Planning Kunt u aangeven wanneer u verwacht dat de implementatie start? In de planning staat 24 juli, maar elders in het document In principe kan gestart worden na ondertekening van de overeenkomst, volgens planning 24 juli. Vakanties kunnen beperkend zijn. Vanaf maandag 31
heeft u het over het eind van de zomervakantie. augustus begint het nieuwe studiejaar.
3 Aanbestedingsdocument 3 De opdracht U vraagt (elektrisch) deelfietsen, niet zijnde OV-fiets en scooters, uit. Betreft dit een exclusieve op publieke vioot? Kunt u Voor de deelfietsen ontvangen we graag de in het prijzenblad genoemde kosten voor een exclusieve vioot en voor een publieke vioot. Voor de deelscooter
Scope daarnaast aangeven voor welke locaties deze beschikbaarheid wordt uitgevraagd? enkel van een publieke vloot. Het prijzenblad is hier op aangepast en meegestuurd als bijlage van deze Nota van Inlichtingen.
De Fontys locaties waar de exclusieve vloot op van toepassing zou zijn betreffen de hoofdlocaties: Eindhoven (TU/e, Rachelsmolen, Theo Koomenlaan,
Strijp TQ, Emmasingel), Sittard, Tilburg (! , Mindlabs, Zwij in), 's-Her Venlo.
4 Aanbestedingsdocument 3.1.1 Aanleiding en In de laatste alinea beschrijft de Opdrachtgever dat het uitsluitend zakelijke en woon-werkreizen betreft. In het PvE wordt Privé reizen is alleen toegestaan met het OV, onder de voorwaarde dat de kosten hiervan verrekend worden met de medewerker. Privé reizen met de
doelstelling echter ook vermeld dat privéreizen mogelijk zijn. Kan de Opdrachtgever uitsluitsel geven of privéreizen zijn toegestaan binnen  |deelauto's (publiek en exclusief) zijn niet toegestaan. Ditzelfde zal in de toekomst gelden voor de deelfiets en deelscooter mochten deze in gebruik genomen
de vereiste modaliteiten? worden.
5 Aanbestedingsdocument 9.2 Prijs Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid om ook exclusieve deelfietsen te plaatsen op de locaties van de Opdrachtgever. Wordt in | Zie het antwoord op vraag 3.
het Prijzenblad gerefereerd aan de tarieven van exclusieve deelfietsen of aan de tarieven van deelfietsen van publieke
aanbieders?
6 Aanbestedingsdocument 9.3 Kwaliteit Kunt u de weging en beoordelingsmethodiek van de demo en gebruikerstest nader toelichten? Weging:
Op het gunningscriterium Kwaliteit kunnen maximaal 100 punten worden gescoord.
Op het subgunningscriterium Gebruiksvri ijkheid kunnen i 40 punten worden gescoord.
Dit subgunningscriterium is opgedeeld in twee onderdelen (Demo en test).
Van de maximaal 40 punten binnen het subgunningscriterium Gebruiksvriendelijkheid kunnen voor de demo maximaal 10 punten en voor de gebruikerstest
maximaal 30 punten worden gescoord.
Beoordelingsmethodiek demo backoffice omg g ( t aan de hand van bijlage 6):
Leden van het beoordelingsteam beoordelen de demo (aan de hand van de cijfers in de tabel in paragraaf 9.3.1) op basis van de mate waarin:
« de backoffice-omgeving logisch en gestructureerd is ingericht;
« beheersfunctionaliteiten adequaat en efficiént kunnen worden toegepast;
« rapportage- en controlemogelijkheden inzichtelijk en bruikbaar zijn;
« rollen en rechten helder en beheersbaar zijn ingericht;
« de omgeving professioneel, stabiel en toekomstbestendig oogt.
door Fonty: kers ( ijver levert aan aan de hand van bijlage 7):
Leden van het beoordellngsteam beoordelen de demo (aan de hand van de cijfers in de tabel in paragraaf 9.3.1) op basis van de mate waarin:
« het platform logisch en intuitief is opgebouwd;
« Gebruikers efficiént door het proces van declareren en administreren worden geleid;
« helpteksten duidelijk, contextueel en ondersteunend zijn;
« de layout overzichtelijk en consistent is;
« snelheid en voortgangsinformatie bijdragen aan een soepele gebruikerservaring;
« workflows helder, efficiént en foutarm zijn ingericht;
« de test-omgeving volledig functioneel en consistent is met de beschreven dienstverlening.
Daarnaast dienen beiden te voldoen aan de gestelde vormvereisten.
7 Aanbestedingsdocument 9.3.3-9.3.5 In artikelen 9.3.3 tot en met 9.3.5 van het aanbestedingsdocument worden er vormvereisten gesteld. In hoofdstuk 10 van In hoofdstuk 10 wordt met 'vrij format' bedoeld: Word of pdf etc. De genoemde vormvereisten per subgunningscriterium gelden daarnaast. Dus Inschrijver
Subgunningscriteria en hetzelfde aanestedingsdocument wordt er in de tweede tabel 'Invoegen en en bijvoegen in TenderNed bij inschrijving' dient bijv. voor subgunningscriterium 1 een pdf in met daarin het antwoord SMART geformuleerd en in maximaal 6 enkelzijdige, leesbare pagina’s A4 . Dit is
10 bijlagen gesproken over vrij format. Kan Opdrachtgever bevestigen wat wordt bedoeld met 'vrij format' in relatie tot de gestelde exclusief de 2 pagina's per persoon m.b.t. de profielen en exclusief de voorbeelden van de diverse rapportages waarvoor geen limiet geldt. etc.
vormvereisten in de eerder genoemde artikelen in hoofdstuk 9 van het Aanbestedingsdocument?
8 Aanbestedingsdocument 9.3.3en9.3.4 Het profiel van 2 pagina's per sleutelfunctionaris lijkt Opdrachtnemer erg uitgebreid. Opdrachtnemer betwijfelt of hiermee goed |In 1.3 onder de tweede bullet staat: maximaal 2 pagina's per persoon. In de vormvereisten komt dit wellicht niet concreet terug. Minder dan 2 pagina's mag

dus ook. In combinatie met vraag 9 en 10 in deze nota worden de vormvereisten voor subgunningscriterium 1 als volgt aangepast:

"Inschrijver dient zijn antwoord SMART te formuleren en mag voor de beantwoording van dit criterium maximaal 9 enkelzijdige, leesbare pagina’s A4
benutten. Dit is exclusief maximaal 2 pagina's per persoon m.b.t. de profielen en exclusief de voorbeelden van de diverse rapportages waarvoor geen
limiet geldt."
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9 Aanbestedingsdocument 9.3.3 Subgunningscriterium 1 |Gunningscriterium 1 weegt zwaar mee in het uiteindelijke oordeel. Tegelijkertijd is de ruimte die Inschrijver krijgt enigszins Zie het antwoord op vraag 8.
Partnerschap in duurzame beperkt. U wenst dat wij specifiek ingaan op 6 verschillende onderwerpen, die daarnaast elk ook nog een aantal subvragen
mobiliteit hebben. Dit betekent dat wij gemiddeld maar 1 A4 hebben per onderwerp. Bent u bereid om het totale aantal A4 uit te breiden
naar 8 voor dit gunningscriterium?
10 |Aanbestedingsdocument 9.3.3 Subgunningscriterium 1 |Binnen subgunningscriterium 1 worden zes uitgebreide onderwerpen (1.1 tot en met 1.6) uitgevraagd, waarop de Zie het antwoord op vraag 8.
Partnerschap in duurzame Aanbestedende Dienst een SMART-geformuleerd antwoord verwacht. Om kwalitatief, volledige en goed onderbouwde
mobiliteit antwoorden te kunnen geven die recht doen aan de duurzaamheids- en mobiliteitsambities van Fontys, merken wij dat de
huidige limiet van maximaal 6 pagina's (exclusief profielen en rapportages) aan de krappe kant is.
Is Aanbestedende Dienst bereid om de pagina-eis voor Subgunningscriterium 1 te verruimen naar maximaal 10 enkelzijdige A4-
pagina's in totaal, waarbij de voorgestelde profielen van de sleutelfunctionarissen (maximaal 2) inclusief in deze 10 pagina's
vallen (uiteraard nog steeds exclusief de voorbeelden van de diverse rapportages)?
11  |Aanbestedingsdocument 9.3.3 Subgunningscriterium 1 |Het is inschrijver niet volledig duidelijk wat u bedoelt met 'hiervan' onder de eerste bullet bij '1.2 Samenwerkingsstructuur'. Met “hiervan” wordt gedoeld op de inrichting van de samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in de beheerfase (zoals governance, rollen,
Partnerschap in duurzame Kunt u het verband toelichten tussen het inrichten van de samenwerking en merkbare gevolgen voor Gebruikers in overlegstructuren en processen).
mobiliteit bereikbaarheid en oplossingssnelheid? Aanbestedende Dienst vraagt inschrijver om toe te lichten hoe deze samenwerkingsinrichting doorwerkt naar de eindgebruiker, met name in termen van
1.2 Samenwerkingsstructuur communicatie, b heid en oplc id. Het gaat dus om het verband tussen de gekozen samenwerking en de merkbare gebruikerservaring en
daarmee de kwaliteit van de dienstverlening.
12 |Aanbestedingsdocument 9.3.3 Subgunningscriterium 1 |Kunt u bevestigen dat u onder 'beheerfase' zoals genoemd bij de eerste bullet en 'gedurende de Overeenkomst' zoals genoemd | Dat is correct. De samenwerkingsstructuur betreft de samenwerking in de beheerfase. Het gunningscriterium implementatie richt zich op de fase voér de
Partnerschap in duurzame bij de tweede bullet in feite dezelfde periode verstaat, namelijk de periode van samenwerking na implementatie? beheerfase.
mobiliteit
1.2 Samenwerkingsstructuur
13 |Aanbestedingsdocument 9.3.3 Subgunningscriterium 1 [U wenst inzicht te krijgen in reisgedrag en in de derde en vierde bullet onder gunningscriterium 1.5 heeft u een De ing biedt wat A \de Dienst betreft houvast voor Inschrijver om aan de hand daarvan aan te geven hoe zij denken invulling
Partnerschap in duurzame gezet. Om te borgen dat Inschrijver deze vraag op de door u bedoelde wijze interpreteert, verzoeken wij u één of meerdere te geven aan dit onderdeel.
mobiliteit concrete voorbeelden te geven van het type inzicht waar u hier op doelt. Dit stelt Inschrijver in staat de vraag volledig en
1.5 Inzicht in reisgedrag en gericht te beantwoorden. Kunt u dergelijke voorbeelden verstrekken?
effecten
14 | Aanbestedingsdocument 9.3.4 Subgunningscriterium 2 |In de aanbestedingsdocumenten is een maximumaantal pagina's van 5 vastgesteld voor het implementatieplan. Gezien de In combinatie met vraag 15 en 16 in deze nota worden de vormvereisten voor subgunningscriterium 2 als volgt aangepast:
Implementatie complexe aard van het project, de vele subvragen en de benodigde gedetailleerde uitwerking, willen wij graag verzoeken om "Inschrijver dient zijn antwoord SMART te formuleren en mag voor de beantwoording van dit criterium maximaal 8 enkelzijdige, leesbare pagina’s A4
een uitbreiding van het maximaal toegestane aantal pagina’s. Bent u bereid om het aantal pagina's te verruimen naar 8 A4? benutten. Dit is exclusief maximaal 2 pagina's per persoon m.b.t. de profielen en exclusief de projectplanning.”
15 Aanbestedingsdocument 9.3.4 Subgunningscriterium 2 |Opdrachtnemer neemt aan dat het aantal pagina's voor subgunningscriterium 2 ook exclusief de beschrijving van de Dat klopt, zie het antwoord op vraag 14.
Implementatie sleutelpersonen is, net als bij subgunningscriterium 1. Kan Opdrachtgever dit bevestigen?
16  |Aanbestedingsdocument 9.3.4 Subgunningscriterium 2 [Voor de beantwoording van Subgunningscriterium 2 over implementatie geldt een limiet van i 5 Zie het antwoord op vraag 14.
Implementatie enkelzijdige A4-pagina’s, exclusief de projectplanning. Binnen dit criterium worden echter zeven belangrijke onderwerpen
uitgevraagd (2.1 tot en met 2.7).
Is Aanbestedende Dienst bereid om, gezien de omvang van deze zeven onderwerpen en om ons in staat te stellen hierop met
de gewenste diepgang een kwalitatief antwoord te geven, de maximale omvang voor de beantwoording te verruimen van 5
naar maximaal 8 enkelzijdige A4-pagina’s (waarbij de projectplanning buiten deze paginalimiet blijft)?
17 | Aanbestedingsdocument 9.3.4 Subgunningscriterium 2 |Onder de vierde bullet wordt gesproken over de voorgestelde overlegstructuur, rapportages en projectdocumentatie. Kunt u Met 'projectdocumentatie’ wordt hier bedoeld: alle documentatie die Inschrijver nodig acht om de implementatie op een gestructureerde, gecontroleerde,
Implementatie specifiek toelichten wat u precies bedoelt met ‘projectdocumentatie’ in deze context? transparate en juiste wijze te laten verlopen. Denk daarbij aan ontwerp documenten, inrichtingsdocumenten, testdocumenten, etc.
2.1 Projectplan & methodiek
18  |Aanbestedingsdocument 9.3.4 Subgunningscriterium 2 |In gunningscriterium 2.3 staat staat dat het plan “de werkwijze voor testen binnen de ICT infrastructuur van Fontys” moet Het gaat Aanbestedende Dienst om de aanpak waarmee de inrichting van de Oplossing van Inschrijver wordt getest (de functionaliteit van de Oplossing zelf
Implementatie beschrijven. Kunt u bevestigen dat hiermee wordt bedoeld dat Inschrijver de aanpak beschrijft voor het testen van de oplossing |is geen onderdeel van de door Fontys uit te voeren testen). Daarnaast gaat het om het testen van alle Fontys specifieke kopppeling die gerealiseerd moeten
2.3 Testplan & acceptatie en de gegevensuitwisseling met de systemen van Fontys (zoals integratie en acceptatietesten)? worden in het kader van de itwisseling en gebruil tot het systeem van Inschrijver.
19  |Aanbestedingsdocument 9.3.4 Subgunningscriterium 2 [Kunt u bevestigen dat met “het proces van totstandkoming van het testplan” wordt bedoeld dat Inschrijver het gezamenlijke Dit is juist, met de nadrukkelijke aanvulling dat dit gebeurt onder regie van Inschrijver.
Implementatie proces op hoofdlijnen beschrijft waarmee Fontys en Inschrijver tijdens de implementatie komen tot een definitief,
2.3 Testplan & acceptatie projectspecifiek testplan (rollen, verantwoordelijkheden, testsoorten)?"
20 |Aanbestedingsdocument 9.3.4 Subgunningscriterium 2 |Om een correcte beantwoording te kunnen geven, helpt het Opdrachtnemer als verder wordt gespecificeerd wat precies wordt | De go-live fase is een belangrijk onderdeel van de implementatiefase. Het betreft het moment (inclusief de benodigde voorbereidingen daaarop) waarop het
2.4 Draaiboek Go Live bedoeld met de go-live fase. In het aanbestedingsdocument worden ook de implementatiefase, nazorgfase en beheerfase systeem/de Oplossing volledig is ingericht en klaar voor gebruik (alle testen zijn met goed gevolg afgerond en het communicatieplan in het kader van de
genoemd, maar met betrekking tot de go-live fase is het wenselijk om zo concreet mogelijk te hebben waar Opdrachtgever uitrol is goedgekeurd). Het is ook het moment dat gestart kan worden met de communicatie naar de eingebruiker op weg naar de daadwerkelijke
precies op doelt. Kan Opdrachtgever de Go-Live fase verder specificeren? ingebruikname van het systeem (denk aan activeren van het gebruikersaccount, aanvragen van de mobiliteitskaart).
21 |Aanbestedingsdocument 9.3.5 Subgunningscriterium 3 [Op basis van welke concrete criteria wordt gebruiksvriendelijkheid beoordeeld? Zie het antwoord op vraag 6.
Gebruikersvriendelijkheid
22 |Aanbestedingsdocument 9.3.5 Subgunningscriterium 3 | De eindgebruikers die SGC 3.2 beoordelen (30 punten ) zijn gewend aan de dienstverlening van de zittende leverancier. De Aanbestedende Dienst deelt niet de aanname dat sprake is van een structureel voordeel voor een zittende leverancier. Tegelijkertijd wordt onderkend
Gebruiksvriendelijkheid Vertrouwdheid met een bestaand systeem leidt aantoonbaar tot onbewust hogere scores voor dat systeem, ongeacht de dat ervaring van gebruikers niet volledig kan worden uitgesloten. Daarom is de eindgebruikerstest zodanig ingericht dat de beoordeling plaatsvindt binnen
3.2 Gebruikerstest door objectieve kwaliteit van een nieuwe aanbieder. Bij inschrijving van de zittende leverancier ontstaat hierdoor een structureel een gestandaardiseerd en vooraf gedefinieerd kader.
Fontys-medewerkers voordeel in een kwart van de totale gunningsscore dat niet voortvloeit uit de kwaliteit van de inschrijving maar uit gewenning.
Verzoek: Op welke wijze borgt Fontys de objectiviteit van de eindgebruikerstest? Bijvoorbeeld: a) Worden testers geselecteerd | De objectiviteit wordt geborgd doordat:
die geen of beperkte ervaring hebben met de huidige leverancier? - alle systemen op identieke wijze worden getest aan de hand van vooraf vastgestelde scenario’s;
b) Ontvangen testers een scoringsinstructie die hen expliciet instrueert uitsluitend het aangeboden systeem te beoordelen? - beoordelingscriteria vooraf zijn vastgesteld en gekoppeld aan observeerbare functionaliteit;
Worden de testresultaten gecorrigeerd of gewogen op basis van voorkennis van de tester? - testers individueel en onafhankelijk beoordelen;
- de inkoper van Aanbestedende Dienst en een externe adviseur niet inhoudelijk beoordelen maar toezien op de procedure;
- scores rechtstreeks voortvloeien uit de door testers geregistreerde waarnemingen, zonder correctie of (niet in de stukken meegegeven) weging achteraf.
Op deze wijze wordt geborgd dat de beoordeling zo objectief, reproduceerbaar en gelijkwaardig mogelijk plaatsvindt. De gehanteerde werkwijze is
proportioneel, transparant en waarborgt gelijke behandeling van alle inschrijvers conform de begi 1 van het aant i echt.
23 |Aanbestedingsdocument Flexibiliteit & toekomstige Hoe wordt omgegaan met wijzigingen in beleid, regelgeving en scope gedurende de looptijd, en in hoeverre vallen deze binnen |Zie paragraaf 3.1.3 - Randvoorwaarden en uitgangspunten. Wanneer dit voor komt zal Opdrachtgever altijd in gesprek gaan met Opdrachtnemer om te

wijzigingen

standaard dienstverlening?

komen tot een goede oplossing en blijven voldoen aan de betreffende (aanbestedings)wet- en regelgeving.
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24 |Aanbestedingsdocument Vormvereisten Vormvereisten nu is gesteld op een maximum aantal pagina's. Is Opdrachtgever bereid dit aan te passen naar een maximum Nee, dit wordt niet aangepast naar een maximum aantal woorden.
aantal woorden? Het voordeel voor Opdrachtgever is dat u een vrij opgemaakt en overzichtelijk document ontvangt, inclusief
eventueel ondersteunend beeldmateriaal.
25  |Aanbestedir iment Vor Opdrachtgever geeft aan beantwoording te willen ontvangen op een vooraf bepaald aantal pagina's. Kan Opdrachtgever Wanneer bepaalde inhoud buiten het maximaal aantal pagina's mag vallen, staat dit aangegeven. Bijv: "Dit is exclusief de maximaal 2 pagina’s per persoon
aangeven of deze limiet inclusief of exclusief ondersteunend beeldmateriaal is, zoals afbeeldingen en grafieken? m.b.t. de profielen en exclusief de voorbeelden van de diverse rapportages waarvoor geen limiet geldt.”
26 | Dit nummer betreft een indvividuele vraag.
27 |Bijlage 1 Artikel 10.3 "Artikel 10.3 bepaalt dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die aan Dit is akkoord. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die aan Opdrachtnemer rechtstreeks en/of aan
(Concept)Overeenkomst Opdrachtnemer rechtstreeks en/of aan Opdrachtgever worden opgelegd en die zijn toe te rekenen aan het handelen en/of Opdrachtgever worden opgelegd en die zijn toe te rekenen aan het handelen en/of nalaten van Opdrachtnemer. Boetes en sancties die (mede) het gevolg
nalaten van Opdrachtnemer. Inschrijver acht het belangrijk dat hierbij duidelijk is dat alleen boetes en sancties die uitsluitend zijn van handelen of nalaten van Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden vallen onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen voor zijn rekening komen.
Kunt u bevestigen dat boetes en sancties die (mede) het gevolg zijn van handelen of nalaten van Opdrachtgever of door haar
ingeschakelde derden niet onder deze bepaling vallen, en bent u bereid artikel 10.3 dienovereenkomstig te verduidelijken?"
28 |Bijlage 1 Artikel 11.5 In de huidige indexeringsbepaling is een verouderd basisjaar opgenomen. Kan Opdrachtgever dit aanpassen? Dit is aangepast in de (concept)Overeenkomst. De nieuwe versie van de (concept)Overeenkomst is toegevoegd als bijlage van deze Nota van Inlichtingen.
(Concept)Or
29 |Bijlage 1 Artikel 13 In het kader van de dienstverlening worden vervoerskosten door opdrachtnemer direct na gebruik afgerekend met vervoerders. |Niet akkoord met deze werkwijze. Er kunnen geen voorschotten in rekening worden gebacht voor de vervoerskosten.
(Concept)Overeenkomst In de praktijk wordt hiervoor gewerkt met een voorschot (depot), waarbij de daadwerkelijke kosten periodiek, bijvoorbeeld
maandelijks, worden verrekend met het openstaande voorschot en vervolgens een nieuw voorschot wordt vastgesteld voor de
daaropvolgende periode. Kunt u bevestigen dat deze werkwijze is toegestaan binnen de overeenkomst?
30 |Bijlage 1 Artikel 16.1 "In artikel 16.1 is bepaald dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis met een Fontys is niet bereid om artikel 16.1 aan te passen. De aanspi ijkheidslimiet is op de aard en omvang van de risico’s die met de opdracht
(Concept)Overeenkomst maximum van € 5.000.000 per jaar. Inschrijver acht deze beperking niet in verhouding tot de omvang en waarde van de samenhangen, en niet uitsluitend op de jaarlijkse opdrachtsom.
opdracht. In de markt is het gebruikelijk de aansprakelijkheid te relateren aan de jaarlijkse opdrachtwaarde, zodat deze De potentiéle schade als gevolg van fouten of tekortkomingen is beperkt tot de daadwerkelijk veroorzaakte schade (geen indirecte schade zijnde gederfde
proportioneel en verzekerbaar blijft. omzet en/of bedrijfsstagnatie) maar kan de jaarlijkse opdrachtwaarde aanzienlijk overstijgen, hetgeen Fontys overigens in het geheel niet verwacht. Een
koppeling aan een jaarlijkse opdrachtsom doet geen recht aan schade die pas na meerdere jaren ontstaat, daarom is gekozen voor vaste maxima per
Bent u bereid artikel 16.1 zodanig aan te passen dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt beperkt tot maximaal de gebeurtenis en per jaar. Van Opdrachtnemer mag als professionele marktpartij worden verwacht dat zij adequaat verzekerd is of deze aansprakelijkheid in
(gefactureerde) opdrachtwaarde per jaar (bijvoorbeeld tweemaal de jaarlijkse opdrachtsom) in plaats van de nu genoemde haar risicoprofiel heeft meegenomen. Ten slotte draagt een hogere aanspr i bij aan een zorgvuldige uitvoering van de opdracht.
vaste bedragen?"
31 |Bijlage 1 Artikel 16.1 en 16.2 De aansprakelijkheidsbepaling in artikel 16 wordt door Opdrachtnemer als te ruim geformuleerd beschouwd. Gezien de aard Fontys is niet bereid om artikel 16.1 en 16.2 aan te passen. De aansprakelijkheidslimiet is gebaseerd op de aard en omvang van de risico’s die met de
(Concept)Overeenkomst van de opdracht is de aansprakelijkheid niet proportioneel beperkt in hoogte, soort en duur. Opdrachtnemer stelt het volgende |opdracht samenhangen, en niet uitsluitend op de jaarlijkse opdrachtsom. De potentiéle schade als gevolg van fouten of tekortkomingen is beperkt tot de
voor: daadwerkelijk veroorzaakte schade (geen indirecte schade zijnde gederfde omzet en/of bedrijfsstagnatie) maar kan de jaarlijkse opdrachtwaarde aanzienlijk
overstijgen, hetgeen Fontys overigens in het geheel niet verwacht. Een koppeling aan een jaarlijkse opdrachtsom doet geen recht aan schade die pas na
De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of meerdere jaren ontstaat, daarom is gekozen voor vaste maxima per gebeurtenis en per jaar. Van Opdrachtnemer mag als professionele marktpartij worden
uit enige ander hoofde, inclusief vrijwaringen, is beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot maximaal het door verwacht dat zij adequaat verzekerd is of deze aansprakelijkheid in haar risicoprofiel heeft meegenomen. Ten slotte draagt een hogere
Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangen vergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde aansprakelijkheidslimiet bij aan een zorgvuldige uitvoering van de opdracht.
heffingen) verminderd met de bedragen (exclusief BTW en overt ) die Opdrachtnemer in rekening
gebracht heeft gekregen van Mobiliteitsdienstverleners voor door Opdrachtgever en/of Gebruiker gebruikte Mobiliteitsdiensten,
gerekend over een periode van twaalf (12) maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende
gebeurtenis heeft plaatsgevonden, met een maximum van € 500.000 (vijfhonderd duizend euro), waarbij een reeks van
opvolgende schadeveroorzakende gebeurtenissen, geldt als één gebeurtenis.
Kan Opdrachtgever akkoord gaan met de voorgestelde bepaling? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?
32 |Bijlage 1 Artikel 16.3 "In artikel 16.3 wordt een aantal belangrijke uitzonderingen gemaakt (onder meer bij schending van de De potentiéle schade als gevolg van fouten of tekortkomingen is beperkt tot de daadwerkelijk veroorzaakte schade (geen indirecte schade zijnde gederfde
(Concept)Overeenkomst verwerkersovereenkomst, IE-inbreuk en schending arbeids-/fiscale/sociale wetgeving). Voor deze uitzonderingen lijkt geen omzet en/of bedrijfsstagnatie) maar kan de jaarlijkse opdrachtwaarde aanzienlijk overstijgen, hetgeen Fontys overigens in het geheel niet verwacht. Een
beperking te gelden. koppeling aan een jaarlijkse opdrachtsom doet geen recht aan schade die pas na meerdere jaren ontstaat, daarom is gekozen voor vaste maxima per
Inschrijver acht onbeperkte aansprakelijkheid op deze onderdelen niet proportioneel en in de praktijk lastig verzekerbaar. Bent |gebeurtenis en per jaar. Van Opdrachtnemer mag als professionele marktpartij worden verwacht dat zij adequaat verzekerd is of deze aansprakelijkheid in
u bereid voor de in artikel 16.3 genoemde uitzonderingen een separate (hogere) maar nog steeds gemaximeerde limiet op te haar risicoprofiel heeft meegenomen. Ten slotte draagt een hogere aansprakelijl bij aan een zorgvuldige uitvoering van de opdracht.
nemen (bijvoorbeeld tweemaal de jaarlijkse opdrachtsom), in plaats van volledige onbeperkte aansprakelijkheid?"
33 |Bijlage 1 Artikel 16.3 Kan Opdrachtgever er akoord mee gaan om artikel 16.3 als volgt te herformuleren: Fontys is niet bereid om artikel 16.1 aan te passen en past artikel 16.3 ook niet aan waar het gaat om het schenden van verplichtingen uit de toepasselijke
(Concept)Overeenkomst verwerkersovereenkomst.
"De in lid 1 en 2 van in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet:
- In geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer en/of diens personeel.
te.
- In geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel.
- In geval van schending van intellectuele eigendomsrechten.
- In geval van schending van verplichtingen van arbeidsrechtelijke, fiscaalrechtelijke en sociaal-verzekeringsrechtelijke
wetgeving."? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?
34 |Bijlage 1 Artikel 17.1 Opdrachtnemer constateert dat artikel 17.1 een zeer ruime vrijwaringsverplichting bevat voor aanspraken van derden, onder Fontys kan niet instemmen met de stelling dat artikel 17.1 leidt tot een feitelijk onbeperkte aansprakelijkheid. De vrijwaringsverplichting uit artikel 17.1 is
(Concept)Overeenkomst meer “in verband met het gebruik of toepassing” van de geleverde diensten. bedoeld voor aanspraken van derden die hun grondslag vinden in een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer. Artikel 17

Hoewel deze bepaling ziet op toerekenbare tekortkomingen, merkt Opdrachtnemer op dat de formulering en systematiek ertoe
leiden dat deze vrijwaringsverplichting niet is beperkt door het schadebegrip en de aansprakelijkheidslimitering zoals
opgenomen in artikel 16.

Hierdoor ontstaat feitelijk een vorm van onbeperkte aansprakelijkheid, hetgeen niet in lijn is met de Gids Proportionaliteit en de
aard van de opdracht.

Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?

beoogt te waarborgen dat Fontys niet wordt geconfronteerd met derdenclaims die het gevolg zijn van handelen of nalaten van Opdrachtnemer. Het
hanteren van een separate vrijwaringsregeling voor derdenaanspraken is in die context gebruikelijk en gerechtvaardigd. Fontys tekent echter wel aan dat de
vrijwaring uitsluitend ziet op schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer in het kader van de
onderhavige opdracht.
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35 |Bijlage 1 Artikel 18.2 "Artikel 18.2 sluit onder meer transportproblemen, verlate aanlevering, ICT-storing en tekortschieten van door Opdrachtnemer |Fontys begrijpt het punt van Opdrachtnemer dat de levering van mobiliteitsdiensten mede afhankelijk is van essentiéle derden, zoals Translink, cloud
(Concept)Overeenkomst ingeschakelde derden expliciet uit als overmacht. Inschrijver is voor de levering van mobiliteitsdiensten echter mede afhankelijk |infrastructuurleveranciers en vervoerders, en dat ernstige storingen bij dergelijke partijen zich in uitzonderlijke gevallen buiten de directe invioedsfeer van
van partijen als Translink (OV-chipkaart), cloud-infrastructuurleveranciers en vervoerders. Ernstige en onvoorziene storingen bij Opdrachtnemer kunnen voordoen. Echter gangbare ICT storingen, logistieke problemen en het functioneren van door Inschrijver ingeschakelde derden —
deze partijen liggen veelal buiten de directe invioed van Inschrijver. worden niet als overmacht worden aangemerkt. Dit vanuit het belang van continuiteit van de dienstverlening en een heldere risicoverdeling. Het is aan
Bent u bereid te bevestigen dat langdurige en ernstige storingen bij dergelijke essentiéle derde-partij-leveranciers, die ondanks |Fontys om te beoordelen dat er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie waarin sprake is van langdurige en ernstige verstoringen bij essentiéle derde
redelijke voorzorgs- en mitigatiemaatregelen optreden, in redelijkheid als overmacht kunnen worden aangemerkt en niet per partij leveranciers, die objectief onvoorzienbaar zijn en buiten de redelijke beheers en beinvioedingssfeer van Inschrijver liggen en daarmee kwalificeren als
definitie onder de uitsluitingen van artikel 18.2 vallen?" overmacht. Een beoordeling zal steeds plaatsvinden aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval, waarbij onder meer de aard en
duur van de storing, de genomen voorzorgsmaatregelen en de mate van afhankelijkheid van de betreffende derde worden betrokken.
36 Bijlage 1 Artikel 19.3 "Artikel 19.3 bevat een ruime vrijwaringsverplichting van Opdrachtnemer bij IE-claims, zonder expliciete verwijzing naar de Fontys merkt op dat de aansprakelijkheidslimiet van artikel 16.1 blijft gelden. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor schade is
(Concept)Overeenkomst aansprakelijkheidslimieten in artikel 16. beperkt tot een bedrag van €2.500.000,-- per gebeurtenis met een maximum van €5.000.000,-- per jaar. Samenhangende aanspraken worden daarbij
Kunt u bevestigen dat de verplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van de IE-vrijwaring vallen onder de in artikel 16 aangemerkt als één aanspraak.
aansy ijkhei kingen, behoudens gevallen van opzet of grove schuld?"
37 |Bijlage 1 Artikel 19.4 "In artikel 19.4 is bepaald dat Opdrachtnemer de gegevens alleen mag gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en dat Opdrachtnemer mag de gegevens volledig geanonimiseerd en niet herleidbaar tot personen gebruiken voor analyses en productverbetering, mits deze data
(Concept)Overeenkomst verstrekking aan derden, al dan niet in geanonimiseerde vorm, niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke niet tot Fontys of individuele Gebruikers herleidbaar is.
toestemming van Opdrachtgever.
Inschrijver wijst erop dat het voor doorontwikkeling van het platform waardevol kan zijn om volledig geanonimiseerde en
geaggregeerde data te gebruiken voor analyses en productverbetering, mits deze data niet tot Opdrachtgever of individuele
Gebruikers herleidbaar is.
Is Opdrachtgever bereid toe te staan dat Inschrijver dergelijke geanonimiseerde en geaggregeerde data mag gebruiken voor
generieke productverbetering, onder de voorwaarde dat geen persoonsgegevens worden verwerkt en geen herleidbaarheid naar
Opdrachtgever of Gebruikers mogelijk is?"
38 |Bijlage 1 Artikel 19.4 Opdrachtnemer onderschrijft dat Opdrachtgever eigenaar is van de door haar aangeleverde en geg als Fontys is en blijft eigenaar van de door haar aangeleverde en gegenereerde gegevens. Fontys moet haar gegevens effectief kunnen raadplegen en
(Concept)Overeenkomst bedoeld in artikel 19.4. gebruiken voor de bedrijfsvoering. Fontys meent dat export van gegevens in een gangbaar formaat onderdeel is van de dienstverlening en geeft geen
vergoeding voor extra werkzaamheden buiten de standaardfunctionaliteiten, mits redelijk. Fontys is bereid te accepteren dat Opdrachtnemer na
Opdrachtnemer merkt echter op dat artikel 19.4 aanvullende verplichtingen bevat die niet aansluiten bij een SaaS- voorafgaande schriftelijke toestemming van Fontys geanonimiseerde en niet herleidbare gegevens gebruikt voor statistische analyse, benchmarking en
dienstverlening, in het bijzonder ten aanzien van: verbetering van de dienstverlening. Herleidbaarheid tot Fontys of Gebruikers is uitgesloten, en het gebruik doet geen afbreuk doet aan vertrouwelijkheid,
(i) het vereiste dat gegevens “te allen tijde kosteloos onbeperkt benaderbaar” zijn; en beveiliging of belangen van Fontys en eigenaarschap en de zeggenschap over de gegevens blijft expliciet voorbehouden aan Fontys.
(ii) het verbod om gegevens, ook in geanonimiseerde vorm, te gebruiken.
Opdrachtnemer stelt voor artikel 19.4 als volgt te herformuleren:
“Opdrachtgever respectievelijk de Gebruiker is en blijft eigenaar van alle door of namens Opdrachtgever in het kader van de
Overeenkomst ingevoerde en verwerkte gegevens.
Opdrachtnemer zal deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot haar gegevens overeenkomstig de
functionaliteiten van de ICT-oplossing en de afspraken zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA).
Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever medewerking verlenen aan het exporteren van gegevens in een gangbaar
formaat. Voor zover deze werkzaamheden buiten de standaardfunctionaliteiten van de ICT-oplossing vallen, is Opdrachtnemer
gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
Na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer is gerechtigd gegevens in geanonimiseerde en niet tot
Opdrachtgever herleidbare vorm te gebruiken voor statistische analyse, benchmarking en verbetering van de dienstverlening.”
39 |Bijlage 1 Artikel 2.1 Voor de Prestatie zullen voor de mobiliteitsdiensten verschillende vervoerspartners/modaliteiten worden ingezet (bijv. NS, stad- |Opdrachtgever kan de voorgestelde werkwijze, waarbij Opdrachtnemer uitsluitend als bemiddelaar/facilitator optreedt en geen contractspartij is bij de
(Concept)Overeenkomst en streekvervoerders, deelauto's). Deze vervoerspartners/modaliteiten zullen nimmer worden aangemerkt als onderaannemers  [uitvoering van de mobiliteitsdiensten, niet onderschrijven en zal deze niet opnemen in artikel 2.1.
van Opdrachtnemer. Voor Mobiliteitsdiensten/modaliteiten zal Opdrachtnemer uitsluitend optreden als bemiddelaar bij het tot
stand komen van een huur- of vervoersovereenkomst tussen Opdrachtgever en/of de gebruiker enerzijds en de betreffende Alle door Inschrijver in te zetten vervoerspartners dienen te worden aangemerkt als onderdeel van de inschrijving, hetzij als combinatielid, hetzij als
mobiliteitsdienstverlener anderzijds. De gebruiksvoorwaarden van de mobiliteitsdienstverleners, zijn van toepassing en gelden  |onderaannemer conform paragraaf 6.3 van het aanbestedingsdocument.
tussen de Opdrachtgever/gebruikers en de betreffende mobiliteitsdienstverleners.
Opdrachtgever sluit uitsluitend een overeenkomst met Opdrachtnemer en niet met individuele vervoerders.
Derhalve zal Opdrachtnemer geen partij zijn bij de huur- of vervoersovereenkomst, en zal Leverancier enkel als facilitator Inschrijver blijft in alle gevallen volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de integrale uitvoering van de opdracht, inclusief de prestaties van door hem
fungeren. Kan Opdrachtgever deze werkwijze onderschrijven en opnemen in artikel 2.1? Zo niet, kunt u dan uitleggen waarom  |ingeschakelde derden. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met redelijkheid en billikheid. Opdrachtgever zal van Opdrachtnemer niet op onredelijke
niet? gronden nakoming eisen.
Eventuele gebruiksvoorwaarden van vervoerders kunnen van toepassing zijn op de eindgebruikers (reizigers), maar doen geen afbreuk aan de contractuele
verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid van Opdrachtnemer richting Opdrachtgever.
Opdrachtnemer treedt op als integraal contract- en facturatiepartij richting Opdrachtgever. Alle kosten voor mobiliteitsdiensten, inclusief die van
ingeschakelde vervoerspartners, worden via Opdrachtnemer gefactureerd en maken integraal onderdeel uit van de door Inschrijver aangeboden tarieven.
40 |Bijlage 1 Artikel 2.2 "In artikel 2.2 is bepaald dat de toepasselijkheid van eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is Deze vervoersvoorwaarden gelden onverkort tussen reiziger en vervoerder.
(Concept)Overeenkomst uitgesloten. Inschrijver merkt op dat voor het gebruik van OV-diensten (waaronder treinreizen met NS, stads- en streekvervoer,

OV-fiets, etc.) diverse set(s) algemene voorwaarden gelden, zoals de AVR-NS, de Algemene voorwaarden stads- en
streekvervoer, de Productvoorwaarden OV-fiets en de Algemene voorwaarden OV-chipkaart van TLS. Deze voorwaarden zijn
publiek-rechtelijk en/of branchebreed vastgesteld en kunnen door Inschrijver niet worden uitgesloten of gewijzigd, omdat zij
voor alle reizigers in Nederland gelden.

Inschrijver verzoekt te bevestigen dat deze reizigers- en productvoorwaarden niet worden geraakt door de uitsluiting in artikel
2.2 en dat zij onverkort van toepassing blijven op de (vervoer)overeenkomsten die tot stand komen tussen de reiziger en de
betreffende vervoerder."
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41 Bijlage 1 Artikel 20.5 "Inschrijver acht eenzijdige boetebedingen geen geschikte basis voor een duurzame samenwerking en geeft de voorkeur aan (i) |Akkoord om het boetebeding te laten vervallen, maar alleen wanneer daadwerkelijk schade is vast te stellen. Wanneer schadehoogte niet te bepalen is, blijft
(Concept)Overeenkomst het oplossen van incidenten via overleg en herstelmaatregelen en (ii) in ieder geval wederkerigheid in eventuele sancties. het boetebeding gelden.
Is Opdrachtgever bereid artikel 20.5 zodanig aan te passen dat het boetebeding komt te vervallen en Partijen bij een
(vermeende) schending eerst inzetten op herstel en passende maatregelen, of — indien Opdrachtgever het boetebeding wenst
te handhaven - dit boetebeding wederkerig wordt gemaakt (dus ook van toepassing bij schending door Opdrachtgever), én de
boete geldt als gefixeerde schadevergoeding per overtreding zodat niet daarnaast nog volledige schadevergoeding voor
hetzelfde feitencomplex wordt gevorderd, behoudens gevallen van opzet of grove schuld?"
42 |Bijlage 1 Artikel 21.1 Kan Opdrachtgever er akkoord mee gaan om art. 21.1 als volgt te herschrijven: Dit is akkoord. Het gaat om data opgebouwd binnen de onderhavige dienstverlening.
(Concept)Overeenkomst
"In geval van ontbinding of het aflopen en/of niet verlengen van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer op eerste verzoek van
Opdrachtgever verplicht om gegevens die opgebouwd zijn met de dienst en data af te geven die nodig zijn voor een exit en
overdracht aan Opdrachtgever of een nieuwe opdrachtnemer."? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?"
43 |Bijlage 1 Artikel 21.2 en 21.3 Opdrachtnemer constateert dat artikel 21.2 bepaalt dat gegevens “op alle locaties” moeten worden vernietigd en dat Opdrachtgever kan bevestigen dat:
(Concept)Overeenkomst Opdrachtnemer op grond van artikel 21.3 dataportabiliteit moet waarborgen zonder verlies van functionaliteit of gegevens. (i) de verplichting tot verwijdering van gegevens ziet op de productieomgeving en overige actieve systemen waarin gegevens operationeel worden verwerkt;
en
Opdrachtnemer merkt op dat gegevens in back-ups en disaster recovery-omgevingen in de praktijk niet selectief kunnen (i) gegevens die zich bevinden in back-ups en disaster recovery-omgevingen niet selectief hoeven te worden verwijderd, mits deze gegevens niet actief
worden verwijderd zonder de integriteit en betrouwbaarheid van deze systemen aan te tasten. Back-ups zijn ingericht voor worden gebruikt en uitsluitend ijk zijn voor il In geval van herstel van een back-up draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat
integrale | en niet voor sel mutaties. gegevens die op grond van artikel 21 verwijderd hadden moeten zijn, alsnog onverwijld worden verwijderd. Dit wordt geacht te voldoen aan de
verplichtingen uit artikel 21.
Kan Opdrachtgever bevestigen dat:
(i) de verplichting tot verwijdering van gegevens ziet op de productieomgeving en actieve systemen; en Opdrachtnemer dient daarbij een passend en aantoonbaar back-up- en retentiebeleid te hanteren, waarbij wordt geborgd dat gegevens niet langer worden
(ii) gegevens die zich nog in back-ups bevinden, na herstel van een back-up alsnog worden verwijderd, en dat dit wordt geacht |bewaard dan noodzakelijk en conform de overeengekomen bewaartermijnen definitief worden verwijderd.
te voldoen aan de verplichtingen uit artikel 21?
Ten aanzien van artikel 21.3 (dataportabiliteit) geldt dat Opdrachtnemer zorgdraagt voor overdracht van gegevens in een gangbaar en machineleesbaar
Indien dit niet het geval is, kan Opdrachtgever toelichten op welke wijze zij verwacht dat selectieve verwijdering “op alle formaat, zodanig dat de continuiteit van dienstverlening door Opdrachtgever of een opvolgende partij redelijkerwijs kan worden geborgd.
locaties” technisch dient te worden ingericht zonder afbreuk te doen aan de integriteit en herstelbaarheid van back-ups?
Opdrachtgever benadrukt dat Opdrachtnemer gehouden is de continuiteit en herstelbaarheid van het platform te waarborgen, waaronder begrepen situaties
van iteiten zoals een hack, e-incident, failli of surseance van betaling.
Artikel 21 van de (concept)overeenkomst is hier op aangepast.
44  |Bijlage 1 Artikel 21.4 Kan de opdrachtgever ermee i dat na ing van de over uitsluitend gebruikelijke bepalingen (zoals Akkoord.
(Concept)Overeenkomst geheimhouding en IE) blijven doorwerken, en dat bepalingen inzake audits, toezicht of operationele verplichtingen niet
onbeperkt blijven gelden?
45 |Bijlage 1 Artikel 22.1 Opdrachtnemer constateert dat de betreffende bepaling een overdrachts- en verpandingsverbod bevat waaraan De Wet opheffing verpandingsverboden geldt voor geldvorderingen, niet voor de vorderingen die Fontys op Opdrachtnemer heeft uit hoofde van de levering
(Concept)Overeenkomst goederenrechtelijke werking wordt toegekend (artikel 3:83 lid 2 BW). van diensten.
Opdrachtnemer merkt op dat op grond van de Wet opheffing verpandingsverboden dergelijke bedingen, voor zover zij
betrekking hebben op vorderingen op naam die voortvloeien uit de normale uitoefening van een beroep of bedrijf, geen
goederenrechtelijke werking (meer) kunnen hebben.
Opdrachtnemer verzoekt daarom te bevestigen dat dit artikel buiten toepassing wordt gelaten.
46 |Bijlage 1 Artikel 3.1 Bent u bereid om te verlengen met wederzijdse goedkeuring? Niet akkoord. Het aanbestedingsrecht staat eraan in de weg dat partijen na ommekomst van de looptijd van de overeenkomst met elkaar in onderhandeling
(Concept)Overeenkomst treden over voortzetting daarvan of gewijzigde voorwaarden overeenkomen. De verlengingsoptie is eenzijdig.
47  |Bijlage 1 Artikel 3.2 "In artikel 3.2 is bepaald dat de implementatie van de mobiliteitsvoorziening uiterlijk op 01-01-2027 afgerond moet zijn en dat  |Eens met de voorgestelde aanscherping onder de randvoorwaarde dat Inschrijver op voorhand duidelijk heeft aangegeven welke middelen (mensen en
(Concept)Overeenkomst deze termijn als fatale termijn geldt. Inschrijver is voor een tijdige implementatie mede afhankelijk van de beschikbaarheid van |informatie) er wanneer nodig zijn (als onderdeel van subgunningscriterium 2) én tijdens de implementatiefase Inschrijver tijdig aangeeft indien hier
medewerkers, informatie, beslissingen en technische voorzieningen aan de zijde van Opdrachtgever en eventuele derde partijen |veranderingen in optreden zodat Opdrachtgever hierop kan acteren.
(zoals beheerders van HR- of financiéle systemen).
Inschrijver verzoekt te bevestigen dat de fatale termijn uitsluitend geldt voor zover vertraging niet het gevolg is van
onvoldoende beschikbaarheid of inzet van benodigde middelen, informatie of capaciteit aan de zijde van Opdrachtgever of door
haar ingeschakelde derden, en dat de planning in gezamenlijkheid zal worden aangepast indien dergelijke afhankelijkheden de
doorlooptijd beinvioeden. Kunt u dit bevestigen?"
48  |Bijlage 1 Artikel 4.1 & 4.2 "In artikel 4.1 & 4.2 is opgenomen dat het implementatieplan gezamenlijk wordt opgesteld en dat daarin ook de resources van |Zie het antwoord op vraag 47.
(Concept)Overeenkomst Opdrachtgever worden opgenomen. Inschrijver acht het van belang dat deze wederzijdse inzet expliciet als voorwaarde voor
tijdige implementatie wordt erkend.
Bent u bereid op te nemen dat beide partijen zich inspannen de in het implementatieplan opgenomen inzet en beschikbaarheid
van medewerkers, beslismomenten en benodigde informatie na te komen, en dat bij structurele afwijkingen de planning in
ijkheid wordt bijgesteld?"
49  |Bijlage 1 Artikel 5 Kunt u de acceptatiecriteria en de rolverdeling tijdens de gebruikersacceptatie- en ketentesten nader specificeren? Nee, dit kan Aanbestedende Dienst niet zonder kennis van de aangeboden Oplossing.
(Concept)Overeenkomst
50 |Bijlage 1 Artikel 5.1 Kunt u aangeven wat u concreet bedoelt met “meerdere (Acceptatie)tests” in artikel 5.1? Is er een maximum aantal Nee, Aanbestedende Dienst kent de beoogde functionaliteit niet om hier nu een oordeel over te kunnen geven. Om deze reden is hier ook geen aantal
(Concept)Overeenkomst (hoofd)acceptatietesten en hertesten voorzien, zodat wij hier in planning en pricing rekening mee kunnen houden? genoemd.
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51

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 5.3, 5.5 en 5.7

Opdrachtnemer constateert dat uit artikel 5.3, 5.5 en 5.7 volgt dat de acceptatieprocedure volledig door Opdrachtgever wordt
bepaald en geen duidelijke afronding kent, terwijl afkeuring verstrekkende gevolgen heeft (verwijzing naar artikel 16).

Opdrachtnemer stelt voor artikel 5 aan te vullen met:

“Acceptatie mag uitsluitend worden onthouden indien sprake is van wezenlijke Gebreken die het gebruik van de ICT-oplossing
conform de Overeenkomst verhinderen.

Indien de ICT-oplossing na twee (2) volledige acceptatierondes niet wordt goedgekeurd, treden Partijen in overleg om tot een
oplossing te komen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te
begindigen zonder verdere aansprakelijkheid, behoudens restitutie van reeds ontvangen bedragen voor niet-geleverde
prestaties.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?

Fontys is akkoord met “Acceptatie mag uitsluitend worden onthouden indien sprake is van wezenlijke Gebreken die het gebruik van de ICT-oplossing
conform de Overeenkomst verhinderen." maar niet met de voorgestelde twee acceptatierondes en het recht aan Opdrachtnemer om de overeenkomst te
beéindigen wordt niet geaccepteerd.

52

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 5.7

Kunt u bevestigen dat gebreken die (mede) veroorzaakt worden door onjuiste of onvolledige input aan de zijde van Fontys
(bijv. foutief aangeleverde gebruikers) niet leiden tot een afkeuring die meetelt voor de toepassing van artikel 5.7 en artikel 16?

Akkoord.

53

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 5.7

"In artikel 5.7 is bepaald dat bij afkeuring van (delen van) de ICT-oplossing bij het voor de tweede maal doorlopen van een
Acceptatieprocedure de bepalingen van artikel 16 van toepassing zijn. Het is voor Inschrijver niet geheel duidelijk welke
concrete stappen Opdrachtgever in dat geval voor ogen heeft (bijvoorbeeld hersteltraject, gedeeltelijke ontbinding, etc.).
Kunt u toelichten welke procedure gevolgd wordt indien na de tweede Acceptatieprocedure nog steeds Gebreken worden
gec en kunt u b i dat Inschrijver in dat geval eerst een redelijke termijn krijgt om een verbeterplan op te
stellen en de geconstateerde Gebreken te herstellen voordat tot (gedeeltelijke) ontbinding wordt overgegaan?"

Indien na twee maal doorlopen van een acceptatieprocedure gebreken worden geconstateerd kan Fontys Opdrachtnemer in gebreke stellen en nakoming
vorderen met een beroep op ontbinding en schadevergoeding als niet alsnog deugdelijk wordt nagekomen.

54

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 5.9

Bent u bereid om artikel 5.9 zodanig aan te passen dat het boetebeding komt te vervallen en partijen bij (dreigende) vertraging
in eerste instantie inzetten op overleg en een gezamenlijk herstel- of verbeterplan, of — indien Opdrachtgever het boetebeding
wenst te handhaven — de boete wordt gematigd tot een lager, proportioneel bedrag en uitsluitend van toepassing is indien de
vertraging uitsluitend wordt veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Inschrijver?

Akkoord om het boetebeding te laten vervallen, maar alleen wanneer daadwerkelijk schade is vast te stellen. Wanneer schadehoogte niet te bepalen is, blijft
het boetebeding gelden.

55

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 5.9

In artikel 5.9 wordt een direct opeisbare sanctie van € 1.000 per dag (max. € 10.000) opgelegd bij vertraging van de
Gebruiksklare oplevering, onverminderd het recht op schadevergoeding. Inschrijver acht het van belang dat alleen vertraging
die uitsluitend aan Inschrijver is toe te rekenen onder deze bepaling valt en dat geen cumulatie plaatsvindt met volledige
schadevergoeding voor dezelfde vertraging.

Kunt u bevestigen dat artikel 5.9 enkel toepassing vindt indien de vertraging uitsluitend is veroorzaakt door een toerekenbare
tekortkoming van Inschrijver, en bent u bereid te bepalen dat de daarin genoemde boete geldt als gefixeerde schadevergoeding
voor de betreffende vertraging, zodat voor hetzelfde feitencomplex niet daarnaast nog aanvullende schadevergoeding wordt
gevorderd?

Akkoord.

56

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 5.9

Opdrachtnemer constateert dat artikel 5.9 bepaalt dat de contractuele boete wordt opgelegd “onverminderd het recht om
schadevergoeding te vorderen”, hetgeen leidt tot cumulatie van aansprakelijkheden. Opdrachtnemer stelt voor artikel 5.9 als
volgt te wijzigen: “De in dit artikel opgenomen boete geldt als een gefixeerde schadevergoeding en treedt in de plaats van
enige verdere aanspraak op schadevergoeding ter zake van de vertraging, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.”

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?

De boete wordt toegepast als daadwerkelijke schade niet vast te stellen is.

57

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 7.2 en 7.3

Kan Opdrachtgever bevestigen dat artikel 7.2 en 7.3 aldus moeten worden begrepen dat Opdrachtnemer een eigen SLA mag
aanleveren?

Dat klopt. Voor zover dit niet strijdig is met hetgeen is opgenomen in de Aanbestedingsdocumenten en waarbij deze SLA dus moet voldoen aan de gestelde
eisen in Bijlage 5 (Programma van Eisen) en het toegezegde in de (sub)gunningscriteria. De SLA zal worden besproken en in onderling overleg worden
afgerond in de verificatie- en implementatiefase en vervolgens onderdeel zijn van de bij deze aanbesteding bijgevoegde Overeenkomst.

58

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 8.1

"In artikel 8.1 is bepaald dat Opdrachtnemer alleen automatische L zonder de ing van
Opdrachtgever mag uitvoeren indien o.a. een releasekalender wordt verstrekt en Opdrachtgever twee weken kan testen.
Inschrijver werkt met een SaaS-platform dat continu wordt doorontwikkeld voor alle klanten tegelijk. Individuele uitzonderingen
per klant en het vooraf vastleggen van een releasekalender zijn daarbij niet werkbaar en beperken de noodzakelijke flexibiliteit
voor beveiligingsupdates en productverbeteringen.

Is Opdrachtgever bereid artikel 8.1 zodanig aan te passen dat Opdrachtnemer releases en updates automatisch, zonder
voorafgaande toestemming en zonder verplichting tot het aanbieden van een releasekalender of een generieke testperiode van
twee weken per release kan doorvoeren, mits de overeengekomen functionaliteit en service levels geborgd blijven?"

Ja, mits de overeengekomen functionaliteit (inclusief de integraties met andere systemen en dataformat's voor exports) en servicelevels geborgd blijven,

59

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 8.1

Opdrachtgever eist een releaseplanning van 6 maanden vooruit. Dit is ongebruikelijk aangezien ontwikkelingen in de IT-
oplossing onderhevig is aan nieuwe inzichten, klantwensen of actualiteiten. Tevens is het niet mogelijk om een release vooraf te
testen. Kan Opdrachtgever deze eis laten vervallen of nader toelichten welk risico ermee beoogd wordt te migeren?

Zie het antwoord op vraag 58.

60

Bijlage 1
(Concept)Overeenkomst

Artikel 8.5

"Artikel 8.5 bepaalt dat, indien een Nieuwe versie aanvullende eisen stelt aan de ICT-infrastructuur, Opdrachtgever de huidige
versie zonder meerkosten mag blijven gebruiken en dat Opdrachtnemer de ondersteuning van deze versie handhaaft tot het
einde van de looptijd van de Overeenkomst. Dit kan, gezien de maximale looptijd tot tien jaar, leiden tot een langdurige
verplichting om verouderde software te blijven ondersteunen, ook als deze door de leverancier structureel wordt uitgefaseerd.
Bent u bereid deze verplichting te beperken tot een redelijke supporttermijn (bijvoorbeeld 2 a 3 jaar na introductie van de
Nieuwe versie), waarbij Opdrachtnemer zorg draagt voor tijdige aankondiging en ondersteuning van migratie, in plaats van
ondersteuning tot het einde van de maximale contractduur?"

Niet akkoord. Vanzelfsprekend is dit artikel onderhevig aan de redelijkheid en billijkheid, echter welke eisen aan de ICT-infrastructuur worden gesteld is op
voorhand niet te voorzien. Dit artikel wordt derhalve niet aangepast.
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61 Bijlage 1 Artikel 9 Opdrachtnemer verzoekt om deze bepaling buiten toepassing te verklaren, aangezien geen sprake is van het opleveren van Volledige, actuele en vrij inzetbare documentatie is noodzakelijk om te voorkomen dat Opdrachtgever structureel afhankelijk wordt van Opdrachtnemer voor
(Concept)Overeenkomst traditionele (schriftelijke) documentatie. De door Opdrachtnemer geleverde SaaS-dienst bevat geintegreerde functionaliteiten, dagelijks gebruik, functioneel beheer, instructie en training van medewerkers, of het oplossen van verstoringen. Ook is dit voor de ondersteuning van
instructies en documentatie, die inherent onderdeel uitmaken van de dienst en niet afzonderlijk overdraagbaar zijn. integraties en toekomstige uitbreidingen nodig. Gebruikers moeten alle functionaliteiten van de ICT oplossing kunnen benutten en documentatie is nodig
voor opleiding, instructie en kennisoverdracht en het faciliteren van efficiént functioneel beheer.
Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?
62 |Bijlage 1 Het aanbestedingsdocument (par. 3.3) vermeldt een initi€le looptijd van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met De looptijd in Artikel 3.1 van de Overeenkomst betreft een omissie. De overeenkomst is aangepast en toegevoegd als nieuwe bijlage aan deze Nota van
(Concept)Overeenkomst tweemaal drie jaar (maximale looptijd: 10 jaar). De concept overeenkomst (art. 3.1) vermeldt echter een verlenging met Inlichtingen.
driemaal drie jaar, wat uitkomt op een maximale looptijd van 13 jaar. Welke variant is correct?
63 |Bijlage 1A Artikel 12.1 "De aansy in de Verwerker betekent in de praktijk dat iedere tekortkoming direct leidt tot Fontys is bereid een ingebrekestellingstermijn op te nemen na het verstrijken waarvan Opdrachtnemeribij niet nakoming pas in verzuim is.
(concept)Verwerkers- verzuim. Daarmee wijkt Opdrachtgever af van het uitgangspunt uit 6:82 BW dat Inschrijver de kans krijgt tot herstel (binnen
overeenkomst een redelijke termijn).
Een technische of administratieve tekortkoming (bijv. te laat antwoorden op een DSAR-verzoek) leidt onmiddellijk tot verzuim
én potentieel tot een boete van art. 12.5. De totale kosten kunnen voor Inschrijver daardoor potentieel vele malen hoger
worden dan de daadwerkelijke schade die door Opdrachtgever wordt geleden.
Bent u bereid om Art. 12.1 aan te passen zodat Inschrijver ten alle tijde een redelijke termijn voor herstel van een eventuele
tekortkoming? "
64 |Bijlage 1A Artikel 12.1 Opdrachtnemer verzoekt om artikel 12.1 buiten toepassing te verklaren, nu deze bepaling geen gangbare bepaling betreft Niet akkoord. Dit is een gangbare bepaling in een verwerkersovereenkomst.
(concept)Verwerkers- binnen een verwerkersovereenkomst. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen?
overeenkomst
65 |Bijlage 1A Artikel 12.2 - 12.4 Opdrachtnemer constateert dat artikel 12.2 t/m 12.4 voorziet in een (feitelijk) onbeperkte aansprakelijkheid en Niet akkoord, de aansprakelijkheid wordt beperkt tot de daadwerkelijk veroorzaakte schade waartoe niet hoort indirecte schade zijnde gederfde omzet en
(concept)Verwerkers- vrijwaringsverplichting. bedrijfsstagnatie.
overeenkomst
Opdrachtnemer acht dit, gelet op de aard en omvang van de opdracht en de rol van Verwerker, niet proportioneel.
Opdrachtnemer stelt daarom voor om artikel 12 aan te vullen met de volgende bepaling:
"“De totale aansprakelijkheid van Verwerker uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst, inclusief eventuele
vrijwaringsverplichtingen en verschuldigde boetes, is beperkt tot een bedrag van € 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend euro)
per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.”
Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?
66 |Bijlage 1A Artikel 12.2 - 12.4 De aansprakelijkheidsbepaling in de Verwerkersovereenkomst is ongelimiteerd en gaat verder dan hetgeen is vastgelegd in Art. |Niet akkoord, de aansprakelijkheid wordt beperkt tot de daadwerkelijk veroorzaakte schade waartoe niet hoort indirecte schade zijnde gederfde omzet en
(concept)Verwerkers- 82 AVG. De bepaling wijkt bovendien af van hetgeen is in de Proportionaliteitsgids Aar Aanspr ijkhei bedrijfsstagnatie.
overeenkomst (zie par. 3.9.1.1) die op geen enkele wijze gelimiteerd is, wordt vermoed niet proportioneel te zijn. Aansprakelijkheid kan
worden beperkt in soort, hoogte en duur.
Is Opdrachtgever bereid om deze bepaling aan te passen in lijn met de Gids Proportionaliteit en hetgeen is bepaald in de AVG?
Kunt u voorts de aansprakelijkheid beperken tot tweemaal de opdrachtwaarde (excl. vervoerskosten) op jaarbasis?
67 |Bijlage 1A Artikel 12.5 Opdrachtnemer stelt voor artikel 12.5 te schrappen dan wel te bepalen dat eventuele boetes worden aangemerkt als gefixeerde |Fontys is bereid deze boetebepaling te schrappen.
(concept)Verwerkers- schadevergoeding en onderdeel uitmaken van de aansprakelijkheidslimieten. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo
overeenkomst niet, kan Opdrachtgever toelichten waarom niet?
68 |Bijlage 1A Artikel 3.2 Opdrachtnemer merkt op dat gegevens in back-ups en disaster recovery-omgevingen in de praktijk niet selectief kunnen Akkoord.
(concept)Verwerkers- worden verwijderd zonder de integriteit en betrouwbaarheid van deze systemen aan te tasten. Back-ups zijn ingericht voor
overeenkomst integrale hersteldoeleinden en niet voor selectieve mutaties.
Kan Verwerkingsverantwoordelijke bevestigen dat:
(i) de verplichting tot vernietiging van Persoonsgegevens ziet op de productieomgeving en overige actieve systemen; en
(ii) gegevens die zich nog in back-ups bevinden, na herstel van een back-up alsnog worden verwijderd, en dat dit wordt geacht
te voldoen aan de verplichtingen uit artikel 3.3?
Indien dit niet het geval is, kan Verwerkingsverantwoordelijke toelichten op welke wijze zij verwacht dat eventuele nadere eisen
aan vernietiging technisch dienen te worden ingericht ten aanzien van back-ups, zonder afbreuk te doen aan de integriteit en
herstelbaarheid daarvan?
69 |[Bijlage 1A Artikel 3.3 Opdrachtnemer constateert dat Verwerkingsverantwoordelijke nadere eisen kan stellen aan de wijze van overdracht van Akkoord.
(concept)Verwerkers- Per S, het ormaat.
overeenkomst

Kan Verwerking: delijke ermee ir dat de overdracht plaatsvindt in een gangbaar en algemeen gebruikt
bestandsformaat, voor zover redelijkerwijs beschikbaar binnen de standaardfunctionaliteiten van de dienstverlening? Kan
Opdrachtgever hiermee instemmen? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?
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70

Bijlage 1A
(concept)Verwerkers-
overeenkomst

Artikel 5 en 6.2

Opdrachtnemer merkt op dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens noodzakelijkerwijs
worden verstrekt aan mobiliteitsdienstverleners (zoals vervoersaanbieders), die optreden als zelfstandige
verwerkingsverantwoordelijken. Opdrachtnemer stelt dat het vereisen van afzonderlijke schriftelijke toestemming voor iedere
dergelijke verstrekking niet werkbaar is en niet aansluit bij de aard van de dienstverlening.

Opdrachtnemer verzoekt daarom te bevestigen dat voor het verstrekken van persoor aan iliteitsdienstverleners,
voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Over wordt geacht tc ing te zijn verleend in de zin van
artikel 6.2.

Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?

Akkoord.

71

Bijlage 1A
(concept)Verwerkers-
overeenkomst

Artikel 5.1

Opdrachtnemer merkt opt dat art 5.1 bepaalt dat Verwerker de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst contractueel
oplegt aan subverwerkers.

Opdrachtnemer merkt op dat deze formulering impliceert dat alle verplichtingen één-op-één moeten worden doorgelegd,
hetgeen in de praktijk niet uitvoerbaar is, met name bij het gebruik van standaard cloud- en SaaS-dienstverleners die werken
met eigen (niet-onderhandelbare) verwerkersovereenkomsten.

Daarnaast volgt uit artikel 28 lid 4 AVG dat subverwerkers passende verplichtingen dienen te worden opgelegd, maar niet dat
deze verplichtingen identiek dienen te zijn aan die van de Verwerker.

Opdrachtnemer stelt daarom voor artikel 5.1 als volgt te herformuleren:

“Verwerker legt de Subverwerkers contractueel verplichtingen op die vergelijkbaar zijn met de verplichtingen uit deze
Verwerkersovereenkomst en die in lijn zijn met de ijke wet- en Igeving inzake herming.”

Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?

Akkoord.

72

Bijlage 1A
(concept)Verwerkers-
overeenkomst

Artikel 5.2

"Artikel 5.2 vereist het vragen van toestemming aan Opdrachtgever voorafgaand aan het inschakelen van nieuwe
Subverwerkers. Opdrachtgever geeft aan binnen 10 dagen met een reactie te komen op een dergelijk verzoek. Echter, er zijn
situaties bedenkbaar waarbij Inschrijver niet aan een dergelijke verplichting kan voldoen (Bijv. bij het inschakelen van externe
ondersteuning bij het een groot incident/calamiteiten, faillisement of overname van Subverwerkers, of doordat hyperscalers

besluiten andere Subverwerkers in te schakelen).

Is Opdrachtgever akkoord om Art. 5.2 als volgt te wijzigen: ""De door Verwerker ingeschakelde Subverwerkers zijn opgenomen
in Bijlage 1. Bij beoogde wijzigingen van de Subverwerkers zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke vooraf hierover
informeren. Indien Verwerkingsverantwoordelijke hiertegen bezwaar heeft zal deze binnen 10 werkdagen met een reactie
komen. Een mogelijke afwijzing van een Subverwerker zal door Verwerkingsverantwoordelijke dragend worden gemotiveerd."'?

Akkoord.

73

Bijlage 1A
(concept)Verwerkers-
overeenkomst

Artikel 8.1

Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer om iedere Inbreuk in verband met Persoonsgegevens of een redelijk vermoeden van
een Inbreuk in verband met
Persoonsgegevens onverwijld of in ieder geval binnen 24 uur te melden bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer Opdrachtgever de scope van de meldplicht uitbreidt met 'Redelijke vermoedens' vergroot dit vooral de
rechtsonzekerheid voor zowel Verwerker als Verantwoordelijke. Bijvoorbeeld in situaties waarbij het onduidelijk is of een
algemene Inbreuk in verband met de Persoonsgegevens betreft of de omvang van de Inbreuk onbekend is. In dergelijke
situaties leidt een brede meldplicht tot onnodige inwerkingtreding van het Protocol bij Verwerkingsverantwoordelijke en
ontstaat er eveneens onduidelijkheid over het moment waarop het termijn van 72 uur start.

Is Opdrachtgever bereid om de scope van art. 8.1 te beperken tot daadwerkelijke Inbreuken in verband met Persoonsgegevens?

Akkoord.

74

Bijlage 1A
(concept)Verwerkers-
overeenkomst

Artikel 8.5

"Opdrachtgever verplicht in Art. 8.5 dat Verwerki d een kopie van ontvangt van het register
met datalekken. De huidige formulering van dit artikel impliceert dat Verwerkingsverantwoordelijke mogelijk ook inzicht wenst
te krijgen in Inbeuken op Persoonsgegevens van Verwerkingen die geen enkele betrekking hebben op de Verwerkingen die
Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke uitvoert in het kader van deze aanbesteding. Hiermee zou Inschrijver
potentieel gedwongen kunnen worden om vetrouwelijke informatie van andere klanten van Inschrijver met Opdrachtgever te
delen.

Is Opdrachtgever bereid om de formulering in dit Artikel zodanig aan te passen dat Verwerkingsverantwoordelijke desgevraagd
enkel informatie krijgt uit het register voor zover het de Verwerkingen raakt die binnen de scope van de
Verwerkingsovereenkomst vallen?

Vanzelfsprekend.

75

Bijlage 1A
(concept)Verwerkers-
overeenkomst

Artikel 9

Kan de opdrachtgever ermee instemmen dat auditrechten worden beperkt tot maximaal één audit per jaar, dat eerst kennis
wordt genomen van beschikbare (ISO 27001 of gelijkwaardige) certificeringsrapportages, en dat audits zich beperken tot niet
reeds door derden geaudite onderdelen?

Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?

Akkoord.

76

Bijlage 1A
(concept)Verwerkers-
overeenkomst

Artikel 9.2

"In Artikel 9.2 verplicht Inschrijver om jaarlijks een auditrapport aan te leveren waarin hij aantoont te voldoen aan de
verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst. Inschrijver beschikt in dit verband over een ISO/IEC 27701 certificering. Dit is
een internationale norm stelt eisen aan het opzetten, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van een
beheersysteem voor privacyinformatie (PIMS) om aan deze verplichtingen te voldoen.

Is Opdrachtnemer ermee akkoord dat Inschrijver door middel van het aanleveren van deze certificering (incl. Statement of
Applicability) aan de verplichting in Artikel 9.2 voldoet?"

Akkoord.
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77  |Bijlage 1A Artikel 9.3 Kan Opdrachtgever er akkoord mee gaan om art. 9.3 als volgt te herschrijven: Akkoord, maar alleen als het om een tussentijdse/extra gevraagde audit gaat.
(concept)Verwerkers-
overeenkomst "Een audit kan tevens worden uitgevoerd op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke, in welk geval de kosten van de
audit in beginsel voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke komen. Slechts indien uit de bevindingen van de audit
blijkt dat Verwerker toerekenbaar en materieel tekort is geschoten in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, komen de
redelijke kosten van de audit voor rekening van Verwerker."?
Zo niet, kan Opdrachtgever dit toelichten?
78  |Bijlage 4 Projectarchitectuur "In het PVE staat beschreven dat de kostenplaatsen van de medewerker uit het HR-systeem komen en dat de kostenplaats- De bron voor de kostenplaatsen is het financiéle systeem. In het HR systeem wordt een relatie gelegd tussen een medewerkers en een kostenplaats. In het
deelprojectcodes uit het financieel systeem afkomstig zijn. In de afbeeldingen op pagina 10 en 11 van Bijlage 4 financiéle systeem wordt een relatie gelegd tussen projecten en kostenplaatsen.
Projectarchitectuur (versie 2026-04-02) is echter weergegeven dat alle kostenplaatsen uit het financieel systeem komen en dat |Beide relaties (medewerker-kostenplaats en kostenplaats - projecten) dienen gebruikt te worden door Opdrachtnemer.
uit het HR-systeem uitsluitend medewerkergegevens worden geleverd.
Kunt u toelichten hoe deze ogenschijnlijke discrepantie moet worden geinterpreteerd en welke bron in de beoogde oplossing als
leidend wordt beschouwd voor (1) de kostenplaats van de medewerker en (2) de kostenplaats-deelprojectcodes?"
79 |Bijlage 5 Programma van A.10 Inschrijver merkt op dat de dienstverlening wordt geleverd aan alle in het platform opgenomen gebruikers, ongeacht of deze In de voetnoot van artikel 11.4 van de overeenkomst is "Actieve gebruikers" beschreven als: "Actieve Fontys medewerkers die door Opdrachtgever
Eisen actief inloggen. Voor deze gebruikers worden onder andere gegevens beheerd, rapportages gegenereerd en supportdiensten aangewezen zijn als Gebruiker." Het betreft de groep medewerkers voor wie Opdrachtnemer op verzoek van Fontys een account heeft aangemaakt om in te
geleverd. loggen in, en gebruik te maken van het systeem van Opdrachtnemer. Ongeacht of, en hoe vaak deze Gebruiker daadwerkelijk inlogt in het systeem.
Kunt u verduidelijken wat onder “actieve gebruikers” wordt verstaan in het kader van deze eis, en of het is toegestaan om de
periodieke kosten te baseren op het aantal gebruikers dat in het platform is opgenomen (in plaats van uitsluitend gebruikers die
actief inloggen)?
80 |Bijlage 5 Programma van A.13 Gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat de eenmalige kosten volledig (100%) achteraf in rekening worden gebracht middels Niet akkoord. De eenmalige kosten worden op twee momenten gefactureerd: 50% bij aanvang van de implementatie en 50% achteraf na goedkeuring door
Eisen éénmalige facturatie? Opdrachtgever.
81 Bijlage 5 Programma van A.14 "Eis A.14 - Kunt u toelichten wat het doel is van de eis en wat hierin uw overwegingen zijn? Aanbestedende Dienst begrijpt uw vraag niet. Graag verduidelijken. Zie evt. ook Artikel 13 in de (concept)overeenkomst.
Eisen
en,
Bent u zich ervan bewust dat het tarievenmodel voor publiek deelvervoer door de betreffende vervoerders worden vastgesteld
en dat de inschrijver hier geen invloed op kan uitoefenen?"
82 Bijlage 5 Programma van A.15 De eis stelt dat maandelijks één factuur wordt verwacht met uitsplitsing naar Business Units, kostenplaatsen en eventuele Aanbestedende Dienst begrijpt uw vraag niet. Graag verduidelijken. Waarbij in eis A.15 alle informatie die nodig is voor de controle van de bedragen op de
Eisen deelprojectcodes, met onderscheid in kostensoorten. factuur beschikbaar moet zijn als rapportage/bijlage bij de factuur.
Inschrijver werkt met een systematiek waarbij één factuur wordt uitgebracht, vergezeld van een gedetailleerde digitale bijlage
met uitsplitsing naar diverse dimensies. De factuur zelf bevat de hoofdtotalen; de bijlage bevat het onderscheid.
Kunt u bevestigen dat deze werkwijze, één factuur met een uitgebreide gespecificeerde bijlage, voldoet aan de gestelde
factuureis?
83  |Bijlage 5 Programma van A3 Opdrachtgever geeft aan dat de Overeenkomst naar verwachting ingaat op 24 juli 2026 en dat Opdrachtnemer garandeert dat | Opdrachtgever is zich bewust van haar rol en benodigde inbreng tijdens de implementatie fase maar is daarbij wel afhankelijk van Inschrijver voor wat
Eisen de gevraagde Dienst vanaf 1 januari 2027 kan worden uitgevoerd/overgenomen. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om deze |betreft de concrete invulling daarvan tijdens deze fase. Een en ander zal beschreven worden als onderdeel van subgunningscriterium 2. Op basis daarvan
datum te realiseren. Kunt u toelichten op welke wijze Opdrachtgever omgaat met onvoorziene omstandigheden en/of kan Opdrachtgever invulling geven aan haar verantwoordelijkheden en tijdig afhankelijkheden kenbaar maken en/of onvoorzienen omstandigheden melden.
afhankelijkheden aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld beschikbaarheid van informatie, besluitvorming of capaciteit)
die de tijdige start van de dienstverlening per 1 januari 2027 kunnen beinvioeden, en welke afspraken hierover in de
Overeenkomst worden vastgelegd?
84 |Bijlage 5 Programma van A5 "Kunt u een toelichting geven op de informatiebehoefte voor koppeling 4 met het financiéle systeem? Specifiek vragen wij om De informatie die gedeeld wordt via koppeling 4 betreft 'Kostenplaats deelproject’. Dit zijn deelprojectnummers. In de hiérarchie betreffen dit nummers
Eisen inzicht in: waarvan de eerste vijf cijfers het hoofdproject betreffen, vervolgd met een *-* en dan nog drie cijfers deelproject. Aan de hand van de deelprojectnummers
kunnen reiskosten worden doorberekend aan specifieke projecten. Op dit moment zijn er circa 5000 actieve deelprojectnummers. Er is sprake van frequente
het huidige aantal (deel)projecten/kostenplaatscodes, en wijzigingen hierin, op jaarbasis ongeveer evenzoveel mutaties (zowel afsluiten van projecten als opstarten van nieuwe projecten). Wijzigingen vinden
de mate van veranderlijkheid van deze lijst (frequentie en omvang van mutaties)." gedurende het gehele jaar plaats op ad hoc basis (wanneer een project start of afsluit).
85  |Bijlage 5 Programma van A5 Nav vraag A.5 en BO.10: Inschrijver begrijpt het belang van de informatie over kostenplaats/deelproject voor Opdrachtgever. Indien Inschrijver informatie via een API aangeleverd wil krijgen wenst Fontys dat Inschrijver deze informatie zelf ophaalt.
Eisen Inschrijver heeft hiervoor een andere werkwijze dan door u voorgesteld bij punt 4, die wij als alternatieve werkwijze willen
voorleggen: bent u bereid de kostenplaats- en deelprojectcodes aan te leveren aan onze API?
86 |Bijlage 5 Programma van A6 Kunt u bevestigen dat de reguliere rapportages zoals payrollrapportage maandelijks via een beveiligde SFTP-server wordt Dit is akkoord. Eis A.6 wordt als volgt aangepast:
Eisen aangeleverd, en dat overige rapportages (zoals registraties, CO2 en kosten) maandelijks in de applicatie worden ververst en "Opdrachtnemer moet een tijdeljjk fall-backmechanisme bieden voor het van alle indien de beoogde API-koppeling tussen
door Fontys zelf veilig kunnen worden gedownload? het systeem van Opdrachtnemer en de applicaties van Fontys nog niet beschikbaar, getest of volledig operationeel zijn op het moment van de beoogde
livegang. Dit is van ing op de die uit £ worden via de beoogde i 1, 2end.
Opdrachtnemer moet de gegevens op verzoek van Fontys kunnen leveren en minimaal dagelijks kunnen genereren en beschikbaar stellen via een beveiligd
kanaal (bijv. SFTP, beveiligde downloadlocatie).
De fall-back expe [ jteit en bijl ing maken uit van de opdracht en mogen niet worden doorbelast als
meerwerk."
87  |Bijlage 5 Programma van AM-10 Ter bevordering van de veiligheid en conform best practices exporteren wij geen gegevens uit de productieomgeving naar De eis dient zo te worden gelezen dat gegevensoverdracht technisch mogelijk moet zijn, maar uitsluitend gecontroleerd en onder passende waarborgen
Eisen andere omgevingen (zoals test- of acceptatieomgevingen). Kunt u bevestigen dat u met deze werkwijze akkoord bent? plaatsvindt (bijvoorbeeld door middel van anonimisering, pseudonimisering of het gebruik van gesynthetiseerde data).
Het is niet vereist dat productiegegevens standaard of ongecontroleerd worden gekopieerd naar test- of acceptatiecomgevingen.
88 |Bijlage 5 Programma van AM-10 Inschrijver test niet met productiedata. Dit volgt uit security- en privacywetgeving en compliance-vereisten die oa van Zie het antwoord op vraag 87. Daarnaast bevestigt Opdrachtgever dat testen zonder gebruik van productiedata is toegestaan, mits de test- en
Eisen toepassing zijn op onze dienstverlening. Inschrijver biedt wel de mogelijkheid wijzigingen te testen op een omgeving zo in te acceptatieomgeving representatief is ingericht.
richten dat wijzigingen aan opdrachtgevers- en/of inschrijverszijde volledig getest kunnen worden. Bent u hiermee akkoord? Zo
nee, kunt u toelichten waarom niet?
89 |Bijlage 5 Programma van AM-11 Op basis van de wijze waarop eis AM-11 beschreven is, gaat inschrijver ervan uit dat het akkoord is als de DAP enkel door de Dat is correct.

Eisen

winnende inschrijver in de verificatiefase verstrekt wordt. Kunt u dit bevestigen?
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90 |Bijlage 5 Programma van AM-11 In de eis wordt vermeld dat een draft van het Dossier Afspraken en Procedures (DAP) met de "RFP” mee moet komen. Kunt u Opdrachtgever bevestigt dat met ‘RFP’ in dit verband de aanbestedingsfase en de door Inschrijver in te dienen inschrijving wordt bedoeld. De uiteindelijke
Eisen verduidelijken wat u in deze context bedoelt met “RFP"? Wij gaan ervan uit dat hiermee de inschrijving of aanbestedingsstukken [(concept) DAP wordt samen met de RFP ingediend of uitgewerkt tijdens het aanbestedingsproces (verificatie/implementatieperiode).
worden bedoeld, aangezien een RFP doorgaans door de opdrachtgever wordt opgesteld. Kunt u dit bevestigen en aangeven op
welk moment en in welke vorm het DAP verwacht wordt?
91 Bijlage 5 Programma van AM-16 "Inschrijver merkt op dat data-export in het kader van offboarding afhankelijk is van de omvang en complexiteit van de dataset, |Dit is correct en akkoord.
Eisen waardoor een termijn van 5 werkdagen in de praktijk niet haalbaar is. Inschrijver hanteert hiervoor een minimale doorlooptijd
van 30 dagen.
Daarnaast betreft de data-export uitsluitend klantgerelateerde gegevens. Gedetailleerde technische overdrachtslogs, zoals
gebruikte IP-adressen, poorten en vergelijkbare infrastructuurinformatie, maken geen onderdeel uit van de standaard export.
Kunt u bevestigen dat een data-export binnen een termijn van minimaal 30 dagen, beperkt tot klantgerelateerde data en zonder
aanvullende technische overdrachtslogs, volstaat voor invulling van deze eis?"
92  |Bijlage 5 Programma van AM-2 "Inschrijver merkt op dat informatie over incidenten, wijzigingen en verzoeken via verschillende middelen beschikbaar kan Dit is niet akkoord.
Eisen worden gesteld (bijvoorbeeld via portalen en/of andere communicatiekanalen).
Kunt u bevestigen dat het volstaat om de gevraagde functionaliteit te bieden via een combinatie van meerdere portalen en/of
communicatiemiddelen, en dat dit niet per se via één geintegreerd service managementportaal hoeft te verlopen?"
93 Bijlage 5 Programma van AM-2 We bieden de mogelijkheid om service requests in te dienen, niet om deze te volgen in een portaal. We bieden wel u Dit is niet akkoord.
Eisen (periodiek/ op verzoek) een ticketrapportage aan. Bent u hiermee akkoord als alternatieve invulling van deze eis?
94 |Bijlage 5 Programma van AM-9 U stelt als eis dat Opdrachtnemer naast de productieomgeving ten minste een dedi ontwi ing, ing en  [Dit is akkoord, mits er bij elke functionele wijziging representatief, voor productie, getest kan worden.
Eisen acceptatieomgeving voor Opdrachtgever verzorgt. Tijdens de implementatiefase zal Opdrachtnemer een acceptatieomgeving
(UAT) beschikbaar stellen voor testen en oplevering, maar er worden geen permanente ontwikkel- en/of testomgevingen
ingericht na afronding van de implementatie. Kunt u bevestigen dat u met deze werkwijze akkoord bent?
95 |Bijlage 5 Programma van AM-9 Het is geen best practice om voor een cloudoplossing van inschrijver als zakelijk dienstverlener de opdrachtgever toegang te Dit is akkoord.
Eisen geven tot de dev- en testomgeving. Inschrijver biedt een dedicated acceptatieomgeving waar opdrachtgevers gebruik van
maken en waar integraties kunnen worden getest. Deze setup is voor al onze klanten ruim voldoende geweest om integraties te
testen. Bent u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?
96 |Bijlage 5 Programma van AR-5 "U stelt als eis dat Opdrachtnemer zich actief opstelt ten aanzien van de implementatie van best practices, gedragscodes, Eis AR-5 komt te vervallen.
Eisen aanbevelingen of relevante standaarden van overheidsinstanties in de IT-oplossing, en dat in ieder geval de normen
eduStandaard, HORA, HOSA en eduHub worden geimplementeerd.
Kunt u toelichten welke van deze (en eventuele andere) standaarden u concreet van toepassing acht op de beoogde
dienstverlening en op welke onderdelen van de oplossing u deze wilt laten gelden? Opdrachtnemer werkt graag professioneel
en waar mogelijk conform relevante standaarden, maar wil graag gezamenlijk vaststellen welke daarvan daadwerkelijk passend
en toepasbaar zijn binnen deze opdracht."
97 |Bijlage 5 Programma van AR-5 "Eis AR-5 verplicht Opdrachtnemer tot implementatie van de normen eduStandaard, HORA, HOSA en eduHub. Deze Eis AR-5 komt te vervallen.
Eisen standaarden zijn ontwikkeld voor de informatievoorziening van onderwijsinstellingen — met name voor processen als
t inistratie, roostering en examinering — en zijn niet ontworpen voor een Mobility-as-a-Service platform.
Handhaving van deze eis in or ijzigde vorm sluit Maa$S iers uit die volledig aan de functionele eisen
voldoen maar niet actief zijn in de onderwijssector.
Inschrijver verzoekt Opdrachtgever eis AR-5 te laten vervallen of standaarden te geven die wel aansluiten bij doel en context
van de opdracht en markt, zoals Forum standaardisatie, AVG, REST/JSON, ISO, DNSec etc. bent u hiertoe bereid? "
98 |Bijlage 5 Programma van BO.8 "Inschrijver merkt op dat binnen de IT-oplossing een medewerker aan één kostenplaats wordt gekoppeld, en dat aanvullend In de praktijk van Fontys kan een medewerker meerdere aanstellingen hebben binnen Fontys. Consequentie daarvan is dat er ook meerdere kostenplaatsen
Eisen kosten op transactieniveau kunnen worden toegewezen aan verschillende budget- of reisredenen, waarbij onderscheid kan bij deze medewerker horen waar hij/zij de gemaakte reizen op moet kunnen boeken. De wijze waarop Opdrachtnemer dit inricht is aan Opdrachtnemer. Dat
worden gemaakt naar aanstelling. kan dus zijn door een medewerker gelijktijdig te koppelen aan meerdere kostenplaatsen of het toewijzen van kosten op transactie niveau. Uiteraard geldt
dat dit op een zo gebruikersvriendelijke manier gebeurt met een minimum aan handelingen door de medewerker en met de kleinste kans op mogelijke
Kunt u verduidelijken of met deze eis wordt beoogd dat een medewerker gelijktijdig aan meerdere kostenplaatsen gekoppeld fouten.
moet zijn, of dat het kunnen toewijzen van kosten aan verschillende redenen (per aanstelling) op transactieniveau volstaat?"
99 |Bijlage 5 Programma van BO.20 Kilometers van (OV)-fietsritten zijn niet inzichtelijk. Dit zou alleen middels GPS-tracking gerealiseerd kunnen worden, maar Punt 7 in eis BO.20 wordt als volgt aangepast:
Eisen achten wij niet wenselijk. Kunt u deze eis laten vervallen? "7. Een mobiliteitsrapportage waarvoor de volgende gegevens noodzakeljjk zijn:
- Gedeclareerde kil izen van met auto (uit jtst in type jving), fiets,
- OV - Bus, Trein, Metro gecombineerd, OV trein en OV kilometers totaal,
- Gedeclareerde kil je izen van met eigen auto, deelauto en auto Kil totaal (uit jtst in type jjving),
- Met OV: Bus, Tram, Metro en OV en totale OV Kil s,
- Vervolgens ook de CO2 uitstoot van woonwerkreizen met auto, fiets en OV en de CO2 uitstoot van dienstkilometers met fiets, (deel)auto en OV."
100 |Bijlage 5 Programma van BO.20 Privégebruik is niet mogelijk conform AVG. Wij verzoeken derhalve om deze eis te verwijderen. Kunt u de eis laten vervallen?  |We gaan er vanuit dat vraagsteller doelt op de rapportage zoals beschreven bij punt 2 van deze eis. De formulering was inderdaad niet in lijn met de AVG

Eisen

richtlijnen. De eis komt niet te vervallen, maar wordt toegespitst op woon-werk- en dienstreizen (ritdoel 'privé' is eruit gehaald).
Eis B.20 punt 2 wordt als volgt aangepast:

PP & per isatie . Deze rap, worden per . De rapp dient
ritdetails (soort vel |, # gereisde Kil 5, en ificatie van rit door ( k, die is),
thuiswerkdagen en bijbehorende kosten te bevatten. Dit alles per medewerker inzichteljjk gemaakt.”
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101 |Bijlage 5 Programma van BO.22 De eis voor rapportage op afgelegde route is een inbreuk op privacy van medewerker en in strijd met AVG. Wij verzoeken om De eis ten aanzien van de afgelegde route uit deze rapportage komt te vervallen, omdat deze inderdaad niet voldoet aan de AVG richtlijnen.
Eisen deze eis te verwijderen. Kunt u hiermee akkoord gaan?
Eis B.22 wordt als volgt aangepast:
"Opdrachtnemer levert jjks een aan, op basis waarvan Fontys en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen sturen en de
Dienstverlening m.b.t. de deelauto’s optimaliseren, waarbij minimaal de volgende informatie beschikbaar wordt gesteld:
Rittenregistratie per vervoermiddel
* Merk, type en kenteken van het voertuig
e Datum van de rit
 Adres van de vertreklocatie
 Kilometer-startstand
 Adres van de aankomstlocatie
 Kilometer-eindstand
* Afgelegde afstand
. i en besc
« Aantal gemelde en verholpen klachten."
102 |Bijlage 5 Programma van B0.13 U stelt als eis dat de controle- en goedkeuringsflow de mogelijkheid biedt tot controle en goedkeuring door meerdere Op dit moment hanteert Fontys de werkwijze met meerdere goedkeurders en is het niet in de lijn der verwachting om dit aan te passen. Inschrijver wordt
Eisen (proces)rollen, ook na elkaar. Opdrachtnemer ondersteunt een goedkeuringsflow en kan meerdere rollen en stappen inrichten; |bedankt voor het meedenken en het is goed te weten dat ook één goedkeuringslaag tot de mogelijkheden behoort. Mogelijk dat daar te zijnertijd gebruik
onze ervaring is echter dat, bij een goede vertaling en inrichting van het mobiliteitsbeleid in de IT-oplossing, in de praktijk van gemaakt zal worden.
doorgaans één laag van goedkeuring volstaat. Dit voorkomt onnodig handwerk en extra controleslagen, en zorgt voor een
efficiénter proces voor zowel medewerkers als beheer. Voor HR is het altijd mogelijk om een registratie te keuren. Kunt u
aangeven of een flexibele inrichting waarbij meerdere goedkeuringsrollen mogelijk zijn, maar in de standaardpraktijk één
goedkeuringslaag wordt toegepast om handmatig werk en extra controle-slagen te minimaliseren, aansluit bij uw wensen en
werkwijze?
103 |Bijlage 5 Programma van B0.8 Opdrachtnemer begrijpt dat deze eis is bedoeld om correcte doorbelasting mogelijk te maken in situaties waarin een Zie het antwoord op vraag 98.
Eisen medewerker meerdere aanstellingen heeft binnen Fontys en daardoor aan verschillende organisatieonderdelen is verbonden.
Kunt u uitleg geven over de situatie waarbij een medewerker meerdere aanstellingen heeft? En zou dat ook op te lossen zijn
middels het toekennen van verschillende kostenplaatsen per transactie/reis?
104 |Bijlage 5 Programma van BO.11 "Inschrijver merkt op dat de voor fiscale uitruil benodigde informatie binnen de oplossing wordt berekend op basis van Aanleveren van de voor de fiscale uitruil benodigde informatie is noodzakelijk bij de eindejaarsuitkering en moet daarnaast maandelijks beschikbaar zijn bij
Eisen geregistreerde reizen en maandelijks als onderdeel van de payrollrapportage beschikbaar wordt gesteld, waarbij totalen per de salarissluiting. Op die momenten moet de benodigde informatie direct beschikbaar zijn. Dus niet op elk willekeurig moment daartussen. De door
looncomponent worden aangeleverd. Inschrijver beschreven werkwijze voldoet dus aan de intentie van de eis.
Kunt u verduidelijken of met deze eis wordt beoogd dat deze informatie op individueel niveau en op elk moment direct
opvraagbaar moet zijn, of dat het aanleveren van deze gegevens via periodieke payrollrapportages (met de benodigde
uitsplitsing naar reisdoel) volstaat?
Inschrijver gaat er vanuit dat deze werkwijze voldoet aan de intentie van de eis. Kunt u dit bevestigen?"
105 |Bijlage 5 Programma van BO.14 - BO.22 Kunt u bevestigen welke rapportages door opdrachtnemer worden gegenereerd en in hoeverre de juistheid van de Zoals valt af te leiden uit de omschrijving van de eisen BO.14 t/m BO.22 dienen de rapportages gegenereerd te worden door Opdrachtnemer. Het spreekt
Eisen onderliggende data de verantwoordelijkheid is van opdrachtnemer versus Fontys? wat Aanbestedende Dienst betreft voor zich dat de juistheid van de aangeleverde data waaruit de rapportage is opgebouwd de verantwoordelijkheid is van
Opdrachtnemer. Wanneer het informatie vanuit derden betreft heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting. En heeft Opdrachtnemer de verplichting
om te signaleren over de kwaliteit van de data vanuit derden.
106 |Bijlage 5 Programma van BO.14 De eis beschrijft de mogelijkheid tot een meerstaps controle- en goedkeuringsflow met meerdere opeenvolgende rollen. In We nemen aan dat u doelt op eis BO.13. Zie daarom het antwoord op vraag 102.
Eisen vergelijkbare implementaties zien wij dat dergelijke gestapelde goedkeuringsflows kunnen leiden tot vertraging in verwerking en
extra administratieve belasting voor de organisatie. Wij passen daarom vaak een eenvoudiger model toe, waarbij wordt
gestuurd op een basisgoedkeuring gecombineerd met gerichte uitzonderingsrapportages en controles achteraf. Kunt u
aangeven of een dergelijke invulling, die hetzelfde doel van controle en rechtmatigheid ondersteunt maar met minder
proceslast, voor u acceptabel is?
107 |Bijlage 5 Programma van BO.15 "Eis BO.15: Wij merken op dat de beschikbaarheid van deze informatie afhankelijk is van de mate waarin betrokken vervoerders |Deze interpretatie is correct.
Eisen deze data beschikbaar stellen.
Daarnaast geldt dat de verwerking en ontsluiting van deze gegevens dient te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving
(AVG).
Inschrijver gaat er daarom vanuit dat dit inzicht wordt geboden voor zover de benodigde reisinformatie beschikbaar is vanuit de
betrokken vervoerders en rechtmatig kan worden verwerkt.
Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is?"
108 |Bijlage 5 Programma van BO.16 Deze data is beschikbaar en kunnen wij 1st aan uw BI- . Volstaat deze oplossing voor uw behoefte |Een nader te bepalen set aan informatie dient beschikbaar gesteld te worden aan de BI omgeving van Fontys. Voor specifieke zaken vraagt Fontys
Eisen aan managementinformatie en rapportage? Inschrijver standaard rapportages aan te leveren. De eisen ten aanzien van deze standaard rapportages zijn opgenomen in eis BO.14 t/m BO.22.
109 |Bijlage 5 Programma van BO.17 Deze data is beschikbaar en kunnen wij desgewenst aan uw BI-omgeving aanbieden. Volstaat deze oplossing voor uw behoefte |Zie het antwoord op vraag 108.
Eisen aan managementinformatie en rapportage?
110 |Bijlage 5 Programma van BO.19 Wij bieden een aantal standaardrapportages die de belangrijkste parameters en sturingsinformatie afdekken. Daarnaast Zie het antwoord op vraag 108.

Eisen

beschrijft u in Bijlage 4 Projectarchitectuur 2026-04-02 de mogelijkheid van een koppeling met uw BI-omgeving. Wij kunnen
een afslag van de relevante data aanleveren, zodat u zelf volledig in control bent over de gewenste overzichten en dashboards.
Volstaat deze oplossing voor uw informatie- en rapportagebehoefte?
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111

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.19

Inschrijver kan niet voldoen aan de letterlijke invulling van deze eis, maar wel aan de onderliggende doelstelling. Inschrijver
biedt rapportagefunctionaliteit waarmee inzicht wordt verkregen in kosten per medewerker, kostenplaats, afdeling en niveau,
toegankelijk voor leidinggevenden en P&O. De wijze waarop dit technisch is ingericht wijkt af van de beschreven
portalfunctionaliteit. Bent u bereid de eis functioneel te formuleren — gericht op het beschikbaar stellen van de gevraagde
inzichten — zodat inschrijvers met een afwijkende maar gelijkwaardige technische invulling niet worden uitgesloten?

Eis BO.19 wordt als volgt aangescherpt:

"De dienst van Opdrachtnemer biedt Fontys middels rapportages inzicht in de persoonljjke en reis van . De dienst faciliteert
Jo)o) op e ings niveau welke voor leidinggevende en key-users benaderbaar zijn. Inzichteljjk is welke kosten, door wie en

wanneer gemaakt zijn."

112

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.2 enE.4

Kunt u bevestigen welke systemen leidend zijn voor stamdata, medewerkersgroepen en rechten, en hoe de synchronisatie
tussen HR2Day en het MaaS-platform plaatsvindt?

De informatie in het HR-systeem (nu HR2Day) dient als stamdata en is leidend. Voor de eisen ten aanzien van de koppeling met het HR-systeem en de
uitwisseling van gegevens wordt verwezen naar Foundational Requirements.

113

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.20

De eis benoemt onder andere een CSRD-rapportage. Kunt u nader specificeren welke informatie, detailniveau en indicatoren u
verwacht binnen deze rapportage? Daarnaast verzoeken wij u om een voorbeeld of template van de door u gewenste CSRD-
rapportage te delen, zodat duidelijk is welke output en berekeningen worden verwacht.

Aanbestedende Dienst verwacht een transparante en gestructureerde rapportage over de CO2-uitstoot van de mobiliteit van de Fontys medewerkers. Dit
valt onder de bredere rapportage over Scope 3-emissies (waardeketen).

Registratie per categorie: Jaarlijkse registratie van kilometers, uitgesplitst naar vervoermiddel (auto, trein, fiets, etc.) en brandstoftype (benzine, diesel,
elektrisch).

Scope 3-emissies (CSRD): De totale CO2-uitstoot van deze reizen wordt berekend (op basis van emissiefactoren GHG protocol) en gerapporteerd.

Er is geen voorbeeld beschikbaar.

114

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.20

"Inschrijver merkt op dat de gevraagde managementinformatie en onderliggende data in de IT-oplossing beschikbaar kunnen
zijn, maar niet noodzakelijkerwijs als afzonderlijke, voorgedefinieerde rapportages worden aangeboden.

Daarnaast worden gegevens en rapportages binnen de oplossing via verschillende middelen ontsloten (bijvoorbeeld via portal,
data-exports en/of API's), waarbij de exacte invulling, frequentie en detaillering in de praktijk nader kan worden afgestemd
tijdens de implementatiefase.

Inschrijver gaat er daarom vanuit dat het niet vereist is dat voor elk genoemd onderdeel een separate rapportage beschikbaar
is, mits de onderliggende data beschikbaar is en kan worden ontsloten.

Kunt u daarmee akkoord gaan?"

Dit is niet akkoord. In de basis worden de rapportages zoals benoemd in BO.20 minimaal uif kan tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden bekeken of er een efficiéntieslag gemaakt kan worden.

Tijdens de i

11

o

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.21

"Inschrijver merkt op dat de beschikbaarheid van de gevraagde managementinformatie afhankelijk is van de mate waarin deze
gegevens door onderliggende vervoerders en dienstverleners worden aangeleverd en binnen de IT-oplossing beschikbaar zijn.

Daarnaast kunnen de exacte invulling en detaillering van rapportages en managementinformatie in de praktijk nader worden
tijdens de implemer , op basis van de beschikbare data en de informatiebehoefte van Opdrachtgever.

Inschrijver merkt tevens op dat deze informatie via verschillende middelen beschikbaar kan worden gesteld (bijvoorbeeld via
portal, dashboards of data-exports).

Inschrijver gaat er daarom vanuit dat de gevraagde managementinformatie wordt geleverd voor zover de benodigde gegevens
beschikbaar zijn, en dat nadere afstemming over inhoud en ontsluiting plaatsvindt tijdens de implementatie.

Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is?"

Deze interpretatie is correct. Een exacte invulling wordt bepaald in de implementatiefase.

116

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.22

Wij merken op dat het eisenpakket voor de maandelijkse managementrapportage, met name het aanleveren van gevoelige
gegevens zoals de volledige afgelegde route, in strijd is met de AVG-wetgeving en daardoor onuitvoerbaar is. Daarnaast achten
wij niet alle gevraagde datapunten noodzakelijk en proportioneel. Wij stellen voor om de invulling en het detailniveau van de
gegevens, inclusief privacyaspecten, in overleg tijdens de i i nader af te Kunt u hiermee akkoord
gaan?

Zie het antwoord op vraag 101.

117

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.22

Kan de Opdrachtgever toelichten waarvoor het rapporteren over de afgelegde route noodzakelijk is en voor welke modaliteiten
dit gewenst is?

Zie het antwoord op vraag 101.

118

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.22

In deze eis wordt gevraagd om een maandelijkse managementrapportage voor de deelauto's die onder meer de "afgelegde
route” bevat.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het principe van dataminimalisatie, is ons beleid
om uitsluitend noodzakelijke gegevens te verwerken en te verstrekken. Voor de verificatie en optimalisatie van de
dienstverlening achten wij het vastleggen en doorgeven van de startlocatie, eindlocatie, totale afstand en het gebruikte
vervoermiddel als afdoende en proportioneel.

Kunt u nader toelichten voor welk specifiek doel het inzicht in de volledige "afgelegde route" noodzakelijk is voor Fontys? Indien
dit doel ook bereikt kan worden met de genoemde start/eind-data, stellen wij voor om de eis op dit punt aan te passen om de
privacy van de Gebruikers optimaal te borgen.

Zie het antwoord op vraag 101.

119

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.22

De eis benoemt dat managementrapportages onder andere route-informatie bevatten voor deelauto’s. In de praktijk wordt
route-informatie door deelmobiliteitsaanbieders doorgaans niet beschikbaar gesteld aan MaaS-aanbieders, onder andere
vanwege privacywetgeving (AVG) en beperkingen in de datadeling door leveranciers. Hierdoor is het voor opdrachtnemer niet
mogelijk om structureel en betrouwbaar route-informatie te leveren. Kunt u bevestigen dat deze eis kan worden aangepast,
zodat rapportages gebaseerd zijn op beschikbare en privacy-compliant gegevens, zoals ritduur, afstand en gebruikspatronen,
zoals start en (tussen-)stoplocaties?

Zie het antwoord op vraag 101.

120

Bijlage 5 Programma van
Eisen

BO.23

Hoe definieert Opdrachtgever het begrip ‘foutief ingevulde reisbeweging’? Kunt u daarnaast toelichten op welke wijze u
verwacht dat het systeem deze foutief ingevulde reisbewegingen signaleert en op welke manier deze vervolgens aan de
gebruiker worden aangeboden ter controle en correctie?

Onder 'foutief ingevulde reisbewegingen' verstaan we bijvoorbeeld reisbewegingen die zijn aangemerkt als 'privé', terwijl deze zakelijk moet zijn (of
omgekeerd) of een rit met een afstand van 100 kilometer waarvan is aangegeven dat deze met de fiets is gemaakt. Fontys verwacht niet dat
Opdrachtnemer dit soort zaken automatisch signaleert maar wel middels nader vorm te geven excessen rapportages helpt identificeren. En daarnaast moet
het, zoals gesteld in deze eis, mogelijk zijn deze ritten aan te passen en daarmee de fouten te corrigeren.
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121 |Bijlage 5 Programma van BO.23 Inschrijver kan niet voldoen aan de letterlijke invulling van deze eis, maar wel aan de realisatie van het onderliggende doel. Eis BO.23 wordt als volgt aangepast:
Eisen Kunt u bevestigen dat het doel van deze eis is dat foutief ingediende reisbewegingen van medewerkers die uit dienst of ziek "Foutief ir je & ir van (in dienst, ziek of uit dienst), dienen gecorrigeerd te kunnen worden in de omgeving van
zijn, gecorrigeerd kunnen worden en dat correcties op data en vergoedingen juist worden doorgegeven aan de Fontys- Opdrachtnemer en daaruit volgende correcties op data en vergoedingen dienen op de juiste wijzen te worden aan de Fonty "
systemen? Zo ja, bent u bereid de eis functioneel te formuleren zodat inschrijvers die het doel op een gelijkwaardige wijze
realiseren ook kunnen inschrijven?
122 |Bijlage 5 Programma van BO.5 en BO.6 De eisen beschrijven dat privégebruik en eventuele boetes automatisch met de medewerker worden verrekend. Kunt u Fontys staat open voor beide genoemde opties: dus verrekening via het salaris van de medewerker of middels een directe incasso bij de betreffende
Eisen bevestigen dat deze verrekening plaatsvindt via de salarisadministratie van Fontys (bijvoorbeeld via HR2Day) en dat medewerker.
opdrachtnemer uitsluitend de benodigde gegevens aanlevert, zonder zelf bedragen te incasseren bij individuele medewerkers?
123 |Bijlage 5 Programma van BO.9 Kunt u uitleggen wat wordt bedoeld met groepsniveau? Onder 'groepsniveau’ wordt verstaan een groep medewekers met dezelfde rechten binnnen de omgeving van Opdrachtnemer. Bijvoorbeeld een groep
Eisen medewerkers die binnen een straal van 10 kilometer van de standplaats woont.
124 |Bijlage 5 Programma van BO.9 De eis beschrijft dat kenmerken zoals kostenplaats en deelprojectcodes op groepsniveau aan- of uitgezet kunnen worden voor  |Het gaat er hier om dat voor een groep medewerkers kan worden ingesteld of ze wel/geen kostenplaats moeten opgeven bij een woon-werkrit/dienstreis.
Eisen woon-werk en dienstreizen. Kunt u nader toelichten wat u met deze functionaliteit beoogt, met name ten aanzien van het Dit is wat Fontys betreft typisch een instelling die geregeld wordt in de omgeving van Opdrachtnemer. Welke Kostenplaats en Kostenplaats
gebruik in het declaratie- en goedkeuringsproces? En kunt u aangeven of het voor u acceptabel is dat deze kenmerken primair | Deelprojectcodes er gebruikt kunnen worden is informatie die uit de systemen van Fontys afkomstig is, die doorgegeven wordt aan Opdrachtnemer en die
worden beheerd en toegepast vanuit het HR- of financiéle systeem (zoals HR2Day/Unit4), waarbij het MaaS-platform deze door Opdrachtnemer gebruikt moeten worden.
gegevens ondersteunt en doorgeeft?
125 |Bijlage 5 Programma van DM-11 "Inschrijver merkt op dat binnen de IT-oplossing bewaartermijnen en vernietiging van gegevens geautomatiseerd en centraal Behoefte van Fontys is niet dat er geautomatiseerd vernietigd wordt, maar dat voorafgaand aan vernietiging wordt aangegeven wat vernietigd gaat worden,
Eisen worden toegepast conform het ingerichte retentiebeleid. Hierbij worden gegevens op basis van vooraf gedefinieerde regels zodat de keuze expliciet gemaakt kan worden of dit voor vernietiging in aanmerking komt (per record, of per selectie van records). Na deze keuze/selectie
verwijderd, zonder dat handmatige selectie of export van individuele informatieobjecten plaatsvindt. mag geautomatiseerd vernietigd worden.
Kunt u verduidelijken of met deze eis wordt beoogd dat voorafgaand aan geautomatiseerde vernietiging een export op Use cases voor deze eis zijn niet beschikbaar.
individueel informatieobjectniveau beschikbaar moet zijn met de genoemde metadata?
Gerelateerd aan de vernietiging is geen afzonderlijke exportmogelijkheid noodzakelijk. Dit laat onverlet dat export van gegevens voor andere doeleinden
Kunt u daarnaast toelichten voor welke use cases een dergelijk overzicht noodzakelijk wordt geacht? (zoals managementinformatie) wel gewenst is.
Inschrijver gaat er vanuit dat een geautomatiseerde toepassing van bewaartermijnen zonder afzonderlijke exportfunctionaliteit
volstaat voor invulling van deze eis. Kunt u dit bevestigen?"
126 |Bijlage 5 Programma van DM-12 "Inschrijver merkt op dat binnen de IT-oplossing wijzigingen aan gegevens worden vastgelegd via logging, waarbij inzicht wordt |Voor deze toepassing is logging van mutaties per informatieobject (met vastlegging van datum, tijd en muteerder) inderdaad voldoende. Volledig
Eisen geboden in wat wanneer is gewijzigd. versiebeheer, waarmee eerdere registraties of statussen kunnen worden hersteld, is niet noodzakelijk.
Kunt u verduidelijken of met deze eis wordt beoogd dat volledig versiebeheer per informatieobject (inclusief het kunnen Use cases voor deze eis zijn niet beschikbaar.
raadplegen en herstellen van eerdere versies) vereist is, of dat het bieden van inzicht in wijzigingen via logging volstaat?
Kunt u daarnaast toelichten voor welke use cases versiebeheer op dit niveau noodzakelijk wordt geacht?"
127 |Bijlage 5 Programma van DM-14 Opdrachtnemer ziet zichzelf - zoals meeste makrtpartijen - voor het grootste deel van de dienstverlening als De verdeling van rollen in het kader van de AVG is onderdeel van de aanbesteding en dient te passen binnen de uitgangspunten van de opdracht. Het is niet
Eisen Verwerkingsverantwoordelijke. Voor het deel van de dienstverlening waarvoor we verwerker zijn, sluiten we graag een de bedoeling om deze rollen na gunning nog vrij te heronderhandelen.
verwerkersovereenkomst af. Is opdrachtgever bereid de exacte AVG-rollen van beide partijen na definieve gunning in overleg Wel wordt onderkend dat voor de concrete uitwerking van de verwerking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst (volgens bijlage 1A) wordt
vast te stellen? opgesteld, die na gunning en binnen de kaders van de aanbesteding nader wordt uitgewerkt en vastgesteld.
128 |Bijlage 5 Programma van DM-16 Opdrachtnemer ziet zichzelf - zoals meeste makrtpartijen - voor het grootste deel van de dienstverlening als Zie het antwoord opvraag 127 en bijlage 1A.
Eisen Verwerkingsverantwoordelijke. Voor het deel van de dienstverlening waarvoor we verwerker zijn, sluiten we graag een Ongeacht de kwalificatie van de AVG-rollen blijft onverkort van toepassing dat Opdrachtnemer bij het einde van de Overeenkomst alle gegevens overdraagt
verwerkersovereenkomst af. Is opdrachtgever bereid de exacte AVG-rollen van beide partijen na definieve gunning in overleg aan Opdrachtgever en/of deze op verzoek van Opdrachtgever verwijdert en geen gegevens behoudt voor eigen doeleinden, conform eis DM-16.
vast te stellen?
129 |Bijlage 5 Programma van DM-8 "Inschrijver merkt op dat bewaartermijnen binnen de IT-oplossing configureerbaar zijn op klantniveau en centraal worden Wij beogen met deze eis invioed te kunnen hebben op de beschikbaarheid van de gegevens die geen wettelijke vernietigingstermijn hebben.
Eisen ingericht conform geldend beleid. Deze gewenste bewaartermijn kan verschillen per informatieobject. Wanneer handmatige vernietiging van gegevens (in bulk) mogelijk is wanneer een
eventuele wettelijke minimale bewaartermijn is verstreken is dit ook voldoende .
Kunt u verduidelijken of met deze eis wordt beoogd dat bewaartermijnen per individueel informatieobject (bijvoorbeeld op
documentniveau) instelbaar moeten zijn, en wat de beoogde use case hiervoor is? We willen in ieder geval niet dat er één (1) bewaartermijn is voor alle gegevens van Fontys als 'klant'
Inschrijver gaat er vanuit dat het configureren van bewaartermijnen op klantniveau volstaat voor invulling van deze eis. Kunt u
dit bevestigen?"
130 |Bijlage 5 Programma van DM-8 Opdrachtnemer hanteert wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor alle opgeslagen gegevens. Vanwege het multi-tenant [ Wij beogen met deze eis invloed te kunnen hebben op de beschikbaarheid van de gegevens die geen wettelijke vernietigingstermijn hebben.
Eisen karakter van de SaaS-dienst zijn deze bewaartermijnen niet individueel configureerbaar. Deze gewenste bewaartermijn kan verschillen per informatieobject. Wanneer handmatige vernietiging van gegevens (in bulk) mogelijk is wanneer een
Is Opdrachtgever bereid deze eis zodanig te herformuleren dat wordt geborgd dat de gegevens minimaal worden bewaard eventuele wettelijke minimale bewaartermijn is verstreken is dit ook voldoende.
conform de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen?
131 |Bijlage 5 Programma van DM-9 Is Opdrachtgever bereid bestandsformat CSV en Excel toe te voegen aan de lijst met export formats? Wij zijn bereid om CSV als exportformat toe te voegen. Excel format als enige optie is niet voldoende.
Eisen
132 |Bijlage 5 Programma van E.1, E.7 en BO.12 Kunt u verduidelijken welke onderdelen van het declaratieproces (registratie, controle, goedkeuring, correctie) door De in deze eisen beschreven functionaliteit dient geleverd te worden door Opdrachtnemer. De medewerkers van Fontys moeten deze vervolgens kunnen
Eisen opdrachtnemer worden uitgevoerd en waar de eindverantwoordelijkheid ligt? gebruiken om ritten te registreren, controleren, goedkeuren en eventueel corrigeren.
133 |Bijlage 5 Programma van E.13 "OVpay maakt onderdeel uit van de dienstverlening van Opdrachtnemer zodra deze functionaliteit algemeen beschikbaar is en Dit is akkoord.

Eisen

operationeel kan worden ingezet binnen de dienstverlening.

Ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van OV en mobiliteit geldt dat Opdrachtnemer deze actief volgt.
Beschikbaarheid en implementatie van dergelijke ontwikkelingen zijn echter afhankelijk van externe partijen, technische
haalbaarheid en geschiktheid binnen de dienstverlening. Om die reden kunnen hierop geen voorafgaande garanties worden
afgegeven. Indien en zodra nieuwe functionaliteiten beschikbaar en passend zijn, zal Opdrachtnemer deze beoordelen en waar
relevant beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Gaat u daarmee akkoord?"
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134 |Bijlage 5 Programma van E.14 "Private en publieke deelauto's worden nauwelijks nog met de fysieke Mobiliteitskaart gebruikt, maar via een app. Bent u bereid |Aanbestedende Dienst gaat er vanuit dat u doelt op onderdeel g) uit eis BO.21. Op dat punt is het akkoord om Mobiliteitskaart te vervangen door
Eisen de term 'mobiliteitskaart’ te vervangen door 'Mobiliteitskaart en/of App'?" 'Mobiliteitskaart en/of app".
Eis BO.21 wordt als volgt aangepast:
"Opdrachtgever kan de volgende managementinformatie inzien in de portal. Dit betreft minimaal de volgende die beschiki zijn in de
van de Opdrachtnemer:
a) Naam;
b) Personeelsnummer;
¢) Nummer arbeidsrelalle;
d) Kostenplaats en afdeling;
e) Productnaamy/vervoerder;
reizen met ilit .
Reisdatum; Van/naar locatie, Reis in kil 5 Ver ; Klasse; Prijs; Reistarief; Meerkosten eerste klas (indien van toepassing); Reisdoel
(woon-werk, zakeljjk, privé); Eventuele correcties (en inhoud van correctie, zoals reis zonder check-in of
check-out); IC Direct toeslagen; Daluur-reductie; Oneigenlijk gebruik;
g) Gehuurde vervoersmiddelen met mobiliteitskaart en/of app:
Vervoermiddel; Van/tot (datumy/tijd); Naam leverancier; Huurtermijn/rittijd; Van/naar locatie; Rei in 5, Prifs; O ifk gebruik.
h) Gebruikte parkeervoorzieningen:
D jjd; Locatie; jef; Ol ifk gebruik.
1) Aantal nieuwe en geannuleerde kaarten;
) i ) inzicht in ritten per "
135 |Bijlage 5 Programma van E.15 Eis E.15 - Kan Opdrachtgever toelichting geven welke bestaande en toekomstige deelvoorzieningen dit betreffen? De bestaande deelvoorzieningen betreffen deelauto's. De (mogelijk) toekomstige deelvoorzieningen betreffen deelfietsen en deelscooters.
Eisen
136 |Bijlage 5 Programma van E.15 Refereert de Opdrachtgever aan publiek beschikbare deelfietsen en deelscooters van aanbieders zoals Check en Felyx? Indien Het gaat Fontys bij de deelfietsen mogelijk om een publieke en/of exclusieve vioot. Voor de deelscooters waarschijnlijk alleen om een publieke vioot. De
Eisen de Opdrachtgever hiermee een exclusieve vloot van deelfietsen bedoelt, is het dan de eis dat de Opdrachtnemer deze fietsen en |precieze samenstelling en eisen die aan deze vormen van deelmobiliteit gesteld worden zullen nader worden bepaald op het moment dat dit relevant is.
eventueel scooters levert en voorziet van deeltechnologie?
137 |Bijlage 5 Programma van E.16 "Inschrijver merkt op dat binnen de IT-oplossing een kostenplaats op medewerker-niveau kan worden ingericht, en dat Het is voor Fontys van belang om reiskosten toe te kennen aan de juiste kostenplaatsen. Voor medewerkers met één aanstelling zal dat standaard de
Eisen aanvullend per transactie een kenmerk kan worden toegekend via bijvoorbeeld projectcodes. kostenplaats zijn die hoort bij die aanstelling. Voor medewerkers met meerdere aanstellingen en dienstreizen moet het mogelijk zijn om per gemaakte reis
een Kostenplaats of Kostenplaats Deelproject code toe te kennen aan de reis. Op welke manier dit gedaan wordt is aan Opdrachtnemer. Waarbij uiteraard
Kunt u verduidelijken of met deze eis wordt beoogd dat een medewerker per individuele reis/declaratie meerdere of wisselende |geldt dat dit op een zo gebruikersvriendelijke manier gebeurt met een minimum aan handelingen door de medewerker en met de kleinste kans op mogelijke
kostenplaatsen moet kunnen selecteren, of dat het toekennen van een vast kenmerk per medewerker, eventueel aangevuld met |fouten (vandaar de eis dat een code geselecteerd moet kunnen worden uit een vaste lijst en geen vrij invoerveld mag zijn).
een selecteerbaar kenmerk op transactieniveau, volstaat?
Inschrijver gaat er vanuit dat deze werkwijze voldoet aan de intentie van de eis. Kunt u dit bevestigen?"
138 |Bijlage 5 Programma van E.17 In de vertaling van het Mobiliteitsplan wordt zo veel mogelijk ontzorgd in de administratieve taken. Handmatige en overbodige |Niet akkoord. Het invoeren van een toelichting op een reis/declaratie door een medewerker moet juist mogelijk zijn om het goedkeuringsproces te
Eisen handelingen worden daarmee voorkomen. Mocht het nodig zijn om een toelichting te moeten geven op een reis/declaratie zal ondersteunen. Een medewerker moet bijvoorbeeld bij een dienstreis kunnen aangeven waarvoor deze dienstreis gemaakt is, zodat de manager tijdens het
dit via een apart goedkeuringsproces verlopen. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? goedkeuringsproces zoals beschreven bij BO.12 makkelijker kan bepalen of de dienstreis declaratie terecht is.
139 |Bijlage 5 Programma van E.18 "Inschrijver verzoekt u te verduidelijken welke onderliggende logica wordt beoogd voor de herkenning van woon-werkverkeer.  |Akkoord met de tijdens de i iode. De eis beoogt het aantal fouten tijdens de invoer tot een minimum te beperken door de
Eisen Gebruiker zo optimaal mogelijk te ondersteunen tijdens de invoer. Indien Inschrijver op een andere manier hetzelfde beoogde effect kan realiseren is dat
Inschrijver merkt op dat automatische herkenning tot op het niveau van een trein- of OV-knooppunt in de praktijk beter voor Fontys acceptabel.
objectiveerbaar is dan herkenning tot op exact locatieniveau van Opdrachtgever. Herkenning op basis van bushaltes, GPS-
posities of nabijgelegen adressen kan foutgevoelig zijn, onder meer door wijzigingen in haltebenamingen, beperkte
nauwkeurigheid van locatiegegevens en interpretatieverschillen ten aanzien van wat als een Fontys-locatie geldt.
Daarnaast kunnen bepaalde reizen door medewerkers zelf worden geregistreerd, waarbij de reisreden expliciet wordt gekozen.
Inschrijver gaat er vanuit dat automatische herkenning op basis van treinstation volstaat en dat verdere verfijning, voor zover
praktisch haalbaar, tijdens de i iefase in i I indt. Kunt u dit bevestigen?"
140 (Bijlage 5 Programma van E.19 De eis beschrijft dat reizen tussen Fontys-locaties automatisch worden aangemerkt als dienstreis. Wij hebben in vergelijkbare Zie het antwoord op vraag 139.
Eisen implementaties ervaren dat automatische classificatie bij ketenreizen (meerdere opeenvolgende reisbewegingen) kan leiden tot
onjuiste toewijzingen en complexe correcties. Wij beschikken over een alternatieve oplossing waarbij classificatie op een andere
wijze wordt ondersteund, met behoud van gebruiksgemak en juistheid. Kunt u aangeven of dergelijke alternatieve invullingen,
die functioneel hetzelfde doel bereiken, zijn toegestaan?
141 |Bijlage 5 Programma van E.2 Wij kunnen op dit moment geen akkoord geven op het voorgestelde reisvergoedingsmodel, omdat hier onwenselijkheden in zijn |Aanbestedende Dienst vraagt zich af of u een juiste verwijzing maakt naar 1.1 en 1.3 daar dit de begrippen in het document betreft.
Eisen opgenomen (o.a. in de artikelen 1.1, 1.3 en 10). Kunt u bevestigen dat het is toegestaan om het definitieve Voor wat betreft bijlage 2 Fontys reisregeling geldt:
reisvergoedingsmodel gezamenlijk in de implementatiefase vast te stellen en vervolgens in het MAAS-platform te Artikel 1, 2, 3, 4 volledig van toepassing
implementeren? Artikel 5: lid 1 en 2 van toepassing
Artikel 6, 7: van toepassing
Artikel 8: niet van toepassing binnen deze dienstverlening
Artikel 9: van toepassing
Artikel 10: tijdens implementatie in onderling overleg bepalen wat realistisch haalbaar is.
142 |Bijlage 5 Programma van E2 "In Artikel 5.3 van Bijlage 2 Fontys reiskostenregeling stelt u dat "" Afwijkende individuele afspraken tussen medewerker en Dit is akkoord.
Eisen werkgever die op 1 september 2021 al bestaan en zijn vastgelegd, blijven gehanthaaft."" Kan u ermee akkoord gaan dat
Opdrachtnemer (bij het gebrek aan inhoudelije kennis van die afspraken) zich beperkt tot de toezegging tot best effort doet? en
20 nee kunt u alle individuele afspraken met ons delen."
143 |Bijlage 5 Programma van E.2 en BO.11 Kunt u bevestigen of opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het berekenen van vergoedingen of uitsluitend voor het In de omgeving van Opdrachtnemer moet alles verzameld kunnen worden. Dus het aantal gereisde km met de fiets in woon-werk (naar standplaats of OV),

Eisen

aanleveren van reisdata (zoals kilometers en reisdetails)?

rit met de auto woon-werk met bijbehorende vergoeding, dienstrit met auto/fiets. Dit alles inclusief de bijbehorende vergoedingen. Zodanig dat Fontys de
gereisde km én de bijbehorende vergoedingen vanuit Opdrachtnemer doorkrijgt. Vergoedingen zijn van belang voor de verrekeningen en de km voor de
CO2 rapportages. Hiermee houden we alle reis gerelateerde informatie in één omgeving bij elkaar.
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144 |Bijlage 5 Programma van E.2enBO.11 Kunt u het huidige reiskostenvergoedingmodel integraal toelichten en bevestigen welke onderdelen (registratie, berekening, Zie het antwoord op vraag 141 en vraag 143.
Eisen fiscale verwerking) plaatsvinden in HR2Day en welke bij opdrachtnemer liggen?
145 |Bijlage 5 Programma van E21 Het ontsluiten van publieke en exclusieve deelauto’s verloopt altijd via een mobiele applicatie van de betreffende aanbieder. Is | Niet akkoord. De eis heeft betrekking op de omgeving van de Opdrachtnemer, de mobiliteitsdienstverlener. Niet op de omgeving van de aanbieder van
Eisen de Opdrachtgever bereid deze eis aan te passen, zodat een webomgeving niet vereist is? deelauto vervoer die onderdeel is van het vervoersaanbod van de mobiliteitsdienstverlener.
146 |Bijlage 5 Programma van E.23 "Inschrijver verzoekt u te verduidelijken wat in deze eis wordt verstaan onder “deelauto’s”. Het betreft hier de deelauto's van zowel de exclusieve als de publieke vloot. Het reserveren en gebruiken van beide vormen van deelauto's zal naar
Eisen verwachting gebeuren via een andere omgeving. Het is echter wel de bedoeling dat de gemaakte ritten met beide vormen van deelauto's zichtbaar zijn in de
Kunt u aangeven welke functionaliteiten en scope hieronder vallen in het kader van deze eis?" omgeving van Opdrachtnemer, zodanig dat de Gebruiker deze rit kan classificeren (dienstreis) en er eventueel een kostenplaats en omschrijving aan toe kan
voegen.
147 |Bijlage 5 Programma van E.23 De eis stelt dat alle functionaliteiten, waaronder OV-fiets, via één app/webportal worden ontsloten. In de huidige markt wordt In het verlengde van het antwoord op vraag 146, gaat het bij de OV-fiets (net als bij de deelauto) ook enkel om het kunnen registreren (administratief
Eisen het gebruik van de OV-fiets echter gefaciliteerd via de OV-chipkaart en niet via directe boeking of ontsluiting in externe apps, verwerken) van het gebruik van de OV-fiets (classificeren als woon-werk/dienstreis en kostenplaats/omschrijving toevoegen).
zoals die van een MaaS-aanbieder. Kunt u bevestigen dat het voldoende is dat het gebruik en de kosten van de OV-fiets
inzichtelijk en administratief verwerkt worden in het MaaS-platform, zonder dat de daadwerkelijke activatie/boeking via de app
plaatsvindt?
148 |Bijlage 5 Programma van E.24 "Eis E.24 stelt dat, indien functionaliteiten van overige diensten niet via dezelfde app/webportal worden ontsloten, wordt We begrijpen uw constatering. De intentie van deze eis is dat een medewerker slechts één keer inlogt op het platform en vervolgens automatisch wordt
Eisen ingelogd met dezelfde username/password combinatie als op de omgeving van Opdrachtnemer. doorgelogd naar eventuele andere derden van Opdrachtnemer, zonder opnieuw te hoeven inloggen. Indien dit niet mogelijk is, moet ingelogd kunnen
worden met dezelfde username.
Inschrijver merkt op dat de aangeboden oplossing geen gebruik maakt van username/password combinaties, maar integreert
met Single Sign-On (SSO), waarbij authenticatie plaatsvindt via het identity platform van Opdrachtgever. Eis E.24 wordt als volgt aangepast:
"De dienst ontsluit functionaliteiten van overige diensten bij voorkeur via dezelfde app/webportal. Is dat niet mogeljjk dan wordt voor het inloggen op de
Inschrijver gaat er daarom vanuit dat deze eis in dat geval niet van toepassing is. aparte omgeving van de betreffende ‘overig dienst’ ingelogd met dezelfde P inatie als op de ing van de Opdrachtnemer zelf."
Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is?"
149 |Bijlage 5 Programma van E.24 Vanuit beveiligingsoptiek is het hergebruik van wachtwoorden niet aan te bevelen. Kan Opdrachtgever deze eis laten vervallen? |Zie het antwoord op vraag 148.
Eisen
150 |Bijlage 5 Programma van E.24 Opdrachtnemer biedt deze functionaliteit aan via de SSO-omgeving. Wordt daarmee voldaan aan deze eis? Zie het antwoord op vraag 148.
Eisen
151 |Bijlage 5 Programma van E.26 "Eis E.26: Wij merken op dat de beschikbaarheid van deze informatie afhankelijk is van de mate waarin betrokken vervoerders |Niet akkoord. De kosten zullen door vervoerders altijd gedeeld worden in het kader van de verrekening ervan met Fontys. Indien er geen informatie met
Eisen deze data beschikbaar stellen. betrekking tot de uitstoot gedeeld wordt door de vervoerder, kan daar op basis van erkende standaarden door Oprachtnemer een representatieve waarde
aan gekoppeld worden.
Daarnaast geldt dat de verwerking en ontsluiting van deze gegevens dient te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving Met betrekking tot de AVG geldt dat verwerking en ontsluiting altijd aan de richtlijnen moet worden voldaan.
(AVG)
Inschrijver gaat er daarom vanuit dat dit inzicht wordt geboden voor zover de benodigde reisinformatie beschikbaar is vanuit de
betrokken vervoerders en rechtmatig kan worden verwerkt.
Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is?"
152 |(Bijlage 5 Programma van E.26 Bewustwording op CO2 impact en reisgedrag kan op diverse manieren. Is Opdrachtgever bereidt de eis algemener formuleren | Aanbestedende Dienst is het er over eens dat L ding op meerder kan worden bereikt, maar gaat niet akkoord om de eis algemener te
Eisen dan enkel 'de gemaakte reis'? formuleren.
153 |Bijlage 5 Programma van E.29 "Inschrijver merkt op dat de productie en levering van ten via Translink pl indt, waarbij conform de geldende |Akkoord met de aanpassing.
Eisen voorwaarden van Translink een doorlooptijd van 10 werkdagen wordt gehanteerd. Eis E.29 wordt als volgt gewijzigd: "De doorlooptijd van de uitgifte van een nieuwe mobiliteitskaart vanaf het moment dat de medewerker deze heeft
is / 10 "
Kunt u bevestigen dat een doorlooptijd conform deze ketentermijn volstaat voor invulling van eis E.29?"
154 |Bijlage 5 Programma van E.29 Voor de levering van mobiliteitskaarten is Opdrachtnemer afhankelijk van Translink, die een doorlooptijd van 10 werkdagen Zie het antwoord op vraag 153.
Eisen garandeert. Is Opdrachtgever bereid om de eis te verruimen naar een doorlooptijd van maximaal tien (10) werkdagen?
155 |Bijlage 5 Programma van E.29 De eis stelt dat de doorlooptijd voor het uitgeven van een mobiliteitskaart maximaal 5 werkdagen bedraagt. De fysieke levering |Zie het antwoord op vraag 153.
Eisen van kaarten is echter afhankelijk van externe partijen, zoals PostNL, waarop opdrachtnemer beperkt invioed heeft. Kunt u
bevestigen dat de doorlooptijd geldt voor het productie- en verzendproces tot aan overdracht aan de postvervoerder, en dat
een totale doorlooptijd van maximaal 10 werkdagen acceptabel is?
156 |Bijlage 5 Programma van E.29 Voor de levering van de mobiliteitskaarten is inschrijver afhankelijk van de SLA van TLS. TLS geeft aan dat de levering van Zie het antwoord op vraag 153.
Eisen kaarten 10 werkdagen kan duren. Is opdrachtgever ermee akkoord om deze eis te herformuleren naar 10 werkdagen?
157 |Bijlage 5 Programma van E3 Eis E.3 - Gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat tarieven en kilometergrenzen niet door Opdrachtgever zelf in de applicatie Eis E.3 wordt als volgt aangepast:
Eisen worden aangepast, maar op verzoek door Opdrachtnemer worden beheerd en doorgevoerd, zodat consistentie, correcte "De dienst ondersteunt modellen waarbij een vast tarief OF tarief per gereisde killometer ingesteld kan worden met aparte tarieven per vervoermiddel en
verwerking in declaraties en facturatie, en controle op impact op bestaande instellingen en integraties geborgd blijven? verschillen voor : izen. Eventueel ‘met een km onder- en/of bovengrens. Deze tarieven en kilometer grenzen moeten op verzoek
van Opdrachtgever aangepast kunnen worden."
158 |Bijlage 5 Programma van E3 Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met “vast tarief” en waar de configuratie van tarieven en grenzen (per vervoermiddel en Onder 'vast tarief' wordt een vast bedrag verstaan die gekoppeld is aan een vervoermiddel. Dit in tegenstelling tot een vergoeding per kilometer.
Eisen reisdoel) dient plaats te vinden, in het MaaS-platform of in HR2Day? Concreet: in het beleid van Fontys is sprake van een 'vast tarief' voor het gebruik van de eigen auto in het woon-werkverkeer. En er is sprake van een
vergoeding per kilometer voor het gebruik van de eigen auto tijdens een dienstreis.
De configuratie van het vergoedingenmodel dient in zijn geheel plaats te vinden in de omgeving van Opdrachtnemer. Dus zowel het vaste tarief, als de
vergoeding per kilometer en een eventuele kilometer onder- of bovengrens.
Noot: een aantal zaken zijn op dit moment in het huidige beleid nog niet van toepassing, maar Fontys wil graag voorbereid zijn op de toekomst.
159 |Bijlage 5 Programma van E3enE4 Dienen wijzigingen in tarieven, rechten en medewerkersgroepen real-time door te werken in het systeem, en wat is de Wijzigingen in medewerkersgroepen moeten voorzien zijn van een ingangsdatum. De opgegeven ingangsdatum bepaalt het moment waarop die wijziging

Eisen

verwachte impact op reeds geregi: of lopende declaraties?

effect heeft. Indien de wijziging van tarieven in het verleden ligt dient Opdrachtnemer het tariefverschil te verrekenen bij de eerstvolgende verwerking van
declaraties.
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160(Bijlage 5 Programma van E31-E34 Kunt u de vervoersgarantie nader concretiseren, inclusief minimale beschikbaarheid, invulling via derden en omgang met Eis E33 en E.34 vervallen.
Eisen piekbelasting of tekorten? Daarbij stellen wij voor dat de vervoersgarantie geldt voor reserveringen die minimaal 48 uur vooraf
zijn gemaakt. Kunt u aangeven of deze invulling aansluit bij uw verwachtingen? Eis E.31 wordt als volgt aangepast:
"Opdrachtnemer dient een Exclusieve Vioot deelvoertuigen te kunnen leveren met ten minste de volgende omvang op de volgende locaties van Fontys:
Eindhoven Rachelsmolen: 2
Tilburg Stappegoor: 3
Venlo: 1.
Voor alle overige locaties volstaat de inzet van een Publieke Vioot.
De Exclusieve vioot en de Publieke vioot hoeven niet van dezelfde leverancier te zijn."
Eis 32 wordt als volgt aangepast:
"Onder Vervoersgarantie wordt verstaan: Het voldoen aan de vraag naar deelauto's, indien de reservering minimaal 24h van tevoren is ingediend.
Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van een 100% Vervoersgarantie. Opdrachtnemer kan hiertoe gebruik maken van een nader
te bepalen inzet van een combinatie van de Exclusieve vioot en de Publieke vioot, met een mininale exclusieve vioot zoals in E31 is aangegeven. De
voertuigen die ingezet worden als onderdeel van de Vervoersgarantie moeten binnen 10 minuten loopafstand van de Fontys locatie staan."
Eis 35 wordt als volgt aangepast:
"Gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt periodiek (minimaal per kwartaal) bekeken of de verdeling tussen de locaties aangepast moet worden
op basis van de vraag per locatie. Hierin verwacht Fontys een proactieve houding van de Opdrachtnemer ten aanzien van het aantal beschikbare auto's van
de exclusieve vioot van alle Fontyslocaties. Opdrachtgever is hierin beslissend."
161 |Bijlage 5 Programma van E.31 In het Prijzenblad worden inschrijvers gevraagd vijf voertuigen te beprijzen. Kunt u aangeven met welke afwijkingen in aantal Zie het antwoord op vraag 160. Per locatie is het aantal voertuigen . Met b ing tot de aantallen gedurende de overeenkomst wordt
Eisen — zowel naar boven als naar beneden — de inschrijver rekening moet houden bij aanvang van de opdracht en gedurende de verwezen naar eis E.35.
looptijd daarvan? Kunt u daarbij bevestigen dat u met de exclusieve vloot enkel auto's bedoelt? Met de 'Exclusieve vloot' wordt gedoeld op elektrische deelauto's.
162 |Bijlage 5 Programma van E31 In het Prijzenblad worden inschrijvers gevraagd vijf voertuigen te beprijzen. Kunt u aangeven met welke afwijkingen in aantal Zie het antwoord op vraag 161.
Eisen — zowel naar boven als naar beneden — de inschrijver rekening moet houden bij aanvang van de opdracht en gedurende de
looptijd daarvan? Kunt u daarbij bevestigen dat u met de exclusieve vloot enkel auto's bedoelt?
163 |Bijlage 5 Programma van E.32 Eis E.32 Op welke locaties (campt den) is de vervoersgarantie van toepassing, en geldt de eis van De eis ten aanzien van de vervoersgarantie geldt voor de Fontys locaties in de steden zoals genoemd in het antwoord op vraag 160.
Eisen gegarandeerde beschikbaarheid en 10 minuten loopafstand voor alle locaties of slechts een subset?
164 |Bijlage 5 Programma van E.32 U eist dat opdrachtnemer dient te voorzien in een Vervoersgarantie waarbij "altijd" aan de vraag van Fontys wordt voldaan. Zie het antwoord op vraag 160. Bij het niet voldoen aan de vervoersgarantie geldt de reguliere boeteclausule.
Eisen Inschrijver acht deze formulering onrealistisch, aangezien absolute beschikbaarheidsgaranties in de praktijk niet te garanderen
zijn — ook niet bij inzet van een combinatie van exclusieve en publieke vioot.
Wij verzoeken aanbestedende dienst om de eis nader te definiéren. Meer specifiek:
Welk minimaal beschikbaarheidspercentage wordt bedoeld met "altijd" (bijvoorbeeld 70%, 80%, 90%)?
Geldt de garantie voor alle tij inclusief pi ing en iteiten?
Welke gevolgen verbindt aanbestedende dienst aan het niet voldoen aan de vervoersgarantie, en op welke wijze wordt dit
gemeten?
Indien aanbestedende dienst niet bereid is de eis nader te kwantificeren, verzoeken wij de term "altijd" te vervangen door een
meetbare norm, zodat inschrijvers de eis realistisch kunnen beprijzen en de aansprakelijkheidsrisico's kunnen beoordelen.
165 |Bijlage 5 Programma van E.32 Klopt het dat de Vervoersgarantie en de 10-minutennorm gelden voor alle Fontys-locaties? Of enkel die met een exclusieve Zie het antwoord op vraag 160.
Eisen vloot?
166 |Bijlage 5 Programma van E.32 In het geval dat alle exclusieve deelauto’s reeds gereserveerd zijn en er geen alternatieve publieke deelauto beschikbaar is, is Nee, dat is niet correct.
Eisen de ver ie feitelijk d op het aantal beschikbare exclusieve en publieke deelauto’s. Is dat correct? De vervoersgarantie betreft een inspannigsverplichting van Opdrachtnemer en is niet gemaximeerd op basis van de op enig moment beschikbare voertuigen
binnen de exclusieve- en/of publieke vioot.
Indien de vraag niet kan worden ingevuld met de beschikbare combinatie van exclusieve en publieke voertuigen, dient Opdrachtnemer aanvullende
maatregelen te treffen om alsnog aan de vervoersgarantie te voldoen. Dit kan onder meer inhouden dat de exclusieve vloot wordt opgeschaald.
De publieke vloot kan ondersteunend worden ingezet, maar vormt geen begrenzing van de vervoersgarantie, aangezien Opdrachtnemer hier geen volledige
zeggenschap over heeft.
Opdrachtnemer is derhalve verantwoordelijk voor het zodanig dimensioneren en beheren van de (met name exclusieve) vloot dat te allen tijde aan de
vervoersgarantie wordt voldaan, inclusief de eis dat de publieke vloot binnen 10 minuten loopafstand van de Fontys-locaties beschikbaar zijn.
167 |Bijlage 5 Programma van E.33 Is Opdrachtgever bereid te bevestigen dat tijdelijke uitval van deelvoertuigen wegens regulier onderhoud of APK is toegestaan | Akkoord met het genoemde, mits dat de dienstverlening als geheel gewaarborgd moet blijven.
Eisen binnen eis E.33, zonder verplichting tot direct vervangend vervoer, mits de dienstverlening als geheel gewaarborgd blijft?
168 |Bijlage 5 Programma van E.33 Fontys heeft in een aantal van de opgegeven steden meerdere locaties. Kunt u de specifieke adressen opgeven waar u de De exclusieve vloot dient beschikbaar te zijn op alle Fontys locaties in de steden zoals genoemd in het antwoord bij vraag 160.
Eisen Exclusieve Vloot wenst? Dit is belangrijk om de haalbaarheid van de vervoersgarantie en 10 minuten norm en flexibiliteitsvraag
van piekmomenten te bepalen.
169 |Bijlage 5 Programma van E.34 In eis E.34 staat : 'Opdrachtnemer dient flexibel om te kunnen gaan met piekmomenten in de vraag naar deelauto's'. Kan Zoals gesteld in de eis is het flexibel omgaan met de piekmomenten onderdeel van de vervoersgarantie. Dat betekent dus dat op de piekmomenten ook aan
Eisen Opdrachtgever het woordje 'flexibel' nader specificeren? de eisen ten aanzien van de vervoersgarantie voldaan moet worden. Als Opdrachtnemer dus voldoet aan de eisen gesteld t.a.v. de vervoersgarantie,
In eis E.34 staat : 'Opdrachtnemer dient flexibel om te kunnen gaan met piekmomenten in de vraag naar deelauto's'. Kan voldoet Opdrachtnemer ook aan deze eis. Daarom is eis E.34 vervallen.
Opdrachtgever het woordje 'flexibel' nader specificeren?
170 |Bijlage 5 Programma van E.34 Klopt het dat hiermee wordt bedoeld dat inzet van andere deelauto’s van publieke aanbieders tijdens piekmomenten is De inzet van publieke deelauto's als onderdeel van de dienstverlening van Opdrachtnemer is onderdeel van deze uitvraag. Het is dus ook toegestaan om

Eisen

toegestaan? Indien ja, valt het aanbod en de prijsstelling van deze publieke aanbieders dan ook onder de Overeenkomst en het
Prijzenblad?

deze in te zetten tijdens piekmomenten als dat naar het oordeel van Opdrachtnemer de best passende oplossing is om aan de vervoersgarantie te voldoen.
Het aanbod van deze publieke aanbieders moet meegenomen worden op het Prijzenblad onder 5.1 Publieke vioot.
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171 |Bijlage 5 Programma van E.34 "1. Hebben jullie een publiek- en privaat deelvervoerbeleid en zo ja, kunnen jullie deze met ons delen? beleid bepaald namelijk |1. Nee, Fontys heeft geen specifiek beleid t.a.v. publiek en privaat deelautogebruik.
Eisen voor een groot deel de piekvraag. 2. Voor Fontys in zijn geheel (en dus niet per locatie) zijn de volgende gegevens bekend uit 2025:
Publiek en exclusief samen:
2. Inschrijvers hebben geen inzicht in de actuele en historische vervoersvraag naar deelauto's, waaronder piekmomenten in tijd |- gemiddeld 260 ritten en gemiddeld 26.006km per maand
en volume. Zonder deze informatie is het voor Inschrijvers niet mogelijk de maakbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van |- 3.115 ritten met in totaal 312.066 km in geheel 2025
de Vervoersgarantie (E.32) en de Exclusieve Vloot (E.33) adequaat te beoordelen en te beprijzen. - gemiddeld 100km per rit
Kan Opdrachtgever per Fontys locatie: - gemiddeld 9 uur per persoon per reservering geboekt
- het verwachte of historische aantal ritten per dag/week; waarvan exclusief:
- de piekmomenten (tijdstippen en dagen); - gemiddeld 58 ritten en gemiddeld 5.650km per maand
- het verwachte of historische piekvolume (aantal gelijktijdige - reserveringen); - 695 ritten met in totaal 67.801 km in geheel 2025
- de gemiddelde ritduur en -afstand? " - gemiddeld 97,6km per rit
algemeen:
- 1.132 accounthouders waarvan 151 medewerkers ten minste 1 rit heeft gereden
- gemiddeld ongeveer 20 ritten per persoon per jaar
- Aanbestedende Dienst kent geen specifieke pieken in het gebruik. Echter, in de maand augustus zal jaarlijks een 'dip' zijn i.v.m. zomervakantie (incl. 1
collectieve sluitingsweek)
172 |Bijlage 5 Programma van E.36 De aanbieders van de exclusieve en publieke deelvloot verzorgen de rijbewijsverificatie. Hiervoor dient in de Er wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten voor die activiteiten waarbij persoonsgegevens in opdracht van Fontys worden verwerkt. In bijlage 1A is
Eisen Verwerkersovereenkomst aanvullende doelbinding te worden opgenomen. Gaat de Opdrachtgever akkoord om na gunning de concept verwerkersovereenkomst opgenomen. Opdrachtgever zal interne deskundigen betrekken bij de inhoudelijke toetsing van de bijlagen bij de
samen met de Opdrachtnemer deze en andere eisen correct op te nemen in de Verwerkersovereenkomst? verwerkersovereenkomst. De definitieve bijlagen bij de verwerkersovereenkomst worden door Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg vastgesteld. In
de verificatiefase zal Opdrachtnemer tijdig de ingevulde bijlage(n) bij de verwerkersovereenkomst aanleveren.
173 |Bijlage 5 Programma van E37 Opdrachtnemer kan in samenspraak met de Opdrachtgever bepalen welke modellen voor de exclusieve vioot worden ingezet. Niet akkoord. Ook de auto's in de publieke vloot dienen wat Fontys betreft aan een aantal minimale eisen te voldoen. Indien er onderdelen van deze eis zijn
Eisen Dit is echter niet mogelijk voor de vloot van publieke aanbieders, aangezien zij zelfstandig bepalen welk model en welke die tot problemen kunnen leiden ten aanzien van de publieke vloot horen we dat graag.
uitvoering het beste past op de betreffende locatie. Kunt u deze eis alleen van toepassing verklaren op de exclusieve vloot?
174 |Bijlage 5 Programma van E.38 Opdrachtnemer heeft niet volledige controle op de lading voorafgaand aan iedere reservering, aangezien het correct aansluiten | Aanbestedende Dienst onderkent dat Opdrachtnemer niet in alle gevallen volledige controle heeft over de laadstatus van voertuigen, aangezien dit mede
Eisen van voertuigen aan de laadvoorziening afhankelijk is van het gedrag van de vorige gebruikers. Kan Opdrachtgever de eis hierop |afhankelijk is van het gedrag van gebruikers.
aanpassen?
Aanbestedende Dienst zal de betreffende eis daarom aanmerken als een inspanningsverplichting. Dit betekent dat Opdrachtnemer zich aantoonbaar dient in
te spannen om voertuigen met een toereikende laadstatus beschikbaar te stellen, onder andere door middel van monitoring en actief beheer van de vioot.
De naleving hiervan wordt gemonitord in het kader van contr waarbij Op: (via de prestatiemanager) stuurt op performance en
waar nodig aanvullende afspraken maakt.
Eis E38 wordt dan alsvolgt geformuleerd:
'De in te zetten deelvoertuigen van de Exclusieve vioot:
- zijn volledig elektrisch en hebben een WLTP range van minimaal 300 km
- Zijn voorafgaand aan iedere reservering In ieder geval zal Opdr emer zich ir ir om de
beschikbaar te stellen.
- kunnen worden binnen de i uctuur. "
175 |Bijlage 5 Programma van E.38 De eis gaat uit van volledig elektrische voertuigen die voorafgaand aan iedere reservering voldoende opgeladen zijn en Aanbestedende Dienst beschikt niet over een volledig overzicht van de laadinfrastructuur per locatie in het door u gevraagde detailniveau (technische
Eisen gebruikmaken van bestaande laadinfrastructuur. Kunt u per beoogde locatie aangeven welke laadinfrastructuur beschikbaar is, |specificaties per punt). De punten per locatie zijn beschreven in Bijlage 9 en toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.
inclusief aantal laadpunten, capaciteit en toegankelijkheid? En kunt u bevestigen dat deze infrastructuur toereikend is voor het |De aanwezige laadinfrastructuur op de verschillende locaties van Fontys is onderdeel van de reguliere gebouw- en campusvoorzieningen en is in beginsel
gebruik van de Exclusieve vioot? beschikbaar voor het opladen van elektrische voertuigen binnen de geldende gebruiksregels per locatie.
Aanbestedende Dienst kan geen garantie geven dat de aanwezige laadinfrastructuur op elk moment volledig toereikend is voor het gelijktijdig opladen van
de volledige Exclusieve vioot.
Het is aan Inschrijver om op basis van eigen inschatting, ervaring de toereikendheid van de laadinfrastructuur te beoordelen en, waar nodig, aanvullende
maatregelen te treffen binnen de uitvoering van de opdracht.
176 |Bijlage 5 Programma van E.38 Kunt u bevestigen dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het bijladen van de auto. Zo nee, kunt u expliciet aangeven Zie antwoord vraag 174.
Eisen wat u dan van de opdrachtgever verwacht?
177 |Bijlage 5 Programma van E.39 Kan Opdrachtgever nader specificeren wat onder de bestaande laadinfrastructuur wordt verstaan (per locatie)? Deze informatie |onder 'bestaande laadinfrastructuur' wordt verstaan de laadinfrastructuur die beschikbaar is in de publieke ruimte én op de Fontyslocaties in de vijf steden
Eisen is voor Opdrachtnemer noodzakelijk om te kunnen beoordelen in hoeverre en onder welke randvoorwaarden structureel aan de |genoemd in eis E.31. Zie ook het antwoord op vraag 175 en bijlage 9.
eisen uit E.38 en E.39 kan worden voldaan.
178 |Bijlage 5 Programma van E.39 Deze eis is niet realistisch, aangezien het publieke voertuigen betreft die worden gedeeld met omwonenden en andere Fontys is zich ervan bewust dat de voertuigen in de publieke vloot ook door anderen worden gebruikt dan medewerkers van Fontys. We vinden het echter

Eisen

organisaties. Het is niet haalbaar om te garanderen dat publieke en/of exclusieve voertuigen te allen tijde aan deze eis voldoen.
Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.

wel van belang dat ook de aanbieders van de publieke vloot er voor zorgen dat de deelauto's voldoende zijn opgeladen/volgetankt voor een volgende rit.
Aangezien dit buiten de invioedsfeer ligt van Opdrachtnemer is Fontys bereid om op dit onderdeel de eis aan te passen naar een inspanningsverplichting
voor Opdrachtnemer. Dit geldt nadrukkelijk niet voor de exclusieve vloot.

Eis E.39 wordt als volgt aangepast:
"De in te zetten deelvoertuigen van de Publieke vioot:
- zijn volledig elektrisch en hebben een WLTP range van minimaal 300 km OF zijn fossiel aangedreven
- Zijn voorafgaand aan iedere reservering met danwel i
I van de publieke vioot om dit te igen)

ting van Opdrachtr riichting de

- kunnen worden binnen de i uctuur. "
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179 |Bijlage 5 Programma van E.39 "1. U stelt dat voertuigen van de Exclusieve Vloot ""kunnen worden opgeladen binnen de bestaande laadinfrastructuur."" let op. U refereert naar eis E.39 wat de Publieke vioot betreft.
Eisen Inschrijvers hebben echter geen inzicht in wat deze infrastructuur omvat. Kan Opdrachtgever per aangeezen adres voor 1. Zie antwoord vraag 175.
Exclsusieve vloot de volgende informatie verstrekken:
1) Aantal beschikbare laadpunten en hun vermogen (kW, AC of DC); 2.De in te vullen tarieven in het prijzenblad zijn inclusief laden. Daarmee zijn in de inschrijftarieven alle de laadkosten verdisconteerd. Dit geldt voor de
2) Laadprotocol en connector-type (Type 2, CCS, CHAdeMO); exclusieve en publieke vloot. Dit betekent dat de kosten voor het laden op Fontys locaties ten lasten komen van Opdrachtnemer.
3) Of de laadpunten publiek toegankelijk zijn of exclusief beschikbaar voor de Fontys-vloot;
4) Of er uitbreidingsruimte is (netaansluiting, fysieke ruimte) indien de vlootomvang toeneemt?
2. Komen de kosten voor het laden op de Fontys-locatie bij de Fontys-beheerde laadpalen ten laste van Opdrachtnemer (zoals
prijzenblad doet vermoeden) of voor opdrachtgever?"
180 |Bijlage 5 Programma van E4 Eis E.4 - Wij hanteren de principes uit eis B0.2 met betrekking tot gebruik van stamdata. Graag geven wij invulling aan die eis | De brondata voor wat betreft medewerker gegevens zoals NAW, afdeling, kostenplaats, etc komt op dit moment uit HR2Day. Wijzigingen met betrekking tot
Eisen door de wijzingen vanuit de bronsystemen over te nemen. Logging van deze wijzigingen wordt bijgehouden. Gaat u hiermee deze gegevens (bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing) dienen door Opdrachtnemer overgenomen te worden uit dit systeem. Conform eis B.02.
akkoord?
Fontys gaat er vanuit dat de informatie met betrekking tot de vergoedingen waar een medewerker recht op heeft wordt ingericht in de omgeving van
Opdrachtnemer in zogenaamde medewerkersgroepen. Hetzelfde geldt voor de rechten die een medewerker krijgt voor het gebruik van vervoermiddelen die
ontsloten worden via Opdrachtnemer. Op dit moment gaat het dan om deelauto's (exclusief en publiek), OV en OV-fiets. Maar in de toekomst kan het ook
gaan over bijvoorbeeld deelfietsen. De toekenning van medewerkers aan medewerkersgroepen zal in de huidige situatie worden vastgelegd in HR2Day.
Indien Opdrachtnemer dit op andere manier wenst in te regelen staat Fontys daarvoor open, zolang maar geldt dat er één plek fungeert als brondata,
wijzigingen op gegevens enkel op die plek worden doorgevoerd, er een logging van wijzigingen wordt bijgehouden en de hoeveelheid werk voor Fontys op
dit punt beperkt blijft.
181 |Bijlage 5 Programma van E.4 Is het de bedoeling dat de toegang tot deelvervoer ook hier wordt geborgd? Ja, de toegang tot deelvervoer valt wat Aanbestedende Dienst betreft onder de noemer 'mobiliteitsrechten’ die aan een gebruiker(sgroep) worden
Eisen toegekend.
182 |Bijlage 5 Programma van E.4 In eis E.4 stelt de Aanbestedende Dienst dat de dienst een beheermodule moet bieden waarmee de Opdrachtgever zelfstandig  |Akkoord met het voorstel.
Eisen medewerkersgroepen kan aanmaken, wijzigen en verwijderen, inclusief het toekennen van vergoedingen, mobiliteitsrechten en
beperkingen. Eis E.4 wordt alsvolgt aangepast:
Een dergelijke zelfstandige beheermodule voor het inrichten van medewerkersgroepen is niet noodzakelijk en brengt 'De diienst biedt de jikheid om aan te maken, wijzigen en verwijderen, inclusief het toekennen van vergoedingen,
administratieve lasten met zich mee voor Aanbestedende Dienst. Onze ontzorgende werkwijze is dat wij tijdens de iliteit hten en i . De ¢ je en jjzir
implementatiefase de omgeving compleet voor u inrichten (inclusief het aanmaken van groepen, het instellen van vergoedingen | van i aan pen kan geschied door Opdrachtgever of Opdrachtnemer (na nadrukkeljjk verzoek hiertoe). Van de wijzingen in
en het inrichten van beperkingen). Mochten er na de livegang mutaties nodig zijn in deze groepsstructuren, dan kunnen deze wordt een i jttrail bijc "
eenvoudig aan ons worden doorgegeven waarna wij het beheer direct voor u uitvoeren. Uiteraard blijft het voor de
Aanbestedende Dienst wel mogelijk om zelfstandig de specifieke mobiliteitsrechten aan de medewerkers toe te kennen.
Is Aanbestedende Dienst bereid om eis E.4 aan te passen, zodanig dat de harde eis voor een ‘zelfstandige beheermodule’ voor
de Opdrachtgever vervalt, mits de Inschrijver aantoont de Aanbestedende Dienst op dit vlak volledig te ontzorgen (volledige
inrichting tijdens implementatie en proactief mutatiebeheer daarna), waarbij de Aanbestedende Dienst uiteraard wel zelf de
mobiliteitsrechten kan toekennen?
183 |Bijlage 5 Programma van E4 Hoe verhoudt het beheer van medewerkersgroepen en rechten in het MaaS-platform zich tot HR2Day, en waar vindt de Zie het antwoord op vraag 180.
Eisen feitelijke toewijzing van medewerkers plaats?
184 |Bijlage 5 Programma van E.40 Opdrachtnemer kan in samenspraak met de Opdrachtgever bepalen welke modellen voor de exclusieve vioot worden ingezet en [Niet akkoord. Wat Fontys betreft bevat deze eis onderdelen waar alle gangbare moderne voertuigen in Nederland aan zouden moeten kunnen voldoen.
Eisen daarmee voldoen aan deze eisen. Dit is echter niet mogelijk voor de vloot van publieke aanbieders, aangezien zij zelfstandig Indien er onderdelen van deze eis zijn die tot problemen kunnen leiden ten aanzien van de publieke vioot horen we dat graag.
bepalen welk model en welke uitvoering het beste past op de locatie. Kunt u deze eis alleen van toepassing verklaren op de
exclusieve vioot?
185 |Bijlage 5 Programma van E.42 Kan Opdrachtgever bevestigen dat eis E.42 ziet op een inspanningsverplichting tot opvolging na melding door een gebruiker, en |Akkoord met het verzoek.
Eisen niet op een absolute garantie dat elk deelvoertuig bij aanvang van iedere reservering representatief en schoon is? Dit is
namelijk afhankelijk van hoe de vorige berijder de auto heeft achtergelaten. Eis E.42 wordt als volgt aangepast:
"Alle igen zijn en veilig (dit kent: schoon van binnen en van buiten, voldoen aan de APK norm en vrij van uitzicht
belemmerende voorwerpen). Ten aanzien van representatief en schoon en vrij van uitzicht belemmerende voorwerpen geldt een inspanningsverplichting. "
186 |Bijlage 5 Programma van E.43 Kan Opdrachtgever bevestigen dat eis E.43 aldus mag worden geinterpreteerd dat planbaar en/of regulier onderhoud zodanig Deels akkoord: planbaar en/of regulier onderhoud mag in het geheel niet ten koste gaan van de beschikbaarheid. Dus ook niet minimaal ten koste.
Eisen wordt ingepland dat dit niet of minimaal ten koste gaat van de beschikbaarheid, bijvoorbeeld door uitvoering op momenten
waarop het deelvoertuig niet actief is gereserveerd?
187 |Bijlage 5 Programma van E.43 Kan de Opdrachtgever toelichten wat met deze eis wordt bedoeld? Deze eis is niet haalbaar, aangezien gepland onderhoud Met de eis wordt bedoeld dat planbaar en/of regulier onderhoud niet ten koste mag gaan van de eisen gesteld conform de vervoersgarantie. Naar
Eisen altijd op werkdagen bij de dealer plaatsvindt en daardoor leidt tot een tijdelijke reductie in beschikbaarheid. inschatting van Fontys kan dit gerealiseerd worden door bijvoorbeeld planbaar/regulier onderhoud zoveel mogelijk te plannen buiten de piekmomenten.
188 |Bijlage 5 Programma van E.44 "Eis E.44 stelt dat storingen of schades aan het deelvoertuig gemeld kunnen worden via het platform en/of app. Inschrijver Het gaat hier inderdaad om de app/het platform van de aanbieder van het deelvoertuig.
Eisen verzoekt u te verduidelijken op welke applicatie(s) hier wordt gedoeld.
Eis E.44 wordt als volgt aangepast:
Inschrijver gaat ervan uit dat meldingen van storingen of schades plaatsvinden via de door de deelvoertuigaanbieder "Eventuele storingen of schades aan het deelvoertuig kunnen door Fontys gebruikers gemeld worden via het platform en/of app van de
beschikbaar gestelde applicatie(s). deelvoertuigaanbieder. "
Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is?"
189 |Bijlage 5 Programma van E.48 Kan Fontys bevestigen dat "Opdrachtgever" in de tweede zin van eis E.48 moet worden gelezen als "Opdrachtnemer"? Dank voor de opmerkzaamheid. In de eis waren Opdrachtgever en Opdrachtnemer per abuis verwisseld.

Eisen

Eis E.48 wordt als volgt aangepast:
"Als de deelvoertuigen niet voldoen aan alle [ wet- en kan Fontys nimmer aansprakeljjk worden gesteld. Alle boetes en
andere kosten die hieruit voortvioeien c.q. aan Opdrachtgever worden opgelegd, worden vergoed door Opdrachtnemer. "
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190 |Bijlage 5 Programma van E51 De eis stelt dat laadtransacties/brandstof en bijbehorende administratie onderdeel zijn van de dienstverlening en daarmee Aanbestedende Dienst bevestigt niet dat laad- en/of brandstofkosten separaat en op basis van nacalculatie buiten de vaste prijsstelling kunnen worden
Eisen impliciet van de prijsopgave. In de praktijk is het gebruikelijk dat laad/brandstofkosten voor voertuigen separaat worden gehouden.
doorbelast, aangezien deze sterk fluctueren en afhankelijk zijn van externe factoren waarop opdrachtnemer geen invloed heeft. [De kosten voor energieverbruik (waaronder laden en/of brandstof) maken onderdeel uit van de integrale dienstverlening en dienen te zijn verwerkt in de
Het in in belang van opdrachtbnemer en opdrachtgever dat laad/brandstofkosten zijn gebaseerd op daardwerkelijke kosten en  |door Inschrijver opgegeven tarieven.
niet op een speculatieve toekomstige situatie. Kunt u bevestigen dat laad/brandstof kosten buiten de vaste prijsstelling mogen  |Dit uitgangspunt is gekozen om een transparante en onderling vergelijkbare prijsstelling tussen Inschrijvers te waarborgen en om te voorkomen dat
worden gehouden en op basis van nacalculatie worden doorbelast? En kunt u het prijsformulier hierop aanpassen? variabele externe kosten leiden tot een niet-objectieve of niet-vergelijkbare inschrijving.
Het prijsformulier blijft op dit punt ongewijzigd.
191 |Bijlage 5 Programma van E.6 "Inschrijver gaat er vanuit dat dit betrekking heeft op specifieke en veelvoorkomende kosten zoals parkeerkosten en P+R- Akkoord. Het gaat enkel om kosten die gerelateerd zijn aan het reizen, zoals parkeer- en tolgelden. Niet om het declareren van bijvoorbeeld een lunch
Eisen voorzieningen, en niet op een generieke decl iefunctionaliteit voor alle ijke kostensoorten. tijdens de reis.
Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is?"
192 |Bijlage 5 Programma van E9-E.14 Kunt u toelichten welke rol opdrachtnemer heeft in het beheer van OV-producten (zoals abonnementen, uitgifte en wijzigingen) |De vraag is vrij algemeen gesteld over meerdere eisen. Een poging tot een antwoord op basis van onze interpretatie van de vraag.
Eisen versus de rol van Fontys? Als het aankomt op het beheer van OV-producten (kaart aanvraag/uitgifte, uitgifte/beheer van abonnementen, beheer rechten deur tot deur diensten) gaat
Fontys ervanuit dat dit volledig door Opdrachtnemer wordt verzorgd conform de eisen van Fontys. Met betrekking tot welke abonnementen het best
passend zijn laat Fontys zich graag adviseren door Opdrachtnemer conform het gestelde in eis E.11.
193 |Bijlage 5 Programma van IAM-08 "Eis IAM-08 stelt dat de IT-oplossing 2FA moet kunnen initiéren via Levels of Assurance (LoA) gedurende het gebruik. Inschrijver dient in dit geval te garanderen dat bij doorschakeling naar een partner of derde partij de toegang beveiligd is op sessie niveau.
Eisen Inschrijver merkt op dat de aangeboden oplossing zodanig is ingericht dat er geen scenario’s bestaan waarin een verhoging van
het LoA tijdens een actieve sessie noodzakelijk is.
Vanuit security-oogpunt ligt het voor de hand dat 2FA direct bij initi€le authenticatie binnen de SURFsecureID/EntraID SSO-flow
wordt afgedwongen door Opdrachtgever.
Inschrijver gaat er daarom vanuit dat het volstaat dat Opdrachtgever het gewenste LoA (i.e. 2FA) afdwingt bij de initiéle login,
en dat het niet vereist is dat de IT-oplossing gedurende een sessie een hoger LoA kan initiéren.
Kunt u bevestigen dat deze werkwijze akkoord is?"
194 |Bijlage 5 Programma van IAM-1 "Eis IAM-1 stelt dat de IT-oplossing de open SCIM-standaard ondersteunt voor het beheren van rollen en groepen via een IGA- |Nee, dit wordt niet bevestigd.
Eisen applicatie.
Het heeft onze sterk voorkeur om de inrichting van gebruikers en autorisaties plaats te laten vinden op basis van HRM-
gegevens, waarbij rollen en rechten primair worden toegekend via HRM-exports. Uitzondering hierop vormt de HR-rol zelf,
welke via een separaat formeel autorisatieproces wordt toegekend en beheerd. Deze werkwijze sluit aan bij de plek waar
brondata en verantwoordelijkheden zijn belegd en borgt een consistente en beheerste inrichting van autorisaties.
Kunt u bevestigen dat deze werkwijze (HRM-gestuurde autorisaties aangevuld met een formeel proces voor specifieke rollen,
zonder SCIM-integratie) voldoet aan de gestelde eis?"
195 |Bijlage 5 Programma van IAM-3 "Inschrijver merkt op dat de eis voorschrijft dat de EduPersonPrincipalName (EPPN) als systeemidentifier wordt gebruikt, terwijl |De edupersonprincipalname is een atribuut uit het standaard eduPerson schema en lijkt qua vorm op een "gebruikersr i ing.nl" en
Eisen tevens wordt aangegeven dat deze niet wordt gebruikt in het inlogproces en niet zichtbaar is voor gebruikers. wordt binnen Fontys gehanteerd als single sign on en cloud toegang (e.e.a. ook om fishing op email te minimaliseren).
Kunt u verduidelijken voor welk doel en in welke processen de EPPN als systeemidentifier moet worden toegepast, en of het is
toegestaan om een alternatief uniek gebruikersattribuut te hanteren voor identificatie binnen de IT-oplossing (bijvoorbeeld een
e-mailadres), aangezien de huidige processen van inschrijver hierop zijn ingericht?"
196 |Bijlage 5 Programma van IAM-3 Inschrijver kan zijn dienstverlening niet bieden als u deze eis in stand houdt. E-mailadres is een van de identificatievormen die | Zie het antwoord opvraag 195. Aanbestedende Dienst begrijpt de verwijzing naar de NAW gegevens in uw vraag niet in het kader van de uitgevraagde
Eisen gebruikt wordt voor dienstverlening en het verlenen van support. Daarbij worden voor de levering van diensten NAW-gegevens |opdracht. Kunt u uw vraag verduidelijken?
uitgewisseld, wat deze eis naar het oordeel van inschrijver niet relevant voor de opdracht maakt. Bent u bereid deze eis te laten
vervallen?
197 |Bijlage 5 Programma van IAM-5 "Eis IAM-5 stelt dat de IT-oplossing API's ondersteunt voor provisioning en de-provisioning in samenhang met een Identity Integratie met het HR-systeem heeft vanuit het perspectief niet de voorkeur, gelet op heden en het uif te rechtvaarrdigen
Eisen Governance and Administration (IGA) applicatie. Inschrijver merkt op dat de aangeboden oplossing gebruikmaakt van belang.
provisioning op basis van HRM-exports, waarmee gebruikers en rechten vooraf worden ingericht ten behoeve van correcte
rapportage en dienstverlening.
Inschrijver acht Just-in-Time (JIT) provisioning of provisioning uitsluitend op basis van het identity platform minder geschikt
voor deze doeleinden, aangezien dit geen volledige en consistente inrichting van gebruikersgegevens vooraf waarborgt.
Kunt u bevestigen dat provisioning op basis van HRM-integratie (in plaats van JIT/IdP-gebaseerde provisioning) voldoet aan de
gestelde eis?"
198 IAM-8 Sessieduur is onderdeel van ons securitybeleid; regie hierover kunnen wij daarom niet overdragen naar Opdrachtgever. Kunt u | Nee, de eis vervalt niet. De sessie stopt bij 15 minuten inactiviteit.

Bijlage 5 Programma van
Eisen

deze eis laten vervallen? Zo nee, kunt u aangeven welke sessieduur u voor ogen heeft?
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199 |Bijlage 5 Programma van IAM-9 "Eis IAM-9 stelt dat de IT-oplossing step-up authenticatie ondersteunt voor specifieke, configureerbare rollen. Inschrijver merkt |Uw interpretatie is correct.
Eisen op dat de aangeboden oplossing integreert met een SSO-oplossing (SURFsecureID/EntraID), waarbij authenticatie en het
vereiste zekerheidsniveau (LoA) bij aanvang van de sessie worden bepaald en afgedwongen binnen het identity platform.
Binnen deze architectuur is geen sprake van aanvullende step-up authenticatie vanuit de applicatie zelf gedurende een actieve
sessie. Vanuit security-oogpunt wordt het gewenste LoA direct bij initiéle login afgedwongen, zodat gebruikers vanaf het begin
op het juiste zekerheidsniveau zijn geauthenticeerd.
Inschrijver gaat er daarom vanuit dat het volstaat dat Opdrachtgever het gewenste authenticatieniveau configureert en
afdwingt binnen de SSO-flow, en dat step-up authenticatie binnen de IT-oplossing zelf niet vereist is.
Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is?"
200 |Bijlage 5 Programma van IAM-9 Wij achten deze eis ook niet noodzakelijk voor het uitvoeren van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Kunt u deze eis |Eis is bedoeld voor situaties waarin Fontys medewerkers functioneel beheer-rollen in het systeem uit kunnen/moeten voeren. Als dit in uw oplossing anders
Eisen laten vervallen? Indien u hiertoe niet bereid bent, kunt u dan de specifieke toepassing delen waarop deze eis noodzakelijk is? wordt ingericht, kan de eis vervallen.
201 |Bijlage 5 Programma van INF-1 "U stelt als eis dat apparaten DHCP (RFC2132) en 802.1x (passthrough) moeten ondersteunen, TCP/IP (RFC9293) moeten Eis INF-1 komt te vervallen.
Eisen gebruiken en minimaal 1 Gbit netwerksnelheid dienen te hebben.
Kan Opdrachtgever toelichting geven welke apparaten zij concreet voor ogen heeft die aan deze eisen moeten voldoen
(bijvoorbeeld werkplekapparatuur, netwerkapparatuur, randapparatuur of specifieke terminals)?"
202 |Bijlage 5 Programma van INF-1 Inschrijver ziet de relevantie van deze eis niet binnen de scope van de opdracht. Kunt u enkele minimaal twee voorbeelden Eis INF-1 komt te vervallen.
Eisen geven waarop deze eis van toepassing zou kunnen zijn?
203 |Bijlage 5 Programma van INF-5 "Eis INF-5 stelt dat de IT-oplossing volledig moet kunnen functioneren op een door Opdrachtgever bepaald FQDN. Inschrijver Eis INF-5 komt te vervallen.
Eisen merkt op dat het onderbrengen van de oplossing op een domein dat niet door opdrachtnemer wordt beheerd, leidt tot extra
afhankelijkheden en een verminderde mate van end-to-end controle over de dienstverlening.
Wanneer het domeinbeheer bij Opdrachtgever ligt, ontstaat afhankelijkheid voor onder andere DNS-configuratie,
certificaatbeheer (TLS) en wijzigingen of incidentafhandeling. Dit kan in de praktijk leiden tot vertragingen bij herstelacties en
verhoogde operationele risico’s door extra overdrachtsmomenten. Daarnaast kan dit impact hebben op release management en
het doorvoeren van wijzigingen, doordat afstemming met externe partijen vereist is.
Verder kan het gebruik van een afwijkend domein gevolgen hebben voor de werking en inrichting van
authenticatiemechanismen (zoals SSO) en sessiebeheer (bijvoorbeeld cookie policies), waardoor aanvullende complexiteit
ontstaat in de integratie.
Inschrijver verzoekt u daarom te bevestigen dat het toegestaan is de oplossing te leveren via een door opdrachtnemer beheerd
FQDN, waarbij opdrachtnemer volledige verantwoordelijkheid kan nemen voor beschikbaarheid, beheer en beveiliging van de
dienstverlenina."
204 |Bijlage 5 Programma van INF-5 Opdrachtnemer kan wegens eigen veiligheidsbeleid en compliance de oplossing niet aanbieden onder een domeinnaam die niet |Eis INF-5 komt te vervallen.
Eisen [inschrijver].xx is. Het is wel mogelijk om vanuit een subdomein te werken (bijv. fontys.naam-inschrijver.xx). Gaat
opdrachtgever hiermee akkoord? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?
205 |Bijlage 5 Programma van INT-12 "U stelt als eis dat, wanneer er een limiet is op het aantal verzoeken dat de API mag verwerken, Opdrachtnemer deze limiet Opdrachtgever heeft begrip voor het standpunt van Opdrachtnemer en heeft zelf op dit moment geen exacte informatie over de maximale belasting en de
Eisen kosteloos kan aanpassen. Opdrachtnemer streeft naar een veilige en hoog beschikbare integratieoplossing en IT-oplossing, groei. Eis eis INT-12 wordt als volgt aangepast:
waarbij onnodige belasting van de systemen wordt voorkomen. "Wanneer er een (dreigende) overbelasting of limiet is op het aantal verzoeken dat de API mag verwerken, verhoogt Opdrachtnemer onverwijld en
Kunt u toelichten welke belasting en frequentie van API-verzoeken u verwacht nodig te hebben om uw werk goed te de beschikbare capaciteit. "
kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld aantal calls per tijdseenheid, piekbelasting, batch- versus realtimeverwerking), zodat wij de
limieten en monitoring hierop adequaat kunnen afstemmen?"
206 |Bijlage 5 Programma van INT-18 "Inschrijver merkt op dat eis INT-18 verwijst naar het verwerken van statuscodes en het opnieuw aanbieden van berichten met |Opdrachtgever beoogt met deze eis generieke eisen te stellen aan de betrouwbaarheid van berichtverwerking binnen de oplossing van Opdrachtnemer. De
Eisen behoud van volgorde, maar dat de context van deze eis onvoldoende duidelijk is. eis is van toepassing op alle onderdelen waarin sprake is van berichtenuitwisseling (bijv. via API's of andere integratiemechanismen).
Voor de duidelijkheid wordt eis INT-18 als volgt aangepast:
Kunt u verduidelijken op welke berichtenstromen en interfaces deze eis betrekking heeft, welke statuscodes worden bedoeld, en | "Indien Opdrachtnemer gebruikmaakt van berichtenverwerking, draagt Opdrachtnemer zorg voor correcte verwerking van statuscodes en, indien van
in welke situaties het opnieuw aanbieden van berichten met behoud van volgorde vereist is?" toepassing, het opnieuw aanbieden van berichten met behoud van volgorde."
207 |Bijlage 5 Programma van INT-18 Inschrijver herkent deze eis die nodig is voor kwalitatieve dienstverlening. Inschrijver biedt geen verwerking van statuscodes. Zie ook het antwoord op vraag 206.
Eisen Kunt u specifiek aangeven voor welke integratie en op welke manier u voor ogen heeft dat opdrachtnemer berichten verstuurt ~ |Aangezien Opdrachtgever niet kan overzien welke oplossing Opdrachtnemer gebruikt, maar wel eisen stelt over hoe volgens de Fontys architectuur
naar opdrachtgever? gehandeld te worden, kan dit gelezen worden dat als Inschrijver gebruik maakt van een van deze situsties de eis geldt.
208 |Bijlage 5 Programma van INT-22 "Inschrijver merkt op dat de beschikbaarheid van API's wordt gemonitord via bestaande monitoring- en health- Opdrachtgever kan bevestigen dat het gebruik van gangbare monitoring- en health-checkmechanismen volstaat, mits Opdrachtnemer aantoont dat hiermee
Eisen checkmechanismen, zonder een afzonderlijke “heartbeat service” endpoint. de beschikbaarheid van de API's op gelijkwaardige wijze wordt gemonitord als met een heartbeat service. Afwijkingen dienen door Inschrijver duidelijk te
worden toegelicht.
Kunt u bevestigen dat het aantoonbaar monitoren van beschikbaarheid via dergelijke gangbare mechanismen volstaat voor
invulling van eis INT-22?"
209 |Bijlage 5 Programma van INT-24 Kunt u verduidelijken of met deze eis wordt beoogd dat alle vrije en/of aangepaste velden automatisch via bestaande Fontys hanteert restapi's. Het is in dezen voldonede dat Opdrachtnemer zich conformeert aan het gebruik van restapi's, waarbij op een later moment, bij
Eisen (standaard) API's beschikbaar zijn, of dat wordt verwacht dat hiervoor specifieke, op maat ingerichte API-structuren worden implentatie, afhankelijk van de oplossing, invulling gegeven kan worden.
aangeboden?
210 |Bijlage 5 Programma van INT-25 U stelt als eis dat de IT-oplossing data kan aanbieden op basis van geneste / hiérarchische datastructuren. Kunt u toelichten Deze eis vervalt wanneer Opdrachtnemer een rest api koppeling kan aanbieden.

Eisen

voor welke gegevens u specifiek een geneste of hiérarchische structuur voor ogen heeft, hoe u deze structuur idealiter ziet
(bijvoorbeeld op het niveau van organisatie, afdelingen, kostenplaatsen, medewerkers, reisbewegingen), en in welke
toepassing(en) of use cases u deze vorm van datalevering wenst te gebruiken (bijvoorbeeld in uw BI-omgeving of andere

analysetools)?

Pagina 20 van 25




Mobiliteitsdiensten Nota van Inlichtingen 1 2026-04-24

211 |Bijlage 5 Programma van NF.12 Opdrachtnemer ziet zichzelf voor het grootste deel van de dienstverlening als verwerkingsverantwoordelijke. Voor het deel van |Zie het antwoord op vraag 127, 128 en 213.
Eisen de dienstverlening waarvoor we verwerker zijn, sluiten we graag een verwerkersovereenkomst af. Is opdrachtgever bereid de
exacte AVG-rollen van beide partijen in een later stadium in overleg vast te leggen?
212 |Bijlage 5 Programma van NF.14 Voor het deel van de dienstverlening waarvoor we verwerker zijn, sluiten we graag een verwerkersovereenkomst af. Biedt Er wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten voor die activiteiten waarbij persoonsgegevens in opdracht van Fontys worden verwerkt. In bijlage 1A is
Eisen Opdrachtgever de mogelijkheid het meegestuurde model verwerkersovereenkomst in een later stadium in overleg op details de concept verwerkersovereenkomst opgenomen. Opdrachtgever zal interne deskundigen betrekken bij de inhoudelijke toetsing van de bijlagen bij de
aan te passen? Dit gezien de onduidelijkheid over de exacte rolverdeling in dit stadium verwerkersovereenkomst. De definitieve bijlagen bij de verwerkersovereenkomst worden door Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg vastgesteld. In
de verificatiefase zal Opdrachtnemer tijdig de ingevulde bijlage(n) bij de verwerkersovereenkomst aanleveren.
213 |Bijlage 5 Programma van NF.15 Inschrijver is onder andere door haar verwerkingsverantwoordelijkheid verant jk voor infor iging, en voert Zie het antwoord op vraag 127 en 128 in deze nota.
Eisen daarom het beheer van encryptiesleutels zelf. Bent u bereid dit deel van de eis (beheer sleutels bij opdrachtgever) te laten
vervallen?
214 |Bijlage 5 Programma van NF.8 Kunt u bevestigen dat u de SSO gaat gebruiken en daarmee u zelf in controle bent van alle eisen die u hier stelt? Zo nee, kunt u |Het is Aanbestedende Dienst niet duidelijk naar welke eis u verwijst. Graag uw vraag verduidelijken.
Eisen dit nader toelichten?
215 |Bijlage 5 Programma van NF-13 Staat u toe dat niet- functionele cookies wel geplaatst worden met expliciete Toestemming van de werknemer? Het is Aanbestedende Dienst niet duidelijk naar welke eis u verwijst. Eventueel uw vraag verduidelijken.
Eisen Niet-functionele cookies zijn toegestaan mits deze uitsluitend worden geplaatst op basis van expliciete en vrij gegeven toestemming van de gebruiker,
conform toepasselijke wet- en regelgeving.
216 |Bijlage 5 Programma van PR-1 Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij onze eigen DPIA uitgevoerd. We werken graag mee aan de DPIA van de Zie het antwoord op vraag 127 en 128 in deze nota.
Eisen opdrachtnemer, maar vinden het vanuit onze rol als verwerkingsverantwoordelijke niet passend dat opvolging van
geconstateerde afwijkingen door de andere verwerkingsverantwoordelijke wordt opgelegd. Wel nemen we graag stappen om
geconstateerde risico's die ook voor ons relevant zijn te mitigeren. Kan opdrachtgever akkoord gaan met het in overleg
opvolgen van eventueel bevindingen?
217 |Bijlage 5 Programma van PR-1 PR-1 Privacy - DPIA, CIA Is Opdrachtgever bereid deze eis te herformuleren naar: Opdrachtgever is niet bereid de eis te herformuleren zoals voorgesteld.
Eisen De eis ziet op de verplichting van Opdrachtnemer om onvoorwaardelijk en kosteloos mee te werken aan een pre-DPIA en/of DPIA indien Opdrachtgever
Opdrachtnemer zal geconstateerde afwijkingen van mitigaties, van toepassing op de tijdens de DPIA geindentificeerde risicos, |daarom verzoekt, alsmede het tijdig en kosteloos opvolgen van geconstateerde bevindingen en/of afwijkingen die uit deze DPIA voortkomen.
tijdig en kosteloos opvolgen. Hierbij wordt geen beperking aangebracht tot uitsluitend ‘afwijkingen van mitigaties’, aangezien de DPIA betrekking kan hebben op het volledige
verwerkings- en risicoprofiel van de dienstverlening.
218 |Bijlage 5 Programma van SEC-1 Het betreft een multitenant SaaS-oplossing die wordt gehost bij een toonaangevende public cloud provider. De encryptiesleutels |Dit is akkoord, mits met Fontys gerelateerde ecryptiesleutels intern bij de gerenomeerde cloud provider veilig worden beheerd.
Eisen worden binnen deze omgeving beheerd en kunnen niet met Opdrachtgever worden gedeeld. Kunt u bevestigen dat u met deze
werkwijze akkoord bent?
219 |Bijlage 5 Programma van SEC-1 Vanwege multi tenant karakter van ons platform is het niet mogelijk om encryptiesleutel bij de Opdrachtgever te laten. Is Dit is akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 218.
Eisen Opdrachtgever bereid deze vereiste te laten vervallen?
220 |Bijlage 5 Programma van SEC-2 U stelt als eis dat het autorisatiebeheer afdwingt dat gebruikers uitsluitend toegang hebben tot informatie die noodzakelijk is Ja, danwel als Fontys straks verder gevorderd is met nieuwe IAM inrichting deze (input voor) autorisatieregels vanuit IAM worden aangeboden tbv
Eisen voor de uitvoering van hun werkzaamheden, inclusief begin- en einddatum. Kunt u bevestigen dat deze eis betrekking heeft op |toegangsbeheer van het Maa$S platform.
het autorisatiebeheer binnen het mobiliteitsplatform voor gebruikers van Opdrachtgever?
221 |Bijlage 5 Programma van SEC-9 U stelt als eis dat Opdrachtnemer minimaal éénmaal per dag controleert of de verbinding voldoende veilig is en dat Tijdens de dagelijkse controle stelt opdrachtnemer vast met bijv vulnerability management dat de benodigde software voorzien is van laatste
Eisen Opdrachtnemer dit op verzoek van Opdrachtgever in een rapportage inzichtelijk kan maken. Kunt u nader toelichten wat u beveiligingsupdates, met SIEM detecctie vaststellen dat er geen onregelmatigheden zoals afwijkend verkeer of onwaarschijnlijke transacties plaatsvinden.
onder deze dagelijkse controle precies verstaat (bijvoorbeeld welke beveiligingsaspecten, controles of tools u voor ogen heeft), |Tav beschikbaarheid en performance: meet of de bij de dienst benodigde componenten volgens de specificaties performen. Als er afwijkende pieken zijn ga
over welke periode en met welke frequentie u rapportages hierover verwacht, en in welke vorm en mate van detail deze de oorzaak na. Deze dagelijkse controles betekenen niet dagelijkse rapportage. We denken eerder aan maand/kwartaal rapportages met van de baseline
rapportages dienen te worden aangeleverd? afwijkende events. Idealiter inzichtelijk via online platform, met bij voorkeur een Top-down drillable detail inzage mogelijkheid, zodat de gebruiker vanuit
een hoogover overzicht desgewenst kan inzoomen op een bepaald aspect. Een andere uiterste is een rapportage met MS Office platen/grafieken/tabellen
die per e-mail worden gedeeld met contract eigenaar / service delivery van Fontys.
222 |Bijlage 5 Programma van E.7 Deze eis veronderstelt dat er ook privéreizen gemaakt mogen worden met de aangegeven modaliteiten, zoals de exclusieve Zie het antwoord op vraag 4.
Eisen deelauto’s. Is het de wens van de Opdrachtgever om privéreizen voor alle modaliteiten mogelijk te maken?
223 |Bijlage 5 Programma van SLA.1 Uit onze ervaring blijkt dat de meeste telefonische ondersteuningsverzoeken tussen 07:00 en 19:00 uur plaatsvinden. Eis SLA.1 wordt als volgt aangepast: "Opdrachtnemer is op werkdagen minimaal tussen 7:00 en 19:00 uur telefonisch bereikbaar voor ondersteuning van
Eisen Daarbuiten zijn de digitale ondersteuningsmogelijkheden 24/7 beschikbaar. Bent u bereid de openingstijden van de telefonische | gebruikers en in geval van incidenten van de Dienst waar Opdrachtnemer invioed op heeft. Daarbuiten minimaal digitaal (per e-mail, webformulier of
ondersteuning hierop aan te passen? anders)."
224 |Bijlage 5 Programma van SLA.1 Kunt u de definitie van beschikbaarheid en de bijbehorende KPI's en eventuele sancties nader specificeren? Dit is nader gespecificeerd in de overige SLA eisen en zie het antwoord op vraag 57.
Eisen
225 |Bijlage 5 Programma van SLA.2 "Inschrijver merkt op dat ondersteuning bij pech of calamiteiten met betrekking tot deelvervoer in de praktijk het meest Opdrachtnemer mag voor de invulling van deze eis gebruik maken van de dienstverlening van de deelauto aanbieder en die gebruiken als een 1-lijns
Eisen effectief wordt geboden door de betreffende deelvervoeraanbieder, aangezien deze directe toegang heeft tot voertuiginformatie |support bij pech of calamiteiten.
en operationele systemen. Eis SLA.2 wordt als volgt aangepast:
"Opdrachtnemer biedt voor 7:00 uur en na 19:00 uur een telefonische helpdesk ter ondersteuning voor pech of calamiteiten aan het deelvervoer. Bjj de
Daarnaast kunnen de openingstijden en beschikbaarheid van de helpdesk van de deelvervoeraanbieder afwijken van die van invulling van deze dienstverlening mag Opdracht, iA van de die ing van de deelvervoerder."
opdrachtnemer.
Inschrijver gaat er daarom vanuit dat gebruikers voor dergelijke situaties worden doorverwezen naar de helpdesk van de
betreffende deelvervoeraanbieder.
Kunt u bevestigen dat deze werkwijze volstaat voor invulling van deze eis?"
226 |Bijlage 5 Programma van SLA.3 Uit de eis maken wij op dat de gestelde eisen niet gelden voor de mobiele applicatie(s). Is dat correct? Dit is deels correct. Eis SLA.3 wordt als volgt aangepast:

Eisen

"Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een SLA met de volgende KPI's t.a.v. de volgende basishandelingen reageren met de volgende snelheid /
performance:

- Inloggen <3 seconden;

- Invoerscherm call <3 seconden;

- Status rapport call <3 seconden.

Dit bij voldoende bandbreedte en netwerkcapacitiet aan de gebruikerskant (buiten de invioedsfeer van Opdrachtnemer). Opdrachtgever zal dit testen op een
standaard Fontys Windows 11 laptop met standaard browser binnen het Fontys netwerk. De belasting van de oplossing zal wisselend van aard zijn.
Opdrachtgever verwacht tevens voor de mobiele applicatie een capaciteit die zorgt voor een stabiele performance.”
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Bijlage 5 Programma van
Eisen

"U stelt in de SLA-eis specifieke reactie- en oplostijden per prioriteitsniveau. Opdrachtnemer hanteert een afwijkende
prioritering en opvolging, afgestemd op de rol als SaaS-leverancier, het feit dat de dienstverlening niet bedrijfskritische is, en
gericht op snelle oppak en structurele oplossingen voor alle klanten. Deze werkwijze maakt het mogelijk om capaciteit efficiént
in te zetten, grote verstoringen sneller op te lossen en verbeteringen direct voor de gehele klantenbasis door te voeren, wat
ook voor Opdrachtgever voordelen biedt in termen van stabiliteit en doorontwikkeling van het platform.

 Prio 1 — Kritiek: responsetijd binnen 2 kantooruren, directe oppak en continu doorwerken tot (tijdelijke) oplossing, met als
doel een oplossing binnen 6 uur na melding te realiseren.

 Prio 2 — Hoog: responsetijd binnen 2 kantooruren en een oplostijd binnen 12 kantooruren.

 Prio 3 — Normaal: responsetijd binnen 4 kantooruren en een oplostijd binnen 3 werkdagen.

 Prio 4 — Laag: responsetijd binnen 4 kantooruren en een oplostijd na uiterlijk 5 werkdagen.

Kunt u aangeven of u met deze alternatieve prioritering en opvolging kunt instemmen, of welke aanvullende eisen u eventueel
nog noodzakelijk acht om uw continuiteits- en beschikbaarheidsbehoefte voldoende geborgd te zien?"

Zie ook het antwoord op vraag 57. Zoals eerder opgemerkt is het geen bedrijfskritisch systeem. De momenten waarop de salarisverwerking plaatsvindt zijn
daarbij wel kritisch.

228

Bijlage 5 Programma van
Eisen

Opdrachtnemer constateert Reactie- en Oplostijdeisen die afwijken van wat er in de markt gebruikelijk is voor een
mobiliteitsplatform. Is Opdrachtgever bereid om conform gangbare marktpraktijk gezamenlijk de SLA in te richten na definitieve
gunning, waarbij de SLA continuiteit en kwaliteit voor Opdrachtgever borgt en voor Opdrachtnemer uitvoerbaar en
proportioneel blijft?

Zie het antwoord op vraag 227.

229

Bijlage 5 Programma van
Eisen

SLA.4 en SLA.5

Inschrijver hanteert enigszins afwijkende maar vergelijkbare SLA-niveaus op basis van industriestandaarden. Bent u bereid deze
na gunning nader af te stemmen?

Zie het antwoord op vraag 227.

230

Bijlage 5 Programma van
Eisen

SLA.7

Eis SLA.7 Kan Opdrachtgever bevestigen dat de gevraagde bepalingen over releasekalender en releasenotes redelijk worden
uitgelegd in lijn met een SaaS-dienstverlening met hoogfrequente doorontwikkeling, zodat alleen wijzigingen met materiéle
impact voor Opdrachtgever voorafgaand dan wel via releasenotes hoeven te worden gecommuniceerd, en niet iedere
afzonderlijke release, bugfix of technische wijziging?

Dit is niet akkoord. Opdrachtgever gaat er vanuit middels releasenotes op de hoogte gehouden te worden van aankomende wijzigen. De releasenotes
dienen begeleid te worden van (korte) toelichting welke wijzigingen naar verwachting impact hebben op de door Opdrachtgever afgenomen dienstverlening.
Zodanig dat er tijdig een besluit genomen kan worden of Opdrachtgever gebruik wil maken van de betreffende wijziging en/of er communicatie nodig is
naar de medewerkers om de wijziging vooraf kenbaar te maken.

231

Bijlage 5 Programma van
Eisen

Geldt deze eis ook voor onderaannemers die onder andere de exclusieve en publieke deelvloot verzorgen? Dit is in de praktijk
namelijk niet haalbaar.

Deze eis geldt alleen voor Opdrachtnemer en niet voor de partijen waar Opdrachtnemer gebruik van maakt als onderdeel van zijn dienstverlening.

232

Bijlage 5 Programma van
Eisen

SRD-3

"In de uitvraag wordt een RTO van maximaal 4 uur en een MTD van 8 uur geéist. Inschrijver merkt op dat deze waarden in de
praktijk sterk afhankelijk zijn van het type incident en de benodigde herstelstrategie. In reguliere scenario’s (bijv. failover) kan
herstel nagenoeg direct plaatsvinden. In uitzonderlijke worst-case scenario’s, waarbij een volledige restore van een geo-
gerepliceerde back-up noodzakelijk is, kan de hersteltijd echter oplopen tot circa 12 uur.

Gezien de aard van de dienstverlening (niet bedrijfskritisch) en gangbare marktpraktijk, verzoekt inschrijver te bevestigen dat:
de genoemde RTO van 4 uur geldt voor reguliere incidentscenario’s, en

een langere hersteltijd in aantoonbare uitzonderlijke situaties (zoals een volledige restore van een geo-gerepliceerde back-up)
acceptabel is."

Dit wordt bevestigd.

23
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Bijlage 5 Programma van
Eisen

SRD-3

Een RTO van 24 uur biedt een passend niveau van bedrijfscontinuiteit voor een SaaS-oplossing, is marktconform, risico
gebaseerd onderbouwd en voorkomt disproportionele technische en financiéle maatregelen. Is Opdrachtgever bereid om de
RTO te verlengen naar 24 uur?

Dit is niet akkoord.
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Bijlage 5 Programma van
Eisen

SRD-7

"Eis SRD-7 stelt voorwaarden ten aanzien van aankondigingstermijnen, service windows en beperkingen rondom
onderhoudsmomenten. Inschrijver merkt op dat deze voorwaarden in de praktijk afhankelijk zijn van het type onderhoud en de
aard van de dienstverlening.

De aangeboden oplossing ondersteunt primair medewerkersmobiliteit en heeft geen directe impact op kritische
onderwijsprocessen zoals tentamens. Daarnaast geldt dat een aankondigingstermijn van 10 werkdagen uitsluitend haalbaar is
voor planbaar onderhoud en niet voor (spoed)onderhoud of incidentgedreven wijzigingen.

Inschrijver merkt verder op dat onderhoud met downtime in de praktijk slechts zeer beperkt voorkomt, aangezien updates en
wijzigingen in de regel zonder onderbreking van de dienstverlening worden doorgevoerd (bijvoorbeeld via rolling updates).
Hierdoor is het vooraf vaststellen van specifieke onderhoudsvensters met downtime in veel gevallen niet aan de orde.

Voor zover onderhoud met downtime wel noodzakelijk is, wordt dit waar mogelijk buiten kantooruren gepland. In de praktijk
kan het echter, afhankelijk van beschikbaarheid van specialistische capaciteit en het waarborgen van kwaliteit en continuiteit,
noodzakelijk zijn om onderhoud (deels) binnen kantooruren uit te voeren.

Inschrijver verzoekt u te bevestigen dat:

1. de beperking rondom tentamenperiodes niet van toepassing is op de aangeboden dienstverlening;

2. de aankondigingstermijn van 10 werkdagen uitsluitend geldt voor planbaar onderhoud;

3. het service window als richtlijn wordt gehanteerd en niet als harde verplichting, mede gezien het feit dat onderhoud met
downtime slechts incidenteel voorkomt."

Opdrachtgever verduidelijkt dat eis SRD-7 ziet op planbaar onderhoud met (mogelijke) impact op de beschikbaarheid van de dienstverlening. In dit kader
geldt het volgende:

1. De beperking rondom tentamenperiodes blijft van toepassing. Onderhoud met downtime is in beginsel niet toegestaan tijdens tentamenperiodes.
Afstemming hierover vindt plaats in overleg, waarbij Opdrachtgever de relevante periodes aanlevert.

2. De aankondigingstermijn van minimaal 10 werkdagen geldt voor planbaar onderhoud met (mogelijke) downtime. Deze termijn is niet van toepassing op
verstoringen, spoedonderhoud of (security) updates die niet planbaar zijn.

3. Het service window (weekend tussen 16:00 en 24:00 uur) geldt als uitgangspunt voor planbaar onderhoud met downtime. Indien dit aantoonbaar niet
passend is, kan in overleg worden afgeweken, mits de continuiteit van de dienstverlening wordt geborgd.

Onderhoud zonder downtime (bijvoorbeeld via rolling updates) valt buiten de reikwijdte van deze bepaling.

235

Bijlage 5 Programma van
Eisen

SRD-7

"Opdrachtnemer werkt met zero-downtime deploys. Updates, patches en functionaliteiten worden doorlopend gedeployd zonder
impact op de gebruikerservaring en BIV. Migraties en onderhoud met enige kans op downtime worden uitsluitend gepland in
dalmomenten (ruim buiten kantooruren). Volstaat dit als alternatieve invulling van deze eis?

Ja, dit volstaat.

236

Dit nummer betreft een indvividuele vraag.

237

Bijlage 5 Programma van
Eisen

USE-1

Kan Opdracht bevestigen dat zij akkoord gaat met het hanteren van de door de Nederlandse overheid beheerde implementatie
van de WCAG-richtlijnen, zoals 1 in de officiéle digi ijkheid-richtlijnen, als nor voor deze opdracht?

Dit is akkoord.
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238 |Bijlage 5 Programma van USE-1 Aan welke eisen dient de IT-Oplossing te voldoen voor de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) niveau A en AA (als Opdrachtgever onderkent dat er geen formele certificering bestaat voor WCAG (niveau A en AA zoals beschreven in EN 301 549).
Eisen beschreven in EN 301 549), aangezien hier geen "certificering" op zit? Opdrachtgever verwacht dat Opdrachtnemer aantoonbaar voldoet aan deze richtlijnen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van periodieke (onafhankelijke)
audits, toegankelijkhei oeken of ijl e controles.
Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever relevante documentatie of rapportages te kunnen overleggen waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen
wordt voldaan.
239 |Bijlage 5 Programma van USE-3 Inschrijver merkt op dat de responstijden voor het tonen van informatieobjecten en het genereren van rapportages afhankelijk ~ |Uw interpretatie is correct.
Eisen zijn van factoren zoals datavolume, complexiteit van de bevraging en het aantal gelijktijdige gebruikers.
Inschrijver gaat er daarom vanuit dat de genoemde responstijden indicatief zijn en gelden onder normale
gebruiksomstandigheden, en dat afwijkingen mogelijk zijn bij grotere datasets of complexere rapportages.
Kunt u bevestigen dat deze interpretatie correct is?
240 |Bijlage 5 Programma van USE-3 Inschrijver biedt informatieobjecten die doorgaans eenmaal per maand worden opgevraagd en waarvan de verwerking langer Dit is akkoord.
Eisen kan duren dan 15 seconden, gezien de grote hoeveelheid data die verwerkt moet worden en waarbij noodzakelijke
automatische kwaliteitscontroles de doorlooptijd verhogen. Met de huidige stand van de techniek is 15 seconden voor deze
rapportages redelijkerwijs niet haalbaar. Bent u bereid de eis aan te passen zodat de SLA van 15 seconden geldt voor 80% van
alle aangeboden rapportages?
241 |Bijlage 5 Programma van USE-4 Om compliant te blijven met de WCAG-richtlijnen, zoals door Opdrachtnemer in eis USE-1 gesteld, is Opdrachtnemer van Dit is akkoord.
Eisen mening dat er geen aanpassingen in de kleurstelling kunnen worden toegestaan, om de leesbaarheid en toegankelijkheid te
garanderen. Het toepassen van het eigen logo van Opdrachtgever is hierbij geen probleem. Kunt u bevestigen dat u met deze
werkwijze akkoord gaat?
242 |Bijlage 5 Programma van USE-5 "In meerdere eisen in de uitvraag wordt de term “IT-oplossing” gebruikt. Inschrijver gaat ervan uit dat hiermee de aangeboden |Dat is correct. Zie de definitie van IT-oplossing in bijlage 1 Overeenkomst.
Eisen SaaS-oplossing wordt bedoeld.
Kunt u bevestigen dat deze interpretatie generiek van toepassing is op alle eisen waarin de term “IT-oplossing” wordt
gehanteerd?"
243 |Bijlage 5 Programma van BO.23 Hoe dient te worden omgegaan met correcties op eerder ingediende declaraties, inclusief impact op salarisverwerking en Idealiter (indien in het huidige fiscale jaar) vindt de correctie plaats in de oorspronkelijke verwerkingsmaand. Echter is verwerking van de correctie in de
Eisen + rapportages? lopende verwerkingsmaand ook bespreekbaar.
Bijlage 6 Scenario's Demo
backoffice
244 |Dit nummer betreft een indvividuele vraag.
245 |Bijlage 6 Scenario's Demo  |2.1.1 Maandelijkse in 2.1.1, 2d wilt u zien hoe een "correctie uiteindelijk wordt doorgevoerd. in de factuur aan Fontys". Een declaratie leidt niet tot |Fontys is zich ervan bewust dat correcties ten aanzien van declaraties met eigen vervoer niet leiden tot een wijziging in de factuur naar Fontys. Vandaar dat
backoffice verrekening declaraties een factuur van opdrachtnemer aan Fontys. Kunt u dit toelichten? we bij de beschrijving van dit onderdeel van de demo in de toelichting ook nadrukkelijk hebben opgenomen dat we tijdens de demo graag een correctie
willen zien op een declaratie met eigen vervoer en een correctie op een declaratie van een reis gemaakt met het OV.
246 |Bijlage 6 Scenario's Demo  |2.1.3 Opvragen rapportages |in 2.1.3. wilt u rapportages 'direct genereren'. De periodieke standaardrapportages waar u op doelt worden echter automatisch |Als een rapportage al gegenereerd is maar enkel opgevraagd hoeft te worden, volstaat dat tijdens de demo. Onder 'opvragen' verstaan we dan 'de
backoffice gegenereerd en zullen dus al beschikbaar zijn. Ad hoc opvragingen zijn onderdeel van onze BI-tooling, maar worden niet informatie in de omgeving van Opdrachtnemer tonen op het scherm' of ‘downloaden en tonen op het schem' (bijvoorbeeld omdat het een pdf bestand
gebruikt voor standaard rappportages. Bent u akkoord als wij u laten zien hoe u deze periodieke standaardrapportages betreft).
inzichtelijk kunt krijgen?
247 |Dit nummer betreft een indvividuele vraag.
248 |Bijlage 6 Scenario's Demo Kunt u specificeren welke processtappen in declaratieverwerking door opdrachtnemer worden uitgevoerd en welke door Fontys? |Dat kunnen we niet. Een van de doelen van de demo is voor Fontys juist om inzicht te krijgen en welke stappen door Inschrijver worden uitgevoerd en
backoffice welke handelingen door Fontys (nog) moeten worden verricht. Zoals bijvoorbeeld aangegeven bij 2.1.1 vraag 1.b.
249 |Bijlage 6 Scenario's Demo In hoeverre wordt van opdrachtnemer verwacht dat deze fiscale controles uitvoert versus uitsluitend data aanlevert? Zoals gesteld in eis BO.1 wordt verwacht dat Inschrijver er voor zorgt dat de dienst voldoet aan de geldende fisscale wet- en regelgeving.
backoffice
250 |Bijlage 7 Scenario's 2 Doel van de gebruikerstest | Met Single-Sign-On zal de inlogmethode vanaf de go-live anders zijn dan in de demo-omgeving. Gaat Opdrachtgever ermee Akkoord om dit middels een apart document inzichtelijk te maken
Eindgebruikerstest akkoord dat het onderdeel 'gemak waarmee medewerkers inloggen' onderdeel wordt van de demo zelf op 10 of 11 juni, of dat
anders via een apart document de wijze van inloggen met screenshots wordt getoond?
251 |Bijlage 7 Scenario's 3 oorbereidingen - 1 |Het in de ing opvoeren van drie lijnmanagers met elk 40 medewerkers vraagt om 120 testgebruikers en testdata wat |Dit is niet akkoord.
Eindgebruikerstest en2 grote impact heeft op de planning. Ons voorstel is om dit te verlagen naar 2 lijnmanagers met elk 10 medewerkers en ook het
aantal kostenplaatsen te verlagen naar 10 stuks. Met deze aantallen zijn wij volledig in staat om de verschillende varianten
binnen ons platform te behandelen. Gaat u akkoord met dit voorstel?
252 |Bijlage 7 Scenario's 3 Systeemvoorbereidingen - 6 |Er staat "Deze mogen nog niet de status ‘Ingeleverd’ hebben". Wat wordt hiermee bedoeld? Kunt u dit toelichten? Hiermee doelen we op de status dat een declaratie wel zichtbaar en nog aanpasbaar is voor de medewerker, maar nog niet zichtbaar is voor de manager
Eindgebruikerstest danwel gereed voor verwerking door de backoffice in het kader van de salarisverwerking.
253 |Bijlage 7 Scenario's 3 Systeemvoorbereidingen - Gaat u akkoord met de wijziging van 'losse managers' naar gedefinieerde 'goedkeurders' binnen de autorisatieflow? Dit is niet akkoord.
Eindgebruikerstest b
254 [ Dit nummer betreft een indvividuele vraag.
255 |Bijlage 7 Scenario's Om ons reguliere servicekanaal niet oneigenlijk te belasten stellen wij voor dat we voor eventuele telefonische support een Dit is akkoord.
Eindgebruikerstest apart telefoonnummer ter beschikking stellen. Bent u daarmee akkoord?
256 |Bijlage 7 Scenario's Wij willen voorstellen dat we, gegeven de planning van de gebruikerstest, de maand mei 2026 gebruiken als 'testmaand' voor Niet akkoord. Fontys heeft de uitwerking van de testen al ingericht op de maand maart die dit jaar heel mooi vier volle weken bevat. Wat Fontys betreft
Eindgebruikerstest de diverse testdata die wij moeten voorbereiden. Eerdere maanden zullen dus niet of minder voorzien zijn van zinnige data. heeft de maand waarin de gebruikerstesten worden uitgevoerd geen relatie met de maand waarin de fictieve reizen plaatsvinden.
Bent u daarmee akkoord?
257 |Bijlage 7 Scenario's U geeft aan dat de duur van de gebruikerstest 29-05 tot 10-06 is. Uw testscenario's beslaan echter vier weken. Dat lijkt niet De genoemde periode slaat op de periode waarin de testers aan de kant van Fontys de gelegenheid krijgen om de testen uit te voeren. De vier weken zoals
Eindgebruikerstest met elkaar overeen te komen. Kunt u dit nader toelichten? genoemd in de testscenario's staan daar los van. Dat zijn de vier weken waarin de fictieve reizen plaats vinden.
258 |Bijlage 7 Scenario's In 4.1.3 geeft u aan dat u wenst gebruik te maken van kostenplaats/deelprojectcodes. Kunt u ons een lijst met gewenste codes |Deze lijst met codes is op 15 april beschikbaar gesteld als onderdeel van Bijlage 8.
Eindgebruikerstest en omschrijving toesturen, zodat wij deze kunnen opnemen in ons platform?
259 |Bijlage 7 Scenario's In een reguliere implementatie geven wij voorlichitng aan eindgebruikers om te te helpen met het eerste gebruik. Op welke We zijn ons ervan bewust dat de testsituatie anders is dan de reguliere situatie. Om echter alle testers voorlichting te laten krijgen van alle mogelijke

Eindgebruikerstest

wijze kunnen wij dit voor uw testgebruikers verzorgen?

Inschrijvers achtten wij te belastend voor de testers. We gaan er vanuit dat de oplossing van Inschrijver duidelijk genoeg en intuitief in het gebruik is om de
(beperkte set aan) handelingen die onderdeel zijn van de testen te kunnen uitvoeren.
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260 |Bijlage 7 Scenario's In de specificatie van de gebruikerstest (o.a. 4.1.2) geeft u aan dat gebruikers met OV moeten kunnen reizen. Op welke manier |De gebruikerstesten gaan over handelingen met betrekking tot fictieve reizen. Er hoeft dus ook geen kaart of app beschikbaar gesteld te worden en er zal
Eindgebruikerstest gaan ze dat doen, hoe moeten wij dat ondersteunen (kaart en/of app) en hoe regelen wij op voorhand dat reiskosten die zij bij [geen sprake zijn van daadwerkelijke kosten. Er zullen wel OV reizen moeten worden nagebootst zodat deze zichtbaar worden in het persoonlijke dashboard
ons maken ook in rekening gebracht kunnen worden? van de medewerker. De informatie met betrekking tot de gewenste OV reizen is in Bijlage 8 opgenomen en via TenderNed gedeeld op 15 april.
261 |Bijlage 7 Scenario's Inschrijver merkt op dat de gebruikerservaring van het platform in de praktijk mede wordt ondersteund door Dat is akkoord in lijn met hetgeen onder Systeemvoorbereidingen vermeld onder punt 8.
Eindgebruikerstest onboardingcommunicatie, zoals instructies en handleidingen die aan medewerkers beschikbaar worden gesteld bij
ingebruikname.
Kunt u bevestigen dat het is toegestaan om tijdens de demonstratie gebruik te maken van dergelijke ondersteunende middelen,
om een realistisch beeld te geven van de gebruikerservaring zoals deze in de praktijk wordt aangeboden?
262 | Dit nummer betreft een indvividuele vraag.
263 |Bijlage C Prijzenblad P1 Onder P1 dienen inschrijvers de aanschafkosten op te geven voor mobiliteitskaarten initieel in 2026 ten behoeve van gebruik Niet akkoord om de initiéle aanschafkosten van de mobiliteitskaarten buiten de prijsvergelijking te houden.
vanaf 1 januari 2027. De zittende leverancier heeft de mobiliteitskaarten voor huidige Fontys-medewerkers reeds in een eerder |De gehanteerde prijsstructuur is voor alle inschrijvers gelijk en maakt geen onderscheid tussen zittende en nieuwe leveranciers. Iedere inschrijver dient zijn
stadium aangeschaft en de initiéle kaartkosten reeds terugverdiend via de lopende overeenkomst. Nieuwe inschrijvers dienen eigen kostenstructuur en uitgangspunten te verwerken in de inschrijving.
deze aanschafkosten volledig in hun inschrijving op te nemen, terwijl de zittende leverancier dit kostencomponent op nul of Dat een zittende leverancier reeds beschikt over bestaande kaartinfrastructuur is een gevolg van de huidige overeenkomst en maakt geen onderdeel uit van
marginaal kan inprijzen. Dit levert de zittende leverancier een structureel financieel voordeel op in de prijsbeoordeling, wat een  [de vergelijkingssystematiek.
ongelijke uitgangspositie creéert tussen inschrijvers. Het verzoek om kosten te uniformeren via externe tarieven (zoals Translink) wordt niet overgenomen.
Verzoek: Is Fontys bereid de initiéle aanscl 1 van de ten buiten de prijsvergelijking te houden, of deze te  |De prijsvergelijking blijft gebaseerd op een eenduidige en transparante methodiek, passend bij een gelijk speelveld.
vergoeden tegen (voor alle marktpartijen gelijk zijnde) Translink tarieven aan de winnende inschrijver?
264 |Bijlage C Prijzenblad P4 OV-aanbieders hanteren voor MaaS-aanbieders een zogenoemde resell-korting. Deze korting is door de OV-bedrijven Resell-kortingen en daarmee samenhangende kosten- en vergoedingsstructuren binnen de keten van Inschrijver maken onderdeel uit van de bedrijfsvoering
vastgesteld op basis van een inschatting van de distributie- en verwerkir die MaaS: i maken voor het van Inschrijver.
ontsluiten en aanbieden van OV-diensten. In de praktijk dient deze korting ter dekking van deze distributiekosten. Deze vormen geen afzonderlijk te onderscheiden of te neutraliseren component binnen het prijzenblad.
Opdrachtnemer merkt op dat het doorgeven van deze resell-korting aan de Opdrachtgever ertoe zou leiden dat de Inschrijvers dienen alle kosten en opbrengsten binnen hun keten, inclusief Il-afspraken met ilitei 1stverleners, te verdisconteren in hun
distributiekosten niet (meer) kunnen worden gedekt, hetgeen vanuit kostenoogpunt onredelijk en niet uitvoerbaar is. inschrijving.
Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze resell-korting niet hoeft te worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan wel bereid |De aanbesteding ziet op een integrale prijs voor de volledige dienstverlening.
is deze pricing component te laten vervallen uit het prijzenblad?
Indien Opdrachtgever hiermee niet kan instemmen, kan Opdrachtgever toelichten hoe verwacht wordt dat Opdrachtnemer de
distributiekosten in dat geval kostendekkend kan blijven uitvoeren?
265 | Dit nummer betreft een indvividuele vraag.
266 |Bijlage C Prijzenblad P5 U verwijst naar naar tabblad 'toelichting onderdeel P5'. Dit tabblad lijkt echter te ontbreken. Kunt u aangeven waar wij de Dit betreft een omissie. Het prijzenblad is aangepast en als nieuwe versie toegevoegd als bijlage van deze Nota van Inlichtingen. Inschrijvers dienen de
verwijzing naar deze toelichting kunnen terugvinden? nieuwste versie te gebruiken voor hun inschrijving.
267 |Bijlage C Prijzenblad P5. "In het prijsformulier wordt gevraagd om tarieven per kilometer en per uur voor de publieke vioot. Voor deze vloot geldt echter |Opdrachtgever bevestigt dat voor de publieke vioot wordt uitgegaan van door de betreffende aanbieders gehanteerde tarieven zoals die op het moment van
dat tarieven door de aanbieders worden vastgesteld, variéren per aanbieder, locatie en voertuigtype en gedurende de looptijd  |uitvoering gelden.
regelmatig wijzigen. Opdrachtnemer heeft hier geen invioed op en ontvangt doorgaans geen korting op deze tarieven. In het prijsformulier wordt gevraagd om een inschatting van de te verwachten kosten op basis van de huidige markt- en tariefstructuren van de te
verwachten aanbieders en voertuigcategorieén. Deze opgave dient uitsluitend ter vergelijking van inschrijvingen binnen de aanbesteding.
Kunt u bevestigen dat voor de publieke vloot uitgegaan mag worden van één-op-één doorbelasting van de op dat moment De daadwerkelijke uitvoering en verrekening van ritten binnen de publieke vloot vindt plaats op basis van de op dat moment geldende tarieven van de
geldende tarieven van de betreffende aanbieder, in plaats van het opnemen van vaste tarieven in het prijsformulier?" betreffende aanbieder (cost pass-through), voor zover passend binnen de contractuele afspraken met Opdrachtnemer en de betrokken dienstverleners.
Opdrachtgever bevestigt derhalve dat geen sprake is van het vastleggen van vaste tarieven voor de publieke vioot in de uitvoering, maar van een
prijsvergelijking op basis van een representatieve en realistische kosteninschatting.
Inschrijvers dienen deze inschatting te baseren op een realistische samenstelling van te verwachten aanbieders, voertuigtypen en gebruiksprofielen.
268 |Bijlage C Prijzenblad P6 Wij veronderstellen dat we onder P6 tarieven af moeten geven van een publieke vioot. Indien het een exclusieve vioot betreft, |Zie het antwoord op vraag 3.
is beprijzing per uur niet mogelijk. In dat geval dient er ook een afnameverplichting te worden opgenomen. Kunt u bevestigen
dat wij tarieven af moeten geven voor een publieke vioot?
269 |Bijlage C Prijzenblad Nederland migreert van OV-chipkaart naar OVpay. Dit zal ertoe leiden dat opdrachtnemer de mobiliteitskaarten tijdens de Opdrachtgever onderkent de transitie van OV-chipkaart naar OVpay.
looptijd van de overeenkomst moet vervangen, ook na afronding van de initiéle implementatie. Dit geldt voor alle Het tariefonderdeel in P1 ziet uitsluitend op initiéle uitgifte en implementatie van mobiliteitskaarten.
marktpartijen. Wij verzoeken Fontys te verduidelijken of deze vervanging valt onder het tariefonderdeel "Aanschaf Toekomstige systeemwijzigingen als gevolg van landelijke ontwikkelingen maken onderdeel uit van de reguliere dienstverlening en worden niet separaat
mobiliteitskaart vanaf 1-1-2027 tot einde initiéle contract" in prijzenblad P1 — in welk geval het aantal te vervangen kaarten geprijsd.
minimaal gelijk is aan de initiéle uitgifte — dan wel of Fontys wenst dat deze kosten op een andere wijze worden ingeprijsd in De prijsvergelijking is gebaseerd op initiéle implementatie zonder open-einde componenten.
het Prijzenblad
270 |Bijlage C Prijzenblad De markt van publieke vioot aanbieders heeft meerdere aanbieders en meerdere tariefstellingen. Mogen wij voor de Opdrachtgever bevestigt dat inschrijvers voor de publieke vloot dienen uit te gaan van de daadwerkelijke kosten van de aanbieder(s) en
vergelijkbaarheid uitgaan van de goedkoopste auto van de goedkoopste leverancier die voldoet aan de door u gestelde eisen, voertuigcategorie(én) die zij voornemens zijn in te zetten bij de uitvoering van de opdracht.
zoals bv de 10 minuten-norm? Het is niet toegestaan om voor de prijsvergelijking uit te gaan van hypothetische of uitsluitend op prijs geselecteerde voertuigen of aanbieders, indien deze
in de praktijk niet representatief zijn voor de beoogde dienstverlening.
De prijsopgave dient een realistische en uitvoerbare samenstelling van de publieke vloot te weerspiegelen, inclusief de te verwachten mix van
voertuigtypen, aanbieders en tariefstructuren die de inschrijver in de uitvoering zal hanteren, binnen de gestelde functionele eisen.
De beoordeling is daarmee gebaseerd op een representatieve kosteninschatting van de daadwerkelijke uitvoeringspraktijk en niet op een theoretisch
“laagste tariefscenario” dat niet overeenkomt met de beoogde dienstverlening.
Opdrachtgever verwacht dat inschrijvers hierbij uitgaan van een marktconforme en realistische samenstelling van de publieke vloot, passend bij de te
leveren dienstverlening.
271 |Bijlage C Prijzenblad Prijzenblad: Tarieven zijn gebaseerd starttarief, afstand in kilometer en/of tijdsduur . U geeft in regel 32 twee van de drie op. U [Dit klopt. (In de vernieuwde versie zijn de regels opgeschoven. Het betreft in de nieuwe versie regel 30 en 33.)
geeft in a nog een zelfde parameter op die ook in b wordt genoemd. Kunt u bevestigen dat regel 29 en regel 32 enkel de
uurprijs betreft, gebaseerd op de gegeven uurspanne per reservering en niet de kilometers.
272 |Bijlage C Prijzenblad Betreft de tarieven in P6 en P7 publieke of private deelfietsen en -scooters? Zie het antwoord op vraag 3.
273 |Bijlage C Prijzenblad Prijzenblad: Wij mogen indexeren, echter tarieven van publieke deelvervoerders liggen buiten onze invioedsfeer. Zie gunning Opdrachtgever bevestigt dat Inschrijvers voor de publieke vloot dienen uit te gaan van een marktconforme en realistische samenstelling die passend is bij

Eindhoven Umob met subsidie vanuit Overheid. Waarbij tarieven afhankelijk zijn van politieke besluitvorming zonder invioed van
aanbieder of inschrijver. De ervaring leert dat dit veel discussie oplevert. Inschrijver stelt voor dat u deze tarieven verwijdert uit
het tarievenblad en de eis oplegt om de actuele consumententarieven van de aanbieder te hanteren.

de beoogde dienstverlening en de gestelde functionele eisen.
De prijsopgave dient een uitvoerbare en representatieve invulling van de dienstverlening te weerspiegelen. Het is niet de bedoeling dat inschrijvers uitgaan
van een hypothetische of uitsluitend op kostenoptimalisatie gebaseerde samenstelling die niet aansluit bij de daadwerkelijke uitvoering.
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274 |Bijlage C Prijzenblad De Opdrachtgever stelt dat indien een kostenpost niet van toepassing is, deze niet ingevuld hoeft te worden. Kan de Dit geldt enkel voor onderdeel P5 (Deelauto's). De door Aanbestedende Dienst gekozen opzet van het prijzenblad biedt Inschrijvers ruimte om verschillende
Opdrachtgever bevestigen dat, indien er geen kilometer- of uurprijs wordt opgegeven voor de exclusieve deelvloot, dit niet als  |facturatiemodellen te hanteren (bijvoorbeeld een all-in maandprijs, een combinatie van vaste en variabele kosten, of een prijs per uur of kilometer).
manipulatief wordt beschouwd zoals gesteld in paragraaf 5.3.1 lid 11? Indien een kostenpost binnen het gekozen prijsmodel van Inschrijver objectief niet van toepassing is, vult Inschrijver €0 in. Dit wordt in dat geval niet als

manipulatief beschouwd.

Dit laat onverlet dat het niet is toegestaan om kostenposten leeg te laten of op €0 te stellen indien deze feitelijk wel onderdeel uitmaken van de
aangeboden dienstverlening, noch om kosten zodanig te verdelen dat sprake is van een vertekend prijsbeeld. In dergelijke gevallen kan sprake zijn van een
manipulatieve inschrijving als bedoeld in paragraaf 5.3.1 lid 11.

Inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het indienen van een realistische, volledige en transparante prijs.

275 |Bijlage C Prijzenblad De Opdrachtgever wenst een prijs inclusief laadkosten. Kan de Opdrachtgever aangeven of er laadpalen beschikbaar zijn voor Zie het antwoord op vraag 179 voor de specificatie van de laadpalen op de Fontys locaties. Voor wat betreft het laden van de exclusieve vloot buit de
de exclusieve deelvloot en, zo ja, welke laadtarieven worden gehanteerd? Deze informatie is noodzakelijk om een prijs inclusief ~|Fontys locaties (dus bij publieke laders) kan Inschrijver rekening houden met de daar geldende tarieven.
laden te kunnen opgeven.

276 |Bijlage C Prijzenblad en Artikel 11 Opdrachtnemer merkt op dat het prijzenblad en artikel 11 uitgaan van vaste en achteraf gefactureerde tarieven, terwijl in de Opdrachtgever bevestigt dat de in het prijzenblad opgenomen tarieven en de in artikel 11 beschreven facturatiesystematiek leidend zijn voor de betaling van

Bijlage 1 uitvoering van de Overeenkomst kosten kunnen ontstaan die Opdrachtnemer vooraf dient te voldoen aan de dienstverlening.
(Concept)Overeenkomst mobiliteitsdienstverleners. Gezien de aard van de dienstverlening acht Opdrachtnemer het noodzakelijk dat deze kosten niet Er is geen voorziening opgenomen voor het structureel in rekening brengen van voorschotten voor kosten die Opdrachtnemer aan mobiliteitsdienstverleners
volledig door Opdrachtnemer worden voorgefinancierd. verschuldigd is.
De gehanteerde systematiek is gebaseerd op achteraf factureren van geleverde dienstverlening op basis van de in het prijzenblad opgenomen tarieven. Dit
Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer gerechtigd is om voorschotten in rekening te brengen bij Opdrachtgever geldt ook voor kostencomponenten die samenhangen met externe mobiliteitsdienstverleners.
voor bedragen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan mobiliteitsdienstverleners, en dat deze voorschotten separaat van de Opdrachtgever houdt derhalve geen rekening met separate voorschotconstructies binnen de prijsstructuur van de aanbesteding.
reguliere tarieven zoals opgenomen in het prijzenblad kunnen worden gefactureerd?
Indien dit niet het geval is, kan Opdrachtgever toelichten op welke wijze met dergelijke voorfinanciering rekening is gehouden
binnen de systematiek van het prijzenblad?

277 |Bijlage C Prijzenblad en Artikel 11 Opdrachtnemer constateert dat het prijzenblad en artikel 11 uitgaan van vaste en vooraf bepaalde tarieven, zonder rekening te |Werkzaamheden binnen de reguliere uitvoering, inclusief correcties, herstel en afstemming met dienstverleners, worden geacht onderdeel te zijn van de
Bijlage 1 houden met situaties waarin aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn als gevolg van onjuiste of onvolledige door geoffreerde prijs.

(Concept)Overeenkomst Opdrachtgever aangeleverde gegevens. In de praktijk kunnen dergelijke situaties leiden tot extra handelingen, mede in verband |Alleen indien sprake is van aantoonbare uitbreiding van de opdracht kan sprake zijn van meerwerk conform artikel 12.
met kosten die door mobiliteitsdienstverleners in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer acht het daarom redelijk dat Onvolledige of onjuiste aanlevering van gegevens leidt niet automatisch tot meerwerk.
dergelijke werkzaamheden worden aangemerkt als meerwerk in de zin van artikel 12. Ziet Opdrachtgever dit ook zo? Indien dit
niet het geval is, kan Opdrachtgever dit toelichten?

278 |Bijlage C Prijzenblad en Artikel 11 Opdrachtnemer ontvangt van mobiliteitsdienstverleners en OV-bedrijven bedragen in verband met bijvoorbeeld Opdrachtgever bevestigt dat kosten die door mobiliteitsdienstverleners of OV-bedrijven in rekening worden gebracht als gevolg van gebruik door reizigers,
Bijlage 1 (verkeers)boetes, contractuele boetes, kosten voor onjuist gebruik van vervoermiddelen of naheffingen. Opdrachtnemer gaat zoals (verkeers)boetes, naheffingen of kosten verbonden aan onjuist gebruik van vervoermiddelen, in beginsel kunnen worden doorbelast aan
(Concept)Overeenkomst ervan uit dat deze bedragen mogen worden doorbelast aan Opdrachtgever. Is dit correct? Opdrachtgever, voor zover deze kosten rechtstreeks samenhangen met de uitvoering van de dienstverlening onder de Overeenkomst.

Hierop zijn uitzonderingen van toepassing, zoals reeds bepaald in eis E.48 en artikel 16.3 en 20.5 van de Overeenkomst, alsmede situaties waarin sprake is
van kosten die voortvloeien uit handelen of nalaten van Opdrachtnemer zelf of diens interne organisatie.
De kosten dienen aantoonbaar, traceerbaar en rechtstreeks herleidbaar te zijn tot de uitvoering van de opdracht.

279 |Dit nummer betreft een indvividuele vraag.

280 | Dit nummer betreft een indvividuele vraag.
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