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4410 Aanbrengen trottoirbanden(180/200 x 250 mm) 45
4411 Aanbrengen. opsluitbanden (100 x 200 mm) 45
4412 Aanbrengen trottoirbanden(130/150 x 250 mm) 46

442 AANBRENGEN BESTRATING 48
4421 Aanbrengen straatlaag 48
4422 Aanbrengen Betonstraatstenen. 48
4423 Aanbrengen betontegels. 49
4424 Aanbrengen Grasstenen 250 x 250 x 80 mm 50

443 TRAPPEN 51
4431 Aanbrengen traptrede Trap T1 51

46 WEGBEBAKENING 51
461 Verkeers-borden, -palen 51
462  Verkeerstegel (haaientand 50x50) 53

47 Meubilair 54
471  Graffitywall 54

5 ONDERGRONDSE CONTAINER 56
6 CONSTRUCTIES 59
61 BESCHOEIING 59
8 WERK VAN ALGEMENE AARD 60
81 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 60
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82 VERKEERSMAATREGELEN 60
821 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en) 60
822 Vooraankondigingen 60
823 Omleidingsroutes 60
824  Afzettingen 61
825 Rijplaten en loopschotten 61

83 TER BESCHIKKING STELLEN 62
831 Inzetten werknemers en materieel 62

84 DIVERS 62
840  Klic-melding aanvragen 62
841 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond 62
842  Revisie 62

9 Staartposten 64
91 Eenmalige kosten 64
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01 Algemeen en administratief 66
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01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 73

01 14 Bouwstoffen 73
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01 17 Vrijgekomen materialen 78

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 80

01 19 Arbeidsomstandigheden 80
0120 Kwaliteitsborging 82

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 83

01 23 Communicatie 84
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01 26 Inzet personen in het kader van social return 84

01 27 Onderaanneming 87

01 28 Kortingen / Verrekeningen 87

01 29 Aanleveren resultaatsverplichtingen 88

01 30 Duurzaamheid algemeen 89

01 41 Prestatiemeting 90

01 49 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies 91

01 50 Wet Arbeid Vreemdelingen 92

10 Werk algemene aard 94
100 Werk algemene aard, algemeen 94
10 02 Eisen en uitvoering 94

21 Bemalingen 96
210 Algemeen 96
211 Bemalingen 96
21 11 Begrippen 96

21 12 Eisen en uitvoering 96
2113 Informatieoverdracht 96
22 Grondwerken 97
22 0 Grondwerken, algemeen 97
22 02 Eisen en uitvoering 97

22 05 Bijbehorende verplichtingen 99

22 06 Bouwstoffen 99

22 07 Meet- en verrekenmethoden 99
222 Grondbewerkingen 100
22 21 Begrippen 100

22 25 Bijbehorende verplichtingen 100

23 Drainage 102
231 Horizontale drainage 102
23 11 Begrippen 102

23 12 Eisen en uitvoering 102

23 16 Bouwstoffen 103

23 17 Meet- en verrekenmethoden 103

24 Sleuf- en sleufloze technieken 104
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 104
24 02 Eisen en uitvoering 104

24 04 Risicoverdeling en garanties 104

24 05 Bijbehorende verplichtingen 104

24 07 Meet- en verrekenmethoden 104

25 Riolering 106
251 Aanleg riolering 106
2512 Eisen en uitvoering 106
2513 Informatieoverdracht 107

25 14 Risicoverdeling en garanties 109

25 15 Bijbehorende verplichtingen 109
2516 Bouwstoffen 110

25 17 Meet- en verrekenmethoden 112
253 Rioolreiniging 114
25 34 Risicoverdeling en garanties 114
254 Rioolinspectie 114
2541 Begrippen 114
2542 Eisen en uitvoering 114

25 45 Bijbehorende verplichtingen 115

26 Kabelwerk 116
26 0 Kabelwerk, algemeen 116
26 01 Begrippen 116

26 02 Eisen en uitvoering 116

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN 117

507 ONDERGRONDS INZAMELDEPOT (QOID) 117
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50 71 EISEN EN UITVOERING 117

51 GROENVOORZIENINGEN 118
510 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 118
5101 BEGRIPPEN 118
5102 EISEN EN UITVOERING 118

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 118
5107 MEET- EN VERREKENMETHODEN 119
512 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 119
5121 BEGRIPPEN 119
5122 EISEN EN UITVOERING 119
5123 INFORMATIEOVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN 119
5125 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 119

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 121
621 Deelhoofdstuk 62.1 121
62 11 BEGRIPPEN 121

62 12 EISEN EN UITVOERING 121

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT 122

63 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGMEUBILAIR 124
630 DEELHOOFDSTUK 63.0 WEGMEUBILAIR 124
63 02 EISEN EN UITVOERING 124

65 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN 125
650 DEELHOOFDSTUK 65.0 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN 125
65 03 INFORMATIE OVERDRACHT 125

65 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 125

80 FUNDERINGSLAGEN 127
801 Verhardingslagen van steenmengsel 127
80 12 EISEN EN UITVOERING 127

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 128
810 Bitumineuze verhardingen, algemeen 128
81 01 Begrippen 128
812 Asfaltverhardingen 128
8122 EISEN EN UITVOERING 128
8124 RISICOVERDELING EN GARANTIES 128
8125 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 128
8126 BOUWSTOFFEN 128
8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN 129
813 Oppervlakbehandeling (specificatie aannemer) 130
81 32 Eisen en uitvoering 130
815 Deelhoofdstuk 81.5 130
8152 EISEN EN UITVOERING 130
817 Deelhoofdstuk 81.7 130
8175 EISEN EN UITVOERING O.A.B. 0/16-80 130
819 Deelhoofdstuk 81.9 131
8191 BEGRIPPEN 131
8192 EISEN EN UITVOERING 131
8193 INFORMATIE-OVERDRACHT 132
8194 RISICOVERDELING EN GARANTIE 132
8195 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 133
8196 BOUWSTOFFEN 133
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 134
831 Straatwerk 134
83 12 EISEN EN UITVOERING 134

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT 135

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 135

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 136
8316 BOUWSTOFFEN 136

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 136

84 BIJZONDERE VERHARDINGEN 138
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84 8 Deelhoofdstuk 84.8 138
84 82 EISEN EN UITVOERING 138
84 86 BOUWSTOFFEN 138
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01  Opdrachtgever
De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie
De opdrachtgever wijst in de opdrachtbrief één of meerdere personen aan die namens hem
de directie voeren.

03 Locatie
Het uit te voeren werk ligt in het gebied 4M2 en 4M3 te Almere Poort, binnen de grenzen van
de gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van opruimingswerkzaamheden,;
- het opbreken van elementenverhardingen, kantopsluitingen en asfaltverhardingen;;
- het verrichten van grondwerk;
- het aanbrengen van drainage;
- het aanbrengen van riolering;
- het stellen van putafdekkingen en straatpotten;
- het aanbrengen van funderingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen, kantopsluitingen en asfaltverhardingen;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. De aannemer moet het gehele werk uiterlijk opleveren op vrijdag 2 april 2027

2. De directie mag, in overleg met de aannemer, termijnen vaststellen voor onderdelen van
het werk. De directie bevestigt deze termijnen schriftelijk aan de aannemer.

4. Bij overschrijding van de genoemde termijnen is de aannemer een korting verschuldigd
conform paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012. Het kortingsbedrag bedraagt per dag:
- duizend euro (€ 1000,--).

5. De aannemer moet de volgorde van bouwkundige werkzaamheden volgen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
De aannemer moet beschikken over een geldig kwaliteitsmanagementcertificaat op basis
van de norm ISO 9001:2015, conform de eisen uit de aanbestedingsleidraad.
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Prestatiemeten:

Past performance

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van het werk op prestaties,
met als doel de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. De opdrachtgever geeft
doorlopend feedback aan de aannemer.

De opdrachtgever en de aannemer organiseren voorafgaand aan de uitvoering een
gezamenlijke startbijeenkomst over de prestatiemeting. Tijdens deze bijeenkomst
bespreken zij de systematiek en maken zij verwachtingen helder.

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tussentijds op basis van de bijlagen. De
opdrachtgever licht de beoordeling toe en bespreekt verbeterpunten met de aannemer. De
frequentie is eenmaal per 6 weken, athankelijk van de duur van de uitvoering, tenzij anders
overeengekomen. Er vinden minimaal twee beoordelingen plaats.

Na oplevering vult de opdrachtgever het beoordelingsformulier in. De beoordeling wordt
opgenomen in een gesloten database en is alleen toegankelijk voor de opdrachtgever. De
scores worden gebruikt voor het ranken van aannemers en selectie bij onderhandse
aanbestedingen, conform de “Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten” van de
afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere. Zie:
http://www.almere.nl/ondernemen/aanbestedingen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return

Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het
belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en
inkomen naar vermogen.

Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) in
het kader van Social Return wordt aangewend.

De aannemer moet de Social Return-verplichting invullen conform paragraaf 01.26 van deel
3 van dit bestek.
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2.1 Algemene gegevens



RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr.

Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

6 van 139

01

02

03

Tekeningen

De opdrachtgever stelt de volgende bestektekeningen beschikbaar, die onderdeel uitmaken

van dit bestek:

Documentnummer

datum

Omschrijving

4025027T01-01
4025027T01-02
4025027T01-03
4025027T01-04
4025027T01-05
4025027T01-06
4025027T01-07
4025027T01-08
4025027T01-09
4025027T01-10
4025027T01-11

4025027T01-12
4025027T01-13

27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025
27-11-2025

27-11-2025
27-11-2025

Peilen en hoofdafmetingen
1. De directie geeft enkele hoogtematen en hoofdpunten aan in het werk.

Cascadepark West fase 2 Opruim tekening Blad 01
Cascadepark West fase 2 Opruim tekening Blad 02
Cascadepark West fase 2 Opruim tekening Blad 03
Cascadepark West fase 2 Opruim tekening Blad 04
Cascadepark West fase 2 Opruim tekening Blad 05
Cascadepark West fase 2 Nieuwe situstie Blad 06
Cascadepark West fase 2 Nieuwe situstie Blad 07
Cascadepark West fase 2 Nieuwe situstie Blad 08
Cascadepark West fase 2 Nieuwe situstie Blad 09
Cascadepark West fase 2 Nieuwe situstie Blad 10
Cascadepark West fase 2 Overzicht bladindelingen
Blad 11

Cascadepark West fase 2 Details Blad 12
Cascadepark West fase 2 Te verwijderen en nieuw
aan te brengen riool en drainage Blad 13

2. De directie verricht geen uitzetwerk, tenzij dit expliciet in het bestek is vermeld.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoon- en stoppunten.

Stoppunten:

oA wn o

Bijwoon- en registratiepunten.:

Grondwerk:

a. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het afwerken van het cunet
bij te wonen.

Leidingwerken:

. Controle assen (hoofdmaatvoering) / piketten palen na uitzetten;
Controle laagdikte en verdichting fundering na verdichten funderingslaag;
Controle verdichting na verdichten zand/ grond;

Controle verdichting asfaltverharding.

Alvorens de (boom) plantvakken worden aangevuld met almeerse grond.

b. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het aanbrengen van
rubberringen en verbindingen bij te wonen.
Werken binnen kroonprojectie van een bestaande boom:

c. Als de aannemer binnen kroonprojectie van een bestaande boom gaat werken, dient de
werkzaamheden in de aanwezigheid van de toezichthouder groen of ETWér gedaan te

worden..

De aannemer moet de hierboven genoemde stop- en bijwoonpunten opnemen in het

kwaliteitsplan. De directie bepaalt de exacte momenten waarop deze punten plaatsvinden,

conform artikel 01.13.05 lid 01 van de Standaard RAW.

De aannemer moet als onderdeel van het kwaliteitsplan een keuringsplan opstellen. In dit

keuringsplan beschrijft de aannemer per bouwstof, product en resultaat:
- Welke keuringen worden uitgevoerd;

- Op welk moment de keuring plaatsvindt;

- Welke methode of norm wordt toegepast;
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- Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de keuring;

- Hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan;

- Hoe de resultaten worden vastgelegd en beschikbaar gesteld aan de directie.

De aannemer moet het keuringsplan afstemmen op de eisen uit artikel 01.20.02 lid 02¢ van
de Standaard RAW en opnemen in het kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02.

De directie beoordeelt het keuringsplan bij acceptatie van het kwaliteitsplan. De aannemer
moet de keuringen tijdig melden aan de directie conform artikel 6 lid 1 van de UAV 2012.

Bijlagen
1. De opdrachtgever stelt de volgende bijlagen beschikbaar als onderdeel van het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Verklaringen:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), gegenereerd via TenderNed;
- Bijlagen behorend tot het bestek (13 stuks), genummerd en geordend als volgt:

- Bijlage 01. Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp);

- Bijlage 02. Grondbalans d.d.11-2-2026;

- Bijlage 03. CAR Polis met Voorwaarden,;

- Bijlage 04. Normenstellend kader BLVC;

- Bijlage 05. Checklist Gedragscode Flora & fauna;

- Bijlage 06. SROI_Prestatietabel Gemeente Almere;

- Bijlage 07. SROI_Uitvoeringsvoorwaarden;

- Bijlage 08. Beoordelingsformulier Past Performance;

- Bijlage 09. Handboek bomen 2022;

- Bijlage 10. Rapport asfaltonderzoek;

- Bijlage 11. Vooronderzoek Afwerking Cascadepark West, fase 2;

- Bijlage 12. Aanvullend vooronderzoek Explosieven;
- Bijlage 13. Bodemkwaliteitskaart;
- Bijlage 14. PVE Reiniging en inspectie bij oplevering van nieuw werk;

- Bijlage 15. Advies Klei Depot t.b.v. Bomen-Beplanting.

2. Na gunning van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de volgende formulieren aan de
aannemer:
- Meldingsformulier Piketdienst;
- Formulier voor grond- en zandtransporten van en naar depots;
- Overige formulieren, indien van toepassing.

GEGEVENS OVER AANWEZIGE OBSTAKELS IN VERHARDINGEN
3. De opdrachtgever stelt vast dat in de verhardingen van het werkterrein obstakels
aanwezig zijn, waaronder afsluiters, inspectieputten en kolken.

BEREIKBAARHEID WERKTERREIN
De opdrachtgever stelt vast dat:
- het werkterrein vrij toegankelijk is via de openbare weg.

De aannemer moet bij het opstellen van de planning rekening houden met de actuele
evenementenkalender van de gemeente Almere.
Zie: https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender
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ADRESSEN

De opdrachtgever stelt de volgende gronddepots beschikbaar voor het halen en brengen

van grond:

- Depot Nobelhorst in gebied 5Z6: voor het halen en brengen van kleiachtige grond en
zand;

- Depot Poort aan de Electronweg — Wim van Estpad in gebied 4C5: voor het brengen en
halen van kleiachtige grond en het brengen van zand.

De opdrachtgever verstrekt de volgende contactgegevens tijdens de eerste
bouwvergadering:

- Depotbeheerder;

- Materiaalbeheerder Reiniging (indien van toepassing bij toepassing van OID’s);
- Cirwinn.

GELIUKWAARDIG

De aannemer mag een ander product toepassen dan het voorgeschreven fabricaat, type of
merk, mits dit product aantoonbaar gelijkwaardig is aan de gestelde eisen in deel 3 van het
bestek. De aannemer moet de gelijkwaardigheid onderbouwen en bewijzen.

LEVERING VAN CAD-BESTANDEN

1. Digitale CAD-bestanden (DGN en DWG) worden uitsluitend verstrekt na gunning van de
opdracht. Voor de inschrijving zijn alleen de in het bestek opgenomen tekeningen
beschikbaar.

2. De opdrachtgever levert, uitsluitend op verzoek van de aannemer, de ontwerptekeningen

in het oorspronkelilike DGN-formaat en in een door hem geconverteerd DWG-formaat.

Het DGN-bestand is leidend bij tegenstrijdigheden tussen beide formaten.

De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van het DGN-bestand.

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen, fouten of

ontbrekende gegevens die uitsluitend het gevolg zijn van de conversie naar DWG.

5. De aannemer controleert voor gebruik of het DWG-bestand geschikt is voor het
beoogde gebruik en overeenkomt met het DGN-bestand. Eventuele afwijkingen meldt de
aannemer onverwijld schriftelijk aan de directie.

6. Indien de aannemer geen melding doet, komen de gevolgen van gebruik van het
DWG-bestand volledig voor rekening en risico van de aannemer.

BN

Natuurbeschermingswet

1. De opdrachtgever voegt Checklist Gedragscode Flora & fauna;als bijlage toe aan dit
bestek.

3. Indien tijdens de uitvoering onverwacht beschermde flora of fauna worden aangetroffen
en aantasting onvermijdelijk is, moet de aannemer handelen conform paragraaf 01.22.01
lid 20 van deel 3 van dit bestek.

7. De opdrachtgever beschikt niet over volledige informatie over het voorkomen van
beschermde soorten binnen het werkgebied. De aannemer moet voorafgaand aan de
uitvoering een inventarisatie laten uitvoeren conform bestekspost(en).
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16

17

Kabels en leidingen

1.

De aannemer moet bij werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van
kabels en leidingen en moet werken conform artikel 01.01.01 lid 07 van deel 3 van dit
bestek, de CROW-publicatie 500 en de grondroerdersregeling op basis van de WIBON
(voorheen WION).

De aannemer moet er rekening mee houden dat binnen het werkterrein recent
aangelegde ondergrondse kabels en leidingen aanwezig kunnen zijn, die mogelijk niet
zichtbaar zijn in de KLIC-melding.

De aannemer moet de ligging van kabels en leidingen in het terrein verifiéren door het
uitvoeren van proefsleuven, eventueel ondersteund met detectieapparatuur. De
aannemer voert deze werkzaamheden uit in overleg met de directie en op basis van de
besteksposten onder hoofdstuk 213 van deel 2.2 van dit bestek.

Duurzaamheid

01

02

Algemeen

De aannemer moet bij de uitvoering van het werk voldoen aan de duurzaamheids- en
circulariteitseisen zoals opgenomen in dit bestek. Deze eisen zijn aanvullend op de
Standaard RAW Bepalingen en dragen bij aan de landelijke klimaat- en
circulariteitsdoelstellingen voor 2030 en 2050. De eisen gelden voor vrijkomende en toe
te passen producten en materialen en zijn tevens beschikbaar via
https://www.moederbestek.nl.

Emissies

De aannemer moet bij de inzet van bouwmaterieel (mobiele en stationaire voertuigen,
werktuigen en bouwlogistiek) voldoen aan de in dit bestek opgenomen eisen voor het
beperken van stikstof en CO2-emissies. Deze eisen sluiten aan bij de landelijke,
provinciale en gemeentelijke doelstellingen voor emissiereductie.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met
inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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1 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN
10 SCHONEN TERREIN
100000 510102 Schonen terrein. m3 50,00V
..... Betreft: het schonen van het werkterrein
..... Situering: binnen de werkgrenzen volgens opruim
..... tekeningen blad 01 t/m blad 05
..... Te schonen oppervlakte: ca. 985.50 are
..... Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis,
..... losse voorwerpen
..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
..... een erkend verwerkingsbedrijf.
..... Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtgever.
11 FLORA- EN FAUNAWET
110010 640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00V
..... Betreft: inventariseren fauna, verkennend voorafgaande
..... aan grondbewerking
..... Situering: binnen de werkgrenzen volgens opruim
..... tekeningen blad 01 t/m blad 05
..... Oppervlakte:ca. 985.50 are
..... Ten behoeve van te beschermen fauna.
..... Rapportage conform de checklist gedragscode
..... indienen bij de directie
12 OPBREKEN TEERVRIJ ASFALTVERHARDINGEN
121 Zagen asfaltverharding
121010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 42,20V
..... Betreft: het zagen van bestaand asfalt.
..... Situering: langs busbaan, bij de bruggen en bij
..... Eponapad volgens opruim tekeningen blad 01, blad 03
..... en blad 05
1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 45 mm
..... tot ten hoogste 100 mm
. . .1. . |Zaagsnede breed van 3000 t/m 9500 mm
122 Opbreken asfalt
122010 (810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 6.730,00 V
..... Betreft: het opbreken van bestaand asfalt.
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 01 t/m blad
..... 05
..... Teervrij asfalt: kleur: zwart
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.05 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 9|Vrijgekomen asfalt doorfrezen,en aanbrengen als een m2 6.000,00 H
..... profileerlaag volgens bestekspostnr. 430010
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m2 730,00 |
..... erkend asfalt verwerkingsbedrijf.
..... Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtgever
123 Frezen asfalt
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123010 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,50V
..... aansluiting.

..... Betreft: het frezen van bestaand asfalt t.b.v. het maken
..... van getrapte aansluiting.
..... Situering: Eponapad volgens opruim tekening blad 05
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfalt
..... Resultaten (voor)onderzoek: DLC monsters een
..... PAK-gehalte van <50 mg/kg/ds bevatten, en géén
..... fluorescentie is waargenomen

9. .. .. Over de gehele breedte van het bestaand asfalt.
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 45 mm en breedte 3.0 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 55 mm en breedte 3.0 m
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm
..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... asfalt verwerkingsbedrijf.
..... Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtgever
13 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
T Opbreken betonstraatstenen
131010 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 40,50V

..... Betreft: het opbreken van bestaande betonstraatstenen
..... Situering: volgens opruim tekening blad 03

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: geel
..... Stenen ontdoen van zand en vuil
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren (niet bruikbare m2 4,00 1
..... stenen) volgens bestekspostnr. 135010
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 36,50
..... vrijgekomen materialen

131020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 131,00V
..... Betreft: het opbreken van bestaande betonstraatstenen
..... Situering: rijweg volgens opruim tekening blad 03

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: rood
..... Stenen ontdoen van zand en vuil
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 118,00H
..... bestekspostnr 442210
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren (niet m2 13,00
..... bruikbare stenen) volgens bestekspostnr. 135010

131030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 7,00V
..... Betreft: het opbreken van bestaande betonstraatstenen
..... Situering: volgens opruim tekening blad 03

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: zwart
..... Stenen ontdoen van zand en vuil
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren (niet bruikbare m2 1,00 |
..... stenen) volgens bestekspostnr. 135010
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 6,00 |
..... vrijgekomen materialen




RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr.

Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

14 van 139

BESTEKS-
POST-
INUMMER
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

131040

131050

132

1321

132110

1322

132210

831702

831799

831703

831799

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het opbreken van bestaande betonstraatstenen
Situering: volgens opruim tekening blad 03

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur: grijs

Stenen ontdoen van zand en vuil

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr- 442230

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren (niet
bruikbare stenen) volgens bestekspostnr. 135010

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Opbreken drempel betonstraatstenen.

Betreft: het opbreken van 3 bestaande drempels van
betonstraatstenen.

Situering: Odysseestraat volgens opruim tekening blad
03

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur: zwart

Taludmarkering kleur wit

Stenen ontdoen van zand en vuil

Vrijgekomen materialen vervoeren (niet bruikbare
stenen) volgens bestekspostnr. 135010

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 442220

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Betreft: het opbreken van bestaande tegels

Situering: volgens opruim tekeningen blad 03 t/m blad
05

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

kleur grijs

Tegels ontdoen van zand en vuil.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
(niet bruikbare tegels) volgens bestekspostnr. 135010
De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Opbreken verkeerstegels

Opbreken verkeerstegel (haaientand 50x50)
Betreft: het opbreken van bestaande verkeerstegel
(haaientand)

Situering: rijweg volgens opruim tekening blad 03
Op straatlaag

Verkeerstegel 500 x 500 x 95 mm

Kleur Antraciet / zwart met witte driehoek

Tegels ontdoen van zand en vuil

Vrijgekomen materialen vervoeren (niet bruikbare
stenen) volgens bestekspostnr. 135010

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 462010

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

232,00

30,00

250,00

6,00

\

\

\

60,00H

23,00

149,00

3,00 |

27,00H

25,00

225,00

1,00 |

10,00 H
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132220 1831799 Opbreken verkeerstegel (haaientand 50x50) m 4,00V

..... Betreft: het opbreken van bestaande verkeerstegel
..... Situering: rijweg volgens opruim tekening blad 03
..... Op straatlaag

..... Verkeerstegel 500 x 500 x 95 mm

..... Kleur Antraciet / zwart

..... Tegels ontdoen van zand en vuil

..... Vrijgekomen materialen vervoeren (niet bruikbare m2 1,00 |
..... stenen) volgens bestekspostnr. 135010
..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 6,00 H

..... bestekspostnr. 462020
133 | Opbreken Banden
1331 Opbreken opsluitband 100x200
133110 831711 | Opbreken betonbanden. m 200,00V
..... Betreft: het opbreken van bestaande betonbanden,
..... keur grijs
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 03 t/m blad
..... 05
9. . . .. Op zandbed
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 4/De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 126,00 H
..... bestekspostnr. 441170
..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren (niet m 20,00
..... bruikbare banden) volgens bestekspostnr. 135020
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige m 54,00
..... vrijgekomen materialen

1332 Opbreken Trottoirband 130/150x250

133210 1831711 Opbreken betonbanden. m 190,00V
..... Betreft: het opbreken van bestaande betonbanden
..... keur grijs
..... Situering: volgens opruim tekening blad 03

9. . . .. Op zandbed
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 4/De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 54,00 H
..... bestekspostnr. 441280
..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens m 19,00
..... bestekspostnr 135020
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige m 117,00
..... vrijgekomen materialen

134 Opbreken betonplaten.
134010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 20,00V
..... Betreft: het opbreken van bestaande betonplaten
..... Situering: volgens opruim tekening blad 03
2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |Dikte platen 0,14 m
. .3. . . |Afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 135010

135 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL
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135010

135020

14

141

141010

141020

141030

831504

831505

721016

721016

721002

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: het vervoeren van vrijgekomen
bestratingsmateriaal

Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 131010 t/m 131050

Betontegels 300 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 132110

Haaientand verkeerstegel (500 x 500 x 95 mm )
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132210 en 132220
Betonplaten vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134010
Vervoeren naar: inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Enkele reisafstand 18 km

Vervoeren kantopsluitingen.

Betreft: het vervoeren van vrijgekomen betonbanden.
Betonbanden vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
133110 en 133210

Vervoeren naar: inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Enkele reisafstand 18 km

VERWIJDEREN WEG-EN TERREINVOORZIENINGEN
Verwijderen wegmeubilair

Verwijderen paal.

Betreft: het verwijderen van bestaande trottoirpalen
Situering: volgens opruim tekeningen blad 04 en blad 05
Vanaf het maaiveld

Afsluitpaal type:

Diamantkoppaal kunststof, kleur zwart

Afmeting 150x150x1400mm

Inclusief benodigde grondwerk

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot poort aan
de Elektronweg, in gebied 4C, op een enkele

rijafstand van ca. 8 km

Inclusief laden en lossen uit middelen van vervoer en
verwerken in het depot

Verwijderen paal.

Betreft: het verwijderen van bestaande trottoirpalen
Situering: volgens opruim tekeningen blad 04 en blad 05
Uit een bitumineuze verharding

Afsluitpaal type:

buispaal, uitheembaar

Paal met een betonnen voet

Kleur: rood/wit

Inclusief discusslot

Inclusief benodigde grondwerk

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s).461010

Verwijderen afvalbak.

Betreft: het verwijderen van bestaande afvalbakken
Situering: volgens opruim tekeningen blad 01 en blad 03
Uit het maaiveld

Afvalbak,

Inhoud 50 liter

Afvalbak met een betonnen voet

Inclusief benodigde grondwerk

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s).470010

m2

st

st

st

st

st

91,00

39,00

14,00

2,00

3,00

\

\

\

2,00

3,00
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141040 721011 Verwijderen hek. m 10,00V

..... Betreft: het verwijderen van bestaand Dubbelstaaf

..... hekwerk

..... Situering: volgens opruim tekening blad 04

1. .. .. Uit het maaiveld
.9. . . . |Dubbelstaaf hekwerk

..... Inclusief benodigde grondwerk
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
141050 721024 Verwijderen zitelement. st 2,00V
..... Betreft: het verwijderen van bestaande zitbanken
..... Situering: volgens opruim tekening blad 03
1. .. .. Uit het maaiveld
1. . . . |Zitelement van hout, model Canapé Retro
. .1. . . |Inclusief fundatie bestaat uit twee betonnen voet
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot poort aan
..... de Elektronweg, in gebied 4C, op een enkele
..... rijafstand van ca. 8 km
..... Inclusief laden en lossen uit middelen van vervoer en
..... verwerken in het depot
141060 721099 Opnemen Graffitywall st 1,00V
..... Betreft: het verwijderen/opnemen van bestaande
..... Graffitywall
..... Situering: langs het bestaand fietspad volgens opruim
..... tekening blad 03
..... Graffitywall van beton element
..... Afmeting 2.50x3.00 m
..... Uit het maaiveld
..... Inclusief benodigde grondwerk
..... Inclusief fundatie
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 1,00H
..... bestekspostnr(s). 471010

142 Verwijderen Wegbebakening
1421 | Verwijderen markering
142110 820141 | Volledig verwijderen van een markering. m2 1,00V

..... Betreft: het verwijderen van bestaande markering
..... Situering: fietspad volgens opruim tekening blad 03
1. .. .. Dwarsmarkering:
..... Ononderbroken streep, Breedte 0,10 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

142120 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,04V
..... Betreft: het verwijderen van bestaande markering
..... Situering: fietspad volgens opruim tekening blad 03

1. .. .. Dwarsmarkering:

..... Haaientand

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
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142130 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,20V

..... Betreft: het verwijderen van bestaande markering
..... Situering: fietspad volgens opruim tekening blad 03
7. .. .. Lengtemarkering
..... Ononderbroken streep, Breedte 0,10 m
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
1422 Verwijderen bebording
142210 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 5,00V
..... Betreft: het verwijderen van bestaande
..... verkeersbordpalen
..... Situering: berm het fietspad volgens opruim tekeningen
..... blad 01 en blad 03
1. .. .. Uit het maaiveld
..... Inclusief benodigde grondwerk
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 5,00 H
..... bestekspostnr(s). 461020
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

142220 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 3,00V
..... Betreft: het verwijderen van bestaande verkeersborden
..... Situering: verkeersbordpalen berm het fietspad volgens
..... opruim tekeningen blad 01 en blad 03

. . .9. . |Verkeersborden G11

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 3,00H
..... bestekspostnr(s). 461060

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
142230 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 2,00V
..... Betreft: het verwijderen van bestaande verkeersborden
..... Situering: verkeersbordpalen berm het fietspad volgens
..... opruim tekening blad 03

. . .9. . |Verkeersborden G12a

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot poort aan
..... de Elektronweg, in gebied 4C, op een enkele

..... rijafstand van ca. 8 km

..... Inclusief laden en lossen uit middelen van vervoer en
..... verwerken in het depot

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
151 || Verwijderen beplantingen
151010 514101 | Verwijderen begroeiing. are 6,84V

..... Betreft: het verwijderen van bestaand riet
..... Situering: volgens opruim tekening blad 05
..... Karakter van de begroeiing: Riet

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .3. . |Hoogte begroeiing: totca. 2 m

. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.70 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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Verwijderen begroeiing.

Betreft: het verwijderen van bestaand Struikgewas /
Bosschage

Situering: volgens opruim tekeningen blad 04 en blad 05
Karakter van de begroeiing: struikgewas / bosschage
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.80 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen haag.

Betreft: het verwijderen van deels bestaande Haag
Situering: volgens opruim tekeningen blad 04 en blad 05
Soort haag: lijnhaag.

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,1 totca. 0,2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN LEIDINGWERK
VERWIJDEREN RIOOL LEIDINGEN

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van Rwa Betonbuis @ 300 en Dwa
pvc @ 250 voorafgaand aan het uitbreken van het riool
Riool inclusief inspectieputten

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13

Grootste putafstand: 82 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 300 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal max.10% slib vervoeren naar
een erkende inrichting.

Riolering reinigen onder hoge druk.

Betreft: het doorspuiten van alle drainage @ 80
voorafgaand aan het uitbreken van de drainage

alle drainage inclusief inspectieputten

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: PVC
Profielafmeting(en): & 80

Doorspuiten met water

Methode van doorspuiten: ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal max.10% slib vervoeren naar
een erkende inrichting.

RWA RIOOL

are

13,32

251,00

140,00

135,00

\

\

\

\
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161110

161120

161130

1612

161210

161220

162

251103

251101

251103

251199

251199

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft: het verwijderen van bestaande Drainage & 80
Incl.Hulpstuk eindkap.

Incl. grondwerk

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 80 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerker van kunststof leidingmateriaal.

Verwijderen betonbuis.

Betreft: het verwijderen van bestaande Rwa Beton & 300
Incl. Inlaten en Opzetstukken

Incl. grondwerk

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft: het verwijderen van bestaande Dwa pvc @ 250
Incl. grondwerk

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 250 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerker van kunststof leidingmateriaal.

Kolkaansluiting

Verwijderen Kolkaansluiting

Betreft: het verwijderen van bestaande Kolkaansluiting
Incl. Hulpstuk eindkap.

Incl. grondwerk

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13
Materiaal: PVC lengte ca. 10.0 m

Nominale middellijn(en) 125 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerker van kunststof leidingmateriaal

Verwijderen Kolkaansluiting

Betreft: het verwijderen van bestaande Kolkaansluiting
Incl. Hulpstuk eindkap.

Incl. grondwerk

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13
Materiaal: PVC lengte ca. 9.0 m

Nominale middellijn(en) 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerker van kunststof leidingmateriaal

VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

st

st

135,00

50,00

90,00

6,00

6,00

\

\

\Y
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1621 HWA Rioolput

162110 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 3,00V

..... Betreft: het verwijderen van bestaande putrand HWA
..... Rioolput met deksel.
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 05 en Te
..... verwijderen en nieuw aan te brengen riool en drainage
..... tekening blad 13
..... Incl. grondwerk

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren depot poort aan de
..... Elektronweg, in gebied 4C, op een enkele
..... rijafstand van ca. 8 km
..... Inclusief laden en lossen uit middelen van vervoer en
..... verwerken in het depot

162120 251121 Verwijderen put. st 3,00V
..... Betreft: het verwijderen van bestaande HWA Rioolput .
..... Putten 63R0349, 630366 en 63D0334
..... Situering: volgens opruim tekening blad 05 en Te
..... verwijderen en nieuw aan te brengen riool en drainage
..... tekening blad 13
..... Vooraf de put reinigen volgens bestekspostnr. 161010
..... Incl. grondwerk

2. . ... Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren depot poort aan de
..... Elektronweg, in gebied 4C, op een enkele
..... rijafstand van ca. 8 km
..... Inclusief laden en lossen uit middelen van vervoer en
..... verwerken in het depot

1622 Drainageput
162210 251121 | Verwijderen put. st 2,00V

..... Betreft: het verwijderen van bestaande Drainageput
..... put 63X0379 en een put boven put 63R1220
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 05 en Te
..... verwijderen en nieuw aan te brengen riool en drainage
..... tekening blad 13
..... Vooraf de put Doorspuiten met water volgens
..... bestekspostnr. 161020
..... Incl. grondwerk

6. .. .. Put van kunststof
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .1. . |Totale hoogte tot 1,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren depot poort aan de
..... Elektronweg, in gebied 4C, op een enkele
..... rijafstand van ca. 8 km
..... Inclusief laden en lossen uit middelen van vervoer en
..... verwerken in het depot
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2 GRONDWERKEN

7SI R GROND ONTGRAVEN

o | | KLEI ONTGRAVEN

211010 220101 | Grond ontgraven uit cunet m3 218,12V

..... Betreft: het ontgraven van de bermen langs het
..... bestaand asfaltpaden.
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 01 t/m blad
..... 05
..... Grondsoort: klei
..... Vrijgekomen klei verwerken volgens bestekspostnr. m3 218,12H
..... 231030

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.045 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 0.40tot 2.95m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 2.616,46 V
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het realiseren van
..... nieuwe wandelpaden inclusief fundering en zandbed
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 01 t/m blad
..... 05
..... Grondsoort: klei
..... Vrijgekomen klei verwerken volgens bestekspostnr. m3 2.534,86 H
..... 231010
..... De aannemer wordt eigenaar van de overtollige m3 81,60
..... vrijgekomen grond

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.77 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.0 m
.. .1. . |Taluds1 : 0
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211030 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 110,10V
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het realiseren van
..... nieuw voetpad inclusief fundering
..... Situering: volgens opruim tekening blad 01
..... Grondsoort: klei
..... Vrijgekomen klei verwerken volgens bestekspostnr. m3 110,10 H
..... 231040

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.0 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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211040 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 179,50V

..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het realiseren van

..... nieuwe opstelplek koeriers inclusief fundering en

..... zandbed

..... Situering: volgens opruim tekening blad 03

..... Grondsoort: klei

..... De aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen klei m3 179,50
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.88 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.50 m

. ..1. . |Taluds 1:0

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving

211050 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 73,20V
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het realiseren van
..... nieuwe tegels
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 03 t/m blad
..... 05
..... Grondsoort: klei
..... De aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen klei m3 73,20

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.10 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2.0 tot 6.90 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211060 220101 Grond ontgraven uit terrein m3 664,64 V
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het. profileren van
..... het terrein
..... Situering: volgens Details tekening blad 12
..... Grondsoort: klei
..... De aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen klei m3 664,64

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0.05 tot 0.75 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 0.50 tot 7.50 m
. . .2. . |Ongelijke taluds: van 1:0 tot 1:3
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211070 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 313,56/ V
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het realiseren van
..... nieuwe greppel
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 03 t/m blad
..... 05 en Details tekening blad 12
..... Grondsoort: klei
..... De aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen klei m3 313,56

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.5 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.25 m
.. .1. . |Taluds 1:3
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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211080

2111

211110

212

212020

22

222

222000

23

230

220101

221104

220102

220201

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het realiseren van
ontbrekende fundering onder nieuw voetpad inclusief
zandbed

Situering: volgens opruim tekeningen blad 03 en blad 04
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.85 m
Taluds 1:0

De aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen klei
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Cultuurtechnisch grondwerk

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het realiseren van
nieuwe watergang

Situering: volgens opruim tekeningen blad 01 t/m blad
05 en Details tekening blad 12

Grondsoort: klei

Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Vereiste taluds flauwer dan 1: 2

Taludlengte in het te realiseren profiel 8 m of meer
Vrijgekomen grond na indroging Profileren volgens
bestekspostnr. 231020

De aannemer wordt eigenaar van de overtollige
vrijgekomen grond

KLEI ONTGRAVEN UIT DEPOT

Grond ontgraven uit ophoging.

Betreft: het ontgraven van Almeerse grond uit depot
(vak 6) t.b.v. planten bomen.

Depot poort aan de Elektronweg in gebied 4C
Grondsoort: Almeerse grond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2.0 m

Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
verwerking, zie bestekspost 261020

GROND VERVOEREN
KLEI VERVOEREN UIT DEPOT

Grond vervoeren.

Betreft: het vervoeren van klei uit depot naar de plaats
van verwerking

Grondsoort: Almeerse grond

Grond vrijgekomen bij de ontgraving uit depot volgens
bestekspostnr. 212020

Vervoeren naar: de plaats van verwerking

Enkele rijafstand van Depot poort aan de Elektronweg in
gebied 4C naar de plaats van verwerking ca. 8 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
verwerking volgens bestekspostnr. 261020

GROND VERWERKEN EN PROFILEREN

ZAND VERWERKEN

m3

m3

m3

m3

m3

m3

322,67

6.074,20

1.312,50

1.312,50

\

\

\

\

5.706,36

367,84

H




RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr. 25 van 139
Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
230010 220301 Grond verwerken in cunet m3 2.002,56/V

..... Betreft: het verwerken van grond t.b.v. aanbrengen van
..... zandbed onder de nieuwe fundering van nieuwe
..... wandelpaden, onder fundering nieuwe opstelplek
..... koeriers en onder fundering ontbrekende fundering
..... nieuw voetpad.
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekening blad 06 t/m
..... blad 10 en Details tekening blad 12
..... Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr.
..... 240020
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.50 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2.0 tot 3.50 m
. .1, . . |Taluds1:0
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 233010
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 251010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
231 KLEI VERWERKEN
231010 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 2.534,86 V
..... Betreft: het verwerken van grond t.b.v. het realiseren van
..... nieuwe talud langs de watergang
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
..... t/m blad 10 en Details tekening blad 12
..... Grondsoort: klei
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211020 m3 2.534,86
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.90 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2.0 tot 4.0 m
. .1. . . |Taluds 1: 3 of flauwer
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 232010
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 250010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

231020 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 5.706,36/V
..... Betreft: het verwerken van grond t.b.v. het realiseren van
..... nieuwe talud rondom 57 wonningen
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 09
..... en blad 10 en Details tekening blad 12
..... Grondsoort: klei
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211110 m3 5.706,36

1. .. .. Gemiddelde hoogte 1.50 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 13.70 tot 36.10 m
. .1. . . |Taluds 1: 3 of flauwer
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 232020
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr250020
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

231030 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 218,12V
..... Betreft: het verwerken van grond t.b.v. het realiseren van
..... nieuwe talud het eilandje
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekening blad 10 en
..... Details tekening blad 12
..... Grondsoort: klei,

..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211010 m3 218,12

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.50 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 4.0 m
. .1. . . |Taluds 1: 3 of flauwer
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 232030
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr..250030
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231040 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 110,10V

..... Betreft: het verwerken van grond t.b.v. de aanvulling

..... naast nieuwe asfaltpaden en voetpaden.

..... Situering: volgens nieuwe situatie tekening blad 06 t/m

..... blad 10 en Details tekening blad 12

..... Grondsoort: klei

..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211030 m3 110,10
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.20 m

.3. . . . |Breedte bovenzijde van 1.50 tot 3.50 m

.1, . . |Taluds 1:0

. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr.232040

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr.250040

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

232 KLEI PROFILEREN
232010 220421 Profileren opperviakken. m2 2.827,62V
..... Betreft: grond verwerkt volgens bestekspostnr. 231010
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Oppervlakken boven water
2. . . . |Talud 1: 3 of flauwer
. .2. . . |Breedte oppervlak van 2.0 tot 4.0m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
232020 220421 Profileren opperviakken. m2 3.804,24 vV
..... Betreft: grond verwerkt volgens bestekspostnr. 231020
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Opperviakken boven water
2. . . . |Talud 1: 3 of flauwer
. .2. . . |Breedte oppervlak van 13.70 tot 36.10m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
232030 220421 Profileren opperviakken. m2 436,24 V
..... Betreft: grond verwerkt volgens bestekspostnr. 231030
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Opperviakken boven water
2. . . . |Talud 1: 3 of flauwer
. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 4.0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
232040 220421 Profileren opperviakken. m2 550,50 V
..... Betreft: grond verwerkt volgens bestekspostnr. 231040
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Oppervlakken boven water
2. . . . |Talud 1: 0
. .2. . . |Breedte opperviak van 1.50 tot 3.50m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
233 ZAND PROFILEREN
233010 220421 Profileren opperviakken. m2 4.005,12V
..... Betreft: grond voor zandbed verwerkt volgens
..... bestekspostnr. 230010
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Oppervlakken boven water
2. . . . |Talud 1: 0
. .2. . . |Breedte oppervlak van 2.0 tot 3.50m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

o4 LEVEREN GROND
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
240010 220321 Leveren grond. m3 562,50 V

..... Betreft: het leveren van Mengsubstraat bomen HBB

..... (20-30%) t.b.v. groeiplaats bomen.

.7. . . . |Grondsoort: Mengsubstraat m3 562,50 L

..... Organische stof 20-30% (m/m)

..... Lutumgehalte > 8%

..... pH (CaCl2) 5,5- 7,5

..... EC (electrische geleidbaarheid) < 1,5 dS/M

..... Referentie Heicom of gelijkwaardig.

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .2. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

..... van verwerking

240020 220321 Leveren grond. m3 2.167,00V
..... Betreft: het leveren van zand t.b.v. het realiseren van
..... nieuwe taluds binnen het werkgebied.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Klasse AW Wonen
.1. . . . |Grondsoort: zand m3 2.167,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

25 KLEI VERDICHTEN

250010 220413 Verdichten grond. m2 2.827,62V
..... Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr
..... 232010
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Oppervlakken: 1 : 3 en flauwer
. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

250020 220413 Verdichten grond. m2 3.804,24V
..... Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr
..... 232020
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Oppervlakken: 1 : 3 en flauwer
. . .1. . |Verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

250030 220413 Verdichten grond. m2 436,24V
..... Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr
..... 232030
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Opperviakken: 1 : 3 en flauwer
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

250040 220413 Verdichten grond. m2 550,50 V
..... Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr
..... 232040
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Oppervlakken: 1 : 3 en flauwer
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

251 ZAND VERDICHTEN

251010 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 4.005,12V
..... Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr
..... 233010

..... Grondsoort: zand

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0.20 m

. .9. . . |De verdichtingsgraad van het materiaal dient
..... minimaal 98 % van de proctordichtheid te bedragen

26 GRONDWERK T.B.V. BOMEN

61 | | Inrichten boomplantvakken
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
261000 510299 Mengen grond t.b.v. groeiplaats bomen m3 1.875,00 V
..... Betreft: mengen grond t.b.v. grondverbetering
..... boomvakken

..... Grondsoort: Almeerse grond / Mengsubstraat
..... Mengsel 70% Almeerse grond / 30% Mengsubstraat

..... Almeerse grond uit depot (vak 6) vervoeren volgens m3 1.312,50 |
..... bestekspostnr. 222000
..... Mengsubstraat Geleverd volgens bestekspostnr. 240010 m3 562,50 |
..... Gemengd grond verwerken volgens bestekspostnr.
..... 261020

261010 510303 Maken plantgat. st 75,00V

..... Betreft: Ontgraven grond t.b.v. groeiplaatsen bomen
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 01 t/m blad
..... 05
..... Grondsoort: zand.
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . |Plantgat met een doorsnede van ca. 5.0 x 5.0 m
. . .9. . |Diepte: ca. 1,0 m of 0.10 m boven grondwater.
. . . .1.5|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond m3 1.875,00
261020 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 1.875,00 V
..... Betreft: verwerken van Almeerse grond t.b.v .het
..... inrichten van de boomplantvakken
..... Situering: boomplantvak in gazon volgens volgens
..... opruim tekeningen blad 01 t/m blad 05
..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
..... profiel van verwerking
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
..... kubieke meters.
8. . . .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 25 m3 per
..... gat
..... 75 plantgat. gemaakt volgens bestekspostnr. 261010
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0.10 m
. . .9. . |Aanvullen met Almeerse grond / Mengsubstraat
..... Grond gemengd volgens bestekspostnr. 261000 m3 1.875,00
..... Grond doorspitten met getande puinbak met open put
..... Bewerkingsdiepte: 1,00 m, oude zeebodem doorspitten
..... met getande puinbak
. . . .4. |De aanvulling niet verdichten
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door st 75,00 L
..... middel van het toepassen van een vuren hout kniepaal
..... boven maaiveld: 0.50 m, met Lengte van 1.50 m, en
..... Diameter: 0.09 m
..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

262 BOOMBESCHERMING
262010 101699 Opstellen boombeschermingsplan. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een boombeschermingsplan
..... t.b.v. de uitvoering van het werk, rekening houdend met
..... bestaande bomen.

..... Plan opstellen op basis van hoofdstuk 2 "Werken
..... rond bomen" van het Handboek Bomen 2022.

..... Boombeschermingsplan dient eerst goedgekeurd
..... worden door de directie.

..... Uitwerking van eisen, randvoorwaarden en

..... beschermingsmaatregelen t.b.v. "te handhaven
..... bomen".

262020 101699 Uitvoeren boombeschermingsplan EUR N
..... Betreft: het toepassen van de in het

..... boombeschermingsplan omschreven maatregelen ten
..... behoeve van bescherming bomen.

..... Materiaal ter keuze van de aannemer

..... Inclusief Instandhouden en Verwijderen van maatregelen
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

2621 Wortelgeleidingsscherm

262100 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 80,00V
Betreft: aanbrengen wortelscherm.

..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 09
..... en blad 10

9. . . .. Langs 4 bestaande bomen, en één te herplanten (door
..... derden) boom

..... Ca. 20.0 m per boom

.2. . . . |Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in

..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

. .2. . . |Naaanvulling vrijgekomen grond spreiden over
..... naastliggend terrein

. . . .9. |Wortelgeleidingsscherm type TRG/LR30 m 80,00/ L
..... Hoogte 1.0 m .

Bovenkant scherm gelijk aan maaiveld, buitenzijde
aanvulling verdichten




RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr. 30 van 139
Gemeente Almere
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3 LEIDINGWERK

31 BEMALING

310010 210299 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

..... Betreft: bemaling ten behoeve van het in den droge
..... aanbrengen van de riolering, drainage en aanbrengen
..... ondergronds afval inzameldepot

..... Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder de
..... sleufbodem riolering en drainage , maar tot 0,50 m
..... onder ondergrondse afvalcontainer

..... Water lozen op vuilwaterriool

..... Opbouw ter keuze van de aannemer

..... Bemaling d.m.v. verticale filters

..... Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
..... om de energiebehoefte ten behoeve van

..... de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
..... Automatische overname van de energievoorziening
..... door reserve-installatie is niet vereist

310020 210299 Instandhouden bronbemaling EUR N
..... Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 310010

..... Periode van instandhouding: tijdens de werkzaamheden
..... ter beoordeling van de aannemer

..... Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
..... 310010 vermelde niveau

310030 210203 Verwijderen bronbemaling. EUR N
..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 310010

3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... bentoniet
2 || RIOLERING
21 | | RWA RIOOL INCL. DRAIN EN GRONDWERK
211 || RWA RIOOL INCL. GRONDWERK
321110 [252299 | Aanbrengen PVC-buis m 87,00V

..... Betreft: het aanbrengen van twee DWA- rioolleidingen

..... PVC-buis & 315 mm

..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te

..... brengen riool en drainage tekening blad 13

..... Resultaat: Een compleet aangebrachte rioolstreng

..... volgens tekening, met volledig uitgevoerde ontgravings-,

..... funderings-, leg- en aanvulwerkzaamheden zoals

..... gespecificeerd in de volgposten

..... De hoeveelheid resultaatsverplichting is het totaal van

..... de hart-op-hart maten van de inspectieputten.

321111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 87,00
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het aanbrengen
..... van twee DWA- rioolleidingen PVC-buis @ 315 mm
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1.0 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren




RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr. 31 van 139
Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

321112 252201 Aanbrengen PVC-buis m 87,00 |

..... Betreft: het aanbrengen van twee DWA- rioolleidingen
..... PVC-buis & 315 mm

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 87,00 L
..... Kleur bruin (RAL 8023)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

321113 240121 Aanvullen sleuf. m 87,00
..... Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens
..... bestekspostnr. 321111

3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.0 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 30 cm
..... 9|Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

321120 252832 Maken inlaat. st 2,00V
..... Betreft: inlaat t.b.v. DWA- rioolleiding PVC-buis @ 315
..... mm tussen Dwa putnummer 63D0851 en putnummer
..... 63D0852
..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riool en drainage tekening blad 13

4. . ... In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 315 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. T-stukken 315 x 125 x 315 st 2,00 L
..... mm, Kleur bruin (RAL 8023).
..... Stijfheidsklasse SN8
..... inclusief standpijp met afsluitkap

3212 DRAINAGE INCL. GRONDWERK

321210 230199 | Aanbrengen drains incl.grondwerk m 492,00V
..... Betreft: het aanbrengen van horizontale drainage
..... @ 100 mm

..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te

..... brengen riool en drainage tekening blad 13

..... Drainage met (bocht)stukken (> 30°)

..... Drainage liggen en aansluiten op bestaande drainage

..... bij het parkeerterrein op -4,30 m NAP.

..... De wegen met HWA putten moeten de leidingen

..... daarvan met bob op -4,50 m NAP liggen .

..... Het aansluiten op de HWA putten moet op -4,30 m NAP

..... middels blinde PVC en met bochtstukken van 30°

..... Resultaat: Een compleet aangebrachte horizontale

..... drainage volgens tekening, met volledig uitgevoerde

..... ontgravings-, funderings-, leg- en

..... aanvulwerkzaamheden zoals gespecificeerd in de

..... volgposten

..... De hoeveelheid resultaatsverplichting is het totaal van

..... de hart-op-hart maten van de inspectieputten.

321211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 492,00
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het aanbrengen
..... van horizontale drainage.

..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

321212

321213

321214

321220

322

322010

322011

230111

230112

240121

230199

252299

240101

...
5L
.18
...
9. ...
R
3. ...
R
Y
..... 9
(R
R
3.
2.
..... 1

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: het aanbrengen van horizontale drainage
@ 100 mm

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 100 mm

Ombhuld met polypropeenvezels met 090 700 ym

Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale
drainage.

Betreft: het aanbrengen van PVC-hulpstuk.. t.b.v. het
aanbrengen van horizontale drainage

@ 100 mm

Materiaalsoort: PVC

Spruitstuk @ 80/60 mm

Bochtstuk 45°

Bochtstuk 30°

Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens
bestekspostnr. 321211

Aanvullingshoogte gemiddeld 1.0 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 30 cm
Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

Drainage reinigen @ 100 mm.

Situering: diverse locaties verspreid in het werkgebied
Betreft: het reinigen/Doorspuiten van horizontale
drainage voor het aanbrengen van de definitieve
verhardingen.

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 100 mm

In de te reinigen horizontale drainage komen
strenglengtes voor van 20 tot ca. 270 m. .

Doorspuiten met water

Plaats doorspuitvoorziening: ter keuze van de aannemer
Methode van doorspuiten: ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal lozen in het DWA-riool

HWA RIOOL INCL. GRONDWERK

Aanbrengen betonbuis-buis

Betreft: het aanbrengen van beton HWA- rioolleiding
@400 mm

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13

Resultaat: Een compleet aangebrachte rioolstreng
volgens tekening, met volledig uitgevoerde ontgravings-,
funderings-, leg- en aanvulwerkzaamheden zoals
gespecificeerd in de volgposten

De hoeveelheid resultaatsverplichting is het totaal van
de hart-op-hart maten van de inspectieputten.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v het aanbrengen van
beton HWA- rioolleiding & 400 mm

Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1.0 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

st

st
st
st

EUR

72,00

\

492,00

492,00

30,00

12,00
6,00
11,00

492,00

72,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

322012 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 72,00 1
..... Betreft: het aanbrengen van beton HWA- rioolleiding
..... @ 400 mm

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 72,00 L

.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat st 30,00 L
..... 125 mm

. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2.40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding
..... door middel van bijbehorende rubberring
322013 240121 Aanvullen sleuf. m 72,00
..... Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens
..... bestekspost 322011
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.0 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 30 cm
..... 9|Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

323 DWA HUISAANSLUITINGEN
323010 252299 Aanbrengen DWA-huisaansluiting st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC-buis @ 160 mm
..... DWA-huisaansluitingen
..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riool en drainage tekening blad 13
..... Resultaat: het leveren en aanbrengen van een
..... complete, waterdicht en functioneel aangesloten
..... DWA-huisaansluitingen op de standpijp van het
..... RWA-riool, geplaatst op de juiste hoogte, richting en
..... helling, zodat aansluiting op de perceelaansluiting
..... mogelijk is.
..... DWA-huisaansluitingen aansluiten op de putten
..... Aanvulwerkzaamheden zoals gespecificeerd in de
..... volgposten
323011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 28,00
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het aanbrengen
..... van DWA-huisaansluitingen
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

323012 252201 Aanbrengen PVC-buis m 28,00
..... Betreft: het aanbrengen van PVC-buis. t.b.v. het
..... aanbrengen van DWA-huisaansluitingen

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 28,00 L
..... Kleur bruin (RAL 8023)

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

323013 240121 Aanvullen sleuf. m 28,00
..... Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens
..... bestekspost 323011

3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.0 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 30 cm
..... 9|Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

324 | HWA HUISAANSLUITINGEN
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

324010

324011

324012

324013

324014

33

331

252299

240101

252201

252202

240121

1.
R
3.
T
..... 1
2.
2.3 .
..... 1
2. .
2.3, .
..... 1
3 ...
2. .

Aanbrengen HWA-huisaansluiting

Betreft: het aanbrengen van PVC-buis @ 160 mm
HWA-huisaansluitingen

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13
Resultaat: het leveren en aanbrengen van een
complete, waterdicht en functioneel aangesloten
HWA-huisaansluitingen op de standpijp van het
RWA-riool, geplaatst op de juiste hoogte, richting en
helling, zodat aansluiting op de perceelaansluiting
mogelijk is.

HWA-huisaansluitingen aansluiten op de putten
Aanvulwerkzaamheden zoals gespecificeerd in de
volgposten

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het aanbrengen
van HWA-huisaansluitingen

Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: het aanbrengen van PVC-buis. t.b.v. het
aanbrengen van HWA-huisaansluitingen
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur bruin (RAL 8023)

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: het aanbrengen van PVC-hulpstuk.. t.b.v. het
aanbrengen van HWA-huisaansluitingen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bochtstuk 45°

Kleur bruin (RAL 8023)

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van sleuf ontgraven volgens
bestekspost 324011

Aanvullingshoogte gemiddeld 1.0 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 30 cm
Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

INSPECTIEPUTTEN

DWA INSPECTIEPUTTEN

st

st

st

2,00

50,00

50,00

50,00

1,00

1,00

50,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
331010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van inspectieputten DWA van
..... PVC @ 800 mm
..... Putnummer 63D0850,

..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riool en drainage tekening blad 13
..... Hoogte putdeksel gelijk aan afwerkhoogte
..... grondwerk/verharding.

2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
..... Materiaal: PP, 100% recyclebaar
..... Voorzien van in hoogte verstelbare telescoopstuk
..... Flexibele enkelwandige schacht, buitenzijde geribbeld.
..... Aansluitingen:
..... - PVC 315 mm 1.0 st.
..... - PVC250 mm 1.0st.
..... inclusief grondwerk
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

331020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van inspectieputten DWA van
..... PVC @ 800 mm
..... Putnummer 63D0851
..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riool en drainage tekening blad 13
..... Hoogte putdeksel gelijk aan afwerkhoogte
..... grondwerk/verharding.

2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
..... Materiaal: PP, 100% recyclebaar
..... Voorzien van in hoogte verstelbare telescoopstuk
..... Flexibele enkelwandige schacht, buitenzijde geribbeld.
..... Aansluitingen:
..... - PVC 160 mm 1.0 st.
..... - PVC315 mm 2.0st.
..... inclusief grondwerk
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

331030 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van inspectieputten DWA van
..... PVC @ 800 mm
..... Putnummer 63D0852,
..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riool en drainage tekening blad 13
..... Hoogte putdeksel gelijk aan afwerkhoogte
..... grondwerk/verharding.

2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
..... Materiaal: PP, 100% recyclebaar
..... Voorzien van in hoogte verstelbare telescoopstuk
..... Flexibele enkelwandige schacht, buitenzijde geribbeld.
..... Aansluitingen:
..... - PVC 160 mm 1.0 st.
..... - PVC315 mm 1.0st.
..... inclusief grondwerk
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
331040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V

..... Betreft het op definitieve hoogte in asfaltverharding
..... aanbrengen van putranden.

..... Situering: op de DWA inspectieputten aangebracht
..... volgens bestekspostnrs. 331010, 331020 en 331030
..... Deksel aanbrengen met pijl in de stroomrichting.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 3,00L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat & 530 mm,
..... randhoogte: 240 mm, met letters: RW;

..... Putdeksels volgens het type N 3520 NB-R

..... "Centerblock”, (Nering Bogel), danwel gelijkwaardig.
..... De putafdekking heeft een gietijzeren vierkante
..... U-vormige omranding met méérvoudige

..... verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte
..... betonvoet, en heeft naadloze gevulkaniseerde

..... verwisselbare "Centerblock" zitting voor een integrale
..... opsluiting van het deksel

..... De putafdekking dient voorzien te zijn van:

..... - Grote nokken in de lengterichting;

..... - Een glijrand;

..... - Een hol en een dol (geen puntige driehoek), waarbij de
..... hol zich in de deksel bevindt (en niet in de putrand);
..... - Het wapen van Almere in het deksel;

..... - Aanduiding stroomrichting middels een pijl;

..... - KOMO productcertificaat volgens BRL 9203 en
..... levering conform NEN-EN-ISO 9001

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 3,00 L
. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van

..... dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50

..... micrometer
2 | | HWA INSPECTIEPUTTEN
332010 252602 | Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van inspectieput HWA
..... prefab beton 1000 x 1000 mm

..... Putnummer 63R1220

..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riool en drainage tekening blad 13
..... Hoogte putdeksel gelijk aan afwerkhoogte
..... grondwerk/verharding.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Afmeting 1000 x 1000 x 2100 mm, met wand dikte 100
..... mm en bodem dikte 120 mm
..... Aantal en diameter van aansluitingen:

..... - Beton @ 300 mm: 1.0 st

..... - Beton @ 400 mm: 1.0 st

..... - PVC@100 mm: 2.0st

..... - PVC @160 mm: 2.0st

..... inclusief grondwerk

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel inclusief

..... zaagwerkzaamheden, aanstortingen en aanpassen

..... stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat met mangat st 1,00/ L

..... Mangat afdekken met putrand
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
332020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van inspectieput HWA
..... prefab beton 1000 x 1000 mm

..... Putnummer 63R1221,

..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riool en drainage tekening blad 13
..... Hoogte putdeksel gelijk aan afwerkhoogte
..... grondwerk/verharding.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Afmeting 1000 x 1000 x 2100 mm, met wand dikte 100
..... mm en bodem dikte 120 mm
..... Aantal en diameter van aansluitingen:

..... - Beton @ 300 mm: 1.0 st

..... - Beton @ 400 mm: 1.0 st

..... - PVC @80 mm: 1.0 st

..... - PVC @100 mm: 1.0 st

..... inclusief grondwerk

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel inclusief

..... zaagwerkzaamheden, aanstortingen en aanpassen

..... stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat met mangat st 1,00/ L

..... Mangat afdekken met putrand

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring

332030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V
..... Betreft het op definitieve hoogte in asfaltverharding
..... aanbrengen van putranden.

..... Situering: op de HWA inspectieputten aangebracht
..... volgens bestekspostnrs. 332010 en 332020
..... Deksel aanbrengen met pijl in de stroomrichting.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat & 530 mm,
..... randhoogte: 240 mm, met letters: RW;

..... Putdeksels volgens het type N 3520 NB-R

..... "Centerblock”, (Nering Bogel), danwel gelijkwaardig.
..... De putafdekking heeft een gietijzeren vierkante
..... U-vormige omranding met méérvoudige

..... verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte
..... betonvoet, en heeft naadloze gevulkaniseerde

..... verwisselbare "Centerblock" zitting voor een integrale
..... opsluiting van het deksel

..... De putafdekking dient voorzien te zijn van:

..... - Grote nokken in de lengterichting;

..... - Een glijrand;

..... - Een hol en een dol (geen puntige driehoek), waarbij de
..... hol zich in de deksel bevindt (en niet in de putrand);
..... - Het wapen van Almere in het deksel;

..... - Aanduiding stroomrichting middels een pijl;

..... - KOMO productcertificaat volgens BRL 9203 en
..... levering conform NEN-EN-ISO 9001

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van

..... dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50
..... micrometer

33 | DRAINAGEDOORSPUITPUT
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
333010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00V

..... Betreft: het aanbrengen van Drainagedoorspuitputten
..... Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
..... brengen riool en drainage tekening blad 13
2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 5,00 L
..... Materiaal: PP, 100% recyclebaar
..... Voorzien van in hoogte verstelbare telescoopstuk
..... Flexibele enkelwandige schacht, buitenzijde geribbeld.
..... Aansluitingen t.b.v. PVC 315 mm
..... inclusief grondwerk
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 5,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
333020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 500V
..... Betreft het op definitieve hoogte in asfaltverharding
..... aanbrengen van putranden t.b.v.
..... Drainagedoorspuitputten
..... Situering: op de Drainagedoorspuitputten aangebracht
..... volgens bestekspostnr 333010
..... Deksel aanbrengen met pijl in de stroomrichting.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat & 530 mm,
..... randhoogte: 240 mm, met letters: RW;
..... Putdeksels volgens het type N 3520 NB-R
..... "Centerblock”, (Nering Bogel), danwel gelijkwaardig.
..... De putafdekking heeft een gietijzeren vierkante
..... U-vormige omranding met méérvoudige
..... verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte
..... betonvoet, en heeft naadloze gevulkaniseerde
..... verwisselbare "Centerblock" zitting voor een integrale
..... opsluiting van het deksel
..... De putafdekking dient voorzien te zijn van:
..... - Grote nokken in de lengterichting;
..... - Een glijrand;
..... - Een hol en een dol (geen puntige driehoek), waarbij de
..... hol zich in de deksel bevindt (en niet in de putrand);
..... - Het wapen van Almere in het deksel;
..... - Aanduiding stroomrichting middels een pijl;
..... - KOMO productcertificaat volgens BRL 9203 en
..... levering conform NEN-EN-ISO 9001
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 5,00 L
. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van
..... dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50

..... micrometer
34 || OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING EN KOLKEN
334010 252702 | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 44,00V

..... Betreft: Putranden bestaande inspectieput RWA op
..... hoogte stellen

..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
..... t/m blad 10

.1. . . . |Aanbrengen kegelstuk van beton st 44,00 L
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat & 530 mm,
..... randhoogte: 240 mm,

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 44,00 L
. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van

..... dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50
..... micrometer
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334020
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34

340010

35

350010

252702

252699

257501

286499

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Betreft: Putranden bestaande inspectieput DWA op
hoogte stellen

Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
t/m blad 10

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat @ 530 mm,
randhoogte: 240 mm,

Putrand kunststofput op hoogte brengen d.m.v. reeds
aanwezig telscopische uitschuifbaar opzetstuk

Putrand ontdoen van vuil en voorzien van
dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50
micrometer

Op hoogte brengen bestaande Bestaande HWA
Straatkolk

Betreft bestaande Straatkolk op hoogte stellen
Situering: volgens nieuwe situatie tekening blad 08
Kolk van betongietijzer combinatie
Straatkolkafdekking

Op hoogte brengen met stellaag van 1/2 steens
metselwerk

Metselstenen, gerekend met [1] stellagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Riool reinigen en inspectie

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen en inspecteren van nieuwe
aangebracht riool.

Riool: Betonbuis & 400 en pvc @ 350 inclusief
inspectieputten

Situering: volgens Te verwijderen en nieuw aan te
brengen riool en drainage tekening blad 13
Grootste putafstand: 76 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): @ 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
inrichting.

Revisiegegevens Riolering

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering

Betreft: inmeten en verwerken revisiegegevens van

de aangebrachte riolering volgens groepen 32 en 33
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal in formaat: DXF of DGN bestand volgens NLCS
en PDF schaal 1:200

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
en dergelijke vermelden.

De aangeleverde revisiegegevens van de bestekspost
komen voor afrekening in aanmerking indien deze
gegevens zijn ingediend en gecontroleerd door de
directie.

st

st

st

EUR

159,00

8,00

1,00

\Y

10,00 L
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4 WEGCONSTRUCTIE- EN INRICHTING NIEUWE SITUATIE

o FUNDERING

a1t Voorbereidende werkzaamheden

411010 220301 | Grond verwerken in cunet m3 76,44V

..... Betreft: het verwerken van grond t.b.v. zandbed i.v.m. het
..... realiseren van ontbrekende fundering onder nieuw
..... voetpad.

..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 03 en blad 04
..... Grondsoort:zand geleverd volgens bestekspostnr.
..... 240020

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.50 m

4. . . . |Bovenoppervlakte 152,88 m2

.1, . . |Taluds 1:0

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

411020 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 152,88 V
..... verhardingslaag.

..... Betreft: Afwerken van het zandbed i.v.m. het realiseren
..... van ontbrekende fundering onder nieuw voetpad
..... Situering: volgens opruim tekeningen blad 03 en blad
..... 04

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0.50 m

. .9. . . |De verdichtingsgraad van het materiaal dient

..... minimaal 98 % van de proctordichtheid te bedragen

412 Aanbrengen fundering van steenmengsel.
412010 1800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.372,29V
..... steenmengsel.

..... Betreft: het aanbrengen van funderingslaag van
..... ongebonden steenmengsel i.v.m. het realiseren van
..... ontbrekende fundering onder nieuw voetpad, fundering
..... onder opstelplek koeriers, fundering onder nieuwe
..... voetpaden en fundering onder wandelpaden.
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06,
..... blad 8 en blad 09

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.20 m
.1. . . . |Menggranulaat gerekend met 1700 kg/m3 ton 1.486,58 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
..... Inclusief het profileren van de aangebrachte
..... funderingslaag

42 AANBRENGEN NOBRE CAL HALFVERHARDING
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420010 800299 Aanbrengen Nobre Cal halfverharding m2 2.247,33V

..... Betreft: het aanbrengen van halfverharding i.v.m. het
..... realiseren van wandelpaden.

..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
..... t/m blad 10

..... Breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,07 m
..... Nobre Cal halfverharding, kleur: geel ton 284,00 L
..... gerekend met 1800 kg/m3

..... Steenmengsel van natuurlijk gesteente bestaande uit:
..... Calciumcarbonaat 98%

..... Magnesiumcarbonaat 1%

..... Vochtgehalte 1%

..... Wijze van aanbrengen m.b.v. spreidmachine

..... Op funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 412010

..... Inclusief het profileren van de aangebrachte

..... funderingslaag

43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
430010 812299 Aanbrengen van een profileerlaag van teervrij asfalt. ton 720,00V
..... Betreft: het aanbrengen en profileerlaag van
..... doorgefreesd teervrij asfalt vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 122010
..... Situering: onder nieuw aan te brengen asfalt volgens
..... nieuwe situatie tekeningen blad 06 t/m blad 10, en
..... Details tekening blad 12
..... Totale breedte 2,50 m en groter
..... Dikte gemiddeld ca. 50 mm
..... Nieuw asfalt met breedte van 6.0 m profileerlaag aan
..... een kant tot -3.32 N.A.P en andere kant tot -3.20 N.A.P
..... Nieuw asfalt met breedte van 4.50 m profileerlaag aan
..... een kant tot -3.29 N.A.P en andere kant tot -3.20 N.A.P
..... Op een bestaande funderingslaag
430020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.383,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuw onderlaag asfalt
..... kleur zwart
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
..... t/m blad 10, en Details tekening blad 12
..... Totaal 7898 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 1.383,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 9|0p een profileerlaag van teervrij asfalt aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 430010
430030 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 7.898,00V
..... Betreft: het aanbrengen van kleeflaag op nieuw
..... onderlaag asfalt aangebrachte volgens bestekspostnr.
..... 430020
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 2,50 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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430040

430050

430060

430070

430080

430090

812111

810601

812131

812101

812111

810501

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een nieuw deklaag asfalt
kleur geel

AC 11 DL blank bindmiddel Geel 2% (HKG)

Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
t/m blad 10, en Details tekening blad 12

Totaal 7898 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL blank bindmiddel Geel 2%
(HKG)

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

5/0p de voorgaande verhardingslaag onderlaag Asfalt: AC
22 base aangebracht volgens bestekspostnr. 430020

Ruwen oppervlak van asfalt.

Betreft: het opruwen van nieuw deklaag asfalt
aangebracht volgens bestekspostnr .430040 t.b.v.
onderscheid maken van fietspad en voetpad.
Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
t/m blad 10, en Details tekening blad 12

Wijze van opruwen ter keuze van de aannemer en in
overleg met de directie.

2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
asfalt verwerkingsbedrijf.

Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een nieuw onderlaag asfalt
kleur zwart

Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
en blad 10

Totaal 562m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

9/0Op een bestaande funderingslaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: het aanbrengen van kleeflaag op nieuw
onderlaag asfalt aangebrachte volgens bestekspostnr.
430060

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een nieuw deklaag asfalt
kleur zwart

Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
en blad 10

Totaal 562m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

5/0Op de voorgaande verhardingslaag onderlaag Asfalt: AC
22 base aangebracht volgens bestekspostnr. 430060

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van nieuw asfalt aangebracht
tegen/langs de bruggen

Situering: volgens nieuwe situatie tekening. blad 06
Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnrs.
430020 t/m 430080

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

Zaagsnede breed van 5000 t/m 9500 mm

ton

ton

m2

ton

ton

m2

ton

ton

ton

593,00

3.468,00

99,00

562,00

43,00

20,50

\

Vv

\Y

\

Vv

\Y

593,00

99,00

0,20

43,00
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430100 810199 Aanbrengen bitumineuze voegvulling m 20,50V
..... Betreft: het afgieten tussen nieuw asfalt en tegen/langs
..... de bruggen

..... Situering: gaten gemaakt door het zagen van nieuw
..... asfalt volgens volgens bestekspostnr. 430090
..... Voegdiepte minimaal 100 mm
..... Materiaal: bitumineuze gietmassa (0,4 kg/m) kg 8,50 L
..... Bovenkant vlak bitumineuze voegvulling afwerken
431 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST
431010 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,73V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe
..... thermoplastische markering
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
..... t/m blad 10 en Details tekening blad 12
1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 511,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: rood
431020 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,60V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe
..... thermoplastische markering
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
..... t/m blad 10 en Details tekening blad 12
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 420,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van7 kg/m2
. . . .2. |\Uitvoeringsvorm: type Il
..... 9/Kleur markeringsmateriaal: zwart
431030 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,48V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe
..... thermoplastische markering
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
..... t/m blad 10 en Details tekening blad 12
9. . . .. 2-2 m stippen, diameter 0.15 m 362 st
..... De cijfers "300 t/m 1000"
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 74,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: rood
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431040 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 9,48V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe
..... thermoplastische markering
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 06
..... t/m blad 10 en Details tekening blad 12

9. . . .. 2-2 m stippen, diameter 0.15 m 342 st
..... De cijfers "0 t/m 600"
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 67,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 9|Kleur markeringsmateriaal: zwart

431050 (320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe
..... thermoplastische markering
..... Situering: deels Eponapad volgens nieuwe situatie
..... tekening blad 10

3. . ... Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1,40 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

431060 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,50V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe
..... thermoplastische markering
..... Situering: kruising fietspaden en busbaan volgens
..... nieuwe situatie tekening blad 08

2. .. .. Dwarsmarkering: stopstreep 0.15 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 10,50 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

431070 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe
..... thermoplastische markering
..... Situering: kruising fietspaden en busbaan volgens
..... nieuwe situatie tekening blad 08

9. .. .. Driehoeken gesloten st. 4
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |\Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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431080 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 5,50V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe
..... thermoplastische markering
..... Situering: kruising fietspaden en busbaan volgens
..... nieuwe situatie tekening blad 08
9. . . .. Blokken st. 22
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 38,50 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

44 ELEMENTENVERHARDINGEN

asr | AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

ast0 || Aanbrengen trottoirbanden(180/200 x 250 mm)

441010 1831605 | Leveren rechte trottoirband van beton. st 42,00V

..... Betreft: het leveren van rechte trottoirband t.b.v
..... bestekspostnr. 441020
9. . . .. kleur zwart
..... Referentie Struyk Verwo Lavaro zwart Grigio 120 of
..... gelijkwaardig
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 42,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
441020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 42,00V
..... Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
..... Situering: trap T2 volgens nieuwe situatie tekeningen
..... blad 10 en Details tekening blad 12
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 42,00
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 441010

441030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00V
..... Betreft: het Pasmaken van trottoirbanden aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 441020

2. .. .. D.m.v. zagen
.1.6. . . [Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen

4411 Aanbrengen. opsluitbanden (100 x 200 mm)

441110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 648,00 V
..... Betreft: het leveren van rechte opsluitband t.b.v
..... bestekspostnr. 441130

9. .. .. kleur okergeel 533
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 648,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

441120 1831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 26,00V

..... Betreft: het leveren van bochtband - opsluitband t.b.v

..... bestekspostnr. 441130

9. .. .. kleur okergeel 533
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 26,00 L
. .9. . . |5xbocht R=1,00 m st 10,00 |
..... 4 x bocht R=2,00 m st 16,00 |

. . . .1. |Werkende lengte 0.785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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441130

441140

441150

441160

441170

4412

441210

441220

831305

831502

831406

831610

831305

831605

831605

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van opsluitband

Situering: Deels trappen (T1 en T2) en volgens nieuwe
situatie tekeningen blad 08 t/m blad 10

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm, kleur okergeel 533

geleverd volgens bestekspostnrs. 441110en 441120

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: het Pasmaken van opsluitbanden aangebracht
volgens bestekspostnr. 441130 en 441170

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
materialen

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.

Betreft: benodigd opnieuw stellen opsluitbanden
aangebracht volgens bestekspostnr.s 441130 en 441170
Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van bochtband - opsluitband t.b.v
bestekspostnr. 441170

kleur grijs

Profiel 100 x 200 mm

2 x bocht R=2,00 m

Werkende lengte 0.785 m

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van opsluitband

Situering: voetpaden langs grasstenen volgens nieuwe
situatie tekeningen blad 08 en blad 09

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133110
en geleverd volgens bestekspostnr. 441160

Aanbrengen trottoirbanden(130/150 x 250 mm)

Leveren rechte trottoirband van beton.

Betreft: het leveren van rechte trottoirband t.b.v
bestekspostnr. 441240

kleur roodbruin-zwart geméleerd

Referentie Struyk Verwo Lavaro P1406 of gelijkwaardig
Profiel 130/150 x 250 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte trottoirband
Inritverloopbanden (verlaagde banden) t.b.v
bestekspostnr. 441240

kleur grijs

Profiel 130/150 x 250 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

441230

441240

441250

441260

441270

441280

441290

831606

831304

831502

831405

831606

831304

831605

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: het leveren van bochtband - trottoirband t.b.v
bestekspostnr. 441240

kleur roodbruin-zwart geméleerd

Referentie Struyk Verwo Lavaro P1406 of gelijkwaardig
Profiel 130/150 x 250 mm

1 x bocht R=3,00 m

1 x bocht R=4,00 m

Werkende lengte 0.785 m

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden

Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 08
t/m blad 10

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Geleverd volgens bestekspostnrs. 441210, 441220 en
441230

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: het Pasmaken van trottoirbanden aangebracht
volgens bestekspostnr. 441240 en 441280

D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
materialen

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: benodigd opnieuw stellen trottoirbanden
aangebracht volgens bestekspostnr. 441240 en 441280
Profiel 130/150 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: het leveren van bochtband - trottoirband t.b.v
bestekspostnr. 441280

kleur roodbruin-zwart geméleerd

Referentie Struyk Verwo Lavaro P1406 of gelijkwaardig
Profiel 130/150 x 250 mm

4 x bocht R=1,00 m

Werkende lengte 0.785 m

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van verwijderd trottoirbanden
Situering: Vitus Beringstraat en opstelplek koeriers
volgens nieuwe situatie tekeningen blad 08 en blad 10
Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133210
en geleverd volgens bestekspostnr. 441270

Leveren rechte trottoirband van beton.

Betreft: het leveren van rechte trottoirband t.b.v
bestekspostnr. 441300

kleur okergeel 533

Profiel 130/150 x 250 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
441300 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00V

..... Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
..... Situering: Deels trappen (T1 en T2) volgens nieuwe
..... situatie tekeningen blad 09 t/m blad 10 en details
..... tekening blad 12

2. .. .. Op zandbed
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 441290

441310 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00V
..... Betreft: het Pasmaken van trottoirbanden aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 441300

2. .. .. D.m.v. zagen
.1.3. . . [Trottoirband 130/150 x 250 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen

442 AANBRENGEN BESTRATING

4421 Aanbrengen straatlaag

442110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.619,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van straatlaag onder de
..... bestrating.

..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 08
..... t/m blad 10

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
..... hoogste 70 mm

.1. . . . |Op het zandbed

. .1. . . |Straatzand m3 81,00 L
as22 || Aanbrengen Betonstraatstenen.
442210 831112 | Aanbrengen betonstraatstenen. m2 118,00V

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131020
..... Situering: rijweg en opstelplek koeriers volgens nieuwe
..... situatie tekening blad 08

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.310,00
..... Kleur: rood
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, tot de
..... gehele voeg gevuld is.

442220 1831199 Aanbrengen gestrate drempeloprit. m 16,50V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131050 kleur zwart.
..... 3 st. drempelopritten van 5,50 m lang (wegbreedte)
..... Situering: rijweg en opstelplek koeriers volgens nieuwe
..... situatie tekening blad 08

..... Aanbrengen betonstraatstenen 1,60 m2 per m1
..... In elleboogverband

..... Betonstraatstenen keiformaat, dik 80 mm kleur zwart st 909,00
..... Taludmarkering kleur wit st 306,00
..... Tekortkomend stenen afkomstig van vrijgekomen
..... materialen volgens bestekspostnr. 131030

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, tot de
..... gehele voeg gevuld is.
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
442230 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00V

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131040
..... Situering: fietspad volgens nieuwe situatie tekening
..... blad 08

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.700,00
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, tot de
..... gehele voeg gevuld is.

442240 1831199 Aanbrengen gestrate drempeloprit m 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen gestrate
..... drempeloprit

..... 2 st. drempelopritten van 4,50 m lang (fietspadbreedte)

..... Situering: fietspad volgens nieuwe situatie tekening

..... blad 08

..... Aanbrengen betonstraatstenen 1,60 m2 per m1

..... In elleboogverband

..... Betonstraatstenen keiformaat, dik 80 mm kleur zwart st 464,00 L

..... Taludmarkering kleur wit st 184,00| L

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, tot de

..... gehele voeg gevuld is.

442250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 169,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe betonstraatstenen
..... Situering: fietspad volgens nieuwe situatie tekening
..... blad 08

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.605,00 L
..... Kleur: roodbruin-zwart geméleerd
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

442260 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 105,00V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe betonstraatstenen
..... Situering: de ingang naar garage nieuwe woningen
..... volgens nieuwe situatie tekening blad 10

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 08 mm st 4.725,00 L
..... Kleur: roodbruin-zwart geméleerd
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, tot de
..... gehele voeg gevuld is.

4423 Aanbrengen betontegels.

442310 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 134,00V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe betontegels
..... Situering: trottoir naast het fietspad en bij
..... ondergrondse containers volgens nieuwe situatie
..... tekening blad 08 en bald 10

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.474,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

..... Kleur: roodbruin-zwart geméleerd, inclusief pastegels
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, tot de
..... gehele voeg gevuld is.




RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr. 50 van 139
Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
442320 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 689,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe betontegels
..... Situering: deels wandelpaden, deels trappen, en deels
..... nieuw trottoir volgens nieuwe situatie tekeningen blad
..... 08 t/m blad 10

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .6. . |Betontegels 200 x 200 x 70 mm, breuklastklasse st 17.225,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

..... Kleur: geel met toplaag natuursteensplit, inclusief
..... pastegels.

..... Ref: Struyk Verwo, Lavaro geel glisandro 415 of
..... gelijkwaardig

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, tot de
..... gehele voeg gevuld is.

442330 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 121,00V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe betontegels
..... Situering: waar TuliP fietsenrek komen en deels trappen
..... volgens nieuwe situatie tekeningen blad 09 en blad 10

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .6. . |Betontegels 400 x 600 x 80 mm, breuklastklasse st 505,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

..... Kleur: geel met toplaag natuursteensplit, inclusief
..... pastegels.

..... Ref: Struyk Verwo, Lavaro geel glisandro 415 of
..... gelijkwaardig

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, tot de
..... gehele voeg gevuld is.

4424 Aanbrengen Grasstenen 250 x 250 x 80 mm

442410 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 208,00V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe Grasstenen
..... Situering: gebied 1 volgens nieuwe situatie tekeningen
..... blad 09 en blad 10

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . |Inblokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Grasstenen Klostermann Green Ston 250 x 250 x 80 st 3.328,00 L
..... mm of gelijkwaardig
..... kleur: grijs ,inclusief pastegels.
..... 9/inwassen met zandige klei m3 12,00 L

442420 511101 Zaaien. are 1,50V
..... Betreft: het zaaien van nieuwe Grasstenen aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 442410
..... Situering: gebied 1 volgens nieuwe situatie tekeningen
..... blad 09 en blad 10

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van grastegels kg 1,50 L
..... Mengseltypering: B3 (bermmengsel)
..... Hoeveelheid 1,00 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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442430 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00V

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe Grasstenen
..... Situering: gebied 2 waar TuliP fietsenrek komen volgens
..... nieuwe situatie tekeningen blad 09 en blad 10 en
..... Details tekening blad 12

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . |Inblokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Grasstenen Klostermann Green Ston 250 x 250 x 80 st 384,00/ L
..... mm of gelijkwaardig
..... kleur: grijs ,inclusief pastegels.

..... 9linstrooien met steensplit (Basaltsplit (8 - 16 mm) zwart m3 1,00/ L
asz || TRAPPEN
4431 | | Aanbrengen traptrede Trap T1
443120 1820599 | Aanbrengen traptrede van beton. st 42,00V

..... Betreft: het aanbrengen van traptrede van beton
..... Situering:Trap T1 volgens nieuwe situatie tekening blad
..... 10 en Details tekening blad 12

..... Aanbrengen op zandbed

..... Traptrede repeteer Werkende lengte 1 m st 42,00 L
..... Afmetingen (LxBxH) 1000 x 500 x 150 mm

..... Glad beton, kleur oker geel

..... Referentie Struyk Verwo, Repeteer 50x15,0kergeel of
..... gelijkwaardig

..... Aantrede in het zicht 400 mm

..... Optrede in het zicht 150 mm

46 WEGBEBAKENING
w1 | Verkeers-borden, -palen
461010 [722016 | Aanbrengen paal. st 3,00V

..... Betreft: het aanbrengen van Afsluitpaal in nieuw fietspad.
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekening blad 08

2. .. .. In een bitumineuze verharding
2. . . . |Afsluitpaal st 1,00 L
..... Type:buispaal, uitheembaar
..... kleur rood/wit
..... diameter 88,9 mm
..... Inclusief discusslot
..... Afsluitpaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141020 st 2,00 1
. .1. . . |Met prefab fundatie betonnen voet afm. 295 x 295 x 350
..... mm
. . .9. . |Stellen in samenhang met het asfalt
..... Hoogte boven maaiveld 750 mm

461020 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 26,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen..
..... Situering: berm fietspaden volgens nieuwe situatie
..... tekeningen blad 06 t/m blad 10

1. .. .. In het maaiveld
1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 21,00/ L
..... kruis RVS diameter & 76/48 mm
..... Verkeersbordpaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 5,00 I
..... 142210
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
..... 9/langs een fietspad
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461030 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe verkeersborden
..... Situering: berm fietspaden volgens nieuwe situatie
..... tekeningen blad 06 en blad 10

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 461020

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 2,00 L
..... Verkeersborden Aluminium RVV G07

..... Inclusief bevestigingsmateriaal: Aluminium st 4,00 L
..... verkeersbeugel

. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 9/langs een fietspad
461040 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe verkeersborden
..... Situering: berm fietspaden volgens nieuwe situatie
..... tekening blad 10

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 461020

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 1,00 L
..... Verkeersborden Aluminium RVV G12

..... Inclusief bevestigingsmateriaal: Aluminium st 2,00 L
..... verkeersbeugel

. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 9/langs een fietspad
461050 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe verkeersborden
..... Situering: VRI Busbaan volgens nieuwe situatie
..... tekening blad 08

..... De borden bevestigen aan: bestaande VRI Busbaan

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 2,00 L
..... Verkeersborden Aluminium RVV G11

..... Inclusief bevestigingsmateriaal: Aluminium st 4,00 L
..... klembandsysteem

. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 9|langs een fietspad
461060 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: het aanbrengen van verkeersborden
..... Situering: berm fietspaden volgens nieuwe situatie
..... tekeningen blad 6, blad 08 en blad 10

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 461020

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 4,00 L
..... Verkeersborden Aluminium RVV G11

..... Verkeersborden vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 3,00 |
..... 142220

..... Inclusief bevestigingsmateriaal: Aluminium st 14,00 L
..... verkeersbeugel

. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 9|langs een fietspad
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461070 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe verkeersborden
..... Situering: berm fietspaden volgens nieuwe situatie
..... tekening blad 08

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 461020

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 8,00 L
..... Verkeersborden Aluminium RVV B03

..... Inclusief bevestigingsmateriaal: Aluminium st 16,00 L
..... verkeersbeugel

. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 9/langs een fietspad
461080 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe verkeersborden
..... Situering: berm fietspaden volgens nieuwe situatie
..... tekening blad 08

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 461020

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 8,00 L
..... Verkeersborden Aluminium RVV B06

..... Inclusief bevestigingsmateriaal: Aluminium st 16,00 L
..... verkeersbeugel

. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 9/langs een fietspad

as2 || Verkeerstegel (haaientand 50x50)
462010 831199 Aanbrengen verkeerstegel. m 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van haaientand Verkeerstegels
..... Situering: rijweg en kruising busbaan volgens nieuwe
..... situatie tekening blad 08

..... Op straatlaag

..... Verkeerstegel 500 x 500 x 95 mm st 6,00 L
..... Kleur Antraciet / zwart met witte driehoek

..... Verkeerstegel vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 10,00 |
..... 132210

..... Stellen in samenhang met het straatwerk
462020 831199 Aanbrengen verkeerstegel. m 500V
..... Betreft: het aanbrengen van haaientand Verkeerstegels
..... Situering: rijweg en kruising busbaan volgens nieuwe
..... situatie tekening blad 08

..... Op straatlaag

..... Verkeerstegel 500 x 500 x 95 mm st 4,00 L
..... Kleur Antraciet / zwart

..... Verkeerstegel vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 6,00 |
..... 132220

..... Stellen in samenhang met het straatwerk
462030 831199 | Aanbrengen verkeerstegel. m 2,40V
..... Betreft: het aanbrengen van haaientand Verkeerstegels
..... Situering: fietspad volgens nieuwe situatie tekening blad
..... 08

..... Op straatlaag

..... Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm st 8,00/ L
..... Kleur Antraciet / zwart met witte driehoek
..... Stellen in samenhang met het straatwerk
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462040 1831199 Aanbrengen verkeerstegel. m 1,20V

..... Betreft: het aanbrengen van haaientand Verkeerstegels
..... Situering: fietspad volgens nieuwe situatie tekening blad
..... 08
..... Op straatlaag
..... Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm st 4,00 L
..... Kleur Antraciet / zwart
..... Stellen in samenhang met het straatwerk
a7 Meubilair
470010 (722002 Aanbrengen afvalbak. st 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van afvalbakken
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 6,
..... blad 08 en blad 10
1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Afvalbak, inhoud 50 liter st 2,00 L
..... fabrikaat "BAMMENS", type Capitole 50 of gelijkwaardig
..... Vorm: Rechthoek, kleur: geel
..... Almeting : (B XD X H )40 x 30,50 x 72,50 cm
..... Materiaal: Verzinkt staal met duurzame poedercoating
..... Deur met driekantslot en sleutel
..... Afvalbakken vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 3,00 |
..... 141030
. .1. . . |Met prefab fundatie betonnen voet
..... Inclusief grondwerk
. . .1. . |Bovenkant fundatie0.20 m onder maaiveld
470020 [722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe TuliP fietsenrekken
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 09
..... blad 10, en details tekening blad 12
4. . ... In een bestrating
.1. . . . |Fietsenrek: TuliP fietsenrek traverse st 6,00 L
..... H.0.H 400 mm
..... staal verzinkt en gecoat
..... standaard RAL kleur
. .1. . . |Met prefab fundatie betonnen voet
..... In zandbed
..... Incl. grondwerk
. . .1. . |Bovenkant fundatie0.20 m onder maaiveld
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
470030 (722024 Aanbrengen zitelement. st 16,00V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe zitbanken
..... Situering: volgens nieuwe situatie tekeningen blad 08
..... t/m blad 10
1. .. .. In het maaiveld
1. . . . |Zitelement: Banken Grijsen, Plane dubbelzits (zonder st 16,00/ L
..... rugleuning) of gelijkwaardig
..... Geproduceerd van staal en hout, 2600 x 890/456 mm
. .1. . . |Met prefab fundatie Betonvoet
..... (Ixbxh) 400 x 1000 x 140 mm
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
..... Inclusief grondwerk
. . .1. . |Bovenkant fundatie0.20 m onder maaiveld

471 Graffitywall
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471010 722099 Aanbrengen Graffitywall st 1,00V

..... Betreft: aanbrengen van Graffitywall vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 141060

Situering: langs het nieuwe fietspad volgens nieuwe
..... situatie tekening blad 08

..... Graffitywall van beton element

..... Afmeting 2.50 x 3.00 m

..... Met beton fundatie

Aanbrengen In het maaiveld

Inclusief benodigde grondwerk
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5 ONDERGRONDSE CONTAINER

500010 506199 Vervoeren ondergrondse containers st 4,00V

..... Betreft: het vervoeren van de ondergrondse containers
..... Geuwicht: circa 780 kg.

..... Afmetingen binnenbak, buitenmaat

..... ca. 1920 x 1920 x 3409 mm. (I x b x h) st 4,00 |
..... E.e.a. in afstemming met de directie.

..... Stalen binnenbak vervoeren vanaf depot

Depot: Elektronweg naar diverse locatie's op het werk.
..... Binnenbak wordt ter beschikking gesteld op nader aan
..... te wijzen locatie, enkele reis < 15 km.

..... Afhalen op aanwijzing van personeel materieelbeheer.
..... De af te halen put is voorzien van een kenmerk, dit
..... kenmerk wordt door materieelbeheer kenbaar gemaakt.
..... De aannemer dient alleen het materieel mee te nemen
..... met het juiste kenmerk.

..... Ondergrondse containers naast de betonnen put
..... neerleggen.

..... Transport- en laad- en loskosten dienen in deze post te
..... zijn inbegrepen.

500020 506199 Vervoeren betonnen put t.b.v. ondergrondse container st 4,00V
..... Betreft: het vervoeren van betonnen put t.b.v.
..... ondergrondse container vanaf het depot
..... Afmetingen buitenbak, buitenmaat st 4,00 |
..... 1665 x 1665 x 2830 mm.

..... Geuwicht: circa 5.300 kg.

..... E.e.a. in afstemming met de directie.

..... Depot: Elektronweg naar diverse locatie's op het werk.
..... Put wordt ter beschikking gesteld op nader aan te wijzen
..... locatie, enkele reis < 15 km.

Afhalen op aanwijzing van personeel materieelbeheer.
De af te halen put is voorzien van een kenmerk, dit
kenmerk wordt door materieelbeheer kenbaar gemaakt.
..... De aannemer dient alleen het materieel mee te nemen
..... met het juiste kenmerk.

..... De betonnen put nabij locatie van plaatsing lossen.
..... Transport- en laad- en loskosten dienen in deze post te
..... zijn inbegrepen.

500030 (723099 Aanbrengen ondergrondse container st 4,00V
..... Betreft: aanbrengen ondergrondse containers te
..... voorzien van door de aannemer te plaatsen
..... veiligheidssnoer

..... Situering: volgens nieuwe situatie tekening blad 10
..... Aanvulwerkzaamheden zoals gespecificeerd in de
..... volgposten

500031 240699 Treffen voorzieningen tegen het inkalven bouwkuip. m 48,00
..... Hoeveelheid ter inlichting betreft volledige buiten omtrek
..... bouwkuip

..... Voorkoming inkalven d.m.v. stempeling

..... Aan 4 zijden van de bouwkuip

..... Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50 m

..... Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de bouwkuip
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500032 220101 Grond ontgraven uit bouwkuip. m3 144,00 |

..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
..... ondergrondse containers
..... Grondsoort: Klei

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 4.0 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.0 m
.. .1, . |Taluds1:0
. . . .9. |De aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen Klei
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

500033 240207 Aanbrengen grondverbetering/stabilisatielaag in m3 18,00 |
..... werkgat/-put.
1. .. .. Betreft stabilisatielaag bestaande uit zand geleverd m3 18,00 |
..... volgens bestekspostnr. 240020
. .1. . . |Totale laagdikte minimaal 0.50 m

. . . .9. |Aanbrengen tot onderkant ondergrondse containers
..... 1/Aanvulling verdichten Verdichten, methode van
..... verdichten ter keuze van de aannemer.

500034 506199 Aanbrengen betonnen put t.b.v. ondergrondse container st 4,00 |
..... Betreft: aanbrengen ondergrondse containers te
..... voorzien van door de aannemer te plaatsen

..... veiligheidssnoer

..... Situering: volgens nieuwe situatie tekening blad 10
..... Afmetingen buitenbak, buitenmaat

..... 1665 x 1665 x 2830 mm (I x b x h)

..... Gewicht: circa 5.300 kg

..... Binnenbak wordt ter beschikking gesteld op nader aan
..... te wijzen locatie, enkele reis < 15 km.

..... Transport- en laad- en loskosten conform

..... bestekspostnr. 500020

..... Hijsmaterieel is af te halen op de Steiger 221, mocht de
..... aannemer hiervan gebruik maken, dient dit minimaal 1
..... week voorafgaande aan plaatsing van de bak aan
..... materieelbeheer kenbaar gemaakt te worden.

..... De put dient vrijgehouden te worden van water en/ of
..... zand.

..... Laat de bouwkuip en/ of de put niet onbemand achter
..... voordat deze is afgedekt met een betonnen afdekplaat
..... conform bestekspostnr(s). 500035

500035 241199 Aanbrengen bouwkuip/ putbedekking- betonplaten st 4,00 |
..... Betreft: bedekking van geplaatste put voor afwerken
..... bouwkuip.

..... Aannemer dient de betonnen put tussentijds af te
..... dekken met een industrieplaat 2,00 x 2,00 m

..... (industrieplaat blijft eigendom van de aannemer).
..... De plaat plaatsen ter voorkoming van zand en water in
..... de put, alsmede ten behoeve van veiligheid, dient de
..... betonnen put te worden afgedekt tot aan plaatsing
..... ondergrondse container.

..... Materiaal: Betonplaat st 4,00L
..... Afmetingen: 2,00 x 2,00 m.
..... Dikte: 0.15 m

500036 220301 | Grond verwerken in bouwkuip. m3 70,00 |

..... Betreft: het verweken van ontgraven grond in bouwkuip.
..... Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr.
..... 240020

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte3.5 m

.1. . . . |Breedte bovenzijde 3.0 m

. .1, . . |Taluds1:0

. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 500037

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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500037 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 70,00 1

..... Betreft: het verdichten van ontgraven grond in bouwkuip.
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 500036

. .9. . . |De verdichtingsgraad van het materiaal dient

..... minimaal 98 % van de proctordichtheid te bedragen
500038 241107 Opnemen sleufbedekking -betonplaten st 4,00 |
..... Betreft: bedekking van geplaatste put voor afwerken
..... bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnr. 500035
.3. . . . |Afmetingen: 2x2m

. .3. . . |Dikte: 0,15 m

500039 506199 Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer. st 4,00 |
..... Betreft: het plaatsen van de ondergrondse containers
..... Ondergrondse containers, te voorzien van door de
..... aannemer te plaatsen veiligheidssnoer

..... Afmetingen binnenbak, buitenmaat

..... ca. 1920 x 1920 x 3409 mm. (I x b x h)

..... Geuwicht: circa 780 kg.

..... Aannemer dient de industrieplaat 2,00 x 2,00 m. te
..... verwijderen op de dag van plaatsen ondergrondse
..... containers binnenbak conform bestekspostnr(s).
..... 500038

..... (industrieplaat blijft eigendom van de aannemer)
..... Binnenbak wordt ter beschikking gesteld op nader aan
..... te wijzen locatie, enkele reis < 15 km.

..... Transport- en laad- en loskosten conform

..... bestekspostnr(s). 500010

..... Hijsmaterieel is af te halen op de Steiger 221, mocht de
..... aannemer hiervan gebruik maken, dient dit minimaal 1
..... week voorafgaande aan plaatsing van de bak aan
..... materieelbeheer kenbaar gemaakt te worden.

..... Binnenbak wordt geplaatst door derden, in overleg met
..... de directie.

..... De ondergrondse containers dient bereikbaar

..... gehouden te worden t.b.v. gebruikers middels
..... loopschotten totdat bestrating is aangeheeld tot aan
..... ondergrondse containers.
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6 CONSTRUCTIES

I R BESCHOEIING

610010 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 30,00V

..... Betreft: aanbrengen palen van gewapend beton met
..... vellingkant en oplegnok van 70 mm
..... Situering: het eilandje volgens nieuwe situatie tekening
..... blad 10 en details tekening blad 12
..... Grondslag: klei
1. .. .. Palen van beton: 150 x 180 x 3000 mm, st 30,00 L
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2.20 m
. . . .2. |Afstand palen 2.0 m h.o.h.
..... 9|Afdichtingsband (Airex-band) tussen palen en m 30,00 L
..... beschoeiingselement
610020 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 4,00V
..... Betreft: aanbrengen hoekpalen van gewapend beton met
..... vellingkant en oplegnok van 70 mm
..... Situering: het eilandje volgens nieuwe situatie tekening
..... blad 10 en details tekening blad 12
..... Grondslag: klei
1. .. .. Palen van beton: st 4,00L
..... hoekpalen 150 x 180 x 3000 mm
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2.20 m
. . . .2. |Afstand palen 2.0 m h.o.h.
..... 9|Afdichtingsband (Airex-band) tussen palen en m 4,00 L
..... beschoeiingselement
610030 522105 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 60,00V
..... Betreft: aanbrengen beschoeiingsplaten t.b.v.
..... beschoeiing
..... Inclusief het pasmaken
..... Situering: het eilandje volgens nieuwe situatie tekening
..... blad 10 en details tekening blad 12

2. . . .. Platen 2000 x 1000 x 70 mm m 60,00 L
.1. . . . |Van beton: gewapend st 30,00 |
..... Voorzien van vellingkanten en hijsgaten
..... Hijsgaten dichtzetten met pvc doppen aan de st 60,00 L

..... grondzijde van de planken.

. . .3. . |Afstand planken 2.0 m h.o.h.
. . . .9. |Bevestigingsmiddelen: thermisch verzinkte bouten st 120,00| L
..... M12 x 200 mm met bijbehorende moeren en klemplaten
610040 522105 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 6,40V
..... Betreft: aanbrengen beschoeiingsplaten t.b.v.
..... beschoeiing i.v.m. hoeken en aansluitingen

..... Inclusief het pasmaken

..... Situering: het eilandje volgens nieuwe situatie tekening
..... blad 10 en details tekening blad 12

2. .. .. Platen 1600 x 1000 x 70 mm m 6,40 L
.1. . . . |Van beton: gewapend st 4,00 |
..... Voorzien van vellingkanten en hijsgaten
..... Hijsgaten dichtzetten met pvc doppen aan de st 8,00 L

..... grondzijde van de planken

. . .3. . |Afstand planken 1.60 m h.o.h.
. . . .9. |Bevestigingsmiddelen: thermisch verzinkte bouten st 16,00 L
..... M12 x 200 mm met bijbehorende moeren en klemplaten
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

s11 || Proefsleuven

811010 240201 | Graven en aanvullen sleuf. m 50,00V

..... Betreft het graven van proefsleuven t.b.v. het traceren van
..... bestaande kabels en leidingen

6. .. .. In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .4. . . |Sleufbreedte 0,60 m
. . .2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . .1. [Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen
..... 9/Rapportage middels schetsen met maatvoering
..... t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. NAP
..... Aanleveren analoog in 2 voud ter acceptatie aan de

..... directie
7 R A VERKEERSMAATREGELEN
821 || Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)
821010 623002 | Opstellen verkeerstekening. EUR N

..... Betreft: het maken van tekening(en) t.b.v.
..... verkeersmaatregel(en)
1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
..... omleidingsroutes
.9. . . . [tekening (en) t.b.v. uitvoering fases
. .1. . . |Tekeningen aanleveren Digitale CAD-bestanden (DGN
..... en DWG) en PDF ter acceptatie en goedkeuring aan de
..... directie
822 Vooraankondigingen
822010 620399 Toepassen vooraankondiningsbebording EUR N
..... Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van Vooraankondiging verkeersafsluitingsborden.
..... Situatie: alle af te sluiten wegen/padden waar
..... werkzaamheden plaats vinden. volgens door de
..... aannemer gemakte verkeerspaln en verkeerstekening
..... vervaardigd conform bestekspostnr. 821010
..... Met materiaal van de aannemer.
..... 0.a. Vooraankondiging verkeersafsluitingsborden:
..... - informatie over de duur van de afsluiting te plaatsen
..... tussen 10 en 7 dagen voor de start van de
..... werkzaamheden.
..... Borden dienen zo langs als noodzakelijk gebruikt te
..... worden en direct na de afsluiting verwijderd te worden.
823 Omleidingsroutes
823010 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N
..... Inclusief Instandhouden en Verwijderen van
..... omleidingsroute
..... Voor de uitvoering van het gehele werk
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). vervaardigd
..... conform bestekspostnr. 821010
2. .. .. Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg
.1. . . . |De route wordt aangegeven door: borden
..... 2|Met materiaal van de aannemer
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823020

824

824010

824020

825

825010

825020

825030

620301

620102

620104

101405

101401

101401

Toepassen omleidingsroute.

Inclusief Instandhouden en Verwijderen van
omleidingsroute

Voor de uitvoering van het gehele werk
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). vervaardigd
conform bestekspostnr. 821010

Omleidingsroute op fiets(voet)paden

De route wordt aangegeven door: borden

Met materiaal van de aannemer

Afzettingen

Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Inclusief Instandhouden en Verwijderen van de afzetting
Voor de uitvoering van het gehele werk

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b 'Werk
in Uitvoerin

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.

Inclusief Instandhouden en Verwijderen van de afzetting
Voor de uitvoering van het gehele werk

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b 'Werk
in Uitvoerin

Met materiaal van de aannemer

Rijplaten en loopschotten

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
Gedurende de gehele uitvoering van het werk

Met materiaal van de aannemer

Inclusief Instandhouden en Verwijderen van de
loopschotten

Verplaatsen: na afgeronde fase

Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
van: toegang woningen en/of aansluitend op bestaande
en/of nieuwe verharding

Kunststof plaat: maximaal 1200mm breed x ten minste
24 mm dik

Toepassen rijplatenbaan.

Gedurende de gehele uitvoering van het werk

Met materiaal van de aannemer

Inclusief Instandhouden en Verwijderen van de
rijplatenbaan

Verplaatsen: na afgeronde fase

Rijplatenbaan ten behoeve van: derden: bereikbaarheid
van aanliggende percelen en/of panden door Nood- en
Hulpdiensten.

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten
minste 15 mm dik

Toepassen rijplatenbaan.

Gedurende de gehele uitvoering van e werkzaamheden
Met materiaal van de aannemer

Inclusief Instandhouden en Verwijderen van de
rijplatenbaan

Verplaatsen: ter keuze van de aannemer
Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
het depot op de Elektronweg

Enkele rij haaks op de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
10 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
83 TER BESCHIKKING STELLEN

831 Inzetten werknemers en materieel

831010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

..... Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):

. .1. . . |Werknemers:koppel asfaltwerker en stratenmakers met
..... opperman, inclusief vervoersmiddel met al het benodigd
..... materieel (voorbeeld: handgereedschap, trilplaat,
..... tegel/bandenslijper, tegel/stenenknipper etc.)

831020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):

. .1. . . |Werknemers:grondwerker, inclusief vervoermiddel met
..... al het benodigd handgereedschap

831030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00V
..... Type: shovel / knikmops
..... Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

831040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Vrachtwagen met knijper
..... Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . ... Laadvermogen: ten minste 12 ton
. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

84 DIVERS

g0 | | Klic-melding aanvragen

840010 100199 | Klic-melding aanvragen EUR N
..... Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechnische
..... werkzaamheden

..... Op aanwijzing van de directie

841 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond
841010 100111 | Melden van het mechanisch verrichten van keer 1,00V
..... werkzaamheden in de ondergrond.
1. .. .. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van

..... werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
..... Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
..... voorkomen aan kabels en leidingen'

.2. . . . |Metinbegrip van het inventariseren en het melden van
..... knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder

842 Revisie
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
842010 102299 Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting EUR N

Betreft het opstellen van een revisietekening met alle
uitgevoerde werkzaamheden met inbegrip van
werkzaamheden verricht door derden.

..... Inclusief aangebrachte funderingen.

..... Rapportage digitaal aanleveren.

Digitaal formaat: DXF of DGN bestand volgens NLCS
en PDF schaal 1:200

Inmeten van de boomplantvakken. Bestaande uit xyz
coordinaten van de hoekpunten en het middenpunt van
het vak van zowel de onderkant van het plantvak als de
bovenkant van het plantvak.

Inmeting aanleveren in het RD-New stelsel.

..... Binnen 4 weken na afloop van het werk dient de revisie
..... te worden aangeleverd.

De revisie dient ten minste het volgende te bevatten:
Revisietekeningen, as-built met dwarsprofielen en
detailtekeningen met daarin duidelijk aangeven de
afmetingen, de gebruikte materialen (dikte en type
stenen), drainage en uitstroomvoorzieningen, dikte
zandlagen, wegmeubilair, afrasteringen.

In de revisie tekeningen (dwarsprofielen) dient ook de
ondergrond van het oude grondlichaam inclusief
drainage etc te worden aangegeven.

De as-built situatie dient ,in .shp, .pdf en dwg formaat
aangeleverd te worden
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen

..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
910030 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR N
..... Onder aan- en afvoer materieel wordt verstaan:
..... naar en van het werk transporteren van materieel
..... dat benodigd is voor de uitvoering van de in dit
..... bestek omschreven werkzaamheden

95 Stelposten
950010 100301 | Stelpost EUR 3.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Het herstellen van thermoplastisch markering in fase 1

..... van het Cascadepark West.

..... Betreft: lengtemarkering en symbolen,.
..... kleuren: wit, geel, rood en zwart.
..... Locaties in overleg met de directie
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3. Bepalingen
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01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn
zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase", uitgegeven door de CROW..

04 Op dit werk is van toepassing het Verantwoord aanbrengen elementenverharding -
afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk (publicatie 324) hierna te
noemen 'Verantwoord aanbrengen elementenverhardingen' , uitgegeven door de
CROW

05 Alle in het bestek omschreven groenwerkzaamheden dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen
Het Handboek Bomen 2022, hierna te noemen 'Handboek Bomen'.

09 Op dit werk is van toepassing gedragscode Soortenbescherming Gemeenten
Stadswerk, deze is te downloaden via:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-ge
meenten.pdf

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 De aannemer moet ervoor zorgen dat kleding en gedrag van werknemers niet
aanstootgevend zijn.
De aannemer moet voorkomen dat werknemers extreme teksten of afbeeldingen
op kleding dragen en derden onfatsoenlijk aanspreken.
De aannemer moet bij een discussie met een bewoner verwijzen naar de
contactpersoon van de directie, inclusief naam en telefoonnummer.

07 De aannemer mag alleen buiten de normale werktijden werken met toestemming

van de directie.
De aannemer moet minimaal 14 kalenderdagen vooraf schriftelijk aan de directie
melden op welke dagen en tijdstippen hij van deze toestemming gebruik wil maken.
Onder normale werktijden wordt verstaan:

— van 07:00 tot 19:00 uur;

— in woongebieden van 07:00 tot 17:00 uur.
De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief
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beschermen en indien nodig verklikken.
De aannemer mag deze voorzieningen niet verwijderen of in oorspronkelijke stand
herstellen zonder voorafgaand overleg met de directie.

01 01 14 Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet de kosten vergoeden die noodzakelijk zijn om schade te
herstellen die is ontstaan doordat hij het werk niet is nagekomen.

02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer moet zich voor het plaatsen van de keten en het inrichten van het
opslagterrein ervan overtuigen dat afsluiters bereikbaar blijven en dat ter plaatse
geen kabels of leidingen hoeven te worden verlegd.
De aannemer moet ook voorkomen dat er conflictsituaties ontstaan met bestaande
beplanting, in het bijzonder bomen, conform de voorwaarden uit hoofdstuk 2
‘Werken rondom bomen’ van het Handboek Bomen.
De aannemer moet voor bovenstaande werkzaamheden een objectvergunning
aanvragen en verkrijgen bij de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.

03 In aanvulling op paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer moet voor aanvang van het werk het volledige werkterrein schouwen
en de toestand daarvan vastleggen, zodat de oorspronkelijke staat duidelijk is en
discussie hierover zoveel mogelijk wordt voorkomen.
De aannemer moet afwijkingen ten opzichte van de verwachte toestand direct
melden bij de directie, zodat de feitelijke toestand gezamenlijk kan worden
vastgesteld.
De aannemer moet alle meldingen vastleggen in het weekrapport van de
betreffende periode.
Als de aannemer geen melding doet, wordt hij geacht akkoord te gaan met de in het
bestek omschreven toestand van het werkterrein.

04 Aanvulling op paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012:
De aannemer moet het werkterrein zodanig afsluiten dat de bouwpercelen en het
werkterrein altijd bereikbaar blijven voor de politie, brandweer en GGD.
De aannemer mag geen afzettingen of obstakels ingraven die alleen met zwaar
materieel verplaatst kunnen worden.
De aannemer moet het terrein voor keten, loodsen en opslag volledig omsluiten
met bouwhekken.

05 Afwijking op paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012:
De aannemer wordt eigenaar van uit het werk komende oude bouwstoffen, tenzij in
de resultaatsomschrijving(en) anders is vermeld.

06 Aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012:
De aannemer moet de weekrapporten digitaal aanleveren via IBIS
Besteksadministratie voor Infra.
De aannemer moet het rapport van de betreffende week uiterlijk op vrijdag na
afloop van het weeknummer aanleveren bij de directie.
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01 01 15

01 01 16

LID

01

01

Meetinstrumenten en hulpmiddelen

De aannemer moet de navolgende meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede
staat beschikbaar stellen aan de directie, op het tijdstip en voor de duur dat deze
benodigd zijn voor toezicht en voorgeschreven controle:

— Jalons, 10 stuks

— Roterende laser met ontvanger, baak (minimaal 5,00 m, geschikt voor
rioleringswerk) en statief

— Reivan 3,00 m

— Meetband van 30 m

— Grondguts

— Geluidsniveaumeter (dB-meter)

— Windsnelheidsmeter

— Ultravioletlamp en markeringsspray (voor bepaling van teerhoudend asfalt)

— Zelfschrijvend hand-sondeerapparaat

— Grondboor van 1,00 m met verlengstuk van 1,00 m

— Digitale afstandsmeter (bereik minimaal 200 m)

— Infrarood asfaltthermometer

— Spuitbussen wegenverf

— Bats of steekschop

De aannemer moet deze hulpmiddelen regelmatig onderhouden en voorzien van
een geldig keuringsrapport dat niet ouder is dan één jaar.

De aannemer mag deze hulpmiddelen uitsluitend verwijderen of vervangen na
overleg met de directie.

Geluidshinder

De aannemer moet, indien nodig, voorzieningen treffen aan geluidsbronnen op de
bouwplaats en/of organisatorische maatregelen nemen zodat het invallend geluid
(LAr,LT) op de gevel van de meest geluidsgevoelige bestemming voldoet aan de
volgende voorschriften:
1. Het geluidsniveau LAr,LT in de dagperiode (07:00—19:00 uur), veroorzaakt door
bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden, mag niet meer bedragen dan:
- 61-65 dB(A) gedurende maximaal 20 dagen
- 66-70 dB(A) gedurende maximaal 15 dagen
- 71-75 dB(A) gedurende maximaal 10 dagen
- 76-80 dB(A) gedurende maximaal 5 dagen
- Meer dan 80 dB(A) is niet toegestaan
2. Het geluidsniveau LAr,LT veroorzaakt door stationaire bronnen mag niet meer
bedragen dan:
- 50 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur
- 45 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 uur
- 40 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 uur
3. De geluidsniveaus worden gemeten of berekend conform de Handleiding Meten
en Rekenen Industrielawaai (VROM, 2004), exclusief correctie voor
impulsgeluiden.
De aannemer moet stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van gevels van
geluidsgevoelige bestemmingen en van personen plaatsen.
Indien tussentijds een geschiktere locatie beschikbaar komt, moet de aannemer
deze geluidsbron verplaatsen.
Indien de directie een overschrijding van de geluidsnormen constateert, moet de
aannemer direct maatregelen treffen om aan de voorschriften te voldoen. De
kosten van eventuele hercontrole komen voor rekening van de aannemer.
De directie bepaalt de maatgevende geluidsgevoelige gevel op basis van
tekeningen en, indien beschikbaar, een indicatieve planning van bouwstromen.
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01 01 18 Wet basisregistratie ondergrond (BRO)

01 De aannemer moet bij de uitvoering van het werk voldoen aan de verplichtingen die
voortviloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) namens de gemeente
Almere. De aannemer moet daartoe:

- de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) raadplegen op de aanwezigheid
van gegevens die relevant zijn voor de opdracht;
- beschikbare BRO-gegevens gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering
van het werk (gebruiksplicht);
- nieuwe gegevens die tijdens de uitvoering ontstaan, aanleveren aan de LV
BRO (aanleverplicht);
- fouten of onvolledigheden in BRO-gegevens melden (meldplicht);
- onderzoeken of relevante BRO-gegevens beschikbaar zijn en deze
betrekken bij de uitvoering (onderzoeksplicht).
De aannemer moet deze verplichtingen uitvoeren alsof hij zelf onder de werking
van de BRO valt en draagt zorg voor een correcte en tijdige naleving namens de
gemeente Almere.

02 De aannemer moet de LV BRO raadplegen op de aanwezigheid van gegevens die
relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht. De aannemer moet deze
gegevens gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van het werk (gebruiksplicht).

03 Indien de aannemer ondergrondgegevens inwint, moeten deze voldoen aan de
eisen en het gegevensformat van de LV BRO. De gegevens moeten worden
aangeleverd in het IMBRO-XML-formaat. Indien hiervan wordt afgeweken, moet de
aannemer gemotiveerd aangeven waarom het IMBRO-formaat niet is toegepast.
De actuele eisen, het format en de handleiding voor het bronhouderportaal zijn
beschikbaar via de BRO Productomgeving: https://www.bro-productomgeving.nl. In
de metadata moet de aannemer het 8-cijferige KvK-nummer van de gemeente
Almere invullen als bronhouder. Voor het aanleveren van gegevens moet de
aannemer inloggen met eHerkenning niveau 2+.

04 De aannemer moet de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na
de datum van inwinning aanleveren aan het bronhouderportaal BRO.

05 De verplichting tot aanlevering van gegevens aan DINO vervalt voor gegevens die
zijn ingewonnen na 1 januari 2018, mits deze worden aangeleverd aan de LV BRO.

06 Indien de aannemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV
BRO, moet hij namens de opdrachtgever melding doen bij de LV BRO conform
artikel 30 van de Wet BRO. De melding moet voorzien zijn van een motivering en
worden ingediend volgens de geldende procedure.

07 Indien de door de aannemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te
zijn — bijvoorbeeld doordat ze niet voldoen aan de validatietoets, de
plausibiliteitsbeoordeling of aanleiding geven tot een terugmelding — moet de
aannemer kosteloos zijn medewerking verlenen aan het onderzoeken en, indien
nodig, corrigeren van de gemelde onjuistheid.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01

01 07

01 07 01

01 08

01 08 01

04

05

06

01

04

01

Indienen declaraties

Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:

De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening zoals bedoeld in artikel
01.02.03 van de Standaard, elektronisch en in enkelvoud per e-mail indienen via het
e-mailadres crediteuren@almere.nl.

De aannemer moet op de factuur de volgende adressering vermelden:
Gemeente Almere

t.a.v. Crediteurenadministratie

Stadhuisplein 1

1315 HR Almere

De aannemer moet op de factuur de volgende gegevens vermelden:

— factuurdatum

— besteknummer met omschrijving

— termijnnummer

— ordernummer (zoals vermeld in de opdrachtbrief)

— btw-identificatienummer

— overige wettelijk, contractueel of door de gemeente verlangde gegevens

De aannemer moet voldoen aan aanvullende eisen die de gemeente stelt aan het
format van elektronische facturen, bijvoorbeeld bij e-facturatie.

Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:

De aannemer moet bij het indienen van declaraties onderscheid maken tussen
rekeningen waarop het lage btw-tarief en rekeningen waarop het hoge btw-tarief
van toepassing is.

Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:

De aannemer moet binnen twee weken na de datum van opdracht een digitale,
afgeprijsde inschrijvingsstaat in ZSX-formaat aanleveren bij de directie.

Indien nodig kan de aannemer bij de directie een digitale, niet-afgeprijsde
inschrijvingsstaat opvragen.

Zekerheidstelling
Waarde en vorm zekerheidstelling

De aannemer hoeft geen zekerheid te stellen als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012.

In afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de
directie binnen vijf werkdagen na afloop van de periode waarin de zekerheidstelling
van kracht is, de door de aannemer overlegde bescheiden retourneren aan de
aannemer.

Bijdragen

RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.
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01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

02 In aanvulling op artikel 01.09.01 van de Standaard RAW Bepalingen moet de
aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen
melden aan de directie, de betrokken netbeheerders en het Kadaster.

03 In aanvulling op artikel 01.09.01 van de Standaard RAW Bepalingen moet de
aannemer tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen treffen dat
aanwezige brandkranen, afsluiters, regelkasten en vergelijkbare voorzieningen te
allen tijde bereikbaar blijven voor voertuigen.

04 In aanvulling op artikel 01.09.01 van de Standaard RAW Bepalingen mag de
aannemer de ligging van ondergrondse kabels en leidingen alleen wijzigen nadat hij
toestemming heeft verkregen van zowel de beheerder(s) als de directie.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 moet de
aannemer rekening houden met de onderlinge samenhang van de navolgende

werken:

het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de disciplines civiel, groen
en schoon;

het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en
leidingen door de desbetreffende nutsbedrijven;

het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en
regelkasten;

bouwwerkzaamheden woningen;

Inrichting dek parkeerterrein door derden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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Algemeen

De aannemer moet voor het gebruik van voet- en fietspaden en busbanen tijdens
de uitvoering van het werk een ontheffing aanvragen op grond van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

De aannemer moet hiervoor gebruikmaken van het “Aanvraagformulier
RVV-ontheffing Almere”, beschikbaar via www.almere.nl met de zoekopdracht
RVV-ontheffing.

De aannemer moet de aanvraag tijdig indienen. Indien tijdige indiening niet mogelijk
is, moet de aannemer dit schriftelijk en gemotiveerd melden bij de directie.

In noodgevallen kan de directie op de werkdag zelf een ontheffing verlenen, mits de
situatie dit rechtvaardigt.

De aannemer moet voor aanvang van de betreffende werkzaamheden een kopie
van de verleende ontheffing aan de directie verstrekken.

De kosten voor de ontheffing(en) komen volledig voor rekening van de aannemer.

Indien de aannemer opdrachten van de directie met betrekking tot het verkeer te
land niet naleeft, legt de directie per geval en per dag een korting van € 450,— op.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat vooraf een ingebrekestelling nodig
is.

Signaalkleding

In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de
aannemer ervoor zorgen dat al het ingezette personeel, inclusief personeel van
onderaannemers, correcte signaalkleding draagt.

Indien het personeel geen of niet correcte signaalkleding draagt, kan de directie per
geval besluiten een korting op te leggen zoals bedoeld in lid 03 van dit artikel.

Indien de aannemer de voorschriften over signaalkleding of door de directie
gegeven opdrachten met betrekking tot het verkeer niet naleeft, legt de directie per
geval en per dag een korting van € 450,— op.

De aannemer verbeurt deze korting zonder dat vooraf een ingebrekestelling nodig
is.

Transportroutes

De aannemer moet de transportroutes die hij wil gebruiken uiterlijk twee weken
voor ingebruikname voorleggen aan de directie.

De directie beoordeelt deze routes binnen één week na ontvangst, in samenspraak
met de Werk In Uitvoering (WIU), en geeft aan of de routes worden goedgekeurd of
dat aanpassingen nodig zijn.

De aannemer moet leveranciers en andere betrokkenen tijdig informeren over de te
gebruiken transportroutes.

De aannemer moet hen voorzien van duidelijke en adequate routebeschrijvingen.
Indien te verwachten is dat leveranciers een verkeerde route kunnen nemen, moet
de aannemer op de juiste route routebordjes plaatsen met een
gebiedscode-aanduiding en/of de naam van het aannemersbedrijf.

De aannemer moet leveranciers en andere betrokkenen tijdig wijzen op deze
routeaanduidingen.

De aannemer mag transporten uitsluitend uitvoeren over tracés waar riolering is
aangebracht, indien dit plaatsvindt over reeds aangelegde (bouw)straten of nadat
hij hiervoor toestemming heeft verkregen van de directie.
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Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

Naast het algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
moet de aannemer een gedetailleerd werkplan opstellen conform paragraaf 26 lid 6
van de UAV 2012.
De aannemer moet dit werkplan afstemmen op de aard en omvang van het werk
en ten minste de volgende onderdelen opnemen, voor zover van toepassing:

- een plan voor het omgaan met vrijikomende materialen;

- een boombeschermingsplan;

- een straatwerkplan;

- een overzicht van te gebruiken transportroutes;

- een overzicht van stop- en bijwoonpunten;

- een routingplan voor de werkzaamheden,;

- een overzicht van toe te passen materialen;

- een planning van doorlooptijden;

- een bemalingsplan;

- een reinigingsplan voor de riolering.
De aannemer moet dit werkplan tijdig ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

Bouwstoffen
Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

De aannemer moet de directie uiterlijk €én week voor de geplande verwerking
schriftelijk informeren over de bouwstoffen die nog niet zijn aangevoerd, maar wel
tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer moet bij aflevering van bouwstoffen die door de opdrachtgever ter
beschikking worden gesteld, een bewijs van ontvangst opmaken. Dit bewijs bevat:
- de datum van aflevering;
het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer moet het bewijs van ontvangst ondertekenen en bij de directie
indienen. Met deze ondertekening verklaart de aannemer dat de bouwstoffen
conform de vermelde hoeveelheid op het werk aanwezig zijn.

De aannemer moet te veel afgeroepen bouwstoffen zo spoedig mogelijk
retourneren naar de leverancier of op een andere passende wijze afvoeren.

De aannemer moet zijn werkzaamheden zodanig uitvoeren dat verlies of diefstal
van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, of van
vrilkomende materialen bestemd voor hergebruik, zoveel mogelijk wordt voorkomen.
De aannemer draagt het risico van verlies en diefstal. De opdrachtgever kan de
kosten van verloren of te veel betaalde materialen aan de aannemer
doorberekenen, tenzij de omstandigheden naar redelijkheid anders vereisen.
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Indien bouwstoffen uiterlijk drie maanden voor de uiterste inschrijvingsdatum
leverbaar zijn met een van de volgende kwaliteitsverklaringen, moet de aannemer
deze bouwstoffen ook met die verklaring leveren:

- KOMO-attest-met-productcertificaat voor algemeen toepasbare

bouwstoffen;

- KIWA-keur voor bouwstoffen voor waterleidingen;

- DEKRA-keur (KEMA-keur) voor bouwstoffen voor kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen voor gasleidingen.
De aannemer moet daarbij voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de
navolgende leden.

De aannemer kan een overzicht raadplegen van bouwstoffen met
kwaliteitsverklaringen zoals bedoeld in lid 01.
Dit overzicht is beschikbaar via de volgende instanties:
- Stichting KOMO te Gouda voor het KOMO-keurmerk: https://www.komo.nl;
- KIWA Nederland BV te Rijswijk voor het KIWA-keurmerk en het GASTEC
QA-keurmerk: https://www.kiwa.com/nl;
- DEKRA Certification BV te Arnhem voor bouwstoffen die voorheen onder
het KEMA-keurmerk vielen: https://www.dekra.nl.

De aannemer moet bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen
als bedoeld in lid 01:
- de voorschriften volgen die in het bestek zijn opgenomen;
- de richtliinen volgen die zijn vermeld in de bijbehorende
kwaliteitsverklaringen, voor zover deze niet in strijd zijn met het bestek.

Indien de aannemer bouwstoffen wil toepassen waarvoor een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 beschikbaar is, maar deze wil betrekken van een producent die
deze verklaring niet levert, moet de aannemer deze bouwstoffen ter keuring
aanbieden aan de directie.

De directie keurt deze bouwstoffen overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012.
De kosten van deze keuring komen voor rekening van de aannemer, tenzij de
directie anders beslist.

De directie moet de door de aannemer te leveren bouwstoffen keuren
overeenkomstig de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Te leveren hout en houtproducten

De aannemer moet hout en houtproducten, voor zover deze worden toegepast in
het werk en daarin achterblijven, leveren conform de Dutch Procurement Criteria
for Timber.

Het geleverde hout moet voldoen aan ten minste zeven van de negen principes
voor duurzaam bosbeheer, zoals vastgesteld op 24 juli 2008 door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Kamerstukken Il,
2007-2008, 30196, nr. 35, inclusief bijlage 2).

De aannemer moet bij levering aantonen dat het hout voldoet aan deze criteria
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode. De actuele criteria zijn beschikbaar
via https://www.smk.nl/themas/hout onder “Documenten”.

De aannemer moet de directie een verklaring overleggen waaruit blijkt dat het door
hem te leveren hout of houtproducten voldoen aan de eis zoals gesteld in het vorige
lid. Bij deze verklaring voegt de aannemer één van de volgende documenten:

1. Een verklaring waarin hij aangeeft onder welk certificatiesysteem het hout
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01 15

wordt geleverd, en waaruit blijkt dat het hout voldoet aan de gestelde eis.

Een bewijsstuk met uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit
verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat het hout voldoet aan
de gestelde eis.

03 Het hout of de houtproducten die de aannemer levert onder een certificatiesysteem
voldoet aan de gestelde eis, indien:

a.

of
b.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het certificatiesysteem
heeft toegelaten tot het rijksinkoopbeleid voor duurzaam hout.

De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft vastgesteld
dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber, waarbij het systeem ten minste zeven van de negen principes voor
duurzaam bosbeheer onderschrijft.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Indien de aannemer hout of houtproducten levert onder een certificatiesysteem dat
nog niet is getoetst door TPAC, moet hij bij het leveren van bewijs gebruikmaken
van de volgende onderling samenhangende documenten:

Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements

TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
Annex |: User Manual TPAC

Assessment matrix for system managers

Application form for system managers

Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.inkoopduurzaamhout.nl
https://www.tpac.smk.nl

05 De aannemer moet bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2
gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten:

Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

Documents for Category B evidence;

Annex ll: Category b evidence;

Appendix 1: Checklist Supply Chain;

Appendix 3 to Annex Il Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.inkoopduurzaamhout.nl
https://www.tpac.smk.nl

Garantie



RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr.

Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

76 van 139

HFD PAR ART LID

01 15 01

01

01 16

01 16 03

01

02

03

04

Algemeen

De aannemer moet bij de toepassing van deze bepaling voldoen aan de eisen

zoals opgenomen in de Standaard, paragraaf 01.15, en de UAV 2012, paragraaf 22.
De aannemer moet ervoor zorgen dat de benoemde onderdelen gedurende de
garantietermijn niet onder de in artikel 01.15.02 lid 01 van de Standaard beschreven
minimale kwaliteitsniveaus komen. Als een onderdeel deze kwaliteitsniveaus
onderschrijdt, geldt dit als een gebrek.

Verzekeringen
Verzekering algemeen

De aannemer moet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor schade aan kabels
en leidingen. Bij werkzaamheden in de grond moet de aannemer per machine
aantonen of er een uitsluitingsclausule geldt voor kabel- en leidingschade.

De directie mag inzage verlangen in documenten waaruit blijkt dat een machine
verzekerd is conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).
Dit inzagerecht geldt ook voor de verzekeringsdocumenten die betrekking hebben
op kabel- en leidingschade zoals bedoeld in lid 01.

De aannemer moet een verzekering afsluiten tegen aansprakelijkheid die voortvloeit
uit het gebruik van rij- of voertuigen en materieel waarvoor verzekeringsplicht
bestaat op grond van de WAM. Deze verzekering moet minimaal voldoen aan de
voorwaarden zoals gesteld in de WAM.

De aannemer moet, afgestemd op de aard en omvang van het uit te voeren werk,
voldoende verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en
bedrijffsaansprakelijkheid. Indien het werk wordt uitgevoerd binnen een bouwteam,
moet de aannemer aanvullend verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid.
De verzekering moet, tenzij anders overeengekomen op basis van de aard en
omvang van het werk, ten minste dekking bieden tot de volgende bedragen:

- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van

- € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht.

De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, tenzij anders overeengekomen.
Onder directe schade wordt verstaan:
i. Redelijke kosten om de prestatie alsnog aan de overeenkomst te laten voldoen.
ii. Kosten door het niet kunnen inzetten van personeel, derden, goederen of
faciliteiten.
iii. Kosten voor noodvoorzieningen of alternatieve oplossingen, zoals het inhuren
van derden.
iv. Vergoedingen en boetes verschuldigd aan derden.
v. Schade aan eigendommen van partijen of derden, inclusief schade aan
computerapparatuur, programmatuur en gegevensverlies.
vi. Kosten voor noodzakelijke wijzigingen in apparatuur, programmatuur,
specificaties, materialen of documentatie ter beperking of herstel van schade.
vii. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van directe schade.
viii. Redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor vaststelling van
schade, aansprakelijkheid en herstel.
De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid vervallen en worden
vervangen door een maximum van:

- €1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van

- € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht.

indien:
a. De schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
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b. Derden, waaronder werknemers van de benadeelde partij, aanspraak maken op
schadevergoeding wegens dood of letsel.

De aannemer moet op eerste verzoek van de Gemeente inzage geven in de
verzekeringspolis(sen), geldige certificaten van verzekering afgegeven door de
verzekeringsmaatschappij, en de bewijzen van premiebetaling.

C.A.R.-verzekering

De opdrachtgever moet voor de duur van het werk een Constructie All
Risk-verzekering afsluiten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokken
partijen.

De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de Constructie All Risk-verzekering,
zoals bedoeld in de vorige bepaling, gedurende de uitvoering van het werk dekking
biedt voor:

- verlies of beschadiging van het werk als gevolg van eigen gebreken,
constructiefouten, ontwerpfouten, ondeugdelijke materialen en onvoldoende
deskundigheid,

- met terzijdestelling van artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast moet de verzekering, binnen de overeengekomen voorwaarden, dekking
bieden voor:

- aansprakelijkheid voor schade aan derden die voortvloeit uit de uitvoering
van de projectwerkzaamheden,

- en, indien van toepassing, schade aan bestaande eigendommen van de
opdrachtgever.

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal
van aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, inventaris,
gereedschappen, machines en overige hulpmiddelen die door de aannemer
worden ingezet bij de uitvoering van het werk.

De aannemer moet zelf zorg dragen voor een adequate verzekering van dit
materieel gedurende de uitvoering van het werk.

De opdrachtgever moet als enige begunstigde worden opgenomen in de
Constructie All Risk-verzekering. De verzekeringsmaatschappij moet eventuele
schadeuitkeringen uitsluitend aan de opdrachtgever uitbetalen.

De opdrachtgever moet schade-uitkeringen die door de Constructie All
Risk-verzekeraar worden uitgekeerd in verband met schade aan het werk,
uitbetalen aan de aannemer die:

- de schade herstelt, of

- verantwoordelijk is voor de schade in eerste aanleg,
voor zover de voortgang en de kwaliteit van het herstelwerk dit rechtvaardigen.

De opdrachtgever voegt de polisvoorwaarden van de Constructie All
Risk-verzekering als bijlage toe aan het bestek. De aannemer moet vo6r aanvang
van het werk kennisnemen van de inhoud van deze polisvoorwaarden.

De aannemer blijft aansprakelijk voor schade en/of vorderingen die voortvloeien uit
het bestek, de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet. Deze
aansprakelijkheid wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door bepalingen over
verzekeringen in dit bestek.
De aannemer moet zelf instaan voor het dragen van:

- eigenrisico’s zoals vermeld in de polisvoorwaarden;

- schade en/of vorderingen die niet onder de verzekering vallen, voor zover hij
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daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is.
De opdrachtgever mag bedragen die voortvloeien uit deze aansprakelijkheid
verrekenen met openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

De aannemer moet op verzoek van de opdrachtgever de verzekeringspolissen
overleggen die behoren bij de verzekering zoals bedoeld in lid 3.

Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor de
volgende vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever:
—  betonpuin en funderingslagen zoals omschreven in lid 08.

De opdrachtgever betaalt rechtstreeks de acceptatiekosten die de inrichting
Cirwinn Recycling Almere in rekening brengt voor het accepteren van de in lid 01
genoemde materialen.

De aannemer moet vrijgekomen restmaterialen van PVC-, PE- en
PP-leidingsystemen ontdoen van aanhangend vuil en grond, en vrijhouden van
chemische verontreiniging. De aannemer moet deze materialen afvoeren naar een
erkende verwerker van kunststof leidingmateriaal.
De aannemer mag hiervoor gebruikmaken van het landelijk inzamelsysteem
“Buizen Inzamel Systeem” (BIS), gecoodrdineerd door Bureaul eiding te Den Haag,
ten behoeve van gesloten ketenbeheer en recycling.
Contactgegevens Bureauleiding:

- Telefoon: 070-4440650

- Email: bis@bureauleiding.nl

De aannemer moet per transport een geleidebon in het transportmiddel aanwezig
hebben. Een afschrift van deze bon moet aan de directie worden overhandigd.
Indien de aannemer deze verplichting niet nakomt, verbeurt hij zonder
ingebrekestelling een korting van € 1.000 per geval per dag.

De kosten voor aan- en afvoer van hekwerk en transport door derden zijn voor
rekening van de aannemer, conform de UAV 2012.

De aannemer moet puinfracties die worden afgevoerd naar Cirwinn Recycling
Almere aanleveren conform de onderstaande eisen:
a. Betonpuin schoon

- Maximaal 5% verontreiniging met zand of grond.

- Het puin mag uitsluitend uit beton bestaan en mag géén van de volgende
verontreinigingen bevatten: asbestverdachte materialen, roet, chemisch
afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie of
niet-steenachtige materialen.

b. Gemengd puin schoon

- Maximaal 5% verontreiniging met zand of grond.

- Het puin mag géén van de volgende verontreinigingen bevatten:
asbestverdachte materialen, roet, chemisch afval,
dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie of niet-steenachtige
materialen.

c. Funderingslaag met betonpuin

- Meer dan 10% betonpuin, maximaal 1% nevenbestanddelen.

- De fractie mag géén van de volgende verontreinigingen bevatten:
asbestverdachte materialen, roet, chemisch afval,
dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie of niet-steenachtige
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materialen.
d. Funderingslaag met mengpuin

- Meer dan 10% gemengd puin, maximaal 1% nevenbestanddelen.

- De fractie mag géén van de volgende verontreinigingen bevatten:
asbestverdachte materialen, roet, chemisch afval,
dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie of niet-steenachtige
materialen.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

De aannemer moet een plan opstellen voor het omgaan met vrijgekomen
materialen, conform artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard. Dit plan is verplicht
voor de volgende categorieén:
- Alle vrijgekomen materialen die niet als waardevol zijn aangemerkt, voor
zover het bestek geen eenduidige bestemming voor deze materialen bevat.
De aannemer moet het plan ter goedkeuring aan de directie voorleggen voor
aanvang van de werkzaamheden waarbij deze materialen vrijkomen.

Bewijs van ontvangst

De aannemer moet de bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel
01.17.08 lid 01 van de Standaard, binnen één week na afvoer aan de directie
overhandigen.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

De aannemer moet het breken van vrijgekomen steen of steenachtige materialen
uitvoeren conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton,

wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer moet aan de directie een bewijsmiddel overleggen waaruit blijkt dat
het breken, zoals bedoeld in lid 01, plaatsvindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer moet voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen een plan opstellen en aan de directie overleggen, conform artikel
01.17.07 van de Standaard.

Tijdelijke opslag vrijkomende materialen

De aannemer moet alle vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid
gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
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01 17 13 Opslag en afvoer algemeen

01 De aannemer moet aan het einde van iedere werkdag al het vrijgekomen en niet
van waarde verklaarde afval en materiaal van het werkterrein verwijderen.

02 De aannemer moet houtstapels en containers met houtsnippers tijdelijk opslaan op
aanwijzing van de directie.
Binnen woongebieden moet de aannemer deze tijdelijke opslag binnen één week
afvoeren.
Voor opslag in het buitengebied moet de aannemer de duur van de opslag vooraf
afstemmen met de directie en deze vermelden in het weekrapport.

03 Als de aannemer deze verplichtingen niet nakomt, kan de directie per geval en per
dag een korting van duizend euro (€ 1.000,--) opleggen. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de
veroorzaker de taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten,
zoals kosten voor het verhalen van schade, volledig voor eigen rekening nemen.

05 De aannemer moet bij schade aan bomen die behouden moeten blijven een
schadevergoeding betalen van minimaal vijfhonderd euro (€ 500,--) per boom.

01 18 08 Naleving boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

01 De aannemer moet alle verplichtingen uit het goedgekeurde
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) naleven en opdrachten van of namens
de directie opvolgen.

Als de aannemer deze verplichtingen niet nakomt, kan de directie per geval en per
dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) opleggen. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor schade aan bomen of hun groeiplaatsen die
tijldens de werkzaamheden of binnen drie jaar na oplevering aan het licht komt, als
deze schade aantoonbaar het gevolg is van het niet naleven van de
randvoorwaarden uit het boombeschermingsplan.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01

02

03

04

05

Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

De opdrachtgever moet de kennisgeving, zoals bedoeld in artikel 2.27 lid 1 van
hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, verzenden.
De aannemer ontvangt hiervan een afschrift.

De cooérdinator voor de uitvoeringsfase moet het afschrift van de melding, zoals
bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, zichtbaar op de bouwplaats
aanbrengen en aanpassen conform de geldende regelingen. De aannemer
ontvangt hiervan een afschrift.

In aanvulling op paragraaf 01.19.02 van de Standaard RAW Bepalingen moet de
aannemer bij oplevering het tijdens de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids-
en gezondheidsplan en het dossier, zoals bedoeld in artikel 2.28 en artikel 2.30 lid ¢
van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, overdragen aan
de directie.

De coordinator voor de uitvoeringsfase moet, conform artikel 2.31 van hoofdstuk I,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit, de volgende taken uitvoeren:

- Codrdineren dat maatregelen van werkgevers en zelfstandigen ter
bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers
doeltreffend worden toegepast.

- Samenwerking organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend
aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats, met het oog op
bescherming van werknemers.

- Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats coérdineren.

- Maatregelen treffen zodat alleen bevoegde personen de bouwplaats
kunnen betreden.

- Zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan (artikel 2.28) en het dossier
(artikel 2.30 lid c) worden aangepast indien de voortgang van het
bouwwerk daartoe aanleiding geeft.

- Aanwijzingen geven indien werkgevers of zelfstandigen hun verplichtingen
onvoldoende, onjuist of niet samenhangend uitvoeren zoals bedoeld onder
de eerste twee taken.

De codrdinator veiligheid en gezondheid van de gemeente Almere, afdeling
Stadsruimte, is gemandateerd om het werk tijdelijk stil te leggen en aanvullende
maatregelen te laten treffen door de aannemer, indien de veiligheid en gezondheid
van werknemers of burgers niet zijn gewaarborgd.



RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr. 82 van 139
Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

HFD PAR ART LID

01 19 05 BLVC-plan

01 Als de opdrachtgever of het bevoegd gezag voor het project het hanteren van een
BLVC-plan voorschrijft, moet de aannemer dit plan beschouwen als een verplicht
onderdeel van het bestek en hiernaar handelen.

02 De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moet ten aanzien van het BLVC-plan de volgende
taken uitvoeren:

- Codrdineren dat de afspraken uit het BLVC-plan op doeltreffende wijze
worden toegepast.

- Samenwerking organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend
aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats, gericht op
naleving van het BLVC-plan.

- Zorgen dat het BLVC-plan wordt aangepast indien de voortgang van het
bouwwerk of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geeft.

- Aanwijzingen geven indien werkgevers of zelfstandigen de afspraken uit het
BLVC-plan onvoldoende, onjuist of niet samenhangend uitvoeren.

- Deelnemen aan overleggen, inclusief die met andere bij het project
betrokken partijen, om afstemming en toepassing van het BLVC-plan te
waarborgen.

03 De aannemer moet bij oplevering het tildens de uitvoeringsfase geactualiseerde
BLVC-plan overdragen aan de directie.

04 De opdrachtgever neemt een stelpost op om uitvoering van de taken zoals
genoemd in lid 02 mogelijk te maken.

01 20 Kwaliteitsborging
01 20 07 Vaststellen temperatuur

01 De gemeente Almere stelt de temperatuur vast op twee locaties binnen de
gemeentegrenzen: aan de Paradijsvogelweg en aan de Evenaar. Op deze locaties
is meetapparatuur aanwezig die wordt ingemeten, onderhouden en geijkt door
Meteo Consult.

02 De gemeente Almere stelt de temperatuur vast op verzoek van de aannemer.

03 De gemeente Almere wijst in de eerste bouwvergadering een contactpersoon aan.
Tijdens deze vergadering worden afspraken gemaakt over de wijze en frequentie
van uitwisseling van temperatuursgegevens.

04 De directie baseert besluiten over het al dan niet toestaan van weersgevoelige
werkzaamheden, zoals het storten van beton, op de indeling in weerfasen. Deze
indeling is gebaseerd op meteorologische gegevens van het KNMI en wordt als
volgt gehanteerd:

Weerfase Omschrijving Voorbeeldcriteria

1 Normale omstandigheden Geen vorst, wind < 5 Bft, droog

2 Lichte risico’s Lichte vorst (> -1°C), neerslag,
wind 5—-6 Bft

3 Verhoogde risico’s Matige vorst (< -1°C), harde
wind (6—7 Bft), aanhoudende
neerslag

4 Onwerkbare omstandigheden Zware vorst (< -5°C), storm (> 7

Bft), ijzel, sneeuwval
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01 22 Te beschermen plant- en diersoorten
01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 De aannemer moet bij de uitvoering van werkzaamheden handelen conform de
Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025, versie 5.3.3, geldig van 9 juni
2025 tot en met 31 maart 2030, zoals opgesteld door de Koninklijke Vereniging
Stadswerk Nederland en aangewezen onder de Omgevingswet.

03 In aanvulling op artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen geldt:
De ecologisch deskundige moet beschikken over aantoonbare specifieke
ecologische kennis en ervaring. Deze deskundige geeft ecologisch advies en
begeleidt werkzaamheden op het gebied van habitats en soorten. De ecologisch
deskundige moet:

- de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten kunnen herkennen;
- kennis hebben van algemeen erkende ecologische onderzoeksmethoden;

- ecologische werkprotocollen kunnen opstellen;

- specifieke ecologische maatregelen kunnen begeleiden.

05 Als tijdens de uitvoering beschermde soorten worden aangetroffen en aantasting
volgens de Wet natuurbescherming onvermijdelijk is, mag de aannemer geen
werkzaamheden uitvoeren op de locatie van de betreffende biotoop.

De aannemer moet dit direct melden aan de directie en in overleg met een ter zake
kundige handelen.

Als werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van de
aangetroffen beschermde soorten, mag de aannemer op die locatie niet werken.
Als het plantechnisch niet mogelijk is om de biotoop intact te laten, moet de
aannemer de beschermde soorten verplaatsen naar geschikte biotopen in de
nabijheid van het werk. Deze biotopen moeten gedurende ten minste vijf jaar
onaangetast blijven.

06 Als tijdens de uitvoering beschermde soorten of broedvogels worden aangetroffen
en aantasting volgens de Wet natuurbescherming onvermijdelijk is, moet de
aannemer in overleg met een ter zake kundige een aangepaste werkwijze bepalen.
Totdat deze werkwijze is vastgesteld, moet de aannemer de biotoop van de
aangetroffen soort markeren en beschermen tegen aantasting.

Indien nodig moet de aannemer een ontheffing aanvragen conform hoofdstuk 5 van
de Wet natuurbescherming.

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en
diersoorten

01 De aannemer moet voorafgaand aan de werkzaamheden een Ecologisch
Werkprotocol (EWP) opstellen conform artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard
RAW Bepalingen en hoofdstuk 3 (Ruimtelijke Ontwikkeling) of hoofdstuk 5 (Beheer
en Behoud) van de gedragscode. Een ecologisch deskundige, zoals gedefinieerd
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), moet dit protocol
opstellen of begeleiden.

De aannemer moet het EWP minimaal vier weken vé6r aanvang van de
werkzaamheden indienen bij het bevoegd gezag indien mogelijk verbodsbepalingen
uit de Wet natuurbescherming worden overtreden.

De aannemer moet het protocol en de gedragscode op de werklocatie beschikbaar
houden en alle uitvoerende medewerkers instrueren op basis van het protocol.

Bij calamiteiten moet de aannemer handelen conform paragraaf 3.6 of 5.6 van de
gedragscode en dit afstemmen met het bevoegd gezag.S
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01 23 Communicatie
01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

01 De opdrachtgever stelt het gebruik van de VISI-systematiek, zoals bedoeld in artikel
01.23.01 van de Standaard RAW Bepalingen, voor dit bestek niet verplicht.

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 De aannemer moet deelnemen aan bouwvergaderingen die tijdens de uitvoering
van het werk worden gehouden. Deze vergaderingen vinden plaats met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 Algemeen

01 De aannemer moet de directie minimaal 7 kalenderdagen véér uitvoering
informeren over een voorgenomen wijziging of verschuiving in het algemeen
tijldschema, de planning, het gedetailleerd werkplan of het kwaliteitsplan.
Deze termijn is noodzakelijk zodat de opdrachtgever tijdig met derden kan
communiceren.

01 26 Inzet personen in het kader van social return
01 26 01 Begrippen

01 Onder de hierna genoemde begrippen wordt verstaan:

1. Social return: De inzet van personen met een (grote) afstand tot de
arbeidsmarkt, gericht op het vergroten van hun kansen op duurzame
arbeidsparticipatie.

2. Opleidingsbedrijf: Een erkend opleidingsbedrijf of een
samenwerkingsverband van erkende opleidingsbedrijven dat
praktijkgerichte scholing verzorgt.

3. Voorschakeltraject: Een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op
het werk, gericht op het vergroten van technische kennis, praktische
vaardigheden en veiligheid op de werkplek.

01 26 02 Doelgroep

01 De aannemer moet bij het toepassen van social return uitsluitend personen
inzetten die behoren tot de doelgroep. Tot deze doelgroep behoren:

- Personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van het
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);

- Personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de
Wajong of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

- Personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen op basis
van de Participatiewet;

- Niet-uitkeringsgerechtigden die onder de Participatiewet vallen;

- Leerlingen.
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01 26 03 Social-returnverplichting

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2% van de totale opdrachtsom
inzetten voor social return.

04 De aannemer moet de loonkosten van de in te zetten personen meenemen als
onderdeel van de social-returnverplichting.

05 De aannemer moet de kosten voor het opleiden, bijscholen en begeleiden van
geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, meenemen als
onderdeel van de social-returnverplichting.

06 De aannemer mag in het kader van de social-returnverplichting personen in dienst
nemen, in dienst houden of op andere wijze aan zich binden.

07 De aannemer moet de personen die worden ingezet in het kader van social return
verlonen volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 De aannemer moet uiterlijk bij de eindafrekening aan de directie documenten
verstrekken die aantonen dat de overeengekomen social-returnverplichting is
ingevuld.

09 De aannemer moet de verantwoording van de social-returnverplichting rapporteren
via het rapportage- en monitoringssysteem WIZZR. Het Codrdinatiepunt Social
Return moet de benodigde toegangscode voor WIZZR verstrekken.

10 De aannemer moet binnen twee weken na gunning contact opnemen met het
Coordinatiepunt Social Return via het e-mailadres socialreturn@almere.nl.
Het Codrdinatiepunt Social Return stelt samen met de aannemer een plan van
aanpak op om de invulling van de social-returnverplichting concreet te maken.
Daarbij maken zij afspraken over de wijze en het moment van rapporteren.
De aannemer moet voor de invulling gebruikmaken van de actuele Prestatietabel
Social Return van de Gemeente Almere.
De aannemer mag voor de invulling van de social-returnverplichting een beroep
doen op het Coordinatiepunt Social Return. Dit Codrdinatiepunt brengt de
aannemer in contact met leveranciers van kandidaten.
Als blijkt dat het Codérdinatiepunt Social Return en de betrokken leveranciers geen
geschikte kandidaten kunnen leveren, moet de aannemer in overleg met het
Coodrdinatiepunt zoeken naar alternatieve en creatieve manieren om de
social-returnverplichting alsnog in te vullen.

01 26 04 Korting

01 De opdrachtgever mag een korting toepassen op de aannemingssom van
maximaal 125% van het deel van de social-returnverplichting dat door de aannemer
niet is ingevuld.

02 De opdrachtgever mag geen korting toepassen op de aannemingssom voor het
niet ingevulde deel van de social-returnverplichting, als de aannemer aantoont dat
de invulling niet is gelukt en hem daarvan geen verwijt kan worden gemaakt.
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01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

01 De gemeente Almere past geen vermindering toe op de gevraagde
social-returnverplichting wanneer de aannemer beschikt over een PSO-certificering.

02 De aannemer mag de kosten voor activiteiten die nodig zijn om een
PSO-certificering te behouden, gebruiken als invulling van de
social-returnverplichting.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 De aannemer moet dit artikel toepassen wanneer hij personen uit de doelgroep in
dienst heeft, aan zich heeft gebonden of gaat binden, en deze personen wil inzetten
in het kader van de social-returnverplichting.

02 De aannemer moet in overleg met het Codérdinatiepunt Social Return zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na gunning van de opdracht, een plan
opstellen voor de invulling van de social-returnverplichting en dit plan overleggen
aan de directie.

03 De aannemer moet het plan voor de invulling van de social-returnverplichting
voorzien van een duidelijke toelichting en laten voldoen aan de eisen die in de
overeenkomst zijn gesteld.

04 De directie moet zo spoedig mogelijk beslissen over de goedkeuring van het plan
en moet haar beslissing uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van het plan
schriftelijk aan de aannemer meedelen.

05 De aannemer moet in het plan duidelijk aangeven op welke wijze hij invulling geeft
aan de social-returnverplichting. Daarbij moet hij per in te zetten persoon ten
minste vermelden:

- op welke manier de persoon aan hem is of wordt gebonden;

- welke waarde de persoon vertegenwoordigt in het kader van social return;
- welke opleiding de persoon heeft gevolgd of volgt;

- voor welke werkzaamheden de persoon wordt ingezet.

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de
opdrachtgever

01 De aannemer moet dit artikel toepassen wanneer hij de social-returnverplichting
niet of niet volledig kan invullen overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De aannemer mag voor de invulling van de social-returnverplichting een beroep
doen op het Coodrdinatiepunt Social Return van de gemeente Almere. Het
Coodrdinatiepunt brengt de aannemer desgewenst in contact met leveranciers van
kandidaten, zoals de gemeente, het UWV en onderwijsinstellingen.

03 De aannemer moet in overleg met het Codrdinatiepunt Social Return zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na gunning van de opdracht, een plan
opstellen voor de invulling van de social-returnverplichting en dit plan overleggen
aan de directie.

04 De aannemer moet het plan voor de invulling van de social-returnverplichting
voorzien van een duidelijke toelichting en laten voldoen aan de eisen die in de
overeenkomst zijn opgenomen.

05 De directie moet zo spoedig mogelijk beslissen over de goedkeuring van het plan
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en moet haar beslissing uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van het plan
schriftelijk meedelen aan de aannemer.

06 De aannemer moet in het plan duidelijk aangeven op welke wijze hij invulling geeft
aan de social-returnverplichting. Daarbij moet hij per in te zetten persoon ten
minste vermelden:

- op welke manier de persoon aan hem is of wordt gebonden;

- welke waarde de persoon vertegenwoordigt volgens de actuele
Prestatietabel Social Return van de gemeente Almere;

- welke training en/of opleiding in de persoon wordt geinvesteerd;

- voor welke werkzaamheden de persoon wordt ingezet.

01 27 Onderaanneming
01 27 01 Algemeen

01 De aannemer moet, voor elke onderaannemer die hij inschakelt voor onderdelen
van het werk, een door die onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring
aan de directie verstrekken.

Deze verklaring moet ten minste bevatten:
- een bewijs van inschrijving in het handelsregister;
- het omzetbelastingnummer en het loonbelastingnummer van de
onderaannemer.

02 De aannemer mag geen onderaannemer inzetten die zich bevindt in één of meer
van de situaties zoals bedoeld in:
- artikel 2.13.1 en 2.13.2 (Openbare aanbesteding) of artikel 7.7.1 en 7.7.2
(onderhandse aanbesteding) van het Aanbestedingsreglement Werken 2016
(ARW 2016),
- indien één van de uitsluitingscriteria van toepassing is conform paragraaf
2.3 van de notitie Groslijsten.

03 Indien de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in één of
meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar onvoldoende informatie
beschikbaar is om een afwijzing te motiveren, dan moet de opdrachtgever advies
vragen aan het Bureau BIBOB. Dit gebeurt conform hoofdstuk 3 van de Wet
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB). De
onderaannemer over wie advies is gevraagd, moet worden geinformeerd over de
inhoud van dat advies.

01 28 Kortingen / Verrekeningen
01 28 01 Verrekenmethode wijzigen in vervoersafstand

01 De aannemer moet wijzigingen in de plaats van het depot of in de aangegeven
vervoersafstand verrekenen tegen een prijs van € 0,26 per m? of per 2 ton per
kilometer. De afstand tussen de plaats van verwerking en de plaats waar het
materiaal wordt ontleend, moet worden gemeten langs de kortste weg, afgerond op
een veelvoud van 100 meter. De verrekening moet plaatsvinden gelijktijdig met het
verschijnen van de betalingstermijnen.
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Kortingen brandkranen en drainage

De aannemer moet direct na het openstellen van het werk voor verkeer zorgen dat
brandkranen en drainagepotten bereikbaar zijn, conform artikel 01.09.01 lid 3 van
dit bestek.

De directie past een korting toe van € 1.500 per brandkraan en € 500 per
drainagepot telkens wanneer zij constateert dat deze niet bereikbaar zijn. De
opdrachtgever verhaalt deze korting conform paragraaf 42, lid 5 en 6 van de UAV
2012.

Aanleveren resultaatsverplichtingen
Algemeen

De aannemer moet op het weekrapport geen aantekeningen opnemen over de aan-
en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Deze bepaling wijkt af van
paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

Naast de informatieverplichtingen die elders in het bestek zijn opgenomen, moet de
aannemer de gegevens en overzichten verstrekken die in de hiernavolgende
artikelen zijn genoemd.

De aannemer moet deze gegevens en overzichten aan de directie verstrekken op
de tijdstippen zoals omschreven in de betreffende artikelen

De aannemer moet de wijze van vaststelling, verwerking en presentatie van
gegevens en overzichten, evenals de toe te passen (digitale) meet- en
berekeningsmethoden, in overleg met de directie bepalen.

De aannemer moet bij het meten gebruikmaken van (digitale) apparatuur die is
voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, dat niet ouder is dan één jaar.

De aannemer moet de kosten voor metingen, berekeningen en het verstrekken van
gegevens beschouwen als inbegrepen in de post "uitvoeringskosten".

Weekoverzichten

De aannemer moet wekelijks een cumulatief overzicht verstrekken van alle
verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichtingen, uitgesplitst per bestekspost en
per locatie, tot en met de betreffende werkweek.

De aannemer moet het in lid 01 bedoelde cumulatieve overzicht uiterlijk op de
tweede werkdag na afloop van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft
aan de directie verstrekken.

De aannemer moet de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichtingen opnemen
in het weekrapport dat betrekking heeft op de betreffende werkweek.

Indien de directie de door de aannemer opgegeven hoeveelheden niet accepteert,
moet de directie in het weekrapport de hoeveelheden opnemen die zij voorlopig als
juist erkent.

Indien de aannemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in dit
artikel, past de opdrachtgever per geval en per keer een korting van €50,-- toe.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat voorafgaande ingebrekestelling
nodig is.
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01 29 03 Overige overzichten

01 De aannemer moet, zodra een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting is
voltooid en deze niet is opgenomen in artikel 01.29.01 lid 04 van dit bestek, de
gedetailleerde gegevens verstrekken over de uitgevoerde metingen en
berekeningen die zijn gebruikt voor het bepalen van de verwerkte hoeveelheid.

02 De aannemer moet de in lid 01 bedoelde gegevens op een in overleg met de
directie te bepalen tijdstip verstrekken.
De aannemer moet deze gegevens voorzien van een datum en ondertekening, en
zodanig opstellen dat ze volledig narekenbaar zijn.

03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt dat hij aanspraak maakt op
bijbetaling of schadevergoeding, moet de aannemer de daarvoor benodigde
gegevens verstrekken.

De aannemer moet deze gegevens opstellen volgens afspraken met de directie
over de aard van de gegevens, de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie,
de toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden, en het tijdstip van
verstrekking.

04 Indien de aannemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in dit
artikel, moet de opdrachtgever per geval en per keer een korting van €50,-- ( vijftig
euro) toepassen.

De aannemer verbeurt deze korting zonder dat voorafgaande ingebrekestelling
nodig is.

01 29 04 Weegbonnen en meetresultaten

01 De aannemer moet per werkweek schriftelijk in staatvorm vastleggen welke
weegbonnen en/of formulieren betrekking hebben op welke besteksposten.
De aannemer moet ervoor zorgen dat de te verrekenen hoeveelheid per
bestekspost duidelijk en controleerbaar herleidbaar is.

02 De aannemer moet de in lid 01 bedoelde staat gelijktijdig verstrekken met de
bijbehorende weegbonnen en/of formulieren én met het weekoverzicht zoals
genoemd in artikel 01.29.03 van dit bestek.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in dit
artikel, past de opdrachtgever per geval en per keer een korting van €50,-- ( vijftig
euro) toe.

De aannemer verbeurt deze korting zonder dat voorafgaande ingebrekestelling
nodig is.

01 30 Duurzaamheid algemeen
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01 30 01 Werktuigen en gereedschappen

01 De aannemer moet voor alle toe te passen 2-takt hand-motorgereedschappen
Aspen 2-takt aromaatarme alkylaatbenzine of een milieutechnisch gelijkwaardig of
beter alternatief gebruiken.

Deze verplichting geldt voor onder andere kettingzagen, motorheggenscharen,
bladblazers en bosmaaiers.

02 De aannemer moet voor alle toe te passen 4-takt grasmaaiers, grondfrezen en
aggregaten Aspen 4-takt aromaatarme alkylaatbenzine of een milieutechnisch
gelijkwaardig of beter alternatief gebruiken.

03 De aannemer moet ervoor zorgen dat de in lid 01 en lid 02 genoemde
alkylaatbenzines voldoen aan de Zweedse norm SS 155461.

04 De aannemer moet bij het gebruik van de in lid 01 en lid 02 genoemde
motorgereedschappen smeermiddelen toepassen die zijn gebaseerd op
plantaardige olie.

05 De aannemer moet het gebruik van de in lid 01 en lid 02 genoemde brandstoffen en
smeermiddelen vastleggen in zijn V&G-plan en/of kwaliteitsplan.
De aannemer moet daarbij zorgen dat de directie het gebruik van deze middelen
afdoende kan controleren.

01 41 Prestatiemeting
01 41 02 Toepassing Past Performance Opdrachtnemer

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het
toekennen van cijfers aan criteria van de prestatiemeting. Deze cijfers worden
omgezet naar een score. De waarde van de criteria wordt bepaald door het
behaalde cijfer (2, 4, 6, 8 of 10) en de wegingsfactor (1 t/m 5).
Per hoofdcriterium (bijv. 'Samenwerken') kan de waarde per punt verschillen ten
opzichte van een ander hoofdcriterium. Dit verschil in de waarde is afhankelijk van
de weging van het hoofdcriterium.
In de prestatiemeting wordt onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke
beoordelingen en gemiddelde beoordelingen. De afzonderlijke beoordelingen
hebben altijd het cijfer 2, 4, 6, 8, 10 of nvt indien in de betreffende
beoordelingsperiode niet van toepassing is geweest.
Wanneer van een criterium het gemiddelde bepaald wordt van een aantal
beoordelingen is dat zichtbaar in de prestatiemeting door meerdere in te vullen
vakjes bij dat criterium.

Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats tijdens en na afronding
van de uitvoering van de werkzaamheden. De beoordelingen wordt in de
bouwvergadering of in een separaat overleg besproken.

Zo spoedig mogelijk nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd,
meldt de directie dat bij de aannemer. De directie motiveert desgevraagd de
beoordeling.

De hoogte van het gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting
om aan de eisen in de overeenkomst te voldoen.

Uiterlijk 15 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract
15 dagen na afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de
directie UAV. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om op het formulier
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kanttekeningen te plaatsen bij de beoordeling.

De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan de vakgroep Prijs- en
Contractvorming. Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld
aan de opdrachtnemer, die in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 10
werkdagen een reactie te geven op de vastgestelde eindbeoordeling.

Indien de opdrachtnemer van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de gemeente
hem uit voor een gesprek dat uiterlijk binnen 5 werkdagen daarna zal plaatsvinden.
Na die termijn gaat de gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling
en neemt zij de beoordeling op in de databank. Bij de definitieve vaststelling van de
beoordeling, wordt eventueel betrokken, de door de opdrachtnemer over de
beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het gevoerde gesprek,
alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is
gewisseld.

Een opdrachtnemer die het niet eens is met de definitieve beoordeling staat het
verder vrij om contact op te nemen met zijn branche- of andere organisatie. Tevens
wordt de opdrachtnemer gevraagd indien hij dit ook nodig acht het functioneren van
de samenwerking, de opdrachtgever en directie UAV te beoordelen. Deze input bij
de Directie aan te leveren.

Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies
Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies

De aannemer moet bij het uitvoeren van het werk voldoen aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de cao die van
toepassing is op zijn medewerkers.

De aannemer moet alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken die relevant zijn voor de
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vastleggen.

De aannemer moet desgevraagd en onverwijld bevoegde instanties toegang geven
tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en meewerken aan controles, audits of
loonvalidatie.

De aannemer moet desgevraagd en onverwijld de opdrachtgever toegang geven tot
de arbeidsvoorwaardelijke afspraken als dit noodzakelijk is voor het voorkomen of
behandelen van een loonvordering met betrekking tot arbeid verricht in het kader
van de overeenkomst.

De aannemer moet de verplichtingen uit de leden 01 t/m 04 onverkort opleggen aan
alle partijen met wie hij contracten sluit voor de uitvoering van de overeenkomst. Hij
moet tevens bedingen dat deze partijen deze verplichtingen onverkort doorleggen
aan hun contractpartijen.

De aannemer is verantwoordelijk voor boetes die voortvloeien uit het niet naleven
van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, cao en de Wet
ketenaansprakelijkheid. De opdrachtgever heeft het recht deze boetes op de
aannemer te verhalen indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 7:616d
BW.

De opdrachtgever mag, met inachtneming van artikel 7:616d BW, een door de
rechter opgelegde betaling van verschuldigd loon verhalen op de aannemer.

Indien de aannemer de bepalingen in dit artikel niet naleeft, mag de opdrachtgever —
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na ingebrekestelling — per constatering een boete opleggen tot maximaal de hoogte
van de overeenkomst. Deze boete wordt als korting verhaald conform paragraaf 42
lid 6 van de UAV 2012. Het opleggen van een boete laat het recht van de
opdrachtgever op overige sanctiemaatregelen conform de UAV 2012 onverlet.

01 50 Wet Arbeid Vreemdelingen
01 50 01 Wet Arbeid Vreemdelingen

01 De aannemer moet de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
naleven en ervoor zorgen dat onderaannemers en leveranciers deze ook naleven.
De aannemer moet de opdrachtgever vrijwaren voor boetes die voortvloeien uit
overtreding van de WAV. De opdrachtgever verhaalt deze boetes op de aannemer.

02 De aannemer moet, indien vereist, zelf een tewerkstellingsvergunning aanvragen
voor de inzet van vreemdelingen.

03 De aannemer moet voor aanvang van werkzaamheden van elke vreemdeling een
kopie van een geldig identiteitsbewijs overleggen aan de Directie UAV, conform
artikel 15 van de WAV en artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. De
opdrachtgever controleert deze kopie en bewaart deze in de administratie.

04 De opdrachtgever moet bij elke bouwvergadering de tewerkstelling van
vreemdelingen agenderen. De aannemer moet een lijst overleggen van alle
aanwezige personen, inclusief kopieén van hun identiteitsbewijzen en, indien van
toepassing, hun tewerkstellingsvergunningen. De opdrachtgever bewaart deze
kopieén gedurende vijf jaar.

05 De opdrachtgever mag op elk moment onaangekondigde controles uitvoeren om
de identiteit, echtheid en geldigheid van identiteitsbewijzen vast te stellen. De
aannemer moet zijn personeel verplichten hieraan mee te werken. De
opdrachtgever mag een kopie maken van het identiteitsbewijs, met inachtneming
van de bepalingen uit de WAV.

06 De aannemer moet alle verplichtingen uit dit artikel volledig en onverkort opleggen
aan onderaannemers en zorgen dat deze verplichtingen ook worden doorgelegd
aan subonderaannemers. De aannemer blijft verantwoordelijk voor naleving van de
WAV.

07 De aannemer moet boetes die aan de opdrachtgever worden opgelegd wegens
inzet van vreemdelingen in strijd met de WAV volledig vergoeden, vermeerderd met
50%, ongeacht door wie de vreemdeling is ingezet. De aannemer mag zich niet
beroepen op het feit dat de opdrachtgever rechtsmiddelen had kunnen aanwenden.

08 Bij herhaalde overtreding van dit artikel door de aannemer of een
(sub)onderaannemer mag de opdrachtgever de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling ontbinden. De
aannemer heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever
behoudt het recht op vergoeding van geleden schade.

09 De opdrachtgever verwijst voor uitvoerige informatie en instructie over de correcte
naleving van de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen naar de website van
de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeid-van-vreemdelingen.

10 De aannemer en opdrachtgever moeten bij het verwerken van persoonsgegevens,
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waaronder het overleggen, controleren en bewaren van identiteitsbewijzen zoals
bedoeld in dit artikel, handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Zij moeten passende technische en
organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen en
betrokkenen informeren over de verwerking.
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen
10 02 Eisen en uitvoering

10 02 02 Inzet mobiele werktuigen

01 De aannemer moet onder mobiele werktuigen verstaan: motorisch aangedreven
machines en werktuigen die worden ingezet voor de uitvoering van het werk.
Deze machines hebben in het algemeen geen kentekenbewijs en mogen niet, of
slechts bij uitzondering, op de openbare weg rijden. Landbouwtrekkers vallen hier
niet onder.

02 De aannemer moet ervoor zorgen dat alle voor het werk in te zetten mobiele
werktuigen voldoen aan de emissie-eisen zoals vastgelegd in het productblad
Emissies basis 2025, beschikbaar via https://moederbestek.nl/emissies.

03 De aannemer moet op verzoek van de directie schriftelijke
conformiteitsverklaringen verstrekken van de in te zetten mobiele werktuigen.

04 De aannemer moet ervoor zorgen dat werknemers die mobiele werktuigen
gebruiken of besturen een certificaat overleggen van de cursus Het Nieuwe
Draaien of een daarmee gelijkwaardige opleiding.

10 02 03 Inzet rijdend materieel

01 De aannemer moet ervoor zorgen dat alle voor het werk in te zetten
transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen zoals vastgelegd in het
productblad Emissies basis 2025, beschikbaar via
https://moederbestek.nl/emissies.

02 De aannemer moet op verzoek van de directie schriftelijke
conformiteitsverklaringen verstrekken van het in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 Bijkomende verplichtingen mobiele werktuigen en rijdend materieel

01 De aannemer moet ten minste 10 werkdagen vo6r aanvang van de
werkzaamheden een overzicht aanleveren waarin staat vermeld welke
transportmiddelen, bouwmaterieel en mobiele werktuigen worden ingezet bij de
uitvoering van het werk, conform de eisen uit de inschrijving. Het overzicht moet
per transportmiddel, bouwmaterieel en mobiel werktuig de volgende gegevens
bevatten: merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en
type.

02 De aannemer moet ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden een overzicht aanleveren van het geschatte aantal te maken
kilometers en draaiuren van de transportmiddelen, het bouwmaterieel en de
mobiele werktuigen die worden ingezet bij de uitvoering van het werk.

03 De aannemer moet bij oplevering van het werk, of bij langlopende werken iedere 4
weken, een overzicht aanleveren met de daadwerkelijk gereden kilometers en
gemaakte draaiuren per ingezet transportmiddel, bouwmaterieel en mobiel
werktuig. De aannemer moet beide overzichten aanleveren aan de directie.

Bij kortlopende werken (korter dan twee kwartalen) volstaat aanlevering bij
oplevering van het werk. Bij langlopende werken (langer dan twee kwartalen) moet
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de aannemer het overzicht iedere 4 weken aanleveren.

04 De aannemer mag te allen tijde transportmiddelen, bouwmaterieel en mobiele
werktuigen inzetten die aantoonbaar voldoen aan een betere emissienorm dan de
emissienorm die in de inschrijving is opgegeven.

05 De directie legt de aannemer een boete op van € 500 per dag, per transportmiddel,
bouwmaterieel of mobiel werktuig dat is ingezet in afwijking van de inschrijving.

06 De directie legt geen boete op voor de inzet van transportmiddelen, bouwmaterieel
en mobiele werktuigen die aantoonbaar zijn ingezet ten behoeve van meerwerk,
mits deze inzet niet strijdig is met andere contractuele bepalingen.
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21 Bemalingen

21 0 Algemeen

21 1 Bemalingen

21 1 Begrippen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 01 ENERGIEVOORZIENING

03 De aannemer mag de bron- of spanningsbemaling pas starten nadat de directie
deze heeft gecontroleerd en goedgekeurd.

04 De aannemer is aansprakelijk voor alle schade aan het werk die ontstaat door het
geheel of gedeeltelijk uitvallen van de stroombron die is geinstalleerd voor de
bemaling.

21 13 Informatieoverdracht
21 13 02 WATERVERGUNNING

01 Als voor dit bestek een watervergunning is afgegeven, moet de aannemer het werk
uitvoeren volgens de voorschriften in die vergunning.

02 De aannemer moet de startdatum en -tijd van de werkzaamheden minimaal twee
weken van tevoren melden aan de directie.
Bij deze melding moet de aannemer ook aangeven wie de contactpersoon is voor
de uitvoering van het werk en op welk (mobiel) telefoonnummer deze persoon
tijldens de werkzaamheden bereikbaar is.

03 De aannemer moet de beéindiging van de werkzaamheden uiterlijk één dag na
afronding melden aan de directie.

04 De aannemer moet ervoor zorgen dat de watervergunning, of een kopie daarvan,
tijldens de uitvoering van het werk op de projectlocatie aanwezig is.
Op verzoek van bevoegde ambtenaren moet de aannemer de vergunning direct
kunnen overhandigen.

21 13 04 VOORSCHRIFTEN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND

01 De opdrachtgever moet de aanvraag indienen voor het onttrekken en lozen van
bronneringswater.
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22 Grondwerken
22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 ALGEMEEN

04 De aannemer mag ontgraven bouwputten binnen het werkterrein en al afgewerkt
terrein niet gebruiken voor opslag of als transportroute.

05 De aannemer moet grondsoorten altijd gescheiden houden, tenzij in het bestek
expliciet is aangegeven dat gemengde grond is toegestaan of een vergelijkbare
aanduiding is opgenomen.

06 De aannemer mag bij het verdichten van de zandbaan en dergelijke geen zwaar
materieel gebruiken, zoals een ftrilrol, op locaties waar zich leidingen bevinden.

22 02 03 VERVOEREN

02 De aannemer moet de grondtransportroutes in overleg met de directie bepalen.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
- Laat transport zoveel mogelijk via de dreven verlopen.
- Voorkom transport door reeds ingerichte woonwijken.

22 02 20 GROND- EN ZANDDEPOTS ALMERE

01 Meldingsplicht en depotgebruik
De aannemer moet alle grond- en zandtransacties ten minste drie werkdagen van
tevoren melden bij de betreffende depotbeheerder (Almere Poort of Almere Hout),
per fax of e-mail.

- Het depot is uitsluitend op werkdagen geopend van 07.00 tot 16.00 uur.

- Bij het aanleveren of afhalen van grond moet de aannemer de aanwijzingen
van de depotbeheerder stipt opvolgen.

- De aannemer moet alle transporten aanmelden via het Omgevingsloket:
https://omgevingswet.overheid.nl/home. Een pdf van deze melding moet
worden verzonden naar de directie. Zie ook:
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-vi
a-dso/

- De aannemer is wettelijk verplicht om te voorkomen dat wegen worden
vervuild met grond of ander materiaal. Indien de directie dit noodzakelijk
acht, moet de aannemer de wegen reinigen met een veeg-zuigcombinatie.

- De aanvraag voor het gebruik van gemeentelijke depots moet worden
ingediend via een meldingsformulier, verkrijgbaar bij de directie. De
aanvrager moet aangeven of het om zand of grond gaat (aparte
formulieren). De aanvraag moet vergezeld gaan van een vooronderzoek
conform NEN 5725.

02 Aanleveren van grond en zand bij gemeentelijke depots

- De aannemer moet grond en zand strikt gescheiden ontgraven, vervoeren
en verwerken op de respectievelijke grond- of zanddepots.

- De aannemer moet, tenzij anders overeengekomen, de grond direct
verwerken op een locatie die door de depotbeheerder is aangewezen.

- De aannemer moet het zand of de grond opdraaien tot een hoogte van
minimaal 3 meter, aansluitend op eerdere storten. Daarbij moet een
redelijke vlakheid van de bovenkant van het stort worden nagestreefd.
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- Deze werkwijze geldt voor alle bestekken van de gemeente. De
depotbeheerder is in alle gevallen het aanspreekpunt. Bij langdurige werken
moet de aannemer per keer of regelmatig melden bij de beheerder, zodat
deze het gebruik van het depot kan cooérdineren.

- De aannemer moet graszoden gefreesd aanleveren.

- De aannemer moet de hoeveelheid te brengen grond melden in vaste
kubieke meters, gemeten in het werk.

03 Grond c.q. zand van depot:
- De aannemer mag uitsluitend de door de beheerder toegewezen locaties op
het depot gebruiken.
- De aannemer moet ontgravingen op het depot uitvoeren aansluitend op
eerder uitgevoerde ontgravingen.
- Eigen initiatieven zijn niet toegestaan; de aannemer moet altijd handelen
volgens de aanwijzingen van de beheerder.

04 Bodemverontreiniging:
- De aannemer mag uitsluitend niet-verontreinigde grond en zand verwerken
in het depot.
- Bij het ontgraven, vervoeren en verwerken van verontreinigde grond moet de
aannemer voldoen aan de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit en de
Wet bodembescherming.

05 Doorverkoop:
- De aannemer mag grond en zand niet doorverkopen of leveren aan derden
zonder voorafgaand overleg met de depotbeheerder
- De aannemer moet de grond en het zand uitsluitend gebruiken voor het doel
zoals vermeld in de aanvraag.

06 Direct hergebruik:
- De aannemer mag grond en zand uit bouwprojecten uitsluitend direct
hergebruiken na voorafgaand overleg met de depotbeheerder. Afwijkingen
van het contract of bestek worden alleen toegestaan na goedkeuring.

07 Schoonhouden rijroute:

- De wegbeheerder — dit kan een andere persoon zijn dan de depotbeheerder
— kan eisen dat de aannemer de rijroute dagelijks of, indien noodzakelijk,
meerdere malen per dag

- De aannemer moet deze reinigingsmaatregelen uitvoeren met materieel dat
is inbegrepen in de eenheidsprijs. Deze verplichting maakt onderdeel uit van
de opdracht.

- De aanvrager van de transactie moet ervoor zorgen dat het transport van
grond en zand geen vervuiling veroorzaakt op openbare wegen.

08 Handhaving bij het niet naleven van voorwaarden:

- Als de aannemer zich na aanzegging niet houdt aan de gestelde
voorwaarden, treft de beheerder passende maatregelen op kosten van de
veroorzaker. Dit geldt ook voor de gevolgen van het niet nakomen van
verplichtingen.

- Bij herhaling kan de aannemer worden uitgesloten van toegang tot de
gronddepots en van deelname aan gemeentelijke werkzaamheden.

09 Uitvoeringswijze op gemeentelijke depots:
- De depotbeheerder geeft aanwijzingen over de uitvoeringswijze van de
werkzaamheden op het gemeentelijke depot, waaronder de
ontgravingsdiepte en de exacte stort- en graaflocaties.
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- De aannemer moet alle aanwijzingen van de depotbeheerder direct
opvolgen.

10 De chauffeur moet bij transport van zand en/of grond van en naar gemeentelijke
depots in het bezit zijn van een kopie van een ingevuld en door de depotbeheerder
ondertekend aanvraagformulier.

22 05 Bijbehorende verplichtingen
22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer moet na verdichting van zand per laag een bedrijfscontrole uitvoeren
door de indringingsweerstand te bepalen.

02 De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om de bedrijfscontrole te
volgen.
De aannemer moet de resultaten van de bedrijfscontrole op verzoek ter
beschikking stellen aan de directie.

03 De aannemer moet de resultaten van de bedrijfscontrole bewaren tot het einde van
de garantietermijn, indien er een verharding is aangebracht. In andere gevallen
moet de aannemer de resultaten bewaren tot de oplevering van het werk of, bij een
onderhoudstermijn, tot het einde van die termijn.

Na afloop van de betreffende termijn moet de aannemer de resultaten van de
bedrijfscontrole indienen bij de directie.

22 05 08 MELDING

01 De aannemer moet grondopslag en transporten melden bij de betreffende
instanties. Een pdf van deze melding moet worden verzonden naar de directie.

22 06 Bouwstoffen
22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging
01 In afwijking op artikel 22.06.01 lid 01 van de Standaard geldt:
De aannemer moet zand leveren voor aanvulling in cunet, straatlagen en
ophogingen dat minimaal voldoet aan de eisen voor "zand in zandbed" zoals
beschreven in artikel 22.06.03
22 06 03 Zand in zandbed

04 De aannemer moet ervoor zorgen dat het zoutgehalte van het geleverde zand niet
hoger is dan 200 mg per kilogram droge stof.

22 06 04 Identificatie geotextiel op de bouwplaats
03 De aannemer moet rollen geotextiel leveren die, naast het voldoen aan artikel
22.03.04 lid 01 van de Standaard, continu zijn bedrukt met een aanduiding waaruit

direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 07 Meet- en verrekenmethoden
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22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen
01 De aannemer moet bij het ontgraven, vervoeren, verwerken en leveren van zand en
grond rekenen volgens het theoretisch profiel (vaste m3), tenzij in de bestekspost
anders is vermeld.
22 07 19 GRONDWERK: VERREKENING ALGEMEEN

01 De aannemer moet de vrachtbon van het geleverde zand zo spoedig mogelijk bij de
directie inleveren.

02 Uitsluitend tonnage-bonnen komen voor verrekening in aanmerking.
03 Handgeschreven bonnen zijn uitgesloten van betaling.
22 07 20 GRONDWERK: VERREKENING ZAND

01 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor zand van 1750 kg/m? bij een
vochtpercentage van 15%

02 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor brekerzand van 1800 kg/m3.
03 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor bomenzand van 1600 kg/m3.

04 Er wordt gerekend met een omrekenfactor van 0,8 bij het omrekenen van losse m?
naar vaste m3.

22 07 21 GRONDWERK: VERREKENING GROND
01 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor klei van 1750 kg/m3
02 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor compost van 800 kg/m3
03 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor bomengrond van 1000 kg/m3

04 Er wordt gerekend met een omrekenfactor van 0,8 bij het omrekenen van losse m?
naar vaste m3.

22 2 Grondbewerkingen
22 21 Begrippen
22 21 01 ALGEMEEN
01 k. Spitten ten behoeve van grondbewerking is een afzonderlijke bewerking, anders
dan spitten tijJdens aanbrengen grond met bijvoorbeeld een hydraulische

graafmachine.

22 25 Bijbehorende verplichtingen
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22 25 01 AFWERKEN AANGRENZEND TERREIN, GEBOUWEN OF WEGEN

02 De aannemer moet bermen afwerken op definitieve hoogte, 0,02 m onder de
bovenkant van de verharding, met een helling van 1:20 naar buiten afwaterend,
tenzij op de tekening anders is aangegeven.

03 De aannemer moet ervoor zorgen dat in de provincie Flevoland uitsluitend grond
wordt verwerkt met een puingehalte van maximaal 5%.

04 Als door ondeskundig ontgraven of verwerken van grond het puingehalte hoger is
dan 5%, moet de aannemer op eigen kosten het puin uit de betreffende partij grond
verwijderen.
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23 Drainage

23 1 Horizontale drainage
23 11 Begrippen

23 12 Eisen en uitvoering

23 12 01 Drainsleuven

03 De aannemer moet drainage op een andere wijze dan sleufloos aanbrengen.
Sleufloos aanbrengen is niet toegestaan.

23 12 02 Drains

05 In afwijking van artikel 23.12.03 lid 05 van 'de Standaard' moet de aannemer alle
boveneinden van de drainreeks en niet-lozende drainuiteinden altijd afdichten met
een passende PVC-kap.

23 12 06 Doorspuitvoorzieningen

04 De aannemer moet alle doorspuitpunten afdekken met straatpotten. Voor
doorspuitpunten in groenstroken moet de aannemer elke straatpot voorzien van
een betonnen omrandingstegel van minimaal 500x500x60 mm met een sparing
van minimaal 240240 mm. De tegel moet gelijk liggen met het maaiveld en
worden verklikt met een gele verfstip op de direct aangrenzende trottoir- of
opsluitband, of op de verharding bij asfalt zonder opsluiting.

23 12 08 Dichtheid aanvullingen

01 In aanvulling op artikel 22.12.08 van 'de Standaard' moet de aannemer de
aanvulling verdichten tot een dichtheid die nagenoeg gelijk is aan die van de
omringende grondslag.

02 De aannemer moet de aanvulling zodanig verdichten dat de inklinking na
verdichting nihil is.

23 12 10 Doorspuiten van drainage

03 De aannemer moet bij het doorsteken van buizen met een nominale
buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm de maximaal toelaatbare drukkrachten
aanhouden zoals weergegeven in onderstaande tabel.

De drukkrachten lopen rechtlijnig op afhankelijk van de afstand tot de eindbuis en
de zichtbaarheid van de drainafvoer.

Afstand vanaf eindbuis Bij zichtbare drainafvoer Geen drainafvoer
0 tot 100 m 20 tot 30 N 20tot40N

100 tot 200 m 30 tot 60 N 40 tot 80 N

200 tot 300 m 60 tot 90 N 80 tot 130 N

300 tot 400 m 90 tot 120 N 130 tot 200 N

23 12 13 Kruising drains met kabels en leidingen

01 De aannemer moet bij kruisingen van drains met kabels en/of leidingen een
minimale onderlinge afstand van 0,20 m aanhouden. Als deze afstand niet haalbaar
is, moet de aannemer vooraf overleg voeren met de directie.
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23 16 Bouwstoffen
23 16 02 DRAINAGEBUIZEN

01 De aannemer moet ervoor zorgen dat de polypropyleenomhulling voldoet aan de
volgende kwaliteitseisen:
- 090-getal met waarde PP 700 um;
- Niet vernaald materiaal.
Daarnaast moet de omhulling rondom voorzien zijn van kunststof
omwikkelingsdraden in kruisverband, met een maximale tussenafstand van 25
mm. De draden moeten een minimale dikte van 0,35 mm hebben.

02 De aannemer moet buizen toepassen die zijn voorzien van minimaal vijf rijen
sleufperforatiegaatjes, gelijkmatig rondom verdeeld. De breedte van de
sleufperforatiegaatjes moet tussen de 1,1 mm en 1,4 mm liggen. De lengte van de
perforaties moet tussen de 2,5 mm en 5 mm liggen.

03 De aannemer moet PVC-drainageribbelbuizen toepassen met een minimaal
gewicht per meter volgens onderstaande specificatie:

Diameter (@ buiten/binnen) Minimaal gewicht (gram/m)
- 60/54 mm 190 g/m

- 65/57 mm 215 g/m

- 80/72 mm 260 g/m

- 100/91 mm 440 g/m

- 125/115 mm 718 g/m

- 160/147 mm 1028 g/m

- 200/186 mm 1335 g/m

23 17 Meet- en verrekenmethoden

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van artikel 23.17.01 lid 01 van 'de Standaard' moet de aannemer de
lengte van een drainreeks vaststellen door meting in het werk.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

08 De aannemer moet de verdichting meten met een handsondeerapparaat, conform
artikel 24.07.01 lid 01 en lid 03 van 'de Standaard'.

09 De aannemer mag de sleuf rondom rioolleidingen, putten en aansluitingen pas
aanvullen nadat de directie hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

24 04 Risicoverdeling en garanties
24 04 02 Droogmaking en drooghouding

01 De aannemer moet voorafgaand aan het leggen van de riolering een sleuf in de klei
graven tot circa 0,8—1,0 m onder de oude zeebodem. De aannemer moet hiervoor
een open bemalingsinstallatie toepassen. Deze installatie valt onder het risico van
de aannemer.

02 De aannemer moet bij doorsnijding van een bestaande drain deze minimaal 0,5 m
vrijgraven en afstoppen met klei (0.g.) om instroom van water te voorkomen.
Vervolgens moet de aannemer de drain herstellen conform artikel 24.05.06.

24 05 Bijbehorende verplichtingen
24 05 02 Sleufdiepte en -breedte

01 De aannemer moet bij het graven van de sleuf voor de riolering zorgen voor
voldoende vrije ruimte aan weerszijden van de buis.
De minimale vrije ruimte bedraagt:
- 0,20 m bij leidingen <200 mm
- 0,30 m bij leidingen < 800 mm
- 0,40 m bij leidingen > 800 mm
- 0,50 m bij putten, lasverbindingen, stalen buizen en verticale afstempeling
of damwand.

24 05 06 Herstel bestaande drains

01 De aannemer moet bij doorsnijding van een bestaande drain deze aan weerszijden
van de sleufwand vrijgraven om schade vast te stellen. De herstelling moet worden
uitgevoerd met een drain conform de oorspronkelijke, omhuld met polypropyleen.
Bij oude landbouw- of kruisnetdrainage mag de aannemer bij herstel < 3 m een
blinde drain toepassen.

24 07 Meet- en verrekenmethoden
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24 07 04 Berekening uit te voeren hoeveelheden grondwerk

02 Onder “ten opzichte van onderkant buizen, putten e.d.” wordt verstaan: de
buitenkant van een betonbuis en de onderkant van de bodemplaat van een put.
Voor de berekening van grondwerkhoeveelheden geldt:

- bij betonbuizen wordt uitgegaan van een vaste wanddikte van 0,05 m;
- bij PVC-buizen geldt de binnen onderkant van de buis (b.0.b.) als referentie.
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25 Riolering

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

01 De aannemer moet bij de oplevering van nieuw aangelegde DWA- en RWA-riolen
voldoen aan de opleveringscriteria zoals vermeld in de bijlage 'PVE Reiniging en
inspectie bij oplevering van nieuw werk'. Deze criteria omvatten eisen aan de
aanleg, het voorkomen van gebreken en de uit te voeren herstelmaatregelen.

25 12 04 Rioolaanleg: Huis- en kolkaansluitingen

05 De aannemer moet, indien er geen steekmof op de standpijp is gemonteerd of bij
vervanging van de mof, de standpijp controleren op haaksheid en spieloosheid
conform artikel 25.15.01 lid 07 deel 3 van het bestek.

De aannemer moet elke standpijp voorzien van een flexibel bochtstuk van 90° met
een ingebouwde zettingsmogelijkheid van minimaal 80 mm.

De aannemer mag per standpijp maximaal één leiding aansluiten. Indien het
noodzakelijk is om twee lozingen op één standpijp aan te sluiten, moet de
aannemer dit enkelzijdig uitvoeren met een liggend Y-stuk direct naast het flexibele
bochtstuk.

06 Derden moeten de uitkomende rioleringen van woningen aanbrengen tot circa 0,50
meter binnen de perceelgrens, op een diepte van ongeveer 1,00 meter onder het
vloerpeil.

25 12 05 Verwerking PVC

01 De aannemer mag PVC-leidingen en -hulpstukken alleen verwerken bij een
temperatuur van 1 °C of hoger. Bij temperaturen tussen 1 °C en 4 °C moet de
aannemer vooraf overleg voeren met de directie en overeenstemming bereiken
over de werkwijze.

02 De aannemer moet de locatie(s) en de temperatuur vaststellen ten behoeve van de
verwerking van PVC-leidingen en -hulpstukken, zoals bedoeld in het voorgaande lid.
Deze vaststelling moet plaatsvinden conform artikel 01.20.07 van deel 3 van dit
bestek.

03 De aannemer moet PVC-leidingen en -hulpstukken verwerken volgens de
voorschriften van de leverancier.
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25 12 06 Putafdekkingen

01 De aannemer moet inspectieputten direct na plaatsing afdekken met een betonnen
of gietijzeren putafdekking met deksel

02 De aannemer moet openstaande putten direct tijdelijk afdekken met een stevig
bevestigde of verzwaarde plaat, zolang de definitieve afdekking nog niet is
geplaatst. Deze tijdelijke afdekking moet bestand zijn tegen windbelasting en een
verticale belasting van minimaal 100 kg (gewicht van één persoon), om risico’s
voor mens en dier te voorkomen

03 De aannemer moet betonnen inspectieputten op de definitieve
terrein-afwerkingshoogte aanbrengen met maximaal 0,50 meter aan metselwerk of
stelringen (bestaand en nieuw). Als deze hoogte wordt overschreden, moet de
aannemer een betonnen tussenstuk (schachtstuk) toepassen.

04 De aannemer moet bij kunststofputten zonder telescoopsysteem de putafdekking
stellen met kunststof opzetstelringen met een werkende hoogte van minimaal 50
mm. Als de benodigde hoogte niet haalbaar is met stelringen, moet de aannemer
de put inkorten.

25 12 07 Plaatsen pompputten

01 De aannemer moet pompputten zuiver verticaal plaatsen. Na aanvulling rondom de
put, aansluiting van het vrijvervalriool en de persleidingen, en verwijdering van de
tijdelijke damwand, mag de verticale afwijking maximaal 1° bedragen. De
aannemer moet na plaatsing een gereedmelding met een rapportage en voldoende
meetgegevens aanleveren aan de directie ter accordering.

25 13 Informatieoverdracht
25 13 01 Revisie leidingwerk

01 De aannemer moet de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse
Netten (WIBON) kennen en hiernaar handelen.
De aannemer moet (deel)revisies tijdig aanleveren aan de directie.
Binnen 10 werkdagen na het afdekken van kabels en/of leidingen moet de
aannemer de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via
(deel)revisies aanleveren aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe
en indirecte schade die ontstaat door het niet volledig, niet tijdig of onjuist
aanleveren van (deel)revisies.

02 De aannemer moet de revisie van kabels en leidingen verwerken in de door de
directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid. Dit geldt ook voor
bovengronds zichtbare elementen zoals appendages, inspectieputten en kolken, en
de bijbehorende gegevens.

De verwerking moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de bijlage
Specificatie revisie waterhuishoudkundige objecten bij dit bestek.

De directie levert hiervoor een bestand aan in dwg-formaat.

In dit dwg-bestand moet de aannemer geometrische informatie en administratieve
gegevens over kabels, leidingen en leidingelementen vastleggen conform de
Specificatie revisie waterhuishoudkundige objecten.

De aannemer moet de kabels en/of leidingen digitaal inmeten in een open sleuf,
voordat deze en de ondergrondse leidingelementen worden afgedekt.

03 Na een verzoek van de aannemer moet de directie binnen 5 werkdagen het
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CAD-bestand van de bestaande situatie in dwg-formaat aanleveren.

De aannemer moet tussentijds, of uiterlijk bij oplevering van het werk, de volgende
documenten aanleveren aan de directie:
- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema, met:

- nieuwe en gewijzigde informatie in rood,

- bestaande informatie in zwart,

- verwijderde situatie in blauw,

- geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische

ondergrond in grijs;

CAD-bestanden per thema in dwg-formaat, gestructureerd volgens de
voorgeschreven indeling, met nieuwe, gewijzigde, bestaande en verwijderde
informatie;

- Ter controle véo6r de eindlevering:

- een set analoge afdrukken in drievoud per thema,

- digitale bestanden in pdf- en dwg-formaat.
De aannemer moet de revisietekeningen uiterlijk drie weken vooér de oplevering van
het werk ter controle aanbieden aan de directie. Hierbij moet rekening worden
gehouden met een controletermijn van één week.

- Bij de eindlevering moet de aannemer een set analoge afdrukken in enkelvoud en
digitale bestanden in pdf-formaat aanleveren van de totaalrevisie. Deze moet
bestaan uit:

- nieuwe en gewijzigde informatie in rood,

- bestaande situatie in zwart,

- geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische
ondergrond in grijs,

en aanvullend digitaal in dwg-formaat.

04 De aannemer moet de revisiegegevens digitaal aanleveren in dgn-, dwg- of
dxf-formaat. De gegevens moeten voldoen aan de specificaties zoals omschreven
in de bijlage Specificatie revisie waterhuishoudkundige objecten.

De aannemer moet daarbij gebruikmaken van de NLCS en de bijbehorende
richtlijnen.

Toelichting:

De NLCS (Nederlandse CAD Standaard) is de landelijke standaard voor het
opstellen van digitale tekeningen in de grond-, weg- en waterbouwsector. Deze
standaard zorgt voor uniforme, eenduidige en uitwisselbare tekeningen tussen
opdrachtgevers, opdrachtnemers en beheerders.

De bijbehorende richtlijnen bevatten afspraken over laagstructuren, coderingen,
objectclassificaties en bestandsindeling. Door gebruik te maken van de NLCS
wordt de kwaliteit en bruikbaarheid van revisiegegevens gewaarborgd en sluit deze
aan op de beheersystemen van de Gemeente Almere.

05 De directie controleert de in lid 03 aangeleverde bestanden. Uiterlijk 10 werkdagen
na ontvangst geeft de directie goedkeuring of afkeuring.
Als de directie geen goedkeuring geeft op één of meer bestanden, moet de
aannemer deze binnen 5 werkdagen aanpassen en opnieuw ter goedkeuring aan
de directie voorleggen.

06 Als de aannemer de termijn voor het indienen van de revisiegegevens overschrijdt,
legt de directie per dag en per geval een korting van € 450,— op. Deze korting wordt
automatisch verbeurd; een ingebrekestelling is niet nodig.

De directie mag geen korting opleggen als zij zelf de termijn voor beoordeling
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overschrijdt.

25 14 Risicoverdeling en garanties
25 14 02 VOORTGANG EN STAGNATIE

01 De aannemer moet minimaal 5 werkdagen voor uitvoering een verzoek indienen bij
de directie om gemalen tijdelijk stil te zetten. Het stilzetten mag maximaal 6 uur per
24 uur duren en is uitsluitend toegestaan om het stelsel of een object efficiént te
reinigen of te inspecteren.

02 Als de spoelkop vastloopt en reiniging vanaf de andere zijde niet mogelijk is, moet
de aannemer het werk elders binnen het werkgebied voortzetten. De aannemer
moet de reden en situering van de onderbreking vermelden in het weekrapport. In
deze situatie worden geen stagnatiekosten verrekend.

03 Als een putdeksel niet te openen is, moet de aannemer dit vermelden in het
weekrapport. De aannemer moet het bijbehorende riool via een andere put reinigen
en/of inspecteren. Als dit niet mogelijk is, moet de aannemer de situering (straat en
streng tussen putnummers) en de reden vermelden in het weekrapport. De
aannemer moet het werk elders binnen de werkgrenzen voortzetten. De directie
zorgt voor het openen van de betreffende putdeksels. Op een nader te bepalen
datum moet de aannemer, in overleg met de directie, de betreffende leidingen
alsnog reinigen en/of inspecteren.

04 Bij regenval kan de directie bepalen dat de reiniging en/of inspectie wordt gestaakt.
De aannemer moet dan eventuele afsluiters uit de riolering verwijderen om de
afvoer van water te waarborgen. Als het werk niet elders kan worden voortgezet,
wordt maximaal 2 uur als onwerkbare tijd gerekend.

05 Stagnatie als gevolg van de openingstijden van de stortplaats wordt niet verrekend.
25 15 Bijbehorende verplichtingen
25 15 01 RIOOLAANLEG: MONTAGE LEIDING

04 De aannemer moet bij hergebruik van materialen controleren of deze vervuild zijn.
Indien sprake is van vervuiling, moet de aannemer deze verwijderen voordat de
materialen opnieuw worden toegepast.

06 De aannemer moet bij het dichtzetten van betonnen riolering de schildmuur buiten
de mof en buiten het gedeelte aanbrengen waar later de rubberring komt te zitten in
het stroomprofiel van de buis. De aannemer moet daarbij ook een fles inmetselen.
Bij het dichtzetten van kunststof riolering moet de aannemer een bijpassende kap
toepassen.

07 De aannemer moet de standpijp aanbrengen met een minimale lengte van 0,25
meter. De bovenkant van de standpijp moet 1,20 meter onder het toekomstig
maaiveld liggen en worden afgesloten met een steekmof voorzien van een
combikap.

De hoogte van de standpijp mag maximaal 50 millimeter afwijken van de
voorgeschreven maat.

De aannemer moet de standpijp zuiver haaks afwerken, zonder afschuining (geen
spie), en alle bramen verwijderen.

08 De aannemer moet niet-gebruikte inlaten en buiseinden afsluiten met een
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passende kap, afhankelijk van de situatie:
- Bij standpijpen: een combikap bij de steekmof.
- Bij inlaten van putten en buizen: een kap in de steekmof.
- Bij overige buiseinden: een kap om de buis.

09 De aannemer moet bij het monteren van standpijpen op kunststofleidingen
gebruikmaken van T-stukken. Het toepassen van klikinlaten of knevelinlaten is niet
toegestaan.

25 15 02 CONTROLE

03 De aannemer moet ervoor zorgen dat putkoppen te allen tijde zichtbaar en
bereikbaar zijn.

04 Als een aangebracht riool moet worden hersteld, moet de aannemer de betreffende
streng(en) opnieuw inspecteren en controleren. De kosten voor het herstel en de
inspectie zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 03 BETONELEMENTEN

01 De aannemer moet betonputelementen en betonbuizen controleren op
beschadigingen of oneffenheden ter plaatse van de rubberringverbindingen. Als een
buis ernstig beschadigd is, moet de aannemer deze markeren met rode verf in het
stroomprofiel, terzijde leggen en afvoeren van het werk.

Kleine beschadigingen aan putelementen moet de aannemer bijwerken, zodat een
waterdichte aansluiting wordt gewaarborgd.

25 15 04 GIETIJZEREN ONDERDELEN

01 De aannemer moet kleine beschadigingen aan gietijzeren onderdelen van leidingen
en aan gietijzeren onderdelen die aan de oppervlakte liggen, zoals putafdekkingen,
putdeksels en kolkkoppen, direct ontroesten en behandelen. De aangebrachte
beschermlaag moet een minimale laagdikte van 100 micrometer hebben.

02 De aannemer moet voor oplevering van terreinafwerkingsbestekken alle gietijzeren
onderdelen, zoals putafdekkingen, putdeksels en kolkkoppen, controleren op
beschadigingen aan de conserveringslaag. Eventuele beschadigingen moet de
aannemer direct bijwerken conform lid 01.

25 15 05 GARANTIE BEPALING

01 De aannemer moet verstoppingen die binnen zes maanden na reiniging optreden,
op eigen kosten verhelpen. Als de aannemer aantoont dat de verstopping buiten zijn
schuld is ontstaan, zijn de kosten voor rekening van de directie.

De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om de oorzaak van de
verstopping zelf te constateren.

25 15 06 VERWERKEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 De aannemer moet opgegraven en vriigekomen materialen uit het leidingsysteem
ontdoen van aanhangend vuil en grond, en controleren op chemische
verontreiniging. De aannemer moet deze materialen vervolgens afvoeren naar een
voor dit werk erkend en gecertificeerd verwerker.

25 16 Bouwstoffen
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25 16 02 BETONBUIZEN
01 De aannemer moet buizen toepassen van het type spie-kraag.

02 De aannemer moet de onderlinge verbindingen van betonbuizen uitvoeren met een
rubberring van styreenbutadieen (S.B.R.), conform NEN 7103.

03 De aannemer moet betonnen buizen toepassen die ter plaatse van de
inlaatopening zijn voorzien van een plaatselijke verzwaring en een fabrieksmatig
aangebrachte ingelijmde rubbermanchet of een PVC-instortmof met stootrand en
muurkraag. De mof moet zijn voorzien van een PVC-kap.

De stootrand moet door ten minste 30 mm beton worden gesteund.

De inlaatopening moet tijdens de productie van de buis fabrieksmatig worden
aangebracht.

De aannemer moet de inlaatconstructie uitvoeren conform het detail op de
bestekstekening. De directie moet deze constructie vooraf goedkeuren.

04 De aannemer moet bij het aansluiten van betonnen buizen op betonputten de
spie-einden van de buizen verwijderen. De aannemer moet de buis maximaal 0,15
m in de put schuiven.

25 16 03 PVC BUIZEN EN HULPSTUKKEN

01 De aannemer moet de PVC-riolering samenstellen uit volwandige PVC-buizen
en/of uit PVC-buizen met een meerlagige wand die gedeeltelijk bestaat uit
gerecycled PVC.

02 De aannemer moet de verbindingen tussen de buizen onderling uitvoeren met
dubbele steekmoffen en/of aangetrompte moffen. De benodigde hulpstukken
moeten zijn voorzien van vaste rubbermanchetten.

03 De aannemer moet rubbermanchetten toepassen die voldoen aan de eisen van
NEN-EN 681-1 voor elastomeerringen bestemd voor toepassingen in
leidingsystemen voor water en afvalwater.

25 16 04 INSPECTIEPUTTEN

01 De aannemer moet kunststof inspectieputten leveren die zijn voorzien van een
telescoopconstructie.

02 De aannemer moet de aansluitmoffen van kunststof inspectieputten afsluiten met
PVC-combikappen.

03 De directie heeft voor gunning van het werk, in verband met de tijdsdruk, opdracht
gegeven aan de in het bestek genoemde fabrikanten om productietijd te reserveren
voor de levering van RWA- en DWA-inspectieputten.

@@@LET OP!!!: Het opnemen van afspraken die véér gunning zijn gemaakt, kan
leiden tot contractuele onduidelijkheid en risico’s voor de opdrachtgever. Controleer
of deze reservering juridisch is geborgd binnen de UAV 2012 en of de aannemer
niet onterecht verantwoordelijk wordt gehouden voor leveringsverplichtingen die
buiten zijn invloed liggen.@@@

04 De aannemer moet de aansluitende betonbuizen en de bijbehorende
rubberringverbindingen betrekken van dezelfde fabrikant als de inspectieputten.

05 De aannemer moet in de RWA-inspectieputten de sparingen voor de aansluitende
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betonbuizen zodanig uitvoeren dat de buizen circa 150 mm in de putten kunnen
worden geschoven. De aannemer moet zorgen voor een waterdichte aansluiting.
De aannemer moet de voorlaatste RWA-inspectieput voor de uitstroombak
uitvoeren met een zandvang van 600 mm.

06 De aannemer moet RWA-betonputten toepassen met een wanddikte van 150 mm.
25 16 05 PUTAFDEKKING

01 In aanvulling op paragraaf 25.16 van 'de Standaard' geldt:
Bij betonnen putten moet de gietijzeren/betonnen putafdekking bestaan uit een
gietijzeren rand dagmaat @ 530 mm * 20 mm met een aangestorte verankerde
betonvoet, totale randhoogte 240 mm + 10 mm, bovenzijde buitenmaat
putafdekking minimaal 600 x 600 mm en maximaal 640x 640 mm.
De gietijzeren deksel moet gasdicht zijn en voorzien van een neopreen ring, die
driezijdig ligt opgesloten.
De putafdekking en de deksel moet geschikt zijn voor zwaar verkeer, klasse D400
volgens NEN-EN 124.

02 De aannemer moet bij kunststof putten een putafdekking toepassen met een
gietijzeren rand (dagmaat @ 530 mm £ 20 mm), een aangestorte verankerde
betonvoet en een totale randhoogte van 240 mm £ 10 mm. De bovenzijde van de
putafdekking moet een buitenmaat hebben van minimaal 600 x 600 mm en
maximaal 640 x 640 mm.

De aannemer moet een gasdichte gietijzeren deksel toepassen met een neopreen
ring die driezijdig opgesloten ligt.

De putafdekking en de deksel moeten geschikt zijn voor zwaar verkeer, klasse
D400 conform NEN-EN 124,

De aannemer moet de putafdekking aanbrengen op een gewapende betonring met
een hoogte van 200 mm, een inwendige maat van & 630 mm en een uitwendige
maat van 900 x 900 mm.

De aannemer moet de verbinding tussen de betonring en de kunststof put uitvoeren
met een neopreen ring.

03 De putranden van inspectieputten voor regenwaterafvoer moeten voorzien zijn van
de letters "RW", conform de detailtekening.

04 De gietijzeren delen van de putafdekking en putdeksel moeten fabrieksmatig
worden voorzien van een dompelasfaltering of bitumenverf met een laagdikte van
minimaal 50 micrometer.

25 16 06 KOLKEN
01 De fabrikant moet de gietijzeren delen van de kolken fabrieksmatig voorzien van
een dompelasfaltering of bitumenverf met een laagdikte van minimaal 50
micrometer.
02 De aannemer moet de deksels van te stellen straat- en/of trottoirkolken toepassen
als vergrendelbare uitvoering. De deksels van straatkolken moeten daarnaast

scharnierend zijn.

25 17 Meet- en verrekenmethoden
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25 17 05 MEETMETHODE WATERDICHTHEID RIOOLPERSLEIDING

01 Artikel 25.17.05 lid 01 van 'de Standaard' vervalt en wordt vervangen door de leden
02 t/m 13 van dit artikel.

02 De aannemer moet bij het beproeven een perspomp gebruiken met een aansluiting
voor een manometer waarop een manometer is geplaatst.

03 De opdrachtgever moet, conform paragraaf 8a van de UAV 2012, zorgen voor
water van redelijke kwaliteit. Dit hoeft geen leidingwater te zijn.

04 De aannemer moet tijdens het vullen en voor de beproeving alle lucht zorgvuldig uit
de leiding verwijderen.
De aannemer moet dit uitvoeren door twee proppen door de persleiding te persen.
Beide proppen moeten zijn voorzien van een zender.

05 De aannemer mag de persleidingen in gedeelten beproeven.
De aannemer moet vervolgens ook de persleidingen tussen de aansluitpunten aan
de bestaande leiding of het beginpunt en het gemaal beproeven.

06 De aannemer mag pas starten met de beproeving nadat:
- de leiding volledig is gevuld met water,
- alle lucht uit de leiding is verwijderd,
- de sleuf voldoende is aangevuld.
Voor het aanbrengen van de beproevingsdruk moet de aannemer de leiding
gedurende ten minste 24 uur op een overdruk van 0,3 MPa houden.

07 De aannemer moet op beide einden van het beproevingsgedeelte, bij voorkeur ter
plaatse van een ontluchtingsconstructie, een manometer aanbrengen.

08 De aannemer moet de beproevingsdruk aanbrengen in etappes van 0,1 MPa, met
tussen elke etappe een wachttijd van 10 minuten.
Na het bereiken van de beproevingsdruk (0,5 MPa overdruk) moet de aannemer na
2 uur de aanwezige druk in de persleiding controleren.

09 Als de drukafname na 2 uur groter is dan 0,01 MPa, moet de aannemer de
beproevingsdruk opnieuw aanbrengen en na 2 uur opnieuw controleren.
Als de drukafname na 2 uur kleiner of gelijk is aan 0,01 MPa, mag de beproeving
worden beéindigd. Het leidinggedeelte voldoet dan aan de beproevingseis.

10 Als de drukafname na 2 uur groter is dan 0,2 MPa of als na circa 14 uur nog niet
aan de beproevingseis is voldaan, moet de aannemer de oorzaak opsporen en
verhelpen.

11 De aannemer mag reparaties aan de persleiding pas uitvoeren nadat de druk in de
leiding weer atmosferisch is.

12 De aannemer moet het opstarten van de beproeving uitvoeren in tegenwoordigheid
van de directie.

13 De aannemer moet van de gehele beproevingsprocedure een verslag opstellen
waarin de druk in de persleiding per tijdvak van 2 uur wordt genoteerd.
De aannemer moet dit verslag aan de directie overhandigen.
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25 17 06 GEPREFABRICEERDE BETONPUTTEN

01 De aannemer moet bij het bepalen van de maatvoering van de inspectieput
inclusief putafdekking uitgaan van de hoogte vanaf de aansluiting met de laagste
b.o.b. tot de bovenzijde van de putafdekking, rekening houdend met het
voorgeschreven aantal betonnen stelringen.

02 De aannemer moet bij het bepalen van de maatvoering van de inspectieput
exclusief putafdekking uitgaan van de hoogte vanaf de onderzijde van de onderbak
tot en met de bovenzijde van het betonnen kegelstuk of de afdekplaat.

03 De aannemer moet bij het bepalen van de schachthoogte van een geprefabriceerd
betonelement uitgaan van de hoogte vanaf de onderzijde van de onderbak tot en
met:

- de bovenzijde van het kegelstuk, of

- de onderzijde van de afdekplaat.
Voor het bepalen van de in het bestek omschreven schachthoogte geldt een
afstand tussen buiten o.k. put en de laagste b.o.b. van:

- 0,22 m voor putten 800 x 800 mm,;

- 0,25 m voor putten @ 1000 mm.
Voor ronde putten geldt een afdekplaat met een dikte van 0,20 m.

04 De aannemer moet RWA-betonputten toepassen met een vlak afgewerkte
sluitsparing zonder stootrand, waarbij een rubberring wordt toegepast voor
waterafdichting.

25 3 Rioolreiniging
25 34 Risicoverdeling en garanties
25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING OF -INSPECTIE

01 Artikel 25.34.03 lid 01 van 'de Standaard' is vervallen.

02 De aannemer moet actie ondernemen om een inspectieput bereikbaar te maken
als deze is geblokkeerd door een geparkeerde auto. De aannemer moet in de
directe omgeving proberen de eigenaar te vinden en verzoeken de auto te

verplaatsen. Als dit niet lukt, mag de aannemer de inspectieput na overleg met de
directie als “niet toegankelijk” aanmerken.

25 4 Rioolinspectie
25 41 Begrippen
25 42 Eisen en uitvoering

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 02 van de Standaard is reiniging
voorafgaand aan de rioolinspectie niet vereist.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de
rioolinspectie plaatsvinden binnen .... uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten
begin- en eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.
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25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 05 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de
aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De
kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.
25 45 Bijbehorende verplichtingen
25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat

ook het toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de
aannemer behoort.
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26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen
26 01 Begrippen

26 02 Eisen en uitvoering

26 02 08 VERWERKING VRIUKOMENDE MATERIALEN

01 De aannemer moet opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem
ontdoen van aanhangend vuil en grond, controleren op chemische verontreiniging
en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend en voor dit werk
gecertificeerd verwerker.

26 02 09 VERDICHTEN KABEL SLEUF

01 De aannemer moet de kabelsleuf tijdens het aanvullen verdichten in lagen van 0,30
meter dik.
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50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN
50 7 ONDERGRONDS INZAMELDEPOT (OID)
50 71 EISEN EN UITVOERING

50 71 01 Ondergronds inzameldepot (OID'S)

01 De aannemer moet een geplaatste put, met of zonder veiligheidsvloer, direct
afdekken met een betonplaat of, indien voorzien van veiligheidsvloer, omheinen met
hekwerk. De put mag niet onbemand blijven.

02 De aannemer moet de dag na plaatsing van de putten de bestrating rondom de
OID’s uitvoeren. Indien dit niet lukt, moet de aannemer dit melden aan
Materieelbeheer.

03 Indien de bestrating niet gereed is, moet de aannemer de OID’s bereikbaar houden
voor bewoners door middel van platen.

04 De aannemer moet ervoor zorgen dat de put(ten) schoon zijn bij aankomst van de
afmonteerploeg. Bij overmatige vervuiling moet de aannemer de put reinigen.

05 De aannemer moet ervoor zorgen dat de put bij oplevering aan de monteerploeg
vrij is van water. Indien er water aanwezig is, moet de aannemer dit leegpompen.

06 De aannemer mag hijsmaterieel en afdekplaat ophalen op Steiger 221 te Almere.
De aannemer moet dit minimaal één week vooraf melden en bij afgifte een
bruikleenformulier invullen.
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 Algemeen

02 De aannemer moet bij toepassing van groenvoorzieningen de volgende begrippen
hanteren:

- Toepassen:het aanvoeren, plaatsen, instandhouden, verwijderen en afvoeren van
alle benodigde zaken..

- Bomen: vrijstaande bomen in gras, plantvakken, hagen of langs verhardingen.
Bomen in bosverband vallen hier niet onder.

- Ruw bloemrijk gras: begroeiing van diverse grassoorten en/of kruidachtige
planten met ecologische waarde, inclusief zeldzame inheemse soorten.

- Obstakels: inrichtingselementen in of grenzend aan het vak, zoals muren,
hekwerken, bebording, straatmeubilair, lichtmasten en speeltoestellen, met
uitzondering van bomen.

- Goten: molgoten en kantverharding met kolken voor hemelwaterafvoer.

- Stam-/wortelschot: secundaire groei op of rond de stamvoet, exclusief gewenste
bemanteling.

- Inveren: het terugknippen van uitstekende takken tot in de heester.

- Pulverfrezen: het volledig fijnmaken van de grasmat tot 5 cm diepte, als
voorbereiding op verdere bewerkingen.

51 02 EISEN EN UITVOERING
51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen
10 De aannemer moet bermen afwerken op 0,02 m onder de bovenkant van de
verharding, met een helling van 1:20 naar buiten afwaterend, tenzij het profiel
anders aangeetft.

51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen

01 De aannemer mag bij aangenomen werk geen chemische gewasbeschermings- of
gewasbestrijdingsmiddelen toepassen.

51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

01 De aannemer moet de onderhoudswerkzaamheden vastleggen in het algemeen
tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012. De aannemer moet
werkzaamheden in de vakantieperiode zodanig plannen dat vakanties van hemzelf,
zijn onderaannemers of leveranciers de voortgang en kwaliteit van het werk niet
nadelig beinvioeden.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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51 03 06 Vakbekwaamheid

01 De aannemer moet ervoor zorgen dat uitvoerend personeel dat werkt met
machines bij werkzaamheden aan ruw bloemrijk gras, sloten, greppels en het
maaien van riet- en oeverbegroeiing beschikt over een geldig certificaat “flora- en
faunabestendig beheer, niveau 1”7 of gelijkwaardig.

02 De aannemer moet ervoor zorgen dat uitvoerend personeel dat werkt met
machines bij werkzaamheden waarvoor verkeersmaatregelen zijn voorgeschreven,
beschikt over een geldig certificaat “Veilig werken aan de weg” of gelijkwaardig.

03 De aannemer moet desgevraagd aantonen dat vakbekwaam personeel is ingezet,
door het overleggen van diploma’s of getuigschriften.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN
51 21 BEGRIPPEN

51 21 04 Pulverfrezen

01 De aannemer moet onder pulverfrezen verstaan:
Het volledig fijnmalen van de grasmat tot een diepte van 5 centimeter, zodat de
grond geschikt is voor volgende bewerkingen.

51 22 EISEN EN UITVOERING
51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

09 De aannemer moet na het cultuurtechnisch grondwerk (spitten en egaliseren) de
volgende werkzaamheden uitvoeren voor het inzaaien:
- de grond verkruimelen tot 0,2 meter diepte (frezen);
- puin afzoeken en globaal egaliseren;
- de grond wiel aan wiel aanrijden;
- de toplaag losmaken (bijvoorbeeld met rotorkopeg);
- puin afzoeken en fijn egaliseren (bijvoorbeeld met sleper of kilverbak);
- inzaaien en aanrollen (bijvoorbeeld met gaasrol).

10 De aannemer moet voor het bijzaaien van kale plekken de grond zaaiklaar maken
door de toplaag los te maken, puin af te zoeken en fijn te egaliseren. Na het
bijzaaien moet de aannemer het graszaad inharken en aanrollen.

51 23 INFORMATIEOVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 23 01 Bewijs van oorsprong graszaadmengsels

01 De fabrikant moet geleverde graszaadmengsels voorzien van NAK-labels als
bewijs van oorsprong.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN



RAWO0800-157488 Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3) Bladnr. 120 van 139
Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

HFD PAR ART LID

51 25 01 Maaien

01 De aannemer moet bij het maaien van ruw bloemrijk gras en bermen ook rondom
obstakels (anders dan bomen) maaien met dezelfde frequentie.

03 De aannemer moet grof zwerfvuil (groter dan 10 cm) op gazons en ruw gras voor
het maaien verwijderen. De aannemer mag dit afval niet verkleinen. Indien
verwijdering niet mogelijk is, moet de aannemer dit direct melden bij de directie.

04 De aannemer mag ruw bloemrijk gras niet klepelen. Na het maaien moet de
aannemer het maaisel laten drogen, vervolgens schudden om zaad vrij te maken,
en het maaisel opruimen op een wijze waarbij het zaad op locatie achterblijft.

05 De aannemer mag locaties met zeldzame beplanting, zoals orchideeén, uitsluitend
maaien na overleg met de directie.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 1 Deelhoofdstuk 62.1
62 11 BEGRIPPEN

62 11 08 OMLEIDING EN STREMMING

01 Onder een doorgaande route worden alle dreven, hoofdwegen, asfaltwegen en
overige wegen met een verzamel- en/of ontsluitingsfunctie verstaan.

62 12 EISEN EN UITVOERING
62 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet bij het treffen van verkeersmaatregelen voldoen aan de
CROW-publicatie 130, "Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels",
laatste druk.

03 De aannemer moet tijdig overleg voeren met gebruikers en uitvoerders op
belendende percelen en hen actief helpen om hinder door de werkzaamheden
zoveel mogelijk te beperken.

04 De aannemer moet maatregelen treffen om aanliggende percelen bereikbaar te
houden voor bewoners, bedrijven en hulpdiensten. De maximale afstand tot een
berijdbare weg mag niet meer dan 40 meter bedragen. Bij tweezijdige
bereikbaarheid mag de straat maximaal 80 meter worden opgebroken.

05 De aannemer moet alle tijdelijke verkeersborden en afzetmaterialen voorzien van
een duidelijk herkenbaar merkteken van zijn bedrijf.

06 De aannemer moet bij werkzaamheden aan (kern)hoofdwegen omleidingen
instellen via wegen van gelijke of hogere orde.

07 De aannemer moet dag en nacht bereikbaar zijn voor werkzaamheden aan
verkeersafzettingen. De aannemer moet ten minste vijf werkdagen véér aanvang
van de werkzaamheden per e-mail aan de directie de contactgegevens verstrekken
van de verantwoordelijke persoon, inclusief telefoonnummer, tracé, begintijd,
eindtijd en data van de afzetting. Bij wijzigingen in tracé, begintijd, eindtijd of data
door omstandigheden zoals onwerkbaar weer of calamiteiten, moet de aannemer
dit zo spoedig mogelijk melden aan de directie. Na het volledig opheffen van de
afzetting moet de aannemer dit binnen één uur bevestigen aan de directie.

08 De aannemer moet bij het plannen van verkeersmaatregelen rekening houden met
de actuele evenementenkalender van Almere, beschikbaar via:
https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender

62 12 08 BUSBANEN
01 De aannemer moet bij werkzaamheden aan openbaarvervoerbanen uitgaan van
wegtype C. (Kern)hoofdwegen moeten worden beschouwd als dubbelbaanswegen

buiten de bebouwde kom, wegtype B1, conform CROW-publicatie 96b.

02 De aannemer mag bij werkzaamheden aan busbanen geen omleidingen voor het
openbaar vervoer buiten de busbaan toepassen.
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62 12 09 OMLEIDING EN STREMMING

01 De aannemer moet bij stremming van een wegvak aan het begin en, indien van
toepassing, aan het einde van het wegvak ten minste de rechterrijstrook afsluiten
met één of meer aaneengesloten verkeershekken. De aannemer moet daarbij de
borden “doodlopende weg” en “doorgaand verkeer afgesloten” plaatsen.

Als het werkvak op een kruising ligt, moet de aannemer deze borden ook plaatsen
op alle toeleidende wegen.

Als het betreffende wegvak geen woningen of bedrijven bevat of als verkeer daar
om andere redenen niet gewenst is, moet de aannemer beide rijstroken afsluiten
met aaneengesloten verkeershekken en bord C01 “Verboden voor alle verkeer”
toepassen.

02 De aannemer moet bij stremming van een doorgaande weg of route aan het begin
en einde van die route pijlborden voor de omleiding plaatsen. De aannemer moet
de volledige omleidingsroute in beide richtingen voorzien van pijlborden, zodat het
verkeer weer op de oorspronkelijke route uitkomt.

03 De aannemer moet verkeersborden pas plaatsen zodra dit noodzakelijk is en moet
deze zo spoedig mogelijk na afloop van de werkzaamheden verwijderen. Als
directe verwijdering niet mogelijk is, moet de aannemer de borden afplakken.

04 De aannemer moet bij toepassing van voorinformatieborden de datumaanduiding
vermelden als “vanaf .. - ..” of “op .....dag .. - ..”. Bij aanvang van de stremming
moet de aannemer deze tekst volledig afplakken met geel plakband of het
afzonderlijke datumbord verwijderen.

05 Als de opdrachtgever geen concrete plaats voor verkeersborden heeft aangegeven,
moet de aannemer de borden plaatsen conform de richtlijnen uit CROW-publicatie
96b. Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk is of conflicteert met de eis van
goede zichtbaarheid, moet de aannemer direct contact opnemen met de dagelijks
toezichthouder.

06 De aannemer moet bij afzettingen de volgende termen hanteren richting bewoners:
- AFGESLOTEN: als passeren van het werk niet mogelijk is.
- HINDER: als een korte vertraging optreedt bij het passeren.
- ERNSTIGE VERKEERSHINDER: als het verkeer met aanzienlijke vertraging
het werk kan passeren.

62 12 10 TIJDSTIP UITVOERING WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer mag op of langs de dreven pas werkzaamheden uitvoeren nadat
passende verkeersmaatregelen zijn getroffen.
De aannemer moet werkzaamheden op of langs de dreven die korter duren dan 8
uur zoveel mogelijk buiten de spits uitvoeren, met een aanvang na 09:00 uur en een
einde voor 16:00 uur.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT
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62 13 01 ALGEMEEN

06 De aannemer moet ten minste drie weken voor aanvang van verkeersmaatregelen
schriftelijk een verkeersplan indienen bij de directie.
De directie bespreekt dit plan in het platform Werk In Uitvoering van de gemeente
Almere en deelt de bevindingen mee aan de aannemer.
De aannemer moet de bevindingen opvolgen. Deze zijn bindend en geven geen
recht op verrekening of uitstel van oplevering.
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63 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGMEUBILAIR
63 0 DEELHOOFDSTUK 63.0 WEGMEUBILAIR
63 02 EISEN EN UITVOERING

63 02 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet naden en aanhelingen tussen asfalt en wegmeubilair afwerken
met gietasfalt.
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65 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
65 0 DEELHOOFDSTUK 65.0 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
65 03 INFORMATIE OVERDRACHT

65 03 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient alle relevante documentatie — waaronder teksten,

invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen en grafieken — digitaal aan te
leveren in een gestandaardiseerd en gangbaar bestandsformaat. De aanlevering
kan plaatsvinden via USB-stick, e-mail of een ander algemeen geaccepteerd
digitaal medium (zoals een beveiligde online omgeving). Het gebruik van
verouderde dragers zoals CD/DVD-ROM wordt afgeraden, tenzij expliciet
overeengekomen.
Teksten dienen te worden opgesteld in Microsoft Word (versie 2016 of nieuwer), of
in een open bestandsformaat zoals ODT (Open Document Text). Alle documenten,
inclusief gebruiksaanwijzingen, voorschriften en overige informatie, moeten volledig
en duidelijk in het Nederlands zijn opgesteld.

65 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
65 04 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet alle noodzakelijke berekeningen, tekeningen en specificaties
opstellen die nodig zijn voor de uitvoering van de in het bestek beschreven
werkzaamheden.

02 De aannemer moet alle maatvoering op tekeningen die bij deze overeenkomst
horen controleren in het werk. De tekeningen dienen uitsluitend ter informatie.

03 De aannemer moet alle berekeningen, tekeningen, materiaalcertificaten,
inmeetgegevens en revisiedocumenten overdragen aan de opdrachtgever. De
aannemer en opsteller doen afstand van auteursrechten, zodat de opdrachtgever
deze documenten vrij kan gebruiken voor andere werken en onderhoud.

65 04 02 TEKENINGEN

01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor de inhoud en verspreiding van tekeningen,
ook nadat de directie deze heeft geaccepteerd op basis van door haar verstrekte
gegevens.

02 De aannemer moet vooraf goedkeuring vragen aan de directie voor de software die
hij gebruikt voor tekeningen, berekeningen en uitgangspuntenrapporten. Acceptatie
van documenten impliceert geen goedkeuring van de gebruikte software.

03 De aannemer moet de door hem gewenste software ter beschikking stellen aan de
directie, indien deze afwijkt van eerder goedgekeurde software en de directie dit
verlangt.
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65 04 03 BEREKENINGEN

01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor de inhoud en verspreiding van
uitgangspuntenrapporten en berekeningen, ook nadat de directie deze heeft
geaccepteerd op basis van door haar verstrekte gegevens.

02 De aannemer moet op verzoek van de directie aanvullende berekeningen maken
voor eigen rekening.
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80 FUNDERINGSLAGEN
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING

08 De aannemer mag steenmengsels alleen aanbrengen op een ondergrond met een
temperatuur boven 0 °C.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen
81 01 Begrippen

81 01 01 ALGEMEEN

01 Onder richten en lichten wordt verstaan: het door de aannemer aanpassen van
banden zodat deze in lengterichting een rechte lijn vormen en in hoogte juist
aansluiten op de op te sluiten verharding of het maaiveld.

81 2 Asfaltverhardingen
81 22 EISEN EN UITVOERING
81 22 02 EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 Als de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het schoonmaken van het reeds bij
aanvang van het werk vervuilde wegoppervlak, moet de directie dit verrekenen als
meerwerk.

08 De aannemer moet in zijn werkplan rekening houden met de aanleg van
detectielussen door derden. De aannemer mag de dunne deklaag pas aanbrengen
nadat de directie hiervoor toestemming heeft gegeven en de detectielussen zijn
aangebracht in de bestaande of nieuwe onderlagen.

09 De aannemer moet maatregelen treffen om vervuiling van bermen en andere
aangrenzende delen door asfalt te voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen van
lage containers en/of doek. De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van
de aannemer.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
81 24 01 KWALITEITBORGING

81 24 07 KORTINGEN

81 25 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
81 25 03 VOORKOMEN KLEEFSPOREN

01 De aannemer moet passende maatregelen treffen om te voorkomen dat
kleefsporen ontstaan in het openbaar gebied.

81 26 BOUWSTOFFEN
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81 26 12 HOOGSTABIEL ASFALTMENGSEL

01 De aannemer moet een voorstel voor het toe te passen hoogstabiel asfaltmengsel
indienen bij de directie ter goedkeuring. Dit voorstel moet zijn gebaseerd op een
vooronderzoek dat voldoet aan de volgende eisen:

- Marshallstabiliteit (57): minimaal 12.005 N

- Marshallvloei (57): 2,0—-4,0 mm

- Marshallquotiént (57): minimaal 4.000 N/mm
- Holle ruimte (69): maximaal 6,0 % (v/v)
- Vullingsgraad (70): maximaal 82 % (v/v)

02 De aannemer moet een warm bereid hoogstabiel asfaltmengsel toepassen dat
bestaat uit steenslag, zand, bitumen en een bindmiddel.

03 De aannemer mag geen hoogstabiel asfaltmengsel verwerken waarin een
temperatuur hoger dan 240 °C is gemeten.

04 De aannemer mag geen hoogstabiel asfaltmengsel verwerken dat onderweg is
afgekoeld tot een temperatuur van 150 °C of lager.

05 De aannemer moet na het aanbrengen van het hoogstabiel asfaltmengsel een
verdichtingsgraad realiseren van minimaal 98,0 %. De holle ruimte moet na
verdichting ten minste 1,0 % en ten hoogste 7,0 % bedragen.

06 De aannemer moet het hoogstabiel asfaltmengsel gedurende een periode van
minimaal vijf jaar garanderen. De aannemer moet binnen deze periode alle
gebreken herstellen. Als het asfaltmengsel binnen deze periode meer dan 10 mm
netto vervormt, moet de aannemer het asfaltmengsel vervangen. De garantie moet
overdraagbaar zijn aan de rechtsopvolger van de opdrachtgever.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
81 27 01 STROEFHEID (ALGEMEEN)

01 De aannemer moet de stroefheid uitdrukken in het S.R.T.-getal.

02 De aannemer moet de stroefheid van het oppervlak van de voegovergang bepalen
met de Skid Resistance Tester, als het gemiddelde van vijf aselect over het
oppervlak verdeelde metingen.

81 27 02 VLAKHEID (ALGEMEEN)

01 De aannemer moet de afwijking van de vlakheid uitdrukken in millimeters.

02 De aannemer moet de vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang meten met
de rolrij.

03 De aannemer moet de vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang meten om
de 0,50 meter, gemeten vanuit de kant van de verharding. Het meettraject moet
starten en eindigen op 1,50 meter uit de hartlijn in langsrichting van de
voegovergang.
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81 27 09 ALGEMEEN
01 De directie moet zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de bitumineuze
voegovergangsconstructie een onderzoek uitvoeren of laten uitvoeren, conform de
eisen in lid 02 en lid 03.

02 De directie moet de stroefheid en vlakheid van de voegovergangsconstructie
controleren binnen tien werkdagen na gereedkomen van de constructie.

03 De directie moet het rapport met de resultaten van het onderzoek uiterlijk binnen
twintig werkdagen na uitvoering van het onderzoek aan de aannemer verstrekken.

81 3 Oppervilakbehandeling (specificatie aannemer)
81 32 Eisen en uitvoering
81 32 03 AANBRENGEN OPPERVLAKTEBEHANDELING

02 De aannemer moet véoér het aanbrengen van de oppervlaktebehandeling
aanwezige figuratie, belijning, putdeksels, straatpotten en vergelijkbare elementen
afplakken.

05 De aannemer moet de antisliplaag zodanig aanbrengen dat aan weerszijden van
het brugdek, in lengterichting, over een strook van 0,50 meter geen antisliplaag
wordt aangebracht.

81 5 Deelhoofdstuk 81.5
81 52 EISEN EN UITVOERING
81 52 07 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

07 De aannemer moet het begin en het eind van het werk uitvoeren volgens een
rechte lijn haaks op de wegas.

81 7 Deelhoofdstuk 81.7
81 75 EISEN EN UITVOERING O.A.B. 0/16-80
81 75 01 OPEN ASFALTBETON 0/16-80
01 De aannemer moet open asfaltbeton 0/16-80 samenstellen uit:
- 80% Nederlandse steenslag 6/16
- 6% brekerzand
- 4% kalksteenvulstof

- 5,5% bitumen 160/210

02 De aannemer mag bij de bereiding van open asfaltbeton 0/16-80 geen
regeneratieasfalt toepassen.
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81 75 02 VOORONDERZOEK, BEDRIJFSCONTROLE EN OPLEVERINGSCONTROLE

01 De directie moet bij de controle van O.A.B. 0/16-80 geen eisen stellen aan de holle
ruimte zoals opgenomen in paragraaf 81.21 t/m 81.27 van de Standaard RAW.

02 De directie moet bij O.A.B. 0/16-80 uitsluitend de laagdikte en de samenstelling
controleren.

03 De aannemer moet ervoor zorgen dat de totale bitumineuze constructiedikte niet
meer afwijkt dan toegestaan in lid 04. Als een grotere afwijking wordt vastgesteld,
wordt het betreffende weggedeelte aangemerkt als onvoldoende werk conform
paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

04 De aannemer moet bij de uitvoering van de bitumineuze constructie de volgende
maximaal negatief toelaatbare afwijkingen aanhouden:
Voorgeschreven dikte Maximaal negatief toelaatbare afwijking

0 tot 80 mm 5 mm
80 tot 150 mm 15 mm
> 150 mm 20 mm
81 9 Deelhoofdstuk 81.9
81 91 BEGRIPPEN

81 91 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet bij de uitvoering van bitumineuze voegovergangsconstructies
het bepaalde in artikel 81.01.01 en 81.01.02 van de Standaard RAW
overeenkomstig toepassen.

81 92 EISEN EN UITVOERING
81 92 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: STROEFHEID
01 De aannemer moet de stroefheid van het afgestrooide oppervlak van de
voegovergangsconstructie meten met de Skid Resistance Tester (S.R.T.) volgens
artikel 81.27.01 lid 02. De gemeten waarde moet ten minste 55 bedragen..

81 92 03 EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: VLAKHEID

01 De aannemer moet de vlakheid van het oppervlak van de voegovergang meten
volgens artikel 81.27.03 lid 03. De gemeten afwijking mag niet groter zijn dan 5 mm.

81 92 05 SAMENST. EN EIGENSCH. ASFALT: VERDICHT. GRAAD, HOLLE RUIMTE

01 De aannemer moet ervoor zorgen dat de holle ruimte van de bitumineuze
voegovergang, gemeten volgens proef 69, niet meer bedraagt dan 4,0%.
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81 92 15 UITVOERING

01 De aannemer mag een bitumineuze voegovergangsconstructie alleen aanbrengen
als de buitentemperatuur in graden Celsius hoger is dan de windsnelheid in meters
per seconde, gemeten op 1 meter boven de grond of werkvloer. De temperatuur
van de ondergrond moet hoger zijn dan 5 °C.

02 De aannemer moet de bitumineuze voegovergangsconstructie uitvoeren volgens
de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant, met uitzondering van de maximale
laagdikte zoals bepaald in lid 03.

03 De aannemer mag de laagdikte van het in één keer aan te brengen materiaal niet
groter maken dan de grootste korrel van het toe te passen mineraal aggregaat.

81 92 16 ALGEMEEN

01 De aannemer mag geen voegovergangsconstructie aanbrengen op dagen en
locaties waarvoor het KNMI neerslag voorspelt.

81 93 INFORMATIE-OVERDRACHT
81 93 05 BOUWSTOFFEN

01 De aannemer moet de directie een overzicht verstrekken van de te verwerken
bouwstoffen. Dit overzicht moet de aard, afmetingen, hoeveelheden, korrelopbouw
en verwijzingen naar productnormen bevatten, inclusief de wijze waarop de
kwaliteit wordt bewaakt.

02 De aannemer moet uiterlijk vijf werkdagen vdor aanvang van de werkzaamheden
voor het aanbrengen van bitumineuze voegovergangsconstructies de resultaten
van het vooronderzoek, zoals bedoeld in artikel 81.95.02 lid 01, aan de directie
verstrekken.

81 94 RISICOVERDELING EN GARANTIE
81 94 12 GARANTIE (ALGEMEEN)

01 De aannemer moet de deugdelijkheid garanderen van de door hem aangebrachte
bitumineuze voegovergangsconstructies.

02 De opdrachtgever doet een beroep op de garantie, zoals bedoeld in paragraaf 22
van de UAV 2012, als v6or het verstrijken van de garantietermijn één of meer van
de volgende gebreken optreden:

a. loslaten van de ondergrond en/of aanliggende verharding
b. scheurvorming

c. materiaalverlies

d. lekkage van de voegovergangsconstructie

e. stroefheid lager dan de eis in artikel 81.92.02 lid 01

f. vlakheidsafwijking groter dan de eis in artikel 81.92.03 lid 01

03 De aannemer moet een garantie geven voor een periode van drie jaar. De
garantieperiode gaat in op de dag waarop het werk overeenkomstig paragraaf 10
van de UAV 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.
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HFD PAR ART LID

81 94 13 VERBETERING STROEFHEID OPPERVLAK

01 De aannemer moet het oppervlak van de voegovergang verwijderen en opnieuw
aanbrengen als uit stroefheidsmetingen blijkt dat de gemiddelde S.R.T.-waarde
kleiner is dan 55. De nieuwe laag moet voldoen aan de eis dat de S.R.T.-waarde,
gemeten volgens artikel 81.27.01 lid 02, ten minste 55 bedraagt.

81 95 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
81 95 02 VOORONDERZOEK
01 De aannemer moet de bouwstoffen die hij wil verwerken laten onderzoeken door

een laboratorium dat is erkend door STERLAB. Het onderzoek moet worden
uitgevoerd volgens de in dit bestek genoemde en door de aannemer opgegeven
specificaties, overeenkomstig artikel 81.27.01 lid 01.

81 96 BOUWSTOFFEN

81 96 01 STEENSLAG

01 De aannemer moet bij toepassing van steenslag in bitumineuze voegovergangen
voldoen aan de eisen uit artikel 81.26.01 van de Standaard RAW.

02 De aannemer moet bij toepassing van steenslag op bitumineuze voegovergangen
voldoen aan de eisen uit artikel 80.17.01 van de Standaard RAW.

03 De aannemer moet bij toepassing van andersoortige afstrooimaterialen voldoen
aan artikel 81.46.02 lid 03. Het polijstgehalte (proef 54) van de toe te passen
gradering, of van materiaal van dezelfde herkomst, moet ten minste 48 bedragen.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 Straatwerk
83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

02 De aannemer moet de banden en bestrating zodanig uitzetten dat de verharding op
steenmaat kan worden aangebracht.

05 De aannemer mag bij herstraten aan het einde van elke werkdag rijplaten
toepassen om het nieuwe werk tijdelijk aan te sluiten op het bestaande werk. De
kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer.

07 De aannemer moet bij keperverband prefab keperstenen en prefab halve stenen
toepassen. Het gebruik van bisschopsmutsen is niet toegestaan. Bij elleboog- en
halfsteensverband moet de aannemer prefab halve stenen toepassen. De
aannemer mag geen stenen op hun kant aanbrengen.

08 De aannemer moet passtenen zoveel mogelijk vermijden. Indien passtenen
noodzakelijk zijn, moet de aannemer keiformaat bestrating passend maken met
dikformaten en dikformaten oplossen met waalformaten. Hulpstukken, passtenen
en passtukken moeten dezelfde dikte, kleur en deklaag hebben als de
hoofdbestrating.

09 De aannemer moet rondom putafdekkingen een streklaag aanbrengen in
molenwiekverband. De strek moet loodrecht op de rijrichting doorlopen. Indien
nodig moet de strek in de rijrichting worden tussengeknipt.

10 De aannemer moet knipafval en vergelijkbaar restmateriaal dagelijks verzamelen
en afvoeren naar een locatie die in overleg met de directie is vastgesteld.

11 De aannemer mag het verhardingsmateriaal niet reinigen met een rotor-bak,
rotor-cleaner of steen-rotor, om beschadiging te voorkomen.

12 De aannemer moet ter plaatse van containeropstelplaatsen, invalidenopritten en
kruisingen van fietsverkeer de molgoot of kantsteen even hoog aanbrengen als de
aangrenzende verharding of kantopsluiting, zonder Klik.

13 De aannemer mag betonstraatstenen en gebakken klinkers niet reinigen met een
rotorbak.

14 De aannemer moet bestaande materialen die voor hergebruik in aanmerking
komen zodanig opnemen dat fysieke schade aan het materiaal tot een minimum
wordt beperkt.

15 De aannemer moet het werk uitvoeren in werkvakken van maximaal 2 x 40 meter.
De aannemer moet ervoor zorgen dat hulpdiensten bij calamiteiten een opgebroken
wegvak van maximaal 40 meter kunnen passeren.
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83 12 03 UITVOERING KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSEL

03 De aannemer moet opsluitbanden die langs gevels zijn gesitueerd 30 mm
vrijhouden van de gevel. De aannemer moet de ontstane opening vullen met zand
en het zand stevig aandrukken.

08 De aannemer moet bij de uitvoering van kantopsluitingen ter plaatse van kolken de
volgende werkzaamheden uitvoeren:
- de dollen van de banden verwijderen;
- uitsluitend hele banden toepassen aansluitend aan kolken;
- bij het maken van passtukken ten minste aan één zijde een
hol/dol-verbinding intact houden;
- bijinkorting aan de hol-zijde de dol van de andere band verwijderen;
een niet-functionerende hol die ontstaat door het pasmaken mag blijven zitten.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT
83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 De aannemer moet binnen twee weken na opdrachtverlening een straatwerkplan
opstellen. De aannemer moet dit plan gedateerd en ondertekend in tweevoud ter
goedkeuring aanbieden aan de directie. Het straatwerkplan moet inhoudelijk
voldoen aan de eisen uit CROW-publicatie 324.

02 De aannemer moet het straatwerkplan, zoals bedoeld in lid 01, opnemen als
onderdeel van het V&G-plan van het werk.

03 De aannemer moet bij het opstellen van het straatwerkplan, in relatie tot
CROW-publicatie 324, rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
Beperkingen bij mechanisch aanbrengen van elementenverharding conform bijlage
| (matrix) van CROW-publicatie 324, waaronder:

- beperkte werkruimte door aanwezige bomen, lichtmasten en gevels binnen
1 meter van de verharding;

- taludbeperkingen: een helling groter dan 1:3;

- verbandbeperkingen:toepassing van elleboogverband en keperverband in
bochten;

- materiaalbeperkingen:gebruik van gebakken klinkers met afwijkende
maatvoering;

- adequate opslagruimte voor mechanische pakketten: moet minimaal 2
meter breed en 5 meter lang zijn, op een vlakke, goed bereikbare locatie;

- fasering van werkzaamheden conform paragraaf 1.5 van deel 1 van dit
bestek.

04 De aannemer moet uiterlijk drie weken na indiening van het straatwerkplan een
bespreking met de directie organiseren. De directie moet een schriftelijk verslag
opstellen en verspreiden.

05 De aannemer moet voor uitvoering instructies geven aan uitvoerend en
machinebedienend personeel, inclusief onderaannemers en verhuurders van
materieel.

06 De aannemer moet een logboek bestratingswerk bijhouden conform UAV 2012
paragraaf 27 lid 7.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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83 14 02 CONTROLE OP VERZOEK VAN DE AANNEMER

04 De aannemer moet de kosten dragen voor de voorzieningen die nodig zijn voor de
controle op zijn verzoek, zoals rijplaten of tijdelijke hellingen.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
83 15 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet het afstrooien, inwassen of invegen van de bestrating uitvoeren
met brekerzand. De aannemer moet hiervoor brekerzand leveren in een
hoeveelheid van maximaal 1 m? per 100 m? bestrating.

03 De aannemer moet bij het aanbrengen of herstraten van bestrating ook de
straatpotten van drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen op
hoogte brengen.

De aannemer moet bij drainagestraatpotten ook de drainbuis inkorten of verlengen.
De aannemer moet bij overige straatpotten ook de eventueel aanwezige
PVC-schutbuis inkorten of verlengen.

Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van afsluiters wordt uitgevoerd door
derden.

04 De aannemer moet de bestrating rondom obstakels, zoals straatpotten,
verkeersbordpalen en straatmeubilair, aanknippen of zagen.

05 De aannemer moet het zagen van verhardingsmateriaal stofvrij uitvoeren.
Als de aannemer de instructies van de directie over watertoevoeging niet opvolgt,
verbeurt hij een korting van € 500 per dag en per geval, zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

06 De aannemer moet alle benodigde maatregelen, handelingen en hulpmiddelen
treffen om vrijgekomen of door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bestratingsmaterialen (mechanisch of handmatig) aan te brengen in het werk.
De aannemer moet de kosten hiervan opnemen in de eenheidsprijs.

83 15 04 RICHTEN & LICHTEN
01 In aanvulling op paragraaf 83.15 van 'de Standaard' geldt:
Tot het richten & lichten behoort tevens het benodigde grondwerk, het leveren en
aanvullen van zand onder en naast de band.
83 16 BOUWSTOFFEN
83 16 12 ALGEMEEN

01 De aannemer mag bij aanvoer geen betonartikelen gebruiken die extreme
kalkuitslag of cementsluier vertonen.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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83 17 05 AFWERKEN ZANDBED

01 De aannemer moet het zandbed afwerken tot de in de bestekspost vermelde

breedte buiten de verhardingslaag. De extra breedte wordt niet meegerekend in de
hoeveelheid resultaatsverplichting.

02 De aannemer moet de aardebaan (zandbed) verdichten véér het aanbrengen van
de uitbrengers.
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84 BIJZONDERE VERHARDINGEN
84 8 Deelhoofdstuk 84.8
84 82 EISEN EN UITVOERING

84 82 01 ALGEMEEN
01 De aannemer moet de halfverharding van Nobre Cal of Gralux aanbrengen met een
dikte die ten minste overeenkomt met de in de bestekposten omschreven dikte,
gemeten na verdichting.

84 82 02 EISEN EN UITVOERING Nobre Cal OF GRALUX

01 De aannemer moet de verwerkingsvoorschriften en het materiaalcertificaat van
Nobre Cal OF Gralux overleggen aan de directie véér aanvang van de verwerking.

84 86 BOUWSTOFFEN
84 86 02 Nobre Cal OF GRALUX

01 De aannemer moet Nobre Cal OF Gralux toepassen dat bestaat uit
dolomietgesteente met een korrelopbouw van 0/10 mm.
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Behoort bij: GON-40-25-027-T01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
GON-40-25-027-T01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0800-157488

Gemeente Almere
Bestek GON-40-25-027-T01

Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3)

2 van 10

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

1
10
100000
11
110010
12

121
121010
122
122010
123
123010
13

131
131010
131020
131030
131040
131050
132
1321
132110
1322

132210
132220

133

1331

133110

1332

133210

134

134010

135

135010
135020

14

141

VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN
SCHONEN TERREIN

Schonen terrein.

FLORA- EN FAUNAWET

Inventariseren fauna, verkennend.

OPBREKEN TEERVRIJ ASFALTVERHARDINGEN
Zagen asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfalt

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Frezen asfalt

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken drempel betonstraatstenen.

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Opbreken verkeerstegels

Opbreken verkeerstegel (haaientand 50x50)
Opbreken verkeerstegel (haaientand 50x50)

Opbreken Banden

Opbreken opsluitband 100x200

Opbreken betonbanden.

Opbreken Trottoirband 130/150x250

Opbreken betonbanden.

Opbreken betonplaten.

Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.
VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

Vervoeren bestratingsmateriaal.
Vervoeren kantopsluitingen.

VERWIJDEREN WEG-EN TERREINVOORZIENINGEN

Verwijderen wegmeubilair

m3

keer

m2

m3

m2
m2

m2

m2

33

m2

m2

50,00

1,00

42,20

6.730,00

1,50

40,50
131,00
7,00
232,00
30,00

250,00

6,00
4,00

200,00

190,00

20,00

91,00
39,00

<<<<<

<<
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

141010
141020
141030
141040
141050
141060
142
1421
142110
142120
142130
1422
142210
142220
142230
15

151
151010
151020
151030
16

161

161010
161020

1611
161110
161120
161130
1612

161210
161220

162

1621

162110
162120

1622
162210
2
21

211
211010
211020

211030
211040

Verwijderen paal
Verwijderen paal
Verwijderen afvalbak
Verwijderen hek (m)
Verwijderen zitelement
Opnemen Graffitywall

Verwijderen Wegbebakening

Verwijderen markering

Volledig verwijderen markering.
Volledig verwijderen markering.
Volledig verwijderen markering.

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersbordpalen.
Verwijderen verkeersborden.

Verwijderen verkeersborden.
VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
Verwijderen beplantingen

Verwijderen begroeiing.

Verwijderen begroeiing.

Verwijderen haag.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK

VERWIJDEREN RIOOL LEIDINGEN

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Riool reinigen onder hoge druk.
RWA RIOOL
Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen betonbuis.
Verwijderen kunststofbuis.

Kolkaansluiting

Verwijderen Kolkaansluiting
Verwijderen Kolkaansluiting

VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

HWA Rioolput

Verwijderen putrand met deksel.
Verwijderen put.

Drainageput

Verwijderen put.
GRONDWERKEN
GROND ONTGRAVEN
KLEI ONTGRAVEN
Grond ontgraven uit cunet
Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet
Grond ontgraven uit cunet

st

st

st

m2

m2

st
st

are
are

33

333

st

st

st

m3
m3
m3
m3

14,00
2,00
3,00

10,00
2,00
1,00

5,00
3,00
2,00

6,84
13,32
251,00

140,00
135,00

135,00
50,00
90,00

6,00
6,00

3,00
3,00

2,00

218,12
2.616,46
110,10
179,50
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[EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

211050
211060
211070
211080
2111
211110
212
212020
22

222
222000
23

230
230010
231
231010
231020
231030
231040
232
232010
232020
232030
232040
233
233010
24

240010
240020

25
250010
250020
250030
250040
251
251010
26

261
261000
261010
261020

262

Grond ontgraven uit cunet
Grond ontgraven uit terrein
Grond ontgraven uit cunet
Grond ontgraven uit cunet

Cultuurtechnisch grondwerk

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.
KLEI ONTGRAVEN UIT DEPOT
Grond ontgraven uit ophoging.
GROND VERVOEREN

KLEI VERVOEREN UIT DEPOT
Grond vervoeren.

GROND VERWERKEN EN PROFILEREN
ZAND VERWERKEN

Grond verwerken in cunet

KLEI VERWERKEN

Grond verwerken in aanvulling
Grond verwerken in aanvulling
Grond verwerken in aanvulling
Grond verwerken in aanvulling
KLEI PROFILEREN

Profileren opperviakken.
Profileren opperviakken.
Profileren opperviakken.
Profileren oppervlakken.

ZAND PROFILEREN

Profileren opperviakken.

LEVEREN GROND

Leveren grond.
Leveren grond.

KLEI VERDICHTEN

Verdichten grond.
Verdichten grond.
Verdichten grond.
Verdichten grond.

ZAND VERDICHTEN

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

GRONDWERK T.B.V. BOMEN

Inrichten boomplantvakken

Mengen grond t.b.v. groeiplaats bomen
Maken plantgat.

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.

BOOMBESCHERMING

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m2
m2

m2

m2

m3
m3

m2
m2

m2

m2

m3
st
m3

73,20
664,64
313,56
322,67

6.074,20

1.312,50

1.312,50

2.002,56

2.534,86
5.706,36
218,12
110,10

2.827,62
3.804,24
436,24
550,50

4.005,12

562,50
2.167,00

2.827,62
3.804,24
436,24
550,50

4.005,12

1.875,00
75,00
1.875,00
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262010
262020

2621
262100
3
31
310010
310020
310030
32

321
3211

321110
321120

3212

321210
321220

322
322010
323
323010
324
324010
33

331
331010
331020
331030
331040
332
332010
332020
332030
333

333010
333020

334
334010

334020
334030

Opstellen boombeschermingsplan.
Uitvoeren boombeschermingsplan

Wortelgeleidingsscherm

Aanbrengen wortelscherm.

LEIDINGWERK

BEMALING

Aanbrengen bronbemaling.

Instandhouden bronbemaling

Verwijderen bronbemaling.

RIOLERING

RWA RIOOL INCL. DRAIN EN GRONDWERK

RWA RIOOL INCL. GRONDWERK

Aanbrengen PVC-buis
Maken inlaat.

DRAINAGE INCL. GRONDWERK

Aanbrengen drains incl.grondwerk
Drainage reinigen @ 100 mm.

HWA RIOOL INCL. GRONDWERK
Aanbrengen betonbuis-buis

DWA HUISAANSLUITINGEN
Aanbrengen DWA-huisaansluiting
HWA HUISAANSLUITINGEN
Aanbrengen HWA-huisaansluiting
INSPECTIEPUTTEN

DWA INSPECTIEPUTTEN
Aanbrengen put van kunststof.
Aanbrengen put van kunststof.
Aanbrengen put van kunststof.

Aanbrengen putrand met deksel.

HWA INSPECTIEPUTTEN

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Aanbrengen putrand met deksel.
DRAINAGEDOORSPUITPUT

Aanbrengen put van kunststof.
Aanbrengen putrand met deksel.

OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING EN KOLKEN

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Op hoogte brengen bestaande Bestaande HWA
Straatkolk

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

st

EUR

st

st

st
st
st
st

st
st

st
st

st
st
st

80,00

87,00
2,00

492,00

72,00

2,00

2,00

1,00
1,00
1,00
3,00

1,00
1,00
2,00

5,00
5,00

44,00
8,00
1,00

Z2Z2Z
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34

340010

35

350010

4

41

411

411010
411020

412
412010
42
420010
43
430010
430020
430030
430040
430050
430060
430070
430080
430090
430100
431
431010
431020
431030
431040
431050
431060
431070

431080

44
441
4410
441010
441020
441030

4411

Riool reinigen en inspectie

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Revisiegegevens Riolering

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering
WEGCONSTRUCTIE- EN INRICHTING NIEUWE SITUATIE
FUNDERING

Voorbereidende werkzaamheden

Grond verwerken in cunet
Afwerken zandbed.

Aanbrengen fundering van steenmengsel.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
AANBRENGEN NOBRE CAL HALFVERHARDING
Aanbrengen Nobre Cal halfverharding
AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

Aanbrengen van een profileerlaag van teervrij asfalt.
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Ruwen oppervlak van asfalt.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Zagen van bitumineuze verharding.

Aanbrengen bitumineuze voegvulling

AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in km.

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in km.

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in km.

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

ELEMENTENVERHARDINGEN
AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen trottoirbanden(180/200 x 250 mm)

Leveren rechte trottoirband van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.

Aanbrengen. opsluitbanden (100 x 200 mm)

EUR

m3

m2

m2

km

km

m2

m2

km

m2

m2

m2

st

st

159,00

76,44
152,88

4.372,29

2.247,33

720,00
1.383,00
7.898,00

593,00
3.468,00

99,00
562,00
43,00
20,50
20,50

0,73
0,60
10,48
9,48
0,02
1,50
1,00

5,50

42,00
42,00
2,00
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441110 |Leveren rechte opsluitband van beton. st 648,00V

441120 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 26,00V

441130 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 669,00V

441140 |Pasmaken van betonbanden. st 50,00V

441150 |Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 30,00V

441160 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 8,00V

441170 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 133,00V

4412 Aanbrengen trottoirbanden(130/150 x 250 mm)

441210 |Leveren rechte trottoirband van beton. st 267,00V
441220 |Leveren rechte trottoirband van beton. st 19,00V
441230 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 14,00V
441240 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 297,00V
441250 |Pasmaken van betonbanden. st 23,00V
441260 |Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00V
441270 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 4,00V
441280 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 58,00V
441290 |Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00V
441300 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00V
441310 |Pasmaken van betonbanden. st 10,00V

442 AANBRENGEN BESTRATING

4421 Aanbrengen straatlaag

442110 |Aanbrengen straatlaag. m2 1.619,00V

4422 Aanbrengen Betonstraatstenen.

442210 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 118,00V
442220 |Aanbrengen gestrate drempeloprit m 16,50V
442230 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00V
442240 |Aanbrengen gestrate drempeloprit m 9,00V
442250 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 169,00V
442260 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 105,00V

4423 Aanbrengen betontegels.

442310 |Aanbrengen betontegels. m2 134,00V
442320 |Aanbrengen betontegels. m2 689,00V
442330 |Aanbrengen betontegels. m2 121,00V

4424 Aanbrengen Grasstenen 250 x 250 x 80 mm

442410 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 208,00V
442420 |Zaaien. are 1,50V
442430 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00V

443 TRAPPEN

4431 Aanbrengen traptrede Trap T1

443120 |Aanbrengen traptrede van beton. st 42,00V
46 WEGBEBAKENING

461 Verkeers-borden, -palen

461010 |Aanbrengen paal st 3,00V
461020 |Aanbrengen verkeersbordpalen. st 26,00V
461030 |Aanbrengen verkeersborden. st 2,00V
461040 |Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
461050 |Aanbrengen verkeersborden. st 2,00V
461060 |Aanbrengen verkeersborden. st 7,00V
461070 |Aanbrengen verkeersborden. st 8,00V
461080 |Aanbrengen verkeersborden. st 8,00V
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462 Verkeerstegel (haaientand 50x50)

462010 |Aanbrengen verkeerstegel. m 8,00V
462020 |Aanbrengen verkeerstegel. m 5,00V
462030 |Aanbrengen verkeerstegel. m 2,40V
462040 |Aanbrengen verkeerstegel. m 1,20V
a7 Meubilair

470010 |Aanbrengen afvalbak st 5,00V
470020 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 6,00V
470030 |Aanbrengen zitelement st 16,00V
471 Graffitywall

471010 |Aanbrengen Graffitywall st 1,00V
5 ONDERGRONDSE CONTAINER

500010 |Vervoeren ondergrondse containers st 4,00V
500020 |Vervoeren betonnen put t.b.v. ondergrondse container st 4,00V
500030 |Aanbrengen ondergrondse container st 4,00V
6 CONSTRUCTIES

61 BESCHOEIING

610010 |Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 30,00V
610020 |Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 4,00V
610030 |Aanbrengen beschoeiingselementen. m 60,00V
610040 |Aanbrengen beschoeiingselementen. m 6,40V
8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

811 Proefsleuven

811010 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 50,00V
82 VERKEERSMAATREGELEN

821 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)

821010 |Opstellen verkeerstekening EUR N
822 Vooraankondigingen

822010 |Toepassen vooraankondiningsbebording EUR N
823 Omleidingsroutes

823010 |Toepassen omleidingsroute. EUR N
823020 |Toepassen omleidingsroute. EUR N
824 Afzettingen

824010 |Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N
824020 |Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. EUR N
825 Rijplaten en loopschotten

825010 |Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
825020 |Toepassen rijplatenbaan. EUR N
825030 |Toepassen rijplatenbaan. EUR N
83 TER BESCHIKKING STELLEN
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831
831010
831020
831030
831040
84

840
840010
841
841010
842

842010

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten werknemer.

Inzetten werknemer.

Inzetten wiellader.

Inzetten vrachtauto.

DIVERS

Klic-melding aanvragen

Klic-melding aanvragen

Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond
Melden van mechanische grondbewerkingen.
Revisie

Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting

SUBTOTAAL

uur
uur
uur
uur

EUR

keer

EUR

40,00
40,00
40,00
40,00

1,00
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Aan- en afvoer materieel. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost. EUR 3.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




