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Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

Deel 1. Algemeen 1

    01 OPDRACHTGEVER 2

    02 DIRECTIE 2

    03 LOCATIE 2

    04 ALGEMENE BESCHRIJVING 2

    05 TIJDSBEPALING 2

    06 ONDERHOUDSTERMIJN 2

    07 WERKTIJDEN 3

    08 KWALITEITSBORGING 3

    09 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER 3

    10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS 3

Deel 2.1. Algemene gegevens 4

    01 TEKENINGEN 5

    02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 5

    03 KWALITEITSBORGING 6

    04 BIJLAGEN 6

    05 TOEGANGSREGELING 6

    07 NATUUR-, LANDSCHAP- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 7

    08 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING 7

    09 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS 7

    10 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS 8

    11 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 8

    12 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN 8

    13 GRONDWATERSTANDEN 8

    14 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN 8

    16 GEGEVENS BETREFFENDE WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER: 9

Deel 2.2. Nadere beschrijving 10

    1 A A N V A N G S W E R K Z A A M H E D E N 12

    11 VOORZIENINGEN 12

    111 RIOLERING/DUIKERS 12

    1110 * Afsluitingen 12

    1113 * Reinigen beton / gres riool 12

    1114 * Reinigen kunststof riool 12

    1115 * Reinigen rioolputten 13

    1116 * Reinigen kolken 13

    1119 * Overige riool 13

    112 GROENVOORZIENINGEN 13

    1123 * Beschermen bomen, stamommanteling >4 weken 14

    12 OPRUIMEN BOUWWERKEN/CONSTRUCTIES 14

    121 BOUWWERKEN 14

    1210 * Slopen opstallen 14

    13 OPRUIMEN LEIDINGWERKEN 14

    133 BETONRIOOL 14

    1330 * Betonbuizen ongewapend diam. < 500 mm 14

    134 OVERIG RIOOL 15

    1340 * Verwijderen PVC-riool, diam. < 200 mm 15

    1341 * Verwijderen PVC-riool, diam. 200-400 mm 15

    1343 * Verwijderen PE-buis, diam. < 200 mm 15

    1348 * Verwijderen gresbuizen 16

    135 PUTTEN EN KOLKEN 16

    1352 * Betonnen / gemetselde putten 16

    1355 * Kolken 16

    15 OPRUIMEN VERHARDINGEN 16

    150 TROTTOIRBANDEN EN INRITBANDEN 16

    1502 * Trottoirbanden in specie 16

    1507 * RWS-banden in specie met streklaag 17

    151 OPSLUITBANDEN 17

    1511 * Opsluitbanden 50x 150 mm 17

    1513 * Opsluitbanden 60x200 mm 17
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    1514 * Opsluitbanden 80x200 mm 17

    1515 * Opsluitbanden 100x200 mm 17

    1516 * Opsluitbanden 120x250 mm 17

    152 OVERIGE OPSLUITINGEN 18

    1521 * Kantopsluiting straatbaksteen dikformaat 18

    155 STRAATBAKSTEEN 18

    1550 * Straatbaksteen waalformaat 18

    1552 * Straatbaksteen dikformaat 19

    1554 * Straatbaksteen keiformaat 19

    1558 * Molgoot van straatbaksteen 20

    156 BETONSTRAATSTENEN 21

    1562 * Betonstraatstenen dikformaat 21

    1564 * Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm 21

    1569 * Molgoot van betonstraatstenen 22

    157 BETON ELEMENTENVERHARDING 22

    1570 * Betontegels 300x300 dik 45 mm 22

    1576 * Betonplaten 22

    1578 * Bijzondere tegels 22

    159 DIVERSEN 23

    1591 * Verwijderen diverse 23

    1592 * Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren 23

    16 OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN 23

    161 MAAIEN 23

    1612 * Maaien gewas horizontaal, maaisel afvoeren 23

    162 BEGROEIING 24

    1620 * Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; < 2 m 24

    163 BOMEN 24

    1630 * Bomen rooien stobben afvoeren 24

    164 STOBBEN 24

    1640 * Stobben rooien 24

    166 HAGEN 25

    1661 * Verwijderen hagen 25

    17 OPRUIMEN WEGBEBAKENING 25

    1712 * Verkeersbordpalen met bord 25

    173 MARKERINGEN 25

    1736 * Verwijderen elementenmarkeringen uit bestrating 25

    18 OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN 25

    182 PALEN 25

    1821 * Palen 25

    183 VERLICHTING 26

    1831 * Masten met verlichtingsarmaturen 26

    184 STRAATMEUBILAIR 29

    1844 * Fietsparkeersystemen 29

    1845 * Masten 29

    1846 * Informatiebord 30

    1847 * Beschermbeugel 30

    1848 * Slagboom 30

    1849 * diverse 30

    2 G R O N D W E R K E N 31

    21 ONTGRAVEN ALGEMEEN 31

    211 CUNET/TERREIN 31

    2110 * Niet gescheiden ontgraven cunet/terrein diep tot 1,00 m 31

    2120 * Niet gescheiden ontgraven cunet/terrein diep > 0,85 m 32

    22 VERVOEREN/ LEVEREN GROND 33

    222 VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING 33

    224 GROND AFVOEREN 33

    23 VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN 33

    234 AANVULLING 33

    2340 * Vrijgek. grond verwerken in aanvulling, hoogte gemiddeld 33

    24 VERWERKEN GROND ALGEMEEN 33

    242 CUNET DIEPTE <0,60 METER 34
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    2420 * Zand verw en verd cunet, hoogte gemiddeld 34

    244 AANVULLING 34

    2440 * Grond verwerken in aanvulling, hoogte gemiddeld 34

    25 SLEUVEN 35

    252 GRAVEN SLEUF RIOOL 35

    2521 * Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren 35

    2522 * Graven sleuf riool diep 0,50 - 1,00 m 36

    2526 * Graven sleuf riool diep 1,50-2,00 m 36

    2527 * Graven sleuf riool diep 2,00-2,50 m 37

    2528 * Graven sleuf riool diep 2,50-3,00 m 37

    2529 * Graven sleuf riool diep >3,00 m 38

    253 AANVULLEN SLEUF RIOOL 38

    2531 * Menggranulaat, bewerkte ondergrond 38

    2532 * Aanvullen sleuf riool diep 0,50-1,00 m 39

    2536 * Aanvullen sleuf riool diep 1,50 - 2,00 m 39

    2537 * Aanvullen sleuf riool diep 2,00-2,50 m 39

    2538 * Aanvullen sleuf riool diep 2,50-3,00 m 40

    2539 * Aanvullen sleuf riool diep >3,00 m 40

    254 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF K & L 40

    2544 Graven en aanvullen proefsleuven 40

    255 SPECIALE VOORZIENINGEN SLEUVEN 41

    2550 Voorzieningen inkalven sleuven riolering 41

    28 GRONDBEWERKINGEN 42

    287 FREZEN 42

    2871 * Frezen terrein, diep 0,25 m; horz. - 1:3 42

    288 EGGEN 42

    2880 * Eggen, horizontaal tot 1:3; aangedreven eg 42

    29 DIVERSEN 42

    292 GRONDSTRUCTUUR VERBETERING 42

    2927 Grondstructuur verbeteren te planten bomen (gaten) 42

    299 DIVERSEN 43

    2990 * Aziatische duizendknoop 43

    3 L E I D I N G W E R K E N 45

    33 VRIJ VERVAL RIOOL 45

    334 PVC-HULPSTUKKEN 45

    3348 * Overige hulpstukken 45

    335 PP-RIOOL 45

    3350 * PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur zwart 45

    3351 * PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur bruin 46

    336 PP- (VOLWANDIGE) HULPSTUKKEN 48

    3362 * PP-T-stukken 45º 48

    3363 * PP verloop T-stukken 45º 48

    3365 * PP-bochtstukken 48

    3369 * Overige PP hulpstukken 49

    337 PP X-STREAM HULPSTUKKEN 50

    3374 * PP X-stream verloop T-stukken 45º 50

    3375 * PP X-stream bochtstuk 50

    3376 * PP X-stream knevel-inlaat 50

    3378 * PP X-stream steekmof 52

    3379 * PP X-stream verloopstukken 52

    339 DIVERSEN 53

    3393 * Video opname PP-riool 53

    35 PUTTEN, KOLKEN EN INFILTRATIEVOORZ. 53

    352 PREFAB. BETONNEN PUTTEN 53

    3526 * Betonnen inspectieputten 1500x1500 mm 53

    353 POLYESTER PUTTEN 54

    3531 * Polyesterput ø 315 mm vlakke bodem 54

    3533 * Polyesterput ø 800 mm vlakke bodem 55

    3535 * Polyesterput ø 1000 mm vlakke bodem 56

    354 PUTAFDEKKINGEN 58

    3542 * Putranden en deksel 58
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    355 KOLKEN 59

    3551 * Straatkolken tweedelig 59

    3553 * Trottoirkolken tweedelig 61

    356 DIVERSEN 62

    3560 * Aansluiting op inspectieput 62

    3561 * Speciale voorzieningen 63

    357 LIJNAFWATERING 64

    3570 * Roostergoot 64

    3578 * Pasmaken lijnafwatering 65

    358 INFILTRATIEVOORZIENINGEN 65

    3581 Infiltratieputten 65

    3584 Infiltratieleidingen 67

    3585 Hulpstukken infiltratieleidingen 70

    36 RIOOLRENOVATIE/-REINIGING 74

    361 RIOOLREINIGING 74

    3610 * Kolken/lijnafwatering reinigen 74

    3611 * Rioolinspectieput reinigen 75

    3612 * Rioolleiding reinigen onder hoge druk 75

    3613 * Vervoeren rioolslib 75

    38 KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN 76

    382 KABELBEREKENINGEN 76

    4 O E V E R - E N B O U W W E R K E N 77

    44 BOUWWERKEN BETON 77

    449 DIVERSEN 77

    4499 * Prefab trap element 77

    5 W E G E N B O U W W E R K E N 78

    51 VOORBEREIDENDE WERKEN 78

    516 BESTRATING 78

    5161 * Zagen bestrating 78

    5162 * Schoonmaken betonnen bestratingsmaterialen 78

    5163 * Schoonmaken straatbakstenen 78

    5164 * Transport betonnen bestratingsmateriaal 79

    5165 * Transport straatbakstenen bestratingsmateriaal 79

    5166 * Palletteren - verband formatteren betonmateriaal 79

    5167 * Palletteren - verband formatteren sbs 80

    52 FUNDERINGEN 80

    521 ONGEBONDEN STEENMENGSEL 80

    5212 * Ongebonden steenmengsel breedte > dan 2,00 m 81

    522 MENGGRANULAAT 81

    5221 * Menggranulaat b >2,00 m, bewerkte ondergrond 81

    5230 * Uitvullen menggranulaat b >2,00 m, bestaande fundering 81

    527 GESTABILISEERDE LAGEN 81

    5270 * Zandcementstabilisatie 81

    53 OPSLUITINGEN 82

    531 TROTTOIRBANDEN 82

    5310 * Trottoirbanden 130/150 mm 82

    5312 * Geleidebanden 40/150x250 82

    5315 * Leverantie rechte trottoirbanden 82

    5316 * Leverantie gebogen trottoirbanden 82

    5317 * Leverantie hulpstukken trottoirbanden 83

    5319 * Pasmaken trottoirbanden 83

    532 OPSLUITBANDEN 84

    5321 * Opsluitbanden 60 mm 84

    5322 * Opsluitbanden 100 mm 84

    5324 * Opsluitbanden 80 mm 84

    5325 * Opsluitbanden 150 mm 84

    5326 * Leverantie rechte opsluitbanden 84

    5327 * Leverantie gebogen opsluitbanden 85

    5328 * Leverantie hulpstukken opsluitbanden 85

    5329 * Pasmaken opsluitbanden 86

    56 STRAATBAKSTEENBESTRATING 86
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    561 STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT 87

    5610 * Str.bakst. WF; halfsteensverband 87

    5614 * Str.bakst. WF; elleboogverband 87

    563 STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT 89

    5630 * Str.bakst. DF; halfsteensverband 89

    565 STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT 90

    5652 * Str.bakst. KF; keperverband 90

    5654 * Str.bakst. KF; elleboogverband 90

    567 MOLGOTEN VAN STRAATBAKSTENEN 91

    5670 * Molgoot van straatbakstenen 91

    568 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN 91

    5680 * Herstraten straatbakstenen halfsteensverband 91

    5682 * Herstraten straatbakstenen keperverband 92

    5684 * Herstraten straatbakstenen elleboogverband 92

    58 BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING 92

    581 BETONTEGELS 300X300 MM 92

    5810 * Betontegels 300x300x45 mm 93

    5818 * Bet. tegels 300x300x80 mm 93

    583 SPECIALE BETONTEGELS 93

    5832 * Grasbetontegels 93

    5833 * TTE tegels 94

    5834 * Verkeerstegels 94

    585 HERSTRATEN 95

    5850 * Herstraten betontegels 300x300x45 95

    5860 * Herstraten grasbetontegels 400x600x120 95

    587 PREFAB BETONPLATEN 95

    5870 * Prefab betonplaten 95

    589 DIVERSEN BETONTEGEL-/ELEMENTBESTRATING 95

    5891 * Pasmaken betontegel-/elementbestrating 95

    59 DIVERSEN 96

    591 HALFVERHARDINGEN 96

    5911 * Halfverharding licht gebonden steenmengsel 96

    592 INSPECTIE 96

    6 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N 98

    61 GRASSEN (ZAAIEN EN ZODEN) 98

    616 GRASLAND 98

    6160 * Zaaien grasland horizontaal 98

    6161 * Zaaien grasland van 1:3 tot en met 1:1 98

    6197 * Vullen tegels en matten 98

    63 BOMEN 99

    631 VOORBEREIDEND WERK 99

    6311 Leveren bomen 99

    6312 * Lossen en zo nodig inkuilen bomen 99

    6315 * Plantgaten 99

    632 PLANTEN BOMEN, C.A. 99

    6321 * Bomen met kluit 100

    633 SPECIALE VOORZIENINGEN 100

    6331 * Boompalen en boombanden 100

    6332 * Anti maaischadepaaltjes 100

    634 NAZORGWERKZAAMHEDEN BOMEN C.A. 100

    6340 * Inboeten bomen per stuk 100

    6346 * Water geven en onkruid nazorg 100

    64 BOSPLANTSOEN 101

    641 VOORBEREIDEND WERK 101

    6410 * Lossen en zonodig inkuilen bosplantsoen 101

    6412 * Plantplaatsen 101

    642 PLANTEN BOSPLANTSOEN HORZ - 1:3 101

    6422 * Plantafstand 0,7x0,7 m, horz. -1:3, incl. pl.g. 101

    645 NAZORGWERKZAAMHEDEN BOSPLANTSOEN 101

    6450 * Inboeten bosplantsoen 101

    6459 * Water geven bosplantsoen 101
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    65 HAGEN 102

    651 VOORBEREIDEND WERK 102

    6510 * Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen 102

    6516 * Plantsleuf 102

    652 PLANTEN HAAG 102

    6522 * Haag, 2 rij-ig 102

    6523 * Haag, 4 rij-ig 102

    6524 * Kant-en-klaar haag 103

    655 NAZORGWERKZAAMHEDEN HAGEN 103

    6550 * Inboeten haagplantsoen 103

    6559 * Water geven haagplantsoen 103

    66 SIERPLANTSOEN 103

    661 VOORBEREIDEND WERK 104

    6610 * Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen 104

    6616 * Plantgaten 104

    662 PLANTEN SIERPLANTSOEN HORZ. - 1:3 104

    6624 * Sierplantsoen met kluit in container, horz - 1:3 104

    665 NAZORGWERKZAAHEDEN SIERPLANTSOEN 104

    6650 * Inboeten sierplantsoen stuks 104

    6659 * Water geven sierplantsoen 104

    67 KRUIDACHTIGEN 105

    671 VOORBEREIDEND WERK KRUIDACHTIGEN 105

    6710 * Lossen en zonodig inkuilen kruidachtige gewassen 105

    673 PLANTEN KRUIDACHTIGE GEWASSEN 105

    6734 * Kruidachtige gewassen, potgoed (pot verwijderen) 105

    675 NAZORG KRUIDACHTIGEN 105

    6750 * Inboeten kruidachtige gewassen 105

    6759 * Water geven kruidachtige gewassen 105

    68 BOL- EN KNOLGEWASSEN 106

    681 VOORBEREIDEND WERK BOL- OF KNOLGEWASSEN 106

    6810 * Lossen bol- en knolgewassen 106

    682 PLANTEN BOL- OF KNOLGEWASSEN 106

    6820 * Bol- of knolgewassen in beplantingsvak 106

    7 I N R I C H T I N G S W E R K E N 107

    71 AFSCHEIDINGEN 107

    711 DRAADAFRASTERINGEN 107

    7110 * Draadafrastering 107

    715 SPIJLENHEKWERK 107

    7150 * Spijlenhekwerk 107

    718 TOEGANGSREGELING 107

    7182 * Slagbomen 107

    72 BEBAKENINGEN 108

    722 PALEN 108

    7220 * Markeringspalen staal 108

    76 MARKERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN 108

    761 MARKERING IN STRAATWERK 108

    7610 * Lengtemarkering 108

    78 INRICHTINGSELEMENTEN 108

    781 VERLICHTING 108

    7811 * Aanbrengen lichtmasten met armatuur 108

    782 STRAATMEUBILAIR 112

    7821 * Banken 112

    7823 * Boombescherming 113

    7824 * Fietsparkeersystemen 113

    7826 * Mast 114

    7827 * Informatiebord 114

    789 DIVERSEN 114

    7890 * Diversen 114

    8 WERKEN ALGEMENE AARD 115

    81 CONTROLE, BEREKENINGEN EN WERKPLANNEN 115

    82 VERKEERSMAATREGELEN > 4 WEKEN 115
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    822 OVERIGE VOORZIENINGEN > 4 WEKEN 115

    8225 * Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers 115

    83 MAATREGELEN T.B.V. SANERINGSWERKZAAMHEDEN 116

    8311 * Bodemsanering 116

    87 TER BESCHIKKING STELLEN 116

    8711 * Ter beschikking stellen werknemers 116

    8712 * Ter beschikking stellen materieel 116

    88 DIVERSEN 117

    8811 * Inmeten en verwerken revisiegegevens 117

    8814 * Onderzoeken 118

    9 STAARTPOSTEN 119

    91 EENMALIGE KOSTEN 119

    95 STELPOSTEN 119

Deel 3. Bepalingen 120

    01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 121

    01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 121

    01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 124

    01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 124

    01 07 ZEKERHEIDSTELLING 124

    01 08 BIJDRAGEN 125

    01 09 KABELS EN LEIDINGEN 125

    01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 125

    01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 126

    01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 127

    01 14 BOUWSTOFFEN 127

    01 15 GARANTIE 128

    01 16 VERZEKERINGEN 128

    01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 129

    01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 131

    01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 132

    01 23 COMMUNICATIE 132

    01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 132

    01 71 BEDRIJFSLEVEN 134

    01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER 134

    01 73 VEILIGHEID 135

    01 74 BESTEKSADMINISTRATIE 135

    01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN 135

    01 76 MILIEUZORG 137

    01 77 WERKTERREIN 137

    10 WERK ALGEMENE AARD 137

    10 7 AFRASTERINGEN, POORTEN, SLAGBOMEN EN PALEN 137

    10 71 BEGRIPPEN 137

    10 72 EISEN EN UITVOERING 137

    10 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 138

    10 76 BOUWSTOFFEN 138

    16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN 138

    16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN 138

    16 12 EISEN EN UITVOERING 138

    22 GRONDWERKEN 138

    22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 138

    22 02 EISEN EN UITVOERING 138

    22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 139

    22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 139

    22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 139

    22 12 EISEN EN UITVOERING 139

    24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 139

    24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 139

    24 02 EISEN EN UITVOERING 139

    24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 139

    25 RIOLERING 140
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    25 0 RIOLERING, ALGEMEEN 140

    25 01 BEGRIPPEN 140

    25 02 EISEN EN UITVOERING 140

    25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 140

    25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 141

    25 06 BOUWSTOFFEN 141

    25 1 AANLEG RIOLERING 141

    25 12 EISEN EN UITVOERING 141

    25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 142

    25 3 RIOOLREINIGING 142

    25 31 BEGRIPPEN 142

    25 32 EISEN EN UITVOERING 142

    25 34 RISCOVERDELING EN GARANTIES 143

    25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 143

    25 36 BOUWSTOFFEN 143

    25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLREINIGING 144

    25 4 RIOOLINSPECTIE 144

    25 41 BEGRIPPEN 144

    25 42 EISEN EN UITVOERING 144

    25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 148

    25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES 149

    25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 151

    26 KABELWERK 151

    26 0 KABELWERK, ALGEMEEN 151

    26 02 EISEN EN UITVOERING 151

    26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 151

    26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 151

    26 1 ENERGIEGRONDKABELS 152

    26 12 EISEN EN UITVOERING 152

    26 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 153

    26 16 BOUWSTOFFEN 153

    34 VERLICHTING 154

    34 1 VERLICHTING 154

    34 12 EISEN EN UITVOERING 154

    34 16 BOUWSTOFFEN 154

    51 GROENVOORZIENINGEN 154

    51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 155

    51 02 EISEN EN UITVOERING 155

    51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 155

    51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 156

    51 06 BOUWSTOFFEN 156

    51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 156

    51 4 BEPLANTINGEN 156

    51 41 BEGRIPPEN 156

    51 42 EISEN EN UITVOERING 156

    51 46 BOUWSTOFFEN 157

    51 5 BOMEN 157

    51 52 EISEN EN UITVOERING 157

    51 56 BOUWSTOFFEN 157

    62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 158
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01 OPDRACHTGEVER

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, namens 
deze, de heer ing. M.M. van Noort, Projectmanager bij de directie Transacties & Projecten van het 
Rijksvastgoedbedrijf.

02 DIRECTIE

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, 
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), hierna te noemen "UAV 2012", zal optreden.

03 LOCATIE

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:
- de Koning Willem III Kazerne;
in de gemeente(n):
- Apeldoorn;
De toegang van het terrein is gelegen aan de Frankenlaan 70 te Apeldoorn.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
* verrichten diverse opruimwerkzaamheden;
* opnemen, schoonmaken, sorteren en palleteren van bestratingsmaterialen voor hergebruik;
* werkzaamheden t.b.v. bestrijding Duizendknoop;
GRONDWERKEN
* ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
* aanbrengen zand en grond;
* sanering van een bodemvervuiling;
RIOLERINGEN
* aanbrengen VWA, HWA en IT-riolering;
* aanbrengen putten en kolken;
* aanbrengen lijnafwatering;
VERHARDINGEN
* aanbrengen funderingen van menggranulaat;
* aanbrengen opsluitingen;
* aanbrengen halfverhardingen van stabilizer;
* aanbrengen elementenverhardingen van TTE-tegels, straatbakstenen en betontegels;
GROENVOORZIENINGEN
* voorbereidende werkzaamheden;
* aanbrengen diverse groenvoorzieningen;
* onderhoud na aanlegfase t.b.v. inboetgarantie gedurende 1 jaar na aanleg; 
INRICHTINGSWERKEN
* aanbrengen diverse inrichtingselementen;
* aanbrengen hekwerken;
* aanbrengen verlichtingselementen;
* opnemen en verplaatsen monument.

05 TIJDSBEPALING

1. De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, dient te worden opgeleverd bedraagt: 
10 maanden.
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: €1000,00

2. De beoogde periode voor aanvang van het werk is eind 2e kwartaal / begin 3e kwartaal 2026.

3. De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden, dusdanig dat werkzaamheden efficiënt uitgevoerd 
kunnen worden en dat de bedrijfsvoering van de kazerne hier zo min mogelijk overlast van ondervindt. Daarbij 
rekening houdende met de evenementenkalender van het object. De in overleg met de opdrachtgever vast te stellen 
fasering dient opgenomen te worden in het door de aannemer op te stellen uitvoeringsplan.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:
- Voor de aanlegwerkzaamheden met uitzondering van het schoonmaakwerk en onderhoud aan 

groenvoorzieningen 6 maanden onmiddellijk ingaande de dag van ingebruikname
- Voor schoonmaakwerk en onderhoud aan groenvoorzieningen: 12 maanden onmiddelijk ingaande de dag van 

ingebruiksname.
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07 WERKTIJDEN

De commandant van de kazerne heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken, 
scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd 
op de gehele kazerne of een gedeelte daarvan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht.

De toegestane werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 18:00 uur.

08 KWALITEITSBORGING

Niet van toepassing. 

09 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

Niet van toepassing. 

10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van de 
directie vereist.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Bladnr. Omschrijving Datum Formaat
________________________________________________________________________________________

C01 Opruimtekening 21-03-2026 A0
C02 Opruimtekening 21-03-2026 A0
C03 Opruimtekening 21-03-2026 A0
C04 Opruimtekening 21-03-2026 A0
C05 Opruimtekening 21-03-2026 A0
C06 Opruimtekening 21-03-2026 A0
C07 Uitvoeringstekening 21-03-2026 A0
C08 Uitvoeringstekening 21-03-2026 A0
C09 Uitvoeringstekening 21-03-2026 A0
C10 Uitvoeringstekening 21-03-2026 A0
C11 Uitvoeringstekening 21-03-2026 A0
C12 Uitvoeringstekening 21-03-2026 A0
C13 Bestaande en te verwijderen rioleringstekening 21-03-2026 A0
C14 Bestaande en te verwijderen rioleringstekening 21-03-2026 A0
C15 Bestaande en te verwijderen rioleringstekening 21-03-2026 A0
C16 Bestaande en te verwijderen rioleringstekening 21-03-2026 A0
C17 Bestaande en te verwijderen rioleringstekening 21-03-2026 A0
C18 Bestaande en te verwijderen rioleringstekening 21-03-2026 A0
C19 Rioleringstekening 21-03-2026 A0
C20 Rioleringstekening 21-03-2026 A0
C21 Rioleringstekening 21-03-2026 A0
C22 Rioleringstekening 21-03-2026 A0
C23 Rioleringstekening 21-03-2026 A0
C24 Rioleringstekening 21-03-2026 A0
C25 Kabels en leidingen tekening 21-03-2026 A0
C26 Kabels en leidingen tekening 21-03-2026 A0
C27 Kabels en leidingen tekening 21-03-2026 A0
C28 Kabels en leidingen tekening 21-03-2026 A0
C29 Kabels en leidingen tekening 21-03-2026 A0
C30 Kabels en leidingen tekening 21-03-2026 A0
C31 Profielen 21-03-2026 A0
C32 Profielen 21-03-2026 A0++
C33 Details 21-03-2026 A1
C34 Principedetails 21-03-2026 A2
C35 Grondwerk ontgraven 21-03-2026 A0
C36 Grondwerk ontgraven 21-03-2026 A0
C37 Grondwerk ontgraven 21-03-2026 A0
C38 Grondwerk ontgraven 21-03-2026 A0
C39 Grondwerk ontgraven 21-03-2026 A0
C40 Grondwerk ontgraven 21-03-2026 A0
C41 Grondwerk aanvullen 21-03-2026 A0
C42 Grondwerk aanvullen 21-03-2026 A0
C43 Grondwerk aanvullen 21-03-2026 A0
C44 Grondwerk aanvullen 21-03-2026 A0
C45 Grondwerk aanvullen 21-03-2026 A0
C46 Grondwerk aanvullen 21-03-2026 A0

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. 
Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.
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03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (werk)tekeningen en (controle)berekeningen, algemeen 
tijdschema, projectkwaliteitsplan, plan van aanpak sanering, werkplannen;
S2. Controleren van de uitgezette hoofdpaden van elementenverhardingen;
S3. Controleren van de uitgezette plantplaatsen voor de bomen;
S4. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;

- alle bij te leveren straatbakstenen;
- alle groenvoorzieningen;

S5. Controle keuring verdichting t.p.v. kolken 1 op de 5 kolken;
S6. Na aanleg van 30 m2 bestrating van elk soort en verband;
S7.  Na het aanbrengen van een boomvak met bomengrond
S9. Na het uitzetten van de parkeerplaatsen met grastegels

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Controle teelgrond;
B2. Controle verdichting en profiel straatbakstenen en tegelverhardingen;
B3.  Controle verdichting aangevulde sleuven 
B4.  Controle verdichting granulaat in fundering
B5. Controle verdichting bomengrond;
B6. Controle aangebrachte beplanting;
B7.  Keuren van plantmateriaal op de kwekerij.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het 
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte 
onderdelen van het werk.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- 33B18 KWIII kazerne MKB-plan MB PAK verontreiniging terreindeel noord 2025-09
- 39774 RAP Infiltratieonderzoek Koning Willem III Kazerne te Apeldoorn, d.d. 12-06-2024
- Puttenstaat
- V&G-plan;
- Overdracht V&G;
- Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;
- Verantwoordingsformulier Social Return;
- Grondbalans;
- Plantsoen- en recaplijst;
- Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;
- Motivering afwijking op de UAV 2012;
- Toegangsregeling werkterrein Defensie;
- Toegangsregeling voor leveranciers, versie maart 2023;
- Flyer uitleg toegangscontrole
- Handleiding bezoeker, v1.02
- Procedure bij spontaan aantreffen van OO;
- Programma van Eisen archeologie 03-07-2024;
- Milieukundig bodemonderzoek 10-01-2024;
- Adviesbrief resultaten milieukundig bodemonderzoek 01-02-2024;
- Nader onderzoek beschermde soorten noordelijk deel Koning Willem III kazerne Apeldoorn 21-01-2025;
- Waarnemingen in relatie tot scope;
- Aanvraaginstructie VOG;
- Foto- filmvergunning formulier;
- Kaptekening 23-09-2024;
- Bonusregeling Zero Emissie Materieel - V6.0;
- Referentiedocument registratieformulier materieelinzet - versie 1.

05 TOEGANGSREGELING

Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld.
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07 NATUUR-, LANDSCHAP- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

NLC
T.b.v. natuur-, landschap- en cultuurhistorische waarden zie het onderzoek beschermde soorten. 
Indien essentieel leefgebied voor de huismus verwijderd wordt is een vergunning benodigd.
T.b.v. werkzaamheden met betrekking tot vleermuizen en Aziatische duizendknoop is een (ecologisch) werkprotocol 
benodigd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Duizendknoop (NLC)
Zie bijlage "Onderzoek beschermde soorten 27-11-2024"
Binnen het werkterrein is een locatie aanwezig met Aziatische Duizendknoop en zijn tevens locaties met Aziatische 
Duizendknoop aanwezig die reeds gesaneerd zijn. Bij aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer 
voorafgaand aan grondbewerkingen de Aziatische Duizendknoop (nogmaals) te bestrijden/ behandelen. De 
werkwijze van bestrijding in overleg met het RVB en de plaatselijk groenbeheerder Sight.

Huismus (NLC)
Als essentiële struiken/ kwetterplekken (roze gearceerd in Onderzoek beschermde soorten 27-11-2024) worden 
verwijderd, is een vergunning noodzakelijk als ook een activiteitenplan met maatregelen.

Beschermen soorten (NLC)
Werkwijze zoals omschreven in het Onderzoek beschermde soorten 27-11-2024 is ten alle tijden leidend.

Kapvergunning
Voor de binnen het werk te verwijderen bomen dient door de aannemer een kapvergunning te worden aangevraagd. 
De benodigde kaptekening is als bijlage "Kaptekening 23-09-2024" bijgevoegd.

Vergunningen, werkprotocollen en activiteitenplannen
De voor het werk benodigde vergunningen, werkprotocollen en activiteitenplannen dienen door de aannemer 
verzorgt te worden.

08 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

Voor de werkzaamheden aan het oppervlak geldt dat deze niet bedreigend zijn voor de archeologie. Voor de 
werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van ondergrondse infra, kan de gemeente een archeologische 
begeleiding voorschrijven, zoals beschreven in het Programma van Eisen archeologie d.d. 03-07-2024. 
Indien archeologische begeleiding door de gemeente wordt voorgeschreven dan dient daarvoor in overleg met de 
directie een geschikte partij te worden benadert.

De keuze van de partij voor archeologische begeleiding dient de instemming te hebben van het RVB.

Indien door de gemeente voorgeschreven vindt het grondwerk plaats onder archeologische begeleiding gericht op:
- het geven van aanwijzingen bij het laagsgewijs afgraven van de grond;
- het optekenen en afwerken van aangetroffen archeologische sporen;
- het verzamelen van aangetroffen archeologische resten. 

De archeologische begeleiding wordt door de directie opgedragen aan derden en wordt verrekend op de stelpost 
archeologische begeleiding.

09 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

T.b.v. bodemkundige en grondmechanische gegevens zie bijlage "39774 RAP Infiltratieonderzoek Koning Willem III 
Kazerne te Apeldoorn, d.d. 12-06-2024", "Milieukundig bodemonderzoek 10-01-2024", "Adviesbrief, d.d. 01-02-2024" 
en ''33B18 KWIII kazerne MKB-plan MB PAK verontreiniging terreindeel noord 2025-09''.
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10 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS

T.b.v. milieuhygiënische gegevens zie bijlage "33B18 KWIII kazerne MKB-plan MB PAK verontreiniging terreindeel 
noord 2025-09''

De saneringswerkzaamheden van de met PAK verontreinigde grond, vallen volgens de omgevingswet (bal) onder de 
bruidsschatregels ''Kleinschalig graven boven de interventiewaarde in de bodem (tot 25m³)''.

Wanneer ter plaatse van de spot met PAK boven interventiewaarde graafwerkzaamheden gaan gebeuren dan dient 
een Plan van Aanpak te worden opgesteld voor de sanering, welke dient te worden beoordeeld door de gemeente 
Apeldoorn.
De werkzaamheden m.b.t. de sanering van de bodemvervuiling moeten worden uitgevoerd door een SIKB BRL7000 
gecertificeerde aannemer. 
In overleg met de gemeente Apeldoorn dient bepaald te worden of er aanvullende maatregelen dienen te worden 
gedaan in het kader van de Omgevingswet.

Minimaal 1 week voor start graafwerkzaamheden dient naar aanleiding van de uit te voeren MBA (milieubelastende 
activiteit) een informatiemelding te worden gedaan in het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet).

11 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Een SIKB BRL6000 gecertificeerd milieukundig begeleider dient bij de sanering aanwezig te zijn voor de milieukundig 
begeleiding en verificatie, zie bijlage ''33B18 KWIII kazerne MKB-plan MB PAK verontreiniging terreindeel noord 
2025-09''.

12 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Op basis van historisch vooronderzoek is het terrein aangewezen als zijnde niet verdacht van de aanwezigheid van 
ontplofbare oorlogsresten (OO).

13 GRONDWATERSTANDEN

T.b.v. grondwaterstanden zie bijlage "39774 RAP Infiltratieonderzoek Koning Willem III Kazerne te Apeldoorn, d.d. 
12-06-2024". De in het rapport aangegeven grondwaterstand is ca. 25,40 m. +NAP. 

14 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

Niet van toepassing.
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16 GEGEVENS BETREFFENDE WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER:

Randvoorwaarden uitvoering:
- Al het voor het werk in te zetten materieel en vervoersmiddelen dient elektrisch aangedreven te zijn. 

Toepassing van biodiesel is voor dit project geen optie ter vervanging.
- Rekening dient gehouden te worden met de bereikbaarheid van het werkterrein, alsmede met de grootte ervan 

i.v.m. opslag van materialen e.d. 
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, 
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het 
werk.
Aangeraden wordt om alvorens de inschrijving in te dienen een terrein-bezoek te doen. 
Dit terrein-bezoek is mogelijk in overleg, maar niet op eigen initiatief in te plannen.
De inschrijver wordt geacht rekening gehouden te hebben met bovenstaande bij het bepalen van zijn 
prijsopgave en maakt derhalve geen aanspraak op vergoedingen achteraf vanwege de aard en grootte van het 
werkterrein en eventueel moeilijkheden die dit tijdens de uitvoering met zich mee brengt. Indien de aannemer 
een terreinbezoek wil doen dient rekening gehouden te worden met de op de kazerne geldende 
toegangsregelingen en beperkingen t.a.v. het maken van foto- en video-opnamen.

- De toegangen tot de bebouwing dienen voor voetgangers te allen tijde bereikbaar te blijven;
- De volgende weg(en)/gebouw(en) moet/moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor voertuigen;

* Gebouw 55; logistiek centrum benedenstraat;
* Gebouw 32; KEK (kantine) bevoorrading paresto west en gebouw 29 FBD t.b.v. bevoorrading (trekker-

opleggercombinaties);
* Parkeergarage onder gebouw 150.

- De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden, dusdanig dat werkzaamheden efficiënt uitgevoerd 
kunnen worden en dat de bedrijfsvoering van de kazerne hier zo min mogelijk overlast van ondervindt. 

- Herinrichting van het centrale exercitieterrein (square) dient in één keer uitgevoerd te worden binnen een zo 
kort mogelijke uitvoeringsperiode.

- Het centrale exercitieterrein (square) is niet beschikbaar t.b.v. stalling voertuigen, opslag en/of ketenpark.
- De tijden waarbinnen gewerkt kan worden zijn: van 7.00 tot 18.00 uur

Binnen deze tijden en met inachtneming van alle randvoorwaarden kan de aannemer zijn werkzaamheden 
verrichten.

- De dagen waarop geen werkzaamheden op (delen van) de kazerne kunnen plaatsvinden worden voorafgaand 
aan het werk tussen de opdrachtgever en de aannemer vastgesteld en opgenomen in het door de aannemer op 
te stellen uitvoeringsplan, rekening houdende met de evenementenkalender van het object.

Randvoorwaarden ketenpark:
- Situering van ketenpark dient in overleg met de directie bepaald te worden;
- De locatie van de keten mag geen belemmering vormen voor het uitvoeren van werkzaamheden door derden 

zoals genoemd onder artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 A A N V A N G S W E R K Z A A M H E D E N
Ten behoeve van alle werkzaamheden omschreven in dit bestek 
geldt: Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd in de buurt 
van hoog/middenspanningskabels dan dienen deze kabels 
conform het ET-besteksdeel spanningsloos te worden geschakelt, 
alvorens met de betreffende, in dit bestek omschreven, 
werkzaamheden te starten.

11 VOORZIENINGEN

111 RIOLERING/DUIKERS

1110 * Afsluitingen

111010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 24.bt, t.p.v. bestaande en
nieuw aan te brengen riolering aangrenzend de riolering waaraan
werkzaamheden plaats vinden.
Betreft het afsluiten van het aanwezige naastgelegen rioolstelsel
t.b.v. het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden omschreven
in dit bestek.

1 Aanbrengen afsluitingen

9 De droog-weer-afvoer waarborgen,
minimaal benodigde pompcapaciteit 250 m3/h
Werkzaamheden afstemmen op weersgesteldheid zodat geen
voorzieningen voor doorvoer van hemelwater noodzakelijk zijn
tijdens afsluitingen van het rioolstelsel.

1113 * Reinigen beton / gres riool

111310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.445,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. op te ruimen
GWA riool

Grootste putafstand: ca. 90  m

9 Aard te reinigen oppervlak beton / gres

1 Profielafmeting(en): 150 t/m 600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
111910 

111320 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 219,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. op te ruimen
HWA riool

Grootste putafstand: ca. 90 m

9 Aard te reinigen oppervlak beton / gres

1 Profielafmeting(en): 200 t/m 700 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
111910 

1114 * Reinigen kunststof riool
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111410 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.819,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. op te ruimen
HWA riool

Grootste putafstand: ca. 90 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 110 t/m 200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
111910  

111420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 880,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. op te ruimen
GWA riool

Grootste putafstand: ca. 70 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 110 t/m 200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
111910  

1115 * Reinigen rioolputten

111510 257511 Rioolput reinigen. st 106,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. te verwijderen
rioolputten

Aard te reinigen oppervlak: beton/kunststof/metselwerk

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 111910 

1116 * Reinigen kolken

111610 257521 Reinigen kolken. st 149,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. te verwijderen
straat- en trottoirkolken

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20  kg
 Vverontreiniging: slib

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 111910 

1119 * Overige riool

111910 257531 Rioolslib vervoeren. ton 133,00 V

Betreft rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostgroep 1113 t/m
1116

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

112 GROENVOORZIENINGEN
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1123 * Beschermen bomen, stamommanteling >4 weken

112350 101613 Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 90,00 V

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. alle te 
handhaven bomen op het terrein, direct waar grote machinale 
werkzaamheden plaatsvinden

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca.100 mm

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen door middel van toepassen
van vooromhulde drainbuis.
Drainbuis spiraalvormig rondom stam aanbrengen.

112360 101624 In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

dag 90,00 V

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. alle te
handhaven bomen op het terrein, direct waar grote machinale
werkzaamheden plaatsvinden
Van begin tot einde werkzaamheden

1 Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112350

112380 101633 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 90,00 V

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. alle te
handhaven bomen op het terrein, direct waar grote machinale
werkzaamheden plaatsvinden
Van begin tot einde werkzaamheden

1 Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

112350 

12 OPRUIMEN BOUWWERKEN/CONSTRUCTIES

121 BOUWWERKEN

1210 * Slopen opstallen

121020 111101 Slopen opstal st 6,00 V

Situering volgens tekeningnr. 02 t/m 05.bt, t.p.v. rondom
gebouwen

1 Gebruiksaard fietsenstalling

1 Bouwaard en materiaal
 wstalen frame met hout bekleed, diverse uitvoeringen
Afmetingen: ca. 15m2, hg. ca. 3,00 m

9 Fundering op staal

9 Incl. verwijderen betonpoeren

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

13 OPRUIMEN LEIDINGWERKEN
Het reinigen van het riool voorafgaand aan het uitbreken is 
verplicht

133 BETONRIOOL

1330 * Betonbuizen ongewapend diam. < 500 mm
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133020 251101 Verwijderen betonbuis. m 697,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. HWA en GWA
riool
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 25

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

133120 251101 Verwijderen betonbuis. m 575,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. HWA en GWA
riool
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 25

1 Materiaal: ongewapend beton

2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

2 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

134 OVERIG RIOOL

1340 * Verwijderen PVC-riool, diam. < 200 mm

134020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 3.256,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. HWA en GWA
riool
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 25

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) <200 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inzamelpunt voor
kunststofrecycling

1341 * Verwijderen PVC-riool, diam. 200-400 mm

134120 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 129,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. HWA en GWA
riool
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 25

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 200-400 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inzamelpunt voor
kunststofrecycling

1343 * Verwijderen PE-buis, diam. < 200 mm
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134320 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 200,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. HWA riool
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 25

2 Materiaal: PP

1 Nominale middellijn(en) <200 mm

9 Verbinding: onbekend

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inzamelpunt voor
kunststofrecycling

1348 * Verwijderen gresbuizen

134810 251106 Verwijderen keramische buis. m 426,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. GWA riool
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 25

1 Nominale middellijn(en) <200 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

134850 251106 Verwijderen keramische buis. m 82,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. GWA en HWA
riool
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 25

1 Nominale middellijn(en) 200-400 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

135 PUTTEN EN KOLKEN

1352 * Betonnen / gemetselde putten

135250 251121 Verwijderen put. st 106,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13 t/m 18.bt, t.p.v. GWA, IT en
HWA riool.
Afmetingen en hoogte putten betreft een aanname
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 25

9 putten beton / metselwerk
afm. ca. 1000x1000mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

4 Totale hoogte gem. 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1355 * Kolken

135520 251122 Verwijderen kolk. st 149,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten naast
rijbanen

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 Straat- of trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

15 OPRUIMEN VERHARDINGEN

150 TROTTOIRBANDEN EN INRITBANDEN

1502 * Trottoirbanden in specie
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150220 831711 Opbreken betonbanden. m 1.125,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06, t.p.v. hoofdrijbanen

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m3/m, schraalbeton

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

150250 831711 Opbreken betonbanden. m 440,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06, t.p.v. hoofdrijbanen

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m3/m, schraalbeton

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1507 * RWS-banden in specie met streklaag

150720 831711 Opbreken betonbanden. m 270,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 03.bt, t.p.v. rijbaan tussen
gebouw 22 en 23

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m3/m

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

151 OPSLUITBANDEN

1511 * Opsluitbanden 50x 150 mm

151120 831711 Opbreken betonbanden. m 461,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06, t.p.v. opsluitingen
trottoirs

1 Opsluitbanden 50 x 150 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1513 * Opsluitbanden 60x200 mm

151320 831711 Opbreken betonbanden. m 1.388,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06, t.p.v. opsluitingen
trottoirs

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1514 * Opsluitbanden 80x200 mm

151420 831711 Opbreken betonbanden. m 142,00 N

Situering volgens tekeningnr. 05.bt, t.p.v. verharding rondom
gebouw 32

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1515 * Opsluitbanden 100x200 mm

151520 831711 Opbreken betonbanden. m 794,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. opsluitingen
verhardingen naast diverse rijbanen

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1516 * Opsluitbanden 120x250 mm
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151620 831711 Opbreken betonbanden. m 1.219,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. opsluitingen
verhardingen naast diverse rijbanen

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

152 OVERIGE OPSLUITINGEN

1521 * Kantopsluiting straatbaksteen dikformaat

152110 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 7,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01.bt, t.p.v. pad naar vijver

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
kleur: rood/bruin

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

155 STRAATBAKSTEEN

1550 * Straatbaksteen waalformaat

155010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 155,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01, 03 en 05.bt, t.p.v. trottoirs en
verhardingsvlakken rondom exercitieplein

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
Kleur: rood/bruin

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
516310

155030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 3.364,00 N

Situering volgens tekeningnr. 03 t/m 06.bt, t.p.v.
verhardingsvlakken rondom rijbaan exercitieplein, bij de rijbaan
voor de barakken en rondom entrees diverse gebouwen

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
kleur: geel

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
516310

155040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 497,00 N

Situering volgens tekeningnr. 06.bt, t.p.v. rijbaan zuidoostelijke
deel

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
kleur: rood

9 Vrijgekomen gehele stenen vervoeren naar depot op zuidelijk
deel kazerneterrein (maximale transportafstand 500 m.),

gerekend met ca. 80%
Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

m2 398,00 I

155070 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 491,00 N

Situering volgens tekeningnr. 03 en 06.bt, t.p.v. rijbaan
parkeerterrein ten oosten van gebouw 150

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
kleur: geel/bruin

9 Vrijgekomen gehele stenen vervoeren naar depot op zuidelijk
deel kazerneterrein (maximale transportafstand 500 m.),

gerekend met ca. 80%
Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

m2 393,00 I
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155090 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 19,00 N

Situering volgens tekeningnr. 05.bt, t.p.v. zuidelijke opening naar
exercitieplein

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
kleur: diverse

9 Vrijgekomen gehele stenen vervoeren naar depot op zuidelijk
deel kazerneterrein (maximale transportafstand 500 m.),

gerekend met ca. 80%
Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

m2 15,00 I

1552 * Straatbaksteen dikformaat

155220 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 90,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. pad tussen
gebouw 38 en 39

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat
kleur: rood

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
516320

1554 * Straatbaksteen keiformaat

155410 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 355,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. rijbaan ten
oosten van gebouw 6

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
kleur: rood

9 Vrijgekomen gehele stenen vervoeren naar depot op zuidelijk
deel kazerneterrein (maximale transportafstand 500 m.),

gerekend met ca. 80%
Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

m2 284,00 I

155430 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 11.966,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. hoofdrijbanen
structuur

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
kleur: rood/bruin

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
516330

155440 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 194,00 N

Situering volgens tekeningnr. 05.bt, t.p.v. meest zuidwestelijke
rijbaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
kleur: geel

9 Vrijgekomen gehele stenen vervoeren naar depot op zuidelijk
deel kazerneterrein (maximale transportafstand 500 m.),

gerekend met ca. 80%
Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

m2 155,00 I
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155450 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 297,00 N

Situering volgens tekeningnr. 02.bt, t.p.v. rijbaan ten noorden
van gebouw 26

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
kleur: paars/bruin

9 Vrijgekomen gehele stenen vervoeren naar depot op zuidelijk
deel kazerneterrein (maximale transportafstand 500 m.),

gerekend met ca. 80%
Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

m2 238,00 I

155480 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 689,00 N

Situering volgens tekeningnr. 03 en 06.bt, t.p.v. rijbaan ten zuid
oosten van gebouw 150

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
kleur: rood/geel

9 Vrijgekomen gehele stenen vervoeren naar depot op zuidelijk
deel kazerneterrein (maximale transportafstand 500 m.),

gerekend met ca. 80%
Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

m2 551,00 I

1558 * Molgoot van straatbaksteen

155810 831706 Opbreken molgoot. m 13,30 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

1 Breedte 4 streklagen

9 Straatbakstenen waalformaat geel (2 strek)
Straatbakstenen keiformaat rood/bruin (2 strek)

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 5163

155820 831706 Opbreken molgoot. m 21,20 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

1 Breedte 4 streklagen

9 Straatbakstenen waalformaat geel (1 strek)
Straatbakstenen keiformaat rood/bruin (3 strek)

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 5163

155830 831706 Opbreken molgoot. m 338,90 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

1 Breedte 4 streklagen

3 Straatbaksteen standaard keiformaat rood

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

155840 831706 Opbreken molgoot. m 360,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

1 Breedte 4 streklagen

3 Straatbaksteen standaard keiformaat rood/bruin

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 5163

155850 831706 Opbreken molgoot. m 16,60 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

2 Breedte 5 streklagen

9 Straatbakstenen waalformaat rood (3 strek)
Straatbakstenen keiformaat rood (2 strek)

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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155860 831706 Opbreken molgoot. m 63,40 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

2 Breedte 5 streklagen

9 Straatbakstenen waalformaat geel (3 strek)
Straatbakstenen keiformaat rood/bruin (2 strek)

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 5163

155870 831706 Opbreken molgoot. m 580,90 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

2 Breedte 5 streklagen

9 Straatbakstenen waalformaat geel (3 strek)
Straatbakstenen keiformaat rood (2 strek)

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 5163 (straatbakstenen waalformaat geel)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
(straatbaksteen keiformaat rood)

155880 831706 Opbreken molgoot. m 60,20 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

2 Breedte 5 streklagen

3 Straatbaksteen standaard keiformaat rood

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

155890 831706 Opbreken molgoot. m 213,30 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

4 Breedte 7 streklagen

1 Straatbaksteen standaard waalformaat geel

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 5163

155900 831706 Opbreken molgoot. m 21,40 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

5 Breedte 8 streklagen

3 Straatbaksteen standaard keiformaat rood

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

156 BETONSTRAATSTENEN

1562 * Betonstraatstenen dikformaat

156260 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 93,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 02.bt, t.p.v. pad rondom
meest noordelijke te vervallen gebouw

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80  mm
 kleur: rood

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1564 * Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm

156410 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 3.368,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. vnl.
parkeervakken en rijbaan bij noordelijk parkeerterrein en bij
rijbaan bij gebouw 17, en diverse containeropstelplaatsen

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
 kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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156430 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.700,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 en 02.bt, t.p.v. rijbanen
noordelijke parkeerterrein ten westen van gebouw 16 en 17

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
 .kleur: heidepaars

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1569 * Molgoot van betonstraatstenen

156920 831706 Opbreken molgoot. m 216,70 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

9 Breedte 3 streklagen

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

heidepaars

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

156930 831706 Opbreken molgoot. m 278,20 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

1 Breedte 4 streklagen

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

156940 831706 Opbreken molgoot. m 37,10 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

2 Breedte 5 streklagen

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

156950 831706 Opbreken molgoot. m 17,70 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. molgoten

2 Breedte 5 streklagen

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

heidepaars

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

157 BETON ELEMENTENVERHARDING

1570 * Betontegels 300x300 dik 45 mm

157010 831703 Opbreken betontegels. m2 2.317,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. tegelpaden
rondom gebouwen

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1576 * Betonplaten

157610 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 4,00 N

Situering volgens tekeningnr. 03.bt, t.p.v. tankopstelplaats

1 Breedte tot 1,50 m

3 Dikte platen 0,16 m

9 Afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 587010

1578 * Bijzondere tegels
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157830 831703 Opbreken betontegels. m2 194,00 N

Situering volgens tekeningnr. 05.bt, t.p.v. opstelplaats bij gebouw
32 en bij parkeerplaats bij het te verwijderen noord-westelijk
gebouw

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
583220 en 583230

157840 831703 Opbreken betontegels. m2 836,00 N

Situering volgens tekeningnr. 04 en 06.bt, t.p.v. parkeerplaatsen
bij gebouw 150

9 TTE-tegels 400 x 800 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
583320

159 DIVERSEN

1591 * Verwijderen diverse

159110 999999 Verwijderen stootbanden diverse
Situering volgens tekeningnr. 02 en 03.bt, t.p.v. keermuur bij
gebouw 16/17, bij slagboom gebouw 6 en bij opstelplaats
gebouw 22
stootbanden diverse maten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 7,00 V

159120 999999 Verwijderen stootbanden 1000x200
Situering volgens tekeningnr. 02 en 06.bt, t.p.v. rijbaan tussen
gebouw 40 en 42 en bij hellingbaan gebouw 17
stootbanden rond 1000x200mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 18,00 V

159130 999999 Verwijderen schampblok
Situering volgens tekeningnr. 02.bt, t.p.v. bochten in rijbaan bij
noordelijke gebouwen
schampblok, afm. onbekend
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 5,00 V

1592 * Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren

159210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 11.046,00 N

Situering volgens tekeningnr. 35 t/m 40.bt, t.p.v. te verwijderen
verhardingen
Aanname laagdikte, 0,25m

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Ongebonden funderingsmateriaal
 *menggranulaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

16 OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN

161 MAAIEN

1612 * Maaien gewas horizontaal, maaisel afvoeren



RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 24 van 161Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

161210 510103 Maaien gewas. are 130,70 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. te verwijderen
terreindelen gemarkeerd als gras
Soort gewas: gras

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

162 BEGROEIING

1620 * Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; < 2 m

162010 514101 Verwijderen begroeiing. are 13,00 V

Situering volgens tekeningnr. 01.bt, t.p.v. terreindelen
aangegeven als te verwijderen groen

Karakter van de begroeiing: heesters, sierplantsoen en
bosplantsoen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

163 BOMEN

1630 * Bomen rooien stobben afvoeren

163020 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 V

Situering volgens tekeningnr. 02 t/m 05.bt, t.p.v. bomen die
gemarkeerd staan als te kappen

Boomsoort(en): vnl. Carpinus betulus en ook Betula, Quercus
rubra en Prunus

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 211 (ca. 0,20 m3/st)

5 Stamhout verwerken en vervoeren naar

een inrichting

1 Takhout vervoeren naar

een inrichting

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

164 STOBBEN

1640 * Stobben rooien
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164030 514106 Verwijderen stobben. st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 02.bt, t.p.v. noordelijke
parkeerterrein
Boomsoorten: onbekend
Hoogte boven maaiveld: onbekend

4 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00  m en ontstane
gaten vullen met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211
(ca. 0,2 m3/st)

3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar  een inrichting

166 HAGEN

1661 * Verwijderen hagen

166110 514102 Verwijderen haag. m 400,00 V

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. terreindelen
aangegeven als te verwijderen hagen

Soort haag: Fagus, Taxus en Lonicera

9 Hoogte: tot ca. 1,00 m

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen
met  grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211 gerekend
met 0,1 m3/m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

17 OPRUIMEN WEGBEBAKENING

1712 * Verkeersbordpalen met bord

171250 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 53,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06, t.p.v. gehele terrein

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

173 MARKERINGEN

1736 * Verwijderen elementenmarkeringen uit bestrating

173610 831707 Verwijderen markering uit bestaande bestrating; verband
herstellen.

m 228,00 N

Situering volgens tekeningnr. 02, t.p.v. parkeervakmarkeringen
op parkeerterrein bij gebouw 6 en 16

Afwerking: markering bestaande uit witte betonstraatstenen
keiformaat

9 Verband bestrating: elleboog- en keperverband

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

18 OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN

182 PALEN

1821 * Palen
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182150 639999 Verwijderen betonnen paal uit verharding st 32,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 03, 05 en 06.bt, t.p.v.
diverse bochten verhardingen
Betonnen paal, sierpaal ronde kop
Uit maaiveld
hoogte t.o.v. maaiveld: ca. 0,80 m
Funderingsconstructie: onbekend
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

182180 639999 Verwijderen houten paal uit verharding st 4,00 N

Situering volgens tekeningnr. 06.bt, t.p.v. einde rijbaan TTE-
parkeerplaats
Houten paal, diamantkop met dubbele reflector
hoogte t.o.v. maaiveld: ca. 0,80 m
Funderingsconstructie: onbekend
Uit maaiveld
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

182210 639999 Verwijderen kunststof paal uit verharding st 40,00 N

Situering volgens tekeningnr. 02, 03, 05 en 06.bt, t.p.v.
parkeerterrein bij gebouw 6 en rondom het exercitieplein
Kunststof paal, diamantkop paal met dubbele reflector
Uit verharding en/of maaiveld
hoogte t.o.v. maaiveld: ca. 0,80 m
Funderingsconstructie: onbekend
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

182220 639999 Verw. paal, afvoeren st 2,00 N

Situering volgens tekeningnr. 04, t.p.v. oostzijde pad naast
gebouw 26
stalen paal, sierpaal, zwart
Uit maaiveld
hoogte t.o.v. maaiveld: ca. 1,00 m
Funderingsconstructie: onbekend
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

183 VERLICHTING

1831 * Masten met verlichtingsarmaturen

183110 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 3,00 N

Situering volgens tekeningnr. 02 en 04.bt, t.p.v. pad ten zuiden
van gebouw 17.
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend installateur

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 1,0  m

Bolderarmatuur: 1,0 m lengte.
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar een inrichting

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st),  vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010
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183120 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 N

Situering volgens tekeningnr. 05.bt, t.p.v. pad tussen gebouw 38
en 39.
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend installateur

1 Verlichtingsobject: st 4,00 H

Nominale masthoogte: 1,0  m

Bolderarmatuur: 1,0 m lengte.
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar locatie van hergebruik 
volgens bestekspost 781180

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st),  vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

183130 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 02.bt, t.p.v. zuidzijde gebouw 17
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend installateur

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 4,0  m

Lichtmast: 4,0 m lengte.
oud model, zonder uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar een inrichting

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

183140 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00 N

Situering volgens tekeningnr. 05 en 06.bt, t.p.v. zuidzijde van
gebouw 38 t/m 40
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend installateur

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 4,0  m

Lichtmast: 4,0 m lengte.
oud model, enkele uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar een inrichting

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

183150 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 N

Situering volgens tekeningnr. 03.bt, t.p.v. noordzijde van gebouw
21 en 22
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend installateur

1 Verlichtingsobject: st 5,00 H

Nominale masthoogte: 4,0  m

Lichtmast: 4,0 m lengte.
nieuw model, enkele uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar locatie van hergebruik 
volgens bestekspost 781120

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010
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183160 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 N

Situering volgens tekeningnr. 03 en 04.bt, t.p.v. oostelijke- en
westelijke ingang gebouw 26
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend installateur

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 6,0  m

Lichtmast: 6,0 m lengte.
oud model, zonder uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar een inrichting

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

183170 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 14,00 N

Situering volgens tekeningnr. 02.bt, t.p.v. noordelijke
parkeerplaats
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend
installateur

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 6,0  m

Lichtmast: 6,0 m lengte.
oud model, enkele uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar een inrichting

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

183180 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 06, t.p.v. middenberm tussen
rijbanen
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend
installateur

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8,0  m

Lichtmast: 8,0 m lengte.
oud model, dubbele uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar een inrichting

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

183190 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 29,00 N

Situering volgens tekeningnr. , t.p.v. hoofdrijbanen structuur
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend
installateur

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8,0  m

Lichtmast: 8,0 m lengte.
oud model, enkele uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar een inrichting

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010
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183200 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 13,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. hoofdrijbanen
structuur
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend
installateur

3 Verlichtingsobject: st 13,00 H

Nominale masthoogte: 8,0  m

Lichtmast: 8,0 m lengte.
nieuw model, enkele uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar locatie van hergebruik 
volgens bestekspost 781140

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

183210 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 N

Situering volgens tekeningnr. 04 en 06.bt, t.p.v. in berm tussen
rijbaan en parkeerplaats ten oosten van gebouw 150
Verlichtingsobject afkoppelen door erkend installateur

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8,0  m

Lichtmast: 8,0 m lengte.
nieuw model, dubbele uithouder
Funderingsconstructie: onbekend
Lengte in de grond: onbekend

1 Verlichtingsobject vervoeren naar: naar een inrichting

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: ontstane
gaten vullen met grond (ca. 0,1 m3/st), vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

184 STRAATMEUBILAIR

1844 * Fietsparkeersystemen

184410 639999 Verwijderen fietsklemmen hoog model hergebruik st 6,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01, t.p.v. voorzijde gebouw 5 en 6

Fietsklem van metaalbuis hoog model
Fundering: betonpoer ca. 300 x 300 x 300 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 782410
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 6,00 H

1845 * Masten

184520 639999 Verwijderen vlaggenmast, afvoeren st 8,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 en 03.bt, t.p.v. monument aan
de Frankelaan en bij exercitieplein, bij de entreepoort en rondom
het te verwijderen Noordelijke gebouw.
Materiaal: staal
Masthoogte: ca. 8,00 m
Fundering: ca. 300 x 300 x 300 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

184530 639999 Verwijderen mast met klok, hergebruik st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 03.bt, t.p.v. exercitieplein

Materiaal: houten constructie met staander (ca. 0,15x0,15) en 3 
schoren, incl overkapping boven klok
Masthoogte: ca. 2,50 m
Fundering: ca. onbekend
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 782610

st 1,00 H
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1846 * Informatiebord

184620 639999 Verwijderen informatiebord, hergebruik st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 03, t.p.v. voorzijde van
tankopstelplaats
Hoogte t.o.v. maaiveld ca. 1,00 m

Materiaal: stalen staanders met informatiepaneel
Funderingsconstructie: onbekend
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 782710

st 1,00 H

1847 * Beschermbeugel

184710 721003 Verwijderen beugel. st 6,00 V

Situering volgens tekeningnr. 02 en 03.bt, t.p.v. voorzijde
gebouw 17 en voorzijde exercitieplein
Betreft het verwijderen van antiparkeerbeugels

4 Uit een bestrating van elementenverharding

2 Parkeerbeugel betonnen voet met stalen beugel

1 Inclusief verwijderen fundatie

1 Onstane gaten vullen met grond, ca. 0,035 m3 per element, 
vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

m3 0,21 I

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

184720 721003 Verwijderen beugel. st 4,00 V

Situering volgens tekeningnr. 06.bt, t.p.v. brandkranen
Betreft het verwijderen van beschermbeugels

1 Uit het maaiveld

1 Beschermbeugel staal, hoog ca. 0,40m

1 Onstane gaten vullen met grond, ca. 0,02 m3 per element, 
vervoerd
volgens bestekspostnr. 222010

m3 0,08 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1848 * Slagboom

184810 999999 Verwijderen slagboom, hergebruik
Situering volgens tekeningnr. 02, t.p.v. parkeerterrein bij gebouw
6
Betreft het verwijderen en demonteren van de slagboom uit de
verharding

st 1,00 V

Slagboom bestaande uit staande behuizing incl. prefab 
fundatieblok en slagboomarm ca. 5000 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 718210

st 1,00 H

1849 * diverse

184910 999999 Verwijderen zwerfkeien, afvoeren
Situering volgens tekeningnr. 04 en 06, t.p.v. berm tussen rijbaan
en parkeerplaats ten oosten van gebouw 150
Betreft het verwijderen van zwerfkeien uit het maaiveld
Afm. ca. 500x500 mm, kleur: wit/licht grijs
Vrijgekomen zwerfkeien ververvoeren naar depot

st 89,00 V

184920 999999 Verwijderen zwerfkeien, hergebruik
Situering volgens tekeningnr. 04 en 06, t.p.v. berm tussen rijbaan
en parkeerplaats ten oosten van gebouw 150

st 29,00 V

Betreft het verwijderen van zwerfkeien uit het maaiveld
Afm. ca. 500x500 mm, kleur: wit/licht grijs
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 789010

st 29,00 H
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2 G R O N D W E R K E N
Aangezien in contact zal worden getreden met 
grondverontreinigingen volgens rapport: ''33B18 KWIII kazerne 
MKB-plan MB PAK verontreiniging terreindeel noord 2025-09'', 
dienen de saneringswerkzaamheden plaats te vinden onder 
milieukundige begeleiding. 
De werkzaamheden dienen conform de CROW 400 uitgevoerd te 
worden conform de veiligheidsklasse basishygiëne.

21 ONTGRAVEN ALGEMEEN

211 CUNET/TERREIN

2110 * Niet gescheiden ontgraven cunet/terrein diep tot 1,00 m

211010 220101 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,15-0,25 m m3 520,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit cunet/terrein t.b.v. cunet
verhardingen of groenvoorzieningen conform
ontgravingstekeningen 35 t/m 40.bt

Grondsoort: zanderige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,15 tot en met 0,25 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem conform ontgravingstekeningen 35
t/m 40.bt

1 Taluds 2 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

211020 220101 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,30 t/m 0,40 m m3 1.311,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit cunet/terrein t.b.v. cunet
verhardingen of groenvoorzieningen conform
ontgravingstekeningen 35 t/m 40.bt

Grondsoort: zanderige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot en met 0,40 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem conform ontgravingstekeningen 35
t/m 40.bt

1 Taluds 2 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

211030 220101 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,45 t/m 0,65 m m3 1.932,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit cunet/terrein t.b.v. cunet
verhardingen of groenvoorzieningen conform
ontgravingstekeningen 35 t/m 40.bt

Grondsoort: zanderige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,45 tot en met 0,65 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem conform ontgravingstekeningen 35
t/m 40.bt

1 Taluds 2 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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211040 220101 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,70 t/m 0,80 m m3 511,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit cunet/terrein t.b.v. cunet
verhardingen of groenvoorzieningen conform
ontgravingstekeningen 35 t/m 40.bt

Grondsoort: zanderige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,70 tot en met 0,80 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem conform ontgravingstekeningen 35
t/m 40.bt

1 Taluds 2 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

211050 220101 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,25 m m3 276,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit cunet/terrein t.b.v. cunet
verhardingen of groenvoorzieningen conform
ontgravingstekeningen 35 t/m 40.bt

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem conform ontgravingstekeningen 35
t/m 40.bt

1 Taluds 2 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

211060 220101 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,30 t/m 1,00 m m3 60,00 V

Betreft het ontgraven van grond t.b.v. sanering bodemvervuiling
conform bijlage "33B18 KWIII kazerne MKB-plan MB PAK
verontreiniging terreindeel noord 2025-09".
Situering volgens ontgravingstekening 36.bt
De exacte omvang van de ontgravingswerkzaamheden dient in
het werk te worden afgestemd met de milieukundig begeleider.

Grondsoort: PAK verontreinige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 1,00 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem conform bijlage "33B18 KWIII
kazerne MKB-plan MB PAK verontreiniging terreindeel noord 2025
-09"

1 Taluds 2 : 1

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2120 * Niet gescheiden ontgraven cunet/terrein diep > 0,85 m

212010 220101 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,85> m m3 1.242,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit cunet/terrein t.b.v. cunet
verhardingen of groenvoorzieningen conform
ontgravingstekeningen 35 t/m 40.bt

Grondsoort: zanderige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,85 tot en met 1,30 m

9 Ontgravingsbreedte op bodem conform ontgravingstekeningen 35
t/m 40.bt

1 Taluds 2 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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22 VERVOEREN/ LEVEREN GROND

222 VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

222010 220201 Grond vervoeren. m3 510,10 V

Zie grondbalans

Grondsoort: zanderige grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostgroepen 2110

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. ontgraving

224 GROND AFVOEREN

224010 220201 Grond vervoeren. m3 7.288,90 V

Zie grondbalans

Grondsoort: zanderige grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs. 211010 t/m 211040, 
212010, 292720 en 358115

2 Vervoeren naar: een inrichting

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. ontgraving

224020 220201 Grond vervoeren. m3 276,00 V

Zie grondbalans

Grondsoort: zand voor zandbed

2 Zand vrijgekomen bij bestekspostnrs. 211050

2 Vervoeren naar: een inrichting

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. ontgraving

224030 220201 Grond vervoeren. m3 60,00 V

Zie grondbalans

Grondsoort: PAK verontreinigde grond conform bijlage "33B18
KWIII kazerne MKB-plan MB PAK verontreiniging terreindeel
noord 2025-09"

2 Zand vrijgekomen bij bestekspostnrs. 211060

2 Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. ontgraving

23 VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN

234 AANVULLING

2340 * Vrijgek. grond verwerken in aanvulling, hoogte gemiddeld

234010 220301 Grond verwerken in aanvulling hoogte gemiddeld 0,35m m3 440,00 V

Situering volgens tekeningnr. 41 t/m 46.bt, t.p.v. locaties waar
bestaande verharding wordt omgevormd naar kruidenlaag

Grondsoort: zanderige grond m3 440,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,35 m

9 Breedte bovenzijde conform tekeningnr. 41 t/m 46.bt

1 Taluds 1 : 2 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

24 VERWERKEN GROND ALGEMEEN
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242 CUNET DIEPTE <0,60 METER

2420 * Zand verw en verd cunet, hoogte gemiddeld

242010 220399 Zand voor zandbed verw. en verd. cunet m3 338,00 V

Situering volgens tekeningnr. 41 t/m 46.bt, t.p.v. trottoirs

242011 220301 Grond verwerken in cunet m3 338,00 I

Grondsoort: zand voor zandbed m3 338,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

9 Breedte bovenzijde conform tekeningnr. 41 t/m 46.bt

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242012 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242012 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.704,00 I

Verdichten in lagen van max 0,20 m.

Grondsoort: zand voor zandbed, gerekend met 1352 m2 in 2
werkgangen

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,20  m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

242020 220399 Zand voor zandbed verw. en verd. cunet m3 76,00 V

Situering volgens tekeningnr. 41 t/m 46.bt, t.p.v. bestaande
trottoirs
Betreft het uitvullen van bestaande zand funderingen t.b.v. nieuw
aan te brengen verhardingen

242021 220301 Grond verwerken in cunet m3 76,00 I

Grondsoort: zand voor zandbed m3 76,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,05 m

9 Breedte bovenzijde conform tekeningnr. 41 t/m 46.bt

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242022 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242022 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.510,00 I

Verdichten in lagen van max 0,20 m.

Grondsoort: zand voor zandbed, gerekend met 1510 m2 in 1
werkgangen

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,20  m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

244 AANVULLING

2440 * Grond verwerken in aanvulling, hoogte gemiddeld
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244010 220301 Grond verwerken in aanvulling hoogte gemiddeld 0,05m m3 75,00 V

Situering volgens tekeningnr. 41 t/m 46.bt, t.p.v. uitvullen van
bestaande grond naar nieuw peil

Grondsoort: teelaarde m3 75,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,05 m

9 Breedte bovenzijde conform tekeningnr. 41 t/m 46.bt

1 Taluds 1 : 2 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

244030 220301 Grond verwerken in aanvulling hoogte gemiddeld 0,35m m3 2.248,00 V

Situering volgens tekeningnr. 41 t/m 46.bt, t.p.v. locaties waar
bestaande verharding wordt omgevormd naar grasland

Grondsoort: teelaarde m3 2.248,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,35 m

9 Breedte bovenzijde conform tekeningnr. 41 t/m 46.bt

1 Taluds 1 : 2 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

244040 220301 Grond verwerken in aanvulling hoogte gemiddeld 0,50m m3 1.356,00 V

Situering volgens tekeningnr. 41 t/m 46.bt, t.p.v. nieuwe
heestervakken, sierplantsoenvakken en hagen

Grondsoort: teelaarde m3 1.356,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

9 Breedte bovenzijde conform tekeningnr. 41 t/m 46.bt

1 Taluds 1 : 2 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

25 SLEUVEN

252 GRAVEN SLEUF RIOOL

2521 * Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren

252110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.596,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Aanname laagdikte, 0,25m

Vrijgekomen menggranulaat waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
 *menggranulaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
253140 en 253150
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252120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.244,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Aanname laagdikte, 0,25m

Vrijgekomen menggranulaat waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
 *menggranulaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
253140 en 253150

252130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.598,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Aanname laagdikte, 0,25m

Vrijgekomen menggranulaat waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
 *menggranulaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
253140 en 253150

2522 * Graven sleuf riool diep 0,50 - 1,00 m

252210 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3.699,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé

Grondsoort: zandige grond (ca. 1766 m3)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80  m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60  m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

252220 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.473,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé

Grondsoort: zandige grond (ca. 1945 m3)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80  m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

2526 * Graven sleuf riool diep 1,50-2,00 m
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252610 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 328,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

Taluds 1,5:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

252620 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 144,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen 
inkalving volgens bestekspostnr(s). 255010

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

2527 * Graven sleuf riool diep 2,00-2,50 m

252710 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.360,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen 
inkalving volgens bestekspostnr(s). 255070

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

252720 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 986,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen 
inkalving volgens bestekspostnr(s). 255070

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

2528 * Graven sleuf riool diep 2,50-3,00 m
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252810 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.211,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen 
inkalving volgens bestekspostnr(s). 255070

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

252820 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.289,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen 
inkalving volgens bestekspostnr(s). 255070

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 5,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

2529 * Graven sleuf riool diep >3,00 m

252920 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 201,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen 
inkalving volgens bestekspostnr(s). 255080

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

7 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,30 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren

253 AANVULLEN SLEUF RIOOL

2531 * Menggranulaat, bewerkte ondergrond

253140 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 2.079,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.

Functie verhardingslaag: funderingslaag
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 252110 t/m 252130

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25  m

7 Menggranulaat ton 790,02 I

3 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
2532 t/m 2539

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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253150 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 2.358,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.

Functie verhardingslaag: funderingslaag
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 252110 t/m 252130

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25  m

7 Menggranulaat ton 896,04 I

3 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
2532 t/m 2539

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2532 * Aanvullen sleuf riool diep 0,50-1,00 m

253210 240121 Aanvullen sleuf. m 3.699,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252210
Breedte sleuf gemiddeld 0,60 m (ca. 1766 m3)

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80  m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

253220 240121 Aanvullen sleuf. m 1.473,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252220
Breedte sleuf gemiddeld 2,00 m (ca. 1945 m3)

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80  m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

2536 * Aanvullen sleuf riool diep 1,50 - 2,00 m

253620 240122 Aanvullen sleuf. m3 328,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252610
Breedte sleuf gemiddeld 0,80 m

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50  m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

253630 240122 Aanvullen sleuf. m3 144,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252620
Breedte sleuf gemiddeld 2,00 m

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70  m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

2537 * Aanvullen sleuf riool diep 2,00-2,50 m
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253720 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.360,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252710
Breedte sleuf gemiddeld 1,00 m

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40  m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

253730 240122 Aanvullen sleuf. m3 986,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252720
Breedte sleuf gemiddeld 1,25 m

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20  m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

2538 * Aanvullen sleuf riool diep 2,50-3,00 m

253820 240122 Aanvullen sleuf. m3 3.211,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252810
Breedte sleuf gemiddeld 3,00 m

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

253830 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.289,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252820
Breedte sleuf gemiddeld 5,00 m

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

2539 * Aanvullen sleuf riool diep >3,00 m

253920 240122 Aanvullen sleuf. m3 201,00 V

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen 
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleuven ongraven volgens bestekspostnummer 252920
Breedte sleuf gemiddeld 1,00 m

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,30 m

9 Aanvullen tot maaiveld/onderkant funderingslaag met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

254 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF K & L

2544 Graven en aanvullen proefsleuven
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254410 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 150,00 V

Situering volgens tekeningnrs. 13.bt t/m 18.bt, t.p.v. bestaande
en nieuw aan te brengen kabels en leidingen en t.b.v. vaststellen
funderingsopbouw verhardingen op kelderdek parkeergarage ten
oosten van gebouw 150.

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

9 Sleufdiepte tot 1,20 m

2 Sleufbreedte 0,40 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé Proefsleuf t.b.v. controle 
ligging kabels en leidingen.
Betreft: 50 stuks
Ligging van de kabels en leidingen vastleggen in 
revisietekeningen volgens bestekspostnrs. 881120 en 881130

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

255 SPECIALE VOORZIENINGEN SLEUVEN

2550 Voorzieningen inkalven sleuven riolering

255010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 321,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleufbekisting t.b.v. te ontgraven sleuven volgens
hoofdstukken 252 en 253
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

9 Door middel van een stalen sleufbekistingsunit, die in zijn geheel
verplaatsbaar is.

2 Aan twee zijden van de sleuf

9 Uitgaande van sleufbekisting hoogte van 2,0m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

255070 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 1.494,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleufbekisting t.b.v. te ontgraven sleuven volgens
hoofdstukken 252 en 253
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

9 Door middel van een stalen sleufbekistingsunit, die in zijn geheel
verplaatsbaar is.

2 Aan twee zijden van de sleuf

9 Uitgaande van sleufbekisting hoogte van 3,0m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
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255080 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 60,00 N

Situering volgens tekeningnr. 13.bt t/m 24.bt, t.p.v. op te ruimen
en nieuw aan te leggen riolering.
Betreft sleufbekisting t.b.v. te ontgraven sleuven volgens
hoofdstukken 252 en 253
Betreft bestaand/nieuw tracé
Grondsoort: zandige grond

9 Door middel van een stalen sleufbekistingsunit, die in zijn geheel
verplaatsbaar is.

2 Aan twee zijden van de sleuf

9 Uitgaande van sleufbekisting hoogte van 4,0m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

28 GRONDBEWERKINGEN

287 FREZEN

2871 * Frezen terrein, diep 0,25 m; horz. - 1:3

287110 222107 Frezen. are 242,50 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. alle terreindelen
waar groenvoorzieningen worden aangebracht
Betreft het stukfrezen en gelijktijdig onderfrezen van de
aanwezige zodenlaag of het doorwerken van de aangebrachte
teelaarde t.b.v. plant- en zaaiwerk
Obstakels: bestaande bomen
Grondsoort: zanderige grond / teelaarde
Hoedanigheid perceel: grotendeels grasland gemaaid volgens
bestekspostgroep 1612, dat wordt ingezaaid

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

2 Frezen tegen de rijrichting in

288 EGGEN

2880 * Eggen, horizontaal tot 1:3; aangedreven eg

288010 222111 Eggen. are 230,60 N

Situering volgens tekeningnr. 07.bt en 12.bt, t.p.v. alle (opnieuw)
in te zaaien terreindelen
Obstakels: bestaande bomen

Grondsoort: zanderige grond
Hoedanigheid perceel: bewerkt volgens bestekspostnummer 
287110

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

29 DIVERSEN

292 GRONDSTRUCTUUR VERBETERING

2927 Grondstructuur verbeteren te planten bomen (gaten)
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292720 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 1.785,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07.bt en 12.bt, t.p.v. alle aan te
planten bomen

Aan te brengen grondsoort: bomengrond m3 1.785,00 L

De te ontgraven grondsoort(en): zanderige grond

Gem. laagdikte 1,00 m

Totale m3 grondverbetering: ca. 15 m3 per boom

Meetmethode volgens theoretisch profiel

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 15 m3 per gat m3 1.785,00 I

zanderige grond

2 De aanvulling ter dikte van 0,15  m mengen met 0,15  m van de
ondergrond

9 Aanvullen met bomengrond conform tekeningnrs. 41 t/m 46.bt

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
piketten

292730 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 15,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. boom in verharding
met boomrooster

Aan te brengen grondsoort: bomengranulaat m3 15,00 L

De te ontgraven grondsoort(en): zanderige grond

Gem. laagdikte 1,00 m

Totale m3 grondverbetering: ca. 15 m3 per boom

Meetmethode volgens theoretisch profiel

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 15 m3 per gat m3 15,00 I

zanderige grond

9 Aanvullen met bomengranulaat conform tekeningnr. 42.bt

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
piketten

299 DIVERSEN

2990 * Aziatische duizendknoop

299010 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,20 V

Situering volgens tekeningnr. 02 en 04.bt, t.p.v. te verwijderen
terreindelen conform bijlage "Waarnemeingen in relatie tot
scope" en "Onderzoek beschermde soorten 27-11-2024"

Karakter van de begroeiing: Aziatische duizendknoop

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

299020 220101 Grond ontgraven uit cunet/terrein t.b.v. verwijderen
Duizendknoop

m3 120,00 V

Betreft het ontgraven van grond op locaties van Aziatische 
duizendknoop, gemaaid volgens bestekspostnr. 299010
Grondsoort: zanderige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte in het werk te bepalen o.b.v. aantreffen
Duizendknoop

1 Taluds 2 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, 
zie bestekspost 299030 
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299030 510802 Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van
Aziatische duizendknoop.

m3 120,00 V

Verwerken moet plaatsvinden overeenkomstig het ‘Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen’

1 Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s). 299020

1 Grond zeven

1 Zeefresten vervoeren volgens bestekpostnummer(s). 299050

Overige vrijgekomen grond vervoeren of verwerken volgens 
bestekpostnummer(s). 299040

299040 220301 Grond verwerken in aanvulling na verwijderen Duizendknoop m3 120,00 V

Situering volgens tekeningnr. 02 en 04.bt, t.p.v. ontgraven 
locaties Aziatische duizendknoop
Zanderige grond vrijgekomen volgens bestekpostnr. 299030
Grondsoort: zanderige grond m3 120,00 I

9 Hoogte in het werk te bepalen o.b.v. diepte aangetroffen
Duizendknoop

9 Breedte bovenzijde conform ontgravingspost 299020

1 Taluds 1 : 2 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

299050 510803 Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop. ton 1,20 V

Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het ‘Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen’

1 Betreft (zeef)resten vrijgekomen in bestekpostnummer(s). 
299030

1 Vrijgekomen (zeef)resten vervoeren naar een inrichting met een
vergunning voor het verwerken van invasieve exoten

299060 510804 Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop. are 1,20 V

Monitoren en nazorg moet plaatsvinden overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’

1 Aantal locaties: 6

1 Periode van monitoring en nazorg: voor aanvang
werkzaamheden, reeds gesaneerde locaties duizendknoop

1 Aantal locatiebezoeken: 1 keer per groeiseizoen

2 Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat
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3 L E I D I N G W E R K E N

33 VRIJ VERVAL RIOOL

334 PVC-HULPSTUKKEN

3348 * Overige hulpstukken

334840 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 34,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. 2
kolkaansluitingen op 1 knevelinlaat

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 WfxPVC Zett.T-88° GR/GD
125 SN8 3M Flx

st 34,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

334990 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 79,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. alle
gebouwaanluitingen.

9 Hulpstuk(ken), Wavinflex flexibele huisaansluiting 125 st 79,00 L

9 9 Aansluitingen: buisklem ø125 mm en expansiemof ø125 mm

9 Verbinding volgens voorschriften leverancier

335 PP-RIOOL

3350 * PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur zwart

335010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 2.195,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 2.195,00 L

kleur zwart

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

335020 252221 Aanbrengen PP-buis. m 326,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 326,00 L

kleur zwart

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
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335030 252221 Aanbrengen PP-buis. m 118,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 118,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: X-Stream buis (EN 13476)
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur zwart
- buitenzijde: zwart (RAL 9005)
- binnenzijde: wit/grijs
Diameter inw./uitw.: 196/225 mm

1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aangevormde mof voorzien van gesculpte inloop
Leveranties buizen met KOMO-certificaat (BRL 9208)

335040 252221 Aanbrengen PP-buis. m 138,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 138,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: X-Stream buis (EN 13476)
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur zwart
- buitenzijde: zwart (RAL 9005)
- binnenzijde: wit/grijs
Diameter inw./uitw.: 245/282 mm

1 5 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aangevormde mof voorzien van gesculpte inloop
Leveranties buizen met KOMO-certificaat (BRL 9208)

3351 * PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur bruin

335110 252221 Aanbrengen PP-buis. m 827,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA- en GWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 827,00 L

kleur bruin

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

335120 252221 Aanbrengen PP-buis. m 51,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA- en GWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 51,00 L

X-streambuis
kleur bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
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335130 252221 Aanbrengen PP-buis. m 501,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA- en GWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 501,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: X-Stream buis (EN 13476)
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur bruin
- buitenzijde: bruin (RAL 8004)
- binnenzijde: wit/grijs
Diameter inw./uitw.: 196/225 mm

1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aangevormde mof voorzien van gesculpte inloop
Leveranties buizen met KOMO-certificaat (BRL 9208)

335140 252221 Aanbrengen PP-buis. m 191,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA- en GWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 191,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: X-Stream buis (EN 13476)
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur bruin
- buitenzijde: bruin (RAL 8004)
- binnenzijde: wit/grijs
Diameter inw./uitw.: 245/282 mm

1 5 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aangevormde mof voorzien van gesculpte inloop
Leveranties buizen met KOMO-certificaat (BRL 9208)

335150 252221 Aanbrengen PP-buis. m 258,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA- en GWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 258,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: X-Stream buis (EN 13476)
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur bruin
- buitenzijde: bruin (RAL 8004)
- binnenzijde: wit/grijs
Diameter inw./uitw.: 295/338 mm

9 9 Nominale middellijn 300 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aangevormde mof voorzien van gesculpte inloop
Leveranties buizen met KOMO-certificaat (BRL 9208)
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335160 252221 Aanbrengen PP-buis. m 21,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA- en GWA-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 21,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: X-Stream buis (EN 13476)
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur bruin
- buitenzijde: bruin (RAL 8004)
- binnenzijde: wit/grijs
Diameter inw./uitw.: 392/450 mm

9 9 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aangevormde mof voorzien van gesculpte inloop
Leveranties buizen met KOMO-certificaat (BRL 9208)

336 PP- (VOLWANDIGE) HULPSTUKKEN

3362 * PP-T-stukken 45º

336210 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 117,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk T-stuk 45º 125-125-125 st 117,00 L

3x mof    of   2x mof, 1x spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

336220 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 9,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk T-stuk 45º 160-160-160 st 9,00 L

3x mof    of   2x mof, 1x spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3363 * PP verloop T-stukken 45º

336330 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 17,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk Verloop T-stuk 45º 160-160-125 st 17,00 L

2x mof, 1x spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3365 * PP-bochtstukken
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336520 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk Bochtstuk 15º st 2,00 L

2x mof   of   mof-spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

336530 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1.057,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk Bochtstuk 45º st 1.057,00 L

2x mof   of   mof-spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

336570 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 20,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk Bochtstuk 45º st 20,00 L

2x mof   of   mof-spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3369 * Overige PP hulpstukken

336910 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 131,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk steekmof st 131,00 L

2x mof   of   mof-spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 2 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

336920 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 3,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk steekmof st 3,00 L

2x mof   of   mof-spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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336950 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 33,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk verloopmof 160-125 st 33,00 L

2x mof   of   mof-spie
kleur: zwart

2 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

337 PP X-STREAM HULPSTUKKEN

3374 * PP X-stream verloop T-stukken 45º

337400 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 4,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-riool.

1 Hulpstuk X-stream verloop T-stuk 45º 200-200-160glad st 4,00 L

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
Kleur: zwart (RAL 9005)
Leveranties hulpstukken met KOMO-certificaat volgens (BRL
9208)

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met gesculpte inloop

3375 * PP X-stream bochtstuk

337510 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA-riool.

1 Hulpstuk X-stream pp bochtstuk 15º st 1,00 L

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur: zwart (RAL 9005)
Leveranties hulpstukken met KOMO-certificaat volgens (BRL
9208)

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met  gesculpte inloop

337530 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA-riool.

1 Hulpstuk X-stream pp bochtstuk 45º st 2,00 L

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur: zwart (RAL 9005)
Leveranties hulpstukken met KOMO-certificaat volgens (BRL
9208)

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met  gesculpte inloop

3376 * PP X-stream knevel-inlaat



RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 51 van 161Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

337610 252832 Maken inlaat. st 10,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 X-stream Knevelinlaat 200 x 125 SW
Materiaal: PVC-U
Kleur: zwart (RAL 9005)
Ringstijfheidsklasse: SN 8
Met 35 mm zettingsconstructie
Voorzien van 2 knevels
Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis
Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

st 10,00 L

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

337620 252832 Maken inlaat. st 1,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 X-stream Knevelinlaat 200 x 160 SW
Materiaal: PVC-U
Kleur: zwart (RAL 9005)
Ringstijfheidsklasse: SN 8
Met 35 mm zettingsconstructie
Voorzien van 2 knevels
Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis
Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

st 1,00 L

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

337630 252832 Maken inlaat. st 5,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 X-stream Knevelinlaat 250 x 125 SW
Materiaal: PVC-U
Kleur: zwart (RAL 9005)
Ringstijfheidsklasse: SN 8
Met 35 mm zettingsconstructie
Voorzien van 2 knevels
Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis
Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

st 5,00 L

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool
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337640 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 X-stream Knevelinlaat 250 x 160 SW
Materiaal: PVC-U
Kleur: zwart (RAL 9005)
Ringstijfheidsklasse: SN 8
Met 35 mm zettingsconstructie
Voorzien van 2 knevels
Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis
Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

st 2,00 L

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

337650 252832 Maken inlaat. st 1,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 X-stream Knevelinlaat 300 x 125 SW
Materiaal: PVC-U
Kleur: zwart (RAL 9005)
Ringstijfheidsklasse: SN 8
Met 35 mm zettingsconstructie
Voorzien van 2 knevels
Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis
Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

st 1,00 L

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

3378 * PP X-stream steekmof

337810 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk X-stream pp steekmof st 2,00 L

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur: zwart (RAL 9005)
Leveranties hulpstukken met KOMO-certificaat volgens (BRL
9208)

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met  gesculpte inloop

3379 * PP X-stream verloopstukken
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337910 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 4,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.

1 Hulpstuk X-stream pp verloopstuk 200-160glad st 4,00 L

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld
kleur: zwart (RAL 9005)
Leveranties hulpstukken met KOMO-certificaat volgens (BRL
9208)

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met  gesculpte inloop

339 DIVERSEN

3393 * Video opname PP-riool

339310 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.450,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw
aangebracht HWA, IT-, DWA- en GWA-riool.
Betreft het gehele volgens dit bestek aangebrachte rioolstelsel
met een diameter 160 t/m 400 mm.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. op harde schijf

Grootste putafstand: ca. 77 m

1 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

6 Materiaal riool: kunststof, PP

1 Rond riool, profielafmetingen: ø<400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform hoofdstuk 25 van deel 3 van dit
bestek

9 Rapportage aanleveren conform hoofdstuk 25 van deel 3 van dit
bestek

339320 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 544,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw
aangebracht IT- en GWA-riool.
Betreft het gehele volgens dit bestek aangebrachte rioolstelsel
met een diameter van 400-900 mm.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. op harde schijf

Grootste putafstand: ca. 91 m

1 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

6 Materiaal riool: kunststof, PP

1 Rond riool, profielafmetingen: ø400-900 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform hoofdstuk 25 van deel 3 van dit
bestek

9 Rapportage aanleveren conform hoofdstuk 25 van deel 3 van dit
bestek

35 PUTTEN, KOLKEN EN INFILTRATIEVOORZ.

352 PREFAB. BETONNEN PUTTEN

3526 * Betonnen inspectieputten 1500x1500 mm
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352610 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 N

Situering volgens tekeningnr. 22.bt, t.p.v. HWA/IT-riool ten
oosten van gebouw 25

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Put vierkant inw. afm. 1500 x 1500
mm, totale

st 2,00 L

hoogte 2500 t/m 3500 mm, conform puttenstaat inclusief
onderbak en tussenstukken.
Onderbak voorzien van de nodige aansluitingen
voor PP riool ø 400, 600 en 800 mm conform puttenstaat

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat van gewapend beton, st 2,00 L

afm. 1800x1800 mm, dik 200 mm,
voorzien van mangat ca. 630x630 mm

1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie

353 POLYESTER PUTTEN

3531 * Polyesterput ø 315 mm vlakke bodem

353120 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 71,00 V

Betreft: ontstoppingsput voor vrijverval rioolsysteem

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA-, GWA- en HWA/IT-riool.

Bovenkant put op hoogte brengen met PVC-buis ø315 mm

4 Put, nominale middellijn 315 mm st 71,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: PP 315 Inspectieput 2x mof
hoogte 700 mm
Materiaal: polypropyleen
Aansluitende PVC-leiding: ø125 mm
Kunststof deksel (zwart) met stankdichte rubberring-afdichting

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

9 De kunststof deksel voorzien van een metaalplaatje t.b.v. het
kunnen detecteren van de blind afgewerkte deksel

st 71,00 L

9 Put ca. 200 mm onder maaiveldniveau blind afwerken

353130 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V

Betreft: ontstoppingsput voor vrijverval rioolsysteem

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA-, GWA- en HWA/IT-riool.

Bovenkant put op hoogte brengen met PVC-buis ø315 mm

4 Put, nominale middellijn 315 mm st 2,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: PP 315 Inspectieput 2x mof
hoogte 700 mm
Materiaal: polypropyleen
Aansluitende PVC-leiding: ø160 mm
Kunststof deksel (zwart) met stankdichte rubberring-afdichting

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

9 De kunststof deksel voorzien van een metaalplaatje t.b.v. het
kunnen detecteren van de blind afgewerkte deksel

st 2,00 L

9 Put ca. 200 mm onder maaiveldniveau blind afwerken
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353140 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 6,00 V

Betreft: ontstoppingsput voor vrijverval rioolsysteem

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA-, GWA- en HWA/IT-riool.

Bovenkant put op hoogte brengen met PVC-buis ø315 mm

4 Put, nominale middellijn 315 mm st 6,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Type: PP 315 Inspectieput 2x mof
hoogte 700 mm
Materiaal: polypropyleen
Aansluitende PVC-leiding: ø200 mm
Kunststof deksel (zwart) met stankdichte rubberring-afdichting

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

9 De kunststof deksel voorzien van een metaalplaatje t.b.v. het
kunnen detecteren van de blind afgewerkte deksel

st 6,00 L

9 Put ca. 200 mm onder maaiveldniveau blind afwerken

3533 * Polyesterput ø 800 mm vlakke bodem

353320 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 10,00 V

Betreft: Inspectieput voor vrijverval rioolsysteem

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen GWA- en HWA/IT-riool.

Detaillering volgens puttenstaat

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 10,00 L

Hoogte tot 1500 mm, conform puttenstaat
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Tegra 800 inspectieput

Conform BRL 2017

Opbouw in afzonderlijke componenten:

9 Putbodem met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel:

Draaibare mofaansluiting tot max. 7,5° conform puttenstaat (t/m
DN315 gladde buis, t/m DN300 X-stream buis)

Vaste mofaansluiting (DN400 voor gladde buis, DN400 X-Stream
buis recht)

Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig:

- hoogte: conform puttenstaat

Kleur: zwart

Conus:

- 600/800mm, centrisch verloop

Toebehoren:

- manchet putbodem/schacht EPDM DN800

- manchet schacht/conus EPDM DN800

- telescoop PP met valbescherming  voorgemonteerd, h=485 mm

- manchet conus/telescoop EPDM DN600

Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat

9 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;

dik 200 mm st 10,00 L

Voorzien van opening met middellijn 630 mm en bijpassende
rubberring
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353330 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 21,00 V

Betreft: Inspectieput voor vrijverval rioolsysteem

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen GWA- en HWA/IT-riool.

Detaillering volgens puttenstaat

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 21,00 L

Hoogte 1500 t/m 2500 mm, conform puttenstaat
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Tegra 800 inspectieput

Conform BRL 2017

Opbouw in afzonderlijke componenten:

9 Putbodem met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel:

Draaibare mofaansluiting tot max. 7,5° conform puttenstaat (t/m
DN315 gladde buis, t/m DN300 X-stream buis)

Vaste mofaansluiting (DN400 voor gladde buis, DN400 X-Stream
buis recht)

Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig:

- hoogte: conform puttenstaat

Kleur: zwart

Conus:

- 600/800mm, centrisch verloop

Toebehoren:

- manchet putbodem/schacht EPDM DN800

- manchet schacht/conus EPDM DN800

- telescoop PP met valbescherming  voorgemonteerd, h=485 mm

- manchet conus/telescoop EPDM DN600

Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat

9 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;

dik 200 mm st 21,00 L

Voorzien van opening met middellijn 630 mm en bijpassende
rubberring

3535 * Polyesterput ø 1000 mm vlakke bodem
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353520 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 32,00 V

Betreft: Inspectieput voor vrijverval rioolsysteem

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Detaillering volgens puttenstaat

3 Put, nominale middellijn 1000 mm st 32,00 L

Hoogte 2500 t/m 3500 mm, conform puttenstaat
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Tegra 1000 inspectieput

Conform BRL 2017

Opbouw in afzonderlijke componenten:

9 Putbodem met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel:

Draaibare mofaansluiting tot max. 7,5° conform puttenstaat (t/m
DN315 gladde buis, t/m DN300 X-stream buis)

Vaste mofaansluiting (DN400 voor gladde buis, DN400 t/m 800 X-
Stream buis recht)

Spie incl. steekmof aansluiting (DN400, DN500, DN630 voor
gladde buis)

Schacht axiaal flexibel, enkelwandig geribbeld:

- hoogte: conform puttenstaat

Kleur: zwart

Conus:

- 600/1000mm, centrisch verloop

Toebehoren:

- manchet putbodem/schacht EPDM DN1000

- manchet schacht/conus EPDM DN1000

- telescoop PP met valbescherming  voorgemonteerd, h=485 mm

- manchet conus/telescoop EPDM DN600

Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat

9 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;

dik 200 mm st 32,00 L

Voorzien van opening met middellijn 630 mm en bijpassende
rubberring
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353530 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 V

Betreft: Inspectieput voor vrijverval rioolsysteem

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Detaillering volgens puttenstaat

3 Put, nominale middellijn 1000 mm st 4,00 L

Hoogte 3500 t/m 4500 mm, conform puttenstaat
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Tegra 1000 inspectieput

Conform BRL 2017

Opbouw in afzonderlijke componenten:

9 Putbodem met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel:

Draaibare mofaansluiting tot max. 7,5° conform puttenstaat (t/m
DN315 gladde buis, t/m DN300 X-stream buis)

Vaste mofaansluiting (DN400 voor gladde buis, DN400 t/m 800 X-
Stream buis recht)

Spie incl. steekmof aansluiting (DN400, DN500, DN630 voor
gladde buis)

Schacht axiaal flexibel, enkelwandig geribbeld:

- hoogte: conform puttenstaat

Kleur: zwart

Conus:

- 600/1000mm, centrisch verloop

Toebehoren:

- manchet putbodem/schacht EPDM DN1000

- manchet schacht/conus EPDM DN1000

- telescoop PP met valbescherming  voorgemonteerd, h=485 mm

- manchet conus/telescoop EPDM DN600

Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat

9 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;

dik 200 mm st 4,00 L

Voorzien van opening met middellijn 630 mm en bijpassende
rubberring

354 PUTAFDEKKINGEN

3542 * Putranden en deksel

354220 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 40,00 V

Betreft aanbrengen putrand op alle nieuw aangebrachte  
inspectieputten met betonnen fundatieplaat t.b.v. HWA/IT-riool 
aangebracht volgens bestekpostnrs.: 352610 en 353120, 353320 
en 353520.
Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 40,00 L

type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP deksel met inschrift: RW
en rand met inschrift RW
Leverancier: TBS-SVA GROEP of gelijkwaardig

9 Toebehoren:

- Profielring t.b.v. afdichting
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354230 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 29,00 V

Betreft aanbrengen putrand op alle nieuw aangebrachte  
inspectieputten met betonnen fundatieplaat t.b.v. DWA- en GWA-
riool aangebracht volgens bestekpostnrs.: 353120 en 353320.
Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen DWA- en GWA-riool.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 29,00 L

type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP deksel met inschrift: VW
en rand met inschrift VW
Leverancier: TBS-SVA GROEP of gelijkwaardig

9 Toebehoren:

- Profielring t.b.v. afdichting

354240 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 21,00 V

Betreft aanbrengen putrand op alle nieuw aangebrachte  
infitratieputten aangebracht volgens bestekpostnr.: 358110.
Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen infiltratieputten

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 21,00 L

type 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP open waaierdeksel met
inschrift: RW en rand met inschrift RW
Leverancier: TBS-SVA GROEP of gelijkwaardig

9 Toebehoren:

- Profielring t.b.v. afdichting

355 KOLKEN

3551 * Straatkolken tweedelig



RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 60 van 161Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

355120 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 113,00 V

Betreft kolk voor afvoer van hemelwater

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen kolken langs rijbanen in molgoten.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250 st 113,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: Ø454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 ltr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter groter
dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open oppervlak: 30.000 mm²

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

Kolkkop:

Type: Molgoot met waaiersymbool

Afmeting: 450 x 300 mm

Open oppervlak (doorlaat rooster): 38665 mm²

Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 400-15

Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJL-250

Holling: 7,4 mm

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig

Met progressieve vergrendeling

RVS veerbelaste vergrendelbeugel

Kolkkop voorzien van 4 draagpennen t.b.v. draagbeugels

Type: snelsluiting

Leveranties met KOMO-certificaat

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig
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355130 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 13,00 V

Betreft kolk voor afvoer van hemelwater

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen straatkolken als overstortkolken in groenvakken en t.p.v.
tegelverhardingen

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250 st 13,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: Ø454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 ltr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter groter
dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open oppervlak: 30.000 mm²

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

Kolkkop:

Type: SK-kop met waaierrooster

Afmeting: 334 x 334 mm

Open oppervlak (doorlaat rooster): 16998 mm²

Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 400-15

Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJL-250

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Met progressieve vergrendeling

RVS veerbelaste vergrendelbeugel

Type: snelsluiting

Leveranties met KOMO-certificaat

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

3553 * Trottoirkolken tweedelig
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355310 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 12,00 V

Betreft kolk voor afvoer van hemelwater

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen trottoirkolken in een trottoirbandenlijn zonder molgoten.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250 st 12,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: Ø454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 ltr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter groter
dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open oppervlak: 30.000 mm²

Stankslot:

Materiaal: PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

Kolkkop:

Type: TK-kop met waaiersymbool

Afmeting: 400 x 350 mm

Aantal openingen: 4

Open oppervlak (doorlaat): 30764 mm²

Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 500-7

Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJS 500-7

Met progressieve vergrendeling

RVS veerbelaste vergrendelbeugel

Type: snelsluiting

Kolkkop voorzien van 4 draagpennen t.b.v. draagbeugels

Leveranties met KOMO-certificaat

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

356 DIVERSEN

3560 * Aansluiting op inspectieput
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356010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 24.bt, t.p.v. bestaande put aan de
zuidoostzijde van gebouw 55.

9 Put van metselwerk en/of betonelementen

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat type: X-Stream PP st 1,00 L

instortmof DN300 en bijbehorend X-Stream EPDM Rubber
Manchet DN250

st 1,00 L

Aansluiten en aanstorten met beton conform voorschriften
leverancier

m3 0,10 L

1 Bijwerken stroomprofiel beton m3 0,05 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

356020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 23.bt, t.p.v. bestaande put ten
westen van gebouw 38.

9 Put van metselwerk en/of betonelementen

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat t.b.v. PP-leiding st 1,00 L

instortmof DN160 st 1,00 L

Aansluiten en aanstorten met beton conform voorschriften
leverancier

m3 0,10 L

1 Bijwerken stroomprofiel beton m3 0,05 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

356030 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt, t.p.v. bestaande put ten
westen van gebouw 6.

9 Put van metselwerk en/of betonelementen

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat t.b.v. PP-leiding st 1,00 L

instortmof DN200 st 1,00 L

Aansluiten en aanstorten met beton conform voorschriften
leverancier

m3 0,10 L

1 Bijwerken stroomprofiel beton m3 0,05 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

356040 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 24.bt, t.p.v. bestaande put ten
oosten van gebouw 40.

9 Put van metselwerk en/of betonelementen

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat t.b.v. PP-leiding st 1,00 L

instortmof DN400 st 1,00 L

Aansluiten en aanstorten met beton conform voorschriften
leverancier

m3 0,10 L

1 Bijwerken stroomprofiel beton m3 0,05 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

3561 * Speciale voorzieningen
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356140 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 24.bt, t.p.v. bestaande put aan de
zuidoostzijde van gebouw 55.
Betreft het dichtzetten van een sparing na verwijdering van een
bestaande aansluiting op de rioolput

Metselwerk; metselstenen Metselstenen waalformaat, klasse B5
volgens NEN 2489

st 12,00 L

1 Afmeting: tot 0,25 m2

2 Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde vertinnen

357 LIJNAFWATERING

3570 * Roostergoot

357030 252699 Aanbrengen goot van betonelementen
Situering: volgens tekeningnrs. 22 t/m 24.bt ter plaatse van de
parkeerplaatsen ten oosten van gebouw 150 en t.p.v. het
monument ten zuidwesten van gebouw 150
Gootsysteem dient minimaal te voldoen aan belastingklasse
D400 (NEN-EN 1433)

m 174,30 V

T.b.v. fundering en langsopsluiting beton  C 20/25
aanbrengen op draagkrachtige ondergrond
afmetingen fundament b x h: 300 x 150 mm
Steunruggen 150 x 150 mm

m3 11,77 L

T.b.v. afdichting van voegen tussen gootelementen en
kopschotten, lijmkit MS60 polymer aanbrengen. Per voeg ca. 40
ml.
Gootelement zonder verval
Type M, geschikt t/m klasse F900 volgens NEN-EN 1433

ltr 2,60 L

Lijnafwateringsgoot
Leverancier DDC Heinenoord o.g.
Type: BGZ-S 100/0
Materiaal: beton
met gietijzeren Z-vormige randbescherming
zonder afschot met ronde bodem
met vlakke buitenwand
Inwendige breedte: 100 mm
Uitwendige afmetingen l x b x h: 1000 x 198 x 185 mm
stroomprofiel: U-vormig
Gewicht per element: 63 kg

st 172,00 L

Afdekking:
Type: BG MW27/13,
Lengte 500 mm

Rooster, maas (langssleuf)
Materiaal gietijzer
Knevelingswijze: boutloos met kliksysteem
Verkeersklasse E600
Hulpstukken/ toebehoren:

st 172,00 L

- Begin-/eindplaat dicht, verzinkt staal st 10,00 L

Aansluiting op afvoerleiding via zandvangelement volgens 
bestekpostnr. 357040

st 10,00 I
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357040 252699 Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde 
gootelementen.
Betreft zandvanger in lijnafwateringsgoot volgens bestekpostnr. 
357030

st 10,00 V

T.b.v. fundering en langsopsluiting beton  C 20/25
aanbrengen op draagkrachtige ondergrond
afmetingen fundament b x h: 300 x 150 mm
Steunruggen 100x 100 mm

m3 0,28 L

T.b.v. afdichting van voegen tussen gootelementen en
zandvangers, lijmkit MS60 polymer aanbrengen. Per voeg ca. 40
ml.

ltr 0,40 L

Zandvangelement, 1-delig 
Type BGZ-S 100UP
Leverancier: DDC te Heinenoord (0186-605888) o.g.
Materiaal: beton
Afmetingen:
Inwendige breedte 100 mm
Uitwendige breedte 194 mm
Uitwendige hoogte 510 mm  
Werkende lengte 500 mm
Incl. kunststof vuilvangemmer
Rioolaansluiting: dmv sparing met mof en rubberring, 
aansluitdiameter 160 mm
Gewicht per element: 67 kg

st 10,00 L

Afdekking:
Type: BG MW27/13,
Lengte 500 mm
Rooster, maas (langssleuf)
Materiaal gietijzer
Knevelingswijze: boutloos met kliksysteem
Verkeersklasse E600

st 10,00 L

3578 * Pasmaken lijnafwatering

357820 252699 Pasmaken lijngootelement. st 9,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. 22 t/m 24.bt ter plaatse van de 
parkeerplaatsen ten oosten van gebouw 150 en t.p.v. het 
monument ten zuidwesten van gebouw 150
Betreft: lijngootelementen aangebracht volgens
bestekspostnr. 357030
Materiaal: beton
Pasmaken d.m.v. zagen
Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning

357830 252699 Pasmaken stalen bovendeel st 9,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. 22 t/m 24.bt ter plaatse van de 
parkeerplaatsen ten oosten van gebouw 150 en t.p.v. het 
monument ten zuidwesten van gebouw 150
Betreft: afdekkingen van lijngootelementen aangebracht volgens
bestekspostnr. 357030 en 357040
Pasmaken stalen bovendeel van lijngoot d.m.v. 
zagen.
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

358 INFILTRATIEVOORZIENINGEN

3581 Infiltratieputten
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358110 252699 Aanbr. pref. betonnen infiltratieput. st 21,00 N

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen infitratieputten.
Betreft infiltratieputten t.b.v. infiltreren dakwater gebouwen

358111 220101 Grond ontgraven uit put m3 2.079,00 I

Grondsoort: zanderige grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven .

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

1 Taluds 1 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

358112 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 21,00 I

9 Put t.b.v. infiltratie hemelwater

Put ø 2000 mm met open bodem
Hoogte 2000 mm

st 21,00 L

bestaande uit twee geperforeerde gewapende betonnen
putringen (hoogte 1000 mm per ring), wanddikte 95 mm
Voorzien van prefab aangebrachte inlaten conform puttenstaat

st 42,00 I

2 Afdekplaat beton 2200 x 2200mm, dikte 150 mm voorzien van 
mangat afm. 600 x 600 mm
Mangat voorzien van putrand en bijbehorende deksel volgens 
bestekspostnr. 354240

st 21,00 L

358113 252899 Aanbrengen gebroken puin ton 510,30 I

Gebroken puin, menggranulaat
Sortering 20/80
Diepte: 2250 mm
Breedte rondom put: 550 mm
Diepte onder put: 550 mm

ton 510,30 L

358114 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 966,00 I

Grondsoorten: zandige grond

3 Weefsel van polyetheen type PE 525, Leverancier Nicolon te
Almelo

m2 966,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond ca. 3,3 m (diameter put + 2x
dikte omhulling menggranulaat)

9 Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken koffervulling aan de
zijkanten en de bovenzijde

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

358115 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 1.596,00 I

Grondsoort: zanderige grond vrijgekomen bij ontgraven m3 1.596,00 I

Overblijvende grond afvoeren volgens 
bestekspostnr. 224010, ca. 483 m3

m3 483,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,80 m

4 Bovenoppervlakte 55 m2

9 Volledig aanvullen werkput rondom in inlage ingepakte
infitratieput met omhulling van gebroken puin

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 358116 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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358116 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.596,00 I

Grondsoort: zandige grond

Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijkgesteld aan de 
hoeveelheid van bestekspostnr. 358115

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW
Bepalingen

3584 Infiltratieleidingen

358410 252221 Aanbrengen PP-buis. m 426,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 426,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 191200 mm²

Bergend volume: 37 ltr/m¹

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 196/225 mm

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl

Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m² s

O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm

Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

1 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)
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358420 252221 Aanbrengen PP-buis. m 202,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 202,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 151500 mm²

Bergend volume: 58 ltr/m¹

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 245/282 mm

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl

Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m² s

O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm

Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

1 5 Nominale middellijn 250 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

358430 252221 Aanbrengen PP-buis. m 240,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 240,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 132800 mm²

Bergend volume: 83 ltr/m¹

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 295/338 mm

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl

Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m² s

O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm

Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

9 9 Nominale middellijn 300 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)
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358440 252221 Aanbrengen PP-buis. m 267,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 267,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 133700 mm²

Bergend volume: 145 ltr/m¹

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 392/450 mm

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl

Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m² s

O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm

Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

1 8 Nominale middellijn 400 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

358450 252221 Aanbrengen PP-buis. m 144,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 144,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 5,0-7,0 mm

Sleuflengte: 50 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 118800 mm²

Bergend volume: 245 ltr/m¹

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 499/573 mm

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl

Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m² s

O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm

Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

2 2 Nominale middellijn 500 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)
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358460 252221 Aanbrengen PP-buis. m 92,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 92,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 5,0-7,0 mm

Sleuflengte: 150 mm

Aantal sleuven in omtrek: 4

Gesleufd oppervlak: 300960 mm²

Bergend volume: 336 ltr/m¹

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 593/685 mm

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl

Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m² s

O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm

Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

9 9 Nominale middellijn 600 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

358470 252221 Aanbrengen PP-buis. m 20,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

Type: Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 5,0-7,0 mm

Sleuflengte: 150 mm

Aantal sleuven in omtrek: 4

Gesleufd oppervlak: 205920 mm²

Bergend volume: 581 ltr/m¹

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 781/895 mm

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl

Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 ltr/m² s

O90 waarde (EN ISO 12956): 180 µm

Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

2 4 Nominale middellijn 800 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Leveranties Azura IT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

3585 Hulpstukken infiltratieleidingen
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358510 252832 Maken inlaat. st 31,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Betreft inlaten in Infiltratie Transport rioolbuizen aangebracht
volgens bestekspostgroep 3584

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-stream Knevelinlaat 200 x 125 SW IT st 31,00 L

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

358520 252832 Maken inlaat. st 13,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Betreft inlaten in Infiltratie Transport rioolbuizen aangebracht
volgens bestekspostgroep 3584

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-stream Knevelinlaat 250 x 125 SW IT st 13,00 L

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool



RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 72 van 161Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

358530 252832 Maken inlaat. st 12,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Betreft inlaten in Infiltratie Transport rioolbuizen aangebracht
volgens bestekspostgroep 3584

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-stream Knevelinlaat 300 x 125 SW IT st 12,00 L

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

358540 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Betreft inlaten in Infiltratie Transport rioolbuizen aangebracht
volgens bestekspostgroep 3584

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-stream Knevelinlaat 300 x 160 SW IT st 2,00 L

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool
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358550 252832 Maken inlaat. st 8,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Betreft inlaten in Infiltratie Transport rioolbuizen aangebracht
volgens bestekspostgroep 3584

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-stream Knevelinlaat 400 x 125 SW IT st 8,00 L

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

358560 252832 Maken inlaat. st 3,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Betreft inlaten in Infiltratie Transport rioolbuizen aangebracht
volgens bestekspostgroep 3584

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-stream Knevelinlaat 500 x 160 SW IT st 3,00 L

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool



RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 74 van 161Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

358570 252832 Maken inlaat. st 7,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Betreft inlaten in Infiltratie Transport rioolbuizen aangebracht
volgens bestekspostgroep 3584

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-stream Knevelinlaat 600 x 160 SW IT st 7,00 L

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

358580 252832 Maken inlaat. st 3,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw aan te
brengen HWA/IT-riool.

Betreft inlaten in Infiltratie Transport rioolbuizen aangebracht
volgens bestekspostgroep 3584

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

9 - X-stream Knevelinlaat 800 x 160 SW IT st 3,00 L

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig profiel van de
buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens (BRL
2022)

2 Hoek tussen as-inlaat en as-buis max. 45 graden

9 Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet

Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale  expansie en
compressie, manchet genereert anti-lossingsrand na montage op
hoofdriool

36 RIOOLRENOVATIE/-REINIGING

361 RIOOLREINIGING
Rioolreiniging uitvoeren conform artikel 25 3 van deel 3 van dit 
bestek

3610 * Kolken/lijnafwatering reinigen



RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 75 van 161Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

361040 257521 Reinigen kolken. st 138,00 N

Situering volgens tekeningnrs. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. straat- en
trottoirkolken aangebracht volgens hoofdstuk 355
Uitvoeringsperiode: 1x voor oplevering en 1x een
week voor einde onderhoudstermijn

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20  kg
 .....

ton 2,76 I

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361310 

3611 * Rioolinspectieput reinigen

361110 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 V

Situering volgens tekeningnrs. 19, 23 en 24.bt, t.p.v. bestaande
putten waaraan werkzaamheden plaatsvinden.
Uitvoeringsperiode: voorafgaand aan het uitvoeren van
werkzaamheden volgens hoofdstuk 356

Aard te reinigen oppervlak: beton/metselwerk

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 ton 2,40 I

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361310 

361120 257511 Rioolput reinigen. st 1,00 V

Situering volgens tekeningnr. 24.bt, t.p.v. bestaand put ten
zuidoosten van gebouw 55 waaraan werkzaamheden
plaatsvinden.
Uitvoeringsperiode: voorafgaand aan het uitvoeren van
werkzaamheden volgens hoofdstuk 356

Aard te reinigen oppervlak: beton/metselwerk

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

3 Puthoogte meer dan 4 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 ton 0,80 I

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 361310 

3612 * Rioolleiding reinigen onder hoge druk

361240 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.994,00 V

Situering volgens tekeningnr. 19.bt t/m 24.bt, t.p.v. nieuw 
aangebrachte DWA-, GWA-, HWA-/IT-hoofdriool.
Uitvoeringsperiode: voorafgaand aan rioolinspectie volgens 
bestekspostnummer 339310
Grootste putafstand: ca. 91 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 160-800 mm conform tekeningen 19.bt t/m
24.bt

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
361310 

ton 32,33 I

3613 * Vervoeren rioolslib
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361310 257531 Rioolslib vervoeren. ton 38,29 V

Betreft rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 361040, 
361110, 361120 en 361240

1 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

38 KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN

382 KABELBEREKENINGEN

382020 345099 Uitvoeren lichtberekening
Betreft het opstellen van een lichtberekening t.b.v. alle volgens
dit bestek te verplaatsen en nieuw te plaatsen lichtmasten
Het verlichtingsplan moet voldoen aan verlichtingseisen conform
politiekeurmerk veilig wonen.
Opstellen lichtberekening incl. eventueel benodigd voorstel voor
aangepaste posities van de lichtmasten om aan de gewenste
verlichtingseisen te voldoen
Incl. opstellen rapportage
Rapportage digitaal in pdf-formaat aanleveren aan de directie

EUR N
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4 O E V E R - E N B O U W W E R K E N

44 BOUWWERKEN BETON

449 DIVERSEN

4499 * Prefab trap element

449910 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 3,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. opvangen 
hoogteverschil tussen gebouw 17 en 16

2 1 Type element: prefab traptreden beton afm.
490/500x160/200mm
Lengte: 2000 mm

st 3,00 L

Leverancier: Struykverwo
Kleur: zelfverdichtend beton lichtgrijs

Op een fundering van zandcementstabilisatie, aangebracht 
volgens bestekspostnr. 527010
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5 W E G E N B O U W W E R K E N

51 VOORBEREIDENDE WERKEN

516 BESTRATING

5161 * Zagen bestrating

516130 830301 Zagen van bestrating. m 6.325,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. alle
straatbaksteen verhardingen

1 Bestrating straatbakstenen aangebracht volgens
bestekpostgroepen 561, 563 en 565

5162 * Schoonmaken betonnen bestratingsmaterialen

516280 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 669,00 N

Betreft volgens bestekspostnr. 157840 opgenomen
tegels

7 Betontegels

3 D.m.v. schrapen

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens 
bestekspostnr. 516670
Betreft: hele betontegels geschikt voor 
hergebruik. Gerekend is met 836 m2.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

516290 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 113,00 N

Betreft volgens bestekspostnr. 157830 opgenomen
stenen

7 Betontegels

3 D.m.v. schrapen

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens 
bestekspostnr. 516680
Betreft: hele betontegels geschikt voor 
hergebruik. Gerekend is met 142 m2.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

5163 * Schoonmaken straatbakstenen

516310 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 3.692,00 N

Betreft volgens bestekspostgroep 1550 t/m 1559 opgenomen
stenen

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat

2 D.m.v. schudden

3 Materialen na bewerking vervoeren naar bestekspostnr. 516710
Betreft hele straatbakstenen geschikt voor hergebruik. Gerekend 
is met 2955 m2. (20% verlies)

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
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516320 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00 N

Betreft volgens bestekspostgroep 1552 opgenomen stenen

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat

2 D.m.v. schudden

3 Materialen na bewerking vervoeren naar bestekspostnr. 516750
Betreft hele straatbakstenen geschikt voor hergebruik. Gerekend 
is met 72 m2. (20% verlies)

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

516330 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 12.132,00 N

Betreft volgens bestekspostgroep 1554 en 1558 opgenomen
stenen

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

2 D.m.v. schudden

3 Materialen na bewerking vervoeren naar bestekpostnr. 516730
Betreft hele straatbakstenen geschikt voor hergebruik. Gerekend 
is met 9706 m2. (20% verlies)

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

5164 * Transport betonnen bestratingsmateriaal

516450 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 669,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. depot

9 TTE-tegels, afm. 400x800x60mm, vrijgekomoen volgens 
bestekspostnr. 516280

1 Vervoeren naar: 583320

516460 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 113,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. depot

9 Grasbetontegels, afm. 400x600x120mm, vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 516290

1 Vervoeren naar: 583220 en 583230

5165 * Transport straatbakstenen bestratingsmateriaal

516510 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 2.955,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. depot

1 Straatbakstenen waalformaat, vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 516310

1 Vervoeren naar: bestekpostnr. 5641440 t/m 561460

516520 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 72,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. depot

1 Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 516320

1 Vervoeren naar: bestekpostnr. 563030

516530 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 9.706,00 N

Situering volgens tekeningnr. 01 t/m 06.bt, t.p.v. depot

1 Straatbakstenen keiformaat, vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 516330

1 Vervoeren naar: bestekpostnr. 565230 t/m 565430

5166 * Palletteren - verband formatteren betonmateriaal
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516670 831599 Pallett en formatt. mech. straten, TTE-tegels, halfst m2 669,00 V

Betreft volgens bestekspostnrs. 516280 schoongemaakte TTE-
tegels
TTE-tegels 400x800x60mm
Betreft: hele betontegels te verwerken conform bestekspost 
583310 t/m 583330
Verband: halfsteensverband
Formaat pakketteren: ter keuze aannemer
Met materiaal van de aannemer

516680 831599 Pallett en formatt. mech. straten, grasbetontegels, halfst m2 113,00 V

Betreft volgens bestekspostnrs. 516290 schoongemaakte 
grasbetontegels
Grasbetontegels 400x600 mm, dik 120 mm
Betreft: hele grasbetontegels te verwerken conform bestekspost 
583220 en 583230
Verband: halfsteensverband
Formaat pakketteren: ter keuze aannemer
Met materiaal van de aannemer

5167 * Palletteren - verband formatteren sbs
Tijdens het palletteren en formatteren van pakketten dienen 
stenen dusdanig uitgesorteerd te worden dat er, naar het oordeel 
van de directie, geen noemenswaardige verstoring van het 
eindbeeld van de bestrating ontstaat als gevolg van 
maatafwijkingen in de her te gebruiken straatbakstenen.

516710 831599 Pallett en formatt. mech. straten, SBS WF elleboog en keper m2 2.955,00 V

Betreft volgens bestekspostnrs. 516310 schoongemaakte 
straatbakstenen
Straatbaksteen waalformaat
Betreft: hele straatbakstenen te verwerken conform 
bestekspostgroep 561
Verband: keperverband / elleboogverband
Formaat pakketteren: ter keuze aannemer
Europallet 800x1200x144mm
Met materiaal van de aannemer

516730 831599 Pallett en formatt. mech. straten, SBS KF keper en elleboog m2 9.706,00 V

Betreft volgens bestekspostpostnrs. 516330 schoongemaakte 
straatbakstenen
Straatbaksteen keiformaat
Betreft: hele straatbakstenen te verwerken conform 
bestekspostgroep 565 
Verband: keperverband / elleboogverband
Formaat pakketteren: ter keuze aannemer
Europallet 800x1200x144mm
Met materiaal van de aannemer

516750 831599 Palletteren en verband formatteren t.b.v. mechanisch straten m2 72,00 V

Betreft volgens bestekspostnrs. 516320 schoongemaakte 
straatbakstenen
Straatbaksteen dikformaat
Betreft: hele straatbakstenen te verwerken conform 
bestekspostgroep 563
Verband: halfsteensverband
Formaat pakketteren: ter keuze aannemer
Europallet 800x1200x144mm
Met materiaal van de aannemer

52 FUNDERINGEN

521 ONGEBONDEN STEENMENGSEL
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5212 * Ongebonden steenmengsel breedte > dan 2,00 m

521210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 601,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08, 10 en 12.bt, t.p.v. pad naast
wadi en aan noordzijde terrein

Functie verhardingslaag: funderingslaag

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,02  m

9 Lava

1 Sortering 0/16 ton 18,03 L

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
522130

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

522 MENGGRANULAAT

5221 * Menggranulaat b >2,00 m, bewerkte ondergrond

522130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 601,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08, 10 en 12.bt, t.p.v. stabilizer
verharding

Functie verhardingslaag: funderingslaag

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20  m

7 Menggranulaat ton 204,34 L

3 Sortering 16/31,5

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
211

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

522140 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 6.631,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. alle
verhardingen geschikt voor gemotoriseerd verkeer en de
containeropstelplaatsen

Functie verhardingslaag: funderingslaag

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25  m

7 Menggranulaat ton 2.519,78 L

3 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
211

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5230 * Uitvullen menggranulaat b >2,00 m, bestaande fundering

523010 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 1.450,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. bestaande
funderingen die licht opgehoogd worden

7 Menggranulaat , gerekend met gemiddelde laagdikte 0,05m en
een oppervlakte van ca. 15259 m2

ton 1.450,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

527 GESTABILISEERDE LAGEN

5270 * Zandcementstabilisatie
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527010 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 2,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. trap
Gerekend is met een cementgehalte van 150 kg/m3

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

1 Minimum laagdikte 100 mm

2 Materiaal in een menginstallatie bereiden

9 Zandcementstabilisatie m3 0,20 L

53 OPSLUITINGEN

531 TROTTOIRBANDEN

5310 * Trottoirbanden 130/150 mm

531070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.682,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. naast rijbanen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton.

m3 134,56 I

Cementspecie (ca. 0,04 m3/m) m3 67,28 L

Schraal beton (ca. 0,04 m3/m) m3 67,28 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm Leverantie volgens in bestekspostgroep
531

st 1.958,00 I

opgenomen leverantieposten

5312 * Geleidebanden 40/150x250

531240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07.bt, t.p.v. parkeerplaatsen bij
hoofdentree terrein

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton.

m3 0,64 L

Cementspecie (ca. 0,04 m3/m) m3 0,32 L

Schraal beton (ca. 0,04 m3/m) m3 0,32 L

9 Profiel 40/150 x 250 mm
Leverantie volgens in bestekspostgroep 531
opgenomen leverantieposten

st 8,00 I

5315 * Leverantie rechte trottoirbanden

531520 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.701,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 531070

3 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: hardsteenkleurig st 1.701,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

531540 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 8,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 531240

9 Profiel 40/150 x 250 mm Kleur: hardsteenkleurig st 8,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5316 * Leverantie gebogen trottoirbanden
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531610 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 183,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 531070

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur: hardsteenkleurig st 183,00 I

9 Betreft:

R = 0,50 st 1,00 L

R = 1,00 st 6,00 L

R = 2,00 st 34,00 L

R = 3,00 st 5,00 L

R = 4,00 st 16,00 L

R = 6,00 st 13,00 L

R = 8,00 st 16,00 L

R = 10,00 st 37,00 L

9 Betreft:

R = 4,00 inwendig st 8,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5317 * Leverantie hulpstukken trottoirbanden

531710 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 17,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 531070

1 Hulpstuk: st 17,00 I

hoekstuk 90º inw. st 9,00 L

hoekstuk 90º uitw. st 8,00 L

Kleur: hardsteenkleurig

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

2 Werkende lengte 0,65  m

1 Leveren op plaats van verwerking

531780 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 58,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 531070

1 Hulpstuk: st 58,00 I

verloop maaiveld rechts st 29,00 L

verloop maaiveld links st 29,00 L

Kleur: hardsteenkleurig

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

2 Werkende lengte 1,00  m

1 Leveren op plaats van verwerking

531820 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 1,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 531070

1 Hulpstuk: st 1,00 L

verloopband geleideband 40/150x250 naar trottoirband
130/150x250

st 1,00 L

Kleur: hardsteenkleurig

2 Werkende lengte 0,50  m

1 Leveren op plaats van verwerking

5319 * Pasmaken trottoirbanden

531910 831502 Pasmaken van betonbanden. st 95,00 V

Betreft: pasmaken trottoirbanden, aan te brengen 
volgens bestekspostnr(s). 531070

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
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531930 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00 V

Betreft: pasmaken trottoirbanden, aan te brengen 
volgens bestekspostnr(s). 531240

2 D.m.v. zagen

9 9 Geleidebanden, profiel 40/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

532 OPSLUITBANDEN

5321 * Opsluitbanden 60 mm

532160 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,20 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. aansluiting
halfverhardingspad op bestaand tegelpad (gebouw 16)

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm Leverantie volgens in bestekspostgroep 532 st 2,00 L

opgenomen leverantieposten

5322 * Opsluitbanden 100 mm

532270 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 23,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07.bt, t.p.v. parkeerplaatsen bij
hoofdentree terrein

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton.

m3 1,38 I

Cementspecie (ca. 0,03 m3/m) m3 0,69 L

Schraal beton (ca. 0,03 m3/m) m3 1,84 L

5 Profiel 100 x 200 mm Leverantie volgens in bestekspostgroep 532 st 24,00 I

opgenomen leverantieposten

5324 * Opsluitbanden 80 mm

532450 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.808,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. wandelpaden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton.

m3 168,48 L

Cementspecie (ca. 0,03 m3/m) m3 84,24 L

Schraal beton (ca. 0,03 m3/m) m3 84,24 L

9 Profiel 80 x 200 mm leverantie volgens in bestekspostgroep 532
opgenomen leverantieposten

st 3.000,00 I

5325 * Opsluitbanden 150 mm

532550 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.858,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. rijbanen

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton.

m3 228,64 L

Cementspecie (ca. 0,04 m3/m) m3 114,32 L

Schraal beton (ca. 0,04 m3/m) m3 114,32 L

9 Profiel 150 x 250 mm leverantie volgens bestekspostgroep 532
opgenomen leverantieposten

st 3.116,00 I

5326 * Leverantie rechte opsluitbanden
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532620 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532160

3 Profiel 60 x 200 mm Kleur: grijs st 2,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

532630 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.938,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532450

4 Profiel 80 x 200 mm Kleur: hardsteenkleurig st 2.938,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

532640 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 21,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532270

5 Profiel 100 x 200 mm Kleur: hardsteenkleurig st 21,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

532670 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.992,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532550

9 Profiel 150 x 250 mm st 2.992,00 L

Kleur: hardsteenkleurig

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5327 * Leverantie gebogen opsluitbanden

532730 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 61,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532270

4 Profiel 80 x 200 mm kleur: hardsteenkleurig st 61,00 I

9 Betreft:

R= 2,00 m st 8,00 L

R= 3,00 m st 5,00 L

R= 4,00 m st 13,00 L

R= 6,00 m st 24,00 L

R= 10,0 m st 11,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

532770 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 124,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532550

9 Profiel 150 x 250 mm, kleur: hardsteenkleurig st 124,00 L

9 Betreft:

R= 0,50 m st 2,00 L

R= 2,00 m st 5,00 L

R= 3,00 m st 41,00 L

R= 4,00 m st 19,00 L

R= 8,00 m st 6,00 L

R= 10,00 m st 6,00 L

R= 15,00 m st 45,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

5328 * Leverantie hulpstukken opsluitbanden
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532810 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 120,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532450
Hulpstuk:
hoekstuk 90º st 120,00 L

4 Behorend bij profiel 80 x 200 mm

2 Werkende lengte 0,76  m

1 Leveren op plaats van verwerking

532820 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 3,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532270
Hulpstuk:
hoekstuk 90º st 3,00 L

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

2 Werkende lengte 0,80  m

1 Leveren op plaats van verwerking

532830 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 53,00 V

Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 532550
Hulpstuk:
hoekstuk 90º st 53,00 L

9 Behorend bij profiel 150 x 250 mm

2 Werkende lengte 0,90  m

1 Leveren op plaats van verwerking

5329 * Pasmaken opsluitbanden

532930 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00 V

Betreft pasmaken opsluitbanden t.b.v. 
bestekspostnr.(s) 532160

2 D.m.v. zagen

2 3 Opsluitband 60 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

532940 831502 Pasmaken van betonbanden. st 192,00 V

Betreft pasmaken opsluitbanden t.b.v. 
bestekspostnr.(s) 532450

2 D.m.v. zagen

2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

532950 831502 Pasmaken van betonbanden. st 8,00 V

Betreft pasmaken opsluitbanden t.b.v. 
bestekspostnr.(s) 532270

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

532990 831502 Pasmaken van betonbanden. st 258,00 V

Betreft pasmaken opsluitbanden t.b.v. 
bestekspostnr.(s) 532550

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

56 STRAATBAKSTEENBESTRATING
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561 STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT

5610 * Str.bakst. WF; halfsteensverband

561050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 900,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. trottoirs

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 83.700,00 L

Formaat: waalformaat gelijkwaardig aan vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 155010
Kleur: rood/bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

9 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 124,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. trottoirs

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

9 Straatbaksteen:
Standaard waalformaat
kleur: rood/bruin
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155010

st 11.780,00 I

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

9 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5614 * Str.bakst. WF; elleboogverband

561420 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. trottoirs

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 930,00 L

Formaat: waalformaat gelijkwaardig aan vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 155010
Kleur: rood/bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In elleboogverband

9 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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561430 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 925,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. trottoirs

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 86.025,00 L

Formaat: waalformaat gelijkwaardig aan vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 155010
Kleur: rood/bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In elleboogverband

9 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561440 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 273,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08,10 en 11.bt, t.p.v. diverse paden

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

9 Straatbaksteen:
Standaard waalformaat
kleur: geel
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155030

st 25.935,00 I

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In elleboogverband

9 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561450 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 71,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. diverse grote
verhardingsvlakken en wegen

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

9 Straatbaksteen:
Standaard waalformaat
kleur: geel
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155030

st 6.745,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

9 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561460 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.487,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. diverse grote
verhardingsvlakken en wegen

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

9 Straatbaksteen:
Standaard waalformaat
kleur: geel
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155030

st 236.265,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

9 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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561480 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 782,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. diverse grote
verhardingsvlakken en wegen

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 75.072,00 L

Formaat: waalformaat gelijkwaardig aan vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 155030
Kleur: geel

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

9 Op straatlaag of op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561490 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 390,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. trottoirs

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 36.270,00 L

Formaat: waalformaat gelijkwaardig aan vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 155010
Kleur: rood/bruin

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

9 Op straatlaag of op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

563 STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT

5630 * Str.bakst. DF; halfsteensverband

563030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 72,00 N

Situering volgens tekeningnr. 11.bt, t.p.v. pad tussen gebouw 38
en 39

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

9 Straatbaksteen:
Standaard dikformaat
kleur: rood 
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155220

st 4.896,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

9 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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563040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 57,00 N

Situering volgens tekeningnr. 11.bt, t.p.v. pad tussen gebouw 38
en 39

Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 4.047,00 L

Formaat: dikformaat gelijkwaardig aan vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 155220
Kleur: rood

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

9 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

565 STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT

5652 * Str.bakst. KF; keperverband

565230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 6.965,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. hoofdrijbanen

Bestrating wordt opgesloten door trottoirbanden en
opsluitbanden

9 Straatbaksteen:
Standaard keiformaat 
kleur: rood/bruin
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155430

st 313.425,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

9 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5654 * Str.bakst. KF; elleboogverband

565420 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 235,00 N

Situering volgens tekeningnr. 11.bt, t.p.v. parkeerplaatsen

Bestrating wordt opgesloten door aanliggende verharding

9 Straatbaksteen:
Standaard keiformaat 
kleur: rood/bruin
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155430

st 10.575,00 I

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In elleboogverband

9 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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565430 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.008,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 12.bt, t.p.v. parkeerplaatsen
en exercitieplein

Bestrating wordt opgesloten door opsluit- en trottoirbanden en
molgoten of overige verhardingen

9 Straatbaksteen:
Standaard keiformaat 
kleur: rood/bruin
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155430

st 90.360,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

9 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

565460 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 4.468,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08-12.bt, t.p.v. parkeerplaatsen en
exercitieplein

Bestrating wordt opgesloten door opsluit- en trottoirbanden en
molgoten of overige verhardingen

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 214.464,00 L

Formaat: keiformaat gelijkwaardig aan vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 155430
Kleur: rood/bruin

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

9 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

567 MOLGOTEN VAN STRAATBAKSTENEN

5670 * Molgoot van straatbakstenen

567060 831303 Aanbrengen molgoot. m 1.658,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07-11.bt, t.p.v. naast hoofdrijbanen

9 Bestaand uit 4 streklagen (totaal breedte 5 strekken) 1 streklaag
is meegenomen bij de aanbrengpost van de rijbaan

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 82,90 L

9 Straatbakstenen keiformaat gelijkwaardig aan vrijgekomen 
volgens bestekspostnr. 155430

st 31.834,00 L

2 Afstrooien en inwassen met zand : straatzand

568 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

5680 * Herstraten straatbakstenen halfsteensverband

568010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 1,40 N

Situering volgens tekeningnr. 07.bt, t.p.v. aansluitingen op
bestaande verhardingen

Kantopsluiting bestaande uit: rollaag en bestaande verhardingen

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
kleur: rood/bruin

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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5682 * Herstraten straatbakstenen keperverband

568210 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 43,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07, 10, 11 en 12.bt, t.p.v.
aansluitingen op bestaande verhardingen

Kantopsluiting bestaande uit: opsluit- en trottoirbanden en
bestaande vehardingen

1 Totale breedte tot 1,50 m

4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
kleur: rood/bruin

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

568220 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 12,60 N

Situering volgens tekeningnr. 12.bt, t.p.v. aansluitingen op
bestaande verhardingen

Kantopsluiting bestaande uit: opsluit- en trottoirbanden en
bestaande vehardingen

1 Totale breedte tot 1,50 m

4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
kleur: rood/geel

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5684 * Herstraten straatbakstenen elleboogverband

568410 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 52,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 en 11.bt, t.p.v. aansluitingen op
bestaande verhardingen

Kantopsluiting bestaande uit: opsluitbanden en bestaande
verhardingen

1 Totale breedte tot 1,50 m

6 In elleboogverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
kleur: rood/bruin

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

568420 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 25,30 N

Situering volgens tekeningnr. 09 en 10.bt, t.p.v. aansluitingen op
bestaande verhardingen

Kantopsluiting bestaande uit: opsluitbanden en bestaande
verhardingen

1 Totale breedte tot 1,50 m

6 In elleboogverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
kleur: geel

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

58 BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING

581 BETONTEGELS 300X300 MM
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5810 * Betontegels 300x300x45 mm

581010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 456,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. paden rondom
gebouw
Bestrating wordt opgesloten door gevel en opsluitband

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 5.067,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 5.067,00 I

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

581020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 36,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. pad ten zuiden van
gebouw 16
Bestrating wordt opgesloten door gevel en opsluitband

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 400,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 400,00 I

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

5818 * Bet. tegels 300x300x80 mm

581850 831113 Aanbrengen betontegels. m2 206,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 10 en 12.bt, t.p.v. gebouw
16 en 17, en opstelplaatsen
Bestrating wordt opgesloten door gevels en opsluitbanden

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 2.289,00 L

Kleur: grijs

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.288,94 I

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

581860 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.275,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v.
containeropstelplaatsen en bij gebouw 16 en 17
Bestrating wordt opgesloten door gevels en opsluitbanden

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 14.167,00 L

Kleur: grijs

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 14.167,00 I

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

583 SPECIALE BETONTEGELS

5832 * Grasbetontegels
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583220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 23,00 N

Situering volgens tekeningnr. 09.bt, t.p.v. onderhoudspad bij
vetvangers (gebouw 32)

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 157830

st 96,00 I

9 Vullen volgens bestekspostnr. 619740

583230 831113 Aanbrengen betontegels. m2 90,00 N

Situering volgens tekeningnr. 11.bt, t.p.v. opstelplaats bij gebouw
32

Kantopsluiting bestaande uit: opsluitbanden

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 157830

st 375,00 I

9 Vullen volgens bestekspostnr. 619740

5833 * TTE tegels

583310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 112,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. parkeerplaatsen bij
gebouw 16 en 17

Kantopsluiting bestaande uit: opsluitbanden

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 TTE-tegels 400 x 400 x 60 mm st 700,00 L

9 Vullen volgens bestekspostnr. 619730

583320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 669,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. parkeerplaatsen bij
gebouw 16 en 17

Kantopsluiting bestaande uit: opsluitbanden

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 TTE-tegels 400 x 400 x 60 mm
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 157840

st 4.182,00 I

9 Vullen volgens bestekspostnr. 619730

583330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 588,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. parkeerplaatsen bij
gebouw 16 en 17

Kantopsluiting bestaande uit: opsluitbanden

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

9 TTE-tegels 400 x 400 x 60 mm st 3.675,00 L

9 Vullen volgens bestekspostnr. 619730

5834 * Verkeerstegels
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583410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,90 V

Betreft symbooltegel t.b.v. parkeerplaatsen
Situering volgens tekeningnr. 11.bt, t.p.v. parkeerplaatsen aan
voorzijde gebouw 38 t/m 40

1 Op straatlaag

6 Betontegels 315  x 315  x 80  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) (klasse) 140

st 9,00 L

 Kleur: grijze tegel met symbool ´P´ in kleur wit

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

585 HERSTRATEN

5850 * Herstraten betontegels 300x300x45

585010 831403 Herstraten betontegels. m2 10,20 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. tegelpad bij gebouw 17

Kantopsluiting bestaande uit: opsluitband en gevel

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteensverband of blokverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
kleur: grijs

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
 .

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

5860 * Herstraten grasbetontegels 400x600x120

586010 831403 Herstraten betontegels. m2 8,50 N

Situering volgens tekeningnr. 09 en 11.bt, t.p.v. onderhoudspad
naar gebouw 32

Kantopsluiting bestaande uit: opsluitband en bestaande
verharding

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
kleur: grijs

9 grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

587 PREFAB BETONPLATEN

5870 * Prefab betonplaten

587010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 4,00 N

Situering volgens tekeningnr. 09.bt, t.p.v. tankopstelplaats

9 Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m st 4,00 I

Kleur: grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 157610

589 DIVERSEN BETONTEGEL-/ELEMENTBESTRATING

5891 * Pasmaken betontegel-/elementbestrating
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589110 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 48,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. betontegel
verhardingen 45mm

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 581010 en 
581020 aangebracht

1 Pasmaken door middel van zagen

1 Dikte tot 50 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

589120 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 541,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. TTE-tegel verhardingen
60mm

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 583310 
t/m 583330

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

589130 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 415,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. betontegel
verhardingen 80mm

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 581850 en 
581860 aangebracht

1 Pasmaken door middel van zagen

3 Dikte 80 tot 100 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

589150 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 8,00 V

Situering volgens tekeningnr. 09 en 11.bt, t.p.v. grasbetontegel
verhardingen

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 583220 en 
583230 aangebracht

1 Pasmaken door middel van zagen

5 Dikte 120  mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

59 DIVERSEN

591 HALFVERHARDINGEN

5911 * Halfverharding licht gebonden steenmengsel

591110 839999 Aanbr. lichtgebonden steenmengsel; b>2,0 m m2 601,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 en 12.bt, t.p.v. pad ten oosten
van wadi en aan noordelijk deel terrein
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,05 m

Licht gebonden steenmengsel: stabilizer
type: maas-mix

ton 63,11 L

Op een funderingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr. 522130
Verwerken en wijze van verdichten volgens 
voorschriften van de leverancier.

592 INSPECTIE
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592010 899999 Inspectie straatwerk
Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. alle
aangebrachte elementenverharding
Betreft een inspectie van het aangebrachte straatwerk bij het
gereed hebben van 25% van het totaal
Inspectie laten verrichten door SEB (Erkenningsregeling voor
Straatwerk).
inspectie en rapportage overleggen aan directievoerder

EUR N
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6 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N

61 GRASSEN (ZAAIEN EN ZODEN)

616 GRASLAND

6160 * Zaaien grasland horizontaal

616010 512101 Zaaien. are 137,60 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. alle terrein
delen aangeven als in te zaaien gras

Grondsoort: teelaarde / bestaande grond
Hoedanigheid oppervlak: na grondwerkzaamheden conform
hoofdstuk 2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

4 Zaadmengsel ten behoeve van grasland SV7 kg 275,20 L

Hoeveelheid: 2  kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

616020 512101 Zaaien. are 72,80 N

Situering volgens tekeningnr. 10 en 12.bt, t.p.v. alle terrein delen
aangeven als in te zaaien kruiden

Grondsoort: zanderige grond / bestaande grond
Hoedanigheid oppervlak: na grondwerkzaamheden conform
hoofdstuk 2

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van kruidenrijk grasland type: M1
Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2

kg 7,28 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

6161 * Zaaien grasland van 1:3 tot en met 1:1

616110 512101 Zaaien. are 20,20 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. alle terrein
delen aangeven als in te zaaien kruiden

Grondsoort: zanderige grond / bestaande grond
Hoedanigheid oppervlak: na grondwerkzaamheden conform
hoofdstuk 2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van kruidenrijk grasland type: M1
Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2

kg 2,02 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

6197 * Vullen tegels en matten
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619730 511299 Vullen TTE-tegels m2 1.339,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. de in het werk in te 
zaaien TTE-tegels aangebracht volgens 583310 tm 583330
1e laag: 50 mm bomenzand m3 66,95 L

2e laag: 10 mm bomenzand gemengd met gras of kruidenzaad. m3 13,39 L

Zaadmengsel ten behoeve van grasbetontegels: Barenbrug
Shadow grasmengsel,
Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
Mengen van grond en zaad tot een homogeen mengsel
TTE-tegels afstrijken en licht vegen zodat er geen grond boven
de randen blijft liggen

kg 26,78 L

619740 511299 Vullen grasbetontegels m2 113,00 N

Situering volgens tekeningnr. 09 en 11.bt, t.p.v. de in het werk in 
te zaaien grasbetontegels aangebracht volgens 583220 en 
583230
1e laag: 110 mm bomenzand m3 12,43 L

2e laag: 10 mm bomenzand gemengd met gras of kruidenzaad. m3 1,13 L

Zaadmengsel ten behoeve van grasbetontegels: Barenbrug
Shadow grasmengsel,
Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
Mengen van grond en zaad tot een homogeen mengsel
grasbetontegels afstrijken en licht vegen zodat er geen grond
boven de randen blijft liggen

kg 2,26 L

63 BOMEN

631 VOORBEREIDEND WERK

6311 Leveren bomen

631110 515203 Leveren bomen. EUR N

1 Bomen voor stedelijke toepassing

9 Volgens plantsoen- en recapitulatielijst

1 Leveren op plaats van verwerking

6312 * Lossen en zo nodig inkuilen bomen

631220 515202 Vervoeren bomen. keer 6,00 V

1 Plaats van ter beschikking stellen: werkterrein

2 Bomen met kluit

9 Volgens plantsoen- en recapitulatielijst

1 Laden door aannemer

9 Te verwachten aantal bomen per keer naar inzicht van de
aannemer gericht op het behoud van vitaliteit van de bomen en
het minimaliseren van transportbewegingen

1 Vervoeren naar plaats van verwerking

6315 * Plantgaten

631510 510303 Maken plantgat. st 120,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. alle volgens dit
bestek te planten bomen

Grondsoort: grondverbetering aangebracht volgens
bestekpostgroep: 292
Hoedanigheid perceel: volgens besteksposten in
bestekpostgroepen 2926 en 2927

632 PLANTEN BOMEN, C.A.
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6321 * Bomen met kluit

632120 515204 Planten bomen. st 120,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. plantvakken

Periode van planten : binnen plantseizoen

2 Bomen met kluit geleverd volgens bestekpost 631110 st 120,00 L

1 In voorbewerkte grond volgens besteksposten in
bestekpostgroepen 2926 en 2927

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .

9 Overblijvende grond gebruiken om de boomspiegel komvormig af
te werken

1 De boomspiegel vlak afwerken

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

633 SPECIALE VOORZIENINGEN

6331 * Boompalen en boombanden

633120 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 238,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. alle aan te 
brengen bomen
Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr. 
632120

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 238,00 L

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,80 m

niet verduurzaamd grenen hout

1 Boomband: breed 50 mm, met schuifmof, autogordelband,
aanbrengen in een 8-vorm en vastnagelen

st 238,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m

3 Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest
voorkomende windrichting

1 Boompalen verticaal aanbrengen

6332 * Anti maaischadepaaltjes

633220 515403 Aanbrengen anti-maaischade palen. st 192,00 V

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr. 632120

2 2 palen per boom, aan weerszijde van de boom

1 Paal: st 192,00 L

Lengte: 0,80 m

Diameter: 100 mm

niet verduurzaamd

1 Lengte paal boven maaiveld: 0,30 m

634 NAZORGWERKZAAMHEDEN BOMEN C.A.

6340 * Inboeten bomen per stuk

634010 515602 Inboeten bomen. st 12,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. niet 
aangeslagen bomen aangebracht volgens bestekspostnr. 632120

1 Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).
bestekspostgroep 6321 en de plantsoen- en recapitulatielijst

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een verwerkingsinrichting

6346 * Water geven en onkruid nazorg
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634610 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

EUR N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. aangeplante
bomen

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 632120

9 Met door aannemer te verzorgen water

1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B

64 BOSPLANTSOEN

641 VOORBEREIDEND WERK

6410 * Lossen en zonodig inkuilen bosplantsoen

641010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 544,00 N

Betreft volgens dit bestek te planten materiaal;
sortering volgens plantsoenlijst

3 Bosplantsoen st 544,00 L

6412 * Plantplaatsen

641210 510301 Maken plantplaats. st 544,00 N

Situering volgens tekeningnr. 10 en 12.bt, t.p.v. plantvakken voor
bosplantsoen

Grondsoort: verrijkte bestaande grond met teelaarde
Hoedanigheid perceel: vlak

642 PLANTEN BOSPLANTSOEN HORZ - 1:3

6422 * Plantafstand 0,7x0,7 m, horz. -1:3, incl. pl.g.

642210 514205 Planten van bosplantsoen. st 544,00 V

Situering volgens tekeningnr. 10 en 12.bt, t.p.v. plantvakken voor
bosplantsoen

Plantmateriaal:  80/100 cm st 544,00 I

Grootte per perceel: < 5 are st 2,00 I

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Plantverband: wildverband, 100 st/100 m2

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

645 NAZORGWERKZAAMHEDEN BOSPLANTSOEN

6450 * Inboeten bosplantsoen

645050 514211 Inboeten beplanting st 55,00 V

Situering volgens tekeningnr. 10 en 12.bt, t.p.v. plantvakken voor 
bosplantsoen
Betreft volgens bestekspostnr(s). 642210 ingeplante vakken

3 Bosplantsoen st 55,00 L

bosplantsoen, sortering volgens plantsoenlijst

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

6459 * Water geven bosplantsoen
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645910 512301 Beregenen terreinen. are 43,50 V

Situering volgens tekeningnr. 10 en 12.bt, t.p.v. aangeplante 
bosplantsoen volgens bestekspostnr. 642210
Grootte per perceel: tot < 0,1 ha.
Aantal percelen: 2 (totaal 544 m2)

1 Gerekend is met 8 keer watergeven

9 Door de aannemer te verzorgen water

2 Terrein met vegetatie bosplantsoen

2 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen m3 43,50 L

Gerekend is met een frequentie van 8x watergeven

65 HAGEN

651 VOORBEREIDEND WERK

6510 * Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen

651010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 7.210,00 N

Betreft volgens dit bestek te planten materiaal;
sortering volgens plantsoenlijst

9 Haagplantsoen, wortelgoed st 7.210,00 L

651020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 5,00 N

Betreft volgens dit bestek te planten materiaal;
sortering volgens plantsoenlijst

9 Haagplantsoen, kant-en-klaar haag st 5,00 L

6516 * Plantsleuf

651610 510304 Maken plantsleuf. m 550,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. aan te planten
haagplantsoen

Grondsoort: aangebrachte teelaarde
Hoedanigheid perceel: conform bestekpostgr. 24

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

652 PLANTEN HAAG

6522 * Haag, 2 rij-ig

652210 514208 Planten van haagplantsoen. st 2.572,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07, 08, 11 en 12.bt, t.p.v.
haagplantsoen

Plantmateriaal:  Fagus sylvatica 80/100 cm st 2.206,00 I

Acer campestre 80/100 cm st 366,00 I

2 2-rijig, totaal 9 st/m

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 651610

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein ,
maximaal 0,02 m dikte

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

6523 * Haag, 4 rij-ig
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652310 514208 Planten van haagplantsoen. st 4.638,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 12.bt, t.p.v. haagplantsoen

Plantmateriaal:  Fagus sylvatica 80/100 cm st 3.324,00 I

Acer campestre 80/100 cm st 1.314,00 I

9 4-rijig, totaal 18 st/m

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 651610

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein ,
maximaal 0,02 m dikte

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

6524 * Kant-en-klaar haag

652410 514208 Planten van haagplantsoen. st 5,00 V

Situering volgens tekeningnr. 09 en 10.bt, t.p.v. haagplantsoen

Plantmateriaal:  Hedera kant-en-klaar haag 120x120cm, 100cm
boven maaiveld

st 5,00 I

9 Vooraf gevlochten in gaashekwerk met voet en grondbak

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 651610

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein ,
maximaal 0,02 m dikte

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

655 NAZORGWERKZAAMHEDEN HAGEN

6550 * Inboeten haagplantsoen

655010 514208 Planten van haagplantsoen. st 721,00 V

Situering volgens tekeningnr. 02.bt, t.p.v. haagplantsoen

Plantmateriaal:  Fagus sylvatica 80/100 cm st 548,94 L

Acer campestre 80/100 cm st 172,06 L

9 2- of 4-rijig, 9 of 18 st/m

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 651610

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein ,
maximaal 0,02 m dikte

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

6559 * Water geven haagplantsoen

655920 512301 Beregenen terreinen. are 48,60 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. haagplantsoen
Grondsoort: teelaarde, aangebracht conform bestekspostgr. 24
Haagplantsoen

Aantal percelen: 26, (totaal 607 m2)

1 Gerekend is met 8 keer watergeven

gedurende het groeiseizoen

9 Door de aannemer te verzorgen water m3 48,60 L

2 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 8x

66 SIERPLANTSOEN
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661 VOORBEREIDEND WERK

6610 * Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen

661050 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.428,00 N

Betreft volgens dit bestek te planten materiaal;
sortering volgens plantsoenlijst

9 Sierplantsoen, containergoed st 2.428,00 L

6616 * Plantgaten

661610 510303 Maken plantgat. st 2.428,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 11.bt, t.p.v. heestervakken
met sierplantsoen

Grondsoort:  teelaarde
Hoedanigheid perceel: vlak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

662 PLANTEN SIERPLANTSOEN HORZ. - 1:3

6624 * Sierplantsoen met kluit in container, horz - 1:3

662410 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.428,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 11.bt, t.p.v. heestervakken
met sierplantsoen
Grondsoort: teelaarde
Hoedanigheid oppervlak: volgens bestekpostgroep 244

2 Sierplantsoen/heesters met kluit  soort volgens plantsoen- en 
recapitulatielijst, gelost en zonodig ingekuild volgens 
bestekpostnr. 661050

st 2.428,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 In plantplaatsen of plantstroken

2 Plantverband: verschoven verband

2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

665 NAZORGWERKZAAHEDEN SIERPLANTSOEN

6650 * Inboeten sierplantsoen stuks

665010 514211 Inboeten beplanting st 243,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 11.bt, t.p.v. heestervakken 
met sierplantsoen
Betreft volgens bestekspostnr(s). 662410 ingeplante vakken

9 Heesters containergoed

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

6659 * Water geven sierplantsoen
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665910 512301 Beregenen terreinen. are 48,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 11.bt, t.p.v. heestervakken
met sierplantsoen
Grootte per perceel: tot < 0,1 ha.

Aantal percelen: 5, (totaal 601 m2) overige hoeveelheid 
sierplantsoenvakken is meegenomen in bestekpostnr. 675910

1 Gerekend is met 8 keer watergeven

gedurende het groeiseizoen

9 Door de aannemer te verzorgen water

2 Terrein met vegetatie sierplantsoen

2 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 8 keer m3 48,10 L

67 KRUIDACHTIGEN

671 VOORBEREIDEND WERK KRUIDACHTIGEN

6710 * Lossen en zonodig inkuilen kruidachtige gewassen

671010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3.795,00 N

Betreft volgens dit bestek te planten materiaal;
sortering volgens plantsoenlijst

9 Kruidachtige gewassen st 3.795,00 L

673 PLANTEN KRUIDACHTIGE GEWASSEN

6734 * Kruidachtige gewassen, potgoed (pot verwijderen)

673410 512401 Planten van kruidachtigen. st 3.795,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 10.bt, t.p.v. vakken voor
kruidachtigen

Grondsoort: teelaarde
Hoedanigheid oppervlak: volgens bestekspostgr. 244

3 Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen gelost en zonodig 
ingekuild volgens bestekspostnr. 671010

st 3.795,00 I

1 In beplantingsvak

2 Plantverband:  volgens plantsoenlijst

675 NAZORG KRUIDACHTIGEN

6750 * Inboeten kruidachtige gewassen

675030 512405 Inboeten kruidachtigen. st 380,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 10.bt, t.p.v. vakken voor
kruidachtigen
Betreft niet of niet goed aangeslagen volgens dit
bestek geplante kruidachtige gewassen

3 Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 380,00 L

sortering volgens plantsoen- en recapitulatielijst

1 In beplantingsvak

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar  inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

6759 * Water geven kruidachtige gewassen
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675910 512301 Beregenen terreinen. are 72,70 V

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 10.bt, t.p.v. vakken voor
kruidachtigen
Grootte per perceel: tot < 0,1 ha.

Aantal percelen: 15 (totaal 908 m2)

1 Gerekend is met  keer watergeven

9 Door de aannemer te verzorgen water

2 Terrein met vegetatie kruidachtige gewassen

2 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 8 keer m3 72,70 L

68 BOL- EN KNOLGEWASSEN

681 VOORBEREIDEND WERK BOL- OF KNOLGEWASSEN

6810 * Lossen bol- en knolgewassen

681010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 660,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt t/m 10.bt, t.p.v. oppervlakken
gemarkeerd als aan te planten bol- en knolgewassen
sortering volgens plantsoenlijst

9 Bol- of knolgewassen st 660,00 L

682 PLANTEN BOL- OF KNOLGEWASSEN

6820 * Bol- of knolgewassen in beplantingsvak

682020 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 660,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt t/m 10.bt, t.p.v. oppervlakken
gemarkeerd als aan te planten bol- en knolgewassen

Grondsoort: teelgrond, aangebracht volgens bestekpostgr. 244
Hoedanigheid oppervlak: vlak

1 Bol- of knolgewassen gelost volgens bestekspostnr. 681010 st 660,00 I

1 In beplantingsvak

9 In groepen aangeplant volgens plantsoen- en recaplijst
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7 I N R I C H T I N G S W E R K E N

71 AFSCHEIDINGEN

711 DRAADAFRASTERINGEN

7110 * Draadafrastering

711010 103199 Aanbr. paal en draadafrastering, h = 0,75m m 231,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07, 08 en 10.bt ter plaatse van de
te planten hagen rondom parkeerplaatsen en
containeropstelplaats

711011 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 92,00 I

Schoorpalen: aan begin en eind van elk haagdeel en 2
halverwege elk haagdeel

st 30,00 L

Inclusief grondwerk

1 Paal van hout: kastanjehout niet verduurzaamd,
paallengte 1,50 m, ø 80-90 mm.

st 62,00 L

3 Paalafstand: 2,5 m h.o.h.

1 Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

1 Palen te lood aanbrengen

711012 103103 Aanbrengen gladde spandraad. m 231,00 I

1 1 spandraad; boven aan houten palen m 231,00 L

715 SPIJLENHEKWERK

7150 * Spijlenhekwerk

715010 722011 Aanbrengen hek. m 46,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 en 08.bt, t.p.v. te veranderen
erfgrens, aan noordelijke hoek terrein

1 In het maaiveld , aansluiten op bestaande hekwerk aan
weerszijden

1 Spijlenhekwerk , gelijk aan bestaand, aanbrengen op eenzelfde
wijze als huidige hekwerk. Type en afmetingen conform opgave
RVB Kleur: RAL 5004

m 46,00 L

1 Staander(s) te lood aanbrengen

3 Bovenkant hek >1,5 m boven maaiveld

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

718 TOEGANGSREGELING

7182 * Slagbomen

718210 103199 Aanbrengen slagboom, hergebruik st 1,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. parkeerterrein nabij 
gebouw 16
Inclusief grondwerk
Aansluit- en installatiewerkzaamheden conform ET-besteksdeel
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 184810

718211 103199 Aanbrengen vrijgekomen staande behuizing, bestaande uit: st 1,00 I

Staande behuizing incl. prefab fundatieblok en

Bevestigingsmiddelen t.b.v. montage.
Behuizing monteren op prefab fundatie blok
afm.: ca. 700x700x400 mm.
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718212 103199 Aanbrengen vrijgekomen slagboomarm st 1,00 I

Bevestigen arm aan rotatiepunt aandrijfinstallatie
slagboom.
Arm incl. bevestigingsmiddelen t.b.v. montage:
lengte ca. 5000 mm, voorzien van witte coating met
rode markering.

72 BEBAKENINGEN

722 PALEN

7220 * Markeringspalen staal

722020 639999 Aanbrengen stalen afzetpaal st 8,00 N

Situering volgens tekeningnr. 09.bt, t.p.v. zijingangen
exercitieplein
Grondslag: zanderige grond / rand puinfundering
inclusief grondwerk

Fabrikaat: Erdi B.V. , o.g.
Type: Model Kogelkop
Uitvoeringen: Vaste anti-parkeerpaal
Paal:
Materiaal: Staal
Conservering: Voorzien van 2 lagen poedercoating van
polyesterhars, minimum laagdikte 80mu
Afmeting: Hoogte boven maaiveld 900mm, diameter 76mm
Dop: Massieve kogel, diameter 76mm
Fundatie: Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461

st 8,00 L

Voorzien van afzetketting staal 5/6mm, kleur rood/wit m 14,00 L

Aanbrengen volgens richtlijnen leverancier

76 MARKERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN

761 MARKERING IN STRAATWERK

7610 * Lengtemarkering

761020 831199 Aanbr. lengtemarkering van straatbakstenen in nieuwe bestrating m 942,00 V

Situering volgens tekeningnr. 09 en 11.bt, t.p.v. exercitieplein
Betreft het aanbrengen van 2 streklagen, 1 rollaag en vervolgens
2 streklagen van vrijgekomen straatbakstenen keiformaat, kleur:
rood/bruin.
Aanbrengen conform detailtekening 33.bt
Breedte: 0,60 m
Straatbakstenen, dik 80 mm, vrijgekomen via bestekpostnr. 1554

761030 831199 Aanbr. natuursteentegels 200x200x100 in nieuwe bestrating st 77,00 V

Situering volgens tekeningnr. 09 en 11.bt, t.p.v. exercitieplein
Betreft het aanbrengen van natuusteentegels, afm. 200x200x100 
mm op de snijpunten van de horizontale en verticale 
markeringen, aangebracht volgens bestekspostnr. 761020.
kleur: grijs
Aanbrengen conform detailtekening 33.bt
Natuursteentegel 200x200x100 mm st 77,00 L

78 INRICHTINGSELEMENTEN

781 VERLICHTING

7811 * Aanbrengen lichtmasten met armatuur
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781110 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 13,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 10.bt, t.p.v. Noord oostelijke
parkeerterrein en bij de rijbaan bij barakken, code LM-4

1 Lichtmast: st 13,00 L

Alturan V2 400 EVO2
Materiaal: gegalvaniseerd staal
Kleur: gepoadercoat in RAL 5004

Nominale masthoogte: 4,00 m

afm. paal 200x100mm

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 13,00 L

Uithouder lengte: 1200 mm
Materiaal: gegalvaniseerd staal
Bescherming lamp: vlak glas
IP 66
hoek t.o.v. mast: conform overige lichtmasten kazerne

Lamp: st 13,00 L

Led module conform lichtberekening directie vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

Montagevoorziening: st 13,00 L

Middels grondstuk, conform opgave leverancier

Aansluitvoorziening: st 13,00 L

conform opgave leverancier

Aansluitsnoer: st 13,00 L

conform opgave leverancier, minimaal 6 meter lengte

Objectnummer: st 13,00 I

nader te bepalen door de directie

1 Grondstuk vullen met: m3 1,30 L

zand voor zandbed

781120 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 V

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 10.bt, t.p.v. Noord oostelijke 
parkeerterrein en bij de rijbaan bij barakken, code LM-4-H
Betreft het verplaatsen van de vrijgekomen lichtmast opgenomen 
volgens bestekspostnr. 183150

1 Lichtmast: st 5,00 H

Alturan
Materiaal: gegalvaniseerd staal
Kleur: gepoadercoat in RAL 5004

Nominale masthoogte: 4,00 m

afm. paal 200x100mm

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 5,00 H

volledige lichtmast met armatuur

Lamp: st 5,00 L

Led module conform lichtberekening directie vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

Montagevoorziening: st 5,00 H

grondplaat afm. 300x300mm

Aansluitvoorziening: st 5,00 H

Aansluitsnoer: st 5,00 L

conform opgave leverancier, minimaal 6 meter lengte

Objectnummer: st 5,00 I

nader te bepalen door de directie

9 Betonvoet: afm. ca. 500x500x400mm st 5,00 H
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781130 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 42,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. hoofdrijbanen
structuur, code LM-8

1 Lichtmast: st 42,00 L

Alturan V2 800, EVO 2
Materiaal: gegalvaniseerd staal
Kleur: gepoadercoat in RAL 5004

Nominale masthoogte: 8,00 m

afm. paal 200x100mm

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 42,00 L

Uithouder lengte: 1800 mm
Materiaal: gegalvaniseerd staal
Bescherming lamp: vlak glas
IP 66
hoek t.o.v. mast: conform bestaande masten kazerne

Lamp: st 42,00 L

Led module conform lichtberekening directie vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

Montagevoorziening: st 42,00 L

Middels grondstuk, conform opgave leverancier

Aansluitvoorziening: st 42,00 L

conform opgave leverancier

Aansluitsnoer: st 42,00 L

conform opgave leverancier, minimaal 6 meter lengte

Objectnummer: st 42,00 I

nader te bepalen door de directie

1 Grondstuk vullen met: m3 4,20 L

zand voor zandbed

781140 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 13,00 V

Situering volgens tekeningnr. 07 t/m 12.bt, t.p.v. hoofdrijbanen 
structuur, code LM-8-H
Betreft het verplaatsen van de vrijgekomen lichtmast opgenomen 
volgens bestekspostnr. 183200

1 Lichtmast: st 13,00 H

Alturan
Materiaal: gegalvaniseerd staal
Kleur: gepoadercoat in RAL 5004

Nominale masthoogte: 8,00 m

afm. paal 200x100mm

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 13,00 H

Uithouder lengte: 1800 mm
Materiaal: gegalvaniseerd staal
Bescherming lamp: vlak glas
IP 66

Lamp: st 13,00 L

Led module conform lichtberekening directie vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

Montagevoorziening: st 13,00 H

grondplaat afm. 300x300mm

Aansluitvoorziening: st 13,00 L

conform opgave leverancier

Aansluitsnoer: st 13,00 L

conform opgave leverancier, minimaal 6 meter lengte

Objectnummer: st 13,00 I

nader te bepalen door de directie

9 Betonvoet: afm. ca. 500x500x800mm st 13,00 H
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781160 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V

Situering volgens tekeningnr. 09.bt, t.p.v. exercitieplein, code PA

1 Lichtmast: st 4,00 L

Selux Lif
Materiaal: gegalvaniseerd staal
Kleur: gepoadercoat in RAL 5004

Nominale masthoogte: 8,00 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 4,00 L

Materiaal: gegalvaniseerd staal
Bescherming lamp: vlak glas
IP 66

Lamp: st 4,00 L

Led module conform lichtberekening directie vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

Montagevoorziening: st 4,00 L

Middels grondstuk, conform opgave leverancier

Aansluitvoorziening: st 4,00 L

conform opgave leverancier

Aansluitsnoer: st 4,00 L

conform opgave leverancier, minimaal 6 meter lengte

Objectnummer: st 4,00 I

nader te bepalen door de directie,

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

zand voor zandbed

781170 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 12,00 V

Situering volgens tekeningnr. 11 en 12.bt, t.p.v. pad ten zuiden
van gebouw 32, pad tussen gebouw 40 en 42, code BA

1 Lichtmast: st 12,00 L

BOLDER Rech Poller QLED 10 GM
Kleur: gepoadercoat in RAL 5004

Nominale masthoogte: 1,00 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 12,00 L

LED-Pollerleuchte quadratisch CAD05823
Uitvoering gelijk aan overige bolderarmaturen op kazerne

Lamp: st 12,00 L

Led module conform lichtberekening directie vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

Montagevoorziening: st 12,00 L

Middels grondstuk, conform opgave leverancier

Aansluitvoorziening: st 12,00 L

conform opgave leverancier

Aansluitsnoer: st 12,00 L

conform opgave leverancier, minimaal 6 meter lengte

Objectnummer: st 12,00 I

nader te bepalen door de directie,

1 Grondstuk vullen met: m3 1,20 L

zand voor zandbed
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781180 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V

Situering volgens tekeningnr. 11.bt, t.p.v. pad tussen gebouw 38 
en 39, code BA-H
Betreft het verplaatsen van de vrijgekomen bolderarmaturen 
opgenomen volgens bestekspostnr. 183120

1 Lichtmast: st 4,00 H

BOLDER Rech Poller QLED 10 GM
Kleur: gepoadercoat in RAL 5004

Nominale masthoogte: 1,00 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 4,00 H

BOLDER Rech Poller QLED 10 GM

Lamp: st 4,00 H

Led module conform lichtberekening directie vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

Montagevoorziening: st 4,00 L

Aansluitvoorziening: st 4,00 H

Aansluitsnoer: st 4,00 L

conform opgave leverancier, minimaal 6 meter lengte

Objectnummer: st 4,00 I

nader te bepalen door de directie

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

zand voor zandbed

782 STRAATMEUBILAIR

7821 * Banken

782110 639999 Aanbrengen zitbank in verharding st 6,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08 en 11.bt, t.p.v. verhardingsvlak
bij gebouw 6 en onder luifel van gebouw 32
Inclusief grondwerk en verwijderen en aanbrengen verhardingen
Leverancier: Erdi

Type: Canapé Retro
Uitvoerings 3-zits  L= 2200mm

st 6,00 L

Hout:
Cumaru of gelijkwaardig FSC gecertificeerd hardhout,
duurzaamheidsklasse 1, blinde montage aan staanders. De
houten delen zijn rondom geschaafd met radius R=8.
Lat model 1, 7 stuks, 60 x 36 x L mm
Lat model 2, 3 stuks, 67,9 x 38 x L mm
Lat model 3, 3 stuks, 64,2 x 37,6 x L mm
Radius bank:
Bovenzijde R=70
Zitgedeelte R= 150
Onderzijde R=70
Afmetingen: l x b x h 2200 x 670 x 745mm
Onderstel: Gietijzer, achterzijde afgesloten t.b.v. blinde montage
houten delen.
Staanders zijn thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en
gepoedercoat in RAL kleur af te stemmen met de directie
Fundatie: Betonfundatie, l x b x h 500 x 250 x 200mm
Montage: Onder maaiveld op betonfundatie
Aanbrengen volgens eisen en voorschriften van de leverancier.
Eventueel vrijkomende materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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782120 639999 Aanbrengen zitbank in maaiveld st 2,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. grasveld ten westen
van gebouw 16
Inclusief grondwerk
Leverancier: Erdi

Type: Canapé Retro
Uitvoerings 3-zits  L= 2200mm

st 2,00 L

Hout:
Cumaru of gelijkwaardig FSC gecertificeerd hardhout,
duurzaamheidsklasse 1, blinde montage aan staanders. De
houten delen zijn rondom geschaafd met radius R=8.
Lat model 1, 7 stuks, 60 x 36 x L mm
Lat model 2, 3 stuks, 67,9 x 38 x L mm
Lat model 3, 3 stuks, 64,2 x 37,6 x L mm
Radius bank:
Bovenzijde R=70
Zitgedeelte R= 150
Onderzijde R=70
Afmetingen: l x b x h 2200 x 670 x 745mm
Onderstel: Gietijzer, achterzijde afgesloten t.b.v. blinde montage
houten delen.
Staanders zijn thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en
gepoedercoat in RAL kleur af te stemmen met de directie
Fundatie: Betonfundatie, l x b x h 500 x 250 x 200mm
Montage: Onder maaiveld op betonfundatie
Aanbrengen volgens eisen en voorschriften van de leverancier.
Eventueel vrijkomende materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

7823 * Boombescherming

782320 639999 Aanbrengen boomrooster st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08.bt, t.p.v. tegelverharding bij TTE
parkeerplaats (gebouw 16)

Boomrooster type: Amer 150-50:
Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.
Type: Amer, uit 4 segmenten.
Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, 
+31 (0)43 3255145.
Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 50x50cm.
Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.
Belasting: Gietijzeren boomrooster (met zware onderconstructie) 
verkeersklasse C
Stellen op betonbanden.

st 1,00 L

Boomrooster stellen op opsluitbanden 100x200mm aangebracht 
volgens bestekspostnr. 532270
Aanbrengen volgens eisen en voorschriften leverancier.
Eventueel vrijkomende materialen vervoeren naar 
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning

7824 * Fietsparkeersystemen

782410 639999 Aanbrengen fietsklemmen hoog model, hergebruik st 6,00 N

Situering volgens tekeningnr. 07.bt, t.p.v. hoofdentree kazerne 
ten oosten van gebouw 6
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 184410
Inclusief grondwerk en verwijderen en aanbrengen verhardingen
Fietsklem van metaal buis hoog model
Fundering: betonpoer ca. 300 x 300 x 300 mm
Eventuele vrijkomende materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st 6,00 H
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782420 639999 Aanbrengen fietsklemmen hoog model st 13,00 N

Situering volgens tekeningnr. 08 t/m 10.bt, t.p.v. diverse
opstelplaatsen naast gebouwen
Inclusief grondwerk en verwijderen en aanbrengen verhardingen

Rijwielbijzethek Carre 900x900 mm
Excl. anti-duikelstang
Koker 50x50mm
Materiaal: thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Fundering: betonpoer ca. 295 x 295 x 350 mm
Eventuele vrijkomende materialen vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st 13,00 L

7826 * Mast

782610 639999 Aanbrengen vrijgekomen mast met klok st 1,00 N

Situering volgens tekeningnr. 11.bt, t.p.v. zuidzijde exercitieplein
inclusief grondwerk

Mast vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
184530
Masthoogte: 2,50 m
Fundering: onbekend

st 1,00 H

7827 * Informatiebord

782710 639999 Aanbrengen vrijgekomen informatiebord st 1,00 V

Situering volgens tekeningnr. 09.bt, t.p.v. tankopstelplaats
Hoogte t.o.v. maaiveld ca. 1,00 m

Materiaal: stalen staanders met informatiepaneel
Funderingsconstructie: onbekend
Incl. grondwerk
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 184620

st 1,00 H

789 DIVERSEN

7890 * Diversen

789010 999999 Aanbrengen vrijgekomen zwerfkeien
Situering volgens tekeningnr. 08, 10 en 11.bt, t.p.v. grasvlakken
als anti-parkeermaatregel

st 29,00 V

Betreft het aanbrengen van zwerfkeien op het maaiveld, afm. ca. 
500x500 mm, kleur: wit/licht grijs
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 184920

st 29,00 H

789020 800199 Verplaatsing monument
Betreft het opnemen van het monument op de locatie voor de 
entree van de kazerne. Het transporteren van het monument 
naar de nieuwe locatie aan de zuidzijde van het exercitieterrein. 
En het herplaatsen van het monument op de nieuwe locatie.
Inclusief alle benodigde leveringen, handelingen en 
werkzaamheden t.b.v. het veilig kunnen opnemen, transporteren 
en herplaatsen van het monument. Werkzaamheden uitvoeren 
conform goedgekeurd werkplan opgesteld volgens 
bestekspostnummer 810020.
De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd zonder 
goedkeuring van de directie op het werkplan.

EUR N
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8 WERKEN ALGEMENE AARD

81 CONTROLE, BEREKENINGEN EN WERKPLANNEN

810010 800199 Vaststellen en doorrekenen constructieopbouw fundering 
parkeerdek
Betreft het vaststellen van de bestaande funderingsopbouw van 
de verhardingen op het kelderdek van de parkeergarage ten 
oosten van gebouw 150.
Graven van proefsleuven volgens bestekspostnummer 254410.
Betreft: 
- het vaststellen van de opbouw van de funderingsconstructie van 
de verharding incl. de aanwezig voorzieningen (drainmatten)   
t.b.v. afwatering van het gekelderdek;
- het door laten rekenen van de funderingsconstructie incl. 
drainagevoorzieningen t.b.v. het aan kunnen van verkeer met 
een  As-last van 150kN;
- indien de funderingsconstructie niet geschikt is, in overleg met 
de directie adviseren van een aanpassing aan de 
funderingsconstructie om deze wel geschikt het maken voor 
verkeer met een  As-last van 150kN.
T.b.v. het vaststellen van de construcitieopbouw uitgaan van vijf, 
in overleg met de directie te bepalen, locaties op het kelderdek.
T.b.v. het doorrekenen van funderingsconstructie rekening 
houden met twee verschillende aangetroffen opbouwen van de 
funderingsconstructie.

EUR N

810020 810199 Opstellen werkplan verplaatsing monument
Betreft het opstellen van een werkplan t.b.v. het verplaatsen van
het monument voor de entree naar de kazerne naar de nieuwe
locatie aan de zuidzijde van het exercitieterrein
Het werkplan dient inzicht te geven in de werkwijze, het in te
zetten matereel en de wijze waarop beschadiging van het
monument voorkomen wordt.
Het werkplan voorafgaand aan de werkzaamheden aan de
directie voorleggen
De werkzaamheden t.b.v. het verplaatsen van het monument
mogen pas plaats vinden na goedkeuring van het werkplan door
de directie

EUR N

82 VERKEERSMAATREGELEN > 4 WEKEN

822 OVERIGE VOORZIENINGEN > 4 WEKEN

8225 * Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers

822510 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 250,00 N

Situering volgens tekeningnrs. 07.bt en 12.bt, t.p.v. de routes van
de toegangen tot de bebouwing naar de aanliggende openbare
ruimte buiten het werkterrein
Toepassen in overleg met de directie

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: de
ingebruik zijnde bebouwing op het terrein

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 5 Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm
dik
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822520 101426 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 7.000,00 V

Situering volgens tekeningnrs. 07.bt en 12.bt, t.p.v. de routes van
de toegangen tot de bebouwing naar de aanliggende openbare
ruimte buiten het werkterrein

1 Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
822510
Onder instand houden wordt gerekend:
- Huur / aanschafkosten
- Dagelijkse controle op ligging
- Dagelijks schoonhouden van de schotten

822530 101446 Verplaatsen platen of schotten (voetgangers). keer 4,00 N

1 Houten schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 822510

822540 101436 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 250,00 N

1 Houten schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 822510

83 MAATREGELEN T.B.V. SANERINGSWERKZAAMHEDEN

8311 * Bodemsanering

831110 170199 Maatregelen sanering
Betreft opname van alle kosten voor het toepassen van de
noodzakelijke maatregelen volgend uit het plan van aanpak, de
van toepassing zijnde BRL richtlijnen en de CROW publicatie 400,
zoals o.a. (niet uitputtelijk) Deco unit, inrichten bandenwas
locatie, beschermende maatregelen, afzetten werkterrein met
bebording, enz. Alle maatregelen gedurende de looptijd van het
saneringsonderdeel

EUR N

87 TER BESCHIKKING STELLEN

8711 * Ter beschikking stellen werknemers

871110 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): .....

8712 * Ter beschikking stellen materieel

871210 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 30,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

871230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 30,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine
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871240 100517 Inzetten van een wiellader. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

88 DIVERSEN

8811 * Inmeten en verwerken revisiegegevens

881120 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

Situering volgens tekeningnr. 19 t/m 24.bt, t.p.v. aangelegde
riolering

2 Betreft: gehele aangelegde werk inmeten na aanleg, incl. hoogtes
Revisie
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
bijlage "Specificatie Projectrevisie K&L" en hoofdstuk 01
paragraaf 75 van deel 3 van dit bestek.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

3 Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
 Bbestektekening 07 t/m 12.bt (uitvoeringstekening) worden
digitaal in AutoCAD DWG-formaat ter beschikking gesteld.

9 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), b.o.b., gebruikte
materialen putten en groottes, gebruikte
materialen putdeksels en putdekselhoogte vermelden

9 Gegevens (digitaal en analoog) uiterlijk 3 weken
na het gereedkomen van de werkzaamheden
verstrekken.
Digitale gegevens in AutoCAD DWG-formaat aanleveren.
Analoge gegevens in tweevoud aanleveren, waarbij
dezelfde schaal als de bestektekening gehanteerd
dient te worden.
De in de uitvoeringstekening gebruikte tekens en
lijntypes dienen te worden gebruikt. De in de
tekening verwerkte gegevens dienen in een nieuwe
laag te worden gezet waarbij minimaal in de
laagnaam REV is verwerkt.
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881130 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

Situering volgens tekeningnr. 25 t/m 30.bt, t.p.v. opgeschoonde
en nieuw aangebrachte kabels

7 Betreft: revisie van kabels en leidingen die niet opgenomen is in
het perceel van dit bestek betreffende de aanpassingen aan
kabels en leidingen.
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
bijlage "Specificatie Projectrevisie K&L" en hoofdstuk 01
paragraaf 75 van deel 3 van dit bestek.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

3 Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
 Bbestektekening 07 t/m 12.bt (uitvoeringstekening) worden
digitaal in AutoCAD DWG-formaat ter beschikking gesteld.

2 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en
diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke
vermelden

9 Gegevens (digitaal en analoog) uiterlijk 3 weken
na het gereedkomen van de werkzaamheden
verstrekken.
Digitale gegevens in AutoCAD DWG-formaat aanleveren.
Analoge gegevens in tweevoud aanleveren, waarbij
dezelfde schaal als de bestektekening gehanteerd
dient te worden. De in de uitvoeringstekening
gebruikte tekens en lijntypes dienen te worden
gebruikt. De in de tekening verwerkte gegevens
dienen in een nieuwe laag te worden gezet waarbij minimaal in
de laagnaam REV is verwerkt.

8814 * Onderzoeken

881410 889999 Uitvoeren AP04 analyse
Betreft het uitvoeren van een In situ AP04 analyse conform
Protocol 1001 en NEN5740 voor alle te ontgraven en af te voeren
grond conform dit bestek.

EUR N
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910040 109999 Afsluiten verzekeringen
Betreft: door de aannemer af te sluiten verzekeringen conform
het gestelde in paragraaf 01.16 van Deel 3 van dit bestek.

EUR N

910050 100599 Opstellen Materieel Inzetplan (MIP)
Betreft: door de aannemer op te stellen en bij te houden
Materieel Inzetplan conform het gestelde in paragraaf 01.74.71
lid 74 van Deel 3 van dit bestek.

EUR N

95 STELPOSTEN

950030 100301 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden EUR 25.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950040 100301 Stelpost archeologische begeleiding EUR 10.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen werkzaamheden en zaken m.b.t.
archeologische begeleiding

950050 100301 Stelpost bebording EUR 50.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen leveranties en werkzaamheden
t.b.v. het aanbrengen, verwijderen en aanpassen van bebording
op de kazerne

950060 100301 Stelpost verwijderen datakabel EUR 5.000,00 V

Situering volgens tekeningnrs. 27 en 29.bt, t.p.v. de te
verwijderen datakabels

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen werkzaamheden t.b.v. het
verwijderen van datakabels inclusief eventuele
grondwerkzaamheden en afvoer- en acceptatiekosten voor af te
voeren materialen

950070 100301 Stelpost verwijderen cv-/warmtenetleidingen EUR 80.000,00 V

Situering volgens tekeningnr. 26 t/m 29.bt, t.p.v. de te
verwijderen cv-/warmtenetleidingen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen werkzaamheden t.b.v. het
verwijderen van cv-/warmtenetleidingen inclusief eventuele
grondwerkzaamheden en afvoer- en acceptatiekosten voor af te
voeren materialen
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna 
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie 
inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de 
dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door 
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, 
attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, 
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het 
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk 
mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) 
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in 
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 
aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling 
controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer 
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan 
ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de 
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De 
opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de 
opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig 
is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle 
overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk 

aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van 
toepassing is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen 
persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte 
arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan 
te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden 
aangeleverd.

79 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden 
zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het geplande 
moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van 
werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens 
de bouwvergaderingen.

80 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de UAV 2012: 
De tekst in lid 1 wordt geschrapt en vervangen door: 
"De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken 
niet aan de aannemer zijn toe te rekenen".

81 In afwijking van paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012: 
Lid 2 komt te vervallen.

82 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van 
militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. 
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

83 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan 
en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

84 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van 
Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.

85 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden 
nageleeft en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of 
gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening 
van de aannemer.

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de 
Nederlandse taal te geschieden.

72 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig 
van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten 
overeenkomsten.

73 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in de financiële 
resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering van dit 
bestek aangaan.

01 01 73 COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 

71 Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", verstaan:
"De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt."

72 Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", wordt verstaan:
"De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het ontwerpteam."

74 De aannemer wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur.
Deze coördinerend constructeur dient hetzelfde te zijn als de ontwerpend constructeur.

01 01 74 NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN

71 Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) hebben als doel het uitbannen van sociale misstanden in de productieketen. De 
Internationale Sociale Voorwaarden zijn gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour 
Organisation (ILO) en relevante mensenrechtenverdragen en zien op:
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- vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;
- afschaffing van dwangarbeid en slavernij;
- effectieve afschaffing van kinderarbeid;
- vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep.  

72 De aannemer voert due diligence uit die ziet op de gehele keten van het productieproces, om invulling te geven aan het 
naleven van Internationale Sociale Voorwaarden, ten aanzien van het verwerken van natuursteen en/of PV-systemen 
(incl. zonnepanelen) in het project.
De due diligence is een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het schenden van arbeids- en 
mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens zoveel 
mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert. Onder due diligence wordt, anders dan de gangbare term in 
de accountancy, geen boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor bedrijven m.b.t. due diligence is te vinden op de 
site van pianoo (www.pianoo.nl).

73 De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van 
milieu-, arbeids- en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze risicoanalyse omvat ten minste:
a. Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces (alle schakels van grondstof tot en met eindproduct);
b. Een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van het handelen of niet handelen 

identificeert ten aanzien van het naleven van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 
productieketen(s). In de risicoanalyse staat ten minste: identificatie risico’s, betrokkenheid bij risico (veroorzaken, 
bijdragen aan, direct gelinkt aan via een zakenrelatie of geen link) en grootte en ernst risico’s. In het geval er in de 
risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en mensenrechten, stelt de 
aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met daarin opgenomen de 
risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

74 In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico’’s zijn gesignaleerd op schending van milieu-, arbeids- en 
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met 
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 
van de UAV 2012. 
In afwijking van paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012 legt de aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de ..... werkdag 
na de dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter goedkeuring voor. Het plan van aanpak omvat ten 
minste:
a. Een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de aannemer zal nemen om de geïdentificeerde risico's op 

schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen;
b. Een planning ten aanzien van de maatregelen die de aannemer zal nemen;
c. Indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de 

betrokkenheid van stakeholders.
75 De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het werk is opgedragen en vóór de oplevering een 

rapportage op over zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze rapportage(s) binnen 14 dagen 
na het verlopen van deze jaarlijkse periode en vóór de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter kennisname voor 
aan de directie. Deze rapportage omvat ten minste:
a. Een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse;
b. De maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd wordt zijn opgenomen om sociale misstanden in de keten 

te voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse;
c. De aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving van ISV;
d. Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISVV afgehandeld zijn.

01 01 75 AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN: SANCTIES

71 Onderstaande bepalingen maken onderdeel uit van de opdracht casu quo het contract. Daar waar in deze bepalingen 
‘Opdrachtnemer’ kan tevens worden gelezen ‘Leverancier’, ‘Wederpartij’, ‘Adviseur’ of ‘Aannemer’. Daar waar staat 
‘Opdrachtgever’ kan tevens worden gelezen ‘Koper’. Daar waar staat  ‘Opdracht’ kan tevens worden gelezen 
‘Overeenkomst’, of ‘Het Werk’ en daar waar staat ‘Opdrachtsom’ kan tevens worden gelezen ‘Prijs’, ‘Vergoeding’, 
‘Advieskosten’ of ‘Aannemingssom’. Een en ander afhankelijk van de terminologie uit het contract en de toepasselijke 
algemene voorwaarden.

72 Opdrachtnemer dient bij een voorgenomen inzet van onderaannemers, leveranciers of anderszins derden waar de 
Opdrachtnemer gebruik van maakt bij de uitvoering van de Opdracht of een beroep op heeft gedaan tijdens de 
aanbesteding van de Opdracht (hierna gezamenlijk te noemen ‘Derden’), te controleren of de laatst geldende versie van 
de sanctieverordening 833/2014 ‘betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de 
situatie in Oekraïne destabiliseren’ van toepassing is op deze derden. Meer specifiek dient Opdrachtnemer te controleren 
of  dit Derden betreft die:
a. Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn;
b. Een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in 

handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a), of;
c. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn, handelend namens of op aanwijzing van een entiteit 

als bedoeld in punt a of b.
73 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren indien bij de voorgenomen inzet van Derden een of meer 

van de in lid 72 van dit artikel onder punten a, b en c genoemde situaties van toepassing zijn. Opdrachtnemer dient 
daarbij op te geven welk deel van de opdracht (percentage van de opdrachtsom) Opdrachtnemer voornemens is door de 
betreffende Derde(n) te laten uitvoeren.

74 Opdrachtnemer mag Derden, die vallen onder één van de situaties genoemd in lid 72 sub a, b of c, niet inzetten zonder 

www.pianoo.nl
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voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Bij een voorgenomen inzet van meer dan 10% van de 
opdrachtsom wordt deze toestemming zonder meer geweigerd. De door Opdrachtgever geweigerde toestemming laat 
onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de (tijdige) nakoming van de opdracht. 
Opdrachtgever is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen indien toestemming wordt geweigerd.

75 Ingeval Opdrachtnemer tussentijds wijzigt in organisatiestructuur, zeggenschap of anderszins waardoor Opdrachtnemer 
zelf in een situatie komt zoals beschreven in lid 72 van dit artikel onder punt a, b of c, dient opdrachtnemer hiervan 
onmiddellijk melding te maken bij Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de opdracht per direct te 
beëindigen zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder enig recht op schadevergoeding van 
opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging ontstaat aan de zijde van 
Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer dient de verplichting tot het melden van het geraken in een situatie als bedoeld in de sanctiemaatregelen 
door te leggen aan alle Derden.

76 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de naleving van dit artikel te (laten) controleren. Opdrachtnemer is 
verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en deze verplichting tot medewerking door te leggen aan 
Derden.

77 Indien de Opdrachtnemer een of meer verplichtingen in dit artikel niet nakomt dan heeft Opdrachtgever het recht om de 
opdracht per direct te beëindigen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en zonder enig recht op 
schadevergoeding van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging ontstaat 
aan de zijde van Opdrachtgever.

01 01 76 AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN: BONUSREGELING

71 De Bonusregeling Zero Emissie Materieel is op deze overeenkomst van toepassing. 

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

71 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van wijzigingen in 
loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde 
percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer een bankgarantie zoals 
bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.

De bankgarantie dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en dient te zijn 
gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of 
b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een 
digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde 
elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) 
van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een 
bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) 
het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend 
nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen.

https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
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De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve 
van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

72 In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste termijn van betaling …% van de aannemingssom 
ingehouden. Dit bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de laatste termijn 
van betaling kleiner is dan bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding plaats op een 
voorafgaande termijn.

73 Binnen de raamovereenkomst kan bij deelopdrachten met een bedrag boven de €500.000,= exclusief BTW een 
zekerheidsstelling zoals bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 worden verlangd.

01 07 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER

71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE

71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de 
Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:
- Datum van de opdracht;
- Aanneemsom (excl. BTW);
- Naam van het aannemingsbedrijf;
- Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
- Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
- Telefoonnummer van het contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: Lido.Mans@rijksoverheid.nl

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOREGELING

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan 
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen:
- overige werkzaamheden van dit project die niet omschreven zijn in het RAW-besteksdeel betreffende kabels en 
leidingen;
- werkzaamheden buiten dit project om t.a.v. het vervangen van datakabels op de kazerne;
- de dagelijkse bedrijfsvoering van de kazerne.

01 11 71 COÖRDINATIE

71 Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt aangewezen de aannemer van dit bestek P 3000384.20.

De coördinator voor de (doorloop)tijd en planning coördineert de in elkaar grijpende werkzaamheden van de volgende 
partijen:
- alle partijen die werkzaamheden binnen dit project uitvoeren, zowel de werkzaamheden omschreven in dit RAW-

besteksdeel alsook de werkzaamheden m.b.t. kabels en leidingen die niet in het RAW besteksdeel zijn omschreven;
- werkzaamheden buiten dit project om t.a.v. het vervangen van datakabels op de kazerne; en
- een door de directie aangewezen contactpersoon vanuit de opdrachtgever voor de afstemming met de dagelijkse 

gang van zaken op de kazerne.
De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn door de directie aan aannemer bekendgemaakt.

73 De coördinator is belast met:
a. Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de 

werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen genoemd onder 71 van dit artikel (de zgn. “tijdscoördinatie”), 
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alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;
b. De coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen;
c. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien naar zijn inzicht nodig;
d. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze bestekbepaling.
De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze 
overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.
De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de 
overeengekomen aanneemsom.

74 Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd onder lid 71/72 van dit artikel volledige medewerking 
te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, 
daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in 
goede onderlinge samenwerking en in  overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema 
en/of gedetailleerde werkplan.
Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 van 
deze bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van aannemer. Dit laat onverlet de overige 
verplichtingen uit dit bestek (en/of de bijlagen daarbij).

75 Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar 
of andere partijen genoemd onder lid 71/72 van dit artikel, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd 
in lid 71/72 van dit artikel, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of 
omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is 
gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie op de 
hoogte.

76 Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als benoemd in lid 71/72 van dit artikel, achterblijft op 
het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of 
omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer gehouden van het feit en van de 
oorzaak van de vertraging schriftelijk mededeling te doen:
- Aan de coördinator,
- Aan de directie, 
- Aan alle andere partijen, en
- Een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever.

77 In geval van een melding als bedoeld in lid 75 of lid 76 van dit artikel is de coördinator gehouden onverwijld met alle 
partijen als benoemd in lid 71/72 van dit artikel evenals de directie in geval van een ontstane vertraging, een vergadering 
te houden.
Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de 
andere partijen als benoemd in lid 71/72 van dit artikel op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.
Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in lid 71/72 van dit artikel onder leiding van de coördinator een 
zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders bestekverplichtingen, het project op de meest efficiënte wijze, dat wil 
zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid.
Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan 
noodzakelijk maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een gewijzigd algemeen tijdschema en/of 
gedetailleerd werkplan voor, zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor. 
De andere partijen als bedoeld in lid 71/72 van dit artikel verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te 
verlenen. 
De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der partijen en de directie zal worden toegezonden. 
Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door de directie.

79 Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 
42 van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 
2012 onverlet.

01 11 72 VOORZIENINGEN DERDEN

71 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen 
voorzieningen.

De aannemer dient de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk te controleren, 
nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele 
tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter 
kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze 
tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 SIGNAALKLEDING
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71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor 
openbaar verkeer" te worden geschrapt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 
- de wijze waarop de aannemer het werk gefaseerd uit gaat voeren op een dusdanige wijze dat de kazerne hier zo min 
mogelijk overlast van ondervindt tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering;
- het aantal fases (in oppervlakken werkgebied) waarin de aannemer het werk denkt op te delen;
- de omvang van de afzonderlijke fases (in werkgebied);
- de tijdsduur dat er werkzaamheden binnen de afzonderlijke fases plaats vinden;
- hoe de onderlinge fases (in oppervlak werkgebied) zich in de tijd tot elkaar verhouden en of er overlappen in tijd zijn 
waarin in meerdere fases tegelijkertijd werkzaamheden plaats vinden; en
- hoe de eisen en randvoorwaarden gesteld in deel 2.1 paragraaf 16 binnen het uit te voeren werk worden geborgd. 

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden 
aangegeven in werkbare kalenderdagen.

72 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren 
werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in 
de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van elk onderdeel.
Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

73 Het namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema is als bijlage in dit bestek opgenomen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek  genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze 
fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische 
documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / 
functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort 
c.q. kwaliteit.

74 Voordat de onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan 
de directie te worden voorgelegd:
- alle nieuw bij te leveren soorten (naar kleur en afmeting) straatbakstenen.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.decra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 
van paragraaf 18 van de UAV 2012.

71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te 
hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.decra-certification.nl
www.decra-certification.nl
www.decra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.
72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal 

in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam 
herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:
- Bestekspostnummer;
- Bouwstof;
- Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
- Numer afleveringsbon / bestandsnaam;
- Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam.

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te 
worden verstrekt.

01 15 GARANTIE

01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld 
dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich 
verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken 
niet voor zijn risico komen". 

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen 
of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt 
de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en 
aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 2 jaar:
- Bomen (zonder gebreks- of ziekteverschijnselen, tak- of topbreuk (uitgezonderd stormschade), of stambeschadiging 

(uitgezonderd mechanische beschadiging veroorzaakt door derden));
74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:

- Riolering;
- Betonstraatstenen;
- Straatbakstenen;

75 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:
- Lijnafwateringsgoten;
- Keerwanden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 71 CAR-VERZEKERING

71 DOOR DE AANNEMER/SECTIES:
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt 
dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met
terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) 
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen 
onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- Het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk, met een eigen risico per evenement/ gebeurtenis van 
maximaal €25.000,=.
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:
- Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de 
werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,;
- Met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van maximaal €25.000,=.
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en 
personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:
- Alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), 
met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,=;
- Met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

72 PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING:
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De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de onderaannemers.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze 
lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de 
partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of
reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 
2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële
schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien 
uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart 
na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance).
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen 
één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of 
tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de
verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 
opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te
sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

73 DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk 
worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het 
laatst opgeleverde deel is verstreken.

01 16 72 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA)

71 DOOR DE AANNEMER
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland 
gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van € 2.500.000,= per schadegeval, zulks met terzijdestelling van het 
bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 01.16.72 lid 72 en lid 73 van dit bestek. In afwijking van 
het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever
tegenover de aannemer afstand van:
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in
verband staande werken; en
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van € 2.500.000,= per
schadegeval te boven gaan.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) 
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen 
onderhoudstermijn(en).

72 PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen 
één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering 
is afgesloten met inachtname van de bepalingen 01.16.04 lid 71, lid 72 en lid 73 van dit bestek.

73 WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk 
worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het 
laatst opgeleverde deel is verstreken.

01 16 73 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING GEHUURD MATERIEEL

71 De aannemer zal bij de uitvoering alleen gehuurd materieel gebruiken wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge 
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, dat op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de 
huurder is medegedekt en dat schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
d. Oude bouwstoffen: bouwmateriaal dat vrijkomt op het werk. Hierin worden onderscheiden:

- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die in het werk, of 
(aantoonbaar) elders, worden gescheiden in ‘waardestromen’. Deze materialen (grondstoffen) worden zo 
hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht;

- Materialen die op productieniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden op 
circulaire marktplaatsen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- straatbakstenen.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken 
plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats 
vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de 
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

71 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over 
het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen.  

01 17 71 ALGEMEEN

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet 
Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet 
Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

01 17 72 AFVOEREN AFVALSTOFFEN

71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de 
aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer 
dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende 
afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting. 

72 Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en 
chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-
mail: info@bureauleiding.nl ). 

73 Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting 
voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland.

01 17 73 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt 
de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 
10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en 
omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient 
hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst zijn 
de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst. 

01 17 74 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 
dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de 
materialen.
Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit. 

72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch 

mailto:info@bureauleiding.nl


RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 131 van 161Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

HFD  PAR  ART LID

onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende 
normen en protocollen. 

73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden 
geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de 
betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch 
onderzoek.
Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.  

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, 
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de werkzaamheden m.b.t. de 
waterleidingen en ET-werkzaamheden van dit project, die niet in het RAW-besteksdeel zijn omschreven, opgedragen.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de 
aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, 
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 71 V&G-PLAN INCLUSIEF RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-plan inclusief RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient de 
restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien 
van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in 
het Bouwveiligheidsplan.

01 19 72 V&G-DOSSIER (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en te 
actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.

01 19 73 BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens het V&G-plan inclusief RI&E (standaard RVB) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het 
bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het 
bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens V&G-plan inclusief RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen 
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende 
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012.

01 19 74 MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over 
(onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 75 V&G-COMMUNICATIE

71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de 
omgeving" wordt geagendeerd.

01 19 76 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris 
namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.

01 19 77 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een 
afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

01 19 78 VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig SCL Light Statement op ten 
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minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, 
op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het 
onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een 

bewijsmiddel conform de risicomatrix.
- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen 

behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:
één per twee weken.

01 23 04 COMMUNICATIE MET DERDEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk informeert de aannemer de gebruikers van de kazerne (per fase) tijdig over de 
tijdstippen waarop en de mate waarin hinder optreedt als gevolg van werkzaamheden. Deze communicatie verloopt via 
een voorafgaand aan het werk door de directie aan te geven centraal contactpersoon vanuit de opdrachtgever.
De aannemer informeert deze aangestelde contactpersoon tijdig (in afstemming met betreffende contactpersoon vast te 
stellen termijn) over werkzaamheden die op de kazerne plaats vinden en de hinder die gebruikers van de kazerne of 
derden hiervan (kunnen) ondervinden.

02 De door de aannemer aan te leveren informatie bevat in ieder geval:
- De fase waarop de werkzaamheden betrekking hebben;
- Omschrijving van de werkzaamheden;
- Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en overlast (eventueel ondersteund middels een kaartje met daarop 

weergegeven welke delen van de kazerne niet bereikbaar zijn);
- Toe te passen omleidingen;
- Start van de periode waarop deze werkzaamheden betrekking hebben (weeknummer);
- Uitvoeringsduur;
- Contactpersoon van de aannemer.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, 

vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet 
(WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, 
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.

03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht >20% van de 
aannemingssom te bedragen.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een 
voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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andere wijze aan zich te binden.
07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de 
overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van 
het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan 
worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau . of volgens een gelijkwaardige certificering.

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste 
certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen 
na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van 
toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere 
wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de 
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de 
aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien 
werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. 
Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;
- ...

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan 
worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een 
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een 
opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken 
om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject 
voor de geselecteerde personen.

01 26 71 SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 5% van de waarde van de loonsom binnen 
de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die 

zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in 

aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
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8. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 
wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld 
en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordingsformulier Social Return dient te 
worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.

73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return of de aannemer voldoet aan de 
verplichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de 
looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in lid 71, dan 
treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het  genoemde percentage 

door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 voor zover hij 
aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.

2. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot 
"Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 
van de UAV 2012.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in 
lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage 
social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de aannemingssom en wordt 
een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.

77 De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 71 
buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte 
kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. 
toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook 
die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf 
bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst 
zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding 
te zijn gehouden.

01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 72 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, 
van gas of van elektrische energie.

01 72 72 AANSLUITPUNTEN

71 Het water-aansluitpunt is gelegen op naar schatting <300 m van het werk.

72 Het gas-aansluitpunt is gelegen op naar schatting <300 m van het werk.

73 Het aansluitpunt voor elektrische energie is gelegen op naar schatting <300 m van het werk.

74 De aansluitpunten voor water, gas en elektrische energie worden nader aangegeven.

75 Het vuilwater-aansluitpunt van de VWA-riolering is gelegen op naar schatting 100 m van de locatie voor de keten.

76 Het door de aannemer af te nemen waterverbruik mag niet meer bedragen dan 10 m³/uur.

77 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie dient voorafgaand aan het werk in 
overleg met de directie bepaald te worden. 
Als richtlijn wordt aangegeven dat het door de aannemer voor het werk af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische 
energie niet meer mag bedragen dan:
- 25kW tussen 06:00 en 16:30 uur;
- 150 kW tussen 16:30 en 18:00 uur en;
- 350 kW tussen 18:00 en 06:00 uur.
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78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch 
verwarmen c.q. droogstoken van het werk en dient uitsluitend t.b.v. tijdens het werk gerelateerd materieel en/of 
gereedschap te zijn.

79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen 
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

80 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen  zijn voor rekening 
van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

01 72 73 AANSLUITPUNTEN VAN NUTSBEDRIJVEN

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het zelf contact opnemen met de betreffende NUTS-bedrijven voor het bepalen van 
de plaats voor de aansluiting op de leidingen en kabels.

72 De aannemer is verantwoordelijk voor het zelf verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het aansluiten op de 
leidingen en kabels van de betreffende NUTS-bedrijven. De hierbij te maken kosten zijn voor rekening van de aannemer.

73 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen 
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

74 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening 
van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

01 72 74 AANSLUITING OP BRANDKRAAN

71 Indien water wordt onttrokken via een brandkraan, dient de standpijp te zijn voorzien van een roestvrijstalen 
remmingsplaatje met gat ø13 mm.

72 Wanneer niet is voldaan aan het gestelde in lid 71 zal bij iedere geregistreerde piek groter dan 1/2000 x het max. 
jaarverbruik per 10 minuten, gemeten bij de hoofdwatermeter van de vliegbasis, de door het waterleidingbedrijf aan het 
Ministerie van Defensie opgelegde boete aan de aannemer worden doorberekend.

01 73 VEILIGHEID

01 73 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 
tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, 
tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

01 74 BESTEKSADMINISTRATIE

01 74 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het 
weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek 
waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 
2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels 
zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen 
weer te geven:
- De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in totaal verwerkte hoeveelheid; en
- De financiële consequenties van de verwerkingen. 

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post 
"Uitvoeringskosten".

74 De aannemer toont aan hoe CO2- en NOx-emissies op de bouwplaats worden geminimaliseerd. Ten minste aan bod 
komen:
- De onderwerpen cf. het referentiedocument 'Registratieformulier materieelinzet', zoals opgenomen in de bijlagen van 

dit bestek;
- De wijzigingen in % ZE-materieelinzet bijgehouden tot en met oplevering.

01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 75 71 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN

71 WIBON:
De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en 
Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren 
richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de 
liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.
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De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door 
het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van 
de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door 
de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit 
bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen 
en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat 
de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van 
de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en 

bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs);

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande en 
verwijderde informatie;

- Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, en 
digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het werk ter 
controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn 
door de directie van één week;

- Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de 
nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie 
aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden 
opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 
6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

75 CONTROLE IN HET TERREIN
Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de directie 
tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de kabels 
en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in het 
werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein in de 
oorspronkelijke staat inbegrepen.

01 75 72 REVISIE ELEKTROTECHNIEK

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van elektrotechnische 
werkzaamheden onderstaande te worden aangegeven:
- Aanduiding overeenkomstig de NEN 5152 en NEN-EN-IEC 81346;
- Coördinaten van de kabel(s) op cruciale punten in/van de kabel(s), en ter plaatse van doorvoeringen (in gebouwen 

en mantelbuizen);
- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld;
- Locatie van kabelmoffen. 

01 75 73 REVISIE WERKTUIGBOUW

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van c.v.-, gas- en 
waterleidingen onderstaande te worden aangegeven:
- Aanduiding overeenkomstig de betreffende NEN-norm;
- Coördinaten van de leidingen op cruciale punten in/van de leiding, ter plaatse van doorvoeringen (in gebouwen en 

mantelbuizen), en ter plaatse van appendages in de leiding(en);
- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld.

72 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van de op de revisietekening aanwezige 
appendages en apparaten alle gegevens te worden vermeld danwel aangevuld, die nodig zijn voor de exploitatie, wijziging 
en uitbreiding van de leidingen, zoals:
- Fabrikaat;
- Type-aanduiding;
- Capaciteit;
- Druk;
- Ingestelde waarden;
- Etc. 

73 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van alle markante punten detailtekeningen te 
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worden vervaardigd. Dit betreft onder andere:
- Alle wegkruisingen;
- Alle kruisingen met watergangen;
- Aftakkingen;
- Afsluiterschema's;
- Etc.
De schaal van de afdrukken van de details in overleg met de directie. 

01 76 MILIEUZORG

01 76 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met 
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met 
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex 
op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen 
telefoonnummer.

01 76 72 AFTANKEN

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden 
gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte 
ondergrond.

01 77 WERKTERREIN

01 77 71 FAUNAVRIENDELIJKE VERLICHTING

71 Indien de opdrachtnemer het werkterrein wil/gaat verlichten dient deze verlichting te worden uitgevoerd als verlichting 
die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna zoals vleermuizen en dergelijke. Eigenschappen van de 
faunavriendelijke verlichting zijn:
- Gericht op de raakvlakken (rijbaan, voet- en fietspaden, etc.) en verstrooiing is ingeperkt;
- UV-vrij;
- Amberkleurig;
- Uitgeschakeld/uit te schakelen/dimbaar waar dit vanuit gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 7 AFRASTERINGEN, POORTEN, SLAGBOMEN EN PALEN

10 71 BEGRIPPEN

10 71 71 ALGEMEEN

71 Te verstaan onder:
a. Paalkop: het hoogste punt van een paal, inclusief eventuele uitstaander;
b. Gladdraad: een enkele gladde metalen draad ten behoeve van bevestiging aan houten palen voor afscherming van 

gedeelten van het terrein;
c. Puntdraad: een dubbele, in elkaar gedraaide metalen draad voorzien van twee korte in elkaar gedraaide spiralen 

metaaldraad met elk twee scherpe punten, die elke 0,10 m om de dubbele draad zijn gedraaid;
d. Spandraad: een geplastificeerde metalen draad ten behoeve van het bevestigen van gaas van de gaasafrastering;

10 72 EISEN EN UITVOERING

10 72 71 ALGEMEEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij onderbreking van de werkzaamheden, de buitenafrastering van het complex een 
gesloten geheel vormt.

72 Voor zover niet anders is bepaald, dienen verbindingen van staal elektrisch te worden gelast.
Lasnaden dienen rondom te worden volgelast en daarna te worden geslepen. Scherpe randen dienen te worden 
afgeslepen. De lassen mogen niet poreus zijn.

73 Thermisch te verzinken voorwerpen dienen voorafgaand aan een chemische reiniging eerst door middel van het 
mechanische voorbehandelen te worden gereinigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard.

10 72 74 SLAGBOMEN

71 Tenzij anders aangegeven wordt onder de te leveren breedte van de slagboom de doorrijbreedte verstaan.
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10 72 75 PALEN

71 De verankering van palen dient op 0,20 m vanaf de onderzijde van de paal te worden aangebracht, en dient minimaal 
0,15 m buiten de paal uit te steken.

10 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

10 75 71 ALGEMEEN

71 Vrijkomend binddraad dient zorgvuldig te worden verzameld en onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.

10 76 BOUWSTOFFEN

10 76 71 ALGEMEEN

71 Tenzij anders is vermeld dient de kwaliteit van staal c.q. ijzer te zijn voor:
a. Gewalst constructiestaal: Fe 360, volgens EURO Norm 25
b. Stalen pijpen: St 35, volgens DIN 1629
c. Betonstaal: B500B, volgens NEN 6008
Het onder a. en b. genoemde staal mag niet meer gecorrodeerd zijn dan corrosietoestand C, als bedoeld in " Svensk 
Standard SIS 05 59 00 - 1967" van de Standardiseringskommissionen i Sverige.

72 Het verzinken van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN-ISO 1461.

73 Bevestigingsmiddelen dienen door middel van sherardiseren te zijn voorzien van een zinklaag dik 35 micrometer.

74 Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.
De dikte van de coating dient te zijn 50 micrometer. 

75 Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.
De dikte van de coating dient te zijn 50 micrometer. 

76 Na het gereedkomen van het coaten mogen geen bewerkingen aan de diverse onderdelen  worden uitgevoerd.

10 76 72 AFRASTERINGEN

71 Puntdraad dient te zijn samengesteld uit twee in elkaar gedraaide draden van 1,7 mm, met een totaal gewicht van 5,1 kg 
per 100 m. De afstand tussen de punten dient 0,10 m te zijn.

10 76 75 PALEN

71 Houten palen dienen te zijn geschild, aan de dunne zijde gepunt en aan de dikke zijde gekruind.

16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 12 EISEN EN UITVOERING

16 12 01 ALGEMEEN

71 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet het 
projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten beoordelen 
op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.

72 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op 
www.explosievenopsporing.nl.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 71 AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN

71 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 3% afschot over een breedte van 2,00 m vanaf de kant van de 
verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 2,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de 
afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

72 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 3,00 m vanaf de kant van de 
verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 3,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de 
afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van de 
kant(opsluiting) van de verharding te liggen.

74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht mag 
geen transport plaatsvinden.

www.explosievenopsporing.nl
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22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 71 TIJDELIJK GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het beheer van het gronddepot, alsmede de registratie van de in het depot 
verwerkte en ontgraven grond.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
- De depotcode;
- Een plattegrond van het werkterrein;
- De plaats van herkomst van de grond;
- De hoeveelheid grond;
- De kwaliteit van de grond;
- De (verwachte) eindbestemming van de grond;
- De datum van inrichting van het depot;
- De (verwachte) einddatum van het depot;
- Naam, telefoonnummer en emailadres van de uitvoerder.

22 03 72 MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE

71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van schone grond en 
baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de 
directie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 71 TIJDELIJK GRONDDEPOT

71 Het gronddepot dient duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dient herkenbaar te zijn 
voorzien van borden met daarop aangegeven de depotcode volgens artikel 22.03.71 van dit bestek.

72 Aan het einde van elke werkdag en tijdens gevaar voor verstuiving over de grond in het gronddepot een bovenafdekking 
van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig aanbrengen.

73 Voor de oplevering van het werk dient de aannemer het depot te ruimen en het terrein in oorspronkelijke staat te 
herstellen.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 01 ALGEMEEN

71 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan spoor aanrijden door een trekker voorzien van 
dubbellucht banden.

72 Het gebruik van een wiellaadschop is bij aanvulling en egalisatie etc. niet toegestaan.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 71 GRONDWERK, ONTGRAVING

71 De sleufbodem vrijmaken van voorwerken die een beschadiging van de kabels, kabelbuizen, leidingen, etc. kunnen 
veroorzaken.

72 Ter plaatse van moffen, flenzen, afsluiters e.d. de sleuven zodanig verdiept uitvoeren dat de leidingen over de volledige 
lengte op de ondergrond komen te rusten.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 05 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

71 Kabeltracés moeten zo weinig mogelijk van richting veranderen en verhardingen, kanalen, watergangen, terreinleidingen, 
e.d. zoveel mogelijk haaks kruisen. Het uitzetten van de kabelsleuven geschiedt door de aannemer in overleg met de 
directie. Overal waar de directie dit nodig oordeelt moeten proefsleuven worden gegraven.

72 Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen en start- & rolbanen zijn gemarkeerd volgens de richtlijnen werk in 
uitvoering binnen de bebouwde kom.

73 Indien zich in de onmiddellijke nabijheid van de te graven sleuven bomen of struiken bevinden, moet het kappen van 
wortels (zoveel mogelijk) worden vermeden. Bij graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie is het Handboek Bomen 
van toepassing.
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74 Het aanvullen van sleuven moet in eerste aanleg geschieden met 0,10 m van puin gezuiverde, vaste aangelopen grond. 
Daarna wordt de sleuf in lagen van ten hoogste 0,30 m aangevuld en verdicht.

75 De sleuf mag, uitgezonderd de eerste laag van 0,10 m, met behulp van mechanische verdichtingsapparatuur worden 
verdicht. Na het volledig aanvullen van de sleuven moet het mechanisch verdichten zodanig geschieden, totdat ter plaatse 
van te herstellen dan wel aan te brengen verharding een sondeerwaarde van 2 MPa is bereikt, en ter plaatse van bermen 
en overige groenvoorzieningen een sondeerwaarde overeenkomstig de naastgelegen grond. De sondeerwaarde dient te 
worden gemeten op een diepte van ten hoogste 0,15 m onder het oppervlak van de te beproeven grondlaag.

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 01 BEGRIPPEN

25 01 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. Bereikbaar: De putrand met deksel van de inspectieput is zichtbaar in verharding, berm of plantsoen en kan zonder 

extra handelingen benaderd worden;
b. Toegankelijk: De putrand met deksel is bereikbaar en te openen om toegang tot de inspectieput en het rioolstelsel te 

verlenen. 

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 71 ALGEMEEN

71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NEN-EN 1610 + NEN 3218 (2029).

25 02 72 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van 
chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 02 73 NIET TOEGANKELIJKE INSPECTIEPUTTEN

71 Indien een inspectieput niet toegankelijk is dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie. Via een andere 
put dienen de werkzaamheden aan de bijbehorende streng uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is, dan de 
situering (straat en streng tussen de putnummers) en de reden ervan in het dagboek vermelden. De werkzaamheden 
dienen elders binnen de werkgrenzen verder te gaan. Stagnatiekosten worden verrekend. Op een nader te bepalen datum 
dient de aannemer in overleg met de directie de werkzaamheden op de onderhavige leidingen alsnog uit te voeren.

25 02 74 BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLPERSLEIDING

71 Persleidingen kunnen niet buiten bedrijf worden gesteld. 

25 02 75 AFDALEN IN INSPECTIEPUTTEN

71 Bij afdalingen in inspectieputten dienen de geldende veiligheidsnormen en -regels toegepast te worden. 

25 02 76 BESTAANDE AFVOEREN

71 De afvoer van zowel gemengd-,  vuil-water-afvoer als hemelwater-afvoer, moet bij het doen van voorzieningen aan 
bestaande afvoeren te allen tijde zijn gewaarborgd.

72 Tijdens werkzaamheden, indien noodzakelijk, middels pompen de afvoer van water verpompen.
Na een werkdag (of tijdens of na hevige regenval) moet de aannemer een noodverbinding realiseren tussen bestaand en 
nieuw aangelegd riool waarbij uitspoeling wordt uitgesloten en de afvoercapaciteit van het riool wordt gewaarborgd. De 
materialen voor een noodverbinding moeten te allen tijde in de directe nabijheid van de werkzaamheden aanwezig zijn.

25 02 77 STAGNATIE

72 De aannemer dient bij het niet toegankelijk zijn van een streng, door te gaan met de 
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

73 De aannemer dient bij niet te reinigen riolen met 90 bar ter hoogte van de spuitkop, door te gaan met de 
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

71 De aannemer dient de afsluitertypen af te stemmen op de maximale drukhoogte in het stelsel. 
In alle gevallen, zo ook bij het aanbrengen van de afsluiters, dient rekening gehouden te worden met geldende 
regelgeving en van toepassing verklaarde voorschriften.
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25 03 04 DIGITALE UITWISSELING GEGEVENS

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten opnames, die gemaakt worden in het 
kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld:
- foto's in jpeg-formaat;
- videomateriaal in mpeg-formaat.

72 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 bedraagt de resolutie voor:
- foto's tenminste 1024 x 768 pixels;
- videomateriaal tenminste 1280 x 720 pixels. 

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 71 BIJWERKEN (REVISIE)GEGEVENS

71 Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de situering van riolering op complexen anders is dan op 
de digitaal verstrekte tekening(en) staat aangegeven, dient de aannemer dit  te melden bij de directie en na de inspectie 
op tekeningen (analoog en digitaal) aan te geven.
Op deze tekeningen dient tevens de riool- en put-identificatie en gegevens van deze rioolstreng(en) en inspectieput(ten) 
vermeld te worden, zoals diameter, materiaal, B.O.B, etc.
De tekeningen maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 en artikel 25.43.71 van dit bestek.

25 05 72 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES

71 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (bijvoorbeeld 
kapotte putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.

72 Indien de aannemer constateert dat zich in het riool gevaarlijke vloeistoffen (bijvoorbeeld olie of 
benzine) bevinden, dan dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden.

25 05 73 WEERSVERWACHTING

71 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor een rioolstreng moet worden afgesloten, gereinigd of geinspecteerd, 
vraagt de aannemer ten minste 24 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een 
gedetaillleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

72 De in lid 71 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het Meteo Consult: www.meteoconsult.nl. 

73 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de 
te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.

74 De weersverwachting als bedoeld in lid 71 dient minimaal 12 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie 
per email ter kennis worden gebracht.

75 Onderhoudsmaatregelen waarbij een rioolstreng afgesloten moet worden mogen niet uitgevoerd worden wanneer de 
neerslagverwachting groter is dan 2,0 mm.

76 Tijdens regenval kan de directie bepalen de werkzaamheden te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering te 
worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. De stagnatie wordt dan gerekend als 
onwerkbare werktijd.

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

71 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.

25 06 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Putranden ten behoeve van de HWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "RW" in de rand.

72 Putranden ten behoeve van de VWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "VW" in de rand.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 GEBOUW- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering , als bedoeld in de UAV 2012, moeten kolken, 
kolkaansluitleidingen en gebouwaansluitingen inwendig schoon zijn. 
Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.

72 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle gebouw- en kolkaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op 
de hoofdriolering.

25 12 71 MANTELBUIZEN

71 De aslijn van de aan te brengen mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moet in X-, Y- en Z-richting gelijk 

www.meteoconsult.nl
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zijn aan de in te voeren mediumvoerende buis.
72 Mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de 

kantopsluiting hierbij inbegrepen.
73 Verbindingen van mantelbuizen, die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 06 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

71 De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.

72 Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende 
rioolstreng.

73 De binnen onderkant buis (B.O.B.) van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters ten 
opzichte van N.A.P.

25 3 RIOOLREINIGING

25 31 BEGRIPPEN

25 31 01 ALGEMEEN

71 In afwijking van artikel 25.31.01 lid 01 sub a van de Standaard dient voor "verontreiniging" te
worden gelezen: "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, (bak- en
beton)stenen vet etc."

72 Direct voorafgaand aan de uit te voeren onderzoeks-, verificatie-, zekerheids- en/of opleveringsinspectie dient de te 
inspecteren rioolstreng te zijn gereinigd.

25 32 EISEN EN UITVOERING

25 32 71 CERTIFICERING REINIGINGSBEDRIJF

71 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en werkt conform de 
KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken", of een vergelijkbaar buitenlands 
certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten, zullen deze door KIWA worden getoetst op 
gelijkwaardigheid waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

25 32 72  EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

71 In artikel 25.35.01 lid 01 van de Standaard dient de tekst  "het stroomprofiel van de bijbehorende
putten" te worden aangevuld met  "en/of  putbodems".

72 Indien een rioolstreng niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en te inspecteren is dient de
rioolstreng te worden gereinigd en geïnspecteerd vanaf de andere zijde.

73 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de
noodzakelijke rioolslibmonsters.

74 De aannemer is verplicht indien de directie dit verzoekt om de rioolslibmonsters bij een bedrijf/instantie
welke vergunninghoudende is voor het verwerken van rioolslib ter analysering aan te bieden. De
analysekosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

75 Doorspuiten naar lager gelegen riool is niet toegestaan. Maatregelen en controle erop dienen in het afstromingsplan 
vastgelegd te worden.

76 Tot het reinigen van inspectieputten behoort tevens het reinigen van de bijbehorende putkoppen/-randen en deksels.

25 32 73 OVERIGE EISEN AAN RIOOLREINIGING

71 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen (zoals slib, zand en puin) te worden 
opgenomen met een vacuümwagen.

72 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het gemengd- en/of VWA-riool. Daarbij mag geen zand mee 
terugspoelen in het riool, en mag geen hinder optreden voor het verkeer.

73 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet binnen 8 
werkuren aan de directie zijn overhandigd. In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- naam transporteur;
- kenteken voertuig;
- vertrek- en aankomsttijden;
- soort lading;
- globale hoeveelheid lading in m³;
- plaats van herkomst;
- bestemming;
- afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing), met daarop aangegeven:

· het bruto en netto weegresultaat;
· het kenteken van het gewogen voertuig;
· de datum en tijdstippen van de weging;



RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 143 van 161Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

HFD  PAR  ART LID

· de complexcode;
- afvalstroomnummer.
Eenmaal per dag dient op aangeven van de directie een retourweging te worden uitgevoerd.

74 Gebreken aan het riool dienen door de aannemer te worden geregistreerd en direct aan de directie te worden overlegd. 
Indien tijdens het schoonmaken van het riool door middel van hogedruk het riool zich in een dusdanige toestand bevindt 
dat verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (met als eventueel gevolg verzakkingen en dergelijke) 
of het ontstaan van overdruk in de gebouwaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie de druk 
verminderen of geheel stoppen en elders op aanwijzing van de directie het werk hervatten.

75 Veiligheidsmaatregelen:
De asbestleidingen en rioolputten reinigen conform de RABS-methode (Riool Asbest Beschermingssysteem). 
Het RABS dient in de putrand te worden geplaatst, zodat blootstelling aan asbest kan worden voorkomen door middel van 
een waterscherm met overdruk. Het systeem dient met een aparte hogedrukaansluiting op een eigen waterwagen te 
worden aangesloten, met een minimale capaciteit van 350 ltr/min en een werkdruk van 100 bar. Het RABS zorgt er 
middels 4 waterschermen voor dat de uitstoot van asbestdeeltjes is afgeschermd, en dat de deeltjes in het riool 
achterblijven.
RABS is ontwikkeld door DWR (thans Waternet) en ROM B.V. te Barneveld. 
Telefoonnummer: 0342-490417
www.rombv.com
Toepassing van een gelijkwaardig alternatief is toegestaan.

76 Reinigingsdruk aanpassen indien ten gevolge van de druk onnodig veel schade aan de riolering ontstaat. Schades aan de 
riolering ten gevolge van het reinigen direct melden bij de directie.

77 Er mag alleen met een spuitkop worden gereinigd waarbij de waterstraal een hoek maakt van 30 graden met de 
buiswand.

25 34 RISCOVERDELING EN GARANTIES

25 34 02 CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN RIOOLREINIGING

71 De controle van de kwaliteit van de rioolreiniging wordt bepaald:
a. Met behulp van tv-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt 

uitgevoerd.
b. Met behulp van spiegelen, voor riolen die niet met behulp van een tv-camera worden geïnspecteerd. De spiegelset 

wordt door de aannemer beschikbaar gesteld.
72 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in 

minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één van de reinigingscriteria, dan leidt dat tot 
afkeuring van de gehele dagproductie.

73 Indien de aannemer verzuimt de, naar het oordeel van de directie, niet volledig gereinigde complexen
opnieuw te reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 71 MELDINGSPLICHT

71 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden worden dient dit direct aan de directie 
gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

72 Indien de vervuiling niet kan worden verwijderd met de 90 bar ter hoogte van de spuitkop dient de aannemer contact op 
te nemen met de directie.

74 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren, dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

25 35 72 WATER VOOR RIOOLREINIGING

71 Voor het reinigen van riolering dient oppervlaktewater gebruikt te worden. Het gebruik van drinkwater hiervoor is niet 
toegestaan. Voor eventuele inname van water de nodige beschermende maatregelen treffen.

72 De aannemer moet er van uit gaan dat op complexen van Defensie geen water mag worden ingenomen. Op grote 
terreinen mag/kan water eventueel water worden ingenomen iom en na toestemming van de directie.  

25 36 BOUWSTOFFEN

25 36 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Tijdens het reinigen en inspecteren van riolen, dient de aannemer te controleren of de te handhaven
rioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden rioleringssysteem, de toe te passen putranden met
bijbehorende deksels dienen de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten:
- voor hemelwaterriool de tekst "RW" op de putrand;
- voor vuilwaterriool de tekst "VW" op de putrand.

Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van vergelijkbare
strekking te bevatten.

72 Voordat de putdeksels worden teruggelegd, de sponningen in de putrand schoonspuiten.

www.rombv.com
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25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLREINIGING

25 37 71 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN

71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 10%.

72 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen daadwerkelijk worden gereinigd te 
worden gemeld bij de directie.

73 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de vervuiling gemeten en het gemiddelde per put 
berekend.

74 De gemiddelde vervuilingsgraad van de gemiddelden van de begin- en eindputten geeft een theoretische vervuilingslijn. 
Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

75 Er wordt gerekend met een soortelijke massa van slib 1,60 ton/m3.
Indien door de aannemer aangetoond kan worden dat  een of meerdere riolen < 1.000mm een vervuilingsgraad > 10% 
hebben, dan vindt verrekening plaats ahv het afgevoerde tonnage extra slib.

76 De vastgestelde vervuilingsgraad als gesteld onder lid 71 en 72 wordt vastgelegd in het weekrapport.

77 Bij riolen met een diameter van 1.000 mm of groter wordt door de directie en aannemer samen
bepaald wat de vervuilingsgraad is. Dit gebeurt maximaal 7 dagen voordat met de werkzaamheden
wordt begonnen. De aannemer zal hiervoor afspraken maken met de directie. De vervuilingsgraad wordt vastgelegd met 
behulp van een putfoto.

25 37 72 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN

71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

72 Deze gemiddelde waarde van vervuiling wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

73 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen en inspectieputten daadwerkelijk 
worden gereinigd te worden gemeld bij de directie.

74 Als waarde voor de vervuilingsgraad van de putten wordt aangehouden het gemiddelde van de vervuilingsgraden van de 
aansluitende strengen.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 41 BEGRIPPEN

25 41 01 ALGEMEEN

74 Opleveringsinspectie:
Inspectie uit te voeren nadat de aanlegwerkzaamheden zijn uitgevoerd ter controle van het resultaat van het aangelegde 
werk. Alle nieuw aangelegde rioolstrengen inclusief de overgangen naar de reeds bestaande delen van het rioolstelsel 
reinigen en inspecteren.

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 02 van de Standaard is reiniging voorafgaand aan de rioolinspectie 
niet vereist.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld 
worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

71 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,20 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij de verplaatsing.

72 De waarnemingen tijdens de inspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2. Minimaal moeten de 
normatieve beeldcodes volgens NEN-EN 13508-2 worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en omvang van 
een toestandsaspect dient dit altijd op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

73 De rapportage dient naast het (digitale) beeldmateriaal tevens de tekening(en) als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 77 van 
dit bestek en het RIBX-bestand als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 73 van dit bestek, te omvatten.

74 Een rioolstreng-inspectie gebaseerd op het maken van 360º panorama-opnames m.b.v. een camera met
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip, is NIET toegestaan.
Een putinspectie dient wel uitgevoerd te worden met  360º panorama-opnames m.b.v. een camera met
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd.

75 Axiale voegverplaatsingen dienen door middel van geijkte meetapparatuur te worden gemeten. Schatten is niet 
toegestaan. Voor alle buisverbindingen geldt dat iedere klasse > 1 moet worden geregistreerd. 

76 De in artikel 23.42.72 lid 72 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien het volgende 
erop zichtbaar is:
- niet gereinigde rioolleiding,
- in afwijking van artikel 25.42.03 lid 1 van de Standaard mag de waterdiepte max BDD niet meer dan 3 cm bedragen 

volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient uit te gaan van veel van de te reinigen en inspecteren rioolleidingen, een buisvulling heeft van 3 cm 
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volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient in dat geval de rioolleiding opnieuw te reinigen en een nieuwe inspectie te maken. De hieruit 
voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolleidingen dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de opnames.

77 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende
is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen
worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het
verhogen van de lichtintensiteit of verhogen van de inspectiecamera). Indien desondanks de
beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.
Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.

78 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 10% van de
dagproductie. Indien in minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één
van de inspectiecriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie.

79 Bij de inspectie van de rioolleiding dient:
- foto van algemene indruk van de toestand van de rioolleiding volgens NEN-EN 13508-2:

· BAB vanaf klasse 4;
· BAC vanaf klasse 2;
· BAF vanaf klasse 4;
· BAG vanaf klasse 3; 
· BAL vanaf klasse 2;
· BAN klasse 5;
· BAO klasse 5;
· BAP klasse 5;
· BBA vanaf klasse 4;
· BBD vanaf klasse 2;
· BBE vanaf klasse 3;

Fotograferen en in afwijking van de NEN-EN 13508-2 ook noteren:
· BAG instekende inlaat >15 mm;
· BAH 4 defecte aansluiting bij wortels uit een inlaat; 
· BAI instekenende afdichting > 15 mm;
· BBB hoogte aangehechte afzetting >15 mm;
· BBC hoogte bezonken afzetting >15 mm;
· BCB plaatselijke renovatie, begin en eind noteren en niet tussentijds afsluiten;

- per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt;
- tv-camera met opname mogelijkheid haaks op de buiswand;
- inspectierichting volgens deelopdracht.

80 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:
- medium: Next Cloud via internet,
- bestandformaat: minimaal MPEG4;
- resolutie: minimaal 1280 x 720;
- afspeelbaar met minimaal Microsoft Media Speler 12;
- bitrate video: minimaal 4 Mbps (4.000 kbps);
- beeldopbouw: minimaal 25 fps (frames/beelden per seconde);
- opname zonder geluidsspoor.
Met behulp van een op de externe harde schijven bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bij
afspelen gekoppeld te zijn aan de RibX Informatie.
De externe harde schijven worden eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. 

81 De rioolstrengen dienen inclusief putten te worden geïnspecteerd in van tevoren aangegeven richting.
De rapportage dient per sectie van rioolstrengen te worden aangeleverd, inclusief het beeldmateriaal. De rapportage 
moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook 
aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. Daarom dient op deze wijze gereinigd en geïnspecteerd te worden. 

82 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog 
riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd.
Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw 
opstellen van de inspectiewagen is niet verrekenbaar. 

83 Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden door de
aannemer in het bronbestand (RibX) gecorrigeerd.

84 Naamgeving RibX's bij Reiniging en Inspectie:
R+I - "jaar" - "nummer deelopdracht" - "volgletter" - "Eigen codering".

85 Rioolleidingen (en inspectieputten) inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit een TV-kleurencamera, 
gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot 
een hoek van minimaal 270º  naar alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat  opnamen loodrecht op de buiswand en 
omhoog in de aanwezige aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een hellingshoekmeting 
kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale techniek vastgelegd. De beelden moeten 
bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (een 
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verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows 7, 8 en 10.
86 De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn. 

Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- kolk- en 
drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd.

87 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties 
Riolering" van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN-13508-2.

88 Alle buisverbindingen en gebouwaansluitingen, ter plaatse van/op het hoofdriool, moeten worden bekeken en op Hard 
Disk vastgelegd. Dit geldt voor alle voegen.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een 
hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 05 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn 
meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 42 71 EISEN AAN UITVOERING 

71 Communicatie tijdens de uitvoering.
Tijdens de uitvoering  van het werk zal namens de opdrachtgever een directie worden aangewezen. Deze is op 
werkdagen tussen 07.30 u. en 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Het inspectiebedrijf zal tijdens de uitvoering van het werk 
door een contactpersoon worden vertegenwoordigd. Deze dient permanent telefonisch bereikbaar te zijn. De directie 
wordt van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende werkdag geïnformeerd over de voortgang van de tv-camera 
inspectiewerkzaamheden. Daarnaast dient een schriftelijke weekrapportage te worden opgemaakt, met daarin een 
overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. De volgende situaties dienen terstond te worden gemeld:
- afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het riool systeem tot gevolg hebben 

(bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, uitkomend grind) danwel gevaar op kunnen leveren;
- externe omstandigheden die stagnatie van inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben;
- kapotte of ontbrekende putkoppen/-deksels en/of andere delen, et cetera;
- mogelijk grote (>50m3/uur) lozers.

Het werk moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de planning, die na gunning door partijen zal
worden vastgesteld. De planning is bindend en de werkzaamheden dienen binnen de planning te worden
afgerond.

Stagnatie van het werk wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de directie.
De aannemer zal in overleg met de directie maatregelen voorstellen om de stagnatie te verhelpen.
In geval de stagnatie niet aan de aannemer te wijten is, zal eventueel meerwerk dat uit deze maatregelen voortvloeit, in 
overleg tussen de aannemer en de directie per dag bepaald worden.

Onwerkbaar weer (onder andere stilstand als gevolg van hoogwater) geeft geen recht op termijnverlenging en zal geen 
aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten.

Verrekening van extra uren bij stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de 
reinigingscombinatie vindt niet plaats. Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de 
openingstijden van de stortlocatie vindt niet plaats.

Verrekening van extra uren door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien
deze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie.

72 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van de aannemer zich tevoren 
op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie en de inspectieputten.
Voorafgaande aan het werk ontvangt de directie zo spoedig mogelijk ter goedkeuring een uitvoeringsplan.

73 Het tijdelijk stilzetten en/of laagzetten van een rioolgemaal dient tijdig, minimaal 48 uur van te voren, te worden gemeld 
bij de directie.

74 Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden wordt door de aannemer de volgende 
informatie ter goedkeuring aan de directie voorgelegd:
- een uitvoeringsplan;
- specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.

75 Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval de volgende aspecten:
- welke riolen worden gereinigd;
- de volgorde waarin de rioolleidingen worden gereinigd;
- de wijze waarop de rioolleidingen worden gereinigd;
- de werkvolgorde met tijdschema;
- specificatie van het in te zetten materieel;
- de feitelijke startdatum van de werkzaamheden;
- de bijzondere omstandigheden;
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- de datum van rapportage.
De volgorde van uitvoering van de werkzaamheden aan rioolleidingen dient ook op een pdf-tekening te worden verwerkt 
en te worden aangeleverd bij de directie.

76 Bij niet indienen of geen goedkeuring van het uitvoeringsplan, vindt geen aanvang van de werkzaamheden
plaats. In afwijking van het gestelde binnen NEN-EN 13508-2 staat het de aannemer vrij om zelf de inspectierichting van 
te inspecteren rioolleidingen te bepalen.
De volgende specifieke informatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem van de aannemer wordt aan de directie 
(ter inzage) beschikbaar gesteld:
- het binnen het bedrijf toegepaste schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema);
- de procedure voor de beheersing en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
- de procedure ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten.

77 Alle analoge veldwerktekening(en) die de aannemer heeft gebruikt in zowel de reinigings-unit als
inspectie-unit na afloop van werkzaamheden laten scannen en als pdf-file aanleveren.

78 De waarnemingen van de rioolinspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2.
In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te 
worden gemeld en beargumenteerd.

79 Tegelijk met het uitvoeringsplan overhandigt het inspectiebedrijf de lay-out van het inspectierapport van een 
gelijkwaardige visuele inspectie. Deze laatste dient vergezeld te gaan van een DVD/USB-stick met vijf foto-opnamen en 
tenminste tien minuten beeldopname op de beelddrager die voor het werk is gekozen. Zowel de lay-out van de digitale 
rapportage als de kwaliteit van het beeld behoeven de goedkeuring van de directie.
Bij geen goedkeuring, geen aanvang van de werkzaamheden. Indien deze zijn goedgekeurd, dan dienen zij als norm voor 
de kwaliteit waaraan het product minimaal moet voldoen.

80 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten volgens EN-EN 13508-2 door de directie 
scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.
Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van de rioolleiding te zijn.

81 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens BRL K10014 en BRL K10015.
De alleenwerkregeling is niet van toepassing. Dit impliceert dat het inspectieteam minimaal uit 2 personen moet bestaan.
Controle van de kwaliteit van het geleverde product geschiedt volgens artikel 25.44.71 van deel 3 van dit bestek.

82 De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een in- respectievelijk uitwendig
draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt, dan wel met
behulp van een kogelbeeldcamera. Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden per
tijdseenheid registreert (bijvoorbeeld Panoramo-camera), is NIET toegestaan.

83 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit de Hard Disk eenvoudig en duidelijk zijn te herkennen en te classificeren.
De beelden dienen te worden vastgelegd met tellerstanden in de tijdsaanduiding: hh:mm:ss.

84 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Per
diameter dient de juiste type camera te worden gekozen.

85 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de doorspuit-, controle-, inspectie 
put/beginput, zodat de putbuisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden.

86 Zowel de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput als de eindbuis/taludbak/eindput dienen zoveel mogelijk in beeld te 
worden gebracht, opdat de toestand van de putten geclassificeerd en beoordeeld kunnen worden.

87 Bij elke leiding dient elke voeg rondom te worden geïnspecteerd, zodanig dat een goede beoordeling van de axiale 
respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Als tijdens inspectie blijkt dat er afwijkende voegwijdtes zijn dan dient deze 
voeg volledig geinspecteerd te worden. Blijkt uit de rondgang dat er inderdaad op de klokstand 9.00, 12.00 en 15.00 uur 
afwijkingen zijn, dan software matig meten.
Schatten is NIET toegestaan.

88 Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie van een deelopdracht te
worden overlegd aan de directie. Het gevraagde Riool Inspectie Bestand (.RibX bestand en .RMB) aanleveren op HD. Als 
de aannemer het inspectierapport niet binnen de genoemde 14 dagen overlegt aan de directie, kan per dag een korting 
van € 250,00 worden opgelegd.

89 De hellinghoekmeting, welke tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient in de rapportage grafisch te 
worden weergegeven. Hierbij worden per streng één grafiek afgedruk zonder NAP waarden.
Indien afwijking van de stroomrichting in een van de (beide) putten van de leiding wordt geconstateerd, de B.O.B. 
opnieuw inmeten van beide putten tot bovenkant putrand en deze afwijking direct melden aan de directie.

25 42 72 PROGRAMMA VAN EISEN 

71 Eisen gesteld aan de aannemer:
- minimaal één lid van het inspectieteam dient in het bezit te zijn van het diploma 'visuele inspectie voor inspecteurs 

volgens NEN-EN 13508-2 van de Stichting RIONED;
- Uitvoeren volgens BRL K10015 inclusief wijziging. 

72 Veiligheidsmaatregelen:
Het veiligheidsvoorschrift 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's 
Hertogenbosch) van toepassing.
- Afhankelijk van de wijze van inspecteren en de verkeerssituatie ter plaatse van het werkterrein, moeten door de 

aannemer werkplannen worden opgesteld die veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen.
- De verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden tijdens de werkzaamheden moeten tevens overeengekomen 

worden met de directie en voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. 
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25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 01 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de werktekeningen ook analoog worden 
verstrekt aan de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec voor het bekijken van 
het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van wijzigingen in de 
basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen 
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer 
worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

25 43 03 REFERENTIEPUNTEN VOOR KLOKSTANDEN PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 van de Standaard is het omtrekreferentiepunt (code CBD volgens 
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD volgens figuur 4 uit 
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021).

25 43 71 RAPPORTAGE

71 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen 
buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie".

72 In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:
a. naam inspecteur, datum en plaats inspectie;
b. gemeten profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
c. gemeten putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
d. gebreken aan riool en vervuiling van riool;
e. strenglengten;
f. profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;
g. conditie van verbindingen tussen de buizen.
De rapportagegegevens voorzien van een plaatsaanduiding met putnummering volgens de verstrekte tekening(en) bij een 
deelopdracht.

73 De rapportage dient per deelopdracht aangeleverd te worden op minimaal een externe harde schijf met een USB 2.0 
aansluiting.
De rapportages dienen te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselings Formaat voor rioolinspectiebestanden RibX en 
tevens in pdf-formaat.
Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 100 dpi.
Video digitaal aanleveren in minimaaL MPEG4-formaat met bijbehorende mediaspeler.

74 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de terreinen snel en eenvoudig in de rapportage 
en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per terrein de paginanummers, 
straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

75 De rapportage dienen per terrein cq cluster van ojecten te worden gemaakt.
Indien terreinen niet of niet in zijn geheel zijn geïnspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf van redenen in de 
rapportage en in het RibX-bestand te worden vermeld. In geval dat een inspectie van 1 rioolstreng vanuit de beginput en 
de eindput is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een inspectie vanuit één put. De 
tegeninspectie opvoeren als een nieuwe inspectie.

76 Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende onderdelen:
a. digitaal beeldmateriaal:

- inspectievideo's;
- 3D-kogelbeeldopnamen;
- foto's.

b. zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8, 9 en 10 waarmee door het aanklikken van de geconstateerde 
schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en, indien uitgevoerd tijdens de inspectie, de 
bijbehorende radarinspectie in beeld worden gebracht;

c. riool-inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden (RibX of GWSW Ribx);
d. riool-meetbestand met hellinghoekmeting in RibX en/ofof GWSW Ribx;
e. tekening(en) met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn geïnspecteerd, de ID-

nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd zijn. De tekening(en) digitaal in PDF-formaat 
aanleveren;

f. tekening(en) met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geïnspecteerde rioolstrengen. De 
tekeningen digitaal in pdf-formaat aanleveren;

g. Werktekening(en) van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatie-nummers van de videobeelden 
gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig  bijgeschreven opmerkingen, aantekeningen 
en metingen. De tekening(en) digitaal in pdf-formaat aanleveren;

h. radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage;
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i. inspectierapport, digitaal in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen;
- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de aannemer, de datum, de soort 

inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam van het inspectiebedrijf;
- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: 

straatnaam, ID-nummer,  beginputnummer, eindputnummer,  inspectiedatum, strenglengte en inspectielengte, 
met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: 
straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. 
t.o.v. putrand en NAP-hoogte in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP-hoogte in eindput, vorm, 
afmetingen breedte en hoogte, type verbinding en materiaal;

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID 
nummer: streng ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal en type inlaten 
per streng;

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode per streng, 
gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer;

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geïnspecteerde leiding;
- per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten;
- per streng een afdruk van de gemaakte foto's;
- per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting. 

77 Rapportages die niet aan alle leden van dit artikel voldoen worden als niet gemaakt beschouwd. 

25 43 72 OVERIGE EISEN

71 Het uitvoeren van  een rioolleiding inspectie door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek (Panoramo-camera) 
is NIET toegestaan.

72 Het uitvoeren van een putinspectie dient te geschieden door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek 
(Panoramo-camera).

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 71 BEOORDELING RIOOLINSPECTIE

71 Beoordelingscriteria voor de oplevering
De beoordeling van (onderdelen van) het product vindt plaats op basis van:
- reinigingscriteria;
- inspectiecriteria;
- waarnemingscriteria.
De consequenties van de afkeuring van (onderdelen) van het product, zijn in artikel 25.44.72 van deel 3 van dit bestek 
opgenomen.

Reinigingscriteria:
De riolen dienen op het moment van inspectie droog en schoon te zijn. Dit betekent dat:
- de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool 

en de put en met hoge-druk reinigingmaterieel zijn te verwijderen.
- bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouwaansluitingen en 

drains in te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;
- in het riool geen watervulling aanwezig mag zijn anders dan afkomstig uit aansluitingen in het riool in    kwestie. In 

de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
- waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan;
- tijdens neerslagsituaties de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren    riool 

vrijkomt via kolken, niet groter mag zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie in 
het betreffende riool. In overleg kan anders besloten worden door de directie.

Inspectiecriteria:
De inspectiecriteria moeten voldoen volgens artikel 25.42.72 van deel 3 van dit bestek. 
Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie dan 
wel tot afkeuring van de rapportage.

Waarnemingscriteria:
- De uitgevoerde inspectie per leiding wordt afgekeurd indien de beeldopnamen in meer dan 10 % van de gevallen 

niet voldoet aan de relevante criteria;
- Het niet voldoen aan een van de onderstaande criteria 1, 2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport dat 

betrekking heeft op het betreffende riool;
- De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geïnspecteerd riool:

1. in meer dan 20% van de geregistreerde toestandsaspecten volgens tabel 1, mag geen afwijking in klassering 
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worden aangetroffen. Het afwijken van één klassering geldt hierbij voor 1 afwijking, het afwijken van twee 
klasseringen geldt voor 2 afwijkingen, etc;

2. alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk 
geregistreerd te zijn;

3. alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk aanwezig te 
zijn.

Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.
Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool wordt 
afgekeurd.
Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd.

Tabel 1:
Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool.
Toestandsaspectklasse
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAG Instekende inlaat > 1
BAI-A Indringende afdichtingsring > 1
BAJ-A/B/C Verplaatste verbinding axiaal en radiaal hoekverdraaiing > 2
BBA Wortels > 2
BBD Binnendringen van grond > 1
BBF Infiltratie > 2

72 Van de inspectie dient de aannemer een rapportage te maken overeenkomstig met de classificatiemethode volgens NEN-
EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie" met als aanvulling hierop:
- straatnaam (waar van toepassing);
- identificatienummer van de streng;
- inspectienummer, begin- en eindput;
- strenglengte van hart put tot hart put;
- materiaal inspectieput en rioolbuis;
- soort wegdek;
- gegevens van aangetroffen inlaten, zo als maatvoering, al of niet voorzien van standpijp en/of deksel;
- vermelding van het betreffende tekeningnummer;
- per deelgebied dienen de rapporten (per streng) doorgenummerd te worden;
- het aantal stellagen van metselwerk bij betonputten;
- het aantal stellagen bij pvc -putten;
- hellinghoekmeting;
- waterhoogtes in de inspectieputten in het gemengd-riool welke geïnspecteerd worden.

74 De directie zal de rapportage binnen 1 maand na aanlevering de rapportage goed of afkeuren en dit onmiddellijk daarna 
meededelen aan de aannemer.

25 44 72 AFKEUR BIJ OPLEVERINGSINSPECTIE

71 Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens de
classificatie van toestandsaspecten voor beton- en kunststofbuizen conform NEN-EN 13508-2 moeten deze 
tekortkomingen door de aannemer (onmiddellijk) worden hersteld.

72 De maatstaf bij opleverings/na-inspectie moet voor elk normatief toestandaspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN-EN 
13508-2 vastgelegd zijn, tenzij anders in het bestek is omschreven.
Indien het normatief toestandaspect een zwaar toestandsaspect is, is de streng waarin het toestandaspect is 
geconstateerd afgekeurd.

Uitzondering op het bovenstaande gelden voor de afkeur het volgende (alleen bij beton en kunststof):
BAA Deformatie (geld alleen voor flexibele buismaterialen): afkeur > klasse 1 of 2 afhankelijk van cosmetische 

schade;
BAB Scheur: afkeur > klasse 2;
BAF A Oppervlakteschade (mechanisch): afkeur > klasse 2;
BAI A Indringing afdichtingsmateriaal of afdichtingsring: afkeur > klasse 1 of 2 afhankelijk van verbinding; 
BAJ A Verplaatste verbinding, axiaal, beton/PVC: afkeur > klasse 2 of 3 afhankelijk van beoordeling.

Bij beoordeling van de voegbreedte moet rekening gehouden worden met: door de fabrikant opgegeven 
voegspleet en aspecten gekoppeld aan het productieproces; 

BAJ C Verplaatste verbinding, hoekverdraaiing: afkeur > klasse 1 Hoekverdraaiing moet gemeten zijn.
Als aannemer een garantiestelling afgeeft wordt afkeur omgezet naar goedkeur met garantiestelling;

BBF Infiltratie: afkeur > klasse 1 of 2, bij locatie verbinding klasse 1. Zweetplekken op de buiswand, mits niet in 
combinatie met andere toestandaspecten, acceptabel;

BBF BBF klasse 2 is niet toegestaan!

25 44 73 KEURING RESULTAAT RIOOLINSPECTIE
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71 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van het product.

Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria: 
- het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd.

Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria:
- het betreffende riool opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd, zie artikel 25.32.71 van deel 3 van dit            

bestek;
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

Afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria:
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld;
- per afgekeurd riool wordt een bedrag van honderd euro (€ 100,=) in mindering gebracht op de aanneemsom.

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 45 01 TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters 
benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

25 45 71 AANVULLENDE EISEN

71 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen 
vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen worden 
getroffen.

26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 02 71 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

71 Kabels mogen elkaar in sleuven niet onnodig kruisen.

72 Gedurende de uitvoering van kabelwerken moeten er voldoende kabeltenten op het werk aanwezig zijn.

73 Ten behoeve van het maken van lassen in kabels dient op aanwijzing van de directie gebruik te worden gemaakt van een 
kabeltent.

26 02 72 GRONDWERK KABELS

71 Grondwerk aan kabels verrichten tot 1,10 m onder maaiveld. De bestaande kabels liggen maximaal 1,00 m onder het 
maaiveld. Let op kabelbeschadiging.

26 02 73 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN

71 Het demonteren van in deel 2.2 van dit bestek beschreven gedeelten van bestaande elektrische installaties moet op 
zodanige wijze geschieden, dat de bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt gestoord.

72 Voor het overige mogen installatiedelen pas worden gedemonteerd, nadat de vervangende installatiedelen gereed zijn.

73 Alvorens kabels te verwijderen dienen de kabels te worden geknipt d.m.v. een hydraulisch kabelknipapparaat welke moet 
zijn een goedgekeurd bestaande uit een niet geleidende slang van minimaal 6 m, voorzien van een niet geleidende olie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 71 AANWEZIGHEID HOOFDMONTEUR

71 Op het werk moet gedurende de periode dat er kabelwerk wordt verricht steeds een hoofdmonteur aanwezig zijn met wie 
overleg kan worden gepleegd en met die door de directie t.a.v. de uitvoering van het kabelwerk bindende afspraken 
kunnen worden gemaakt.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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26 05 01 AFDICHTINGEN MET POLYURETHAANSCHUIM, VUL- OF ZWARTEMASSA

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.05.02 van de Standaard  wordt het benodigde polyurethaanschuim dan wel de 
benodigde vul- of zwartemassa door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
onderstopt.

26 05 71 KEURINGEN INSTALLATIE

71 Tot het aanbrengen van elektrische installatie behoort tevens alle benodigde keuringen volgens de richtlijnen en normen.

26 05 72 OPMETEN KABELS

71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van kabels welke in het bestek zijn vermeld wordt overgegaan, de 
werkelijke benodigde lengtes van de kabels in het werk op te meten.

26 05 73 WERKTEKENINGEN

71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden wordt begonnen, 
werktekeningen te vervaardigen. Bij het vervaardigen van de werktekeningen kan gebruik worden gemaakt van de 
digitale bestekstekeningen. De werktekeningen dienen uitgewerkt te worden met o.a. maatvoering, geuldoorsnedes en 
het uitwerken van schema's.

26 1 ENERGIEGRONDKABELS

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

71 De elektrotechnische werkzaamheden beschreven in deel 2.2, aangevuld met de technische bepalingen in paragraaf 26.12 
t/m 26.17 van deel 3 van dit bestek, mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur. Dit is 
met uitzondering van het grondwerk voor de te leggen kabels.

72 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het aantal monteurs en 
hulpmonteurs, welke voor de uitvoering van het werk tewerk worden gesteld, voor de aanvang van het werk in overleg 
met de directie moet worden vastgesteld. Wijzigingen van dit aantal mogen daarna slechts in overleg met de directie 
geschieden.
De directie heeft overigens de bevoegdheid om tijdens het werk in overleg met de aannemer het aantal monteurs en 
hulpmonteurs vast te stellen, hetwelk binnen drie werkdagen na haar aanzeggen op het werk aanwezig moet zijn. Voor 
elke werkdag dat hieraan niet wordt voldaan bedraagt de korting €100,=

26 12 71 STROOMSOORT EN SPANNING LAAGSPANNINGSINSTALLATIES

71 De elektrische Laagspanningsinstallaties moeten worden uitgevoerd volgens het draaistroomviergeleidersysteem met een 
spanningsverschil van 400 Volt tussen de faseleidingen onderling en van 230 Volt tussen elk van de faseleidingen en de 
nulleiding, bij een netwerkfrequentie van 50 Hz. 

26 12 76 INVOERING

71 Bovengrondse einden van LS-kabels moeten tot tegen de aanwezige kabeleindsluitingen c.q. verdeelkasten worden 
beschermd door slagvaste kunststof mantelbuizen met een uitwendige middellijn passend bij de uitwendige middellijn van 
de kabel.
Elke mantelbuis moet door middel van beugels van verzinkt bandstaal breed 40 mm en dik 3 mm, elk met 2 stalen bouten 
aan het metselwerk/betonwerk c.q. stalen raamwerk worden bevestigd.

26 12 77 LEGGEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Indien te leggen kabelgedeelten gelijk of korter zijn dan de normale fabriekslengte moeten zij bestaan uit één stuk, 
zonder verbindingsmoffen.

72 De laagspanningsgrondkabel moet met een ruime lus, ontwikkeld lang 2 m, gebouwen en de kabeldoorvoerbuizen onder 
wegen en sloten worden binnengevoerd.

73 Bij het leggen van laagspanningsgrondkabel en het doorvoeren van de kabel door kabelbuizen en kabelzinkers er voor 
zorgen dat de maximaal toelaatbare trekkracht voor de besbetreffende kabel niet wordt overschreden.
Mechanisch trekken van kabels is alleen toegestaan met door de directie goedgekeurde apparatuur.

26 12 78 AARDVERBINDINGEN

71 Aardverbindingen moeten zijn van koperdraad 50 mm², in een lengte en zonder lassen of koppelingen. De bovenkant van 
de elektroden moet worden voorzien van klemverbinding. 

72 De plaats van de aardelektroden moet worden aangegeven door een put van gewapend beton, inwendig wijd 0,25 x 0,25 
m en diep 0,45 m, met wanden gemiddeld dik 0,10 m, afgedekt met een in de sponning van de wanden te leggen 
betontegel groot 0,30 x 0,30 m, dik 0,05 m, met in het bovenvlak een ingegoten letter "A" en voorzien van een oog van 
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betonstaal ø8 mm, onwikkeld lang 0,20 m. De wanden moeten worden gewapend met 4 beugels van staalstaaf ø6 mm. 
De put moet voorts worden voorzien van een, aan beide einden in de wanden ingestorte messingen strip, zwaar 60 x 6 
mm. De strip moet op onderlinge gelijke afstanden worden voorzien van vier doorgaande roestvrijstalen moerbouten 
ø1/2", elk met idem volgplaatsjes. Alle op deze strip aan te sluiten aardverbindigen moeten zijn voorzien van een 
kabelklemschoen.

73 Verbindingen aan aardleidingen moeten worden gemaakt d.m.v. persverbindingsklemmen bestaande uit minimaal 2 C-
klemmen.

26 12 80 HULPWERKZAAMHEDEN

71 Alle hak-, breek-, boor-, timmer-, graaf-, dichtings-, bestratings- en herstelwerkzaamheden ten behoeve van de uitvoering 
van het werk, alsmede alle overige werkzaamheden welke naar oordeel van de directie nodig zijn voor het geheel 
bedrijfvaardig opleveren van het werk, moeten zonder nadere verrekening door de zorg van de aannemer worden 
uitgevoerd.

72 De gaten voor het aanbrengen van bevestigingsmiddelen en de gaten voor het doorvoeren van leidingen in metsel- en 
(gewapend) betonwerk moeten zo klein mogelijk worden geboord. Hierbij moet de aannemer alle naar het oordeel van de 
directie noodzakelijke maatregelen nemen om beschadiging van het metsel-, beton en pleisterwerk te voorkomen.

73 Voor het maken van sleuven en sparingen voor leiding en inbouwdozen moet, voor zover mogelijk gebruik worden 
gemaakt van een freesmachine.

26 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 15 71 METINGEN EN BEPROEVINGEN

71 In het bijzijn van en in overleg met de directie moet de aannemer de installaties in hun geheel of zonodig in gedeelten 
beproeven en aan de installaties de nodige metingen verrichten. De metingen aan de beproevingen van de installaties 
dienen mede om vast te stellen of de in het werk gebrachte installaties voldoen aan de eisen van het bestek, voor zover 
dit op het moment van de metingen en beproevingen mogelijk is.
Van de in het werk gebrachte installaties moeten meetrapporten worden gemaakt. Deze rapporten moeten tijdig voor de 
datum van oplevering aan de directie worden aangeboden.
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 18 lid 3 van de UAV 2012 moeten onder hulpmiddelen worden begrepen alle 
elektrische of elektronische meetinstrumenten die door de directie voor controle van de installaties nodig worden geacht.
Van deze instrumenten moeten gedateerde ijkrapporten, die minder dan 3 maanden daarvoor zijn opgemaakt, kunnen 
worden getoond. De metingen en beproevingen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het daaromtrent gestelde in 
de desbetreffende besteksdelen.
Wanneer tijdens de uitvoering van de metingen de gemeten waarden afwijken van de te verwachten waarden en de 
oorzaak hiervan, naar het oordeel van het met de uitvoering van de metingen belaste personeel, niet te wijten is aan 
installatiefouten, dient de aannemer de directie onverwijld van deze afwijkingen op de hoogte te stellen.

72 Aan het eind van de onderhoudstermijn moeten de verbindingen en de verbindingsmoffen opnieuw worden gecontroleerd 
op isolatieweerstand. Het testen van de verbindingen, telling, etc. moet geschieden in het bijzijn van de directie.

73 De gehele installatie dient bedrijfsgereed opgeleverd te worden.

26 15 75 KABELBEREKENINGEN

71 De aannemer dient van alle te leggen energiegrondkabels, zowel de te leveren als de ter beschikking gestelde kabels, een 
complete kabelberekening opstellen middels software in Intelec-applicatie en aanleveren in witdruk en pdf-format, waaruit 
blijkt dat de installatie voldoet aan de desbetreffende NEN-norm.

72 Met het leggen van kabels mag niet worden begonnen zolang de kabelberekeningen, te maken volgens artikel 26.15.75 
lid 71 van dit bestek, niet door de directie zijn goedgekeurd.

26 16 BOUWSTOFFEN

26 16 71 ALGEMEEN

71 Bouwstoffen t.b.v. elektrische installaties moeten voldoen aan de eisen vermeld in de normen van de Stichting Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN-normen) e.e.a. volgens artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.

72 Elektrotechnische bouwstoffen moeten het KEMA-keuringsmerk voeren. De aannemer dient van alle bouwstoffen ter 
goedkeuring technische documentatie aan te leveren waaruit blijkt dat de betreffende bouwstoffen voldoen aan de 
gestelde eisen.

73 Voor zover de te verwerken bouwstoffen en de te bezigen toestellen niet voldoen aan het gestelde in lid 72 van dit artikel, 
moeten de te verwerken bouwstoffen en de te plaatsen toestellen, indien deze in het buitenland zijn vervaardigd, voldoen 
aan het in het land van herkomst geldende voorschriften en keuringseisen en aan de door de directie hieraan te stellen 
eisen.

26 16 72 LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Laagspanningsgrondkabel mag uitsluitend zijn:

Buitenmantel:
- Eurobrandklasse conform NEN-EN 13501-6:Cca
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- Euroklasses conform NEN-EN-13501-6 met betrekking tot:
· Rookontwikkeling: d1
· Brandende vallende druppels/deeltjes: d1
· Corrosiviteit/zuurgraad: a1

Wapening/beschermingsleiding:
- Bij Z1O-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaand uit een omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met hieronder een 

aardlitze van vertinde koperdraden; en
- Bij Z1G-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaande uit gegalvaniseerde staaldraden en blanke koperdraden onder 

omwikkeling van gegalvaniseerd staaldraad.

Productkenmerken:
- CE-markering;
- Declaration of Performance (DoP). 

26 16 73 VERBINDINGEN IN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Verbindingen in laagspanningsgrondkabels moeten worden gemaakt met kunststof moffen met bijbehorende vulmassa, of 
met krimpmoffen. 

72 De bevestiging van de kabeladers aan klemmen in kasten moet geschieden d.m.v. passende perskabelschoenen.

26 16 74 KABELSCHOENEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Kabelschoenen t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn volgens DIN VDE 0295 met pershuls volgens DIN 46329.

26 16 75 WAARSCHUWINGSBAND LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Waarschuwingsband t.b.v. laagspanningsgrondkabels moet zijn kunststof waarschuwingsband, breed 40 mm, dik 0,15 
mm, kleur rood met in zwarte letters het opschrift "LET OP ELEKTRICITEITSKABEL", fabrikaat Coroplast of daarmee 
gelijkwaardig te stellen waarschuwingsband.

26 16 76 KABELZEGELS EN MERKTAPES LAAGSPANNINGSKABEL

71 Kabelzegels t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn kunststof merkstrips, afmeting 70 x 50 x 0,2 mm (L x B x D), 
fabrikaat Electroplast of gelijkwaardig, kleur grijs.
Op de (opdruk) kunststopf merkstrips moet zijn aangegeven:
- De doorsnede in mm² en het aantal kabeladers;
- De letters van de kastenbatterijen of gebouwen waartussen de kabels zich bevinden;
- De bedrijfsspanning;
- Het jaar waarin de kabels zijn gelegd.

26 16 77 MANTELBUIZEN

71 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) laagspanninggrondkabels moeten worden aangelegd op een diepte van 0,90 m onder 
peil van de bovenliggende verharding.

72 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) hoogspanningskabels moeten worden aangelegd op een diepte van 1,20 m onder het 
peil van de bovenliggende verharding.

73 Mantelbuizen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de kantopsluiting en eventuele 
fungeringslaag hierbij inbegrepen.

74 Verbindingen van mantelbuizen die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.

34 VERLICHTING

34 1 VERLICHTING

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 71 VERLICHTINGSINSTALLATIE

72 Bij oplevering van de verlichtingsinstallatie dient de minimale verlichtingssterkte van de terreinverlichting in 
bedrijfstoestand, gemeten op het grondvlak, minimaal 3 lux te bedragen, en te voldoen aan NEN 12464-2.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 71 VERLICHTINGSARMATUREN

71 Verlichtingsarmaturen dienen te zijn voorzien van een CE-markering.

72 Verlichtingsarmaturen en bijbehorende afschermingen dienen van alle verontreinigingen (stof, houtwol, etc.) te worden 
ontdaan.

51 GROENVOORZIENINGEN
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51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane chemische 
bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal 
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op 
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen 
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische 
duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 03 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel 
binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke 
besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de 
aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor 
uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk 
protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in 
bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk 
protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 71 GRONDWERK

71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.

72 Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de aannemer 
en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel grondbewerking van dit bestek. 
Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.

73 Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan te passen 
aan de (bodem)omstandigheden.

51 02 72 SPITTEN

71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig 
dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 73 CULTIVATEREN

71 Na afloop van het cultivateren het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 
50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 74 HARKEN

71 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 75 KETTINGOLIE

71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van minerale 
kettingolie is derhalve niet toegestaan.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor 
aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg 
geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de 
directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de 
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn 
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren 
materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 GROND

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol 

Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ is vastgesteld 

dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 06 02 BODEMVERBETERAAR

71 Van de meststoffen dienen aanvullende gegeven overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar 
een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een 
afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een 
verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een 
afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

71 In aanvulling op artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan is onder
l. rooien: het verwijderen van beplanting inclusief de wortelkluit.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 
en voor 31 december verwerken.

51 42 02 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

71 In aanvulling op 51.42.02 lid 01 van dit bestek is het behandelen van snoeiwonden groter dan 70 mm met een 
schimmelwerend wondafdekmiddel van toepassing bij snoeiwerkzaamheden aan iepen in de periode van mei tot 

www.bestrijdingduizendknoop.nl
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september.

51 42 71 SNOEIEN

71 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters dient te worden afgevoerd naar een inrichting.

51 42 72 ROOIEN VAN BEPLANTING

71 Het rooien van beplanting dient te gebeuren met een voor dit werk geschikt materieel. Het (ondergronds) afknijpen van 
de beplanting is niet toegestaan.

72 Als het vrijgekomen materiaal bij het rooien van ongewenste opslag (zoals Prunus serotina) ter plaatse mag blijven liggen, 
dient de aanwezige wortelkluit dusdanig uitgeschud te worden dat de meeste grond eraf is.
Na het rooien mogen er geen kraters/gaten in het terrein achtergelaten worden.
De gerooide plant dient met de wortels omhoog achter gelaten te worden.

73 Bij het rooien van ongewenste opslag dient alle, op het moment van handelen, aanwezige ongewenste opslag verwijderd 
te worden.

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 PLANTMATERIAAL

71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het 
plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen NEN 
7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in relatie tot 
lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit bestek 
voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te tonen door 
middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten 
grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural 
Council.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan 
de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European 
Arboricultural Council.

51 52 02 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten 
grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 52 03 INBOETEN

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 
en voor 31 december verwerken.

51 52 04 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar 
hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste 
datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

51 52 71 SNOEIEN

71 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien; na goedkeuring van de directie mag de 
aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

72 Snoeien (laan)bomen: zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen"), takken ca 0,01 m van de stam afzagen; maximaal 
20% uit de kroon verwijderen en de verhouding kroon : stam = 2/3 : 1/3; geen wondafdekmiddel gebruiken; het snoeien 
van (laan)bomen in het groeiseizoen is niet toegestaan.

73 Indien het vrijgekomen materiaal versnipperd en verspreid mag worden, dient het te versnipperen snoeisel in een 
gelijkmatige laag van maximaal 0,10 m in heesterbeplanting te worden opgebracht. De grootte van de snippers mag 
maximaal 0,04 m bedragen.

74 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette bomen dient te worden afgevoerd naar een inrichting.

51 56 BOUWSTOFFEN
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51 56 01 MILIEU-EISEN

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen 
nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien 
verstande dat:
- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende maatregelen 

zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de 

wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de laag-
risico stoffen.Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden op 
www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd 
en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een 
positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 01 en 
02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-

instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);
- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.

51 56 02 EISEN AAN DE GENETISCHE HERKOMST VAN BOMEN DIE VOORKOMEN OP DE RASSENLIJST

71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het 
plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen NEN 
7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in relatie tot 
lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit bestek 
voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te tonen door 
middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 04 71 ALGEMEEN

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 71 LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

71 Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen die bij de 
uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd.
De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.

72 Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/ plantsoorten 
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs verwacht 
kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk. De 
aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De aan 
het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor 
stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer 

www.planetproof.nl
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omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint.
73 Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de rapportage 

dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelen
opgenomen te zijn.

72 MEUBILAIR

72 1 MEUBILAIR

72 16 BOUWSTOFFEN

72 16 01 VERF

71 Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 BOUWSTOFFEN

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-
933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan: 
sortering 4/31,5 
categorie tabel norm 
UF3 2 NEN-EN 13285:2018
LFn 3 NEN-EN 13285:2018
OC80 4 NEN-EN 13285:2018
Gn 6 NEN-EN 13285:2018

sortering 4/31,5 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. 
63 100 - 
31,5 90 100 
16 50 70 
8 20 50 
4 0 10 
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het 
menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van 
het menggranulaat.

80 16 71 CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder 
certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.

72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-certificaat of 
KOMO-atterst-met-productcertificaat. 

73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform NEN 
5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat.

De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. Eventuele 
stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van verrekening.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 05 71 OPLEVERING

71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van Rijksterrein.
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83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

72 Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, profiel, 
hoogte en kleur zijn als de rechte banden.

73 Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde hoekstukken 
worden toegepast.

74 In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte minder is als 
de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door beide hoekstukken te zagen.

75 De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in elkaar 
passende verbinding.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

71 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde algemene 
uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: 
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 

'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 
Ruimte:
beperking in ruimte door beperkte breedtes bij smalle paden
Talud:
n.v.t.
Verband:
n.v.t
Materialen:
her te gebruiken materialen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- in een, in afstemming met de directie, binnen de kazerne gelegen in te richten depot voor periodes langer dan de 
werkweek waarbinnen materialen verwerkt zullen worden;
- direct naast het te maken werk voor de werkweek waarbinnen materialen verwerkt worden;
- Aan het eind van de werkweek dienen alle niet gebruikte materialen in het in te richten depot zijn geplaatst tenzij 
anders met de directie overeen gekomen.
 

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: de door de aannemer in zijn werkplan 
voorgestelde fasering, mits deze de goedkeuring van de directie heef

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

71 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet 
beschadigen.

83 15 71 PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - banden en 
-tegels niet toegestaan.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 01 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen 
aan de volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat 
in mm kei dik waal 

formaat formaat formaat toleranties 
lengte 211 211 200 
breedte 105 69 50 

artikel 5.2.4 
dikte h h h 
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
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71 Halve betonstraatstenen moeten fabrieksmatig vervaardigde halve stenen zijn.

72 Betonstraatstenen moeten voldoen aan NEN-EN 1338:2010.

73 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een deklaag (8 tot 10 mm) met een kleurbepalend toeslag materiaal dat 
voor 100% bestaat uit kleurechte natuursteen.

83 16 09 CEMENT VOOR CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of stelspecie 
zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS.

83 16 10 CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel van 
cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.

83 16 71 ALGEMEEN

71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en dezelfde 
leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.

83 16 72 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur Ongewapende 
Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl.

www.smk.nl


RAW0083-158406

02-04-2026

Bladnr. 1 van 2Besteknr. : P3000384.20, versie 21-03-2026 <DEFINITIEF>
Project : Herinrichting terrein Koning Willem III kazerne te Apeldoorn (project K)
Objectcode: 33B18, Oraclenummer: P 3000384, Zaakkenmerk: 451064

Behoort bij: P 3000384.20 

HERINRICHTING TERREIN KONING WILLEM III KAZERNE TE APELDOORN (PROJECT K) 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P 3000384.20 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: P 3000384.20 

HERINRICHTING TERREIN KONING WILLEM III KAZERNE TE APELDOORN (PROJECT K)

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 A A N V A N G S W E R K Z A A M H E D E N

11 VOORZIENINGEN

111 RIOLERING/DUIKERS

1110 * Afsluitingen

111010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

1113 * Reinigen beton / gres riool

111310 GWA Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.445,00 V

111320 HWA Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 219,00 V

1114 * Reinigen kunststof riool

111410 HWA Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.819,00 V

111420 GWA Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 880,00 V

1115 * Reinigen rioolputten

111510 Rioolput reinigen, h < 2,5 m st 106,00 V

1116 * Reinigen kolken

111610 Reinigen kolken. st 149,00 N

1119 * Overige riool

111910 Rioolslib vervoeren. ton 133,00 V

112 GROENVOORZIENINGEN

1123 * Beschermen bomen, stamommanteling >4 weken

112350 Aanbrengen stamommanteling, bomen ø < ø 0,3-0,5 m. st 90,00 V

112360 In stand houden stamommanteling, bomen ø < ø 0,3-0,5 m. dag 90,00 V

112380 Verwijderen stamommanteling , bomen ø < ø 0,3-0,5 m. st 90,00 V

12 OPRUIMEN BOUWWERKEN/CONSTRUCTIES

121 BOUWWERKEN

1210 * Slopen opstallen

121020 Slopen opstal. st 6,00 V

13 OPRUIMEN LEIDINGWERKEN

133 BETONRIOOL

1330 * Betonbuizen ongewapend diam. < 500 mm

133020 Verw. betonbuis ongw. ø < 500 mm, afvoeren m 697,00 N

133120 Verw. betonbuis ongw. ø 500-800 mm, afvoeren m 575,00 N

134 OVERIG RIOOL

1340 * Verwijderen PVC-riool, diam. < 200 mm

134020 Verw. PVC-buizen ø < 200 mm, afvoeren m 3.256,00 N

1341 * Verwijderen PVC-riool, diam. 200-400 mm

134120 Verw. PVC-buizen ø 200-400 mm, afvoeren m 129,00 N

1343 * Verwijderen PE-buis, diam. < 200 mm

134320 Verw. PE-leiding ø < 200 mm el.m., afvoeren m 200,00 N
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1348 * Verwijderen gresbuizen

134810 Verwijderen keramische buis. m 426,00 V

134850 Verwijderen keramische buis. m 82,00 V

135 PUTTEN EN KOLKEN

1352 * Betonnen / gemetselde putten

135250 Verw. prefab. put afm. 1-1,5 m², hg gem. 2,5 m afv. st 106,00 N

1355 * Kolken

135520 Verw. kolken (b+g.ij.) eend. afvoeren st 149,00 N

15 OPRUIMEN VERHARDINGEN

150 TROTTOIRBANDEN EN INRITBANDEN

1502 * Trottoirbanden in specie

150220 Opbr. trot.b. 130/150x250 mm, afvoeren m 1.125,00 N

150250 Opbr. trot.b. 180/200x250 mm, afvoeren m 440,00 N

1507 * RWS-banden in specie met streklaag

150720 Opbr. RWS-banden, strekl., afvoeren m 270,00 N

151 OPSLUITBANDEN

1511 * Opsluitbanden 50x 150 mm

151120 Opbr. opsluitband 50x150 mm, afvoeren m 461,00 N

1513 * Opsluitbanden 60x200 mm

151320 Opbr. opsluitband 60x200 mm, afvoeren m 1.388,00 N

1514 * Opsluitbanden 80x200 mm

151420 Opbr. opsluitband 80x200 mm, afvoeren m 142,00 N

1515 * Opsluitbanden 100x200 mm

151520 Opbr. opsluitband 100x200 mm, afvoeren m 794,00 N

1516 * Opsluitbanden 120x250 mm

151620 Opbr. opsluitband 120x250 mm, afvoeren m 1.219,00 N

152 OVERIGE OPSLUITINGEN

1521 * Kantopsluiting straatbaksteen dikformaat

152110 Opbreken kantopsluiting straatbaksteen wf. afvoer m 7,00 N

155 STRAATBAKSTEEN

1550 * Straatbaksteen waalformaat

155010 Opbreken straatbaksteen wf rood/bruin; hergebruik m2 155,00 N

155030 Opbreken straatbaksteen wf geel; hergebruik m2 3.364,00 N

155040 Opbreken straatbaksteen wf rood; afvoeren m2 497,00 N

155070 Opbreken straatbaksteen wf geel/bruin > 3,0 m; afvoeren m2 491,00 N

155090 Opbreken straatbaksteen wf diverse > 3,0 m; afvoeren m2 19,00 N

1552 * Straatbaksteen dikformaat

155220 Opbreken straatbaksteen df 1,5-3,0 m; hergebruik m2 90,00 N

1554 * Straatbaksteen keiformaat

155410 Opbreken straatbaksteen kf rood; afvoeren m2 355,00 N
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155430 Opbreken straatbaksteen kf rood/bruin; hergebruik m2 11.966,00 N

155440 Opbreken straatbaksteen kf geel > 3,0 m; afvoeren m2 194,00 N

155450 Opbreken straatbaksteen kf paars/bruin > 3,0 m; afvoeren m2 297,00 N

155480 Opbreken straatbaksteen kf rood/geel > 3,0 m; afvoeren m2 689,00 N

1558 * Molgoot van straatbaksteen

155810 Opbreken molgoot 2x SBS WF geel, 2x SBS KF rood/bruin,
hergebruik

m 13,30 N

155820 Opbreken molgoot 3x SBS KF rood/bruin, 1x SBS WF geel,
hergebruik

m 21,20 N

155830 Opbreken molgoot 4x SBS KF rood, afvoeren m 338,90 N

155840 Opbreken molgoot 4x SBS KF rood/bruin, hergebruik m 360,00 N

155850 Opbreken molgoot 2x SBS KF rood 3x SBS WF rood, afvoeren m 16,60 N

155860 Opbreken molgoot 2x SBS KF rood/bruin 3x SBS WF geel,
hergebruik

m 63,40 N

155870 Opbreken molgoot 2x SBS KF rood 3x SBS WF geel, deels
hergebruik

m 580,90 N

155880 Opbreken molgoot 5x SBS KF rood, afvoeren m 60,20 N

155890 Opbreken molgoot 7x SBS WF geel, hergebruik m 213,30 N

155900 Opbreken molgoot 8x SBS KF rood, afvoeren m 21,40 N

156 BETONSTRAATSTENEN

1562 * Betonstraatstenen dikformaat

156260 Opbr. betonstenen df rood > 3,0 m; afvoeren m2 93,00 N

1564 * Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm

156410 Opbr. betonstenen kf grijs, 80 mm afvoeren m2 3.368,00 N

156430 Opbr. betonstenen kf heidepaars, 80 mm afvoeren m2 1.700,00 N

1569 * Molgoot van betonstraatstenen

156920 Opbreken molgoot 4x BSS KF heidepaars, afvoeren m 216,70 N

156930 Opbreken molgoot 4x BSS KF grijs, afvoeren m 278,20 N

156940 Opbreken molgoot 5x BSS KF grijs, afvoeren m 37,10 N

156950 Opbreken molgoot 5x BSS KF heidepaars, afvoeren m 17,70 N

157 BETON ELEMENTENVERHARDING

1570 * Betontegels 300x300 dik 45 mm

157010 Opbr. betontegels dik 45 mm afvoeren m2 2.317,00 N

1576 * Betonplaten

157610 Opn. prefab. betonplaten < 1,50 m, hergebruik m2 4,00 N

1578 * Bijzondere tegels

157830 Opbreken grasbetontegels > 3,0 hergebruik m2 194,00 N

157840 Opbreken TTE-tegels > 3,0 hergebruik m2 836,00 N

159 DIVERSEN

1591 * Verwijderen diverse

159110 Verwijderen stootbanden diverse st 7,00 V

159120 Verwijderen stootbanden 1000x200 st 18,00 V

159130 Verwijderen schampblok st 5,00 V

1592 * Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren

159210 Verw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 0,25 afv. m2 11.046,00 N

16 OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN
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161 MAAIEN

1612 * Maaien gewas horizontaal, maaisel afvoeren

161210 Maaien gewas, <10 are, hor., afvoeren are 130,70 N

162 BEGROEIING

1620 * Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; < 2 m

162010 Verwijderen begroeiing. are 13,00 V

163 BOMEN

1630 * Bomen rooien stobben afvoeren

163020 Rooien bomen ø 0,25-0,50, afvoeren st 40,00 V

164 STOBBEN

1640 * Stobben rooien

164030 Rooien stobbenø 500-1000, afvoeren st 1,00 N

166 HAGEN

1661 * Verwijderen hagen

166110 Verwijderen haag. m 400,00 V

17 OPRUIMEN WEGBEBAKENING

1712 * Verkeersbordpalen met bord

171250 Verw. verkeersb.+paal; maaiveld; afvoeren st 53,00 N

173 MARKERINGEN

1736 * Verwijderen elementenmarkeringen uit bestrating

173610 Verwijderen streep markering uit bestrating. m 228,00 N

18 OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN

182 PALEN

1821 * Palen

182150 Verw. betonnen paal, afvoeren st 32,00 N

182180 Verw. houten paal, afvoeren st 4,00 N

182210 Verw. kunststof paal, afvoeren st 40,00 N

182220 Verw. paal, afvoeren st 2,00 N

183 VERLICHTING

1831 * Masten met verlichtingsarmaturen

183110 Verw. verlichtingsobject, < 5 m, afvoeren st 3,00 N

183120 Verw. verlichtingsobject, < 5 m, hergebruik st 4,00 N

183130 Verw. mast met armatuur, < 5 m, afvoeren st 1,00 N

183140 Verw. mast met armatuur, < 5 m, afvoeren st 6,00 N

183150 Verw. mast met armatuur, < 5 m, hergebruik st 5,00 N

183160 Verw. mast met armatuur, 5 - 8 m, afvoeren st 2,00 N

183170 Verw. mast met armatuur, 5 - 8 m, afvoeren st 14,00 N

183180 Verw. mast met armatuur, 8 - 12 m, afvoeren st 1,00 N

183190 Verw. mast met armatuur, 8 - 12 m, afvoeren st 29,00 N

183200 Verw. mast met armatuur, 8 - 12 m, hergebruik st 13,00 N

183210 Verw. mast met armatuur, 8 - 12 m, afvoeren st 4,00 N
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184 STRAATMEUBILAIR

1844 * Fietsparkeersystemen

184410 Verwijderen fietsklemmen hoog model hergebruik st 6,00 N

1845 * Masten

184520 Verwijderen vlaggenmast, afvoeren st 8,00 N

184530 Verwijderen mast met klok, hergebruik st 1,00 N

1846 * Informatiebord

184620 Verwijderen informatiebord, hergebruik st 1,00 N

1847 * Beschermbeugel

184710 Verwijderen beugel st 6,00 V

184720 Verwijderen beugel st 4,00 V

1848 * Slagboom

184810 Verwijderen slagboom, hergebruik st 1,00 V

1849 * diverse

184910 Verwijderen zwerfkeien, afvoeren st 89,00 V

184920 Verwijderen zwerfkeien, hergebruik st 29,00 V

2 G R O N D W E R K E N

21 ONTGRAVEN ALGEMEEN

211 CUNET/TERREIN

2110 * Niet gescheiden ontgraven cunet/terrein diep tot 1,00 m

211010 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,15-0,25 m m3 520,00 V

211020 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,30 t/m 0,40 m m3 1.311,00 V

211030 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,45 t/m 0,65 m m3 1.932,00 V

211040 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,70 t/m 0,80 m m3 511,00 V

211050 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,25 m m3 276,00 V

211060 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,30 t/m 1,00 m m3 60,00 V

2120 * Niet gescheiden ontgraven cunet/terrein diep > 0,85 m

212010 Grond ontgraven uit cunet/terrein, diepte 0,85> m m3 1.242,00 V

22 VERVOEREN/ LEVEREN GROND

222 VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

222010 Grond vervoeren naar plaats van verwerking, grond m3 510,10 V

224 GROND AFVOEREN

224010 Grond afvoeren, grond m3 7.288,90 V

224020 Grond afvoeren, zand m3 276,00 V

224030 Grond afvoeren, PAK verontreinigde grond m3 60,00 V

23 VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN

234 AANVULLING

2340 * Vrijgek. grond verwerken in aanvulling, hoogte gemiddeld

234010 Zanderige grond verwerken in aanvulling hoogte gemiddeld
0,35m

m3 440,00 V
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24 VERWERKEN GROND ALGEMEEN

242 CUNET DIEPTE <0,60 METER

2420 * Zand verw en verd cunet, hoogte gemiddeld

242010 Zand voor zandbed verw. en verd. cunet m3 338,00 V

242020 Zand voor zandbed verw. en verd. cunet m3 76,00 V

244 AANVULLING

2440 * Grond verwerken in aanvulling, hoogte gemiddeld

244010 Teelaarde verwerken in aanvulling hoogte gemiddeld 0,05m m3 75,00 V

244030 Teelaarde verwerken in aanvulling hoogte gemiddeld 0,35m m3 2.248,00 V

244040 Teelaarde verwerken in aanvulling hoogte gemiddeld 0,50m m3 1.356,00 V

25 SLEUVEN

252 GRAVEN SLEUF RIOOL

2521 * Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren

252110 Verw. ongeb. funderingslaag < 1,50 dik 0,25 hergebr. m2 1.596,00 N

252120 Verw. ongeb. funderingslaag 1,50-3,00 dik 0,25 hergebr. m2 1.244,00 N

252130 Verw. ongeb. funderingslaag > 3,00 dik 0,25 hergebr. m2 1.598,00 N

2522 * Graven sleuf riool diep 0,50 - 1,00 m

252210 Ontgr. sleuf, d 0,5-1,0 m, b <1,0 m m 3.699,00 N

252220 Ontgr. sleuf, d 0,5-1,0 m, b 2,0-3,0 m m 1.473,00 N

2526 * Graven sleuf riool diep 1,50-2,00 m

252610 Ontgr. sleuf, m3, d 1,5-2,0 m, b <1,0 m m3 328,00 V

252620 Ontgr. sleuf, m3, d 1,5-2,0 m, b 2,0-3,0 m m3 144,00 V

2527 * Graven sleuf riool diep 2,00-2,50 m

252710 Ontgr. sleuf, m3, d 2,0-2,5 m, b 1,0-2,0 m m3 1.360,00 V

252720 Ontgr. sleuf, m3, d 2,0-2,5 m, b 1,0-2,0 m m3 986,00 V

2528 * Graven sleuf riool diep 2,50-3,00 m

252810 Ontgr. sleuf, m3, d 2,5 m, b 3,0 m m3 3.211,00 V

252820 Ontgr. sleuf, m3, d 2,5 m, b 5,0 m m3 1.289,00 V

2529 * Graven sleuf riool diep >3,00 m

252920 Ontgr. sleuf, m3, d >3,0 m, b 1,0-2,0 m m3 201,00 V

253 AANVULLEN SLEUF RIOOL

2531 * Menggranulaat, bewerkte ondergrond

253140 Aanbr. vrijgek. menggr.; b < 2,00 m; dik 0,25 m m2 2.079,00 N

253150 Aanbr. vrijgek. menggr.; b > 2,00 m; dik 0,25 m m2 2.358,00 N

2532 * Aanvullen sleuf riool diep 0,50-1,00 m

253210 Aanv. sleuf, d 0,5-1,0 m, b <1,0 m m 3.699,00 N

253220 Aanv. sleuf, d 0,5-1,0 m, b 2,0-3,0 m m 1.473,00 N

2536 * Aanvullen sleuf riool diep 1,50 - 2,00 m

253620 aanv. sleuf, m3, d 1,5-2,0 m, b <1,0 m m3 328,00 V

253630 aanv. sleuf, m3, d 1,5-2,0 m, b <1,0 m m3 144,00 V

2537 * Aanvullen sleuf riool diep 2,00-2,50 m

253720 aanv. sleuf, m3, d 2,0-2,5 m, b 1,0-2,0 m m3 1.360,00 V
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253730 aanv. sleuf, m3, d 2,0-2,5 m, b 1,0-2,0 m m3 986,00 V

2538 * Aanvullen sleuf riool diep 2,50-3,00 m

253820 aanv. sleuf, m3, d 2,5-3,0 m, b > 3,0 m m3 3.211,00 V

253830 aanv. sleuf, m3, d 2,5-3,0 m, b > 3,0 m m3 1.289,00 V

2539 * Aanvullen sleuf riool diep >3,00 m

253920 aanv. sleuf, m3, d >3,0 m, b 1,0-2,0 m m3 201,00 V

254 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF K & L

2544 Graven en aanvullen proefsleuven

254410 Graven proefsleuf m 150,00 V

255 SPECIALE VOORZIENINGEN SLEUVEN

2550 Voorzieningen inkalven sleuven riolering

255010 Treffen voorz. inkalven rioolsleuf, gem 2,0-2,5m m 321,00 N

255070 Treffen voorz. inkalven rioolsleuf, gem > 3,0m m 1.494,00 N

255080 Treffen voorz. inkalven rioolsleuf, gem > 3,0m m 60,00 N

28 GRONDBEWERKINGEN

287 FREZEN

2871 * Frezen terrein, diep 0,25 m; horz. - 1:3

287110 Frezen diep 0,25 m; < 10 are; tal. horz.-1:3 are 242,50 V

288 EGGEN

2880 * Eggen, horizontaal tot 1:3; aangedreven eg

288010 Eggen, perc. < 10 are; diep 0,05 m are 230,60 N

29 DIVERSEN

292 GRONDSTRUCTUUR VERBETERING

2927 Grondstructuur verbeteren te planten bomen (gaten)

292720 Standplaatsverb. bomen, gaten d<0,8m, hoev.>4m3 m3 1.785,00 N

292730 Standplaatsverb. bomen, gaten d<0,8m, hoev.>4m3 m3 15,00 N

299 DIVERSEN

2990 * Aziatische duizendknoop

299010 Verwijderen begroeiing. are 1,20 V

299020 Grond ontgraven uit cunet/terrein t.b.v. verwijderen
Duizendknoop

m3 120,00 V

299030 Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van
Aziatische duizendknoop.

m3 120,00 V

299040 Grond verwerken in aanvulling na verwijderen Duizendknoop m3 120,00 V

299050 Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop. ton 1,20 V

299060 Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop. are 1,20 V

3 L E I D I N G W E R K E N

33 VRIJ VERVAL RIOOL

334 PVC-HULPSTUKKEN
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3348 * Overige hulpstukken

334840 Aanbr. Wfx PVC Zetting T-88° 125mm st 34,00 V

334990 Aanbr. Wavinflex flexibele huisaansluiting st 79,00 V

335 PP-RIOOL

3350 * PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur zwart

335010 Aanbr. PP-buis, ø 125 mm zwart m 2.195,00 N

335020 Aanbr. PP-buis, ø 160 mm zwart m 326,00 N

335030 Aanbr. PP-buis, ø 200 mm zwart m 118,00 N

335040 Aanbr. PP-buis, ø 250 mm zwart m 138,00 N

3351 * PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur bruin

335110 Aanbr. PP-buis, ø 125 mm bruin m 827,00 N

335120 Aanbr. PP-buis, ø 160 mm bruin m 51,00 N

335130 Aanbr. PP-buis, ø 200 mm bruin m 501,00 N

335140 Aanbr. PP-buis, ø 250 mm bruin m 191,00 N

335150 Aanbr. PP-buis, ø 300 mm bruin m 258,00 N

335160 Aanbr. PP-buis, ø 400 mm bruin m 21,00 N

336 PP- (VOLWANDIGE) HULPSTUKKEN

3362 * PP-T-stukken 45º

336210 Aanbr. PP-T-stuk 45º, 125x125 st 117,00 V

336220 Aanbr. PP-T-stuk 45º, 160x160 st 9,00 V

3363 * PP verloop T-stukken 45º

336330 Aanbr. PP verloop T-stuk 45º, 160x125 st 17,00 V

3365 * PP-bochtstukken

336520 Aanbr. PP bochtstuk, 160 - 15º st 2,00 V

336530 Aanbr. PP bochtstuk, 125 - 45º st 1.057,00 V

336570 Aanbr. PP bochtstuk, 160 - 45º st 20,00 V

3369 * Overige PP hulpstukken

336910 Aanbr. PP steekmof, 125 mm st 131,00 V

336920 Aanbr. PP steekmof, 160 mm st 3,00 V

336950 Aanbr. PP verloopmof, 160-125 mm st 33,00 V

337 PP X-STREAM HULPSTUKKEN

3374 * PP X-stream verloop T-stukken 45º

337400 Aanbr. PP X-stream verloop T-stuk 45º, 200x160 st 4,00 V

3375 * PP X-stream bochtstuk

337510 Aanbr. PP X-stream bochtstuk, 200 - 15º st 1,00 V

337530 Aanbr. PP X-stream bochtstuk, 200 - 45º st 2,00 V

3376 * PP X-stream knevel-inlaat

337610 Maken inlaat 200x125 st 10,00 V

337620 Maken inlaat 200x160 st 1,00 V

337630 Maken inlaat 250x125 st 5,00 V

337640 Maken inlaat 250x160 st 2,00 V

337650 Maken inlaat 300x125 st 1,00 V

3378 * PP X-stream steekmof

337810 Aanbr. PP X-stream steekmof, 200 st 2,00 V

3379 * PP X-stream verloopstukken
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337910 Aanbr. PP X-stream verloopstuk, 200-160glad st 4,00 V

339 DIVERSEN

3393 * Video opname PP-riool

339310 Maken video-opnamen hoofdriool PP, ø <400 mm m 2.450,00 V

339320 Maken video-opnamen hoofdriool PP, ø 400-900 m 544,00 V

35 PUTTEN, KOLKEN EN INFILTRATIEVOORZ.

352 PREFAB. BETONNEN PUTTEN

3526 * Betonnen inspectieputten 1500x1500 mm

352610 Maken bet. put, afm. 1500 x 1500 mm, hoog 2500-3500 mm st 2,00 N

353 POLYESTER PUTTEN

3531 * Polyesterput ø 315 mm vlakke bodem

353120 Aanbrengen ontstoppingsputten ø315 mm, aansluitingen ø125
mm

st 71,00 V

353130 Aanbrengen ontstoppingsputten ø315 mm, aansluitingen ø160
mm

st 2,00 V

353140 Aanbrengen ontstoppingsputten ø315 mm, aansluitingen ø200
mm

st 6,00 V

3533 * Polyesterput ø 800 mm vlakke bodem

353320 Aanbrengen Tegra 800 inspectieputten, hoogte < 1500 mm st 10,00 V

353330 Aanbrengen Tegra 800 inspectieputten, hoogte 1500-2500 mm st 21,00 V

3535 * Polyesterput ø 1000 mm vlakke bodem

353520 Aanbrengen Tegra 1000 inspectieputten, hoogte 2500-3500 mm st 32,00 V

353530 Aanbrengen Tegra 1000 inspectieputten, hoogte 3500-4500 mm st 4,00 V

354 PUTAFDEKKINGEN

3542 * Putranden en deksel

354220 Aanbrengen putafdekking HWA-/IT-riool st 40,00 V

354230 Aanbrengen putafdekking DWA- en GWA-riool st 29,00 V

354240 Aanbrengen putafdekking infiltratieputten st 21,00 V

355 KOLKEN

3551 * Straatkolken tweedelig

355120 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. st 113,00 V

355130 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. st 13,00 V

3553 * Trottoirkolken tweedelig

355310 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. st 12,00 V

356 DIVERSEN

3560 * Aansluiting op inspectieput

356010 Maken aansluiting ITR-leiding op rioolput
metselwerk/betonelem.

st 1,00 N

356020 Maken aansluiting DWA-leiding op rioolput
metselwerk/betonelem.

st 1,00 N

356030 Maken aansluiting DWA-leiding op rioolput
metselwerk/betonelem.

st 1,00 N

356040 Maken aansluiting GWA-leiding op rioolput
metselwerk/betonelem.

st 1,00 N
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3561 * Speciale voorzieningen

356140 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 1,00 N

357 LIJNAFWATERING

3570 * Roostergoot

357030 Aanbrengen goot van betonelementen m 174,30 V

357040 Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde
gootelementen.

st 10,00 V

3578 * Pasmaken lijnafwatering

357820 Pasmaken lijngootelement polyesterbeton. st 9,00 V

357830 Pasmaken stalen bovendeel st 9,00 V

358 INFILTRATIEVOORZIENINGEN

3581 Infiltratieputten

358110 Aanbr. pref. beton infil. put ø 2,0 m, hoog 2,0 m st 21,00 N

3584 Infiltratieleidingen

358410 Aanbrengen Infiltratie Transport riool ø 200 mm incl. geotextiel m 426,00 V

358420 Aanbrengen Infiltratie Transport riool ø 250 mm incl. geotextiel m 202,00 V

358430 Aanbrengen Infiltratie Transport riool ø 300 mm incl. geotextiel m 240,00 V

358440 Aanbrengen Infiltratie Transport riool ø 400 mm incl. geotextiel m 267,00 V

358450 Aanbrengen Infiltratie Transport riool ø 500 mm incl. geotextiel m 144,00 V

358460 Aanbrengen Infiltratie Transport riool ø 600 mm incl. geotextiel m 92,00 V

358470 Aanbrengen Infiltratie Transport riool ø 800 mm incl. geotextiel m 20,00 V

3585 Hulpstukken infiltratieleidingen

358510 Maken inlaten in Infiltratie Transport riool st 31,00 V

358520 Maken inlaten in Infiltratie Transport riool st 13,00 V

358530 Maken inlaten in Infiltratie Transport riool st 12,00 V

358540 Maken inlaten in Infiltratie Transport riool st 2,00 V

358550 Maken inlaten in Infiltratie Transport riool st 8,00 V

358560 Maken inlaten in Infiltratie Transport riool st 3,00 V

358570 Maken inlaten in Infiltratie Transport riool st 7,00 V

358580 Maken inlaten in Infiltratie Transport riool st 3,00 V

36 RIOOLRENOVATIE/-REINIGING

361 RIOOLREINIGING

3610 * Kolken/lijnafwatering reinigen

361040 Reinigen straat- en trottoirkolken. st 138,00 N

3611 * Rioolinspectieput reinigen

361110 Rioolinspectieput reinigen < 2,5 m st 3,00 V

361120 Rioolinspectieput reinigen > 4,0 m st 1,00 V

3612 * Rioolleiding reinigen onder hoge druk

361240 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.994,00 V

3613 * Vervoeren rioolslib

361310 Rioolslib vervoeren. ton 38,29 V

38 KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN

382 KABELBEREKENINGEN
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382020 Uitvoeren lichtberekening EUR N

4 O E V E R - E N B O U W W E R K E N

44 BOUWWERKEN BETON

449 DIVERSEN

4499 * Prefab trap element

449910 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 3,00 V

5 W E G E N B O U W W E R K E N

51 VOORBEREIDENDE WERKEN

516 BESTRATING

5161 * Zagen bestrating

516130 Zagen straatbakstenen diep gem. 80 mm m 6.325,00 N

5162 * Schoonmaken betonnen bestratingsmaterialen

516280 Schrapen TTE-tegels m2 669,00 N

516290 Schrapen grasbetontegels m2 113,00 N

5163 * Schoonmaken straatbakstenen

516310 Schudden straatbakstenen WF. m2 3.692,00 N

516320 Schudden straatbakstenen DF. m2 90,00 N

516330 Schudden straatbakstenen KF. m2 12.132,00 N

5164 * Transport betonnen bestratingsmateriaal

516450 Vervoeren TTE-tegels  400x800x60mm m2 669,00 N

516460 Vervoeren grasbetontegels 400x600x120mm m2 113,00 N

5165 * Transport straatbakstenen bestratingsmateriaal

516510 Vervoeren straatbakstenen WF m2 2.955,00 N

516520 Vervoeren straatbakstenen DF m2 72,00 N

516530 Vervoeren straatbakstenen KF m2 9.706,00 N

5166 * Palletteren - verband formatteren betonmateriaal

516670 Pallett en formatt. mech. straten, TTE-tegels, halfst m2 669,00 V

516680 Pallett en formatt. mech. straten, grasbetontegels, halfst m2 113,00 V

5167 * Palletteren - verband formatteren sbs

516710 Pallett en formatt. mech. straten, SBS WF elleboog en keper m2 2.955,00 V

516730 Pallett en formatt. mech. straten, SBS KF keper en elleboog m2 9.706,00 V

516750 Pallett en formatt. mech. straten, SBS DF halfst m2 72,00 V

52 FUNDERINGEN

521 ONGEBONDEN STEENMENGSEL

5212 * Ongebonden steenmengsel breedte > dan 2,00 m

521210 Aanbr. steenmengsel; b > 2,00 m; dik 0,02 m m2 601,00 N

522 MENGGRANULAAT

5221 * Menggranulaat b >2,00 m, bewerkte ondergrond

522130 Aanbr. menggr.; b > 2,00 m; dik 0,20 m m2 601,00 N

522140 Aanbr. menggr.; b > 2,00 m; dik 0,25 m m2 6.631,00 N
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5230 * Uitvullen menggranulaat b >2,00 m, bestaande fundering

523010 Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 1.450,00 V

527 GESTABILISEERDE LAGEN

5270 * Zandcementstabilisatie

527010 Aanbrengen laag zandcement, < 2,00 m. m2 2,00 N

53 OPSLUITINGEN

531 TROTTOIRBANDEN

5310 * Trottoirbanden 130/150 mm

531070 Aanbr. trottoirband 130/150x250 in beton m 1.682,00 N

5312 * Geleidebanden 40/150x250

531240 Aanbr. geleideband 40/150x250 in beton m 8,00 N

5315 * Leverantie rechte trottoirbanden

531520 Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x250 st 1.701,00 V

531540 Leveren rechte geleideband van beton 40/150x250 st 8,00 V

5316 * Leverantie gebogen trottoirbanden

531610 Leveren gebogen trottoirband van beton 130/150x250 st 183,00 V

5317 * Leverantie hulpstukken trottoirbanden

531710 Leveren hulpstuk -hoekstuk 90º 130/150x250 st 17,00 V

531780 Leveren hulpstuk - verloopband 130/150 -> m.v. st 58,00 V

531820 Leveren hulpstuk - verloopband 40/150x250 -> 130/150x250 st 1,00 V

5319 * Pasmaken trottoirbanden

531910 Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 st 95,00 V

531930 Pasmaken van geleidebanden 40/150 x 250 mm st 1,00 V

532 OPSLUITBANDEN

5321 * Opsluitbanden 60 mm

532160 Aanbr. opsluitbanden 60x200 op zand m 1,20 N

5322 * Opsluitbanden 100 mm

532270 Aanbr. opsluitbanden 100x200 in beton m 23,00 N

5324 * Opsluitbanden 80 mm

532450 Aanbr. opsluitbanden 80x200 in beton m 2.808,00 N

5325 * Opsluitbanden 150 mm

532550 Aanbr. opsluitbanden 150x250 in beton m 2.858,00 N

5326 * Leverantie rechte opsluitbanden

532620 Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 st 2,00 V

532630 Leveren rechte opsluitband van beton 80x200 st 2.938,00 V

532640 Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 st 21,00 V

532670 Leveren rechte opsluitband van beton 150x250 st 2.992,00 V

5327 * Leverantie gebogen opsluitbanden

532730 Leveren gebogen opsluitband van beton 80x200 st 61,00 V

532770 Leveren gebogen opsluitband van beton 150x250 st 124,00 V
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5328 * Leverantie hulpstukken opsluitbanden

532810 Leveren hulpstuk - hoekstuk 90º 80x200 st 120,00 V

532820 Leveren hulpstuk - hoekstuk 90º 100x200 st 3,00 V

532830 Leveren hulpstuk - hoekstuk 90º 150x250 st 53,00 V

5329 * Pasmaken opsluitbanden

532930 Pasmaken van opsluitbanden 60x200 st 1,00 V

532940 Pasmaken van opsluitbanden 80x200 st 192,00 V

532950 Pasmaken van opsluitbanden 100x200 st 8,00 V

532990 Pasmaken van opsluitbanden 150x250 st 258,00 V

56 STRAATBAKSTEENBESTRATING

561 STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT

5610 * Str.bakst. WF; halfsteensverband

561050 Aanbr. str.bakst. WF halfst.verb.; 1,5-3m m2 900,00 N

561060 Aanbr. str.bakst. WF halfst.verb.; 1,5-3m, hergebruik m2 124,00 N

5614 * Str.bakst. WF; elleboogverband

561420 Aanbr. str.bakst. WF elleb.verb.; <1,5m m2 10,00 N

561430 Aanbr. str.bakst. WF elleb.verb.; 1,5-3m m2 925,00 N

561440 Aanbr. vrijgek. str.bakst. WF elleb.verb.; 1,5-3m m2 273,00 N

561450 Aanbr. vrijgek. str.bakst. WF keperverb.; >3,0 m m2 71,00 N

561460 Aanbr. vrijgek. str.bakst. WF elleb.verb.; >3,0 m m2 2.487,00 N

561480 Aanbr. str.bakst. WF elleb.verb.; >3,0 m m2 782,00 N

561490 Aanbr. str.bakst. WF elleb.verb.; >3,0 m m2 390,00 N

563 STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT

5630 * Str.bakst. DF; halfsteensverband

563030 Aanbr. vrijgek. str.bakst. DF halfst.verb.; >3,0 m m2 72,00 N

563040 Aanbr. str.bakst. DF halfst.verb.; >3,0 m m2 57,00 N

565 STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT

5652 * Str.bakst. KF; keperverband

565230 Aanbr. vrijgek. str.bakst. KF keperverb.; >3,0 m m2 6.965,00 N

5654 * Str.bakst. KF; elleboogverband

565420 Aanbr. vrijgek. str.bakst. KF elleb.verb.; 1,5-3m m2 235,00 N

565430 Aanbr. vrijgek. str.bakst. KF elleb.verb.; >3,0 m m2 2.008,00 N

565460 Aanbr. str.bakst. KF elleb.verb.; >3,0 m m2 4.468,00 N

567 MOLGOTEN VAN STRAATBAKSTENEN

5670 * Molgoot van straatbakstenen

567060 Aanbr. molgoot,  str.bakst. KF m 1.658,00 V

568 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

5680 * Herstraten straatbakstenen halfsteensverband

568010 Herstraten str.bakst. WF halfst.verb.; < 1,5 m m2 1,40 N

5682 * Herstraten straatbakstenen keperverband

568210 Herstraten str.bakst. KF keperverb.; < 1,5 m m2 43,00 N

568220 Herstraten str.bakst. KF keperverb.; < 1,5 m m2 12,60 N

5684 * Herstraten straatbakstenen elleboogverband
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568410 Herstraten str.bakst. WF elleb.verb.; < 1,5 m m2 52,00 N

568420 Herstraten str.bakst. WF elleb.verb.; < 1,5 m m2 25,30 N

58 BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING

581 BETONTEGELS 300X300 MM

5810 * Betontegels 300x300x45 mm

581010 Aanbr. bet. tegels 300x300x45; <b1,5 m m2 456,00 V

581020 Aanbr. bet. tegels 300x300x45; b1,5-3,0 m m2 36,00 V

5818 * Bet. tegels 300x300x80 mm

581850 Aanbr. bet. tegels 300x300x80; b1,50-3,00 m m2 206,00 V

581860 Aanbr. bet. tegels 300x300x80; b>3,0 m m2 1.275,00 V

583 SPECIALE BETONTEGELS

5832 * Grasbetontegels

583220 Aanbr. vrijgek. grasbetontegels; b1,5-3,0 m m2 23,00 N

583230 Aanbr. vrijgek. grasbetontegels; b>3,0 m m2 90,00 N

5833 * TTE tegels

583310 Aanbr. TTE tegels; b<1,5 m m2 112,00 N

583320 Aanbr. vrijgek. TTE tegels; b>3,0 m m2 669,00 N

583330 Aanbr. TTE tegels; b>3,0 m m2 588,00 N

5834 * Verkeerstegels

583410 Aanbrengen betontegels. m2 0,90 V

585 HERSTRATEN

5850 * Herstraten betontegels 300x300x45

585010 Herstraten betontegels 300x300x45; b<1,5 m m2 10,20 N

5860 * Herstraten grasbetontegels 400x600x120

586010 Herstraten grasbetontegels 400x600x120; b<1,5 m m2 8,50 N

587 PREFAB BETONPLATEN

5870 * Prefab betonplaten

587010 Aanbr. vrijgek. verh. van prefab. betonplaten, 1,0 x 1,0 m st 4,00 N

589 DIVERSEN BETONTEGEL-/ELEMENTBESTRATING

5891 * Pasmaken betontegel-/elementbestrating

589110 Pasmaken van bestratingsmateriaal; d<50 mm m 48,00 V

589120 Pasmaken van bestratingsmateriaal; d 50-80 mm m 541,00 V

589130 Pasmaken van bestratingsmateriaal; d 80-100 mm m 415,00 V

589150 Pasmaken van bestratingsmateriaal; d>120 mm m 8,00 V

59 DIVERSEN

591 HALFVERHARDINGEN

5911 * Halfverharding licht gebonden steenmengsel

591110 Aanbr. lichtgebonden steenmengsel; b>2,0 m m2 601,00 N

592 INSPECTIE

592010 Inspectie straatwerk EUR N
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6 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N

61 GRASSEN (ZAAIEN EN ZODEN)

616 GRASLAND

6160 * Zaaien grasland horizontaal

616010 Zaaien grasland < 10 are per perceel; horz.-1:3 are 137,60 N

616020 Zaaien kruidenrijk grasland 50-200 are per perceel; horz.-1:3 are 72,80 N

6161 * Zaaien grasland van 1:3 tot en met 1:1

616110 Zaaien grasland < 10 are per perceel; 1:3-1:1 are 20,20 N

6197 * Vullen tegels en matten

619730 Vullen TTE-tegels m2 1.339,00 N

619740 Vullen grasbetontegels m2 113,00 N

63 BOMEN

631 VOORBEREIDEND WERK

6311 Leveren bomen

631110 Leveren bomen (RAW-bestek). EUR N

6312 * Lossen en zo nodig inkuilen bomen

631220 Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit keer 6,00 V

6315 * Plantgaten

631510 Maken plantgat. st 120,00 N

632 PLANTEN BOMEN, C.A.

6321 * Bomen met kluit

632120 Planten van bomen zonder kluit, zonder nazorg st 120,00 V

633 SPECIALE VOORZIENINGEN

6331 * Boompalen en boombanden

633120 Aanbr. boompalen en -banden (2 st/bm) st 238,00 V

6332 * Anti maaischadepaaltjes

633220 Aanbr. anti-maaischade palen (2 st/bm). st 192,00 V

634 NAZORGWERKZAAMHEDEN BOMEN C.A.

6340 * Inboeten bomen per stuk

634010 Inboeten bomen (nazorg). st 12,00 V

6346 * Water geven en onkruid nazorg

634610 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

EUR N

64 BOSPLANTSOEN

641 VOORBEREIDEND WERK

6410 * Lossen en zonodig inkuilen bosplantsoen

641010 Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen st 544,00 N
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6412 * Plantplaatsen

641210 Maken plantplaats. st 544,00 N

642 PLANTEN BOSPLANTSOEN HORZ - 1:3

6422 * Plantafstand 0,7x0,7 m, horz. -1:3, incl. pl.g.

642210 Planten van bosplantsoen (RAW-bestek). st 544,00 V

645 NAZORGWERKZAAMHEDEN BOSPLANTSOEN

6450 * Inboeten bosplantsoen

645050 Inboeten beplanting st 55,00 V

6459 * Water geven bosplantsoen

645910 Beregenen terreinen < 0,1 ha. are 43,50 V

65 HAGEN

651 VOORBEREIDEND WERK

6510 * Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen

651010 Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen, wortelgoed st 7.210,00 N

651020 Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen kant-en-klaar haag st 5,00 N

6516 * Plantsleuf

651610 Maken plantsleuf horz. - 1:3 m 550,00 N

652 PLANTEN HAAG

6522 * Haag, 2 rij-ig

652210 Planten van haagplantsoen (RAW-bestek). st 2.572,00 V

6523 * Haag, 4 rij-ig

652310 Planten van haagplantsoen (RAW-bestek). st 4.638,00 V

6524 * Kant-en-klaar haag

652410 Planten van haagplantsoen (RAW-bestek). st 5,00 V

655 NAZORGWERKZAAMHEDEN HAGEN

6550 * Inboeten haagplantsoen

655010 Planten van haagplantsoen (RAW-bestek). st 721,00 V

6559 * Water geven haagplantsoen

655920 Beregenen terreinen < 0,1 ha. are 48,60 V

66 SIERPLANTSOEN

661 VOORBEREIDEND WERK

6610 * Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen

661050 Lossen sierplantsoen containergoed st 2.428,00 N

6616 * Plantgaten

661610 Maken plantgat. st 2.428,00 N

662 PLANTEN SIERPLANTSOEN HORZ. - 1:3
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6624 * Sierplantsoen met kluit in container, horz - 1:3

662410 Planten van sierplantsoen (RAW-bestek). st 2.428,00 V

665 NAZORGWERKZAAHEDEN SIERPLANTSOEN

6650 * Inboeten sierplantsoen stuks

665010 Inboeten beplanting st 243,00 V

6659 * Water geven sierplantsoen

665910 Beregenen terreinen < 0,1 ha. are 48,00 V

67 KRUIDACHTIGEN

671 VOORBEREIDEND WERK KRUIDACHTIGEN

6710 * Lossen en zonodig inkuilen kruidachtige gewassen

671010 Lossen en zo nodig inkuilen kruidachtige st 3.795,00 N

673 PLANTEN KRUIDACHTIGE GEWASSEN

6734 * Kruidachtige gewassen, potgoed (pot verwijderen)

673410 Planten van potplanten (pot verwijderen) st 3.795,00 N

675 NAZORG KRUIDACHTIGEN

6750 * Inboeten kruidachtige gewassen

675030 Inboeten potplanten, pot verwijderen (nazorg). st 380,00 V

6759 * Water geven kruidachtige gewassen

675910 Beregenen terreinen < 0,1 ha. are 72,70 V

68 BOL- EN KNOLGEWASSEN

681 VOORBEREIDEND WERK BOL- OF KNOLGEWASSEN

6810 * Lossen bol- en knolgewassen

681010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, bol- of
knolgewassen

st 660,00 N

682 PLANTEN BOL- OF KNOLGEWASSEN

6820 * Bol- of knolgewassen in beplantingsvak

682020 Planten van bol- of knol gewassen st 660,00 N

7 I N R I C H T I N G S W E R K E N

71 AFSCHEIDINGEN

711 DRAADAFRASTERINGEN

7110 * Draadafrastering

711010 Aanbr. paal en draadafrastering, h = 0,75 m m 231,00 N

715 SPIJLENHEKWERK

7150 * Spijlenhekwerk

715010 Aanbrengen hek (m) m 46,00 V

718 TOEGANGSREGELING
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7182 * Slagbomen

718210 Aanbrengen slagboom, hergebruik st 1,00 V

72 BEBAKENINGEN

722 PALEN

7220 * Markeringspalen staal

722020 Aanbrengen stalen afzetpaal st 8,00 N

76 MARKERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN

761 MARKERING IN STRAATWERK

7610 * Lengtemarkering

761020 Aanbr. lengtemarkering van straatbakstenen in nieuwe
bestrating

m 942,00 V

761030 Aanbr. natuursteentegels 200x200x100 in nieuwe bestrating st 77,00 V

78 INRICHTINGSELEMENTEN

781 VERLICHTING

7811 * Aanbrengen lichtmasten met armatuur

781110 Aanbrengen lichtmast, Alturan 4,0m st 13,00 V

781120 Aanbrengen vrijgekomen lichtmast, Alturan 4,0m st 5,00 V

781130 Aanbrengen lichtmast, Alturan 8,0m st 42,00 V

781140 Aanbrengen vrijgekomen lichtmast, Alturan 8,0m st 13,00 V

781160 Aanbrengen pleinarmatuur, Selux Lif 8,0m st 4,00 V

781170 Aanbrengen bolderarmatuur, 1,0m st 12,00 V

781180 Aanbrengen vrijgekomen bolderarmatuur, 1,0m st 4,00 V

782 STRAATMEUBILAIR

7821 * Banken

782110 Aanbrengen zitbank in verharding st 6,00 N

782120 Aanbrengen zitbank in maaiveld st 2,00 N

7823 * Boombescherming

782320 Aanbrengen boomrooster st 1,00 N

7824 * Fietsparkeersystemen

782410 Aanbrengen fietsklemmen hoog model, hergebruik st 6,00 N

782420 Aanbrengen fietsklemmen hoog model st 13,00 N

7826 * Mast

782610 Aanbrengen vrijgekomen mast met klok st 1,00 N

7827 * Informatiebord

782710 Aanbrengen vrijgekomen informatiebord st 1,00 V

789 DIVERSEN

7890 * Diversen

789010 Aanbrengen vrijgekomen zwerfkeien st 29,00 V

789020 Verplaatsing monument EUR N

8 WERKEN ALGEMENE AARD
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81 CONTROLE, BEREKENINGEN EN WERKPLANNEN

810010 Vaststellen en doorrekenen constructieopbouw fundering
parkeerdek

EUR N

810020 Opstellen werkplan verplaatsing monument EUR N

82 VERKEERSMAATREGELEN > 4 WEKEN

822 OVERIGE VOORZIENINGEN > 4 WEKEN

8225 * Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers

822510 Aanbrengen kunststof platen t. b. v. voetgangers. m 250,00 N

822520 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 7.000,00 V

822530 Verplaatsen houten schotten t.b.v. voetgangers. keer 4,00 N

822540 Verwijderen houten schotten t.b.v. voetgangers. m 250,00 N

83 MAATREGELEN T.B.V. SANERINGSWERKZAAMHEDEN

8311 * Bodemsanering

831110 Maatregelen sanering EUR N

87 TER BESCHIKKING STELLEN

8711 * Ter beschikking stellen werknemers

871110 Inzetten werknemer. uur 60,00 V

8712 * Ter beschikking stellen materieel

871210 Inzetten vrachtauto. uur 30,00 V

871230 Inzetten hydraulische graafmachine, wielbasis uur 30,00 V

871240 Inzetten wiellader. uur 20,00 V

88 DIVERSEN

8811 * Inmeten en verwerken revisiegegevens

881120 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering) EUR N

881130 Inmeten en verwerken revisiegegevens (kabels) EUR N

8814 * Onderzoeken

881410 Uitvoeren AP04 analyse EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 Afsluiten verzekeringen EUR N

910050 Opstellen Materieel Inzetplan (MIP) EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950030 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden EUR 25.000,00 V

950040 Stelpost archeologische begeleiding EUR 10.000,00 V

950050 Stelpost bebording EUR 50.000,00 V

950060 Stelpost verwijderen datakabel EUR 5.000,00 V

950070 Stelpost verwijderen cv-/warmtenetleidingen EUR 80.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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	616 	GRASLAND
	6160	* Zaaien grasland horizontaal
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	64  	BOSPLANTSOEN
	641 	VOORBEREIDEND WERK
	6410	* Lossen en zonodig inkuilen bosplantsoen
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	642 	PLANTEN BOSPLANTSOEN HORZ - 1:3
	6422	* Plantafstand 0,7x0,7 m, horz. -1:3, incl. pl.g.
	645 	NAZORGWERKZAAMHEDEN BOSPLANTSOEN
	6450	* Inboeten bosplantsoen
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	65  	HAGEN
	651 	VOORBEREIDEND WERK
	6510	* Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen
	6516	* Plantsleuf
	652 	PLANTEN HAAG
	6522	* Haag, 2 rij-ig
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