


RENVOOI

- Werkvak fietspad
- Fietsstunel:
 - fietsers omleiden
 - voetgangers niet omleiden
- Omleiding autoverkeer
- Omleiding autoverkeer (optioneel)
- Omleiding fietsverkeer
- Omleiding fietsverkeer (optioneel)
- Rijrichting
- Fietspad gedurende werkzaamheden tijdelijk berijdbaar in twee richtingen
- Werkdepot



0 50 100 150 200 250
1:5000 m

13-05-2026		P. MEEKEL		LOCATIE WERKDEPOT TOEGEVOEGD	
Wijziging:		Datum:		Opsteller:	
Maten in meters, tenzij anders vermeld.		Peilmaten in meter t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.			
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.		Maten niet van tekening meten, geschreven maten aanhouden.			
Project:		Opdrachtgever:			
OPWAARDEREN FIETSPADEN BENELUXBAAN		GEMEENTE AMSTELVEEN			
FASE 2					
Tekeningomschrijving:					
PRINCIPE OMLEIDINGSROUTE DEEL ORANJEBAAAN -STRAAT VAN MESSINA					
Tekeningnummer:		Datum uitgave:		Contractnummer:	
W1417-021-4		19-02-2026		40884	
Opsteller:		Status:		Formaat:	
P. MEEKEL		DEFINITIEF		A2.1	
Projectleider:		Blad:		Projectfase:	
S. VAN AALST		Aantal: 4		Schaal: 1:5000	
		5		CO	
				</	