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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
Tel. 020 - 540 49 11

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling ORV.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directievoerder UAV op te treden.

De aangewezen directievoerder wordt bijgestaan door de dienstdoende toezichthouder van het team Ingenieursbureau die
de dagelijkse leiding heeft.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen langs de Beneluxbaan te Amstelveen ten zuiden van de Bos en Vaartlaan en Uilenstede
tot Ouderkerkerlaan.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het opbreken van verhardingen;
- het frezen van asfaltverhardingen;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het aanbrengen van kolken;
- het leggen van kolkleidingen;
- het aanleggen van funderingen;
- het stellen van banden;
- het uitvoeren van asfaltwerken;
- het uitvoeren van bestratingswerken;
- het leveren en aanbrengen van prefab betonplaten;
- het aanbrengen van bebording en markeringen;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
De start van de werkzaamheden staan gepland voor uiterlijk 17-08-2026. Eerder starten is bespreekbaar. De exacte
startdatum wordt in overleg met de directie bepaald.

Het werk opleveren uiterlijk 19-03-2027.

Het werk dient uitgevoerd te worden in maximaal 6 fases. Het definitieve aantal fases kan in de uitvoering nog
aangepast/bijgesteld worden, maar dient in maximaal 6 fases uitgevoerd te worden.
Voor fasering zie ook de tekeningen van de omleidingsroutes.

Het bedrag van de korting, bedoeld in § 42 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,- per dag.
In afwijking van § 42 lid 3 dient gelezen te worden "kalenderdag" in plaats van "werkdag" voor elke dag dat de
opleveringsdatum wordt overschreden.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

09 Algemeen tijdschema, werkplan
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.06 van dit bestek.

10 Wet- en ketenaansprakelijkheid
De aannemer dient op verzoek voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de
door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek
gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende
organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnr. Omschrijving Datum
- W1417-101-1 Bestaande situatie opbreekwerkzaamheden blad 1 19-02-2026
- W1417-101-2 Bestaande situatie opbreekwerkzaamheden blad 2 19-02-2026
- W1417-101-3 Bestaande situatie opbreekwerkzaamheden blad 3 19-02-2026
- W1417-101-4 Bestaande situatie opbreekwerkzaamheden blad 4 19-02-2026

- W1417-201-1 Nieuw situatie blad 1 19-02-2026
- W1417-201-2 Nieuw situatie blad 2 19-02-2026
- W1417-201-3 Nieuw situatie blad 3 19-02-2026
- W1417-201-4 Nieuw situatie blad 4 19-02-2026

- W1417-202-1 Nieuw situatie met kabels en leidingen blad 1 19-02-2026
- W1417-202-2 Nieuw situatie met kabels en leidingen blad 2 19-02-2026
- W1417-202-3 Nieuw situatie met kabels en leidingen blad 3 19-02-2026
- W1417-202-4 Nieuw situatie met kabels en leidingen blad 4 19-02-2026

- W1417-212-1 Nieuw situatie details en dwarsprofielen 19-02-2026

- W1417-021-1 Principe omleidingsroute Oranjebaan - Handelsweg 13-05-2026
- W1417-021-2 Principe omleidingsroute Oranjebaan - Ouverture 13-05-2026
- W1417-021-3 Principe omleidingsroute Groen van Prinstererlaan - Zonnestein 13-05-2026
- W1417-021-4 Principe omleidingsroute Oranjebaan - Straat van Messina 13-05-2026
- W1417-021-5 Principe omleidingsroute Uilenstede 13-05-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging is ten opzichte van het N.A.P. aangegeven.
Afmetingen worden aangegeven in mm of m.
Door de directie zal in het werkterrein een hoogte peil gegeven worden,
waarvan uit de hoogtepunten van de te maken werken uitgezet dienen te worden.
De directie zet de hoofdassen uit.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek

- bijlage 1: UEA;
bijlage 2: Verklaring herkomst menggranulaat;

- bijlage 3: Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan (ontwerpfase)
- bijlage 4: Uitvoeringsverklaring onderaanneming
- bijlage 5: Modelformulier bankgarantie;
- bijlage 6: Modelformulier declaratie;
- bijlage 7: Verklaring herkomst menggranulaat.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- bijlage 8: Puinbalans
- bijlage 9: Grondbalans
- bijlage 10: Type tekening boombescherming op bouwlocaties;
- bijlage 11: Toepassing SROI.
- bijlage 12: Verkennend bodemonderzoek en asfaltonderzoek Beneluxbaan te Amstelveen,

rapport 211614_R-SDJG_0758, Wareco d.d. 11 mei 2021;
- bijlage 13: Huisregels die gelden op het terrein van de Grondbank Escapade Amstelveen,

versie augustus 2023;
- bijlage 14: Boomeffectanalyse, Rapport AC-22-0324, Arborconsultancy d.d. 15-08-2022;
- bijlage 15: Huisregels die gelden op het terrein van De Krijgsman, versie augustus 2023;
- bijlage 16: Amstelveense richtlijn voor tijdelijke verkeersmaatregelen;
- bijlage 17: Format BLVC-plan;
- bijlage 18: Routekaart;
- bijlage 19: Trajecten grondkwaliteit;
- bijlage 20: Tekeningen overzicht locaties C en D (uit verkennend bodemonderzoek);
- bijlage 21: Tabel bomen aantallen per deeltraject.
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04 Locaties/telefoonnummers

- Recycling locatie "Nieuw Vennep".
Luzernestraat 96 Nieuw Vennep
Openingstijden:Op werkdagen van 7.00 uur tot 16.00 uur, buiten deze tijden kan er in
onderling overleg aangeleverd worden.

- Grondbank Amstelveen locatie Escapade t.b.v. ter beschikking te stellen grond
Escapade 2 1183 NM Amstelveen

- Grondbank Amstelveen locatie Krijgsman t.b.v. af te voeren grond
Locatie: Krijgsman (t.h.v. Krijgsman 25)
1186DM Amstelveen
E-mail: grondbank@amstelveen.nl

- Composteerinrichting Escapade
Escapade 2 1183 NM Amstelveen

- Magazijn van het bedrijf Centrale Beheer Taken:
Langs de werf 10, op het bedrijventerrein "Legmeer",
1185 XT te Amstelveen
Tel: 020- 540 4676

05 Waterstanden en grondwaterpeil
Het waterpeil van de watergang zie kaart waterschapsverordening AGV 2025.

07 Teergehalte asfalt
Het gehalte aan PAK in het onderzochte asfalt zie bijlage verkennend bodemonderzoek en asfaltonderzoek Beneluxbaan te
Amstelveen, rapport 211614_R-SDJG_0758, Wareco d.d. 11 mei 2021

08 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere plaatselijke gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede uitvoering van het werk.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 V O O R B E R E I D E N D E W E R K E N
. . . . .

100 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN
. . . . .

100060 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 54,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: bij te handhaven bomen
. . . . . Zie ook folder "Boombescherming op bouwlocaties"

1 . . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca. 75 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
. . . . . mm waarborgen met een vooromhulde drainbuis.
. . . . .

100070 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 35,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: bij te handhaven bomen
. . . . . Zie ook folder "Boombescherming op bouwlocaties"

2 . . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca. 75 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
. . . . . mm waarborgen met een vooromhulde drainbuis.
. . . . .

100080 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 15,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: bij te handhaven bomen
. . . . . Zie ook folder "Boombescherming op bouwlocaties"

3 . . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca. 75 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
. . . . . mm waarborgen met een vooromhulde drainbuis.
. . . . .

100090 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 5,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: bij te handhaven bomen
. . . . . Zie ook folder "Boombescherming op bouwlocaties"

4 . . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca. 75 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
. . . . . mm waarborgen met een vooromhulde drainbuis.
. . . . .

101 VERWIJDEREN BEPLANTING
. . . . .

101050 515102 Verwijderen stobben. st 17,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Handelsweg (10 st), Oranjebaan (3 st) en
. . . . . Uilenstede (4 st).
. . . . . Boomnummers 64, 65, 66, 67, 81, 82, 126, 127, 128, 129,
. . . . . alsmede 60, 61, 62, 63 en 115, 116, 119

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.3 . . . . Inclusief wortelgestel tot een diepte van 0,50 m tot 0,25 m
. . . . . buiten de stam
. . . . . Wortelgestel onder de rijweg niet verwijderen
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met compost zand aangevoerd volgens m3 10,00 T
. . . . . bestekspostnr(s). 701220
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de composteerinrichting
. . . . . aan de Escapade (vrij van grond)
. . . . . Met een transportafstand van ca. 3 km
. . . . . Transportkosten voor rekening aannemer
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

102 OPBREKEN ASFALTBETONVERHARDING EN FUNDERING
. . . . .

1021 Opbreken asfalt
. . . . .
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102100 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 3,13 V
. . . . . Situering: t.p.v. aanzetten ter plaatse van overgang naar
. . . . . bestaande asfaltverharding fietspad
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 12
.9 . . . . Afmetingen van de eerste te frezen trap:
. . . . . Dikte 30 mm en oppervlakte 37,5 m2
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen trap:
. . . . . Dikte 100 mm en oppervlakte 20 m2
. .1 . . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 7,83 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702120
. . . . .

102110 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 17,85 V
. . . . . Situering: t.p.v. aanzetten rijbaan ter plaatse van oversteek
. . . . . fietspad
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 12
.9 . . . . Afmetingen van de eerste te frezen trap:
. . . . . Dikte 40 mm en oppervlakte 210 m2
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen trap:
. . . . . Dikte 90 mm en oppervlakte 105 m2
. .1 . . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 44,63 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702120
. . . . .

102120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aanzetten overgang naar bestaande
. . . . . asfaltverharding fietspad
. . . . . Teervrij asfalt: kwaliteit volgens bijlage 12
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,13 m
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 9,75 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702160
. . . . .

102130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 169,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad afslag Oranjebaan (oostzijde)
. . . . . Zie boringen O16 en O17
. . . . . Teervrij asfalt: kwaliteit volgens bijlage 12
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,13 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 54,93 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702160
. . . . .

102140 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 38,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. afslag Oranjebaan (oostzijde)
. . . . . Betreft rood asfalt rijbaan t.p.v. fietsoversteek
. . . . . Teervrij asfalt: kwaliteit volgens bijlage 12
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 14,25 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702160
. . . . .
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102150 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 55,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. afslag fietspad Groen van Prinsterenlaan
. . . . . (westzijde)
. . . . . Teervrij asfalt: kwaliteit volgens bijlage 12
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,13 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 17,88 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702160
. . . . .

102160 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 51,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan fietsoversteek afslag Groen van
. . . . . Prinsterenaan (westzijde)
. . . . . Teervrij asfalt: kwaliteit volgens bijlage 12
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 19,13 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702150
. . . . .

102170 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 32,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan t.p.v. fietsoversteek afslag Uilenstede
. . . . . Teervrij asfalt: kwaliteit volgens bijlage 12
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 12,00 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702150
. . . . .

102180 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v rijbaan oversteek Handelsweg, tussen fietspad
. . . . . en trambaan
. . . . . Teervrij asfalt: kwaliteit volgens bijlage 12
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 1,50 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702160
. . . . .

102190 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 295,00 V
. . . . . Situering: t.p.v rijbaan afslag Uilenstede
. . . . . Teervrij asfalt: kwaliteit volgens bijlage 12
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. . . . . 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende ton 110,63 R
. . . . . asfaltrecyclingbedrijf met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702160
. . . . .

103 OPBREKEN BESTRATING
. . . . .
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103010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau aansluiting Uilenstede

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .9 Vrijkomende materialen voor verdere verwerking op
. . . . . het werk opslaan (ca. 10 m2)
. . . . . Hele stenen pakketteren en formatteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 103090:
. . . . . - Keperverband
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 505640
. . . . . Onbruikbaar materiaal (ca. 25 %) afvoeren naar een inrichting ton 0,58 R
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

103020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau aansluiting Uilenstede

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .9 Vrijkomende materialen voor verdere verwerking op
. . . . . het werk opslaan (ca. 12 m2)
. . . . . Hele stenen pakketteren en formatteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 103090
. . . . . - Keperverband
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 505620
. . . . . Onbruikbaar materiaal (ca. 20 %) afvoeren naar een inrichting ton 0,58 R
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

103030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 110,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau aansluiting Uilenstede

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .9 Vrijkomende materialen voor verdere verwerking op
. . . . . het werk opslaan (ca. 95 m2)
. . . . . Hele stenen pakketteren en formatteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 103090
. . . . . - Keperverband
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 505630 (19 m2) en 505640
. . . . . (76 m2)
. . . . . Onbruikbaar materiaal (ca. 15 %) afvoeren naar een inrichting ton 3,17 R
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

103040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. tussengeleiders Uilenstede

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 0,77 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

103050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 23,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider Uilenstede

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 4,42 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

103060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider Uilenstede

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 0,58 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .
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103070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 32,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad nabij toegangspad ketelhuis Groen van
. . . . . Prinsterenlaan

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 6,14 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

103090 833399 Pakketteren bestratingsmateriaal. m2 117,00 V
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft het pakketteren van bestratingsmaterialen t.b.v.
. . . . . hergebruik
. . . . . - Betonstraatstenen, keiformaat
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 103010, 103020 en
. . . . . 103030
. . . . . In keperverband
. . . . . Afmetingen pakket keuze aannemer
. . . . .

104 OPBREKEN TEGELVERHARDINGEN
. . . . .

1040 Opnemen machinaal of handmatig keuze aannemer
. . . . .

104010 831703 Opbreken betontegels. m2 368,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voetpaden Carmenlaan / Keerpuntweg /
. . . . . Oranjebaan

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. halve tegels
. . . .9 . Hele tegels pakketteren en formatteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). : 104080
. . . . . - halfsteensverband
. . . . . (op pallets geschikt voor machinaal straten)
. . . . .9 Vrijkomende materialen voor verdere verwerking op
. . . . . het werk opslaan (ca. 228 m2)
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr(s). 506020 en 506030
. . . . . Onbruikbaar materiaal (ca. 38 %) afvoeren naar een inrichting ton 15,10 R
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

104020 831703 Opbreken betontegels. m2 84,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voetpaden Carmenlaan / Keerpuntweg /
. . . . . Oranjebaan

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. halve tegels
. . . .9 . Hele tegels pakketteren en formatteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). : 104080
. . . . . - halfsteensverband
. . . . . (op pallets geschikt voor machinaal straten)
. . . . .9 Vrijkomende materialen voor verdere verwerking op
. . . . . het werk opslaan (ca. 52 m2)
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr(s). 506020 en 506030
. . . . . Onbruikbaar materiaal (ca. 38 %) afvoeren naar een inrichting ton 3,45 R
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

104030 831703 Opbreken betontegels. m2 5.994,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden Beneluxbaan / afslagen / zijwegen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Incl. halve tegels
. . . . . Kleur: heide
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 863,14 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .
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104040 831703 Opbreken betontegels. m2 1.037,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden Beneluxbaan en afslagen nabij
. . . . . Oranjebaan

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Incl. halve tegels
. . . . . Kleur: heide
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 149,33 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

104050 831703 Opbreken betontegels. m2 3.970,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden Beneluxbaan / afslagen / zijwegen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Incl. halve tegels
. . . . . Kleur: heide
. . . .9 . Hele tegels pakketteren en formatteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). : 104090
. . . . . - halfsteensverband
. . . . . (op pallets geschikt voor machinaal straten)
. . . . .9 Vrijkomende materialen voor verdere verwerking op
. . . . . het werk opslaan (ca. 51 m2)
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr(s). 506040
. . . . . Onbruikbaar materiaal (ca. 98-99 %) afvoeren naar een ton 564,34 R
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

104060 831703 Opbreken betontegels. m2 558,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden Beneluxbaan en afslagen nabij
. . . . . Oranjebaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.4 . . . . Betontegels 300 x 300 x 70 mm
. . . . . Aansluiting: visbek
. . . . . Incl. halve tegels
. . . . . Kleur: heide
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 93,74 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

104070 831703 Opbreken betontegels. m2 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. toegangsweg ketelhuis Groen van
. . . . . Prinsterenlaan

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9 . . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm
. . . . . Ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110 ton 2,88 R
. . . . .

104080 833399 Pakketteren bestratingsmateriaal. m2 305,00 V
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft het pakketteren van bestratingsmaterialen t.b.v.
. . . . . hergebruik
. . . . . - Betontegels, 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 104010, 104020 en
. . . . . 104110
. . . . . In halfsteensverband
. . . . . Afmetingen pakket keuze aannemer
. . . . .

104090 833399 Pakketteren bestratingsmateriaal. m2 51,00 V
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft het pakketteren van bestratingsmaterialen t.b.v.
. . . . . hergebruik
. . . . . - Betontegels, 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 104050
. . . . . In halfsteensverband
. . . . . Afmetingen pakket keuze aannemer
. . . . .

1041 Opnemen handmatig kritische wortelzone
. . . . .
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104110 831703 Opbreken betontegels. m2 37,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voetpaden Uilenstede noordzijde
. . . . . Betreft kritische wortelzone

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. halve tegels
. . . .9 . Hele tegels pakketteren en formatteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). : 104080
. . . . . - halfsteensverband
. . . . . (op pallets geschikt voor machinaal straten)
. . . . .9 Vrijkomende materialen voor verdere verwerking op
. . . . . het werk opslaan (ca. 25 m2)
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr(s). 506020 en 506030
. . . . . Onbruikbaar materiaal (ca. 32 %) afvoeren naar een inrichting ton 1,28 R
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

104120 831703 Opbreken betontegels. m2 59,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden Uilenstede noordzijde
. . . . . Betreft kritische wortelzone

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Incl. halve tegels
. . . . . Kleur: heide
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 8,50 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

105 OPBREKEN KANTOPSLUITING
. . . . .

105010 831711 Opbreken betonbanden. m 95,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijbanen nabij fietsoversteken en langs
. . . . . rijbaan Uilenstede

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: cementspecie dik ca. 0,04 m ton 4,56 R
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton
. . . . . 0,15 x 0,15 m
. .3 . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een ton 7,98 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

105020 831711 Opbreken betonbanden. m 245,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden /rijbaan Carmenlaan / Keerpuntweg /
. . . . . Uilenstede / Oranjebaan

9. . . . . Op zandbed
. .3 . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een ton 20,58 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

105030 831711 Opbreken betonbanden. m 555,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden / voetpaden gehele werk
. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .9 Vrijkomende bruikbare materialen voor verdere
. . . . . verwerking op het werk optassen (ca. 35 m) en verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 504050
. . . . . Onbruikbare banden afvoeren naar een inrichting met een door ton 24,96 R
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

105050 831711 Opbreken betonbanden. m 7.005,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden / voetpaden gehele werk
. . .4 . . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .9 Vrijkomende bruikbare materialen voor verdere
. . . . . verwerking op het werk optassen (ca. 15 m) en verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 504070
. . . . . Onbruikbare banden afvoeren naar een inrichting met een door ton 268,42 R
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .
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105090 831799 Opbreken goottegel. m 32,00 V
. . . . . Betontegel 300 x 150 x 60 mm
. . . . . Inclusief stelspecie te rekenen met dik 60 mm
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een ton 1,15 R
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 702110
. . . . .

107 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING
. . . . .

107050 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,95 V
. . . . . Situering: t.p.v. T-kruisingen fietspad (asfalt)rijweg

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Ononderbroken streep 95 m
. . . . . Breed 0,10 m
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9 . . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Transport- en acceptatiekosten voor rekening aannemer
. . . . .

107060 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 12,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. T-kruisingen fietspad (asfalt) en oversteken in- /
. . . . . uitrit

9 . . . . . Figuratie:
. . . . . Blokmarkering 0,50 x 0,50 m (7,5 m2)
. . . . . Haaientanden 0,50 x 0,50 m (5 m2)
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9 . . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Transport- en acceptatiekosten voor rekening aannemer
. . . . .

107090 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Uilenstede
. . . . . Betreft prefab verkeersdrempel element (10 st.)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9 . . . . Dikte platen 0,12-0,20 m
. .9 . . . Afmeting 1,00 x 1,00 m
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 503310 (9 st.)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren afvoeren naar een ton 0,40 I
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

108 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR
. . . . .

108030 307399 Verwijderen verkeerszuilen. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Uilenstede
. . . . . In een bestrating
. . . . . Verkeerzuil D02+BB22
. . . . . Inclusief fundatie
. . . . . Vrijkomende materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 601040
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

108050 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. tramhalte Onderuit

4 . . . . . Uit een bestrating
. .1 . . . Paal met vast grondkruis st 1,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9 . . Verkeersbord
. . . . . - L03
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 601010
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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108060 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. werkgebied

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1 . . . Paal met vast grondkruis st 7,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9 . . Verkeersbord
. . . . . - B06 st 2,00 I
. . . . . - C02 st 1,00 I
. . . . . - G12a st 4,00 I
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 601020
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

108070 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Oranjebaan

1. . . . . Uit het maaiveld
. .9 . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 4 tot 5 m st 2,00 I
. . .9 . . Verkeersbord
. . . . . - ANWB (2+3) st 5,00 I
. . . . . Zie ook deel 3 lid 01.12.06 lid 07
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 601030
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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2 R I O L E R I N G E N
. . . . .

2012 Opbreken huis- en kolkafvoerleidingen
. . . . .

201210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 450,00 V
. . . . . Betreft: vervallen kolkaansluitingen
. . . . . Gemiddelde kolkleiding lengte 3,00 meter
. . . . . Incl. grondwerk

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010
. . . . .

201220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.000,00 V
. . . . . Betreft: vervallen kolk verzamelleidingen
. . . . . Incl. grondwerk

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010
. . . . .

210 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN KOLKEN
. . . . .

2101 Verwijderen kolk.
. . . . .

210110 251122 Verwijderen kolk. st 14,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. projectgebied

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1 . . . Trottoirkolk
. . . . . Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een PVC st 14,00 L
. . . . . combikap 125 mm
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Transport- en acceptatiekosten voor rekening aannemer
. . . . .

2102 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie
. . . . .

210210 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 8,00 V
. . . . . Situering t.p.v. fietspad
. . . . . Betreft kolk voor afvoer van hemelwater
. . . . . Incl. grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . .2 . . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 st 8,00 T
. . . . . Geleideband kolk bandprofiel 40/120
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .
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210220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V
. . . . . Situering t.p.v. fietspad
. . . . . Betreft kolk voor afvoer van hemelwater
. . . . . Incl. grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2 . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 8,00 T
. . . . . Fabrikaat: TBS, o.g.
. . . . . Type: Q-line Classic TRK 2070/90 GB1
. . . . . Kopmaat: 450 x 450 mm
. . . . . Hoogte: 900 mm
. . . . . Deksel: GY deksel dicht TR001
. . . . . Rooster inlaat: 353 cm²
. . . . . - met ES-vergrendeling
. . . . . - inlaatopening: terugliggende middenspijlen met
. . . . . afgeronde braamvrije sleufopeningen
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJS
. . . . . Kolk aanbrengen in kantopsluiting met profiel: 4/12
. . . . . (verwisselbaar bandprofiel uniekolk mogelijk) cm
. . . . . Uitlaatgarnituur: GY
. . . . . - met kantelklepsysteem
. . . . . - met aangevulkaniseerd rubber
. . . . . Aansluiting: GY ø125 Flex mm, (links)
. . . . . Zandvang: 26 dm³
. . . . . Beton/gietijzer verbinding: beugelverankering
. . . . . (stortzijde ongelakt)
. . . . . Leveranties met KOMO certificaat
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

2105 Kolkaansluitingen (INCL. GRONDWERK)
. . . . . De naamgeving van de categorie-indeling van grond is als volgt:
. . . . . Klasse AW grond / landbouw en natuur
. . . . . Wijze van ontgraving bij boomwortels handmatig
. . . . .

210510 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe kolken
. . . . . Gemiddelde kolkleiding lengte 5,00 meter
. . . . . Incl. grondwerk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 100,00 T
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

210520 252201 Aanbrengen PVC-buis m 300,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. herstel bestaande kolkleidingen Beneluxbaan
. . . . . Gemiddelde kolkleiding lengte 3,00 meter
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Betreft 40 kruisingen fietspad

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 300,00 T
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

210530 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken kolkafvoerleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 54,00 T
. . . . . Bochtstukken 22º st 3,00 I
. . . . . Bochtstukken 30º st 15,00 I
. . . . . Bochtstukken 45º st 36,00 I
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

210540 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken kolkafvoerleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 T
. . . . . T-stuk 3x Ø 125 mm
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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4 G R O N D W E R K E N
. . . . . Veiligheidsklasse: Basisklasse
. . . . .

401 ONTGRAVEN GROND
. . . . . Algemeen: dieptes ontgraving afhankelijk van nieuwe hoogtes
. . . . . fietspad. E.e.a. is afhankelijk van hoogteligging huidige maaiveld
. . . . . en de daarbij behorende aansluiting.
. . . . . Nieuwe hoogte afstemmen in overleg met directie
. . . . . Rekening houden met handmatig graven bij boomwortels
. . . . .

401210 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 479,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v. asfalt t.p.v.:
. . . . . - Oost 4 aansluiting Oranjebaan zuid (95 m3)
. . . . . - Oost 6a aansluitingen Oranjebaan noord (69 m3)
. . . . . - West 7 Groen van Prinsterenlaan noord (103 m3)
. . . . . - Oost 8 Kronenburg - Uilenstede (191 m3)
. . . . . - Oost 9 Aansluitingen Uilenstede (21 m3)
. . . . . Betreft op diepte brengen cunet t.b.v. fundering menggranulaat
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak tot matig grindig, zwak
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,10 tot 0,20 m
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

401220 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 334,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v. asfalt t.p.v.:
. . . . . - West 4 Ouderkerklaan - Handelsweg (230 m3)
. . . . . - West 5 Handelsweg - Gr. v. Prinsterenlaan (14 m3)
. . . . . - West 6a Groen van Prinsterenlaan zuid (70 m3)
. . . . . - Oost 7 Oranjebaan -Zonnestein (20 m3)
. . . . . Betreft op diepte brengen cunet t.b.v. fundering menggranulaat
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak tot matig grindig, zwak
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Industrie
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,10 tot 0,20 m
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

401230 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 104,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v. prefab betonplaten t.p.v.:
. . . . . - Oost 3 Ouverture - Oranjebaan (14 m3)
. . . . . - Oost 8 Kronenburg - Uilenstede (11 m3)
. . . . . - West 8 Groen v. Prinsterenlaan - Zonnestein (79 m3)
. . . . . Betreft op diepte brengen cunet
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak tot matig grindig, zwak
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,05 tot 0,10 m
. .9 . . . Ontgravingsbreedte breder dan 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .
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401240 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 185,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v.prefab betonplaten t.p.v.:
. . . . . - West 4 Ouderkerklaan - Handelsweg (32 m3)
. . . . . - West 5 Handelsweg - Gr. v. Prinsterenlaan (22 m3)
. . . . . - West 6b Groen van Prinsterenlaan zuid (30 m3)
. . . . . - Oost 7 Oranjebaan -Zonnestein (101 m3)
. . . . . Betreft op diepte brengen cunet
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak tot matig grindig, zwak
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Industrie
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,05 tot 0,10 m
. .9 . . . Ontgravingsbreedte breder dan 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

401250 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 10,00 V
. . . . . Situering: cunet rijweg (uitbreiding verharding)
. . . . . - Oost 9 aansluitingen Uilenstede
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus,
. . . . . zwak schelp- en wortelhoudend
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .9 . . . Ontgravingsbreedte kleiner dan 1,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

401260 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad ter plaatse van toegangsweg ketelhuis
. . . . . - West 6a Groen van Prinsterenlaan zuid
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus,
. . . . . zwak schelp- en wortelhoudend
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Industrie
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .9 . . . Ontgravingsbreedte kleiner dan 1,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

4013 Ontgraven klei
. . . . .

401310 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 64,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v. asfalt t.p.v.:
. . . . . - Oost 6b aansluitingen Oranjebaan noord
. . . . . Betreft op diepte brengen cunet t.b.v. fundering menggranulaat
. . . . . Grondsoort: klei, sterk zandig, zwak wortelhoudend
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701030

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,10 tot 0,20 m
. .9 . . . Ontgravingsbreedte breder dan 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

401320 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 11,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v. prefab betonplaten t.p.v.:
. . . . . - Oost 6b aansluitingen Oranjebaan noord
. . . . . Betreft op diepte brengen cunet
. . . . . Grondsoort: klei, sterk zandig, zwak wortelhoudend
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701030

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,05 tot 0,10 m
. .9 . . . Ontgravingsbreedte breder dan 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .
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4014 Handmatig graven bij boomwortels
. . . . .

401410 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 163,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v.
. . . . . - Oost 3 Ouverture - Oranjebaan (53 m3)
. . . . . - Oost 4 aansluiting Oranjebaan zuid (26 m3)
. . . . . - Oost 6a aansluitingen Oranjebaan noord (8 m3)
. . . . . - West 7 Groen van Prinsterenlaan noord (11 m3)
. . . . . - Oost 8 Kronenburg - Uilenstede (26 m3)
. . . . . - Oost 8 Kronenburg - Uilenstede (14 m3)
. . . . . - West 8 Groen v. Prinsterenlaan - Zonnestein (22 m3)
. . . . . - Oost 9 Aansluitingen Uilenstede (3 m3)
. . . . . Betreft het handmatig ontgraven t.p.v. boomwortels
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak tot matig grindig, zwak
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,05 tot 0,20 m
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

401420 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 33,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v.
. . . . . - West 5 Handelsweg - Groen v. Prinsterenlaan (33 m3)
. . . . . Betreft het handmatig ontgraven t.p.v. boomwortels
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak tot matig grindig, zwak
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Industrie
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,05 tot 0,20 m
. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

401430 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 4,00 V
. . . . . Situering: cunet fietspad t.p.v.
. . . . . - Oost 6b aansluitingen Oranjebaan noord
. . . . . Betreft het handmatig ontgraven t.p.v. boomwortels
. . . . . Grondsoort: klei, sterk zandig, zwak wortelhoudend
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 701030

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variërend van 0,05 tot 0,20 m
. .9 . . . Ontgravingsbreedte breder dan 3,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

402 AANVULLEN GROND
. . . . .

4021 In cunet
. . . . .

402110 220301 Grond verwerken in cunet. m3 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet fietspad bij toegangsweg ketelhuis
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 402810

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte 20 m2
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . De aanvulling verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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402120 220301 Grond verwerken in cunet. m3 77,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet fietspad aansluitingen Uilenstede
. . . . . (Oost 9)
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 402810

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte 385 m2
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . De aanvulling verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

402150 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 800,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet fietspad betonplaten
. . . . . - West 4 Ouderkerklaan - Handelsweg (65 m3)
. . . . . - West 5 Handelsweg - Groen van Prinsterenlaan (66 m3)
. . . . . - West 6b Groen van Prinsterenlaan zuid (60 m3)
. . . . . - West 8 Groen van Prinsterenlaan - Zonnestein (202 m3)
. . . . . - Oost 3 Ouverture - Oranjebaan (133 m3)
. . . . . - Oost 6b Aansluitingen Oranjebaan-noord (24 m3)
. . . . . - Oost 7 Oranjebaan -Zonnestein (201 m3)
. . . . . - Oost 8 Kronenburg _Uilenstede (49 m3)
. . . . . Betreft straatlaag t.b.v. prefab betonplaten
. . . . . Grondsoort: drainzand
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 402830

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte 7.998 m2
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr. 402910
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

402160 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 59,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen
. . . . . - West 5 Handelsweg - Groen van Prinsterenlaan (27 m3)
. . . . . - West 6a Groen van Prinsterenlaan zuid (11,5 m3)
. . . . . - Oost 4 Aansluiting Oranjebaan-zuid (4,5 m3)
. . . . . - Oost 6a Aansluiting Oranjebaan-noord (16 m3)
. . . . . Grondsoort: sportvelden grond
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 701210

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.9 . . . . Breedte bovenzijde variabel tot max. 1,00 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Grond licht aandrukken
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

402170 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 597,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen
. . . . . - West 4 Ouderkerklaan - Handelsweg (50 m3)
. . . . . - West 5 Handelsweg - Gr. v. Prinsterenlaan (27 m3)
. . . . . - West 6a Groen v. Prinsterenlaan zuid (9 m3)
. . . . . - West 6b Groen v. Prinsterenlaan zuid (7 m3)
. . . . . - West 7 Groen v. Prinsterenlaan noord (25,5 m3)
. . . . . - West 8 Groen v. Prinsterenlaan-Zonnestein (113 m3)
. . . . . - Oost 3 Ouverture - Oranjebaan (70 m3)
. . . . . - Oost 4 Aansluiting Oranjebaan-zuid (15 m3)
. . . . . - Oost 6a Aansluiting Oranjebaan-noord (18,5 m3)
. . . . . - Oost 6b Aansluitingen Oranjebaan-noord (35,5 m3)
. . . . . - Oost 7 Oranjebaan -Zonnestein (121 m3)
. . . . . - Oost 8 Kronenburg _Uilenstede (95 m3)
. . . . . - Oost 9 aansluitingen Uilenstede (10,5 m3)
. . . . . Grondsoort: zoet zand
. . . . . Leveren volgens bestekspost 402820

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte 3.985 m2
. . .6 . . Profileren volgens bestekspostnr. 402930
. . . .9 . Grond licht aandrukken
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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402180 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vervallen cunet verwijderd deel fietspad
. . . . . aansluiting Oranjebaan zuid
. . . . . Grondsoort: zoet zand
. . . . . Leveren volgens bestekspost 402820

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte 53 m2
. . .6 . . Profileren volgens bestekspostnr. 402930
. . . .9 . Grond licht aandrukken
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

402190 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 73,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen
. . . . . - West 6b Groen v. Prinsterenlaan zuid (21 m3)
. . . . . - West 8 Groen v. Prinsterenlaan - Zonnestein (1 m3)
. . . . . - Oost 4 Aansluiting Oranjebaan-zuid (10 m3)
. . . . . - Oost 6a Aansluiting Oranjebaan-noord (3 m3)
. . . . . - Oost 6b Aansluitingen Oranjebaan-noord (35,5 m3)
. . . . . - Oost 7 Oranjebaan -Zonnestein
. . . . . Grondsoort: compost zand
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 701220

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte 487 m2
. . .6 . . Profileren volgens bestekspostnr. 402940
. . . .9 . Grond licht aandrukken
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

4028 Leveren zand
. . . . .

402810 220321 Leveren grond. m3 82,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.7 . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (vast m3's) m3 82,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 402110 en 402120

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
402820 220321 Leveren grond. m3 605,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
. . . . . Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7 . . . . Grondsoort: zoet zand (vaste m3's) m3 605,00 L
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402170 en 402180
. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

402830 220321 Leveren grond. m3 800,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.7 . . . . Grondsoort: drainzand (vaste m3's) m3 800,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 402150

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
4029 Verdichten en profileren aanvullingen

. . . . .
402910 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 7.998,00 V

. . . . . Grondsoort: drainzand

.2 . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld

. . . . . is maximaal 0,30 m

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . .
402920 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 44,10 V

. . . . . Situering: t.p.v. bermen
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden

. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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402930 220421 Profileren van oppervlakken. m2 4.033,00 V
. . . . . Grondsoort: zoetzand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

402940 220421 Profileren van oppervlakken. m2 482,00 V
. . . . . Grondsoort: compost zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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5 V E R H A R D I N G E N
. . . . . (meerdere locaties, gefaseerd)
. . . . . Globale indicatie totale verhardingsoppervlaktes:
. . . . . 1. W1417-021-1 2.934 m2 Lengte 960 m
. . . . . 2. W1417-021-2 2.628 m2 Lengte 860 m
. . . . . 3. W.1417-021-3 3.178 m2 Lengte 1.040 m
. . . . . 4. W.1417-021-4 3.102 m2 Lengte 1.015 m
. . . . . 5. W.1417-021-5 1.941 m2 Lengte 635 m
. . . . .

501 FUNDERINGEN
. . . . .

5011 Voorbereidende werken
. . . . .

501110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 5.090,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. funderingen menggranulaat
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken
.1 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,30 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

501120 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 354,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. kruisingen fietspaden met rijbaan op- en afritten
. . . . . Beneluxbaan ter plaatse van Groen van Prinsterenlaan /
. . . . . Oranjebaan en Uilenstede en fietspad t.p.v. toegang ketelhuis
. . . . . Betreft zandbed voor aanbrengen asfalt
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken
.1 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,30 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

5012 Aanbrengen ongebonden fundering
. . . . .

501210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.090,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad asfalt

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 2.036,00 I
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s). 501510
. . . .1 . Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

5015 Leverantie funderingsmateriaal
. . . . .

501510 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 2.036,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7 . . . . . Menggranulaat ton 2.036,00 L
.2 . . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr(s). 501210
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

502 ASFALTVERHARDING
. . . . .

5020 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . . Voor reinigen bestaand asfalt inzet wegdekreiniger met hoge
. . . . . druk en water
. . . . .

502010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 338,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aanzetten trapfrees

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1 . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2 . . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
. . . . . vuil afzonderlijk verwijderen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Transport en stortkosten voor rekening aannemer
. . . . .
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5021 Fietspad
. . . . .

502110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 849,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad
. . . . . Fase 1: 497 m2
. . . . . Fase 2: 1.535 m2
. . . . . Fase 3: 1.150 m2
. . . . . Fase 4: 461 m2
. . . . . Fase 5: 1.206 m2
. . . . . Totaal 4.850 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 849,00 L
.2 . . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 501210
. . . . .

502120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 62,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruisingen fietspaden met rijbaan op- en afritten
. . . . . Beneluxbaan met Groen van Prinsterenlaan / Oranjebaan en
. . . . . Uilenstede en fietspad t.p.v. toegang ketelhuis
. . . . . Betreft 1e onderlaag
. . . . . Fase 1: 42 m2
. . . . . Fase 3: 20 m2
. . . . . Fase 4: 31 m2
. . . . . Fase 5: 261 m2
. . . . . Totaal 354 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 62,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .2 Op het zandbed dat is voorbewerkt volgens 501120
. . . . .

502130 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 62,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruisingen fietspaden met rijbaan op- en afritten
. . . . . Beneluxbaan met Groen van Prinsterenlaan / Oranjebaan en
. . . . . Uilenstede en fietspad t.p.v. toegang ketelhuis
. . . . . Betreft 2e onderlaag
. . . . . Fase 1: 42 m2
. . . . . Fase 3: 20 m2
. . . . . Fase 4: 31 m2
. . . . . Fase 5: 261 m2
. . . . . Totaal 354 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 62,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 502120
. . . . .

502140 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 45,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruisingen fietspaden met rijbaan op- en afritten
. . . . . Beneluxbaan met Groen van Prinsterenlaan / Oranjebaan en
. . . . . Uilenstede en fietspad t.p.v. toegang ketelhuis
. . . . . Betreft tussenlaag
. . . . . Fase 1: 51 m2
. . . . . Fase 3: 19 m2
. . . . . Fase 4: 41 m2
. . . . . Fase 5: 249 m2
. . . . . Totaal 360 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 45,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4 . . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .9 Op een gefreesde ondergrond
. . . . .
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502150 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 405,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad
. . . . . Betreft deklaag
. . . . . Fase 1: 474 m2
. . . . . Fase 2: 1.464 m2
. . . . . Fase 3: 1.097 m2
. . . . . Fase 4: 440 m2
. . . . . Fase 5: 1.150 m2
. . . . . Totaal 4.625 m2

4. . . . . Asfalt: AC 11 surf (door en door) ton 405,00 L
. . . . . Steenslag Tillred met minimaal 5% ijzeroxide en zwarte bitumen
. . . . . Betreft rood asfalt zie ook deel 3 bepaling 81.26.12
.2 . . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 502110
. . . . .

502160 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruisingen fietspaden met rijbaan op- en afritten
. . . . . Beneluxbaan ter plaatse van Groen van Prinsterenlaan /
. . . . . Oranjebaan en Uilenstede en fietspad t.p.v. toegang ketelhuis
. . . . . Betreft deklaag
. . . . . Fase 1: 45 m2
. . . . . Fase 3: 19 m2
. . . . . Fase 4: 35 m2
. . . . . Fase 5: 48 m2
. . . . . Totaal 147 m2

4. . . . . Asfalt: AC 11 surf (door en door) ton 15,00 L
. . . . . Steenslag Tillred met minimaal 5% ijzeroxide en zwarte bitumen
. . . . . Betreft rood asfalt zie ook deel 3 bepaling 81.26.12
.3 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 502140
. . . . .

502170 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 22,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan op- en afrit Uilenstede
. . . . . Betreft deklaag
. . . . . Totaal 213 m2

4. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 22,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 502140 en gefreesde aanzet
. . . . .

502180 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 714,00 V
. . . . . Situering: tussen onderlagen onderling en tussen onderlaag en
. . . . . tussenlaag

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 0,21 L
.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

502190 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.985,00 V
. . . . . Situering: tussen tussenlaag en deklaag

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 1,50 L
.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

5022 Waterdichte laag brugdek
. . . . .

502210 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 415,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad asfalt t.p.v. kunstwerk (inclusief
. . . . . stootplaten)

3 . . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.2 . . . . Ondergrond: betonverharding
. .5 . . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging
. . . . . direct opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger
. . .9 . . Direct voor het aanbrengen van een vloeistofdicht membraan
. . . . . op asfalt
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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502220 815299 Aanbrengen vloeistofdicht membraan. m2 415,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad asfalt t.p.v. kunstwerk (inclusief
. . . . . stootplaten)
. . . . . Betreft het aanbrengen van 1e laag van vloeistofdicht
. . . . . membraan
. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
. . . . . Ondergrond betonverharding
. . . . . Bitumenemulsie: (kathionisch, elastomeer gemod.)
. . . . . Fabrikaat: Esha Infra Solutions, o.g. ton 0,54 L
. . . . . Aanbrengmethode: machinaal verspuiten
. . . . . Hoeveelheid 1,3 kg/m2
. . . . . Afstrooien met steenslag 4/8, 8 kg/m2 ton 3,32 L
. . . . .

502230 815299 Aanbrengen vloeistofdicht membraan. m2 415,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad asfalt t.p.v. kunstwerk (inclusief
. . . . . stootplaten)
. . . . . Betreft het aanbrengen van 2e laag van vloeistofdicht
. . . . . membraan
. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
. . . . . Ondergrond membraan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 502220
. . . . . Bitumenemulsie: (kathionisch, elastomeer gemod.)
. . . . . Fabrikaat: Esha Infra Solutions, o.g. ton 0,71 L
. . . . . Aanbrengmethode: machinaal verspuiten
. . . . . Hoeveelheid 1,7 kg/m2
. . . . . Afstrooien met steenslag 4/8, 8 kg/m2 ton 3,32 L
. . . . .

502240 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 37,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad asfalt t.p.v. kunstwerk (inclusief
. . . . . stootplaten)
. . . . . Betreft 1e deklaag
. . . . . Totaal 415 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 37,00 L
.2 . . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 502230
. . . . .

502250 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 36,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad asfalt t.p.v. kunstwerk (inclusief
. . . . . stootplaten)
. . . . . Betreft 2e deklaag
. . . . . Totaal 410 m2

9. . . . . Asfalt AC 11 surf (door en door) ton 36,00 L
. . . . . Steenslag Tillred met minimaal 5% ijzeroxide en zwarte bitumen
. . . . . Betreft rood asfalt zie ook deel 3 bepaling 81.26.12
.2 . . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 502240
. . . . .

502260 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 825,00 V
. . . . . Situering: tussen de 1e en 2e deklaag

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 0,25 L
.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

503 BETONVERHARDINGEN
. . . . .

5031 Fietspad prefab betonplaten
. . . . .

503110 821099 Engineering en voorbereiding leverantie prefab betonplaten. EUR N
. . . . . Betreft het uitwerken en engineering van de prefab betonplaten
. . . . . en pasplaten voor de aanleg van de fietspaden.
. . . . .
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503120 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 728,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad
. . . . . Betreft het aanbrengen van gekoppelde prefab betonelementen
. . . . . t,b,v, fietspadverhardinssysteem voor de toepassing in
. . . . . verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Betonelementen:
. . . . . Fabrikaat: Easypath Nederland BV o.g. st 728,00 L
. . . . . Type EAR Easypath
. . . . . Uitvoering: rood 53
. . . . . Kleurprocedé: door en door gekleurd met pigment
. . . . . Element afmetingen:
. . . . . - breedte: 3000 mm
. . . . . - werkende lengte: 2000 mm
. . . . . Elementen voorzien van 4-zijdige onderlinge uitbreekveilige
. . . . . koppeling en voorzien van fijne structuur, antislip profilering,
. . . . . aslast 10 ton
. . . . . Verkeersklasse 30
. . . . . Betonkwaliteit: C 55/67
. . . . . Milieuklasse XF4 (NEN 3682)
. . . . . Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008)
. . . . . Toleranties conform (NEN3682)
. . . . . Leveranties van prefab fietspadelementen met
. . . . . KOMO-certificaat (BRL2813)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders st 728,00 L
. . . . . type: Flexwig
. . . .2 . Dikte platen 0,14 m
. . . . .

503130 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 336,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .2 . . . Op zandbed
. . .9 . . Betonelementen:
. . . . . Fabrikaat: Easypath Nederland BV o.g. st 336,00 L
. . . . . Type EAR Easypath
. . . . . Uitvoering: rood 53
. . . . . Kleurprocedé: door en door gekleurd met pigment
. . . . . Element afmetingen:
. . . . . - breedte: 3500 mm
. . . . . - werkende lengte: 2000 mm
. . . . . Elementen voorzien van 4-zijdige onderlinge uitbreekveilige
. . . . . koppeling en voorzien van fijne structuur, antislip profilering,
. . . . . aslast 10 ton
. . . . . Verkeersklasse 30
. . . . . Betonkwaliteit: C 55/67
. . . . . Milieuklasse XF4 (NEN 3682)
. . . . . Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008)
. . . . . Toleranties conform (NEN3682)
. . . . . Leveranties van prefab fietspadelementen met
. . . . . KOMO-certificaat (BRL2813)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders
. . . . . type: Flexwig st 336,00 L
. . . .2 . Dikte platen 0,14 m
. . . . .
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503140 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 97,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gekoppelde prefab betonelementen t.b.v.
. . . . . fietspadverhardingssysteem voor toepassing in verkeersklasse
. . . . . 30 (max. aslast 10 ton)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Bocht betonelementen:
. . . . . Fabrikaat: Easypath Nederland BV o.g. st 97,00 L
. . . . . Type: EAR Easypath
. . . . . Uitvoering: rood 53
. . . . . Kleurprocedé: door en door gekleurd met pigment
. . . . . Elementafmetingen:
. . . . . - breedte: 3000 mm
. . . . . - werkende lengte variabel, conform bochtsegment
. . . . . Elementen voorzien van 4-zijdige onderlinge uitbreekveilige
. . . . . koppeling en voorzien van fijne structuur, antislip profilering,
. . . . . aslast 10 ton
. . . . . Verkeersklasse 30
. . . . . Betonkwaliteit: C55/67
. . . . . Milieuklasse XF4 (NEN 3682)
. . . . . Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008)
. . . . . Toleranties conform (NEN 3682)
. . . . . Leveranties van prefab fietspadelementen met
. . . . . KOMO-certificaat (BRL2813)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders st 97,00 L
. . . . . type: Flexwig
. . . .2 . Dikte platen 0,14 m
. . . . .

503150 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 29,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gekoppelde prefab betonelementen t.b.v.
. . . . . fietspadverhardingssysteem voor toepassing in verkeersklasse
. . . . . 30 (max. aslast 10 ton)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Bocht betonelementen:
. . . . . Fabrikaat: Easypath Nederland BV o.g. st 29,00 L
. . . . . Type: EAR Easypath
. . . . . Uitvoering: rood 53
. . . . . Kleurprocedé: door en door gekleurd met pigment
. . . . . Elementafmetingen:
. . . . . - breedte: 3500 mm
. . . . . - werkende lengte variabel, conform bochtsegment
. . . . . Elementen voorzien van 4-zijdige onderlinge uitbreekveilige
. . . . . koppeling en voorzien van fijne structuur, antislip profilering,
. . . . . aslast 10 ton
. . . . . Verkeersklasse 30
. . . . . Betonkwaliteit: C55/67
. . . . . Milieuklasse XF4 (NEN 3682)
. . . . . Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008)
. . . . . Toleranties conform (NEN 3682)
. . . . . Leveranties van prefab fietspadelementen met
. . . . . KOMO-certificaat (BRL2813)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders st 29,00 L
. . . . . type: Flexwig
. . . .2 . Dikte platen 0,14 m
. . . . .
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503160 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 19,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad
. . . . . Betreft het aanbrengen van gekoppelde prefab betonelementen
. . . . . t,b,v, fietspadverhardinssysteem voor de toepassing in
. . . . . verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Verkantingselementen:
. . . . . Fabrikaat: Easypath Nederland BV o.g. st 19,00 L
. . . . . Type EAR Easypath verkantingselementen setjes A+B
. . . . . Uitvoering: rood 53
. . . . . Kleurprocedé: door en door gekleurd met pigment
. . . . . Element afmetingen:
. . . . . - breedte: 3000 mm
. . . . . - werkende lengte: 1850/150 mm
. . . . . Elementen voorzien van 4-zijdige onderlinge uitbreekveilige
. . . . . koppeling en voorzien van fijne structuur, antislip profilering,
. . . . . aslast 10 ton
. . . . . Verkeersklasse 30
. . . . . Betonkwaliteit: C 55/67
. . . . . Milieuklasse XF4 (NEN 3682)
. . . . . Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008)
. . . . . Toleranties conform (NEN3682)
. . . . . Leveranties van prefab fietspadelementen met
. . . . . KOMO-certificaat (BRL2813)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders st 19,00 L
. . . . . type: Flexwig
. . . .2 . Dikte platen 0,14 m
. . . . .

503170 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad
. . . . . Betreft het aanbrengen van gekoppelde prefab betonelementen
. . . . . t,b,v, fietspadverhardinssysteem voor de toepassing in
. . . . . verkeersklasse 30 (max. aslast 10 ton)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Verkantingselementen:
. . . . . Fabrikaat: Easypath Nederland BV o.g. st 6,00 L
. . . . . Type EAR Easypath verkantingselementen setjes A+B
. . . . . Uitvoering: rood 53
. . . . . Kleurprocedé: door en door gekleurd met pigment
. . . . . Element afmetingen:
. . . . . - breedte: 3500 mm
. . . . . - werkende lengte: 1850/150 mm
. . . . . Elementen voorzien van 4-zijdige onderlinge uitbreekveilige
. . . . . koppeling en voorzien van fijne structuur, antislip profilering,
. . . . . aslast 10 ton
. . . . . Verkeersklasse 30
. . . . . Betonkwaliteit: C 55/67
. . . . . Milieuklasse XF4 (NEN 3682)
. . . . . Elementen gewapend: FeB500 (NEN6008)
. . . . . Toleranties conform (NEN3682)
. . . . . Leveranties van prefab fietspadelementen met
. . . . . KOMO-certificaat (BRL2813)
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - kunststof koppelingsstrips met geïntegreerde afstandhouders st 6,00 L
. . . . . type: Flexwig
. . . .2 . Dikte platen 0,14 m
. . . . .

503180 820799 Aanbrengen voegafdichting fietspadelementen. m 3.909,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . voegafdichtingssysteem tussen prefab fietspadelementen
. . . . . Voegafdichtingssysteem bestaande uit: m 3.909,00 L
. . . . . - voegvulling: opencellige rugvulling
. . . . . - voorbehandeling: SABA primer 9002
. . . . . - elastische kit: SABA MS Floor o.g. kleur rood of grijs
. . . . . Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier
. . . . .

5032 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

503210 821099 Inmeten fietspadtraject. EUR N
. . . . . Betreft: landmeetwerkzaamheden t.b.v. volledige inmeting
. . . . . fietspadtraject.
. . . . . Werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van Easypath
. . . . . Nederland BV.
. . . . .
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503220 831599 Pasmaken Easypath elementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen Oranjebaan Noord
. . . . . Betreft: het pasmaken van Easypath elementen
. . . . . D.m.v. zagen
. . . . . Dikte 140 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .

5033 Verkeersdrempel rijweg
. . . . .

503310 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 9,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Uilenstede

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .2 . . . Op zandbed
. . .9 . . Prefab verkeeersdrempel element vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107090
. . . . . Afmeting 1,00 x 1,00 m st 8,00 I
. . . . . Afmeting 0,50 x 1,00 m (paszagen volgens bestekspostnr(s). ) st 1,00 I
. . . .9 . Dikte platen 0,12 - 0,20 m
. . . . .

503320 820301 Zagen van betonverharding. m 1,00 V
1. . . . . Betonverharding prefab verkeersdrempel element

. . . . . Afmeting breed 1,00 meter door midden zagen

.9 .9 . . . Zaagdiepte 0,12 - 0,20 m

. . .9 . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende

. . . . . verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110

. . . . .
504 KANTOPSLUITINGEN

. . . . .
504010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 222,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. scheiding rijweg in bestrating met openbaar

. . . . . groen, o.a. Handelsweg, Oranjebaan en Groen van

. . . . . Prinsterenlaan en Uilenstede
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 3,33 L

. . . . . steunrug van beton breed 100/350 mm tot 50 mm onder de band m3 2,66 L

. .3 . . . Profiel 130/150 x 250 mm rechte banden (180 st op het werk st 180,00 T

. . . . . aanwezig)

. . . . . Hoekstukken 90º (uitw.) st 2,00 T

. . . . . Bochtbanden

. . . . . R=0,45 (uitw.) st 2,00 T

. . . . . R=1,00 m (iuitw.) st 4,00 T

. . . . . R=3,00 m (uitw.) st 8,00 T

. . . . . R=6,00 m (uitw.) st 11,00 T

. . . . . Verloopband 130/150 naar 40/120x250 mm links st 6,00 T

. . . . . Verloopband 130/150 naar 40/120x250 mm rechts st 6,00 T

. . . . . Verloopband 130/150 naar maaiveld links st 6,00 T

. . . . . Verloopband 130/150 naar maaiveld rechts st 6,00 T

. . . . . Puntstuk 130/150 R=300 mm (uitw.) st 1,00 T

. . . . . met uitgewassen slijtlaag Lavaro Bont 703 (Amstelveen)

. . . . .
504020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.1 .3 . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.
. . . . . 702110; betreft gem. 0,25 m band
. . . . .

504030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 237,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting fietspaden nabij Carmenlaan, Meander
. . . . . en Uilenstede

1. . . . . Op straatlaag
. .9 . . . Geleidebanden 40/120 x 250 mm
. . . . . Rechte band st 200,00 T
. . . . . Bochtband
. . . . . R =0,56 (uitw.) st 6,00 T
. . . . . R=2,00 m (iuitw.) st 5,00 T
. . . . . R=3,00 m (iuitw.) st 24,00 T
. . . . . R=5,00 m (uitw.) st 4,00 T
. . . . . R=10,00 m (uitw.) st 7,00 T
. . . . . Hoekblok R=0,44 m (uitw.) st 2,00 T
. . . . . Puntstuk R=300 mm (uitw.) st 1,00 T
. . . . . met uitgewassen slijtlaag Lavaro Bont 703 (Amstelveen)
. . . . .
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504040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 6,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9 .9 . . . Geleideband 40/120 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende

. . . . . verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.

. . . . . 702110; betreft gem. 0,25 m band

. . . . .
504050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 35,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting voetpaden nabij Keerpuntweg
2. . . . . Op zandbed

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 35,00 I

. . . . . Hoekstukken 90º (uitw.) st 1,00 I

. . . . . Kleur : grijs

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105030

. . . . .
504060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.2 .5 . . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.
. . . . . 702110; betreft gem. 0,25 m band
. . . . .

504070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voetpaden nabij Carmenlaan / Oranjebaan /
. . . . . Uilenstede

2. . . . . Op zandbed
. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 15,00 I
. . . . . Kleur : grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105050
. . . . .

504080 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.2 .4 . . . Opsluitband 80 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende

. . . . . verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.

. . . . . 702110; betreft gem. 0,25 m band

. . . . .
505 BESTRATING

. . . . .
5051 Voorbereidende werken

. . . . .
505110 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 659,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Situering: totaal oppervlak bestrating

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van

. . . . . water en afwerken.

.1 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . 0,30 m

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De

. . . . . verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de

. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef

. . . . .
505120 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 659,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. cunet straatwerk

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60

. . . . . mm

.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 505110

. .1 . . . Straatzand (losse m3) m3 41,19 L

. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

. . . . .
5054 Aanbrengen verkeerseilanden (-geleider)

. . . . .
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505410 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 19,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstraatstenen k.f..
. . . . . Situering: t.p.v. puntstukken aansluiting Uilenstede
. . . . . Betreft onkruidvrije bestrating
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 855,00 T
. . . . . Kleur: Kleur:wit
. . . . . type: Nevergreen steen, voorzien van verjongde kop en
. . . . . afstandnokken
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met Nevergreen voegmortel kg 76,00 L
. . . . . (Poltec 805 epoxy geleverd in emmers van 22 kg/st)
. . . . . Kleur : steengrijs
. . . . . Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier
. . . . .

505420 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 56,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleiders aansluiting Uilenstede
. . . . . Betreft onkruidvrije bestrating
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 2.520,00 T
. . . . . Kleur: Kleur: grijs
. . . . . type: Nevergreen steen, voorzien van verjongde kop en
. . . . . afstandnokken
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met Intrillen door aannemer
. . . . . Afstrooien en inwassen met Nevergreen voegmortel kg 211,68 L
. . . . . (Poltec 805 epoxy geleverd in emmers van 22 kg/st)
. . . . . Kleur : steengrijs
. . . . . Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier
. . . . .

505430 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleiders aansluiting Uilenstede
. . . . . Betreft onkruidvrije bestrating
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 450,00 T
. . . . . Kleur: Kleur: grijs
. . . . . type: Nevergreen steen, voorzien van verjongde kop en
. . . . . afstandnokken
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met Intrillen door aannemer
. . . . . Afstrooien en inwassen met Nevergreen voegmortel kg 37,80 L
. . . . . (Poltec 805 epoxy geleverd in emmers van 22 kg/st)
. . . . . Kleur : steengrijs
. . . . . Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier
. . . . .

5056 Aanbrengen verhoogd kruisingsvlak
. . . . .

505620 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau aansluiting Uilenstede
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.4 . . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9 . Betonstraatstenen, standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 103020
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,04 L
. . . . .
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505630 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 19,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau aansluiting Uilenstede
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4 . . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9 . Betonstraatstenen, standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 103030
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,06 L
. . . . .

505640 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 252,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau aansluiting Uilenstede
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4 . . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9 . Betonstraatstenen, standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.470,00 T
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 103010 (10 m2) en st 3.870,00 I
. . . . . 103030 (76 m2)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,76 L
. . . . .

506 TEGELVERHARDINGEN
. . . . .

506020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 213,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voetpaden Carmenlaan / Keerpuntweg /
. . . . . Oranjebaan
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 104010, 104020 en
. . . . . 104110

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 2.343,00 I
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 40,00 T
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Afstrooien met zand
. . . . .

506030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 92,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voetpaden Carmenlaan / Keerpuntweg /
. . . . . Oranjebaan / Uilenstede
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 104010, 104020 en
. . . . . 104110

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 1.012,00 I
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 30,00 T
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Afstrooien met zand
. . . . .

506040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 51,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad, aansluiting op bestaand (gem.
. . . . . Amsterdam) t.h.v. viaduct Bos en Vaartlaan
. . . . . Op pallets geschikt voor machinaal straten

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 561,00 I
. . . . . 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: heide
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 104050
. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 50,00 T
. . . . . Kleur: rood
. . . . .1 Afstrooien met zand
. . . . .
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506050 830301 Zagen van bestrating. m 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Uilenstede

1. . . . . Bestrating betontegels
.9 .9 . . . Zaagdiepte 45 mm
. . .9 . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110
. . . . .
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6 W E G M E U B I L A I R E N M A R K E R I N G
. . . . .

601 WEGBEBAKENING
. . . . .

601010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. tramhalte Onderuit

4 . . . . . In een bestrating
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 1,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 108050
. .3 . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - L03
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

601020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. werkgebied

1. . . . . In het maaiveld
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 7,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 108060
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . - B06 st 2,00 I
. . . . . - C02 st 1,00 I
. . . . . - G12a st 4,00 I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

601030 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Oranjebaan

1. . . . . In het maaiveld
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 2,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 108070
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . - ANWB st 5,00 I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

601040 831199 Aanbrengen verkeerszuil. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Uilenstede
. . . . . In bestrating
. . . . . Verkeerszuil D02+BB22
. . . . . Inclusief fundatie
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 108030 st 1,00 I
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

603 MARKERING
. . . . .

6031 Voorbehandeling markeringen
. . . . .

603110 320199 Voorbehandelen cement gebonden ondergrond. m2 243,00 V
. . . . . Betreft het aanstralen van de betonverharding voor het
. . . . . aanbrengen van de koudplast markering
. . . . . Methode ter keuze aannemer
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

6032 Markeringen koudplast
. . . . .

603210 320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m 3,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.p.v. asmarkering fietspad t.p.v. kruising Handelsweg

1. . . . . Ononderbroken streep
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .4 . . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .9 . . Verspuitbare koudplast (KSP), laagdikte 600 micron, gerekend is kg 1,00 L
. . . . . met een hoeveelheid van 0,86 kg/m2
. . . . . Materiaal: Veluroute Rossignol o.g.
. . . . . Nastrooien met Flamuco SB 1000 TX o.g., gerekend is met een kg 1,00 L
. . . . . hoeveelheid van 0,95 kg/m2
. . . . . Op ondergrond vooraf watergedragen twee componenten
. . . . . epoxy Primer aanbrengen
. . . . . Gerekend met 0,2 ltr/m2 ltr 0,10 L
. . . .2 . Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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603220 320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m 4.810,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.p.v. kantmarkering fietspad

1. . . . . Ononderbroken streep
.1 . . . . Breedte: 0,05 m
. .4 . . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .9 . . Verspuitbare koudplast (KSP), laagdikte 600 micron, gerekend is kg 207,00 L
. . . . . met een hoeveelheid van 0,86 kg/m2
. . . . . Materiaal: Veluroute Rossignol o.g.
. . . . . Nastrooien met Flamuco SB 1000 TX o.g., gerekend is met een kg 229,00 L
. . . . . hoeveelheid van 0,95 kg/m2
. . . . . Op ondergrond vooraf watergedragen twee componenten
. . . . . epoxy Primer aanbrengen
. . . . . Gerekend met 0,2 ltr/m2 ltr 48,10 L
. . . .2 . Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

603230 320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch m 205,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.p.v. as-markering fietspad

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .4 . . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .9 . . Verspuitbare koudplast (KSP), laagdikte 600 micron, gerekend is kg 2,00 L
. . . . . met een hoeveelheid van 0,86 kg/m2
. . . . . Materiaal: Veluroute Rossignol o.g.
. . . . . Nastrooien met Flamuco SB 1000 TX o.g., gerekend is met een kg 2,00 L
. . . . . hoeveelheid van 0,95 kg/m2
. . . . . Op ondergrond vooraf watergedragen twee componenten
. . . . . epoxy Primer aanbrengen
. . . . . Gerekend met 0,2 ltr/m2 ltr 0,40 L
. . . .2 . Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6033 Markeringen thermoplast
. . . . .

603310 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,60 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: t.p.v. kantmarkering fietspad

1. . . . . Ononderbroken streep
.1 . . . . Breedte: 0,05 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 910,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

603320 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,13 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: t.p.v. aslijn fietspad t.p.v T-aansluitingen

1. . . . . Ononderbroken streep
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 kg 91,00 L
. . . . . mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

603330 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 8,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.p.v. stopstreep fietspad

1. . . . . Ononderbroken streep
.9 . . . . Breedte 0,30 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 kg 16,80 L
. . . . . mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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603340 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,81 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: t.p.v. asbelijning fietspad

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 kg 56,70 L
. . . . . mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

603350 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 33,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.p.v. T-aansluitingen en aslijn fietspad op oversteken

9. . . . . Onderbroken streep
. . . . . 0,50 - 0,50 m (21,00 m)
. . . . . 1,00 - 1,00 m (12,00 m)
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 kg 11,55 L
. . . . . mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

603360 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 27,20 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. T-aansluitingen en oversteken in-/uitrit

9 . . . . . Blokstreep 0,50 x 0,50 m (48 st. > 12,00 m2)
. . . . . Haaientand 0,30 x 0,30 m (96 st. > 4,32 m2)
. . . . . Haaientand 0,50 x 0,50 m (55 st. > 6,88 m2)
. . . . . Vlakmarkering (2 st. > 4,00 m2)
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 kg 190,40 L
. . . . . mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1 . Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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7 T R A N S P O R T
. . . . .

7010 Afvoeren
. . . . .

701010 220201 Grond vervoeren. m3 756,00 V
. . . . . Betreft overtollige grond
. . . . . Incl. eventuele tussendepots en laden
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak tot matig grindig, zwak
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur

1 . . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 401210 (479 m3),
. . . . . 401230 (104 m3), 401250 (10 m3) en 401410 (163 m3)
.2 . . . . Vervoeren naar: Grondbank Amstelveen, locatie: Krijgsman,
. . . . . gerekend met een enkele vervoersafstand van ca. 3 km
. . . . . Acceptatiekosten komen voor rekening opdrachtgever
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door bepaling van
. . . . . theoretisch overschot (grondbalans)
. . . . . Zie ook paragraaf 01.17.12 in deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

701020 220201 Grond vervoeren. m3 557,00 V
. . . . . Betreft overtollige grond
. . . . . Incl. eventuele tussendepots en laden
. . . . . Grondsoort: zand, sterk siltig, zwak tot matig grindig, zwak
. . . . . schelphoudend, zwak oer- en wortelhoudend, brokken klei
. . . . . Bodem kwaliteitsklasse Industrie

1 . . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 401220 (334 m3),
. . . . . 401240 (185 m3), 401260 (5 m3) en 401420 (33 m3)
.2 . . . . Vervoeren naar: Grondbank Amstelveen, locatie: Krijgsman,
. . . . . gerekend met een enkele vervoersafstand van ca. 3 km
. . . . . Acceptatiekosten komen voor rekening opdrachtgever
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door bepaling van
. . . . . theoretisch overschot (grondbalans)
. . . . . Zie ook paragraaf 01.17.12 in deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

701030 220201 Grond vervoeren. m3 79,00 V
. . . . . Betreft overtollige grond
. . . . . Incl. eventuele tussendepots en laden
. . . . . Grondsoort: klei, sterk zandig, zwak wortelhoudend
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse Landbouw en Natuur

1 . . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 401310, 401320 en
. . . . . 401430
.2 . . . . Vervoeren naar: Grondbank Amstelveen, locatie: Krijgsman,
. . . . . gerekend met een enkele vervoersafstand van ca. 3 km
. . . . . Acceptatiekosten komen voor rekening opdrachtgever
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door bepaling van
. . . . . theoretisch overschot (grondbalans)
. . . . . Zie ook paragraaf 01.17.12 in deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

7012 Vanaf grondbank Amstelveen/ Krijgsman
. . . . .

701210 220201 Grond vervoeren. m3 68,00 V
. . . . . Betreft: grond beschikbaar gesteld op de
. . . . . grondbank Amstelveen lokatie Krijgsman
. . . . . Grond wordt geladen door opdrachtgever
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr(s). 402160
. . . . . Grondsoort: - Sportveldengrond, teelaarde met 3,5-5% m3 68,00 T
. . . . . organische stof
. . . . . - Bomenmix, teelaarde met 12-15% organische stof
. . . . . - Veenmix, teelaarde met 25% organische stof
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .4 . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . . Gerekend met een uitlevering van 15%
. . . . . 59 m3 x 1,15 = ca. 68 m3
. . . . .
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701220 220201 Grond vervoeren. m3 96,00 V
. . . . . Betreft: grond beschikbaar gesteld op de
. . . . . grondbank Amstelveen lokatie Krijgsman
. . . . . Grond wordt geladen door opdrachtgever
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr(s). 101050 en 402190
. . . . . Grondsoort: - Compost zand m3 96,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .4 . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . . Gerekend met een uitlevering van 15%
. . . . . 83 m3 x 1,15 = ca. 96 m3
. . . . .

7021 Afvoeren (asfaltgebonden)puin
. . . . .

702110 611399 Transport puin. ton 2.046,00 V
. . . . . Puin vervoeren naar Nieuw Vennep,
. . . . . cementgebonden bestratingsmaterialen,
. . . . . betonstraatstenen, betontegels, betonbanden
. . . . . Het te accepteren betonpuin dient schoon te zijn:
. . . . . Vervuilingen >5% van slib of niet zijnde beton is niet toegestaan
. . . . . Afmetingen < 0,50 x 1,00 m1
. . . . . Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s).
. . . . . 103010 t/m 103070, 104010 t/m 104070. 104110, 104120 en
. . . . . 105010 t/m 105030, 105050, 105090, 107090, , 504020, 504040
. . . . . , 504060 en 504080
. . . . . Incl. eventuele tussendepots
. . . . . Afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting "Nieuw Vennep"
. . . . . gerekend met een transport afstand van 25 km
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever
. . . . .

702120 101399 Transport freesasfalt. ton 53,00 V
. . . . . Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s).
. . . . . 102100 en 102110
. . . . . Incl. eventuele tussendepots en laden
. . . . . Afvoeren naar erkend asfalt recyclingbedrijf
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer
. . . . .

702150 611399 Transport teervrij asfalt, rood. ton 31,00 V
. . . . . Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s). 102160 en
. . . . . 102170
. . . . . Incl. eventuele tussendepots en laden
. . . . . Afvoeren naar erkend asfalt recyclingbedrijf
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer
. . . . .

702160 611399 Transport teervrij asfalt, zwart. ton 209,00 V
. . . . . Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s). 102120, 102130,
. . . . . 102140, 102180 en 102190
. . . . . Incl. eventuele tussendepots en laden
. . . . . Afvoeren naar erkend asfalt recyclingbedrijf
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer
. . . . .

703 VERVOEREN PVC MATERIAAL
. . . . .

703010 101399 Transport PVC materiaal. m 1.450,00 V
. . . . . Transport PVC materiaal
. . . . . Betreft uitkomend PVC materiaal wat niet geschikt
. . . . . is voor hergebruik
. . . . . Incl. eventuele tussendepots en laden
. . . . . ca. 450 m diam. 125 incl. hulpstukken
. . . . . ca. 1.000 m diam. 160 mm incl. hulpstukken
. . . . . Vervoeren naar een erkend recyclingbedrijf
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening aannemer
. . . . .
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8 O V E R I G E W E R K Z A A M H E D E N
. . . . .

801 REVISIETEKENINGEN
. . . . .

8010 Rioleringtekeningen
. . . . .

801020 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens. st 1,00 V
. . . . . Betreft: Het vervaardigen van revisietekeningen.
. . . . . Revisietekening van de gelegde kolkaansluitingen en
. . . . . mantelbuizen, formaat A0
. . . . . De gegevens dienen verwerkt te worden op door de
. . . . . directie geleverde tekeningen
. . . . . Zie ook artikel 25.13.02 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Situatietekeningen schaal 1:500
. . . . . Inmeten ten opzichte van putten
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op topografische ondergrond
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en
. . . . . diameters buizen) vermelden
. . . . . De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het
. . . . . bezit te zijn van de directie
. . . . .

807 TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .

8071 Ter beschikking te stellen werknemers
. . . . .

807110 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
. . . . . bouw & infra):
. . . . .

807120 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
. . . . . bouw & infra): straatmaker
. . . . .

807130 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 250,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van werknemer(s).

1 . . . . . Inzet overdag (reguliere werktijden)
.1 . . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

807140 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.3 . . . . Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
. . . . . overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
. . . . . ETW-er (European Tree Worker).
. . . . .

8072 Ter beschikking te stellen materieel
. . . . .

807210 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1 . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807220 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van materieel.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2 . . . . Hydraulisch kipbaar
. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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807230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2 . . . . Rupsgraafmachine, minigraver
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807240 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van materieel.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1 . . . . Wielgraafmachine
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807250 100124 Mobiliseren van materieel. keer 5,00 V
. . . . . Betreft markeringsploeg
. . . . . Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . . van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

1 . . . . . Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen
. . . . . markeringen
. . . . . Uitvoering per fase
. . . . .

808 UITZETWERKZAAMHEDEN
. . . . .

808010 101199 Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van alle breedte en hoogtemaatvoering
. . . . . benodigd voor uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Inclusief het bepalen en uitzetten van de nieuwe hoogtes in
. . . . . samenspraak met de directie om het grondwerk te beperken
. . . . .

808020 101199 Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel. EUR N
. . . . . Betreft het bepalen van het lengte- en dwars- profiel over de
. . . . . gehele lengte van het werk
. . . . . Dit i.v.m. de aansluithoogtes t.p.v. bestaande verhardingen,
. . . . . belendingen e.d.
. . . . . Inclusief uitvoeren controle hoogtemetingen bestaande situatie
. . . . .

809 WERKPLANNEN EN COÖRDINATIE
. . . . .

8091 Nulmeting
. . . . .

809110 101199 Uitvoeren nulmeting. EUR N
. . . . . Het uitvoeren van een schouw van het traject waar de
. . . . . werkzaamheden worden uitgevoerd en bijbehorende
. . . . . aanvoerroutes, de zgn. "nulmeting"
. . . . . Het vastleggen van de bevindingen in een rapportage
. . . . . E.e.a. in overleg en ter goedkeuring directie
. . . . . Constateringen afwijkend van hetgeen de aannemer zou
. . . . . verwachten terstond bij de directie melden teneinde de
. . . . . toestand gezamenlijk vast te stellen. Indien de aannemer geen
. . . . . melding doet wordt de aannemer geacht akkoord te gaan met
. . . . . de in het bestek omschreven toestand.
. . . . .

8092 Opstellen werkplannen
. . . . .

809210 101199 Opstellen werkplannen EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van de gevraagde werkplannen, zoals
. . . . . beschreven in artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

809220 101199 Opstellen BLVC-plan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een BLVC-plan
. . . . . Zie format en voorwaarden bijlage 17 van het bestek
. . . . .

8093 Faseringen
. . . . .

809310 101199 Kosten t.b.v. gefaseerde uitvoering EUR N
. . . . . Betreft: kosten t.b.v. het afronden en het opstarten van een
. . . . . nieuwe fase tijdens de uitvoering.
. . . . . Uitgangspunt: 5 fases (of minder)
. . . . . E.e.a. conform besteksparagraaf 1.05.
. . . . . Er dient aaneensluitend gewerkt te worden
. . . . .

8094 SROI
. . . . .
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809410 100599 Kosten SROI EUR N
. . . . . Betreft: kosten die gemaakt moeten worden voor het toepassen
. . . . . van social return, zoals benoemd in Deel 3 Social Return van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

8095 VGM-plan
. . . . .

809510 101199 Opstellen en coördinatie VGM-plan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het gevraagde veiligheid gezondheid
. . . . . en milieu plan en het coördineren van de werkzaamheden
. . . . . tijdens de uitvoering.
. . . . . Dient onder andere te bevatten:
. . . . . - risicovolle taken en bijbehorende maatregelen
. . . . . - risico's die voortkomen uit omgevingsaspecten
. . . . . - betrokkenen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
. . . . . binnen het project
. . . . . - de wijze waarop moet worden gehandeld bij calamiteiten.
. . . . . Inclusief het inzichtelijk maken van eventuele aanvullende
. . . . . werkzaamheden/benodigde voorzieningen.
. . . . . Kosten voor aanvullende werkzaamheden/benodigde
. . . . . voorzieningen kunnen worden verrekend op bestekspostnr.
. . . . . 950050
. . . . .

815 TOEPASSEN RIJPLATEN
. . . . .

815010 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 20,00 V
. . . . . Betreft: toepassen rijplaten voor bereikbaarheid werkverkeer
. . . . . o.a. bescherming bermen indien nodig
. . . . . Verplaatsen: inclusief

1 . . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . werkverkeer
. .2 . . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .9 .9 . Afmetingen: ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik
. . . . .

815020 101442 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 5,00 V
. . . . . Verplaatsen: naar volgende fase

1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 815010
. . . . .

815030 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 1.500,00 V
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 815010

. . . . .
815040 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 20,00 V

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 815010
. . . . .

816 PROEFSLEUVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

816010 102102 Graven proefsleuf. m 100,00 V
. . . . . Betreft: proefsleuven kabels en leidingen
. . . . . Incl. eventueel op te nemen en aan te brengen sleufbedekking
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand, sterk siltig zwak humeus
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 meter

1 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
. . . . . terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .1 . . . Sleufbedekking opnemen
. . . . .

818 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

8181 Aanbrengen bouwhekken (kunststof gaas)
. . . . .

818110 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00 V
. . . . . Aanbrengen bouwhekken

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting werkvak d.m.v. het
. . . . . aanbrengen van bouwhekken aan begin en einde van het
. . . . . werkvak
.1 . . . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen:
. . . . . Bouwhekken moeten minimaal 2.00 m hoog zijn en een stabiel
. . . . . voetstuk en koppelstukken, of gelijkwaardig ter goedkeuring van
. . . . . de directie.
. . . . .
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818120 101522 In stand houden tijdelijke afrastering. dag 30,00 V
. . . . . Instandhouden bouwhekken

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 818110
. . . . . Betreft: instandhouden en huurkosten van gemiddeld 30 m
. . . . . hekwerk per week van bouwhekken rondom werkzaamheden
. . . . . langs weggedeeltes.
. . . . .

818130 101599 Verplaatsen tijdelijke afrastering. keer 5,00 V
. . . . . Betreft afrastering aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 818110
. . . . . Bouwhek hoog 2,00 meter
. . . . .

818140 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 100,00 V
. . . . . Verwijderen bouwhekken

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 818110
. . . . .

8182 Omleidingen
. . . . .

818210 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft een verkeersplan voor het tijdelijk afzetten van wegen,
. . . . . zijwegen, kruisingen en fietsverkeer, inclusief omleidingsroutes
. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie
. . . . .

818220 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft uitvoeringstekeningen voor het tijdelijk afzetten van
. . . . . wegen, zijwegen, kruisingen en fietsverkeer, inclusief
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Per fase dient er een verkeerstekening te worden gemaakt met
. . . . . de bijbehorende omleidingsbebording
. . . . . De omleidingsroutes zijn aangegeven op de tekeningen
. . . . . W1417-021-1 t/m W1417-021-5. Dit betreffen principe
. . . . . tekeningen en zijn niet complete bebordingstekeningen
. . . . . Uitgaande van 5 fasen
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring van de directie

1 . . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
. . . . . conform het verkeersplan volgens bestekspostnr(s). 818210
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in dwg formaat
.4 . . . . Aantal uit te werken fases: uitgaande van 5 fasen
. . . . . Verbeter voorstel van de aannemer ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. .1 . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A1
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .

8183 Maatregelen WIU Fase 1 Oranjebaan - Handelsweg
. . . . .

818310 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Fase 1 Oranjebaan - Handelsweg

2. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen
. . . . . tekening(en) volgens bestekspostnr(s). 818220
.3 . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . . en omleidingsroute fietsers
. .1 . . . De route wordt aangegeven door: gele bebording met zwarte
. . . . . letters
. . . . . Afzetting d.m.v. hekken, bebording en schildjes
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

818320 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 5,00 V
. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes instandhouden
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 818310
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

818330 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V
9. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 818310

. . . . .
8184 Maatregelen WIU Fase 2 Oranjebaan - Ouverture

. . . . .
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818410 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Fase 2 Oranjebaan - Ouverture

2. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen
. . . . . tekening(en) volgens bestekspostnr(s). 818220
.3 . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . . en omleidingsroute fietsers
. .1 . . . De route wordt aangegeven door: gele bebording met zwarte
. . . . . letters
. . . . . Afzetting d.m.v. hekken, bebording en schildjes
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

818420 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 5,00 V
. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes instandhouden
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 818410
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

818430 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V
9. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 818410

. . . . .
8185 Maatregelen WIU Fase 3 Gr. v. Prinstererlaan -

Zonnestein
. . . . .

818510 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Fase 3 Groen v. Prinstererlaan - Zonnestein

2 . . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen
. . . . . tekening(en) volgens bestekspostnr(s). 818220
.3 . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . . en omleidingsroute fietsers
. .1 . . . De route wordt aangegeven door: gele bebording met zwarte
. . . . . letters
. . . . . Afzetting d.m.v. hekken, bebording en schildjes
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

818520 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 5,00 V
. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes instandhouden
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 818510
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

818530 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V
9. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 818510

. . . . .
8186 Maatregelen WIU Fase 4 Oranjebaan - Straat van Messina

. . . . .
818610 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: Fase 4 Oranjebaan - Straat van Messina
2. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen

. . . . . tekening(en) volgens bestekspostnr(s). 818220

.3 . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg

. . . . . en omleidingsroute fietsers

. .1 . . . De route wordt aangegeven door: gele bebording met zwarte

. . . . . letters

. . . . . Afzetting d.m.v. hekken, bebording en schildjes

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
818620 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 5,00 V

. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes instandhouden

. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 818610

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
818630 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

9. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 818610
. . . . .

8187 Maatregelen WIU Fase 5 Uilenstede
. . . . .
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BESTEKS-
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TER
INLICHTING

818710 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Fase 5 Uilenstede

2. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen
. . . . . tekening(en) volgens bestekspostnr(s). 818220
.3 . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . . en omleidingsroute fietsers
. .1 . . . De route wordt aangegeven door: gele bebording met zwarte
. . . . . letters
. . . . . Afzetting d.m.v. hekken, bebording en schildjes
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

818720 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 5,00 V
. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes instandhouden
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 818710
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

818730 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V
9. . . . . Betreft afzettingen en omleidingroutes, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 818710

. . . . .
8188 Afzettingen

. . . . .
818810 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 V

. . . . . Ten behoeve van: de uitvoering van de werkzaamheden
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1302a

. . . . . Werken naast de rijbaan

. . . . . Werkvaklengte gemiddeld 750 m

. . . . . Wel doorgang calamiteiten mogelijk houden

. . . . . Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode van

. . . . . uitvoering en na afloop verwijderen

.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
818820 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 25,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 818810
. . . . .

818830 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00 V
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoering van de werkzaamheden

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1306a
. . . . . Werken op de rijbaan (met versmalling tot 1 rijstrook)
. . . . . Werkvaklengte gemiddeld 150 m
. . . . . Wel doorgang calamiteiten mogelijk houden
. . . . . Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode van
. . . . . uitvoering en na afloop verwijderen
.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

818840 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 15,00 V
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 818830

. . . . .
819 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .
8191 Coördinatieverplichting

. . . . .
819110 102399 Coördinatieverplichting aannemer. EUR N

. . . . . Betreft de coördinatie van werkzaamheden gedurende het hele

. . . . . werk, waaronder:

. . . . . - organiseren startoverleg

. . . . . - afstemming Bereikbaarheidsregie

. . . . . - werkzaamheden kabels en leidingen o.a. Stedin

. . . . . - afstemming werkzaamheden openbare verlichting (beheerder)

. . . . .
8192 Tijdelijk depot

. . . . .
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819210 101399 Toepassen tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen depot
. . . . . t.b.v. de opslag van materiaal, materieel en grond.
. . . . . Locatie van depot dient in oorspronkelijke staat hersteld te
. . . . . worden.
. . . . . De exacte locatie tijdelijk depot dient in overleg met de
. . . . . opdrachtgever bepaald te worden
. . . . . Rekening houden met het inrichten en verwijderen van een
. . . . . tijdelijk depot op twee verschillende locaties
. . . . . Het depot dient volledig omheind te zijn met bouwhekken:
. . . . . - min. hoogte 2,00 m
. . . . . - met materiaal van de aannemer
. . . . . - incl. een afsluitbaar (d.m.v. slot) hek
. . . . . - hekken onderlinge gekoppeld
. . . . . - v.v. bord Verboden toegang voor onbevoegden
. . . . . Art. 461 Wetboek van Strafrecht
. . . . . Toepassen gedurende de looptijd van het project.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
. . . . . en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

1 . . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is
. . . . . aangegeven op tek.nr. aangegeven in deel 2.1
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
. . . . . en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
. . . . . opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
. . . . . van het werkterrein

1 . . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
. . . . . en afgevoerd
.1 . . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
. . . . . brengen
. .1 . . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost kleine directie leveranties en/of werkzaamheden. EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 . . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950030 100301 Stelpost extra kosten afzettingen zoals barriers. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 . . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Het toepassen van extra afzettingen zoals barriers
. . . . .

950040 100301 Stelpost aanbrengen detectielussen in fietspaden. EUR 2.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . Het inzagen en leveren en aanbrengen van detectielussen in
. . . . . asfalt en betonplaten fietspaden.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september

2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 In de gemeente Amstelveen is in het kader van de Wet Natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkeling of
inrichting en bestendig beheer en onderhoud de meest recente versie van de Gedragscode soortbescherming
gemeenten van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing. Deze is te vinden op de
website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJFSTAAT
06 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na

een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met
subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele
onderaannemersbedragen.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 Wet ketenaansprakelijkheid.

Twee weken voor aanvang van het werk zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen
betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de
bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer ten
alle tijden bewijslasten te kunnen overleggen.

02 Op verzoek van de opdrachtgever zal de aannemer voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk
drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring inzake
inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende,
hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

01 01 13 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE U.A.V. 2012
01 Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Er is geen precario verschuldigd.
02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van
dat gebruik mochten worden ingesteld.

03 Paragraaf 15 lid 3 van de U.A.V .2012 wordt aangevuld met:
teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen zal de
aannemer samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden. Constateringen afwijkend van hetgeen de
aannemer zou verwachten terstond bij de directie melden teneinde de toestand gezamenlijk vast te stellen.
Indien de aannemer geen melding doet wordt de aannemer geacht akkoord te gaan met de in het bestek
omschreven toestand.
Voor deze "0-meting" zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang geschouwd worden en de bevindingen
zullen door de aannemer op papier worden verwerkt. Deze bevindingen dienen ingeleverd ter worden voor de
startvergadering. Bij goedkeuring van de directie en de aannemer gaan beide akkoord met de in het bestek
omschreven toestand.

01 01 14 GELUIDSHINDER
01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en/of

organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest
geluidgevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en

tussen zaterdag 19.00 uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere
personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax), voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale
toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT).

03 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de
aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor
rekening van de aannemer komen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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HFD PAR ART LID

01 02 02 OPNEMING
01 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem ingevolge het

bestek uitgevoerde hoeveelheden. Dit in afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012. Op aangeven van
de directie dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordings-
staten" waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient digitaal te worden bijgehouden en moet voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde
bepalingen.

02 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:
- het besteknummer;
- het ordernummer zoals vermeld in de opdrachtbon;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer;
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte

werkzaamheden;
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op
de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden ingediend.

04 Een "produktieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), dient door de aannemer binnen zeven dagen na het
verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze termijn en de tot en
met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 02 bedoelde gegevens te
bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de
overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende hoeveelheden en alle overige aan
de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en
moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de overeenkomst verrichte
werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

05 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt geacht niet in goede
orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.",
het ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt

01 02 06 BESTEKSWIJZIGINGEN EN MEER EN MINDER WERK
01 Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de U.A.V. 2012 dienen

voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijkingsrapport door de aannemer aan de directie te worden
gemeld.

02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals
bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de
kostprijs van de te uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en
winst en risico gelijk aan de bij de eindinschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en
risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico met een
maximum van 14%.

Indien meerwerk verklaarbare meer uitvoeringskosten met zich meebrengt zijn dit directe kosten en kunnen die
in de meerwerk opstelling worden opgevoerd ter goedkeuring. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van
een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor beoordeling.

De verrekenprijs bevat volgens de RAW-systematiek altijd de componenten ‘Algemene kosten’ en ‘Winst en
risico’, maar niet de uitvoeringskosten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 RISICOREGELING EN INDEXERING
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing.
02 Binnen de overeenkomst worden per kwartaal de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer per 1

oktober 2026. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 = 100).
Deelgebied Grond- weg- en waterbouw 42/43.

03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.

De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard 2020 richten aan de opdrachtgever en
opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.

02 In afwijking van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 berekent de directie op welke bedragen de
aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.

03 De declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie dient met kenmerk en contactpersoon te
worden verzonden naar het factuuradres aangegeven op het opdrachtformulier

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn

binnengekomen binnen 14 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
02 Op de specificatie het volgende vermelden:

I&A_2025_ 0254
bestek Opwaarderen fietspaden Beneluxbaan fase 2 te Amstelveen
aann.som excl. BTW: € ...........,....
bijdrage RAW excl. BTW: € ...........,....
bijdrage FCK-CT incl. BTW: € ...........,...
bestekschrijvende instantie: ................. (zie lid 03)

Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A_2025_ 0254
bestek Opwaarderen fietspaden Beneluxbaan fase 2 te Amstelveen
bijdrage RAW

03 Afdracht bijdrage Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de
directie overhandigen.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2020, wordt

verlangd.
02 Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:

I&A_2025_ 0254
bestek Opwaarderen fietspaden Beneluxbaan fase 2 te Amstelveen
bijdrage FCK-CT

03 Afdracht bijdrage Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de
directie overhandigen.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES
01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de

verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'.
De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.
U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

02 De aannemer moet vooraf de locatie van de brandkranen controleren aan de hand van de meegeleverde
tekening. Na afloop van het werk zal de aannemer controleren of alle brandkranen weer in zicht zijn. Dit wordt
verrekend aan de hand van een bestekpost in deel 2.2..
Mocht dit niet vermeld staand in het bestek dan zal het als meerwerk worden verrekend.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen en meldingen waarvoor de

opdrachtgever verantwoordelijk is..
Bij startoverleg dient de aannemer hierna te vragen of deze vergunningen aanwezig zijn.
Het betreft:
- vergunningen via omgevingswet
- melding Arbo

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de

navolgende werken in elkander grijpen:
- Bouwwerkzaamheden Carmenlaan
- Werkzaamheden uitbreiding viaduct A9
- Werkzaamheden openbare verlichting (overleg beheerder m.aartse@amstelveen.nl, 06-3414 8720)

O.a. verplaatsen OVL kast Uilenstede
- Werkzaamheden vervangen fietsbruggen Bos- en Vaartlaan - Kalfjeslaan aan weerszijden van de

Beneluxbaan (t.h.v. halte Uilenstede) Vermoedelijk Q4-2026.
- Aanleg mantelbuizen
- Werkzaamheden Stedin o.a. verwijderen AC-waterleiding
- Lentemarathon zondag 14 maart 2027.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie

en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN
01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren overeenkomstig

CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.
De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.
Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen conform
publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2020

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN
01 Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast te

stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 06 VERPLICHTINGEN AANNEMER
01 Binnen het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk voor de te nemen veiligheids- en

verkeersvoorzieningen. Overige maatregelen buiten het werkterrein van de aannemer wordt verrekend op een
stelpost.

03 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer rijplaten aan te voeren en te leggen op door de directie aan te
wijzen plaatsen. Na gebruik, deze rijplaten opnemen en afvoeren. Er dient rekening te worden gehouden met
transporten van 25 ton. Deze zal worden verrekend via een stelpost.

04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein en de banen met rijplaten te onderhouden.
07 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden enz.

mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de
betrokken instantie De kosten voor het herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke worden
verrekend via een stelpost.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt van de aannemer een

gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema.
- rekening houden met uitgangspunten BLVC-plan

02 In het algemeen tijdschema (en gedetailleerd werkplan) vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen
als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- tijdens feestdagen en weekenden losliggend materiaal opruimen en achter afsluitbaar hekwerk plaatsen.

03 In werkplan rekening houden met bescherming boomwortels tijdens de werkzaamheden. Geen
transportbewegingen over boomwortels tijdens aanleg. Boomspecialistisch toezichthouder wordt door
opdrachtgever ingezet om toe te zien op het nakomen van deze verplichting.

01 13 08 RIJ- EN WERKSTROKEN, TRANSPORTROUTES
01 De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.

De aannemer mag geen gebruik maken van:
- transportroutes door woonwijken

01 13 09 VOORSCHRIFTEN BRANDWEER E.D.
01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie,

brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen

bij de directie in onderling overleg, na een tijdig verzoek van de aannemer, rekening houdend met de
transportwijze van de leverancier:
- PVC materialen
De door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen worden door de leverancier op het werk
afgeleverd.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het
werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Paragraaf 20 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane vermiste of beschadigde bouwstoffen of
materialen, zal de waarde van die bouwstoffen of materialen verhoogd met een opslag van 20 % bij de
aannemer in rekening worden gebracht.

05 Teelaarde en bomenzand wordt beschikbaar gesteld op de Composteerinrichting Escapade
De aannemer dient deze grond te transporteren naar het werk, waarbij de grond door de opdrachtgever wordt
geladen.

01 14 06 CONFORMITEITSVERKLARING VOOR ASBEST IN GRANULATEN
01 Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-) granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van :

- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform
het besluit bodemkwaliteit.

- een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
Deze verklaring dient voor aanvoer aan de directie overlegd te worden.

01 14 08 VERKLARING VOOR GEEN TEERHOUDEND ASFALT IN GRANULATEN
01 Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-) granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van :

- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform
het besluit bodemkwaliteit.

- een verklaring dat er geen teerhoudend asfalt in het granulaat aanwezig is.
Deze verklaring dient voor aanvoer aan de directie overlegd te worden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 BOUW- (CAR-)VERZEKERING
01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:

1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever
een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw
betrokkenen.

2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een
verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door
brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.

3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen
van de aannemer niet opgenomen.

4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico
dat van toepassing is bedraagt tenminste 5.000 EUR per gebeurtenis.

5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het
eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het
eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
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7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging
van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor
aanvang van deze termijn.

8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de
aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de
polis bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen
rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te
leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan
de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers
voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten
waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen
overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn.
Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden
gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een
bedrag van minimaal 2.500.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
(AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658
van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw
betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen
risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 12 AFVOER GROND
01 De aannemer mag pas grond afvoeren naar de grondbank Amstelveen als de opzichter van de gemeente

Amstelveen een prognose in de verwachte grondbeweging en ingediend heeft bij de Grondbank.
Dit dient 5 dagen voor storten grond bij de grondbank te gebeuren.

01 17 13 AFVOER BESTRATINGS- EN RIOLERINGSPUIN
01 Bij uitvoering van het werk de vrijkomende materialen afvoeren naar verwerkings- bedrijf "Nieuwe Vennep",

waar conform BRL 2506 deel 1-2 "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw en
grondbouwwerken" worden geproduceerd.
Het terrein zal vrij toegankelijk zijn voor u als leverancier voor het aanbieden van de vrijkomende
betonpuinstroom vanuit de gemeente zal per gemeente een afvalstroomnummer worden afgegeven om
daarmee de stroom puin te kunnen afvoeren / aanbieden op deze locatie.
De melding moet minimaal 1 dag van tevoren gemeld worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2020 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven

gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- de kroonprojectie
- ca. 2 m uit de stam
Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines, bouwketen, nood toiletten e.d. worden
geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er mag geen vloeibare afvalstof worden
gedeponeerd.
In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.

02 In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard 2020 moeten wortels met een dikte van
20 mm of meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden zorgvuldig worden gepasseerd.
Indien dit nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie en ETW'r in overleg treden.

03 Indien noodzakelijk zal Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk
verrichten.

04 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen beding
gebruikt te worden als opslag/depot.
Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.
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01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN
01 Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing

wordt verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost dan wel verrekend als meer werk. Zie ook bijgevoegd
detail "BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIE".

02 Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van de
Standaard 2020, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en eventuele
andere ingrepen zullen normaliter alleen door het bedrijf Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen worden
verricht.

03 Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de
hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan
waarnemen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor

beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€ 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2020:
Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van
geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze
paragraaf.

03 De extra nazorg (snoeien, watergeven e.d.) is van toepassing gedurende het groeiseizoen waarin de boom of
plant is vervangen.

01 18 08 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK
01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen

teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven
toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie
besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van
het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020.

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij
aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS,- GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN
01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden,

dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- gezondheids- en Milieuplan, uitvoeringsfase, overeenkomstig
artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan
uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten.
In dit Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen
van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de
nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen
op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun
werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten
behoeve van totaal coördinatie.

02 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de
eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids-
Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief,
belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor
Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De opdrachtnemer draagt
tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

01 19 02 VEILIGHEIDS,- GEZONDHEIDS- EN MILIEUCOÖRDINATIE
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
opdrachtnemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN
01 De aannemer dient in de uitvoering rekening te houden met het transport van asfalt en grond naar een

tussendepot met klein materieel. Bij de trajecten waar geen vrachtwagens kan/mag komen bij de uitvoering
rekening houden met klein materieel.

02 Onder klein materieel wordt verstaan, machines en voertuigen waarvan de gronddruk dusdanig laag is,
waardoor schade aan fiets- en voetpaden en groenstroken voorkomen wordt.
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01 26 SOCIAL RETURN

01 26 01 SOCIAL RETURN: 5% - REGELING
01 Social Return

De gemeente Amstelveen heeft als doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het 'gewone'
rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Onder Social Return wordt verstaan het opnemen
van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een
bijdrage leveren aan de uitvoering van het Amstelveens beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ingevuld door het realiseren van reguliere banen,
leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen werkzoekenden. Social
Return maakt onderdeel uit van deze overeenkomst die door middel van dit bestek in de markt wordt geplaatst.

02 Doelstelling
Doelstelling van Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor WWB gerechtigden, klanten van het
UWV-werkbedrijf zoals WW-, Wajong, en WIA gerechtigden, WSW- geïndiceerde, en eventueel voortijdige
schoolverlaters.
De Opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen,
zoals het aantrekken van werkzoekenden.
De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen monitort deze doelstelling en kan eventueel helpen
bij het vinden van personeel.

03 Definities in het kader van deze Social Return-paragrafen:
1. werkloos-werkzoekende: iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend is en die staat ingeschreven bij

UWV Werkbedrijf. De werkloos-werkzoekende heeft een WWB-, een WW-, een WIA of een
Wajong-uitkering of geen uitkering.

2. duurzame reguliere arbeidsplaats: het aanbieden van minimaal een contract van zes (6) maanden.
3. Stage: een instrument voor een klant om te leren werken en vakkennis te ontwikkelen.
4. Leerwerkstage: een klant doet met behoud van de bijstandsuitkering werkervaring op en leert

vaardigheden in een bepaald vakgebied.
5. Leerwerkbaan (beroepsbegeleidende leerweg (bbl)): De klant is in dienst van de werkgever en volgt

daarnaast een opleiding. Naast het werk volgt de klant één of twee dagen in de week een opleiding. De
betreffende werkgever is een door de brancheorganisatie erkend leerbedrijf.

6. Aanneemsom: het totaal van het bedrag waarvoor u heeft ingeschreven op onderhavig bestek.
7. Loonkosten: de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten van de werknemer.

01 26 02 ALGEMEEN 5% - REGELING
01 De aannemer is verplicht minimaal 5 % van de loonsom (exclusief BTW) te besteden aan minimaal één van de

volgende mogelijkheden:
- het inzetten van werkloos-werkzoekenden (reguliere baan);
- het bieden van stages;
- het bieden van een leer/werk baan (BBL), indien sprake is van een erkend leerbedrijf;
- (externe) scholing, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature(baan).
Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden is toegestaan.

Een rekenvoorbeeld: Stel dat de aanneemsom € 1.000.000 is en het loondeel 40% In dit geval moet er 5% van
de loonsom € 400.000,=, dus € 20.000,- besteed worden aan Social Return.

02 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van 1 of meer van de in lid 01 genoemde
mogelijkheden

03 Indien Opdrachtnemer zijn Social Return-verplichting als bedoeld in lid 01 niet volledig nagekomen is, is de
Opdrachtgever bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de
mate waarin Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet is nagekomen.

De grootte van het boetebeding wordt als volgt vastgesteld:
Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden
en/of het bieden van een leerwerkbaan niet (volledig) nakomt, dient het resterende bedrag van de 5% betaald te
worden.
Het boetebeding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem geen verwijt treft
voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat het -ondanks aantoonbare pogingen
van de opdrachtnemer- niet gelukt is om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit is ter
beoordeling van de opdrachtgever en samenspraak met de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van
de gemeente Amstelveen.

04 Voor het bepalen van het percentage van de aannemingssom dat door de inzet van de in lid 01 genoemde
mogelijkheden wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:
- de inschaling van de in lid 01 genoemde mogelijkheden geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf

zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever;
- voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te nemen volgens

de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn;
- voor een leerwerkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de kosten

van de opleiding;
- kosten gemaakt in het kader van scholing; dit zijn kosten van een externe partij waar de scholing wordt

gegeven of eigen kosten indien de scholing intern is gegeven.
05 Voor de Social Return verplichting van de Opdrachtnemer geldt dat deze naar haar aard blijft voortduren totdat

de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen schriftelijk verklaard heeft dat de Opdrachtnemer de met de
opdracht gepaard gaande Social Return verplichting volledig is nagekomen.

06 Alle mondelinge en schriftelijk communicatie loopt via de budgethouder of de medewerker van de afdeling Werk
en Inkomen van de gemeente Amstelveen.
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01 26 03 REALISATIE 5% - REGELING
01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met de medewerker van de

afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen via socialreturn@amstelveen.nl.
02 De medewerker van de afdeling Werk en Inkomen kan u adviseren over de invulling van uw Social Return

verplichting.
03 De gemeente zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten te bevorderen. De verantwoordelijke afdeling

Werk en Inkomen, is te bereiken via socialreturn@amstelveen.nl
Voorwaarde is dat de opdrachtnemer een planning voor het benodigde personeel opstelt en verstrekt aan de
afdeling. Onder planning wordt verstaan een overzicht per wanneer de vacatures (stages) beschikbaar zijn
inclusief een beschrijving van vacature-eisen.
De planning dient uiterlijk de tiende werkdag na de dag waarop de overeenkomst ingaat, in het bezit te zijn van
de betreffende afdeling.

04 De daadwerkelijke invulling van Social Return wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken
worden na overleg tussen de aannemer en de gemeente Amstelveen overeengekomen en zijn gericht op
maatwerk.

05 Het toezicht op de nakoming van de prestatieafspraken en daarmee de Social Return verplichting is in handen
van de budgethouder en de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen.

06 De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of leer/ Werk-stage
overeenkomst te overleggen aan de medewerker Werk en Inkomen met daarin informatie over de looptijd en het
aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de in artikel 01.26.02 lid 01 genoemde mogelijkheden,
betaalde loonkosten of - in het geval van (leerwerk)stage - het brutoloon dat de werknemer zou hebben
gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienstverband. Kosten gemaakt in het kader van
scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe partij waar de scholing is gegeven. Indien de
scholing door de aannemer zelf wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten schriftelijk (met bewijsstukken)
te worden onderbouwd.

07 Binnen 2 maanden na oplevering levert de opdrachtnemer een eindrapportage aan de aanbestedende dienst en
de afdeling W&I, deze heeft de bevoegdheid de rapportage te verifiëren, eventuele kosten hiervan zijn niet voor
rekening van de opdrachtgever.

01 27 ONDERAANNEMING

01 27 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren dient uitsluitend op

verzoek van de opdrachtgever voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het
werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door
desbetreffende bedrijfstak;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen
respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een
onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 1 WERK ALGEMENE AARD

10 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD

10 12 04 RECLAMEBORDEN
01 Het plaatsen van reclameborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg met de directie. De borden

zodanig plaatsen dat de afstand tussen kant weg en het bord gelijk of groter is aan 1,5 maal de hoogte van het
bord (gemeten vanaf maaiveld) met een minimum van 3 meter.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 01 ALGEMEEN
01 Indien ter plaatse van aanvullingen op het bestaande maaiveld begroeiing aanwezig is dan moet de aannemer

de directie vragen of deze begroeiing eerst moet worden gemaaid en of gefreesd en/of gespit. De kosten van
het maaien en afvoeren, frezen of spitten worden op de daartoe bestemde bestekspost dan wel als meerwerk
verrekend.

02 Indien de grond tijdelijk in depot wordt gezet, dient deze grond naderhand volledig te worden afgegraven,
zodanig, dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere
ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

03 Indien bij diverse besteksposten een hoeveelheid grond 'op het werk aanwezig' resp. 'leveren volgens" is
aangegeven, dan betreft dit slechts de onderbouwing van de grondbalans en is de aannemer in beginsel vrij het
werk zodanig uit te voeren dat de daadwerkelijke hoeveelheden per post onderling worden uitgewisseld.
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22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING
01 De aanvulling verdichten in lagen van 0,40 m onder toevoeging van water tot de minimaal vereiste verdichting is

bereikt.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 BEWIJS VAN OORSPRONG C.A. ZAND/GROND
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong inclusief een analyserapport van door hem

geleverd zand, afgegeven door de leverancier(s) ervan.
Zand wordt geleverd volgens BRL 9313 deelcertificaat B
Bij overige zand/grond leveranties vrijkomend uit werken, een rapport met partijkeuring Besluit bodemkwaliteit,
klasse AW of Landbouw/natuur

02 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, dient de directie de resultaten van de analyse van het
zand of de grond en het certificaat of rapport in zijn bezit te hebben.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE
01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvullingen of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de

verdichting door het bepalen van de indringingsweerstand.
02 De directie kan tijdens de uitvoering opdracht geven om de proctordichtheid / verdichtingsgraad te bepalen.

Hiertoe per proctorbepaling op 10 aselect gekozen plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 op 0,10
m en 5 op 0,25 m diepte onder de bovenkant zandlaag. Indien de directie tot proctorproeven besluit worden de
kosten op de daartoe bestemde bestekspost verrekend.

03 Het bepalen van de indringingsweerstand zo vaak herhalen dat een representatief beeld van het terrein wordt
verkregen en een voldoende zekerheid dat elke extra meting nagenoeg gelijk zal zijn aan de overige metingen.
De waarde van de meting moet zodanig zijn dat met voldoende zekerheid aangenomen kan worden dat de
gevraagde verdichtingsgraad dan wel indringingsweerstand is behaald.

04 Om een goede referentie te verkrijgen tussen de verdichtingsgraad (lid 02) en de indringingsweerstand zal de
aannemer bij elke meting als bedoeld in lid 02 op een afstand van ca. 1 m van het punt als bedoeld in lid 02
tenminste 2 keer de indringingsweerstand bepalen. De aannemer bewaart de bij elkaar behorende gegevens in
een logboekje. De aannemer en de directie paraferen elk, de hier bedoelde documenten.

22 05 07 BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTING
01 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn, indien er een

verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een
onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 TE LEVEREN ZAND (ZAND IN AANVULLING/OPHOGING)
01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen. Ontzilt zeezand of

rivierzand toepassen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN
04 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de

berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in
relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand staat aangegeven:
- zand: 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg
- brekerzand: 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg
- teelgrond 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.900 kg
- klei 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 2.000 kg
- steenmengsel: 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING
01 Het gestelde in artikel 24.02.03 lid 07 van de Standaard 2020 is niet alleen van toepassing op besteksposten

met de omschrijving 'graven en aanvullen sleuf' maar eveneens van toepassing op besteksposten met de
omschrijving 'aanvullen sleuven'.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 1 AANLEG RIOOL

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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25 13 02 REVISIETEKENING KOLKEN
01 Indien hiertoe een bestekspost is opgenomen zal de aannemer de kolken en de afvoerleidingen inmeten en de

gegevens op situatietekening 1:500 of 1:200 verwerken. De opzet en de indeling van de werktekeningen
behoeft de goedkeuring van de directie. Voor de werktekeningen worden uitsluitend genormaliseerde schalen
gebruikt. In de rechter onderhoek van de werktekeningen laat de aannemer een ruimte vrij van 100 x 210 mm
voor het plaatsen van stempels en opmerkingen van de zijde van de directie. De aannemer zendt de
werktekeningen in tweevoud aan de directie ter controle. De tekeningen zullen worden gecontroleerd op
hoofdmaten, voor zover deze maten van belang zijn voor het aansluitende werk, en op uitgangspunten in
zoverre deze in dit bestek zijn omschreven.
De goedkeuring door de directie van de werktekeningen en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte
wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte
ontwerparbeid en zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en
tijdig te voltooien.

02 De tekeningen van de situatie 1:500 of 1:200 wordt door de directie aan de aannemer verstrekt. Op de situatie
dienen de volgende gegevens te worden aangegeven:
- de nieuw gelegde afvoerleidingen met materiaal en diameter;
- de gebruikte inlaten met de maatvoering ten opzichte van het hart van de putten;
- de (bloknummers) en de huisnummers van de woningen;
- straatnamen.

03 Nadat de alle nieuw aangelegde afvoerleidingen en kolken zijn ingemeten mag de sleuf van de leiding worden
aangevuld.

04 De revisiegegevens worden per week samen met de weekrapporten aan de directie ter goedkeuring
aangeboden.
Als de gegevens niet compleet zijn zal de aannemer ontbrekende gegevens alsnog zonder verdere verrekening
verstrekken en op tekening verwerken.

05 De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het bezit te zijn van de directie.
06 Het bedrag van de korting voor de te late aanlevering van de revisie bedraagt € 250,-- per werkdag.

Dit wordt verrekend met elk termijn.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 GIETIJZEREN ONDERDELEN
01 Beschadigingen aan gietijzeren onderdelen van een leiding of gietijzeren onderdelen die aan oppervlakte liggen

zoals putranden met putdeksels, kolkkoppen direct ontroesten en behandelen met ternol-mastic of gelijkwaardig,
laagdikte minimaal 100 micrometer.

02 Voor de oplevering van terreinafwerkingsbestekken moeten de gietijzeren onderdelen zoals putranden met
putdeksels, kolkkoppen e.d. worden gecontroleerd op beschadigingen van de conserveringslaag. De eventuele
beschadigingen bijwerken volgens lid 01.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK
01 Het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing ten aanzien van het uitzetten van

de hartlijnen e.d. door middel van stippen. De aannemer is zelf verantwoordelijk dat de markering op de juiste
plaats terechtkomt en het uitzetten is voor kosten van de aannemer.

02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en
dwarsmarkeringen alsmede van de aan te brengen figuraties.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 INZET BOOMTECHNISCH TOEZICHTHOUDER
01 Het is van groot belang dat de werkzaamheden rondom bomen wordt begeleid door een boomtechnisch

toezichthouder (niveau Europian Tree Technican). Deze persoon met aantoonbare boomtechnische kennis
wordt ingezet om werkzaamheden rondom de boom te begeleiden en te controleren. Zijn taken zijn o.a.:
- controleren op naleven voorschriften
- eventuele problemen tijdig signaleren en (onder- of bovengrondse) schade aan de boom voorkomen
- vaktechnische input
- beoordelen bij knelpunten en welke wortels wel of niet verwijderd kunnen worden
- sturend optreden, instructie personeel en eventueel stilleggen werk

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 0 TIJDELIJKE VERKEERMAATREGELEN ALGEMEEN

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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62 15 01 VERKEERSMELDING
02 Toestemming moet worden verleend door Bereikbaarheidsregie voor de tijdelijke verkeersmaatregelen (géén

vergunning).

62 16 BOUWSTOFFEN

62 16 01 BEBORDING EN BEBAKENING
01 De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter

beschikking worden gesteld.
02 Bebording en omleidingsroutes maandagmorgen en vrijdagmiddag controleren.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING
01 Steenmengsels niet aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0 graden Celsius of lager is.
02 Voordat de verharding wordt aangebracht moet de aannemer de verdichting van het zandbed meten met behulp

van een nucleair meetapparaat. De meetresultaten verwerken op een bestratingstekening en ter goedkeuring
aan de directie overhandigen.

80 13 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 13 02 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN (KEURING)
01 In aanvulling op artikel 80.13.02 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer tenminste 1 week

voorafgaand aan de verwerking de resultaten van de onderzoeken van het te leveren steenmengsel.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 FREZEN
01 Bij aansluitingen van bestaand asfalt op nieuw asfalt dit uitvoeren met een liplasconstructie van 0,5 m. Bij 3

asfaltlagen dit uitvoeren met een dubbele liplas van elk 0,5 m. Indien hiertoe nog geen lipvorm aanwezig is deze
eerst door middel van frezen aanbrengen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 07 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT
03 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.07 van de Standaard 2020 geldt het volgende:

- plaatselijke verbredingen gelijktijdig in het normale profiel met de afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfaltlaag zijn afgekoeld tot
een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in

dwarsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.
02 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 02b van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in

langsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN
01 In artikel 81.24.05 lid 04 van de Standaard 2020 voor "dan 5 mm" te lezen: dan 5 mm voor deklagen resp. 10 mm

voor profileer-, onder- en tussenlagen.
02 Indien de gemeten dikte van aangebrachte lagen onder de deklaag meer dan 5 mm, maar minder dan 15 mm,

geringer is dan de voorgeschreven laagdikte (van een tussenlaag de eventueel vereiste gecorrigeerde
laagdikte), de daarboven gelegen laag met de ontbrekende dikte vermeerderen.

03 Indien bij lagen onder de deklaag de voorgeschreven verdichtingsgraad niet is bereikt, moet de voorgeschreven
laagdikte van de daarboven gelegen laag worden vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte daarvan beneden
de (individuele en gemiddelde) minimale en maximale verdichtingsgraad. Maximaal wordt op deze wijze voor
2% afwijking gecorrigeerd.

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

81 26 11 ASFALTGRANULAAT ALGEMEEN
01 Het totale gehalte aan verontreinigingen (PAK) in het asfaltgranulaat mag niet meer bedragen dan een

voortschrijdend gemiddelde van 30 mg/kg droge stof met een maximum van 50 mg/kg droge stof. Voor de
bepaling van de verontreinigingsgraad moet van iedere 500 ton asfaltgranulaat een monster worden genomen.

02 Indien het granulaat vrijkomt uit het werk, (als granulaat of als opgebroken- of freesasfalt) en wederom gebruikt
gaat worden in het zelfde werk zullen de kosten als bedoeld in lid 01 worden verrekend als meerwerk.
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81 26 12 ROOD ASFALT (TOEPASSEN BIJ FIETSPAD)
01 Als steenslag dient te worden toegepast Tillred
02 Voor het rode asfalt dient gebruik gemaakt te worden van zwarte bitumen.

Van de vulstof dient minimaal 5% (op 100% aggregaat) te worden vervangen door rode pigment (ferro-oxide).

82 BETONVERHARDINGEN

82 1 BETONVERHARDINGEN

82 16 BOUWSTOFFEN PREFAB FIETSPADEN

82 16 01 EISEN AAN FIETSPADEN UIT PREFAB BETON
01 Het beddingsgetal van de ondergrond voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab betonnen

elementen dient minimaal 0,06 N/mm³ (ca. 15% CBR) te bedragen.
02 De dikte van het legbed (drainagezand) voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab elementen, dient

minimaal 80 mm te bedragen. Er dient een droge en stabiele ondergrond aanwezig te zijn.
03 Voor het zandbed van aan te brengen niet vrijdragende prefab betonnen elementen, dient uitsluitend

drainagezand met permanente drainfunctie te worden toegepast met een korrelgradatie > 210 en < 300 µm.
04 Na aanleg van het legbed dient vóór aanvang van het plaatsen van de elementen een visuele controle van het

legbed plaats te vinden. Opdrachtgever, aannemer en leverancier van de elementen dienen hierbij aanwezig te
zijn. Bevindingen dienen in een controlerapportage te worden vastgelegd en te worden aangeboden aan de
opdrachtgever, inclusief de bijlagen: specificaties toegepast drainagezand en meetgegevens van de dikte van
het legbed.

05 Teneinde verplaatsing in hoogterichting uit te sluiten dienen prefab elementen onderling te worden verbonden
d.m.v. een kunststof koppelstrip die wordt geplaatst in een sponning die is aangebracht over de volledige
breedte van beide te koppelen elementen. Teneinde als gevolg van overbelasting uitbreekschade te voorkomen
aan de bovenzijde/zichtzijde van de voeg, dient de onderlinge verbinding van de elementen 'uitbreekveilig' te zijn
uitgevoerd. Dit houdt in dat de elementsponning en koppelstrip zich bevinden in de onderste helft van de
elementhoogte.
Elementverbindingen moeten bestand zijn tegen een aslast van:

- 100 kN indien elementdikte is 140 mm.
- 150 kN indien elementdikte is 200 mm.

06 De platen dienen gekoppeld te worden zodat er geen onderling hoogteverschil van de elementen kan ontstaan
van meer dan 4,0 mm.

07 Om hoogteverschillen in lengterichting van het fietspad traject te kunnen opvangen moeten
hoekverdraaiingen tot 5% per element-verbinding mogelijk zijn zónder extra voorzieningen of
technische hulpconstructies. Hierbij moeten hoogteverschillen tussen elementen of instabiliteit
van het koppelingssysteem uitgesloten zijn.

08 De gemiddelde Mean Profiel Depth (MPD) van het rijoppervlak van de elementen berekend op basis van minimaal
3 metingen van de macrostructuur met een laserprofilometer (ISO13473-3), moet minimaal 0,13 mm bedragen en
maximaal 0,18 mm.

- bij deze 3 metingen moeten de individuele MPD-metingen minimaal 0,10 mm bedragen en
maximaal 0,20 mm.

- bij 5 metingen mag maximaal één individuele MPD-meting lager zijn dan 0,10 mm, of hoger
dan 0,20 mm.

09 De ongepolijste slipweerstand (USRV) van het rijoppervlak van de elementen dient bij aanvang,
berekend overeenkomstig NEN-EN 1339 Annex I (Slingerproef), minimaal 75 te bedragen.

10 Het demonteren van 1 tussenliggend element t.g.v. reparatie van een plaat of geplande kabel en
leidingwerkzaamheden (aanrijdtijd niet meegerekend) moet binnen 10 minuten te realiseren zijn.
Het terugplaatsen (inclusief koppelingsprofielen) van 1 tussenliggend element moet tevens
binnen 10 minuten te realiseren zijn.

11 Het demonteren en terugplaatsen van elementen (inclusief koppelingsprofielen) t.g.v. reparatie van een plaat of
geplande kabel en leidingwerkzaamheden moet ook mogelijk zijn vanaf de bovenzijde zonder verwijdering of
verstoring van aangrenzende objecten (zoals bijvoorbeeld: verhardingen, kantopsluitingen, groenperken,
bermen, etc).

12 Prefab betonplaten dienen Komo/Kiwa gekeurd te zijn.
13 De platen mogen aan de bovenzijde niet voorzien zijn van hijsgaten of ogen.
14 Minimale levensduur van de betonelementen dient 60 jaar te bedragen.
15 Betonelementen in kleuruitvoering (anders dan standaard betongrijs) dienen hun kleureigenschappen te

behouden over de gehele levensduur/gebruiksfase.
Toepassing van elementen waarbij periodieke renovatiemaatregelen gericht op kleurbehoud worden verwacht
(m.u.v. reguliere schoonmaakwerkzaamheden) zijn niet toegestaan.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
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83 12 04 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in

CROW-publicatie 324 ''CROW-publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding. Afweging tussen
handmatig en mechanisch straten'', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven
aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum
als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK
01 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende

randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van

CROW-publicatie 324:
1 Ruimte
- beperking in werkruimte door werkruimte minder dan 1,50 m
(sporadisch voorkomend)

- beperking in werkruimte door bebouwing
(sporadisch voorkomend)

- beperking in werkruimte door te handhaven bomen
(sporadisch voorkomend)

2 Talud
- niet voorkomend

3 Verband:
- betreft kantstenen, drempels en aansluitingen

4 Materialen:
- de opnieuw aan te brengen elementen verharding kent een maatafwijking die groter is dan 5%
- nieuwe elementen zijn geschikt voor machinaal straten

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de locatie van de te
leggen elementen verharding

c. wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van
de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

Bouwstof Producent/leverancier
- betontegels Struyk Verwo
- betonbanden Struyk Verwo
- betonstraatstenen Struyk Verwo

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt: maximaal 5 fasen (zie ook tekeningen omleidingroutes)

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN
01 Het op hoogte brengen van straatpotten (van drainage doorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen) word

verrekend in deel 2.2. van dit bestek. Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van afsluiters zal door
derden worden uitgevoerd of zal als meerwerk worden verrekend. Tot het op hoogte brengen van
drainagestraatpotten behoort tevens het inkorten dan wel verlengen van de drainbuis. Tot het op hoogte
brengen van overige straatpotten behoort tevens het inkorten of verlengen van de eventueel aanwezige
PVC-schutbuis.

83 16 BOUWSTOFFEN
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83 16 12 TER BESCHIKKING GESTELDE BESTRATINGSMATERIALEN
01 Kwaliteit opsluitingen

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm en Geleidebanden 40/120 x 250 mm en opsluitbanden zijn van kwaliteit I en
voldoen aan NEN 7015, fabrikaat Struyk-Verwo.
De trottoirbanden, indien niet anders vermeld, voorzien van een uitgewassen slijtlaag Lavaro Bont 703
Overige opsluitingen in grijze uitvoering.

02 Kwaliteit straatwerk
- Betonstraatstenen voldoen aan NEN 7000, zijn van fabrikaat Struyk-Verwo en zijn kleurvast in de kleuren
grijs, wit, geel, heide en zwart.

03 Kwaliteit tegelwerk
Betontegels zijn van kwaliteit I, voorzien van vellingkanten, voldoen aan NEN 7014 en van een grijze slijtlaag.
Voor voetpaden donkergrijs (indien niet anders vermeld) en zijn van fabrikaat Struyk-Verwo.


