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Bouwkundige voorzieningen

"Voor de plaatsing/montage/bevestiging van o.a. speedgates,
roldeuren en aanverwante onderdelen kunnen aanvullende
bouwkundige werkzaamheden noodzakelijk zijn, zoals (niet limitatief):
het aanbrengen van fundatie, het (weg)slijpen/verwijderen van
verkeerseilanden of bestrating, en het verwijderen/demonteren van
plafond- en/of gevelplaten.

Kunt u bevestigen of dergelijke bouwkundige werkzaamheden door
opdrachtgever worden verzorgd (bijv. via de huisaannemer) en dus
buiten de scope van de opdracht van opdrachtnemer vallen?

Indien (delen van) deze werkzaamheden wel tot de scope van deze
uitvraag behoren, kunt u dan specificeren welke onderdelen precies
onder de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer vallen (incl.
herstel/afwerking en eventuele sparingen/ doorvoeren)?

In dat geval zijn tevens constructieve gegevens/tekeningen vereist
voor:

de bevestiging van speedgates op rijpaan/ondergrond
(fundatie/ankers/ondergrondopbouw), en

de bevestiging van roldeuren (of vergelijkbare elementen) aan het
gebouw of de gebouwconstructie.

Kunt u bevestigen dat opdrachtgever de benodigde
constructietekeningen en/of constructieve uitgangspunten
beschikbaar stelt. en zo ia. wanneer deze worden aanaeleverd?"

Bestaande rolluiken

Alle bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor de plaatsing van
de afsluitings installatie dienen door de opdrachtnemer te worden
verzorgd. Alle aanpassingen aan overige onderdelen of installaties
die niet dienen voor de plaatsing/ montage/ bediening of op enige
wijze zijn gekoppeld met de afsluitvoorziening dienen door de
opdrachtnemer te worden gesignaleerd en kenbaar gemaakt zodat
de opdrachtgever zich een compleet beeld kan vormen van de totale
scope en kosten/ benodigde dekking en gevolgen.

"Bij PG Houtplein zitten nu oude rolluiken, dient de overtollig
bekabeling hiervan ook verwijderd te worden."

Alle bestaande installaties die verwijderd worden voor nieuwe
componenten dienen zo volledig mogelijk verwijderd te worden. Ook
oude kabels dienen indien mogelijk verwijderd te worden. Eventueel
ontstane schades of doorbraken van brandscheidingen dienen te
worden hersteld.

Bestaande rolluiken

"Bij PG Houtplein zitten nu oude rolluiken, met geleiders en
besturingen, dienen deze ook gedemonteerd en afgevoerd te
worden."

Zie beantwoording vraag 3. Verwijdering alleen als dit voor de
nieuwe installatie nodig is.

Leidraad, inschrijvingsprocedure

"Met het oog op een efficiénte en gestroomlijnde
inschrijvingsprocedure, en om de administratieve last voor inschrijvers
te minimaliseren, verzoeken wij u vriendelijk om duidelijkheid te
verschaffen over de indieningsvereisten wanneer een inschrijver
voornemens is in te schrijven op beide percelen.

Wij vragen ons af of het correct is om aan te nemen dat algemene
documenten, zoals het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
(UEA), referentieprojecten, bedrijfsbrede certificeringen (bijv. ISO-
certificaten), en andere niet-perceelspecifieke bewijsstukken, slechts
éénmaal ingediend hoeven te worden. Dit zou dan gelden voor de
gehele inschrijving, ongeacht het aantal percelen waarop wordt
ingeschreven.

Voorts vernemen wij graag of deze benadering ook van toepassing is
op de kwalitatieve selectie- en gunningscriteria. Dat wil zeggen, of de
kwalitatieve documenten die betrekking hebben op de algemene
capaciteiten en ervaring van de inschrijver eveneens éénmaal
volstaan, en dat enkel de projectspecifieke documenten en plannen
die direct betrekking hebben op de specifieke eisen en scope van elk
afzonderlijk perceel, apart uitgewerkt en ingediend dienen te worden.

Een bevestiging van deze werkwijze zou de inschrijvingsprocedure
aanzienlijk vereenvoudigen en ons in staat stellen om onze focus te
leggen op de inhoudelijke kwaliteit van onze perceelspecifieke
voorstellen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit van de
ingediende offertes."

De Europese Aanbesteding ziet het als 2 sub aanbestedingen, maar
het extra werk zal beperkt moeten zijn omdat de meeste algemene
informatie inderdaad hetzelfde is. Verder moet er op gewezen
worden dat de meeste bewijsstukken pas overlegd moeten worden
binnen zeven (7) werkdagen na eerste verzoek van Opdrachtgever.
Dat verzoek zal door de Opdrachtgever worden gedaan naar de
gegunde partij, na de voorlopige gunning. Deze stukken zullen
onderdeel zijn van het verificatiegesprek dat na de voorlopige
gunning wordt gepland.

PVE §5.7 - Bekabeling

"§5.7 Bekabeling. Mogen we aannemen, dat de bekabelingstraces
beschikbaar zijn en beschikken over voldoende ruimte voor de aanleg
van de bekabeling voor deze afsluitingen. Kunt u de tekeningen van
de kabeltrace's beschikbaar stellen."

Uitgaan van nieuw aan te brengen/ leveren kabel traces. Bestaande
situatie wijkt vaak af van tekening. Na gunning dient naar
optimalisatie te worden gekeken zoals ook het zo veel als mogelijk
gebruiken van bestaande trace's, doorvoeren etc.

PVE §5.7 - Bekabeling

"§5.7. Bekabeling. Kunt u specificaties beschikbaar stellen van de
aansluitingen die beschikbaar zijn voor de Afsluitingen. Welke
groepen zijn beschikbaar en welk vermogen is beschikbaar. Waar zijn
de voedingsverdelingskasten.

Opdrachtnemer mag aangeven wat zij nodig heeft. Voeding wordt
door opdrachtgever aangeboden/ aangelegd naar punt van
plaatsing.

PVE §5.4 punt 2a - tekeningen

"§5.4, eis 2a. Mogen we aannemen, dat de onderleggers voor de
tekeningen in AutoCad worden aangeleverd.

Hier kan niet van worden uitgegaan. Er zal nog een verdiepingsslag
plaatsvinden van beschikbare digitale tekeingen maar hier is geen
zekerheid in te geven.

PVE §4.3 - vergunningsaanvraag

"§4.3. In het PVE staat dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor
het indienen van de vergunningsaanvraag. Op de website van
Gemeente Haarlem staat echter dat de aanvraag via het
Omgevingsloket wordt ingediend met DigiD/eHerkenning, wat
impliceert dat de eigenaar/initiatiefnemer (opdrachtgever/gemeente)
de aanvraag indient, eventueel met machtiging van een derde.
Vraag: Kunt u bevestigen dat vergunningaanvragen door
Opdrachtgever worden gedaan"

De Opdrachtgever zal eventuele vergunningsaanvragen uitvoeren,
maar het geheel zal worden voorbereid door Opdrachtnemer in
samenspraak met Opdrachtgever.

PVE §4.4 punt 27 - Aansturing vanuit PMS

§4.3. punt 27. Dienen deze voorzieningen meegenomen te worden in
de aanbieding.

Nee, dit wordt als separate voorziening in het geval dit nodig blijkt te
zijn met de leverancier van het PMS afgestemd en ingevuld.

PVE §4.4 punt 25 - Aansturing vanuit PMS

§4.4 punt 25 Dient deze functie opgenomen te zijn in de aanbieding

De voor de aansturing vanuit het PMS benodigde bekabeling en
overige voorzieningen voor de afsluiting om op het PMS aan te
sluiten dienen door de opdrachtnemer voorzien te worden. De
softwarematige aansturing vanuit het PMS dient in overleg met de
PMS leverancier te worden afgestemd (coordinatie) en ingeregeld.
Het voorzien in de softwarematige aansturing vanuit het PMS is
buiten scope voor deze opdracht.

PVE §4.3 punt 23 - LED signalering

§4.3 punt 23 Mogen we aannemen dat deze LED lichten ook in
opbouw geleverd mogen worden als deze niet passen in een
zijgeleider, bv bij een roldeur."

Ja, dit is toegestaan.
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PVE §4.3 punt 15 -iLOQ S50

"§4.3, punt 15 Mag deze voorziening ook in opbouw vorm. En mogen
we aannemen, dat deze voorziening voor de ingaande afsluiting is"

Ja, dit is toegestaan. Er dient in dat geval wel een voorziening
getroffen te worden om de bekabeling van het iLOQ systeem
onzichtbaar c.q. via de binnenzijde/ constructie van de afsluiting weg
te werken. Aanbrengen van de iLOQ systeem voorziening aan de
ingaande zijde is akkoord.
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PVE §4.3 punt 13 - BMI

"8§4.3,punt 13 Is opensturing vanuit het PMS al voorzien in de
aansturing. Of dient er een separate, fail-safe voorzieningen vanuit de
BMI gerealiseerd te worden."

De aanstuurvoorzieningen vanuit de BMI en het PMS dienen
separaat en autonoom van elkaar te functioneren. Aansturing vanuit
de BMI dient fail-safe te worden uitgevoerd. V.w.b. de aansturing
vanuit het PMS, zie ook het antwoord op vraag 10.

14

PVE §4.3 punt 12.f - voertuigdetectielussen

"§4.3, punt 12.f. Tijdens de schouw is aangegeven, dat er bij De
Raaks geen sprake is van rijpaanverwarming. Kunt u dit bevestigen."

Als tijdens de schouw is aangegeven dat er geen sprake is van
rijpaanverwarming, mag u daarvan uit gaan. Opdrachtgever heeft de
verantwoordelijkheid om bij goedkeruing van het Definitief Ontwerp
(DO) de te dubbelchecken of dit klopt.

15

PVE §4.3 punt 12.f - voertuigdetectielussen

"§4.3, punt 12.f. In eerdere eisen geeft u aan, dat er geen lussen
geslepen mogen worden. In deze eis weer wel, dat is tegenstrijdig.
Wat is juist."

Op posities waar hellingbaanverwarming aanwezig is, is het niet
toegestaan om detectielussen in te frezen. Indien u op dergelijke
posities open-, sluit- en veiligheidslussen nodig heeft dient u deze op
een andere wijze te voorzien, bijvoorbeeld middels fotocel detectie.

16|PVE §4.3 punt 12 - Toegestane snelheid "§4.3, punt 12 Opdrachtgever benadrukt het belang van toepassing van hoge open-|
afsluiting Een snelheid van 1,5m/s is niet veilig. Een snelheid van maximaal en sluitsnelheden van de afsluitingen omwille van het zoveel

1m/s is ook in de praktijk de hoogst toegepaste snelheid. Bij sluiten mogelijk voorkomen van binnentreden van onbevoegden en het
wordt dit vaak nog wat lager ingesteld. Mogen we aannemen, dat minimaliseren van wachttijden. Opdrachtgever is bereid de
maximaal 1m/s voldoende is. openingssnelheid bij te stellen naar minimaal 1,2 meter per seconde
" en de sluitsnelheid naar minimaal 1 meter per seconde.

17|PvE §4.3 punt 11 - Aansturing vanuit PMS "§4.3,punt 11 De hier omschreven functie betreft de mogelijkheid voor de
Mogen we aannemen, dat het vergrendeld open zetten een functie is, |Beheerder om in voorkomende gevallen een afsluiting fysiek op
die door het PMS geregeld dient te worden. En zoja, dient deze locatie te kunnen vergrendelen in de open-positie. Aansturing naar
voorziening opgenomen te worden in de aanbieding. Indien Nee, kunt |continue open dient ook vanuit het PMS mogelijk te zijn, zie daarvoor
u dan aangeven hoe u deze eis bedoeld. ook het antwoord op vraag 10.

18|PVE §4.2 punt 7 - toegestane snelheid afsluiting ["§4.2, punt 7. De minimale open- en sluitsnelheden van de afsluitingen zijn
De snelheid van een speedgate (die horizontaal opent) of een bepalend voor de benodigde tijd om de betreffende afsluiting op
snelroldeur (die verticaal opent) is afhankelijk van de doorrijoreedte  |basis van de toegepaste hoogte en breedte volledig open of dicht te
en hoogte. De snelheid van een afsluiting wordt uitgedrukt in m/s en is |sturen. Zie ook het antwoord op vraag 16. De in deze eis gestelde
dus afhankelijk van de maatvoering. Mogen we deze eis lezen als: maximale open- en sluittijden zijn gericht op het beperken van de tijd
maximale openings- of sluitingstijd is 1m/s. waarin de afsluiting per rijpaan open staat.

19|PVvE §4.2 punt 6 - doorrijcapaciteit "§4.2,punt 6, Opdrachtgever benadrukt met deze eis het belang van het
Indien de afsluitingen gebruikt worden heeft dat te allen tijden invioed |voorkomen van verstorende effecten op de in- of uitrijcapaciteit.
op de doorrijcapaciteit. De Afsluiting is een 2e obstakel in het Opdrachtgever realiseert zich ook dat een afsluiting enige mate van
doorrijproces, naast de slagboom, en dit heeft direct gevolg voor de  |vertraging in het in- en uitrijdproces met zich mee kan brengen, het is
doorrijcapaciteit. Kunt het betreffende deel van deze eis laten echter van belang dit zoveel mogelijk te beperken en daar met de
vervallen." geboden oplossing ook rekening mee te houden.

20|PVE §1.2 - Camera toezicht "§1.2 U geeft aan, dat de meldkamer toezicht houd met camera's. Ja, daar waar de afsluitingen worden gepositioneerd zullen
Aangezien er nu nog geen afsluitingen zitten, zijn die, zoals tijdens de |aanvullende cameraposities worden voorzien. Opdrachtnemer wordt
schouw gezien, gericht op de in-/en uitritten met slagbomen. Mogen  |verzocht per locatie aan te geven wat hiervoor de voorgestelde
we aannemen, dat er voor de afsluitingen aanvullende camera's positie(s) zijn. In samenspraak met de leverancier van het PMS zal
komen, zodat de afsluitingen ook goed in beeld gebracht en bewaakt |er dan bezien worden of bestaande camera's kunnen worden
kunnen worden, dat is ook voor de kwaliteit en levensduur een factor |verplaatst, aangepast of indien nodig worden bijgeplaatst. Het
om rekening mee te houden." voorzien van extra camera's is voor deze opdracht buiten scope van

de opdrachtnemer.

21|PVE §1.2 - Aansturing vanuit PMS "§1.2. U geeft aan, dat het PMS is uitgevoerd met de mogelijkheid om|Zie het antwoord op vraag 10.
de apparatuur (we nemen aan, dat u met apparatuur de afsluiting
bedoeld) aan te sturen. Bedoeld u hiermee, dat er al een aansturing is
voorzien of dat dit later uitgebreid gaat worden hiermee. Er zitten nu
toch geen afsluitingen, dan zijn er w.s. ook geen nog geen
aansturingen voorzien. Kunt u aangeven wat er nu zit en wat wel of
niet meegenomen dient te worden in de inschrijving hiervoor."

22(PvE §1.1 - Levensduur §1.1. eis 5. In de leidraad is een levensduur van 15 jaar aangegeven |Opdrachtgever gaat uit van een minimale technische levensduur van
en in het PVE 10 jaar. Wat is juist. 15 jaar.

23|Leidraad §6.4 - alternatieve oplossing "§6.4. In paragraaf 3.6 van de Aanbesteding leidraad staat vermeld: |De omschrijving in paragraaf 3.6 ten aanzien van de mogelijkheid

‘Wanneer de inschrijver meent een alternatief aan te bieden (niet
zijnde het voorstel van de specialist van de Opdrachtnemer), dient bij
het gunningcriterium (8.1) te worden toegelicht waarom deze keuze
volgens inschrijver een betere optie is." Dit suggereert dat het
indienen van een alternatieve oplossing, mits goed onderbouwd,
mogelijk is.

Echter, in paragraaf 6.4 staat expliciet: 'Het indienen van varianten is
niet toegestaan.' Deze twee paragrafen lijken tegenstrijdig. Graag
ontvangen wij een verduidelijking of het is toegestaan om, met een
gedegen onderbouwing zoals beschreven in paragraaf 3.6 en te
presenteren onder gunningscriterium 8.1, een variant op de door de
Opdrachtgever voorgestelde technische oplossing (speedgate dan
wel snelloopdeur) aan te bieden. Wij verzoeken u te bevestigen dat
paragraaf 3.6 in dit geval leidend is en dat de mogelijkheid bestaat om
een onderbouwde variant in te dienen.”

om een alternatief aan te bieden is leidend. Inschrijver bepaalt, maar
beschrijft in de stukken wel waarom dit alternatief beter is dan het
uitgangspunt van de Opdrachtgever.




Leidraad §3.4 - S&O contract tijdens
garantieperiode

"§3.4 In de Aanbesteding leidraad en het Programma van Eisen wordt
gesproken over een garantieperiode van 24 maanden na oplevering,
waarin alle preventief en correctief onderhoud, service en reparatie,
inclusief materiaal- en voorrijkosten, volledig voor rekening van
Opdrachtnemer komen . Tegelijkertijd wordt vermeld dat de
onderhoudsovereenkomst start na deze eerste twee (2) jaar .

Echter, voor een efficiénte service alsook administratieve afhandeling
en om te voldoen aan de gestelde KPI's voor storingen en
hersteltijden, is het van cruciaal belang dat er vanaf de ingebruikname
een formeel kader is voor de registratie en opvolging van service- en
onderhoudsactiviteiten.

Kunt u bevestigen dat, hoewel er gedurende de 24 maanden
garantieperiode geen kosten voor service en onderhoud in rekening
gebracht mogen worden, er wel een onderhoudscontract (met een nul
tarief voor deze periode) van kracht dient te zijn voor de
administratieve service verwerking en monitoring van alle service- en
onderhoudsactiviteiten? Dit zou ons in staat stellen om direct vanaf de
start te voldoen aan de rapportageverplichtingen en een soepele
overgang naar de betaalde onderhoudsperiode te waarborgen,
zonder dat dit leidt tot extra tijd kosten voor de Opdrachtgever."

Als in de onderhouds-service overeenkomst de garantiebepalingen
goed omschreven zijn is dit akkoord.

Leidraad §3.4 - Kostenverdeling gebruik
afsluiting

"§3.4 In de aanbestedingsdocumenten wordt aangegeven dat de
kosten voor 'Afsluiting 2' en 'Afsluiting 3' gelijk zijn aan die van
'Afsluiting 1'. Wij verzoeken u vriendelijk om hierop een nadere
toelichting te geven.

Vanuit onze expertise en ervaring in de markt constateren wij dat,
hoewel het aantal bewegingen (gebruik) tussen de verschillende
afsluitingen kan variéren, de operationele kosten, met name voor
arbeid en reiskosten per afsluiting, doorgaans relatief consistent zijn.
Een dergelijk verschil in kosten, zoals gesuggereerd door de gelijke
tarieven voor potentieel uiteenlopende gebruiksprofielen, lijkt ons niet
volledig reéel.

Wij vragen ons af of er een correctie of nadere specificatie van de
kostenopbouw kan worden verstrekt, zodat de tarieven een meer
evenredige afspiegeling vormen van de te verwachten inspanningen
en materialen per type afsluiting. Een realistische kostenallocatie is
cruciaal voor het indienen van een accurate en concurrerende
inschrijving.

Graag vernemen wij uw visie hierop en of een aanpassing van de
kostenverdelina overwoaen kan worden."

Leidraad §3.4 - garantieperiode

Opdrachtgever gaat uit van de situatie dat de 'uit' beweging in
onderhoud niet duurder is (omdat het 2 deuren zijn) dan de 'IN'
beweging. De 'IN' zal alleen een hogere onderhoudsfrequentie
hebben.

"§3.4 In paragraaf 3.4 van de Aanbestedingsleidraad wordt de
garantieperiode beschreven als "'Installatiejaar + 2 jaar all-in
service/onderhoud en garantie"". Kunt u verduidelijken of het
""Installatiejaar"" reeds onderdeel uitmaakt van de genoemde 24
maanden garantieperiode, of dat de 24 maanden garantieperiode
ingaat na het installatiejaar.

Een heldere definitie van de start en duur van de garantieperiode is
cruciaal voor een accurate prijsstelling en risicobeoordeling in onze
inschriiving."

Installatiejaar/ maand is start garantieperiode.

Leidraad §3.1 - Gecombineerde inschrijving

§3.1. In paragraaf 3.1 van de Aanbestedingsleidraad staat dat de
Opdrachtgever voornemens is twee (2) overeenkomsten te sluiten
met maximaal twee (2) Opdrachtnemers. Wij vernemen graag of de
Opdrachtgever een voorkeur heeft voor één Opdrachtnemer die de
volledige uitvraag (beide percelen) kan leveren. Indien dit het geval is,
verzoeken wij de Opdrachtgever vriendelijk toe te lichten hoe deze
geintegreerde aanpak een meerwaarde kan opleveren bij de
beoordeling en gunning, en of dit een positieve invloed heeft op de
score of weging van de gunningscriteria.

Er zijn 2 percelen van gemaakt zodat elke Inschrijver zijn beste
oplossing (TCO) kan aanbieden. Het zijn 2 verschillende garages
met, mogelijkheden/ beperkingen en volumes. Opdrachtgever heeft
geen voorkeur.

U geeft aan dat bij alle onderdelen een bedrag ingevuld dient te
worden. In een eerdere vraag hebben wij echter reeds verzocht om
verduidelijking met betrekking tot de investeringsposten en de
bijpbehorende maandelijkse invulling.

Dit lijkt te impliceren dat voor bepaalde regels en/of kolommen
mogelijk geen bedragen van toepassing zijn, afhankelijk van de fase
of het moment van uitvoering. Wij ontvangen daarom graag nadere
uitleg over hoe wij de eis ten aanzien van het verplicht invullen van
alle onderdelen dienen te interpreteren.

Kunt u bevestigen of in dergelijke gevallen lege velden zijn
toegestaan, of dat hier bijvoorbeeld "n.v.t." ingevuld dient te worden?

Als uit uw openbegroting blijkt dat er in een bepaalde maand geen
kosten zijn (omdat de activiteit nog niet gestart is of als deze al
volledig is afgerond, is 0 toegestaan. Dat zou ook in het blad
Onderhoud kunnen gebeuren dat er in een bepaalde periode geen
kosten worden gemaakt in een bepaald jaar. Dit zou moeten blijken
uit een meerjarige onderhouds planning (MJOP). (Wat moet er na x
duizend bewegingen vervangen moeten worden en wat kost dat
gebaseerd op actuele prijzen?).

28| Prijzenblad
U vraagt in het prijzenblad om een opgave van prijzen voor Uw aanname is correct ten aanzien van benodigde
reserveonderdelen. Voor een afsluitinstallatie zijn reserveonderdelen |(reserve)onderdelen binnen de SLA-afspraken. Opdrachtgever
echter niet van toepassing, aangezien de onderdelen die tijdens verwacht niet dat schade welke door derden wordt veroorzaakt
service en onderhoud vervangen worden reeds zijn opgenomen in de |onder het all-in onderhoudscontract vallen. In dat geval zullen de
all-in onderhoudsprijs. afgegeven prijzen in deze prijsopgave van toepassing zijn.
Wij ontvangen daarom graag een nadere toelichting op wat exact
bedoeld wordt met deze prijsopgave voor reserveonderdelen en voor
welk doel deze prijzen gebruikt zullen worden. Op basis daarvan
kunnen wij beoordelen welke informatie hier passend ingevuld dient te
29| Prijzenblad worden.
Aanvullend op de vraag over de berekening van het onderhoud m.b.t. | De situatie Raaks en Houtplein zijn niet hetzelfde. Alle gegevens zijn
de factor over het verschil in inrijden en uitrijden, de volgende vraag. |gebaseerd op de hoeveelheid IN bewegingen. De prijs in het
Bij Raaks gaat u er ook vanuit, dat er 2 uitrijdeuren en 1 inrijdeur prijzenblad moet gebaseerd zijn op het totaal (B22) van het aantal IN
aangeboden zullen worden. De beide rijpanen zijn even breed en zijn |bewegingen. Cel B23 bepaalt dat de kosten die kunnen worden
daarmee gelijk aan elkaar. De factor in Cel B23 (=B22*2) is daarmee |toegeschreven naar het aantal UIT bewegingen en de IN beweging.
wel juist bij Raaks, het zijn twee gelijke situatie. Bij Houtplein is dit dus |Als uw voorgestelde oplossing anders is, dan zult U het zo moeten
niet juist. kunnen verdedigen dat de totaal aangeboden prijs het gehele
30|Berekening onderhoud systeem betreft.




Prijsformulier

U geeft aan dat er in de calculatie een post “onvoorzien” is
opgenomen. Wij kunnen deze post echter niet terugvinden in het
prijzenblad.

Kunt u aangeven waar deze kostenpost is verwerkt of op welke wijze
deze meegenomen dient te worden in de prijsopbouw? Dit om ervoor
te zorgen dat de inschrijving volledig en transparant wordt opgesteld.

Goed punt. Het prijzenblad Raaks en Houtplein zijn aangepast en
aan de documenten toegevoegd als versie 1.

Prijsformulier

Kunt u nadere toelichting geven op de wijze waarop de TAB
“Investering” ingevuld dient te worden?

Voor zover wij begrijpen betreft dit eenmalige investeringskosten,
welke eventueel uitgesplitst kunnen worden in verschillende
componenten, zoals ontwerp, materialen, arbeid en SAT. Wat echter
niet geheel duidelijk is, is hoe deze posten per maand verwerkt dienen
te worden in het formulier.

In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om:

éénmalige ontwerpkosten;
éénmalige materiaalkosten;
éénmalige arbeidskosten;
eventueel SAT-kosten.

Betekent dit dat deze bedragen uitsluitend ingevuld dienen te worden
in de maand waarin de betreffende werkzaamheden plaatsvinden en
de facturatie wordt uitgevoerd, terwijl de overige maanden leeg
blijven? Graag ontvangen wij bevestiging of deze interpretatie correct
is.

Daarnaast ontvangen wij graag een nadere toelichting op de posten
“materialen” binnen de fases Ontwerp en SAT, aangezien voor ons
niet aeheel duideliik is welke kosten hier precies onder vallen.

Nvl-1 vraag25

Als uit uw Openbegroting blijkt dat er in een bepaalde maand geen
kosten zijn (omdat de activiteit nog niet gestart is of als deze al
volledig is afgerond), is 0 toegestaan. Indien u voor de posten
materialen in de fases Ontwerp en SAT geen kosten maakt dan
voldoet het om hier 0 in te vullen.

Wij willen graag aandacht vragen voor de huidige opzet van het
prijsformulier, waarin de onderhoudskosten van een uitrit op 50% van
die van een inrit zijn gesteld. In de praktijk is dit onderscheid niet
representatief voor de daadwerkelijke onderhoudsinspanningen.

De kosten voor reisbewegingen, arbeidsuren, algemene kosten en
reguliere werkzaamheden zijn namelijk in grote lijnen gelijk voor zowel
een inrit als een uitrit. Alleen het verbruik van bepaalde onderdelen
kan bij een ingaande installatie mogelijk hoger liggen door intensiever
gebruik.

Om een transparante en realistische prijsopgave mogelijk te maken,
verzoeken wij u daarom het prijsformulier aan te passen, zodat
onderhoudskosten per installatie kunnen worden ingevuld of per deur,
zonder de factor berekening. De huidige systematiek leidt ertoe dat
kosten kunstmatig verschoven moeten worden, wat de transparantie
en onderlinge vergelijkbaarheid niet ten goede komt.

Gezien het frequent gebruik zal 1 (IN) gemiddeld net zoveel gebruikt
worden als 2 en 3 tesamen (UIT). En als u het als een systeem ziet,
zal het slechts een verdeling van de totale kosten zijn.
Opdrachtgever beoordeeld als eerste op de totale prijs, en verifieert
verder of de opbouw van de elementen een realistisch beeld geeft.
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Garantie en onderhoud

In §3.1.2 van het PvE staat vermeld dat onderhoud gedurende de
eerste 24 maanden niet factureerbaar is. In het prijsformulier wordt
echter in TAB 1 in kolom H, wel gevraagd om een prijsopgave voor
het onderhoud in deze periode.

Wij verzoeken u daarom om nadere toelichting op hoe deze
discrepantie geinterpreteerd dient te worden.

Ter verduidelijking stellen we vast, dat gedurende de eerste 24
maanden wel degelijk onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dienen
te worden. Daarnaast is in de aanbestedingsstukken expliciet
opgenomen dat alle kosten onderdeel moeten uitmaken van de
inschrijving.

Onze vraag is daarom op welke wijze de kosten voor het onderhoud
gedurende de eerste 24 maanden verwerkt dienen te worden binnen
de inschriiving en/of het priisformulier.

vragen naar aanleiding van schouw, en via
berichten ontvangen

Er is volgens Opdrachtgever geen sprake van discrepantie.
Opdrachtgever geeft, als onderdeel van de investering, ruimte om
eventuele onderhoudskosten in de eerste 24 maanden te beprijzen.
In de leidraad is benoemd dat het uitgangspunt bij aanvang is om te
kiezen voor een avond/ nachtsluiting.

Hellingbaanverwarming:In de aanbestedingsleidraad wordt geen
expliciete vermelding gedaan van de aanwezigheid of afwezigheid
van hellingbaanverwarming bij de in- en uitritten.

Vraag:

Kan opdrachtgever per parkeergarage aangeven of
hellingbaanverwarming aanwezig is/functioneert, dit in verband met
het inslijpen van veiligheids- sluitlussen en het boren van draadeinden
voor de montage.

Zie het antwoord op vraag 14.

vragen naar aanleiding van schouw, en via
berichten ontvangen

Additioneel hekwerk: In paragraaf 3.4 wordt expliciet “incl. additioneel
hekwerk” genoemd.

Vraag:

Kan opdrachtgever specificeren welk additioneel hekwerk wordt
bedoeld (lengte, hoogte, plaatsing) en of hiervoor reeds
uitgangspunten of tekeningen beschikbaar zijn?

De opmerking m.b.t. additioneel hekwerk heeft betrekking op een
andere parkeergarage welke buiten scope is voor deze
aanbesteding. U kunt deze opmerking negeren.

vragen naar aanleiding van schouw, en via
berichten ontvangen

Uiterlijk/uitstraling afsluiting: In de aanbestedingsleidraad wordt
aangegeven dat de afsluitingen worden aangesloten op het Parkeer
Management Systeem (PMS) van IP Parking, maar er worden geen
specifieke uitgangspunten of randvoorwaarden beschreven ten
aanzien van de wijze van aansturing van de afsuitingen.

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven of er reeds keuzes of uitgangspunten
zijn vastgesteld met betrekking tot de aansturing van de afsluitingen
(bijvoorbeeld type toegangscontrole, bedieningslogica. En of deze als
leidend dienen te worden beschouwd voor het ontwerp en de keuze
van het type afsluiting?

De aansturing van de Afsluitingen vindt plaats door het PMS middels
potentiaalvrije contacten. Zie ook de antwoorden op de vragen 10 en
13.




vragen naar aanleiding van schouw, en via
berichten ontvangen

Snelheid afsluiting: In het Programma van Eisen wordt als harde eis
gesteld dat de afsluitingen een maximale openings- of sluitingstijd van
3 seconden kennen en een minimale open- en sluitingssnelheid van
1,5 m/s.

In de aanbestedingsstukken wordt echter geen toelichting gegeven op
de herkomst of onderbouwing van deze eisen.

Vraag:

Ten behoeve van een juiste interpretatie van deze eis wordt verzocht
aan te geven of opdrachtgever kan toelichten vanuit welk
uitgangspunt of welke overweging (bijvoorbeeld in relatie tot
doorstromina. veiligheid of beheer) deze waarden ziin bepaald.

Vraag via berichten ontvangen

Zie de antwoorden op de vragen 16, 18 en 19.

Voor een zorgvuldige en volledige uitwerking van een
eventuele inschrijving is voldoende voorbereidingstijd en
afstemming met leverancier(s) noodzakelijk. De huidige
periode tussen de publicatie van Nota van Inlichtingen 2
(27 mei) en de inschrijfdatum (8 juni) achten wij hiervoor te

We stellen voor de inschrijvingstermijn met 1 week te verlengen.




