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GEMEENTE OSS

AFDELING INRICHTING BEHEER OPENBARE RUIMTE (IBOR).
RAADHUISLAAN 2, 5341 GM OSS.

POSTBUS 5, 5340 BA OSS.

BESTEKNUMMER: IBOR 004-26

MET: - EEN INSCHRIJVINGSBILJET.
- EEN INSCHRIJVINGSSTAAT.
- EEN MODEL BANKGARANTIE

- BIJLAGE | BEMALINGSADVIES

- BIULAGE Il SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

- BIJLAGE lla VERKLARING SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

- BIJLAGE I GRONDBALANS

- BIULAGE IV TOETSINGSMAATSTAVEN RIOOL.

- BULAGE V CHECKLIST ONTDOENER ASFALTGRANULAAT

- BIULAGE VI VERZEKERINGSPOLIS

- BIULAGE VI BANKGARANTIE

- BIULAGE VIII PLANTENLIJST

- BIJLAGE IX ORIENTEREND BODEM- EN ASFALTONDERZOEK

- BIJLAGE X BRABANT WATER WERKZAAMHEDEN

- BIJLAGE XI HOLDINGVERKLARING

- BIJLAGE XlI BOUWKUNDIG OPNAMES

- BIJLAGE XllI BLVC-PLAN

- BIULAGE XIV VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

- BIULAGE XV BEOORDELINGSFORMULIER AANNEMER

- BIJLAGE XVI HANDBOEK BOMEN 2022

- BIJLAGE XVII VERKLARING OMTRENT RUSSISCHE BETROKKENHEID

- BIULAGE XVIII RANDVOORWAARDEN TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN V1 17042025

- BIJLAGE XIX STRAATWERKPLAN ONTWERPFASE

- BIJLAGE XX INSCHRIJVINGSLEIDRAAD NATIONAAL OPENBAAR
AANBESTEDING.

- BIJLAGE XXI VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

- BIJLAGE XXII BEBORDINGSLIJST

- BIJLAGE XXIlI ARCHEOLOGIE

- BIJLAGE XXIV BOOM EFFECT ANALYSE
- BIJLAGE XXV QUICKSCAN FLORA EN FAUNA
- BIJLAGE XXVI PROEFSLEUVEN

BESTEK EN VOORWAARDEN
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114  Rooien begroeiing/struikgewas 18
1140 Verwijderen begroeiing <1000 m2 18
116  Frezen perceel 19
12 Opruimingswerken wegmeubilair 19
120  Verwijderen verkeerbordpalen 19
1200 Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld 19
121 Verwijderen verkeersborden 20
123  Verwijderen van straatverlichting 20
1232 Verwijderen van verlichtingsobject (naar werf) 20
124  Verplaatsen van straatverlichting 21
1240 Verplaatsen van straatverlichting 21
1241 Verplaatsen van straatverlichting nieuwe mast 22
125  Verwijderen afzetpalen en juliepalen 23
1250 Verwijderen sierpalen staal - beton - kunststof 23
1251 Verwijderen schrikblok/geleiderail/mast/hekwerk 24
127  Verwijderen zitbank, laadpaal, afvalbak, voethek, enz... 24
128  Verwijderen verkeersregelinstallatie 25
13 Opruimingswerken elementenverhardingen 26
130  Opbreken betonstraatstenen AFVOEREN/HERBRUIK 26
1304 Opbreken BSS Keiformaat B tot 3 m AFVOEREN 26
1305 Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m AFVOEREN 26
131 Opbreken gebakken klinkers AFVOEREN/HERBRUIK 27
1311 Opbreken straatbakstenen B vanaf 3 m HERBRUIK 27
132  Opbreken tegels 300x300 AFVOEREN/HERBRUIK 27
1320 Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m AFVOEREN 27
1321 Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m AFVOEREN 28
1322 Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m HERBRUIK 28
1323 Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m HERBRUIK 28
133  Opbreken tegels Groot formaat AFVOEREN/HERBRUIK 29
1330 Opbreken tegels groot formaat B tot 3 m AFVOEREN 29
135 Opbreken verkeersdrempels 29
1353 Opbreken 30/50 km/h prefab drempels elementen 29
136  Opbreken bussluis AFVOEREN 30
14 Opruimingswerken gesloten verhardingen 30
144  Zagen gesloten verhardingen 30
1440 Zagen asfalt 30
145  Opbreken teervrije asfalt 30
1452 Opbreken asfalt breedte vanaf 3.00 m. 30
147  Frezen van aansluitingen 30
1470 Frezen aansluitingen niet teerhoudend. 30
1472 Frezen van aansluitingen teerh. (excl. stortk.) 31
148  Markering verwijderen 31
1481 Verwijderen symbolen markering 31
1482 Verwijderen diverse dwarsmarkering 32
1483 Verwijderen lengte markering 33
15 Opruimingswerken verhardingen funderingslagen 34
150 Opbreken ongebonden funderingslagen 34
1503 Opbr. ongeb. fundering B vanaf 3 m. HERBRUIK 34
151 Opbreken gebonden funderingslagen 34
1511 Opbr. geb. fundering B vanaf 3 m. AFVOEREN 34
16 Opruimingswerken kantopsluitingen 34
160  Opbreken opsluitbanden 35
1600 Opbreken opsluitbanden AFVOEREN 35
162  Opbreken trottoirbanden op zandbed 35
1620 Opbr. trottoirband op zandbed AFVOEREN 35

163  Opbreken betonbanden op betonfundering 36
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1633 Opbr. trottoirband op fundering + steunrug AFVOEREN 36
164  Opbreken inritbanden op zandbed 36
1640 Inritbanden op zandbed AFVOEREN 36
1645 Inritbanden op zandbed HERBRUIK 36
168 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen 36
1681 Opbreken kantopsl. betonstraatstenen AFVOEREN 36
169 Opbreken molgoot 37
1690 Opbreken molgoot gebakken klinkers AFVOEREN 37
1692 Opbreken molgoot betonstraatstenen AFVOEREN 37
17 Opruimingswerken rioleringen 37
170  Verwijderen betonbuis/dempen leidingen 37
1700 Verwijderen betonbuis ongewapend AFVOEREN 37
1701 Verwijderen betonbuis ongewapend+relining 38

AFVOEREN
173  Verwijderen metselwerkputten 38
1731 Verwijderen betonput opp. 0.50 - 1.00 m2 AFVOEREN 38
175  Verwijderen putrand met deksel 38
1750 Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN 38
176  Verwijderen van kolk- en huisaansluitingen 39
1760 Verwijderen leidingen van PVC AFVOEREN 39
1765 Verwijderen keramische buis AFVOEREN 39
1768 Verwijderen asbest cementbuizen AFVOEREN 39
179  Verwijderen kolken 39
1790 Verwijderen kolken beton/gietiizer AFVOEREN 39
1792 Verwijderen kolken kunststof/gietizer AFVOEREN 40
18 Schoonmaken vrijgekomen materialen 40
180 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond 40
1800 Schoonmaken vrijgekomen materialen 40
19 CE Stortkosten vrijgekomen materialen 40
197  Stortkosten teerhoudend asfalt 40
2 Grondwerken 41
20 Grondwerken verhardingen 41
200  Ontgraven grond 41
2003 Ontgraven grond - diverse breedtes 41
201 Ontgraven zand 41
2013 Ontgraven zand - diverse breedtes 41
204  Verwerken grond 42
2048 Verwerken grond diverse breedtes LEVEREN 42
205 Verwerken zand 42
2053 Verwerken zand diverse breedtes HERGEBRUIK 42
21 Grondbewerkingen 43
210  Verdichten grond 43
2103 Verdichten grond, diverse breedtes 43
212  Verdichten zand 44
2123 Verdichten zand, diverse breedtes 44
25 Grondwerken riolering 44
251 Ontgraven zand t.b.v. rioolsleuf 44
2513 Ontgraven zand t.b.v. dubbele sleuf 44
2514 Ontgraven zand t.b.v. enkele sleuf 45
254  Aanvullen grond t.b.v. rioolsleuf 45
255  Aanvullen zand t.b.v. rioolsleuf 45
2550 Aanvullen sleuf met zand HERBRUIK 45
2552 Draineerzand aanvullen sleuf, LEVEREN 46
27 Vervoeren 46
270  Vervoeren grond 46

271 Vervoeren zand 47
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292  Keuring AP04-onderzoek in depot 47
3 Rioleringswerken 49
30 Toepassen bemalingen 49
301 Bronbemaling 49
303 Waarnemingsput t.b.v. bemaling werkzaamheden 49
304 Bijkomende werkzaamheden bemaling 50
31 Treffen voorzieningen 50
310  Ompompen riool 50
311 Buitenwerking stellen rioolleiding 51
312 Toepassen van afsluiters 51
313  Aanbrengen schildmuur 1/2 steens 52
32 Beton rioolleidingen 52
324  Maken inlaten op betonbuis 52
3241 Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting 52
325  Aanleg leidingen infiltratie van beton 52
3250 Buizen zonder inlaat 52
3251 Pasststuk betonbuis rond ongewapend 53

33 Kunststof rioolleidingen/AQUAFLOW systemen 53
330 Aanleg leidingen van PP in DWA-stelsel 54
3301 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk 54
3305 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis 54
331 Aanleg leidingen van PP in HWA-stelsel 54
3311 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk 54

34 Inspectieputten/straatpotten 55
340 Plaatsen van inspectieput beton 55
3400 Inspectieput vierkant 800 x 800 mm 55
3401 Inspectieput vierkant 1000 x 1000 mm 55
3408 Inspectieput speciale uitvoering 56
342  Maken aansluiting op rioolput 56
3420 Aansl. op prefab betonput wanddikte 150 mm. 56
3448 Aanbrengen overgangmof van beton naar PP-leiding 57
348  Aanbrengen rioolafdekkingen 57
3481 Putrand met betonvoet H 240 mm (in bestrating). 57
3482 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling 58
3488 Op hoogte brengen putafdekking H=240 (bestrating) 60

35 Huisaansluitingen 61
350 Huisaansluitingen (DWA-STELSEL) 61
3500 Aanleg leidingen PP 61
3501 Aanbrengen hulpstukken bochten en t-stukken 61

36 Kolkaansluitingen 62
3610 Aanleg leidingen PP 62
3611 Aanbrengen hulpstukken PP 62

37 Plaatsen van kolken 62
370  Aanbrengen straatkolk 62
3700 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN 62
371 Aanbrengen trottoirkolk 63
3710 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN 63
3714 Kunststof/gietijzercombinatie OPNIEUW STELLEN 66

39 Controle leidingen en putten 67
390 Reinigen rioolleiding nieuw 67
392 Reinigen inspectieputten nieuw 67
397  Controle inspectieputten 68
3970 Put - Foto inspectie 68
398 Inspectie rioolleiding 69
4 Verhardingen 71

40 Funderingslagen/halfverhardingen 71
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400 Voorbereidende werkzaamheden 71
4001 Afwerken van zandbed t.b.v. fundering 71
402 Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat 71
4020 Aanbrengen menggranulaat LEVEREN 71
4025 Aanbrengen menggranulaat HERBRUIK 72
41 Bitumineuze verhardingen 72
410 Voorbereidende werkzaamheden 72
4100 Aanbrengen kleeflaag 72
4102 Schoonmaken van verhardingslaag 72
4103 Aanbrengen kantvoorzieningen asfalt 72
412  Aanbrengen onderlaag van asfalt 73
4124 Onderlaag breedte > 2.50 m. 73
413  Aanbrengen tussenlaag van asfalt 73
4134 Tussenlaag breedte > 2.50 m. 73
414  Aanbrengen deklaag van asfalt 74
4146 Deklaag van steenmastiek asfalt B > 2.50 m. 74
419  Speciale asfalt elementen 75
4190 Aanbrengen plateau opritten en drempel 75
425  Aanbrengen Prefab rotonde elementen 75
43 Elementenverhardingen 76
4300 Afwerken van zandbed 76
431 Aanbrengen straatlaag 77
4310 Aanbrengen van straatlaag van straatzand 77
44 Kantopsluiting, goten en steunrug 77
440  Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN 77
4400 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN 77
4401 Aanbrengen gebogen opsluitbanden LEVEREN 78
4402 Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden LEVEREN 79
442  Aanbrengen trottoirbanden LEVEREN 80
4420 Aanbrengen rechte trottoirbanden LEVEREN 81
4421 Gebogen trottoirbanden LEVEREN 81
4422 Hulpstukken trottoirbanden LEVEREN 82
4423 Aanbrengen rechte rijwielpad-, +geleideband LEVEREN 83
4424 Aanbrengen gebogen rijwielpad-, +geleideband 83
LEVEREN
4425 Hulpstukken rijwielpad-, +geleideband LEVEREN 84
4428 Aanbrengen inritbanden LEVEREN 84
4439 Aanbrengen inritbanden op zandbed HERBRUIK. 85
445  Aanbrengen steunconstructie betonbanden LEVEREN 85
448  Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS LEVEREN 85
4485 Aanbr. kantopsl. betonklinkers stelbeton LEVEREN 85
45 Aanbrengen natuur/gebakken stenen 85
452  Aanbrengen gebakken klinkers KF LEVEREN 86
4523 Keiformaat >3.00 m LEVEREN 86
457  Aanbrengen gebakken klinkers KF HERBRUIK 86
4573 Aanbrengen keiformaat >3.00 m HERBRUIK 86
46 Aanbrengen betonstraatstenen 86
462  Aanbrengen betonstraatstenen KF LEVEREN 86
4621 Aanbrengen keiformaat tot 1,50 m LEVEREN 86
4622 Aanbrengen keiformaat van 1.50 tot 3.00 m LEVEREN 86
4623 Aanbrengen keiformaat >3,00 m LEVEREN 87
47 Aanbrengen betontegels 88
470  Aanbrengen betontegels 300 x 300 LEVEREN 88
4702 Aanbr. betontegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m LEVEREN 88
4703 Aanbrengen betontegels 300x300 B > 3,00 m LEVEREN 89
475  Aanbrengen betontegels 300 x 300 HERBRUIK 89
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4752 Aanbrengen tegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m HERBRUIK 89
4753 Aanbrengen betontegels 300x300 B> 3,00m HERBRUIK 89
48 PASMAKEN van betonelementen 90
480 Pasmaken opsluitbanden en gazonbanden 90
481 PASMAKEN trottoir-; rijwielpad- en geleidebanden 90
482 Pasmaken van betonklinkers 91
483 PASMAKEN van betontegels. 91
484  Pasmaken van gebakken klinkers 91
489  Herstraten diversen 92
5 Cultuurtechnische werken 93
503 Graven boomplant, struik, heester plant locatie 93
505 Grond verwerken in plantstrook/plantgat 93
51 Zaaien oppervlaktes 93
511  Zaaien schraal grasveld 93
5111 Zaaien oppervlak van 1.000 tot 5.000 m2. 93
5112 Zaaien oppervlak van 5.000 tot 20.000 m2 93
52 Beplantingen aanbrengen 94
522  Heesters aanbrengen 94
523 Bodembedekkers/kruidachtig/bol- en knolgewassen 94
5230 Planten van bodembedekkers 94
524  Aanbrengen hagen 95
53 Aanbrengen bomen 95
533  Planten boom met kluit 95
56 Boom voorzieningen/afrastering/beschoeiing 95
561 Boompalen en boombanden LEVEREN 95
6 Bebording, markering en wegmeubilair 97
60 Aanbrengen bebording TER BESCHIKKING GESTELD 97
600 Voorbereidende werkzaamheden 97
601 Plaatsen van palen HERBRUIK 97
6010 Aanbrengen verkeersbordpalen HERBRUIK 97
602  Aanbrengen van verkeersborden HERBRUIK 98
6020 Aanbrengen verkeersborden HERBRUIK 98
603  Aanbrengen palen met verkeershorden HERBRUIK 98
6030 Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK 98
605 Aanbrengen palen met verkeersborden TBS 99
621 Markering in bestrating van BETONELEMENTEN 99
6214 Markering in bestrating van betontegels LEVEREN 100
623  Markering op asfaltverharding LEVEREN 101
6234 Thermoplastische wit viakken LEVEREN 101
6235 Thermoplastisch lengtemarkering LEVEREN 102
63 Wegmeubilair LEVEREN 103
630 Plaatsen van palen LEVEREN 103
6305 Aanbrengen afzetpalen HERGEBRUIK 103
6306 Aanbrengen vlaggenmast HERGEBRUIK 103
632 Plaatsen van afvalbakken LEVEREN 103
6325 Aanbrengen afvalbak HERBRUIK 103
633 Plaatsen van fietsklemmen LEVEREN 103
6335 Plaatsen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK 103
64 Plaatsen van straatverlichting 104
644  Aanbrengen verlichtingsobject 104
6440 Aanbr. verlichtingsobject LPH 4.00 m LEVEREN 104
6442 Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m 105
6444 Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m 106
6445 Vervangen verlichtingsobject op zelfde locatie 109
6446 Vervangen armatuur en vervoeren naar gemeentewerf 112

7 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 113
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70 Tekeningen 113
71 Toepassen afzettingen 113
750 Omleidingsroutes 114

76 Toegankelijkheid percelen 114
765  Overige voorzieningen 114
7650 Toepassen tijdelijke voorzieningen 114

771  Vooraankondigingen 114
7800 Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase. 115

8 Werken van algemene aard 116
800  Werkterrein 116

81 Inzetten van werknemers 116
8100 Inzetten van werknemers 116
8101 Inzetten van werknemersploegen 116
8102 Inzetten verkeersregelaar 116

82 Inzetten van materieel 116
85 REVISIE 117
8500 Revisie Riolering 117
8501 Revisie Wegen 117
8502 Revisie Groen 118
8503 Revisie Openbare Verlichting 118

9 Staartposten 119
91 Eenmalige kosten 119
95 Stelposten 119
3. Bepalingen 120
01 Algemeen en administratief 121
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 121

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 121

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 122

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 122

01 07 ZEKERHEIDSTELLING 122

01 08 BIJDRAGEN 123

01 09 KABELS EN LEIDINGEN 123

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 124

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 124

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 124

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA EN WERKPLAN 125
0114 BOUWSTOFFEN 125
0116 VERZEKERINGEN 127
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 128

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 129
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 130
0123 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D. 130
0124 VAKOPLEIDING EN DUURZAAMHEID 130
0126 REVISIEGEGEVENS 131
0127 COMMUNICATIE 132
0128 CO2 REDUCTIE 132

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN 134
210 BEMALINGEN 134
2102 EISEN EN UITVOERING, BEMALINGEN 134

21 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN, BEMALINGEN 134

22 GRONDWERKEN 135
220 GRONDWERK ALGEMEEN 135

22 01 BEGRIPPEN 135
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22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 135

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN 135

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 137
250 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK ALGEMEEN 137
2502 EISEN EN UITVOERING 137
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT 137
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 137
251 RIOLERINGEN 138
2511 BEGRIPPEN, RIOLERINGEN 138
2512 EISEN EN UITVOERING, RIOLERINGEN 138
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 140
2514 RIOOL REPARATIES ALGEMEEN 143
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERINGEN 145
2516 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 145
2517 MEET- EN VERREKENMETHODEN 146
253 EISEN AAN UITVOERING 146
2532 EISEN AAN UITVOERING 146
2537 MEET- EN VERREKENMETHODEN 147
254 UITVOERING RIOOLINSPECTIE 147
2542 EISEN EN UITVOERING 147

34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING 150
341 EISEN EN UITVOERING VERLICHTING 150
34 12 EISEN EN UITVOERING VERLICHTING 150

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE VERLICHTING 153

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 155
510 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 155
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 155

51 03 INFORMATIE_OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN 155
515 BOMEN 156
5151 BEGRIPPEN 156
5152 EISEN EN UITVOERING 156
5155 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 157

62 VERKEERSMAATREGELEN 159
621 TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN 159
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 159

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 159

80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN 161
801 BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN ALGEMEEN 161
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 161

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT LAGEN VAN STEENMENGSEL 161

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL 161

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 162
812 TECHNISCHE EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 162
8122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN ALGEMEEN 162
8124 RISICOVERDELING EN GARANTIES 162
8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN 162

83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 164
831 BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN ALGEMEEN 164
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 164

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT ALGEMEEN 164

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 166

8316 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK 166
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01 Opdrachtgever
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oss.
Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss.
Postbus 5, 5340 BA Oss.

Tel. 14 0412.

02 Directie
De directie wordt gevoerd door de Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte van de
Gemeente Oss.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Hertogensingel in gebied 1 van de gemeente Oss

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverharding;
het opbreken en hergebruiken van bestaande elementenverharding;
het opbreken en afvoeren van asfaltverharding.
Grondwerkzaamheden
het verwijderen van bomen.
het opbreken van betonnen GWA-rioolstelsel (buizen en putten)
het aanbrengen van VWA-rioolstelsel
het aanbrengen van HWA-stelsel (IT riolering)
het spitten, aanvullen met grond en met gras inzaaien van groenvakken
het maken van boomplantvakken
het aanbrengen van elementenverhardingen
het aanbrengen van een fundering van menggranulaat.
. het aanbrengen van asfaltconstructies
het aanbrengen van markering en bebording
het inrichten en na werkzaamheden verwijderen van tijdelijke depot;
het treffen van verkeersmaatregelen.
het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. controleren bestaande hoogtes
het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. te leveren revisietekeningen

SETOS3ITATTSQMOQA0TD

05 Tijdsbepaling
Startdatum 31 augustus 2026.
Het werk opleveren na 245 werkbare werkdagen.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum wordt overschreden, zal een korting als
bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 1000,00 (zegge: duizend euro) op de
aannemingssom worden toegepast.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt
bedraagt twaalf (12) kalendermaanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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08 Planning, fasering en bereikbaarheid

Reconstructie Hertogensingel te Oss

De bereikbaarheid van de aanliggende woningen, scholen, bedrijven, bouwterrein, percelen

en/of wijken moet te allen tijde gewaarborgd zijn tijdens de uitvoering van het werk.

Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag van materiaal en

materieel, alsmede van parkeren. Hierop betrekking hebbende stagnatie wordt niet

verrekend.

Ten behoeve van het bepalen van de fasering dient de aannemer minimaal rekening te

houden met de volgende randvoorwaarden:

*  De aannemer dient gefaseerd te werken waarbij overlast aan verkeer en omwonenden
(bereikbaarheid woningen, bedrijven etc.) zo veel mogelijk dient te worden beperkt;

*  Per fase dient de aannemer verkeersmaatregelen toe te passen;

*  De maximale werkvaklengte is 80 meter (conform eis BLVC-plan);

*  Binnen het werkvak de bereikbaarheid voor voetgangers garanderen door middel van het
toepassen van loopplanken, gelijk aan BLVC;

*  De Hertogensingel mag niet volledig worden afgesloten voor bestemmingsverkeer.

09 Beoordeling aannemer
Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier (bijlage XV).
De beoordeling zal gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand'.

1 Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. werk in uitvoering
Het is van groot belang dat werknemers zich realiseren welke risico’s zij lopen op het
moment dat zij hun werkzaamheden aan de weg verrichten. Daarbij is het noodzakelijk dat
er op allerlei gebieden maatregelen worden genomen en men zich houdt aan de
richtlijinen-WIU (Werken In Uitvoering).

Voor het bepalen van de benodigde prijzen voor het aanbrengen, onderhouden, verplaatsen
en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen "Werk in Uitvoering" wordt u naar
paragraaf: “08 Planning, fasering en bereikbaarheid” in deel “1. Algemeen” verwezen.

Voor prijsbepaling wordt de aanbieder tevens naar de bijlage XVIII "Randvoorwaarden
Tijdelijke Verkeersmaatregel V1 17042025" verwezen.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



‘«

¢

GEMEENTE OSS -------------------- > Gemeente Oss <------------m-mmmmn- Bladnr. 7 van 167
---------------- > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:

RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 14-04-2026
01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekening(en):

Tek.nummer(s) Inhoud Schaal. Datum. Gewijzigd.

050-25/1 Opbreken verharding 1:250 04-02-2026

050-25/2 Opbreken verharding 1:250 04-02-2026

050-25/3 Opbreken verharding 1:250 04-02-2026

050-25/4 Opbreken verharding 1:250 04-02-2026

050-25/5 Opbreken riolering 1:250 04-02-2026

050-25/6 Opbreken riolering 1:250 04-02-2026

050-25/7 Opbreken riolering 1:250 04-02-2026

050-25/8 Opbreken riolering 1:250 04-02-2026

050-25/9 Aanbrengen riolering 1:250 04-02-2026

050-25/10 Aanbrengen riolering 1:250 04-02-2026

050-25/11 Aanbrengen riolering 1:250 04-02-2026

050-25/12 Aanbrengen riolering 1:250 04-02-2026

050-25/13 Aanbrengen verharding 1:250 04-02-2026

050-25/14 Aanbrengen verharding 1:250 04-02-2026

050-25/15 Aanbrengen verharding 1:250 04-02-2026

050-25/16 Aanbrengen verharding 1:250 04-02-2026

050-25/17 Dwarsprofielen 1:25 04-02-2026

050-25/18 Bebording en Markering 1:500 04-02-2026

050-25/19 Bebording en Markering 1:500 04-02-2026

050-25/20 Beplantingsplan 1:250 04-02-2026

050-25/21 Beplantingsplan 1:250 04-02-2026

050-25/22 Beplantingsplan 1:250 04-02-2026

Openbare verlichting

050-25 OVL-1 OVL bestaande aansluitingen

050-25_OVL-2 OVL bestaande aansluitingen

050-25 OVL-3 OVL nieuwe situatie

050-25 OVL-4 OVL nieuwe situatie

Omschrijving: Reconstructie Hertogensingel

Projectleider:
Ontwerper:
Werkvoorbereider:

J. Roefs
Iv-Infra DVe
M. de Smit
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02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende
bestekstekeningen aangegeven.
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zullen voor zover zij niet op
de bestekstekeningen zijn vermeld, tijdens het werk worden bepaald. Het uitzetten van het
werk dient door de aannemer te geschieden.
2. In verband met de hoogteligging van de bestaande situatie kan het tijdens de uitvoering
noodzakelijk zijn de op de bestekstekeningen aangegeven hoogtemaatvoering aan te
passen.
Eventuele aanpassingen van de hoogteligging mogen eerst na goedkeuring van de directie
worden uitgevoerd. Aanpassingen van de hoogte ligging van het te maken werk geven de
aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.
3. De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P.,
tenzij in de beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.
4. De directie zal de hoofdpunten in het werk aangeven. De aanleg hoogten van de aan te
brengen verhardingen worden in het werk bepaald aan de hand van de aanliggende percelen
of verhrdingen.
5. Alle (bestek)tekeningen benodigd voor het uitzetten van het werk worden éénmalig digitaal
in DGN, DWG of DXF aan de aannemer ter beschikking gesteld.
03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Verdichting van de rioolsleuf
2. Verdichting van het zandbed
3. Verdichting van de fundering van steenmengsel
4. Aanbrengen van riool onderdelen
5. Verdichting van de aangebrachte asfaltverharding
04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- EEN INSCHRIJVINGSBILJET.
- EEN INSCHRIJVINGSSTAAT.
- EEN MODEL BANKGARANTIE

- BIULAGE | BEMALINGSADVIES

- BIULAGE Il SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

- BIJLAGE lla VERKLARING SOCIAL RETURN OF INVESTMENT
- BIULAGE I GRONDBALANS

- BIULAGE IV TOETSINGSMAATSTAVEN RIOOL.

- BULAGE V CHECKLIST ONTDOENER ASFALTGRANULAAT

- BIULAGE VI VERZEKERINGSPOLIS

- BIULAGE VI BANKGARANTIE

- BIJLAGE VI PLANTENLIJST

- BIJLAGE IX ORIENTEREND BODEM- EN ASFALTONDERZOEK
- BIULAGE X BRABANT WATER WERKZAAMHEDEN

- BIJLAGE Xl HOLDINGVERKLARING

- BIULAGE XlI BOUWKUNDIG OPNAMES

- BIULAGE XIlI BLVC-PLAN
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- BIULAGE XIV VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
- BIULAGE XV BEOORDELINGSFORMULIER AANNEMER
- BIULAGE XVI HANDBOEK BOMEN 2022
- BIULAGE XVII VERKLARING OMTRENT RUSSISCHE BETROKKENHEID
- BIJLAGE XVIII RANDVOORWAARDEN TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN V1 17042025
- BIULAGE XIX STRAATWERKPLAN ONTWERPFASE
- BIJLAGE XX INSCHRIJVINGSLEIDRAAD NATIONAAL OPENBAAR
AANBESTEDING.
- BIULAGE XXI VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE
- BIULAGE XXII BEBORDINGSLIJST
- BIJLAGE XXl ARCHEOLOGIE

05

06

07

08

09

10

11

- BIJLAGE XXIV BOOM EFFECT ANALYSE
- BIJLAGE XXV QUICKSCAN FLORA EN FAUNA
- BIJLAGE XXVI PROEFSLEUVEN

Gegevens ten behoeve van bemalingen
Voor verdere informatie t.b.v. bemalingen ziet u Bijlage | BEMALINGSADVIES

Grondwaterstanden
Voor verdere informatie t.b.v. grondwaterstanden ziet u Bijlage | BEMALINGSADVIES

Bouthoogten
Bouthoogten worden door de directie in de directe omgeving aangewezen.

Energiegegevens

Het beheer van het energienet berust bij:
ENEXIS

Postbus 856

5201 AN 's-Hertogenbosch.

Telefoon: 0800-0073.

Kabels en leidingen Informatiecentrum
Informatie aanvragen:

per telefoon:  0800-0080 (gratis nummer)
per fax: 0346-287585

per email: www.kadaster.nl

via internet: www.kadaster.nl

Toe te passen bouwstoffen

De in deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven bouwstoffen, zonder toevoeging
"gelijkwaardig "of "overeenkomstig", mag niet worden vervangen conform het gestelde in
paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V.

Omwille van eenheid, uitwisselbaarheid en uniformiteit voor beheer en onderhoud dienen de
aangeven bouwstoffen te worden toegepast.

Het Betreft: de volgende bouwstoffen/leveranties:

- Putranden

Adresgegevens gemeentelijke opslagplaatsen
Gemeentelijke Opslagplaats (Ir. Diddewerf)
Singel 40-45 nr. 300 te Oss

Duurzaamheidsplein (Milieustraat)
Maaskade 28 te Oss
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Archeologie

De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens graafwerkzaamheden binnen het
projectgebied door derden "archeologisch onderzoek" zal plaatsvinden. Dit onderzoek zal
plaats vinden door middel van archeologische begeleiding tijdens de graafwerkzaamheden
(zie ook bepaling 22.02.03 in deel 3), waarbij de kans aanwezig is dat ter plaatse van
archeologische vindplaatsen de werkzaamheden tijdelijk geen doorgang kunnen vinden.
Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een overleg gehouden worden, waarbij

alle betrokken partijen aanwezig dienen te zijn. Tijdens dit overleg zullen er ook afspraken
worden gemaakt over de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
partijen.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met
inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

10

100

100010

101

101020

101050

101080

103

1030

210299

102102

102199

102199

Opruimingswerken
Algemeen en administratief
Administratief

Opstellen bemalingsplan

Ten behoeve van de rioleringswerkzaamheden
volgens dit bestek.

In het bemalingsplan dienen de gegevens vermeldt
te worden conform artikel 21.13.01 lid 01 van de
standaard 2025.

Kabels en Leidingen

Graven proefsleuf.

Situering: op diverse locaties binnen het werkgebied
waar graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
in overleg met directie.

Incl. bevindingen vastleggen en rapporteren middels
cad tekening in RD-stelsel en pdf-bestand

Opbouw van de ondergrond: zand en/of grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1 meter

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen rekening houdend met de nieuwe situatie.

Opsporen huisaansluitingen

Situering: zie tekeningnummer 050-25_05, 050-25_06,
050-25_07 en 050-25_08 op diverse locaties binnen het
werkgebied

Betreft: de kosten ten behoeve van het opsporen en in
kaart brengen van de aanwezige huisaansluitingen.

Maatregelen bescherming kabels en leidingen
Situering: op diverse locaties binnen het werkgebied
Betreft: het toepassen van maatregelen ten
behoeve van de bescherming van bestaande kabels
en leidingen tijdens de uitvoering van het
grondwerk ter voorkoming van schade en storing.
Maatregelen zodanig uitvoeren dat beschadiging
van de kabels en leidingen wordt voorkomen en de
bedrijfsvoering ervan niet gehinderd wordt
Maatregelen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring aan de directie aanbieden

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting.

EUR

EUR

EUR

50,00

\
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

103000

103010

103030

1031

101699

101603

101601

Opstellen werkplan t.b.v. beschermen bomen
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 op diverse locaties binnen het
werkgebied

Betreft: het nader uitwerken opstellen van een werkplan
t.b.v. bestekspostnummer: 103010 en 103030

De bescherming van de bestaande bomen tijdens de
uitvoering dient conform de eisen en randvoorwaarden
uit het "Bomen Handboek"

Werkplan analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken: 2

Het handelen in tegenstrijdigheid met de
randvoorwaarde uit het "Bomen Handboek" zal een
korting volgens deel 3, bepalingen 51.55.01.

Het werkplan ten minste 2 weken voor aanvang

van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 op diverse locaties binnen het
werkgebied stamommanteling toepassen

Betreft: het ter beschikking stellen, aanbrengen,
onderhouden en verwijderen van stamommanteling ten
behoeve van het beschermen van de te handhaven
bomen

Stamdiameter boom: van ca. 0,25 tot 0,75 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Aanbrengen voordat er werkzaamheden plaats gaan
vinden in de omgeving van de boom.

Verwijderen als er geen werkzaamheden meer plaats
gaan vinden in de omgeving van de boom.
Aanbrengen in overleg met directie.

Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 op diverse locaties binnen het
werkgebied

Betreft: het ter beschikking stellen, aanbrengen,
onderhouden en verwijderen van boombescherming
overeenkomstig het opgestelde werkplan volgens
bestekspostnummer: 103000 ten behoeve van het
beschermen van de te handhaven bomen.

Bouwhek met voet

Aanbrengen voordat er werkzaamheden plaats gaan
vinden in de omgeving van de boom.

Verwijderen als er geen werkzaamheden meer plaats
gaan vinden in de omgeving van de boom.

Het handelen in tegenstrijdigheid met de
randvoorwaarde uit het "Bomen Handboek" zal een
korting volgens deel 3, bepalingen 51.55.01.
Aanbrengen in overleg met directie.

Hoogte: ten minste 2 m

Opname bestaande toestand

EUR
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Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: zie tekening bijlage XII

Betreft: het fotografisch en op schrift opnemen en
vastleggen van alle bestaande gebreken, conform de
NIVRE-norm.

Op te nemen terreinen en objecten:

gebreken aan tuinmuurtjes/-afscheidingen en
gebouwen in- en uitwendig binnen aangegeven gebied
volgens bijlage XII.

Betreft: indicatief 80 gebouwen.

Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een erkend

bouwkundig expert die staat ingeschreven bij het NIVRE .

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen waar gebreken aan zijn, tevens lokatie
verduidelijken middels tekening.

Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat

Melden bodemactiviteiten

Melden bodemactiviteiten Omgevingsloket

Betreft de kosten voor het melden van alle
bodemactiviteiten bij het Omgevingsloket volgens dit
bestek, inclusief het aanvragen van een eventuele
vergunning.

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een kopie

van de melding c.qg. vergunning aanleveren bij de directie

Zonder melding c.q. vergunning of bewijs dat een
melding niet nodig is mag de aannemer niet starten met
de werkzaamheden.

Quick-scan Flora en Fauna

Quick-scan Flora en Fauna

Betreft: het uitvoeren van een Quick-scan Flora en Fauna

in het kader van de Flora en Fauna wetgeving.

Uit te voeren door een onafhankelijke instantie. Uit te
voeren voor de kap van de bomen.

Incl. bevindingen aanleveren in een rapportage als
pdf-bestand.

Archeologie

Archeologische werkzaamheden/eisen

Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft: kosten omtrent onderstaande aanvullende
werkzaamheden/eisen.

- De aannemer dient een gecertificeerde archeoloog in
te zetten.

- Aannemer organiseert een start overleg met
archeoloog en maakt hiervan een verslag ter
goedkeuring aan de directie.

- Per fase moet, op aangeven van de archeoloog, een
vlak worden afgegraven tot de archeologische diepte.
Toepassen van een graafmachine met gladde bak.
Conform bijlage XXIIl PLAN VAN AANPAK
ARCHEOLOGIE van dit bestek.

EUR

EUR

EUR

EUR

Afdrukdatum:
14-04-2026
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Stagnatie Archeologische werkzaamheden

Ten behoeve van archeologisch onderzoek kunnen de
werkzaamheden (eventueel) worden stilgelegd.

Betreft: de kosten voor de stagnatie t.b.v. de
Archeologische werkzaamheden.

Van stilstand van het werk ten gevolge van
archeologische werkzaamheden dan wel
archeologische vondsten, is slechts sprake indien deze
stilstand wordt gemeld bij de directie.

Water geven

Water geven bomen (keer)

Situering: bomen binnen de werkgrens

Betreft: het water geven van bestaande bomen naast te
graven en bronnering rioolsleuf tijdens de
werkzaamheden.

Water op te pompen uit open water

De onttrekkingslocaties staan beschreven in deel 3
artikel 25.13.08

Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.

Tijdens droge periodes waarbij de bronnering van de
rioolsleuf nabij de boom werkzaam is

Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
afstroming treffen.

Opruimingswerken groen/oever/beschoeiing
Rooien boom

Rooien boom incl rooien stobben

Verwijderen bomen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2,
050-25/3 en 050-25/4

Boomsoort(en): Quercus

Grondsoort: zand

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Stamhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Takhout vervoeren naarhet duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

4|Vrijgekomen stobben vervoeren naarhet

duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

leidingen, worden geacht in deze bestekspost te

zijn inbegrepen.
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Verwijderen bomen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2,
050-25/3 en 050-25/4

Boomsoort(en): Quercus

Grondsoort: zand

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Stamhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Takhout vervoeren naarhet duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Vrijgekomen stobben vervoeren naarhet
duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

leidingen, worden geacht in deze bestekspost te

zijn inbegrepen.

Verwijderen bomen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2,
050-25/3 en 050-25/4

Boomsoort(en): Quercus

Grondsoort: zand

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Stamhout vervoeren naar heet duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Takhout vervoeren naarhet duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Vrijgekomen stobben vervoeren naarhet
duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

leidingen, worden geacht in deze bestekspost te

zijn inbegrepen.

Rooien begroeiing/struikgewas

Verwijderen begroeiing <1000 m2

st

st

28,00

2,00
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Verwijderen begroeiing.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2 en
050-25/3 thv rotonde Vierhoeksingel (aanleg fietspad),
thv Begijnenstraat (aanleg rotonde), thv nr 28 en 32
Grondsoort: zand

Karakter van de begroeiing: diverse

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten
vullen met grond.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
duurzaamheidsplein.

Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Frezen perceel

Frezen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2,
050-25/3 en 050-25/4 diverse locaties in het werk.
Grondsoort: zand

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Opruimingswerken wegmeubilair
Verwijderen verkeerbordpalen

Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: binnen de werkgrens

Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 601000 en 601020
Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: binnen de werkgrens

Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 4 tot 5 m
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 601000 en 601020
Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder

are

are

st

st

1,08V

18,87V

1,00V

3,00V




‘«

r(
GEMEENTE OSS -------------------- > Gemeente Oss <---------=-mm-mn- Bladnr. 20 van 167
---------------- > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 14-04-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
120030 (322111 Verwijderen portaal. st 5,00V
..... Situering: binnen de werkgrens
..... Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik
..... Soort en vorm portaal incl. bebording
. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 601070 en 601080
..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer
..... 9/Langs een weg met gescheiden rijpbanen (4 stuks) en
..... zonder gescheiden rijpbaan (1 stuks)
120040 (322199 Verwijderen ANWB paal fietsers, hergebruik. st 2,00V
..... Situering: ANWB paal bewegwijzering fietsers
..... Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik
..... ANWB paal bewegwijzering fietsers
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 603050
..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer
120050 (322199 Verwijderen ANWB mast P-route, hergebruik. st 1,00V
..... Situering: ANWB mast P-route
..... Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik
..... ANWB mast P-route
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 603060
..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer
120060 (322199 Verwijderen verwijzing boer Spierings, hergebruik. st 1,00V
..... Situering: verwijzing boer Spierings
..... Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik
..... verwijzing boer Spierings
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 603070
..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer
121 Verwijderen verkeersborden
121010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 21,00V
..... Situering: diverse verkeersborden, onderborden en
..... bewegwijzering
..... Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik
..... Bevestigd aan verkeersbord paal en/of lichtmasten.
..... Inclusief bevestigingsmaterialen
. . .9. . |Verkeersborden, onderborden en bewegwijzerig, diverse
..... afmetingen
. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 602010 (verkeersborden), 602030
..... (fietsrouteborden) en 602040 (onderborden)
..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
123 Verwijderen van straatverlichting
1232 Verwijderen van verlichtingsobject (naar werf)
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123230 (340102 Verwijderen verlichtingsobject.

..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 en 2

..... Betreft: mastnummers

..... Hertogensingel mastnummers 4,5, 7,9 t/m 18, 20 t/m
..... 22, 24 t/m 35, 37 en 39.

..... (18 dubbele uithouder)

1. .. .. Verlichtingsobject: lichtmast van aluminium

..... Nominale masthoogte: 8,00 m

.2. . . . |Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

..... Mast en armatuur.

..... De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende
..... mast.

. .2. . . |Onderdelen vervoeren naar: Betreft mast naar Ir.
..... Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in Oss en op aanwijzing
..... van werfbeheerder opslaan.

..... Armaturen verwerken volgens bestekpost 644460

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... mastgat vullen met grond / zand.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: uitgevoerd
..... door een erkend instalatiebedrijf.

..... -Regelen codrdinatie ten behoeve van het

..... loskoppelen lichtmast van netwerk Enexis;

..... -Kosten van loskoppelen netwerk Enexis;

..... - Mast loskoppelen van netwerk Enexis;

..... - Het verwijderen van aansluitkabel inclusief kosten
..... Enexis.

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300.

124 Verplaatsen van straatverlichting

1240 Verplaatsen van straatverlichting

124010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject.
..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-2 Hertogensingel
..... parallelweg
..... Betreft: mastnummers 1 t/m 5
1. .. .. Verlichtingsobject: lichtmast van staal.
..... Nominale masthoogte: 4 m
..... Verplaatsen i.o.m. de directie.
.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar:definitieve locatie
..... binnen de werkgrens
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met:
..... zand tot 0,10 meter boven maaiveld.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat. aan te brengen grond
..... verdichten in lagen van 0,30 meter.
..... Inclusief het overzetten van eventuele bebording.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... - coordinatie voor het tijdelijk loskoppelen van de
lichtmast uit het netwerk van Enexis;
..... - coodrdinatie voor het aansluiten van de lichtmast op
..... het netwerk van Enexis;
..... - kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis
..... (door erkend installatiebedrijf).
..... Alle voortvloeiende kosten uit deze werkzaamheden
..... dient de opdrachtnemer in deze bestekspost verwerken.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300.
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124020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00V

..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 Begijnenstraat
..... Betreft: mastnummers 12
2. .. .. Verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte: 6 m
..... Verplaatsen i.o.m. de directie.
.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar:definitieve locatie
..... binnen de werkgrens
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,04 |
..... zand tot 0,10 meter boven maaiveld.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat. aan te brengen grond
..... verdichten in lagen van 0,30 meter.
..... Inclusief het overzetten van eventuele bebording.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... - coordinatie voor het tijdelijk loskoppelen van de
..... lichtmast uit het netwerk van Enexis;
..... - coordinatie voor het aansluiten van de lichtmast op
..... het netwerk van Enexis;
..... - kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis
..... (door erkend installatiebedrijf).
..... Alle voortvloeiende kosten uit deze werkzaamheden
..... dient de opdrachtnemer in deze bestekspost verwerken.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300.
124030 (340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00V
..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 en 2
..... Hertogensingel t.h.v. rotonde Vierhoeksingel, en in de
..... Oijenseweg
..... Betreft: mastnummers 2 en 1
3. . ... Verlichtingsobject:
..... Nominale masthoogte: 8 m
..... Verplaatsen i.o.m. de directie.
.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar:definitieve locatie
..... binnen de werkgrens
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,08 |
..... zand tot 0,10 meter boven maaiveld.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat. aan te brengen grond
..... verdichten in lagen van 0,30 meter.
..... Inclusief het overzetten van eventuele bebording.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... - coordinatie voor het tijdelijk loskoppelen van de
..... lichtmast uit het netwerk van Enexis;
..... - codrdinatie voor het aansluiten van de lichtmast op
..... het netwerk van Enexis;
..... - kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis
..... (door erkend installatiebedrijf).
..... Alle voortvloeiende kosten uit deze werkzaamheden
..... dient de opdrachtnemer in deze bestekspost verwerken.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300.

1241 Verplaatsen van straatverlichting nieuwe mast
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124140 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 7,00V
..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 t/m 4

..... Hertogensingel

Betreft: mastnummers (oude situatie) 1-2-3-6-8-23-41.
Betreft; vervangen lichtmasten , uitwisseling armaturen
..... en verplaatsen aansluiting binnen een afstand van 5
..... meter.

3. . ... Verlichtingsobject:

vrijkomende lichtmasten vervoeren naar; Ir. Diddewerf
..... Singel '40-'45 nr. 300 in Oss en op aanwijzing van
..... werfbeheerder opslaan.

..... De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende
..... mast.

..... Armaturen demonteren en monteren op nieuwe
..... lichtmasten.

..... Aanbrengen nieuw verlichtingsopject;

..... Lichtmast; st 7,00 L
van staal, voorzien van een vaste enkele uithouder.
..... Type: CCGL 8.0 EUV60 PT76-GST140 RAL 9007
..... Tekeningnummer : 9999042002

..... Leverancier: VDL mast solutions

..... Armatuur en lamp vrijkomend.

..... Nominale masthoogte: 8 m

..... Verplaatsen i.o.m. de directie.

.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar:definitieve locatie
..... binnen 5 meter afstand van de huidige locatie.

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,28 L
..... zand tot 0,10 meter boven maaiveld.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat. aan te brengen grond
..... verdichten in lagen van 0,30 meter.

..... Inclusief het overzetten van eventuele bebording.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

..... - coordinatie voor het tijdelijk loskoppelen van de
lichtmast uit het netwerk van Enexis;

..... - coordinatie voor het aansluiten van de lichtmast op
..... het netwerk van Enexis;

- kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis
(door erkend installatiebedrijf).

Alle voortvloeiende kosten uit deze werkzaamheden
..... dient de opdrachtnemer in deze bestekspost verwerken.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300.

125 Verwijderen afzetpalen en juliepalen

1250 Verwijderen sierpalen staal - beton - kunststof

125000 (322299 Verwijderen sierpalen staal NAAR WERF st 1,00V
..... Situering: thv fietsdoorsteek Foulkesstraat

..... Stalen afzetpalen, diverse afmetingen.

..... Type paal: sierpalen van staal

..... Hoogte boven maaiveld: ca. 0,80 m

Langs een weg zonder gescheiden rijbaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen de
werkgrenzen of Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
..... Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
..... Transportafstand (enkele reis) + 3,00 km.
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Verwijderen sierpalen kunststof NAAR WERF
Situering: 2 st versmalling parallelweg en 4 st
middeneilanden kruising Begijnenstraat

Kunststoffen afzetpalen, diverse afmetingen.

Type paal: sierpalen kunststof

Hoogte boven maaiveld: ca. 0,80 m

Langs een weg zonder gescheiden rijbaan
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen de
werkgrenzen of Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
Transportafstand (enkele reis) + 3,00 km.

Opnemen stalen accent Juliepaal met hand HERBRUIK
Situering: parallelweg Hertogensingel

Type paal: stalen Julie antiparkeerpaal

Afmetingen: @ 323 mm

Lengte: 3,40 m*

Hoogte boven maaiveld: 2,50 m*

In beton gestort

Langs een weg zonder gescheiden rijbaan
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot.
Inclusief de kosten voor het laden, transporteren en
uitladen van materialen op tijdelijk depot.

Voor het opslaan Juliepaal beschermen met plastiek
folie en dichtmaken met plakband.

vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnummer: 630560

Verwijderen schrikblok/geleiderail/mast/hekwerk

Verwijderen vlaggenmast.

Situering: t.h.v. benzinepomp

Betreft: opnemen van stalen vlaggenmasten
Uit het maaiveld

Vlaggenmast, mastlengte 8,00 m

Inclusief fundatie

Ontstane gaten vullen met zand

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 630610

Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

Verwijderen zitbank, laadpaal, afvalbak, voethek, enz...

Opnemen afvalbak "Capitole of Constructo" HERBRUIK
Situering: thv bushalten

Betreft: het opnemen van afvalbak

In bestrating

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnummer: 632510

Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
van de aannemer

st

st

st

st

6,00

1,00

3,00

2,00
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127030 (713899 Opnemen fietsbeugels/fietsenrek, fietsen nietjes. st 2,00V
..... HERBRUIK

..... Situering: thv bushalten

..... Betreft: het opnemen van fietsbeugels

..... In bestrating

..... Inclusief het opnemen van bijbehorende betonnen
..... stelpoer 0,20 x 0,20 m (2,00 st)

..... - Fietsbeugel type: TuliP (2,00 st)

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 633510 (2,00 st)

..... Vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan op het depot
..... van de aannemer

128 Verwijderen verkeersregelinstallatie
128010 [351003 Verwijderen verkeersregeltoestel inclusief fundatie. st 1,00V
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat
..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI
1. .. .. Verkeersregeltoestel
..... Inclusief afsluiting van het netwerk i.o.m. de
..... netbeheerder
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
128020 (355099 Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) st 4,00V
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat
..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI
..... Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 3 lenzen
..... voor autos
..... Lenzen t.b.v. autos
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
128030 (355099 Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) incl st 2,00V
..... verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) enkel
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat
..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI
..... Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 3 lenzen
..... voor autos en 2 lenzen enkel voor voetgangers
..... Lenzen t.b.v. autos en voetgangers
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
128040 (355099 Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) incl st 2,00V
..... verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) dubbel
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat
..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI
..... Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 3 lenzen
..... voor autos en 2 lenzen dubbel voor voetgangers
..... Lenzen t.b.v. autos en voetgangers
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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128050 (355099 Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (fietsers) incl st 4,00V
..... verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) enkel

..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat

..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI

Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 3 lenzen
..... voor fietsers en 2 lenzen enkel voor voetgangers
..... Lenzen t.b.v. fietsers en voetgangers

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

128060 (355099 Verwijderen verkeerslichtpaal 2 lenzen (voetgangers) st 6,00V
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat

..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI

..... Verwijderen mast incl. verkeerslantaarn met 2 lenzen
..... voor voetgangers

..... Lenzen t.b.v. voetgangers

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

128070 355099 Verwijderen drukknoppaal (fietsers) st 4,00V
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat

..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI

..... Verwijderen drukknoppaal voor fietsers

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

128080 (355099 Verwijderen bekabeling VRI. m 343,00V
..... Situering: kruising Hertogensingel - Oijenseweg -
..... Begijnenstraat

..... Werkzaamheden volgens bijlage XXI

..... Inclusief afsluiting van het netwerk i.o.m. de

..... netbeheerder

..... Inclusief benodigde grondwerk

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
..... be- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

13 Opruimingswerken elementenverhardingen

130 Opbreken betonstraatstenen AFVOEREN/HERBRUIK
1304 Opbreken BSS Keiformaat B tot 3 m AFVOEREN
130420 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 841,00V
..... Situering: Hertogensingel voornamelijk parkeerstroken
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1305 Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m AFVOEREN
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Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Hertogensingel parallelweg, Oijenseweg,
toegang bandenservice en toegang benzinepomp, deel
straatje nr 105-115

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Hertogensingel parallelweg bocht thv school
aansluiting op bestaand

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Montgomerystr, Eisenhowerstraat en
Churchillstraat.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken gebakken klinkers AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken straatbakstenen B vanaf 3 m HERBRUIK

Opbreken straatbaksteen.

Situering: straatje nr 105-115 en Begijnenstraat
Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnummer: 457300 (205m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar Ir.
Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in Oss

- opslag: schoonmaken en palleteren volgens
bestekspostnr. 180020 (555m2)

Transportafstand (enkele reis) + 3,00 km.

Opbreken tegels 300x300 AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken betontegels.

Situering: voetpaden zie tekeningnummer 050-25/1,
050-25/2, 050-25/3 en 050-25/4

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

inclusief halve betontegels

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

m2

m2
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Opbreken betontegels.

Situering: fietspaden en doorsteken zie
tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2, 050-25/3 en
050-25/4

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

inclusief halve betontegels

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m AFVOEREN

Opbreken betontegels.

Situering: voetpaden zie tekeningnummer 050-25/1,
050-25/2, 050-25/3 en 050-25/4

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

inclusief halve betontegels

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken betontegels.

Situering: inritten zie tekeningnummer 050-25/1,
050-25/2, 050-25/3 en 050-25/4

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

inclusief halve betontegels

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m HERBRUIK

Opbreken betontegels.

Situering: tpv aansluiting bestaand (recent nieuw
aangelegd werk)

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

inclusief halve betontegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnummer: 475200 (170m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
erkend be- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken symbooltegels, afvalcontainer HERGEBRUIK.
Sitering: opstelplaatsen voor containers, zie tekening
050-25-13 t.h.v. Montgomerystraat, Eisenhowerstraat en
Churchillstraat

Symbooltegels 300 x 300 x 60 mm

Kleur: zwarte tegel met witte figuratie van een
afvalcontainer

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 475230 (5 stuks)

Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m HERBRUIK

m2

m2

m2
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132300 831703 Opbreken betontegels. m2 122,00V
..... Situering: tpv aansluiting bestaand (recent nieuw
..... aangelegd werk)
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 475300 (120m2)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkend be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
133 Opbreken tegels Groot formaat AFVOEREN/HERBRUIK
1330 Opbreken tegels groot formaat B tot 3 m AFVOEREN
133020 831703 Opbreken betontegels. m2 70,00V
..... Situering: Hertogensingel uitstapstrook parkeren zie
..... tekeningnummer 050-25/1, 050-25/2, 050-25/3 en
..... 050-25/4
1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . |Betontegels 400 x 400 x 60 mm
..... Ultstaptegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
133030 831703 Opbreken betontegels. m2 17,00V
..... Situering: thv kruising Begijnenstraat en fietsdoorsteken
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . |Betontegels 500 x 500 x 95 mm
..... Kleur: zwart met een witte driehoek
..... Om en om zwart/wit tegels en zwart tegels
..... Inclusief: halve tegels (48 st hele en 39 st halve)
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
135 Opbreken verkeersdrempels
1353 Opbreken 30/50 km/h prefab drempels elementen
135340 831799 Opbreken 50 km/h prefab verkeerskussen NAAR WERF st 2,00V
..... Situering: thv kruising Begijnenstraat rijpaankussen
..... 2800x1800x70 mm zwart/wit
..... Betreft: het opbreken van prefab verkeerskussen
..... elementen 50 km/h zone
..... Op asfalt
..... Type: verkeerskussen van kunststof
..... 4 x hoeksegment 900x900, 2 x tussensegment
..... 900x1000 bevestigd met bouten/pluggen in wegdek
..... (POL Heteren)
..... Afmetingen:
..... 2800x1800x70 mm st 2,00 |
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen de
..... werkgrenzen of Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
..... Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
..... Transportafstand (enkele reis) + 3,00 km.
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Opbreken prefab vluchtheuvel NAAR WERF
Situering: thv kruising Begijnenstraat verkeerseiland
4500x500x130 mm zwart/wit incl. 2 palen per eiland
rood/wit

Betreft: het opbreken van prefab verkeerseiland
elementen

Op asfalt

Type: verkeerseiland van beton incl. 2 kunststof palen
per eiland

14 st tussenstuk 500x500x130 en 4 st eindstuk (POL
Heteren)

Afmetingen:

4500x500x130 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen de
werkgrenzen of Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.
Transportafstand (enkele reis) £ 3,00 km.

Opbreken bussluis AFVOEREN

Verwijderen bussluis AFVOEREN.

Situering: noordelijke bushalte zie tekeningnummer
050-25/2

BusHub struijkverwo

Afmetingen: 20/25x203x300 mm (2 stuks platen links en
rechts)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opruimingswerken gesloten verhardingen
Zagen gesloten verhardingen

Zagen asfalt

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: tpv aansluiting op bestaand rotondes
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 200 mm

Zaagsnede breed 5 mm

Opbreken teervrije asfalt

Opbreken asfalt breedte vanaf 3.00 m.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: rijpaan en fietsstrook zie tekeningnummer
050-25/1, 050-25/2, 050-25/3 en 050-25/4

Teervrij asfalt: zie bijlage X

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld van 0,16 tot 0,22 m

Op zandbed en puin

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting of naar een inrichting voor
tussenopslag van teervrije materialen.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Frezen van aansluitingen

Frezen aansluitingen niet teerhoudend.

st
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---------------- > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

147000 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 8,00V
..... aansluiting.
..... Situering: tpv aansluiting op bestaande rotonde
..... Koornstraat
..... Totaal aantal aansluitingen 2,00 st
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage X

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 4146
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting of naar een inrichting voor
..... tussenopslag van teervrije materialen.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1472 Frezen van aansluitingen teerh. (excl. stortk.)

147210 1810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 9,00V
..... aansluiting.
..... Situering: tpv aansluiting op bestaande rotonde
..... Vierhoeksingel
..... Totaal aantal aansluitingen 2,00 st
..... Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage X

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 4146
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting ton 0,90 1
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
..... Nederland.
..... Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
..... waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
..... wordt gereinigd, wordt verlangd.
..... Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 197000.

148 Markering verwijderen

1481 Verwijderen symbolen markering

148100 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 15,80V
..... Situering: puntstuk thv kruising Begijnenstr, 2 stuks
..... grote voorrangdriehoek + 2 stuks oversteek driehoek
..... groot
..... Betreft: verwijderen symbolen markering

5 .. .. Puntstuk en/of witte vlakken
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . |Verwijderen door middel van gritstralen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.voor het thermisch verwerken van
..... teerhoudend asfalt in Nederland.

..... Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
..... waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
..... wordt gereinigd, wordt verlangd.

..... Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 197000.
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6. .. ..
2. ..
B
.3
..... 1
2. . ...
2. ...
B
.3
..... 1
...
2. ...
3.
3

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: fietssymbolen in fietsstrook

Betreft: verwijderen symbolen markering

Letters, cijfers en/of symbolen

Fietssymbool 12 stuks

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Verwijderen diverse dwarsmarkering

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: fietsstrook

Betreft: het verwijderen van blokmarkering

0,50 x 0,50 m

Blokstreep 0,50 x 0,50 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: kanalisatiestrepen 0,50-0,50 (0.10)

Betreft: het verwijderen van kanalisatiestrepen
markering

0,10x 0,50 m

Dwarsmarkering: Kanalisatiestrepen markering 0,10 x
0,50 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie- en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

m2

m2

m2

26,40

23,00

5,30
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3.
3.
..... 1
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o
3.
3.

1483

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: haaientanden

Betreft: het verwijderen van voorrangsdriechoeken op het
wegdek (haaientanden)

0,50 x 0,50 m

Dwarsmarkering: Voorrangsdriehoeken 0,50 x 0,50 m
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: kanalisatiestrepen 1,00-1,00 (0.30)

Betreft: het verwijderen van kanalisatiestrepen
markering

Dwarsmarkering: Kanalisatiestrepen markering 0,30 x
1,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: stopstreep (0.30)

Betreft: het verwijderen van kanalisatiestrepen
markering

Dwarsmarkering: Kanalisatiestrepen markering 0,30 x
1,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Verwijderen lengte markering

m2

m2

m2

8,37

2,40

3,30
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16

320141

320141

800401

800401

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: lengte markering 1-1 (0.10)

Betreft: het verwijderen van 1-1 streep, breedte 0,10 m
Lengtemarkering 1-1 (0,10 m)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd.

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: ononderbroken lijnmarkering

Betreft: verwijderen ononderbroken lijnmarkering
Lengtemarkering ononderbroken belijning, breedte 0,10
m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van gritstralen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt in Nederland.

Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
wordt gereinigd, wordt verlangd..

Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
bestekspostnummer: 197000.

Opruimingswerken verhardingen funderingslagen
Opbreken ongebonden funderingslagen

Opbr. ongeb. fundering B vanaf 3 m. HERBRUIK

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: thv Begijnenstraat boring A11 en A19
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 150 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

soort: puin

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijke
opslag in het werkgebied.

Opbreken gebonden funderingslagen

Opbr. geb. fundering B vanaf 3 m. AFVOEREN

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: boring A15 en A31

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Gebonden funderingsmateriaal

soort: slakken

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opruimingswerken kantopsluitingen

m2

m2

m2

m2

70,35

17,90

118,00

715,00
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160000

160010

160020

162

1620

162010

162030

162040

831711

831711

831711

831711

831711

831711

Opbreken opsluitbanden

Opbreken opsluitbanden AFVOEREN

Opbreken betonbanden.

Situering: kantopsluiting voetpaden

Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken betonbanden.

Situering: kantopsluiting voetpaden

Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken betonbanden.

Situering: Hertogensingel parallelweg naast 106 en thv
groen Begijnenstraat 64-66

Opsluitbanden 50 x 150 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken trottoirbanden op zandbed

Opbr. trottoirband op zandbed AFVOEREN

Opbreken betonbanden.

Situering: trottoirbanden rijpbaan en parkeervakken

Op zandbed

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken betonbanden.

Situering: bocht Schelversakker, Oijenseweg,
Foulkesstraat

Op zandbed

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opbreken betonbanden.

Situering: bocht Schelversakker, Oijenseweg,
Foulkesstraat met steunrug

Op zandbed inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 250 x 250 mm.
Beton sterkteklasse B 25.

Helling: 45 graden

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

780,00

1.082,00

130,00

877,00
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162060 831711 Opbreken betonbanden. m 36,00V
..... Situering: tpv bushaltes
9. . . .. Op zandbed
. .9. . . |Bushalte geleideband
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
163 Opbreken betonbanden op betonfundering
1633 Opbr. trottoirband op fundering + steunrug AFVOEREN
163310 831711 Opbreken betonbanden. m 2.555,00 V
..... Situering: t.p.v. trottoirbanden grenzend aan een
..... groenvak
4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: 250 x 250 mm.
..... Beton sterkteklasse B 25.
..... Helling: 45 graden.
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
164 Opbreken inritbanden op zandbed
1640 Inritbanden op zandbed AFVOEREN
164070 831711 Opbreken betonbanden. m 273,00V
..... Situering: inritten binnen de werkgrens
9. . . .. Op zandbed
. . .9. . |Inritbanden diverse afmetingen
..... - Inritblokken 300 x 650 mm m 42,30 |
..... - Inritblokken 450mm breed lengte 500/750/1000mm m 214,50 |
..... - Inritblokken 300 mm breed lengte 1000 mm m 14,00 |
..... - Inritblokken 750 mm breed lengte 500 mm m 2,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
1645 Inritbanden op zandbed HERBRUIK
164570 1831711 Opbreken betonbanden. m 27,00V
..... Situering: Eisenhower- Montgomery- en Churchillstraat
..... Betreft: opnemen t.b.v. hergebruik
9. . . .. Op zandbed
. . . .9. |Inritbanden 300 x 650 mm st 90,00 |
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekpostnummer: 443930
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkend be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
168 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen
1681 Opbreken kantopsl. betonstraatstenen AFVOEREN
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168110 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.466,00 V
..... Situering: langs op te breken asfalt
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
169 Opbreken molgoot
1690 Opbreken molgoot gebakken klinkers AFVOEREN
169000 831706 Opbreken molgoot. m 23,00V
..... Situering: t.p.v. Begijnenstraat
2. .. .. Breedte 5 streklagen
.9. . . . |op zandbed en/of straatlaag
. . . .3. |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
1692 Opbreken molgoot betonstraatstenen AFVOEREN
169200 831706 Opbreken molgoot. m 553,00V
..... Situering: langs Hertogensingel
2. .. .. Breedte 5 streklagen
.9. . . . |op zandbed en/of straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
17 Opruimingswerken rioleringen
170 Verwijderen betonbuis/dempen leidingen
1700 Verwijderen betonbuis ongewapend AFVOEREN
170010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.630,00 V
..... Situering: te verwijderen en dichtschuimen riolering zie
..... tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6, 050-25/7 en
..... 050-25/8
..... Grootste putafstand: 70 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): van 300 tot 500 mm
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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170050 251101 Verwijderen betonbuis. m 1.620,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1701 Verwijderen betonbuis ongewapend+relining
AFVOEREN

170110 251101 Verwijderen betonbuis. m 9,00V
..... Betreft: het verwijderen en scheiden van materialen t.b.v.
..... recycling

9. .. .. Materiaal: ongewapend beton voorzien van deelliner
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .9. |Het afzonderlijk vrijmaken en opbreken van de
..... aanwezige deelliner (meestal
..... GVK/polyester/silicaathars) van de betonwand, indien dit
..... mechanisch verwijderen bemoeilijkt.

..... Het op de werkvloer scheiden van de afvalstromen:
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Inclusief: opbreken en scheiden van materialen beton
..... en kunststof.

..... Beton: Schoon puin.

..... Deelliner (kunststof/hars): Afvoeren als chemisch afval
..... of specifieke kunststofstroom (geen puin).

..... Werkmethode om materialen te verwijderen en
..... scheiden ter keuze van de aannemer.

..... Transport, opladen, uitladen, acceptatie- en stortkosten
..... van vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

173 Verwijderen metselwerkputten

1731 Verwijderen betonput opp. 0.50 - 1.00 m2 AFVOEREN

173110 251121 Verwijderen put. st 32,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8

1. .. .. Gemetselde put
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . |Totale hoogte tot 1,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

175 Verwijderen putrand met deksel

1750 Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN
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175000 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 32,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel ,
..... diverse afmetingen
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
176 Verwijderen van kolk- en huisaansluitingen
1760 Verwijderen leidingen van PVC AFVOEREN
176010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 860,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8
..... Kolk- en huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) tot 200 mm.
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
1765 Verwijderen keramische buis AFVOEREN
176510 251106 Verwijderen keramische buis. m 625,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8
..... Huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerk
.1. . . . |Nominale middellijn(en) tot 200 mm.
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
1768 Verwijderen asbest cementbuizen AFVOEREN
176810 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 40,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8
..... Huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerk
.1. . . . |Nominale middellijn(en) tot 200 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 4,00 m
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen behandelen volgens werkplan
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie en stortkosten worden verrekend via
..... stelpost 950030.
179 Verwijderen kolken
1790 Verwijderen kolken beton/gietijzer AFVOEREN
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179010 251122 Verwijderen kolk. st 125,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8
..... Inclusief grondwerk
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
1792 Verwijderen kolken kunststof/gietiizer AFVOEREN
179210 251122 Verwijderen kolk. st 16,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
..... 050-25/7 en 050-25/8
..... Inclusief grondwerk
3. . ... Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
18 Schoonmaken vrijgekomen materialen
180 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond
1800 Schoonmaken vrijgekomen materialen
180020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 555,00 V
..... Betreft: vrijgekomen stenen volgens
..... bestekspostnummer: 131120
3. ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .9. |Materiaal na bewerking palleteren m.b.v. kunststof
..... pallets ter beschikking gesteld op de Ir. Diddewerf
19 CE Stortkosten vrijgekomen materialen
197 Stortkosten teerhoudend asfalt
197000 810399 Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 1,93V
..... Betreft: stort- en acceptatie kosten van
..... bestekspostnummer:
..... 147210 = 0,90 ton
..... 148100 = 0,10 ton
..... 148110= 0,15 ton
..... 148210 = 0,14 ton
..... 148220 = 0,03 ton
..... 148230 = 0,05 ton
..... 148240 = 0,02 ton
..... 148250 = 0,02 ton
..... 148300 = 0,42 ton
..... 148390 = 0.10 ton
..... Totaal: 1,93 ton
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2
20
200
2003

200310

200320

201
2013

201310

201320

220101

220101

220101

220101

Grondwerken
Grondwerken verhardingen
Ontgraven grond

Ontgraven grond - diverse breedtes

Grond ontgraven uit groenstrook tbv fietspad.
Situering: ontgraven groenstrook t.b.v. fietspad
Grondsoort: grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnummer: 270010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,82 m
Bovenoppervlakte ca. 1618 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Grond ontgraven uit groenstrook tbv trottoirs.
Situering: ontgraven groenstrook t.b.v. trottoirs
Grondsoort: grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnummer: 270010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Bovenoppervlakte ca. 70 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Ontgraven zand

Ontgraven zand - diverse breedtes

Grond ontgraven uit cunet tbv nieuwe rotonde.
Situering: ontgraven cunet t.b.v. nieuwe rotonde
Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnummer: 271010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
Bovenoppervlakte ca. 806 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Grond ontgraven uit cunet tbv rijpbaan.

Situering: ontgraven cunet t.b.v. rijpaan

Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnummer: 271010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Bovenoppervlakte ca. 6788 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

m3

m3

m3

m3

1.327,00

35,00

44,00

1.640,00

\Y

\Y

\Y

\
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201330

201340

201350

204

2048

204810

205

2053

220101

220101

220101

220301

Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad.

Situering: ontgraven cunet t.b.v. fietspad
Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnummer: 271010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
Bovenoppervlakte ca. 1426 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

ontgraving

Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad.

Situering: ontgraven cunet t.b.v. fietspad
Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnummer: 271010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Bovenoppervlakte ca. 950 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Grond ontgraven uit cunet tbv groenstrook.
Situering: ontgraven cunet t.b.v. groenstrook
Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand vervoeren volgens
bestekspostnummer: 271010

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Bovenoppervlakte ca. 3288 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Verwerken grond

Verwerken grond diverse breedtes LEVEREN

Grond verwerken in groenvak LEVEREN.

Situering: verwerken teelaarde in groenvak
Grondsoort: teelgrond

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
Bovenoppervlakte 3288 m2

Taluds 0: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 210310
2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Verwerken zand

Verwerken zand diverse breedtes HERGEBRUIK

m3

m3

m3

m3

m3

143,00

238,00

822,00

1.644,00

\

\Y

\Y

\

1.644,00 L
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205310 220301 Grond verwerken in cunet tbv trottoir HERGEBRUIK. m3 28,00V
..... Situering: verwerken zand in cunet t.b.v. trottoirs
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Vrijgekomen bij besteksdeel 201 en aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 271100
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m
4. . . . |Bovenopperviakte 70 m2
.1, . . |Taluds 0: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 212310
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking
205320 220301 Grond verwerken in cunet tbv fietspad HERGEBRUIK. m3 858,00V
..... Situering: verwerken zand in cunet t.b.v. fietspad
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Vrijgekomen bij besteksdeel 201 en aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 271100
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,53 m
4. . . . |Bovenopperviakte 1618 m2
.1, . . |Taluds0: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr.212310
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking
205330 220301 Grond verwerken in cunet tbv rijbaan bij slakken m3 44,00V
..... HERGEBRUIK.
..... Situering: verwerken zand in cunet t.b.v. rijbaan bij
..... slakken.
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Vrijgekomen bij besteksdeel 201 en aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 271100
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,05 m
4. . . . |Bovenopperviakte 965 m2
.1, . . |Taluds0: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr.212310
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking
205340 220301 Grond verwerken in cunet tbv rijbaan bij puin m3 100,00V
..... HERGEBRUIK.
..... Situering: verwerken zand in cunet t.b.v. rijbaan bij puin
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Vrijgekomen bij besteksdeel 201 en aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 271100
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,13 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 796 m2
.1, . . |Taluds 0: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 212310
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking
21 Grondbewerkingen
210 Verdichten grond
2103 Verdichten grond, diverse breedtes
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210310 220413 Verdichten grond. m2 3.288,00V
..... Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
..... volgens besteksdeel 204.

..... Grondsoort: teelgrond

1. .. .. Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

212 Verdichten zand

2123 Verdichten zand, diverse breedtes

212310 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 3.449,00V
..... Betreft: het verdichten van het zand aangebracht volgens
..... besteksdeel 205.

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,53 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid met de
..... normale proctorproef.

25 Grondwerken riolering
251 Ontgraven zand t.b.v. rioolsleuf

2513 Ontgraven zand t.b.v. dubbele sleuf

251310 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.433,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
..... 1097.39 tot 1097.38 + 1097.28 tot 1097.27 + 1097.38 tot
..... 1096.37 + 1097.27 tot 1096.21
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
. . .9. . |Dubbele rioolsleuf
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren

251320 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.996,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
..... 1096.37 tot 1097.17 + 1097.17 tot 1097.11 + 1096.21 tot
..... 1097.04
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,76 m
. . .9. . |Dubbele rioolsleuf
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren
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251330

2514

251410

251420

254
255
2550

255030

255040

240102

240102

240102

240122

240122

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.04 tot 3632.33

Grondsoort: zand

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,07 m

Dubbele rioolsleuf

..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

mogelijk naast de sleuf deponeren

Ontgraven zand t.b.v. enkele sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.12A tot 1097.12 + HWA PPQJ250
Grondsoort: zand

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,31 m

Enkele rioolsleuf

2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.115 tot 1097.111

Grondsoort: zand

Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

Enkele rioolsleuf

2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanvullen grond t.b.v. rioolsleuf
Aanvullen zand t.b.v. rioolsleuf

Aanvullen sleuf met zand HERBRUIK

Aanvullen sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1097.39 tot 1097.38 + 1097.28 tot 1097.27 + 1097.38 tot
1096.37 + 1097.27 tot 1096.21

Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

Dubbele sleuf

De aanvulling verdichten

1|Overtollige grond, ca. 664 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 271010

Aanvullen sleuf.

Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
1096.37 tot 1097.17 + 1097.17 tot 1097.11 + 1096.21 tot
1097.04

Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,76 m

Dubbele sleuf

De aanvulling verdichten

1|Overtollige grond, ca. 627 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 271010

m3

m3

m3

m3

m3

1.374,00

369,00

852,00

1.769,00

3.369,00

\
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\Y
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255050 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.113,00 V

..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
..... 1097.04 tot 3632.33.
..... Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
5 .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,07 m
.9. . . . |Dubbele sleuf
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 1|Overtollige grond, ca. 261 m3 vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 271010
255060 240122 Aanvullen sleuf. m3 366,00 V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
..... 1097.12A tot 1097.12 + HWA PP@250
..... Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,31 m
.9. . . . |Enkele sleuf
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 1|Overtollige grond, ca. 3 m3 vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 271010
255070 240122 Aanvullen sleuf. m3 631,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering tussen
..... 1097.115 tot 1097.111
..... Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
4. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m
.9. . . . |Enkele sleuf
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 1|Overtollige grond, ca. 221 m3 vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 271010
2552 Draineerzand aanvullen sleuf, LEVEREN
255210 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.080,00 V
..... Situering: ten behoeve van de aan te leggen IT-riolering.
..... Grondsoort: draineerzand m3 1.080,00 L
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . |Aanvullen aan de zij- en onderkant van de IT-buis
..... volgens het dwarsprofiel
. . . .1. |De aanvulling verdichten

27 Vervoeren

o0 || Vervoeren grond

270010 220201 | Grond vervoeren. m3 1.362,00V
..... Situering: grond vervoeren van het werk naar tijdelijk
..... depot

..... Betreft: de vrijgekomen grond volgens
..... bestekspostnummer: 200310 en 200320 dat naar een
..... tijdelijk depot vervoerd dient te worden t.b.v. de keuring
..... Grondsoort: grond

1. .. .. Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot t.b.v. opslag en keuring.
..... Locatie nader te bepalen door opdrachtnemer.
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
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270060 220201 Grond vervoeren. m3 1.362,00 V
..... Betreft: het vrijgekomen grond dat na keuring in depot
..... afgevoerd dient te worden naar een erkende verwerker.
..... Grondsoort: grond
..... Klasse: wonen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving
.2. . . . |Vervoeren naar: een erkende verwerker.
..... Acceptatie c.q. stortkosten voor rekening aannemer
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
271 Vervoeren zand
271010 220201 Grond vervoeren. m3 4.663,00V
..... Situering: zand vervoeren naar een tijdelijk depot
..... Betreft: vrijgekomen zand volgens bestekspostnummer:
..... 201310, 201320, 201330, 201340, 201350, 255030,
..... 255040, 255050, 255060 en 255070 dat naar een
..... tijdelijk depot vervoerd dient te worden t.b.v. de keuring
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij graafwerkzaamheden
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot t.b.v. tijdelijke opslag en
..... keuring overtollig zand.
..... Locatie nader te bepalen door opdrachtnemer.
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
271060 220201 Grond vervoeren. m3 3.633,00V
..... Situering: vrijgekomen zand vervoeren naar erkende
..... verwerker
..... Betreft: het vrijgekomen zand dat na keuring in depot
..... afgevoerd dient te worden naar een erkende verwerker.
..... Grondsoort: zand
..... Klasse: wonen
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving
.2. . . . |Vervoeren naar: een erkende verwerker.
..... Acceptatie c.q. stortkosten voor rekening aannemer
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
271100 220201 Grond vervoeren. m3 1.030,00 V
..... Situering: zand vervoeren vanuit het tijdelijk depot naar
..... de plaats van verwerking
..... Betreft: zand verwerken volgens bestekspostnummer:
..... 205310, 205320, 205330 en 205340
..... Grondsoort: zand
9. . . .. Zand vervoerd naar het tijdelijk depot volgens
..... bestekspostnr. 271010
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
292 Keuring AP04-onderzoek in depot
292000 (172199 Keuring zand, AP04-onderzoek + PFAS in depot. st 3,00V

Betreft: keuring in depot van zand welke vrijgekomen is
bij ontgraven en afgevoerd/hergebruikt dient te worden.
In deze post dienen alle kosten te zijn

inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren

van de conform het Besluit bodemkwaliteit,

benodigde AP04 keuring (in-situ) en keuring op PFAS.
Uitgangspunt grond:

- bodemfunctieklasse wonen
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292010 172199 Keuring grond, AP0O4-onderzoek + PFAS in depot. st 1,00V

Betreft: keuring in depot van grond welke vrijgekomen is
bij ontgraven en afgevoerd/hergebruikt dient te worden.
In deze post dienen alle kosten te zijn

inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren

van de conform het Besluit bodemkwaliteit,

benodigde AP04 keuring (in-situ) en keuring op PFAS.
Uitgangspunt grond:

- bodemfunctieklasse wonen
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3

30

301

301010

301011

301012

301013

303

210299

210201

210202

210203

Rioleringswerken
Toepassen bemalingen

Bronbemaling
Bemalingsadvies is als bijlage | toegevoegd aan dit
bestek

Bronbemaling voor sleuf met diepte 2,00-2,50 m.

Betreft: het aanbrengen van bronbemaling in overleg en

na goedkeuring van directie.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- Indienen aanvraag bij bevoegde instanties;

- Het periodiek bijhouden en overleggen van de
meetgegevens afgevoerde bronneringswater;

- Opstellen rapport van af te voeren
bronneringswater;

- Afmelden van de bronneringswerken bij bevoegde
instanties.

Aanbrengen bronbemaling.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. rioleringswerkzaamheden
volgens deel 2.2 hoofdstuk 3 van dit bestek.

Gebruik maken van geluidsarme pompen.

Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
304020

Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s).
303010

Monitoren volgens bestekspostnr(s). 304010

Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0.10 m
beneden de te graven sleuf en/of putbodem

Lengte droog te houden sleuf: 1550 m

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte voor de bemaling altijd te
dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
de reserve-installatie is niet vereist

Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen moeten gelijkwaardig zijn aan de
pompen die zijn opgenomen in de bemalingsinstallatie
De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

Instandhouden bronbemaling.

Inclusief verbruikskosten en aanbrengen van een
debietmeter t.b.v het bijhouden van begin- en
eindstanden.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 301011.

Periode van instandhouden : tijldens
rioolwerkzaamheden

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
301011 vermelde niveau

Verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 301011.

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
zand, aanvulling verdichten.

Waarnemingsput t.b.v. bemaling werkzaamheden

dag

1.550,00V

100,00
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303010 210799 Aanbrengen waarnemingsput st 500V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 ten behoeve van de bepaling
..... grondwaterstanden t.o.v. maaiveld in verband met de toe
..... te passen bemalingen.
303011 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 5,00 |
..... Betreft: de waarnemingsput volgens bestekspost
..... 303010.
9. . . .. Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter
..... aanbrengen op 4.00 m -maaiveld t.p.v. de
..... waarnemingsput.
.9. . . . |Filters met stijgbuizen: filterlengte 2,00 m
..... Inwendige middellijn stijgbuis 70 mm
. .1. . . |Zonder filteromstorting
. . .9. . |Afdichting aanbrengen op 0.50 m boven maaiveld ter
..... plaatse van de waarnemingsput.
..... Afdichting d.m.v. schroefdop.
303012 210799 Instandhouden waarnemingsput st 5,00 |
..... Betreft: de waarnemingsput volgens bestekspost
..... 303010.
..... Vanaf de aanvang van de ontgravingen van rioolsleuven
..... tot na de aanvulling van de sleuven.
303013 210703 Verwijderen waarnemingsput. st 5,00 1

..... Betreft waarnemingsput aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 303010
2. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... zand, aanvulling verdichten.
304 Bijkomende werkzaamheden bemaling
304010 210822 Monitoren bemaling. EUR N
1. .. .. Monitoring grondwaterpeil
.1. . . . |Monitoring starten 5 dagen voor aanvang bemaling en
..... beéindigen 5 dagen na stopzetten van de bemaling
. . .1. . |Meetresultaten binnen 15 werkdagen bij de directie
..... indienen
304020 210814 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N
..... bemalingsinstallatie.
1. .. .. Alarmering voor het wegvallen van de energievoorziening
.1. . . . |Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen
. . . .1. |Opbouw alarmeringsinstallatie ter keuze van de
..... aannemer
..... Met een automatische meldinstallatie
..... Personen die gealarmeerd moeten worden: 2
31 Treffen voorzieningen

310 Ompompen riool
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310010 250199

310020 250199

S

311000 250111

b | |

312000 250101

Maken ompompplan

Betreft: het vervaardigen van een plan van aanpak m.b.t.

de doorvoer / ompompen van het rioolwater van de

aansluitende riolen. Hierin dient de droogweerafvoer

gewaarborgd te zijn tijdens de rioolwerkzaamheden.

Hierbij uitgaan van de volgende randvoorwaarden:

- dubbele pomp toepassen die elkaars reserve zijn;

- capaciteit per pomp minimaal 750 m3/uur en
maximaal 1000 m3/uur (regelbaar);

- debietmeter op pomp;

- alarm bij uitval pomp (bij schakelen reserve pomp);

- geluidsniveau installatie (energievoorziening en
pompen) aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten,
niet meer bedragen dan 40 dB(a), gedurende de
gehele periode dat deze in gebruik zijn;

- Het ompompen mag maximaal de duur van de
werkzaamheden aan het vuilwaterriool duren.

Plan van aanpak indienen binnen 2 weken na het

hiertoe gedane verzoek.

Voorzieningen t.b.v. doorvoer rioolwater

Betreft: het uitvoeren en toepassen van de maatregelen
zoals omschreven in het volgens bestekspostnummer
310010 te vervaardigen ompompplan.

Gerekend dient te worden met de benodigde pompen
met voldoende capaciteit, energievoorzieningen, zuig-
en persleidingen en monitoring van de installatie.

Buitenwerking stellen rioolleiding

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: riool dichtschuimen i.v.m. te behouden boom
t.h.v. Hertogensingel nr.78

Diameter leiding 300 mm.

Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnummer:
170010

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 313000

Vullen met materiaal op kunstharsbasis

type: Bacel (hardschuimvullingen of gelijkwaardig)
Leverancier: Benefil Nederland BV

Toepassen van afsluiters

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Situering: ten behoeve van de te verwijderen en aan te
leggen riolering.

Aanbrengen afsluitingen in de te handhaven leidingen
bij de te vervangen aansluitingen.

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

EUR

EUR

m3

EUR

14,00

\

3,92L
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312010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12

..... Betreft: maatregelen t.b.v. overlast van plaagdieren e.d.
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen

Voorzieningen aanbrengen zodat aan het einde van de
werkdag het riool afgesloten is.

..... Inclusief afdoppen huis- en kolkaansluitingen.

.1. . . . |Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel)

. . .1. . |Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

313 Aanbrengen schildmuur 1/2 steens
313000 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V
Situering: riool dichtschuimen i.v.m. te behouden boom
t.h.v. Hertogensingel nr.78

Metselwerk; metselstenen waalformaat.

Sortering: 4/12. Kwaliliteit B. Halfsteensverband.
Metselspeciesamenstelling: 1 volumedeel hoogoven-
..... cement CEM III/B 42,5 LH HS op 2 volumedelen met-
..... selzand.

1. .. .. Halfsteens schildmuur

.9. . . . |T.b.v. betonbuis @ 300 mm

. .3. . . |Buitenzijde berapen

. st 20,00 L

2 | Beton rioolleidingen

324 Maken inlaten op betonbuis

3241 Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting

324110 252832 Maken inlaat. st
Situering: inlaten in nieuw IT-riool en bestaande riool
t.b.v. kolkaansluitingen.

Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
..... aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
..... inspectieput.

1. .. .. In ongewapende betonbuis

.1. . . . |Door middel van boren

. .3. . . |Wanddikte 70 tot 100 mm

. . .2. . |Diameter inlaat 125 mm

Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen st 109,00 L
PP - instortmof 125 mm.

..... Maatreeks voor buizen (iso 4065): S14
..... Kleur: zwart

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet

109,00V

325 Aanleg leidingen infiltratie van beton

3250 Buizen zonder inlaat
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325000 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 664,00 V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aan te brengen IT-riool

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 332,00 L
..... Buiswand waterdoorlatend, bestaande uit
..... open-structuur beton
..... type buis: PERMEO-betonbuis (zonder doek).
..... minimale waterdoorlatendheid buis: k=20 m1/24h
..... minimale waterdoorlatendheid systeem: k=45 m1/24h
..... fabrikaat: De Hamer, o.g.
..... Passtukken, HAPRO-buis ongewapend

..... mof, lengte 1000 mm st 16,00/ L
..... spie, lengte 1800 mm st 16,00 L
. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm

. . . .1. |Standaardlengte buis 2,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
325020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 960,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aan te brengen IT-riool
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 480,00 L
..... Buiswand waterdoorlatend, bestaande uit
..... open-structuur beton
..... type buis: PERMEO-betonbuis (zonder doek).
..... minimale waterdoorlatendheid buis: k=20 m1/24h
..... minimale waterdoorlatendheid systeem: k=45 m1/24h
..... fabrikaat: De Hamer, o.g.
..... Passtukken, HAPRO-buis ongewapend

..... mof, lengte 1000 mm st 17,00/ L
..... spie, lengte 1800 mm st 17,00 L
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm

. . . .1. |Standaardlengte buis 2,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

3251 Pasststuk betonbuis rond ongewapend

325110 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 16,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aan te brengen IT-riool,
..... geleverd bij bestekspostnr. 325000

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... Lengte <= 1.00m eenzijdig voorzien van spieeind
. .1.1. . |Nominale middellijn tot 500 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer

325120 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 17,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aan te brengen IT-riool,
..... geleverd bij bestekspostnr. 325020

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... Lengte <= 1.00m eenzijdig voorzien van spieeind
. .1.2. . |Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer

33 Kunststof rioolleidingen/AQUAFLOW systemen
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330 Aanleg leidingen van PP in DWA-stelsel
..... Overall in Oss
..... Kleur buitenzijde buis: roodbruin
..... Uitzondering
..... Voormalige gemeente Lith
..... Kleur buitenzijde buis: grijs
3301 Aanleq leidingen van PP excl. grondwerk
330130 252221 Aanbrengen PP-buis. m 6,00V

..... Situering: Hertogensingel 31

..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. DWA stelsel.
3. .. .. Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 6,00 L

..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14

..... Kleur: roodbruin

. .1.5. . |Nominale middellijn 250 mm

..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
330140 252221 Aanbrengen PP-buis. m 1.606,00 V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,

..... 050-25/11 en 050-25/12

..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. DWA stelsel.
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1.606,00 L

..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14

..... Kleur: roodbruin

. .1.6. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

3305 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis

330540 252832 Maken inlaat. st 78,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. huisaansluitingen.
..... Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
..... aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
..... inspectieput.

9. .. .. In PP-buis, nominale diameter: 315 mm
.1. . . . |Door middel van boren
. . .2. . |Diameter inlaat 125 mm
..... Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen st 78,00 L
..... PP - knevelinlaat, 315 x 125 mm met
..... zettingsmogelijkheid.

..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: roodbruin

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet

331 Aanleg leidingen van PP in HWA-stelsel

..... Overall in Oss

..... Kleur buitenzijde buis: groen

..... Uitzondering

..... Voormalige gemeente Lith

..... Kleur buitenzijde buis: roodbruin

3311 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk
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331130 252221 Aanbrengen PP-buis. m 54,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12
..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. DWA stelsel.

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 54,00 L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: groen
. .1.5. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

34 Inspectieputten/straatpotten
340 Plaatsen van inspectieput beton
3400 Inspectieput vierkant 800 x 800 mm
340010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 15,00V
..... Situering: HWA-inspectieputten zie tekeningnummer
..... 050-25/9, 050-25/10, 050-25/11 en 050-25/12
..... Totaal inspectieputten 15 st
..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
..... Elementen voorzien van kogelkopankers
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 15,00 L
..... Type: HAPRO
..... Inwendige afmetingen: 800 x 800 mm
..... Wanddikte: 150 mm
..... Fabrikaat: De Hamer, 0.g
..... Tussenstuk:
..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat st 15,00 L
..... Leveranties inspectieschachten met KOMO
..... certificaat
. .9. . . |Putvoorzien van een zandvang van minimaal 0,30 m
. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand st 15,00 L
..... Afmetingen: 1100x1100 mm
..... Hoogte: 120/200 mm
..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

340020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 33,00V
..... Situering: DWA-inspectieputten zie tekeningnummer
..... 050-25/9, 050-25/10, 050-25/11 en 050-25/12
..... Totaal inspectieputten 33 st
..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
..... Elementen voorzien van kogelkopankers

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 33,00 L
..... Type: HAPRO
..... Inwendige afmetingen: 800 x 800 mm
..... Wanddikte: 150 mm
..... Fabrikaat: De Hamer, o.g
..... Tussenstuk:

..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat st 33,00 L
..... Leveranties inspectieschachten met KOMO
..... certificaat

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand st 33,00 L
..... Afmetingen: 1100x1100 mm

..... Hoogte: 120/200 mm

..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

3401 Inspectieput vierkant 1000 x 1000 mm




‘«

¢

GEMEENTE

Oss

RAWO0161-158536

Reconstructie Hertogensingel te Oss

Bladnr. 56 van 167

Afdrukdatum:
14-04-2026

[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
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3408

342

3420

340120 252602

340800 252602

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: HWA-inspectieputten zie tekeningnummer
050-25/9, 050-25/10, 050-25/11 en 050-25/12
Totaal inspectieputten 19 st

Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
Elementen voorzien van kogelkopankers

Put t.b.v. vrijverval systeem

Type: HAPRO

Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
Wanddikte: 150 mm

Fabrikaat: De Hamer, 0.g

Tussenstuk:

hoogte: overeenkomstig puttenstaat

Leveranties inspectieschachten met KOMO
certificaat

Put voorzien van een zandvang van minimaal 0,30 m
Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
Afmetingen: 1300x1300 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Inspectieput speciale uitvoering

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: HWA-kruisputten detail zie tekening 050-25/17
Dwarsprofielen

Detaillering kruisingsputten volgens puttenstaat van de
leverancier.

Elementen voorzien van kogelkopankers.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmetingen: 1000 x 2000 mm

Wanddikte: 200 mm

Fabrikaat: De Hamer, 0.9

Tussenstuk:

hoogte: overeenkomstig puttenstaat

Leveranties inspectieschachten met KOMO

certificaat

Compartiment t.b.v. IT riool voorzien van minimaal 30 cm
zandvang en het compartiment t.b.v. VWA riool voorzien
van stroomprofiel.

Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
Afmetingen: 1000 x 2000 mm

Hoogte: 200 mm

Voorzien van 2 mangaten: 600 x 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Maken aansluiting op rioolput

Aansl. op prefab betonput wanddikte 150 mm.

st

st

st

st

st

st

st

19,00

3,00

19,00 L

19,00 L

19,00 L

3,00 L

3,00 L
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342000 252601 Maken aansluiting op rioolput.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 ten behoeve van de aan te
..... sluiten leiding op de bestaande rioolput
..... Aan te sluiten leidingen:
..... - HWA PP @250 mm
..... - DWA PP @300 mm
..... - DWA PP @250 mm (Hertogensingel 31)
..... - DWA PVC @300 mm (Hertogensingel 87)

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... met wanddikte 150 mm.
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
..... d.m.v. van boren.
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton
..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

3448 Aanbrengen overgangmof van beton naar PP-leiding

344840 252299 Aanbrengen overgangsstuk nieuw naar bestaand riool.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12

..... Betreft: overgang van nieuw riool naar bestaand riool
..... Nieuwe betonriool aansluiten op bestaande
..... GWA-leiding beton 2300 mm

..... Rioolbuis omstorten met beton

..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3
..... Inclusief benodigde bekistingsmaterialen etc.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

344850 252299 Aanbr overgangsstuk nieuw PP naar bestaand beton.
..... Situering: aansluiting riool Vierhoeksingel

..... Betreft: overgang van nieuw riool naar bestaand riool
..... Nieuwe PP-riool 2315 mm aansluiten op bestaande
..... GWA-leiding beton 2300 mm

..... Rioolbuis omstorten met beton

..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3

..... Inclusief benodigde bekistingsmaterialen, instortmof etc.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

348 Aanbrengen rioolafdekkingen

3481 Putrand met betonvoet H 240 mm (in bestrating).

st

st

st
st

m3

st

m3

st

m3

13,00

2,00

1,00

3,00
8,00
1,00
1,00

1,69 L

0,26/L

0,13 L
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348100 252701 Aanbrengen putrand met deksel.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 alle putten in het

..... DWA-rioolsysteem welke niet in de asfaltverharding
..... moeten worden aangebracht.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
..... Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

..... Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
..... zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

..... Type: 435-17 VM VEPRO

..... Hoogte: 170 mm

..... Mangat: g 600 mm

..... Deksel: GY-deksel dicht

..... Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;

..... Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.

..... - putdeksel voorzien van tekst: VUILWATER

..... - putrand met opschrift: VW

..... - GY-kwaliteit rand GJL

..... - GY-kwaliteit deksel GJL

..... Leveranties met NL-BSB certificaat

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen van éénsteens
..... metselwerk

..... Metselstenen waalformaat, gebruiksklasse B5.
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

348120 252701 Aanbrengen putrand met deksel.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 alle putten in het INFILTRATIE
..... STELSEL welke niet in de asfaltverharding moeten
..... worden aangebracht..

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
..... Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

..... Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
..... zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

..... Type: 435-24 VM VEPRO

..... Hoogte: 240 mm

..... Mangat: g 600 mm

..... Deksel: GY-deksel dicht

..... Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;

..... Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.

..... - putdeksel voorzien van tekst: INFILTRATIE

..... - putrand met opschrift: IW

..... - GY-kwaliteit rand GJL

..... - GY-kwaliteit deksel GJL

..... Leveranties met NL-BSB certificaat

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen van éénsteens
..... metselwerk

..... Metselstenen waalformaat, gebruiksklasse B5.
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3482 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling
..... Conform plaatsingsvoorschriften Van den Broek Heteren
..... B.V. of gelijkwaardig.

348210 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
..... nieuw aangebrachte asfaltconstructie

..... Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
..... en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

10,00V

6,00V

59,00 V

10,00 L

870,00 L

870,00 L

6,00 L

522,00 L

522,00 L
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348211

348212

348213

348214

286499

331299

331299

252701

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat.

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt

Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
te passen draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 200 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
de aannemer.

Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor.

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 200 mm.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
de aannemer.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe
ronde putrand met deksel.

Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
ronde betonvoet. Incl. bijpehorende gietijzeren deksel.
klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

Type: P435-16 RM VEPRO

Hoogte: 160 mm

Mangat: g 600 mm

Deksel: GY-deksel dicht

Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;
Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.
VUILWATER PUTDEKSEL

- putdeksel voorzien van tekst: VUILWATER

- putrand met opschrift: VW,

INFILTRATIE PUTDEKSEL

- putdeksel voorzien van tekst: INFILTRATIE

- putrand met opschrift: W,

Leveranties met NL-BSB certificaat
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348215 810699

348216 810699

3488

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

Naadfixatie putrand met Poltec 703

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec
703.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.

- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond.

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:

VDB Direct© Inject systeem.

Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
Polderstraat 1B

6666 LD Heteren

T: 026 - 44 57 032

E: info@vandenbroekheteren.nl

I: www.vandenbroekheteren.nl

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
1000°C

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand;

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Op hoogte brengen putafdekking H=240 (bestrating)

kg

lit

lit

keer

lit

kg

1.475,00 L

1.180,00

1.180,00 L

59,00 L

118,00

147,50

295,00 L
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348800 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 te handhaven putten binnen
..... werkgrens in nieuwe verharding
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 10,00 |
..... hoogte 240 mm.
. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 700,00 L
..... metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 700,00 L
..... Metselstenen waalformaat. Sortering: 4/12.
..... Kwaliteit B. Halfsteensverband.
..... Metselspecie: Krimpvrije mortel op cementbasis; m3 0,40 L
..... Druksterkte na 1 uur: 12 N/mm2.
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9. |Putrand ontdoen van vuil en specieresten.
35 Huisaansluitingen
350 Huisaansluitingen (DWA-STELSEL)
3500 Aanleq leidingen PP
350000 [252221 Aanbrengen PP-buis. m 680,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12
..... Aanbrengen van huisaansluitingen in een DWA-stelsel
3. ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 680,00 L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065) S14
..... Kleur: roodbruin
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
350001 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 680,00 |
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. huisaansluitingen volgens
..... bestekspostnummer 350000
..... Tracé: bestaand / nieuw.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,50 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
..... Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
350002 240121 Aanvullen sleuf. m 680,00 |
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v het aanvullen van de
..... gegraven sleuf volgens bestekspostnummer 350001.
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand en
..... buiten de verharding(en) tot maaiveld met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
3501 Aanbrengen hulpstukken bochten en t-stukken
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350110 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 200,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. huisaansluitingen.
1. .. .. Hulpstuk bocht 45°. st 200,00/ L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.
..... Kleur: roodbruin.
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijffheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

36 Kolkaansluitingen
e10 | | Aanleg leidingen PP
361000 252221 | Aanbrengen PP-buis. m 700,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 aanbrengen en/of vervangen
..... van kolkaansluitingen
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 700,00 L
..... Maatreeks voor buizen (iso 4065) S14
..... Kleur: zwart.
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
361001 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 700,00
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. kolkaansluitingen volgens
..... bestekspostnummer: 361000
..... Tracé: bestaand / nieuw.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,50 m
.. .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

361002 240121 Aanvullen sleuf. m 700,00
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v het aanvullen van de
..... gegraven sleuf volgens bestekspostnummer: 361001

1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand en
..... buiten de verharding(en) tot maaiveld met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven.

. . . .1. |De aanvulling verdichten

3611 Aanbrengen hulpstukken PP

361100 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 592,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
..... 050-25/11 en 050-25/12 t.b.v. kolkaansluitingen.

1. .. .. Hulpstuk bochtstuk 88,5° / 90°. st 592,00/ L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

..... Kleur: zwart.

.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
37 Plaatsen van kolken
370 Aanbrengen straatkolk

3700 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN
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Afdrukdatum:
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[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

371

3710

370050 (252614

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 diverse locaties in werkgebied
Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.

De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te
worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant
wijst.

Inclusief grondwerk.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse Y

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm?

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:

Type: SK-waaierkop

Afmeting: 370 x 370 mm

Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig

Zonder vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig

Aanbrengen trottoirkolk

Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN

st

st

st

16,00

16,00 L

16,00 L
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---------------- > Bestek IBOR 004-26 <-------------- Afdrukdatum:

RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 14-04-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
371010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 6,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,

..... 050-25/11 en 050-25/12 diverse locaties in werkgebied

..... tpv RWS-banden 110/220 x 250 mm

..... Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.

..... De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te

..... worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant

..... wijst.

..... Inclusief grondwerk.

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.9. . . . |Trottoirkolk, klasse X st 6,00 L

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig

..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met

..... stabilisatiering)

..... Met centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter

..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open opperviak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

..... Kolkkop:

..... Type: TK-RWS kop

..... Afmeting: 450 x 450 mm

..... Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

..... Zonder vergrendeling

..... Toebehoren:

..... - stelringen rond st 6,00 L

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... Constructie: tweedelig
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

371030

2526

14

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 diverse locaties in werkgebied
tpv geleidebanden 50/200 x 250 mm

Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.

De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te
worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant
wijst.

Inclusief grondwerk.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse C250

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm?

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:

Type: 5/20 kop

Afmeting: 378 x 378 mm

Voorzien van KOMO keur

Aantal openingen: 7 (sleuven)

Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 500-7
Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJL-250
Zonder vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig

st

st

st

44,00
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44,00 L

44,00 L
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

371050

3714

2526

14

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 diverse locaties in werkgebied
tpv trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.

De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te
worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant
wijst.

Inclusief grondwerk.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse Y

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm?

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:

Type: TK-waaierkop

Afmeting: 380 x 380 mm

Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Zonder vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig

Kunststof/gietijzercombinatie OPNIEUW STELLEN

st

st

st

78,00

78,00/ L

78,00 L
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[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

39

390

392

371410 252699

390000 257501

390010 257501

390020 257501

Opnieuw stellen trottoirkolk.

Situering: bestaande trottoirkolken in de Koornstraat en
Vierhoeksingel

Betreft: opnieuw stellen van trottoirkolken

Inclusief grondwerk

Opnemen bestaande trottoirkolk en opnieuw
richten/plaatsen van de trottoirkolk zodat deze in de
juiste richting en hoogte van de nieuwe verharding staat
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig

Controle leidingen en putten
Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:2011.

Reinigen rioolleiding nieuw

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
volgens bestekspostnummer 330130 en 331130.
Grootste putafstand: 10 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @250 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
volgens bestekspostnummer 330140.

Grootste putafstand: 79 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @315 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
volgens bestekspostnummer 325000 en 325020.
Grootste putafstand: 77 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): @400 en @600 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Reinigen inspectieputten nieuw

st

4,00

60,00

1.606,00

1.624,00
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

392000

392010

397

3970

397010

257511

257511

257101

Rioolput reinigen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte
inspectieputten volgens bestekspostnummer 340010
en 340020.

Aard te reinigen oppervlak: beton

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Rioolput reinigen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte
inspectieputten volgens bestekspostnummer 340120
en 340800

Aard te reinigen oppervlak: beton

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Controle inspectieputten
Put - Foto inspectie

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:2011.

Uitvoeren put-foto inspectie.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte
inspectieputten volgens dit bestek.

Betreft: het uitvoeren van een leidinginspectie vanuit de
rioolput waarbij kleurenfoto's van de op de rioolput
aangesloten riolen worden genomen
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Puthoogte: tot 2,5 m

Diverse inwendige oppervlaktes putbodem
2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren vanaf monitor of op andere wijze - ter keuze
van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Het aantal te maken kleuren foto's per put is
afhankelijk van de schadebeelden e.d.
Schadebeelden welke groter dan 3 worden
geclassificeerd moeten worden gefotografeerd. Bij
gelijksoortige schade die per put meer dan een keer
voorkomt kan worden volstaan met een foto per put.
Van iedere put moet minimaal een foto worden ge-
nomen waarop de kwaliteit van de put is waar te
nemen.

Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden verstrekken.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in

artikel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van

st

st

st

48,00

22,00

70,00
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

POST- HOOFD- DEFICODE
NEN-EN13508-2+A1:2011.

398 Inspectie rioolleiding

398000 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,

050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen

volgens bestekspostnummer 325000 en 325020.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

bediende camera waarbij de beelden bovengronds

worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 77 m

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @400 en @600 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

aanleveren

uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de

werkzaamheden.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK

Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-

kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van

NEN-EN13508-2+A1:201

398010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,

050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
volgens bestekspostnummer 330130 en 331130.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 10 m

2. . ... Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.6. . . . |Materiaal riool: kunststof, PP

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @250 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de
werkzaamheden.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-
kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:201

1.624,00 V

60,00

\




GEMEENTE

‘«

¢

Oss

RAWO0161-158536

Reconstructie Hertogensingel te Oss

Bladnr. 70 van 167

Afdrukdatum:
14-04-2026

[BESTEKS-

POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

398020 257103

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/9, 050-25/10,
050-25/11 en 050-25/12 alle aangebrachte leidingen
volgens bestekspostnummer 330140.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 79 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PP

Rond riool, profielafmetingen: @315 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de
werkzaamheden.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-
kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:201

1.606,00

\
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[BESTEKS- HOEVEELHEID

POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

INUMMER INLICHTING

4
40
400
4001

400100

400110

402
4020

402030

800101

800101

800201

Verhardingen
Funderingslagen/halfverhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken van zandbed t.b.v. fundering

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

T.p.v. cunetten voor aan te brengen funderingslaag
Betreft: fiets- en voetpaden

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,20 m

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
als noemer de maximumproctordichtheid met de
éénpuntsproctorproef

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

T.p.v. cunetten voor aan te brengen funderingslaag
Betreft: rijbaan

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
als noemer de maximumproctordichtheid met de
éénpuntsproctorproef

Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat

Aanbrengen menggranulaat LEVEREN

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Functie: funderingslaag fietspad

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 400100

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

m2

ton

4.178,00

7.659,00

4.178,00

\Y

\

\

1.545,86
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[BESTEKS-
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402050

4025

402510

41

410

4100

410020

4102

410220

4103

800201

800201

812101

810102

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Functie: funderingslaag rijbaan

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 400110

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen menggranulaat HERBRUIK

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: thv Begijnenstraat

Functie: funderingslaag vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 150310 incl. vervoeren vanuit het
tijdelijke depot naar de plaats van verwerking
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 400110

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Bitumineuze verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.

Situering; t.p.v. aan te brengen tussenlaag en toplaag
van rijbaan en fietspaden.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch
bitumenemulsie type O.

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken van verhardingslaag

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Totale breedte 2,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsopperviak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer..

Aanbrengen kantvoorzieningen asfalt

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

7.600,00

59,00

13.914,55

13.914,55

\

\Y

\Y

\

4.218,00 L

32,75

5,67|L
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[BESTEKS-
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[EEN-
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RESULTAATS-
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412

4124

413

4134

410310 810103

412450 812131

412460 812131

412470 812131

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Aanbrengen van zelfklevende voegband van
gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,
voor het aansluiten van nieuw asfalt/oud asfalt en of
nieuw asfalt/beton en/of nieuw asfalt/staal ter
voorkoming van inwatering.

Bitumineuze afdichtingsstrip:

Imbema-Denso, TOK-Band SK

Aanbrengen conform voorschriften leverancier
Breedte contactviak: 0,04 m

Aanbrengen onderlaag van asfalt

Onderlaag breedte > 2.50 m.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 onderlaag van asfaltbeton t.p.v.
fietspad

Totaal 4176.55 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 65 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummer: 402030

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 onderlaag van asfaltbeton t.p.v.
rijpaan

Totaal 4228 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummer: 402050

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/14 onderlaag van
asfaltbeton t.p.v. rotonde

Totaal 641 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummer: 402050

Aanbrengen tussenlaag van asfalt

Tussenlaaq breedte > 2.50 m.

ton

ton

ton

ton

ton

ton

40,00

678,69

739,90

112,18

\

\

\

40,00 L

678,69 L

739,90 L

112,18 L
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[EEN-
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414

4146

413420 812121

413430 812121

414620 812112

414630 812112

414680 812112

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 tussenlaag van asfaltbeton
t.p.v. rijpaan

Totaal 4228 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 55 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer: 412460.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/14 tussenlaag
van asfaltbeton t.p.v. rotonde

Totaal 641 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer: 412470.

Aanbrengen deklaag van asfalt

Deklaag van steenmastiek asfalt B > 2.50 m.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/14 deklaag van
steenmastiekasfalt t.p.v. rotonde

Totaal 641 m2

Asfalt: SMA-NL 5

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer: 413430.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 deklaag van
steenmastiekasfalt t.p.v. rijpaan

Totaal 4153 m2

Asfalt: SMA NL 8B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer: 413420

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/14 deklaag van
steenmastiekasfalt t.p.v. rotonde fietsoversteek op de
onderlaag van de rijbaan

Totaal 75 m2

Asfalt: SMA -NL 5 70/100

Met kleur echte rode steenslag Tilrood, zwarte
bitumen, vulstof: zwakke kalksteenmeel en 3%
pigment BAYER-Ferrox 130 C (rood).

Monster vooraf ter goedkeuring aan de directie
voorleggen.

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer: 413420

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

581,35

96,15

40,06

311,48

4,69

\

\

\

\

581,35/ L

96,15/L

40,06 L

311,48 L

4,69 L
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID

414690 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16 deklaag van
steenmastiekasfalt t.p.v. fietspaden

Totaal 4176,55 m2

Asfalt: SMA -NL 5 70/100

Met kleur echte rode steenslag Tilrood, zwarte
bitumen, vulstof: zwakke kalksteenmeel en 3%
pigment BAYER-Ferrox 130 C (rood).

Monster vooraf ter goedkeuring aan de directie
voorleggen.

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

volgens bestekspostnummer: 412450

419 Speciale asfalt elementen

4190 Aanbrengen plateau opritten en drempel

419000 812199 Aanbrengen plateau oprit en drempels

Situering: zie tekeningnummer 050-25/15

Betreft: de kosten voor het uitzetten en

aanbrengen van:

- drempel 30 km/uur, 12 cm hoog (4 stuks)

Bij plateaus worden enkel de taluds verrekend
middels deze bestekspost.

Conform standaarddetails gemeente Oss en richtlijnen
CROW, ASVV 2012

Inclusief alle benodigd materieel

425 Aanbrengen Prefab rotonde elementen

425010 821099 Aanbrengen prefab rotonde element.

Situering: zie tekening 050-25/14.

Aanbrengen op funderingslaag met 1 a 2% afschot
Voegen tussen de elementen behandelen volgens
bestekspost: 425030

Prefab rotonde element met schijnvoegen in
steenmotief

Type: Rotondeplateaus 220 straatsteenmotief
Straal uitwendig: 10,5 m

Profiel (Ixbxd): 2350x2200x200/300 mm

Model conform CROW publicatie 126

Kleur: grijs Zelfverdichtend beton

Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm
Overrijdbaar deel met straatsteen motief.

Voorzien van twee afstandhouders @90x5 mm
Belastingklasse: VOSB-klasse 600
Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
6008, kwaliteit B 500

Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
Conform: BRL 2813

Hijsvoorziening: 3x M20 schroefhuls
Voegafwerking: Elastische kit.

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
leverancier.

Leverancier; Struijk Verwo of een gelijkwaardig product.

ton

ton

m2

st

st

261,03

27,84

26,00

\

\

\Y

261,03 L

26,00 L
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425020 821099 Aanbrengen prefab rotonde element met sparing. st 2,00V
..... Situering: zie tekening 050-25/14.

..... Aanbrengen op funderingslaag met 1 a 2% afschot
..... Voegen tussen de elementen behandelen volgens
..... bestekspost: 425030

..... Prefab rotonde element met schijnvoegen in st 2,00 L
..... steenmotief

..... Elementen voorzien van sparing/inkeping voor
..... inspectieputrand

..... Inspectieput op scheiding van 2 elementen.

..... Type: Rotondeplateaus 220 straatsteenmotief

..... Straal uitwendig: 10,5 m

..... Profiel (Ixbxd): 2350x2200x200/300 mm

..... Model conform CROW publicatie 126

..... Kleur: grijs Zelfverdichtend beton

..... Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm

..... Overrijdbaar deel met straatsteen motief.

..... Voorzien van twee afstandhouders @90x5 mm
..... Belastingklasse: VOSB-klasse 600

..... Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

..... Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
..... 6008, kwaliteit B 500

..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

..... Conform: BRL 2813

..... Hijsvoorziening: 3x M20 schroefhuls

..... Voegafwerking: Elastische kit.

..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... leverancier.

..... Leverancier; Struijk Verwo of een gelijkwaardig product.

425030 821099 Aanbrengen voegafdichting rotonde elementen. m 65,00V
..... Betreft: aanbrengen voegafdchtng tussen

..... betonelementen onderling aangebracht volgens
..... bestekspostnummer: 425010 en 425020 en putrand.
..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... leverancier.

..... Voegafdichtingssysteem bestaande uit: m 65,00 L
..... » De voeg vullen met voegzand tot 70 mm van de
..... bovenkant van het rotondeplateau-element;

..... « Een rugvulling van polyethyleenschuim (geslotencellig)
..... aanbrengen;

.....  Controleren dat de hechtvlakken schoon en droog zijn;
..... * De hechtvlakken van de kit voorbehandelen met een
..... primer voor betere hechting;

..... » Na droging van de primer de voeg vullen met een
..... één-component polyurethaan elastische kit in de juiste
..... breedte — diepte verhouding;

..... * De kit zodanig aanbrengen dat er een directe hechting
..... plaatsvindt;

..... « Kit afwerken met een sterk verdunde synthetische pH
..... neutrale zeep met behulp van een passende houten
..... spatel.

4s | Elementenverhardingen

4300 Afwerken van zandbed
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430000 800101

R
O
431000 831101 |

w
o |
s ||
440010 [831305 |

440020 831305 |

440030 831305

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

T.p.v. cunetten voor aan te brengen straatlaag

Betreft: voetpaden en parkeren

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0.25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0.20 m

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
als noemer de maximumproctordichtheid met de
proctorproef

Aanbrengen straatlaag

Aanbrengen van straatlaag van straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
hoogste 70 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnummer 430000

Straatzand

Kantopsluiting, goten en steunrug
Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN

Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed met steunrug volgens bestekspostnr.
445000

Profiel 100 x 200 mm

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 120 x 250 mm

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

m2

m2

m3

st

st

st

300,72/ L

1.355,00/ L

380,00 L

485,00 L
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440040 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 450,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
9. .. .. Op zandbed met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445000
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 450,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 105,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 105,00/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
9. . . .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 75,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 180,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm st 180,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
4401 Aanbrengen gebogen opsluitbanden LEVEREN
440110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00V
..... Situering: t.p.v. Orseleindstraat + nieuwe rotonde
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Straal R=0,50 m st 2,00 L
..... Straal R=1,00 m st 4,00 L
..... Straal R=3,00 m st 55,00 L
..... Straal R=4,00 m st 9,00 L
..... Totaal uitwendige betonbanden: 55,00 m'
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,70V
..... Situering: t.p.v. nieuwe rotonde + Vierhoeksingel +
..... Hertogensingel 76
9. . . .. Op zandbed met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445000
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Straal R=3,00 m st 14,00/ L
..... Straal R=8,00 m st 6,00 L
..... Totaal uitwendige betonbanden: 15,70 m’
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
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Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 120 x 250 mm

Straal R=0,50 m

Straal R=1,00 m

Straal R= 6,00 m

Totaal uitwendige betonbanden: 52,60 m'
Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 785 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: tpv Hertogensingel 38 + aansluiting
Vierhoeksingel met parralelweg Hertogensingel
Op zandbed

Profiel 150 x 250 mm

Straal R= 1,00 m

Straal R=6,00 m

Totaal uitwendige betonbanden: 6,28 m'
Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 785 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 150 x 250 mm

Straal R=6,00 m

Straal R= 8,00 m

Straal R= 15,00 m

Totaal uitwendige betonbanden: 36,90 m'

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 785 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: tpv Schelversakker

Op zandbed

Profiel 200 x 250 mm

Straal R= 8,00 m

Totaal uitwendige betonbanden: 4,71 m’

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 785 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden LEVEREN

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Hoekstuk 90°

Klasse 1, kleur: grijs

Beenlengte: 550 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
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442

831305

831305
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831399

831399

831399

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 120 x 250 mm

Hoekstuk 90°

Klasse 1, kleur: grijs

Beenlengte: 300 mm.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 150 x 250 mm

Hoekstuk 90°

Klasse 1, kleur: grijs

Beenlengte: 450 mm

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbr. verloopband OB12 LEVEREN.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 120 x 250 mm

ob12 naar rwb12

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbr. verloopband OB20 LEVEREN.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 200 x 250 mm

ob20 naar gb20

ob20 naar tb20

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbr. verloopband maaiveld LEVEREN.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel maaiveld

maaiveld naar gb20

maaiveld naar rws22

maaiveld naar tb20

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbr. verloopband OB15 LEVEREN.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 150 x 250 mm

ob15 naar tb20

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen trottoirbanden LEVEREN
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831304

831304

831304

831304

Aanbrengen rechte trottoirbanden LEVEREN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 180/200 x 250 mm

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 110/220 x 250 mm

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: tpv bushaltes

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 440 x 330 mm

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Gebogen trottoirbanden LEVEREN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: bestaande rotonde Vierhoeksingel +

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm

Inwendig

Straal R= 1,00 m*

Totaal inwendige betonbanden: 0,785 m'
Uitwendig

Straal R=0,50 m

Straal R=1,00 m

Straal R=2,00 m

Straal R=3,00 m

Straal R=5,00 m

Straal R= 8,00 m

Totaal uitwendige betonbanden: 43,175 m*
Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 785 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Schelversakker + Orseleindstraat + bestaande rotonde
Koornstraat en Vierhoeksingel + aansluiting Koornstraat
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442150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 67,51V
..... Situering: Schelversakker + aansluiting Foulkesstraat +
..... Begijnenstraat 64 + aansluiting Koornstraat

9. .. .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Inwendig
..... Straal R= 8,00 m' st 11,00/ L
..... Totaal inwendige betonbanden: 6,28 m*
..... Uitwendig
..... Straal R=0,50 m st 45,00
..... Straal R=1,00 m st 3,00
..... Straal R=4,00 m st 3,00
..... Straal R=6,00 m st 15,00
..... Straal R= 12,00 m st 9,00
..... Totaal uitwendige betonbanden: 61,23 m*
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrrr

442160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 73,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

9. . . .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250 mm
..... Uitwendig
..... Straal R=0,50 m st 8,00
..... Straal R=8,00 m st 11,00
..... Straal R=12,00 m st 48,00
..... Straal R= 15,00 m st 26,00
..... Totaal uitwendige betonbanden: 73,00 m*
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrr

4422 Hulpstukken trottoirbanden LEVEREN
442260 831399 Aanbr. verloopband TB20 LEVEREN. st 21,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16

..... Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020

..... Profiel 180/200 x 250 mm

..... tb20 naar gb20 st 3,00
..... tb20 naar maaiveld st 4,00
..... tb20 naar ob15 st 3,00
..... tb20 naar ob20 st 8,00
..... tb20 naar pb44 st 1,00
..... tb20 naar rwb12 st 1,00
..... tb20 naar tb15 st 1,00
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 1.000 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrrrrr

442270 1831399 Aanbr. verloopband RWS22 LEVEREN. st 4,00V
..... Situering: tpv nieuwe rotonde

..... Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020

..... Profiel 110/220 x 250 mm

..... rws22 naar maaiveld st 4,00L
..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 1.000 mm.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
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442330

442340
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831304

831304

831304

Aanbr. verloopband PB44 LEVEREN.

Situering: tpv bushaltes

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 440 x 330 mm

pb44 naar gh20

pb44 naar tb20

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbr. inritperronband TB20 LEVEREN.
Situering: Hertogensingel 145-155, Orseleindstraat,
Koornstraat

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 180/200 x 250 mm

Inritperronband links

Inritperronband rechts

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 800 mm.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen rechte rijwielpad-, +geleideband LEVEREN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 40/120 x 250 mm.

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie rijwielpadbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op zandbed

Profiel 50/200 x 250 mm.

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie geleidebanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
445020

Profiel 50/200 x 250 mm.

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Leverantie geleidebanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen gebogen rijwielpad-, +geleideband
LEVEREN
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442430 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,84V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
9. .. .. Op stelbeton met steunrug volgens bestekspostnr.
..... 445020
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm.
..... Uitwendig
..... Straal R=0,50 m st 24,00 L
..... Totaal uitwendige betonbanden: 18,84 m'
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.
..... Leverantie geleidebanden met KOMO certificaat.
4425 Hulpstukken rijwielpad-, +geleideband LEVEREN
442510 1831399 Aanbr. verloopband RWB12 LEVEREN. st 15,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Op zandbed
..... Profiel 40/120 x 250 mm.
..... rwb12 naar ob12 st 14,00 L
..... rwb12 naar tb20 st 1,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
442520 1831399 Aanbr. verloopband GB20 LEVEREN. st 19,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Op zandbed
..... Profiel 50/200 x 250 mm.
..... gb20 naar maaiveld st 5,00 L
..... gb20 naar ob20 st 12,00 L
..... gb20 naar pb44 st 1,00 L
..... gb20 naar tb20 st 1,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
4428 Aanbrengen inritbanden LEVEREN
442810 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 72,75V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Aantal inritten: 14 stuks
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 500 x 200 x 750 mm.
. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 69,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs.
. . . .9. |Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 14,00 L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 14,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs.
442830 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 76,80V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Aantal inritten: 5 stuks
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 650 x 200 x 300 mm.
. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 246,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs.
. . . .9. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 5,00 L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 5,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs.
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445000

445020
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4485
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831306

831599

831599

831302

Aanbrengen inritbanden op zandbed HERBRUIK.

Aanbrengen inritbanden van beton.

Situering: Eisenhower- Montgomery- en Churchilllstraat
Betreft: aanbrengen inritbanden hergebruik

Aantal inritten: 3 stuks

Op zandbed

Profiel 650 x 200 x 300 mm

Banden vrijgekomen bij bestekspostnummer: 164570

Aanbrengen steunconstructie betonbanden LEVEREN

Aanbrengen steunrug LEVEREN

Betreft: het leveren en aanbrengen van een steunrug
achter betonbanden na aanbrengen en/of op nieuw
stellen grenzend aan groenvak.

Leveren en aanbrengen steunrug in overleg met de
directie

Beton voor steunrug:

Consistentieklasse volgens opgave aannemer.

In het beton moet de toeslagstof "grind" zijn
vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16
mm".

Gerekend met ca. 0,03 m3 per meter betonband

Aanbrengen stelbeton en steunrug LEVEREN
Betreft: het leveren en aanbrengen van stelbeton en een
steunrug achter en onder betonbanden grenzend aan
groenvak.

Leveren en aanbrengen stelbeton en steunrug in
overleg met directie.

Beton voor stelbeton:

Consistentieklasse volgens opgave aannemer.

In het stelbeton moet de toeslagstof "grind" zijn
vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16

mm".

Laagdikte stelbeton 20 mm.

Gerekend met ca. 0,01 m3 per meter betonband
Beton voor steunrug:

Consistentieklasse volgens opgave aannemer.

In het beton moet de toeslagstof "grind" zijn
vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16

mm".

Gerekend met ca. 0,03 m3 per meter betonband

Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS LEVEREN

Aanbr. kantopsl. betonklinkers stelbeton LEVEREN

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: langs de rijpbaan zie tekeningnummer
050-25/13, 050-25/14, 050-25/15 en 050-25/16
Bestaand uit 2 streklagen

In stelbeton aanbrengen op fundering.

Stelbeton:

Consistentieklasse volgens opgave aannemer.

In het stelbeton moet de toeslagstof "grind" zijn
vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16
mm".

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
kleur: grijs

Voegen vullen en invegen met straatzand

Aanbrengen natuur/gebakken stenen

m3

m3

m3

m3

st

25,00V

850,00V

2.900,00V

2.225,00V

25,50/ L

29,00 L

87,00 L

22,25L

22.250,00 L
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452 Aanbrengen gebakken klinkers KF LEVEREN

4523 Keiformaat >3.00 m LEVEREN

452300 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 950,00V
..... Situering: rijpaan parallelweg zie tekeningnummer
..... 050-25/15

9. . . .. Straatbaksteen: Keiformaat st 45.600,00 L
..... Kleur: rood-bruin

..... Afmeting (Ixbxh): ca. 206 x 102 x 80 mm
..... Aantal stuks per m? ca. 48

..... Kwaliteit: A

..... Sortering: 4-12

..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer

. .3. . . |Inkeperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwarsprofiel
1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.

Intrillen na afstrooien en invegen met een mengsel van

..... 50% Nederlandse steenslag 4/6 en m3 4,75 L
..... 50% brekerzand. m3 4,75 L
4s7 || Aanbrengen gebakken klinkers KF HERBRUIK

4573 Aanbrengen keiformaat >3.00 m HERBRUIK

457300 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 205,00V
..... Situering: Begijnenstraat
..... Kantopsluiting:

9. . . .. Straatbaksteen: keiformaat
..... Aantal stuks per m?: ca. 48
..... Straatbakstenen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnummer: 131120
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .9. |Langs de kantopsluiting 3 streklagen aanbrengen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met een mengsel van
..... 50% Nederlandse steenslag 4/6 en m3 1,03 L
..... 50% brekerzand. m3 1,03 L

46 Aanbrengen betonstraatstenen

as2 || Aanbrengen betonstraatstenen KF LEVEREN

4621 Aanbrengen keiformaat tot 1,50 m LEVEREN

462100 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00V
..... Situering: uitstapstrook
9. . . .. 4 streklagen
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.000,00 L
..... Kleur: grijs
..... Aantal stuks per m?: ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4622 Aanbrengen keiformaat van 1.50 tot 3.00 m LEVEREN
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462200 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 640,00 V
..... Situering: in parkeervakken zie tekeningnummer
..... 050-25/13, 050-25/14, 050-25/15 en 050-25/16

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 32.000,00 L
..... Kleur: antraciet
..... Aantal stuks per m2 ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4623 Aanbrengen keiformaat >3,00 m LEVEREN

462300 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 165,00V
..... Situering: laad- en losstrook Hertogensingel 89, 117 en
..... 119

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.250,00 L
..... Kleur: grijs

..... Aantal stuks per m2 ca. 50

..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

462310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 240,00V
..... Situering: rijpaan Oijenseweg

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 12.000,00 L
..... Kleur: antraciet

..... Aantal stuks per m?: ca. 50

..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

462320 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 510,00V
..... Situering: straatje tussen nr 103-117 zie
..... tekeningnummer 050-25/16

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 25.500,00| L
..... Kleur: grijs

..... Aantal stuks per m? ca. 50

..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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462330 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 865,00V
..... Situering: particuliere inritten zie tekeningnummer
..... 050-25/13, 050-25/14, 050-25/15 en 050-25/16
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 43.250,00 L
..... Kleur: grijs
..... Aantal stuks per m? ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
462340 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 190,00 V
..... Situering: bij tankstation 89 en garage 38
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
..... profiel 1, 2 of 3 streklagen aanbrengen.
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.500,00 L
..... Kleur: grijs
..... Aantal stuks per m2: ca. 50
..... Vooraf ter goedkeuring aan directie voorleggen.
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
a7 Aanbrengen betontegels
470 Aanbrengen betontegels 300 x 300 LEVEREN
4702 Aanbr. betontegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m LEVEREN
470200 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.635,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Betreft: verharding in trottoirs
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 26.350,00| L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm met vellingkanten st 5.270,00 L
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
470220 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 740,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16
..... Betreft: verharding t.p.v. inritten en voetpaden rotonde.
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 7.400,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm met vellingkanten st 1.480,00 L
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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470230

4703

470320

475

4752

475200

475230

4753

831113

831113

831113

831799

Aanbrengen betontegels.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Betreft: verharding in fietspad middeneilanden
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: rood

Betontegels 150 x 300 x 80 mm met vellingkanten
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels 300x300 B > 3,00 m LEVEREN

Aanbrengen betontegels.

Situering: inritten zijstraten Montgomerystraat,
Eisenhowerstraat, Churchillstraat en inrit Begijnenstraat
64.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In stroomlagen in halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 80 mm met vellingkanten

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels 300 x 300 HERBRUIK

Aanbrengen tegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m HERBRUIK

Aanbrengen betontegels.

Situering: tpv aansluiting bestaand (recent nieuw
aangelegd werk)

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief halve betontegels.

Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnummer:
132200

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen symbooltegels, afvalcontainer
HERGEBRUIK.

Sitering: opstelplaatsen voor containers, zie tekening
050-25-13 t.h.v. Montgomerystraat, Eisenhowerstraat en
Churchillstraat

In een bestrating van betontegels

Op zandbed

Symbooltegels 300 x 300 x 60 mm

Kleur: zwarte tegel met witte figuratie van een
afvalcontainer

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132230 (5 stuks)
Afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels 300x300 B> 3,00m HERBRUIK

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

226,00

170,00

5,00

125,00V

\

\

1.250,00

250,00

2.260,00

460,00
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475300 831113

48

480

480020 831502

480030 831502

480040 831502

480050 831502

481

481010 831502

Aanbrengen betontegels.

Situering: tpv aansluiting bestaand (recent nieuw
aangelegd werk)

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief halve betontegels.

132300
5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

PASMAKEN van betonelementen
Pasmaken opsluitbanden en gazonbanden

Pasmaken van betonbanden.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Pasmaken van betonbanden.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

D.m.v. zagen

Opsiluitband 120 x 250 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Pasmaken van betonbanden.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

D.m.v. zagen

Opsluitband 150 x 250 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Pasmaken van betonbanden.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

D.m.v. zagen

Opsluitband 200 x 250 mm

1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

PASMAKEN trottoir-; rijwielpad- en geleidebanden

Pasmaken van betonbanden.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm

1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnummer:

m2

st

st

st

st

st

120,00

170,00

440,00

70,00

60,00

235,00

\

\

\

\

\

\Y
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481040

481050

481070

482

482020

483

483020

484

831502

831502

831502

831501

831501

Pasmaken van betonbanden.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

D.m.v. zagen

Rijwielpadbanden 40/120x250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Pasmaken van betonbanden.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

D.m.v. zagen

Geleidebanden 50/200x250mm.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Pasmaken van betonbanden.

Situering: diverse plaatsen in het werk.

D.m.v. zagen

RWS-banden 110/220 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Pasmaken van betonklinkers

Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Situering: diverse plaatsen in het werk.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

46

Betonstraatstenen: keiformaat

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 80 tot 100 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

PASMAKEN van betontegels.

Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Situering: diverse plaatsen in het werk.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

47

Betontegels 300 x 300 x 80 mm.

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 80 tot 100 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Pasmaken van gebakken klinkers

st

st

st

40,00

290,00

65,00

1.030,00

50,00

\

\

\

\
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484020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 35,00V

..... Situering: diverse plaatsen in het werk.

1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

..... 45

..... Straatbakstenen: keiformaat

.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen

. .3. . . |Dikte 80 tot 100 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend

..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtnemer.
489 Herstraten diversen
489010 831499 Herstraten particulieren inritten. m2 300,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,

..... 050-25/15 en 050-25/16 op nader aan te wijzen locaties,

..... waar door de werkzaamheden een hoogte verschil

..... ontstaat tussen openbaar en particulier terrein.

..... Het betreft: diverse soorten verhardingen.

..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
489020 831499 Herstraten aansluitende verhardingen. m2 100,00 V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
..... 050-25/15 en 050-25/16 op nader aan te wijzen locaties
..... Het betreft: diverse soorten verhardingen.

..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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5 Cultuurtechnische werken

503 Graven boomplant, struik, heester plant locatie

503020 510303 Maken plantgat.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22
Grondsoort: teelgrond

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met de afmeting(en): 3,00 x 3,00 m.

Diepte 1,00 m. t.o.v. onderkant verharding. Bodem van
..... de ontgraving loswerken tot diepte van 0,25 m.

. . . .1.1\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

503040 510303 Maken plantgat.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22
Grondsoort: teelgrond

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met de afmeting(en): 0,30 x 0,30 m.

Diepte maximaal 0,30 m. t.0.v. maaiveld.

Bodem loswerken tot een diepte van 0,25 m.

. . . .1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

505 Grond verwerken in plantstrook/plantgat

505040 220301 Grond verwerken in plantgat klein vegetatie
Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 in te
graven klein vegetatie volgens bestekspostnummer
503040

Grondsoort: teelgrond

Gemiddelde hoogte 0,30 m, met een overhoogte van
0,02 m op het moment van verwerken
Bovenoppervlakte 0,10 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling niet verdichten

..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

van verwerking

51 Zaaien oppervlaktes

511 Zaaien schraal grasveld

5111 Zaaien oppervilak van 1.000 tot 5.000 m3.

511110 512101 Zaaien.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 in te
zaaien gras

Grondsoort: teelgrond

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

aandrukken

5112 Zaaien oppervilak van 5.000 tot 20.000 m2

st

st

m3

are

kg

73,00

16.359,00

445,00

17,75

\

\Y

\

\

13,31|L
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511210 512101 Zaaien. are 63,14V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 in te
..... zaaien bijenmengsel
..... Grondsoort: teelgrond
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 6,31|L
..... Vlinder- bijenmengsel, vb2 (leverancier De Bolderik) of
..... gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
52 Beplantingen aanbrengen
522 Heesters aanbrengen
522000 514206 Planten van sierplantsoen. st 138,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten solitaire heesters
..... Grondsoort: teelgrond
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 138,00 T
..... soort: zie plantlijst / tekening
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens besteksposthummer:
..... 503040 en 505040
523 Bodembedekkers/kruidachtig/bol- en knolgewassen
5230 Planten van bodembedekkers
523010 514206 Planten van sierplantsoen. st 3.865,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond
2. . . .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 3.865,00 T
..... soort: zie plantlijst / tekening
..... plantmaat: 40-50
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
..... 503040 en 505040
. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 3,00 stuks per m2.
523020 514206 Planten van sierplantsoen. st 3.202,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 3.202,00 T
..... soort: zie plantlijst / tekening
..... plantmaat: 30-40
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
..... 503040 en 505040
. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 4,00 stuks per m2.
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523030 514206 Planten van sierplantsoen. st 5.214,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 5.214,00 T
..... soort: zie plantlijst / tekening
..... plantmaat: 30-40
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
..... 503040 en 505040
. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 5,00 stuks per m2.
524 Aanbrengen hagen
524020 514208 Planten van haagplantsoen. st 79,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten hagen
..... Grondsoort: teelgrond
..... Plantmateriaal: zie plantlijst / tekening st 79,00T
..... plantmaat: 60-80, zonder kluit
2. . . . |2-rijig, totaal 7 st/m
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
..... 503040 en 505040
. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond tot de aanvullingshoogte.
524040 514208 Planten van haagplantsoen. st 3.861,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 nieuw
..... te planten hagen
..... Grondsoort: teelgrond
..... Plantmateriaal: zie plantlijst / tekening st 3.861,00 T
..... plantmaat: 60-80, zonder kluit
.3. . . . |3-rijig, totaal 11 st/m
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens bestekpostnummer:
..... 503040 en 505040
. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond tot de aanvullingshoogte.
53 Aanbrengen bomen
533 Planten boom met kluit
533060 515204 Planten bomen. st 73,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 te
..... planten bomen
..... Periode van planten : 15 oktober - 31 december
2. .. .. Bomen met kluit zie plantlijst / tekening st 73,00 T
..... plantmaat: 20-25
.2. . . . |In plantgaten gemaakt volgens bestekpostnummer:
..... 503000 OF 503020
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
..... tot de aanvullingshoogte.
. . . .2. |De boomspiegel komvormig afwerken
56 Boom voorzieningen/afrastering/beschoeiing
561 Boompalen en boombanden LEVEREN
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561010 515402

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/20 t/m 22 t.p.v.
nieuwe bomen volgens bestekspostnummer: 533060
Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter:80-90 m

Boomband:breed 50 mm

Rubber met canvas versterkt. 5 cm onder de kop

van de boompaal bevestigen d.m.v. boombandnagels
met 4-slagskop.

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
Boompalen verticaal aanbrengen

st

st

st

73,00

219,00 L

219,00 L
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6 Bebording, markering en wegmeubilair
o0 || Aanbrengen bebording TER BESCHIKKING GESTELD
600 | | Voorbereidende werkzaamheden
01 || Plaatsen van palen HERBRUIK
010 | | Aanbrengen verkeersbordpalen HERBRUIK
601000 321301 | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/19
1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 2,00 |
..... kruis
. .9. . . |Verkeersbordpaal, diverse lengten tijdelijk opgeslagen
..... op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 120010 en 120020
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
601020 321301 | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/19
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 2,00 |
..... kruis
. .9. . . |Verkeersbordpaal, diverse lengten tijdelijk opgeslagen
..... op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 120010 en 120020
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
601070 821399 | Aanbrengen 30km zone portaal HERBRUIK st 1,00V

..... Situering: parallelweg Hertogensingel nabij
..... Vierhoeksingel zie tekeningnummer 050-25/19
..... Betreft: het aanbrengen van 30km zone portaal st 1,00 1
..... Technische gegevens portaalconstructie

..... - Kleur: RAL3007

..... - Bescherming: poedercoating

..... - Beugel: aluminium buis @90 mm

..... Constructie tussen de beugel

..... - 2x aluminium buizen @48 mm, lengte 0,85 m
..... - 1x aluminium koker profiel 50 x 200 mm HI klasse I
..... Lengte: 0,85 m

..... - 1x aluminium strip, dikte 4 mm, hoogte 200 mm
..... Lengte: 0,85 m

..... Portaal tijdelijk opgeslagen op het depot van de
..... aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 120030
..... Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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|
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602010 321302 |

602030 321302 |
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s | |

6030

Aanbrengen 30km zone portaal gescheiden rijbanen

HERBRUIK

Situering: Hertogensingel zie tekeningnummer

050-25/18 en 050-25/19

Betreft: het aanbrengen van 30km zone portaal

Technische gegevens portaalconstructie

- Kleur: RAL3007

- Bescherming: poedercoating

- Beugel: aluminium buis @90 mm

Constructie tussen de beugel

- 2x aluminium buizen @48 mm, lengte 0,85 m

- 1x aluminium koker profiel 50 x 200 mm Hl klasse Il
Lengte: 0,85 m

- 1x aluminium strip, dikte 4 mm, hoogte 200 mm
Lengte: 0,85 m

Portaal tijdelijk opgeslagen op het depot van de

aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 120030

Langs een weg met gescheiden rijpbanen

Aanbrengen van verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
lichtmasten

Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
Verkeersbord, diverse afmetingen tijdelijk opgeslagen
op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 121010

Retroflecterend, klasse Ill

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
lichtmasten

Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
Fietsrouteborden, diverse afmetingen tijdelijk
opgeslagen op het depot van de aannemer, vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 121010

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
lichtmasten

Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
Onderborden, diverse afmetingen tijdelijk opgeslagen
op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 121010

Retroflecterend, klasse Ill

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

st

st

st

st

st

st

st

st

4,00

14,00

4,00

3,00

\

4,00 |

14,00

4,00 |

3,00 1
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603050 322199 Aanbrengen ANWB paal fietsers HERGEBRUIK st 2,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18

..... Betreft: aanbrengen ANWB paal fietsers, hergebruik
..... In een bestrating

..... ANWB paal bewegwijzering fietsers tijdelijk opgeslagen st 2,00 1
..... op het depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 120040

..... Langs een weg met gescheiden rijpbanen

603060 322199 Aanbrengen ANWB mast P-route HERGEBRUIK st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18
..... Betreft: aanbrengen ANWB mast P-route, hergebruik
..... In een bestrating
..... ANWB mast P-route tijdelijk opgeslagen op het depot st 1,00 |
..... van de aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 120050
..... Langs een weg met gescheiden rijpbanen
603070 322199 Aanbrengen verwijzing boer Spierings HERGEBRUIK st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18
..... Betreft: aanbrengen verwijzing boer Spierings,
..... hergebruik
..... In het maaiveld
..... Verwijzing boer Spierings tijdelijk opgeslagen op het st 1,00 |
..... depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 120060
..... Langs een weg met gescheiden rijbanen
605 Aanbrengen palen met verkeersborden TBS
605010 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 35,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
9. . . .. In het maaiveld en in een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 3500T
..... kruis
. .9. . . |Verkeersbordpaal, diverse lengten ter beschikking
..... gesteld op Ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 nr. 300 in
..... Oss.
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
605020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 45,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
..... lichtmasten
..... Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
. . .9. . |Verkeersbord, diverse afmetingen ter beschikking st 45,00 T
..... gesteld op Ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 nr. 300 in
..... Oss.
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
605030 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
..... lichtmasten
..... Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
. . .9. . |Onderborden, diverse afmetingen ter beschikking st 2,00T
..... gesteld op Ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 nr. 300 in
..... Oss.
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il
..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen

621 Markering in bestrating van BETONELEMENTEN
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621410

621420

621430

621440

831132

831199

831133

831132

Markering in bestrating van betontegels LEVEREN

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: haaientanden tpv nieuwe rotonde zie
tekeningnummer 050-25/14

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: stroomlagen
Dwarsmarkering: strepen

Op zandbed

Verkeerstegels van beton

Afmetingen 500 x 500 x 90 mm

kleur: zwart met witte driehoek

Afmetingen 500 x 250 x 90 mm

kleur: zwart zonder driehoek

Om en om aanbrengen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen parkeervakaanduiding.

Situering: markering langsparkeervakken parallelweg
Hertogensingel zie tekeningnummer 050-25/15
Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: keperverband

Inclusief benodigde herstelwerkzaamheden

Op straatlaag

Verband zoals vermeld in de verklaring:

- 4 betonstraatstenen in de hoeken

- 5 betonstraatstenen als scheiding tussen 2
langsparkeervakken

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: wit

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: zebrapad tpv nieuwe rotonde zie
tekeningnummer 050-25/14

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: keperverband
Dwarsmarkering: voetgangers oversteekplaats
Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm

Kleur: wit

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: haaientanden tpv fietsoversteek locaties in
betontegels

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: stroomlagen

Dwarsmarkering: strepen

Op zandbed

Verkeerstegels van beton

Afmetingen 300 x 300 x 80 mm

kleur: rood met witte driehoek

Afmetingen 150 x 300 x 80 mm

kleur: rood zonder driehoek

Om en om aanbrengen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

st

st

st

st

m2

st

st

st

6,00

109,00

24,00

12,60

\

\

\Y

13,00 L

6,00 L

109,00 L

1.200,00 L

30,00 L

24,00 L
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621450 831199 Aanbrengen noppentegels. st 66,00V
..... Situering: noppentegels tpv bushaltes

..... Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
..... Verband bestrating: halfsteensverband

..... Inclusief benodigde herstelwerkzaamheden
..... Op straatlaag

..... Verband zoals vermeld op tekening

..... Noppentegels

..... Afmetingen 300 x 300 x 60 mm st 66,00/ L
..... Kleur: zwart

..... Type: beton

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

621460 831199 Aanbrengen geleidetegels. st 196,00 V
..... Situering: geleidetegels tpv bushaltes
..... Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
..... Verband bestrating: halfsteensverband
..... Inclusief benodigde herstelwerkzaamheden
..... Op straatlaag
..... Verband zoals vermeld op tekening
..... Geleidetegels (7 golven)
..... Afmetingen 300 x 300 x 60 mm st 196,00 L
..... Kleur: wit
..... Type: beton
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
621470 831199 Aanbrengen markering achter perronband zwart/wit. st 108,00V
..... Situering: markering tpv bushaltes
..... Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
..... Verband bestrating: halfsteensverband
..... Inclusief benodigde herstelwerkzaamheden
..... Op straatlaag
..... Verband zoals vermeld op tekening
..... Markering
..... Afmetingen 300 x 300 x 45 mm
..... Kleur: wit st 54,00 L
..... Kleur: zwart st 54,00 L
..... Type: beton
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
623 Markering op asfaltverharding LEVEREN
6234 Thermoplastische wit viakken LEVEREN
623420 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 30,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
4. . . .. Blokstreep 0,50 x 0,50 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 210,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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623430 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,61V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
1. .. .. Dwarsmarkering: onderbroken Kanalisatiestreep
..... 0,5-0,5 breed 0,10 m.
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 11,27|L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623440 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 7,25V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
1. .. .. Dwarsmarkering: onderbroken
..... Driehoeksmarkering 0,50 x 0,50 58 stuks
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 50,75/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
623480 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 33,64V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
7. .. .. Puntstuk en/of witte vlakken Drempelmarkering
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 235,48 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
623490 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 99,20V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
3. .. .. Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 694,40 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

6235 Thermoplastisch lengtemarkering LEVEREN

623500 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 36,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
3. .. .. Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 12,60 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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623510 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 25,50V
..... markeringsmateriaal in m.

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/18 en 050-25/19
1. .. .. Ononderbroken streep

2. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,85 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

& | | Wegmeubilair LEVEREN
630 | | Plaatsen van palen LEVEREN

6305 Aanbrengen afzetpalen HERGEBRUIK

630560 322299 Plaatsen stalen Julie paal HERBRUIK st 1,00V
..... Situering: parallelweg Hertogensingel
..... Type paal: stalen Julie antiparkeerpaal
..... Afmetingen: @ 323 mm

..... Lengte: 3,40 m’

..... Hoogte boven maaiveld: 2,50 m'

..... In beton gestort

..... Langs een weg zonder gescheiden rijbaan
Stalen Julie paal tijdelijk opgeslagen op het depot van st 1,00 1
..... de aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 125090

6306 Aanbrengen vlaggenmast HERGEBRUIK
630610 722023 Aanbrengen vlaggenmast. st 3,00V
..... Situering: thv benzinepomp in haag
..... Betreft: aanbrengen van stalen vlaggenmasten
1. .. .. In het maaiveld
1. . . . |Vlaggenmast, mastlengte 8,00 m st 3,00 |
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . .9. . |Vlaggenmast incl. fundatie tijdelijk opgeslagen op het
..... depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 125120

632 Plaatsen van afvalbakken LEVEREN

6325 Aanbrengen afvalbak HERBRUIK

632510 1632099 Plaatsen afvalbak in bestrating HERBRUIK st 2,00V
..... Situering: thv bushalten
..... In een bestrating
..... Afvalbak "Capitole of Constructo” st 2,00 |
..... Met prefab fundatie

..... Afvalbak incl. fundatie tijdelijk opgeslagen op het depot
..... van de aannemer, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 127020

633 Plaatsen van fietsklemmen LEVEREN

6335 Plaatsen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK
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633510 633099 Aanbrengen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK
..... Situering: thv bushalte

..... In een bestrating

..... Fietsbeugel type: TuliP (2,00 st)

..... Met prefab fundatie

..... Fietsbeugel incl. fundatie tijdelijk opgeslagen op het
..... depot van de aannemer, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 127030

64 Plaatsen van straatverlichting

644 Aanbrengen verlichtingsobject

6440 Aanbr. verlichtingsobject LPH 4.00 m LEVEREN

644000 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject.
..... Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten.
..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-4, t.h.v.
..... Hertogensingel 78.

1. .. .. Lichtmast:
..... van staal, paaltop.
..... Type: 4.0 CCOL PT60-GST121
..... Tekeningnummer: 9999041201
..... Leverancier: VDL mast solutions
..... Zonder uithouder, topstuk lichtmast gecallibreerd.
..... Nominale masthoogte: 4,00 m
..... Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 7003
..... Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.
..... Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,80 m
..... Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-
..... beschermer en kabelgatbeschermer.
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur:
..... Fabricaat: Lightronics
..... Type: Ampulla
..... Montagewijze: opzet @ 60 mm
..... Kleur armatuur RAL 7003
..... Verlichtingsarmatuur voorzien van geprogrammeerde
..... driver ten behoeve van dimming.
..... Dimprogramma zie deel 3 van dit bestek.
..... Lamp:
..... 3000K, C7 optiek, 1500 lumen, DIM Oss
..... Lichtkleur: warm wit
..... Montagevoorziening:
..... standaard leverancier.
..... Aansluitvoorziening:
..... De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
..... aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
..... komen ten laste voor de aannemer en dienen
..... opgenomen te zijn in de verrekenprijs.
..... Aansluitsnoer:
..... .Fabricaat: Eldra
..... Type: RTPR 3 x 1,5 mm?, lengte ca. 4,50 meter.
..... Tenzij door de leverancier van het armatuur een ander
..... type voorgescheven en / of meegeleverd wordt.
..... Objectnummer:
..... Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
..... bestek.
. .1. . . |Grondstuk vullen met:
..... Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
..... grond verdichten in lagen van 0,30 meter)
..... Tot de werkzaamheden behoren tevens:
..... - het overzetten van eventuele bebording en

st

st

st

st

st

st

st

st

st

m3

2,00

1,00

2,00 1

1,00 L

1,00 L

1,00 L

1,00 L

1,00 L

1,00 L

0,40 L
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..... reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in
..... deel 3 van dit bestek;

..... - aanbrengen van een kabelgatbeschermer;
..... - bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... - de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
..... werkzaamheden van de netbeheerder;

..... - de kosten van de netbeheerder voor de af- en
..... aansluiting komen ten laste van de aannemer en
..... dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300

6442 Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m

644260 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten.
..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-3, t.h.v.
..... Begijnenstraat 64.

2. . . .. Lichtmast: st 1,00 L
..... van aluminium, voorzien van een afneembare enkele
..... uithouder.

..... Type: 8.0 CVL PTU48-GST168

..... Tekeningnummer : 9999041210

..... Leverancier: VDL mast solutions

..... Nominale masthoogte: 8,00 m

..... Met afneembare uithouder met 1 arm st 1,00 L
..... Uithouderlengte: 1250 mm

..... Type: EU 1,15 60 1250/20/5

..... (enkel gebogen uithouder)

..... Tekeningnummer : 9999041983

..... Leverancier: VDL mast solutions

..... Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 7003
..... Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.
..... Met grondstuk zonder grondplaat

..... Grondstuklengte: 1,10 m

..... Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-
..... beschermer en kabelgatbeschermer.

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st 1,00 |
..... vrijkomend bij bestekpost 644510

..... Lamp: st 1,00 |

..... Montagevoorziening:

..... - Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm,
..... inclusief bijpassende borgring;

..... - Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm,
..... inclusief bijpassende borgring;

..... - Materiaal bout: messing vernikkeld;
..... - Materiaal ring: RVS.

..... Aansluitvoorziening: st 1,00 L
..... De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
..... aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
..... komen ten laste voor de aannemer en dienen
..... opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

..... Aansluitsnoer: st 1,00 |
..... Objectnummer:

..... Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
..... bestek.

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,55 L
..... Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
..... grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

..... Tot de werkzaamheden behoren tevens:

..... - het overzetten van eventuele bebording en

..... reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in
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e |
644460 340101 |

deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
850300

Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-3 en 4

Betreft: nieuwe masten nieuwe aansluitingen (NB N) en

herbruik armaturen.

Lichtmast:

van staal, voorzien van een vaste enkele uithouder.

Type: CCGL 8.0 EUV60 PT76-GST140 RAL 9007

Tekeningnummer : 9999042002

Leverancier: VDL mast solutions

Nominale masthoogte: 8,00 m

Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 9007

Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,51 m

Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-

beschermer en kabelgatbeschermer.

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Vrijgekomen bij bestekpost 123230 (31st) en 644510

(1st)

Type: Innolumis Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Lamp:

Lichtbron: 36 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Montagevoorziening:

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Materiaal bout: messing vernikkeld;

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De

aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten

komen ten laste voor de aannemer en dienen

opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

Aansluitsnoer:

Fabricaat: Eldra

Type: RTPR 3 x 1,5 mm?, lengte ca. 9,50 meter.

Tenzij door de leverancier van het armatuur een ander

type voorgescheven en / of meegeleverd wordt.

Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit

bestek.

Grondstuk vullen met:

Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen

grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

st

st

st

st

m3

32,00 L

32,00

32,00

2416 L
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- het overzetten van eventuele bebording en
reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in
deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
850300

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten met

vaste dubbele uithouder.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-3, t.p.v. rotonde bij

Begijnenstraat.

Lichtmast:

van staal, voorzien van een vaste dubbele uithouder.

Type: CCGL 8.0 DUV 60 PT76-GST140 RAL 9007

Tekeningnummer : 9999042003

Leverancier: VDL mast solutions

Nominale masthoogte: 8,00 m

Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 9007

Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,51 m

Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-

beschermer en kabelgatbeschermer.

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Type: Innolumis Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Lamp:

Lichtbron: 56 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Montagevoorziening:

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm,
inclusief bijpassende borgring;

- Materiaal bout: messing vernikkeld;

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De

aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten

komen ten laste voor de aannemer en dienen

opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

Aansluitsnoer:

Fabricaat: Eldra

Type: RTPR 3 x 1,5 mm?, lengte ca. 9,50 meter.

Tenzij door de leverancier van het armatuur een ander

type voorgescheven en / of meegeleverd wordt.

Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit

bestek.

Grondstuk vullen met:

Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen

grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

- het overzetten van eventuele bebording en

reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in

st

st

st

st

st

st
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2,00
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4,00

2,00

2,00
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..... deel 3 van dit bestek;

..... - aanbrengen van een kabelgatbeschermer;
..... - bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... - de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
..... werkzaamheden van de netbeheerder;

..... - de kosten van de netbeheerder voor de af- en
..... aansluiting komen ten laste van de aannemer en
..... dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 850300

644480 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verlichtingsobjecten met
..... dubbele uithouder.

..... Situering: zie tekening 050-25/0VL-3, t.p.v. rotonde bij
..... Begijnenstraat.

2. .. .. Lichtmast: st 3,00 L
..... van staal, voorzien van een vaste dubbele uithouder.
..... Type: CCGOL 8.0/5.0 DUV60 PT76-GST140 RAL 9007
..... Tekeningnummer : E000115995

..... Leverancier: VDL mast solutions

..... Nominale masthoogte: 8,00 m

..... Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 9007
..... Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.
..... Met grondstuk zonder grondplaat

..... Grondstuklengte: 1,51 m

..... Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-
..... beschermer en kabelgatbeschermer.

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st 3,00 L
..... Type: Innolumis Nicole
..... Kleur armatuur: RAL 9007
..... Type: Innolumis Mini Nicole st 3,00 L
..... Kleur armatuur: RAL 9007

..... Verlichtingsarmatuur voorzien van geprogrammeerde
..... driver ten behoeve van dimming DIM Oss.

..... Lamp: st 3,00 L
..... Lichtbron: 56 Watt
..... Lichtkleur: White Moonlight
..... Lichtbron: 16 Watt (mini nicole) st 3,00 L
..... Lichtkleur: White Moonlight

..... Montagevoorziening:

..... - Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm,
..... inclusief bijpassende borgring;

..... - Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm,
..... inclusief bijpassende borgring;

..... - Materiaal bout: messing vernikkeld;

..... - Materiaal ring: RVS.

..... Aansluitvoorziening:

..... De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
..... aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
..... komen ten laste voor de aannemer en dienen

..... opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

..... Aansluitsnoer:

..... Fabricaat: Eldra

..... Type: RTPR 3 x 1,5 mm?, lengte ca. 9,50 meter.
..... Tenzij door de leverancier van het armatuur een ander
..... type voorgescheven en / of meegeleverd wordt.
..... Objectnummer:

..... Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
..... bestek.

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 2,27/L
..... Schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.

.. .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
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grond verdichten in lagen van 0,30 meter)

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

- het overzetten van eventuele bebording en
reclame stickers, conform bepaling 34 12 09 in
deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
850300

Vervangen verlichtingsobject op zelfde locatie

Vervangen verlichtingsobject.

Het bestaande object verwijderen en vervangen door

een mast en armatuur (herbruik) met een hoogte van

8,00 meter.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-2 en 4,

Hertogensingel

mastnummers; 36, 38 en 40.

Te verwijderen verlichtingsobject:

Verlichtingsobject van aluminium en voorzien met

enkele uithouder.

Nominale masthoogte 8,00 meter

Betreft mast naar Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in

Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.

De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende

mast.

Armaturen herbruiken.

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8,00 m

van staal, voorzien van een vaste enkele uithouder.

Type: CCGL 8.0 EUV60 PT76-GST140 RAL 9007

Tekeningnummer : 9999042002

Leverancier: VDL mast solutions

Verlichtingsarmatuur

Vrijkomend, overzetten van te vervangen mast.

Lamp:

Vrijkomend, overzetten van te vervangen mast.

Lichtbron: 36 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Montagevoorziening:

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm, inclusief
bijpassende borgring;

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm, inclusief
bijpassende borgring;

- Materiaal bout: messing vernikkeld;

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De

aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten

komen ten laste voor de aannemer en dienen

opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

Aansluitsnoer:

Aanbrengen aansluitsnoer, leverantie aansluitsnoer

volgens bestekspost 630010.

Gerekend met ca. 9,50 m per verlichtingsobject

Objectnummer:

Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
bestek.

Grondstuk vullen met:

st

st

st

st

st

m3

3,00

3,00 |

3,00 L

3,00 |

3,00 |

0,08 L




T

GEMEENTE

Oss

RAWO0161-158536

Reconstructie Hertogensingel te Oss

Bladnr. 110 van 167

Afdrukdatum:
14-04-2026

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE
1:2:3:4:5:6

[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

644510 340104 |

schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
grond verdichten in lagen van 0,30 meter), inclusief het
herstellen van het straatwerk of grasmat rondom de
lichtmast.

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

bepaling 34 12 09 in deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.

Vervangen verlichtingsobject.

Het bestaande object verwijderen en vervangen door
een mast en armatuur met een hoogte van 8,00 meter.
Situering: zie tekening 050-25/0OVL-3, rotonde
Koornstraat

mastnummers; 1, 3 en 6.

Te verwijderen verlichtingsobject:

Verlichtingsobject van aluminium en voorzien met
enkele uithouder.

Nominale masthoogte 8,00 meter

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en mast
vervoeren naar: Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in
Oss en op aanwijzing van werfbeheerder opslaan.

De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende
mast.

Armaturen verwerken volgens bestekpost 644460 (1st)
en 644260 (1st), resterende armatuur naar de werf (1st)
Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8,00 m

van staal, voorzien van een vaste enkele uithouder.
Type: CCGL 8.0 EUV60 PT76-GST140 RAL 9007
Tekeningnummer : 9999042002

Leverancier: VDL mast solutions

Verlichtingsarmatuur

Type: Innolumis Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Lamp:

Lichtbron: 56 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Montagevoorziening:

bijpassende borgring;

bijpassende borgring;
- Materiaal bout: messing vernikkeld;
- Materiaal ring: RVS.
Aansluitvoorziening:
De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
komen ten laste voor de aannemer en dienen
opgenomen te zijn in de verrekenprijs.
Aansluitsnoer:
Aanbrengen aansluitsnoer, leverantie aansluitsnoer
volgens bestekspost 630010.

Gerekend met ca. 9,50 m per verlichtingsobject
Objectnummer:
Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
bestek.

- het overzetten van eventuele reclame stickers, conform

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm, inclusief

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm, inclusief

st

st

st

st

st

3,00

3,00 |

3,00 L

3,00 L

3,00 L
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Grondstuk vullen met:

schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
grond verdichten in lagen van 0,30 meter), inclusief het
herstellen van het straatwerk of grasmat rondom de
lichtmast.

Tot de werkzaamheden behoren tevens:

- het overzetten van eventuele reclame stickers, conform
bepaling 34 12 09 in deel 3 van dit bestek;

- aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

- bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

- de aannemer verzorgt de aanvraag voor de
werkzaamheden van de netbeheerder;

- de kosten van de netbeheerder voor de af- en
aansluiting komen ten laste van de aannemer en
dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.

Vervangen verlichtingsobject.

Het bestaande object verwijderen en vervangen door

een mast en armatuur met een hoogte van 8,00 meter.

Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 en 3,

rotonde/kruising Begijnenstraat

mastnummer; 19.

Te verwijderen verlichtingsobject:

Verlichtingsobject van aluminium en voorzien met

dubbele uithouder.

Nominale masthoogte 8,00 meter

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en vervoeren

naar: Ir. Diddewerf Singel '40-'45 nr. 300 in Oss en op

aanwijzing van werfbeheerder opslaan.

De orginele mastdeur terugplaatsen in de betreffende

mast.

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8,00 m

van staal, voorzien van een vaste dubbele uithouder.

Type: CCGOL 8.0/5.0 DUV60 PT76-GST140 RAL 9007

Tekeningnummer : E000115995

Leverancier: VDL mast solutions

Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 9007

Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,51 m

Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld-

beschermer en kabelgatbeschermer.

Verlichtingsarmatuur

Type: Innolumis Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Type: Innolumis Mini Nicole

Kleur armatuur: RAL 9007

Verlichtingsarmatuur voorzien van geprogrammeerde

driver ten behoeve van dimming DIM Oss.

Lamp:

Lichtbron: 56 Watt

Lichtkleur: White Moonlight

Lichtbron: 16 Watt (mini nicole)

Lichtkleur: White Moonlight

Montagevoorziening:

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 10 mm, inclusief
bijpassende borgring;

- Bout M6 met cylindrische kop, lengte 15 mm, inclusief
bijpassende borgring;

- Materiaal bout: messing vernikkeld;

- Materiaal ring: RVS.

Aansluitvoorziening:

m3

st

st

st

st

st

st

st

1,00

0,08 L
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1,00 L
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..... De netbeheerder levert de aansluitvoorziening. De
..... aannemer verzorgt de aanvraag hiervoor. De kosten
..... komen ten laste voor de aannemer en dienen

..... opgenomen te zijn in de verrekenprijs.

..... Aansluitsnoer:

..... Aanbrengen aansluitsnoer, leverantie aansluitsnoer
..... volgens bestekspost 630010.

..... Gerekend met ca. 9,50 m per verlichtingsobject
..... Objectnummer:

..... Aanbrengen volgens bepaling 34 12 08 in deel 3 van dit
..... bestek.

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,03 L
..... schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen van het mastgat (aan te brengen
..... grond verdichten in lagen van 0,30 meter), inclusief het
..... herstellen van het straatwerk of grasmat rondom de
..... lichtmast.

..... Tot de werkzaamheden behoren tevens:

..... - het overzetten van eventuele reclame stickers, conform
..... bepaling 34 12 09 in deel 3 van dit bestek;

..... - aanbrengen van een kabelgatbeschermer;

..... - bouten van het mastluik invetten (zuurvrij vet).

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

..... - de aannemer verzorgt de aanvraag voor de

..... werkzaamheden van de netbeheerder;

..... - de kosten van de netbeheerder voor de af- en
..... aansluiting komen ten laste van de aannemer en

..... dienen opgenomen te worden in de verrekenprijs.

6446 Vervangen armatuur en vervoeren naar gemeentewerf

644600 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00V
..... Betreft: het vervangen en vervoeren van
..... verlichtingsarmaturen van bestaande
..... verlichtingsobjecten.

..... Situering: zie tekening 050-25/0OVL-3, rotonde

..... Koornstraat
..... mastnummers; 2, 4 en 5.

9. . . .. Verwijderen verlichtingsarmatuur st 5,00 |
.9. . . . |Aanbrengen verlichtingsarmatuur st 5,00 L

..... Verlichtingsarmatuur
..... Type: Innolumis Nicole
..... Kleur armatuur: RAL 9007
..... Lamp: st 5,00 L
..... Lichtbron: 56 Watt

..... Lichtkleur: White Moonlight

. .2. . . |Montagewijze: opschuif 60 mm

. . .3. . |Lichtpunthoogte: 8,00 m

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - verwerken revisiegegevens volgens bestekspost st 5,00 |
..... 850300.

..... 1|Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
..... materialen vervoeren naar de Ir. Diddewerf Singel '40-'45
..... nr. 300 in Oss en op aanwijzing van werfbeheerder
..... opslaan.
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7 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

..... Randvoorwaarden verkeersplan en te treffen
..... maatregelen volgend uit het BLVC-plan van de
..... aannemer n.a.v. het gestelde in het BLVC-plan bijlage

..... XII.
o | Tekeningen
700010 623002 | Opstellen verkeerstekening. EUR N

..... Situering ten behoeve van de uit te voeren
..... werkzaamheden binnen werkgebied op basis van het
..... verkeersplan volgens bestekpost 700020.
1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
..... omleidingsroutes voor de uit te voeren werkzaamheden.
4. . . . |Aantal uit te werken fases: conform uitwerking
..... verkeersplan
. .1. . . |Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
..... Formaat van de tekeningen: A 1
..... Tekeningen uitwerken in kleur
..... Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
..... Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
..... Digitaal aanleveren in *.PDF.
700020 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
..... Betreft: het maken van een verkeersplan
..... Rekening houden met de fasering.
..... Het verkeersplan moet zijn voorzien van
..... omleidings- en faseringstekeningen
..... Tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar
..... figuren uit CROW-publicatiereeks 96a/96b
..... Verder dient de aannemer rekening te houden met het
..... gestelde in bijlage Xl BLVC-plan
..... Tekeningen uitwerken in kleur.
71 Toepassen afzettingen
710010 620102 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N
..... ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
..... binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
..... volgens bestekpost 700020.
..... Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlI
..... BLVC-plan
..... Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek .
2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
..... bestekspostnummer: 700010
..... 2|Met materiaal van de aannemer

710020 620103 Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. EUR N
..... ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
..... binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
..... volgens bestekpost 700020.

..... Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlII
..... BLVC-plan
..... Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek .

2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
..... bestekspostnummer: 700010
..... 2|Met materiaal van de aannemer
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76

765

7650
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771
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Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.

ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
volgens bestekpost 700020.

Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlII
BLVC-plan

Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
bestekspostnummer: 700010.

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes.

ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
volgens bestekpost 700020.

Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlI
BLVC-plan

Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
bestekspostnummer: 700010.

Met materiaal van de aannemer

Omleidingsroutes

Toepassen omleidingsroute.

ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
volgens bestekpost 700020.

Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlII
BLVC-plan

Voor de duur van de werkzaamheden volgens dit bestek.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt
volgens bestekspostnummer: 700010.

De route wordt aangegeven door: benodigde materialen
volgens tekeningen.

Met materiaal van de aannemer

Toegankelijkheid percelen
Overige voorzieningen

Toepassen tijdelijke voorzieningen

Assisteren ophalen huisvuil.

Tijdens de looptijd van het project (dus ook op vakantie-
en sluitingsdagen) dient assistentie verleend te worden
aan omwonenden en vuilnisophalers bij het verrijden
c.q. verzamelen van de minicontainers, oud papier, PMD
e.d.

Vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen.

Betreft: het ter beschikking stellen, aanbrengen,
instandhouden, verwijderen en afvoeren van een
vooraankondiging .

Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
binnen het werkgebied op basis van het verkeersplan
volgens bestekpost 700020.

Rekening te houden met het gestelde in bijlage XIlI
BLVC-plan

Plaatsen 2 weken voorafgaand en voor de duur van de
werkzaamheden.

In overleg met de directie plaatsen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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7800

780000

780010

780020

780030

102399

102399

102399

102399

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft te treffen maatregelen t.b.v. uitvoering BLVC-plan

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft de kosten in het kader van de bereikbaarheid.
Tijdens de uitvoering van de verschillende fases.
E.e.a conform bijlage XlIl BLVC-plan..

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft de kosten in het kader van de leefbaarheid.
Tijdens de uitvoering van de verschillende fases.
E.e.a conform bijlage Xl BLVC-plan

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft de kosten in het kader van de veiligheid.
Tijdens de uitvoering van de verschillende fases.
E.e.a conform bijlage XIIl BLVC-plan

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft de kosten in het kader van de communicatie.
Tijdens de uitvoering van de verschillende fases.
E.e.a conform bijlage Xl BLVC-plan

EUR

EUR

EUR

EUR
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8 Werken van algemene aard
goo | | Werkterrein
800050 101199 Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N

..... Situering: i.0.m. de directie een locatie bepalen binnen
..... de werkgrenzen.

..... Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen
..... van een depot t.b.v. tijdelijke opslag van vrijgekomen en
..... te herbruiken materialen.

..... Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,00 m en voorzien van
..... de benodigde schoren blokken.

..... Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
..... Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar

..... gedeelte van minimaal 3,00 m.

..... Inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

..... Na werkzaamheden depot herstellen naar

..... oorspronkelijke situatie

81 Inzetten van werknemers
st00 || Inzetten van werknemers
810010 100501 | Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: vakman GWW.
st01 || Inzetten van werknemersploegen
810100 100501 | Inzetten van werknemer. uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .9. . . |Betreft: straatmakersploeg bestaande uit:

..... Twee werknemers zijnde straatmaker.

..... Eén werknemer zijnde opperman.

..... Pick-up busje met hulpgereedschap.

..... Het hulpgereedschap moet ten minste bestaan uit::
..... aanhanger (tandem-asser). Laadvermogen ten
..... minste 2000 kg,.vaculimtegellichter, trilplaat.gewicht ten
..... minste 50 kg.» betonbandenzaagmachine, knipmachine
..... t.b.v.

..... bestratingsmateriaal en hakbijl.

8102 Inzetten verkeersregelaar
810210 1625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00V
..... landelijke aanstelling.
1. .. .. Inzet overdag

..... Inzet per persoon (1 verkeersregelaar)

..... Type: inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
..... landelijke aanstelling incl. postinstructie

..... Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren i.o.m. de

..... directie
.2. . . . |Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
g2 || Inzetten van materieel
820000 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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820020 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Knijperauto
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
820040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Vrachtwagen 8x4
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
5 .. .. Laadvermogen: ten minste 16 ton
1. . . . |Zelflossend
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
85 REVISIE
8500 Revisie Riolering
850000 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,
050-25/7 en 050-25/8 aangelegde c.q. aangepaste
..... rioleringen en toebehoren.

3. .. .. Betreft: het inmeten en verwerken van revisiegegevens
van de door hem aangelegde c.q. aangepaste
..... rioleringen en toebehoren.

4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal in CAD formaat met laagindeling.

. . .9. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden conform artikel

25.13.06 van dit bestek.

..... Veldwerk schetsen en foto's wekelijks aanleveren bij de
..... directie.

..... 9/Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden verstrekken.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK

Tevens analoog in 2 voud verstrekken.

De digitale (revisie)gegevens in .DGN, .DXF of .DWG
formaat aanleveren.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:2011.

8501 Revisie Wegen
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8503

850100 (344001

850200 (344001

850300 (344001
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T
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Verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/13, 050-25/14,
050-25/15 en 050-25/16

Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
verwijderde en aangebrachte verhardingen.

Te verwerken revisiegegevens: conform artikel
83.13.02 van dit bestek.

Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

conform artikel 83.13.02 van dit bestek.

Gegevens digitaal verstrekken

in dgn / dwg / dxf-formaat inclusief constructieopbouw.
(bestekstekeningen zijn digitaal op te vragen)
Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

Revisie Groen

Verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Situering: zie tekeningnummer 050-25/20, 050-25/21 en
050-25/22

Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
verwijderde en aangebrachte groenvoorzieningen..
Te verwerken revisiegegevens: conform artikel
83.13.02 van dit bestek.

Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

conform artikel 51.03.10 van dit bestek.

Gegevens digitaal verstrekken

in dgn / dwg / dxf-formaat

(bestekstekeningen zijn digitaal op te vragen)
Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

Revisie Openbare Verlichting

Verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Situering: zie tekening 050-25/0VL-1 t/m 4

Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
verwijderde en aangebrachte openbare verlichting.
Te verwerken revisiegegevens: conform artikel
34.13.08 van dit bestek.

Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

conform artikel 34.13.08 van dit bestek.

Gegevens digitaal verstrekken

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

EUR

EUR

EUR
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9 Staartposten
o1 | Eenmalige kosten
o5 || Stelposten
950010 1100301 | Stelpost EUR 50.000,00 V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden
950030 1100301 | Stelpost EUR 5.000,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 050-25/5, 050-25/6,

..... 050-25/7 en 050-25/8 verwijderd volgens bestekspostnr

..... 176810

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

6. . ... Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die

..... betrekking hebben op het doen van betalingen aan
..... derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV)
..... en stortkosten voor asbestcementbuizen en bijkomende
..... werkzaamheden
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01
01
02
03

01 01 17
01
02
03

01 01 18
01
02

01 02

Algemeen en administratief
ALGEMENE BEPALINGEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te
noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)',
zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

MEER-; EN MINDERWERK

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 (versie 2025) dienen meer- en
minderwerk opgaven voor af schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden
ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een
dergelijke meer- of minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer
worden overgegaan.

Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk
akkoord van de directie voor af (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in
aanmerking.

Bij meerwerk is het ophoog percentage, zijnde de som van het percentage
Algemene Kosten en het percentage Winst en Risico uit de inschrijfstaat,
maximaal 12%

BESTEKSWIJZIGINGEN

In aanvulling op paragraaf 36 van de UAV 2012 (versie 2025) dienen
bestekswijzigingen voor af schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden
ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een
dergelijke bestekswijziging kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden
overgegaan.

Bestekswijzigingen met meerkosten tot gevolg die al door de aannemer gestart c.q.
uitgevoerd zijn zonder schriftelijk akkoord van de directie voor af (zie lid 1) komen
niet voor verrekening in aanmerking.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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HFD PAR ART LID

01 02 01 BETALINGEN

05 Oplevering van het werk is alleen mogelijk indien alle gevraagde gegevens zijn
overgedragen en zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.

Zijn de revisiegegevens niet aangeleverd of onvolledig zal er 10 % van de
aanneemsom ingehouden worden.

06 Indien de verklaring Social Return (bijlage Ila) niet door de projectcodrdinator is
ondertekend wordt 3% van de aanneemsom ingehouden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 02 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN EN BOUWSTOFGROEPEN

01 De eenheidsprijzen zijn gebaseerd op prijspeil april 2026.
Prijsherziening vindt plaats op basis van de verhouding tussen de gemiddelde
index in de periode september 2026 t/m september 2027 en de basisindex (april
2026) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. (CBS) De
indexcode is 42/43 Grond-, weg- en waterbouw is hier van toepassing.
Van de eenheidsprijzen wordt:
- 70% aangemerkt als indexeerbaar
- 30% aangemerkt als niet-indexeerbaar (vast)
Prijsherziening vind plaats op basis van de verhouding tussen:
- De gemiddelde index van september 2026 t/m september 2027 (A)
- En de basisindex van april 2026 (B)
Volgens de formule:
Prijsherziening = 0.70 x eenheidsprijs x (A /B -1)
De prijsherziening wordt zowel bij stijging als bij daling van de index toegepast.
Indien definitieve indexcijfers nog niet beschikbaar zijn, wordt gewerkt met
voorlopige cijfers, met verrekening achteraf.
Prijsherziening is uitsluitend van toepassing op de eenheidsprijzen. Meer- en
minderwerk wordt separaat beoordeeld op basis van het dan geldende prijspeil.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

02 De declaratie(s) als bedoeld in bepaling 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten
aan de opdrachtgever.

De declaratie(s) uitschrijven ten name van:
Gemeente Oss

Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
t.a.v. de heer J. Roefs

o.v.v. Hertogensingel projectnummer 8210079
Mailadres:  crediteuren@oss.nl

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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HFD PAR ART LID

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijldrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, NIET wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.09.01 van de Standaard is CROW-publicatie 500
'Richtlijn Grondwerk en ondergrond, Kabels en leidingen' van toepassing.

03 De aannemer treft tijldens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

04 De invoering van de WIBON (= Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en
Ondergrondse Netten en netwerken) is per 1 januari 2019 van kracht. Hiermee is
de tevens elektronische fase ingegaan en is het alleen nog maar mogelijk een
volledig digitale melding te doen via de website van het Kadaster en aldus digitale
tekeningen van de netbeheerders geleverd te krijgen.

05 Alle graafwerkzaamheden die uitgevoerd worden in openbare gronden binnen de
gemeente moeten ook door vergunninghouder of zijn rechtsgeldig gemandateerde
grondroerder minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de start van het werk worden
aangemeld in het digitale systeem Moorwerkt (www.moorwerkt.nl).

Na ontvangst van de melding beoordeelt de gemeente binnen 1 werkdag of- en zo
ja onder welke eventueel aanvullende voorwaarden het graafwerk mag worden
uitgevoerd.

Na voltooiing van het werk moet dit direct in het systeem afgemeld worden.
Voor meer informatie kan de aannemer terecht bij de gemeentelijke kabel- en
leidingcoodrdinator.

01 09 03 RISICOVERDELING
01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de

melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken
netbeheerder(s) door te geven.
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01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

01 De aannemer dient de directie ten alle tijden een afschrift (kopie) van verleende
vergunningen / ontheffingen e.d. te verstrekken.

01 10 02 VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER AAN TE VRAGEN
01 De directie zorgt voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
01 10 03 VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTNEMER AAN TE VRAGEN
01 De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen cq. melden
van werkzaamheden aan bevoegde instanties betreffende de uit te voeren werken
genoemd in dit bestek.
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025)
wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

. het op hoogte brengen van afsluiters, brandkranen enz.;

. het (ver)leggen van kabels en/of leidingen c.a.;

. reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen, riolering
en/of verharding;

. Brabant Water AC leidingen vervangen aan de Hertogensingel start begin
2027.

De aannemer borgt dat werkzaamheden van beide partijen op elkaar
aansluiten, waarbij hinder voor de omgeving wordt geminimaliseerd en de
bereikbaarheid en veiligheid wordt gewaarborgd.

Contactpersoon John Ottevanger mijninfra@brabantwater.nl

01 11 02 COORDINATIE VERPLICHTING

01 De Aannemer heeft een Codrdinerende verplichting naar;
- Nutspartijen;
Voorgeschreven onderaannemers;
Een door ENEXIS geaccrediteerde installateur, betreft werkzaamheden aan
het netwerk van ENEXIS.
- omwonenden, bedrijven e.d.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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HFD PAR ART LID

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025) treft de aannemer
alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer,
e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Een
en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,
publicatie 96a/b van de CROW en in nader overleg met de betreffende
wegbeheerder / eigenaar.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het
bestek en in de U.A.V. 2012 (Versie 2025) par. 30 vermelde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging
van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUJDSCHEMA EN WERKPLAN
01 13 05 KWALITEITSPLAN

01 De aannemer moet de administratie van de stop-, bijwoon- en registratiepunten
opnemen in de weekrapporten, de punten dienen in de weekrapporten door de
directie geparafeerd te worden.

01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012 (Versie 2025), verlangd.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025),
verlangd omvattende:

» de te nemen maatregelen in het kader van de bereikbaarheid;
* de tijldsduur van het werk.

« werk activiteiten;

» werkvolgorde / fasering.

04 Van het algemeen tijdsschema en het gedetailleerd werkplan mag niet zonder
voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de directie worden afgeweken.

05 De volgende werkdagen en werktijden moeten in acht genomen worden en
verwerkt zijn in het gedetailleerd werkplan:
Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en
feestdagen. Werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur.
Buiten deze dagen en tijJden mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd
zonder toestemming van de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN
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HFD PAR ART LID

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
-  FSC® F000202 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- voor het FSC® F000202 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer info.fsc.org.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 2012 (Versie 2025), met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012
(Versie 2025) indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

06 - Alle [ hout/papierproducten | drukwerk | verpakkingen | ... ] dienen
FSC-gecertificeerd te zijn.
- De gecontracteerde partij is in het bezit van een geldig en bedrijfseigen FSC
CoC cetrtificaat.
- De verkoopsfactuur is conform de vereisten: duidelijke vermelding van een
correcte FSC-claim bij gecertificeerde producten, en vermelding van de
bedrijffseigen FSC CoC-certificaatcode van de gecontracteerde partij.
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01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering
voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 KEURINGSKOSTEN

01 Verrekening van de keuringskosten op basis van ongelijk als bedoeld in paragraaf
18 lid 5 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025) zal geschieden via stelpost in de zin van
paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025).

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 03 C.A.R. - VERZEKERING

01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af
voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom,
verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk
tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere
ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking
welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit
onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de
bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s),
ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk
en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met
het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde

bedragen:

1. het werk tegen materiéle schade;

2. schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens
derden.

3. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

4. eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

De CAR-verzekering verleent een primaire dekking.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen,
bulldozers;

bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden,
waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove
nalatigheid van de verzekerde.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de
bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke
optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
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01 17

01 17 01

02

onderaannemers(s) of tijldens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt.
De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade
geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet
toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan
degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke
schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk
na afsluiten, op diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de
opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de
polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt
geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot
betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

Verzekeringen door de aannemer.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN, ALGEMEEN

Indien de uit het werk vrijkomende materialen ten behoeve van hergebruik niet
direct in het werk kunnen worden verwerkt, dan dient de aannemer deze
materialen op een afgeschermd terrein op te slaan. De aannemer blijft
verantwoordelijk voor deze materialen zolang deze nog niet in het werk zijn
verwerkt.
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01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIUGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

» Alle vriigekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt;
« Alle vriigekomen materialen die moeten worden vervoerd naar een erkende
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

01 17 06 VERVOERS REGISTRATIE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

04 De aannemer draagt zorgt voor de vervoers registratie van alle van het werk af te
voeren vrijgekomen materialen en grond.

05 De in lid 04 genoemde vervoers registraties en het "Bewijs van ontvangst" zoals in
artikel 01.17.08 van de Standaard moeten binnen 24 uur nadat het transport is
beéindigd worden overhandigd aan de directie.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag
materiaal in beton.

01 17 09 BEWIJS VAN VERWERKING TEERHOUDEND ASFALT

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijikomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting,
moet hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde
be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging'.

02 Het vrijikomende teerhoudende asfaltmateriaal (freesasfalt), moet dezelfde dag
afgevoerd worden naar de thermische reinigingsinstallatie. Het mag onder geen
beding tijdelijk in de bermen, ook niet op rijplaten of dergelijke, opgeslagen worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de
schade- vergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

- vijftig euro (EUR 50,=) per struik of vaste plant;

- tien euro (EUR 10,=) per m2 gras of kruidenvegetatie.
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk I, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coodrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde coodrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 23 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.
01 23 01 ALGEMEEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen
verschuldigd:

« verkeersbord: €. 200,00 per stuk.
* verkeersbordpaal: €. 100,00 per stuk.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en
overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object
verhoogd met een opslag/toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in
paragraaf, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025).

04 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling

01 24

nodig is.

VAKOPLEIDING EN DUURZAAMHEID
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01 24 03 SOCIAL RETURN OF INVESTMENT (S.R.O.l.)

01 De Inschrijver(s) conformeert zich aan de Social Return zoals opgenomen in
bijlage Il van dit bestek.

02 Bij invulling van Social Return bij deze opdracht wordt voor de uitvoering
aangesloten bij het convenant "De bouw werkt in NoordoostBrabant" zie
www.debouwwerkt-nob.nl. Dit is een nadere invulling van de Social Return
paragraaf Gemeente Oss in bijlage Il. en richt zich specifiek op de invulling van
social return met leerlingen en zij-instromers en volgt de werkwijze zoals
beschreven op www.debouwwerkt-nob.nl

03 Ondernemer besteed ten minste:
2% van de waarde van de opdracht aan de creatie van kansen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of
stageplaatsen.

04 Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop de opdracht gegund is, treedt de opdrachtnemer
in overleg met de Projectcodrdinator Social Return. In dit overleg worden afspraken
gemaakt over hoe de opdrachtnemer invulling gaat geven aan Social Return ten
einde te komen tot een plan van aanpak.

05 Indien de Ondernemer de in de Verklaring Social Return in bijlage Il onder 1 en 2
genoemde verplichtingen niet nakomt, zal een boete van de niet uitgevoerde kosten
voor Social Return worden opgelegd + 50%.

Voorbeeld:
€ 5.000, niet uitgevoerd betekend een boete van € 7.500,-.

06 Door de aannemer dient de "Verklaring Social Return" (bijlage Ila) ondertekend door
de projectcoodrdinator Social Return van de gemeente Oss te worden ingeleverd.

01 26 REVISIEGEGEVENS
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01 26 01 HET UITVOEREN VAN (OBJECTGERICHTE) REVISIEMETINGEN

01 Algemeen:
Onderstaande gegevens gelden voor alle revisiegegevens (riolering, wegen,
groenvoorzieningen en openbare verlichting).

02 Levering gegevens;.
- Revisie voorzien van projectnaam, projectnummer en datum opname.

Zie ook deel 3 van dit bestek 25.13.06 riolering, 34.13.08 openbare verlichting,
51.03.10 groenvoorzieningen en 83.13.02 verhardingen.

03 Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

04 Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer
aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit
onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde
kortingen te verbeuren.

06 Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de
aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende
revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de
door hem vervaardigde revisietekeningen.

01 27 COMMUNICATIE
01 27 01 WEEKRAPPORTEN
01 Ingevolge het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 (Versie 2025) moet de
aannemer de weekrapporten, volledig ingevuld, ondertekend en opeenvolgend
genummerd. Indienen op de dinsdag na afloop van de werkweek.

01 27 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 (Versie 2025).

01 28 CO2 REDUCTIE
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01 28 05 CO2 REDUCTIE
01 De aannemer dient voor de in te zetten voertuigen en/of materieel minimaal

voldoen aan de emissie eisen voor EURO 6 of STAGE V.

02 Werkzaamheden waarbij uitsluitend klein handgereedschap voor nodig is, bijv. een
bandenzaag, trilplaat, trilstamper dienen volledig elektrisch te zijn.

03 Bij het niet nakomen van de eis in lid 01 en lid 02 zal de aannemer in gebreke
worden gesteld met als gevolg (eventuele) inhouding van betaling.
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21

21

21

21

21

21

02

02 03

07

07 02

01

01

TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

BEMALINGEN

EISEN EN UITVOERING, BEMALINGEN

WATERLOZING

Lozing van bronneringswater bij voorkeur via retourbemaling of lozing naar het
oppervilaktewater. Indien dit niet mogelijk is kan in overleg met de directie worden
bekeken of lozing op het gemeenteriool mogelijk is. Voor het toepassen van
bemalingen en waterlozing dient de opdrachtnemer een lozingsvergunning
aanvragen en de lozing van het water bij de rioolbeheerders melden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN, BEMALINGEN
HOEVEELHEIDSBEPALING

De hoeveelheid resultaatsverplichting van de bemaling(en) word(t)en bepaald door

meting van de totale lengte van de aangebrachte riolering(en) inclusief de
(inspectie)putten.
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22

22 0

22 01

22 01 01

22 02

22 02 01

22 02 03

22 02 07

22 05

LID

01

01

02

03

01

02

01

GRONDWERKEN
GRONDWERK ALGEMEEN
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

De term "Inclusief grondwerk" houdt in dat al het voor die werkzaamheid
(bestekspost) benodigde grondwerk dient te gebeuren en ook in de eenheidsprijs
van die bestekspost is opgenomen. Het Betreft: het ontgraven van de grond; het
naast de ontgraving tijdelijk opslaan van de grond; het weer aanvullen met
uitkomende grond; het verdichten van de grond en het verspreiden over het werk
van de eventueel overtollige grond.

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

Het grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd.

In de nabijheid van kabels en leidingen niet machinaal graven, de juiste ligging van
de leidingen met handkracht vaststellen. De richtlijnen van kabel- en
leidingbeheerders nauwkeurig opvolgen.

Grond, welke tijdelijk wordt opgeslagen, niet binnen een afstand van 1,50 m uit de
insteken van cunets en niet op terreingedeelten waarin kabels en leidingen zijn
gelegen, opslaan.

GRAAFWERKZAAMHEDEN ONDER ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de graafwerkzaamheden onder
archeologische begeleiding plaatsvinden. Met uitzondering van:

- de eerste 30 cm van de bovenlaag.
- graafwerkzaamheden uitvoeren met gesloten bak met gladde rand.

De locatie van de graafwerkzaamheden in het werkgebied die onder
archeologische begeleiding vallen zijn aangegeven in bijlage XXIII.
VERDICHTINGSGRAAD

In afwijking op de Standaard bedraagt de oppervlakte per meetvak 500 m2.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN
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22 05 03 BEDRIJFSCONTROLE GRONDWERKEN

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging bedrijfscontrole
verrichten naar de verdichtingsgraad.

02 Alvorens tot het aanbrengen van de verharding(en) over te gaan verricht de
aannemer bedrijfscontrole aangaande de hoogte, de vlakheid en de
verdichtingsgraad van het zandbed.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING
25 02 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

02 De aannemer treft tijldens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat alle
rioolbuizen van de rioolstelsel voorzien worden van een tijdelijk afsluiters e.d. om
overlast rondom het werk van plaagdieren en/of ongedierte te voorkomen. De
voortvloeiende kosten m.b.t. het tijdelijk afsluiten van de onderdelen van de
rioolstelsel dienen via bestekspostnummer: 312010 verrekend worden.

Als blijkt bij controle dat de aannemer de voorzieningen niet getroffen heeft zal per
keer een boete worden opgelegd van € 500,00 (zegge: vijffhonderd euro).

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 03 01 WERKZAAMHEDEN ASBESTCEMENTLEIDINGEN

03 Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin
het Werkplan uit de voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en
rioolbuizen van asbestcement” niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de
voorlichtingsbrochure wel voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd
in artikel 25.03.01 lid 01 van de Standaard tevens rekening houden met het
gestelde in de werkwijzer.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
25 05 01 AFVOEREN RIOLERINGSMATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door Bureauleiding te Den
Haag gecoordineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureaul eiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail bis@bureauleiding.nl



‘«

r(
GEMEENTE OSS -------------------- > Gemeente Oss <------------m-mmmmn- Bladnr. 138 van 167
---------------- > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 14-04-2026

HFD PAR ART LID

25 05 02 ROOIEN VAN LEIDINGSYSTEMEN

01 Bij het leggen van nieuwe leidingen dienen de leidingsystemen die buiten gebruik
worden gesteld, opgegraven te worden. De vrijkomende materialen dienen voor
recycling te worden aangeboden. Kunststofleidingsystemen van PVC, PE en PP
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door Bureaul eiding te Den
Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureauleiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail bis@bureauleiding.nl

25 1 RIOLERINGEN
25 11 BEGRIPPEN, RIOLERINGEN
25 11 01 ALGEMEEN

01 In artikel 25.11.01 lid 01 sub e dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib,
zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen,
betonstenen, vet etc.”

02 a. Voor-inspectie: inspectie uit te voeren voordat de reparatie wordt uitgevoerd t.b.v.
het exact vastleggen van de schade. De gehele leiding waarin de reparatie
uitgevoerd dient te worden inspecteren;

b. Vastleggen inlaten leidingen d.m.v. voor-inspectie: inspectie uit te voeren voordat
de relining wordt uitgevoerd t.b.v. het exact vastleggen van de inlaten. De gehele
leiding waarin de relining uitgevoerd dient te worden inspecteren,;

c. Na-inspectie: inspectie uit te voeren nadat de reparatie en/of relining is
uitgevoerd ter controle van het resultaat van de reparatie. De gehele leiding waarin
de reparatie en/of relining is uitgevoerd inspecteren;

d. Wortels t.p.v. (doorgestoken) inlaten: wortelingroei langs of in de (doorgestoken)
inlaten.

e. Afstroming wortelingroei t.b.v. nader onderzoek:

Het Betreft: het onderzoek naar de locaties van de wortels in de leiding. Deze
leiding

is als gevolg van de aanwezigheid van wortels niet geheel geinspecteerd. Nadat het
freeswerk is uitgevoerd kunnen de definitieve maatregelen worden bepaald.

Het freeswerk dient zodanig te worden uitgevoerd dat de locaties waar wortels
hebben gezeten bij de na-inspecties achterhaald kunnen worden.

Bij nainspectie van deze bestekspost dient elke voeg en inlaat nauwkeurig te
worden geinspecteerd op sporen van wortelingroei. Voor deze besteksposten zijn
artikel 25.22.06 lid 2 en 25.12.06 lid 2 niet van toepassing.

f. Trajectlengte: de totale lengte van een aaneengesloten liner.

25 11 03 TOEPASSEN AFSLUITERS

01 Onder het toepassen van afsluiters wordt verstaan het aanvoeren, aanbrengen,
instandhouden, onderhouden, verwijderen en afvoeren van afsluiters.

25 12 EISEN EN UITVOERING, RIOLERINGEN
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25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

06 Een inspectie van de leiding gebaseerd op het maken van 360 graden
panorama-opnames m.b.v. een camera met rondom een registrerende lens
waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip, is
niet toegestaan.

08 Een put-inspectie gebaseerd op het maken van 360 graden panorama opnames
met rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd,
verwerking op een later tijdstip is wel toegestaan.

09 De foto's en video-opnamen van de na-inspectie en opnemings-inspecties van de
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten moeten een volledige beeld van
de desbetreffende onderhoudsmaatregelen aan objecten geven.

De video-opnames worden als niet gemaakt beschouwd indien deze geen volledig
beeld van de desbetreffende onderhoudsmaatregelen aan objecten geven.

10 De uitvoerend inspecteur dient in bezit te zijn van het diploma "visuele inspectie"
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned.

25 12 07 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 In artikel 25.12.07 lid 01 van de Standaard dient voor "het stroomprofiel" van de
bijbehorende putten" te worden gelezen "de putbodem"

06 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige
manier gebeuren dat er geen zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer
zo min mogelijk wordt gehinderd.

07 Stagnatiekosten ten gevolge van bijzuigen zijn voor rekening van de aannemer.
25 12 08 EISEN AAN STROOMPROFIELEN

01 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is
aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste
aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.
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25 12 09 CONTROLE RIOOLLEIDING DOOR MIDDEL VAN VIDEOCAMERA

01 De inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma classificeren volgens NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned. Classificatiesysteem bij visule
inspectie van riolen.

02 Bij de beoordeling van de kwaliteit van de aangelegde riolering moet worden
uitgegaan van de eisen in bijlage X. 'Maatstaven waarop nieuw aangelegd riool
getoetst wordt'.

De genoemde codes, toestandsaspecten en klassen zijn vol- gens de NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned. Het classificatiesysteem bij
visuele inspecties van riolen van het Nederlands Normalisatie-instituut. (De
genoemde klassen zijn de maximaal toelaatbare waarden.)

03 In aanvulling op de registratie van de toestandsaspecten e.d. conform NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned moeten alle inlaten en alle
overige voorkomende gebreken worden geregistreerd, met een nauwkeurigheid van
0,10 meter.

Toegestane positieve afwijking van de aan te geven maatvoering van hart
inspectieput(ten) tot hart inspectieput- (ten) t.o.v. de werkelijkheid bedraagt 0,25
meter.

Toegestane negatieve afwijking van de aan te geven maatvoering van hart
inspectieput(ten) tot hart inspectieput- (ten) t.o.v. de werkelijkheid bedraagt 0,25
meter.

04 De contrdle van de rioolleiding moet binnen 24 uur nareiniging van de te
inspecteren rioolleiding worden uit- gevoerd c.q. hebben plaats gevonden.

25 12 14 PUTTEN METSELWERK / BETONCOMBINATIE

01 Het metselwerk t.b.v. putten uit te voeren in staand verband.
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
25 13 06 RAPPORTAGE : RIOOLINSPECTIE

01 Rioolinspectie digitaal als Suf 2.0 of 2.1, inclusief digitale beelden en de
werktekening aanleveren. Géén panoramabeelden aanleveren. (indien niet
goedgekeurd treedt 01.02.01 lid 5 in werking).

De inspectiebestanden moeten op USB of HDD ter beschikking van de directie
worden gesteld. Inclusief de complete rapportage met de coderingslijst,
overzichten en leidingen in PDF-formaat. De waarnemingen dienen te worden
geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned
en voldoen aan de regels van RibX.

02 De aannemer dient een inspectie aan te leveren waaruit blijkt dat aan de eisen
wordt voldaan (dus geen geconstateerde fouten), tenzij dit tijJdens de aanleg met de
directie is besproken en akkoord bevonden.

03 Bij een geconstateerde fout dient de aannemer een herstelplan aan de directie te
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04

05

06

overhandigen. Na goedkeuring van het herstelplan en uitgevoerd herstel dient de
aannemer een rioolinspectie aan te leveren (conform de eisen in lid 01) waaruit
blijkt dat de fout is hersteld en voldoet aan de eisen. Op de video-inspectie van de
herstelde streng dient de streng dezelfde streng-ID te hebben als in de
oorspronkelijke inspectie. Bij de oplevering van het werk dient er één complete
opleverinspectie ingediend te worden met daarin alle op te leveren rioolstrengen
zonder gebreken met bijbehorende riool ID zoals in het bestek zijn opgenomen.

De aannemer dient van de afgekeurde strengen een overzicht aan te leveren van
video-inspecties waarin op chronologische volgorde de aangeleverde
video-inspecties zijn aangegeven en waarop de inspectiehistorie van de afgekeurde
strengen tot en met de goedkeuring is opgenomen.

Rioolinspecties zijn een onderdeel van de revisiegegevens. Opnames moeten voor
het aanbrengen van de definitieve verharding gemaakt zijn (evt. onvolkomenheden
kunnen nog verholpen worden).

Aan te leveren gegevens per onderdeel (overeenkomstig NEN 3218);

Algemeen;

- Veldwerk schetsen aanleveren bij de directie (wekelijks).

Hoofdriolen:

- Weergeven van alle hoofdrioolstrengen en -putten in een aparte laag per functie;

- B.O.B. en bovenkant putdeksel (deze kan meegenomen worden bij het
inmeten van de wegverharding in een later stadium als de definitieve hoogte is
gerealiseerd) in N.A.P;

- Strenglengte en stroomrichting;

- Diameter en materiaal leiding;

- Functie van het hoofdriool (dwa, hwa, gemengd, infiltratie, druk, drainage);
verschillende lijntypes;

- Ook buitengebruik gestelde leidingen opnemen in de revisie.

- Putnummer, evt verdiepte putbodem; (vermelden of de put een verdiepte
bodem heeft)

- Uitleggers + inlaten vastleggen door middel van afstand vanaf hart put;

- Afmetingen en materiaal van de inspectieputten;

- Afsluiters, terugslagkleppen, overstortdrempels aangeven (incl. hoogte en
breedte);

- Detailtekeningen bijzondere putten aanleveren;

- Evt fundering (grondverbetering) aangeven op tekening.

Waterbergende fundering
- Afmetingen en materiaal van de waterbergende fundering

Wadi's

- Afmetingen bodemhoogte

- Hoogte insteek.

- Talud lengte en talud verhouding
- Hoogte van overloop/slokop

Huisaansluitingen.
- Adres + huisnummer;
- Afstand vanaf hart put; diameter en materiaal leiding;
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07

08

- Weergeven maatvoering uitleggers;

- Ontstoppingsstuk vastleggen t.o.v. de bebouwing (indien aanwezig) en type
aangeven;

- Zowel revisie van dwa en hwa;

- Knikpunten in een leiding vastleggen tov vaste punten.

- Per huisaansluiting foto's aanleveren met daarop zichtbaar de constructie en
materiaalsoort,.

Kolken: (aparte laag)

- Typelleverancier kolk; (type bijv infiltratiekolk)

- Afstand vanaf hart leiding; diameter en materiaal van leiding;
- Knikpunten in leidingen vastleggen t.o.v. vaste punten.

Lijngoten;

- Typelleverancier kolk; (type bijv infiltratiekolk)

- Aansluiting op hoofdriool/infiltratievoorziening maatvoeren.
- Knikpunten in leidingen vastleggen t.o.v. vaste punten.

Drukriolering en gemalen: (aparte laag)

- Typelleverancier pomp(en) en appendages;

- Ligging persleiding met vermelding diameter, drukklasse en materiaal leiding;
- Besturings-/voedingskast, put met kastnummer;

- Ligging en soort voedings- en besturingskabels;

- Diepteligging;

- Gemaal en/of lozingsput: dwarsdoorsnede inclusief hoogtematen;

- Specificaties gemalen toevoegen

Watergangen + wadi: (aparte laag)

- Stroomrichting water;

- Maatvoering wadi (talud, diepte e.d.)

- Duikers met diameter, materiaal, lengte en BOB;

- Overkluizingen met putnummers;

- Begin- en eindpunt inmeten in RD-stelsel;

- Afsluiters, terugslagkleppen, stuwen, drempels aangeven (incl. hoogte en
breedte) detail toevoegen.

Voedingskabels: (aparte laag)
- Voedingskabels t.b.v. riolering intekenen. (Soort en type kabel vermelden)
***Inspectie moet plaatsvinden op basis van NEN-EN13508-2+A1:2011.***

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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25 13 07 GASSEN

01 De te reinigen riolen kunnen gassen bevatten waarbij de kans op explosie(gevaar)
aanwezig is.

25 13 08 SPOELWATER

01 Het benodigde spoelwater voor de rioolreiniging moet worden betrokken vanuit
onderstaande lokaties;
1. Lithoijen
John F. Kennybaan t.h.v. brug
(tanken uit Hertogs Wetering)
2. Herpen
De Beers t.h.v. brug
(tanken vanuit Hertogs Wetering)

3. Ravenstein,

Loswal

(tanken vanuit de maas)
4, Oss

Lauwersmeer tussen Veluwemeer en Drontermeer.
(tanken vanuit de sloot)

5. Oss
Bossekampstraat kruising met N329 Megensebaan
(tanken vanuit de sloot)

6. Megen
Noord-Zuid t.h.v. pont
(tanken vanuit de maas)

7. Oijen
Beatrixweg kruising Pastoor van Weerdtstraat.
(tanken vanuit Teefelse Wetering)

02 De kosten voor het betrekken van het spoelwater zijn voor rekening van de
aannemer c.q. moeten in de aannemingssom zijn begrepen.

25 13 15 PLAN M.B.T. TIUDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN RIOOL

01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke
voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het afsluiten van het riool.
Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het
riool aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6
van de U.A.V. 2012 (Versie 2025). Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de
UAV 2012 (Versie 2025) dient het plan t.b.v. het treffen van tijdelijke voorzieningen
t.b.v. het afsluiten van het riool tevens te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijpehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en
dynamisch verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

25 14 RIOOL REPARATIES ALGEMEEN
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25 14 08

01

02

03

04

25 14 09

01

25 14 10

01

02

03

BEREIKBAARHEID REPARATIELOCATIES IN HET RIOOL

Alle reparaties dienen van binnenuit het riool uitgevoerd te worden. Het is mogelijk
dat reparatielocaties maar vanuit één zijde van de streng bereikbaar zijn.

Wanneer de werkmethodiek van de aannemer aanleiding is tot extra
werkzaamheden om de reparatielocaties te kunnen bereiken (b.v. ten gevolge van
het wegfrezen van doorstekende inlaten die in het kader van het bestek niet
verwijderd hoeven te worden) dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de
aannemer.

De wijze van uitvoering dient zodanig te zijn dat de kans op schade aan
eigendommen van de opdrachtgever en derden geminimaliseerd wordt.

De aannemer dient beschadigingen aan objecten direct schriftelijk te melden aan
de directie en opdrachtgever. Afhandeling van deze beschadigingen en/of klachten
dienen te worden verzorgd door de aannemer.

BLINDE PUTTEN

Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn
wegens blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing
vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de
andere zijde.

KLEINE TOEGANGSOPENING TOT RIOOLSTRENGEN

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de
leiding.

De minimale toegangsopening is in ieder geval zodanig dat er een camera in het
riool ingebracht kan worden.

De aannemer dient met deze minimale toegangsopening rekening te houden met
de keuze van zijn in te zetten materieel.

De aannemer dient er vanuit te gaan dat de minimale afmetingen van een put 600 x
600 mm is, tenzij anders vermeld op de opnameformulieren van de putten in de
bijlagen. De aannemer dient met deze afmetingen rekening te houden met de
keuze van zijn in te zetten materieel.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. De aannemer dient met deze
gevallen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.



‘«

r(
GEMEENTE OSS -------------------- > Gemeente Oss <------------m-mmmmn- Bladnr. 145 van 167
---------------- > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 14-04-2026

HFD PAR ART LID

25 14 14 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming tussen de aannemer met eventuele
onderaannemers m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor
verrekening in aanmerking.

Hierbij behoort tevens stagnatie voorkomende in het eigen bedrijf.

25 15 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERINGEN
25 15 03 CONTROLE

05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de
reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van
verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te
inspecteren.

25 15 04 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer
zich op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie, riolen, putten
en overige objecten. Situaties die kunnen leiden tot stagnatie dienen voorafgaand
aan de werkzaamheden te worden gemeld aan de directie.

25 15 06 PUTTEN VAN GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN

01 De putten moeten worden samengesteld overeenkomstig de door de leverancier te
maken puttenstaat(staten).
De geprefabriceerde betonelementen stellen in specie.
Hoekverdraaiingen voor aansluitingen van betonbuizen op geprefabriceerde
betonnen inspectieputten mogen alleen tot stand worden gebracht door middel van
onder de gewenste hoek aan de put gestorte mof-/spie-einden.
Hoekverdraaiingen voor aansluitingen van kunststofbuizen op geprefabriceerde
betonnen inspectieputten mogen alleen tot worden gebracht door middel van onder
de gewenste hoek ingestorte steekmoffen.

25 15 07 PUTTENSTAAT

01 De aannemer moet voordat met de aanleg van de leiding(en wordt begonnen de,
door de leverancier te maken, puttenstaat bij de directie indienen.

Op de puttenstaat moet zijn vermeld:

+ de detaillering van de inspectieput(ten);

» de hoogte van de aansluitende (riool)strengen;
« de (eventuele) hoekverdraaiingen;

» de aanwezigheid van stroomprofielen;

* het aantal benodigde buizen per buisdiameter;

25 15 08 BETREDEN RIOOLSTELSEL

01 Indien er aanleiding is om het rioolstelsel te betreden, moet de directie tijdig worden
geinformeerd omtrent de plaats en het tijdstip van betreden van het rioolstelsel.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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25 16 05 METSELBAKSTENEN

01 Metselbakstenen moeten zijn Categorie |, HD. 210x100x50 mm volgens NEN-EN
771-1.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
25 17 04 HOEVEELHEIDSBEPALING
01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de riolering(en) word(t)en bepaald door
meting van de lengte over de lengteas van de aangebrachte riolering(en) exclusief
(inspectieputten en hulpstukken.
25 3 EISEN AAN UITVOERING
25 32 EISEN AAN UITVOERING
25 32 01 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING
01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10014.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en het
veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

02 De riolen en putten dienen ontdaan te zijn van alle materialen die geen deel
uitmaken van de constructie van het riool en de put en met hoge druk
reinigingsmaterieel zijn te verwijderen.

04 Boven- en eventueel benedenstrooms dient het aanbod van rioolwater te worden
gekeerd, indien noodzakelijk. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains
in het te inspecteren en renoveren riool wordt geaccepteerd tot een maximum van
5% van de buishoogte.

05 Waterdiepte ten gevolge van zonken in een riool wordt toegestaan, indien in de
begin- en eindput de waterdiepte niet meer dan 5% van de kleinste buishoogte is.

06 Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling
als schriftelijk te worden gemeld aan de toezichthouder van de opdrachtgever.

07 Het uitgangspunt is dat het stelsel zelf ledigend is.

08 Gebreken welke direct gevaar opleveren, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.
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25 32 05 AFSLUITEN / OMLEIDENAFVALWATERSTROMEN

01 De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 12
aaneengesloten uren afgesloten worden. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar en ander
rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,5
m1. Bij overschrijding van deze waakhoogte wordt door de opdrachtgever een
boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer. Bij gebruik
van rondpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele
pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden
gehouden met een vrije doorgang van 4,20 m.

02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12
aaneengesloten uren afgesloten worden. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar en ander
rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN
25 37 03 VERVUILING IN RIOLEN
01 Vervuilingsgraad volgens de besteksposten. De vervuilingsgraad wordt uitgedrukt in

een percentage van de hoogte van het slib t.0.v. de hoogte van de buis.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de opdrachtnemer groter is dan de
gestelde vervuilingsgraad, meldt hij dit bij de directie.

03 De vervuilingsgraad wordt geregistreerd op de dagrapporten van de reiniger.
Zonder registratie van de vervuilingsgraad vindt er geen verrekening plaats m.b.t.
meerkosten.

04 Verrekening van meerkosten a.g.v. vervuiling van het riool kan alleen maar plaats
vinden, indien de totale gestorte hoeveelheid slib (conform stortbonnen) groter is
dan de theoretische vervuiling van het totale te reinigen trace.

25 4 UITVOERING RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING
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25 42 01 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE

01 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10015.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10015 en het
veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

02 Per deelgebied dient een aparte inspectierapportage te worden aangeleverd.

03 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding
"Inspecteur Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding
dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN 13508-2 en NEN 3399:2015.

04 Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een zelfrijdende
kleurencamera. De registratie van opnamen dient direct tijdens de inspectie digitaal
plaats te vinden. Tevens dient een hellinghoekmeting te worden uitgevoerd tijdens
de inspectie. Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid
niet groter zijn dan 0,5 m/s. Tevens
dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing. Een 3D-camera is niet
toegestaan.

05 Behalve de leidingen dienen ook de putten inwendig te worden geinspecteerd vanaf
de putbodem met de camera waarmee ook de leiding wordt geinspecteerd. De
put-buis-verbindingen van begin- en eindput dient in beeld te worden gebracht. Zo
nodig de camera achteruit rijden in de beginput.

06 Constatering van illegale lozingen en foutieve aansluitingen worden geregistreerd
en gemeld aan de directie. Gebreken die direct gevaar opleveren worden direct
gemeld bij de directie.

07 De richting van de inspectie dient steeds overeen te komen met de richting van de
matrix met de te renoveren riolen.

08 De waarnemingen dienen te worden geregistreerd conform NEN 3399 2015 en
NEN-EN 13508-2.

09 Als aanvulling op de NEN 3399 dient het toestandsaspect BAH5 ook
gerapporteerd te worden indien aansluitingen op het riool gedeeltelijk geblokkeerd
zijn.Indien het toestandsaspect BAH5 wordt waargenomen, moet in de *waar-regel
in het "veld" ZZR (karakteristiek 3) de onderstaande codelijst gehanteerd worden.
Karakteristiek 3
Code Omschrijving

BAH5  Aansluiting geblokkeerd

Volgcode Omschrijving
A vermindering dwarsdoorsnede <= 10 %
B 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 %
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C 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 %
D vermindering dwarsdoorsnede > 50 %
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34

34

34

34

PAR ART

12

12 02

LID

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING
EISEN EN UITVOERING VERLICHTING
EISEN EN UITVOERING VERLICHTING
AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard artikel 34 12 02 lid 02 brengt

de aannemer de lichtmast aan conform de voorschriften van de fabrikant. Hierbij
dient de hoogte van met serviceluik ten opzichte van het maaiveld in acht genomen
te worden. Het serviceluik zo plaatsen dat je het verkeer ziet aankomen als je voor
het luik staat.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard brengt de aannemer de

bestrating terug in de oorspronkelijke staat.

De bestrating dusdanig aanbrengen dat de ruimte tussen de lichtmast en de
omliggende bestrating maximaal 0,03 meter bedraagt.

Voor lichtmasten in een grasstrook geldt dat de zoden los gestoken moeten worden
en later terug aangebracht moeten worden.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard verdicht de aannemer de
grond in lagen van 0,30 meter bij het aanvullen van de grond rondom de lichtmast.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard worden lichtmasten afgevuld
met schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.....

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dienen de uithouders van
lichtmasten haaks op de weg gericht te worden.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard, coérdineert de aannemer de
werkzaamheden aan het netwerk van de netwerkbeheerder met de
netwerkbeheerder. De kosten voor deze coodrdinatie en de werkzaamheden aan het
netwerk van de netbeheerder dienen opgenomen te zijn in de besteksposten.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:

Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat deze geen obstakel vormen voor
kinderwagens en rolstoelgebruikers. Hiervoor dient een vrije doorgang in acht
genomen te worden van minimaal 0,90 meter.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt: Indien beplanting een
belemmering vormt voor het plaatsen van een lichtmast of

uitstraling van het verlichtingsarmatuur, dient overleg te worden gevoerd met de
directie over snoeiwerkzaamheden of andere mastpositie.

In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:
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In geval van beschadiging van grondkabels door de graaf- en hijswerkzaamheden,
wordt de aannemer aansprakelijk gesteld.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN
02 In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:
De verlichtingsarmaturen dienen geprogrammeerd te zijn met het navolgende

dimregime:

Progr. |tot19.00 | 19.00 - 22.00| 22.00 - 06.00| 06.00 - einde

| 100% | 70% | 50% | 70%

03 In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:
De verlichtingsarmaturen dienen aangebracht te worden conform de voorschriften
van de fabrikant.

34 12 04 AANBRENGEN MAAIVELDBESCHERMING

01 Masten voorzien van maaiveld- en grondstukbescherming type HMR® conform
specificaties VDL Mast Solutions b.v. 0.g. en aangebracht tot 25 cm. boven
maaiveld.

Fibalite- ,Fibaroll-, Glassfiber Pole Protection- en/of Krimpkous
maaiveldbescherming kunnen niet als gelijkwaardig worden beschouwd.

Anders dan Fibalite- ,Fibaroll-, Glassfiber Pole Protection- , Krimpkous en teervrije
epoxycoating kent HMR® namelijk tal van verbeterde, tevens duurzame, product
kenmerken, te weten:

-extreme stijf- en slagvastheid;

- geen aantasting door strooizout en gangbare chemische stoffen;

- resistent tegen urine en (grond)zuren;

- lucht- en waterdicht;

- HMR® is recyclebaar en onschuldig voor het milieu;

34 12 05 CONSERVERING STALEN LICHTMASTEN

01 De materialen dienen geheel thermisch verzinkt te zijn volgens NEN-EN ISO 1461 :
1999 en gelakt met een DCC-coating systeem van VDL Mast Solutions b.v. zoals
hieronder beschreven.

Het verzinkte materiaal volledig voorzien van een DCC-natlak systeem, maximaal

2-laags, waarbij de primer 40-60 micron- en de toplaag 60-80 micron moet zijn. Dit

DCC-natlak systeem dient aantoonbaar aan onderstaande specificaties te voldoen,

te weten:

- IS0 2810 South Florida Exposition — Outdoor Black Box Weathering Test — met
een glansbehoud van 80% na 48 maanden,;

- IS0 4624 over zinkprimer met een hechtingswaarde groter of gelijk aan 16 MPa;

- 1S0O 1519 geen scheurvorming bij 2mm mandrel diameter;

- 1SO 12944 |+M klasse C5;

- 1SO 1520 >6mm;

- ASTM D-40460 150mg. bij 5000 cycli met Cs17 — 1 kg.
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34 12 06 AANSLUITSNOER

01 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt:
De aders van het aansluitsnoer dienen voorzien te worden van bijpassende
adereindhulsjes.

34 12 07 AANSLUITEN AANSLUITVOORZIENING

01 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dient het aansluitsnoer
dusdanig aangebracht te worden, dat druipwater of condens niet via het
aansluitsnoer in de aansluitvoorziening kan komen.

02 In aanvulling op het bepaalde van de Standaard geldt:
De aansluitvoorziening wordt dusdanig uitgevoerd dat ieder afzonderlijk
verlichtingsarmatuur aangesloten kan worden achter een eigen zekering.

34 12 08 AANBRENGEN OBJECTNUMMER

01 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dient voor het aanbrengen van
het objectnummer de lichtmast vetvrij gemaakt te worden.

02 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard worden objectnummers aan de
straatzijde, evenwijdig aan de as van de weg aangebracht op een hoogte van 2,20
meter boven het maaiveld.

03 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard worden de objectnummers
onder de navolgende condities aangebracht:
- Op droge vetvrije objecten;
- Bij een temperatuur welke hoger is dan 5°C.
Indien het niet mogelijk is direct het objecthummer aan te brengen, dienen deze
later, doch zo snel mogelijk, aangebracht te worden. Hiervoor zal geen extra
verrekening plaats vinden.

04 De lay-out van het objectnummer dient te voldoen aan de volgende afmeting; hoog
5 cm, breed 3 cm per cijfer.
Zwarte cijfers/letters op een reflecterende witte achtergrond.
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34 12 09 BEBORDING, MARKERING EN FEESTVERLICHTING

01 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt:
Bestaande verkeers-, straathaam- en aanwijsborden dienen overgezet te worden.

02 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt:
Indien een bestaande lichtmast voorzien is van lichtreclame, aanstralers en
feestverlichting, dient deze overgezet te worden op de nieuwe lichtmast. Eventuele
doorvoeringen hiervoor dienen afgestemd te worden met de leverancier van de
lichtmasten.
Indien blijkt dat de lichtmast niet niet geschikt is voor het aanbrengen van dergelijke
verlichting, zal een zwaarder type moeten worden toegepast. Een en ander in
overleg met directie.

03 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt:
Indien een te vervangen lichtmast is voorzien van een "reclame sticker" dient dit
gemeld te worden bij de directie. De nieuwe mast moet ook worden voorzien van
deze sticker.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE VERLICHTING
34 13 08 REVISIEGEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

01 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard levert de aannemer uiterlijk
vier werkweken voor het gereedkomen van de werkzaamheden de
revisiegegevens, digitaal in pdf, ter goedkeuring aan bij de directie.

02 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard vermeldt de aannemer in RD XY
coodrdinaten de positie van de mast en het mastnummer op de lijst.

03 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dient aannemer een digitaal
overzicht aan de directie te overhandigen met daarin de volgende gegevens:

- Deelgemeente*

- Straatnaam*

- Lichtmastnummer*

- Plaatsingsdatum lichtmast

- X en Y codrdinaten van de lichtmast (Rijksdriehoekscodrdinaten)*
- Aantal verlichtingsarmaturen per mast

* bij wijziging t.o.v. ontwikkelt of voorgeschreven ontwerp c.q. plan aanleveren.

- Fabricaat*®

- Type verlichtingsarmatuur®

- Plaatsingsdatum verlichtingsarmatuur
- Fabricaat*®

- Uitvoering lichtmast*

- RAL kleur*

- Uitvoering uithouder*

- RAL kleur*

- Spiegel / lens*

- VSA / driver*
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- Fabricaat*®

- Dimmer*

- Plaatsingsdatum dimmer

- Lichtkleur*®

- Branderprotocol.

04

05

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 11 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN
GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

01 De gemeente Oss wil minimaal voldoen aan het gestelde conform het certificaat
zilver SMK Barometer Duurzaam terreinbeheer.
Zie www.smk.nl. Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en
gewasbestrijdingsmiddelen is derhalve niet toegestaan.

51 02 12 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 03 INFORMATIE_OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN
51 03 10 REVISIEGEGEVENS GROENVOORZIENINGEN

01 Aan te leveren gegevens;
- Tekening met daarop de verwijderde en aangebrachte groenvoorzieningen.

Bomen
- soort (nederlandse naam, volledige wetenschappelijke naam, cultivar)
- datum aanplant
- maat aangeplante boom

Beplanting
- soort (nederlandse naam, volledige wetenschappelijke naam, cultivar)

- datum aanplant

- opperviakte vak

- lengte / breedte vak

- beheerhoogte

- soort gras (bloemenweide, schraal-, extensiefgras, intensiefgras, gazon)
- datum aanleg

- opperviakte

- lengte / breedte vak

- functie

- datum aanleg

- opperviakte

- lengte / breedte vak

Speelvoorzieningen
- omschrijving toestel
- omschrijving ondergrond
- datum aanleg



‘«

¢

GEMEENTE OSS -------------------- > Gemeente Oss <------------m-mmmmn- Bladnr. 156 van 167
---------------- > Bestek IBOR 004-26 <--------------- Afdrukdatum:
RAWO0161-158536 Reconstructie Hertogensingel te Oss 14-04-2026

HFD PAR ART LID

51 5

51 51

51 52

02

03

- jaar toestel

- installateur en leverancier
- materiaaltype

- nieuw prijs

- vrije val

- doelgroep

- vervangingsjaar

- vervangingswaarde

- certificaatnummer

- fabrikant

Straatmeubilair
- omschrijving element
- datum plaatsing
- jaar element
- installateur en leverancier
- materiaaltype
- nieuwprijs
- vervangingsjaar
- vervangingswaarde
- certificaatnummer
- fabrikant

Afrastering
- soort afrastering
- datum plaatsing
- jaar element
- installateur en leverancier
- materiaaltype
- nieuwprijs
- vervangingsjaar
- vervangingswaarde
- certificaatnummer
- fabrikant

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
BOMEN

BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING
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51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGERS

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die
aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree
Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een
boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan
het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European
Arboricultural Council.

51 52 02 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor
boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 52 03 INBOETEN

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 52 04 BOOM VEILIGHEIDSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren
van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 55 01 SCHADE AAN BESTAANDE BEPLANTING L.V.M. OPSLAG MATERIALEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
bestaande beplanting/bomen is toegebracht, is de aannemer de volgende
vergoedingen verschuldigd:

* Struiken: €. 50,00 per stuk.
* Gras: €. 10,00 per stuk.
» Boom: dit zal op basis van artikel 51.55.01 lid 02 en 03 bepaald worden.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan andere bomen en overige
eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken beplanting
verhoogd met een opslag/toeslag van 20%. De waarden van het betrokken
beplanting zal door een derde partij (boom taxateur) bepaald worden. Alle
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

03 In aanvulling op artikel 51.55.01 lid 02 het volgende:
Het niet toepassen tijdens de uitvoering van de eisen en randvoorwaarden volgens
het "Bomen Handboek" werk nabij of rondom bomen is de aannemer de volgende
vergoedingen verschuldigd: € 250,00 per boom. Bij schade wordt de vergoeding
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verhoogt met wat in lid 02 wordt beschreven. De kosten van het toepassen van de
voorgeschreven maatregelen dienen via bestekspostnummer:103030 verrekend
worden.
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62 VERKEERSMAATREGELEN
62 1 TIUDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.12.01 van de Standaard dienen alle
bedrijven en woningen altijd bereikbaar te blijven voor hulpdiensten,
bevoorradingsverkeer en voor de gebruikers.

02 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken,
verkeersaanduidingen enz. nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander
overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en in overleg
met de directie.

03 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van werkzaamheden achteruit rijden,
moeten tijdens de daguren gebruik maken van een hierbij gebruikelijk
geluidssignaal.

04 Bedrijven / instellingen en woningen dienen ten alle tijde bereikbaar te zijn;
- grenzend aan het werkvak.

62 12 04 BORDEN TIJDELIJKE AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTE

01 Indien de toegepaste borden van de ingestelde verkeersmaatregelen niet voldoen
aan de in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen benoemde
richtlijnen zal de aannemer een boete worden opgelegd van € 500,00 (zegge:
vijfhonderd euro). De borden welke niet voldoen aan de richtlijn dienen binnen 4 uur
vervangen te zijn.

02 De borden t.b.v. afzettingen en omleidingsroutes plaatsen na overleg met en na
goedkeuring van de afdeling IBOR Backoffice van de gemeente Oss.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
62 13 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard wordt het
navolgende bepaald:
tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:
-om ca. 07:00 uur
-om ca. 17:00 uur
de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:
datum en tijdstip van de controle;
bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;
volledige naam en functie van de controleur.
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62 13 03 BEREIKBAARHEID AANLIGGENDE PERCELEN

01 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en
bedrijven door de uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de
aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze
hinder optreedt, en maakt afspraken met de betrokkenen.

02 Aan het einde van de werkdag treft de aannemer voldoende maatregelen t.b.v. het
bereikbaar houden van de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en

bedrijven.

03 Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er
voor te zorgen dat alle verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.
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80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN
80 1 BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN ALGEMEEN
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT LAGEN VAN STEENMENGSEL
80 13 01 PROEFVAK
01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de
onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.
80 15 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL
80 15 01 PROEFVAK
01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1000 tot 2000 m?, toont de

aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de
voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.
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HFD PAR ART

81

81 2

81 22

81 22 02

81 22 06

81 22 14

81 24

81 24 01

81 24 12

81 27

LID

01

01

06

01

01

02

01

02

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

TECHNISCHE EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN ALGEMEEN
AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
10 mm.

VERWERKEN VAN ASFALT
Asfaltdeklaag warm tegen warm draaien, dus middels 2 asfaltspreidmachines.

Aanvullend op lid 07 van artikel 81.22.06 van de Standaard geldt:

Als een laag van lage temperatuur asfalt volgens het bestek moet worden
afgestrooid, moet dit mechanisch en gelijkmatig over het hele oppervlak gebeuren,
na de eerste walsovergang.

Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.14 lid 01 van de Standaard wordt de
correctie CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op
0,0% gezet.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Kwaliteitsborging

In afwijking op het gestelde in artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard wordt de
CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op 0,0% gezet.

Proef 66

In afwijking op het gestelde in proef 66 wordt de CF-waarde in de tabel van release
september 2024 van deze proef vermeld staat voor alle asfaltmengsels op 0,0%
gezet.

GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

Een toe te passen asfaltconstructie is gelijikwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de
in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de

Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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HFD PAR ART LID

81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien
procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 02 LENGTE-; EN DWARSPROFIELEN

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN ALGEMEEN
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING EN GOTEN

03 De kantopsluiting(en), banden, goten en streklagen e.d., moet(en) zijn ge(her)steld,
alvorens de verhardingen worden ge(her)straat.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit
artikel 2.29 genoemde algemene uitgangspunten, machinaal dan wel met
mechanische til-hulpmiddelen uitgevoerd te worden.

83 12 06 BESTRATINGSMATERIALEN

01 Uitkomende en te leveren materialen niet door elkaar verwerken. Uitkomende voor
hergebruik bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken
van bij te leveren materialen mag worden begonnen.

02 Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten naar kleur, soort en
afmeting in aaneengesloten vakken worden verwerkt.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT ALGEMEEN
83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een werkplan
op voor het aanbrengen van elementenverharding. Het werkplan wordt voor dit
onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 (Versie 2025).

02 Het werkplan als bedoeld in het vorige lid dient in overeenstemming te zijn met
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de datum van aanbesteding luidt.De hiervoor genoemde
CROW-publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de in het bestek vermelde
randvoorwaarden.

04 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk als bedoeld in
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' verlangd. Dit
logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 07 van de UAV
2012 (Versie 2025). Het logboek dient dagelijks geactualiseerd te worden.

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
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HFD PAR ART

83 13 02

LID

06

01

02

03

04

05

06

straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

REVISIEGEGEVENS VERHARDINGEN

Aan te leveren gegevens;
- aangebrachte constructie, inclusief fundering; dikte, soort / type.
- van de aangebrachte stenen het type en leverancier vermelden.

Op de revisietekeningen minimaal aangeven:

- naam opdrachtgever;

- projectnaam;

- tekeningnummer;

- tekeningnaam;

- plaats verhardingsvlakken (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn
van de bestekstekeningen, met vermelding van materiaal (afmeting, kleur en
verhardingstype);

- hoogteligging verhardingsopperviakken t.o.v. N.A.P., voor zover deze
afwijkend zijn van de bestekstekeningen;

- locatie straatmeubilair

- locatie en hoogteligging putdeksels en kolken

Tekeningen vervaardigen één op één in dezelfde formaten en schalen als de
betreffende bestekstekeningen. In de revisietekening dienen dezelfde indien
mogelijk lijnstijlen, laagindeling en symbolen gebruikt worden.

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer
aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit
onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde
kortingen te verbeuren.

Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de
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aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende
revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de
door hem vervaardigde revisietekeningen.
83 15 BIUJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
83 15 01 ALGEMEEN
03 De aannemer dient rekening te houden met het uitzetten van alle hoogtes van het

straatwerk op een zodanige wijze dat een goede aansluiting wordt verkregen op de
bestaande hoogtes (verhardingen) van de percelen.

04 De aannemer dient bij het straten c.q. herstraten ook alle straatpotten die in de
verharding komen te liggen op hoogte te brengen.
83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK
83 16 01 BETONSTRAATSTENEN
05 De te leveren betonprodukten moeten gelijkmatig en egaal van kleur zijn.
83 16 09 KLEUR VAN DE TE LEVEREN BETONPRODUKTEN

01 De te leveren betonprodukten moeten gelijkmatig en egaal van kleur zijn.
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Behoort bij: IBOR 004-26
Reconstructie Hertogensingel te Oss

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBOR 004-26
Reconstructie Hertogensingel te Oss
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
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deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A)

B)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 Opruimingswerken
10 Algemeen en administratief
100 Administratief
100010 |Opstellen bemalingsplan EUR N
101 Kabels en Leidingen
101020 |Graven proefsleuf. m 50,00V
101050 |Opsporen huisaansluitingen EUR N
101080 |Maatregelen bescherming kabels en leidingen EUR N
103 Voorbereidende werkzaamheden
1030 Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting.
103000 |Opstellen werkplan t.b.v. beschermen bomen EUR N
103010 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 50,00V
bescherming bomen.
103030 |Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 20,00V
bescherming beplanting.
1031 Opname bestaande toestand
103100 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten EUR N
1038 Melden bodemactiviteiten
103810 |Melden bodemactiviteiten Omgevingsloket EUR N
104 Quick-scan Flora en Fauna
104010 |Quick-scan Flora en Fauna EUR N
105 Archeologie
105000 |Archeologische werkzaamheden/eisen EUR N
105010 |Stagnatie Archeologische werkzaamheden dag 20,00V
109 Water geven
109020 |Water geven bomen (keer) keer 10,00V
11 Opruimingswerken groen/oever/beschoeiing
110 Rooien boom
1100 Rooien boom incl rooien stobben
110020 |Verwijderen bomen stamdiameter 025-0.50 m. st 13,00V
110030 |Verwijderen bomen stamdiameter 0,50-0,75 m. st 28,00V
110040 |Verwijderen bomen stamdiameter 0,75-1,00 m. st 2,00V
114 Rooien begroeiing/struikgewas
1140 Verwijderen begroeiing <1000 m2
114050 |Verwijderen begroeiing hoogte < 1.00 m 50-150 st. are 1,08V
116 Frezen perceel
116000 |Frezen perceel < 1.000 m2. are 18,87V
12 Opruimingswerken wegmeubilair
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[BESTEKS-

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1200
120010
120020
120030
120040
120050
120060
121
121010
123
1232
123230
124
1240
124010
124020
124030
1241
124140
125
1250
125000
125040
125090
1251
125120
127
127020
127030
128
128010
128020
128030
128040
128050
128060
128070
128080

13

Verwijderen verkeerbordpalen

Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld

Verw verkeersbordpalen lengte 3,00-4,00 m, hergebruik.
Verw verkeersbordpalen lengte 4,00-5,00 m, hergebruik.
Verwijderen portaal, hergebruik.

Verwijderen ANWB paal fietsers, hergebruik.
Verwijderen ANWB mast P-route, hergebruik.
Verwijderen verwijzing boer Spierings, hergebruik.

Verwijderen verkeersborden
Verwijderen verkeersborden type diversen.
Verwijderen van straatverlichting

Verwijderen van verlichtingsobiject (naar werf)

Verwijderen verlichtingsobject LPH 8,00 m (werf)
Verplaatsen van straatverlichting

Verplaatsen van straatverlichting

Verplaatsen verlichtingsobject definitief locatie 4m
Verplaatsen verlichtingsobject definitief locatie 6m
Verplaatsen verlichtingsobject definitief locatie 8m

Verplaatsen van straatverlichting nieuwe mast

Verplaatsen verlichtingsobject def. locatie 8m
Verwijderen afzetpalen en juliepalen

Verwijderen sierpalen staal - beton - kunststof

Verwijderen sierpalen staal NAAR WERF
Verwijderen sierpalen kunststof NAAR WERF
Opnemen stalen accent Juliepaal met hand HERBRUIK

Verwijderen schrikblok/geleiderail/mast/hekwerk

Verwijderen vlaggenmast HERBRUIK
Verwijderen zitbank, laadpaal, afvalbak, voethek, enz...

Opnemen afvalbak "Capitole of Constructo” HERBRUIK
Opnemen fietsbeugels/fietsenrek, fietsen nietjes.
HERBRUIK

Verwijderen verkeersregelinstallatie

Verwijderen verkeersregeltoestel inclusief fundatie.
Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos)
Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) incl
verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) enkel
Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (autos) incl
verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) dubbel
Verwijderen verkeerslichtpaal 3 lenzen (fietsers) incl
verkeerslicht 2 lenzen (voetgangers) enkel
Verwijderen verkeerslichtpaal 2 lenzen (voetgangers)
Verwijderen drukknoppaal (fietsers)

Verwijderen bekabeling VRI.

Opruimingswerken elementenverhardingen

st
st

st

st
st

st

st

st
st

st

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

1,00
3,00
5,00
2,00
1,00
1,00

21,00

30,00

5,00
1,00
2,00

7,00

1,00
6,00
1,00

3,00

2,00
2,00

1,00
4,00
2,00

2,00
4,00
6,00

4,00
343,00
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130420
1305
130520
130530
130540
131
1311
131120
132
1320

132000
132010

1321

132100
132120

1322

132200
132230

1323

132300

133

1330

133020

133030

135

1353

135340
135350

136

136010

14

144

1440

144080

Opbreken betonstraatstenen AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken BSS Keiformaat B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken betonstraatstenen KF AFVOEREN.

Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m AFVOEREN

Opbreken betonstraatstenen KF AFVOEREN.

Opbreken betonstraatstenen KF AFVOEREN

Opbreken betonstraatstenen KF.

Opbreken gebakken klinkers AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken straatbakstenen B vanaf 3 m HERBRUIK

Opbreken straatbaksteen KF HERBRUIK.
Opbreken tegels 300x300 AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken betontegels D 45 mm AFVOEREN.
Opbreken betontegels D 60 mm AFVOEREN.

Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m AFVOEREN

Opbreken betontegels D 45 mm AFVOEREN.
Opbreken betontegels D 80 mm AFVOEREN.

Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m HERBRUIK

Opbreken betontegels D 45 mm HERBRUIK.
Opbreken symbooltegels, afvalcontainer HERGEBRUIK.

Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m HERBRUIK

Opbreken betontegels D 45 mm HERBRUIK.

Opbreken tegels Groot formaat AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken tegels groot formaat B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken tegels 400x400 mm AFVOEREN.
Opbreken haaientandtegels 500x500x95 mm
AFVOEREN.

Opbreken verkeersdrempels

Opbreken 30/50 km/h prefab drempels elementen

Opbreken 50 km/h prefab verkeerskussen NAAR WERF
Opbreken prefab vluchtheuvel NAAR WERF

Opbreken bussluis AFVOEREN
Verwijderen bussluis AFVOEREN.
Opruimingswerken gesloten verhardingen
Zagen gesloten verhardingen

Zagen asfalt

Zagen verharding laagdikte 150 - 200 mm.

m2

m2

m2

m2

m2
st

m2

m2

st

st

841,00

2.152,00
107,00
117,00

760,00

2.827,00
264,00

872,00
912,00

172,00
5,00

122,00

70,00
17,00

2,00
2,00

2,00

35,00
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[EEN-
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PRIJS
PER EENHEID
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[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

145240

147

1470

147000

1472

147210

148

1481

148100
148110

1482

148210
148220
148230
148240
148250
1483

148300
148390

15

150
1503
150310
151
1511
151120
16

160
1600
160000
160010
160020
162
1620

162010
162030

Opbreken teervrije asfalt

Opbreken asfalt breedte vanaf 3.00 m.

Opbreken teervrij asfalt D 160-220 mm B > 3,00 m
Frezen van aansluitingen

Frezen aansluitingen niet teerhoudend.

Frezen asfalt t.b.v. aansluiting laagdikte 30 mm.

Frezen van aansluitingen teerh. (excl. stortk.)

Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluit LD 40 mm
Markering verwijderen

Verwijderen symbolen markering

Volledig verwijderen symbolen markering.
Volledig verwijderen symbolen markering.

Verwijderen diverse dwarsmarkering

Verwijderen blokmarkering 0,50 x 0,50 m
Verwijderen kanalisatiestreepen 0,10 x 0,50 m
Verwijderen voorrangsdriehoeken (haaientanden)
Verwijderen kanalisatiestrepen 1,00-1,00 (0.30)
Verwijderen stopstreep (0.30)

Verwijderen lengte markering

Volledig verwijderen lengte markering 1-1 (0,10m)
Volledig verwijderen ononderbroken lijnmarkering.

Opruimingswerken verhardingen funderingslagen
Opbreken ongebonden funderingslagen

Opbr. ongeb. fundering B vanaf 3 m. HERBRUIK

Verw, ongeb. funderingslaag laagdikte 150 mm.
Opbreken gebonden funderingslagen

Opbr. geb. fundering B vanaf 3 m. AFVOEREN

Verw, geb. funderingslaag, dikte 250 mm, B > 3m.
Opruimingswerken kantopsluitingen
Opbreken opsluitbanden

Opbreken opsluitbanden AFVOEREN

Opbreken betonbanden 60x200 mm AFVOEREN
Opbreken betonbanden 80x200 mm AFVOEREN
Opbreken betonbanden 50x150 mm AFVOEREN
Opbreken trottoirbanden op zandbed

Opbr. trottoirband op zandbed AFVOEREN

Opbreken betonbanden 130/150x250 mm AFVOEREN
Opbreken betonbanden 180/200x250 mm AFVOEREN

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

333

33

10.240,00

8,00

9,00

15,80
26,40

23,00

5,30
8,37
2,40
3,30

70,35
17,90

118,00

715,00

780,00
1.082,00
130,00

877,00
106,00
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162040

162060

163

1633

163310

164

1640

164070

1645

164570

168

1681

168110

169

1690

169000

1692

169200

17

170

1700

170010
170050

1701

170110

173

1731

173110

175

1750

175000

176

1760

Opbr betonbanden 180/200x250 mm incl steunrug
AFVOEREN

Opbreken bushalte betonbanden AFVOEREN
Opbreken betonbanden op betonfundering

Opbr. trottoirband op fundering + steunrug AFVOEREN

Opbr. betonbanden 130/150x250 mm op fund.+steunrug
Opbreken inritbanden op zandbed

Inritbanden op zandbed AFVOEREN

Opbreken inrit betonbanden diverse afmetingen.

Inritbanden op zandbed HERBRUIK

Opbreken inrit betonbanden diverse afmetingen.
Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen

Opbreken kantopsl. betonstraatstenen AFVOEREN

Opbr. kantopsluiting van betonstraatstenen. KF 2-strek.
Opbreken molgoot

Opbreken molgoot gebakken klinkers AFVOEREN

Opbreken molgoot KF op zand AFVOEREN

Opbreken molgoot betonstraatstenen AFVOEREN

Opbreken molgoot KF op zand AFVOEREN
Opruimingswerken rioleringen
Verwijderen betonbuis/dempen leidingen

Verwijderen betonbuis ongewapend AFVOEREN

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Verwijderen betonbuis.< @500 mm L=2.40 m

Verwijderen betonbuis ongewapend+relining
AFVOEREN

Verwijderen betonbuis + relining.< @500 mm
Verwijderen metselwerkputten

Verwijderen betonput opp. 0.50 - 1.00 m2 AFVOEREN

Verwijderen put hoogte tot 1,50m AFVOEREN
Verwijderen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN

Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN
Verwijderen van kolk- en huisaansluitingen

Verwijderen leidingen van PVC AFVOEREN

m

m

33

st

st

45,00

36,00

2.555,00

273,00

27,00

2.466,00

23,00

553,00

1.630,00

1.620,00

9,00

32,00

32,00
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176010

1765

176510

1768

176810

179

1790

179010

1792

179210

18

180

1800

180020

19

197

197000

2

20

200

2003

200310
200320

201
2013
201310
201320
201330
201340
201350
204
2048
204810
205
2053

205310

Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk < @200 mm

Verwijderen keramische buis AFVOEREN

Verwijderen keramische buis incl. grondw < @200 mm

Verwijderen asbest cementbuizen AFVOEREN

Verwijderen asbestcementbuis incl. grondw < @200 mm

Verwijderen kolken

Verwijderen kolken beton/gietijizer AFVOEREN

Verwijderen beton trottoirkolk AFVOEREN

Verwijderen kolken kunststof/gietiizer AFVOEREN

Verw. kunststof straatkolk AFVOEREN
Schoonmaken vrijgekomen materialen
Vrijgekomen materialen ontdoen van grond

Schoonmaken vrijgekomen materialen

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond SBS KF.
CE Stortkosten vrijgekomen materialen
Stortkosten teerhoudend asfalt

Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.
Grondwerken

Grondwerken verhardingen

Ontgraven grond

Ontgraven grond - diverse breedtes

Grond ontgraven uit groenstrook tbv fietspad.
Grond ontgraven uit groenstrook tbv trottoirs.

Ontgraven zand

Ontgraven zand - diverse breedtes

Grond ontgraven uit cunet tbv nieuwe rotonde.
Grond ontgraven uit cunet tbv rijbaan.

Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad.

Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad.

Grond ontgraven uit cunet tbv groenstrook.

Verwerken grond

Verwerken grond diverse breedtes LEVEREN

Grond verwerken in groenvak LEVEREN.
Verwerken zand

Verwerken zand diverse breedtes HERGEBRUIK

Grond verwerken in cunet tbv trottoir HERGEBRUIK.

st

st

m2

ton

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

860,00

625,00

40,00

125,00

16,00

555,00

1,93

1.327,00
35,00

44,00
1.640,00
143,00
238,00
822,00

1.644,00

28,00
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205320 |Grond verwerken in cunet tbv fietspad HERGEBRUIK. m3 858,00V
205330 |Grond verwerken in cunet tbv rijbaan bij slakken m3 44,00V
HERGEBRUIK.
205340 |Grond verwerken in cunet tbv rijbaan bij puin m3 100,00V
HERGEBRUIK.
21 Grondbewerkingen
210 Verdichten grond
2103 Verdichten grond, diverse breedtes
210310 |Verdichten grond. m2 3.288,00V
212 Verdichten zand
2123 Verdichten zand, diverse breedtes
212310 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 3.449,00V
25 Grondwerken riolering
251 Ontgraven zand t.b.v. rioolsleuf
2513 Ontgraven zand t.b.v. dubbele sleuf
251310 |Zand ontgraven sleuf H 1,00-1,50 m. m3 2.433,00V
251320 |Zand ontgraven sleuf H 1,50-2,00 m. m3 3.996,00V
251330 |Zand ontgraven sleuf H 2,00-2,50 m. m3 1.374,00V
2514 Ontgraven zand t.b.v. enkele sleuf
251410 |Zand ontgraven sleuf H 1,00-1,50 m. m3 369,00V
251420 |Zand ontgraven sleuf H 1,50-2,00 m. m3 852,00V
254 Aanvullen grond t.b.v. rioolsleuf
255 Aanvullen zand t.b.v. rioolsleuf
2550 Aanvullen sleuf met zand HERBRUIK
255030 |Zand aanvullen dubbele sleuf H 1,00-1,50 m HERBRUIK m3 1.769,00V
255040 |Zand aanvullen dubbele sleuf H 1,50-2,00 m HERBRUIK m3 3.369,00V
255050 |Zand aanvullen dubbele sleuf H 2,00-2,50 m HERBRUIK m3 1.113,00V
255060 |Zand aanvullen enkele sleuf H 1,00-1,50 m HERBRUIK m3 366,00V
255070 |Zand aanvullen enkele sleuf H 1,50-2,00 m HERBRUIK m3 631,00V
2552 Draineerzand aanvullen sleuf, LEVEREN
255210 |Draineerzand aanvullen sleuf H 0,00-0,50 m LEVEREN m3 1.080,00V
27 Vervoeren
270 Vervoeren grond
270010 |Grond vervoeren naar een tijdelijk depot. m3 1.362,00V
270060 |Grond afv. naar erk. verwerker klasse wonen m3 1.362,00V
271 Vervoeren zand
271010 |Zand vervoeren naar een tijdelijk depot. m3 4.663,00V
271060 |Zand afv. naar erk. verwerker klasse wonen m3 3.633,00V
271100 |Zand vervoeren naar plaats van verwerking. m3 1.030,00V
292 Keuring AP04-onderzoek in depot
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292000 |Keuring ZAND, AP0O4-onderzoek + PFAS in depot. st 3,00V

292010 |Keuring GROND, AP04-onderzoek + PFAS in depot st 1,00V

3 Rioleringswerken

30 Toepassen bemalingen

301 Bronbemaling

301010 |Bronbemaling voor sleuf met diepte 2,00-2,50 m. m 1.550,00V

303 Waarnemingsput t.b.v. bemaling werkzaamheden

303010 |Aanbrengen waarnemingsput st 5,00V

304 Bijkomende werkzaamheden bemaling

304010 [Monitoren bemaling. EUR N

304020 |Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

31 Treffen voorzieningen

310 Ompompen riool

310010 |Maken ompompplan EUR N

310020 |Voorzieningen t.b.v. doorvoer rioolwater EUR N

311 Buitenwerking stellen rioolleiding

311000 |Vullen buitenwerking gesteld riool D= & 300 mm. m 14,00V

312 Toepassen van afsluiters

312000 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

312010 |Voorziening t.b.v. afsluiten riool (overlast). EUR N

313 Aanbrengen schildmuur 1/2 steens

313000 |Aanbr. schildmuur metselwerk in buis @ 300 mm. st 2,00V

32 Beton rioolleidingen

324 Maken inlaten op betonbuis

3241 Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting

324110 |Maken inlaat.3125 mm WD 70-100 mm (KA) st 109,00V

325 Aanleg leidingen infiltratie van beton

3250 Buizen zonder inlaat

325000 |Aanbrengen IT betonbuis rond profiel @ 400 mm ZI m 664,00V

325020 |Aanbrengen IT betonbuis rond profiel @ 600 mm ZI m 960,00V

3251 Pasststuk betonbuis rond ongewapend

325110 |Maken passtuk uit betonbuis tot 2500 mm. st 16,00V

325120 |Maken passtuk uit betonbuis van 500 tot 700 mm. st 17,00V

33 Kunststof rioolleidingen/AQUAFLOW systemen

330 Aanleg leidingen van PP in DWA-stelsel

3301 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk
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330130
330140

3305

330540

331

3311

331130

34

340

3400

340010
340020

3401

340120

3408

340800

342

3420

342000

3448

344840
344850

348

3481

348100
348120

3482

348210

3488

348800

35

350

3500

350000

3501

Aanbrengen PP-buis diameter @ 250 mm DWA.
Aanbrengen PP-buis diameter @ 315 mm DWA.

Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis

Maken inlaat in PP-buis 315 x 125 mm DWA.
Aanleg leidingen van PP in HWA-stelsel

Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk

Aanbrengen PP-buis diameter 250 mm HWA.
Inspectieputten/straatpotten
Plaatsen van inspectieput beton

Inspectieput vierkant 800 x 800 mm

Put van gepref. betonelementen 800x800 HWA-put
Put van gepref. betonelementen 800x800 DWA-put

Inspectieput vierkant 1000 x 1000 mm

Put van gepref. betonelementen 1000x1000 HWA-put

Inspectieput speciale uitvoering

Kruisingsput gepref. betonelement 1,00x2,00
Maken aansluiting op rioolput

Aansl. op prefab betonput wanddikte 150 mm.

Maken aansluiting op rioolput Opp. < 0,25 m2

Aanbrengen overgangmof van beton naar PP-leiding

Aanbrengen overgangsstuk nieuw naar bestaand riool.
Aanbr overgangsstuk nieuw PP naar bestaand beton.

Aanbrengen rioolafdekkingen

Putrand met betonvoet H 240 mm (in bestrating).

Aanbr. putrand met deksel h=240 mm (VUILWATER)
Aanbr. putrand met deksel h=240 mm (INFILTRATIE)

Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Op hoogte brengen putafdekking H=240 (bestrating)

Op hoogte brengen bestaande putafdekking h=240 mm.

Huisaansluitingen
Huisaansluitingen (DWA-STELSEL)

Aanleq leidingen PP

Aanbr. PP-buis @125 mm, incl. grondwerk DWA.

Aanbrengen hulpstukken bochten en t-stukken

st

st

st

st

st

st

st

st

st

6,00
1.606,00

78,00

54,00

15,00
33,00

19,00

3,00

13,00

2,00
1,00

10,00
6,00

59,00

10,00

680,00
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350110 |Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 45°, @125 mm DWA. st 200,00V
36 Kolkaansluitingen
3610 Aanleg leidingen PP
361000 |Aanbr. PP-buis @125 mm, incl. grondwerk KA. m 700,00V
3611 Aanbrengen hulpstukken PP
361100 |Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 90°- @125 mm KA. st 592,00V
37 Plaatsen van kolken
370 Aanbrengen straatkolk
3700 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN
370050 |Aanbr. straatkolk WAAIER kunststof/gietijzer st 16,00V
371 Aanbrengen trottoirkolk
3710 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN
371010 |Aanbrengen RWS-kolk kunststof/gietijzer st 6,00V
371030 |Aanbrengen trottoirkolk 5/20 kunststof/gietijzer st 44,00V
371050 |Aanbr. trottoirkolk WAAIER kunststof/gietijzer st 78,00V
3714 Kunststof/gietijzercombinatie OPNIEUW STELLEN
371410 |Opnieuw stellen trottoirkolk. st 4,00V
39 Controle leidingen en putten
390 Reinigen rioolleiding nieuw
390000 |Riolering reinigen onder hoge druk tot @300 mm. m 60,00V
390010 |Riolering reinigen onder hoge druk @300-500 mm. m 1.606,00V
390020 |Riolering reinigen onder hoge druk @300-500 mm. m 1.624,00V
392 Reinigen inspectieputten nieuw
392000 |Rioolput reinigen. st 48,00V
392010 |Rioolput reinigen. st 22,00V
397 Controle inspectieputten
3970 Put - Foto inspectie
397010 |Uitvoeren put-foto inspectie. st 70,00V
398 Inspectie rioolleiding
398000 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton 400 en m 1.624,00V
398010 3Eistegeren visuele inspectie vanuit riool PP 250 m 60,00V
398020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PP g315 m 1.606,00V
4 Verhardingen
40 Funderingslagen/halfverhardingen
400 Voorbereidende werkzaamheden
4001 Afwerken van zandbed t.b.v. fundering
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400100 |Afwerken zandbed t.b.v. wegfundering, D=0,20 m. m2 4.178,00V

400110 |Afwerken zandbed t.b.v. wegfundering, D=0,50 m. m2 7.659,00V

402 Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat

4020 Aanbrengen menggranulaat LEVEREN

402030 |Aanbr. ongeb. wegfundering 0/31,5 B>2m 0,20 m (+) m2 4.178,00V

402050 |Aanbr. ongeb. wegfundering 0/31,5 B>2m 0,30 m (+) m2 7.600,00V

4025 Aanbrengen menggranulaat HERBRUIK

402510 |Aanbr. ongeb. wegfundering HERGEBRUIK m2 59,00V

41 Bitumineuze verhardingen

410 Voorbereidende werkzaamheden

4100 Aanbrengen kleeflaag

410020 |Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 13.914,55V

4102 Schoonmaken van verhardingslaag

410220 |Schoonmaken verhardingsoppervlak B > 2,00 m. m2 13.914,55V

4103 Aanbrengen kantvoorzieningen asfalt

410310 |Aanbrengen van kantvoorziening Imbema-Denso, TOK-B m 40,00V

412 Aanbrengen onderlaag van asfalt

4124 Onderlaag breedte > 2.50 m.

412450 |Aanbr. onderlaag asfaltbeton 65 mm B > 2,50 m ton 678,69V

412460 |Aanbr. onderlaag asfaltbeton 70 mm B > 2,50 m ton 739,90V

412470 |Aanbr. onderlaag asfaltbeton 70 mm B > 2,50 m ton 112,18V

413 Aanbrengen tussenlaag van asfalt

4134 Tussenlaag breedte > 2.50 m.

413420 |Aanbr. tussenlaag asfaltbeton 55 mm B>2,50 m ton 581,35V

413430 |Aanbr. tussenlaag asfaltbeton 60 mm B>2,50 m ton 96,15V

414 Aanbrengen deklaag van asfalt

4146 Deklaag van steenmastiek asfalt B > 2.50 m.

414620 |Aanbr. deklaag 25 mm SMA-NL 5B > 2,50 m ton 40,06V

414630 |Aanbr. deklaag 30 mm SMA-NL8B B > 2,50 m ton 311,48V

414680 |Aanbr. deklaag 25 mm SMA (ROOD) B > 2,50 m. ton 4,69V

414690 |Aanbr. deklaag 25 mm SMA (ROOD) B > 2,50 m. ton 261,03V

419 Speciale asfalt elementen

4190 Aanbrengen plateau opritten en drempel

419000 |Aanbrengen plateau oprit en drempels m2 27,84V

425 Aanbrengen Prefab rotonde elementen

425010 |Aanbrengen prefab rotonde element. st 26,00V

425020 |Aanbrengen prefab rotonde element met sparing. st 2,00V

425030 |Aanbrengen voegafdichting rotonde elementen. m 65,00V
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43 Elementenverhardingen

4300 Afwerken van zandbed

430000 |Afwerken zandbed, D = 0,20 m. m2 7.518,00V

431 Aanbrengen straatlaag

4310 Aanbrengen van straatlaag van straatzand

431000 |Aanbr. straatzand straatlaag op zandbed D 40 mm m2 7.518,00V

44 Kantopsluiting, goten en steunrug

440 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN

4400 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN

440010 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm LEVEREN m 1.355,00V

440020 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm LEVEREN m 380,00V

440030 |Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm LEVEREN m 485,00V

440040 |Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm LEVEREN m 450,00V

440050 |Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm LEVEREN m 105,00V

440060 |Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm LEVEREN m 75,00V

440070 |Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm LEVEREN m 180,00V

4401 Aanbrengen gebogen opsluitbanden LEVEREN

440110 |Aanbr. gebogen opsluitbanden 100x200 mm LEVEREN m 55,00V

440120 |Aanbr. gebogen opsluitbanden 100x200 mm LEVEREN m 15,70V

440130 |Aanbr. gebogen opsluitbanden 120x250 mm LEVEREN m 52,60V

440140 |Aanbr. gebogen opsluitbanden 150x250 mm LEVEREN m 6,28V

440150 |Aanbr. gebogen opsluitbanden 150x250 mm LEVEREN m 36,90V

440160 |Aanbr. gebogen opsluitbanden 200x250 mm LEVEREN m 4,71V

4402 Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden LEVEREN

440220 |Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 100x200mm LEVEREN m 22,50V

440230 |Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 120x250mm LEVEREN m 31,50V

440240 |Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 150x250mm LEVEREN m 4,95V

440260 |Aanbr. verloopband OB12 LEVEREN. st 14,00V

440270 |Aanbr. verloopband OB20 LEVEREN. st 21,00V

440280 |Aanbr. verloopband maaiveld LEVEREN. st 16,00V

440290 |Aanbr. verloopband OB15 LEVEREN. st 3,00V

442 Aanbrengen trottoirbanden LEVEREN

4420 Aanbrengen rechte trottoirbanden LEVEREN

442040 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm LEVEREN m 195,00V

442050 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm LEVEREN m 835,00V

442060 |Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 250 mm LEVEREN m 70,00V

442070 |Aanbrengen trottoirbanden 440x330 mm LEVEREN m 32,00V

4421 Gebogen trottoirbanden LEVEREN

442140 |Aanbr. gebogen trottoirband 180/200x250 mm LEVEREN m 43,96V

442150 |Aanbr. gebogen trottoirband 180/200x250 mm LEVEREN m 67,51V

442160 |Aanbr. gebogen trottoirband 110/220x240 mm LEVEREN m 73,00V

4422 Hulpstukken trottoirbanden LEVEREN

442260 |Aanbr. verloopband TB20 LEVEREN. st 21,00V

442270 |Aanbr. verloopband RWS22 LEVEREN. st 4,00V

442280 |Aanbr. verloopband PB44 LEVEREN. st 2,00V

442290 |Aanbr. inritperronband TB20 LEVEREN. st 10,00V
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4423

442310
442330
442340

4424

442430

4425

442510
442520

1428

442810
442830

4439

443930

445

445000
445020

448

4485

448510

5

452

4523

452300

457

4573

457300

46

462

4621

462100

4622

462200

4623

462300

Aanbrengen rechte rijwielpad-, +geleideband LEVEREN

Aanbr. rechte rijwielpadband 40/120x250 mm LEVEREN
Aanbr. rechte geleideband 50/200x250 mm LEVEREN
Aanbr. rechte geleideband 50/200x250 mm LEVEREN

Aanbrengen gebogen rijwielpad-, +geleideband
LEVEREN

Aanbr. gebogen geleideband 50/200x250 mm LEVEREN

Hulpstukken rijwielpad-, +geleideband LEVEREN

Aanbr. verloopband RWB12 LEVEREN.
Aanbr. verloopband GB20 LEVEREN.

Aanbrengen inritbanden LEVEREN

Aanbr. inritbanden 500 x 200 x 750 mm LEVEREN
Aanbr. inritbanden 650 x 200 x 300 mm LEVEREN

Aanbrengen inritbanden op zandbed HERBRUIK.

Aanbr. inritbanden 650x200x300 mm HERBRUIK
Aanbrengen steunconstructie betonbanden LEVEREN

Aanbrengen steunrug LEVEREN
Aanbrengen stelbeton en steunrug LEVEREN

Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS LEVEREN

Aanbr. kantopsl|. betonklinkers stelbeton LEVEREN

Aanbr. kantopsl. bkf 2 str in stelbeton fund LEVEREN
Aanbrengen natuur/gebakken stenen
Aanbrengen gebakken klinkers KF LEVEREN

Keiformaat >3.00 m LEVEREN

Aanbrengen straatbakstenen KF B >3,00 m LEVEREN
Aanbrengen gebakken klinkers KF HERBRUIK

Aanbrengen keiformaat >3.00 m HERBRUIK

Aanbrengen straatbakstenen KF B >3,00 m HERBRUIK
Aanbrengen betonstraatstenen
Aanbrengen betonstraatstenen KF LEVEREN

Aanbrengen keiformaat tot 1,50 m LEVEREN

Aanbrengen betonstraatstenen KF B <1,50 m LEVEREN

Aanbrengen keiformaat van 1.50 tot 3.00 m LEVEREN

Aanbr. betonstraatstenen KF B 1,50-3,00 m LEVEREN

Aanbrengen keiformaat >3,00 m LEVEREN

Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m laad- en
losstrook

333

st

33

33

m2

m2

m2

m2

m2

980,00
370,00
1.640,00

18,84

15,00
19,00

72,75
76,80

25,00

850,00
2.900,00

2.225,00

950,00

205,00

100,00

640,00

165,00
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462310
462320
462330
462340
U7

470
4702
470200
470220
470230
4703
470320
475
4752
475200
475230
4753
475300
48

480
480020
480030
480040
480050
481
481010
481040
481050
481070
482
482020
183
483020
484
484020
489

489010
489020

5

Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m rijpaan A
Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m rijbaan G
Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m inrit
Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m tankstation
Aanbrengen betontegels

Aanbrengen betontegels 300 x 300 LEVEREN

Aanbr. betontegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m LEVEREN

Aanbr. tegels 300x300x45mm B 1,50-3,00m LEVEREN
Aanbr. tegels 300x300x80mm B 1,50-3,00 m LEVEREN
Aanbr. tegels 300x300x80mm B 1,50-3,00 m LEVEREN

Aanbrengen betontegels 300x300 B > 3,00 m LEVEREN

Aanbr. tegels 300x300x80mm B > 3,00 m LEVEREN
Aanbrengen betontegels 300 x 300 HERBRUIK

Aanbrengen tegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m HERBRUIK

Aanbr. tegels 300x300x45 mm B 1,50-3,00 m HERBRUIK
Aanbrengen symbooltegels, afvalcontainer
HERGEBRUIK.

Aanbrengen betontegels 300x300 B> 3,00m HERBRUIK

Aanbr. tegels 300x300x45 mm B >3,00 m HERBRUIK
PASMAKEN van betonelementen

Pasmaken opsluitbanden en gazonbanden
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 120 x 250 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.
PASMAKEN trottoir-; rijwielpad- en geleidebanden
Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250 mm.
Pasmaken van geleidebanden 50/200x250 mm.
Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 250 mm.
Pasmaken van betonklinkers

Pasmaken van bestratingsmateriaal KF.

PASMAKEN van betontegels.

Pasmaken van betontegels 300 x 300 x 80 mm.
Pasmaken van gebakken klinkers

Pasmaken van bestratingsmateriaal KF.

Herstraten diversen

Herstraten particulieren inritten.
Herstraten aansluitende verhardingen.

Cultuurtechnische werken

m2
m2

m2

m2
st

m2

st
st

st

st
st

m2

240,00
510,00
865,00
190,00

2.635,00
740,00
125,00

226,00

170,00
5,00

120,00

170,00
440,00
70,00
60,00

235,00
40,00
290,00
65,00

1.030,00

50,00

35,00

300,00
100,00
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503 Graven boomplant, struik, heester plant locatie

503020 |Graven boomplantgat (3,00 x 3,00 x 1,00 m). st 73,00V

503040 |Graven plant locatie klein vegetatie (0,30 x 0,30 x 0,30 m) st 16.359,00V

505 Grond verwerken in plantstrook/plantgat

505040 |Grond verwerken in plantgat klein vegetatie m3 445,00V

51 Zaaien oppervlaktes

511 Zaaien schraal grasveld

5111 Zaaien oppervlak van 1.000 tot 5.000 m?3.

511110 |Zaaien schraal grasveld horiz. talud < 1:3. are 17,75V

5112 Zaaien oppervlak van 5.000 tot 20.000 m2

511210 |Zaaien schraal grasveld horiz. talud < 1:3 bijenmengsel. are 63,14V

52 Beplantingen aanbrengen

522 Heesters aanbrengen

522000 |Planten van solitaire heesters. st 138,00V

523 Bodembedekkers/kruidachtig/bol- en knolgewassen

5230 Planten van bodembedekkers

523010 |Planten van bodembedekker, 40-50, 3,00 st/m?2. st 3.865,00V

523020 |Planten van bodembedekker, 30-40, 4,00 st/m?2. st 3.202,00V

523030 |Planten van bodembedekker, 30-40, 5,00 st/m2. st 5.214,00V

524 Aanbrengen hagen

524020 |Planten haag, 2-rijig, 60-80 (7,00 st/m). st 79,00V

524040 |Planten haag, 3-rijig, 60-80 (11,00 st/m). st 3.861,00V

53 Aanbrengen bomen

533 Planten boom met kluit

533060 |Planten bomen met kluit, maat 20-25. st 73,00V

56 Boom voorzieningen/afrastering/beschoeiing

561 Boompalen en boombanden LEVEREN

561010 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering LEVEREN st 73,00V

6 Bebording, markering en wegmeubilair

60 Aanbrengen bebording TER BESCHIKKING GESTELD

600 Voorbereidende werkzaamheden

601 Plaatsen van palen HERBRUIK

6010 Aanbrengen verkeersbordpalen HERBRUIK

601000 |Aanbr. verk.bordpalen in maaiveld HERBRUIK st 2,00V

601020 |Aanbr verk.bordpalen in bestrating HERBRUIK st 2,00V

601070 |Aanbrengen 30km zone portaal HERBRUIK st 1,00V

601080 |Aanbrengen 30km zone portaal gescheiden rijpbanen st 4,00V
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HERBRUIK

602 Aanbrengen van verkeersborden HERBRUIK

6020 Aanbrengen verkeersborden HERBRUIK

602010 |Aanbrengen verkeersborden HERBRUIK st 14,00V

602030 |Aanbrengen verkeersborden, fietsroutebord HERBRUIK st 4,00V

602040 |Aanbrengen verkeersborden, onderbord HERBRUIK st 3,00V

603 Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

6030 Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

603050 |Aanbrengen ANWB paal fietsers HERGEBRUIK st 2,00V

603060 |Aanbrengen ANWB mast P-route HERGEBRUIK st 1,00V

603070 |Aanbrengen verwijzing boer Spierings HERGEBRUIK st 1,00V

605 Aanbrengen palen met verkeersborden TBS

605010 |Aanbrengen verkeersbordpalen TBS. st 35,00V

605020 |Aanbrengen verkeersborden TBS. st 45,00V

605030 |Aanbrengen verkeersborden, onderborden TBS. st 2,00V

621 Markering in bestrating van BETONELEMENTEN

6214 Markering in bestrating van betontegels LEVEREN

621410 |Aanbrengen dwarsmarkering verkeerstegels 500x500 m 6,00V

621420 |Aanbrengen parkeervakaanduiding. st 109,00V

621430 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestratingm zebra. m2 24,00V

621440 |Aanbrengen dwarsmarkering verkeerstegels 300x300 m 12,60V

621450 |Aanbrengen noppentegels. st 66,00V

621460 |Aanbrengen geleidetegels. st 196,00V

621470 |Aanbrengen markering achter perronband zwart/wit. st 108,00V

623 Markering op asfaltverharding LEVEREN

6234 Thermoplastische wit viakken LEVEREN

623420 |Aanbr. blokstreep 0,50 x 0,50 m LEVEREN m2 30,00V

623430 |Aanbr. kanalisatiestreep 0,50-0,50 m, B=0,10 LEVEREN m2 1,61V

623440 |Aanbr. pijlen, driehoeksmarkering e.d. LEVEREN m2 7,25V

623480 |Aanbrengen drempelmarkering LEVEREN m2 33,64V

623490 |Aanbrengen zebrapad LEVEREN m2 99,20V

6235 Thermoplastisch lengtemarkering LEVEREN

623500 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch 1-1 m 36,00V

623510 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 25,50V
ononderbroken

63 Wegmeubilair LEVEREN

630 Plaatsen van palen LEVEREN

6305 Aanbrengen afzetpalen HERGEBRUIK

630560 |Plaatsen stalen Julie paal HERBRUIK st 1,00V

6306 Aanbrengen vlaggenmast HERGEBRUIK

630610 |Aanbrengen vlaggenmast HERGEBRUIK. st 3,00V

632 Plaatsen van afvalbakken LEVEREN
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632510
633
6335
633510
64

644
6440
644000
6442
644260
6444
644460
644470
644480
6445
644500
644510
644520
6446
644600
7
70
700010
700020
71
710010
710020
710030
710050
750
750020
76

765
7650

765010

Aanbrengen afvalbak HERBRUIK

Plaatsen afvalbak in bestrating HERBRUIK
Plaatsen van fietsklemmen LEVEREN

Plaatsen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK

Aanbrengen fietsbeugels in bestrating HERBRUIK
Plaatsen van straatverlichting
Aanbrengen verlichtingsobject

Aanbr. verlichtingsobject LPH 4.00 m LEVEREN

Aanbr. verlichtingsobject. LPH 4 m / Ampulla LEVEREN

Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m

Aanbrengen verlichtingsobject. LPH 8 m/Nicole 36w

Aanbr. verlichtingsobject LPH 8.00 m

Aanbr.verlichtingsobject. LPH 8 m / Nicole 36w
Aanbr.verlichtingsobject. DU LPH 8 m / Nicole 56w
Aanbr.verlichtingsobject. DU LPH 8/5 m / Nicole 56/16w

Vervangen verlichtingsobject op zelfde locatie

Vervangen verlichtingsobject 8m herbruik armatuur.
Vervangen verlichtingsobject 8m nieuw mast-armatuur.

Vervangen verlichtingsobject 8/5m nieuw mast-armatuur.

Vervangen armatuur en vervoeren naar gemeentewerf

Vervangen en vervoeren armatuur (8 m)
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Tekeningen

Opstellen verkeerstekening(en) t.b.v.
verkeersmaatregel(en).

Opstellen verkeersplan t.b.v. bereikbaarheidsplan.
Toepassen afzettingen

Toepassen afzetting(en) op
dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Omleidingsroutes

Toepassen omleidingsroutes.

Toegankelijkheid percelen

Overige voorzieningen

Toepassen tijdelijke voorzieningen

Assisteren ophalen huisvuil.

st

st

st

st

st
st
st

st
st

st

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

2,00

2,00

1,00

1,00

32,00

2,00
3,00

3,00
3,00
1,00

5,00
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771010
7800
780000
780010
780020
780030
8
800
800050
81
8100
810010
8101
810100
8102

810210

82
820000
820020
820030
820040
85
8500
850000
8501
850100
8502
850200
8503

850300

Vooraankondigingen
Toepassen vooraankondigingen.

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase.

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Communicatie

Werken van algemene aard

Werkterrein

Inrichten, instandhouden en opruimen depot.

Inzetten van werknemers

Inzetten van werknemers

Inzetten werknemer vakman GWW.

Inzetten van werknemersploegen

Inzetten str.makersploeg. (3 werknmrs+Pickup-bus)

Inzetten verkeersregelaar

aanstelling.

Inzetten van materieel

Inzetten hydraulische graafmachine (1,00 m3).
Inzetten wiellader (1,50 m3).

Inzetten vrachtauto (10,00 ton).

Inzetten vrachtauto 8x4.

REVISIE

Revisie Riolering

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.

Revisie Wegen

Revisie Groen

Revisie Openbare Verlichting

Verwerken en aanleveren revisiegegevens OV.

SUBTOTAAL

Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke

Verwerken en aanleveren revisiegegevens WEGEN.

Verwerken en aanleveren revisiegegevens GROEN.

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

uur

uur

uur

uur
uur
uur
uur

EUR

EUR

EUR

EUR

40,00

40,00

40,00

40,00
40,00
40,00
40,00
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[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.eiieiee e EUR N
910020 |.eoveiiieeeee e EUR N
910030 |.eiieeieeeiiee e EUR N
910040 | .ovveeeeiieee e EUR N
910050 | .eiiiiiieiieeee e EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00V
950030 |Stelpost stortkosten asbestcementbuizen EUR 5.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




