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Postadres : Postbus 610, 9700 AP  Groningen
Telefoon : +31 (0)50 - 316 4579
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Bestek 2026-02, inhoudende Groot onderhoud N978, e.e.a. met bijkomende werken,
gelegen in de gemeente Westerkwartier

          | Opsteller         | Technisch Manager | Teamleider
          |__________________ |_________________ |_________________
          | | |
          | M.J. Spoormans | J.C. Bos | J.M. van de Beek
          |__________________ |_________________ |_________________
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01 OPDRACHTGEVER

Gedeputeerde Staten van Groningen, 
namens dezen de teamleider van het Basisteam Projectmanagement
St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 316 4579

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de teamleider van het Ingenieursbureau en/of de door hem schriftelijk aan te 
wijzen personen
St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 316 4579

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Westerkwartier

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:
a. (separaat) frezen van asfaltverhardingen;
b. opbreken van asfaltverhardingen;
c. opnemen van elementverhardingen;
d. slopen van een brug uit beton en metselwerk;
e. aanbrengen betonnen duikers;
f. aanbrengen van beschoeiing;
g. aanbrengen van betonverhardingen langs asfalt;
h. aanbrengen van elementverhardingen;
i. aanbrengen van asfaltverhardingen;
j. aanbrengen van wegmarkering;
k. aanbrengen van slijtlagen;
l. aanbrengen van coating;
m. reconstrueren van bushaltes;
n. toepassen van verkeersmaatregelen.

05 TIJDSBEPALING

1. De werkzaamheden starten op 7 september 2026.

2. Het werk uiterlijk opleveren op 1 september 2027.

3. Voor elke dag waarmee de in de leden 1 en 2 genoemde datums wordt overschreden, zal een korting van 0,5% 
van de aanneemsom worden toegepast.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

1. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

2. Voor elke dag waarmee de werken, welke in de onderhoudsperiode verricht behoren te worden, het einde van 
de onderhoudstermijn overschrijden zal een korting van 0,05% van de aannemingssom worden toegepast.

3. De onderhoudstermijn gaat in na oplevering van het totale werk op uiterlijk 1 september 2027.

07 SOCIAL RETURN

De aannemer dient bij de uitvoering van het project 2% van de aanneemsom in te zetten voor het creëren van 
arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zie paragraaf 01.25.01 van deel 3 van 
dit bestek voor nadere uitwerking.
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08 DUURZAAMHEID

De GWW sector is onderhevig aan een grote duurzaamheidstransitie. De Provincie Groningen heeft zich aan 
verscheidene overeenkomsten geconformeerd, heeft voor zichzelf doelen gesteld voor een toekomstbestendige 
wereld en dient zich te houden aan wetgeving.

Omdat de verscheidenheid aan duurzame initiatieven groot is, wordt in deze paragraaf een zo compleet mogelijke 
samenvatting gegeven van de voor dit contract geldende duurzaamheidseisen:

1. Productbladen Moederbestek.nl: Voor toegepaste materialen in het contract eisen geformuleerd wat betreft het 
verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Deze eisen zijn (deels) te vinden in de 
meegeleverde productbladen van Moederbestek.nl.

2. Recycling vrijkomend beton en asfalt: Er zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten 
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen (zie deel 3, bepaling 
01.17).

3. HVO-100 diesel: Alle voor het werk gebruikte diesel aangedreven motorvoertuigen of materieelstukken dienen 
op HVO-100 diesel te draaien. Zie ook Deel 3, bepaling 01.31.01.

4. Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen: Zie Deel 3, bepaling 01.31.02 voor materieelvereisten en bijlage.
5. Al het in te zetten bouwmaterieel met een vermogen tot 56kW dient zero-emissie te zijn.
6. CO2-Prestatieladder: Bij aanbestedingen wordt de CO2-prestatieladder gebruikt. Van wegen-, beton- en 

waterbouwers wordt geëist dat de hoofdaannemer over een certificering niveau 5 beschikt.
7. Duurzaam Asfalt: De asfaltposten in deel 2.2. voldoen aan de eisen van het Convenant Verduurzaming 

Asfaltketen Noord-Nederland.

09 RISICOREGELING

De RAW-risicoregeling conform artikel 01.04 van de Standaard 2025 wordt van toepassing verklaard voor de 
onderdelen: energiegroep 01 en bouwstofgroepen 20 en 22.
Ten aanzien van de risicoregeling van de brandstofgroepen houdt de Opdrachtgever rekening met een percentage 
van 6% van de aanneemsom. 
Er geldt tevens een aannemersrisico van 5% van de totale declaratie welke aan het einde van het werk verrekend 
wordt.

De verrekening van de asfalthoeveelheden (bouwstofgroepen 20 en 22) geschiedt op basis van de CE-bladen. Hierop 
staan de mengselsamenstelling en de PR-hoeveelheid vermeld. 
De herbruikbare bitumen in het PR wordt als onderdeel van het mineraal asfaltmengsel beschouwd.

REKENVOORBEELDEN:
AC bin/base
AC bin/base zit 4,5% bitumen in.
In de PR zit 4% terug te winnen bitumen*, dit maal 60% geeft 2,4% herbruikbare bitumen.
De bitumenverrekening voor deze mengsels bedraagt 2,1% (4,5 - 2,4).
Voor het gemak wordt het aandeel eventueel toegepast verjongingsmiddel (bijvooorbeld Lynpave) gelijkgesteld aan 
bitumen.

AC surf
AC surf zit 5,7% bitumen in.
In de PR zit 5% terug te winnen bitumen*, dit maal 30% geeft 1,5% herbruikbare bitumen.
De bitumenverrekening voor deze mengsels bedraagt 4,2% (5,7 - 1,5).
Voor het gemak wordt het aandeel eventueel toegepast verjongingsmiddel (bijvooorbeld Lynpave) gelijkgesteld aan 
bitumen.

* Het daadwerkelijke percentage teruggewonnen bitumen wordt overgenomen uit de verstrekte 
samenstellingsgegevens van het toegepaste asfaltmengsel.

Zie ook paragraaf 01.04 van deel 3 van dit bestek.
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2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren:

Tek.nr.   Omschrijving   Datum
_____________________________________________________________________

B-202602-101 Opruimtekening km. 7.35 - 6.28  13-04-2026
B-202602-102 Opruimtekening km. 6.28 - 4.99  13-04-2026
B-202602-103 Opruimtekening km. 4.99 - 3.60  13-04-2026
B-202602-104 Opruimtekening km. 3.60 - 2.70  13-04-2026
B-202602-105 Opruimtekening bibeko Enumatil  13-04-2026
B-202602-106 Opruimtekening km. 2.49 - 1.20  13-04-2026
B-202602-107 Opruimtekening km. 1.20 - 0.00  13-04-2026

B-202602-201 Situatietekening km. 7.35 - 6.28  13-04-2026
B-202602-202 Situatietekening km. 6.28 - 4.99  13-04-2026
B-202602-203 Situatietekening km. 4.99 - 3.60  13-04-2026
B-202602-204 Situatietekening km. 3.60 - 2.70  13-04-2026
B-202602-205 Situatietekening bibeko Enumatil  13-04-2026
B-202602-206 Situatietekening km. 2.49 - 1.20  13-04-2026
B-202602-207 Situatietekening km. 1.20 - 0.00  13-04-2026

B-202602-301 Dwarsprofielen en details 13-04-2026
B-202602-302 Situatie duikerbrug Bloemtil 13-04-2026

00051-L01 Nieuwe situatie en profielen duikers17-03-2026

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogtematen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. 
De hoogten zijn en worden aangegeven in m t.o.v. N.A.P.
Door of vanwege de directie worden geen uitzettingen verricht.

De grondwaterstand ter plaatse van het uit te voeren werk kent een grote variatie. Geadviseerd wordt de 
waterschapskaart van Waterschap Noorderzijlvest te raadplegen. 
(https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart)

Het kanaalpeil in het Hoendiep bedraagt - 0,93 m t.o.v. N.A.P.
De waterstand die 1% van de tijd wordt onderschreden is N.A.P -1,05 m t.o.v. N.A.P (Maatgevend Laag Water, 
MLW).
De waterstand die 1% van de tijd wordt overschreden is -0,55 m t.o.v. N.A.P. (Maatgevend Hoog Water, MHW).

Afwijkingen van waterpeil(en) zijn mogelijk en geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding.

https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
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03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de 
Standaard.

Artikel 01.13.02, lid 01 wordt verkort van toepassing verklaard. Zie deel 3 van dit bestek.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. indienen werkplannen;
2. goedkeuring verdichting zandbaan;
3. goedkeuring elke asfaltlaag;
4. goedkeuring uitzetten markeringen;
5. Het indienen van bewijsmiddelen voor de MKI-scores van toe te passen asfaltmengsels (zie ook bepaling 

81.23.02, lid 01)
6. Controle wegafzettingen en omleidingsroutes voor ingebruikname.

en de volgende bijwoonpunten:
7. bedrijfscontrole verdichting zandbaan;
8. bedrijfscontrole verdichting funderingslagen;
9. bedrijfscontrole verdichting asfaltverharding.

Opdrachtgever stelt eisen aan de omvang van proefvakken voor de bedrijfscontroles van asfaltverhardingen. Zie 
bepaling 81.24.01, lid 01 van deel 3 van dit bestek.

Daarnaast doet opdrachtgever op voorhand een beroep op de ter beschikking stelling van de resultaten van de
bedrijfscontroles voor asfaltverhardingen. Een en ander conform artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Gedragscode soortenbescherming Provinciale Infrastructuur;
- Quickscan Flora en Fauna GO N978;
- Geotechnisch onderzoek damwanden Hoendiep;
- Bodemonderzoek N978, incl. overzichtskaart;
- Voorafgaand bodemonderzoek Pasop 10;
- Dossier Knelpuntenanalyse kabels en leidingen;
- Lijst overdracht beheergegevens;
- Dossier Pavecalc N978;
- Productbladen Moederbestek.nl;
- Stakeholdersanalyse t.b.v. aanbesteding;
- V&G dossier;
- V&G plan;
- Verhardingsonderzoek N978;
- Verhardingsonderzoek Hoendiep en Westerdijk te Enumatil;
- Dossier faunaduiker werkzaamheden Prolander;
- Planning Rusthoven brug Enumatil;
- Bomenposter Werken rond bomen;
- Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB);
- Ontwerp projectbord GO N978;
- Uitvoeringsvoorwaarden Social Return (2025);
- Vragenlijst Past Performance.
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05 GRONDMECHANISCHE EN ASFALTTECHNISCHE GEGEVENS

Uit de onderzoeksrapporten volgen de volgende globale conclusies:

Verhardingsonderzoek:
- De Noorderweg (exclusief de aansluiting van de Pasop) is teer- en mashtrackvrij en gemiddeld 25cm dik (20-

34cm).
- Het tracé tussen kilometrering 3.30 en 6.70 (Pasop en deel Dorpsstraat) is grotendeels voorzien van mashtrack 

op geringe diepte en bevat teerhoudende lagen op veelal grotere diepte;
- Het Hoendiep (Oostzijde) is deels verzakt en heeft veelal teerhoudende penetratielagen onderin de 

asfaltconstructie;
- Het Hoendiep en de Westerdijk hebben een wisselend beeld qua asfaltconstructies; Nabij de kruising bij de brug 

Enumatil is de verhardingsdikte gering en is het Hoendiep onderin teerhoudend. De rest van de tracés heeft een 
dikkere constructie welke (grotendeels) teerhoudende lagen op geringe diepte hebben.

Bodemonderzoek:
- Het tracé Leek - Pasop is voornamelijk zanderig;
- De bermen langs de Noorderweg zijn milieuklasse Landbouw/Natuur, uitgezonderd de kruising met de Oude  

Postweg welke matig verontreinigd is;

- Het tracé Pasop - Enumatil is voornamelijk kleiig; 
- De bermen langs de Pasop zijn grotendeels milieuklasse Industrie;
- Ten noorden van Pasop bevinden zich twee locaties met sterke verontreiniging (PAK10) welke gesaneerd 

moeten worden;

- De bermen langs het Hoendiep zijn voornamelijk zanderig;
- De milieuklasse van de bermen langs het Hoendiep gaat van voornamelijk klasse Wonen nabij Enumatil, via 

klasse Industrie in het middenstuk tot voornamelijk klasse Matig Verontreinigd in het laatste stuk tot de kruising 
N980.

06 FASERING EN OMLEIDINGEN

Het werk is opgedeeld in drie fases welke van zuid naar noord uitgevoerd zullen gaan worden:
1. Fanerweg - Oude Postweg (km. 4.05 - 7.35);
2. Bebouwde kom Enumatil - Fanerweg (km. 2.49 - 4.05, inclusief zijwegen Westerdijk en Hoendiep);
3. Zuidhorn - Enumatil (km. 0.00 - 2.49).

Fase 1: Fanerweg - Oude Postweg
Uitvoeringsperiode: 17 augustus 2026 - 30 oktober 2026.
Toegestane stremmingsperiode: 7 september 2026 - 16 oktober 2026.
Deze fase dient uiterlijk opgeleverd te worden op 30 november 2026.

Fase 1 betreft het onderhouden van de asfaltverhardingen vanaf (en inclusief) de aansluiting Fanerweg tot en met 
de aansluiting Oude Postweg-Noorderweg. De rijbaan wordt hier uitgevoerd met een constante asfaltbreedte met 
nieuw aan te leggen bermbeton langs beide zijden van de rijbaan. De weg wordt voorzien van bredere 
suggestiestroken en witte coating op de kruisingen.

Binnen deze fase vallen ook werkzaamheden van derden aan een duiker, ter hoogte van km. 5.21, welke twee 
weken duren. Het werkplan hiervan is toegevoegd als bijlage van dit bestek en hiermee dient rekening gehouden te 
worden in de werkplanning (de werkzaamheden vinden plaats binnen de stremming van dit contract).

Fase 2: Binnen de bebouwde kom Enumatil
Uitvoeringsperiode: 1 maart 2027 - 1 juni 2027
Toegestane stremmingsperiode: 22 maart 2027 - 30 april 2027.
Voor de werkzaamheden aan de Dorpsstraat buiten de bebouwde kom is het ook toegestaan dit in te passen in fase 
1.

Fase 2 betreft het onderhouden van de verhardingen binnen de bebouwde kom van Enumatil. Ten westen van het 
Hoendiep gaat het binnen de bebouwde kom om een elementenverharding. Aan de oostzijde van het Hoendiep 
worden zowel de provinciale weg N978 (Hoendiep) als de gemeentelijke ontsluitingwegen Westerdijk en Hoendiep 
onderhouden. Ook worden er binnen de bebouwde kom twee bushaltes aangepast.

Buiten de bebouwde kom wordt de Dorpsstraat tot de aansluiting Fanerweg onderhouden waarbij ca. 300 meter 
volledig opnieuw aangelegd wordt. De rijbaan wordt hier uitgevoerd met een constante asfaltbreedte met nieuw aan 
te leggen bermbeton langs beide zijden van de rijbaan.

Binnen deze fase vallen ook werkzaamheden van derden aan de Brug Enumatil. Er dient hierbij vanuit gegaan te 
worden dat de brug twee weken niet te passeren is door de aannemer van dit bestek.
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Fase 3: Zuidhorn - Enumatil
Uitvoeringsperiode: 26 april 2027 - 24 juli 2027.
Toegestane stremmingsperiode: 3 mei 2027 - 11 juli 2027.

Fase 3 betreft het onderhouden van de verhardingen van Hoendiep Oostzijde vanaf de noordelijke komgrens van 
Enumatil tot de aansluiting op de N980. De weg wordt voorzien van bredere suggestiestroken en een drempel met 
witte coating bij de aansluiting Zuiderweg.

Verder wordt de huidige Bloemtilbrug gesloopt en een constructieve doorstroomduiker aangebracht ter hoogte van 
km. 1.47 en worden vier bushaltes toegankelijker gemaakt.

De meest actuele werkwijze omtrent aanvragen van verkeersmaatregelen is te vinden op de provinciale website:
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-
verkeersmaatregelen-aanvragen/ 

Voorwaarden omleidingen
Omleidingen dienen:
- over provinciale- of rijkswegen uitgevoerd te worden;
- opgesteld en opgezet te worden conform de CROW publicatie 96(a/b).

Vaarwegen
De vaarweg Hoendiep heeft de volgende:
Vaarwegklasse: : I
Brugbedieningstijden Enumatilbrug : 10.00u en 15.00u (ma t/m vr)
(van 1 mei - 31 augustus)   10.45u en 16.00u (weekend)
Toegestane scheepvaartafmetingen : max 6,90m breed (breedte brug), doorvaarthoogte ca. 1.10m.
Aantal scheepvaartpassages         : onbekend.

07 BEREIKBAARHEID AANWONENDEN EN AANLIGGENDE PERCELEN

Ten behoeve van de bereikbaarheid van aanliggende percelen en woningen ten tijde van stremmingen gelden de 
volgende minimale eisen:
- Aanwonenden en perceeleigenaren dienen tijdens de stremmingen hun eigendommen te allen tijde te kunnen 

bereiken;
- Indien de percelen niet met voertuigen bereikbaar zijn, dient een tijdelijke parkeervoorziening aangelegd te 

worden binnen 100 meter van de erftoegang;
- Huisvuilcontainers en dergeljike dienen verzameld te worden en op een bereikbare, met de vuilnisdienst 

afgestemde locatie geplaatst te worden voor lediging en naderhand weer teruggebracht te worden naar de 
betreffende eigenaren;

- Werkdagen waarop percelen niet met voertuigen bereikbaar zijn door de aard van de werkzaamheden 
(bijvoorbeeld asfaltdagen) dienen ten minste 7 dagen van te voren schriftelijk gecommuniceerd te worden met 
de betreffende eigenaren/bewoners;

- Stremmingsdata dienen ten minste 6 weken van te voren schriftelijk doorgegeven te worden aan Qbuzz voor de 
voor hun relevante wegvakken.

De aannemer wordt erop gewezen dat er veel kleine bedrijven en agrariërs afhankelijk zijn van de N978 voor aan- 
en afvoer. Er dient tijdig met de belanghebbenden gecommuniceerd te worden over de bereikbaarheid van hun 
percelen. Zie ook de stakeholdersanalyse.

08 ADRESSEN

De waterbeheersing in dit gebied ressorteert onder het waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
Tel.: +31 (0)50 - 304 89 11

Provinciale depot:
Provinciaal depot Waterhuizen
nabij Winschoterweg 3, 9723 CG Groningen
contactpersoon dhr. Ritsma tel.: +31(0)6 - 15 06 80 83
Openingstijden depot: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur
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09 WERKEN ROND BOMEN

Voor het werken rond bomen is de "Bomenposter - Werken rond bomen" toegevoegd als besteksbijlage.
Daarnaast wordt het Handboek Bomen 2022 van toepassing verklaard.

Bij beschadiging van wortels, takken en/of de stam is de aannemer verplicht dit onmiddellijk aan de boombeheerder 
en de directie te melden. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade beperken danwel voorkomen.

Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de 
aard en de omvang van de toegebrachte schade en de boomwaardes volgens de Nederlandse Vereniging van 
Taxateurs van Bomen (NVTB) voor de waardebepaling van bomen.

10 Depot / ketenpark

De aannemer dient de depotruimte(s) zelf te verzorgen, in te richten en na oplevering weer in de oorspronkelijke 
staat terug te brengen. Hij dient daarbij zorg te dragen voor de nodige voorzieningen en vergunningen. De 
inrichtings- en opruimkosten zijn voor rekening aannemer.

11 Kabels en leidingen

De aannemer dient uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden, een melding te doen
van de voorgenomen werkzaamheden bij het Kadaster, via Klic-online of telefonisch via 0800-0080. 
De actualiteit van de kabels en leidingtekeningen wordt op deze wijze gewaarborgd.

Voor zover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven
zijn deze uitsluitend ter indicatie. De opdrachtgever staat niet in voor de volledigheid van deze gegevens.
Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen is een verantwoordelijkheid van de aannemer. 

Alle kosten voortvloeiend uit schade aan kabels en leidingen komen voor rekening van de aannemer, de
aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken i.v.m. schade. De procedure is beschreven in artikel
01.09.02 in deel 3 van dit bestek.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil, zand- en 

grondresten en verontreinigingen.
Vervoers-, weeg-, acceptatiekosten en kosten ter verkrijging van 

het vrijwaringsbewijs zijn voor rekening van de aannemer en 
worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

11 Voorbereidende werkzaamheden

110010 510101 Schonen terrein. EUR N

Situering: gehele werkterrein, inclusief watergangen.
Uitgegaan van tot ca. 5m uit de kant verharding.

Te schonen oppervlakte: ca. 760 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil zoals hout, plastic,
puinresten, e.d.

Rekening houden met standaard vervuilingsgraad bermen.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

110020 510103 Maaien gewas. are 213,00 V

Betreft: maaien bermen langs hoofdrijbaan buiten de bebouwde
kom tot ca. 1,5m aan beide zijden van de hoofdrijbaan.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

110030 222107 Frezen. are 213,00 V

Betreft: frezen bermen langs de hoofrijbaan buiten de bebouwde
kom

Grondsoort: kleiig zand of zanderige klei.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

110040 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 3.300,00 V

Betreft: afsteken overgroeide kanten langs asfaltverharding.

Situering: langs hoofdrijbaanverhardingen tussen km. 0.00 - 2.48
en km. 6.71 - 7.35 en zijstraten.

Inclusief het vrijgraven van de verhardingsconstructie tot
bovenzijde onderlagen. Vrijkomende grond opslaan in direct
ernaast gelegen berm.

Soort weg: Erftoegangsweg 60km/u.

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding

2 Zonder kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

2 Afsteken tot 0,25 m buiten de verharding of kantopsluiting

12 Markeringen
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120010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 835,50 V

Situatie: hoofdrijbaan N978 en te frezen delen op aansluitende
wegen.

7 Lengtemarkering

hoofdrijbaan:

ononderbroken, 10cm m 5,00 I

1-3, 10cm m 5.000,00 I

1-1, 10cm m 14.200,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

120020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 161,05 V

Situatie: op aansluitende wegen en voorsorteervakken.

1 Dwarsmarkering:

haaientanden 70cm m2 4,55 I

pianomarkering m2 156,50 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

120030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 8,48 V

Situering: nabij aansluiting N980.

6 Letters, cijfers en/of symbolen

STOP st 1,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

13 Bitumineuze verhardingen

130010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 9.100,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 0.00 - 1.50.

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 75,7mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.
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130020 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.660,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 1.500 - 2.493

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 79,7mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

130030 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 470,00 V

Betreft: Frezen herbruikbaar asfalt op penetratielagen.
Situering: aansluiting Hoendiep Oostzijde-Zuiderweg.

Hoedanigheid van het asfalt: STAB 0/16 en GAB 0/16 met
slijtlagen.

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij maar met teerhoudende
penetratielagen in de nabije omgeving onderin de
verhardingsconstructie.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

4 Dikte van de af te frezen laag: 220 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

130040 810312 Opbreken teerhoudende penetratielaag. m2 480,00 V

Betreft: opbreken teerverdachte penetratielagen na frezen asfalt 
volgens post 130040.
Situering: aansluiting Hoendiep Oostzijde-Zuiderweg.
Hoedanigheid van het asfalt: teerverdachte penetratielagen,
gebasseerd op uitkomsten onderzoek andere nabije dieper
gelegen penetratielagen.

Resultaten (voor)onderzoek: penetratielaag.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0.14 m

9 Op klei.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

130050 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 V

Betreft: profielfrezen DAB rood met Roadprofiler GPS.
Situering: hoofdrijbaan N978 km. 2.493 - 2.700, kantstroken.
Rekeninghouden met trillingsarm frezen om schade te voorkomen
aan omliggende bebouwing.

Hoedanigheid van het asfalt:
i. Grof aggregaat type: DAB 0/11 rood.
ii. Additieven: n.v.t.
iii. Bitumen eigenschappen: blanke bitumen.
iv. wapening: n.v.t.

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 42,2mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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130060 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 280,00 V

Betreft: profielfrezen DAB rood met Roadprofiler GPS.
Situering: hoofdrijbaan N978 km. 2.493 - 2.700, kruising
Hoendiep-Westerdijk-Dorpsstraat en vlakken over gehele
wegbreedte op provinciale delen Hoendiep.
Rekeninghouden met trillingsarm frezen om schade te voorkomen
aan omliggende bebouwing.

Hoedanigheid van het asfalt:
i. Grof aggregaat type: DAB 0/11 rood.
ii. Additieven: n.v.t.
iii. Bitumen eigenschappen: blanke bitumen.
iv. wapening: n.v.t.

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 42,2mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

130070 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 725,00 V

Betreft: profielfrezen DAB met Roadprofiler GPS.
Situering: hoofdrijbaan N978 km. 2.493 - 2.700 in de as van de
weg.
Rekeninghouden met trillingsarm frezen om schade te voorkomen
aan omliggende bebouwing.

Hoedanigheid van het asfalt:
i. Grof aggregaat type: DAB 0/11 en STAB 0/16.
ii. Additieven: n.v.t.
iii. Bitumen eigenschappen: niet gemodificeerd.
iv. wapening: n.v.t.

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij.

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 42,2mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

130080 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 V

Betreft: frezen herbruikbaar asfalt op te slopen wegdeel.
Situering: hoofdrijbaan N978 km. 3.005 - 3.300.

Hoedanigheid van het asfalt: STAB 0/16 met slijtlaag (deels rood)
en deels GAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

4 Dikte van de af te frezen laag: 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair
hergebruik van het freesasfalt.
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130090 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 V

Betreft: opbreken van resterend teerhoudend asfaltpakket na 
freesgang volgens post 130080.
Situering: hoofdrijbaan N978 km. 3.005 - 3.300.
Hoedanigheid van het asfalt: Penetratielagen met deels slijtlagen
en GAB 0/16.

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudende slijtlagen.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0.078 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

130100 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.950,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 3.300 - 3.900

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 22.1mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

130110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.780,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 3.900 - 4.241

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 38.5mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

130120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 4.252 - 4.555

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 51.8mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.
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130130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4.340,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 4.555 - 5.375

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 29.5mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

130140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.380,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 6.730 - 7.285

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 30.5mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

130150 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 550,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 7.285 - 7.368

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 45.9mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

130160 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 215,00 V

Betreft: profielfrezen met Roadprofiler GPS.
Situering: Hoofdrijbaan N978, km. 7.340 - 7.355 (aansluiting
kruising)

Hoedanigheid van het asfalt:
STAB 0/16 met slijtlaag.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij lagen.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

9 Profielfrezen: volgens 3D freesmodel opgesteld conform post 
860050, gemiddeld 68.7mm.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.
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130170 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 34,20 V

Betreft: opbreken asfaltverharding ten behoeve van verbreding
rijbaan.
Situering: onderlagen bij bochtverbreding Pasop (afslag NAM
locatie, km. 5.9) en aansluiting Dorpsstraat-Fanerweg.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudende stijtlaag en
penetratielagen.

Resultaten (voor)onderzoek: verscheidende asfaltlagen met
mashtrack.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

4 Dikte gemiddeld 0.20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

130180 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 160,00 V

Betreft: opbreken asfaltverharding.
Situering: N978 rond km. 5.9 en de Traansterweg.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudende stijtlaag en
penetratielagen.

Resultaten (voor)onderzoek: verscheidende asfaltlagen met
mashtrack.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 Dikte gemiddeld 0.27 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

130190 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 37,40 V

Betreft: opbreken asfaltverharding ten behoeve van aanleg
betonnen duiker.
Situering: N978 km. 6.45.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudende stijtlaag en
penetratielagen.

Resultaten (voor)onderzoek: verscheidende asfaltlagen met
mashtrack.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0.20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

130200 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 20,00 V

Betreft: haaks frezen voor aansluiting deklaag.
Situering: aansluitingen (hoofd)rijbanen:
Hoendiep Oostzijde-Fanerweg (N980), Zuiderweg, Dorpsstraat-
Fanerweg, Traansterweg, Pasop (NAM locatie), Pasop-
Noorderweg, en de aansluitingen rond Noorderweg-Oude
Postweg.
Uitgaan van beperkte werkruimte.
Uitgegaan van 0,5m breedte per locatie.

Totaal aantal aansluitingen 8 stuks

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfalt

Resultaten (voor)onderzoek: STAB met slijtlaag of DAB. Uitgaan
van PR-rond.

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens 
bestekspostnr. 524010 en 524030.

3 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltproductielocatie
voor hergebruik in nieuw asfalt.
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130210 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,25 V

Betreft: frezen van getrapte aansluiting in tussenlaag
Situering: beide zijden van faunaduiker, km. 5.21.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, nabij mashtrack (op ca.
95mm-bovenzijde deklaag).

Resultaten (voor)onderzoek: STAB 0/16

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 523010.

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 45 mm en breedte 0.5 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltproductielocatie
voor hergebruik in nieuw asfalt.

130220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 12,20 V

Betreft: opbreken teervrij asfalt na zagen volgens post 133020.
Situering: asfaltverhardingen in oksels aansluiting Oude Postweg-
Noorderweg
Teervrij asfalt: variabele samenstelling met SMA, DAB, GAB, OAB
en slijtlagen.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

6 Dikte gemiddeld 0.30 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een asfaltproductielocatie voor
hergebruik in nieuw asfalt.

130230 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.480,00 V

Betreft: frezen van asfalt t.b.v. bermbeton.
Situering: hoofdrijbaan ter plaatse van aan te leggen bermbeton 
tussen km. 3.30 en 6.68, daar waar teerhoudend asfalt 
aangetroffen is.
Asfalt eerst zagen volgens post 133070.
Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend en deels met
mashtrack op geringe diepte.

Resultaten (voor)onderzoek: voornamelijk STAB 0/16 en GAB
0/16 met slijtlagen.

1 Totale breedte kleiner dan 0,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 200 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

130240 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 V

Betreft: frezen van asfalt t.b.v. bermbeton.
Situering: hoofdrijbaan ter plaatse van aan te leggen bermbeton
tussen km. 3.30 en 6.68, daar waar geen teerhoudend asfalt
aangetroffen is of dit op grotere diepte zit.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij maar deels met mashtrack.

Resultaten (voor)onderzoek: voornamelijk STAB 0/16 en GAB
0/16 met slijtlagen.

1 Totale breedte kleiner dan 0,50 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 200 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

131 Bakfrezen
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131010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.395,00 V

Betreft: frezen bakken volgens Pavecalc model.

Situatie: verspreid over het werk in 11 vakken, conform Pavecalc
model.

Bakken rondom haaks frezen.

Hoedanigheid van het asfalt: Wisselende samenstelling, uitgaan
van PR-rond.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij.

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

131100 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.890,00 V

Betreft: frezen reparatievakken.

Situatie: op aanwijs directie. Uitgegaan van:

Fase 1: 15% van gefreesd oppervlak tussen km. 4.55 - 5.38 en
6.65 - 7.35;

m2 1.260,00 I

Fase 2: 15% van gefreesd oppervlak tussen km. 3.30 - 3.90; en m2 430,00 I

Fase 3: 20% van gefreesd oppervlak tussen km. 1.50 - 2.50. m2 1.200,00 I

Vakken rondom haaks frezen.

Hoedanigheid van het asfalt: Wisselende samenstelling, uitgaan
van PR-rond.

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij.

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 45 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het hergebruik van
het freesasfalt.

132 Gemeentelijke wegen
Posten in deze paragraaf betreffen de wegvakken Hoendiep vanaf 
de Enumatilbrug richting het zuiden en de Westerdijk.

132010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 300,00 V

Betreft: selectief frezen DAB rood.
Situering: Binnen bebouwde kom Enumatil.
Rekeninghouden met trillingsarm frezen om schade te voorkomen
aan omliggende bebouwing.

Hoedanigheid van het asfalt:
i. Grof aggregaat type: DAB 0/11 rood.
ii. Additieven: n.v.t.
iii. Bitumen eigenschappen: blanke bitumen.
iv. wapening: n.v.t.

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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132020 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 160,00 V

Betreft: selectief frezen DAB rood.
Situering: vlakken over gehele wegbreedte op Westerdijk en
gemeentelijk deel Hoendiep.
Rekeninghouden met trillingsarm frezen om schade te voorkomen
aan omliggende bebouwing.

Hoedanigheid van het asfalt:
i. Grof aggregaat type: DAB 0/11 rood.
ii. Additieven: n.v.t.
iii. Bitumen eigenschappen: blanke bitumen.
iv. wapening: n.v.t.

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

132030 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.050,00 V

Betreft: selectief frezen DAB.
Situering: deklagen Hoendiep, gemeentelijk deel, en Westerdijk.
Rekeninghouden met trillingsarm frezen om schade te voorkomen
aan omliggende bebouwing.

Hoedanigheid van het asfalt:
i. Grof aggregaat type: DAB 0/11, uitgaan van type 2 steenslag.
ii. Additieven: n.v.t.
iii. Bitumen eigenschappen: niet gemodificeerd.
iv. wapening: n.v.t.

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij.

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

2 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
asfaltverwerkingsinrichting ten behoeve van het circulair
hergebruik van het freesasfalt in deklagen.

132040 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 251,00 V

Situering: rond kruising Dorpsstraat-Westerdijk-Hoendiep op
gemeentelijke zijstraten Westerdijk en Hoendiep.
Trillingsarm opbreken in verband met nabije kwetsbare
bebouwing.

Hoedanigheid van het asfalt: DAB, STAB en GAB op
penetratielagen.

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij asfalt op teerhoudende
penetratielaag. Vanwege marges tot teerhoudende lagen en
gering resterend pakket na selectief frezen aangemerkt als
teerhoudend.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0.065 m

1 Op zandbed

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
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132050 810312 Opbreken teerhoudende penetratielaag. m2 127,00 V

Betreft: opbreken teerhoudende penetratielaag na opbreken
bovenliggende asfaltlagen.
Situering: rond kruising Dorpsstraat-Westerdijk-Hoendiep op
gemeentelijke zijstraat Hoendiep.

Hoedanigheid van het asfalt: penetratielaag

Resultaten (voor)onderzoek: bovenste laag teerhoudend.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0.04 m

1 Op zandbed

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

132060 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 0,18 V

Betreft: haaks frezen voor aansluiting deklaag.
Situering: aansluitingen Westerdijk en Hoendiep.
Uitgaan van beperkte werkruimte.
Uitgegaan van 0,5m breedte per locatie.

Totaal aantal aansluitingen 2 stuks

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfalt

Resultaten (voor)onderzoek: STAB met slijtlaag of DAB. Uitgaan
van PR-rond.

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens 
bestekspostnr. 524020.

3 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een asfaltproductielocatie
voor hergebruik in nieuw asfalt.

133 Zagen

133010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 39,00 V

Betreft: zagen deklaag asfalt.
Situering: verspreid over het werk bij aansluiting op bestaande
hoofdrijbanen.

1 Asfaltverharding teervrij

1 3 Zaagdiepte 40 mm

133020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 70,00 V

Betreft: zagen geheel asfaltpakket teervrij asfalt.
Situering: bij op te breken asfaltverhardingen aansluiting Oude
Postweg-Noorderweg en Hoendiep Oostzijde-Zuiderweg.

1 Asfaltverharding teervrij

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 330 mm

tot ten hoogste 400 mm

133030 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 285,00 V

Betreft: zagen geheel asfaltpakket met teerhoudend asfalt en/of
mashtrack.
Situering: verspreid over het werk bij op te breken
asfaltverhardingen.

1 Asfaltverharding teerhoudend en/of voorzien van mashtrack.

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 300 mm

tot ten hoogste 400 mm
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133040 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V

Betreft: zagen deklaag asfalt.
Situering: bij oostelijke en zuidelijke komentees Enumatil op
Hoendiep en Westerdijk.

1 Asfaltverharding teervrij.

1 3 Zaagdiepte 40 mm

133050 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 23,00 V

Betreft: zagen geheel asfaltpakket met teerhoudend asfalt.
Situering: verspreid over het werk bij op te breken
asfaltverhardingen.

1 Asfaltverharding teerhoudend en/of voorzien van mashtrack.

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 280 mm

133060 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 42,00 V

Betreft: zagen geheel asfaltpakket met teerhoudend asfalt.
Situering: hoofdrijbaan ter plaatse van nieuw aan te leggen
bushaltes.
Inclusief het verwijderen en afvoeren van materiaal achter de
zaagsnede.

1 Asfaltverharding teerhoudend in diepere (penetratie)lagen.

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 300 mm

tot ten hoogste 400 mm

133070 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 6.662,00 V

Betreft: zagen asfaltpakket t.b.v. bermbeton.
Situering: hoofdrijbaan ter plaatse van aan te leggen bermbeton
tussen km. 3.30 en 6.68

1 Asfaltverharding (deels) teerhoudend en met mashtrack op
geringe diepte.

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 200 mm

133080 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 8.400,00 V

Betreft: zagen rode deklaag aangebracht volgens post 524030.
Situering: langs suggestiestroken tussen km 3.00 en 7.35.
Inclusief het verwijderen en afvoeren van materiaal achter de 
zaagsnede.

1 Asfaltverharding rood asfalt, aangebracht volgens post 524030.

1 3 Zaagdiepte 40 mm

14 Elementverhardingen

141 Banden

141010 831711 Opbreken betonbanden. m 105,00 V

Betreft: opnemen betonbanden t.b.v. hergebruik.
Situering: verspreid binnen de bebouwde kom Enumatil.

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: stelspecie / schraal beton,
ca. 0,03m3/m.

9 Trottoirbanden 280/300 x 240 mm

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens post 
531010: in het werk herbruikbare betonbanden.

m 24,00 H

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens post 
141020: overige herbruikbare betonbanden.

m 81,00 H

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen



RAW0067-158586

13-04-2026

Bladnr. 25 van 117Bestek: Groot Onderhoud N978
Besteksnummer: 2026-02

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

141020 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 81,00 V

Betreft: vervoeren van herbruikbare, maar niet in dit werk, 
betonbanden vrijgekomen volgens post 141010.
Inclusief het voldoende verpakken voor transport en opslag op 
een hele pallet.

1 Betonbanden 280/300 x 240mm

1 Vervoeren naar: depot, uitgaan van enkele reisafstand van 20km.

141030 831711 Opbreken betonbanden. m 21,83 V

Betreft: opnemen RWS-banden
Situering: westelijke komentree Enumatil, km. 3.00.

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: stelspecie / schraal beton,
ca. 0,03m3/m.

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting welke in
het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

141040 831711 Opbreken betonbanden. m 21,80 V

Betreft: opnemen opsluitbanden.
Situering: bushalte Enumatil km. 2.60 en zijstraat bij beweegbare
brug Enumatil, km. 2.72.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting welke in
het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

142 Tegels en stenen

142010 831703 Opbreken betontegels. m2 13,10 V

Betreft: opbreken betontegels geschikt voor hoogwaardige
recycling.
Situering: bushaltes km. 0.09 en 2.6.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens post 
532070:
grijze tegels st 36,00 H

zwarte tegels st 13,00 H

witte tegels st 13,00 H

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
welke in het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

142020 831703 Opbreken betontegels. m2 1.066,00 V

Betreft: opbreken grasbetontegels.
Situering: langs hoofdrijbaan N978 tussen km. 4.05 en 6.65.

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Grasbetontegels, verschillende soorten. Uitgaan van tegelmaat
400*400*120mm.
Per soort palletteren.

2 Hele betontegels palletteren

Afmetingen pallet 1.20 x 0.80 x 0.72 (excl pallethoogte) m

Gebroken betontegels vervoeren naar: naar een inrichting welke
in het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.
Uitgegaan is van 20% breuk.

m2 213,20 R
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142021 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.066,00 I

9 Grasbetontegels, verschillende soorten. Uitgaan van tegelmaat
400*400*120mm.

9 methode ter keuze van aannemer maar met minimaal risico op
extra breuk.

3 Materialen na bewerking vervoeren naar depot volgens post 
142030.

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

142030 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 852,80 V

Inclusief het voldoende verpakken voor transport en opslag op
een hele pallet.
Uitgegaan is van 20% breuk.

1 Betonstraatstenen vrijgekomen volgens post 142020. m2 852,80 H

1 Vervoeren naar: depot, uitgaan van enkele reisafstand van 20km.

142040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 383,53 V

Betreft: straatbakstenen in rijbanen.
Situering: rijbanen binnen bebouwde kom Enumatil, km. 2.70 -
3.00.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Inclusief oppervlakbehandeling

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens paragraaf 532:

gele straatbakstenen; m2 109,77 H

rode straatbakstenen. m2 273,76 H

142050 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 3,42 V

Betreft: straatbakstenen in komentree plateau's.
Situering: westelijke komentree Enumatil, km. 3.00.

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1421 Gemeentelijke wegen

142140 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 10,15 V

Situering: strook langs Westerdijk nabij kruising.

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekpost 532010: te hergebruiken bruikbare stenen;
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

142150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 218,00 V

Situering: Westerdijk Enumatil, nabij komgrens en Traansterweg.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

2 Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 1.20 x 0.80 x 0.64 (excl pallethoogte) m

Gebroken stenen vervoeren naar: naar een inrichting welke in het
bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

142160 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 135,00 V

Inclusief het voldoende verpakken voor transport en opslag op
een hele pallet.

1 Betonstraatstenen vrijgekomen volgens post 142150. m2 135,00 H

1 Vervoeren naar: depot, uitgaan van enkele reisafstand van 20km.
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143 Goten

143010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 40,66 V

Betreft: opbreken van goten langs kantopsluiting.
Situering: goten langs provinciale asfaltverharding binnen
bebouwde kom Enumatil.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

inclusief stelspecielaag onder stenen.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting welke in
het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

143020 831706 Opbreken molgoot. m 131,30 V

Betreft: opbreken gestraatte molgoot langs rijbanen.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil, km. 2.7 - 3.0.

5 Breedte 8 streklagen

2 In cementmortel op zand

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens paragraaf 532.

1431 Gemeentelijke wegen

143110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 66,00 V

Betreft: opbreken van goten langs kantopsluiting.
Situering: goten langs gemeentelijke asfaltverharding binnen
bebouwde kom Enumatil.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

inclusief stelspecielaag onder stenen.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting welke in
het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL2506.

15 Betonverhardingen

150010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 9,00 V

Betreft: opnemen prefab bushalteperronelementen.
Situering: km. 0.10, 1.01 en 1.05.

1 Breedte tot 1,50 m

5 Dikte platen 0,25 m

4 Afmetingen oppervlak 1.50 x 1.00 m met ronde en schuine zijden.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting welke in
het bezit is van het certificaat voor de productie van
recyclingsgranulaat conform BRL 2506.

150020 827102 Opbreken gewapende betonverharding. m2 58,00 V

Betreft: opbreken bochtbescherming uit gewapend beton,
geschikt voor duurzaam hergebruik.

Situering: aansluitingen Fanerweg en Oude Postweg.

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

4 Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

4 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend met kruisnet

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting welke in het bezit is van het certificaat voor de
productie van recyclingsgranulaat conform BRL2506: beton,
inclusief stootbanden.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

staal.
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16 Funderingen

160010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.650,00 V

Situering: puinfundering onder opgebroken asfaltverharding
hoofdrijbaan N978, km. 3.005 - 3.300.

3 Breedte van 3,00 m en meer

6 Gemiddelde dikte 350 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

puin bestaande uit bakstenen, grind en overige stenen.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

160020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 39,00 V

Situering: puinfundering boven te vervangen duiker km. 6.45.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 70 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

puin, zwak zandhoudend.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

17 Inrichtingselementen

171 Bebording

171010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V

Betreft: het opnemen van komentreeportalen t.b.v. hergebruik.
Situering: westelijke komentree Enumatil, km. 3.00

1 Uit het maaiveld

2 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 4 tot 5 m

9 Komportalen met plaatsnaamborden, witte bestikkerde platen en
twee schrikhekplanken.

st 2,00 H

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
621050.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

172 Meubilair

172010 721001 Verwijderen abri. st 2,00 V

Betreft: verplaatsen abri.
Situering: bushaltes 'Brug Hoendiep' en 'Faanerbrug'.

1 Uit het maaiveld

1 Abri vervaardigd uit metalen constructie met glazen panelen en
bij halte 'Brug Hoendiep' een metalen bankje.

1 Inclusief fundatie betonplaat.

1 Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond bij ontgraven cunet
nieuwe perrons, daar waar nodig.

.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
622020.

172020 103112 Verwijderen hek. st 4,00 V

Betreft: houten valbeveiliging.
Situering: bushaltes langs Hoendiep (oostzijde) aan kanaalzijde.

2 Vast hek

1 Lengte tot 7,5 m

1 Palen van hout kopmaat ca. 100x100mm, geschatte lengte 2,0m,
totaal 10 stuks.

1 Hekwerk van hout met totaal 4 planken ca. 2,0m en 2 balken ca.
3,0m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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172030 721002 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V

Situering: bushalte 'Brug Hoendiep'.

1 Uit het maaiveld

1 Afvalbak,

Inhoud 50 liter

1 Inclusief fundatie gestort beton.

1 Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond bij ontgraven cunet
nieuw perron.

m3 0,02 I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
622040

172040 721013 Verwijderen informatiezuil. st 6,00 V

Betreft: verwijderen bushaltepaal met bustijdenbord.
Situering: bij drie halteparen langs Hoendiep (oostzijde).

1 Uit het maaiveld

1 Informatiezuil bushaltepaal met bustijdenbord.

1 Ontstane gaten vullen met omliggende grond. m3 0,05 I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
622050.

172050 721006 Verwijderen brievenbus. st 1,00 V

Situering: langs hoofdrijbaan N978, km. 5.89.

1 Uit het maaiveld

1 Brievenbus van PostNL, kunststof, smal model.

1 Inclusief fundatie snelbeton.

1 Ontstane gaten vullen met grond ontgraven op nieuwe
plaatsingslocatie, ca. 20m verderop.

m3 0,50 I

1 Moment van wegnemen af te stemmen door de aannemer met
PostNL.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
622060.

18 Waterhuishouding

181 Kolken en putten

181010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 5,00 V

Situering: Westerdijk Enumatil.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel TBS
kopmaat ca. 700x700 in asfalt.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

181020 251122 Verwijderen kolk. st 2,00 V

Situering: nabij noordelijke komgrens Enumatil.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

182 Duikers
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182010 472101 Verwijderen betonnen duiker - elementen m 11,80 V

Betreft: verwijderen betonnen duiker rond 500.
Situering: in dam Pasop 10.

Grondsoort: kleiig zand, klasse industrie

1 In dam, inclusief grondwerk

Gronddekking ca. 1,50m.
Kkleiig zand met bovenop een asbestvrije open verharding.
Grondsoorten en halfverharding gescheiden ontgraven t.b.v.
hergebruik.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Duikerelementen van ongewapend beton

2 Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm

1 Fundering op staal

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting welke in het bezit is van het certificaat voor de
productie van recyclingsgranulaat conform BRL 2506: beton

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen materialen die zich in de duikerbuis bevinden, zoals
slib, natuurlijke materialen en zwerfafval.

182020 472101 Verwijderen betonnen duiker - elementen m 13,80 V

Betreft: verwijderen betonnen duiker rond 500.
Situering: onder hoofdrijbaan N978 km. 6.45.

Grondsoort: kleiig zand, klasse industrie

4 In aardebaan, grondwerk volgens post 210030.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Duikerelementen van ongewapend beton

2 Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm

1 Fundering op staal

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting welke in het bezit is van het certificaat voor de
productie van recyclingsgranulaat conform BRL 2506: beton

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen materialen die zich in de duikerbuis bevinden, zoals
slib, natuurlijke materialen en zwerfafval.

183 Beschoeiing

183010 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 32,00 V

Betreft: verwijderen paal-schot beschoeiing.
Situering: grondkering aan binnenbochtzijde in watergang rond
km. 4.10

4 Palen met beplanking en geotextiel.

4 Materiaal

Palen azobé, 0.07 x 0.07m

Beplanking Ocan schotten, afmeting 60-80cm lang, ca. 25cm
hoog.

4 Paallengte: 4.00 m

1 Geheel boven water

2 Verlagen waterstand toegestaan met behoud van doorstroming in
watergang, bijvoorbeeld door toepassing van een tijdelijke duiker.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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2 GRONDWERKEN

21 ONTGRAVEN

210010 220101 Grond ontgraven uit bermen m3 60,00 V

Betreft: ontgraven grond uit bermen ten behoeve van bermbeton.
Situering: daar waar bermbeton buiten bestaande
verhardingslagen (onderlagen) komt.
Uitgegaan van ca. 500m, verspreid over het werk.

Grondsoort:

kleiig zand, klasse industrie m3 20,00 I

zanderige klei, klasse industrie. m3 40,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.30 m

1 Taluds 1 : 40

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210020 220101 Grond ontgraven uit bermen onder grasbeton. m3 34,00 V

Betreft: ontgraven grond uit bermen ten behoeve van 
bermbeton.
Situering: daar waar grasbeton opgebroken is volgens post 
142020.
Grondsoort: kleiig zand, klasse industrie. m3 34,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.08 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.40 m

1 Taluds 1 : 40

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210030 220101 Grond ontgraven uit cunet duiker. m3 60,00 V

Betreft: ontgraven grond uit cunet duiker
Situering: rond duikerbuis onder hoofdrijbaan N978 km. 6.45.

Grondsoort:
kleiig zand, klasse industrie

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2.0 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.0 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

210040 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 8,00 V

Betreft: ontgraven grond uit cunet bushaltes
Situering: aan te passen halteperrons bij 5 bushaltes in Fase 3.
Grond lokaal opslaan in naastgelegen bermen.

Grondsoort: kleiig zand, klasse matig verontreinigd.

1 Dikte gemiddeld 0.10 m

9 horizontaal.

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2.0 m

1 Oppervlakte 80 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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211 Sanering

211010 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 17,50 V

Betreft: Ontgraven vervuilde bermgrond.
Situering: oostelijke wegberm N978, globaal t.h.v. km. 4.19 en
4.55.
Bodem verontreinigd met PAK. Zie ook verkennend
bodemonderzoek, boringen B57 en B73.
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de
CROW 400, behorende bij de veiligheidsklasse 'Basishygiëne'.
Grond direct in middel van transport voor afvoer laden, zonder
toepassing van tussendepot.

Grondsoort: ziltig zand, asfalt-/baksteen houdend.

1 Dikte gemiddeld 0,50 m

1 Talud: 1 : 20

1 Breedte oppervlak gemiddeld 1.50 m

1 Oppervlakte 35 m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

211020 220201 Grond vervoeren. m3 17,50 V

Betreft: afvoeren gesaneerde bermgrond.

Grondsoort: ziltig zand, asfalt-/baksteen houdend.

2 Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens post 211010.

2 Vervoeren naar: erkende verwerker van verontreinigde grond.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 211010.

22 VERVOEREN

221 INTERN TRANSPORT

221010 220201 Grond vervoeren. m3 154,00 V

Betreft: vervoeren grond naar depot.

Grondsoort: kleiig zand, klasse Industrie.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens posten 210010, 210020 
en 210030.

2 Vervoeren naar: depot.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010, 210020 en 
210030.

221020 220301 Grond verwerken in depot m3 154,00 V

Betreft: grond verwerken in depot.

Grondsoort: kleiig zand, klasse Industrie.

9 Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan ontgravingsposten.

221030 220101 Grond ontgraven uit depot m3 154,00 V

Betreft: ontgraven grond uit depot.

Grondsoort: kleiig zand, klasse Industrie.

9 Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan verwerkingsposten.

221040 220201 Grond vervoeren. m3 154,00 V

betreft: vervoeren grond uit depot.

Grondsoort: kleiig zand, klasse Industrie.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven depot.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 221030.
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222 AFVOEREN

222010 220201 Grond vervoeren. m3 19,60 V

Betreft: afvoeren overtollige grond.

Grondsoort: kleiig zand, klasse industrie.

1 Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten 210010, 210020 en 
210030.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond kleiig
zand, klasse industrie.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010, 210020 en 
210030.

222020 220201 Grond vervoeren. m3 40,00 V

Betreft: afvoeren overtollige grond.

Grondsoort: zanderige klei, klasse industrie.

1 Grond vrijgekomen bij ontgravingspost 210010.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
zanderige klei, klasse industrie.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 210010.

222030 220299 Verrichten AP-04 partijkeuring(en)
Betreft: het verrichten van een AP-04 partijkeuring(en)
Grondsoorten: kleiig zand (19,60m3) en zanderige klei (40m3), 
indicatief klasse industrie.
Grond ontgraven volgens posten 210010, 210020 en 210030.
Vrijgekomen grond bemonsteren volgens BRL1000 protocol AP-04 
partijkeuring.
Onderzoeksresultaten dienen voorafgaand aan afvoeren volgens 
posten 222010 en 222020 verstrekt te worden aan de directie.

EUR N

23 VERWERKEN

230010 220301 Grond verwerken in cunet duiker. m3 46,00 V

Situering: rond duikerbuis onder hoofdrijbaan N978 km. 6.45.

Grondsoort: zand voor zandbed. m3 46,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1.8 m

1 Breedte bovenzijde 5.0 m

1 Taluds 1 : 20

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230020 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 5,00 V

Betreft: afdekken bermen en taluds rond nieuwe duiker.
Situering: rond duikerbuis onder hoofdrijbaan N978 km. 6.45.

Grondsoort: kleiig zand, klasse industrie. m3 5,00 H

1 Dikte 0.20 m

1 Breedte 1.50 m

1 Talud: 1 : 20

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242020 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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230030 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 5,00 V

Betreft: afdekken bermen en taluds rond nieuwe duiker.
Situering: rond duikerbuis onder hoofdrijbaan N978 km. 6.45.

Grondsoort: kleiig zand, klasse industrie. m3 5,00 H

1 Dikte 0.20 m

1 Breedte 5.0 m

1 Talud: 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242030 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230040 220301 Grond verwerken in bermen m3 66,90 V

Situering: verspreid over het werk in opgebroken te vervallen
asfaltverhardingen.
Fase 1: ca. 146m2
Fase 3: ca.   45m2.

Grondsoort: kleiig zand, klasse industrie.

1 Gemiddelde hoogte 0.35 m

4 Bovenoppervlakte 191 m2

1 Taluds 1 : 20

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242020

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230050 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 17,50 V

Situering: op saneringslocaties volgens post 211010.

Grondsoort: kleiig zand, klasse industrie.

2 Dikte gemiddeld 0.50 m

6 Oppervlakte 35 m2

1 Talud: 1 : 20

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242020 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230060 220301 Grond verwerken in cunetten bushaltes m3 7,60 V

Situering: cunetten aan te passen bushaltes.

Grondsoort: zand voor zandbed m3 7,60 L

1 Gemiddelde hoogte 0.10 m

4 Bovenoppervlakte 76 m2

1 Taluds 1 : 50

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

230070 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 8,00 V

Situering: bermen rond aangelegde bushaltes.

Grondsoort: kleiig zand, matig verontreinigd. m3 8,00 H

1 Dikte 0.20 m

6 Oppervlakte 40 m2

1 Talud: 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 242030 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

24 BEWERKEN
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241 PROFILEREN

241010 220421 Profileren oppervlakken. m2 2.350,00 V

Situering: hoofdrijbaan N978 km 3.0 - 3.3, aansluiting Hoendiep
Oostzijde-Zuiderweg en boven nieuwe duikerbrug.

Grondsoort: zanderige klei.

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: in dakprofiel 2,5%.

1 Breedte oppervlak gemiddeld 6,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

241020 220421 Profileren oppervlakken. m2 300,00 V

Situering: Westerdijk en gemeentelijk deel Hoendiep.

Grondsoort: zanderige klei.

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: in dakprofiel 2,5%.

1 Breedte oppervlak gemiddeld 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

241030 220421 Profileren oppervlakken. m2 84,00 V

Situering: bochtverbredingen zijstraten N978 nabij km. 4.05 en
5.90.

Grondsoort: zanderige klei.

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: 1 : 40

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

241040 220421 Profileren oppervlakken. m2 20.000,00 V

Betreft: profileren van bermen na afronding werkzaamheden.
Situering: langs gehele N978 buiten de bebouwde kom.

Grondsoort: zanderige klei of kleiig zand.

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: wegbermen, talud ca. 1:20.

1 Breedte oppervlak gemiddeld 1.50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

242 VERDICHTEN

242010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 53,60 V

Betreft: zandcunetten aangebracht volgens posten 230010 en 
230060.
Grondsoort: zand voor zandbed.

Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan de som van
verwerkingsposten.

2 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01 t/m 04

242020 220413 Verdichten grond. m2 251,00 V

Betreft: verdichten van bermen bewerkt volgens posten 230020, 
230040 en 230050.
Grondsoort: kleiig zand.

1 Oppervlakken: 1 : 20

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

242030 220413 Verdichten grond. m2 65,00 V

Betreft: verdichten taluds bewerkt volgens post 230030 en 
230070.
Grondsoort: kleiig zand.

2 Oppervlakken: taluds 2 : 3

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
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3 WATERHUISHOUDING

31 LEIDINGWERKEN

310010 472201 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 11,80 V

Situering: in dam Pasop 10.
Zie tekening 00051-L01, dwarsprofiel 1
B.o.b. -2.25m NAP

Fundering: op staal

Verkeersbelastingklasse: 60

Gronddekking: ca. 1.00m

1 In dam, inclusief grondwerk

met vrijgekomen grond en open verharding, ontgraven volgens 
post 182010.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

2 Lengte van 11 tot 17 m, 4 st

3 Ronde buis m 8,40 L

Nominale middellijn 800 mm

uitgegaan van standaard werkende lengte 2,4m.

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring

3 Uiteinden duiker: taludbuiselementen (mof- en spie-element).
taludhelling 1 : 1
uitgegaan van werkende lengte 1,7m.

m 3,40 L

310020 472201 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 13,80 V

Situering: onder hoofdrijbaan N978 km. 6.45.
Zie tekening 00051-L01, dwarsprofiel 2.
B.o.b. -2.25m NAP

Fundering: op staal

Verkeersbelastingklasse: 60

Gronddekking: ca. 1.20m

4 In aardebaan, grondwerk volgens post 230010.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

2 Lengte van 11 tot 17 m, 4 st

3 Ronde buis m 10,40 L

Nominale middellijn 800 mm

uitgegaan van standaard werkende lengte 2,4m.

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring

3 Uiteinden duiker: taludbuiselementen (mof- en spie-element).
taludhelling 1 : 1
uitgegaan van werkende lengte 1,7m.

m 3,40 L

32 KOLKEN EN PUTTEN

320010 252799 Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt boorsysteem st 5,00 V

Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Methode: O-Linq Systeem ©
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

320011 100199 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 5,00 I

Betreft het localiseren van hart gepolariseerd magnetisch element
welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.b.v. hart afdekplaat st 5,00 I
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320012 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 5,00 I

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 5,00 I

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de diamantboor.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

320013 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 5,00 I

Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt
uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor. st 5,00 I

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom
het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: maximaal 300 mm.

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 5,00 R

gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

320014 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 I

Betreft het aanbrengen van ronde putrand met deksel

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 5,00 L

Ronde betonnen putrand met gietijzeren deksel
Formaat dient op voorhand te worden bepaald door aannemer

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700 (gerekend met 25
kg/putafdekking)

kg 125,00 L

9 Putrand op hoogte stellen met vierkante, gewapend beton
stelringen met een dikte van 5 cm (gerekend met 2 st/putrand)

st 10,00 L

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700 (gerekend met 15
kg/stelring)

kg 150,00 L

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken
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320015 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 ltr 33,15 I

Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
Uitgegaan van putrandafmetingen: buitenmaat Ø790mm, 20mm
brede naad eromheen van 130mm hoog.

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703.L ltr 33,15 L

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.

keer 5,00 L

- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat
ondergrond.

320016 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking ltr 7,65 I

Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem.
Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C

m 13,04 I

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 16,07 L

Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen lans
(met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de 175°C en 185°C verwerkt te worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht na
eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

320020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00 V

Betreft: aanbrengen RWS trottoirkolken.
Situering: nabij noordelijke komentree Enumatil, km. 2.50.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Trottoirkolk, klasse B125 TBS Q-line Max TRK-2000 RWS 3G/90
GB1
of gelijkwaardig.

st 2,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

320030 252699 Opnieuw stellen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: het op hoogte stellen van bestaande straatkolken.
Situering: in molgoten binnen bebouwde kom Enumatil tussen
km. 2.70 en 3.00.
Eventueel benodigde aansluitmaterialen op nacalculatie.

st 9,00 V
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320040 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V

Betreft: opnieuw stellen van putafdekking, afgestemd op hoogte
nieuw te straten punaise.
Situering: aansluiting Dorpsstraat-De Klap.

9 Afdekplaat opnemen en opslaan t.b.v. hergebruik.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 H

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 14,00 L

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

320050 252699 Leveren straatkolk
Betreft: leveren en aanbrengen eendelige kolk van beton/gietijzer
combinatie.
Fabricaat: SVA

st 4,00 V

Type: M-line S1250/85 GB1
Rooster: gietzijer 380x380mm, hol 7mm, met diagonale sleuven
en ca. 360cm2 inlaatopeningen.
Aansluitingen: DN125/DN160.
Voorzien van zandvang, ca. 24dm3.
Verkeersbelastingsklasse: ten minste B125.
Materiaal: beton / gietijzer.
of gelijkwaardig.

st 4,00 L

320060 252899 Leveren en aanbrengen paddentrap in kolken
Betreft: het aanbrengen van paddentrappen in straat- en
trottoirkolken.
Situering: alle kolken langs de N978 en de gemeentelijke wegen
Westerdijk en Hoendiep, binnen de bebouwde kom van Enumatil.
Ca. 140 locaties verspreid over het werk.
Fabricaat: TBS-SVA groep;

st 140,00 V

Type: Paddentrap;
Een uitklimvoorziening voor padden, kikkers en salamanders
voorzien van voldoende structuur waarop dezen uit de kolk
kunnen klimmen.
Werkende lengte per stuk ca. 175mm. Gerekend met 3 stuks per
kolk.

st 420,00 L

Aanbrengen aan straatzijde tot onder b.o.b. van de uitlaat, met
toepassing van 3 RVS-slagpluggen, e.e.a. volgens
plaatsingsvoorschrift van de leverancier.
zie ook: https://www.tbs.nl/kikker-en-paddentrap/

st 420,00 L

33 Beschoeiing
Toe te passen houtsoorten dienen voorafgaand aan bestelling ter 
goedkeuring aan directie voorgelegd te worden.

330010 522104 Aanbrengen houten damplanken voor beschoeiing. m 32,00 V

Situering: grondkering aan binnenbochtzijde in watergang rond
km. 4.10

Grondslag: zanderige klei.

1 Damplank van loofhout FSC hardhout, 3,5m lang, 50mm dik. m3 5,60 L

Houtsoort ter keuze van de aannemer

Sterkteklasse ten minste: D50

Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1

1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
2.50 m

1 Afwerking damplanken: afzagen
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330020 522110 Aanbrengen gording van loofhout. m 32,00 V

Toepassingscategorie 3a.

Situering: achter damplanken aangebracht volgens post 330010.

1 Rechthoekige gording van loofhout FSC hardhout, 50*150mm. m 32,00 L

Houtsoort ter keuze van de aannemer

Sterkteklasse ten minste: D50

Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1

2 Gording aanbrengen aan damwand aangebracht volgens post 
330010.

2 Bevestigen van de gording door middel van: slotbouten M16,
uitgegaan van 4st/m, inclusief moeren.

st 129,00 L

9 Onderlinge langsverbinding d.m.v. liplas.

330030 522120 Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 32,00 V

Situering: grondkering aan binnenbochtzijde in watergang rond
km. 4.10

1 Aanbrengen achter: damwand aangebracht volgens post 330010.

2 Weefsel van kunststof polypropyleen.
Minimaal gewicht 300gr/m2
O 09<220m.
Waterdoorlatendheid Vh 50>0.005 m/s.
Rek bij breuk in langs- en dwarsrichting mag resp. 20% en 12%
bedragen.
Duurzaamheidscategorie A (NEN 5132).
Statische doordrukkracht 8 kN.
Dynamische perforatieweerstand 6 - 12 mm.
1,00m breedte.

m2 32,00 L
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4 KUNSTWERKEN

41 Bloemtilbrug

411 Voorbereidende werkzaamheden

411010 229999 Uitvoeren sondering.
Betreft uitoeren sondering ten behoeve van controle van de bij
het bestek gevoegde sondering, DKM018
Locatie sondering iom de directie nabij de bestaande brug
Bloemtil
Diepte sondering ca. 10 meter gerekend vanaf maaiveld
Sondering conform nen-en-iso 22476-1
Het opstellen van een boorstaat/sondeerdiagram en het
verwerken van de gegevens in pdf en digitaal verstrekken aan de
directie.

st 2,00 V

411020 472299 Ontwerpen betonnen duiker.
Betreft de betonnen duiker welke aangebracht wordt volgens 
bestekpostnr. 417010
Ontwerp duiker op basis van verkeersbelastingen conform NEN-
EN 1991-2, waarbij BM3 niet van toepassing is. Op het 
toekomstig fietspad moet behalve de verkeersbelastingen op het 
fietspad volgens de norm ook minimaal rekening zijn gehouden 
met een maaitrekker van 150kN (as50kN+as100kN h.o.h. 3m, 
b=2,5m)
Verkeerscategorie 2 
Gevolgklasse CC2 en ontwerplevensduur van 100 jaar eea 
volgens NEN-EN 1990 
Cementsoort CEMIII
Voor bepalen beddingsconstante zie de bijgevoegde sondering 
DKM18 en de nog te maken sondering
Engineering: maken werktekeningen, legplan en 
sterkteberekeningen van gewapend betonconstructie 
nagespannen VMA duiker, incl. evt. ondersteuningsconstructies. 
Goedkeuringsprocedure volgens 01.29.02 van deel 3

EUR N

411030 472299 Opstellen werkplan.
Betreft werkplan ten behoeve van de aan te brengen duiker
Werkplan dient minimaal te bevatten:
- wijze van aanbrengen duiker;
- de methode van voegen dichten tussen de duikerelementen;
- het naspannen (incl. injecteren en afdichten eindverankering)
van de duikerelementen;
- opbouw van benodigde werkvloer;
- het maken en drooghouden van de bouwkuip;
- het gronddicht aansluiten van de damwand op de duiker.
Het werkplan in pdf digitaal verstrekken aan de directie

EUR N

412 Kabels en leidingen

412010 102199 Vrijgraven en ondersteunen kabel en leidingen.
Betreft handmatig vrijgraven en ondersteunen matelbuis met
kabels en leidingen t.p.v. de aan te brengen duiker
De kabels bevinden zich in een mantelbuis welke bevestigd is aan
de bestaande brug
De mantelbuis tijdens de werkzaamheden dusdanig ondersteunen
zodanig dat er geen schade aan de kabels in de mantelsuis kan
onstaan
Betreft de volgende kabels:
- 2x middenspanning
- 1x laagspanning
Vrijgrevan ca. 2 m aan weesrzijden van de brug

EUR N
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413 Damwand

413010 527123 Verwijderen planken. m 4,00 V

Betreft verwijderen bestaande damplanken zodat er 1 strakke lijn
van de nieuwe damwand gemaakt kan worden.

3 Planken van staal
Type: Larsen 20
Lengte: 6,00 m
Helling damwand: verticaal

9 Met de kop boven waterspiegel NAP -0,43 m
Gerekend met waterpeil van NAP -0,93 m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
413020

413020 522103 Aanbrengen damplanken voor beschoeiing. m 4,00 V

Betreft vrijgekomen damplanken volgens bestekspostnr. 413010
Siteuring: aanbrengen damwand in Hoendiep voor de duiker 
langs
Grondslag: zie sondering DKM018 in het geotechnisch onderzoek
welke is bijgevoegd bij het bestek

2 Damplanken van staal: Larsen 20
Lengte: 6,00 m
Met de kop boven waterspiegel NAP -0,43 m
Gerekend met waterpeil van NAP -0,93 m

1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

4 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
4,50 m

413030 522103 Aanbrengen damplanken voor beschoeiing. m 7,00 V

Betreft ter beschikking gestelde damplanken
Siteuring: aanbrengen damwand in Hoendiep voor de duiker
langs

Grondslag: zie sondering DKM018 in het geotechnisch onderzoek
welke is bijgevoegd bij het bestek
Situering: 1 pasplank voor de opening van de duiker en 1 aan
weerszijden van de duiker zodat de damwand aangesloten kan
worden op de bestaande damwand

2 Damplanken van staal: Larsen 20
Lengte: 6,00 m
Met de kop boven waterspiegel NAP -0,43 m
Gerekend met waterpeil van NAP -0,93 m
Damplanken ter beschikking gesteld op provinciaal depot
Waterhuizen

st 12,00 T

1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

4 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
4,50 m
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413040 522199 Aanbrengen pasplank voor beschoeiing.
Siteuring: aanbrengen damwand in Hoendiep voor de duiker
langs
Grondslag: zie sondering DKM018 in het geotechnisch onderzoek
welke is bijgevoegd bij het bestek

st 1,00 V

Damplank van staal:  Larsen 20, werkende breedte in het werk te
bepalen
Lengte: 6,00 m
Met de kop boven waterspiegel NAP -0,43 m
Gerekend met waterpeil van NAP -0,93 m
Damplanken ter beschikking gesteld op provinciaal depot
Waterhuizen
Richting damplanken: verticaal
Spuiten is niet toegestaan
Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
4,50 m

st 1,00 T

413050 522199 Dieper brengen stalen damwand.
Betreft een gedeelte van de damwand welke is aangebracht 
volgens bestekspostnr. 413020 en 413030
Situering: beschoeiing langs Hoendiep ter hoogte van 
duikerprofiel.
Na aanbrengen duiker de planken voor de duiker dieper brengen 
ca. 0,10 m onder binnen onderkant duiker (NAP -2,00 m)
Lengte dieper aan te brengen gedeelte ca, 2,60 m
Methode van uitvoering ter keuze van de aannemer, afbranden is 
toegestaan

EUR N

413060 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende
constructie.

st 8,00 V

Betreft: levering en aanbrengen van klapankersysteem t.b.v.
damwand aangebracht volgens bestekspostnrs. 413020 en 
413030.
Geotechnische gegevens: zie besteksbijlage geotechnisch
onderzoek sondering DKM018.

9 Klapanker st 8,00 L

1 Het betreft een permanent anker

type klapanker JLD 2.4,
GEWI 16T, lengte 8,0 m of gelijkwaardig
- Er is uitgegaan van 1 anker per 2 damwandplanken;
- Ankers sleufloos aanbrengen.

1 Aangrijpingspunt van het anker

NAP -0,65 m (boven de waterspiegel).

Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal: 30
graden.
Hiervan mag worden afgeweken indien kan worden aangetoond
dat het verticaal draagvermogen van de damwand zonder
hulpmiddelen voldoet.

9 Alle ankers beproeven volgens bestekspostnr. 413070.
Ankers afspannen conform het JLD afspan protocol (zie 
besteksbijlage).
Ankers dienen op einde levensduur (50 jaar) nog naar behoren te
functioneren; uitgaande van een corrosiesnelheid van 0.024
mm/jaar voor de diameter van de ankerstang.
Ook dient er rekening te worden gehouden met de situatie:
"stempel uitval"

414 Bemaling
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414010 210199 Toepassen open bemaling.
Inclusief aan - en afvoer leidingen
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Betreft beheersen van het waterpeil van de Zuidertocht
Pomp capaciteit min. 1000 m3/uur
Pomp voorzien van:
- aan- uit schakelaar t.b.v. automatisch peilbeheer
- alamering voor het uitvallen van de pomp
- alamering voor het over- en onderschrijden van een bepaalde
waterstand
Op het werk hoeft geen reservepomp aanwezig te zijn maar wel
dient de pomp gerepareerd c.q. vervangen te worden binnen 8
uur na uitvallen

EUR N

414020 210299 Toepassen bronbemaling.
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Situering aan de noordzijde langs de bouwkuip
Verlagen freatisch vlak tot N.A.P. - 2,50 m
Lengte droog te houden sleuf ca. 20 m
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

EUR N

415 Sloopwerk

415010 111101 Slopen brug Bloemtil st 1,00 V

Inclusief asfaltverharding en geleiderail
Betreft brug Bloemtil, zie aanlegtekening en fotoreportage
De brug is in 1911 gebouwd en in 1957 is er een gewapend
betondek over het bestaande dek en de vleugelwanden
aangebracht

Sloopgrens: tot ca. 1,00 m onder de aan te brengen duiker en
naast de duiker tot de houten fundering.

1 Bouwaard en materiaal

Geleiderail met leuningregel
2 gewapende betondekken
Vleugelwanden van metselwerk
Fundering bestaande uit houten planken gordingen en palen
Materialen gescheiden slopen en afvoeren

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

415020 100599 Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft inzet graafmachine t.b.v. verwijderen bestorting aan
weerszijden van de te slopen brug
Bestortingsmateriaal onbekend
Laagdikte onbekend
Rupsgraafmachine ca. 20 ton
Geheel verwijderen in den droge na droogzetten bouwkuip
Vrijgekomen bestorting opslaan naast de bouwkuip

uur 4,00 V

416 Grondwerk

4161 GROND ONTGRAVEN

416110 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 V

Betreft ontgraven cunet t.b.v. aan te brengen duiker

Grondsoort: Klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

1 Taluds 1 : 0

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, 
zie bestekspost 416310
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416120 220101 Grond ontgraven uit depot m3 50,00 V

Betreft depot volgens bestekspostnr. 416310

Grondsoort: Klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 De vastgestelde hoeveelheid volgens bestekspostnr. 416310

4162 GROND VERVOEREN

416210 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 V

Grondsoort: Klei

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 416110

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 
416310

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking 
volgens bestekspostnr. 416310

416220 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 V

Grondsoort: Klei

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 416120

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 
416340

9 De vastgestelde hoeveelheid volgens bestekspostnr. 143010

4163 GROND VERWERKEN

416310 220301 Grond verwerken in depot m3 50,00 V

Situering: depot t.p.v. de Bloemtilbrug op de rijbaan

Grondsoort: Klei

9 Het depot meetbaar afwerken
Het depot zodanig aanbrengen dat er nog 1 rijstrook langs het
depot mogelijk is.

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

416320 220301 Grond verwerken in cunet. m3 6,30 V

Betreft zandbed onder de aan te brengen duiker

Grondsoort: zand voor zandbed m3 6,30 L

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

1 Breedte bovenzijde 3,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 416410

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

416330 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 55,00 V

Beftreft aanvullen bouwkuip naast de duiker en zandbed over de
duiker tot onderkant menggranulaat

Grondsoort: zand voor zandbed m3 55,00 L

9 Hoogte variabel van ca. 3,50 m naast de duiker tot ca. 0,75 m op
de duiker

1 Breedte bovenzijde 7,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 416420 in lagen

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
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416340 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 50,00 V

Beftreft aanvullen bouwkuip aan weerszijden van het cunet van
de rijbaan

Grondsoort: Klei, vervoerd volgens bestekspost- nr. 416220

9 Hoogte variabel van ca. 3,50 m naast de duiker tot ca. 1,00 m op
de duiker

1 Taluds 1 : 1,5

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr.

9 De vastgestelde hoeveelheid volgens bestekspostnr. 142020

4164 GROND BEWERKEN

416410 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 6,30 V

Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnr. 416320

Grondsoort: zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: de vastgestelde hoeveelheid volgens 
bestekspostnr. 416320

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04

416420 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 55,00 V

Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnr. 416330

Grondsoort: zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: de vastgestelde hoeveelheid volgens 
bestekspostnr. 416330.
Verdichten in lagen van max. 0,50 m
Niet verder gaan met aanvullen nadat is vastgesteld dat aan de 
verdichtingseisen is voldaan

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04

416430 220499 Slempen zand aanvulling.
Betreft slempen aangebrachte zand volgens bestekspostnr. 
416340
Aanbrengen 2 drains aan beide zijden van de duiker

dgn 5,00 N

Drains diameter rond 80 mm m 18,00 L

Pomp ten behoeve van rondpompen water door het zandbed om
deze te verdichten
Met matrerieel van de aannemer

dgn 5,00 I

417 Duiker

417010 472204 Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 18,00 V

Betreft aanbrengen duiker zie bestekstekening B-202602-302.

Fundering: op zandbed dat is verdicht volgens bestekspostnr. 
416410.
Verkeersbelastingklasse: volgens post 411020. 

Gronddekking: ca. 0.75 m onder bovenkant asfaltverharding

4 Droge watergang

9 Lengte duiker 18,00 m incl. 1 duiker talud einde 1:1,5 en
eventueel passtuk

5 Betonnen duiker m 18,00 L

Breedte: inwendig 2,50 m; profielen naspannen

Hoogte inwendig 1,75 m
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417020 522199 Aansluiten damplank op duiker
Betreft gronddicht aansluiten van de aangebrachte damplanken 
op de betonnen duiker
Aansluitng d.m.v. aanbrengen stalen strip op danwand conform 
bestekstekeningnr. B-202602-302
Stalen strip vastlassen op de damwand over de gehele lengte ca. 
1,60 m
Breed 0,10 m en dik 30 mm
Aantal aansluitingen 2 st
Gronddicht vanaf onderzijde zandbed onder de duiker

EUR N

417030 100599 Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft inzet graafmachine t.b.v. aanbrengen bestorting aan 
weerszijden van de aangebrachte duiker
Bestortingsmateriaal onbekend
Laagdikte min. 0,50 m afhankelijk van vrijgekomen hoeveelheid
Rupsgraafmachine ca. 20 ton
Gedeeltelijk aanbrengen in den droge na aanbrengen duiker
Vrijgekomen bestrorting opgeslagen naast de bouwkuip conform 
bestekspostnr. 415020.

uur 4,00 V

42 Brug Enumatil

420010 620499 Toepassen afscherming.
Betreft afscherming ter voorkoming van verspreiding van
vrijgekomen materialen en eventueele straal- of reinigingsmiddel
in de omgeving
Keuze afscherming ter keuze van de aannemer
Instandhoudingsduur afhankelijk van de uitvoeringsmethode
Met materiaal van de aannemer

EUR N

420020 431899 Afsteken bestaande slijtlaag.
Betreft dek en bovenzijde schamkanten
Bestaande slijtlaag volledig verwijderen
Methode van uitvoering ter keuze van de aannemer
Bij het verwijderen mag geen afname of beschadiging van het
stalen dek optreden. Conservering aan de onderzijde van het dek
dient intact te blijven
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen in container(s)
en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

m2 60,00 V

420030 431899 Afwerken lasverbindingen brugdek.
Betreft lasverbindingen op het dek welke iets boven de rijplaten
uitsteken
Vlakslijpen van de lasverbindingen d.m.v. satineermachine
Volledig vlak maken met de rijplaten

m 5,00 V

420040 431599 Voorbehandeling ondergrond staal
Betreft stralen van stalen ondergrond brugdek
Betreft dek en bovenzijde schamkanten
Reinigen, voorafgaand aan het stralen, d.m.v. afsetken bestaande 
slijtlaag volgens bestekspostnr. 420020
Stralen Sa 2,5
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen 
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en 
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag 
verleende omgevingsvergunning

m2 60,00 V
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420050 431599 Aanbrengen naadloze kunststof slijtlaag op staal
Betreft aanbrengen kunststof slijtlaag op brugdek en
schamprand, ondergrond staal
Totale breedte brugdek  3.50 m
Totale breedte schamrand 0.25 m

m2 60,00 V

420051 431599 Betreft aanbrengen van hechtlaag
Fabrikaat: Bolidt Kunststoftoepassing b.v.

m2 60,00 I

Type: Bolidt Universal Primer
Droge laagdikte 30 tot 40 micrometer

kg 9,00 L

Samenstelling: 2-componenten visceuze niet kristallerende
kunsthars.

Viscositeit (mPa.s): 400

420052 431501 Aanbrengen slijtlaag op brugdek. m2 60,00 I

Betreft aanbrengen slijtlaag

1 Slijtlaag: m2 60,00 L

Fabrikaat: Bolidt Kunststoftoepassing b.v.,

Type: Boligrip® 1250
Alternatief dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan dezelfde 
elasticiteit en deze dient aantoonbaar te zijn, of het toe te passen 
systeem dient gecertificeerd te zijn conform de BRL K191432
Samenstelling: kunsthars gebonden

Gemiddelde laagdikte: gemiddeld 6 mm, ca. 7 kg/m2 kg 420,00 L

Slijtlaag vol en zat instrooien met gecalcineerde bauxiet
Kleur donkergrijs
Laagdikte 3 tot 5 mm

kg 795,00 L

Krimp na doorharding: geen

Oppervlaktetextuur: ruw

Slijtlaag moet geheel voldoen aan eisen zoals gesteld in RTD
1015 (en BRL 9143)

420060 431599 Voorbehandeling ondergrond staal
Betreft stralen van stalen schamkantjes, boven kant en verticaal
deel
Stralen Sa 2,5
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

m2 3,00 V

420070 562211 Aanbrengen grondlaag ter plaatse van onbeschermd staal,
onderhoud.

m2 3,00 V

Conditie ondergrond: voorbehandeld staal

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: .....

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: hoog, 15-25
jaar

9 Ter plaatse van de aansluiting aan eventueel reeds aanwezige
verflagen deze aanwezige verflagen vloeiend afvlakken

1 Grondlaag: ..... m2 3,00 L

2 Type grondlaag: Monopox ZF universal

Bindmiddel grondlaag: epoxyprimer

Aantal lagen: 1

Droge verflaagdikte: 80 µm
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420080 562212 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 3,00 V

Conditie ondergrond: op aangebrachte grondlaag

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: .....

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: hoog, 15-25
jaar

1 Bijwerklaag: Acraton HSU m2 3,00 L

2 Bindmiddel bijwerklaag: epoxycoating HSU

Aantal lagen: 1

Droge verflaagdikte: 100 µm

420090 562212 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 3,00 V

Conditie ondergrond: op aangebrachte 1e bijwerklaag

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: .....

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: hoog, 15-25
jaar

1 Bijwerklaag: Acraton HSU m2 3,00 L

2 Bindmiddel bijwerklaag: epoxycoating HSU

Aantal lagen: 1

Droge verflaagdikte: 100 µm

420100 562213 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 3,00 V

Conditie ondergrond: op aangebrachte 2e bijwerklaag

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: .....

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: hoog, 15-25
jaar

1 Afwerklaag: Polyfinish Hybride HS m2 3,00 L

2 Bindmiddel afwerklaag: epoxycoating HS

Aantal lagen: 1

Droge verflaagdikte: 70 µm

43 Brug Auwemadraai

430010 620499 Toepassen afscherming.
Betreft afscherming ter voorkoming van verspreiding van
vrijgekomen materialen en eventueele straal- of reinigingsmiddel
in de omgeving
Keuze afscherming ter keuze van de aannemer
Instandhoudingsduur afhankelijk van de uitvoeringsmethode
Met materiaal van de aannemer

EUR N

430020 431899 Afsteken bestaande slijtlaag.
Betreft dek
Bestaande slijtlaag volledig verwijderen
Methode van uitvoering ter keuze van de aannemer
Bij het verwijderen mag geen beschadiging van het betondek
optreden
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen in container(s)
en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

m2 45,00 V

430030 431599 Aanbrengen naadloze kunststof slijtlaag op betondek
Betreft aanbrengen kunststof slijtlaag op brugdek, ondergrond
gewapend beton.
Totale breedte brugdek  3.90 m

m2 45,00 V
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430031 431599 Betreft aanbrengen van hechtlaag
Fabrikaat: Bolidt Kunststoftoepassing b.v.

m2 45,00 I

Type: Bolidt Universal Primer
Droge laagdikte 30 tot 40 micrometer

kg 6,75 L

Samenstelling: 2-componenten visceuze niet kristallerende
kunsthars.

Viscositeit (mPa.s): 400

430032 431501 Aanbrengen slijtlaag op brugdek. m2 45,00 I

Betreft aanbrengen slijtlaag

1 Slijtlaag: m2 45,00 L

Fabrikaat: Bolidt Kunststoftoepassing b.v.,

Type: Boligrip® 1250
Alternatief dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan dezelfde 
elasticiteit en deze dient aantoonbaar te zijn, of het toe te passen 
systeem dient gecertificeerd te zijn conform de BRL K191432
Samenstelling: kunsthars gebonden

Gemiddelde laagdikte: gemiddeld 6 mm, ca. 7 kg/m2 kg 315,00 L

Slijtlaag vol en zat instrooien met gecalcineerd bauxiet
Kleur: wit
Laagdikte 3 tot 5 mm

kg 596,25 L

Krimp na doorharding: geen

Oppervlaktetextuur: ruw

Slijtlaag moet geheel voldoen aan eisen zoals gesteld in RTD
1015 (en BRL 9143)
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5 VERHARDINGEN

51 FUNDERINGEN

510010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 2.350,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van funderingsmateriaal.
Situering: hoofdrijbaan N978 km 3.0 - 3.3, aansluiting Hoendiep
Oostzijde-Zuiderweg en boven nieuwe constructieve
doorstroomduiker.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

1 Menggranulaat gerekend met s.g. 2,00 ton/m3 ton 1.410,00 L

2 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
241010.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

510020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 300,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van funderingsmateriaal.
Situering: Westerdijk en gemeentelijk deel Hoendiep.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat gerekend met s.g. 2,00 ton/m3 ton 150,00 L

2 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
241020.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

510030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 84,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van funderingsmateriaal.
Situering: bochtverbredingen zijstraten N978 nabij km. 4.05 en
5.90.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

1 Menggranulaat gerekend met s.g. 2,00 ton/m3 ton 50,40 L

2 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
241030.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

52 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

521 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

521010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 66.720,00 V

Betreft: schoonmaken van gefreesd verhardingsvlak voor het
aanbrengen van de kleeflaag met een wegdekreiniger.

Situatie: gefreesde teervrije verhardingen volgens posten
paragraaf 13.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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521020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 35,00 V

Betreft: schoonmaken van gefreesd verhardingsvlak voor het
aanbrengen van de kleeflaag met een wegdekreiniger.

Situatie: getrapfreesde teervrije verhardingen volgens post 
132210.

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

521030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.890,00 V

Betreft: schoonmaken van gefreesd verhardingsvlak voor het
aanbrengen van de kleeflaag met een wegdekreiniger.

Situatie: gefreesde reparatievakken.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

521040 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 33.420,00 V

Betreft: aanbrengen kleeflaag op schoongemaakt gefreesd
verhardingsoppervlak.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 13,37 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

521050 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 33.300,00 V

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuw aangelegde
asfaltverhardingen.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 9,99 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

521060 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 39,00 V

Betreft: het aanbrengen van voegenband bij aansluitingen
deklagen.

Situatie: verspreid over het werk bij aansluitingen op bestaande
deklagen van hoofdrijbanen.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: voegenband.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Eventuele extra
werkgangen om te voldoen aan de voorschriften van de
leverancier dienen te zijn inbegrepen in de prijs.

m 39,00 L

1 Breedte contactvlak: 0.035 m
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521070 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 8.400,00 V

Betreft: het aanbrengen van verticalseal tegen rood asfalt.

Situatie: tegen nieuw rood asfalt, bij suggestiestroken tussen km.
3.00 - 6.68
Voorgeschreven methode:
VDB Direct Vertical Seal
Asfaltreparaties van den Broek Heteren

De verticale/opstaande contactvlakken schoonblazen en
verwarmen tot ca. 150°C met een heteluchtlans met een
temperatuur van tenminste 1000°C.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

m 8.400,00 I

9 Naden sealen met hoog polymeer gemodificeerde bitumen.
Sealen van de naden dient te voldoen aan de volgende eisen /
verwerkingswijze:
- Naden sealen middels een continue verwarmde slang
en lans (met on-demand pompsysteem);
- Het seal materiaal dient te zijn:
hoog polymeer gemodificeerde bitumen
type VDB Pavement Joint Adhesive (0,30 kg/m1) ;
- Het seal materiaal dient op gecontroleerde temperatuur
tussen de 150°C en 175°C verwerkt te worden;
- Het seal materiaal dient te worden verwarmd in een indirect
verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
- Rondpompen van seal materiaal is niet toegestaan, om
veroudering tegen te gaan.

kg 2.520,00 L

1 Breedte contactvlak: 0.035 m

522 ONDERLAGEN

522010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 392,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situering: onderlagen bij volledig nieuw aan te leggen provinciale
wegdelen; VH03 in bestekstekeningen.
Fase 1: 1.640 m2
Fase 2:    110 m2
Fase 3:    210 m2
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 60% PR te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,50 te hebben.

Totaal 1.960 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 392,00 I

4 Mengseleigenschappen: OL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 80 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens post
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522020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 90,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situering: onderlagen bij volledig nieuw aan te leggen
gemeentelijke wegdelen in de Westerdijk en Hoendiep; VH05 in
bestekstekeningen.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 60% PR te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,50 te hebben.

Totaal 400 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 90,00 I

4 Mengseleigenschappen: OL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 90 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens post

522030 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 10,40 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC onderlaag.
Situering: onderlaag bij bochtverbreding Pasop (afslag NAM
locatie, km. 5.9) en aansluiting Dorpsstraat-Fanerweg.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 60% PR te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,50 te hebben.

Totaal 52 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 10,40 I

4 Mengseleigenschappen: OL-C

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 80 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens post

523 TUSSENLAGEN

523010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2.873,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC tussenlaag.
Situering: tussenlagen verspreid over het werk; VH02 en VH03 op
bestekstekeningen.
Fase 1:   8.430 m2
Fase 2:   2.100 m2
Fase 3: 15.000 m2
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 60% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,50 te hebben.

Totaal 25.530 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 2.873,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag voorzien van kleeflaag.
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523020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC tussenlaag.
Situering: tussenlagen verspreid over het werk; VH05 op
bestekstekeningen.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 60% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €3,50 te hebben.

Totaal 400 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 50,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag voorzien van kleeflaag.

523030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 325,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC tussenlaag.
Situering: tussenlagen verspreid over het werk in reparatievakken 
gefreesd volgens post 131100.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 60% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van 
maximaal €3,50 te hebben.
Totaal 2.890 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 325,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag voorzien van kleeflaag.

523040 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 175,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC tussenlaag.
Situering: tussenlagen verspreid over het werk volgens Pavecalc 
model gefreesd in post 131010.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 60% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van 
maximaal €3,50 te hebben.
Totaal 1395 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 175,00 I

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag voorzien van kleeflaag.

524 DEKLAGEN
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524010 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2.779,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC deklaag.
Situering: alle wegverhardingen uitgezonderd deklagen volgens 
post 524020.
Fase 1:  10.680 m2
Fase 2:   6.070 m2
Fase 3: 15.010 m2
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 30-50% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van 
maximaal €6,20 te hebben.
Totaal 31.760 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 2.779,00 I

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag voorzien van kleeflaag.

524020 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 183,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een AC deklaag.
Situering: Westerdijk, Hoendiep (gemeentelijk deel) en
Traansterweg.
Het asfaltmengsel:
- mag geen polymeergemodificeerde bitumen bevatten;
- dient een Lage Temperatuur of Warm-mix mengsel te zijn;
- dient 30-50% PR (scherp) te bevatten;
- dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen A t/m D) van
maximaal €6,20 te hebben.

Totaal 1830 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 183,00 I

3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag voorzien van kleeflaag.

524030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 798,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen rood asfalt.
Situering: suggestiestroken tussen Enumatil en Leek.
Rood asfalt vervaardigd met penbitumen en rode steenslag.
Kleur: tilrood.
Toeslagstof: 3% pigment rood-130.
Het asfaltmengsel dient een MKI (o.b.v. NL-PCR asfalt 2.0, fasen
A t/m D) van maximaal €16,60 te hebben.

Totaal 9120 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 798,00 L

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag voorzien van kleeflaag.

524040 812199 Toepassen Shuttle Buggy
Betreft: de kosten voor het toepassen van Shuttle Buggy voor het 
aanbrengen van rode asfaltstroken volgens post 524030.

EUR N

525 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN
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525010 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 8.290,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen slijtlaag op nieuwe AC surf.
Situering: suggestiestroken Hoendiep Oostzijde, km. 0.0 - 2.5.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

1 Hoeveelheid bindmiddel: ca. 1.80 kg/m2, geleverd volgens 
bestekspostnr. 525011
Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies

Hoeveelheid afdekmateriaal: ca. 9.00 kg/m2, geleverd volgens 
bestekspostnr. 525012
Exacte hoeveelheid te bepalen in sproeiadvies

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen

525011 814111 Leveren bindmiddel. ton 14,92 I

1 Bindmiddel: gemodificeerde bitumenemulsie. ton 14,92 L

1 Leveren op plaats van verwerking

525012 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 74,61 I

1 Afdekmateriaal: Tilrood split 2/5,6 ton 74,61 L

1 Leveren op plaats van verwerking

526 Leverantie asfalt (GWW risicoregeling)

5261 Bitumen

526110 100411 Leveren wegenbouwbitumen. ton 75,61 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
20 van toepassing

1 Bitumen voor AC bin/base ton 75,61 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 522010, 522020, 522030, 
523010, 523020 en 523030.

1 Leveren op plaats van verwerking

526120 100411 Leveren wegenbouwbitumen. ton 2,94 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
20 van toepassing

1 Bitumen voor AC bin/base ton 2,94 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 522020 en 523020.

1 Leveren op plaats van verwerking

526130 100411 Leveren wegenbouwbitumen. ton 116,72 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
20 van toepassing

1 Bitumen voor AC surf ton 116,72 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 524010.

1 Leveren op plaats van verwerking

526140 100411 Leveren wegenbouwbitumen. ton 7,69 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
20 van toepassing

1 Bitumen voor AC surf ton 7,69 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 524020.

1 Leveren op plaats van verwerking
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526150 100411 Leveren wegenbouwbitumen. ton 51,07 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
20 van toepassing

1 Bitumen voor AC surf rood, met 3% pigment. Uitgegaan is van
6,4% bitumen in rood asfalt.

ton 51,07 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 524030.

1 Leveren op plaats van verwerking

5262 Mineraal asfaltmengsel

526210 100413 Leveren mineraal asfaltmengsel. ton 3.524,79 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
22 van toepassing

1 Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding benodigde
brandstof exclusief bitumen (uitgezonderd bitumen in PR) voor
AC bin/base

ton 3.524,79 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 522010, 522030, 523010 en 
523030.

1 Leveren op plaats van verwerking

526220 100413 Leveren mineraal asfaltmengsel. ton 137,06 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
22 van toepassing

1 Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding benodigde
brandstof exclusief bitumen (uitgezonderd bitumen in PR) voor
AC bin/base

ton 137,06 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 522020 en 523020.

1 Leveren op plaats van verwerking

526230 100413 Leveren mineraal asfaltmengsel. ton 2.662,28 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
22 van toepassing

1 Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding benodigde
brandstof exclusief bitumen (uitgezonderd bitumen in PR) voor
AC surf

ton 2.662,28 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 524010.

1 Leveren op plaats van verwerking

526240 100413 Leveren mineraal asfaltmengsel. ton 175,31 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
22 van toepassing

1 Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding benodigde
brandstof exclusief bitumen (uitgezonderd bitumen in PR) voor
AC surf

ton 175,31 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 524020.

1 Leveren op plaats van verwerking

526250 100413 Leveren mineraal asfaltmengsel. ton 746,93 V

Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep
22 van toepassing

1 Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding benodigde
brandstof exclusief bitumen voor AC surf rood

ton 746,93 L

1  Ten behoeve van bestekspostnr(s). 524030.

1 Leveren op plaats van verwerking

53 ELEMENTVERHARDINGEN

531 BANDEN



RAW0067-158586

13-04-2026

Bladnr. 59 van 117Bestek: Groot Onderhoud N978
Besteksnummer: 2026-02

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

531010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 46,35 V

Betreft: aanbrengen trottoirbanden
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil, km. 2.70 - 3.00.

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,76 L

9 Profiel 280/300 x 240mm. st 30,00 I

met hergebruik van vrijgekomen rechte inritbanden 120mm hoog 
volgens opbreekpost 141010.

m 24,00 H

531020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 83,35 V

Betreft: aanbrengen RWS banden
Situering: noordelijke en westelijke komentree Enumatil en bij 
bushaltes langs Hoendiep.
E.e.a. conform principeprofiel RWS kantopsluiting volgens 
tekening B-202602-205.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,83 L

beton (tot 14cm hoogte achter band en 10cm recht naar achteren
voordat schuin afgegewerkt wordt).

m3 2,50 L

8 Profiel 115/225 x 240 mm

531040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 9,81 V

Betreft: aanbrengen opsluitbanden
Situering: rond bushalte binnen bebouwde kom Enumatil en op 
aansluitende weg bij beweegbare brug Enumatil.
E.e.a. conform principeprofiel Opsluitband 100x200 volgens 
tekening B-202602-205.

9 Voorzien van steunrug van beton (tot 13cm hoogte achter band
en 10cm recht naar achteren voordat schuin afgegewerkt wordt).

m3 0,21 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 10,00 I

531050 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 220,00 V

Situering: langs gemeentelijke wegen Westerdijk en Hoendiep 
binnen bebouwde kom Enumatil.
E.e.a. conform principeprofiel Trottoirband 280/300x240 volgens 
tekening B-202602-205.

9 Profiel 280/300 x 240 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een erkende verwerker 
welke in het bezit is van een BRL 2506 certificering.
Banden vervangen door overtollige banden opgebroken volgens 
post 141010.

531060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 12,00 V

2 D.m.v. zagen

1 8 Trottoirband 115/225 x 240 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende verwerker
welke in het bezit is van een BRL 2506 certificering.

531070 831502 Pasmaken van betonbanden. st 11,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Trottoirband 280/300 x 240 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende verwerker
welke in het bezit is van een BRL 2506 certificering.

531080 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende verwerker
welke in het bezit is van een BRL 2506 certificering.

5311 Leverantie
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531110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 65,00 V

Betreft: witte RWS banden.

1 Uitgewassen deklaag van witte steenslag voorzien van
reflecterende materialen (bijvoorbeeld retro-reflecterende parels)

7 Profiel 115/225 x 200 mm st 65,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

531120 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 15,00 V

Betreft: witte RWS banden.

1 Uitgewassen deklaag van witte steenslag voorzien van
reflecterende materialen (bijvoorbeeld retro-reflecterende parels)

8 Profiel 115/225 x 240 mm st 15,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

531130 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 8,00 V

1 Uitgewassen deklaag van witte steenslag voorzien van
reflecterende materialen (bijvoorbeeld retro-reflecterende parels)

1 eindverloopband links st 4,00 L

eindverloopband rechts st 4,00 L

8 Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

531140 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 8,00 V

Betreft: betonbanden R=2

9 Standaard beton, kleur: donkergrijs.

9 Profiel 280/300 x 240 mm st 8,00 L

6 R=2,00 m

1 Werkende lengte 0.785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

531150 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 14,00 V

Betreft: betonbanden R=3

9 Standaard beton, kleur: donkergrijs.

9 Profiel 280/300 x 240 mm st 14,00 L

7 R=3,00 m

1 Werkende lengte 0.785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

531160 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 8,00 V

Betreft: betonbanden R=4

9 Standaard beton, kleur: donkergrijs.

9 Profiel 280/300 x 240 mm st 8,00 L

8 R=4,00 m

1 Werkende lengte 0.785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

531170 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 1,00 V

Betreft: inritverloopband.

9 Standaard beton, kleur: donkergrijs.

1 Profiel 280/300 x 240/120 mm st 1,00 L

9 Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

532 TEGELS EN STENEN
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532010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 222,46 V

Betreft: straten hoofdrijbaan.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil tussen km. 2.70 -
3.00.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 16.240,00 H

Formaat: standaard dikformaat

Kleur: rood

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met voegzand.

532020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 27,63 V

Betreft: straten rode punaise.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil tussen km. 2.70 -
3.00.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 2.017,00 H

Formaat: standaard dikformaat

Kleur: rood

9 punaise, diameter 6,0m

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met voegzand.

532030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 32,87 V

Betreft: straten trottoirs.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil langs provinciale
rijbaan tussen km. 2.70 - 3.00.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 2.400,00 H

Formaat: standaard dikformaat

Kleur: rood

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met voegzand.

532040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,40 V

Betreft: straten kruisingsvlak.
Situering: kruising Dorpsstraat-De Klap.

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 5.505,00 H

Formaat: standaard dikformaat

Kleur: geel

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met voegzand.
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532050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,92 V

Betreft: straten gele punaises.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil op kruisingen,
uitgezonderd kruising Dorpsstraat-De Klap

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 2.258,00 H

Formaat: standaard dikformaat

Kleur: geel

9 punaises, 1x diameter 3,0m en 2x diameter 4,0m

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met voegzand.

532060 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 389,28 V

Betreft: aanbrengen straatlaag t.b.v. straatwerk volgens posten 
532010 t/m 532020.
Laagdikte gemiddeld 20 mm; ten minste 10 mm en ten hoogste
80 mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand Infrano WD06 m3 7,79 L

532070 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2,30 V

Situering: bushalte Brug Hoendiep (westzijde).
E.e.a. volgens tekening B-202602-205, detail bushalte.

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

 Kleur: grijs st 36,00 H

zwart st 13,00 H

wit st 13,00 H

4 Afstrooien en invegen met zand

532080 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 71,00 V

Betreft: herstraten aansluitingen op rijbanen.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder driehoekstenen

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

4 Afstrooien en invegen met zand

532090 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 900,00 V

Bertreft: aanstraten opritten.
Situering: verspreid over het werk bij erfaansluitingen.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

4 Afstrooien en invegen met zand
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532100 831602 Leveren straatbakstenen. st 7.000,00 V

Betreft: leveren van aanvullende straatbakstenen om onbruikbaar
materiaal bij straten te vervangen.

4 Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant qua
uiterlijk gelijk aan bestaande straatbakstenen.

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

533 PREFAB ELEMENTEN

533010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,00 V

Betreft: Leveren en aanbrengen Leicon Profil
perronbandelementen
Situatie: bushalte Brug Hoendiep (westzijde).

3 Stellen met schraal beton conform verwerkingsadvies Leicon.
0.229m3/m

m3 3,21 L

9 Leicon Profil perronband st 12,00 L

Leicon Profil verloopelementen trottoir links en rechts st 2,00 L

533011 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronbanden
Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen herplaatste
betonelementen.

m 7,32 I

Volgens verwerkingsvoorschriften Leicon
Voegafdichtingssysteem bestaande uit:

m 7,32 L

- voegvulling

- separatietape

- elastische kit

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften

leverancier

533020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 1,00 V

Betreft: Leveren en aanbrengen Leicon busperronplaat.

Situatie: bushalte Brug Hoendiep (westzijde).

Volgens tekening B-202602-205

1 Breedte tot 1,50 m

2 Op zandbed

9 Betonplaten: afmetingen oppervlak 3,0 x  1,63 m st 1,00 L

Type: Busperron GX18 overgangselement maaiveld
300x163x28/11cm

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Kleur: grijs

Oppervlak: tegelmotief 30x30 cm i.c.m. antislip

2 Dikte platen 0,14 m

533021 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronelementen
Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen
busperronplaten en perronbanden.

m 4,50 I

Volgens verwerkingsvoorschriften Leicon
Voegafdichtingssysteem bestaande uit:

m 6,15 L

- voegvulling

- separatietape

- elastische kit

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften

leverancier.
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533030 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 3,00 V

Betreft: Leveren en aanbrengen Leicon busperronplaten.

Situatie: bushalte Brug Hoendiep (westzijde).

Volgens tekening B-202602-205.

1 Breedte tot 1,50 m

2 Op zandbed

9 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,4 x  1,2 m st 3,00 L

Type: Busperronplaten

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Kleur: grijs

Oppervlak: tegelmotief 30x30 cm i.c.m. antislip
Voorzien van zwart-witte tegelrij en geleidelijnen.

2 Dikte platen 0,14 m

533031 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronelementen
Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen
busperronplaten en perronbanden.

m 9,60 I

Volgens verwerkingsvoorschriften Leicon
Voegafdichtingssysteem bestaande uit:

m 9,85 L

- voegvulling

- separatietape

- elastische kit

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften

leverancier.

533040 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 3,00 V

Betreft: Leveren en aanbrengen Leicon busperronplaten.

Situatie: bushaltes langs Hoendiep buiten bebouwde kom zonder
ABRI.

Volgens tekening B-202602-207

1 Breedte tot 1,50 m

2 Op zandbed

9 Betonplaten: afmetingen oppervlak 3,0 x  1,5 m st 3,00 L

Type: Busperronplaten

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Kleur: grijs

Oppervlak: tegelmotief 30x30 cm i.c.m. antislip
Voorzien van zwart-witte tegelrij, geleidelijnen en klanktegels.

2 Dikte platen 0,14 m

533041 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronelementen
Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen
busperronplaten en perronbanden.

m 13,50 I

Volgens verwerkingsvoorschriften Leicon
Voegafdichtingssysteem bestaande uit:

m 13,85 L

- voegvulling

- separatietape

- elastische kit

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften

leverancier.
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533050 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 1,00 V

Betreft: Leveren en aanbrengen Leicon busperronplaten.

Situatie: bushalte Fanerweg met ABRI.

Volgens tekening B-202602-207

1 Breedte tot 1,50 m

2 Op zandbed

9 Betonplaten: afmetingen oppervlak 3,0 x  1,5 m st 1,00 L

Type: Busperronplaten

Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding

Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Kleur: grijs

Oppervlak: tegelmotief 30x30 cm i.c.m. antislip
Voorzien van zwart-witte tegelrij en geleidelijnen.

2 Dikte platen 0,14 m

533051 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronelementen
Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen
busperronplaten en perronbanden.

m 4,50 I

Volgens verwerkingsvoorschriften Leicon
Voegafdichtingssysteem bestaande uit:

m 6,15 L

- voegvulling

- separatietape

- elastische kit

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften

leverancier.

533060 410121 Aanbrengen paal van loofhout. st 14,00 V

Betreft: aanbrengen van palen t.b.v. ondersteuning prefab
elementen tegen verzakkingen.
Situering: onder te plaatsen prefab elementen, te storten
betonplaat en ABRI bij bushaltes langs Hoendiep buiten de
bebouwde kom.
Palen h.o.h. 2,0m.
Palen aanbrengen op ca. 30cm vanaf achterzijde
(watergangzijde) betonplaten.
Palen dienen onder FSC keurmerk geleverd te worden.

1 Houtsoort ter keuze van de aannemer m3 0,70 L

Sterkteklasse ten minste: D50

Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1

9 Paal: 5,0m lang.

9 Kopmaat: 100x100 mm.

1 Helling paal: verticaal

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Toepassen hulpmethode niet toegestaan

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
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533070 410121 Aanbrengen paal van loofhout. st 8,00 V

Betreft: aanbrengen van palen t.b.v. ondersteuning prefab
elementen tegen verzakkingen.
Situering: onder te plaatsen prefab elementen en ABRI bij
bushalte Brug Enumatil westzijde.
Palen h.o.h. 2,0m.
Palen aanbrengen op ca. 30cm vanaf achterzijde
(watergangzijde) betonplaten.
Palen dienen onder FSC keurmerk geleverd te worden.

1 Houtsoort ter keuze van de aannemer m3 2,56 L

Sterkteklasse ten minste: D50

Duurzaamheidsklasse ten minste: DC1

9 Paal: 8,0m lang.

9 Kopmaat: 200x200 mm.

1 Helling paal: verticaal

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Toepassen hulpmethode niet toegestaan

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

533080 522110 Aanbrengen gording van loofhout. m 46,00 V

Toepassingscategorie 3a.

Betreft: aanbrengen gordingen langs palen t.b.v.
ondersteuningsconstructies bushaltes.
Situering: onder bushalteperrons.
Gordingen tweezijdig aanbrengen van palen over gehele lengte
van betonplaten.

1 Rechthoekige gording van loofhout 100x200 m 46,00 L

Houtsoort ter keuze van de aannemer

Sterkteklasse ten minste: D50

Duurzaamheidsklasse ten minste: DC

1 Gording aanbrengen aan palen aangebracht volgens posten 
533060 en 533070.

2 Bevestigen van de gording door middel van: draadeind M10 m 7,40 L

en moeren. st 44,00 L

9 Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte liplas.

534 GOTEN

534010 831303 Aanbrengen molgoot. m 113,83 V

Betreft: aanbrengen gestraatte molgoot.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil langs provinciale
rijbaan tussen km. 2.70 en 3.00.

5 Bestaand uit 8 streklagen

1 In straatlaag

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat st 8.309,59 H

3 Afstrooien en invegen met zand

534020 831399 Aanbrengen gootlaag goottegels - provinciaal
Betreft: aanbrengen gootlaag van halve betontegels.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil tegen kantopsluiting 
langs provinciale rijbaan tussen km. 2.48 en 2.70 en buiten de 
bebouwde kom bij bushaltes langs Hoendiep oostzijde.
Tegels leveren volgens post 534021.

m 480,00 V

Tegels stellen in stelspecie op asfalt onderlaag. dm3 180,00 L

534021 831604 Leveren betontegels. st 1.600,00 I

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

 Kleur: grijs
Zonder vellingkant.

1 Leveren op plaats van verwerking
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534030 831399 Aanbrengen gootlaag goottegels - gemeentelijk
Betreft: aanbrengen gootlaag van halve betontegels.
Situering: binnen bebouwde kom Enumatil tegen kantopsluiting 
langs gemeentelijke wegen Hoendiep en Westerdijk.
Tegels leveren volgens post 534031.

m 680,00 V

Tegels stellen in stelspecie op asfalt onderlaag. dm3 255,00 L

534031 831604 Leveren betontegels. st 2.267,00 I

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

 Kleur: grijs
Zonder vellingkant.

1 Leveren op plaats van verwerking

54 BETONVERHARDINGEN

541 Bermbeton

541010 820599 Aanbrengen bermbeton
Betreft: Leveren en aanbrengen van betonverharding.
Situering: langs hoofdrijbaan tussen komgrens Enumatil en de
aansluiting Pasop (km. 3.00 - 6.68), aan beide zijden van de weg.
Zie ook bestekstekeningen.
Verharding dient te voldoen aan vorst-dooibestendigheidsklasse
FT1.

m2 2.901,00 V

541011 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 2.901,00 I

Beton voorzien van vellingkant aan bermzijde.

1 Ongewapende betonverharding

1 Totale breedte 0.40 m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed

3 Laagdikte 0,20 m

Betonspecie met toeslagmateriaal: betongranulaat 15% v/v. m3 580,20 L

Milieuklasse XF4.

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 32mm.

Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte
overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens NEN-EN
206+A2 met inachtneming van NEN 8005)

Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05,
volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming van NEN 8005 ter
keuze van de aannemer.
De betonsamenstelling dient te voldoen aan tabel F.1 uit de NEN-
EN
206:2014+A2:2021 met een minimaal luchtgehalte van 4%.
Maximale MKI/m3 conform SBK Bepalingsmethode Gebouwen en
GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D): € 22,00

541012 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 2.901,00 I

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76

van de Standaard wordt verkregen van ten minste 0.40 mm en
ten hoogste 0.80 mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op
de rijrichting
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541013 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 2.901,00 I

Betreft: aanbrengen oppervlaktebescherming op gestorte
betonverhardingen.
Nabehandelingsklasse (conform NEN-EN 13670:2009): klasse 4.
Bij toepassing van een curing compound dient de spercoëfficiënt
groter of gelijk aan 70% te zijn en halverwege de vereiste
nabehandelingsduur opnieuw te worden aangebracht tenzij kan
worden aangetoond dat de spercoëfficiënt boven de 70% blijft
gedurende de nabehandelingsperiode.

3 Betonspecie-oppervlak beschermen met materiaal ter keuze
aannemer

m2 2.901,00 L

541020 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 1,00 V

Betreft: aanbrengen oppervlaktebescherming op alle in het werk
gestorte betonverhardingen.
Nabehandelingsklasse (conform NEN-EN 13670:2009): klasse 4.
Bij toepassing van een curing compound dient de spercoëfficiënt
groter of gelijk aan 70% te zijn en halverwege de vereiste
nabehandelingsduur opnieuw te worden aangebracht tenzij kan
worden aangetoond dat de spercoëfficiënt boven de 70% blijft
gedurende de nabehandelingsperiode.

3 Betonspecie-oppervlak beschermen met materiaal ter keuze
aannemer

m2 1,00 L

541030 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 45,00 V

Betreft: aanbrengen uitzetvoegen in betonverharding.
Situering: in bermbeton aangebracht volgens post 541010.

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

9 Aanbrengmethode ter keuze van aannemer.
Voegafstand: 72m h.o.h. en in tangentpunten van bochten.
Voegbreedte: 40mm.
Voegdiepte: over de gehele hoogte van de gestorte
betonverharding.

1 Gezaagde voegen vullen met: rotvrije flexibele rugvulling (ter
keuze aannemer), vanaf onderzijde beton tot 24mm onder
bovenzijde beton, en

m 45,00 L

Esha Pertex ST o.g. tot 4mm onder het betonoppervlak. dm3 36,00 L

541040 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 970,00 V

Betreft: aanbrengen krimpvoegen in betonverharding.
Situering: in bermbeton aangebracht volgens post 541010.

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

9 Aanbrengwijze ter keuze aannemer.
Voegafstand: 3,0m h.o.h.
Voegbreedte: 3mm.
Voegdiepte: 1/3e van de dikte van het beton.
Voeg niet vullen.

542 Bochtbescherming

542010 820599 Aanbrengen betonverharding bochtbescherming, gewapend
Betreft: Leveren en aanbrengen van gewapend betonverharding
in bochtbescherming.
Situering: aansluitingen Oude Postweg-Noorderweg (km. 7.35),
Pasop-Traansterweg (km. 5.87), Dorpsstraat-Fanerweg (km.
4.05) en Hoendiep Oostzijde - Fanerweg N980 (km. 0.05)
Verharding dient te voldoen aan vorst-dooibestendigheidsklasse
FT1.

m2 143,40 V
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542011 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 143,40 I

3 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend

Voor wapening zie post 542012.

1 Totale breedte 1.00 m; in 1 keer aan te brengen

6 Op een funderingslaag

3 Laagdikte 0.20 m

Betonspecie met toeslagmateriaal: betongranulaat 15% v/v. m3 30,11 L

Milieuklasse XD3, XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 32mm

Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens NEN-EN
206+A2 met inachtneming van NEN 8005)

Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05,
volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming van NEN 8005 ter
keuze van de aannemer.
De betonsamenstelling dient te voldoen aan tabel F.1 uit de NEN-
EN
206:2014+A2:2021 met een minimaal luchtgehalte van 4%.
Maximale MKI/m3 conform SBK Bepalingsmethode Gebouwen en
GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D): € 22,00.

542012 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten voor een
verhardingslaag van gewapend beton.

kg 636,70 I

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet

1 5 Langswapening kenmiddellijn 6 mm, 100  mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 6  mm, 100  mm h.o.h.

kg 636,70 L

4 Staalkwaliteit B500B
Getorst, geribbeld staal.

1 Betondekking 99 mm

542013 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 143,40 I

Betreft: aanbrengen folie onder te storten betonverhardingen.

2 Folie: landbouwplastic. m2 143,40 L

1 Aanbrengen met een overlap van 0.20m

542014 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 143,40 I

Betreft: aanbrengen oppervlaktebescherming op gestorte
betonverhardingen.
Nabehandelingsklasse (conform NEN-EN 13670:2009): klasse 4.
Bij toepassing van een curing compound dient de spercoëfficiënt
groter of gelijk aan 70% te zijn en halverwege de vereiste
nabehandelingsduur opnieuw te worden aangebracht tenzij kan
worden aangetoond dat de spercoëfficiënt boven de 70% blijft
gedurende de nabehandelingsperiode.

3 Betonspecie-oppervlak beschermen met materiaal ter keuze
aannemer

m2 86,00 L

542020 831399 Aanbrengen van halve stootbanden.
Situering: aansluitingen Oude Postweg-Noorderweg (km. 7.35), 
Pasop-Traansterweg (km. 5.87), Dorpsstraat-Fanerweg (km. 
4.05) en Hoendiep Oostzijde - Fanerweg N980 (km. 0.05)
Verwerken in te storten gewapend beton volgens post 542010.
E.e.a. volgens situatietekeningen en detailtekening.

st 88,00 V
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542021 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 44,00 I

1 Uitgewassen deklaag van witte reflecterende steenslag.

9 Stootband 200x200mm, werkende lengte 1000mm voorzien van
twee ronde uiteinden.
Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo
Type: Stootband BBL® 20x20
Code: STB20202KLUVVK
Kleur: Lumencolor®, Virgo (Vitra 7605-V3)
Deklaag: watergestraalde, natuurlijk reflecterende deklaag met
glasparels.
of gelijkwaardig.

st 44,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

542022 831502 Pasmaken van betonbanden. st 44,00 I

2 D.m.v. zagen

9 9 Stootband 200x200mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

542023 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 44,00 I

9 In betonverharding aan te brengen volgens post 542010.
Stelmethode ter keuze van aannemer.

9 Gehalveerde stootband 200x200x500mm. st 88,00 I

542030 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 43,00 V

Betreft: aanbrengen krimpvoegen in betonverharding.
Situering: in bochtbescherming aangebracht volgens post 
542010.

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

9 Aanbrengwijze ter keuze aannemer.
Voegafstand: 3,0m h.o.h.
Voegbreedte: 3mm.
Voegdiepte: 1/3e van de dikte van het beton.
Voeg niet vullen.

543 Bushaltes

543010 820599 Aanbrengen betonverharding 14cm
Betreft: Leveren en aanbrengen van betonverharding.
Situering: bushaltes buiten de bebouwde kom.
zie ook tekening B-202602-207
Verharding dient te voldoen aan vorst-dooibestendigheidsklasse 
FT1

m2 29,70 V
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543011 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. m2 29,70 I

1 Ongewapende betonverharding

4 Breedte verlopend van 1.50 m tot 1.72 m, volgens tekening B-
202602-207

1 Op het zandbed

3 Laagdikte 0,14 m

Betonspecie met toeslagmateriaal: betongranulaat 15% v/v. m3 4,16 L

Milieuklasse XF4.

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 32mm.

Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens NEN-EN
206+A2 met inachtneming van NEN 8005)

Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05,
volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming van NEN 8005 ter
keuze van de aannemer.
De betonsamenstelling dient te voldoen aan tabel F.1 uit de NEN-
EN
206:2014+A2:2021 met een minimaal luchtgehalte van 4%.
Maximale MKI/m3 conform SBK Bepalingsmethode Gebouwen en
GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D): € 22,00

543012 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 29,70 I

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76

van de Standaard wordt verkregen van ten minste 0.40 mm en
ten hoogste 0.80 mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op
de rijrichting

543013 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 29,70 I

Betreft: aanbrengen folie onder te storten betonverhardingen.

2 Folie: landbouwplastic. m2 29,70 L

1 Aanbrengen met een overlap van 0.20m

543014 820407 Beschermen oppervlak betonverharding m2 29,70 I

Betreft: aanbrengen oppervlaktebescherming op gestorte
betonverhardingen.
Nabehandelingsklasse (conform NEN-EN 13670:2009): klasse 4.
Bij toepassing van een curing compound dient de spercoëfficiënt
groter of gelijk aan 70% te zijn en halverwege de vereiste
nabehandelingsduur opnieuw te worden aangebracht tenzij kan
worden aangetoond dat de spercoëfficiënt boven de 70% blijft
gedurende de nabehandelingsperiode.

3 Betonspecie-oppervlak beschermen met materiaal ter keuze
aannemer

m2 29,70 L
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6 MARKERING EN WEGMEUBILAIR

61 MARKERINGEN
Het uitzetten van de markeringen dient bij de eenheidsprijzen te 

zijn inbegrepen.
Agglomeraatmarkering (spetter) dient gelijkmatig verdeeld te zijn 

over het te markeren vlak. Hierbij mag dus geen 
ribbelvorming optreden.

611 Lijnen

611010 320199 Agglo. onderbroken kantlijnen met onderlaag, 1-1, 10cm m 13.120,00 V

Situering: onderbroken 1-1 lijnen in 60km/u wegdelen met
suggestiestroken, verspreid over het werk.
Betreft: leveren en aanbrengen onderbroken lengtemarkering.
Aanbrengen van type II lengtemarkering van agglomeraat
koudplast met vooraf aangebrachte witte vochtbindende
onderlaag.
Onderbroken kantstreep 1-1
Breedte: 0,10 m.

611011 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 13.120,00 I

Betreft: het aanbrengen van een onderstreep.
Machinaal airless aanbrengen in een arbeidsgang conform
verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

3 Onderbroken streep 1 - 1

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Onderstreep: Limboroute 2K K809A vochtbindende epoxy-
wegenverf
Laagdikte 0,4 mm
Theoretisch verbruik: 0,62 kg/m2
Verdunner: 2-5% Verdunner voor 2K EP (3130)

kg 407,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

611012 320108 Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 13.120,00 I

Machinaal aanbrengen met koudplast stekelwals welke geschikt is
voor agglomeraatbelijningen, conform verwerkingsrichtlijnen van
de leverancier.

3 Onderbroken streep 1 - 1

2 Breedte: 0,10 m

9 Op een dichte bitumineuze ondergrond voorzien van wegenverf 
conform post 611011.

9 Materiaalsoort: Limboplast D520G 2K hoogreflecterend koudplast
markeringsmateriaal.
Laagdikte 0-4,5 mm (uitsluitend markeringsmateriaal excl.
voorgaande laag).
Theoretisch verbruik: 1,85 kg/m2.
Verharder: 2-4% vloeibare Peroxan BP40 LV (R10806).
Verdunner: max 1% Verdunner voor KP/KSP (8060).
Verdikker: max 0,2% Verdikkingsmiddel voor KP/KSP vast
(RH10802) of vloeibaar (RH 10459).
Versneller: max 0,2% Versneller voor KP/KSP (8060).
Vertrager: max 0,2% Vertrager voor KP/KSP (8050).
Dekkingsgraad 60%.

kg 1.214,00 L

Onder druk nastrooien van hoogreflecterend glas met rondheid
>85% en brekingsindex > 1,6.
Class A volgens EN1423 en silan T18 coating.
- type Swarco Solidplus 100 300-850 T18.
Theoretisch verbruik 0,5 kg/m2.

kg 328,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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611020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 10,00 V

Betreft: aanbrengen kanalisatiestrepen
Situering: kanalisatiestrepen op Noorderweg bij aansluiting op
fietspad langs Oude Postweg.

3 Onderbroken streep 0.50 - 0.50

9 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels.

Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8,0
kg/m2.
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola.
Leverancier: Veluvine.
Nastrooien met glasparels DuoLux 125AH1.

kg 8,00 L

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2.
Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

kg 0,30 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

611030 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 395,00 V

Betreft: aanbrengen pianomarkering.
Situering: alle pianomarkering verspreid over het werk, 
uitgezonderd de gemeentelijke delen volgens post 611040.

7 Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering

9 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels.

Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8,0
kg/m2.
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola.
Leverancier: Veluvine.
Nastrooien met glasparels DuoLux 125AH1.

kg 316,00 L

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2.
Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

kg 11,85 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

611040 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 123,20 V

Betreft: aanbrengen pianomarkering.
Situering: alle pianomarkering op de Westerdijk en Hoendiep,
gemeentelijk deel.

7 Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering

9 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels.

Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8,0
kg/m2.
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola.
Leverancier: Veluvine.
Nastrooien met glasparels DuoLux 125AH1.

kg 98,56 L

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2.
Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

kg 3,70 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

612 Symbolen en figuren
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612010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 1,00 V

Betreft: aanbrengen haaientanden 50x50cm.
Situering: fietspad langs Oude Postweg.

1 Dwarsmarkering: onderbroken haaientanden 50x50cm

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels.

Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8,0
kg/m2.
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola.
Leverancier: Veluvine.
Nastrooien met glasparels DuoLux 125AH1.

kg 8,00 L

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2.
Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

kg 0,30 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

612020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 40,06 V

Betreft: aanbrengen bliksemschichten.
Situering: bliksemschichten km. 0.05, 5.80 en 5.95

7 Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering

9 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels.

Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8,0
kg/m2.
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola.
Leverancier: Veluvine.
Nastrooien met glasparels DuoLux 125AH1.

kg 32,05 L

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2.
Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

kg 1,20 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

612030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 11,90 V

Betreft: aanbrengen cijfers '60'.
Situering: verspreid over het werk op 9 locaties.
Zie bestekstekeningen.

8 Letters, cijfers en/of symbolen '60'

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Biobased thermoplastisch markeringsmateriaal met glasparels.

Laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8,0
kg/m2.
Materiaalsoort: Thermolit Fabiola.
Leverancier: Veluvine.
Nastrooien met glasparels DuoLux 125AH1.

kg 95,20 L

Theoretisch verbruik 0,3 kg/m2.
Aanbrengen conform verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

kg 3,57 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

613 Coating
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613010 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 108,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van een rode coating.
Situering: kruising Hoendiep-Westerdijk-Dorpsstraat, provinciale
wegdelen.

9 Coating

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2mm, hoeveelheid
ca. 3,8kg/m2.
Soort: Preco Cryl Reibeplastik 2K, een dik vloeibare twee
componenten massa met een grove korrel op basis van
polymethylmethacriylaathars (PMMA).
s.g. 1,9 g/cm3.
In 1 laag aan te brengen.

kg 378,00 L

9 kleur markeringsmateriaal: oxyderood, RAL 3009.

613020 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 2.270,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van een grijze coating.
Situering: kruisingsvlakken buiten de bebouwde kom.

9 Coating

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2mm, hoeveelheid
ca. 3,8kg/m2.
Soort: Preco Cryl Reibeplastik 2K, een dik vloeibare twee
componenten massa met een grove korrel op basis van
polymethylmethacriylaathars (PMMA).
s.g. 1,9 g/cm3.
In 1 laag aan te brengen.

kg 8.626,00 L

9 kleur markeringsmateriaal: grijs.

613030 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 68,60 V

Betreft: leveren en aanbrengen van een rode coating.
Situering: kruising Hoendiep-Westerdijk-Dorpsstraat,
gemeentelijke wegdelen.

9 Coating

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2mm, hoeveelheid
ca. 3,8kg/m2.
Soort: Preco Cryl Reibeplastik 2K, een dik vloeibare twee
componenten massa met een grove korrel op basis van
polymethylmethacriylaathars (PMMA).
s.g. 1,9 g/cm3.
In 1 laag aan te brengen.

kg 240,10 L

9 kleur markeringsmateriaal: oxyderood, RAL 3009.

613040 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 63,40 V

Betreft: leveren en aanbrengen van een grijze coating.
Situering: komgrenzen Enumatil in Westerdijk en Hoendiep
(gemeentelijk deel)

9 Coating

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2mm, hoeveelheid
ca. 3,8kg/m2.
Soort: Preco Cryl Reibeplastik 2K, een dik vloeibare twee
componenten massa met een grove korrel op basis van
polymethylmethacriylaathars (PMMA).
s.g. 1,9 g/cm3.
In 1 laag aan te brengen.

kg 240,92 L

9 kleur markeringsmateriaal: grijs.
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62 WEGMEUBILAIR

621 BEBORDING
Grondpotten (toegepast in gesloten verhardingen) dienen 
aangebracht conform artikel 32.22.01 van deel 3 van dit bestek.
Alle te leveren bebording dient te voldoen aan de eisen conform 
hoofdstuk 32 van deel 3 van dit bestek.

621010 620499 Toepassen, instandhouden en verwijderen tijdelijke bebording en
bebakening
Betreft: alle kosten voor het toepassen, instandhouden en
verwijderen van benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen om te
voldoen aan de eisen conform bepaling 62.15.01, deel 3 van dit
bestek.
Tijdelijke bebording dient te voldoen aan de voorschriften van de
RVV en geplaatst te zijn conform de BABW en/of de gestelde
eisen in de bepaling.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

621020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 6,00 V

Situering: aansluitingen Hoendiep Oostzijde-Zuiderweg (2st),
Dorpsstraat-Fanerweg (2st), Traansterweg-Pasop (1st) en
Noorderweg-Pasop (1st)

1 In het maaiveld m.b.v. spie-anker. st 6,00 I

9 Verkeersbordpalen uitgevoerd als flespalen. st 6,00 I

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

621030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 6,00 V

Situering: aansluitingen Hoendiep Oostzijde-Zuiderweg (2st),
Dorpsstraat-Fanerweg (2st), Traansterweg-Pasop (1st) en
Noorderweg-Pasop (1st)

De borden bevestigen aan: palen aangebracht volgens post 
621020.
E.e.a. conform bestekstekeningen

3 Afmetingen volgens type II J08 st 6,00 I

3 Retroflecterend, klasse II , Ultimate Signing 20.

621040 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 0,00 V

1 In het maaiveld

1 Paal met rode reflector

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

621050 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V

Betreft: herplaatsen van komportalen.
Situering: bij westelijke komentree Enumatil, km. 3.00

1 In het maaiveld

7 Lengte 4,5 m

9 Komportalen met plaatsnaamborden, witte bestikkerde platen en
twee schrikhekplanken.

st 2,00 H

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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621060 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V

Betreft: aanbrengen schrikhekken.
Situering: bij bushaltes buiten de bebouwde kom.
E.e.a. conform tekening B-202602-207.
Schrikhekken plaatsen met toepassing van spie-ankers. st 8,00 I

1 In het maaiveld

4 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis st 8,00 I

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

9 Schrikhek BB15-2 st 2,00 I

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

621070 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 9,00 V

Betreft: aanbrengen bochtschilden.
Situering: bij aansluiting Pasop en aansluiting Hoendiep Oostzijde
- Fanerweg (N980).

1 In het maaiveld

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 9,00 I

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II BB12r/l st 9,00 I

3 Retroflecterend, klasse II Ultimate signing 20.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

622 OVERIG

622010 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 37,00 V

Betreft: aanbrengen harpoen reflectorpalen.
Situering: verspreid over het werk in bochtige tracés.
Rood rechts, wit links van de hoofdrijbaan.

1 In het maaiveld

2 Paal met rode en witte reflector harpoenpaal vervaardigd uit PP st 37,00 I

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

622020 722001 Aanbrengen abri . st 2,00 V

Betreft: opgenomen ABRI's volgens post 172010.
Situering: bushaltes Brug Enumatil en Fanerweg.

9 Op zandcunet aangelegd volgens post 230060.

1 Abri vrijgekomen volgens post 172010. st 2,00 H

1  Met prefab fundatie van beton.

9 Bovenkant fundatie gelijk aan omliggend perron.
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622030 722011 Aanbrengen hek. m 26,80 V

Betreft: aanbrengen dubbelstaafmat hekwerken.
Situering: langs gehele lengte busperrons langs watergangen
(exclusief ABRI breedte).
Palen en hekwerk in kleur Groen (RAL 6009).
Rekening gehouden met 2cm afstand tussen hekwerk en palen en
paaldiameters 6cm.
Alle overige benodigde bevestigingsmaterialen dienen bij de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
Aannemer wordt erop gewezen dat er rond de aanbrenglocaties
kabels in de ondergrond zitten, waaronder een
middenspanningskabel van Enexis.

1 In het maaiveld

2 Staalmathekwerk dubbelstaafmat 8/6/8;
Werkende lengte 2500mm per stuk;
Werkende hoogte 1200mm;
Maasafmeting 50x2000mm.

m 26,80 L

2 Staanders h.o.h. max 2.60 m voorzien van afdekdop.
Staanders ten minste 1,50m de grond in zetten.

st 16,00 L

Met in het werk gestorte fundatie van snelbeton. m3 0,40 L

1 Staander(s) te lood aanbrengen

2 Bovenkant hek van 1,0 tot 1,5 m boven maaiveld

622040 722002 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V

Situering: bushalte Brug Enumatil.

1 In het maaiveld

1 Afvalbak, inhoud 50.  liter st 1,00 H

2 Met in het werk gestorte fundatie van snelbeton. m3 0,03 L

622050 722013 Aanbrengen informatiezuil. st 6,00 V

Situering: bij bushaltes langs Hoendiep.

1 In het maaiveld

1 Informatiezuil bushaltepaal, opgenomen volgens post 172040. st 6,00 H

3 Zonder fundatie

1 Bestrating rondom herstellen straatbakstenen (alleen bij bushalte
Brug Enumatil, oostzijde).

622060 722006 Aanbrengen brievenbus. st 1,00 V

Situering: langs Traansterweg.

1 In het maaiveld

1 Brievenbus opgenomen volgens post 172050.

2 Met in het werk gestorte fundatie van snelbeton. m3 0,03 L

1 Bovenkant fundatie 0.30 m onder maaiveld

9 vrijgekomen grond verwerken in naastgelegen bermen.

623 Leveranties

623010 321399 Leveren flespaal 3,0m st 15,00 V

Vorm: flespaal Ø76 - Ø48
Bovenzijde getrompt.
Lengte, 3,0m
Zonder grondkruis.
Materiaal: thermisch verzinkt staal.

st 15,00 L

623020 321399 Leveren spie-ankers st 23,00 V

Spie-anker geschikt voor paaldiameter Ø76mm.
Materiaal: thermisch verzinkt staal.

st 23,00 L

623030 321399 Leveren bebordingsklemmen enkel st 62,00 V

Type beugel: 001 st 62,00 L
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623040 321399 Leveren bebording type II, driehoek st 6,00 V

Formaat: Type II
Retroreflectieklasse: Type II, Ultimate Signing 20.
Materiaal bord: aluminium, volledig gecoat.
RVV type:

J08 st 6,00 L

623050 321399 Leveren bebording type II, vierkant st 9,00 V

Formaat: Type II
Retroreflectieklasse: Type II, Ultimate Signing 20.
Materiaal bord: aluminium, volledig gecoat.
RVV type:

BB12r st 6,00 L

BB12l st 3,00 L

623060 321399 Leveren reflectorpalen st 37,00 V

Model: harpoen
Materiaal: stevig kunststof, PP o.g.
Kleur paal: wit
Voorzien van rode en witte reflector.

st 37,00 L

623070 321399 Leveren schrikhekplanken
Formaat: 1500x200mm
Retroreflectieklasse: Type II, Ultimate Signing 20.
Materiaal bord: aluminium, volledig gecoat.
Zichtzijde: enkelzijdig
Profiel: dubbel omgezette rand.

st 8,00 V

623080 321399 Leveren buispaal 2,0m st 8,00 V

Vorm: buispaal Ø48
Bovenzijde getrompt.
Lengte, 2,0m
Zonder grondkruis.
Materiaal: thermisch verzinkt staal.

st 8,00 L
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7 GROENWERKZAAMHEDEN

700010 512101 Zaaien. are 213,00 V

Betreft: Inzaaien bermen 1,50 m breed uit kant asfalt

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel B3 + 10% rode
klaver en 10% witte klaver

kg 159,75 L

Hoeveelheid: 0,75 kg/are

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

700020 511101 Zaaien. are 0,65 V

Betreft: Inzaaien bewerkte taluds rond fietsoversteek.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel B3 + 10% rode
klaver en 10% witte klaver
Hoeveelheid: 0,75 kg/are

kg 0,49 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 INZETTEN WERKNEMERS

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Grondwerker

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Ter beschikking stellen van een landmeter voorzien van de nodige
meetinstrumenten ten behoeve van door de directie op te dragen
werkzaamheden.

Landmeter incl GPS.

Inclusief het uitwerken in AutoCAD en PDF.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Landmeter

810030 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 120,00 V

Indien naast de benodigde verkeersmaatregelen het noodzakelijk
is om deze regelaars in te zetten ter vermindering van de
omgevingshinder. In vooraf overleg met en op aanwijs van
directie.
Voor de inzet van een verkeersregelaar bij de in- en uitgang van
het werkterrein dient de aannemer een eenmalige kostenpost op
te nemen.

1 Inzet overdag tijdens werktijden aannemer.

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

82 INZETTEN MATERIEEL

820010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Betreft: mobiele kraan

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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820040 100599 Inzetten tekstkar
Betreft: het inzetten van een dynamische tekstkar op aanwijs
directie.
Plaatsen op autosnelweg en provinciale wegen.
Aannemer dient vergunningen, toestemmingen etc. zelf te
verkrijgen en kosten daarvoor dienen te zijn inbegrepen in de
prijs.
Tekstkar dient op afstand programeerbaar te zijn.
Met materiaal van de aannemer.

wk 12,00 V

83 VERKEERSMAATREGELEN

830010 109999 Kosten EMVI uitvoering kwaliteitscriterium 2
Vanuit de EMVI prestatiemeting worden nadere eisen gesteld
aan:
- Planning en faseringen (kwaliteitscriterium 2 volgens
Inschrijvingsleidraad)
De opdrachtnemer dient in deze post alle kosten op te nemen die
benodigd zijn om de werkzaamheden uit de door de aannemer
opgestelde EMVI-plan volledig uit te kunnen voeren.
Aannemer dient een specifieke onderbouwing aan te leveren per
onderdeel als onderbouwing van de europost.

EUR N

830020 623099 Opstellen verkeersplan, incl. tekening(en).
Betreft: opstellen van een plan voor alle te treffen
verkeersmaatregelen en voorzieningen, inclusief tekeningen, in
relatie tot en overeenstemmend met de producten voortkomend
uit criterium 2 van de inschrijvingsleidraad en allesomvattend qua
fasering.
Er is een wekelijks overleg met het verkeersteam (inclusief ON).
Gedurende de uitvoering van het werk. Binnen 2 weken na
definitieve gunning dient de eerste conceptversie te worden
aangeleverd.
Er dient rekening gehouden te worden met 2 reviewrondes,
inclusief 2 overleggen waarin de plannen worden besproken.

EUR N

830021 623099 Opstellen verkeersplan
Betreft: opstellen van een verkeersplan voor de te treffen 
verkeersmaatregelen en voorzieningen in relatie tot de 
uitvoeringsplanning van het werk en de fasering welke aannemer 
heeft bedacht conform plan welke is ingediend bij inschrijving.
Incl. afstemming met busmaatschappijen, hulpdiensten, bedrijven 
& aanwonenden, gemeente Westerkwartier, Provincie 
(verkeersloket Provincie Groningen) en Rijkswatersstaat 
(Gebiedscoördinator verkeer)
Rekening houden met tijdelijke borden voor de
bereikbaarheid van derden.
Tevens rekening houden met plaatsen van 
voorwaarschuwingsborden en omleidingen.
Voorwaarschuwingsborden dienen 2 weken voor aanvang 
geplaatst te worden!
Tekening(en) t.b.v. de verkeersmaatregelen aanleveren volgens 
bestekspostnr(s) 830022



RAW0067-158586

13-04-2026

Bladnr. 83 van 117Bestek: Groot Onderhoud N978
Besteksnummer: 2026-02

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

830022 623002 Opstellen verkeerstekening.

Betreft: tekeningen voor de treffen verkeersmaatregelen, 
afzettingen én omleidingen, overeenkomstig het opgestelde 
verkeersplan volgens bestekspostnr(s) 830021.

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes

4 Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het uitvoeringsplan
van de aannemer, met in achtneming van deel 1.05 en 2.1.06
van dit bestek.

1 Overzichtstekening aanleveren in ten hoogste schaal 1:10.000, in
detail in 1:500.
Tekeningen uitwerken in kleur.
Tekeningen digitaal aanleveren in pdf- en dwg-formaat.
Tekeningen moeten voldoen aan de uitgangspunten zoals
geformuleerd in CROW publicaties 96a en 96b en CROW-
publicatiereeks 'Werk in uitvoering'.

830030 620199 Indienen verkeersplannen Verkeersloket en Spin meldingen.
Aannemer dient de verkeersplannen in te dienen via het
Verkeersloket van de Provincie Groningen en de Spin meldingen
bij RWS te verzorgen na goedkeuring directie.
Er dient een ontheffing van de RVV/WVW aangevraagd te worden
bij Rijkswaterstaat voor het bewegen en plaatsen van voertuigen
en materieel op en langs de rijksweg en in de bermen van de
rijksweg. Dit geldt ook voor voetgangers die zich daar begeven.
Deze ontheffing kan aangevraagd worden via de website van
Rijkswaterstaat: (https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-
regels-en-vergunningen/vergunningen-rijkswegen/index.aspx.)
Aannemer dient rekening te houden met 2 keer wijzigingen
doorvoeren per fase (gedefinieerd in eigen faseringsplan en
planning conform criterium 2 inschrijvingsleidraad). Alle kosten
voor de meldingen etc. dienen in deze europost opgenomen te
zijn.

EUR N

830040 620199 Vooraankondigingsborden.
Betreft: het aanbrengen van alle, voor de werkzaamheden van dit 
bestek benodigde, vooraankondigingsborden, volgens het 
bestekspostnr. 830020 opgestelde verkeersplan.
Ten laste van de aannemer zijn het leveren c.q.
Inzetten van, plaatsen, onderhouden en verwijderen van 
benodigde vooraankondigingsborden,
In de directe omgeving van het werk, e.e.a. in overleg en met 
goedkeuring van de directie.
Plaatsing 2 weken voor aanvang werkzaamheden.
Gedurende uitvoering van de werkzaamheden van de 
verschillende fasen.
Hieronder vallen tevens het aanbrengen,
onderhouden, tussentijds wijzigen en verwijderen div. 
vooraankondigingen.
Betreft gele reflecterende borden.
Retroflecterend, klasse DG3
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

830050 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Situatie: verkeersmaatregelen voor uitvoering van alle
werkzaamheden binnen de werkgrens.

Periode: gedurende de uitvoeringsperiode, begin en einde
werkdag.

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

Incl. vastlegging d.m.v. logboek

1 Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1 keer/dag

Incl. vastlegging d.m.v. logboek
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830060 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N

Voor uitvoering werkzaamheden en omleiden verkeer.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). gemaakt volgens post 
830020 en akkoord bevonden volgens indienproces beschreven in 
post 830030.

9 Omleidingsroute op provinciale (auto)wegen en op autosnelweg.

1  De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden.
Toe te passen verkeersbord(pal)en dienen voldoende verankerd,
geschoord en gebeugeld te zijn, conform de eisen van de
wegbeheerders.

2 Met materiaal van de aannemer

830070 620499 Toepassen, instandhouden en verwijderen tijdelijke bebording en
bebakening - stremmingen
Betreft: alle kosten voor het toepassen, instandhouden en
verwijderen van benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen voor
stremmingen volgens verkeersplan(nen).
Tijdelijke bebording dient te voldoen aan de voorschriften van de
RVV en geplaatst te zijn conform de BABW en/of de gestelde
eisen in de bepaling.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

830080 620499 Toepassen, instandhouden en verwijderen tijdelijke bebording en
bebakening - onderhoudsperiode
Betreft: alle kosten voor het toepassen, instandhouden en
verwijderen van benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen om te
voldoen aan de eisen conform bepaling 62.15.02, deel 3 van dit
bestek.
Tijdelijke bebording dient te voldoen aan de voorschriften van de
RVV en geplaatst te zijn conform de BABW en/of de gestelde
eisen in de bepaling.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

84 Omgevingsmanagement
Onderstaande posten, uitgezonderd post 840090, betreffen de 
minimale verplichtingen van de aannemer waaraan voldaan dient 
te worden op het vlak van omgevingsmanagement.

840010 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft: communicatie met grondeigenaren aanliggende percelen
en omwonenden, gedurende fase 1.
Alle overige kosten voor fase 1 welke voortvloeien uit het plan
van aanpak voor kwaliteitscriterium 1 dienen inbegrepen te zijn in
deze post.

5 Wijze van communiceren:

Minimaal dient voldaan te worden aan:
- Opstellen van brieven voor grondeigenaren en omwonenden;

- In overleg treden met omwonenden, pachters en
grondeigenaren over de bereikbaarheid van aangrenzende
terreinen ten tijde van uitvoering van werkzaamheden.

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100

9 Brieven eenmalig, overleg zoveel als nodig om te komen tot een
gedegen oplossing voor alle partijen.



RAW0067-158586

13-04-2026

Bladnr. 85 van 117Bestek: Groot Onderhoud N978
Besteksnummer: 2026-02

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

840020 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft: communicatie met grondeigenaren aanliggende percelen
gedurende de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van
Enumatil.
Alle overige kosten voor fase 2 welke voortvloeien uit het plan
van aanpak voor kwaliteitscriterium 1 dienen inbegrepen te zijn in
deze post.

5 Wijze van communiceren:

Minimaal dient voldaan te worden aan:
- Opstellen van brieven voor grondeigenaren en omwonenden;

- In overleg treden met omwonenden, pachters en
grondeigenaren over de bereikbaarheid van aangrenzende
terreinen ten tijde van uitvoering van werkzaamheden.

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 400.

9 Brieven eenmalig, overleg zoveel als nodig om te komen tot een
gedegen oplossing voor alle partijen.

840030 102301 Communiceren met derden. EUR N

2 Organiseren inloopgelegenheid voor bewoners en
belanghebbenden . Aannemer dient een locatie te zoeken en deze
ter acceptatie voor te stellen aan de directie.

2 Verspreiden brieven door directie

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 400

1 Eenmalig

840040 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft: communicatie met grondeigenaren aanliggende percelen
gedurende de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van
Enumatil.
Alle overige kosten voor fase 3 welke voortvloeien uit het plan
van aanpak voor kwaliteitscriterium 1 dienen inbegrepen te zijn in
deze post.

5 Wijze van communiceren:

Minimaal dient voldaan te worden aan:
- Opstellen van brieven voor grondeigenaren en omwonenden;

- In overleg treden met omwonenden, pachters en
grondeigenaren over de bereikbaarheid van aangrenzende
terreinen ten tijde van uitvoering van werkzaamheden.

1 Verspreiden brieven door aannemer

2 Aantal bewoners en belanghebbenden: 21-50

9 Brieven eenmalig, overleg zoveel als nodig om te komen tot een
gedegen oplossing voor alle partijen.
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840050 502299 Verzamelen huisvuilcontainers ed.
Betreft: het verzorgen van het aanbieden van de vuilcontainers
en deelstromen aan de ophaaldienst buiten het werk.
Voor het einde van de werkdag dienen de containers weer
teruggebracht te worden naar de betreffende eigenaren.
Rekening houden met maximaal 50 st. per keer.
Deze werkzaamheden dienen gedurende het hele werk te worden
uitgevoerd voor alle aanwonenden die niet bereikbaar zijn door
de ophaaldienst.
Dit geldt voor alle containers en overige deelstromen aangeboden
in diverse verpakkingen (kartonnen dozen, plastic zakken,
emmers en dergelijke).
Frequentie ophaaldienst is 2 x per week. Exacte ophaaldata zijn
te vinden op de afvalkalender op de website van de gemeente
Westerkwartier.
E.e.a. in overleg met de directie en ophaaldienst.
Onder 1 keer wordt verstaan 1 vuilophaaldag waarin maximaal 50
containers verplaatst worden naar een door de
huisvuilophaalwagen geschikte locatie en teruggebracht worden
naar het perceel waar deze vandaan komt, alles op dezelfde
werkdag.

keer 36,00 V

840060 101301 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N

Betreft: toepassen tijdelijke voorziening voor bereikbaarheid
percelen van eigenaren/bewoners.

Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze van de
aannemer.

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze.

1 Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van: percelen

4 Voorziening(en) voor: personenauto's en voetgangers.

1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer

1 Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

840070 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft: afstemmen met Qbuzz en hulpdiensten over
stremmingen en (on)mogelijkheden van bereikbaarheid binnen
werkvak ten tijde van uitvoering verschillende fases.

5 Wijze van communiceren: bijeenkomsten/vergaderingen om tot
overeenstemming te komen.

1 Aantal bewoners en belanghebbenden: 0-20

2 Frequentie: ten minste eenmaal per fase.

840080 100099 Coördinatie van de werkzaamheden
Betreft: de benodigde afstemming van werken die in elkander
grijpen zoals verwoord in bepaling 01.11.01 van deel 3 van dit
bestek.
In verband met artikel 31, lid 2 van de UAV2012 wordt hierbij
nadrukkelijk bepaald dat niet de directie maar de aannemer
verantwoordelijk is voor de coördinatie van in elkander grijpende
werken.

EUR N

840090 100099 EMVI BPKV kosten Omgevingsmanagement
Criterium 1

0,00 V

85 Afschermingen
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850010 252899 Afzetten putschacht met bouwhekken
Situering: afscherming putschacht voor derden.
Betreft het afzetten van de openliggende putten tijdens de
afwezigheid van de aannemer buiten de werktijden (avonden,
weekenden, vrije dagen, etc.).
Tijdsduur: gedurende de gehele uitvoeringsperiode.
Vast bouwhek: 3472 x 2000 mm, incl. kunststof damliggers,
rondom dichtzetten.
Voor en achter de geplaatste bouwhekken dient te allen tijde een
schrikhek geplaatst te worden.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

850020 101301 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N

Betreft: het afschermen van bermmonument ten tijde van
uitvoering werkzaamheden.
Situering: oostelijke wegberm Hoendiep Oostzijde, N978 km. 2.31

Aantal en totale lengte voorziening(en): 1 stuk, lengte ter keuze
aannemer.

Verplaatsen: nvt.

2 Voorziening(en) ten behoeve van: beschermen bermmonument
tegen schades of kwijtraking van overige nabijgelegen objecten
ten tijde van uitvoering werkzaamheden.

4 Voorziening(en) voor: materieel en personeel.

1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer

1 Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

850030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 60,00 V

Betreft: t.b.v. bescherming bomen langs werkvakken verspreid
over werk waar in de kroonprojectie gewerkt wordt.

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen

86 Plannen en onderzoeken

860010 100099 Opstellen werkplan wegenbouw
Betreft: het opstellen van een werkplan conform de Standaard en
artikel 01.13.06 van deel 3 van dit contract.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de werkwijze en
werkvolgorde omtrent het asfalt en het bermbeton met
toepassing van vertical seal en het straatwerkplan.
Het plan dient ten minste vier weken voor de start van de
werkzaamheden ter goedkeuring ingediend te worden bij de
directie.

EUR N

860020 100099 Uitvoeren stroefheidsmeting
Betreft: het uitvoeren van en rapporteren over
stroefheidsmetingen op alle aangebrachte asfaltdeklagen conform
de Standaard en bepaling 81.22.11 van deel 3 van dit bestek.

EUR N

860030 810099 Uitvoeren bedrijfscontroles
Betreft: het uitvoeren van en rapporteren over bedrijfscontroles
op alle aangebrachte zandcunetten, funderingen en verhardingen
conform de Standaard en deel 3 van dit bestek.
Ten aanzien van asfalt wordt speciaal verwezen naar de
aanvullende eisen volgens bepaling 81.24.01 van deel 3 van dit
bestek.

EUR N
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860040 820099 Opstellen voegenplan bermbeton
Betreft: het opstellen van een voegenplan voor het aan te
brengen van het bermbeton waarin zowel de dilatatievoegen als
uitzetvoegen opgenomen dienen te zijn.
Er mag niet met de betonwerkzaamheden gestart worden voordat
er goedkeuring op het voegenplan gegeven is door de directie.
Rekeninghouden met een beoordelingstermijn van 2 weken.

EUR N

860050 810199 Maken 3D freesmodel o.b.v. PaveCalc
Betreft: het maken van een 3D freesmodel op basis van het
PaveCalc model ten behoeve van profielfrezen hoofdrijbaan N978.

EUR N

860060 820099 Beproeven betonverhardingen - FT klasse
Betreft: alle kosten voor het beproeven en rapporteren van
aangebrachte betonverhardingen waaraan een vorst-
dooibestendigsheidseis gesteld wordt op klasse FT1.

0,00 V

861 Trillingsmonitoring

861010 102299 Bouwkundige voor- en eindopname.
Situering:
Hoendiep nummers 4, 21, 23a, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39 en
41.
Westerdijk nummers 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 en 28 te
Enumatil.
Betreft het vastleggen van de onderhoud- en bouwkundige
toestand van de (bij)gebouwen op de percelen voorafgaand en
na afloop van de werkzaamheden:
- Buitenzijde van de (bij)gebouwen vastleggen op foto;
- De (bij)gebouwen van binnen inspecteren en vastleggen op
foto;
- De gegevens van de (bij)gebouwen ordenen en de eigenaar de
betreffende opnamegegevens verstrekken;
- De aannemer zorgt voor het notarieel depot van de originele
opnamerapportage; foto's, negatieven, etc. De aannemer dient
een kopie aan de directie te overhandigen;
- Alle contacten, vragen etc. van de eigenaar gaan altijd naar
en/of via de aannemer. De aannemer dient de opdrachtgever te
informeren.
Uit laten voeren conform KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024
“Het uitvoeren van bouwkundige opnamen" door een extern
bureau.
Aantal opnames: 2x per adres.

EUR N

861020 412499 Opstellen monitoringsplan.
Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor het meten en
beoordelen van trillingen gedurende de werkzaamheden ter
hoogte van (bij)gebouwen Hoendiep nummers 4, 21, 23a, 23, 25,
29, 31, 33, 35, 37, 39 en 41 en Westerdijk nummers 17, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 27 en 28 te Enumatil.
In het plan dient opgenomen te worden hoe de verhardingen
opgebroken en aangebracht worden (met inbegrip van fundering
en cunet) en hoe schade, veroorzaakt door trillingen, voorkomen
en gemonitoord wordt.
De aannemer dient ervoor te zorgen dat eventuele trillingen t.h.v.
de gevels van de belendende gebouwen niet overschreden
worden volgende de maximaal toelaatbare trillingsniveau's.
Monitoren vanaf twee weken voor aanvang werkzaamheden tot
twee weken na afronding werkzaamheden.
Plannen digitaal ter goedkeuring aan de directie verstrekken vier
weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan de
desbetreffende onderdelen.
Zie ook DEEL 3 art. 41.05

EUR N
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861030 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen volgens het 
monitoringsplan opgesteld conform bestekspostnr. 861020 en het 
toepassen van de maatregelen en voorzieningen zoals 
omschreven in het meetplan.
Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende
objecten: (bij)gebouwen Hoendiep nummers 4, 21, 23a, 23, 25,
29, 31, 33, 35, 37, 39 en 41 en Westerdijk nummers 17, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 27 en 28 te Enumatil.

1 Opstellen meetplan volgens post 861020.

Het meetplan uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de
desbetreffende werkzaamheden verstrekken aan de directie

1 De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 1 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1: n.v.t.

De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 2 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
Hoendiep nummers 21, 23a, 23, 29, 31, 33, 35, 37 en 41 en
Westerdijk nummers 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 en 28.

De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 3 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
Hoendiep nummers 4, 25 en 39.

1 Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de nulsituatie

9 Trillingsmetingen uitvoeren 2 week voor aanvang
werkzaamheden tot 2 week na afronding alle werkzaamheden in
een straal van 100 meter rondom voornoemde belendingen.

2 Wijze van meten: Indicatief, overeenkomstig SBR-richtlijn A -
Schade aan gebouwen, artikel 8.4.21

1 Meetpunten

87 Kabels en leidingen

870010 102199 KLIC-melding
Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen
aan kabels en leidingen - Richtlijn zorgvuldig graafproces'.
Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder.
Uitgegaan is van 1 melding per fase.

st 3,00 V

870020 102101 Graven proefsleuf. st 30,00 V

Opbouw van de ondergrond: voornamelijk zanderige klei, zie ook
het bijgevoegde bodemonderzoek.

Gemiddelde sleufdiepte: 1.50m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2  Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen graszoden.

870030 260099 Ondersteunen en beschermen kabels en leidingen.
Betreft: het ondersteunen en beschermen van kabels en leidingen
welke vrij komen te liggen en het beschermen van kabels en
leidingen die dreigen te breken of te beschadigen door
horizontale of verticale verplaatsingen in de ondergrond als
gevolg van bijvoorbeeld zwaar materieel.
E.e.a. volgens de uitvoeringsvoorwaarden van de nutspartijen.
Gerekend is met 7m per kruisende kabel bij op te breken tracés
verspreid over het werk (ca. 30 stuks), 20m per langsliggende
kabel bij aan te leggen duikers (8 stuks) en 75m per
langsliggende kabelbij de kruising bij de Enumatilbrug  (ca. 10
stuks).

m 1.120,00 V
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88 Veiligheid en gezondheid

880010 100099 V&G-plan
Betreft: het opstellen en zo nodig aanpassen van een veiligheids-
en gezondheidsplan uitvoering.
Eventuele aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht en
uitkomsten van bouwvergaderingen dienen te zijn inbegrepen in
het plan.

EUR N

880020 100099 V&G-dossier
Betreft: het bijhouden en zo nodig aanpassen van het veiligheids-
en gezondheidsdossier.

EUR N

89 Overig

890010 101201 Gebruik van directieverblijf. week 55,00 V

Betreft: een directieverblijf waar de directie een tijdelijk kantoor
heeft voor administratie, vergadering etc.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de 
parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle 
benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het 
inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 
910060 en 910080.
Situatie: locatie in overleg met de directie nader te bepalen.
Uitgangspunt is om langs de N978 een locatie te vinden.

9 Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 50 m2 met
een vergaderruimte van ca. 20 m2 en een kamer voor minimaal 4
werkplekken.

Kantoorinrichting en Kantoorinvenateris: Ergonomische stoelen en
vergadertafels in de vergaderruimte. Voor de werkplekken
verstelbare bureaus met verstelbare bureaustoelen. Elke ruimte
dient voorzien te zijn van een whiteboard en de mogelijkheid om
tekeningen middels magneten of prikkers aan de muur te
hangen.

Printer met optie tot scannen, printen in A3 en A4 aangesloten op
het internetwerk aangesloten door ON.

Koffiezetapparaat met koffie en alle benodigdheden om koffie te
zetten.

Toiletvoorziening aangesloten op het riool met een aansluiting op
het waternet.

Voorzien van drinkwater.

Inclusief wekelijkse schoonmaak van alle ruimten en aanvullen
van schoonmaakmiddelen.

9 Het directieverblijf voorzien van een vast toilet en wasvoorziening
en aansluiten op de riolering.

1 Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: stabiel
met minimaal een downloadsnelheid van 200mbit/s

3 De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht te zijn
begrepen in het bedrag voor het gebruik : alle bijkomende
kosten.

1 Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding, geschikt
voor 8 auto's

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken

Verwamen en koelen middels elektrische verwarming en koeling.
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890020 100599 Maken Revisiewerk ondergrondse infra
Betreft: het verrichten van revisiewerk van nieuwe ondergrondse
infra en asfaltreparatievakken.
B.o.b. inmeten van hemelwaterafvoeren, drains, duikers e.d., incl
aansluithoogte op putten en/of hulpstukken.
Putbodems inmeten.
Asfaltreparatie per laag inmeten.
Minimale meetnauwkeurigheid: 0.05m horizontaal (x en y) en
0.02m verticaal (z).
E.e.a. ter goedkeuring bij directie aanleveren in .dwg formaat
conform de NLCS met zo ver als mogelijke diepgang in layer
style.

EUR N

890030 100599 Vullen opleverdossier
Betreft: het vullen van het opleverdossier met gegevens
afkomstig van leveranciers, keuringen en werkzaamheden
verricht door (onder)aannemers.
E.e.a. conform besteksbijlagen.
De structuur van de besteksbijlagen dient gehanteerd te worden.
Zonder een volledig en goedgekeurd opleverdossier zal er geen
oplevering plaatsvinden.

EUR N

890040 100099 Invullen weekrapporten
Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de
aannemer weekrapporten op.
Deze weekrapporten dienen elke dinsdag na de werkweek digitaal
aangeleverd te worden aan de directie.
Elke 4 weken dient er een termijn ingediend te worden op basis
van 4 afgetekende weekstaten gemaakt door de aannemer.

EUR N

890050 100099 Aanbrengen, inst. houden en verwijderen projectbord.
Aannemer dient ten behoeve van de publiekscommunicatie twee
bouwborden overeenkomstig de besteksbijlage voorafgaande aan
de uitvoeringswerkzaamheden te plaatsen en binnen vier weken
na afloop van de werkzaamheden te verwijderen.
Voor bouwborden dient een ontheffing te worden aangevraagd
bij de beheerder.
Legeskosten dienen te zijn inbegrepen m.u.v. de wegen van de
Provincie Groningen.
Het ontwerp, de tekst en de voorgenomen locatie van de
bouwborden dient afgestemd te worden met de directie.

st 2,00 V
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

9 Locatie: Het werkterrein inrichten i.o.m. de directie.
Door de directie wordt geen terrein beschikbaar gesteld;
opdrachtnemer dient zelf een terrein te vinden.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 101199 Afvoer materieel
Betreft het voor de uitvoering van de
bestekswerkzaamheden benodigde materieel.

EUR N

910040 101199 Aanvoer materieel
Betreft het voor de uitvoering van de
bestekswerkzaamheden benodigde materieel.

EUR N

910060 100599 Meerkosten HVO-100 diesel EUR N

910070 100599 Meerkosten elektrisch materieel <56kW
Betreft: alle meerkosten voor de inzet van zero-emissie materieel
met een motorvermogen tot 56kW.

EUR N

910080 100099 Uitzetwerkzaamheden
Betreft: alle kosten te maken voor de voor dit werk benodigde
uitzetwerkzaamheden.
Inclusief benodigd personeel en hulpmiddelen.

EUR N

910090 100099 Depot(s)
Betreft: alle kosten voor het verzorgen, inrichten en na oplevering
weer in oorspronkelijke staat terugbrengen van depot(s) benodig
voor de uitvoering van het werk.

EUR N

95 Stelposten

950010 100301 Stelpost algemeen EUR 20.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden
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950020 100301 Stelpost Duurzaamheidskansendossier EUR 100.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden volgende uit afgenomen kansen van
duurzaamheidskansendossier.
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

04 In de volgende gevallen moet in de tekst van de UAV 2012 in plaats van "opdrachtgever" worden gelezen "directie": par. 
5 lid 1; par. 8 lid 4; par. 10 lid 3; par. 18 lid 12; par. 36 leden 4 en 8; par. 39 lid 2; en par. 44 lid 7.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 Indien afgeweken wenst te worden van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard, dient hiertoe een 
verzoek ingediend te worden tijdens de Project Startup (PSU). Indien opdrachtgever het verzoek honoreert, zal een 
andere betalingsregeling vastgesteld worden in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht 
met een uitvoeringsduur die korter dan of gelijk aan acht weken is direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, VERSIE 2025

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is alleen van toepassing op energiegroep 01 en 
bouwstofgroepen 20 en 22. De overige kostengroepen worden nadrukkelijk uitgesloten van de risicoregeling.

02 De peildatum van de risicoregeling voor de geldende kostengroepen volgens lid 01 bedraagt de aanbestedingsdatum.

03 Er geldt een aannemersrisico van 5% over het totale berekende compensatiebedrag aan het einde van het werk.

04 Herbruikbare bitumen in asfaltgranulaat is uitgesloten van de risicoregeling voor kostengroep 20.

05 Er dient bij de inschrijving voor dit contract een open begroting verstrekt te worden op postenniveau.

06 De volledige samenstelling van de toe te passen asfaltmengsels dient voorafgaand aan de start van 
asfalteringswerkzaamheden verstrekt te worden aan de directie. Het verstrekken van enkel het CE-blad is hierbij niet 
voldoende.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

02 In afwijking van artikel 01.04.02, lid 02 van de Standaard wordt de compensatie van de risicoregeling als extra declaratie 
verrekend na oplevering van het werk.

04 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard, bedragen het hierna genoemde 
percentage van de aannemingssom:
 Energie  Percentage (%)
 01 Gasolie met hoog accijnstarief 6

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 02 DAGLIJSTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 7 van de UAV. 2012 verstrekt de aannemer uiterlijk op de tweede werkdag na het 
verstrijken van een werkweek de daglijst. In de door de aannemer op te stellen daglijst moeten de volgende gegevens 
worden vermeld:
- onwerkbare dagen;
- aan- en afvoer van bouwstoffen, incl. alle bonnen en een totaal overzicht;;
- verwerkte hoeveelheden per bestekspost, per locatie en per dag;
- verwerkte hoeveelheden van bestekswijzigingen en opdrachtbonnen per locatie en per dag;
- het ingezette personeel en materieel en vermelding van de werkzaamheden;
- opmerkingen van de aannemer betreffende het werk.

01 06 03 OPDRACHTBONNEN

01 Voor werkzaamheden welke niet in het bestek zijn vermeld wordt door de directie een opdrachtbon opgesteld. Deze wordt 
ondertekend en aan de aannemer verstrekt. Op de genummerde opdrachtbon wordt naast de werkzaamheden tevens de 

www.raw.nl
www.raw.nl
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methode van verrekening vermeldt.
02 Na uitvoering van de onder 01 bedoelde werkzaamheden vermeldt de aannemer deze werkzaamheden inclusief het 

nummer van de opdrachtbon op de daglijst.
03 Verrekening van meer werk (par. 35 UAV. 2012), uitgaven ten laste van stelposten en posten "Inzetten van werknemers 

en/of materieel" zullen alleen plaatsvinden indien deze zijn opgedragen middels een door de directie te verstrekken 
opdrachtbon.
Uitzonderingen hierop zijn de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (par. 35 lid 1d van de U.A.V. 2012).

04 Verrekening van opdrachtbonnen geschiedt buiten stelposten en posten "Inzetten van werknemers en/of materieel" via 
extra declaraties welke gelijktijdig met de termijndeclaratie worden ingediend. Alle op naam van dit bestek extra 
declaraties maken deel uit van de eindafrekening van het werk als bedoeld in par. 35 lid 5 van de UAV 2012.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen voor de 
start van de werkzaamheden of binnen 7 dagen na dagtekening van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane 
schriftelijk verzoek.

03 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard en paragraaf 43a van de UAV 2012 dient  volledig te 
zijn opgesteld volgens het model bankgarantie zoals dit is opgenomen in de Standaard.

04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 08 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE OVERDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 draagt de aannemer zorg voor het eventueel houden 
van de in paragraaf 5 lid 1 bedoelde bouwbespreking.

02 Eventuele door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en informatie betreffende de ligging van kabels en leidingen 
dienen enkel als indicatief te worden gezien. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor het opsporen van de exacte 
locatie van de kabels en/of leidingen. Tevens is de aannemer verantwoordelijk voor het treffen van adequate 
beschermingsmaatregelen voor het voorkomen van beschadigingen. Indien de aannemer een kabel of leiding beschadigt, 
zal hij zich nimmer kunnen beroepen op terbeschikkingstelling van gegevens met betrekking tot de (globale) ligging 
daarvan door de directie. Onder aannemer wordt tevens verstaan zijn personeel, zijn onderaannemers of anderen die 
door de aannemer in het werk zijn gesteld.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen: 
- Vervangen van tellussen bij km. 6.96, uitgevoerd door Dinaf b.v.;
- Werkzaamheden Prolander rond km. 5.20, uitgevoerd door Van der Meer b.v.;
- Werkzaamheden beweegbare brug Enumatil, door Machinefabriek Rusthoven b.v.

02 In aanvulling op lid 2 van paragraaf 31 van de UAV 2012 geldt dat de coördinatie inzake de onder lid 01 vermelde werken 
behoort tot de verplichtingen van de aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Wanneer verkeersmaatregelen niet van kracht zijn, dienen tijdelijke verkeersborden en eventuele verkeersregelinstallaties 
afgedekt of zodanig gedraaid worden, dat deze niet misleidend zijn voor de weggebruikers.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en de in paragraaf 30 van de 
UAV 2012 vermelde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen dienen op eerste aanzegging van de directie, de politie en/of 
wegbeheerder te worden hersteld.

03 De aannemer dient de directie middels een verkeersplan op de hoogte te stellen over belemmeringen en/of stremmingen 
van verkeer zodat controle op en aankondiging van de maatregelen gedaan kan worden. 
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Het door de directie geaccordeerde verkeersplan dient tijdig voor aanvang van de werkzaamheden bij het Verkeersloket 
van de provincie Groningen ingediend te zijn, met een afschrift aan de directie.
E.e.a. conform de eisen en voorwaarden zoals te vinden op de provinciale website 
(https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-
verkeersmaatregelen-aanvragen/ )

04 Wanneer in de omleidingsplannen verkeersmaatregelen bij rijkswegen geplaatst worden, wordt de indieningstermijn 
verlengd naar totaal zes weken. 
Indien er wegvakken van rijkswegen afgesloten worden, moet rekening worden gehouden met een termijn van in totaal 
acht weken.

05 Tijdens de uitvoering is het gebruik van particuliere lanen, reden, uitwegen enz. ten behoeve van het werk of
met andere doeleinden alleen geoorloofd, indien door de betrokken eigenaren/beheerders daartoe
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend. Dit geldt tevens voor alle openbare wegen met een
verhardingsbreedte kleiner dan 5.00 m.

06 Indien de aannemer gemaakte afspraken of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per 
geval en per dag een korting van € 2.500,--  worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 VERKEER TE WATER ALGEMEEN

01 Voor de aanduiding van de verkeersmaatregelen t.b.v. de scheepvaart gebruikmaken van de borden zoals deze in het 
Binnenvaartpolitieregelement (BPR) en de Richtlijnen uniforme toepassing en uitvoering van verkeerstekens t.b.v. de 
scheepvaart zijn weergegeven. De aannemer zorgt ervoor dat het bordenplan 6 weken voor startdatum is ingediend bij de 
inspecteur scheepvaart. 

02 Het scheepvaartverkeer moet te allen tijde doorgang vinden, tenzij anders is overeengekomen met de Inspecteur 
scheepvaart. 

03 Al het drijvende materieel dient tijdens en na werktijd zodanig afgemeerd te zijn, dat er geen hinder of overlast wordt 
veroorzaakt voor andere vaarweggebruikers, zoals (passerende) scheepvaart.

04 Al het drijvend materieel dient na werktijd langs de oever, buiten de vaarroute, afgemeerd te worden.

05 Aanwijzingen van de Inspecteur Scheepvaart of diens plaatsvervanger die worden
gegeven in het belang van het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, moeten 
onverwijld worden opgevolgd

06 Het afmeren tijdens de nachtelijke uren en/of in de weekenden op de werklocatie is alleen toegestaan als hiervoor 
toestemming is verleend door de Inspecteur scheepvaart.

07 Indien de aannemer gemaakte afspraken of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per 
geval en per dag een korting van € 2.500,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

08 Vaarwegstremmingen of oponthoud op de vaarweg  mogen alleen na overleg met de inspecteur scheepvaart, het beleid 
stremmingen is hierbij van toepassing.

09 Voor werkzaamheden op de vaarweg is een ontheffing ligplaatsverbod nodig. Deze komt op naam van de aannemer. De 
aannemer zorgt ervoor dat 2 weken voor startdatum dat er via de mail aan J.Tegelaar@provinciegroningen.nl is 
doorgegeven welk vaartuig of drijvende inrichting er zal worden ingezet.

10 Vaartuigen welke de maximale toegestane maatvoering overschrijden is een vergunning vereist, aanvragen kan via: 
https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/vergunning_beroepsvaart

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt verkort tot:
De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Bij het opstellen van het 
kwaliteitsplan rekening houden met de Standaard en de bepalingen van het bestek aangegeven controles en verificaties. 
Tevens rekening houden met de stop- en bijwoon- en registratiepunten zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 van de 
Standaard.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 

- een kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 deel 3 van dit bestek en artikel 01.20.02 van de Standaard;
- een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van de Standaard en artikel 01.17.07 
deel 3 van dit bestek;
- een verkeersmaatregelenplan;
- een beleidsplan ten aanzien van kwaliteitsborging, arbeidsomstandigheden en milieu;
- V&G-plan uitvoering volgens artikel 01.19.01 van de Standaard;
- uitvoeringsplan gebonden funderingen volgens artikel 80.23.04 deel 3 van dit bestek;
- een straatwerkplan voor de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Enumatil;
- een werkplan asfaltverhardingen met speciale aandacht voor de vertical seal en de verschillende asfaltdeklagen.

01 13 08 WERKTIJDEN

https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wegen-voertuigen-en-verkeer/toestemming-voor-tijdelijke-verkeersmaatregelen-aanvragen/
https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/vergunning_beroepsvaart
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01 Op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag mag niet worden gewerkt.

02 Op werkdagen mag voor 07:00 uur en na 19:00 uur niet worden gewerkt.
In bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en toestemming van de directie, van deze bepaling worden afgeweken 
waarbij indien nodig toestemming gevraagd dient te worden voor het afwijken van de APV bij bevoegd gezag.

03 Indien de aannemer de in de leden 01 en 02 genoemde bepalingen niet nakomt zal per geval voor ieder uur of gedeelte 
daarvan een korting worden toegepast van tweehonderd vijftig euro (€ 250,).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
 -  KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 -  KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 -  KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 -  GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
 - voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;  
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

02 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat
waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu
hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen/verklaringen van 
oorsprong/herkomst overleggen. De bouwstoffen welke worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de 
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

01 14 08 SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

01 Indien er sprake is van levering door de aannemer van her te gebruiken bouwstoffen moeten de desbetreffende 
bouwstoffen voorzien zijn van recente keuringscertificaten waaruit de geschiktheid en de materiaaleigenschappen van de 
her te gebruiken bouwstof blijkt.
De oorspronkelijk certificaten van de bouwstof die voor de eerste verwerking ervan zijn afgegeven worden niet 
geaccepteerd.

01 14 09 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van 
het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for 
Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals 
op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inclusief de wijziging van versie Maart 2014. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, 
onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten 
voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd 
door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar 
op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor 
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling 
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
www.tpac.smk.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
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- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde 
en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is 
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 14 10 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad.

02 Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van de NENEN 12620.

03 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad.
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 C.A.R. VERZEKERING

01 De aannemer dient voor zijn rekening voor het werk een Construction All Risk (CAR)-verzekering af te sluiten, waarop alle 
bij het werk betrokken partijen, zoals in ieder geval : opdrachtgever, (onder)aannemer(s), installateurs, adviseur(s), 
waaronder adviseurs van de opdrachtgever, architecte(en) en directie, zijn meeverzekerd.

02 Deze CAR-verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn, dekking 
bieden voor in ieder geval de navolgende rubrieken:
I. materiële schade aan het werk;
II. aansprakelijkheid jegens derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden;
III. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
IV. schade aan eigendommen van de directie;

03 De CAR-verzekering dient te voorzien in dekking van:
a. schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de onderhoudsverplichtingen van het bestek;
b. schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt voor deze termijn;
c. schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van bouwstoffen;
d. schade door ontwerpfouten, ongeacht of het betreft ontwerpfouten van voor of na aanvang van het werk.

04 De CAR-verzekering dient bij de verschillende rubrieken dekking te bieden voor minimaal de navolgende bedragen:
I. materiële schade aan het werk: de verzekering dient tot een zodanig bedrag (inclusief omzetbelasting) te geschieden 

dat uit de verzekeringspenningen alle kosten kunnen worden voldaan van opruiming, herstel of vervanging van 
hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht en de 
eventuele afmakingscourtage. De hoogte van het te verzekeren bedrag is tenminste gelijk aan de eindwaarde van 
het werk;

II. aansprakelijkheid: te verzekeren bedrag € 2.500.000 per geval;
III. schade aan eigendommen van de opdrachtgever: te verzekeren bedrag minimaal € 250.000;
IV. schade aan eigendommen van de directie en de aannemer: te verzekeren bedrag € 5.000;

05 Onder deze CAR verzekering moeten mede begrepen zijn verlies of beschadiging uit eigen gebrek, constructiefouten, 
fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, één en ander met uitsluiting van het 
bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 van het Burgelijk Wetboek.

06 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen, met uitsluiting van regres.

07 Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de 
CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek of op grond van de Wet 
aansprakelijk is.

08 De aannemer dient te bedingen dat in geval van schade gedekt onder de rubrieken I en III de uit hoofde van de CAR-
verzekering te ontvangen uitkering rechtstreeks aan de opdrachtgever zal geschieden. De opdrachtgever betaalt het de 
aannemer toekomende deel van de ontvangen vergoeding, naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de 
vervanging vordert.

09 Bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, moeten door de aannemer tijdig (voor uitvoering 
van de wijziging) aan de assuradeur worden gemeld.

10 Indien het werk niet op de vastgestelde datum wordt opgeleverd, moet de aannemer de verzekering verlengen.

11 Een kopie van de verzekering, alsmede bewijsstukken dat de premie voor deze verzekering voor de gehele besteksperiode 

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
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is voldaan, als bedoeld in dit artikel moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na dagtekening van het 
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane schriftelijk verzoek.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE ASFALT

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting voor inname van betonmaterialen dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt het voorgaande lid.
De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor
verificatie.

01 17 05 VRIJGEKOMEN ASFALT, ALS BEDOELD IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden (SMA / PR-scherp / PR-
rond) te worden afgevoerd.

02 De inrichting voor inname van herbruikbaar asfaltgranulaat dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygienische 
prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling van het gestelde in artikel 01.17.06 van de Standaard gaan de voor de opdrachtgever niet van waarde 
verklaarde vrijgekomen materialen die moeten worden afgegeven aan een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer over in eigendom van de betreffende bewerkings-, 
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, tegen afgifte van een vrijwaringbewijs (bijvoorbeeld een stortbon) op naam 
van de opdrachtgever. Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per eenheid te zitten van de desbetreffende 
bestekspost.
De aannemer dient het ontvangen vrijwaringbewijs te verstrekken aan de directie.

02 De aannemer verstrekt een gedateerd en ondertekend overzicht, op de daglijst, waarop zijn aangegeven de per dag van 
het werk afgevoerde stoffen met de bestemming ervan.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen, vrijwaringbewijzen e.d.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.17 kan na ingebrekestelling door of vanwege de directie 
per geval en per dag een korting worden toegepast van eenduizend tweehonderd en vijftig euro (EUR 1.250,-).

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle niet van waarde verklaarde materialen;
- te saneren grond;
- vrijkomende niet te hergebruiken betonmaterialen.

01 17 09 BEWIJS VAN VERWERKING TEERHOUDEND ASFALT

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar 
een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt, moet hiervoor worden gelezen 'een inrichting voor 
thermische reiniging met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning'.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard is opslag van materiaal en materieel binnen de kroonprojectie van 
bomen verboden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, 
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van de werken 
derden zoals benoemd in artikel 01.11.01 lid 01 van deel 3 van dit bestek.

02 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding  wordt door 
de aannemer verzonden. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de 
Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.
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01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 SOCIAL RETURN

01 Het voorliggende project heeft mede tot doel het bevorderen van social return: het creëren van werk(ervarings)plaatsen 
voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De omvang van social return in onderhavig project en de 
wijze waarop daaraan door opdrachtgever en aannemer invulling wordt gegeven, wordt geregeld in de hierna volgende 
bepalingen.

02 De aannemer dient bij de uitvoering van het project 2% van de aanneemsom in te zetten voor het creëren van 
arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

03 Onder het inzetten van het onder lid 02 benoemde percentage worden mede begrepen die kosten die gemoeid zijn met 
het opleiden dan wel bijscholen van personen die op de hierna te noemen wijze zijn geselecteerd. Deze "voorschakel" 
garandeert, dat de in te zetten personen over voldoende instapniveau beschikken qua technische kennis en vaardigheden 
alsmede veilig op en om de bouwplaats kunnen worden ingezet. Ook met deze bijscholing wordt het perspectief op 
duurzame werkzaamheid in de bouw en infra vergroot. Voor verrekening van de kosten wordt verwezen naar de 
Menukaart Social Return Groningen (bijlage - Uitvoeringsvoorwaarden Social Return).

04 Uitgangspunt is dat opdrachtgever en aannemer aan de social return verplichting in onderling overleg vormgeven, op de 
wijze zoals in de bijlage is weergegeven. De opdrachtgever, de provincie Groningen, zal zich in dit proces laten 
vertegenwoordigen door het Coördinatiepunt Social Return Werk in Zicht van de Gemeente Groningen.
Indien de aannemer voor de invulling van de social return verplichting deels of geheel gebruik wenst te maken van 
mensen uit de doelgroep die hij al in dienst heeft of op andere wijze al aan zich heeft gebonden, dan legt hij daartoe zijn 
plan aan het Coördinatiepunt Social Return voor. De aannemer legt dit plan hetzij voorafgaand aan de uitvoering van het 
werk hetzij binnen uiterlijk 3 weken na start uitvoering aan het Coördinatiepunt Social Return voor. Dit plan zal goed en 
deugdelijk uitgewerkt moeten zijn en rekening dienen te houden met de relevante aspecten van social return.
Het staat ter beoordeling aan het Coördinatiepunt Social Return of het plan in voldoende mate aan de uitgangspunten 
voldoet. Aan dit plan zal voorrang worden gegeven wanneer dat de continuïteit bevordert van een reeds aangevangen in 
groei in het arbeidsproces ten aanzien van de in dat plan opgenomen personen.

05 Als het Coördinatiepunt Social Return en aannemer overeenstemming bereiken over het hierboven in lid 04 bedoelde plan 
zijn de leden 06 en 07 daarop niet van toepassing. Mocht het plan invulling bieden aan slechts een gedeelte van het in lid 
02 bedoelde percentage, dan zal voor de resterende verplichting gebruik gemaakt worden van de regeling als omschreven 
in de leden 06 en 07.

06 Het Coördinatiepunt Social Return draagt in overleg met de aannemer, op basis van diens werkplan, zorg voor de selectie 
en voordracht van kandidaten die in het kader van social return op en rond de bouwplaats ingezet kunnen gaan worden 
en zij komen samen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
De aannemer zal daartoe de formele opdracht aan het in te schakelen opleidingsbedrijf geven. Tot de kandidaten worden 
ook gerekend nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt in de bouwsector waaronder leerlingen in de praktijkopleiding in de 
bouw en infra. Voor de invulling wordt verwezen naar de uitvoeringsregels welke zijn opgenomen in de bijlage.

07 De aannemer is verplicht tot naleving van de vorenstaande bepalingen. Indien onvoldoende personen door het 
Coördinatiepunt Social Return kunnen worden gevonden die aan de te stellen criteria voldoen, ook na een eventueel 
voorschakeltraject, heeft aannemer met de inzet van de wél geschikt bevonden personen aan zijn
betreffende verplichting terzake social return voldaan. Indien de aannemer ondanks de beschikbaarheid van geschikt 
bevonden personen niet geheel aan de verplichting tot invulling van het overeengekomen percentage zoals onder lid 02 
benoemd, voldoet is de opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van het werk aan de aannemer een boete op te 
leggen ter grootte van 150% van het door de aannemer onterecht niet ingevulde bedrag terzake de inzet van personen 
krachtens de social return verplichting.

01 27 PAST PERFORMANCE

01 27 01 PAST PERFORMANCE

01 In het eerste overleg met de opdrachtnemer wordt toegelicht dat past Performance van toepassing is en worden de 
verwachtingen over de samenwerking met elkaar besproken. In het startoverleg wordt aangegeven wie de beoordelaar is.

02 Tussentijds wordt de samenwerking besproken en wordt er getoetst of de wederzijdse verwachtingen worden 
waargemaakt. Op deze momenten worden de beoordelingsformulieren ingevuld, zodat de samenwerking wordt uitgedrukt 
in een cijfer en motivering daarvan. Op deze manier ligt vast waar het goed gaat in de samenwerking en waar 
verbetering mogelijk is. Deze verbetering kan worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Het belangrijkste van 
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deze tussentijdse beoordeling is dat de eindbeoordeling niet als een verassing komt. Tevens maakt een tussentijdse 
beoordeling mogelijk dat partijen tijdens het proces werken aan verbetering en bijsturing. Per aspect kan de 
opdrachtnemer een reactie geven op de beoordeling en feedback geven aan de opdrachtgever. Wederzijds vertrouwen en 
transparantie zijn hierbij belangrijke elementen. Tussentijdse beoordelingen worden opgenomen in het projectdossier.

03 Na afronding van een project wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de project- of contractverantwoordelijke. De 
opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te plaatsen bij de beoordeling.

04 De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan een gemandateerde ambtenaar. De gemandateerde ambtenaar 
heeft de mogelijkheid om het eindoordeel van eventuele discrepanties te ontdoen. Na vaststelling wordt de 
eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer wordt in de gelegenheid gesteld om 
binnen 2 weken een reactie te geven op de vastgestelde eindbeoordeling. Indien de opdrachtnemer van die mogelijkheid 
gebruik maakt, nodigt de opdrachtgever de opdrachtnemer uit voor een gesprek dat uiterlijk binnen 4 weken daarna zal 
plaatsvinden. Na die termijn gaat de opdrachtgever over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de 
beoordeling op in de gezamenlijke database op de website. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling, worden 
betrokken, de door de opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het gevoerde gesprek, 
alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is gewisseld.

01 28 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 28 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze 
bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepaling naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor 
rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bouwvergadering zorgt de 
aannemer ervoor dat de 'tewerkstelling van vreemdelingen op het werk' wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer 
tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de directie van alle op het werk aanwezige personen, die 
over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

03 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het 
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

04 Indien blijkt dat de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, kan zonder ingebrekestelling door of vanwege de 
directie, per geconstateerd feit, een korting toegepast worden van achtduizend euro (€ 8000,--).

01 29 AAN DE DIRECTIE TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 29 01 REVISIEWERK

01 Het revisiewerk dient te bestaan uit:
- het op tekening en in het bestek vastleggen van uitgevoerde wijzigingen op het bestek, uitgespecificeerd conform de 

NLCS;
-    het inmeten en op tekening vastleggen van afvoerleidingen, mantelbuizen etc.

02 De kosten van de inmetingen, het maken van de revisietekeningen en het verstrekken van de revisiegegevens aan de 
directie worden geacht te zijn begrepen in de kostenpost "maken revisiewerk ondergrondse infra".

03 De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en te 
worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.

04 De metingen en het product van meetgegevens betreffen zowel de volgens bestek uitgevoerde werkzaamheden als de 
eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele 
bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekwijziging te zijn inbegrepen.

01 29 02 GOEDKEURINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Berekeningen en tekeningen, ondertekend door de aannemer in digitale vorm aanleveren. De directie zendt een digitaal 
exemplaar van elk van de berekeningen en tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug. Na het aanbrengen 
van eventuele door de directie nodig geachte wijzigingen, de berekeningen en tekeningen, opnieuw ondertekend digitaal 
aanleveren. Deze procedure herhalen totdat de directie een digitaal exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt. 
Definitieve exemplaren voorzien van een aanduiding "Geschikt voor uitvoering". Daarna digitaal aan de directie leveren. 

02 Ermee rekening houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en tekeningen door de directie telkens 
tenminste twee weken in beslag kan nemen.

01 29 03 TEKENINGEN

01 Alle tekeningen dienen te worden opgesteld volgens de NLCS (Nederlands CAD Standaard).

02 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover relevant tekeningen 
voorzien van een verwijzing naar bijbehorende tekeningen. 

01 30 OPSLAG- EN WERKTERREIN

01 30 01 OPSLAGTERREIN

01 Voor het plaatsen van loodsen, het opslaan van materiaal ect. moet de aannemer zelf zorgen voor de nodige terreinen.
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01 31 DUURZAAMHEID

01 31 01 BRANDSTOF HVO-100 DIESEL

01 Voor de uitvoering van het werk dient volledig gebruik gemaakt te worden van materieel wat draait op HVO-100 diesel, 
als vervanger van de traditionele diesel. Indien gebruik gemaakt wenst te worden van emissie-vrij materieel is dit 
toegestaan, mits het opladen van dit materieel geschiedt met groene stroom. Meerkosten dienen te zijn opgenomen als 
staartpost.

02 Eenmalige leveranties zijn uitgesloten van de onder dit artikel bepaalde eisen. Repeterende vrachten (bijvoorbeeld zand-, 
puin-, beton- en asfaltleveranties) vallen niet onder deze uitzondering en dienen te draaien op HVO-100 diesel.

03 De Aannemer dient bewijzen te overhandigen waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen van lid 01 voldaan is.

01 31 02 MATERIEELVEREISTEN

01 Om invulling te geven aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, het Schone Lucht Akkoord en de 
Stikstofdepositiereductie worden eisen gesteld aan het in te zetten materieel.

02 Voor mobiele werktuigen is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (zie 
besteksbijlage tabel 9, pagina 27).

03 Voor mobiele werktuigen met een vermogensklasse tot 56kW geldt dat deze zero-emissie dienen te zijn. Onder zero-
emissie wordt verstaan elektrisch of draaiende op waterstof zonder verdere emissies.

04 Voor bouwtransport is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen ( zie 
besteksbijlage tabel 11, pagina 29).

05 Voor varend bouwmaterieel is het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen ( zie 
besteksbijlage tabel 14, pagina 33).

06 Het staat opdrachtgever vrij om op ieder moment de voertuigcertificering te controleren. Indien een overtreding van 
bovengenoemde vereisten wordt waargenomen, zal opdrachtgever het betreffende materieel direct de toegang tot het 
projectgebied ontzeggen en dient opdrachtnemer zorg te dragen voor uitvoering met het correcte materieel, zonder 
vergoeding van opgelopen vertraging en/of andere kosten als gevolg van de overtreding. De in dit contract vernoemde 
opleverdatum of onderhoudstermijn van het werk wordt niet verlengd als gevolg van het bovenstaand genoemde.

07 De materieelvereisten gelden ook voor onderaannemers. De verantwoordelijkheid voor toepassing van juiste materieel ligt 
volledig bij de hoofdaannemer van het werk.

08 (Onder)aannemers worden gewezen op de mogelijkheid subsidie (SSEB) aan te vragen voor verduurzaming van hun 
materieel bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie hiervoor de voorwaarden op: https://www.rvo.nl/subsidies-
financiering/sseb

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 0 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER, ALGEMEEN

17 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 In afwijking van artikel 17.14.02 lid 01 wordt de omvang van het verontreinigde bodemcompartiment als volgt 
vastgesteld: conform de besteksposten van hoofdstuk 211 deel 2.2 van dit bestek.
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 LOZING BRONWATER

01 Onder geen voorwaarde mag bron- of pompwater vrij over het maaiveld stromen.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 Aanvullingen en/of ophogingen gelijkmatig uitvoeren over de volle breedte, in lagen van maximaal 0,50 m dikte, gemeten 
voor de verdichting.

02 Met het aanbrengen van de volgende laag mag pas worden begonnen als de voorgaande laag voldoet aan de 
verdichtingseisen.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 09 MELDPUNT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van alle benodigde meldingen bij het meldpunt Bodemkwaliteit.

02 Na het doen van een melding conform lid 01 dient de aannemer aan de directie een afschrift te leveren bij de daglijsten.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 07 GROND IN AANVULLING

01 Gebiedsvreemde teelaarde en grond voor aanvulling mag bij toepassing in groenteteelt- en akkerbouwgebieden geen 
landbouwkundige pathogene verontreinigingen bevatten.

02 Aan de hand van een historisch onderzoek moet worden vastgesteld of een winplaats van teelaarde verdacht is van 
landbouwkundige pathogene verontreinigingen. De aannemer moet hiervoor een verklaring van historisch onderzoek 
afgeven.

03 Aan te voeren gebiedsvreemde teelaarde en aanvulgrond moet op de winplaats aan de hand van grond- en/of 
watermonsters onderzocht zijn op de landbouwkundige pathogene verontreinigingen, die uit het historisch onderzoek naar 
voren zijn gekomen.

04 Vereist is een AMI-X onderzoek voor het vaststellen van een mogelijke besmetting met schadelijke cysten.

05 De winplaats van grond moet onderzocht zijn op mogelijke besmetting met wortelknobbel- en vrij levende schadelijke 
landbouwalen, wratziekte, knolcypres, rhizomanie en bruinrot.

06 Het onderzoek op pathogene verontreiniging moet verricht worden door een algemeen erkend instituut.

07 De resultaten van het onderzoek op pathogene verontreinigingen moeten minimaal een week voor aanvoer van het 
gebiedsvreemde materiaal aan de directie zijn overhandigd.

08 Gewonnen zand in zilt gebied dient ontzilt te zijn voorafgaand aan leverantie.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 02 METING IN HET WERK

01 De aannemer mag niet met het ophogen of ontgraven aanvangen voordat de inmeting van de bestaande situatie door de 
directie is goedgekeurd. 

03 De volgende eisen worden gesteld voor de in- en uitmeting:
nauwkeurigheid: 0,02m (X en Y) en 0,01m (Z).
Meetapparatuur ter keuze van de aannemer.

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALINGEN MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL

01 Het theoretisch profiel van ontgraving, verwerking en/of aanvulling is aangegeven in de dwarsprofielen op de 
bestekstekeningen.



RAW0067-158586

13-04-2026

Bladnr. 107 van 117Bestek: Groot Onderhoud N978
Besteksnummer: 2026-02

HFD  PAR  ART LID

32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 13 VERWIJDEREN MARKERING, EISEN AAN RESULTAAT

01 Na het volledig verwijderen van de markering mogen de in het gefreesde oppervlak onstane groeven niet dieper zijn dan 
1 mm.

02 Indien het wegoppervlak als rijoppervlak blijft bestaan moet na het verwijderen van de markering het behandelde 
oppervlak worden gesealed, in een hoeveelheid van ca. 0,3 tot 0,5 kg/m2 op dichte deklagen respectievelijk in een 
hoeveelheid van ca. 0,4 tot 0,7 kg/m2 op een deklaag van zeer openasfaltbeton.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 02 AANBRENGEN MARKERING

01 De kosten van het uitzetwerk van markering worden geacht te zijn begrepen in de betreffende prijs per eenheid voor het 
aanbrengen van markering.

32 2 BEBORDING

32 21 BEGRIPPEN

32 21 01 ALGEMEEN

01 Onder bebording wordt verstaan een verkeersbord of onderbord conform de RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990)

02 Onder een drager wordt verstaan het materiaal waarop een bebordingssticker aangebracht wordt.

32 22 EISEN EN UITVOERING

32 22 02 EISEN AAN VERKEERSBORDEN EN ONDERBORDEN

01 De te leveren bebording dient te voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale 
norm NEN 3381:2013, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake 
het Wegverkeer) en het RVV 1990.

02 De te leveren bebording dient te CE gemarkeerd te zijn.

03 De bebordingssticker dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro-prismatische, retro-
reflecterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat.

04 De bebordingssticker dient te bestaan uit een combinatie van op elkaar afgestemde componenten waaronder folie, inkt en 
laminaat die als componentsysteem aantoonbaar getest en gegarandeerd is.

05 De bebordingssticker dient volledig te voldoen aan de minimum vereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN 67520-
2013:10, type RA3A en RA3B met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken 
conform onderstaande tabellen:

RA3A (Tabel 4)
Observatiehoek | 0,1°  | 0,2° | 0,33° |
Invalshoeken | 5° | 20° | 30° | 5° | 20° | 30° | 5° | 20° | 30° |
R | 850 | 600 | 425 | 625 | 450 | 325 | 425 | 300 | 225 |

RA3B (Tabel 5)
Observatiehoek | 0,33°  | 1° | 1,5° |
Invalshoeken | 5°    | 20°  | 30°  | 40° | 5°   | 20°   | 30°  | 40° | 5°   | 20°   | 30°  | 40° |
R | 300  | 240  | 165 | 30 | 35   | 30    | 20   | 3.5 | 15   | 13    | 9     | 1.5 |

R = Minimaal vereiste reflectiewaarde in cd.lux-m2 (wit)
06 Een drager dient vervaardigd te zijn uit een voorgecoate aluminium plaat van ten minste 2mm dik aluminium.

07 Een drager dient vervaardigd te zijn met dubbele omgezette randen met een gekleurde achterrand, een zetting van 
respectievelijk 20mm en 25mm, afwateringsgaten van 8mm te hebben en voorzien te zijn van positioneringsgaten voor 
bevestigingsbeugels met een steek 82mm en 140mm.

08 Bebording dient een aflopende garantie van 20 jaar te hebben welke aangegeven dient te zijn middels een 
productiedatumsticker welke op de achterzijde van het bord bevestigd dient te zijn.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 2 DAMWANDEN

41 22 EISEN EN UITVOERING

41 22 01 ALGEMEEN

09 In afwijking van artikel 41.22.01 lid 09 mag de bovenkant van de damwand niet meer dan 10 mm afwijken van de op 
tekening aangegeven maat.

41 22 02 AANBRENGEN VAN STALEN DAMWAND

01 Het heiwerk zodanig uitvoeren dat de bovenzijde van de damwand zonder afbranden van de planken op de vereiste 
hoogte komt.
In uitzonderingsgevallen kan de directie het op hoogte brengen van de bovenkant van de damwand door afbranden van 
de damplanken toestaan.

02 De in de besteksposten aangegeven damwandlengtes zijn minimumlengtes.

03 Bij het eventueel aanbrengen van hijsogen moet de aannemer deze aan de binnenzijde met plaatjes dichtlassen op zijn 
kosten.

04 De aannemer moet de nodige pas- en /of spieplanken door middel van electrisch lassen samenstellen.

05 Indien de op diepte geheide damwandplanken neiging hebben om mee te zakken, deze d.m.v. lassen aan voorgaande 
planken bevestigen.

06 Te diep geslagen of getrilde en/of meegetrokken planken verlengen met een passend profiel en d.m.v. electrisch lassen 
aan elkaar verbinden.

41 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

41 24 01 VOORWERPEN AANGETROFFEN BIJ HET HEIWERK

01 Ten aanzien van moeilijkheden, welke zich eventueel bij de uitvoering van het heiwerk voordoen, veroorzaakt door in de 
grond aanwezige obstakels zoals stukken hout, stenen e.d. is het bepaalde in paragraaf 29 lid 3 van de U.A.V 2012 van 
overeenkomstige toepassing.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 1 STAALCONSTRUCTIES

43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 02 NAADLOOS KUNSTSTOF SLIJTLAAG

01 De applicatie van het materiaal volgens specificaties van de leverancier verwerken, rekening houdend met de eisen 
aangaande de omgevingscondities van de leverancier.

02 De naadloze kunststof slijtlaag dient binnen 7 dagen na het aanbrengen van de hechtlaag te worden aangebracht. Bij 
overschrijding van deze periode het oppervlak licht schuren, ontstoffen en een nieuwe hechtlaag aanbrengen.

03 Voor waarborging van de compatibiliteit van lagen onderling moeten alle componenten van het systeem volledig 
afkomstig zijn van éénzelfde leverancier.

43 16 BOUWSTOFFEN

43 16 01 EPOXYHARSMIDDEL

01 Bij proef 85 mag ten hoogste 10% massaverlies optreden; het mag geen scheur, blaasvorming of
zweetverschijnselen vertonen. Het materiaal moet hardheid (proef 85) van ten minste 70 Shore-D hebben.
De treksterkte bij de hechtproef (proef 86) moet ten minste 1,5 MN/m2 bedragen, tenzij breuk in de ondergrond 
plaatsvindt.

43 16 02 MINERAAL AGGREGAAT

01 Het mineraal aggregaat moet voldoen aan de gestelde eisen in het productblad van de leverancier.
Mineraal aggregaat voor epoxyslurry en epoxyharsmortel mag ten hoogste 0,5% vocht (proef 87) bevatten.

43 16 03 AFSTROOIMATERIAAL

01 De fractie door zeef 63 micrometer (proef 60) mag ten hoogste 0,5 % bedragen.
Voor het materiaal moet een bewijs van oorsprong worden verstrekt. Het materiaal mag geen vreemde bestanddelen 
(proef 6.0) bevatten. Het verbrijzelingpercentage (proef 53) moet voldoen aan de in tabel
T31.28 genoemde eisen.
Het gehalte aan stukken met 100 % "rond" korreloppervlak mag voor iedere fractie tussen opeenvolgende zeven (proef 
52.1) ten hoogste 1% bedragen. Het gehalte aan platte stukken (proef 52.2) mag ten hoogste 30 % bedragen. Het 
gehalte aan platte stukken van iedere fractie tussen opeenvolgende zeven (proef 52.2) mag ten hoogste 40 % bedragen. 
Het polijstgetal (proef 54) van afstrooimateriaal voor slijtlagen en oppervlakbehandeling moet ten minste 70 bedragen.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal 
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op 
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen 
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische 
duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 06 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor 
aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg 
geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de 
directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de 
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn 
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 0 KUST- EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 03 Informatieoverdracht

52 03 04 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL EN FOLIE OP DE BOUWPLAATS

01 De rollen geotextiel van kunststof en folie moeten in aanvulling op het bepaalde in de leden 01 en 04 van artikel 52.03.04 
van de Standaard, continue  zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product 
blijkt.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 TIJDELIJKE FIETSPADEN

01 Bij tijdelijke fietspaden waarvan fietsend gebruik gemaakt wordt, mogen geen gladde voorzieningen (zoals rijplaten 
zonder afdoende profiel) toegepast worden.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 TIJDELIJKE BEBORDING, BEBAKENING E.D.

01 Indien het verkeer over een weggedeelte moet worden geleid waarvan de bermen nog niet zijn aangevuld, afgewerkt en 
ingezaaid, dan dienen er reflecterende geleidebakens geplaatst te worden op onderlinge afstanden van 25 m. De 
geleidebakens pas verwijderen na het aanvullen, afwerken en inzaaien van de bermen.

02 Na het aanvullen van de bermen retroflecterende borden met het opschrift "zachte berm" (bord. OB601) plaatsen aan het 
begin van het wegvak en overigens na iedere zijweg. De borden verwijderen aan het einde van de onderhoudsperiode.

03 Direct na het verwijderen van de markeringen tot het aanbrengen van de nieuwe markering dienen aan het begin van het 
wegvak en na iedere zijweg retroflecterende J37 borden te worden geplaatst, met onderbord met de tekst "strepen 
ontbreken". De borden dienen te worden verwijderd na het aanbrengen van de markering.

04 Na het aanbrengen van de nieuwe deklaag en voor het toelaten van het verkeer, borden RVV-nr. J37 met retroflecterende 
witte onderborden voorzien van zwarte tekst "nieuw asfalt langere remweg" en reflecterend wit onderbord nr. OB411-500 
of OB411-1,5 waarop de lengte van het wegvak staat aangegeven, plaatsen aan het begin van het wegvak en overigens 
na iedere zijweg. De borden verwijderen aan het eind van de onderhoudsperiode.

05 Bij de start van de uitvoering dienen er aan het begin van het werk aanduidingsborden "situatie gewijzigd" geplaatst te 
worden. De borden verwijderen aan het eind van de onderhoudsperiode.

62 15 03 INSTANDHOUDEN VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

01 Ten behoeve van het instandhouden van verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 62.11.01 van de Standaard, verstrekt 
de aannemer aan de directie naam en telefoonnummer van de instantie of werknemers belast met de uitvoering van deze 
werkzaamheden. Deze dienen, van start werk tot oplevering, 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar te zijn op 
één telefoonnummer.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 02 EISEN AAN UITVOERING

01 De puinbaan mag geen schrale plekken bevatten.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING TE LEVEREN STEEN OF STEENACHTIG MATERIAAL

01 In afwijking van artikel 80.17.02 van de Standaard wordt de te leveren hoeveelheid steen of steenachtig materiaal 
bepaald aan de hand van theoretisch profiel.

80 2 GEBONDEN FUNDERINGEN

80 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

80 23 04 UITVOERINGSPLAN

01 Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een uitvoeringsplan in bij 
de directie. Het uitvoeringsplan zal worden aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 
van de U.A.V. 2012.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDING

01 Indien op een reeds bestaande voor het verkeer in gebruik zijnde wegverharding het frezen niet geschiedt vlak voor het 
aanbrengen van de deklaag dient de aannemer met het volgende rekening te houden:
Direct na het frezen van een aansluiting het verlaagde wegoppervlak over een zodanige lengte uitvullen met asfalt dat 
een vloeiende overgang van het gefreesde rijoppervlak ontstaat.
Vlak voor het aanbrengen van de nieuwe deklaag van asfaltbeton het asfalt weer verwijderen en afvoeren.

02 Indien het schadebeeld daartoe aanleiding geeft is de directie bevoegd om slechte plekken dieper te laten frezen dan in 
de bestekspost is omschreven. De verrekening vindt plaats overeenkomstig artikel 81.17.01 van dit bestek.

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 15 02 FREZEN VAN VERHARDINGEN, REINIGEN

01 Tot het frezen van verhardingen behoort tevens het verwijderen van losliggend materiaal.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 04 EISEN AAN DE UITVOERING: VERVOER VAN ASFALT

01 Deklagen dienen binnen twee uur na lading in het middel van vervoer te worden verwerkt met een asfaltmachine.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

01 De deklaag dient te allen tijde in één keer over de gehele breedte of met meerdere machines in één gang aangebracht te 
worden. De onderlinge afstand mag maximaal 30m bedragen tussen de balken.

02 Asfalt mag voor het verwerken niet beneden de minimale verwerkingstemperatuur geweest zijn, zoals voorgeschreven 
door de producent van het betreffende asfaltmengsel. 

03 De directie dient ten minste één dag voorafgaand aan de asfalteringswerkzaamheden op de hoogte gebracht te zijn van 
de minimale verwerkingstemperatuur van het asfalt.

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK ASFALT

01 De stroefheid moet, afhankelijk van de toegestane rijsnelheid, conform de in de tabel vermelde methode worden bepaald.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IToegestane maximale rijsnelheid I Meetmethode        I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 50 km/uur I proef 72 methode 2010/50 I
I 60 km/uur I proef 72 methode 2010/50 I
I 70 km/uur I proef 72 methode 2010/70 I
I >70 km/uur I proef 72 methode 2010/70 I
---------------------------------------------------------------------------------------

02 De stroefheid dient 3 maanden na openstelling minimaal 0,45 te zijn voor onafgestrooide SMA deklagen.

81 22 12 EISEN AAN HET RESULTAAT: VLAKHEID VAN HET WEGOPPERVLAK ASFALT

01 De resultaten van de vlakheidsmeting dienen weergegeven te worden met de viagraaf-simulatie uit het HSRP-profiel per 
100 meter lengte de waarden a3, f3 en c3 alsmede de rolrei-simulatie met waarden per 100 meter lengte de waarde a3.
Bij de rolrei-waarden a3 groter dan 5 dient het wegvak te worden verbeterd.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

01 Lid 01 van artikel 81.23.02 wordt als volgt aangevuld:
e. De Milieukostenindicator (MKI) score van de toe te passen asfaltproducten. De MKI dient gebaseerd te zijn op de NL-
PCR Asfalt 2.0, fasen A t/m D, waarbij voor categoriën A4 t/m C forfetaire waardes vastgesteld zijn.

81 23 06 NADENPLAN

01 De aannemer verstrekt de directie tenminste één week voor aanvang van de asfalteringswerkzaamheden een nadenplan.

02 In het nadenplan er rekening mee te houden dat er geen langsnaden in de rijsporen mogen komen.

03 De aannemer mag pas met de verwerking van asfalt beginnen nadat de directie het in lid 01 genoemde nadenplan heeft 
goedgekeurd.
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04 Nieuw te plaatsen lijnmarkeringen of figuraties mogen niet samenvallen met naden in de asfalt deklaag. Enkel 
uitgezonderd hierop zijn lijnmarkeringen die de asfaltnaad kruisen.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.24.01 van de Standaard dient het kwaliteitsplan proefvakken van maximaal 1.000 
m2 te hanteren voor de bedrijfscontroles.

02 Opdrachtgever doet op voorhand een beroep op de ter beschikking stelling van de resultaten van de bedrijfscontroles 
voor asfaltverhardingen, conform artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard.

81 24 03 ONDERZOEK STROEFHEID EN VLAKHEID

01 Bij nieuw werk en bij een meerlaagse asfaltoverlaging dient bij gerede aanleiding de vlakheid van het gehele wegvak 
gemeten dienen te worden door middel van een HSRP-meting. Kostenverrekening volgens paragraaf 81.24.02 lid 6 van de 
Standaard.

02 Bij nieuw werk en bij een meerlaagse asfaltoverlaging dient bij gerede aanleiding de stroefheid bij aaneengesloten 
wegvakken langer dan 1 km gemeten te worden volgens proef 72. Kostenverrekening volgens paragraaf 81.24.02 lid 6 
van de Standaard.

81 24 04 ONDERZOEK SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN ASFALT

04 Het boren dient te geschieden in tegenwoordigheid van de directie.

81 24 06 GOEDKEURING

01 Alle kosten (ook de door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, maken van asfaltaansluitingen en 
verwijderen en opnieuw aanbrengen van bovenliggende asfaltlagen) aangaande de werkzaamheden voortvloeiende uit 
het verbeteren of vernieuwen van weggedeelte(s) zijn voor rekening van de aannemer.

81 24 09 GARANTIE

01 Alle kosten (ook de door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen) aangaande de werkzaamheden 
voortvloeiende uit de in artikelen 81.24.09 en 81.24.10 van de Standaard bedoelde garantiebepalingen zijn voor rekening 
van de aannemer.

81 24 11 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de 
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek 
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad 
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-
informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 01 ASFALT (ALGEMEEN)

15 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 15 mag er een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een 
certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7 (TRL 7) is aangetoond dat het gelijkwaardig is 
aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven.

16 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

17 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de 
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek 
opgenomen asfaltconstructie.

18 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad 
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-
informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt in verrekenbare 
besteksposten voor profileer- of uitvullagen verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.06 leden 
01 en 03 van de Standaard tot ten hoogste 110% van de hoeveelheid bepaald door opmeting.

www.crow.nl
www.crow.nl
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82 BETONVERHARDINGEN

82 1 BETONVERHARDINGEN

82 12 EISEN EN UITVOERING

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het tekort aan laagdikte van de 
verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig artikel 22.02.08 van de Standaard, niet 
meer bedragen dan 10 mm.

82 12 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

01 Daglassen dienen verdeuveld te worden.

82 12 13 VORST- EN DOOIBESTENDIGHEID

01 De vorst- en dooibestendigheid (FT; Frost Thaw Resistance) conform NEN-EN 13877-2 (2013) van betonnen openbare 
wegen, voet- en fietspaden dient klasse FT1 te zijn. Voor uitwegen gelden geen specifieke vorst- en 
dooibestendigheidseisen; FT0.

82 12 14 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm. 

02 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

82 14 12 KARAKTERISTIEKE KUBUSDRUKSTERKTE

01 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard, geschiedt 
overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

82 14 16 INRICHTGEN VAN HET ONDERZOEK NAAR VORST-DOOI BESTANDHEID VAN DE BETONVERHARDING

03 In afwijking van artikel 82.14.16, lid 03 van de Standaard dient het aantal boorkernen bepaald te worden conform 
volgende formule:
Y = 1 + A / 1000
waarbij:
Y = aantal boorkernen in stuks naar boven afgerond;
A = verhardingsoppervlak in m2.

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

82 17 05 LAAGDIKTE

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05 van de Standaard 
geschiedt aan de hand van profielwaterpassing conform 82.17.07.
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83 ELEMENTVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

04 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 04 van de Standaard zijn: 
 a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 

'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 
 Ruimte: beperking in ruimte door tweezijdige bebouwing maar groter dan 6,0m.
 Talud: horizontaal/tonrond.
 Verband: figuratie (punaises), keperverband op en nabij kruisingen en 30x30 tegels in blok- en halfsteensverband.
 Materialen: oud, dikformaat of betontegels 30x30.
b.   Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: werkzaamheden binnen de bebouwde kom 
Enumatil in fase 2.
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