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1 Mededelingen aanbestedende dienst 

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen 
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht 
voor het gestelde in de Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de 
instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen 
aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 
Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op 
bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien 
de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van de 
betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend. 
 
In verband met de wijziging VCA geschiktheidseis wordt er meer tijd gegeven om te komen tot 
een inschrijving te komen. Zie paragaaf 2 van de Nota van Inlichtingen punt C. 

2 Contractuele wijzigingen 

A. AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure 
  Zin op pagina 5 komt te vervallen: 

“Meedenken inpassen bodemenergiesystemen voor ontwikkelaars 
binnen bestaande en nieuwe bodemenergieplannen (Advies)” 

 
  En wordt vervangen door: 

“Advisering bij verzoek tot afwijken van het beleidskader voor het 
inpassen van bodemenergieplannen door ontwikkelaars binnen 
bestaande en nieuwe bodemenergieplannen (Advies)” 

 
B. AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure 

Aan paragraaf 2.5 Verwachte gezamenlijke waarde nadere overeenkomsten 
wordt toegevoegd: 

“De door de Contractant ingediende prijzen in de Bijlage 2 – Inschrijfstaat 
zijn vast tot 1 januari 2028. Indexering door Contractant is na 1 januari 
2028 mogelijk. Contractant kan jaarlijks een verzoek doen om de prijzen 
te indexeren, voor het eerst na 1 januari 2028, met de volgende wijze van 
indexeren: 
CBS Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 
2021=100, Jaarmutaties, Dienstenprijsindex (DPI), laatst vastgestelde 
kwartaal. 
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   https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85817NED 
  

Verzoek tot indexering dient Contractant schriftelijk in bij Opdrachtgever 
uiterlijk een maand voor de indexeringsdatum. Indexering vindt plaats na 
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Inhaalslagen op niet 
doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd. 

  
In geval van een negatieve indexering heeft de Opdrachtgever de 
mogelijkheid onder vermelding van het specifieke CBS-indexcijfer de 
indexering aan te passen. Opdrachtgever stuurt hiervoor een schriftelijke 
mededeling aan Contractant.” 

 
 

C. AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure 
Tabel met planning van de aanbestedingsprocedure in paragraaf 3.3 komt te 
vervallen en wordt vervangen door: 

 
Onderdeel Datum / tijdstip 

Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van de nadere inlichtingen  Vrijdag 1 mei 2026 

Publicatie (laatste) nota van inlichtingen Woensdag 20 mei 2026 

Termijn tot het indienen van een inschrijving  
Dinsdag 30 juni 2026 
tot 14:00 uur 

Gunningsbeslissing en start opschortende termijn Donderdag 16 juli 2026 

Opdrachtverstrekking 
Maandag 18 augustus 
2026 

 
 

D. AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure 
  Paragraaf 4.2.2. Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging, pagina 17 

De tekst bij de tweede bullit betreffende de opsomming certificeringen voor het 
aantonen van technische bekwaamheid komt te vervallen en wordt: 
 Een VCA**- certificaat met de scope van activiteiten van het werk of 

soortgelijke. Indien inschrijver geen VCA**-certificaat heeft dienen de 
medewerkers werkende aan bodemenergieplannen VCA-VOL certificaat of 
soortgelijk te hebben. Contractant kan na opvragen van aanbesteder of 
opdrachtgever middels de verklaring in bijlage 9 dit aantonen. Op de 
verklaring dient Contractant aan te geven op welke wijze hij voldoet aan het 
paragraaf 4.2 van het Programma van Eisen Bodemenergieplannen 2026-
2029 (Raamovereenkomst). 

Bijlage 9 – Verklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu wordt als nieuwe bijlage 
toegevoegd aan de AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure. 
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E. AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure 

  Tabel op pagina 21 komt te vervallen en wordt vervangen door: 
 

Score 
 

Omvang aangeboden meerwaarde % van de maximale 
fictieve korting  

1 Geen meerwaarde geboden. Inschrijving is 
conform uitvraag. 

0% 

2 Weinig meerwaarde geboden ten opzichte van 
minimaal gevraagde in de uitvraag. Niet 

inspelend op de aandachtspunten van 
opdrachtgever. 

25% 

3 Beperkte meerwaarde geboden aan 
inhoudelijke kwaliteit. 

50% 

4 Ruime meerwaarde aan inhoudelijke kwaliteit  
van de raamovereenkomst. 

75% 

5 Grote meerwaarde waardoor consequent 
hoogstaande kwaliteit, tijdig wordt geleverd en 

aantoonbaar wordt bijgedragen aan de 
aandachtspunten van de opdrachtgever. 

100% 

 
 

F. AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure 
  Zin op pagina 21 komt te vervallen: 

“Voorbeelden waarin inschrijver blijk geeft van ervaring in het toepassen 
van vernieuwende bodemenergie oplossingen en meedenkt bij het 
inpassen van dergelijke bodemenergiesystemen bij 
gebiedsontwikkelingen en bestaande bebouwde omgeving;” 

 
  En wordt vervangen door: 

“De inschrijver er blijk van geeft vernieuwende bodemenergie 
oplossingen toe te kunnen passen bij de uitvoering van de opdracht en 
mee te denken bij het inpassen van dergelijke bodemenergiesystemen bij 
gebiedsontwikkelingen en bestaande bebouwde omgeving;” 

 
 

G. AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure 
  De eerste alinea paragraaf 6.9 komt te vervallen en wordt vervangen voor: 

De inschrijver levert een Plan van Aanpak met betrekking tot 
kwaliteitsonderdeel A waarin ten ministe aandacht wordt besteed aan de 
in paragraaf 5.2 genoemde aandachtspunten. 
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H. Bijlage 7 - Format Raamovereenkomst 
In artikel 11.1 wordt de verwijzing naar artikel 12 van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden aangepast in artikel 24 van de Bepalingen Amsterdam. 

 
 

I. Programma van Eisen Bodemenergieplannen (Raamovereenkomst) 
De nieuwe paragraaf 4.2 Organisatie wordt toegevoegd. De volgende alinea’s worden 
hierin opgenomen: 

“De opdracht in hoofdzaak adviserend van aard is het opstellen van 
bodemenergieplannen. Dit werk brengt reële VGM-risico’s (Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu) met zich mee. Bij het opstellen van een bodemenergieplan 
moet immers rekening worden gehouden met de (toekomstige) uitvoering ervan, 
waaronder veldinspecties, locatiebezoeken, coördinatie met 
sonderingen/boorwerkzaamheden en risicobeoordelingen in een complexe, 
dichtbebouwde stedelijke omgeving als Amsterdam. 

   
Conform de AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure paragraaf 
4.2.2 Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging dient Contractant gedurende 
de looptijd van de Raamovereenkomst een VCA**- certificaat met de scope van 
activiteiten van het werk of soortgelijke te hebben. Indien Contractant geen 
VCA**-certificaat heeft kan hij middels Bijlage 9 van de aanbestedingsleidraad 
aan deze geschiktheidseis voldoen (Bijlage 9 Aanbestedingsleidraad).” 
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3 Vragen en antwoorden 

Nr Blz./hfd./ par. Vraag Antwoord 
1  Worden energie coöperaties die een 

energiegemeenschap (van plan zijn te) 
vormen ook gezien als ontwikkelende 
partij? 

In de gebiedsontwikkeling is deze situatie niet 
logisch, daar zijn de ontwikkelende partijen 
erfpachters/grondeigenaren. In de bestaande 
stad zou een warmtegemeenschap wel 
opdrachtgever voor het 
bodemenergiesysteem kunnen zijn. 

2 Aanbestedingsleidraad 
hoofdstuk 5.2 plan van 

aanpak 

Tav aandachtspunten voor plan van 
aanpak: Wat bedoelt u met het 
aandachtspunt: Begeleiding van de 
uitvoering? 

Met aandachtspunt(en) worden de 6 
benoemende onderwerpen onder de 
paragraaf Aandachtspunten op pagina 20 van 
de aanbestedingsleidraad bedoeld. Met 
'begeleiding van de uitvoering' wordt bedoeld: 
Ondersteuning van ontwikkelaars die willen 
werken met bodemenergiesystemen binnen 
de vigerende bodemenergieplannen maar 
afwijken van het gestelde beleidskader. Dit 
kan tijdens het opstellen van de 
bodemenergieplan maar ook na het opstellen 
van het bodemenergieplan. Dit is niet altijd 
vooraf te voorzien, vandaar dat stap 5 als 
meerwerk waarbij in de inschrijfstaat het tarief 
moet worden opgenomen. 

3 Aanbestedingsleidraad 
hoofdstuk 5.2 plan van 

aanpak 

Kunt u aangeven welke omvang van het 
Plan van Aanpak u verwacht, in aantal 
pagina’s A4? 

Dit staat verwoord in de laatste alinea van 
paragraaf 6.9 aanbestedingsleidraad. 

4  Maakt u bij het bepalen van de 
complexiteit ook onderscheid tussen een 
nieuw en een te actualiseren 
bodemenergieplan? 

Bij inschrijving is hier geen onderscheid 
ingemaakt. In de praktijk kan het zijn dat er 
onderscheid is en in overleg tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer nader de 
complexiteit wordt bepaald. 

5  Kunt u verduidelijken op welke wijze u 
een nadere overeenkomst met de 
leverancier wilt afsluiten? Welke 
inspanningen verwacht u daarbij van ons? 

Conform artikel 5.1 wordt van Contractant 
binnen de genoemde termijn een nadere 
offerte verwacht. Wijze van offerte uitbrengen 
kan zo efficiënt mogelijk worden ingericht 
(bijvoorbeeld via mail). 

6  Klopt het dat u met één leverancier een 
overeenkomst afsluit? 

Ja dat klopt. 
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7 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 6.9 

Kunt u verduidelijken hoe de eisen 
opgenomen in paragraaf 6.9 van de 
aanbestedingsleidraad zich verhouden 
tot de eisen zoals opgenomen in 
paragraaf 5.2. Deze zijn nu tegenstrijdig. 
Zo nee, waarom niet? 

De opsomming in 6.9 van onderwerpen die 
minimaal in het Plan van Aanpak moeten zijn 
opgenomen was bedoeld als een 
samenvatting/verkorte weergave van de 
aandachtspunten die in 5.2 zijn opgesomd. De 
gemeente begrijpt dat dit tot verwarring kan 
leiden en tot de gedachte dat sprake is van 
tegenstrijdige eisen. De gemeente vervangt 
de eerste alinea van 6.9 door de volgende 
tekst: 'De inschrijver levert een Plan van 
Aanpak met betrekking tot 
kwaliteitsonderdeel A waarin ten minste 
aandacht wordt besteed aan de in paragraaf 
5.2 genoemde aandachtspunten.' Zie 
paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen punt 
G. 

8 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 5.2 

In de scoringstabel opgenomen 
beschrijving hoe meerwaarde wordt door 
de beoordelingscommissie moet worden 
beoordeeld is niet eenduidig en 
tegenstrijdig. De beschrijving van score 4 
"Ruime meerwaarde waardoor 
inhoudelijke kwaliteit licht verbeterd 
gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst" is een afwijkende 
beschrijving van de overige scores, omdat 
in de overige scores geen acht geslagen 
wordt op verbeteringen gedurende de 
looptijd van de raamovereenkomst. Het 
beoordelingskader is dus niet consistent 
en transparant. Kunt u de scoringstabel 
aanpassen zodat de beoordeling van alle 
inschrijvingen op een eenduidige, 
transparante wijze plaats vindt? Zo nee, 
waarom niet en kunt dat dan 
verduidelijken? 

Tekst in de scoretabel opgenomen in 
paragraaf 5.2 bij Beoordelingscriterium wordt 
aangepast. Zie paragraaf 2 van de Nota van 
Inlichtingen punt E. 

9 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 5.2 

Als beoordelingscriterium onder het 
vijfde gedachtestreepje geeft u dat 
gekeken wordt naar voorbeelden waarin 
blijk wordt gegeven van ervaring in het 
toepassen van vernieuwende 
bodemenergie oplossingen en meedenkt 
bij het inpassen van dergelijke 
bodemenergiesystemen bij 
gebiedsontwikkelingen en bestaande 

De gemeente volgt de vraagsteller in zijn 
redenatie. Het vijfde gedachtestreepje van het 
in 5.2 opgenomen gunningscriterium wordt 
geherformuleerd als volgt: 'de inschrijver er 
blijk van geeft vernieuwende 
bodemenergieoplossingen toe te kunnen 
passen bij de uitvoering van de opdracht en 
mee te denken bij het inpassen van dergelijke 
bodemenergiesystemen bij 
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bebouwde omgeving. Dit 
beoordelingscriterium is echter te 
kwalificeren als een selectiecriterium, 
omdat dit iets zegt over de kwaliteit c.q. 
ervaring van de inschrijver en niets over 
de inschrijving. Onderzoek naar de 
geschiktheid van inschrijver om de te 
gunnen opdracht uit te voeren en 
gunning van de opdracht zelf zijn twee 
afzonderlijke verrichtingen, beheerst 
door verschillende regels en voorzien in 
duidelijk verschillende doelstellingen (zie 
EU-Hof, C-532/06, 24 januari 2008 
(Lianakis); EU-Hof, C-199/07 
(Commissie/Griekenland), 12 november 
2009). Er bestaat een strakke scheiding 
tussen selectiecriteria (geschiktheids-
eisen) die zien op de geschiktheid van de 
onderneming en gunningscriteria die zien 
op de inschrijving. Het is dus in beginsel 
niet mogelijk een selectiecriterium te 
hanteren als subgunningscriterium. Kunt 
u dit toelichten? Zo nee, waarom niet? 

gebiedsontwikkelingen en bestaande 
bebouwde omgeving;’ 
Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen 
punt F. 

10 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 5.2 

Uit talloze onderzoeken blijkt dat 
consensus wordt beïnvloed door de 
leider(s) van een groep, en dan niet door 
zijn inhoudelijke (of zelfs retorische) 
argumenten. Te vaak bepalen gender, 
karakter en status of er naar je geluisterd 
wordt. Daarnaast speelt hiërarchie en 
senioriteit natuurlijk nog een grote rol. In 
consensus worden niet zo gauw tienen 
uitgedeeld, maar is iedereen het wel snel 
eens over een ‘voldoende’ of ‘goed’. Het 
loont dan niet meer om een radicaal plan 
in te dienen, maar vooral een veilige 
inschrijving te doen. Het betekent 
daarmee ook dat prijs meer de doorslag 
geeft en geen ruimte wordt geboden 
voor innovatie. Bent u daarom bereid om 
de individuele scores bij elkaar op te 
tellen en het gemiddelde te berekenen op 
basis waarvan de kwaliteitsscores tot op 
twee cijfers na de komma wordt bepaald. 
Zo nee, waarom niet? 

Nee. Bij het komen tot de individuele score 
kan vanuit een ander perspectief een veel 
hogere of lagere score worden gegeven dan 
het groepsgemiddelde. Het 
groepsgemiddelde geeft dan een vertekend 
beeld van de werkelijke kwaliteit van de 
inschrijving doordat het belang van het 
perspectief van de gegeven individuele score 
niet is meegenomen. Consensus is de 
overeenkomst in opvattingen tussen de 
individuele beoordelingen, over een bepaald 
onderwerp. Daarbij gaat het om een 
overeenstemming, waar iedereen zich 
voldoende in kan vinden. Het belang van het 
perspectief van de veel hogere of lagere score 
mee te nemen in de uiteindelijke consensus 
score doet meer recht aan de werkelijke 
kwaliteit van de inschrijving. Daarbij dwingt 
het motiveren van de score om deze met 
inhoudelijke argumenten te onderbouwen. 
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11 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 4.2.2 

(Technische 
bekwaamheid; 

kwaliteitsborging) - een 
VCA**- certificaat met 

de scope van 
activiteiten van het 

werk dient te worden 
overlegd. 

"VCA bedrijfscertificering is een 
managementsysteem waarmee de 
veiligheid op de werkvloer wordt 
bevorderd. Met een VCA-certificaat weet 
de opdrachtgever zeker dat de 
ingehuurde bedrijven werken volgens de 
algemeen geldende 
veiligheidsprocedures, en dat de 
werknemers over de benodigde kennis en 
vaardigheden beschikken. Kunt u 
bevestigen dat het beschikken over een 
SCL 2.0 – TREDE 3 certificering ook goed 
is? Zo nee, kunt u dan uitleggen waarom 
een SCL 2.0 trede 3 certificering niet 
vergelijkbaar is met een VCA**?" 

Voor het opstellen van bodemenergieplannen 
is SCL 2.0 – TREDE 3 voldoende gelijkwaardig. 

12 Bepalingen Amsterdam 
artikel 16 lid 1 

Bepalingen Amsterdam artikel 16 lid 1: 
Mede gelet op de potentieel lange 
looptijd van de overeenkomst vinden wij 
een vervaltermijn van 10 jaar erg lang. We 
stellen voor dit te wijzigen naar 5 jaar. 
Stemt u daar mee in? 

Nee. Bodemenergiesystemen op basis van de 
bodemenergieplannen kunnen ook nog na de 
periode van 5 jaar worden gerealiseerd. 

13 Overeenkomst artikel 
14 

Raamovereenkomst artikel 14: wij gaan 
er vanuit dat artikel 14 lid 14 enkel ziet op 
een opschorting, ontbinding of 
beëindiging op grond van artikel 14. Een 
bredere vrijwaring zou voor 
opdrachtnemer ook niet acceptabel zijn. 
Kunt u ter voorkoming van 
misverstanden bevestigen dat wij dit 
artikellid goed interpreteren? 

Dat klopt. 

14 Overeenkomst artikel 
11.1 

Raamovereenkomst artikel 11.1: In artikel 
11.1 wordt verwezen naar de ‘Algemene 
Inkoopvoorwaarden’. Deze zijn echter 
niet van toepassing op deze 
overeenkomst. We gaan ervan uit dat de 
gemeente hier doelt op de 
beëindigingsclausules in de toepasselijke 
Bepalingen Amsterdam. Kunt u dit 
bevestigen en aanpassen? 

Ja klopt, dank voor het aangeven. De 
tekstuele verwijzing in de Bijlage 7 Format 
Raamovereenkomst AI 2026-0031 
Bodemenergieplannen naar artikel 12 van de 
Algemene Inkoopvoorwaarden wordt 
aangepast in artikel 24 van de Bepalingen 
Amsterdam. 
Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen 
punt H. 

15  Zo ja, om hoeveel scenario’s gaat het? Aanbesteder heeft deze vraag in relatie tot 
vraag 16 in het antwoord bij vraag 16 
beantwoord. 

16  De tabel op bladzijde 24 van de 
aanbestedingsleidraad geeft aan dat er 

Dat is afhankelijk van de complexiteit van het 
gebied, daarom zijn er verschillende mate van 
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meerdere scenario’s doorgerekend 
moeten worden. Is er een vast aantal 
scenario’s dat de gemeente 
doorgerekend wil hebben? 

complexiteit gedefinieerd. In de Inschrijving 
kan inschrijver rekening houden met de 
aantallen van scenario's zoals is opgenomen in 
de tabel op pagina 24 van de 
aanbestedingsleidraad. 

17  Kunt u een inschatting geven van de 
tijdsinspanning die hoort bij het 
meedenken voor ontwikkelaars? 

Dit wordt per geval bekeken. Deze 
werkzaamheden worden als meerwerk 
opgenomen waarvoor in de inschrijfstaat een 
uurtarief worden opgenomen voor deze 
werkzaamheden. Zie ook vraag 2 over dit 
onderwerp. 

18  In de projectdoelstelling geeft u aan dat 
een onderdeel van de opdracht het 
meedenken bij het inpassen van de 
bodemenergiesystemen voor 
ontwikkelaars binnen bestaande en 
nieuwe bodemenergieplannen is. Op 
welke manier wil de gemeente hier 
invulling aan geven? Is dit met meerdere 
overleggen tussen gemeente en 
ontwikkelaar of betreft dit het 
controleren van nieuwe aanvragen 
waarbij bepaald wordt of die passen 
binnen het bodemenergieplan? 

Het betreft ondersteuning van ontwikkelaars 
die willen werken met 
bodemenergiesystemen binnen de vigerende 
bodemenergieplannen maar afwijken van het 
gestelde beleidskader. Het gaat om de 
inpassing of grote afwijkingen op het 
bodemenergieplan waarvoor berekeningen en 
indien nodig overleg nodig is. Zie ook 
antwoorden op vragen 2 en 17 over ditzelfde 
onderwerp. De tekst in de leidraad bij de 
projectdoelstelling wordt aangepast om dit te 
verduidelijken. Zie paragraaf 2 van de Nota 
van Inlichtingen punt A. 

19  Uit de aanbestedingsleidraad halen wij 
dat er binnen de raamovereenkomst circa 
20 bodemenergieplannen (of 
actualisaties) gemaakt moeten worden. 
Kunt u aangeven wat de verdeling is 
tussen het aantal nieuwe 
bodemenergieplannen en het wijzigen 
van bestaande plannen? 

Zie hiervoor Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 
2 pagina 5. 

20  Indien de beantwoording in de eerste 
Nota van Inlichtingen aanleiding geeft tot 
nieuwe of nadere vragen, kan de 
Gemeente bevestigen dat zij de 
mogelijkheid behoudt om een tweede 
vragenronde / Nota van Inlichtingen te 
organiseren? 

De gemeente behoudt deze mogelijkheid en is 
dit op moment van publiceren van deze Nota 
van Inlichtingen niet van plan. 

21  In artikel 10 is voorzien in een boete bij 
het niet realiseren van 
EMVI‑meerwaarde. Kan de Gemeente 
bevestigen dat Contractant voorafgaand 
aan het opleggen van een boete steeds 

Ja zeker. 
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een redelijke hersteltermijn wordt 
geboden? 

22 Overeenkomst artikel 
14.4 

voorstel nieuwe tekst artikel 14.4 
Contractant vrijwaart de Gemeente voor 
claims van derden voor zover deze het 
gevolg zijn van een aan Contractant 
toerekenbare tekortkoming. Deze 
vrijwaring is gemaximeerd conform 
Hoofdstuk 6 van de Bepalingen 
Amsterdam. 

De verwijzing naar artikel 14.4 van de 
Bepalingen Amsterdam klopt niet. 
Aansprakelijkheid van de Contractant voor 
toerekenbare tekortkomingen zijn 
opgenomen in artikel 13. Dit is ondervangen in 
het Burgelijk Wetboek. Art. 6:98 BW: De 
schuldeiser (in dit geval de overheid) moet 
aantonen dat de schade het gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming van de 
contractant.  

23  "In de raamovereenkomst en de van 
toepassing zijnde Bepalingen Amsterdam 
(AIV/DNR) is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. Kan 
opdrachtgever bevestigen dat deze 
beperking van aansprakelijkheid en 
eventuele staffel van toepassing is per 
afzonderlijke Nadere Overeenkomst 
(NO), en niet cumulatief voor de 
raamovereenkomst (ROVK) als geheel?" 

Dit klopt. Dit is per nadere overeenkomst van 
toepassing. 

24 Overeenkomst bijlage 7 
artikel 2.2 

Kan opdrachtgever bevestigen dat bij 
tegenstrijdigheden na gunning de 
raamovereenkomst, inschrijving van 
contractant en nadere prestatieafspraken 
prevaleren boven de Nota van 
Inlichtingen en overige 
aanbestedingsstukken, en dat de Nota 
van Inlichtingen prevaleert boven de 
Aanbestedingsleidraad en het 
Programma van Eisen? 

Ja, dat kan ik bevestigen. 

25 Aanbestedingsleidraad 
bijlage A 

Kan opdrachtgever bevestigen dat 
Bijlage A het volledige en definitieve 
format betreft en dat er geen 
aanvullende onderliggende documenten, 
rekenmodellen, GIS‑bestanden of 
aannames bestaan die relevant zijn voor 
deze opdracht en die niet met alle 
inschrijvers zijn gedeeld? 

Ja, het bijgesloten format is definitief. Alle 
informatie is met de inschrijvers gedeeld. In de 
praktijk kan de samenstelling van de 
aangeleverde data voor verschillende 
projecten afwijken. Deze verschillen zijn in 
beeld voordat de nadere overeenkomst wordt 
aangegaan. 

26  Kan opdrachtgever bevestigen dat 
vertragingen in bestuurlijke 
besluitvorming geen gevolgen hebben 
voor de verplichtingen of inzet van de 

Ja, dat kan opdrachtgever bevestigen. 
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raamcontractant, tenzij expliciet 
afgesproken in een nadere 
overeenkomst? 

27 Aanbestedingsleidraad 
paragraaf 2.1 en 2.3 

In paragraaf 2.1 en 2.3 van de 
aanbestedingsleidraad wordt 
ondersteuning en advisering richting 
ontwikkelaars als onderdeel van de 
opdracht benoemd. Aangezien hiervoor 
geen expliciete afbakening of 
kwantificering is opgenomen, vernemen 
wij graag of opdrachtgever beoogt deze 
werkzaamheden per nadere 
overeenkomst nader te definiëren of te 
begrenzen, teneinde onbeperkte inzet 
binnen het kader van de 
raamovereenkomst te voorkomen. 

Zie antwoord bij vraag 17. 

28  Kan opdrachtgever toelichten op welk 
moment en op basis van welke procedure 
wordt vastgesteld of een 
bodemenergieplan als eenvoudig, 
gemiddeld of complex wordt 
aangemerkt, en hoe wordt omgegaan 
met wijzigingen in complexiteit 
gedurende het traject? 

De complexiteit wordt bepaald in de fase 
voordat een nadere overeenkomst wordt 
aangegaan, op basis van de quickscan die de 
opdrachtgever opstelt en op basis van de tabel 
onder paragraaf 6.2 van de 
Aanbestedingsleidraad. Indien 2 typen 
complexiteit in aanmerking komen voor het 
bodemenergieplan zal het type met de 
hoogste complexiteit van toepassing zijn op 
het betreffende bodemenergieplan. Mochten 
de bepalingen van de complexiteit gedurende 
de opdracht veranderen treden opdrachtgever 
en contractant in overleg over de gehanteerde 
complexiteit, waarbij de tabel onder paragraaf 
6.2 van de Aanbestedingsleidraad nog steeds 
leidend is.   

29  Kan opdrachtgever bevestigen dat de rol 
van de raamcontractant t.o.v. 
Omgevingsdienst NZKG en Provincie 
Noord‑Holland beperkt is tot inhoudelijke 
ondersteuning en verwerking van 
feedback, en dat de formele toetsing en 
besluitvorming bij deze bevoegde 
gezagen blijft liggen? 

Ja, dat kan opdrachtgever bevestigen. 

30 Aanbestedingsleidraad 
bijlage 2 

"In Bijlage 2 – Inschrijfstaat zijn tarieven 
opgenomen voor de werkzaamheden 
behorend bij stap 0 t/m 4 van het 
bodemenergieplan. In het Programma 

Stappen 4a en 5 betreft inderdaad meerwerk 
op de nader overeenkomst indien dit zich 
voordoet. Deze kosten zijn dus geen 
onderdeel van de inschrijfsom. 
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van Eisen wordt daarnaast ook stap 4a 
(verwerking zienswijzen, als meerwerk) 
en stap 5 (ondersteuning/toetsing 
plannen van ontwikkelaars) benoemd. 
Inschrijver verzoekt opdrachtgever te 
bevestigen: of stap 4a (zienswijzen) 
volledig wordt aangemerkt als meerwerk 
en tegen welke tarieven dit zal worden 
verrekend; hoe stap 5 – ondersteuning 
ontwikkelaars (VO/DO/UO‑fase) wordt 
verrekend: via de opgenomen 
uurtarieven advisering, en of deze 
werkzaamheden geen onderdeel vormen 
van de fictieve inschrijfsom. Deze 
verduidelijking is gewenst om 
interpretatieverschillen tussen 
inschrijvers en ongelijkheid in 
prijsopbouw te voorkomen." 

31  Kunt u bevestigen dat het ISO 45001 
certificaat gelijkwaardig is aan het VCA 
certificaat? 

Voor het opstellen van bodemenergieplannen 
is ISO 45001 certificaat voldoende 
gelijkwaardig. 

32 Aanbestedingsleidraad 
pagina 21 

"Bij het laatste beoordelingscriterium 
staat '...binnen het kader van het 
geldende geohydrologisch model.'. Is bij 
de opdrachtgever een bestaand 
grondwatermodel beschikbaar dat 
gebruikt kan worden voor het opstellen 
van de bodemenergieplannen? Zo ja, kan 
documentatie over dit model worden 
gedeeld? Ter aanvulling, in dit artikel is 
beschreven dat door CRUX in 
samenwerking met de UU een 
grondwatermodel is opgesteld voor 
Amsterdam: 
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakarti
kelen/stedelijk-grondwater-in-
amsterdam-hoe-gaan-we-om-met-
infiltratie-barrierewerking-en-
klimaatverandering" 

Nee, er is geen geohydrologisch model 
beschikbaar bij opdrachtgever. In de tekst 
wordt met 'geldend geohydrologisch model' 
het model bedoelt dat specifiek voor een 
bodemenergieplan is gemaakt door de 
contractant. 

33 Bepalingen Amsterdam 
artikel 57.4 

"Art 57.4: “De adviseur is verplicht om op 
eerste verzoek van de opdrachtgever 
personeel van adviseur een 
geheimhoudingsverklaring te laten 
tekenen.” Wij vinden het niet wenselijk 

Dat is akkoord. Lid 4 van artikel 57 van de 
Bepaling Amsterdam wordt: "De adviseur is 
verplicht om op eerste verzoek van de 
opdrachtgever een geheimhoudingsverklaring 
te laten tekenen." 
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en ook in strijd met goed werkgeverschap 
dat onze personeelsleden worden geacht 
op persoonlijke titel een 
geheimhoudingsverklaring te 
ondertekenen omdat hierdoor een 
personeelslid mogelijk zelf tegenover de 
opdrachtgever aansprakelijk kan worden 
gesteld wanneer hij schade aan 
opdrachtgever toebrengt door doen of 
laten dat aan hem toegerekend kan 
worden. Wij menen dat dit 
disproportioneel is en bovendien tot 
minder zekerheid voor verhaal leidt voor 
opdrachtgever. Onze personeelsleden 
zijn op grond van hun 
arbeidsovereenkomst al aan 
geheimhouding gebonden omtrent 
hetgeen hen uit professionele hoofde 
bekend is of wordt. Wij verzoeken u 
daarom de zinsnede ‘personeel van 
adviseur’ te laten vervallen." 

34  Kunt u verduidelijken waar de rol en 
verantwoordelijkheid van de 
raamcontractant eindigt ten opzichte van 
de toetsende rol van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, met name bij 
ondersteuning van ontwikkelaars in 
VO/DO/UO-fase? 

De toetsende rol ligt bij de OD zodra het 
bodemenergieplan is vastgesteld. Alleen bij 
(complexe) afwijkingen van de beleidsregels 
bodemenergie wordt beroep gedaan op de 
contractant (zie vraag 2 en 17) om de 
ontwikkelaar te ondersteunen in de zoektocht 
naar de mogelijkheden binnen het geldende 
bodemenergieplan. 

35  Kunt u nader definiëren wat onder 
“projectspecificieke data” wordt verstaan 
ten aanzien van intellectueel eigendom, 
en wat nadrukkelijk wordt beschouwd als 
generieke methodiek, tooling of 
modelkennis? 

De voorkeur van opdrachtgever is om niet 
steeds terug te moeten gaan naar leverancier 
waar we geen contract meer mee hebben als 
er wijzigingen in bestaande 
bodemenergieplannen nodig zijn. 
Opdrachtgever wil niet eisen om eigenaar te 
worden van het geohydrologisch model wel 
van de data die in het model wordt gebruikt 
(input data) of wordt gegenereerd. Dit wordt 
bedoeld met projectspecificieke data. Zie ook 
vraag 36. 

36 Aanbestedingsleidraad 
paragraaf 5.2 onder 
‘Aandachtspunten’ 

Kunt u verduidelijken wat onder 
“continuïteit voor opdrachtgever na 
afloop van de raamovereenkomst” wordt 
verstaan in het gunningscriterium, en wat 

De looptijd van de bodemenergieplannen is 
langer dan de looptijd van de 
raamovereenkomst. De opdrachtgever hecht 
waarde aan het overdragen van data 
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hiervan concreet van de inschrijver wordt 
verwacht? 

(uitgangspunten en/of geohydrologische 
modellen) of andere werkwijze zodat het 
beoordelen van afwijkingen en of 
aanpassingen aan de bodemenergieplannen 
eenvoudig is voor de opdrachtgever en/of een 
volgende raamcontractant. 

37  Aangezien de Quickscan door 
opdrachtgever wordt opgesteld, hoe 
wordt de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid verdeeld indien bij 
latere uitwerking blijkt dat 
uitgangspunten uit de Quickscan 
aangepast moeten worden? 

De quickscan wordt alleen gebruikt om te 
bepalen of een nadere overeenkomst moet 
worden opgestart, en welke mate van 
complexiteit moet worden gehanteerd. Na het 
opstarten van de nadere overeenkomst start 
raamcontractant volledig opnieuw met het 
traject. 

38  Kunt u bevestigen dat de quickscan kan 
worden gezien als een Nota van 
Uitgangspunten en dat dit na de 
werksessie wordt vastgesteld? 

Nee, een quickscan wordt niet gezien als een 
Nota van Uitgangspunten. De quickscan wordt 
niet vastgesteld na de werksessie. De 
uitgangspunten van het bodemenergieplan 
worden wel vastgesteld tijdens de werksessie. 

39  Is het uitgangspunt dat per 
bodemenergieplan één 
participatiebijeenkomst volstaat, en hoe 
wordt omgegaan met aanvullende 
participatieverzoeken vanuit 
gebiedsontwikkelingen of bestuur? 

Het uitgangspunt klopt. Aanvullende 
participatieverzoeken worden gezien als 
meerwerk. 

40 Aanbestedingsleidraad 
paragraaf 2.1 

Hoe wordt omgegaan met 
aansprakelijkheid bij het valideren van 
bodemenergieplannen die eerder door 
derden zijn opgesteld? 

Aansprakelijkheid van de contractant strekt 
zich alleen uit tot de werkzaamheden van 
contractant, niet tot het werk van derden. 

41  Kunt u bevestigen dat alleen de expliciet 
in de nadere overeenkomst opgedragen 
werkzaamheden deel uitmaken van de 
verplichtingen van de raamcontractant, 
en dat overige werkzaamheden 
uitsluitend na schriftelijke opdracht als 
meerwerk worden beschouwd? 

Ja dat klopt. 

42 Aanbestedingsleidraad 
paragraaf 4.2.2 

Kan worden bevestigd dat 
referentieprojecten uitsluitend worden 
uitgevraagd in het kader van het 
aantonen van geschiktheid bij het 
ontbreken van certificaten, en niet 
worden meegewogen in de gunning? 

De referentieprojecten ingediend met bijlage 
8 Modelformulier referentiewerken betreft 
voor aantonen van de certificaten. 
Voorbeelden van ervaringen en projecten 
opgenomen in het Plan van Aanpak worden 
meegewogen in de gunning. De voorbeelden 
en projecten van ervaringen hoeven niet 
hetzelfde te zijn als de referentieprojecten en 
ook niet conform bijlage 8 te worden 
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ingediend. Deze vraag heeft een relatie met 
vraag 9. 

43  Hoe wordt omgegaan met aanvullende 
iteraties of conceptversies die het gevolg 
zijn van externe factoren (bijv. gewijzigde 
gemeentelijke uitgangspunten, 
aanvullende eisen ODNZKG, of 
zienswijzen)? 

Indien deze binnen de stappen uit het 
Programma van Eisen te verwachten zijn, zijn 
deze in de prijs op opdrachtverstrekking 
inbegrepen. Indien extra iteratie slagen of 
versies nodig zijn wordt dit meerwerk voor die 
nadere overeenkomst. 

44  Hoe wordt gedurende het proces 
omgegaan met wijzigende 
beleidsuitgangspunten of programma’s 
van eisen binnen één bodemenergieplan, 
en wanneer is hierbij sprake van een 
scopewijziging? 

Zie artikel 9 van de Bepalingen Amsterdam. Er 
is sprake van een scopewijziging wanneer 
aantoonbaar meer gevraagd wordt van 
Contractant. 

45  Indien meerdere bodemenergieplannen 
parallel worden uitgezet binnen de 
raamovereenkomst, hoe vindt 
prioritering plaats en hoe worden 
eventuele planningsconflicten afgestemd 
tussen opdrachtgever en contractant? En 
hoeveel bodemenergieplannen worden 
maximaal parallel uitgezet? 

Prioritering vindt plaats in goed overleg. 
Vanuit Opdrachtgever wordt zo veel mogelijk 
inzage in de planning van eventuele 
Bodemenergieplannen gegeven aan 
Contractant. Het is niet van de voren te 
voorspellen hoeveel bodemenergieplannen 
tegelijk gaan spelen. In de huidige praktijk is 
maandelijks overleg ingepland om de planning 
te bespreken. Opdrachtgever staat open voor 
een andere werkwijze. 

46  In de inhoudelijke uitgangspunten wordt 
gesproken over de inpassing van bronnen 
in het stedenbouwkundig plan. Gaat de 
opdrachtgever er bij toekomstige 
bodemenergieplannen van uit dat relatief 
snel wordt toegewerkt naar een concreet 
bronnenplan, of blijft de mate van 
uitwerking (zoekgebieden versus 
bronnenplan) afhankelijk van de 
specifieke kenmerken en fase van het 
betreffende plan? 

De mate van uitwerking is afhankelijk van de 
specifieke kenmerken en fase van het 
betreffende plan. Er is geen sprake van een 
algemene voorkeur voor bronnenplannen. De 
keuze wordt gemaakt voor het opstellen van 
de nadere overeenkomst. 

47 Bepalingen Amsterdam 
artikel 11 lid 6 

In afwijking van artikel 11 lid 6 worden in 
de overeenkomst de termijnen in het 
overeengekomen tijdschema als fatale 
termijnen aangemerkt. Dit brengt voor 
adviseur een aanzienlijk risico met zich 
mee, met name waar vertraging (mede) 
ontstaat door oorzaken buiten de 
invloedssfeer van adviseur, zoals het 
niet‑tijdig aanleveren van informatie door 

Nee. De planning zoals opgenomen in het 
Programma van Eisen geeft genoeg ruimte 
om specifiek voor Nadere Overeenkomsten 
samen, opdrachtgever en Contractant, een 
comfortabele planning op te kunnen stellen 
waarin planningsrisico’s van Contractant 
kunnen worden verwerkt. Bij uitdagingen in de 
planning wordt met redelijkheid en billijkheid 
gezocht naar een passende oplossing. 
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opdrachtgever of derden, wijzigende 
uitgangspunten of noodzakelijke 
besluitvorming. Is opdrachtgever bereid 
deze bepaling te verduidelijken en/of aan 
te passen, zodat: termijnen uitsluitend als 
fataal gelden voor zover de vertraging 
volledig aan adviseur is toe te rekenen, en 
tijdige signalering en overleg door 
adviseur expliciet leidt tot een herijking 
van de planning zonder verzuim of 
sancties? Voorstel aangepaste bepaling 
In afwijking van artikel 11 lid 6 gelden de 
termijnen in het overeengekomen 
tijdschema als fatale termijnen, voor 
zover de overschrijding daarvan 
uitsluitend en aantoonbaar aan adviseur 
is toe te rekenen. Adviseur is gehouden 
om bij dreigende vertraging onverwijld en 
gemotiveerd overleg te voeren met 
opdrachtgever. Indien de oorzaak van de 
(dreigende) vertraging redelijkerwijs 
buiten de invloedssfeer van adviseur ligt, 
of het verzoek van adviseur redelijk is, 
passen partijen in onderling overleg de 
planning aan, waarbij geen sprake is van 
verzuim aan de zijde van adviseur. 

48  Indien de verhouding tussen 
eenvoudige/gemiddelde/complexe 
plannen in de praktijk afwijkt van de 
inschrijfstaat, op welke wijze wordt dan 
geborgd dat de overeengekomen prijzen 
marktconform blijven? 

Verhouding tussen de opgenomen aantallen is 
indicatief. In principe is de inschrijving 
maatgevend voor de kosten per type plan. 
Indien omstandigheden vragen om 
wijzigingen door te voeren in de werkwijze en 
daardoor de prijzen van de inschrijfstaat niet 
meer overeenkomen met de werkelijkheid 
vindt overleg plaats waarbij de inschrijving 
leidend is om te komen tot een aangepaste 
prijs. 

49  In de aanbestedingsdocumenten zijn de 
tarieven voor de looptijd van de 
overeenkomst vastgelegd zonder 
expliciete indexeringsmogelijkheid. In de 
periode 2022–2026 is echter sprake 
geweest van een uitzonderlijke 
cumulatieve inflatie (ca. 25%), waardoor 
het hanteren van vaste tarieven over 
meerdere jaren leidt tot aanzienlijke reële 

Opdrachtgever kan hier deels in meegaan. Een 
andere index wordt opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad. Zie paragraaf 2 van de 
Nota van Inlichtingen punt B. 
 
Aan de aanbestedingsleidraad paragraaf 2.5 
wordt de volgende tekst toegevoegd: 
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tarieferosie en een risico vormt voor de 
continuïteit en kwaliteit van de 
dienstverlening. Is opdrachtgever bereid 
een jaarlijkse prijsindexatie toe te staan, 
zodat de overeengekomen tarieven 
gedurende de looptijd van de 
overeenkomst in redelijke verhouding 
blijven staan tot de 
kostprijsontwikkeling? Voorstel tot 
aanvulling/wijziging contractbepaling De 
overeengekomen tarieven worden 
jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op 
basis van het door het CBS vastgestelde 
prijsindexcijfer J62 – Advisering en 
aanverwante diensten (jaar-op-jaar). 
Indexatie vindt plaats voor het eerst per 1 
januari volgend op het eerste volledige 
kalenderjaar van de overeenkomst. 
Opdrachtnemer kondigt de indexatie 
uiterlijk 1 december voorafgaand aan het 
indexatiejaar schriftelijk aan. Indien het 
genoemde indexcijfer niet (meer) 
beschikbaar is, treden partijen in overleg 
over een zo goed mogelijk vergelijkbaar 
CBS‑prijsindexcijfer. 

"De door de Contractant ingediende prijzen in 
de Bijlage 2 – Inschrijfstaat zijn vast tot 1 
januari 2028. Indexering door Contractant is 
na 1 januari 2028 mogelijk. Contractant kan 
jaarlijks een verzoek doen om de prijzen te 
indexeren, voor het eerst na 1 januari 2028, 
met de volgende wijze van indexeren: 
CBS Dienstenprijzen; commerciële 
dienstverlening en transport, index 2021=100, 
Jaarmutaties, Dienstenprijsindex (DPI), laatst 
vastgestelde kwartaal. 
 
https://www.cbs.nl/nl-
nl/cijfers/detail/85817NED 
 
Verzoek tot indexering dient Contractant 
schriftelijk in bij Opdrachtgever uiterlijk een 
maand voor de indexeringsdatum. Indexering 
vindt plaats na schriftelijke toestemming van 
de Opdrachtgever. Inhaalslagen op niet 
doorgevoerde indexeringen worden niet 
geaccepteerd. 
 
In geval van een negatieve indexering heeft de 
Opdrachtgever de mogelijkheid onder 
vermelding van het specifieke CBS-indexcijfer 
de indexering aan te passen. Opdrachtgever 
stuurt hiervoor een schriftelijke mededeling 
aan Contractant." 
Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen 
punt B. 

50  Op de inschrijfstaat staat een post 
‘Algemene kosten’ genoemd (regel 30). 
Wat valt daaronder? Kunnen we deze ook 
leeg laten? 

Het is des inschrijver om te bepalen wat 
daaronder te verstaan valt en wat daarin 
gevuld wordt. 

51 Aanbestedingsleidraad
Paragraaf 2.6.3 

In de aanbestedingsleidraad staat dat de 
contractant wordt geacht mee te werken 
aan prestatiemeten. Kan de 
opdrachtgever verduidelijken of hiermee 
uitsluitend het meewerken aan de 
evaluatie‑instrumenten wordt bedoeld, 
of dat ook een actieve rol van de 
contractant wordt verwacht, zoals het 
initiëren van evaluatiemomenten, het 
periodiek bespreken van samenwerking 

Prestatiemeten is een middel dat 
opdrachtgever voornemens is gedurende de 
looptijd van de overeenkomst toe te passen. 
Deze wordt toegepast zoals aangeven bij de 
betreffende methodiek. Het staat Contractant 
vrij om zelf een actieve rol hierin aan te 
nemen. Waarbij er een stimulans is hiervoor 
via aandachtspunt 2 in de 
aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2. 
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en het aandragen van 
procesverbeteringen gedurende de 
looptijd van de raamovereenkomst? 

52 Aanbestedingsleidraad
Paragraaf 2.6.2 

De link naar de website BIO doet het niet. 
Kunt u deze geven? 

Hierbij de nieuwe link: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/beleid/integer-handelen/ 

53 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 4.2.2 

Waarom is VCA**-certificaat benodigd 
voor deze specifieke opdracht? Dit 
certificaat gaat over Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu Checklist 
Aannemers. Het is geen wettelijke 
verplichting. Het ziet toe op operationele 
veiligheidsrisico’s. Als adviesbureau 
hebben wij geen VCA**-certificaat. Wij 
zijn ook geen aannemer (bouwer). Onze 
werknemers die operationeel en 
uitvoerend zijn hebben een wel een VCA-
VOL certificaat. Is dat ook voldoende om 
aan deze geschiktheidseis te voldoen? 

Voor het opstellen van Bodemenergieplannen 
is een basiskennis veiligheid, gezondheid en 
milieu nodig. Er kan worden geconcludeerd 
dat een bedrijf dat geen VCA-certificaat heeft, 
maar waarvan de medewerkers wel over een 
VCA-VOL-certificaat beschikken, voor het 
opstellen van Bodemenergieplannen als 
gelijkwaardig wordt beschouwd. Dit is een 
andere invulling van het geschiktheidseis. 
Daarom past aanbesteder deze eis aan en 
voegt een bijlage 9 met Verklaring Veiligheid, 
Gezondheid en Mileu toe. 
Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen 
punt D en I. 

54 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 4.2.2 

Aanbestedingsleidraad In paragraaf 4.2.2 
wordt een VCA**-certificaat als 
geschiktheidseis opgenomen. Gezien het 
adviserende karakter van de opdracht en 
het ontbreken van uitvoerende of 
operationele werkzaamheden, verzoeken 
wij opdrachtgever te motiveren hoe deze 
eis voldoet aan de proportionaliteitseisen 
uit de Gids Proportionaliteit en artikel 
1.10 Aanbestedingswet, en te bevestigen 
dat deze eis geen onnodige 
toetredingsbelemmering vormt voor 
geschikte adviesbureaus. 

Voor het opstellen van Bodemenergieplannen 
is een basiskennis veiligheid, gezondheid en 
milieu nodig. Bij het opstellen van een 
bodemenergieplan dient rekening te worden 
gehouden met de uitvoering van hetgeen in 
het plan is opgenomen. Begrip van veiligheid 
op de bouwplaats is daarbij belangrijk voor bij 
werkzaamheden in een bebouwde omgeving 
zoals in de gemeente Amsterdam. 
Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen 
punt D en I. 

55 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 4.2.2 

In paragraaf 4.2.2 wordt gesteld dat de 
inschrijver dient te beschikken over een 
erkend BRL SIKB 11000 11001 certificaat 
(scope 1a en 1b), en dat indien één of 
beide certificeringen niet beschikbaar 
zijn, dit kan worden gecompenseerd met 
referentieprojecten. Aangezien het 
ontwerpen van open en gesloten 
bodemenergiesystemen op grond van de 
BRL is voorbehouden aan gecertificeerde 
partijen, verzoeken wij opdrachtgever te 

Dit betreft een Nederlands certificaat met een 
relatie tot Europese normen. Aanbesteder 
vindt het proportioneel om bij dit 
geschiktheidscriterium ook ervaringen 
opgedaan onder andere certificaten en in 
andere delen van de wereld te kunnen 
toestaan. 
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verduidelijken hoe deze referentie optie 
zich verhoudt tot de formele 
ontwerpbevoegdheid die aan de BRL 
certificering is gekoppeld. 

56 Aanbestedingsleidraad 
Paragraaf 5.2 

De beoordelingscommissie stelt per 
beoordelingscriterium een score vast 
afhankelijk van de mate waarin de 
inschrijving, plan van aanpak, inspeelt op 
de aandachtspunten. Kunt u bevestigen 
dat de 6 aandachtspunten in 
chronologische volgorde betrekking 
hebben op de 6 beoordelingscriteria? En 
dat de beoordelingscommissie op die 
manier beoordeelt? 

Er wordt intergraal beoordeeld. Zo bestaat er 
overlap tussen de aandachtspunten en 
beoordelingscriteria zoals bijvoorbeeld 
aandachtspunten 1 en 5 en 
beoordelingscriteria 2 en 4. 

 
 

4 Bijlagen 

Een nieuwe bijlage 9 – Verklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu wordt toegevoegd aan de 
AI2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure.  

 


