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1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht
voor het gestelde in de Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de
instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel Il C
Draagkracht betrekking hebbend op financiéle en economische draagkracht, maar ook op
bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien
de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van de
betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

In verband met de wijziging VCA geschiktheidseis wordt er meer tijd gegeven om te komen tot
een inschrijving te komen. Zie paragaaf 2 van de Nota van Inlichtingen punt C.

2 Contractuele wijzigingen

A. Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure
Zin op pagina 5 komt te vervallen:
“"Meedenken inpassen bodemenergiesystemen voor ontwikkelaars
binnen bestaande en nieuwe bodemenergieplannen (Advies)”

En wordt vervangen door:
“Advisering bij verzoek tot afwijken van het beleidskader voor het
inpassen van bodemenergieplannen door ontwikkelaars binnen
bestaande en nieuwe bodemenergieplannen (Advies)”

B. Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure

Aan paragraaf 2.5 Verwachte gezamenlijke waarde nadere overeenkomsten

wordt toegevoegd:
“De door de Contractant ingediende prijzen in de Bijlage 2 — Inschrijfstaat
zijn vast tot 1 januari 2028. Indexering door Contractant is na 1 januari
2028 mogelijk. Contractant kan jaarlijks een verzoek doen om de prijzen
te indexeren, voor het eerst na 1 januari 2028, met de volgende wijze van
indexeren:
CBS Dienstenprijzen; commerciéle dienstverlening en transport, index
2021=100, Jaarmutaties, Dienstenprijsindex (DPI), laatst vastgestelde
kwartaal.
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Verzoek tot indexering dient Contractant schriftelijk in bij Opdrachtgever
uiterlijk een maand voor de indexeringsdatum. Indexering vindt plaats na
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Inhaalslagen op niet
doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

In geval van een negatieve indexering heeft de Opdrachtgever de
mogelijkheid onder vermelding van het specifieke CBS-indexcijfer de
indexering aan te passen. Opdrachtgever stuurt hiervoor een schriftelijke
mededeling aan Contractant.”

C. Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure
Tabel met planning van de aanbestedingsprocedure in paragraaf 3.3 komt te
vervallen en wordt vervangen door:

Onderdeel Datum / tijdstip

Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van de nadere inlichtingen | Vrijdag 1 mei 2026

Publicatie (laatste) nota van inlichtingen Woensdag 20 mei 2026

Dinsdag 30 juni 2026

Termijn tot het indienen van een inschrijving tot 14:00 UUF

Gunningsbeslissing en start opschortende termijn Donderdag 16 juli 2026

Maandag 18 augustus

Opdrachtverstrekking 2096

D. Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure
Paragraaf 4.2.2. Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging, pagina 17
De tekst bij de tweede bullit betreffende de opsomming certificeringen voor het
aantonen van technische bekwaamheid komt te vervallen en wordt:
= Een VCA**- certificaat met de scope van activiteiten van het werk of
soortgelijke. Indien inschrijver geen VCA**-certificaat heeft dienen de
medewerkers werkende aan bodemenergieplannen VCA-VOL certificaat of
soortgelijk te hebben. Contractant kan na opvragen van aanbesteder of
opdrachtgever middels de verklaring in bijlage g dit aantonen. Op de
verklaring dient Contractant aan te geven op welke wijze hij voldoet aan het
paragraaf 4.2 van het Programma van Eisen Bodemenergieplannen 2026-
2029 (Raamovereenkomst).
Bijlage 9 — Verklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu wordt als nieuwe bijlage
toegevoegd aan de Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure.
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E. Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure
Tabel op pagina 21 komt te vervallen en wordt vervangen door:

Score Omvang aangeboden meerwaarde % van de maximale
fictieve korting

1 Geen meerwaarde geboden. Inschrijving is 0%
conform uitvraag.

2 Weinig meerwaarde geboden ten opzichte van 25%
minimaal gevraagde in de vitvraag. Niet
inspelend op de aandachtspunten van
opdrachtgever.

3 Beperkte meerwaarde geboden aan 50%
inhoudelijke kwaliteit.

4 Ruime meerwaarde aan inhoudelijke kwaliteit 75%
van de raamovereenkomst.

5 Grote meerwaarde waardoor consequent 100%
hoogstaande kwaliteit, tijdig wordt geleverd en
aantoonbaar wordt bijgedragen aan de
aandachtspunten van de opdrachtgever.

F. Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure
Zin op pagina 21 komt te vervallen:
“Voorbeelden waarin inschrijver blijk geeft van ervaring in het toepassen
van vernieuwende bodemenergie oplossingen en meedenkt bij het
inpassen van dergelijke bodemenergiesystemen bij
gebiedsontwikkelingen en bestaande bebouwde omgeving;”

En wordt vervangen door:
“De inschrijver er blijk van geeft vernieuwende bodemenergie
oplossingen toe te kunnen passen bij de uitvoering van de opdracht en
mee te denken bij het inpassen van dergelijke bodemenergiesystemen bij
gebiedsontwikkelingen en bestaande bebouwde omgeving;”

G. Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure
De eerste alinea paragraaf 6.9 komt te vervallen en wordt vervangen voor:
De inschrijver levert een Plan van Aanpak met betrekking tot
kwaliteitsonderdeel A waarin ten ministe aandacht wordt besteed aan de
in paragraaf 5.2 genoemde aandachtspunten.
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H. Bijlage 7 - Format Raamovereenkomst
In artikel 11.1 wordt de verwijzing naar artikel 12 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden aangepast in artikel 24 van de Bepalingen Amsterdam.

I.  Programma van Eisen Bodemenergieplannen (Raamovereenkomst)

De nieuwe paragraaf 4.2 Organisatie wordt toegevoegd. De volgende alinea’s worden

hierin opgenomen:
“De opdracht in hoofdzaak adviserend van aard is het opstellen van
bodemenergieplannen. Dit werk brengt reéle VGM-risico’s (Veiligheid,
Gezondheid en Milieu) met zich mee. Bij het opstellen van een bodemenergieplan
moet immers rekening worden gehouden met de (toekomstige) uitvoering ervan,
waaronder veldinspecties, locatiebezoeken, codrdinatie met
sonderingen/boorwerkzaamheden en risicobeoordelingen in een complexe,
dichtbebouwde stedelijke omgeving als Amsterdam.

Conform de Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure paragraaf
4.2.2 Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging dient Contractant gedurende
de looptijd van de Raamovereenkomst een VCA**- certificaat met de scope van
activiteiten van het werk of soortgelijke te hebben. Indien Contractant geen
VCA**-certificaat heeft kan hij middels Bijlage g van de aanbestedingsleidraad
aan deze geschiktheidseis voldoen (Bijlage g Aanbestedingsleidraad).”
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3 Vragen en antwoorden
Nr Blz./hfd./ par. Vraag Antwoord

1 Worden energie codperaties die een In de gebiedsontwikkeling is deze situatie niet
energiegemeenschap (van plan zijn te) logisch, daar zijn de ontwikkelende partijen
vormen ook gezien als ontwikkelende erfpachters/grondeigenaren. In de bestaande
partij? stad zou een warmtegemeenschap wel

opdrachtgever voor het
bodemenergiesysteem kunnen zijn.

2 | Aanbestedingsleidraad | Tavaandachtspunten voor plan van Met aandachtspunt(en) worden de 6

hoofdstuk 5.2 planvan | aanpak: Wat bedoelt u met het benoemende onderwerpen onder de
aanpak aandachtspunt: Begeleiding van de paragraaf Aandachtspunten op pagina 20 van
uitvoering? de aanbestedingsleidraad bedoeld. Met

'begeleiding van de uitvoering' wordt bedoeld:
Ondersteuning van ontwikkelaars die willen
werken met bodemenergiesystemen binnen
de vigerende bodemenergieplannen maar
afwijken van het gestelde beleidskader. Dit
kan tijdens het opstellen van de
bodemenergieplan maar ook na het opstellen
van het bodemenergieplan. Dit is niet altijd
vooraf te voorzien, vandaar dat stap 5 als
meerwerk waarbij in de inschrijfstaat het tarief
moet worden opgenomen.

3 | Aanbestedingsleidraad | Kunt u aangeven welke omvang van het Dit staat verwoord in de laatste alinea van

hoofdstuk 5.2 planvan | Plan van Aanpak u verwacht, in aantal paragraaf 6.9 aanbestedingsleidraad.
aanpak pagina’s A4?

4 Maakt u bij het bepalen van de Bij inschrijving is hier geen onderscheid
complexiteit ook onderscheid tussen een | ingemaakt. In de praktijk kan het zijn dat er
nieuw en een te actualiseren onderscheid is en in overleg tussen
bodemenergieplan? opdrachtgever en opdrachtnemer nader de

complexiteit wordt bepaald.

5 Kunt u verduidelijken op welke wijze u Conform artikel 5.1 wordt van Contractant
een nadere overeenkomst met de binnen de genoemde termijn een nadere
leverancier wilt afsluiten? Welke offerte verwacht. Wijze van offerte uitbrengen
inspanningen verwacht u daarbijvan ons? | kan zo efficiént mogelijk worden ingericht

(bijvoorbeeld via mail).

6 Klopt het dat u met één leverancier een Ja dat klopt.

overeenkomst afsluit?
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Aanbestedingsleidraad
Paragraaf 6.9

Kunt u verduidelijken hoe de eisen
opgenomen in paragraaf 6.9 van de
aanbestedingsleidraad zich verhouden
tot de eisen zoals opgenomen in
paragraaf 5.2. Deze zijn nu tegenstrijdig.
Zo nee, waarom niet?

De opsomming in 6.9 van onderwerpen die
minimaal in het Plan van Aanpak moeten zijn
opgenomen was bedoeld als een
samenvatting/verkorte weergave van de
aandachtspunten die in 5.2 zijn opgesomd. De
gemeente begrijpt dat dit tot verwarring kan
leiden en tot de gedachte dat sprake is van
tegenstrijdige eisen. De gemeente vervangt
de eerste alinea van 6.9 door de volgende
tekst: 'De inschrijver levert een Plan van
Aanpak met betrekking tot
kwaliteitsonderdeel A waarin ten minste
aandacht wordt besteed aan de in paragraaf
5.2 genoemde aandachtspunten.' Zie
paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen punt
G.

Aanbestedingsleidraad
Paragraaf 5.2

In de scoringstabel opgenomen
beschrijving hoe meerwaarde wordt door
de beoordelingscommissie moet worden
beoordeeld is niet eenduidig en
tegenstrijdig. De beschrijving van score 4
“Ruime meerwaarde waardoor
inhoudelijke kwaliteit licht verbeterd
gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst" is een afwijkende
beschrijving van de overige scores, omdat
in de overige scores geen acht geslagen
wordt op verbeteringen gedurende de
looptijd van de raamovereenkomst. Het
beoordelingskader is dus niet consistent
en transparant. Kunt u de scoringstabel
aanpassen zodat de beoordeling van alle
inschrijvingen op een eenduidige,
transparante wijze plaats vindt? Zo nee,
waarom niet en kunt dat dan
verduidelijken?

Tekst in de scoretabel opgenomen in
paragraaf 5.2 bij Beoordelingscriterium wordt
aangepast. Zie paragraaf 2 van de Nota van
Inlichtingen punt E.

Aanbestedingsleidraad
Paragraaf 5.2

Als beoordelingscriterium onder het
vijffde gedachtestreepje geeft u dat
gekeken wordt naar voorbeelden waarin
blijk wordt gegeven van ervaring in het
toepassen van vernieuwende
bodemenergie oplossingen en meedenkt
bij het inpassen van dergelijke
bodemenergiesystemen bij
gebiedsontwikkelingen en bestaande

De gemeente volgt de vraagsteller in zijn
redenatie. Het vijfde gedachtestreepje van het
in 5.2 opgenomen gunningscriterium wordt
geherformuleerd als volgt: 'de inschrijver er
blijk van geeft vernieuwende
bodemenergieoplossingen toe te kunnen
passen bij de uitvoering van de opdracht en
mee te denken bij het inpassen van dergelijke
bodemenergiesystemen bij
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bebouwde omgeving. Dit
beoordelingscriterium is echter te
kwalificeren als een selectiecriterium,
omdat dit iets zegt over de kwaliteit c.q.
ervaring van de inschrijver en niets over
de inschrijving. Onderzoek naar de
geschiktheid van inschrijver om de te
gunnen opdracht uit te voeren en
gunning van de opdracht zelf zijn twee
afzonderlijke verrichtingen, beheerst
door verschillende regels en voorzien in
duidelijk verschillende doelstellingen (zie
EU-Hof, C-532/06, 24 januari 2008
(Lianakis); EU-Hof, C-199/07
(Commissie/Griekenland), 12 november
2009). Er bestaat een strakke scheiding
tussen selectiecriteria (geschiktheids-
eisen) die zien op de geschiktheid van de
onderneming en gunningscriteria die zien
op de inschrijving. Het is dus in beginsel
niet mogelijk een selectiecriterium te
hanteren als subgunningscriterium. Kunt
u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

gebiedsontwikkelingen en bestaande
bebouwde omgeving;’

Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen
punt F.

10

Aanbestedingsleidraad
Paragraaf 5.2

Uit talloze onderzoeken blijkt dat
consensus wordt beinvloed door de
leider(s) van een groep, en dan niet door
zijn inhoudelijke (of zelfs retorische)
argumenten. Te vaak bepalen gender,
karakter en status of er naar je geluisterd
wordt. Daarnaast speelt hiérarchie en
senioriteit natuurlijk nog een grote rol. In
consensus worden niet zo gauw tienen
vitgedeeld, maar is iedereen het wel snel
eens over een ‘voldoende’ of ‘goed’. Het
loont dan niet meer om een radicaal plan
in te dienen, maar vooral een veilige
inschrijving te doen. Het betekent
daarmee ook dat prijs meer de doorslag
geeft en geen ruimte wordt geboden
voor innovatie. Bent u daarom bereid om
de individuele scores bij elkaar op te
tellen en het gemiddelde te berekenen op
basis waarvan de kwaliteitsscores tot op
twee cijfers na de komma wordt bepaald.
Zo nee, waarom niet?

Nee. Bij het komen tot de individuele score
kan vanuit een ander perspectief een veel
hogere of lagere score worden gegeven dan
het groepsgemiddelde. Het
groepsgemiddelde geeft dan een vertekend
beeld van de werkelijke kwaliteit van de
inschrijving doordat het belang van het
perspectief van de gegeven individuele score
niet is meegenomen. Consensus is de
overeenkomst in opvattingen tussen de
individuele beoordelingen, over een bepaald
onderwerp. Daarbij gaat het om een
overeenstemming, waar iedereen zich
voldoende in kan vinden. Het belang van het
perspectief van de veel hogere of lagere score
mee te nemen in de uiteindelijke consensus
score doet meer recht aan de werkelijke
kwaliteit van de inschrijving. Daarbij dwingt
het motiveren van de score om deze met
inhoudelijke argumenten te onderbouwen.
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11 | Aanbestedingsleidraad | "VCA bedrijfscertificering is een Voor het opstellen van bodemenergieplannen
Paragraaf 4.2.2 managementsysteem waarmee de is SCL 2.0 — TREDE 3 voldoende gelijkwaardig.
(Technische veiligheid op de werkvloer wordt
bekwaamheid; bevorderd. Met een VCA-certificaat weet
kwaliteitsborging) - een | de opdrachtgever zeker dat de
VCA**- certificaat met | ingehuurde bedrijven werken volgens de
de scope van algemeen geldende
activiteiten van het veiligheidsprocedures, en dat de
werk dient te worden | werknemers over de benodigde kennis en
overlegd. vaardigheden beschikken. Kunt u
bevestigen dat het beschikken over een
SCL 2.0 - TREDE 3 certificering ook goed
is? Zo nee, kunt u dan uitleggen waarom
een SCL 2.0 trede 3 certificering niet
vergelijkbaar is met een VCA**?"
12 | Bepalingen Amsterdam | Bepalingen Amsterdam artikel 16 lid 1: Nee. Bodemenergiesystemen op basis van de
artikel 16 lid1 Mede gelet op de potentieel lange bodemenergieplannen kunnen ook nog na de
looptijd van de overeenkomst vinden wij | periode van 5 jaar worden gerealiseerd.
een vervaltermijn van 10 jaar erg lang. We
stellen voor dit te wijzigen naar 5 jaar.
Stemt u daar mee in?
13 Overeenkomst artikel | Raamovereenkomst artikel 14: wij gaan Dat klopt.
14 er vanuit dat artikel 14 lid 14 enkel ziet op
een opschorting, ontbinding of
beéindiging op grond van artikel 14. Een
bredere vrijwaring zou voor
opdrachtnemer ook niet acceptabel zijn.
Kunt u ter voorkoming van
misverstanden bevestigen dat wij dit
artikellid goed interpreteren?
14 Overeenkomst artikel | Raamovereenkomst artikel 11.1: In artikel | Ja klopt, dank voor het aangeven. De
11.1 11.1 wordt verwezen naar de ‘Algemene tekstuele verwijzing in de Bijlage 7 Format
Inkoopvoorwaarden’. Deze zijn echter Raamovereenkomst Al 2026-0031
niet van toepassing op deze Bodemenergieplannen naar artikel 12 van de
overeenkomst. We gaan ervan vit dat de | Algemene Inkoopvoorwaarden wordt
gemeente hier doelt op de aangepast in artikel 24 van de Bepalingen
beéindigingsclausules in de toepasselijke | Amsterdam.
Bepalingen Amsterdam. Kunt u dit Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen
bevestigen en aanpassen? punt H.

15 Zo ja, om hoeveel scenario’s gaat het? Aanbesteder heeft deze vraag in relatie tot
vraag 16 in het antwoord bij vraag 16
beantwoord.

16 De tabel op bladzijde 24 van de Dat is afhankelijk van de complexiteit van het

aanbestedingsleidraad geeft aan dat er

gebied, daarom zijn er verschillende mate van
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meerdere scenario’s doorgerekend
moeten worden. Is er een vast aantal
scenario’s dat de gemeente
doorgerekend wil hebben?

complexiteit gedefinieerd. In de Inschrijving
kan inschrijver rekening houden met de
aantallen van scenario's zoals is opgenomen in
de tabel op pagina 24 van de
aanbestedingsleidraad.

17 Kunt u een inschatting geven van de Dit wordt per geval bekeken. Deze
tijdsinspanning die hoort bij het werkzaamheden worden als meerwerk
meedenken voor ontwikkelaars? opgenomen waarvoor in de inschrijfstaat een

uurtarief worden opgenomen voor deze
werkzaamheden. Zie ook vraag 2 over dit
onderwerp.

18 In de projectdoelstelling geeft u aan dat Het betreft ondersteuning van ontwikkelaars
een onderdeel van de opdracht het die willen werken met
meedenken bij het inpassen van de bodemenergiesystemen binnen de vigerende
bodemenergiesystemen voor bodemenergieplannen maar afwijken van het
ontwikkelaars binnen bestaande en gestelde beleidskader. Het gaat om de
nieuwe bodemenergieplannen is. Op inpassing of grote afwijkingen op het
welke manier wil de gemeente hier bodemenergieplan waarvoor berekeningen en
invulling aan geven? Is dit met meerdere | indien nodig overleg nodig is. Zie ook
overleggen tussen gemeente en antwoorden op vragen 2 en 17 over ditzelfde
ontwikkelaar of betreft dit het onderwerp. De tekst in de leidraad bij de
controleren van nieuwe aanvragen projectdoelstelling wordt aangepast om dit te
waarbij bepaald wordt of die passen verduidelijken. Zie paragraaf 2 van de Nota
binnen het bodemenergieplan? van Inlichtingen punt A.

19 Uit de aanbestedingsleidraad halen wij Zie hiervoor Aanbestedingsleidraad hoofdstuk
dat er binnen de raamovereenkomst circa | 2 pagina 5.

20 bodemenergieplannen (of
actualisaties) gemaakt moeten worden.
Kunt u aangeven wat de verdeling is
tussen het aantal nieuwe
bodemenergieplannen en het wijzigen
van bestaande plannen?

20 Indien de beantwoording in de eerste De gemeente behoudt deze mogelijkheid en is
Nota van Inlichtingen aanleiding geeft tot | dit op moment van publiceren van deze Nota
nieuwe of nadere vragen, kan de van Inlichtingen niet van plan.

Gemeente bevestigen dat zij de
mogelijkheid behoudt om een tweede
vragenronde [ Nota van Inlichtingen te
organiseren?
21 In artikel 10 is voorzien in een boete bij Ja zeker.

het niet realiseren van
EMVI-meerwaarde. Kan de Gemeente
bevestigen dat Contractant voorafgaand
aan het opleggen van een boete steeds

10
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een redelijke hersteltermijn wordt
geboden?

22 Overeenkomst artikel | voorstel nieuwe tekst artikel 14.4 De verwijzing naar artikel 14.4 van de
14.4 Contractant vrijwaart de Gemeente voor | Bepalingen Amsterdam klopt niet.
claims van derden voor zover deze het Aansprakelijkheid van de Contractant voor
gevolg zijn van een aan Contractant toerekenbare tekortkomingen zijn
toerekenbare tekortkoming. Deze opgenomen in artikel 13. Dit is ondervangen in
vrijwaring is gemaximeerd conform het Burgelijk Wetboek. Art. 6:98 BW: De
Hoofdstuk 6 van de Bepalingen schuldeiser (in dit geval de overheid) moet
Amsterdam. aantonen dat de schade het gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming van de
contractant.
23 "In de raamovereenkomst en de van Dit klopt. Dit is per nadere overeenkomst van
toepassing zijnde Bepalingen Amsterdam | toepassing.
(AIV/DNR) is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen. Kan
opdrachtgever bevestigen dat deze
beperking van aansprakelijkheid en
eventuele staffel van toepassing is per
afzonderlijke Nadere Overeenkomst
(NO), en niet cumulatief voor de
raamovereenkomst (ROVK) als geheel?"
24 | Overeenkomst bijlage 7 | Kan opdrachtgever bevestigen dat bij Ja, dat kan ik bevestigen.
artikel 2.2 tegenstrijdigheden na gunning de
raamovereenkomst, inschrijving van
contractant en nadere prestatieafspraken
prevaleren boven de Nota van
Inlichtingen en overige
aanbestedingsstukken, en dat de Nota
van Inlichtingen prevaleert boven de
Aanbestedingsleidraad en het
Programma van Eisen?
25 | Aanbestedingsleidraad | Kan opdrachtgever bevestigen dat Ja, het bijgesloten format is definitief. Alle
bijlage A Bijlage A het volledige en definitieve informatie is met de inschrijvers gedeeld. In de
format betreft en dat er geen praktijk kan de samenstelling van de
aanvullende onderliggende documenten, | aangeleverde data voor verschillende
rekenmodellen, GIS-bestanden of projecten afwijken. Deze verschillen zijn in
aannames bestaan die relevant zijn voor | beeld voordat de nadere overeenkomst wordt
deze opdracht en die niet met alle aangegaan.
inschrijvers zijn gedeeld?
26 Kan opdrachtgever bevestigen dat Ja, dat kan opdrachtgever bevestigen.

vertragingen in bestuurlijke
besluitvorming geen gevolgen hebben
voor de verplichtingen of inzet van de
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raamcontractant, tenzij expliciet
afgesproken in een nadere
overeenkomst?

27 | Aanbestedingsleidraad | In paragraaf 2.1en2.3vande Zie antwoord bij vraag 17.

paragraaf 2.1en 2.3 aanbestedingsleidraad wordt
ondersteuning en advisering richting
ontwikkelaars als onderdeel van de
opdracht benoemd. Aangezien hiervoor
geen expliciete afbakening of
kwantificering is opgenomen, vernemen
wij graag of opdrachtgever beoogt deze
werkzaamheden per nadere
overeenkomst nader te definiéren of te
begrenzen, teneinde onbeperkte inzet
binnen het kader van de
raamovereenkomst te voorkomen.

28 Kan opdrachtgever toelichten op welk De complexiteit wordt bepaald in de fase
moment en op basis van welke procedure | voordat een nadere overeenkomst wordt
wordt vastgesteld of een aangegaan, op basis van de quickscan die de
bodemenergieplan als eenvoudig, opdrachtgever opstelt en op basis van de tabel
gemiddeld of complex wordt onder paragraaf 6.2 van de
aangemerkt, en hoe wordt omgegaan Aanbestedingsleidraad. Indien 2 typen
met wijzigingen in complexiteit complexiteit in aanmerking komen voor het
gedurende het traject? bodemenergieplan zal het type met de

hoogste complexiteit van toepassing zijn op
het betreffende bodemenergieplan. Mochten
de bepalingen van de complexiteit gedurende
de opdracht veranderen treden opdrachtgever
en contractant in overleg over de gehanteerde
complexiteit, waarbij de tabel onder paragraaf
6.2 van de Aanbestedingsleidraad nog steeds
leidend is.

29 Kan opdrachtgever bevestigen dat de rol | Ja, dat kan opdrachtgever bevestigen.
van de raamcontractant t.o.v.

Omgevingsdienst NZKG en Provincie
Noord-Holland beperkt is tot inhoudelijke
ondersteuning en verwerking van
feedback, en dat de formele toetsing en
besluitvorming bij deze bevoegde
gezagen blijft liggen?
30 | Aanbestedingsleidraad | "In Bijlage 2 — Inschrijfstaat zijn tarieven Stappen sa en 5 betreft inderdaad meerwerk

bijlage 2

opgenomen voor de werkzaamheden
behorend bij stap o t/m 4 van het
bodemenergieplan. In het Programma

op de nader overeenkomst indien dit zich
voordoet. Deze kosten zijn dus geen
onderdeel van de inschrijfsom.
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van Eisen wordt daarnaast ook stap 4a
(verwerking zienswijzen, als meerwerk)
en stap 5 (ondersteuning/toetsing
plannen van ontwikkelaars) benoemd.
Inschrijver verzoekt opdrachtgever te
bevestigen: of stap 4a (zienswijzen)
volledig wordt aangemerkt als meerwerk
en tegen welke tarieven dit zal worden
verrekend; hoe stap 5—ondersteuning
ontwikkelaars (VO/DO/UO-fase) wordt
verrekend: via de opgenomen
uurtarieven advisering, en of deze
werkzaamheden geen onderdeel vormen
van de fictieve inschrijfsom. Deze
verduidelijking is gewenst om
interpretatieverschillen tussen
inschrijvers en ongelijkheid in
prijsopbouw te voorkomen."

31 Kunt u bevestigen dat het ISO 45001 Voor het opstellen van bodemenergieplannen
certificaat gelijkwaardig is aan het VCA is ISO 45001 certificaat voldoende
certificaat? gelijkwaardig.

32 | Aanbestedingsleidraad | "Bij het laatste beoordelingscriterium Nee, er is geen geohydrologisch model

pagina 21 staat'...binnen het kader van het beschikbaar bij opdrachtgever. In de tekst

geldende geohydrologisch model.'. Is bij | wordt met 'geldend geohydrologisch model'
de opdrachtgever een bestaand het model bedoelt dat specifiek voor een
grondwatermodel beschikbaar dat bodemenergieplan is gemaakt door de
gebruikt kan worden voor het opstellen contractant.
van de bodemenergieplannen? Zo ja, kan
documentatie over dit model worden
gedeeld? Ter aanvulling, in dit artikel is
beschreven dat door CRUX in
samenwerking met de UU een
grondwatermodel is opgesteld voor
Amsterdam:
https://lwww.h2owaternetwerk.nl/vakarti
kelen/stedelijk-grondwater-in-
amsterdam-hoe-gaan-we-om-met-
infiltratie-barrierewerking-en-
klimaatverandering"

33 | Bepalingen Amsterdam | "Art 57.4: “De adviseur is verplicht om op | Dat s akkoord. Lid 4 van artikel 57 van de

artikel 57.4

eerste verzoek van de opdrachtgever
personeel van adviseur een
geheimhoudingsverklaring te laten
tekenen.” Wij vinden het niet wenselijk

Bepaling Amsterdam wordt: "De adviseur is
verplicht om op eerste verzoek van de
opdrachtgever een geheimhoudingsverklaring
te laten tekenen."
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en ook in strijd met goed werkgeverschap
dat onze personeelsleden worden geacht
op persoonlijke titel een
geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen omdat hierdoor een
personeelslid mogelijk zelf tegenover de
opdrachtgever aansprakelijk kan worden
gesteld wanneer hij schade aan
opdrachtgever toebrengt door doen of
laten dat aan hem toegerekend kan
worden. Wij menen dat dit
disproportioneel is en bovendien tot
minder zekerheid voor verhaal leidt voor
opdrachtgever. Onze personeelsleden
zijn op grond van hun
arbeidsovereenkomst al aan
geheimhouding gebonden omtrent
hetgeen hen uit professionele hoofde
bekend is of wordt. Wij verzoeken u
daarom de zinsnede ‘personeel van
adviseur’ te laten vervallen."

34 Kunt u verduidelijken waar de rol en De toetsende rol ligt bij de OD zodra het
verantwoordelijkheid van de bodemenergieplan is vastgesteld. Alleen bij
raamcontractant eindigt ten opzichte van | (complexe) afwijkingen van de beleidsregels
de toetsende rol van de Omgevingsdienst | bodemenergie wordt beroep gedaan op de
Noordzeekanaalgebied, met name bij contractant (zie vraag 2 en 17) om de
ondersteuning van ontwikkelaars in ontwikkelaar te ondersteunen in de zoektocht
VO/DO/UO-fase? naar de mogelijkheden binnen het geldende

bodemenergieplan.

35 Kunt u nader definiéren wat onder De voorkeur van opdrachtgever is om niet
“projectspecificieke data” wordt verstaan | steeds terugte moeten gaan naar leverancier
ten aanzien van intellectueel eigendom, waar we geen contract meer mee hebben als
en wat nadrukkelijk wordt beschouwd als | er wijzigingen in bestaande
generieke methodiek, tooling of bodemenergieplannen nodig zijn.
modelkennis? Opdrachtgever wil niet eisen om eigenaar te

worden van het geohydrologisch model wel
van de data die in het model wordt gebruikt
(input data) of wordt gegenereerd. Dit wordt
bedoeld met projectspecificieke data. Zie ook
vraag 36.

36 | Aanbestedingsleidraad | Kuntu verduidelijken wat onder De looptijd van de bodemenergieplannen is

paragraaf 5.2 onder
‘Aandachtspunten’

“continuiteit voor opdrachtgever na
afloop van de raamovereenkomst” wordt
verstaan in het gunningscriterium, en wat

langer dan de looptijd van de
raamovereenkomst. De opdrachtgever hecht
waarde aan het overdragen van data

14




Gemeente Amsterdam

Directie Energie i.o.

1° Nota van Inlichtingen

Europees Openbare procedure

Contract Al2026-0031 Raamovereenkomst Bodemenergieplannen 2026-2029

19 mei 2026

hiervan concreet van de inschrijver wordt
verwacht?

(uitgangspunten en/of geohydrologische
modellen) of andere werkwijze zodat het
beoordelen van afwijkingen en of
aanpassingen aan de bodemenergieplannen
eenvoudig is voor de opdrachtgever en/of een
volgende raamcontractant.

37 Aangezien de Quickscan door De quickscan wordt alleen gebruikt om te
opdrachtgever wordt opgesteld, hoe bepalen of een nadere overeenkomst moet
wordt de verantwoordelijkheid en worden opgestart, en welke mate van
aansprakelijkheid verdeeld indien bij complexiteit moet worden gehanteerd. Na het
latere uitwerking blijkt dat opstarten van de nadere overeenkomst start
uitgangspunten uit de Quickscan raamcontractant volledig opnieuw met het
aangepast moeten worden? traject.

38 Kunt u bevestigen dat de quickscan kan Nee, een quickscan wordt niet gezien als een
worden gezien als een Nota van Nota van Uitgangspunten. De quickscan wordt
Uitgangspunten en dat dit na de niet vastgesteld na de werksessie. De
werksessie wordt vastgesteld? uitgangspunten van het bodemenergieplan

worden wel vastgesteld tijdens de werksessie.

39 Is het vitgangspunt dat per Het uitgangspunt klopt. Aanvullende
bodemenergieplan één participatieverzoeken worden gezien als
participatiebijeenkomst volstaat, en hoe | meerwerk.
wordt omgegaan met aanvullende
participatieverzoeken vanuit
gebiedsontwikkelingen of bestuur?

40 | Aanbestedingsleidraad | Hoe wordt omgegaan met Aansprakelijkheid van de contractant strekt

paragraaf 2.1 aansprakelijkheid bij het valideren van zich alleen uit tot de werkzaamheden van
bodemenergieplannen die eerder door contractant, niet tot het werk van derden.
derden zijn opgesteld?

41 Kunt u bevestigen dat alleen de expliciet | Ja dat klopt.
in de nadere overeenkomst opgedragen
werkzaamheden deel uitmaken van de
verplichtingen van de raamcontractant,
en dat overige werkzaamheden
uitsluitend na schriftelijke opdracht als
meerwerk worden beschouwd?

42 | Aanbestedingsleidraad | Kan worden bevestigd dat De referentieprojecten ingediend met bijlage

paragraaf 4.2.2

referentieprojecten uitsluitend worden
uitgevraagd in het kader van het
aantonen van geschiktheid bij het
ontbreken van certificaten, en niet
worden meegewogen in de gunning?

8 Modelformulier referentiewerken betreft
voor aantonen van de certificaten.
Voorbeelden van ervaringen en projecten
opgenomen in het Plan van Aanpak worden
meegewoden in de gunning. De voorbeelden
en projecten van ervaringen hoeven niet
hetzelfde te zijn als de referentieprojecten en
ook niet conform bijlage 8 te worden
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ingediend. Deze vraag heeft een relatie met
vraag 9.

43 Hoe wordt omgegaan met aanvullende Indien deze binnen de stappen uit het
iteraties of conceptversies die het gevolg | Programma van Eisen te verwachten zijn, zijn
zijn van externe factoren (bijv. gewijzigde | deze in de prijs op opdrachtverstrekking
gemeentelijke uitgangspunten, inbegrepen. Indien extra iteratie slagen of
aanvullende eisen ODNZKG, of versies nodig zijn wordt dit meerwerk voor die
zienswijzen)? nadere overeenkomst.

Lt Hoe wordt gedurende het proces Zie artikel g van de Bepalingen Amsterdam. Er
omgegaan met wijzigende is sprake van een scopewijziging wanneer
beleidsuitgangspunten of programma’s aantoonbaar meer gevraagd wordt van
van eisen binnen één bodemenergieplan, | Contractant.
en wanneer is hierbij sprake van een
scopewijziging?

45 Indien meerdere bodemenergieplannen Prioritering vindt plaats in goed overleg.
parallel worden uitgezet binnen de Vanuit Opdrachtgever wordt zo veel mogelijk
raamovereenkomst, hoe vindt inzage in de planning van eventuele
prioritering plaats en hoe worden Bodemenergieplannen gegeven aan
eventuele planningsconflicten afgestemd | Contractant. Het is niet van de voren te
tussen opdrachtgever en contractant? En | voorspellen hoeveel bodemenergieplannen
hoeveel bodemenergieplannen worden tegelijk gaan spelen. In de huidige praktijk is
maximaal parallel vitgezet? maandelijks overleg ingepland om de planning

te bespreken. Opdrachtgever staat open voor
een andere werkwijze.

46 In de inhoudelijke vitgangspunten wordt | De mate van uitwerking is afhankelijk van de
gesproken over de inpassing van bronnen | specifieke kenmerken en fase van het
in het stedenbouwkundig plan. Gaat de betreffende plan. Er is geen sprake van een
opdrachtgever er bij toekomstige algemene voorkeur voor bronnenplannen. De
bodemenergieplannen van uit dat relatief | keuze wordt gemaakt voor het opstellen van
snel wordt toegewerkt naar een concreet | de nadere overeenkomst.
bronnenplan, of blijft de mate van
uitwerking (zoekgebieden versus
bronnenplan) afhankelijk van de
specifieke kenmerken en fase van het
betreffende plan?

47 | Bepalingen Amsterdam | In afwijking van artikel 11 lid 6 wordenin | Nee. De planning zoals opgenomen in het

artikel111id 6

de overeenkomst de termijnen in het
overeengekomen tijdschema als fatale
termijnen aangemerkt. Dit brengt voor
adviseur een aanzienlijk risico met zich
mee, met name waar vertraging (mede)
ontstaat door oorzaken buiten de
invloedssfeer van adviseur, zoals het
niet-tijdig aanleveren van informatie door

Programma van Eisen geeft genoeg ruimte
om specifiek voor Nadere Overeenkomsten
samen, opdrachtgever en Contractant, een
comfortabele planning op te kunnen stellen
waarin planningsrisico’s van Contractant
kunnen worden verwerkt. Bij uitdagingen in de
planning wordt met redelijkheid en billijkheid
gezocht naar een passende oplossing.
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opdrachtgever of derden, wijzigende
uitgangspunten of noodzakelijke
besluitvorming. Is opdrachtgever bereid
deze bepaling te verduidelijken en/of aan
te passen, zodat: termijnen uitsluitend als
fataal gelden voor zover de vertraging
volledig aan adviseur is toe te rekenen, en
tijdige signalering en overleg door
adviseur expliciet leidt tot een herijking
van de planning zonder verzuim of
sancties? Voorstel aangepaste bepaling
In afwijking van artikel 11 lid 6 gelden de
termijnen in het overeengekomen
tijdschema als fatale termijnen, voor
zover de overschrijding daarvan
uitsluitend en aantoonbaar aan adviseur
is toe te rekenen. Adviseur is gehouden
om bij dreigende vertraging onverwijld en
gemotiveerd overleg te voeren met
opdrachtgever. Indien de oorzaak van de
(dreigende) vertraging redelijkerwijs
buiten de invloedssfeer van adviseur ligt,
of het verzoek van adviseur redelijk is,
passen partijen in onderling overleg de
planning aan, waarbij geen sprake is van
verzuim aan de zijde van adviseur.

48 Indien de verhouding tussen Verhouding tussen de opgenomen aantallen is
eenvoudige/gemiddelde/complexe indicatief. In principe is de inschrijving
plannen in de praktijk afwijkt van de maatgevend voor de kosten per type plan.
inschrijfstaat, op welke wijze wordt dan Indien omstandigheden vragen om
geborgd dat de overeengekomen prijzen | wijzigingen door te voeren in de werkwijze en
marktconform blijven? daardoor de prijzen van de inschrijfstaat niet

meer overeenkomen met de werkelijkheid

vindt overleg plaats waarbij de inschrijving

leidend is om te komen tot een aangepaste
prijs.

49 In de aanbestedingsdocumenten zijn de Opdrachtgever kan hier deels in meegaan. Een

tarieven voor de looptijd van de
overeenkomst vastgelegd zonder
expliciete indexeringsmogelijkheid. In de
periode 2022-2026 is echter sprake
geweest van een uitzonderlijke
cumulatieve inflatie (ca. 25%), waardoor
het hanteren van vaste tarieven over
meerdere jaren leidt tot aanzienlijke reéle

andere index wordt opgenomen in de
aanbestedingsleidraad. Zie paragraaf 2 van de
Nota van Inlichtingen punt B.

Aan de aanbestedingsleidraad paragraaf 2.5
wordt de volgende tekst toegevoegd:
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tarieferosie en een risico vormt voor de
continuiteit en kwaliteit van de
dienstverlening. Is opdrachtgever bereid
een jaarlijkse prijsindexatie toe te staan,
zodat de overeengekomen tarieven
gedurende de looptijd van de
overeenkomst in redelijke verhouding
blijven staan tot de
kostprijsontwikkeling? Voorstel tot
aanvulling/wijziging contractbepaling De
overeengekomen tarieven worden
jaarlijks per 1 januari geindexeerd op
basis van het door het CBS vastgestelde
prijsindexcijfer J62 — Advisering en
aanverwante diensten (jaar-op-jaar).
Indexatie vindt plaats voor het eerst per 1
januari volgend op het eerste volledige
kalenderjaar van de overeenkomst.
Opdrachtnemer kondigt de indexatie
uiterlijk 1 december voorafgaand aan het
indexatiejaar schriftelijk aan. Indien het
genoemde indexcijfer niet (meer)
beschikbaar is, treden partijen in overleg
over een zo goed mogelijk vergelijkbaar
CBS-prijsindexcijfer.

"De door de Contractant ingediende prijzen in
de Bijlage 2 — Inschrijfstaat zijn vast tot 1
januari 2028. Indexering door Contractant is
na 1 januari 2028 mogelijk. Contractant kan
jaarlijks een verzoek doen om de prijzen te
indexeren, voor het eerst na 1 januari 2028,
met de volgende wijze van indexeren:

CBS Dienstenprijzen; commerciéle
dienstverlening en transport, index 2021=100,
Jaarmutaties, Dienstenprijsindex (DPI), laatst
vastgestelde kwartaal.

https://www.cbs.nl/nl-
nl/cijfers/detail/85817NED

Verzoek tot indexering dient Contractant
schriftelijk in bij Opdrachtgever uiterlijk een
maand voor de indexeringsdatum. Indexering
vindt plaats na schriftelijke toestemming van
de Opdrachtgever. Inhaalslagen op niet
doorgevoerde indexeringen worden niet
geaccepteerd.

In geval van een negatieve indexering heeft de
Opdrachtgever de mogelijkheid onder
vermelding van het specifieke CBS-indexcijfer
de indexering aan te passen. Opdrachtgever
stuurt hiervoor een schriftelijke mededeling
aan Contractant."

Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen
punt B.

50 Op de inschrijfstaat staat een post Het is des inschrijver om te bepalen wat
‘Algemene kosten’ genoemd (regel 30). daaronder te verstaan valt en wat daarin
Wat valt daaronder? Kunnen we deze ook | gevuld wordt.
leeg laten?

51 | Aanbestedingsleidraad | In de aanbestedingsleidraad staat datde | Prestatiemeten is een middel dat

Paragraaf 2.6.3

contractant wordt geacht mee te werken
aan prestatiemeten. Kan de
opdrachtgever verduidelijken of hiermee
vitsluitend het meewerken aan de
evaluatie-instrumenten wordt bedoeld,
of dat ook een actieve rol van de
contractant wordt verwacht, zoals het
initiéren van evaluatiemomenten, het
periodiek bespreken van samenwerking

opdrachtgever voornemens is gedurende de
looptijd van de overeenkomst toe te passen.
Deze wordt toegepast zoals aangeven bij de
betreffende methodiek. Het staat Contractant
vrij om zelf een actieve rol hierin aan te
nemen. Waarbij er een stimulans is hiervoor
via aandachtspunt 2 in de
aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.
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en het aandragen van
procesverbeteringen gedurende de
looptijd van de raamovereenkomst?

52 | Aanbestedingsleidraad | De link naar de website BIO doet het niet. | Hierbij de nieuwe link:
Paragraaf 2.6.2 Kunt u deze geven? https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/beleid/integer-handelen/
53 | Aanbestedingsleidraad | Waarom is VCA**-certificaat benodigd Voor het opstellen van Bodemenergieplannen
Paragraaf 4.2.2 voor deze specifieke opdracht? Dit is een basiskennis veiligheid, gezondheid en
certificaat gaat over Veiligheid, milieu nodig. Er kan worden geconcludeerd
Gezondheid en Milieu Checklist dat een bedrijf dat geen VCA-certificaat heeft,
Aannemers. Het is geen wettelijke maar waarvan de medewerkers wel over een
verplichting. Het ziet toe op operationele | VCA-VOL-certificaat beschikken, voor het
veiligheidsrisico’s. Als adviesbureau opstellen van Bodemenergieplannen als
hebben wij geen VCA**-certificaat. Wij gelijkwaardig wordt beschouwd. Dit is een
zijn ook geen aannemer (bouwer). Onze | andere invulling van het geschiktheidseis.
werknemers die operationeel en Daarom past aanbesteder deze eis aan en
uvitvoerend zijn hebben een wel een VCA- | voegt een bijlage 9 met Verklaring Veiligheid,
VOL certificaat. Is dat ook voldoende om | Gezondheid en Mileu toe.
aan deze geschiktheidseis te voldoen? Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen
puntDenl.
54 | Aanbestedingsleidraad | Aanbestedingsleidraad In paragraaf 4.2.2 | Voor het opstellen van Bodemenergieplannen
Paragraaf 4.2.2 wordt een VCA**-certificaat als is een basiskennis veiligheid, gezondheid en
geschiktheidseis opgenomen. Gezien het | milieu nodig. Bij het opstellen van een
adviserende karakter van de opdrachten | bodemenergieplan dient rekening te worden
het ontbreken van uitvoerende of gehouden met de uitvoering van hetgeen in
operationele werkzaamheden, verzoeken | het plan is opgenomen. Begrip van veiligheid
wij opdrachtgever te motiveren hoe deze | op de bouwplaats is daarbij belangrijk voor bij
eis voldoet aan de proportionaliteitseisen | werkzaamheden in een bebouwde omgeving
uit de Gids Proportionaliteit en artikel zoals in de gemeente Amsterdam.
1.10 Aanbestedingswet, en te bevestigen | Zie paragraaf 2 van de Nota van Inlichtingen
dat deze eis geen onnodige puntDenl.
toetredingsbelemmering vormt voor
geschikte adviesbureaus.
55 | Aanbestedingsleidraad | In paragraaf 4.2.2 wordt gesteld dat de Dit betreft een Nederlands certificaat met een

Paragraaf 4.2.2

inschrijver dient te beschikken over een
erkend BRL SIKB 11000 11001 certificaat
(scope 1a en 1b), en dat indien één of
beide certificeringen niet beschikbaar
zijn, dit kan worden gecompenseerd met
referentieprojecten. Aangezien het
ontwerpen van open en gesloten
bodemenergiesystemen op grond van de
BRL is voorbehouden aan gecertificeerde
partijen, verzoeken wij opdrachtgever te

relatie tot Europese normen. Aanbesteder
vindt het proportioneel om bij dit
geschiktheidscriterium ook ervaringen
opgedaan onder andere certificaten enin
andere delen van de wereld te kunnen
toestaan.
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verduidelijken hoe deze referentie optie
zich verhoudt tot de formele
ontwerpbevoegdheid die aan de BRL
certificering is gekoppeld.

56

Aanbestedingsleidraad | De beoordelingscommissie stelt per Er wordt intergraal beoordeeld. Zo bestaat er
Paragraaf 5.2 beoordelingscriterium een score vast overlap tussen de aandachtspunten en
afhankelijk van de mate waarin de beoordelingscriteria zoals bijvoorbeeld

inschrijving, plan van aanpak, inspeelt op | aandachtspunteni1engen
de aandachtspunten. Kunt u bevestigen beoordelingscriteria 2 en 4.
dat de 6 aandachtspuntenin
chronologische volgorde betrekking
hebben op de 6 beoordelingscriteria? En
dat de beoordelingscommissie op die
manier beoordeelt?

4 Bijlagen

Een nieuwe bijlage g — Verklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu wordt toegevoegd aan de
Al2026-0031 Aanbestedingsleidraad Openbare Procedure.
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