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EA Tijdelijke huisvesting Velsen-Zuid 

 

Bijlage 2 Nota van inlichtingen 
 

Nr.  Document Hoofdstuk,  
paragraaf 

Pagina Vraag Antwoord VRK 

1 Bijlage 15 overzicht 
nieuwe huisvesting 

  Kan Opdrachtgever per ruimte de beoogde en 
maximale bezetting aangeven (kantoren, 
overlegruimten, instructie-/lesruimten, kantine, 
kleedruimten en overige ruimten), zodat de 
ventilatievoorzieningen correct kunnen worden 
gedimensioneerd? 

0.01 max 8 pers 
0.02 max 4 pers 
0.03 max 8 pers 
0.04 max 4 pers 
0.06 max 10 pers 
0.07 max 6 pers 
0.09 max 8 pers 
0.10 inloop / opslagruimte 
0.11 max 15 pers 
 
1.01 max 20 pers 
1.02 max 4 pers 
1.03 max 10 pers 
1.04 max 8 pers 
1.05 max 25 pers 

2 Bijlage 15 overzicht 
nieuwe huisvesting 

  Kan Opdrachtgever aangeven welke 
gebruiksfunctie(s) conform het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) van toepassing 
zijn op de verschillende ruimten binnen de 
tijdelijke huisvesting? 

Ruimte 0.11 / 1.01 / 1.03 en 1.05 vallen onder de onderwijs 
functie. De rest van de ruimtes vallen onder overige 
gebruiksfunctie. 

3 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

F05 2 Dient voor de ventilatieberekeningen te worden 
uitgegaan van de ventilatie-eisen voor een 
onderwijsfunctie, bijeenkomstfunctie, 
kantoorfunctie of een combinatie hiervan? 

 Voor ventilatieberekeningen dient voor alle ruimten 
uitgegaan te worden van onderwijsfunctie, tenzij expliciet 
anders aangegeven (zoals pantry).  
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4 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

F05 2 Kan Opdrachtgever bevestigen welke 
ventilatiecapaciteit per persoon als 
ontwerpuitgangspunt dient te worden gehanteerd 
voor de instructie-/lesruimten? 

Klasse B (Goed / Nieuwbouw): Minimaal 8,5 dm³/s (circa 

30,6 m³/uur) per persoon. Het CO₂-gehalte mag maximaal 
950 ppm bedragen. 

5 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

F05 2 Heeft Opdrachtgever een voorkeur voor een 
specifiek ventilatieconcept, zoals: 

 natuurlijke toevoer met mechanische 
afvoer; 

 gebalanceerde ventilatie; 

 ventilatie met warmteterugwinning 
(WTW); 

 CO₂-gestuurde ventilatie? 
 

Opdrachtgever heeft geen voorkeur voor een specifiek 

ventilatieconcept. Het is aan de opdrachtnemer om een 

passende oplossing te kiezen, mits wordt voldaan aan de 

gestelde minimale eisen en randvoorwaarden zoals 

opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. 
 

6 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

F05 2 Indien geen ventilatieconcept is voorgeschreven, 
staat Opdrachtgever toe dat inschrijvers hierin 
een eigen technische invulling kiezen, mits wordt 
voldaan aan het Bbl en het Programma van 
Eisen? 

Ja, dat staat Opdrachtgever toe. 

7 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

F05 2 Kan Opdrachtgever aangeven welke 
ventilatiecapaciteit moet worden aangehouden 
voor de kantine/pantruruimte en welke maximale 
bezetting daarbij hoort? 

De gevraagde ventilatiecapaciteit voor de 

kantine/pantryruimte dient te worden gebaseerd op een 

bijeenkomstfunctie met een maximale bezetting van 10 

personen. Hierbij geldt dat het een in- en uitloopruimte 

betreft waar niet wordt gegeten. 
 

8 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

F05 2 Kan Opdrachtgever aangeven welke 
ventilatiecapaciteit moet worden aangehouden 
voor de kleedruimten, inclusief de aanwezigheid 
van douches, en welke gebruiksintensiteit hierbij 
wordt verwacht? 

Zie antwoorden op vraag 1 en vraag 2.  

9 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

  Zijn aanvullende eisen van toepassing ten 
aanzien van CO₂-concentratie, luchtkwaliteit, 
geluidniveau van ventilatie-installaties of 
energieprestatie van het ventilatiesysteem? 

Er zijn geen aanvullende eisen vanuit de opdrachtgever ten 

aanzien van CO₂-concentratie (de in vraag 4 genoemde 

CO₂-eis geldt als minimale eis. Er worden geen 
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aanvullende eisen boven deze waarde gesteld), 

luchtkwaliteit, geluidniveau van ventilatie-installaties of de 

energieprestatie van het ventilatiesysteem. Het 

ventilatiesysteem dient te voldoen aan de geldende eisen 

zoals opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving 

(Bbl). 
 

10 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

  Indien sprake is van ruimten met een hoge 
bezettingsgraad (zoals instructie-, les- of 
bijeenkomstruimten), kan Opdrachtgever 
bevestigen of toepassing van 
warmteterugwinning (WTW) gewenst dan wel 
verplicht wordt geacht? 

De maximale bezettingsgraad voor de betreffende ruimten 
bedraagt 25 personen (zie ook antwoord op vraag 1). 
Toepassing van warmteterugwinning (WTW) wordt door de 
opdrachtgever niet vereist. Het staat de opdrachtnemer vrij 
om hier wel of geen invulling aan te geven, mits alle ruimten 
voldoen aan de geldende eisen zoals opgenomen in het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

11 Bijlage 5 Programma 
van Eisen 

  Kan Opdrachtgever aangeven welke 
brandveiligheidsvoorzieningen in de tijdelijke 
huisvesting minimaal vereist zijn, waaronder 
eventuele brandslanghaspels, draagbare 
blustoestellen, brandmeldvoorzieningen, 
noodverlichting en ontruimingsvoorzieningen? 
Indien deze voorzieningen niet expliciet zijn 
voorgeschreven, kan Opdrachtgever bevestigen 
dat inschrijvers mogen uitgaan van uitsluitend de 
voorzieningen die op grond van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de 
vergunningsvoorwaarden noodzakelijk zijn? 
 

De vereiste brandveiligheidsvoorzieningen dienen te 
voldoen aan de geldende eisen zoals opgenomen in het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en eventuele 
vergunningsvoorwaarden. 

Opdrachtgever stelt geen aanvullende of afwijkende eisen 

ten opzichte van het Bbl. Inschrijvers mogen derhalve 

uitgaan van de voorzieningen die op grond van het Bbl 

noodzakelijk zijn. 

12 Beschrijvend document 
/ Conceptovereenkomst / 
Vraag 2, 20, 25 en 29 uit 
nota 1  

3.10 
/ Artikel 7 

15 / 7  Opdrachtgever handhaaft de bestaande 
risicoverdeling rondom vergunningen. Kan 
Opdrachtgever motiveren waarom het 
proportioneel wordt geacht dat Opdrachtnemer 
alle ontwerp-, engineerings- 
en vergunningkosten draagt indien 
vergunningverlening onmogelijk blijkt door 
omstandigheden buiten zijn invloedssfeer? 

Opdrachtgever handhaaft de bestaande risicoverdeling 

rondom vergunningen en acht deze proportioneel, gelet op 

de aard en omvang van de opdracht. 
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Daarbij geldt dat ontwerp-, engineerings- en 

vergunninggerelateerde werkzaamheden behoren tot de 

reguliere scope en verantwoordelijkheid van opdrachtnemer 

en als zodanig in de inschrijving moeten worden 

meegenomen. Deze kosten en inspanningen worden in de 

markt beschouwd als een gebruikelijk en beheersbaar 

ondernemersrisico. 

Tegelijkertijd geldt dat indien vergunningverlening 

onmogelijk blijkt als gevolg van omstandigheden die ten 

tijde van inschrijving redelijkerwijs niet voorzienbaar waren 

en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, deze 

omstandigheden niet voor rekening en risico van 

opdrachtnemer komen. 

Gelet op deze afbakening acht opdrachtgever de 

gehanteerde risicoverdeling evenwichtig en proportioneel. 

 

13 Beschrijvend document 
/ Conceptovereenkomst / 
Vraag 18, 20 en 52 uit 
nota 1 

3.10 
/ Artikel 7 

15 / 7  Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien 
vergunningverlening onmogelijk blijkt als gevolg 
van archeologische 
beperkingen, locatiegebonden omstandigheden, 
beleidswijzigingen of aanvullende eisen van 
bevoegd gezag die ten tijde van inschrijving niet 
kenbaar waren, deze omstandigheden niet voor 
rekening en risico van Opdrachtnemer komen?  

Ja, dat kan de Opdrachtgever bevestigen. 



   

 

Veiligheidsregio Kennemerland  Prefab huisvesting Velsen-zuid 5 

 

14 Beschrijvend document / 
vraag 32 uit nota 1  

2.5 10 In antwoord op vraag 32 verwijst Opdrachtgever 
naar de overeenkomst en het 
aanbestedingsrecht. Dit antwoord verduidelijkt 
niet hoe prijs- en termijnconsequenties worden 
vastgesteld. Kan Opdrachtgever bevestigen dat 
iedere wijziging die leidt tot aanvullende kosten 
volledig wordt vergoed?  

Zoals reeds aangegeven, worden wijzigingen beoordeeld 

en vastgesteld binnen de kaders van de overeenkomst en 

het aanbestedingsrecht. Daarbij wordt per wijziging bezien 

of en in hoeverre deze binnen de oorspronkelijke scope van 

de opdracht valt en of sprake is van een toelaatbare 

wijziging conform de aanbestedingsrechtelijke kaders (zoals 

ook opgenomen in het Beschrijvend Document ten aanzien 

van wijziging van de opdracht).  

 

Indien sprake is van een wijziging die: 

 niet tot de oorspronkelijke scope van de opdracht 

behoort; en 

 leidt tot aantoonbare en noodzakelijke 

meerkosten, 

kan dit in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

leiden tot aanvullende vergoeding van meerkosten, waarbij 

het uitgangspunt is dat deze marktconform worden 

vastgesteld. 

Kosten die behoren tot de oorspronkelijke scope of die 

redelijkerwijs door opdrachtnemer voorzien hadden kunnen 

worden, dienen in de inschrijvingsprijs te zijn opgenomen 

en komen niet voor separate vergoeding in aanmerking. 
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15 Beschrijvend document / 
vraag 32 uit nota 1  

2.5 10 Kan Opdrachtgever bevestigen dat 
Opdrachtnemer niet gehouden is wijzigingen uit 
te voeren indien vooraf geen overeenstemming is 
bereikt over de financiële 
en planningstechnische consequenties daarvan?   

Eventuele wijzigingen worden beoordeeld en vastgesteld 

binnen de kaders van de overeenkomst en het 

aanbestedingsrecht. Daarbij geldt dat partijen de gevolgen 

van wijzigingen, waaronder financiële en 

planningstechnische consequenties, in onderlinge 

afstemming zullen bepalen. 

16 Beschrijvend document / 
vraag 21 en 29 uit nota 
1   

2.3 en 
3.10 

9 en 15 Kan Opdrachtgever bevestigen dat vertraging als 
gevolg van vergunningprocedures, 
bezwaarprocedures, archeologische onderzoeken 
of aanvullende eisen van bevoegd gezag niet 
leidt tot boetes, schadevergoeding of andere 
sancties ten laste van Opdrachtnemer?  

Zie antwoord op vraag 13.  

17 Algemene 
Inkoopvoorwaarden VRK 
2018 

Artikel 5.2 
en 5.3  

3 Kan Opdrachtgever motiveren waarom naast een 
contractuele boete tevens aanspraak kan worden 
gemaakt op aanvullende schadevergoeding?  

Opdrachtgever acht het proportioneel en juridisch 
gerechtvaardigd dat naast een contractuele boete tevens 
aanspraak kan worden gemaakt op aanvullende 
schadevergoeding. 
 

De contractuele boete zoals opgenomen in de Bijlage 4 

Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 VRK heeft primair het 

karakter van een prikkel tot tijdige en correcte nakoming en 

fungeert als een gefixeerde (minimum) schadevergoeding 

bij tekortkoming.  

 

Tegelijkertijd kan de daadwerkelijk geleden schade in de 

praktijk de omvang van deze boete overstijgen. Op grond 

van het Burgerlijk Wetboek en de 

aansprakelijkheidsregeling is de partij die toerekenbaar 

tekortschiet aansprakelijk voor de volledige schade die 

daaruit voortvloeit.  

https://vrkennemerland-my.sharepoint.com/personal/sabrina_hetem_vrk_nl/Documents/Microsoft%20Copilot%20Chat%20Files/Bijlage%204%20Algemene%20Inkoopvoorwaarden%202018%20VRK.pdf
https://vrkennemerland-my.sharepoint.com/personal/sabrina_hetem_vrk_nl/Documents/Microsoft%20Copilot%20Chat%20Files/Bijlage%204%20Algemene%20Inkoopvoorwaarden%202018%20VRK.pdf
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Het cumulatief kunnen vorderen van boete en aanvullende 

schadevergoeding is daarmee gerechtvaardigd omdat: 

 de boete niet noodzakelijkerwijs een volledige 

compensatie van de geleden schade dekt; 

 de aard van de opdracht (kritische huisvesting 

voor operationele inzet) maakt dat schade bij 

vertraging of tekortkoming substantieel kan zijn; 

 het uitgangspunt binnen het aanbestedingsrecht 

en contractenrecht is dat risico’s worden belegd 

bij de partij die deze kan beheersen en 

beïnvloeden; 

 zonder deze mogelijkheid het financiële risico 

onevenredig bij opdrachtgever zou komen te 

liggen. 

Deze systematiek is in lijn met gangbare contractpraktijk en 

past binnen de kaders van proportionaliteit zoals bedoeld in 

de Gids Proportionaliteit. 
 

18 Algemene 
Inkoopvoorwaarden VRK 
2018 

Artikel 5.2 
en 5.3  

3 Kan Opdrachtgever bevestigen dat contractuele 
boetes uitsluitend verschuldigd zijn indien sprake 
is van een toerekenbare tekortkoming aan de 
zijde van Opdrachtnemer?  

Opdrachtgever bevestigt dat contractuele boetes uitsluitend 

verschuldigd zijn indien sprake is van een toerekenbare 

tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer. 
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Het opleggen van een contractuele boete vloeit voort uit het 

niet (tijdig) nakomen van contractuele verplichtingen. 

Conform het geldende verbintenissenrecht kan een 

tekortkoming slechts aan opdrachtnemer worden 

toegerekend indien deze te wijten is aan zijn schuld, dan 

wel krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen 

voor zijn rekening komt. 

Indien sprake is van omstandigheden buiten de 

invloedssfeer van opdrachtnemer (zoals overmacht), zal dit 

bij de beoordeling worden betrokken en leidt dit niet zonder 

meer tot het verschuldigd zijn van een boete. 

19 Algemene 
Inkoopvoorwaarden VRK 
2018 / vraag 22 nota 1 

Artikel 11  5-6  Kan Opdrachtgever concreet aangeven welke 
minimale verzekerde bedragen per gebeurtenis 
en per verzekeringsjaar vereist zijn?  

Opdrachtgever hanteert geen vooraf vastgestelde of 

limitatieve minimale verzekerde bedragen per gebeurtenis 

en per verzekeringsjaar. 

 

Uitgangspunt is dat opdrachtnemer zich, conform artikel 

11.4 van de Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 

VRK, op een naar verkeersnormen passende en 

gebruikelijke wijze heeft verzekerd, waarbij de dekking 

aansluit bij de aard, omvang en risico’s van de opdracht.  

 

Het opnemen van vaste minimumbedragen is afhankelijk 

van het specifieke risicoprofiel van de opdracht en wordt 

https://vrkennemerland-my.sharepoint.com/personal/sabrina_hetem_vrk_nl/Documents/Microsoft%20Copilot%20Chat%20Files/Bijlage%204%20Algemene%20Inkoopvoorwaarden%202018%20VRK.pdf
https://vrkennemerland-my.sharepoint.com/personal/sabrina_hetem_vrk_nl/Documents/Microsoft%20Copilot%20Chat%20Files/Bijlage%204%20Algemene%20Inkoopvoorwaarden%202018%20VRK.pdf
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daarom niet generiek voorgeschreven binnen deze 

aanbesteding. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij op 

basis van hun professionele ervaring een passende 

verzekeringsdekking hanteren. 

 

Bij verificatie vraagt Opdrachtgever een nadere 

onderbouwing  (bijvoorbeeld polisblad of verklaring van de 

verzekeraar) waaruit blijkt dat de dekking in redelijke 

verhouding staat tot de opdracht en de daarmee 

samenhangende risico’s. 
 

20 Algemene 
Inkoopvoorwaarden VRK 
2018 / vraag 22 nota 1 

Artikel 11  5-6  Kan Opdrachtgever motiveren waarom geen 
aansprakelijkheidslimiet wordt gehanteerd terwijl 
de maximale contractwaarde vooraf is begrensd? 

Opdrachtgever hanteert bewust geen generieke 
aansprakelijkheidslimiet, ondanks het feit dat de maximale 
contractwaarde is begrensd. 
 

De maximale contractwaarde ziet op de financiële omvang 

van de opdracht en het budgettaire kader waarbinnen de 

overeenkomst wordt uitgevoerd. Dit staat los van de 

mogelijke schade die kan ontstaan als gevolg van een 

toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de 

overeenkomst. 

 

Op grond van de Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden 

2018 VRK geldt dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor de 

daadwerkelijk geleden schade die het gevolg is van een 

toerekenbare tekortkoming. 
 

https://vrkennemerland-my.sharepoint.com/personal/sabrina_hetem_vrk_nl/Documents/Microsoft%20Copilot%20Chat%20Files/Bijlage%204%20Algemene%20Inkoopvoorwaarden%202018%20VRK.pdf
https://vrkennemerland-my.sharepoint.com/personal/sabrina_hetem_vrk_nl/Documents/Microsoft%20Copilot%20Chat%20Files/Bijlage%204%20Algemene%20Inkoopvoorwaarden%202018%20VRK.pdf
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21 Algemene 
Inkoopvoorwaarden VRK 
2018  

Artikel 
11.3 en 
11.4  

6 Kan Opdrachtgever bevestigen dat indirecte 
schade, gevolgschade, bedrijfsschade, 
stagnatieschade, winstderving en gederfde 
besparingen zijn uitgesloten van 
aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer, behoudens opzet of bewuste 
roekeloosheid?  

Opdrachtgever kan dit niet bevestigen. 
 

In de Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 VRK is 

expliciet bepaald dat opdrachtnemer, naast directe schade, 

ook aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade 

voor zover deze verzekerbaar is en voortvloeit uit een 

toerekenbare tekortkoming.  

 

Opdrachtgever acht deze systematiek proportioneel om de 

volgende redenen: 

 de aard van de opdracht (operationele 

huisvesting) maakt dat tekortkomingen kunnen 

leiden tot significante gevolgschade en verstoring 

van de bedrijfsvoering; 

 een uitsluiting van indirecte schade zou ertoe 

leiden dat een substantieel deel van het 

daadwerkelijke risico bij opdrachtgever komt te 

liggen; 

 het uitgangspunt is dat risico’s worden belegd bij 

de partij die deze kan beheersen en beïnvloeden; 

 de aansprakelijkheid is reeds begrensd door het 

vereiste van toerekenbaarheid en de verplichting 

tot het hebben van een passende verzekering. 

https://vrkennemerland-my.sharepoint.com/personal/sabrina_hetem_vrk_nl/Documents/Microsoft%20Copilot%20Chat%20Files/Bijlage%204%20Algemene%20Inkoopvoorwaarden%202018%20VRK.pdf
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Daarnaast biedt het wettelijke kader (onder meer 

redelijkheid en billijkheid en rechterlijke matiging) 

waarborgen tegen onredelijke uitkomsten. 
 

22 Algemene 
Inkoopvoorwaarden VRK 
2018  

Artikel 4.1  3 Kan Opdrachtgever bevestigen dat de tijdelijke 
huisvesting gedurende de gehele contractduur 
eigendom blijft van Opdrachtnemer? 

Ja, dat kan de Opdrachtgever bevestigen.  

23 Programma van Eisen 
A03 / vraag 39 en 40 
nota 1 

 2 Kan Opdrachtgever bevestigen dat eventuele 
aanwezigheid van asbest, verontreinigingen, 
verborgen gebreken, afwijkende 
funderingsconstructies of niet-zichtbare 
aansluitingen die tijdens de schouw redelijkerwijs 
niet konden worden vastgesteld voor rekening en 
risico van Opdrachtgever komen? 

Ja, dat kan de Opdrachtgever bevestigen.  

24 Programma van Eisen 
V01 / vraag 48 nota 1 

 4 Kan Opdrachtgever de uitgangspunten van de 
marktverkenning verstrekken, waaronder 
transportbewegingen, hijsinzet, personeelsuren 
en afvoerafstanden? 

Opdrachtgever heeft in de voorbereiding van deze 
aanbesteding interne uitgangspunten gehanteerd. Deze 
uitgangspunten maken echter geen onderdeel uit van de 
aanbestedingsstukken en worden om die reden niet 
verstrekt. 
 
Van inschrijvers wordt verwacht dat zij op basis van de 
aanbestedingsdocumenten, de projectscope en hun eigen 
expertise een passende invulling geven aan onder meer 
transportbewegingen, hijsinzet, personeelsinzet en 
logistiek. 
 

25 Conceptovereenkomst / 
vraag 52 nota 1 

Artikel 7 
lid 3 t/m 5 

7 Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien 
aanvullende vergunningseisen niet kwalificeren 
als een wezenlijke wijziging, de daarmee 
samenhangende werkzaamheden als meerwerk 
worden opgedragen en volledig worden vergoed? 

Indien aanvullende vergunningseisen niet kwalificeren als 
een wezenlijke wijziging van de opdracht, kan 
opdrachtgever bevestigen dat de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden als meerwerk kunnen worden beschouwd. 
 
Voorwaarde hierbij is dat de noodzaak en omvang van deze 
werkzaamheden door opdrachtnemer aantoonbaar en 
onderbouwd worden gemaakt, waarna nadere afstemming 
en akkoordvorming door opdrachtgever plaatsvindt. 
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26 Programma van Eisen / 
vraag 5 nota 1 

T01 
/ Geluid  

3 Opdrachtgever geeft aan dat sprake is van een 
reguliere geluidbelasting, maar er worden geen 
concrete uitgangspunten verstrekt. Kan 
Opdrachtgever de voor de vergunningverlening 
relevante akoestische uitgangspunten 
verstrekken, waaronder de gehanteerde 
geluidbelasting op de gevels, zodat alle 
inschrijvers uitgaan van dezelfde ontwerpcriteria? 

Opdrachtgever beschikt niet over specifieke akoestische 
uitgangspunten ten aanzien van externe geluidbelasting op 
de gevels. 
De aandacht voor akoestiek ligt met name op de interne 
geluidsoverdracht tussen ruimten. Hierbij dient de 
opdrachtnemer zorg te dragen voor een passend niveau 
van geluidsisolatie, in lijn met de eisen die gesteld worden 
aan vergelijkbare functies zoals een onderwijsfunctie. 
De geluidbelasting van buitenaf wordt als beperkt 
beschouwd. 

27 Programma van Eisen / 
vraag 5 nota 1 

T01 
/ Geluid  

3 Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien tijdens 
de vergunningprocedure aanvullende 
geluidwerende voorzieningen blijken te zijn 
vereist ten opzichte van de uitgangspunten 
waarvan inschrijvers redelijkerwijs mochten 
uitgaan, de daarmee samenhangende kosten als 
meerwerk worden vergoed? 

Ja, dat kan de Opdrachtgever bevestigen.  

28 Programma van Eisen / 
vraag 41 nota 1 

A05  2 Opdrachtgever geeft aan dat de gebruikelijke 
documenten voor een omgevingsvergunning 
moeten worden aangeleverd. Kan Opdrachtgever 
een limitatieve lijst verstrekken van de door 
Opdrachtnemer aan te leveren documenten, 
berekeningen, tekeningen, onderzoeken en 
rapportages? 

Situatietekening: Een schaaltekening waarop de exacte 
locatie van de tijdelijke unit op het perceel staat 
aangegeven, inclusief de afstanden tot de erfgrens en 
andere gebouwen. 
 
Bouwtekeningen: Plattegronden, gevelaanzichten en 
doorsneden (inclusief maatvoering en oppervlaktes) van de 
tijdelijke huisvesting. 
 
Technische specificaties / Constructieberekeningen: 
Informatie over de gebruikte materialen en de constructieve 
veiligheid.  
 
Berekeningen Bouwbesluit/Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl): Berekeningen voor bijvoorbeeld 
daglicht, ventilatie, isolatiewaarden (Rc-waarde) en 
brandveiligheid. 

29 Programma van Eisen / 
vraag 41 nota 1 

A05  2 Kan Opdrachtgever bevestigen dat na indiening 
van de in de limitatieve lijst opgenomen stukken 
geen aanvullende documenten van 
Opdrachtnemer kunnen worden 
verlangd, behoudens voor zover deze 

Opdrachtgever kan niet bevestigen dat na indiening van de 
vereiste stukken geen aanvullende documenten meer 
zullen worden gevraagd. Dit is mede afhankelijk van de 
beoordeling door het bevoegd gezag en de verdere 
uitwerking van het ontwerp. 
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voortvloeien uit gewijzigde eisen van bevoegd 
gezag?  

Indien gedurende het vergunningstraject aanvullende 

stukken noodzakelijk blijken, zal dit in samenspraak met de 

opdrachtnemer plaatsvinden. Voor zover deze aanvullende 

werkzaamheden leiden tot aantoonbare extra kosten, zal 

opdrachtgever deze op redelijke wijze vergoeden. 

 

30 Programma van Eisen / 
vraag 42 nota 1 

F01  2 Opdrachtgever geeft aan dat de oppervlakte 
van circa 324 m² een richtwaarde betreft en dat 
beperkte afwijkingen zijn toegestaan. Kan 
Opdrachtgever aangeven welke maximale 
positieve en negatieve afwijking van deze 
oppervlakte acceptabel wordt geacht? 

+- max 5 procent 
 

31 Programma van Eisen / 
vraag 42 en 43 nota 1 

F01/F02  2 Kan Opdrachtgever bevestigen dat de functionele 
bruikbaarheid van de ruimten maatgevend is en 
dat afwijkingen in afmetingen, module-indeling en 
bruto vloeroppervlak zijn toegestaan zolang wordt 
voldaan aan het gevraagde ruimteprogramma en 
de functionele eisen? 

Ja, dat kan de Opdrachtgever bevestigen.  

32 Programma van Eisen / 
vraag 44 nota 1 

T02  3 Opdrachtgever geeft aan dat de huisvesting is 
berekend op een aansluiting van 28A en 
wordt afgezekerd op 35A. Kan Opdrachtgever 
bevestigen dat deze capaciteit voldoende is voor 
volledige gelijktijdige exploitatie van de 
huisvesting conform alle eisen uit het Programma 
van Eisen, inclusief verwarming, koeling, 
ventilatie, warmtapwater, pantryvoorzieningen en 
overige installaties? 

Opdrachtgever kan bevestigen dat de beschikbare 
aansluitcapaciteit toereikend is voor de beoogde exploitatie 
van de tijdelijke huisvesting conform de eisen uit het 
Programma van Eisen. 

Deze capaciteit is vastgesteld op basis van een berekening 

door de installatieadviseur van opdrachtgever. Daarbij geldt 

dat is uitgegaan van een aansluitwaarde van 28A, met een 

maximale gelijktijdige belasting tot 35A. 
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Voorwaarde is dat de opdrachtnemer bij het ontwerp en de 

uitvoering blijft binnen de maximale vermogens zoals 

opgenomen in de aanbestedingsdocumenten (o.a. bijlage 

15). 

33 Programma van Eisen / 
vraag 44 nota 1 

T02  3 Kan Opdrachtgever bevestigen dat eventuele 
verzwaring van de netaansluiting, uitbreiding van 
de beschikbare capaciteit of aanvullende 
voorzieningen die noodzakelijk blijken om aan het 
Programma van Eisen te voldoen voor rekening 
van Opdrachtgever komen?   

Verzwaring van de netaansluiting is niet mogelijk. 

Opdrachtgever draagt zorg voor de realisatie en, indien 

nodig, aanpassing van de aansluitingen buiten de 

huisvesting. Eventuele aanpassingen aan deze externe 

voorzieningen komen voor rekening van opdrachtgever. 

Van opdrachtnemer wordt verwacht dat de tijdelijke 

huisvesting en installaties zodanig worden ontworpen dat 

deze passen binnen de beschikbare aansluitcapaciteit. 

34 Programma van Eisen / 
vraag 44 nota 1 

T02  3 Kan Opdrachtgever de onderliggende 
vermogensberekening beschikbaar stellen 
waarop de conclusie is gebaseerd dat een 
aansluiting van 28A/35A toereikend is voor de 
gevraagde huisvesting? 

Opdrachtgever stelt geen separate vermogensberekening 

beschikbaar. 

De uitgangspunten voor het maximale vermogen zijn 

opgenomen in bijlage 15, waarin de relevante 

verbruikswaarden van de afnemers zijn weergegeven. 

Daarnaast wordt verwezen naar de bijlage van Veolia, 

waarin de onderbouwing van de beschikbare capaciteit is 

opgenomen. 

35 Programma van Eisen / 
vraag 45 nota 1 

T04  3 Opdrachtgever verwijst naar de relevante en 
gangbare NEN-normen. Kan Opdrachtgever 
specificeren welke NEN-normen minimaal van 

De van toepassing zijnde NEN-normen volgen uit het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de daarbij 
behorende regelgeving. 
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toepassing zijn op de bouwkundige, 
constructieve, werktuigbouwkundige, 
brandveiligheids- en elektrotechnische 
voorzieningen van de huisvesting?  

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan normen zoals 

NEN 8700 (constructieve veiligheid), NEN 5077 

(geluidwering) en NEN 1010 (elektrische installaties). 

Deze normen gelden generiek voor tijdelijke huisvesting en 

vloeien voort uit wet- en regelgeving en 

vergunningsvereisten. Opdrachtgever stelt hierin geen 

aanvullende, projectspecifieke eisen. 

36 Programma van Eisen / 
vraag 45 nota 1 

T04  3 Kan Opdrachtgever bevestigen dat inschrijvers 
uitsluitend gehouden zijn aan de expliciet 
benoemde normen en wettelijke voorschriften en 
niet aan achteraf nader te bepalen normen of 
richtlijnen?  

Ja, dat kan de Opdrachtgever bevestigen. 

37 Tweede nota van 
inlichtingen  

Vraag 69  In uw antwoord op vraag 69 geeft u zowel aan dat 
de huidige fundering geschikt is voor de 
toekomstige tijdelijke huisvesting, als dat de 
opdrachtnemer verantwoordelijk is en dat het 
controleren van deze aannemelijke fundering 
voor rekening van de opdrachtnemer komt. Deze 
controle kan in de inschrijving worden 
meegenomen, maar kunt u bevestigen dat, mocht 
uit deze controle blijken dat de bestaande 
fundering, bestaande uit stelconplaten, niet 
voldoende is, de aanvullende kosten voor een 
nieuwe fundering verrekenbaar zijn? 

Indien uit controle door Opdrachtnemer blijkt dat de 
bestaande fundering (stelconplaten) niet geschikt is voor de 
beoogde tijdelijke huisvesting, zal opdrachtgever hiervoor 
zelf een separate opdracht verstrekken en de daarbij 
behorende kosten dragen. 
 

38 Tweede nota van 
inlichtingen 

Vraag 24   In uw antwoord op vraag 24 geeft u aan dat de 
genoemde doorlooptijden van de 
vergunningsprocedure indicatief zijn en dat 
hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
Kunt u bevestigen dat vertraging in de 
besluitvorming van het bevoegd gezag (langer 
dan de standaardtermijn van 8 + 6 weken 
bezwaar) buiten de in de algemene 

Opdrachtgever bevestigt dat vertraging in de besluitvorming 
van het bevoegd gezag, voor zover deze buiten de 
invloedssfeer van opdrachtnemer ligt, in beginsel niet 
automatisch leidt tot toepassing van de contractuele 
boetebepalingen. 
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inkoopvoorwaarden opgenomen levertijd en 
boetebepalingen valt, aangezien dit volledig 
buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer 
ligt? 

Dergelijke situaties worden beoordeeld binnen de kaders 

van de Algemene Inkoopvoorwaarden en het geldende 

verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken 

naar de toerekenbaarheid van de vertraging. Indien sprake 

is van omstandigheden die niet aan opdrachtnemer kunnen 

worden toegerekend, kan dit aanleiding geven om deze aan 

te merken als overmacht dan wel als een niet-toerekenbare 

vertraging. 

In die gevallen kan, afhankelijk van de concrete 

omstandigheden, de uitvoeringstermijn in redelijkheid 

worden aangepast en zal opdrachtgever opdrachtnemer 

niet zonder meer aanspreken op contractuele boetes. 

Dit laat onverlet dat opdrachtnemer gehouden blijft 

opdrachtgever tijdig en onderbouwd te informeren over 

(dreigende) vertragingen en zich aantoonbaar in te spannen 

om de gevolgen daarvan te beperken. 

39 Tweede nota van 
inlichtingen 

Vraag 
17,39 en 
40 

 U geeft aan dat aanvullende informatie over de 
16 bestaande units niet beschikbaar is en asbest 
nooit volledig is uit te sluiten (vragen 17, 39, 40). 
Kunt u bevestigen dat, indien tijdens demontage 
asbest of andere gevaarlijke stoffen worden 
aangetroffen die niet vooraf uit de 
aanbestedingsstukken blijken, alle onderzoek-, 
sanerings- en stilstandskosten voor rekening van 
opdrachtgever komen en dat in dat geval de 

Opdrachtgever kan bevestigen dat indien tijdens de 
demontage asbest of andere gevaarlijke stoffen worden 
aangetroffen die niet uit de aanbestedingsstukken blijken, 
de daarmee samenhangende onderzoek-, sanerings- en 
eventuele stilstandskosten voor rekening van 
opdrachtgever komen. 
 
In een dergelijk geval zal de planning in redelijkheid worden 
aangepast en zal geen sprake zijn van toepassing van 
boetes. 
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planning in redelijkheid zal worden aangepast 
zonder boete? 

 

40 Tweede nota van 
inlichtingen 

Vraag 
1,16,36,48 
en 74 

 Demontage is optioneel, buiten TCO, met plafond 
en mogelijk andere partij (vragen 1, 16, 36, 48, 
74). Indien opdrachtgever besluit na 5 of 10 jaar 
géén gebruik te maken van de optionele 
demontage door opdrachtnemer en de tijdelijke 
huisvesting door een derde laat verwijderen, kan 
opdrachtnemer dan aanspraak maken op 
vergoeding van aantoonbare kosten voor het 
herstellen van door die derde veroorzaakte 
schade aan de units, indien de units elders 
hergebruikt worden?” (nu staat alleen dat 
opdrachtnemer niet aansprakelijk is, maar 
vergoeding van eigen schade is niet expliciet 
benoemd.) 
 

Opdrachtgever kan bevestigen dat, indien na afloop van de 

contractperiode geen gebruik wordt gemaakt van de 

optionele demontage door opdrachtnemer en wordt 

gekozen voor verwijdering door een derde partij, eventuele 

door die derde veroorzaakte schade aan de units voor risico 

van opdrachtgever komt. 

 

Indien de units door opdrachtnemer worden hergebruikt, 

kan opdrachtnemer in dat geval aanspraak maken op 

vergoeding van aantoonbare schade. 
 

41 Tweede nota van 
inlichtingen 

Vraag 
22,60,61 
en 85 

 Kunt u – in lijn met gebruikelijke marktpraktijk – 
bevestigen dat de aansprakelijkheid van 
opdrachtnemer in ieder geval wordt gematigd 
indien en voor zover toepassing van de 
voorwaarden tot een naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare 
uitkomst leidt (bovenop art. 6:94 BW en eventuele 
rechterlijke matiging)? Bent u bereid hier in de 
overeenkomst een concrete verwijzing naar op te 
nemen? 
 

Opdrachtgever bevestigt dat op grond van het geldende 

Burgerlijk Wetboek en de daarin verankerde redelijkheid en 

billijkheid (artikel 6:248 BW) reeds geldt dat contractuele 

bepalingen buiten toepassing kunnen blijven indien deze in 

een concreet geval tot een naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare uitkomst leiden. 

 

Daarnaast voorziet artikel 6:94 BW expliciet in de 

mogelijkheid tot rechterlijke matiging van een contractuele 

boete. 

Gelet hierop acht opdrachtgever een aanvullende of 

expliciete contractuele bepaling hierover niet noodzakelijk. 
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De wettelijke kaders bieden reeds voldoende waarborgen 

tegen onredelijke uitkomsten. 

42 Tweede nota van 
inlichtingen 

Vraag 
57,83 en 
84 

 U geeft aan dat bij vertraging buiten jouw invloed 
geen cumulatie boete + schadevergoeding wordt 
toegepast (vragen 57, 83, 84). Kunt u deze 
verduidelijking omtrent het niet cumulatief 
toepassen van boete én aanvullende 
schadevergoeding bij vertraging buiten de 
invloedsfeer van opdrachtnemer expliciet en 
onverkort opnemen in de (concept)overeenkomst 
/ inkoopvoorwaarden, zodat hierover geen 
interpretatieverschillen kunnen ontstaan? 
 

Opdrachtgever begrijpt de wens van inschrijver om deze 
verduidelijking expliciet in de overeenkomst of 
inkoopvoorwaarden op te nemen. 

Opdrachtgever bevestigt dat, conform de eerdere 

beantwoording in de Nota van Inlichtingen, bij vertraging die 

aantoonbaar buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer ligt, 

geen cumulatieve toepassing van contractuele boetes en 

aanvullende schadevergoeding wordt gehanteerd.  

 

Deze verduidelijking geldt daarmee als onderdeel van de 

aanbestedingsstukken en dient in samenhang met de 

overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden te 

worden gelezen. 

 

Opdrachtgever acht het, gelet op deze verduidelijking en de 

rangorde van de aanbestedingsstukken, niet noodzakelijk 

om de (concept)overeenkomst of inkoopvoorwaarden op dit 

punt aan te passen. 
 

43 Tweede nota van 
inlichtingen 

Vraag 70  Kunt u de mijlpaalplanning nader concretiseren 
(data voor: gunning, start ontwerp, indiening 
vergunning, verwachte vergunningverlening, start 
bouw/plaatsing, oplevering) en aangeven welke 
mijlpalen als fataal worden beschouwd ten 
aanzien van de boeteregeling? 
 

Opdrachtgever hanteert vooralsnog de globale 
mijlpaalplanning zoals opgenomen in de 
aanbestedingsdocumenten. Na gunning zal opdrachtgever 
in overleg met de opdrachtnemer een nadere, realistische 
en uitvoerbare planning opstellen en concretiseren. 
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Ten aanzien van de boeteregeling geldt dat terughoudend 

wordt omgegaan met het aanmerken van mijlpalen als 

fataal. Opdrachtgever hecht waarde aan een zorgvuldige 

uitvoering en kwaliteit van het eindresultaat. Beperkte 

afwijkingen in de planning kunnen, mits goed onderbouwd 

en afgestemd, acceptabel zijn. 

Doorlooptijden die samenhangen met de 

vergunningverlening vallen buiten de directe 

beïnvloedingssfeer van de opdrachtnemer en worden om 

die reden niet als fataal aangemerkt. 

44 NVI 1 Vraag 65 33 Antwoord is duidelijk. Mogen wij er dan wel vanuit 
gaan dat schade/molest op basis van nacalculatie 
verrekend mag worden?  

Nee, dit is niet het geval. 
 

Conform het antwoord op vraag 65 geldt dat zowel 

preventief als correctief onderhoud onderdeel dienen te zijn 

van de inschrijvingsprijs en niet op basis van nacalculatie 

kunnen worden verrekend.  

 

Schade, molest of herstelwerkzaamheden die voortvloeien 

uit het gebruik en de instandhouding van de huisvesting 

vallen daarmee in beginsel eveneens onder de 

verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en dienen in de 

prijsstelling te worden meegenomen. 

Uitsluitend in situaties waarin sprake is van aantoonbare 

externe oorzaken die buiten de invloedssfeer van 
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opdrachtnemer liggen (bijvoorbeeld schade veroorzaakt 

door opdrachtgever of derden), kan (na voorafgaand 

overleg en schriftelijke instemming van opdrachtgever) 

separate verrekening aan de orde zijn. 
 

45 NVI 1 Vraag 67 34/35 Gevraagde toelichting: Hier worden de 
maandelijkse en kwartaal beheertaken van de 
brandmeldinstallatie bedoeld. 

Met de gevraagde toelichting worden géén maandelijkse of 
kwartaalbeheertaken voor een brandmeldinstallatie 
bedoeld. Voor de beoogde huisvesting is geen 
brandmeldinstallatie voorzien. 

Opdrachtgever doelt op regulier onderhoud aan de 

huisvesting en installaties, zoals onder andere het periodiek 

onderhoud aan airconditioning, ventilatiesystemen en 

legionellabeheersing. 

Uitgangspunt is dat structureel maandelijks of 

kwartaalonderhoud niet vereist is. Opdrachtgever acht het 

belangrijker dat de opdrachtnemer adequaat en tijdig 

beschikbaar is voor het verhelpen van storingen en het 

uitvoeren van noodzakelijk onderhoud wanneer daar 

aanleiding toe is. 

46 NVI 1  Vraag 
72/73 

39 In vraag 72 geeft opdrachtgever aan dat de open 

begroting vrij in eigen format mag worden 

opgesteld, terwijl in vraag 73 wordt gesteld dat 

deze moet worden ingevuld in het tabblad van het 

prijzenblad. 

Aangezien dit tabblad leeg is en volledig 

handmatig moet worden ingericht, leidt dit tot een 

Opdrachtgever hanteert als uitgangspunt dat de open 
begroting dient te worden opgenomen in het daarvoor 
bestemde tabblad van het prijzenblad, zodat alle 
prijsinformatie (totaal en specificatie) op uniforme wijze 
beschikbaar is voor beoordeling. 

Inschrijvers mogen hun eigen format gebruiken, mits deze 

wordt verwerkt in het tabblad van het prijzenblad 
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tijdrovend en foutgevoelig proces om onze 

bestaande begroting hierin te vertalen. 

Kunt u bevestigen dat de open begroting in het 

eigen format van inschrijver mag worden 

ingediend als separate bijlage? 

 Indien dit niet wordt toegestaan, verzoeken wij u 

om toe te lichten waarom niet. 

 

(bijvoorbeeld door overname of kopiëren van de relevante 

gegevens). 

Indien dit vanuit praktische overwegingen aantoonbaar niet 

haalbaar is, staat opdrachtgever toe dat de open begroting 

aanvullend in een separaat document in eigen format wordt 

ingediend. In dat geval blijft het prijzenblad leidend bij de 

beoordeling. 

47 NVI 1 Vraag 48 15 Het plafondbedrag a €102.000 voor plaatsing 
inclusief benodigde project specifieke 
verbouwingen achten wij niet haalbaar. Graag dit 
plafondbedrag verhogen met 30%  

Opdrachtgever begrijpt de opmerking ten aanzien van het 
plafondbedrag. In de aanbestedingsdocumenten is echter 
opgenomen dat de eenmalige kosten voor plaatsing, 
inclusief project-specifieke aanpassingen, zijn gemaximeerd 
op € 107.000 incl. BTW. 
 
Het staat inschrijvers vrij om eventuele aanvullende kosten 
te verwerken in de periodieke vergoeding, mits deze binnen 
het gestelde maximum voor de weekprijs blijft (maximaal € 
1.600 incl. BTW per week). 
 
Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding het 
plafondbedrag voor de eenmalige kosten te verhogen. 
 

 


