

Maten in meters, materialen in mm
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Legenda

Nieuwe situatie

	Werkgrens
	Materiaalgrens
	Perceelgrens
+1.50	Nieuwe hoogte
+0.65	Bestaande hoogte
080x20	Aanbrengen opsluitband 80x200mm, grijs
1928/30x25	Aanbrengen trottoirband 280/300x250mm, grijs
KF80	Aanbrengen straatbakstenen kf, keperverband KF80, Fa CRH, kleur n.t.b.
	Aanbrengen asfalt
	Aanbrengen halfverharding
	Aanbrengen graskeiblokken, GVB-75, 45x45x10 blokverband, aanvullen met teelaarde
G	Aanbrengen graskeiblokken, GVB-75, 45x45x10 blokverband, gevuld met basis granulaat en teelaarde
15x30 G	Aanbrengen betontegels 15x30x4.5cm halfsteensverband, kleur lichtgrijs
30x30 G	Aanbrengen betontegels 30x30x4.5cm blokverband, kleur lichtgrijs
30x30 G	Aanbrengen betontegels 30x30x4.5cm blokverband, kleur lichtgrijs
	Aanbrengen haag
	Aanbrengen 30km drempel Betonstraatstenen kf, zwart, grijs en wit
	Aanbrengen straatkolk
	Te stellen putafdekking
	Bestaande boom, ingemeten
	Bestaande lichtmast
	Aanduiding doorsnede

Wijz.	Omschrijving wijziging	Get.	Gec.	Goedg.	Datum

Get. : S. vd Beld
Gec. : J.Timmer
Goedg. : J. Timmer

PROJECT
Terreinafwerking fase 1P4 Overgooi Almere

OPDRACHTGEVER
Gemeente Almere

ONDERDEEL
Nieuwe situatie

PROJECTNR. = 625011
STATUS = Concept
SCHAAL = 1:500
FORMAAT = A0
DATUM = 03-02-2026
FASE = UO
BLAD = 1 van 2

VERSIE:
v.0.1

DOCUMENTNUMMER:
625011-503

Civitas Advies
Kantoor Almere
Edvard Munchweg 14c
1328 MA Almere
Postbus 1328
1300 BH Almere
Tel: 036 5359360
Specialisten Infrastructuur en Openbare Ruimte

C:\Synology Drive\Civitas Klanten\Almere\625011 raamcontract Overgooi\tekeningen\ontwerp\625011-502 Terreinafwerking fase 1P4 Nieuw situatie.dwg

Plot: Nam Ontwerp van Bel Bord