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Opdrachtgever

College van B&W van de gemeente Staphorst
Binnenweg 26

Postbus 2, 7950 AA Staphorst

Tel: 0522-467400

Fax: 0522-467500

E-mail: gemeente@staphorst.nl

Directie
De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd door de gemeente Staphorst of de
door de haar aangewezen personen.

Locatie
De te reinigen en inspecteren vrijvervalriolering is verspreid gelegen in de gemeente Staphorst.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. hetreinigen van riolering;

b. hetinspecteren van riolering;

c. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Tijdsbepaling
1. Deingangsdatum van de Overeenkomst is 01 september 2026 en eindigt op 01-12-2027, met een
optie tot een verlenging van twee maal één jaar.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV, voor elke
deeloplevering, bedraagt 0,5% van de aannemingssom per kalenderdag.

3 Tijdens de uitvoering zullen, naast de benodigde uitvoeringsvergaderingen als genoemd in 01.23.02
deel 3.0 van dit bestek, in het eerste jaar maximaal twee en in de daaropvolgende jaren maximaal
één keer per jaar tussentijdse evaluaties gehouden worden met de Opdrachtgever en de aannemer.
Voor de tussentijdse evaluaties dient de aannemer rekening te houden met een tijdsduur van een
halve dag per evaluatie.

4  Aan het einde van de termijn voor de uitvoering zal een eindevaluatie gehouden worden door de
Opdrachtgever.
Tijdens deze eindevaluatie zal tevens het beoordelingsformulier worden ingevuld. Zie bijlage 2.

5. De werkzaamheden dienen in een aaneengesloten werkgang uitgevoerd te worden.

6 Naast andere beweegredenen om wel of niet de overeenkomst te verlengen is een positieve uitkomst
van de genoemde evaluaties essentieel.
Een positieve uitkomst is onder andere afhankelijk van samenwerkingsverbanden en organisatorische
wijzigingen. Een nadere randvoorwaarde daarbij is dat een dergelijke verlenging alleen plaats kan
vinden indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle
tevredenheid heeft uitgevoerd.
De eenheidsprijzen van de contractverlenging worden geindexeerd zoals omschreven in par. 01.21.10
deel 3 van dit bestek.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV is niet van toepassing.
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Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op
de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

De aannemer dient in bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van NEN-EN 1SO 9001,
betrekking hebbende op de aard van het werk.

Precontractuele waarschuwingsplicht

Ingevolge artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan van de
overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (voor het verschijnen van de nota van inlichtingen) te
waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te
kennen.

De wettelijke waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in
de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en
uitvoeringsvoorschriften.

Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op
onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke
gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Oriéntatietekening van de te reinigen en inspecteren riolen (2026 en 2027).

Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

Kwaliteitsborging: stop-, bijwoon- en registratiepunten

De aannemer dient bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en
01.20.02 van de Standaard, rekening te houden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals
aangegeven in artikel 01.13.05 in deel 3 van dit bestek.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Specificatie te reinigen en inspecteren vrijvervalriolering;
2. Invulblad projectevaluatie;

3. Evenementenkalender;

4. Social Return On Investment (SROI);

Planning en omvang

De gemeente Staphorst wil in totaal ca. 27 km riolering reinigen en inspecteren. De tijdsduur welke
hiervoor staat is 1,5 jaar. De overeenkomst geldt voor 2026 en 2027 met de mogelijkheid tot verlenging
met 2 maal 1 jaar (2028 en 2029).

Het uitgangspunt hierbij is dat per jaar een deelopdracht wordt verstrekt met een totale omvang van
ongeveer 15 km.

Elk kalenderjaar wordt een deelopdracht gegeven voor de uit te voeren werkzaamheden.

De werkzaamheden dienen in datzelfde kalenderjaar voor 1 juli opgeleverd te zijn.

Uitzondering hierop is het kalenderjaar 2026, deze werkzaamheden dienen voor 1 december 2026
opgeleverd te zijn.

De werkzaamheden zijn binnen de deelopdracht voor de aannemer vrij in te plannen en dienen in een
aaneengesloten werkgang uitgevoerd te worden.

Het is toegestaan om met maximaal 2 ploegen tegelijkertijd te werken.

Alle door de aannemer te leveren rapportages dienen binnen drie weken na afronding van de
werkzaamheden ingediend te worden.

Slechtweer situaties geven geen recht op verrekening van wachturen dit betreft een aannemersrisico. De
aannemer dient tevens actief te informeren naar mogelijke gemaalstoringen zodat wachturen tot een
minimum beperkt worden.

Werkterrein

Het werkterrein staat op de tekeningen aangegeven.

De plaats voor opslagruimte van materialen, binnen de grenzen van het werk situeren en in overleg met
de directie bepalen.

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt, in aanvulling op paragraaf 6 van de UAV, geacht zich zich véor de aanbesteding op

de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de los-
en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens

die van belang kunnen zijn voor een goede prijsopgave en uitvoering van de werkzaamheden en zal zich
nimmer kunnen beroepen op onbekendheid hiermede.

Uitvoeringsvereisten
De volgende eisen worden qua uitvoering gesteld.

ALGEMEEN:
- Werkstroken worden in overleg met de directie en terreinbeheerder bepaald.
- De Opdrachtnemer moet m.b.t. toegankelijkheid van de riolen uitgaan dat circa 2% van de riolen niet



RAW0037-158749 Opdrachtgever: Gemeente Staphorst Bladnr.

Project: rioolreiniging en rioolinspectie in de gemeente Staphorst
Projectnummer: 506546.100 Besteknummer: 26002 Definitief Rev.1.0 Datum 22-04-2026

7

toegankelijk is. Niet toegankelijk betekent dat er geen toegang is tot de inspectieput en/of dat de
inspectieput onvindbaar is.

RIOLERING:

De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN 135082:2003+A1:2011
aangevuld met de 'Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN
13508-2' (RIONED-rapport 2019-01).

Bij een herziening van bovengenoemde Leidraad moet de herziene versie worden gebruikt uiterlijk bij

de aanvang van de volgende deelopdracht.

Minimaal één uitvoerend inspecteur per ploeg moet in het bezit zijn van het diploma voor de

opleiding 'Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs' van Stichting RIONED of Wateropleidingen.

Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. Het bijbehorende diploma mag niet ouder

zijn dan vijf jaar.

De opdrachtnemer moet de toestandsaspecten passend bij het gewenste inspectiedoel registreren uit

bijlage 1.

Voor het inspecteren van de leidingen, moeten de leidingen eerst worden gereinigd. Inspectie van de

leiding moet vervolgens binnen 48 uur plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen met de

opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen, moeten de riolen op het moment van rioolinspectie schoon en droog

zijn. Schoon en droog betekent dat:

a. de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle verontreiniging en obstakels die geen deel
uitmaken van de constructie. Alle vervuiling en obstakels die met normale hogedrukreiniging en
via de putdekselopening verwijderd kunnen worden, moeten verwijderd zijn;

b. bovenstrooms aanbod van rioolwater zoveel mogelijk moet worden beperkt als het de

inspectieresultaten negatief beinvlioedt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains in

het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;

waterdiepte ter plaatse van verzakkingen in de leiding wordt geaccepteerd;

d. opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens neerslagsituaties in overleg besluiten of het nodig is
om de werkzaamheden op een andere locatie voort te zetten of (tijdelijk) op te schorten;

e. wanneer een deel van het riool niet drooggezet kan worden, de opdrachtnemer dit
beargumenteerd moet rapporteren aan de opdrachtgever.

Onderscheid reguliere en opleveringsinspectie:

a. Reguliere inspectie: In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen
buizen onderling en tussen buizen en putten volledig in beeld gebracht zijn met camerapositie in
de as van de buis. Bij het vermoeden van een toestandsaspect, moet de verbinding over de volle
omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde
beeld van de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht
op de buiswand. Hierbij moet de camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig
worden geproduceerd. Na voltooiing van de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale
positie worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd alvorens de camerawagen verder
rijdt. De verbinding tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden
wanneer dit technisch mogelijk is.

b. Opleveringsinspecties: In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen
buizen onderling en tussen buizen en putten over de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden
gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde beeld van de camera zich in het viak van
de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij moet de
camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na
voltooiing van de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en
zo mogelijk worden gecentreerd voordat de camerawagen verder rijdt. De verbinding tussen de
beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden wanneer dit technisch
mogelijk is.

Ook beelden van een 3D-kogelbeeldcamera moeten aan deze beeldeisen voldoen.

c. Fisheye inspectietechniek c.q. panorama inspectie is niet toegestaan

Verplicht voor opleveringsinspecties:

Tijdens de inspectiewerkzaamheden moet een hellinghoekmeting altijd worden uitgevoerd (alleen

voor hellingen binnen het meetbereik van het meetinstrument):

a. De richting van de rapportage van de meting moet gelijk zijn aan de richting waarin de inspectie
heeft plaatsgevonden;

b. Een hellinghoekmeting moet van een gehele streng worden uitgevoerd vanaf beginknoop tot
eindknoop, tenzij er een belemmering in de leiding aanwezig is waardoor de meting niet in zijn

o
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geheel uitgevoerd kan worden;

c. De snelheid waarmee een metende camerawagen zich door het riool voortbeweegt en bij de
start en het eind van de meting moet zodanig zijn dat de meetgegevens hier niet door beinvioed
worden.

- In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect moet dit altijd in het
bijbehorende commentaarveld van het toestandsaspect worden gemeld en beargumenteerd.

- Bij leidinginspecties moeten alle begin- en eindputten in beeld gebracht worden. Dit om een beeld te
krijgen van de 'staat' van de put en inzicht in de aansluitende leidingen (aantal en locatie), schuiven,
kleppen en andere onderdelen, die op de put zijn aangesloten. Dit is niet bedoeld als putinspectie.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde
hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het
bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd

de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,
doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van
de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN

10 ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING

100 Milieu, kwaliteit en veiligheid (algemeen)

De gevraagde plannen mogen ter keuze van de
aannemer worden ingediend als losse plannen of als
één overall plan. Op de in te dienen plannen is de
procedure als omschreven in paragraaf 26 van de UAV
van toepassing.

Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de
verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar
te herleiden zijn door middel van afzonderlijk
benoemde hoofdstukken.

100010 (109999 Kwaliteitsplan(nen) cf. 01.13.02 en 01.20.02 Std 2025. keer 1,00 F

Betreft het kwaliteitsplan als vermeld in paragraaf 1.07

in deel 1 van dit bestek.

Het plan dient alle onderdelen te bevatten als

genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard en artikel

01.20 in deel 3 van dit bestek:

- organisatie en personeel;

- procesbeheersing incl. planning van het werk met
stop- en bijwoonpunten

- keuringsplan;

- kwaliteitsregistratie;

- procedures en werkinstructies.

Het concept digitaal in pdf-formaat leveren binnen 5 st 1,00 L

dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever.

Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van het

toetsverslag van de directie.

Het definitieve kwaliteitsplan digitaal in pdf-formaat st 1,00 L
leveren.
Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
uitvoering
100020 (109999 Opstellen gedetailleerd werkplan cf. 01.13.06 Std 2025. keer 1,00 F

Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV en artikel 01.13.06 in deel
3 van dit bestek

Het concept digitaal in pdf-formaat leveren binnen 5 st 1,00 L
dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever.
Het gedetailleerd werkplan aanpassen aan de hand

van het toetsverslag van de directie.

Het definitieve gedetailleerd werkplan digitaal in st 1,00 L
pdf-formaat leveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
uitvoering.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
100170 (109999 Plan vrijkomende materialen cf. 01.17.07 Std 2025. keer 1,00 F

Betreft het plan voor het omgaan met vrijgekomen
materialen als vermeld in artikel 01.17.07 van de
Standaard.

In het plan dient een duidelijke beschrijving

gegeven te worden van de aanpak en

uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het
betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3
van dit bestek.

Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. st 1,00 L
Het plan voor omgaan met vrijkomende materialen
aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de
directie.

Definitief plan voor omgaan met vrijkomende st 1,00 L
materialen digitaal in pdf-formaat leveren.
Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
uitvoering.

101 Gedetailleerde werkplannen (technisch std2025)

De gevraagde gedetailleerde werkplannen mogen ter
keuze van de aannemer worden ingediend als losse
plannen of als onderdeel van het in bestekspost 100010
te vervaardigen Kwaliteitsplan OF 100020 te
vervaardigen gedetailleerd Werkplan.

Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de
verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar
zijn te herleiden door middel van afzonderlijk
benoemde hoofdstukken.

Op de in te dienen plannen is de procedure als
omschreven in paragraaf 26 van de UAV van toepassing.
Zonder goedkeuring op het gedetailleerde werkplan
mag de aannemer niet starten met de werkzaamheden
van het betreffende onderdeel waarop het
gedetailleerde werkplan betrekking heeft.

101280 (109999 Reinigingsplan riolering cf. 25.33.01 Std 2025. keer 1,00 F
Betreft een werkplan ten behoeve van
rioolreinigingswerkzaamheden als vermeld in artikel
25.33.01 van de Standaard.

In het plan dient een duidelijke beschrijving (per
onderdeel) gegeven te worden van de aanpak en
uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het
betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3
van dit bestek.

Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. st 1,00 L
Het werkplan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat st 1,00 L
leveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
uitvoering.

103 Overige documenten
103010 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 6,00 F
Betreft: het opstellen van deelopdrachten

1. . . . . |Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
rioolreiniging en inspectiewerkzaamheden

11 WERK ALGEMENE AARD

1105 Inzetten werknemers
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110510 |100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Betreft: het inzetten van verkeersregelaar
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: gediplomeerd verkeersregelaar
1106 Inzetten materieel
110610 (100599 Inzetten Combiwagen (groot) uur 20,00 F

Betreft: het inzetten van een auto met hogedrukpomp
van minimaal 175 bar / 100 liter water per minuut,
vaculimpomp, voorzien van 80 meter Hd slang, inclusief
vier zuigslagen van 2,5 meter lang inclusief

koppelingen, de vaculimtank met inhoud van 15 m3 en
een schoonwatertank van 5 m3 (of gelijkwaardig).

Min. Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

110620 (100599 Inzetten Hogedrukwagen uur 20,00 F
Betreft: het inzetten van een auto met hogedrukpomp
van minimaal 175 bar / 100 liter water per minuut,
voorzien van 80 meter HD slang, met een
schoonwatertank van 5 m3 (of gelijkwaardig).

Min. Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

110630 |100599 Inzetten Vacuimwagen uur 20,00 F
Betreft het inzetten van een auto met vacuumpomp,
inclusief vier zuigslagen van 2,5 meter lang inclusief
koppelingen, de vacuiimtank met inhoud van 15 m3 (of
gelijkwaardig).

Min. Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

110640 |100599 Inzetten Inspectiewagen uur 20,00 F
Betreft: het inzetten van een inspectiewagen met
bediening welke ook gebruikt is bij de uitvoering van de
inspectiewerkzaamheden conform dit bestek (2 man)
Min. Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

1110 Verwijderen wortelingroei

111010 257599 Verwijderen wortelingroei uur 20,00 F
Betreft: verwijderen vastzittend en/of wortelingroei in
buizen.

Gelijktijdig dient met verschillende op de robot
aanwezige camera’s het freesproces te worden gevolgd.
Uitvoering middels bedienbare frees/robotcutter.

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, gres.
Profielafmeting(en): t/m 1250 mm (nominaal)
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 2,00 |
bestekspostnr.111020

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard)

Uitvoering na afzonderlijke opdracht van de directie.
Verrekening vindt plaats per uur.
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111020 257599 Afvoer wortelingroei. ton 2,00 F

Betreft: wortelingroei vrijgekomen volgens
bestekspostnr.111010

Vervoeren naar: een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Transport- en acceptatiekosten voor rekening aannemer

1123 Communicatie

112310 (102399 Communiceren met derden. keer 10,00 F
Betreft: het tijdig informeren van de bewoners over de
uitvoering van de werkzaamheden.

Opstellen van brieven voor omwonenden, ondernemers
en andere belanghebbenden.

Verspreiden brieven door aannemer.

In de brief dient te worden aangegeven welke
voorzorgsmaatregelen er door de bewoners genomen
moeten worden. De brief dient voorzien te worden van
de contactgegevens van de Opdrachtnemer en de
uitvoerende van de werkzaamheden op de dag zelf.
Aantal bewoners en belanghebbenden: 100 per keer
Eenmalig: minimaal 2 en maximaal 4 dagen voor
aanvang van de uitvoeringsperiode van de

werkzaamheden
1126 Social Return
112610 (109999 Plan Social Return cf. 01.26.06 Std 2025. keer 1,00 F

Betreft opstellen van plan Social Return als vermeld in
artikel 01.26.06 van de Standaard en artikel 01.26 in deel
3 en bijlage 4 van dit bestek.

In het plan dient een duidelijke beschrijving (per
deellocatie) gegeven te worden van de aanpak en
uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het
betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3
van dit bestek.

Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. st 1,00 L
Het plan Social Return aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Definitief plan digitaal in pdf-formaat leveren. st 1,00 L
Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
uitvoering.
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3 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE

De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichtingen
betreffen een ingeschatte hoeveelheid voor de
periode 2026 - 2027.

Per jaar wordt een deelopdracht gegeven op basis van
deze ingeschatte hoeveelheden.

Mobilisatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs
te zijn inbegrepen.

301 Reinigen vrijverval-riool (DWA, HWA, Gemengd)
Uitgangspunten soort rioolstelsel:

DWA-stelsel: ca. 13 %

RWA-stelsel: ca. 13 %

IT-stelsel: ca.20%

Gemengd-stelsel:  ca. 54 %

Uitgangspunten materiaalsoort:

Beton: ca. 69 %
Kunststof: ca.22%
Gres: ca.9%

Indien nodig dienen afsluiters te worden aangebracht.
Het aanbrengen van afsluiters maakt

onderdeel uit van de werkzaamheden van de
Opdrachtnemer en dient bij de prijs per eenheid te zijn

inbegrepen.
3010 Reinigen ronde buizen (beton / kunststof)
301010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 5.375,00 F

Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302010
Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . |Aardvan te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.1. . . . |Profielafmeting(en): 160 tot 300 mm

.2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 53,75
bestekspostnummer 301510

[

301020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 9.142,00 F
Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302020
Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . |Aard tereinigen oppervlak: beton en kunststof

.2. . . . |Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm

.2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 137,13
bestekspostnummer 301510

[
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301030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.602,00 F

Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302030
Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof

.3. . . . |Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm

.2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 78,06
bestekspostnummer 301510

[

301040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.166,00 F
Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302040
Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof

.4. . . . |Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm

.2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 129,96
bestekspostnummer 301510

[N

301050 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 436,00 F
Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302050
Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof

.5. . . . |Profielafmeting(en): 1000 mm en groter

.2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 34,88
bestekspostnummer 301510

[N

3011 Reinigen ronde buizen (beton / kunststof infiltratie )
Eventueel bijzuigen dient bij de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.
301110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.133,00 F

Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302110
Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof

.2. . . . |Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm

.3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot 50%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens tton 62,00
bestekspostnummer 301510

AN
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301120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.251,00 F

Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302120
Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof

.3. . . . |Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm

.3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot 50%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 37,53
bestekspostnummer 301510

[

301130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 49,00 F
Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302130
Grootste putafstand: 100 m
9. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof

.4. . . . |Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm

.3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot 50%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 49,00
bestekspostnummer 301510

[N

3012 Reinigen ronde buizen (gres )

301210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.428,00 F
Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302210
Grootste putafstand: 75 m
9. . . . . |Aard te reinigen oppervlak: gres

.2. . . . |Profielafmeting(en): 300 mm

.2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens tton 36,42
bestekspostnummer 301510

[

3013 Reinigen eivormige buizen (beton)

301310 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 37,00 F
Betreft: het reinigen van rioolleiding voorafgaand aan
rioolinspectie volgens bestekspostnr.302310
Grootste putafstand: 40 m
1. . . . . |Aardte reinigen oppervlak: beton

.3. . . . |Profielafmeting(en): 400/600

.2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens tton 3,70 1
bestekspostnummer 301510

AN

3014 Reinigen inspectieputten
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301410 [257511 Rioolput reinigen. st 670,00 F

Betreft: het reinigen van inspectieputten voorafgaand
aan rioolinspectie volgens bestekspostnr.302410
Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof,
metselwerk.
Incl. schoonspuiten van de eventueel aanwezige
. . . . . |klimijzers en bordessen.
1. . . . . |Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
.9. . . |Puthoogte: variabel
.1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens tton 46,90
bestekspostnr.301510

[

3015 Afvoer rioolslib

301510 (257531 Rioolslib vervoeren. tton 669,33 F
Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr.
3010, 3011, 3012, 3013 en 3014

1. . . . . |Vervoeren naar: een inrichting met een door het ton 669,33
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Transport- en acceptatiekosten voor rekening aannemer

302 Inspectie vrijverval-riool (DWA, HWA, Gemengd)

3020 Inspecteren ronde buizen (beton / kunststof)
302010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.375,00 F

Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301010
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
.1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 160 tot 300 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

302020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 9.142,00 F
Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301020
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
.1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©




RAW0037-158749 Opdrachtgever: Gemeente Staphorst Bladnr. 19
Project: rioolreiniging en rioolinspectie in de gemeente Staphorst
Projectnummer: 506546.100 Besteknummer: 26002 Definitief Rev.1.0 Datum 22-04-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
302030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.602,00 F

Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301030
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
.1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

302040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.166,00 F
Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301040
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
.1. . . |Rondriool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

302050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 436,00 F
Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301050
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
.1. . . |Rondriool, profielafmetingen: >= 1000 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

3021 Inspecteren ronde buizen (beton / kunststof infiltratie)
Eventueel bijzuigen dient bij de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.
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302110 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.133,00 F

Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301110
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
.1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

302120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.251,00 F
Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301120
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
.1. . . |Rondriool, profielafmetingen: 500 tot 700 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

302130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 49,00 F
Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301130
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
.1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 700 tot 1000 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

3022 Inspecteren ronde buizen (gres)
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302210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.428,00 F

Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301210
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.2. . . . |Materiaal riool: gres
.1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 300 tot 500 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

3023 Inspecteren eivormige buizen (beton)

302310 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 37,00 F
Betreft: het inspecteren van rioolleiding gereinigd
volgens bestekspostnr.301310
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 40 m
3. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . |Materiaal riool: beton
.2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm
.1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

3024 Inspecteren inspectieputten (visueel)
302410 257107 Uitvoeren visuele inspectie rioolput door middel van st 670,00 F
betreding.

Betreft: het visueel inspecteren van inspectieputten
gereinigd volgens bestekspostnr.301410
Betreft: visuele inspectie van rioolput door middel van
betreding.
3. . . . . |Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put
. . . . . |gereinigd en in bedrijf
.9. . . . |Hoogte put: variabel

.9. . . |Afmeting put: variabel

.1. . |Inspecteren door middel van betreding

Resultaten van de rioolinspectie in een RibX formaat
(versie 1.5.1) aanleveren. Hiervoor dient gebruikt te
worden gemaakt van de bestanden die door de
Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking wordt geleverd;
Zie ook artikel 25.43.03 in deel 3 van dit bestek

©

303 Rapportagewerkzaamheden
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303020 257199 Rapportage afw., verv.graad en bijzondere constr. keer 2,00 F

Betreft: het op (besteks)tekening aangeven van
afwijkingen, vervuilingsgraad van de leidingen en

de bijzondere constructies.

Betreft afwijkingen in diameter, locatie en ligging van de
leidingen, als mede het aangeven van bijzondere
constructies als overstorten - uitlaten - drempels -
kleppen -gemalen - wervelventielen - verdekte putten
etc., incl. het maken van digitale foto's hiervan

tijdens de inspectie. Vervuilingsgraad per dagproductie
aangeven, incl. duidelijke afwijkingen hierop.
Rapportage analoog aanleveren verwerkt op de
(besteks)tekening. Daarnaast het vervaardigen van de
reinigingsrapportage als omschreven in artikel 25.33.03
en 25.33.04 van de Standaard.
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Mobilisatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs
te zijn inbegrepen.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

620010 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 25,00 F
Ten behoeve van: de werkzaamheden als afgebeeld
volgens tekeningen aangeleverd per deelopdracht

en omschreven in dit bestek.

Voor rioolreiniging- en inspectiewerkzaamheden

9. . . . . |Stationaire danwel dynamische afzettingen volgens
CROW-publicatie-reeks 96a/96b. Incl het plaatsen
van bebording aan het begin en einde van de

straat welke belemmering danwel geen doorgang
heeft.

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

.2|Met materiaal van de aannemer
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9 Staartposten
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via
de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 KEUZE
Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering
van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.01 van de Standaard wordt de UAV gewijzigd dan
wel uitgebreid met het gestelde in paragraaf 01.99 (WIJZ. EN AANV. OP DE UAV (NIET ELDERS

GENOEMD)).
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025
01 04 01 Algemeen

01 Derisicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.
01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder
zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen
01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.03 lid 10 van de Standaard wordt bepaald dat de
aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar:
Antea Group
T.a.v. mevrouw H. Otter
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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HFD PAR ART LID

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te
verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig
zijn. De ontbrekende vergunningen dienen door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 Inverband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- reguliere onderhoudswerkzaamheden gemeente Staphorst

02 De coodrdinatie van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig bestek.

03 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt vermeld dat er geen
werken zijn die ingrijpen ten opzichte van het onderhavige bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 12 01 Algemeen

01 Inaanvulling op paragraaf 30 van de UAV treft de aannemer alle maatregelen en voorzieningen
welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op
aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in hfdst 01.12 en hfdst 62 van de
Standaard.

02 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs
de verkeersroutes is voor rekening van de aannemer.

04 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige
opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.

De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een
toegang overleg plegen met de eigenaar en/of gebruiker(s) van het betreffende
perceel/gebouw.

De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het aanbrengen van
tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d. Eisen tot
schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige percelen als gevolg van de
aanleg van de te maken werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van
de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven
voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,00
(zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01
van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen
van de verontreiniging door derden, een korting van € 500,00 (zegge: vijffhonderd euro) bij de
aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
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Bladnr. 28

HFD  PAR  ART

01 12 04

01 12 05

01 13

01 13 o1

01 13 02

LID

01

02

01

01

02

01

02

Tijdelijke bebording

Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens
de CROW-publicatiereeks 96a/96b/96vw. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal
zijn uitgevoerd.

De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen,
aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke
verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

Aansprakelijkheid

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Kwaliteitsborging

Het systeem van kwaliteitsborging brengt geen wijziging in de regeling van de verplichtingen
tussen opdrachtgever en aannemer, zoals neergelegd in dit bestek en paragraaf 5 en 6 van de
UAV, echter de directievoering zal zijn ingericht op het door de aannemer werken onder
kwaliteitsborging.

Meer in het bijzonder wordt bepaald dat het houden van audits en de verificatie en goedkeuring
van de directie van kwaliteitsplannen en bestekswijzigingen en -afwijkingen onverlet laten de
verplichtingen van de aannemer tot het tijdig leveren van goed en deugdelijk werk conform het
bestek, zijn aansprakelijkheden en garanties.

Door de directie in het kader van de kwaliteitsborging geaccepteerde bestekswijzigingen en
-afwijkingen zijn geen meer- of minderwerk tenzij zulks uitdrukkelijk als zodanig door de
opdrachtgever is gekwalificeerd.

Stop-, bijwoon- en registratiepunten moeten in het keuringsplan en in de planning van de
aannemer zijn opgenomen. De keuringsresultaten dienen te worden overhandigd aan de
directie.

Kwaliteitsplan

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard
verlangd.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient, naast de reeds in de Standaard als zodanig
bedoelde stop-, bijwoon- en registratiepunten, rekening te worden gehouden met ten minste de
stop-, bijwoon- en registratiepunten als genoemd in artikel 01.13.05 van dit bestek.
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HFD  PAR  ART

01 13 05

01 13 06

LID

01

02

01

02

03

04

05

Verificatie-, acceptatie-, stop-, bijwoon- en registratiepunten

Als stoppunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 punt 3 van de Standaard, worden

aangemerkt:

- de acceptatie van (gedetailleerde) (werk)plannen- berekeningen en tekeningen als
omschreven in bestekspostgroep 100, 101 en 102 door de directie;

- aanvullende stoppunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het
kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek.

Als bijwoonpunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard, worden

aangemerkt:

- geen;

- aanvullende bijwoonpunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het
kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02.

Als registratiepunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub e van de Standaard,

worden aangemerkt:

- geen;

- aanvullende registratiepunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van
het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02;

In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten
minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of
bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de

aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd,

omvattende:

- de onderdelen uit het algemeen tijdschema;

- een inschatting van onwerkbare dagen;

- de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;

- alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek
genoemde en vereiste gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen.

De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:

01.17.07 Werkplan Vrijgekomen materialen (18.13.01, 42.53.02)

01.19.01 Veiligheids- en gezondheidsplan Uitvoeringsfase

01.26.06 Plan Social return

25.33.01 Reinigingsplan

Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid

1 van de UAV, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV,

verlangd, omvattende:

- de onderdelen uit het algemeen tijdschema;

- eeninschatting van onwerkbare dagen;

- de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;

- het bij de inschrijving ingediende EMVI-plan van aanpak, uitgewerkt in concrete
maatregelen en verplichtingen, SMART geformuleerd;

- alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek
genoemde en vereiste gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen.

De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:

(ZIE LIJST BIJ LID 01).

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAYV,
verlangd. Dit schema moet in 2-voud worden ingediend bij de directie.

In een algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk zal stilliggen als
gevolg van feestdagen, vakantie, roostervrije dagen e.d.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
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HFD  PAR  ART

01 13 07

01 16

01 16 02

LID

06

07

08

09

10

01

01

02

03

randvoorwaarden:

- de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen;

- in de bouwvakantie dienen alle rijbanen en voetpaden weer opengesteld te zijn voor het
verkeer

Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter
goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge:
vijffhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

Indien een kwaliteitsplan is gevraagd, dan dienen de aspecten uit het gedetailleerd werkplan
opgenomen te worden in het planningsonderdeel van het kwaliteitsplan.

Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde
van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten,
zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen
maken.

De aannemer geeft bewoners/eigenaren minimaal vijf (5) werkdagen, voordat er
werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen plaatsvinden, bericht van de
aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden

De aannemer geeft de bewoners minimaal tien (10) werkdagen voordat er werkzaamheden zijn
waardoor hun woning c.q. bedrijf niet meer bereikbaar is, bericht van de aanvang, de duur en
de aard van de werkzaamheden.

Flexibele uitvoeringstermijn

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden, als omschreven in deel 2.2 van dit bestek,
een kortere termijn benodigd is dan op basis van de tijdsbepaling als vermeld in paragraaf 5 in
deel 1 van dit bestek, dan is artikel 01.13.07 van toepassing.

Verzekeringen
CAR-verzekering (af te sluiten door de opdrachtgever)

Door de opdrachtgever zal voor zijn rekening, mede ten behoeve van de aannemer,

onderaannemer(s), de overige bij de bestekswerkzaamheden betrokken partijen en

de directie, op het werk een Constructie All Risks (C.A.R.) verzekering worden

afgesloten, waarbij zal zijn gedekt:

- Alle schade aan het werk (w.o. alle materialen, die voor de bouw bestemd zijn, zodra zij zich
op het (de) bouwterrein(nen) bevinden) toegebracht door brand, blikseminslag, storm en
andere oorzaken;

- Het risico van Aansprakelijkheid voor gebeurtenissen verband houdende met de uitvoering
van het werk;

- Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, mits voortspruitend uit dan wel
verband houdend met de uitvoering van het werk;

- Schade aan objecten van derden, mits voortspruitend uit dan wel verband houdend met de
uitvoering van het werk.

De ter zake van de schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door
de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens
risico de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald, zulks naar gelang van de
voortgang van het herstel of naar billijkheid.

Het in de CAR-verzekering vastgestelde eigen risico komt niet voor rekening van de
opdrachtgever, doch voor rekening van de betrokken (onder)aannemer
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Gereedschappen, keten en loodsen e.d. zijn onder deze verzekering niet
meeverzekerd, betrokken (onder)aannemer(s) dient (dienen) hierin zelf te voorzien

De aannemer(s) is (zijn) verplicht een algemene aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven (AVB) af te sluiten en gedurende het werk in stand te houden, met
een minimum verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per aanspraak, welke
dekking biedt tegen de aansprakelijkheid voor schade aan derden, inclusief dood of
lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk.

De aannemer(s) is (zijn) verplicht een verzekering ingevolge de W.A.M. (Wet
aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) af te sluiten, welke dekking biedt
tegen de aansprakelijkheid voor schade aan derden, inclusief dood of lichamelijk
letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk en
voortvloeiende uit het gebruik van eigen motorrijtuigen en/of aan andere
toebehorende motorrijtuigen. Alleen onder in de vorige zin bedoelde verzekering
gedekte motorrijtuigen mogen voor het werk worden gebruikt.

De schaden en risico's waarvoor de aannemer(s) aansprakelijk is (zijn) en die niet
onder de CAR-verzekering worden gedekt, blijven voor rekening van de

aannemer(s).

Een specimen van de CAR-verzekering en AVB-verzekering ligt, bij aanvang van de
werkzaamheden, voor belangstellenden ten kantore van de opdrachtgever/directie.

Vrijgekomen materialen
Algemeen

Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd
worden.

In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en
onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook
tot vrijgekomen materialen gerekend.

De opdrachtgever wijst de aannemer aan als secundaire ontdoener van vrijkomende materialen.
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van
onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever:

- rioolslib

Artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard aanvullen met: "... tot het moment dat een inrichting
deze vrijgekomen materialen heeft geaccepteerd."

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,

wordt verlangd voor de volgende vrijkomende materialen:
- rioolslib
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Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift
van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard
kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke
eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

RAW-raamovereenkomst
Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard zal een eventuele eenmalige korting ook
van toepassing zijn bij verlengingen.

RAW-raamovereenkomst: verwachte omzet

De geraamde waarde van de raamovereenkomst bedraagt € 430.000,- exclusief omzetbelasting
gedurende de maximale looptijd inclusief eventuele opties. De raamovereenkomst eindigt van
rechtswege als de geraamde waarde wordt overschreden

Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk
verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid gegarandeerde bedrag, heeft de aannemer
recht op een bedrag dat gelijk is aan het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht
van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken
dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken
voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAWEaamovereenkomst te verwachten
deelopdrachten, hoger zijn dan het in het vorige lid gegarandeerde bedrag.

Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk
verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op
een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de
aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de
kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor
de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAWEaamovereenkomst te verwachten
deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.
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RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle
prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2000 =
100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01) / BO1 ¢ 100% = ...... % , waarin:

BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving viel;

Bl = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal

waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn  100% = ...... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal
waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

Bl = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal

waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

Communicatie
Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming
van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV. Frequentie 4 wekelijks.

In afwijking op paragraaf 27 lid 9 van de UAV zullen de verslagen worden opgemaakt door de
aannemer.

Communicatieplan

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer moet zorgdragen voor de
uitvoeringscommunicatie.

De aannemer stelt binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening, een plan op voor de invulling
van deze uitvoeringscommunicatie en overlegt dit aan de directie.

De directie beslist binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen
omtrent de goedkeuring van het plan return en deelt haar beslissing schriftelijk aan de
aannemer mee.

In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
communicatie met de omgeving, stakeholders en belanghebbenden tijdens de uitvoering.
Hierbij wordt ten minste aangegeven:

- op welke manier de aannemer communiceert;

- frequentie van communiceren;

- inloop momenten;

- hoe invulling gegeven aan een BLVC plan indien aanwezig

- hoeinvulling gegeven aan een KES (Klant Eis Specificatie) indien aanwezig
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01 26 Inzet personen in het kader van social return
01 26 03 Social-returnverplichting

01 De aanbieder verplicht zich om bij gunning 2% van de geprognotiseerde omzetwaarde aan te
wenden voor SROI-activiteiten. In bijlage 4 vindt u de toelichting van de werkwijze.

01 27 Uitvoeringsaspecten
01 27 01 Milieu-aspecten materieel

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, olién of vetten wordt(en) gemorst
als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel.

02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motorolién of
hydrauliekolién worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is eveneens
niet toegestaan.

03 De aannemer dient te allen tijde voldoende voorzieningen op het werk te hebben om bij
milieucalamiteiten zoals olielekkage, deze volledig te isoleren, op te ruimen en af te voeren.

04 De aannemer dient de in lid 03 genoemde voorzieningen direct na het voorkomen van de
calamiteit in te zetten en terstond melden aan de directie.

01 27 03 Werktijden

01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 uur en
17:00 uur.

02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier
bedoelde werktijden.
Indien de aannemer hiervan wil afwijken, dan dient hij daartoe een verzoek in bij de
opdrachtgever. De opdrachtgever zal bij de beoordeling van het verzoek overleg plegen met de
omgeving. Werkzaamheden mogen nooit later plaatsvinden dan 19:00 uur. Indien bij de
uitvoering blijkt dat de overlast hierdoor onacceptabel wordt, dan wordt de toestemming
ingetrokken, zonder dat de aannemer recht heeft op verrekening.

03 Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden
zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: viffhonderd euro) bij de
aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

04 Er dienen geen werkzaamheden plaats te vinden in straten waar op dat moment een markt
en/of een andere evenement is georganiseerd. Bijlage 3 toont de evenementenkalender van de
gemeente Staphorst.

01 27 05 Bouwlawaai materieel

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld
en worden afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt
dan (dit volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012):
- Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan
de directie gevraagd moeten worden.
De onderstaande geluidsniveaus gelden dan voor de dagdelen ma. t/m vr. en in het weekend:
- Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A)
- Nachtperiode tussen 23.00 en 7.00 uur: Niet meer is dan 35 dB(A)

01 28 Door de aannemer te verstrekken gegevens en revisie
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Algemeen

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent
de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt
bepaald in overleg met de directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag
na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig
als juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zo nodig
worden onderbroken.

Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De
kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze
hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoend
werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV. In dit geval komen de kosten voor rekening
van de aannemer.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV is niet van toepassing.

Begrippen
Toepassen

Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het indien nodig
verplaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor
die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten
zijn opgenomen.

Tenzij het bestek anders aangeeft in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" door middel van de
aanduiding "T" (een hoeveelheid bouwstof die door de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld) dienen alle resultaatsverplichtingen te worden gerealiseerd met materiaal van de
aannemer.

Wet- en regelgeving arbeid en aansprakelijkheden
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Wet aanpak schijnconstructies (Was)

Aannemer staat er voor in dat hij alle in het kader van de "Wet aanpak schijnconstructies"
opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen.

Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van lid 01 van dit artikel zijn
opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van
het werk inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoege van de opdrachtgever
aan te tonen.

Aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk
tegen de aanspraken van zijn werknemers dan wel de werknemers van onderaannemers op
onder meer betaling van achterstallig of ingehouden loon ingeval van een tekortkoming in de
nakoming van de in de vorige leden uit dit artikel opgelegde

verplichtingen.

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de UAV, gehouden te

voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de

Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig

aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieén van de

juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van

het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen
worden en dat zij die bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van
de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op
grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht
krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde
onderaannemer en/of leveranciers.

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete
op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.

De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00
(zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening
zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de
opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen
een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door
de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen.
Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de
procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor
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rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen)
aan de opdrachtgever voldaan.

Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de
aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet
worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt verminderd dan wel
vernietigd en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen,
zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever de te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan
de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden gerestitueerd.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01 sub a en b genoemde
documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q.
leveranciers.

Wijz. en aanv. op de U.A.V. (niet elders genoemd)
Paragraaf 2 [Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen]

Aan paragraaf 2 van de UAV wordt het volgende lid toegevoegd:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze
drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat met deze aanvulling de UAV wordt verduidelijkt
en is tevens van mening dat deze verduidelijking niet leidt tot een disproportionele
toename van de verplichtingen van de aannemer."

Aan paragraaf 2 van de UAV wordt het volgende lid toegevoegd:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld,
is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een
wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van
toepassing.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat met deze aanvulling de UAV wordt verduidelijkt
en is tevens van mening dat deze verduidelijking niet leidt tot een disproportionele
toename van de verplichtingen van de aannemer."

Aan paragraaf 2 van de UAV wordt het volgende lid toegevoegd:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen,
welke door keuringsinstituten, erkend door de Raad voor de Certificatie, zijn aangewezen als
grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat met deze aanvulling de UAV wordt verduidelijkt
en is tevens van mening dat deze verduidelijking niet leidt tot een disproportionele
toename van de verplichtingen van de aannemer."
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Paragraaf 3 [Directie]

Aan paragraaf 3 van de UAV wordt het volgende lid toegevoegd:
Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van
de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en
deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de opdrachtgever niet
(mede-)aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

Paragraaf 6 [Verplichtingen van de aannemer]

In aanvulling van paragraaf 6 lid 2 van de UAV geldt dat de goedkeuring van de directie van door
de aannemer te verstrekken (werk)tekeningen en berekeningen en de daarin onder
goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen de aannemer niet ontheffen van zijn
verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte fouten.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"Daar waar de aannemer zelf ontwerpwerkzaamheden uitvoert vanwege zijn
deskundigheid, dient hij, naar de mening van de opdrachtgever, ook de consequenties te
dragen als de ontwerpwerkzaamheden negatieve consequenties blijken te hebben."

Het gestelde in paragraaf 6 lid 9 van de UAV geldt ook voor alle aanspraken van derden
voortvloeiende uit het gebruik of de toepassing van materialen en constructies, waartoe hij
krachtens aan anderen verleende octrooi- of auteursrechten niet is gerechtigd.
Indien de opdrachtgever voor de burgerlijke rechter wordt aangesproken tot vergoeding van
schade als in voorgaande zin is bedoeld, is het gestelde in paragraaf 49 niet van toepassing.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

Paragraaf 6 lid 13 van de UAV wordt aangevuld met:
Indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging tot gevolg hebben,
wordt deze kostenverlaging met de opdrachtgever verrekend.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van onderaannemers,
indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de UAV, schriftelijk toestemming van
de opdrachtgever heeft gekregen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV wordt bepaald dat de voertaal, zowel in woord
als in geschrift, tussen de opdrachtgever/directie en de aannemer in alle gevallen de
Nederlandse taal zal zijn.
Alle documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, tenzij ten aanzien van
specifieke documenten alsnog anders wordt of is overeengekomen.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."
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Paragraaf 9 [Opneming en goedkeuring]

In aanvulling op paragraaf 9 van de UAV geldt het volgende:
Van de opneming ten behoeve van de oplevering, dan wel bij onthouding van acceptatie
daarvan, en van iedere heropneming, wordt door de directie een Staat van Opneming gemaakt,
welke wordt ondertekend door de aannemer en de directie, en, indien de opdrachtgever bij de
opneming ten behoeve van de oplevering aanwezig is, door de opdrachtgever.
Het origineel van de getekende Staat van Opneming wordt door de directie aan de
opdrachtgever verstrekt, een kopie aan de aannemer.
In aanvulling op paragraaf 9 lid 3 van de UAV geldt het volgende:
Het recht van het geven van de hier bedoelde acceptatie is uitsluitend voorbehouden aan de
opdrachtgever.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

Paragraaf 27 [Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen]

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 01 maakt niet de directie maar de aannemer
de aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat de aannemer, doordat de opdrachtgever zich meer
richt op systeemtoezicht dan op het dagelijks toezicht, het gerechtvaardigd is dat het
maken van de aantekeningen een taak van de aannemer kan zijn. Deze wijziging leidt niet
tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

De aantekeningen weergeven in productie-opgave-staten.

Deze staten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende
inschrijvingsstaat, bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de vorige termijn verwerkte hoeveelheid;

- dein de betreffende termijn verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid;

- definanciéle consequenties van de verwerkingen.

De gevraagde gegevens dienen zowel analoog als digitaal worden aangeleverd in een format
die in overleg met de opdrachtgever c.q. directie is vastgesteld.

De kosten van deze werkzaamheden wordt geacht te zijn begrepen in de post
"uitvoeringskosten".
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 03 Informatieoverdracht

25 03 04 Digitale uitwisseling gegevens

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten foto’s, die
gemaakt worden in het kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld in jpeg', 'mpeg', of 'ipf'
-formaat en een resolutie hebben van ten minste <INVULLEN>

25 05 Bijbehorende verplichtingen

25 3 Rioolreiniging

25 33 Informatieoverdracht

25 33 05 Water voor rioolreiniging (KEUZE)

01 Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met de
toezichthouder wordt de plaats aangegeven. De kosten dienen bij de aanneemsom te zijn
inbegrepen. De benodigde capaciteit is ter beoordeling aan de aannemer.

25 4 Rioolinspectie
25 42 Eisen en uitvoering
25 42 01 Rioolinspectie: opleidingseis inspecteur

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.01 van de Standaard worden de volgende
opleidingseisen gesteld:
- < INVULLEN >

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie
plaatsvinden binnen < INVULLEN > uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en
eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moeten de namen
corresponderen met de streng-ID's in de rapportage. De namen zijn maximaal 60 tekens lang.

02 Zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8 en 10 waarmee door het aanklikken van het
geconstateerde toestandsaspect de bijbehorende videobeelden, foto's en hel-linghoekmeting
worden getoond, moeten worden meegeleverd.

03 De opnames zijn geschikt om op een willekeurige plek in het beeld afmetingen op te nemen. De
camera moet een waarheidsgetrouw beeld opleveren.
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Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de
kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12
maanden geleden zijn uitgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.07 lid 02 van de Standaard. De meetgegevens
moeten in verhouding worden berekend aan de hand van de NAP-waarden van de BOB die
gelden bij beginknoop en eindknoop en de meetafstand.

Informatieoverdracht
Verstrekken van inspectiegegevens

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard dienen de gegevens
aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals USB-stick, verwisselbare
harddisk, die compatible is met Windows 7, 8 en 10, of in the cloud. De digitale
informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever. De bestanden zijn geordend in
herkenbaar benoemde mappen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard In de rapportage worden de
classificaties conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in 'Classificeren van
toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2'
(RIONED-rapport 2019-02) toegevoegd aan de meetwaarden van de inspecteur.

Bijbehorende verplichtingen

Plaatsen van tijdelijke afsluiters

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het
toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

In beeld brengen putten

Bij leidinginspecties moeten alle begin- en eindputten in beeld gebracht worden. Dit om een
beeld te krijgen van de 'staat' van de put en inzicht in de aansluitende leidingen (aantal en
locatie), schuiven, kleppen en andere onderdelen, die op de put zijn aangesloten. Dit is niet

bedoeld als putinspectie.

Meet- en verrekenmethoden
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Rioolinspectie: visuele inspectie, omvang steekproef

De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is
gecontroleerd m.b.v. een representatieve steekproef ter grootte van:
min. 4 rioolstrengen van de deelopdracht-productie.

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard onthoudt de directie
zich van goedkeuring indien voor de steekproef één of meer van de onderstaande punten geldt:
a. De opgeleverde gegevens en/of beeldmateriaal voldoen niet aan de eisen zoals gesteld in dit
Programma van Eisen;

b. In meer dan 5% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef geldt dat een
toestandsaspect:

i. Inde controle wordt waargenomen, terwijl deze in het geheel niet is gerapporteerd, en/of
ii. Inde controle niet wordt waargenomen, terwijl deze wel is gerapporteerd, en/of

iii. Met een verkeerde code voor het toestandsaspect is gerapporteerd;

c. Meer dan 10% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef een
afwijkende kwantificering heeft. Er is sprake van een afwijking indien het verschil tussen de
rapportage van de inspecteur en de controleur meer bedraagt dan tweemaal de tolerantie
zoals gespecificeerd in de 'Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens
NEN-EN 13508-2'. Er is ook sprake van een afwijking indien de gerapporteerde positie van het
toestandsaspect meer dan 20 cm afwijkt van de werkelijke positie van het toestandsaspect.

Voor de correctiewerkzaamheden uit lid 4 van de standaard, dient de opdrachtnemer binnen 10
werkdagen na notificatie van de opdrachtgever een plan van aanpak in voor het herstel,
inclusief tijdsplanning.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 14 Risicoverdeling en garanties
62 14 02 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,00 (zegge: duizend
euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen
voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door
betrokken instanties.

03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

04 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
- Verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;
- Omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren.
- Datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden
e.d. vastleggen in een logboek.
- Het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het verstrijken van een kalenderweek
waarop het betrekking heeft verstrekken aan de directie.

05 De kosten voor controles van afzettingen en omleidingsroutes worden geacht te zijn inbegrepen
in de kosten voor het toepassen of instandhouden van afzettingen en omleidingsroutes.

62 15 Bijbehorende verplichtingen
62 15 02 Verkeersmaatregelen buiten de reguliere werktijden

01 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in
uitvoering gedurende die periode worden verwijderd. De stand van het werk moet hierop zijn
afgestemd.

62 15 03 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. aanbrengen omleidingen

01 Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke tekstborden en pijlborden langs
wegen dienen, in overleg met de desbetreffende wegbeheerder, gedurende een periode van
een week voorafgaande aan en na afloop van de werkzaamheden door de aannemer getroffen
te worden.

02 Tot het aanbrengen van omleidingsroutes behoort tevens het afplakken en/of afkruisen van de
conflicterende (ANWB-)bewegwijzering.

03 De afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in combinatie
met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in samenwerking
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

04 Het aanbrengen en verwijderen van afplakstroken op portalen en uithouders dient met behulp
van een rijdende afzetting en een hoogwerker te geschieden.
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Behoort bij: 26002
Rioolreiniging en rioolinspectie in de gemeente Staphorst

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26002
Rioolreiniging en rioolinspectie in de gemeente Staphorst
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin
geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsregelement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te  (plaats).
De inschrijver(s)

A)

B)

Q)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN

10 ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING

100 Milieu, kwaliteit en veiligheid (algemeen)

100010 |Kwaliteitsplan(nen) cf. 01.13.02 en 01.20.02 Std 2025. keer 1,00F 1,00
100020 |Opstellen gedetailleerd werkplan cf. 01.13.06 Std 2025. keer 1,00F 1,00
100170 |Plan vrijkomende materialen cf. 01.17.07 Std 2025. keer 1,00F 1,00
101 Gedetailleerde werkplannen (technisch std2025)

101280 |Reinigingsplan riolering cf. 25.33.01 Std 2025. keer 1,00F 1,00
103 Overige documenten

103010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 6,00F

11 WERK ALGEMENE AARD

1105 Inzetten werknemers

110510 |Inzetten werknemer (verkeersregelaar) uur 20,00F

1106 Inzetten materieel

110610 |Inzetten Combiwagen (groot) uur 20,00F

110620 |Inzetten Hogedrukwagen uur 20,00F

110630 |Inzetten Vacuimwagen uur 20,00F

110640 |Inzetten Inspectiewagen uur 20,00F

1110 Verwijderen wortelingroei

111010 |Verwijderen wortelingroei uur 20,00F

111020 |Afvoer wortelingroei. tton 2,00F

1123 Communicatie

112310 |Communiceren met derden. keer 10,00F

1126 Social Return

112610 |Plan Social Return cf. 01.26.06 Std 2025. keer 1,00F 1,00
3 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE

301 Reinigen vrijverval-riool (DWA, HWA, Gemengd)

3010 Reinigen ronde buizen (beton / kunststof)

301010 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) 160 tot 300 mm. m 5.375,00F

301020 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) 300 tot 500 mm. m 9.142,00F

301030 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) 500 tot 700 mm. m 2.602,00F

301040 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) 700 tot 1000 mm. m 2.166,00F

301050 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) >= 1000 mm. m 436,00F

3011 Reinigen ronde buizen (beton / kunststof infiltratie )

301110 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) 300 tot 500 mm. m 4.133,00F

301120 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) 500 tot 700 mm. m 1.251,00F

301130 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) 700 tot 1000 mm. m 49,00F

3012 Reinigen ronde buizen (gres )
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301210 |Riool reinig.onder hoge druk (rond prof.) 300 tot 500 mm. m 2.428,00F

3013 Reinigen eivormige buizen (beton)

301310 |Riool reinig. onder hoge druk (eivorm. prof.) 400/600 mm m 37,00F

3014 Reinigen inspectieputten

301410 |Rioolput reinigen. st 670,00F

3015 Afvoer rioolslib

301510 |Rioolslib vervoeren. ton 669,33F

302 Inspectie vrijverval-riool (DWA, HWA, Gemengd)

3020 Inspecteren ronde buizen (beton / kunststof)

302010 |Uitv. visuele insp. vanuit riool (rond prof.) 160 tot 300 mm. m 5.375,00F

302020 |Uitv. visuele insp.vanuit riool (rond prof.) 300 tot 500 mm m 9.142,00F

302030 |Uitv. visuele insp. vanuit riool (rond prof.) 500 tot 700 mm m 2.602,00F

302040 |Uitv. visuele insp. vanuit riool (rond prof.)700 tot 1000 mm m 2.166,00F

302050 |Uitv. visuele insp. vanuit riool (rond prof.) >= ¢ 1000 mm m 436,00F

3021 Inspecteren ronde buizen (beton / kunststof infiltratie)

302110 |Uitv. visuele insp.vanuit riool (rond prof.) 300 tot 500 mm m 4.133,00F

302120 |Uitv. visuele insp. vanuit riool (rond prof.) 500 tot 700 mm m 1.251,00F

302130 |Uitv. visuele insp. vanuit riool (rond prof.)700 tot 1000 mm m 49,00F

3022 Inspecteren ronde buizen (gres)

302210 |Uitv. visuele insp.vanuit riool (rond prof.) 300 tot 500 mm m 2.428,00F

3023 Inspecteren eivormige buizen (beton)

302310 |Uitv. visuele insp.vanuit riool (eivorm. prof.) 400/600 mm m 37,00F

3024 Inspecteren inspectieputten (visueel)

302410 |Uitvoeren visuele inspectie rioolput door middel van st 670,00F
betreding

303 Rapportagewerkzaamheden

303020 |Rapportage afw., verv.graad en bijzondere constr. keer 2,00F

6 VOORZIENINGEN

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

620010 |Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 25,00F

SUBTOTAAL
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%

%

%

%
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5,00
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Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve
oplossingen op het gebied van data,
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
de ontwikkeling van infra, woonwijken of
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
rondom klimaatadaptatie, energietransitie
en de vervangingsopgave. Van onderzoek
tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor
elke opgave brengen wij de juiste kennis
aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
vanuit de mindset om samen voor het beste
resultaat te gaan. Op deze manier
anticiperen wij op de vragen van vandaag
en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57

8443 DV Heerenveen
Postbus 24

8440 AA Heerenveen

www.anteagroup.nl




