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0 Inleiding 

0.1 Doelstelling project 
Het ontwikkelplan Klokkenslag in de omgeving van de Klokkenslag, Van Schaikweg en Hondsrugweg in 
Emmen. In het kader van deze ontwikkeling worden binnen het projectgebied woningen gerealiseerd.  
Onderdeel van de opdracht van de opdrachtnemer is het inrichten van toekomstig openbaar gebied van de 
gemeente Emmen. 
 
De gemeente Emmen streeft de volgende doelstellingen na in het openbaar gebied: 
 Het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel; 
 Het inrichten van het projectgebied; 
 Omgevingsgericht en duurzaam handelen.   
 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de omgeving. Het werk 
dient op een zodanige wijze te worden uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk hinder ontstaat voor de 
omgeving. Dit houdt in dat: 
 Er afstemming en overleg met perceeleigenaren, winkeliers, bedrijven en instanties plaatsvindt; 
 Er communicatie met de omgeving plaatsvindt; 
 Er rekening wordt gehouden met de wensen van bewoners, winkeliers, bedrijven, instanties en 

(weg)gebruikers van de omgeving; 
 Het milieu niet of, indien dit onontkoombaar is, zo min mogelijk wordt belast; 
 Natuurwaarden in bermen en andere groene terreinen worden behouden. 
 
0.2 Het projectgebied 
Het projectgebied is gesitueerd aan de Klokkenslag, Van Schaikweg en Hondsrugweg te Emmen, 
weergegeven op onderstaande afbeelding. 

 
Binnen het projectgebied dienen alle materialen te worden opgeruimd en nieuwe materialen toegepast te 
worden conform dit document, de bijbehorende tekeningen en bijlagen, tenzij anders aangegeven.  
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0.3 Projectteam gemeente Emmen 
 
De contactpersonen voor deze ontwikkeling zijn: 
de heer H. Oosterhuis (projectmanager) 
team Project Managementteam (PMT) 
tel: 06-15397096 
e-mail: h.oosterhuis@emmen.nl 
 
de heer R. Ernens (projectleider civiele techniek) 
team Projecten Openbare Ruimte (POR) 
tel: 06-22970872 
e-mail: r.ernens@emmen.nl 
 
De samenstelling van het regieteam van de gemeente Emmen ten behoeve van de controlemomenten als 
genoemd in 1.4  Acceptatieplan ontwerpen:  

 verkeerskundig ontwerper 
 ruimtelijk & landschappelijk ontwerper 
 ontwerper riolering & water 
 civiel ontwerper 
 adviseur inkoop & duurzaamheid 
 coördinator uitvoering  

 
Team Projecten Openbare Ruimte (POR) van de gemeente Emmen 
Bezoekadres: 
Vreding 5 
7811 AZ Emmen 
 
Postadres: 
Postbus 30001 
7800 RA Emmen 
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1 Ontwerprichtlijnen 

De gemeente stelt functionele eisen aan het openbaar gebied om de inrichting, het beheer en de kwaliteit van 
de leefomgeving te waarborgen.  
 
1.1 Riolering & Water 
 

1. hoogteligging rijbaan t.a.v. omliggende woningen mag niet verslechteren (uitgangspunt rijbaan op 
hetzelfde niveau of verlagen). 

2. drempelpeil woningen minimaal 20cm (bij voorkeur 30cm) hoger dan de rijbaanhoogte. 
3. nieuwe riolering: uitgangspunt gescheiden riolering. 
4. rekening houden met ruimte voor een kabel- en leidingenstrook van 1,50 m breed (gasloos model, 

niet in de rijbaan, bij voorkeur onder een voetpad of vrije berm). 
5. bij voorkeur regenwater bergen op daken. Infiltreren van regenwater is niet toegestaan in verband 

met de nabijheid van een (drink)waterwingebied. 
6. aansluiting op bestaande riolering op aanwijs van de gemeente. 

 
 
1.2 Landschap & Ruimte 
 

1. inrichting + detaillering openbare ruimte passend bij schaal en locatie van de plek. 
2. als sfeerbeeld een groene, prettige ruimte waarbinnen de gebouwen en wegen deel uitmaken maar 

ondergeschikt zijn. 
3. gebruikmaken van (aanwezige) hoogteverschillen om functionele onderdelen (wegen, 

afvalinzameling, etc.) in te passen. 
4. aantrekkelijke langzaam verkeerroute naar het centrum realiseren. 
5. Bestaande landschappelijke structuren waar mogelijk behouden en herstellen. 
6. zoveel als mogelijk behouden van bestaande bomen. 
7. zet de juiste boom op de juiste plek, rekening houdend met de belangrijkste opgave daar: 

bijvoorbeeld tegengaan hittestress, droogteproblematiek of vergroten van de biodiversiteit.  
8. vergroot de diversiteit in soortenrijkdom en verschijningsvormen van beplantingen. 
9. afstand bomen tot bebouwing in relatie met soort (bestaand of nieuwe) boom dient logisch te zijn. 
10. 0ndergrondse groeiruimte per boomsoort bepalen met de boommonitor van het Norminstituut 

Bomen, uitgangspunten: regulier groeiend, optimaal, 40 jaar. 
11. maaibare taluds niet steiler dan 1:4. 
12. obstakelvrije ruimte voor maaimachine minimaal 3,00 m. 
13. geen bomen op kabels- en leidingen. 
14. Voldoende ruimtereservering voor openbare verlichting in relatie tot opgaand groen. 
15. eenheid in materiaalgebruik. 

 
 
1.3 Verkeer 
 

1. rijbaanbreedte minimaal 5,00 m. 
2. bochtstralen rijbanen minimaal R=6,00 m. 
3. voetpaden minimaal 1,80 m breed. 
4. fietspaden (tweerichtingen) minimaal 3,00 m breed. 
5. rekening houden met een obstakelvrije ruimte van 0,60 m vanuit de kant rijbaan (verlichting & 

bebording). 
6. de rijbaan in elementenverharding uitvoeren. 
7. normvoertuig ongelede vrachtauto (bakwagen 12,00 m) conform CROW, middels rijcurve simulatie 

aantonen dat het ontwerp hieraan voldoet. 
8. in verband met afvalinzameling is een doodlopende weg niet wenselijk. Daarom keermogelijk 

opnemen, waarbij de vuilniswagen niet achteruit hoeft te steken. 
9. de rijbaan middels inritblokken aansluiten op de Klokkenslag. 
10. voor de aansluiting op de Klokkenslag bestaande midden geleider opheffen, aansluiten op bestaande 

rijbaanbreedte. 
11. doorsteek Van Schaikweg dichtzetten en middenberm realiseren. 
12. realiseren of handhaven bestaande voetverbinding langs Klokkenslag. 
13. realiseren of handhaven fietsverbinding langs Van Schaikweg. 
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14. uitgangspunt ontwerp is inclusief en toegankelijkheid voor iedereen conform CROW 337 – Richtlijn 
Toegankelijkheid en ASVV 2021. 

15. parkeerkencijfer: 
- 1,0 parkeerplaats per koopwoning  
- 0,5 parkeerplaats per huurwoning 

er hoeven geen extra parkeerplaatsen voor bezoekers gerealiseerd te worden, aangezien de 
omliggende openbare ruimte voldoende capaciteit biedt om het bezoekers parkeren op te vangen. 

16. rekening houden met toekomstige aanpassing kruispunt Klokkenslag – Van Schaikweg hier realiseert 
de gemeente voorrangsplein, planning gereed uiterlijk eind 2027.  
 

 
1.4 Acceptatieplan ontwerpen 
 
Omdat het buitengebied rondom de aangegeven demarcatie openbaar gebied wordt, wenst de gemeente 
controlemomenten in het proces vast te leggen. In verband hiermee is een acceptatieplan opgesteld. De 
gemeente heeft hierbij vastgelegd wat zij wanneer wenst te controleren, binnen welke termijn wordt 
gereageerd en op grond waarvan al dan niet tot acceptatie wordt overgaan. 
 
Opdrachtnemer dient de betreffende documenten per e-mail in bij de projectleider van de gemeente. Binnen 
één werkdag na deze melding ontvangt Opdrachtnemer per e-mail een bevestiging dat stukken zijn 
ontvangen (de dag van bevestiging geldt als datum waarop de reactietermijn aanvangt). Het volgende wordt 
in de betreffende mail vastgelegd: 

 Beschrijving van het document 
 Versienummer en/of versiedatum   

 
De gemeente zorgt voor verdere interne verspreiding van documenten. 
 
Document Uiterste datum indienen Acceptatietermijn Eisen 
Voorlopig Ontwerp n.t.b. 21 dagen Zie PvE 
Definitief Ontwerp n.t.b. 21 dagen Zie PvE 
Uitvoeringsontwerp n.t.b. 21 dagen Zie PvE 
Tabel 3.22 Acceptatieplan 
 
Verwezen wordt naar Bijlage 1: Leidraad Ontwerp- & Voorbereidingsfase team POR 
 
Indien de gemeente ingediende documenten niet accepteert, informeert zij Opdrachtnemer schriftelijk over 
reden(en) hiervan. In dat geval dient de Opdrachtnemer de redenen weg te nemen die aan de weigering van 
acceptatie ten grondslag liggen en aangepaste documenten onverwijld opnieuw ter acceptatie in te dienen. 
Op aangepast en opnieuw ingediende documenten zijn eveneens de in tabel 3.22 vermelde termijnen van 
toepassing. 
 
Om de ontwerpfase te starten dient de opdrachtnemer een ateliersessie in te plannen met het regieteam van 
de gemeente. Hier krijgt de opdrachtnemer de kans het regieteam te interviewen om meer inzicht te krijgen 
in behoefte, motivaties en gedrag beter te begrijpen. Het aanvragen van de ateliersessie dient uiterlijk 21 
dagen voor aanvang van de sessie (startoverleg) ingediend te worden bij de projectleider van de gemeente. 
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2 Technische eisen 

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatst gewijzigd in september 
2025, hierna te noemen ’de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, 
als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard. 
 
Op dit werk is het Handboek Bomen 2022 van toepassing.  
Alle te leveren materialen dienen te voldoen aan het KOMO-keurmerk. 
 
Van toepassing zijnde documenten en voorwaarden: 

- Bijlage 1: Leidraad Ontwerp- & Voorbereidingsfase  
- Bijlage 2: Standaardiseringslijst materialen openbare ruimte  
- Bijlage 3: Revisie en Inspectie Riolering 
- Bijlage 4: Kwaliteitseisen teelaarde 
- Bijlage 5: Bodemonderzoek 

 
2.1 Opruimingswerkzaamheden 
 

1. Alle bestaande verhardingsconstructies ter plaatse van toekomstige groen (bermen en groenvakken) 
dienen te worden verwijderd. 

2. Alle te verwijderen riolering ontdoen van grond en slib. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
door het bevoegd gezag erkende inrichting. De acceptatiekosten zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer.   

3. Alle straat- en trottoirkolken dienen te worden vervangen door nieuw te leveren materialen. 
4. Kolkaansluitingen van op te nemen kolken dienen volledig te worden verwijderd. 
5. Alle putafdekkingen dienen te worden vervangen door nieuw te leveren materialen. 
6. Lichtmasten binnen het projectgebied worden door derden verwijderd, coördinatie ter 

verantwoording opdrachtnemer. 
7. Indien door de opdrachtnemer tijdens de uitvoering in het gebied de Japanse Duizendknoop wordt 

aangetroffen dient de opdrachtnemer dit te melden bij de gemeente.  
De Japanse Duizendknoop is een exoot, die met wortel en al moet worden uitgeroeid. De 
bovengrondse en ondergrondse delen moeten apart worden verwijderd en aangeboden worden bij 
een erkend verwerker.  

 
2.2 Grondwerkzaamheden 
 

1. De opdrachtgever heeft reeds bodemonderzoeken uitgevoerd, zie Bijlage 5: Bodemonderzoek. 
2. Vrijkomend leem en/of veen vervalt aan opdrachtnemer, hergebruik in cunetten en sleuven is binnen 

dit werk niet toegestaan. 
3. Overtollige grond vervalt aan opdrachtnemer. 
4. Tekortkomend grond/zand dient te worden geleverd door de opdrachtnemer. Te leveren grond/zand 

dient vrij te zijn van puin, bouwafval, hout, wortelonkruiden en wortelresten. 
5. Cunetten dienen te worden voorzien van zand geschikt voor zandbed: 

-  dikte cunet wegen 700 mm; 
-  dikte cunet inritten/parkeerplaatsen 500 mm; 
-  dikte cunet fiets-/voetpaden 300 mm. 

6. Voor af te voeren grond rekening houden met de Bodemkwaliteitskaart gemeente Emmen. 
7. Toekomstige beplantingsvakken en gazons voorzien van 400 mm gezeefde teelgrond type A of 

teelaarde  met een organisch stofgehalte van 6-7%, conform bijlage 4: Kwaliteitseisen teelaarde. 
8. Toekomstige boomvakken voorzien van 1000 mm gezeefde teelgrond type A of teelaarde met een 

organisch stofgehalte van 6-7%, conform bijlage 4: Kwaliteitseisen teelaarde. 
9. In afwijking op vorige punt  bermen en gazons dienen bermen met ecologische waarde  te worden 

voorzien van schrale grond. 
10. Grondwerkzaamheden in groenvakken laagsgewijs aanbrengen in lagen van maximaal 20 cm 
11. Alle grondwerken moeten een zodanige overhoogte hebben, dat het bij de oplevering aansluit bij   

de omgeving of bovenkant band. 
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2.3 Leidingwerk 
 
2.3.1 Algemeen:  

1. Afvoer van bestaand stelsel (RWA, DWA en gemengd) dient geborgd te blijven. 
2. Alle aangelegde riolering dient na aanleg te worden gereinigd en geïnspecteerd. Aanlevering   

 conform Bijlage 3:  Revisie en Inspectie Riolering. 
3. Alle aangelegde riolering dient digitaal te worden ingemeten en te worden vastgelegd op een digitale 

revisietekening. Aanlevering conform Bijlage 3:  Revisie en Inspectie Riolering. 
4. Kunststof hulpstukken uitvoeren in PVC hulpstukken met manchetverbinding SN8. 
5. Alle inlaten op PVC uitvoeren met PVC Knevelinlaat Ultra-3 met manchetverbinding. 
6. Het aanstorten van aansluitingen is niet toegestaan.  

 
2.3.2 Hoofdriool 

 
RWA  riool: 

1. Buis ø 200-630 mm uitvoeren in PVC, stijfheidsklasse SN 8 Ultra 3, kleur groen (RAL 6024). 
2. Buis ø > 630 mm uitvoeren in kunststof of gewapend beton. 

DWA  riool: 
1. Buis ø 250-630 mm uitvoeren in PVC, stijfheidsklasse SN 8 Ultra 3, kleur roodbruin (RAL 8023). 
2. Buis ø > 630 mm uitvoeren in kunststof of gewapend beton. 

 
2.3.3 Inspectieputten 

1. Inspectieputten uitvoeren in beton. 
2. De afmetingen van inspectieputten dient minimaal 800 x 800 mm (vierkant, inwendig) of ø1000 

mm (rond, inwendig) te bedragen. 
3. Putafdekkingen in elementenverharding en groen: type 313-VEPRO.ONT, putrandhoogte 240mm, 

fabrikant TBS. 
4. Putafdekkingen in asfaltverharding: type PI9313-VEPRO, fabrikant TBS. 
5. Putdeksels voorzien van ontluchtingsgat in de haalkom. 
6. Putrand van RWA putten voorzien van inscriptie ’’RW’’. 
7. Bestaande putranden op bestaande te handhaven riool dienen vervangen te worden. 
8. In inspectieputten mogen geen versmallingen worden aangebracht. 
9. RWA-putten voorzien van zandvang van 40 cm diep en geen stroomprofiel toepassen. 
10. Inwendige hoekverdraaiingen zijn niet toegestaan. 

 
2.3.4 Kolken en kolkaansluitingen 

1. Kolken dienen aan weerszijden van wegen te worden toegepast. 
2. Kolkafstand, aan zelfde zijde van de weg, mag maximaal 15 tot 20 meter bedragen. 
3. Er dient minimaal één kolk per 100 m2 verharding te worden toegepast. 
4. Minimale dekking op de kolkaansluitleiding is 0,80 m. 
5. Aanvulling (met zand) rondom kolken verdichten door middel van slempen. 
6. Plaatsing van kolken voor inritten is niet toegestaan. 
7. Kolkaansluitingen aansluiten op het hoofdriool, maximaal 2 kolken per aansluiting op het 

hoofdriool. 
8. Diameter kolkaansluitingen minimaal ø 160 mm, PVC, stijfheidsklasse SN 8 Ultra 3, kleur groen 

(RAL6024).  
9. Bochten van kolkaansluitingen dienen te worden uitgevoerd met flexibele 88 graden bochten. 
10. Toe te passen kolken: 

- Trottoirkolk; TBS, type TRK-4717 
- Straatkolk; TBS, type STR-9738 
- Straatkolk; TBS, type STR-3545/90 GB1 Z20 (toepassen in molgoten) 

 
2.3.5 Huisaansluitingen 

1. Elke huisaansluiting dient afzonderlijk aangesloten te worden, met een minimale diameter van ø125 
mm. 

2. DWA huisaansluitingen, PVC stijfheidsklasse SN8 Ultra 3, kleur bruin (RAL8023). 
3. RWA huisaansluitingen, PVC stijfheidsklasse SN8 Ultra 3, kleur groen (RAL6024). 
4. De gronddekking op huisaansluitingen dient minimaal 0,80 m te bedragen. 
5. Op de erfgrens per huisaansluiting (zowel dwa als rwa) een PK315 PP ontstoppingsput aanbrengen. 
6. Bochten van huisaansluitingen dienen te worden uitgevoerd met 45 graden bochten. 
7. Alle dakafvoeren dienen te worden voorzien van bladvangers. 



 

Programma van Eisen | 40.0057 Ontwikkeling Klokkenslag – Emmen centrum 9 

 

 
2.4 Funderingen 
 

1. Onder de rijbaan en parkeerplaatsen van elementenverharding dient een fundering van nieuw te 
leveren menggranulaat te worden aangebracht. De laagdikte van het aan te brengen  menggranulaat 
is 250 mm en met een gradatie van 0-31,5 mm. 

2. Onder inritten dient een fundering van nieuw te leveren menggranulaat te worden aangebracht. De 
laagdikte van het aan te brengen menggranulaat is 200 mm en met een gradatie van 0-31,5 mm. 

3. Onder de rijbaan van asfalt dient een fundering van nieuw te leveren hydraulisch menggranulaat te 
worden aangebracht. De laagdikte van het aan te brengen hydraulisch menggranulaat is 250 mm en 
met een gradatie van 0-45 mm. 
 

2.5 Asfaltverhardingen 
 

1. Nieuwe asfaltconstructies dienen te worden opgebouwd conform onderstaande constructie: 
- 80 mm AC 22 Base OL-B (onderlaag) 
- 45 mm AC 16 Bind TL-B (tussenlaag) 
- 35 mm SMA-NL 11B (deklaag) 

2. Asfaltverharding mag bij oplevering geen rafeling/aantasting en/of scheurvorming vertonen. 
3. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inpassen en laten aansluiten van (nieuwe) 

asfaltverhardingen op de bestaande omgeving. 
4. Aansluiting nieuw asfalt op bestaand asfalt middels freestrappen/ liplas van minimaal 1,00 m1 breed 

voor minimaal de bovenste 2 asfaltlagen. 
5. Asfaltdeklagen dienen naadloos te worden aangebracht. 
6. Naden dienen afgedicht/ afgelakt te worden. 
7. Voor de afwatering van verhardingen moet uitgegaan worden van circa 2% afschot (bandbreedte 

variatie tussen 1,5 – 2,5%). 
8. Langs asfalt aan kolkenzijde een gootlaag van goottegels zonder vellingkant toepassen, afm. 300 x 

150 x 70 mm (L x B x H), kleur grijs, in specie te stellen. 
 

2.6 Kantopsluitingen 
 

1. Kantopsluitingen welke toegepast mogen worden binnen het projectgebied zijn weergegeven in 
Bijlage 2: Standaardiseringslijst materialen openbare ruimte. 

2. Alle kantopsluitingen die worden gesteld in de puinfundering dienen te worden voorzien van een 
stellaag van specie en een steunrug van stampbeton (tot ¾ hoogte van de band).  

3. Alle inritblokken dienen te worden gesteld op straatzand. 
4. Het is verplicht hoekstukken en bochtstukken toe te passen, het zagen van passtukken is enkel 

toegestaan indien er geen passend hoekstuk leverbaar is. 
 
2.7 Elementenverhardingen 
 

1. Elementenverhardingen welke toegepast mogen worden binnen het projectgebied zijn weergegeven 
in Bijlage 2: Standaardiseringslijst materialen openbare ruimte.  

2. Onder alle elementen verhardingen dient een straat/uitvullaag van 5 cm straatzand te worden 
aangebracht. 

3. Toe te passen verbanden: 
- Rijbaan – keperverband 
- Parkeerplaatsen en inritten – elleboogverband 
- Voetpaden en fietspaden – halfsteensverband (aanbrengen in breedterichting) 

4. Molgoten 7 strek dikformaat, in specie. 
5. Indien geen molgoten worden toegepast waterlaag langs trottoirbanden aanbrengen middels dubbele 

streklaag. 
6. Voetpaden van betontegels t.p.v. inritten uitvoeren met 8 cm dikke tegels. 
7. Elementenverharding in fietspaden uitvoeren met BSS dubbelklinkers kleur rood. 
8. Elementenverharding aanbrengen volgens de geldende Arbowet. 
9. Betonstraatstenen en betontegels intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. 
10. Gebakken straatklinkers intrillen en afstrooien en inwassen met leemhoudend zand. De voegen 

dienen geheel te worden gevuld. 
11. Voor de afwatering van elementenverharding moet uitgegaan worden van circa 2% afschot 

(bandbreedte 1,5-2,5%).  
12. Goten en aansluitende elementenverharding ter plaatse van in- en opritten vlak aanbrengen. 
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13. Waar nodig bestaande elementenverhardingen over ca. 2 meter aanhalen van (tuin)paden en inritten 
ter verkrijging van een goede aansluiting (ook op particuliere terreinen). 

14. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inpassen en laten aansluiten van (nieuwe) 
elementenverhardingen op de bestaande situatie. 

 
2.8 Markeringen 
 
Voor aan te brengen markeringen bij/ in elementenverhardingen dient deze te bestaan uit: 

1. Witte betonstraatstenen “markeringsstenen” of symbooltegels. 
2. Tegels in de rijbaan, welke de voorrang bepalen, dienen te worden uitgevoerd in de afmeting 500 x 

500 x 80 mm. 
3. Tegels in de fietspaden, welke de voorrang regelen, dienen te worden uitgevoerd in de afmeting 300 

x 300 x 80 mm. 
 
Voor aan te brengen markeringen bij asfaltverhardingen geldt dat deze: 

1. Dient te zijn van Wit Reflecterend Thermoplast met een dikte van 3 mm. 
2. De afvoer van hemelwater niet mogen belemmeren. 
3. Het markeringsmateriaal dient te voldoen aan NEN-EN 1436, conform de volgende klassering: 

 -klasse S3 voor de stroefheid, 
 - klasse B3 voor de luminatiefactor van witte markering, 
 - klasse R2 voor de nachtzichtbaarheid onder droge omstandigheden. 

4. Een minimale levensduur dient te hebben gelijk aan die van de deklaag. 
 
2.9 Aanleg groenvoorzieningen 
 
2.9.1 Bermen en gazons 
 

1. De zode van nieuw in te zaaien gazons en bermen dient tot een diepte van 0,20 m. gefreesd te 
worden. Hierna dienen gazons en bermen gespit te worden tot een diepte van 0,40 m. De 
opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat bij de bewerking van de grond in de 
bermen/gazons de nieuw aangebrachte puinfundering niet omhoog komt.  

2. Gazons dienen verrijkt  te worden met edelcompost (0,75 m3/are) die door de bodem gefreesd 
dient te worden. 

3. De in te zaaien bermen en gazons dienen geëgaliseerd te worden. Na het egaliseren dient de              
opdrachtnemer de bermen aan te harken met een tuin- of bladhark en het residu af te              
voeren. 

4. De grond van de in te zaaien bermen en gazons dienen zaaiklaar gemaakt te worden door het               
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm.  

5. Inzaaien met graszaad of grasmengsel type Tredvast (gazons) of Bermo 3 (bermen). Toe te passen 
hoeveelheid is: 1,5 kg/are. Graszaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken. 

 
2.9.2 Beplantingsvakken 
 

1. Te handhaven grond in nieuwe plantvakken dient gespit te worden tot een diepte van 0,40 m. De 
grond dient: verrijkt  te worden met edelcompost (0,75 m3/are) die door de bodem gefreesd dient te 
worden. 

2. Alle beplantingsvakken dienen vrij van puin en wortelonkruiden te worden opgeleverd tot een diepte 
van 40 cm.  

            
2.9.3 Plantwerkzaamheden bomen 
 

1. Bij elke boom 1 verticale drainagebuis aanbrengen met een diameter van 60 mm omwikkeld met PP 
of een kokosvezel vanaf maaiveld tot op een diepte van 60-80 cm. Net naast de wortels aanbrengen. 

2. Per boom dienen 2 boompalen geplaatst te worden, deze dienen 2.50 m lang te zijn en 1.80 m + 
maaiveld aangebracht te worden. 

3. Minimale stamomtrek bomen 20-25 cm.  
 
2.9.4 Eisen aan verwerken van plantmateriaal 
 

1. Waar nodig dient de opdrachtnemer de bomen en de beplanting in te kuilen en te snoeien. Eén en 
ander in overleg met de directie. 
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2. De opdrachtnemer dient de beplanting en de bomen op een juiste en vakkundige wijze te planten. De 
opdrachtnemer draagt zorg voor de beplanting en de bomen zodat deze niet aan uitdroging 
blootgesteld worden wat ten koste gaat van de levensvatbaarheid van de beplanting en de bomen.   

3. De bomen en beplanting  dienen in de periode vanaf 15 oktober tot 1 april te worden geplant. 
4. Voor vaste planten geldt dit vanaf 1 mei tot 15 september. 

 
2.9.5 Inboet van plantmateriaal 
 
De opdrachtnemer inventariseert jaarlijks de benodigde inboet. De  opdrachtnemer draagt zorg voor het 
jaarlijks inboeten (levering en uitvoering van de benodigde inboetwerkzaamheden). 
 
2.10 Ondergrondse infrastructuur  
 

1. Opdrachtnemer verzorgt voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding. 
2. Opdrachtnemer dient te voldoen aan de richtlijn ’’Schade voorkomen aan kabels en leidingen’’ 

(CROW publicatie 500) en graaft voldoende proefsleuven. 
3. Opdrachtnemer houdt rekening met de aanwezige ondergrondse infrastructuur en werkzaamheden 

nutsbedrijven zie 3.5. Coördinatie in elkaar grijpende werken. 
4. Opdrachtnemer draagt zorg voor het ondersteunen, ophangen en het coördineren van (indien nodig) 

tijdelijk functieloos maken van de kabels en leidingen. 
5. Opdrachtnemer inventariseert knelpunten t.a.v. de ligging van nutsinfra t.o.v.  zijn werkzaamheden 

en coördineert de noodzakelijke verleggingen/aanpassingen. 
 

2.11 Openbare Verlichting 
 

1. Nieuwe openbare verlichting wordt (namens de opdrachtgever) door derden uitgevoerd. Coördinatie 
hiervan wordt door opdrachtnemer verzorgt. 

2. Opdrachtnemer is verplicht derden voor de (ver)plaatsing van openbare verlichting op het werk toe 
te laten. 

3. De gemeente stelt op basis van het uitvoeringsontwerp een verlichtingsplan op. Type mast en 
armatuur in afstemming met de beheerder van de gemeente. 

4. Kosten voor ontwerp, plaatsen masten en aanleg benodigde nutsvoorzieningen worden doorbelast 
aan de opdrachtnemer. 

 
2.12 Straatmeubilair en bebordingen 

 
1. Straatmeubilair welke toegepast mogen worden binnen het projectgebied zijn weergegeven in  

Bijlage 2: Standaardiseringslijst materialen openbare ruimte.. 
2. Verkeersborden; afmetingen  overeenkomstig type I en retroreflectie klasse II. 
3. Verkeersbordpalen; type flespaal met vast grondkruis, lengte 3,3 meter, hals 1,5 meter. 
4. Eventueel her te gebruiken straatmeubilair, dient tijdelijk in depot gezet te worden.  

 
2.13 Bijkomende werkzaamheden 
 

1. Het toebrengen of ontstaan van schade aan objecten, zowel binnen als buiten het werkgebied, moet 
voorkomen worden. Opdrachtnemer dient eventuele schade die toch ontstaat zelf en voor eigen 
rekening te herstellen. 

2. Er mogen geen blijvende veranderingen in de samenstelling van bodem, grondwater of 
oppervlaktewater optreden, als gevolg van tijdelijke maatregelen en activiteiten. 

3. Opdrachtnemer draagt zorg voor het eventueel tijdelijk verwijderen/verplaatsen van obstakels welke 
een belemmering vormen voor de uitvoering van het werk (zoals bijv. lichtmasten, wegmeubilair, 
etc.). 

4. Opdrachtnemer draagt zorg voor een depotlocatie en de inrichting, instandhouding, opruimen en 
herstel daarvan. 

5. Opdrachtnemer draagt zorg voor de afstemming omtrent ondergrondse afvalcontainers (in 
afstemming met Area), bijplaatsen of bestaande uitbreiden. 
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3 Uitvoeringsvoorwaarden 

 
3.1 Communicatie met de omgeving 
 
Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het frequent (schriftelijk) informeren van omwonenden, 
winkeliers, bedrijven en instellingen etc. in en nabij het projectgebied over: 

a. De werkzaamheden; 
b. De gevolgen van de werkzaamheden; 
c. De planning van de werkzaamheden; 
d. De te treffen verkeers- en  bereikbaarheidsmaatregelen. 

Deze communicatie dient zowel voor aanvang van de werkzaamheden plaats te vinden als ook gedurende de 
uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Opdrachtnemer dient na opdrachtverlening, maar voor start uitvoering een contactpersoon aan te stellen die 
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor omwonenden en belanghebbenden als ook de gemeente. 
 
 
3.2 Bereikbaarheid 
 
Opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met de bereikbaarheid 
van panden en percelen in en nabij de omgeving van het projectgebied. De percelen dienen te allen tijde 
bereikbaar te zijn. Eveneens dient er rekening worden gehouden met de doorgang van het verkeer en de 
verkeersveiligheid. Het doorgaand verkeer mag niet onnodig gehinderd worden. De opdrachtnemer wordt 
geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het projectgebied, de los- en 
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen 
zijn voor een goede uitvoering van het werk. 
 
In het kader van  bereikbaarheid dient minimaal aan de volgende eisen te worden voldaan: 

a. Percelen gesitueerd in en nabij het projectgebied dienen te allen tijde op een goede en veilige wijze 
bereikbaar te zijn tijdens de uitvoering. EXTRA aandachtspunt hierin is de bereikbaarheid van: 

1. De winkels/bedrijven nabij projectgebied; 
2. Parkeergarage Willinkplein; 
3. Appartementencomplex Pallida. 

b. De bereikbaarheid hiervan dient te allen tijde op een zodanige wijze te zijn gewaarborgd zodat de 
bedrijfsvoering te allen tijde veilige doorgang kan vinden. 

c. Veiligheid en doorstroming dient voor alle verkeersdeelnemers (werkverkeer, hulpdiensten, 
motorvoertuigen, fietsers, voetgangers, mindervaliden, landbouwverkeer etc.) gewaarborgd te zijn; 

d. Tijdelijke verbindingen dienen vlak te worden uitgevoerd en ongevoelig te zijn voor weersinvloeden; 
e. Metalen rijplaten zijn niet toegestaan; 
f. Routes (incl. tijdelijke routes) dienen goed schoon gehouden te worden;  
g. Twee weken voorafgaand aan start van de werkzaamheden, welke invloed hebben op de 

doorstroming van het verkeer, dient dit middels vooraankondigingsborden aangegeven te worden. 
De nadere uitwerking hiervan dient in het verkeersmaatregelenplan te zijn opgenomen. Afmeting 
bord ca. 1,5 x1,5 meter, Bordkleur geel, Tekstkleur zwart, teksthoogte 10 cm. E.e.a. ter goedkeuring 
van de directie. 

 
 
Opdrachtnemer dient na opdrachtverlening, maar voor start uitvoering een verkeersmaatregelenplan in te 
dienen, ter goedkeuring van de gemeente, waarin minimaal de volgende onderwerpen zijn opgenomen: 

a. Overzicht van de te treffen verkeersmaatregelen, welke dienen te voldoen aan Maatregelen op niet- 
auto snelwegen, CROW-publicatie Werk in uitvoering 96b; 

b. Transportroutes (aan- en afvoer) van materialen en grond; 
c. In te stellen omleidingsroutes; 
d. Toe te passen tijdelijke bebording en voorzieningen; 
e. Het fietsverkeer en voetgangers dienen te allen tijde (fysiek) gescheiden van het autoverkeer 

doorgang te vinden; 
f. Schriftelijke goedkeuring van de coördinator verkeersmaatregelen van de gemeente Emmen (dhr. 

R. Veldhuis) voor de te treffen maatregelen; 
g. Planning van de momenten dat de verkeersmaatregelen van kracht zijn i.v.m. informeren 

hulpdiensten, openbare vervoerders en afstemming met eventuele andere maatregelen/omleidingen.  
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3.3 Beperking overlast 
 
Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van het werk de overlast voor de omgeving tot een minimum 
te beperken. Daarvoor gelden de volgende eisen: 

a. Veiligheid voor de omgeving dient gegarandeerd te zijn daarvoor dienen bouwhekken rondom de 
werkzaamheden te worden geplaatst; 

b. Aan het eind van iedere werkdag dient het gebied rondom het werkterrein te worden afgesloten met 
bouwhekken om het risico van ongelukken te voorkomen; 

c. Het opslagterrein/depot dient rondom te worden afgesloten met bouwhekken; 
d. Overlast voor de omgeving als gevolg van bouwactiviteiten en bouwverkeer moet conform de lokale 

verordening worden geminimaliseerd. Daarbij gaat het om stofvorming, verlichting, vervuiling, 
zichthinder, trilling, schade en geluid (’leefbaarheid’); 

e. Er mogen, als gevolg van de uitvoering van dit project, geen negatieve effecten optreden ten opzichte 
van de nul situatie voor wat betreft: de technische staat van de aan- en afvoerroutes, de 
verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling in de buurt; 

f. Er dienen maatregelen getroffen te worden zodat de afvalinzameling in en nabij het projectgebied 
gewaarborgd blijft; 

g. Werkzaamheden mogen enkel plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 
uur. Werken op andere tijdstippen, op erkende feestdagen, op zaterdag en op zondag is enkel 
toegestaan met toestemming van de directie; 

h. Bouwlawaai dient te worden beperkt. Voor bouwlawaai geldt dat de volgende waarden (te meten op 
de dichtstbijzijnde gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing) niet mogen worden overschreden:  
- conform Bouwbesluit 2012 van 07:00 tot 19.00 
- 45 dB(A) van 19:00 tot 22:30 uur (indien van toepassing) 
- 40 dB(A) van 22:30 tot 07:00 uur (indien van toepassing) 

 
 
3.4 Uitvoeringsplanning 
 
Opdrachtnemer dient na goedkeuring op het uitvoeringsontwerp (plus kostenraming) maar voor start 
uitvoering een gedetailleerde planning ter goedkeuring van de gemeente in te dienen waarin ook de volgende 
onderdelen zijn opgenomen: 

 Fasering; 
 Indienen van de documenten: kwaliteits- en keuringsplannen 
 Werkzaamheden derden (Nuts-opdrachtnemers, Openbare verlichting, e.a.); 
 Stop- en bijwoonpunten: 

- Kwaliteitscontroles grondwerken; 
- Kwaliteitscontroles fundering; 

Opdrachtnemer mag niet eerder starten met de uitvoering van verhardingen voordat de benodigde 
kwaliteitscontroles (grondwerk en fundering) en rioolinspecties zijn uitgevoerd en akkoord bevonden. 
 
 
3.5 Coördinatie in elkaar grijpende werken 
 
De opdrachtnemer dient de coördinatie van in elkaar grijpende werken aan te sturen en af te stemmen in 
communicatieve- en technische zin en hier rekening mee te houden in de planning.  
 
Werkzaamheden van overige partijen. 
In het gebied worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd door derden-partijen: 

 Nuts werkzaamheden  
 Openbare verlichting 
 Ophalen huisvuil  

 
 

3.6 Onderhoudstermijn 
 
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.  
De onderhoudstermijn voor het nieuw aangelegde groen bedraagt 2 groeiseizoenen.  
 
De onderhoudstermijn start na de oplevering van de laatste bouwwerkzaamheden. 
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3.7 Gronddepots en registratie grondstromen en -transporten 
 
Voor zover er uit het werk komende grond opgeslagen wordt (ongeacht of het depot binnen of buiten het 
werk is gelegen) is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het juiste beheer van de gronddepots.  
 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van de mogelijkheid dat door derden grond wordt 
gestort in de depots, bijvoorbeeld door depots te voorzien van afsluitbare bouwhekken. Het niet treffen van 
een dergelijke voorziening wordt door de inspectie ILT van het ministerie Infrastructuur en Milieu gezien als 
een overtreding.  
 
Verschillende grondsoorten en gronden die niet uit aaneengesloten werkvakken afkomstig zijn mogen niet 
worden samengevoegd. Tussen ’’tenen’’ van de (gedeponeerde) grondsoorten en gronden dient minimaal 1 
meter bufferruimte te worden opgenomen.  
 
Opdrachtnemer draagt zorg voor administratie van grondstromen en de juiste wijze van registreren van 
grondtransporten. 
 
Eventueel aan de gemeente Emmen opgelegde dwangsommen die gevolg zijn van het niet naleven door de 
opdrachtnemer van de regelgeving worden doorbelast aan de opdrachtnemer. 
 
Na verwijdering  van het gronddepot dient de ondergrond van het gronddepot (en eventuele aan- en 
afvoerroutes) in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.  
 
 
3.8 Voorkomen van schade en vastleggen bestaande toestand 
 
De opdrachtnemer dient een 0-meting te verrichten van het terrein en de aanwezige bebouwing binnen de 
invloedssfeer van het uit te voeren werk. De invloedssfeer is (mede) afhankelijk van de door de 
opdrachtnemer te kiezen uitvoeringswijze.  
 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, bomen en overig 
groen etc.) welke het gevolg is van de uitvoering van zijn werkzaamheden. Hieronder valt ook eventuele 
schade voortkomend uit het toepassen van grondwateronttrekkingen. 
 
 
3.9 Bescherming Flora en Fauna 
 
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij volgens geldende wet- en regelgeving om gaat met in het 
gebied aanwezige flora en fauna. De opdrachtnemer dient zich voor en tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden op de hoogte te stellen van in het gebied aanwezige beschermde flora en fauna.  
 
 
3.10 Bescherming groenvoorzieningen en bomen 
 
Groen en bomen in de gemeente Emmen worden als zeer waardevol beschouwd. Werkzaamheden in de buurt 
van bomen moeten zorgvuldig plaatsvinden. De werkzaamheden mogen nooit leiden tot een bedreiging van 
de duurzame instandhouding van te handhaven bomen. 
Tijdens (bouw)werkzaamheden toegebrachte schades aan de kroon, stam of wortelgestel van een boom 
vormen een bedreiging voor het duurzaam instandhouden van bomen. Om deze reden is het Handboek 
Bomen 2022 van toepassing. 
 
Enkele belangrijke onderdelen uit dit Handboek Bomen zijn:  

a. De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden na goedkeuring door de opdrachtgever van een 
door de opdrachtnemer op te stellen werkplan. 

b. De opdrachtnemer dient na opdrachtverlening maar voor start uitvoering een werkplan (conform      
hoofdstuk 2 Handboek Bomen 2022) in te dienen, ter goedkeuring van de directie. 

c. Zonder goedgekeurd werkplan mogen er in de kwetsbare zone van bomen (kroonprojectie + 1.50 
meter) geen werkzaamheden of opslag van materialen plaatsvinden. In het werkplan dient 
omschreven te worden hoe werkzaamheden in de kwetsbare zone worden uitgevoerd, voor zover dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. 
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3.11 Kwaliteitsborging  
 
De opdrachtnemer dient na opdrachtverlening maar voor start uitvoering een kwaliteitsplan ter acceptatie in 
te dienen waarin minimaal de volgende onderdelen zijn opgenomen: 

a. Werkplan Bomen. 
b. Werkplan asfaltverhardingen (incl. werkvolgorde en nadenplan). 
c. Werkplan betonverhardingen (incl. werkvolgorde en voegenplan). 
d. Keuringsplan grondwerk. 
e. Keuringsplan fundering. 
f. Keuringsplan verhardingen. 
g. Keuringsplan installatiewerkzaamheden. 
h. Hoe vastgesteld wordt dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 Per keuring of proef het volgende specificeren: 
- een omschrijving van het te keuren onderdeel; 
-  de eis; 
-  de keuringsmethode; (verwijzen of beschrijven); 
-  te gebruiken instrumenten;  
-  de voor de keuring verantwoordelijke functionaris; 
-  tijdstip en/of de frequentie van de keuring. 

i. Kwaliteitsregistratie, hoe vindt vastlegging, verzameling, archivering, en distributie aan de gemeente 
plaats. 

j. De te gebruiken formulieren. 
 
Alle te leveren materialen en producten dienen geleverd te worden onder KOMO-certificering. 
 
De directie is in het kader van toezicht op de uitvoering bevoegd tot het uitvoeren van controles en 
verificaties, teneinde te beoordelen of de opdrachtnemer het kwaliteitsplan overeenkomstige de gestelde 
eisen uitvoert en naleeft. 
 
 
3.12 Oplevering & Garantie 
 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor testen, garanties, documentatie en oplevering van de 
gerealiseerde objecten. De opdrachtnemer levert het werk op aan de opdrachtgever, conform het 
gestelde in dit Programma van Eisen. Oplevering vindt pas plaats na acceptatie van het opleverdossier. 
Doel van het opleverdossier is om aan te tonen dat het werk voldoet aan de gestelde eisen en om 
informatie over te dragen aan de beheerders. Het dossier bevat informatie over de totstandkoming, 
de status bij oplevering en de instructies voor de beheerfase. 
 
Het opleverdossier bevat ten minste: 

a. as-built tekeningen van het uitvoeringsontwerp (PDF en DWG formaat); 
b. materiaalgegevens, incl. certificaten van geleverde grond, granulaten en (half)verhardingen; 
c. vergunningen (indien van toepassing); 
d. aanvullend onderzoek (indien van toepassing); 
e. berekeningen (indien van toepassing); 
f. controle en testresultaten (indien van toepassing); 
g. FAT en SAT resultaten van installatiewerk; 
h. garantiebepalingen. 
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3.13 Toetsing 
 
De gemeente is bevoegd om te toetsen of documenten, personen, onderaannemers, leveranciers, producten 
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de overeenkomst.  De gemeente is niet verplicht om gebruik te 
maken van de toetsingsbevoegdheden, het is aan hem te bepalen of en hoe hij deze bevoegdheid uitoefent.  
 
De gemeente wil door middel van toetsing, met name, inzicht krijgen in de wijze waarop de opdrachtnemer 
het werk ontwerpt, voorbereidt en uitvoert. De termijn waarbinnen de directie de ter toetsing aangeboden 
aspecten/documenten toetst bedraagt 10 werkdagen. 
 
Toetsing 
Opdrachtnemer dient voorafgaand aan en tijdens de uitvoering de onderstaande genoemde 
aspecten/documenten digitaal ter toetsing voor te leggen aan de gemeente: 

a. gemachtigden namens opdrachtnemer; 
b. vooropname 0-meting;  
c. onderaannemers en leveranciers; 
d. overeengekomen afspraken met particulieren; 
e. KLIC-melding en CROW 500 dossier. 

 
 
3.14 Acceptatie 
 
De gemeente zal de ter acceptatie in te dienen documenten, resultaten van werkzaamheden 
beoordelen aan hetgeen voortvloeit uit de overeenkomst. 
 
Procedure 
De termijn waarbinnen de gemeente zal meedelen of het ingediende aspect is geaccepteerd bedraagt 
10 werkdagen. Indien de acceptatietermijn van 10 werkdagen onvoldoende blijkt te zijn, deelt de gemeente 
binnen 5 werkdagen na indienen van het acceptatieverzoek mee binnen welke termijn hij dat wel zal doen. 
 
Indien de gemeente besluit de acceptatie te weigeren zal deze gemotiveerd aan geven wat de reden 
van weigering is. De opdrachtnemer neemt dan voor eigen rekening de reden die aan de weigering ten 
grondslag ligt weg. Vervolgens dient hij een nieuw verzoek tot acceptatie in conform de procedure. 
 
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om uitvoeringswerkzaamheden te verrichten waaraan nog niet 
geaccepteerde documenten, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden of wijzigingen ten grondslag 
liggen. 
 
Indienen ter acceptatie 
Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de start van de uitvoering de onderstaande 
aspecten/documenten digitaal ter acceptatie voor te leggen aan de gemeente: 

a. werkplan Bomen; 
b. werkplan asfalt-/betonverhardingen (incl. werkvolgorde en voegenplan); 
c. verkeersmaatregelenplan; 
d. gedetailleerde planning (incl. conformering van derden aan de planning); 
e. kwaliteitsplan/keuringsplannen; 
f. FAT en SAT resultaten van installatiewerk; 

 
Opdrachtnemer dient onderstaande aspecten op enig moment, afhankelijk van de stand van het werk, 
digitaal ter acceptatie voor te leggen aan de gemeente: 

a. resultaten van keuringen genoemd in het kwaliteitsplan/keuringsplannen; 
b. wijzigingen (indien van toepassing); 
c. revisie en inspectie gegevens. 

 


