

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
VOORBLAD: selectie

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

Scenario: Aanbesteding2026
Type: bestek
Detailniveau:
Categoriseren: N
Selectie: actieve ruimten
Betreffende: actueel
Totalen per taak: ja
Opmaak: Nieuw blad per verdieping
Rekenmethode: op basis van 200 dagen

Objecten

- . 500 Farel College Paladijnenweg 101 Amersfoort
- . 600 Oostwende College Plecht 1 Bunschoten
- . 730 Het Element Taalcentrum J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort
- . 740 Het Element Taalcentrum 1 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort
- . 900 Bureau Meerscholen J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort
- . 1100 Corlaer College VMBO Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk
- . 1200 PrO De Baander Zangvogelweg 152 Amersfoort

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing				0,00		
·	8000	1J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	1372,00	6,86	
·	8010	1J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	1372,00	6,86	
·	8020	1J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	714,00	3,57	
·	8030	1J trespabelating reinigen	Beurt	werkdag	40,00	0,20	
·	8040	1J glazen bouwstenen reinigen	Beurt	werkdag	120,00	0,60	
·	Totaal per ruimte						6,86

Totaal verdieping GLAS					0,00	6,86
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				1372,00	6,86
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 1J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	1372,00	6,86
·	Totaal taak	8010 - 1J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	1372,00	6,86
·	Totaal taak	8020 - 1J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	714,00	3,57
·	Totaal taak	8030 - 1J -	werkdag	Trespabelating reinigen	40,00	0,20
·	Totaal taak	8040 - 1J -	werkdag	Glazen bouwstenen reinigen	120,00	0,60

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>						
00.01	entree	tapijt			10,00	
·	EZ 200J entree zachte vloer	Interieur	werkdag			10,00
00.02	theorielokaal	linoleum			56,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
00.03	vergaderruimte	laminaat			20,50	
·	BH 40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			4,10
00.04	lokaal	laminaat			56,00	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
00.05	trap	steen			13,00	
·	TH 200J trap harde vloer	Interieur	werkdag			13,00
00.06	traphal	linoleum			19,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,10
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			19,00
·	Totaal per ruimte					19,00
00.07	kantoor	laminaat			20,00	
·	BH 40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			4,00
00.08	kantoor	laminaat			20,00	
·	BH 40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			4,00
00.11	gang/garderobe	linoleum			130,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,65
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			130,00
·	Totaal per ruimte					130,00
00.12	garderobe	linoleum			255,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			1,28
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			255,00
·	Totaal per ruimte					255,00
00.13	toilet	gietvloer			6,50	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			6,50
·	SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			6,50
·	Totaal per ruimte					6,50
00.14	toilet	gietvloer			6,50	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			6,50
·	SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			6,50
·	Totaal per ruimte					6,50
00.15	praktijklokaal techniek	sure stepp			81,75	
·	PMH 200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag			81,75
00.16	lokaal techniek	sure stepp			63,50	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			63,50
00.17	lokaal muziek	linoleum			89,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,45
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			89,00

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal per ruimte						89,00
00.18	lokaal muziek	linoleum			4,60	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,02
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,60
· Totaal per ruimte						4,60
00.19	lokaal muziek	linoleum			6,40	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,03
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			6,40
· Totaal per ruimte						6,40
00.20	aula	pvc			428,49	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag			428,49
00.21	aula aanbouw	pvc			67,00	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag			67,00
00.22	vide aula	pvc			102,00	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag			102,00
00.23	balkon aula bij banken	tapijt			14,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie zacht	Interieur	werkdag			14,00
00.24	gang	linoleum			62,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,31
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			62,00
· Totaal per ruimte						62,00
00.25	toilet	gietvloer			12,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			12,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			12,00
· Totaal per ruimte						12,00
00.26	toilet	gietvloer			13,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			13,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			13,00
· Totaal per ruimte						13,00
00.27	toilet hr docenten	gietvloer			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			7,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			7,00
· Totaal per ruimte						7,00
00.28	toilet ds docenten	gietvloer			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			7,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			7,00
· Totaal per ruimte						7,00
00.29	gymzaal	gymvloer			252,00	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag			2,52
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag			252,00
· Totaal per ruimte						252,00
00.30	toestelberging	gymvloer			16,00	
· GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag			3,20
00.31	kleedruimte	steen			44,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag			44,00

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
00.34	kleedruimte docenten	linoleum			24,00	
. 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,12
. KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag			24,00
.	Totaal per ruimte					24,00
00.35	gymzaal	gymvloer			252,00	
. 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag			2,52
. GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag			252,00
.	Totaal per ruimte					252,00
00.36	toestelberging	gymvloer			16,00	
. GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag			3,20
00.37	kleedruimte	steen			56,00	
. KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
00.38	toilet	gietvloer			1,30	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			1,30
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			1,30
.	Totaal per ruimte					1,30
00.39	gang	topshield2			44,00	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			44,00
00.40	gang	linoleum			46,00	
. 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,23
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			46,00
.	Totaal per ruimte					46,00
00.41	handvaardigheidlokaal	sure stepp			100,00	
. PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag			100,00
00.42	tekenlokaal	linoleum			79,80	
. 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,40
. PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag			79,80
.	Totaal per ruimte					79,80
00.43	tekenlokaal	linoleum			79,80	
. 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,40
. PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag			79,80
.	Totaal per ruimte					79,80
00.44	gang	linoleum			128,00	
. 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,64
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			128,00
.	Totaal per ruimte					128,00
00.45	kantoor	laminaat			18,30	
. BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			3,66
00.46	gang	laminaat			14,00	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			14,00
00.47	traphal	linoleum			19,00	
. 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,10
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			19,00
.	Totaal per ruimte					19,00
00.48	trap	steen			13,00	

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag			13,00
00.49	theorielokaal	linoleum			60,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			60,00
·	Totaal per ruimte					60,00
00.50	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
00.51	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
00.52	theorielokaal	linoleum			66,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,33
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			66,00
·	Totaal per ruimte					66,00
00.53	kantoor	linoleum			18,70	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,09
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderuimte harde	Interieur	werkdag			3,74
·	Totaal per ruimte					3,74
00.54	hal/opslag	linoleum			7,80	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,04
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			7,80
·	Totaal per ruimte					7,80
00.55	theorielokaal	linoleum			68,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,34
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			68,00
·	Totaal per ruimte					68,00
00.56	lift	linoleum			2,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,01
· IH	200J lift harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
·	Totaal per ruimte					2,00
00.57	traphal	linoleum			19,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,10
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			19,00
·	Totaal per ruimte					19,00
00.58	trap	rubber			13,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag			13,00
00.59	gang	linoleum			28,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,14
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			28,00
·	Totaal per ruimte					28,00
00.60	receptie	laminaat			15,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderuimte harde	Interieur	werkdag			3,00
00.61	kopieer	linoleum			8,00	

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,04
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag			8,00
·	Totaal per ruimte					8,00
00.62	conciërge	linoleum			13,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,07
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			2,60
·	Totaal per ruimte					2,60
00.63	toilet miva	gietvloer			8,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag			8,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag			8,00
·	Totaal per ruimte					8,00
00.64	toilet heren	gietvloer			4,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag			4,50
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag			4,50
·	Totaal per ruimte					4,50
00.65	toilet dames	gietvloer			8,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag			8,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag			8,00
·	Totaal per ruimte					8,00
00.66	kantoor	laminaat			10,50	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			2,10
00.67	kantoor administratie	laminaat			36,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			7,20
00.68	kantoor	laminaat			37,48	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			7,50
00.69	trap bg/1e	laminaat			49,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag			49,00
00.70	personeelskamer	laminaat			135,00	
· AZ	200J aula/pauzeruimte	Interieur	werkdag			135,00
00.71	kantoor	laminaat			20,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			4,00
00.72	kantoor	laminaat			20,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			4,00
00.73	kantoor	laminaat			35,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			7,00
00.74	reprografie	linoleum			12,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,06
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag			12,00
·	Totaal per ruimte					12,00
00.75	kantoor	laminaat			22,50	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			4,50
00.76	kantoor	laminaat			22,50	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			4,50

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
00.77	kantoor	tapijt			53,56	
. BZ	40J kantoor/personeels-/vergader ruimte zachte	Interieur	werkdag			10,71
00.78	mediatheek groot	tapijt			337,00	
. MZ	200J media-/bibliotheek zachte vloer	Interieur	werkdag			337,00
00.79	kantoor mediatheek groot	tapijt			11,00	
. BZ	40J kantoor/personeels-/vergader ruimte zachte	Interieur	werkdag			2,20
00.80	kantoor	flotex			97,00	
. BZ	40J kantoor/personeels-/vergader ruimte zachte	Interieur	werkdag			19,40

Totaal verdieping 00				-----	-----
. Totaal taken interieur				4122,98	3704,55
. Totaal taken vloer				4122,98	3704,55
. Totaal beurten				0,00	0,00
. Totaal extra taken				1917,10	12,11
. Totaal glas taken				0,00	0,00
. Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek beschermd vloeren	1413,10	7,07
. Totaal taak	9701 - 2J -	werkdag	Dieptereiniging sportvloer	504,00	5,04
. Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer	597,49	597,49
. Totaal taak	AZ - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte zachte vloer	135,00	135,00
. Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergader ruimte hard	329,48	65,90
. Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergader ruimte zac	161,56	32,31
. Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloer	10,00	10,00
. Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	504,00	504,00
. Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	32,00	6,40
. Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloer	2,00	2,00
. Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer	124,00	124,00
. Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	581,50	581,50
. Totaal taak	MZ - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer	337,00	337,00
. Totaal taak	PMH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer	341,35	341,35
. Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	73,80	73,80
. Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo	73,80	73,80
. Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap harde vloer	39,00	39,00
. Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	840,80	840,80
. Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	14,00	14,00

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e etage</u>						
01.01	traphal	linoleum			14,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,07
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag			14,00
·	Totaal per ruimte					14,00
01.02	trap	pvc			13,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag			13,00
01.03	traphal	linoleum			14,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag			14,00
01.04	trap	pvc			13,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag			13,00
01.08	kantoor	topshield2			24,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			4,80
01.08a	kantoor	topshield2			24,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag			4,80
01.09	toilet	gietvloer			6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			6,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			6,00
·	Totaal per ruimte					6,00
01.10	toilet	gietvloer			6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			6,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			6,00
·	Totaal per ruimte					6,00
01.11	gang	linoleum			152,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,76
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag			152,00
·	Totaal per ruimte					152,00
01.12	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
01.13	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
01.14	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
01.15	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
01.16	verbindingshal	laminaat			27,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag			27,00

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
01.17	gang	linoleum			8,30	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,04
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			8,30
·	Totaal per ruimte					8,30
01.18	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
01.19	theorielokaal	linoleum			46,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,23
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			46,00
·	Totaal per ruimte					46,00
01.20	kantoor	linoleum			20,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,10
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			4,00
·	Totaal per ruimte					4,00
01.21	theorielokaal	topshield2			56,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
01.22	theorielokaal	topshield2			56,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
01.23	kantoor	flotex			7,00	
· BZ	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag			1,40
01.24	theorielokaal	topshield2			56,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
01.25	theorielokaal	topshield2			40,60	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			40,60
01.26	theorielokaal	topshield2			67,20	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			67,20
01.27	gang	linoleum			52,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,26
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			52,00
·	Totaal per ruimte					52,00
01.28	gang	linoleum			54,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,27
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			54,00
·	Totaal per ruimte					54,00
01.29	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
01.30	vergaderruimte	linoleum			26,90	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,13
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			5,38
·	Totaal per ruimte					5,38
01.31	theorielokaal	linoleum			56,00	

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
· Totaal per ruimte						56,00
01.32	traphal	linoleum			5,60	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,03
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag			5,60
· Totaal per ruimte						5,60
01.33	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
· Totaal per ruimte						56,00
01.34	toilet ds	gietvloer			5,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			5,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			5,00
· Totaal per ruimte						5,00
01.35	toilet hr	gietvloer			5,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			5,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			5,00
· Totaal per ruimte						5,00
01.36	kantoor	laminaat			9,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			1,80
01.37	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
· Totaal per ruimte						56,00
01.38	studieplein 1	laminaat			124,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			124,00
01.40	lokaal	tapijt			52,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag			52,00
01.41	spreekkamer	laminaat			13,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			2,60
01.42	lokaal	tapijt			52,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag			52,00
01.43	lokaal	tapijt			52,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag			52,00
01.44	lokaal	tapijt			52,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag			52,00
01.45	lokaal	tapijt			52,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag			52,00
01.46	gang	laminaat			111,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			111,00
01.46a	gang	tapijt			8,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie zacht	Interieur	werkdag			8,00

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
01.46b	gang	tapijt			6,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	zacht Interieur	werkdag			6,00
01.47	studieplein 2	tapijt			62,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte	zachte vloer Interieur	werkdag			62,00
01.48	spreekkamer	tapijt			5,50	
· BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag			5,50
01.49	spreekkamer	tapijt			5,50	
· BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag			5,50
01.50	spreekkamer	tapijt			5,50	
· BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag			5,50
01.51	spreekkamer	tapijt			5,50	
· BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag			5,50
01.52	toilet dames	gietvloer			6,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag			6,50
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer naloop Interieur	werkdag			6,50
·	Totaal per ruimte					6,50
01.53	toilet miva	gietvloer			3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag			3,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer naloop Interieur	werkdag			3,00
·	Totaal per ruimte					3,00
01.54	toilet docenten	gietvloer			3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag			3,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer naloop Interieur	werkdag			3,00
·	Totaal per ruimte					3,00
01.55	toilet heren	gietvloer			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag			7,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer naloop Interieur	werkdag			7,00
·	Totaal per ruimte					7,00
Totaal verdieping 01					1937,10	1837,98
·	Totaal taken interieur				1937,10	1837,98
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				882,80	4,41
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren	882,80	4,41
·	Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	116,90	23,38
·	Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	22,00	22,00
·	Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	7,00	1,40
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	825,80	825,80
·	Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer	322,00	322,00
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	41,50	41,50
·	Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo	41,50	41,50
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap harde vloer	31,60	31,60
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	556,30	556,30
·	Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	14,00	14,00

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, 2e etage</u>						
02.01	traphal	linoleum			13,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,07
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag			13,00
·	Totaal per ruimte					13,00
02.02	hal voor lokalen	linoleum			8,20	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,04
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			8,20
·	Totaal per ruimte					8,20
02.03	gang	linoleum			78,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,39
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			78,00
·	Totaal per ruimte					78,00
02.04	gang	linoleum			48,60	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,24
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			48,60
·	Totaal per ruimte					48,60
02.05	hal bij trap	linoleum			14,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,07
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			14,00
·	Totaal per ruimte					14,00
02.06	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
02.07	theorielokaal	linoleum			87,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,44
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			87,00
·	Totaal per ruimte					87,00
02.08	kabinet	linoleum			17,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,09
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			3,40
·	Totaal per ruimte					3,40
02.09	theorielokaal	linoleum			77,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,39
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			77,00
·	Totaal per ruimte					77,00
02.10	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
02.11	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
02.12	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIJTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LH	200J leslokaal/studierimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
02.13	laboratorium	linoleum			123,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,62
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag			123,00
·	Totaal per ruimte					123,00
02.13a	laboratorium	gietvloer			7,30	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag			7,30
02.14	toilet	gietvloer			4,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			4,50
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			4,50
·	Totaal per ruimte					4,50
02.15	toilet	gietvloer			4,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			4,50
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag			4,50
·	Totaal per ruimte					4,50
02.16	kabinet	linoleum			32,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,16
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			6,40
·	Totaal per ruimte					6,40
02.17	theorielokaal	linoleum			96,50	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,48
· LH	200J leslokaal/studierimte harde vloer	Interieur	werkdag			96,50
·	Totaal per ruimte					96,50
02.18	theorielokaal	linoleum			56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,28
· LH	200J leslokaal/studierimte harde vloer	Interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte					56,00
Totaal verdieping 02					890,60	851,40
·	Totaal taken interieur				890,60	851,40
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				874,30	4,37
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren	874,30	4,37
·	Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	49,00	9,80
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studierimte harde vloer	540,50	540,50
·	Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer	130,30	130,30
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	9,00	9,00
·	Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	9,00	9,00
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap harde vloer	13,00	13,00
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	148,80	148,80

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort
 VLEUGEL: A Blok A

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: PC, Portocabin</u>						
00.301	theorielokaal	linoleum			53,30	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			53,30
00.302	theorielokaal	linoleum			53,30	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			53,30
Totaal verdieping PC					-----	-----
· Totaal taken interieur					106,60	106,60
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer		106,60	106,60

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Blok A				7057,28	6500,53
· Totaal taken interieur				7057,28	6500,53
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				3674,20	20,89
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J - werkdag	Periodiek beschermd	vloeren	3170,20	15,85
· Totaal taak	9701 - 2J - werkdag	Dieptereiniging	sportvloer	504,00	5,04
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte	harde vloer	597,49	597,49
· Totaal taak	AZ - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte	zachte vloer	135,00	135,00
· Totaal taak	BH - 40J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte	hard	495,38	99,08
· Totaal taak	BZ - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte	zac	22,00	22,00
· Totaal taak	BZ - 40J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte	zac	168,56	33,71
· Totaal taak	EZ - 200J - werkdag	Entree	zachte vloer	10,00	10,00
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging	harde	504,00	504,00
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging	harde	32,00	6,40
· Totaal taak	IH - 200J - werkdag	Lift	harde vloer	2,00	2,00
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte	harde vloer	124,00	124,00
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte	harde vloer	2054,40	2054,40
· Totaal taak	LZ - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte	zachte vloer	322,00	322,00
· Totaal taak	MZ - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek	zachte vloer	337,00	337,00
· Totaal taak	PMH - 200J - werkdag	Praktijklokaal	minimaal harde vloer	341,35	341,35
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal	uitgebreid harde vloer	130,30	130,30
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	124,30	124,30
· Totaal taak	SHN - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer nalo	124,30	124,30
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap	harde vloer	83,60	83,60
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie	har	1545,90	1545,90
· Totaal taak	VZ - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie	zac	28,00	28,00

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000500 Farel College
 Paladijnenweg 101 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal Farel College Paladijnenweg 101 Amersfoort				7057,28		6507,39
· Totaal taken interieur				7057,28		6500,53
· Totaal taken vloer				0,00		0,00
· Totaal beurten				5046,20		27,75
· Totaal extra taken				0,00		0,00
· Totaal glas taken				0,00		0,00
· Totaal taak	8000 - 1J - werkdag	Gevelglas buitenzijde		1372,00		6,86
· Totaal taak	8010 - 1J - werkdag	Gevelglas binnenzijde		1372,00		6,86
· Totaal taak	8020 - 1J - werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		714,00		3,57
· Totaal taak	8030 - 1J - werkdag	Trespabelating reinigen		40,00		0,20
· Totaal taak	8040 - 1J - werkdag	Glazen bouwstenen reinigen		120,00		0,60
· Totaal taak	9700 - 1J - werkdag	Periodiek beschermde vloeren		3170,20		15,85
· Totaal taak	9701 - 2J - werkdag	Dieptereiniging sportvloer		504,00		5,04
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer		597,49		597,49
· Totaal taak	AZ - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte zachte vloer		135,00		135,00
· Totaal taak	BH - 40J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard		495,38		99,08
· Totaal taak	BZ - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac		22,00		22,00
· Totaal taak	BZ - 40J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac		168,56		33,71
· Totaal taak	EZ - 200J - werkdag	Entree zachte vloer		10,00		10,00
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		504,00		504,00
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		32,00		6,40
· Totaal taak	IH - 200J - werkdag	Lift harde vloer		2,00		2,00
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte harde vloer		124,00		124,00
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer		2054,40		2054,40
· Totaal taak	LZ - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer		322,00		322,00
· Totaal taak	MZ - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer		337,00		337,00
· Totaal taak	PMH - 200J - werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer		341,35		341,35
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer		130,30		130,30
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		124,30		124,30
· Totaal taak	SHN - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo		124,30		124,30
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap harde vloer		83,60		83,60
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har		1545,90		1545,90
· Totaal taak	VZ - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zac		28,00		28,00

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>					
0.01	gang	linoleum		41,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,21
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		41,00
·	Totaal per ruimte				41,00
0.02	gang	linoleum		115,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,58
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		115,00
·	Totaal per ruimte				115,00
0.04	garderobe	linoleum		10,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,05
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		10,00
·	Totaal per ruimte				10,00
0.05	gang	linoleum		30,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,15
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		30,00
·	Totaal per ruimte				30,00
0.06	studieruimte	linoleum		101,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,51
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		101,00
·	Totaal per ruimte				101,00
0.07	trap	linoleum		20,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,10
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		20,00
·	Totaal per ruimte				20,00
0.08	theorielokaal	linoleum		59,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		59,00
·	Totaal per ruimte				59,00
0.09	theorielokaal	linoleum		59,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		59,00
·	Totaal per ruimte				59,00
0.10	theorielokaal	linoleum		59,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		59,00
·	Totaal per ruimte				59,00
0.11	theorielokaal	linoleum		59,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		59,00
·	Totaal per ruimte				59,00
0.12	gymzaal	gymvloer		282,00	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		2,82
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		282,00
·	Totaal per ruimte				282,00
0.13	toestelberging	gymvloer		26,00	
· GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		5,20

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM		VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.14		toilet	steen			24,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			24,00
0.15		toilet	steen			14,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			14,00
0.16		toilet miva	steen			4,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
0.18		praktijklokaal techniek	sure stepp			60,60	
· PMH	200J	praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag			60,60
0.19		theorielokaal	sure stepp			75,40	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			75,40
0.20a		kantoor	kunststof			15,40	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			15,40
0.20b		gang	linoleum			1,80	
· 9700	1J	periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,01
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			1,80
·		Totaal per ruimte					1,80
0.20c		reprografie	linoleum			8,90	
· 9700	1J	periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,04
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			8,90
·		Totaal per ruimte					8,90
0.20d		kantoor	tapijt			33,60	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag			33,60
0.21		praktijklokaal muziek	linoleum			104,00	
· 9700	1J	periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,52
· LH	200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			104,00
·		Totaal per ruimte					104,00
0.23		kantoor	kunststof			5,70	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			5,70
0.26		trap	linoleum			30,00	
· 9700	1J	periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,15
· TH	200J	trap harde vloer	Interieur	werkdag			30,00
·		Totaal per ruimte					30,00
0.27		gang	linoleum			9,00	
· 9700	1J	periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,05
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			9,00
·		Totaal per ruimte					9,00
0.28		kantoor	linoleum			24,00	
· 9700	1J	periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag			0,12
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag			24,00
·		Totaal per ruimte					24,00
0.29		kantoor	tapijt			18,00	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag			18,00
0.32		kantoor	tapijt			30,00	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag			30,00

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
0.33	theorielokaal	linoleum		59,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		59,00
·	Totaal per ruimte				59,00
0.34	theorielokaal	linoleum		59,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		59,00
·	Totaal per ruimte				59,00
0.37	lift	linoleum		4,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,02
· IH	200J lift harde vloer	Interieur	werkdag		4,00
·	Totaal per ruimte				4,00
0.38	aula	linoleum		293,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		1,47
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		293,00
·	Totaal per ruimte				293,00
0.39	keuken	linoleum		20,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,10
· PH	200J pantry/keuken harde vloer	Interieur	werkdag		20,00
·	Totaal per ruimte				20,00
0.42	trap	linoleum		10,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,05
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
·	Totaal per ruimte				10,00
0.43	kleedruimte	steen		20,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		20,00
0.44	toilet	steen		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.45	douche	steen		1,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.46	douche	steen		1,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.47	douche	steen		1,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.48	douche	steen		1,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.50	trap	linoleum		3,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,02
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		3,00
·	Totaal per ruimte				3,00
0.52	theorielokaal	tapijt		99,80	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		99,80
0.53	entree	linoleum		24,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,12
· EH	200J entree harde vloer	Interieur	werkdag		24,00
·	Totaal per ruimte				24,00

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK	
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG	
0.54	praktijklokaal handvaardigheid	sure stepp		73,00		
·	PMH 200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		73,00	
				-----	-----	
Totaal verdieping 00				1989,20	1968,40	
· Totaal taken interieur				1989,20	1968,40	
· Totaal taken vloer				0,00	0,00	
· Totaal beurten				1484,70	8,83	
· Totaal extra taken				0,00	0,00	
· Totaal glas taken				0,00	0,00	
· Totaal taak						
	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren	1202,70	6,01	
·	Totaal taak	9701 - 2J -	werkdag	Dieptereiniging sportvloer	282,00	2,82
·	Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer	293,00	293,00
·	Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	45,10	45,10
·	Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	81,60	81,60
·	Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer	4,00	4,00
·	Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloer	24,00	24,00
·	Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	282,00	282,00
·	Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	26,00	5,20
·	Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloer	4,00	4,00
·	Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer	20,00	20,00
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	634,40	634,40
·	Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer	99,80	99,80
·	Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloer	20,00	20,00
·	Totaal taak	PMH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer	133,60	133,60
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	43,00	43,00
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap harde vloer	63,00	63,00
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	215,70	215,70

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e etage</u>					
1.01	mediatheek	flotex		113,40	
· MZ	200J media-/bibliotheek zachte vloer	Interieur	werkdag		113,40
1.02	gang	linoleum		82,72	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,41
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		82,72
·	Totaal per ruimte				82,72
1.03	gang	linoleum		30,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,15
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		30,00
·	Totaal per ruimte				30,00
1.04	studieruimte	linoleum		93,20	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,47
· MH	200J media-/bibliotheek harde vloer	Interieur	werkdag		93,20
·	Totaal per ruimte				93,20
1.05	trap	linoleum		20,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,10
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		20,00
·	Totaal per ruimte				20,00
1.06	kantoor	linoleum		20,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,10
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		20,00
·	Totaal per ruimte				20,00
1.07	mediatheek	linoleum		148,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,74
· MH	200J media-/bibliotheek harde vloer	Interieur	werkdag		148,00
·	Totaal per ruimte				148,00
1.08	theorielokaal	linoleum		61,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,31
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		61,00
·	Totaal per ruimte				61,00
1.10	theorielokaal	linoleum		64,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,32
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		64,00
·	Totaal per ruimte				64,00
1.11	praktijklokaal natuurkunde	linoleum		91,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,46
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		91,00
·	Totaal per ruimte				91,00
1.12	toilet docenten	steen		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		6,00
1.13	toilet	steen		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		6,00
1.14	toilet	steen		4,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		4,00
1.16	kabinet	linoleum		36,00	

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,18
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		36,00
·	Totaal per ruimte				36,00
1.17	praktijklokaal verzorging	linoleum		82,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,41
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		82,00
·	Totaal per ruimte				82,00
1.18	kantoor	linoleum		24,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,12
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		24,00
·	Totaal per ruimte				24,00
1.19a	docentenruimte	tapijt		65,70	
· AZ	200J aula/pauzeruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		65,70
1.19b	werkruimte	tapijt		14,50	
· BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		14,50
1.19c	vergaderruimte	tapijt		8,70	
· BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		8,70
1.19d	gang	linoleum		18,40	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,09
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		18,40
·	Totaal per ruimte				18,40
1.22	trap	linoleum		30,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,15
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		30,00
·	Totaal per ruimte				30,00
1.25	praktijklokaal detailhandel	linoleum		170,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,85
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		170,00
·	Totaal per ruimte				170,00
1.28	regiekamer	linoleum		10,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,05
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		10,00
·	Totaal per ruimte				10,00
1.29	traphal	linoleum		8,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,04
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		8,00
·	Totaal per ruimte				8,00
1.30	kleedruimte	steen		40,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		40,00
1.31	douche	steen		1,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
1.32	douche	steen		1,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
1.33	douche	steen		1,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,00

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
1.34	douche	steen		1,00	
·	DH 200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
1.35	toilet	steen		1,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
1.36	kleedruimte docenten	linoleum		10,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,05
·	KH 200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
·	Totaal per ruimte				10,00
1.37	praktijklokaal verzorging	linoleum		73,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,37
·	PUH 200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		73,00
·	Totaal per ruimte				73,00
Totaal verdieping 01				1334,62	1334,62
·	Totaal taken interieur			1334,62	1334,62
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00
·	Totaal beurten			1071,32	5,36
·	Totaal extra taken			0,00	0,00
·	Totaal glas taken			0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J - werkdag	Periodiek beschermde vloeren	1071,32	5,36
·	Totaal taak	AZ - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte zachte vloer	65,70	65,70
·	Totaal taak	BH - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	90,00	90,00
·	Totaal taak	BZ - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	23,20	23,20
·	Totaal taak	DH - 200J - werkdag	Douche/wasruimte harde vloer	4,00	4,00
·	Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte harde vloer	50,00	50,00
·	Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	125,00	125,00
·	Totaal taak	MH - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek harde vloer	241,20	241,20
·	Totaal taak	MZ - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer	113,40	113,40
·	Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer	416,00	416,00
·	Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	17,00	17,00
·	Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap harde vloer	50,00	50,00
·	Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	139,12	139,12

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing			0,00	
·	8000	1J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	667,50 3,34
·	8010	1J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	667,50 3,34
·	8020	1J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	501,40 2,51
·	8040	1J glazen bouwstenen reinigen	Beurt	werkdag	32,00 0,16
·	Totaal per ruimte				3,34
Totaal verdieping GLAS				-----	-----
				0,00	3,34
·	Totaal taken interieur				0,00 0,00
·	Totaal taken vloer				0,00 0,00
·	Totaal beurten				667,50 3,34
·	Totaal extra taken				0,00 0,00
·	Totaal glas taken				0,00 0,00
·	Totaal taak	8000 - 1J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	667,50 3,34
·	Totaal taak	8010 - 1J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	667,50 3,34
·	Totaal taak	8020 - 1J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	501,40 2,51
·	Totaal taak	8040 - 1J -	werkdag	Glazen bouwstenen reinigen	32,00 0,16

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000600 Oostwende College
 Plecht 1 Bunschoten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Gebouw				3323,82	3306,36
· Totaal taken interieur				3323,82	3303,02
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				3223,52	17,53
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 1J - werkdag	Gevelglas buitenzijde		667,50	3,34
· Totaal taak	8010 - 1J - werkdag	Gevelglas binnenzijde		667,50	3,34
· Totaal taak	8020 - 1J - werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		501,40	2,51
· Totaal taak	8040 - 1J - werkdag	Glazen bouwstenen reinigen		32,00	0,16
· Totaal taak	9700 - 1J - werkdag	Periodiek beschermdde vloeren		2274,02	11,37
· Totaal taak	9701 - 2J - werkdag	Dieptereiniging sportvloer		282,00	2,82
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer		293,00	293,00
· Totaal taak	AZ - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte zachte vloer		65,70	65,70
· Totaal taak	BH - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard		135,10	135,10
· Totaal taak	BZ - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac		104,80	104,80
· Totaal taak	DH - 200J - werkdag	Douche/wasruimte harde vloer		8,00	8,00
· Totaal taak	EH - 200J - werkdag	Entree harde vloer		24,00	24,00
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		282,00	282,00
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		26,00	5,20
· Totaal taak	IH - 200J - werkdag	Lift harde vloer		4,00	4,00
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte harde vloer		70,00	70,00
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer		759,40	759,40
· Totaal taak	LZ - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer		99,80	99,80
· Totaal taak	MH - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek harde vloer		241,20	241,20
· Totaal taak	MZ - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer		113,40	113,40
· Totaal taak	PH - 200J - werkdag	Pantry/keuken harde vloer		20,00	20,00
· Totaal taak	PMH - 200J - werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer		133,60	133,60
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer		416,00	416,00
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		60,00	60,00
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap harde vloer		113,00	113,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har		354,82	354,82

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000730 Het Element Taalcentrum
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -01, Kelder</u>					
-1.01	traphal k/bg	pvc/tegel		25,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		25,00
-1.02	muzieklokaal	rubber		49,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		49,00
-1.03	gang	rubber		52,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		52,00
-1.04	aula	rubber		106,00	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		106,00
Totaal verdieping -01				232,00	232,00
· Totaal taken interieur				232,00	232,00
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer		106,00	106,00
· Totaal taak	LZ - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer		49,00	49,00
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap harde vloer		25,00	25,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har		52,00	52,00

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000730 Het Element Taalcentrum
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>					
0.01	entree	inloopmat		12,80	
·	EZ 200J entree zachte vloer	Interieur	werkdag		12,80
0.02	concierge	linoleum		20,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,10
·	BH 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur	werkdag		8,00
·	Totaal per ruimte				8,00
0.05	gang	natuursteen		188,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		188,00
0.06	toiletten personeel	gietvloer		11,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		11,00
0.07	personeelskamer	tapijt		42,00	
·	BZ 200J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		42,00
0.08	kantoor	tapijt		16,00	
·	BZ 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		6,40
0.09	spreekkamer	tapijt		26,00	
·	BZ 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		10,40
0.10	printerruimte	tapijt		12,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		12,00
0.11	leslokaal	linoleum		56,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,28
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		56,00
·	Totaal per ruimte				56,00
0.12	trappenhuis 1e/bg	natuursteen		25,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		25,00
0.13	leslokaal	linoleum		67,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,34
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		67,00
·	Totaal per ruimte				67,00
0.14	leslokaal	linoleum		56,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,28
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		56,00
·	Totaal per ruimte				56,00
0.15	leslokaal	linoleum		68,00	
·	9700 1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,34
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		68,00
·	Totaal per ruimte				68,00
0.16	toilet heren	gietvloer		5,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		5,00
0.17	toilet dames	gietvloer		7,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		7,00
0.18	hal voor toiletten	gietvloer		8,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		8,00

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000730 Het Element Taalcentrum
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
0.19	leslokaal	linoleum		58,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,29
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		58,00
·	Totaal per ruimte				58,00
0.20	entree	inloopmat		12,00	
· EZ	200J entree zachte vloer	Interieur	werkdag		12,00
0.21	lokaal	tapijt		36,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		36,00
0.22	lokaal	tapijt		48,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		48,00
0.23	bibliotheek	tapijt		23,00	
· MZ	200J media-/bibliotheek zachte vloer	Interieur	werkdag		23,00
				-----	-----
Totaal verdieping 00				796,80	759,60
· Totaal taken interieur				796,80	759,60
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				325,00	1,63
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren	325,00	1,63
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	20,00	8,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	42,00	42,00
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	42,00	16,80
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloer	24,80	24,80
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	305,00	305,00
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer	84,00	84,00
· Totaal taak	MZ - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer	23,00	23,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	23,00	23,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	233,00	233,00

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000730 Het Element Taalcentrum
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e etage</u>					
1.01	hal bij trappenhuis	linoleum		7,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,04
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		7,00
·	Totaal per ruimte				7,00
1.02	gang	linoleum		57,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,29
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		57,00
·	Totaal per ruimte				57,00
1.03	leslokaal	linoleum		56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		56,00
·	Totaal per ruimte				56,00
1.04	leslokaal	linoleum		56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		56,00
·	Totaal per ruimte				56,00
1.05	leslokaal	linoleum		56,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		56,00
·	Totaal per ruimte				56,00
1.06	toilet ds	gietvloer		8,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		8,00
1.07	toilet hr	gietvloer		3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		3,00
1.08	sprekkamer	linoleum		14,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,07
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		5,60
·	Totaal per ruimte				5,60
1.09	leslokaal	linoleum		40,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,20
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		40,00
·	Totaal per ruimte				40,00
1.10	sprekkamer	linoleum		14,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,07
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		5,60
·	Totaal per ruimte				5,60
1.11	gang	linoleum		29,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,15
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		29,00
·	Totaal per ruimte				29,00
Totaal verdieping 01				340,00	323,20
· Totaal taken interieur				340,00	323,20
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				329,00	1,65
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
OBJECT: 00000730 Het Element Taalcentrum
J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak	9700 - 1J - werkdag		Periodiek beschermde vloeren	329,00	1,65
· Totaal taak	BH - 80J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergader ruimte hard	28,00	11,20
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte harde vloer	208,00	208,00
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	11,00	11,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	93,00	93,00

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000730 Het Element Taalcentrum
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing			0,00	
·	8000 1J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	324,00	1,62
·	8010 1J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	324,00	1,62
·	8020 1J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	415,71	2,08
·	Totaal per ruimte				2,08
				-----	-----
Totaal verdieping GLAS				0,00	2,08
·	Totaal taken interieur			0,00	0,00
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00
·	Totaal beurten			415,71	2,08
·	Totaal extra taken			0,00	0,00
·	Totaal glas taken			0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 1J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	324,00 1,62
·	Totaal taak	8010 - 1J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	324,00 1,62
·	Totaal taak	8020 - 1J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	415,71 2,08

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000730 Het Element Taalcentrum
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: PC, Portocabin

0.22	handvaardigheid	rubber		63,00	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		63,00

Totaal verdieping PC				63,00	63,00
· Totaal taken interieur				63,00	63,00
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer		63,00	63,00

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000730 Het Element Taalcentrum
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal Gebouw					1431,80	1379,88
· Totaal taken interieur					1431,80	1377,80
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					1069,71	5,35
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 1J - werkdag	Gevelglas buitenzijde		324,00		1,62
· Totaal taak	8010 - 1J - werkdag	Gevelglas binnenzijde		324,00		1,62
· Totaal taak	8020 - 1J - werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		415,71		2,08
· Totaal taak	9700 - 1J - werkdag	Periodiek beschermde vloeren		654,00		3,27
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer		106,00		106,00
· Totaal taak	BH - 80J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard		48,00		19,20
· Totaal taak	BZ - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac		42,00		42,00
· Totaal taak	BZ - 80J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac		42,00		16,80
· Totaal taak	EZ - 200J - werkdag	Entree zachte vloer		24,80		24,80
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer		513,00		513,00
· Totaal taak	LZ - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer		133,00		133,00
· Totaal taak	MZ - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer		23,00		23,00
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer		63,00		63,00
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		34,00		34,00
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap harde vloer		25,00		25,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har		378,00		378,00

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000740 Het Element Taalcentrum 1
 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>					
0.01	aula	pvc		468,00	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		468,00
0.02	concierge	pvc		16,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		6,40
0.03	uitgifte keuken	pvc		16,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		6,40
0.04	handvaardigheidslokaal	pvc		162,00	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		162,00
0.05	entree gymzaal 1	tapijt		13,00	
· EZ	200J entree zachte vloer	Interieur	werkdag		13,00
0.06	sportzaal 1	hout		252,00	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		2,52
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		252,00
·	Totaal per ruimte				252,00
0.07	berging gymzaal 1	hout		34,00	
· GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		6,80
0.08	ds kleedruimte 1	marmoleum		18,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		18,00
0.08a	ds toilet kleedruimte 1	marmoleum		2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,00
0.09	hr kleedruimte 1	marmoleum		23,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		23,00
0.09a	hr toilet kleedruimte 1	marmoleum		2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,00
0.10	kleedruimte docenten 1	dhgt		5,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		5,00
0.10a	douche docenten 1	dhgt		7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		7,00
0.11	verkeersruimte	marmoleum		202,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		202,00
0.12	ds toilet	gietvloer		20,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		20,00
0.13	ds toilet	gietvloer		10,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
0.13a	hr toilet	gietvloer		10,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
0.14	verkeersruimte	marmoleum		156,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		156,00
0.15	trap bg/1e	marmoleum		12,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		12,00

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000740 Het Element Taalcentrum 1
 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
0.15a	trap bg/1e	beton		6,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		6,00
0.16	personeelsruimte	pvc		82,00	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	harde Interieur	werkdag		82,00
0.17	overlegruimte	pvc		85,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	harde Interieur	werkdag		17,00
0.18	muzieklokaal	pvc		53,00	
· LH	40J leslokaal/studieruimte	harde vloer Interieur	werkdag		10,60
0.19	kooklokaal	pvc		95,00	
· PUH	40J praktijklokaal uitgebreid	harde vloer Interieur	werkdag		19,00
0.20	entree gymzaal 2	tapijt		13,00	
· EZ	40J entree zachte vloer	Interieur	werkdag		2,60
0.21	gymzaal 2	hout		252,00	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		2,52
· GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging	harde vl Interieur	werkdag		50,40
·	Totaal per ruimte				50,40
0.22	berging gymzaal 2	hout		35,00	
· GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging	harde vl Interieur	werkdag		7,00
0.23	ds kleedruimte 2	marmoleum		19,50	
· KH	40J kleedruimte	harde vloer Interieur	werkdag		3,90
0.23a	ds toilet kleedruimte 2	marmoleum		1,50	
· SH	40J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag		0,30
0.24	hr kleedruimte 2	marmoleum		24,50	
· KH	40J kleedruimte	harde vloer Interieur	werkdag		4,90
0.24a	hr toilet kleedruimte 2	marmoleum		1,50	
· SH	40J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag		0,30
0.25	kleedruimte docenten 2	dhgt		5,00	
· KH	40J kleedruimte	harde vloer Interieur	werkdag		1,00
0.25a	douche docenten 2	dhgt		7,00	
· SH	40J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag		1,40
Totaal verdieping 00				2108,00	1588,00
· Totaal taken interieur				2108,00	1588,00
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				504,00	5,04
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	9701 - 2J -	werkdag	Dieptereiniging sportvloer	504,00	5,04
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer	468,00	468,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	82,00	82,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	85,00	17,00
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	32,00	12,80
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloer	13,00	13,00
· Totaal taak	EZ - 40J -	werkdag	Entree zachte vloer	13,00	2,60

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000740 Het Element Taalcentrum 1
 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag			252,00	252,00
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag			321,00	64,20
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag			46,00	46,00
· Totaal taak	KH - 40J - werkdag			49,00	9,80
· Totaal taak	LH - 40J - werkdag			53,00	10,60
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag			162,00	162,00
· Totaal taak	PUH - 40J - werkdag			95,00	19,00
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag			51,00	51,00
· Totaal taak	SH - 40J - werkdag			10,00	2,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag			376,00	376,00

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000740 Het Element Taalcentrum 1
 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e etage</u>					
1,01	gang bij trap	marmoleum		39,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		39,00
1,02	lokaal a	marmoleum		54,00	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		54,00
1,03	kantoor	tapijt		26,00	
·	BH 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		10,40
1,04	lokaal c	marmoleum		54,00	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		54,00
1,05	lokaal e	pvc		52,00	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		52,00
1,06	lokaal g	pvc		53,00	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		53,00
1,07	bibliotheek	tapijt		54,00	
·	MZ 40J media-/bibliotheek zachte vloer	Interieur	werkdag		10,80
1,08	lokaal i	marmoleum		54,00	
·	LH 40J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,80
1,09	ds toilet	gietvloer		7,50	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		7,50
1,10	hr toilet	gietvloer		7,50	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		7,50
1,11	lokaal k	marmoleum		54,00	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		54,00
1,12	lokaal m	marmoleum		53,00	
·	LH 40J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,60
1,13	kantoor intake 1	tapijt		36,00	
·	BH 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		14,40
1,14	lokaal n	pvc		53,00	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		53,00
1,15	gang bij lift	marmoleum		27,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		27,00
1,16	gang	marmoleum		40,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		40,00
1,17	winkel parktijk	tapijt		53,00	
·	LZ 80J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		21,20
1,18	kantoor	tapijt		18,00	
·	BH 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		7,20
1,19	vergaderruimte	tapijt		26,00	
·	BH 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		10,40
1,20	leerlingwerkplekken	marmoleum		53,00	

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000740 Het Element Taalcentrum 1
 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· LH 200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		53,00
1,21	lokaal l	marmoleum		53,00	
· LH 200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		53,00
1,22	lokaal j	marmoleum		53,00	
· LH 200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		53,00
1,23	kantoor	tapijt		26,00	
· BZ 80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		10,40
1,24	kantoor	tapijt		27,00	
· BZ 80J	kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		10,80
1,25	lokaal h	marmoleum		54,00	
· LH 200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		54,00
1,26	ds/hr toilet	gietvloer		14,00	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		14,00
1,27	lokaal f	marmoleum		53,00	
· LH 200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		53,00
1,28	lokaal d	marmoleum		53,00	
· LH 200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		53,00
1,29	lokaal b	marmoleum		54,00	
· LH 200J	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		54,00
1,30	gang	marmoleum		122,00	
· VH 200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		122,00
1,31	gang	marmoleum		109,00	
· VH 200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		109,00
Totaal verdieping 01				1432,00	1176,00
· Totaal taken interieur				1432,00	1176,00
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	106,00	42,40
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	53,00	21,20
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	693,00	693,00
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	107,00	21,40
· Totaal taak	LZ - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer	53,00	21,20
· Totaal taak	MZ - 40J -	werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer	54,00	10,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	29,00	29,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	337,00	337,00

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000740 Het Element Taalcentrum 1
 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: E, Extra werkzaamheden

	algemene ruimten	-----			0,00	
·	Z005 40J algemene ruimtes schoonmaak (vaste tijd 6 Extra		werkdag		1,00	
				-----	-----	
Totaal verdieping E				0,00	0,20	
·	Totaal taken interieur			0,00	0,00	
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00	
·	Totaal beurten			0,00	0,00	
·	Totaal extra taken			1,00	0,20	
·	Totaal glas taken			0,00	0,00	
·	Totaal taak	Z005 - 40J -	werkdag	Algemene ruimtes schoonmaak (vaste tijd	1,00	0,20

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000740 Het Element Taalcentrum 1
 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: TE, Tussenetage

1.01	onbenoemde kantoorruimten	tapijt		100,00	
1.02	gang	marmoleum/inloopmat		35,00	

Totaal verdieping TE				-----	-----
				135,00	0,00
· Totaal taken interieur				0,00	0,00
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000740 Het Element Taalcentrum 1
 Hooglandseweg Noord 55 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Gebouw				3675,00	2764,20
· Totaal taken interieur				3540,00	2764,00
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				504,00	5,04
· Totaal extra taken				1,00	0,20
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	9701 - 2J - werkdag		Dieptereiniging sportvloer	504,00	5,04
· Totaal taak	Z005 - 40J - werkdag		Algemene ruimtes schoonmaak (vaste tijd	1,00	0,20
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag		Aula/pauzeruimte harde vloer	468,00	468,00
· Totaal taak	BH - 200J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	82,00	82,00
· Totaal taak	BH - 40J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	85,00	17,00
· Totaal taak	BH - 80J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	138,00	55,20
· Totaal taak	BZ - 80J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	53,00	21,20
· Totaal taak	EZ - 200J - werkdag		Entree zachte vloer	13,00	13,00
· Totaal taak	EZ - 40J - werkdag		Entree zachte vloer	13,00	2,60
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	252,00	252,00
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	321,00	64,20
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag		Kleedruimte harde vloer	46,00	46,00
· Totaal taak	KH - 40J - werkdag		Kleedruimte harde vloer	49,00	9,80
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte harde vloer	693,00	693,00
· Totaal taak	LH - 40J - werkdag		Leslokaal/studieruimte harde vloer	160,00	32,00
· Totaal taak	LZ - 80J - werkdag		Leslokaal/studieruimte zachte vloer	53,00	21,20
· Totaal taak	MZ - 40J - werkdag		Media-/bibliotheek zachte vloer	54,00	10,80
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag		Praktijklokaal uitgebreid harde vloer	162,00	162,00
· Totaal taak	PUH - 40J - werkdag		Praktijklokaal uitgebreid harde vloer	95,00	19,00
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	80,00	80,00
· Totaal taak	SH - 40J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	10,00	2,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	713,00	713,00

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000900 Bureau Meerscholen
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>					
0.01	entree	inloopmat		10,80	
· EZ	126J entree zachte vloer	Interieur	werkdag		6,80
0.02	gang	pvc		52,00	
· VH	126J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		32,76
0.03	trap	pvc		16,00	
· TH	126J trap harde vloer	Interieur	werkdag		10,08
0.04	vergaderruimte	tapijt		32,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		20,16
0.05	pantry	pvc		3,00	
· PH	126J pantry/keuken harde vloer	Interieur	werkdag		1,89
0.06	gang	pvc		19,00	
· VH	126J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		11,97
0.07	overleg cube	pvc		2,00	
· VH	126J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		1,26
0.08	toilet	pvc		6,00	
· SH	126J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		3,78
0.09	vergaderruimte	tapijt		54,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		34,02
0.10	gang	pvc		22,00	
· VH	126J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		13,86
0.11	kantoor	tapijt		15,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		9,45
0.12	kantoor ict	tapijt		43,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		27,09
0.13	kantoor directie	tapijt		18,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		11,34
0.14	kantoor controllers	tapijt		47,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		29,61
0.15	vergaderruimte	tapijt		32,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		20,16
0.16	kantoor college	tapijt		20,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		12,60
0.17	kantoor college	tapijt		20,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		12,60
0.18	kantoor secretariaat	tapijt		32,00	
· BZ	126J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		20,16

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000900 Bureau Meerscholen
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal verdieping 00				443,80	279,59
· Totaal taken interieur				443,80	279,59
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak					
	BZ - 126J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergader ruimte zac	313,00	197,19
	EZ - 126J - werkdag		Entree zachte vloer	10,80	6,80
	PH - 126J - werkdag		Pantry/keuken harde vloer	3,00	1,89
	SH - 126J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	6,00	3,78
	TH - 126J - werkdag		Trap harde vloer	16,00	10,08
	VH - 126J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	95,00	59,85

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000900 Bureau Meerscholen
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e etage</u>					
1.01	overleg cube	pvc		2,00	
·	VH 126J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		1,26
1.02	pantry	pvc		2,00	
·	PH 126J pantry/keuken harde vloer	Interieur	werkdag		1,26
1.03	spreekkamer	tapijt		12,30	
·	BZ 126J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		7,75
1.04	kantoor hr	tapijt		17,00	
·	BZ 126J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		10,71
1.05	team hr	tapijt		29,00	
·	BZ 126J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		18,27
1.06	kantoor admin	tapijt		25,00	
·	BZ 126J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		15,75
1.07	kantoor salaris	tapijt		25,00	
·	BZ 126J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		15,75
1.08	kantoor finance	tapijt		30,00	
·	BZ 126J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		18,90
1.09	gang	pvc		31,00	
·	VH 126J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		19,53
1.10	toilet	dhgt		7,50	
·	SH 126J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		4,73
1.11	hal	rubbernoppen		17,00	
·	VH 126J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		10,71
Totaal verdieping 01				197,80	124,61
· Totaal taken interieur				197,80	124,61
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 126J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	138,30	87,13
· Totaal taak	PH - 126J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloer	2,00	1,26
· Totaal taak	SH - 126J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	7,50	4,73
· Totaal taak	VH - 126J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	50,00	31,50

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000900 Bureau Meerscholen
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing			0,00	
·	8000 1J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	120,00	0,60
·	8010 1J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	120,00	0,60
·	8020 1J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	120,00	0,60
·	Totaal per ruimte				0,60
				-----	-----
Totaal verdieping GLAS				0,00	0,60
·	Totaal taken interieur			0,00	0,00
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00
·	Totaal beurten			120,00	0,60
·	Totaal extra taken			0,00	0,00
·	Totaal glas taken			0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 1J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	120,00 0,60
·	Totaal taak	8010 - 1J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	120,00 0,60
·	Totaal taak	8020 - 1J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	120,00 0,60

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00000900 Bureau Meerscholen
 J.P. Sweelinckstraat 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Gebouw				641,60	404,81
· Totaal taken interieur				641,60	404,21
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				120,00	0,60
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 1J - werkdag	Gevelglas buitenzijde		120,00	0,60
· Totaal taak	8010 - 1J - werkdag	Gevelglas binnenzijde		120,00	0,60
· Totaal taak	8020 - 1J - werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		120,00	0,60
· Totaal taak	BZ - 126J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac		451,30	284,32
· Totaal taak	EZ - 126J - werkdag	Entree zachte vloer		10,80	6,80
· Totaal taak	PH - 126J - werkdag	Pantry/keuken harde vloer		5,00	3,15
· Totaal taak	SH - 126J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		13,50	8,51
· Totaal taak	TH - 126J - werkdag	Trap harde vloer		16,00	10,08
· Totaal taak	VH - 126J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har		145,00	91,35

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>					
0.01	hal pauzeruimte	pvc		95,00	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		95,00
0.02	kantoor	topshield2-2024		20,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur	werkdag		8,00
0.03	hal	topshield2-2024		17,20	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		17,20
0.03a	leerlingpunt	topshield2-2024		32,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		32,00
0.03b	leerlingpunt	topshield2-2024		45,30	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		45,30
0.03c	spreekruimte	topshield2-2024		8,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur	werkdag		3,20
0.03d	spreekruimte	topshield2-2024		10,40	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur	werkdag		4,16
0.03e	leerlingpunt	topshield2-2024		27,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		27,00
0.03f	werkplek/balie	topshield2-2024		8,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur	werkdag		3,20
0.03g	werkplek leerlingpunt	topshield2-2024		7,50	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur	werkdag		3,00
0.06	personeelsruimte	tapijt		137,50	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		137,50
0.09	lokaal	gietvloer		65,80	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		65,80
0.11	praktijklokaal	gietvloer		440,00	
· PMH	40J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		88,00
0.11a	lokaal	gietvloer		45,00	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		45,00
0.11b	kantoor	linoleum		22,40	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur	werkdag		8,96
0.12	lokaal	gietvloer		45,60	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		45,60
0.17	lokaal verzorging	topshield2-2015		334,50	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		334,50
0.17e	hal	topshield2-2015		23,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		23,00
0.17f	wasruimte	topshield2-2015		11,10	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		11,10
0.17g	keuken	pvc		26,50	

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· PH	200J pantry/keuken harde vloer	Interieur	werkdag		26,50
0.17i	kapsalon	topshield2-2015		19,10	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		19,10
0.18	praktijklokaal	bolidt		57,80	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		57,80
0.19	praktijklokaal	bolidt		57,80	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		57,80
0.20	lokaal	topshield2-2022		13,20	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		13,20
0.21	theorielokaal	linoleum		59,70	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		59,70
0.22	praktijklokaal	bolidt		395,30	
· PMH	40J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		79,06
0.23	praktijklokaal	bolidt		96,70	
· PMH	40J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		19,34
0.24	praktijklokaal	bolidt		96,70	
· PMH	40J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		19,34
0.25	kantoor	topshield2-2015		16,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		6,40
0.26	theorielokaal	topshield2-2015		59,05	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		59,05
0.27	toilet z&w lokaal	dhgt		2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,00
0.28	toilet z&w lokaal	dhgt		2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,00
0.29	miva toilet z&w lokaa	dhgt		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		6,00
0.63	gang/pauzeruimte	pvc		211,40	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		211,40
0.64	toilet ds docenten	gietvloer		11,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		11,00
· SHN	400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		22,00
·	Totaal per ruimte				22,00
0.65	toilet hr docenten	gietvloer		12,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		12,00
· SHN	400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		24,00
·	Totaal per ruimte				24,00
0.66	trap	beton		16,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
0.67	toilet miva	gietvloer		8,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		8,00
· SHN	400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		16,00

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal per ruimte					16,00
0.69	gang	pvc		112,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		112,00
0.70	traphal	pvc		17,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		17,00
0.71	lift	pvc		3,00	
·	FH 200J fitness ruimte - harde vloer	Interieur	werkdag		3,00
0.72	trap	topshield2-2022		16,00	
·	TH 200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
0.73	garderobe	linoleum		10,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		10,00
0.74	toilet ds	gietvloer		10,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
·	SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		20,00
· Totaal per ruimte					20,00
0.75	toilet hr	gietvloer		10,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
·	SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		20,00
· Totaal per ruimte					20,00
0.76	toilet hr	gietvloer		6,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		6,00
·	SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		12,00
· Totaal per ruimte					12,00
0.77	toilet ds	gietvloer		6,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		6,00
·	SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		12,00
· Totaal per ruimte					12,00
0.78	trap	beton		16,00	
·	TH 200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
0.79	toilet ds	gietvloer		12,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		12,00
·	SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		24,00
· Totaal per ruimte					24,00
0.80	toilet hr	gietvloer		11,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		11,00
·	SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		22,00
· Totaal per ruimte					22,00
0.81	trap	beton		18,00	
·	TH 200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		18,00
0.82	gang	pvc		32,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		32,00
0.83	gang	pvc		167,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		167,00
0.84	reprografie	topshield2-2022		30,00	

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK	
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		30,00	
0.85	gang/pauzeruimte	pvc		80,00		
·	AH 200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		80,00	
0.86	entree	inloopmat		21,00		
·	EH 200J entree harde vloer	Interieur	werkdag		21,00	
0.87	entree	inloopmat		21,00		
·	EH 200J entree harde vloer	Interieur	werkdag		21,00	
0.88	gang/pauzeruimte	pvc		112,00		
·	AH 200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		112,00	
0.89	gang	pvc		56,00		
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		56,00	
0.90	gang	pvc		32,00		
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		32,00	
0.91	entree	inloopmat		4,60		
·	EH 200J entree harde vloer	Interieur	werkdag		4,60	
0.92	hal	pvc		54,90		
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		54,90	
0.93	trap	staal		11,50		
·	TH 200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		11,50	
0.94	trap	staal		5,25		
·	TH 200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		5,25	
0.95	techlab ontwerpen	topshield2-2022		58,80		
·	LH 200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		58,80	
0.96	aula	topshield2-2022		372,00		
·	AH 200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		372,00	
0.97	podium	pvc		56,00		
·	AH 200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		56,00	
0.98	receptie/concierge	pvc		25,00		
·	BH 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	harde Interieur	werkdag		10,00	
0.99	kantoor	pvc		9,00		
·	BH 80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	harde Interieur	werkdag		3,60	
Totaal verdieping 00				3956,60	3143,86	
·	Totaal taken interieur			3956,60	3143,86	
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00	
·	Totaal beurten			0,00	0,00	
·	Totaal extra taken			0,00	0,00	
·	Totaal glas taken			0,00	0,00	
·	Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer	1063,90	1063,90
·	Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	126,30	50,52
·	Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloer	46,60	46,60
·	Totaal taak	FH - 200J -	werkdag	Fitness ruimte - harde vloer	3,00	3,00

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte	harde vloer	675,15	675,15
· Totaal taak	PH - 200J - werkdag	Pantry/keuken	harde vloer	26,50	26,50
· Totaal taak	PMH - 200J - werkdag	Praktijklokaal	minimaal harde vloer	226,40	226,40
· Totaal taak	PMH - 40J - werkdag	Praktijklokaal	minimaal harde vloer	1028,70	205,74
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal	uitgebreid harde vloer	19,10	19,10
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	96,00	96,00
· Totaal taak	SHN - 400J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer nalo	86,00	172,00
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap	harde vloer	82,75	82,75
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie	har	562,20	562,20

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e etage</u>					
1.00	kantoor	tapijt		33,10	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		13,24
1.01	theorielokaal	linoleum		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte	harde vloer Interieur	werkdag		55,00
1.02	theorielokaal	linoleum		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte	harde vloer Interieur	werkdag		55,00
1.03	theorielokaal	linoleum		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte	harde vloer Interieur	werkdag		55,00
1.04	theorielokaal	pvc		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte	harde vloer Interieur	werkdag		55,00
1.05	theorielokaal	linoleum		288,13	
· LH	200J leslokaal/studieruimte	harde vloer Interieur	werkdag		288,13
1.09	kantoor	tapijt		27,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		10,80
1.10	kantoor	tapijt		20,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		8,00
1.11	kantoor	tapijt		27,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		10,80
1.12	kantoor	tapijt		54,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		21,60
1.13	kantoor	tapijt		27,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		10,80
1.14	kantoor	tapijt		27,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		10,80
1.15	kantoor	tapijt		24,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		9,60
1.16	vergaderruimte	tapijt		54,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		21,60
1.17	kantoor	tapijt		27,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		10,80
1.18a	kantoor	flotex		26,80	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		10,72
1.18b	kantoor	flotex		13,10	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		5,24
1.18c	kantoor	flotex		26,80	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		10,72
1.18d	kantoor	flotex		13,10	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		5,24
1.19	kantoor	flotex		26,80	

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		10,72
1.20a	kantoor	topshield2-2015		20,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		8,00
1.20aa	douche docenten	dhgt		2,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		2,00
1.20ab	toilet docenten	dhgt		2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		2,00
·	Totaal per ruimte				2,00
1.20c	techlab (topshield 2-2015)	topshield2-2015		57,30	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		57,30
1.20d	kantoor/voorlokaal (topshield 2-2015)	topshield2-2015		10,10	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,10
1.21	gymzaal	sportvloer		272,00	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		2,72
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		272,00
·	Totaal per ruimte				272,00
1.21a	kleedruimte hr	dhgt		16,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
1.21b	toilet hr	dhgt		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		1,00
·	Totaal per ruimte				1,00
1.21c	douche hr	dhgt		11,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		11,00
1.21d	douche ds	dhgt		11,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		11,00
1.21e	toilet ds	dhgt		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		1,00
·	Totaal per ruimte				1,00
1.21f	kleedruimte ds	dhgt		16,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
1.21g	toestelberging	sportvloer		64,00	
· GH	1J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		0,32
1.21h	gang	linoleum		23,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		23,00
1.22	gymzaal	sportvloer		272,00	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		2,72
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		272,00
·	Totaal per ruimte				272,00
1.22a	kleedruimte ds	dhgt		17,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		17,00

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
1.22b	toilet ds	dhgt		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		1,00
·	Totaal per ruimte				1,00
1.22c	douche ds	dhgt		10,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
1.22d	douche hr	dhgt		10,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
1.22e	toilet hr	dhgt		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		1,00
·	Totaal per ruimte				1,00
1.22f	kleedruimte hr	dhgt		22,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		22,00
1.22g	gang	linoleum		36,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		36,00
1.22h	gang	linoleum		38,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		38,00
1.22i	ehbo ruimte	dhgt		6,00	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderingruimte harde	Interieur	werkdag		1,20
1.23	gymzaal	sportvloer		272,00	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		2,72
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		272,00
·	Totaal per ruimte				272,00
1.23a	kleedruimte hr	dhgt		22,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		22,00
1.23b	toilet hr	dhgt		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		1,00
·	Totaal per ruimte				1,00
1.23c	douche hr	dhgt		10,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
1.23d	douche ds	dhgt		10,00	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
1.23e	toilet ds	dhgt		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		1,00
·	Totaal per ruimte				1,00
1.23f	toestelberging	sportvloer		51,90	
· GH	1J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		0,26
1.23g	gang	linoleum		20,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		20,00
1.23h	kleedruimte ds	dhgt		24,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		24,00

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
1.24a	gang	topshield2-2015		14,20	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		14,20
1.24b	gymzaal	sportvloer		264,60	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		2,65
· GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		264,60
·	Totaal per ruimte				264,60
1.24c	toestelberging	sportvloer		32,80	
· GH	1J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		0,16
1.24d	kleedruimte ds	dhgt		16,50	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		16,50
1.24e	douche ds	dhgt		10,30	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,30
1.24f	toilet ds	dhgt		1,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,30
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		1,30
·	Totaal per ruimte				1,30
1.24g	kleedruimte hr	dhgt		19,40	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		19,40
1.24h	douche hr	dhgt		9,30	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		9,30
1.24i	toilet hr	dhgt		1,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,30
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		1,30
·	Totaal per ruimte				1,30
1.25	kantoor	linoleum		9,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		3,60
1.26	kantoor	tapijt		44,90	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		17,96
1.27	praktijklokaal handvaardigheid	bolidt		136,00	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		136,00
1.28	leslokaal	topshield2-2015		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		55,00
1.29	leslokaal	topshield2-2015		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		55,00
1.30	leslokaal	topshield2-2015		67,60	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		67,60
1.31	leslokaal	topshield2-2015		67,60	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		67,60
1.32a	lokaal/gang	linoleum		110,82	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		110,82
1.32b	lokaal/gang	tapijt		54,20	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		54,20

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
1.33	praktijklokaal tekenen	bolidt		118,00	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		118,00
1.34/1.36	theorielokaal	linoleum		235,53	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		235,53
1.34b	kantoor	linoleum		27,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		10,80
1.38	kantoor	tapijt		27,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		10,80
1.61	gang	linoleum		28,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		28,00
1.63	gang	linoleum		65,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		65,00
1.64	trap	kunststof		16,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
1.65	gang	linoleum		72,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		72,00
1.66	trap	beton		10,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
1.67	kantoor	linoleum		7,00	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		2,80
1.68	gang	linoleum		146,30	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		146,30
1.70	traphal	linoleum		24,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		24,00
1.71	trap	beton		16,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
1.72	toilet hr	gietvloer		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		6,00
· SHN	400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		12,00
·	Totaal per ruimte				12,00
1.73	toilet ds	gietvloer		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		6,00
· SHN	400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		12,00
·	Totaal per ruimte				12,00
1.75	trap	pvc		16,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
1.77	toilet hr	gietvloer		1,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,50
· SHN	400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		3,00
·	Totaal per ruimte				3,00
1.78	toilet ds	gietvloer		1,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,50
· SHN	400J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer naloop	Interieur	werkdag		3,00

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal per ruimte					3,00
1.79	wachtruimte	linoleum		10,00	
·	RH 200J receptie/ontvangstruimte harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
1.80	trap	metaal/rubbernoppen		18,00	
·	TH 200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		18,00
1.81	gang	linoleum		112,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer	Interieur	werkdag		112,00
Totaal verdieping 01				4198,78	3724,06
· Totaal taken interieur				4198,78	3724,06
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				1080,60	10,81
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	9701 - 2J -	werkdag	Dieptereiniging sportvloer	1080,60	10,81
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	6,00	1,20
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	63,00	25,20
· Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac	498,60	199,44
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer	83,60	83,60
· Totaal taak	GH - 1J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	148,70	0,74
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	1080,60	1080,60
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer	152,90	152,90
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	1167,08	1167,08
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer	54,20	54,20
· Totaal taak	PMH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer	254,00	254,00
· Totaal taak	RH - 200J -	werkdag	Receptie/ontvangstruimte harde vloer	10,00	10,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	25,60	25,60
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo	10,60	10,60
· Totaal taak	SHN - 400J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo	15,00	30,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap harde vloer	76,00	76,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	578,50	578,50

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, 2e etage</u>						
2.01	theorielokaal	linoleum			55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			55,00
2.02	theorielokaal	linoleum			55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			55,00
2.03	theorielokaal	linoleum			55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			55,00
2.04	theorielokaal	topshield2-2019			43,50	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			43,50
2.05	theorielokaal	topshield2-2019			47,50	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			47,50
2.06a	studio 2	topshield2-2019			104,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			104,00
2.06b	studio 2 zithoek	tapijt			10,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie zacht	Interieur	werkdag			10,00
2.07	theorielokaal	topshield2-2019			70,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			70,00
2.08	kantoor	tapijt			22,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag			8,80
2.09	kantoor	tapijt			20,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag			8,00
2.10	theorielokaal	linoleum			55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			55,00
2.11	theorielokaal	linoleum			55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			55,00
2.12	theorielokaal	linoleum			55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			55,00
2.13	theorielokaal	topshield2-2020			43,10	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			43,10
2.14	theorielokaal	topshield2-2020			47,50	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			47,50
2.17	theorielokaal	topshield2-2020			34,36	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag			34,36
2.18	kantoor	tapijt			20,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag			8,00
2.19a	studio 1	topshield2-2020			109,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			109,00
2.19b	studio 1 zithoek	tapijt			10,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag			10,00
2.20	sprekkamer	topshield2-2020			8,30	

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	harde Interieur	werkdag		3,32
2.21	kantoor	topshield2-2020		12,20	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	harde Interieur	werkdag		4,88
2.22	kantoor	tapijt		22,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte	zachte Interieur	werkdag		8,80
2.60	gang	linoleum		34,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		34,00
2.61	traphal	linoleum		24,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		24,00
2.62	trap	beton		16,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
2.63	toilet	gietvloer		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag		6,00
2.64	toilet	gietvloer		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag		6,00
2.66	trap	metaal/rubbernoppen		16,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
2.68	trap	metaal/rubbernoppen		16,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		16,00
2.69	toilet	gietvloer		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag		6,00
2.70	toilet	gietvloer		6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag		6,00
2.71	trap	beton		18,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		18,00
2.72	traphal	linoleum		30,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		30,00
2.73	gang	linoleum		88,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		88,00
2.74	gang	linoleum		28,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		28,00
2.75	gang	linoleum		20,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag		20,00
Totaal verdieping 02				1267,46	1204,76
· Totaal taken interieur				1267,46	1204,76
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	20,50	8,20

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak	BZ - 80J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergader ruimte zac	84,00	33,60
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte harde vloer	719,96	719,96
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	24,00	24,00
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag		Trap harde vloer	66,00	66,00
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	343,00	343,00
· Totaal taak	VZ - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	10,00	10,00

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 03, 3e etage</u>					
3.01	theorielokaal	linoleum		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		55,00
3.02	theorielokaal	linoleum		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		55,00
3.03	theorielokaal	linoleum		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		55,00
3.04	theorielokaal	linoleum		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		55,00
3.05	theorielokaal	linoleum		55,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		55,00
3.06a	theorielokaal	dhgt		55,80	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		55,80
3.06b	praktijklokaal verzorging	dhgt		55,20	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		55,20
3.06c	wasruimte	dhgt		7,00	
· DH	40J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,40
3.07	kantoor	tapijt		20,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		8,00
3.08	theorielokaal	linoleum		68,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		68,00
3.09	theorielokaal	linoleum		54,55	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		54,55
3.10	theorielokaal	linoleum		54,55	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		54,55
3.11	praktijklokaal practicum	topshield2-2020		82,50	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		82,50
3.12	kabinet	topshield2-2020		54,55	
· BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		10,91
3.13	praktijklokaal natuurkunde	topshield2-2020		68,00	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		68,00
3.14a	kantoor	linoleum		17,70	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		7,08
3.14b	kantoor	linoleum		8,53	
· BH	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		3,41
3.15	kantoor	tapijt		20,00	
· BZ	80J kantoor/personeels-/vergaderruimte zachte	Interieur	werkdag		8,00
3.60	gang	linoleum		84,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		84,00
3.61	traphal	linoleum		24,00	

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag			24,00
3.62	toilet hr	gietvloer			6,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag			6,00
3.63	toilet ds	gietvloer			6,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag			6,00
3.64	studieruimte	linoleum			48,00	
·	LH 200J leslokaal/studieruimte	harde vloer Interieur	werkdag			48,00
3.65	toilet ds	gietvloer			6,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag			6,00
3.66	toilet hr	gietvloer			6,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer Interieur	werkdag			6,00
3.67	traphal	linoleum			30,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag			30,00
3.68	gang	linoleum			88,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag			88,00
3.69	gang	linoleum			28,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag			28,00
3.71	gang	linoleum			20,00	
·	VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	harde Interieur	werkdag			20,00
Totaal verdieping 03					-----	-----
·	Totaal taken interieur				1187,38	1098,40
·	Totaal taken vloer				1187,38	1098,40
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte	hard	54,55 10,91
·	Totaal taak	BH - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte	hard	26,23 10,49
·	Totaal taak	BZ - 80J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte	zac	40,00 16,00
·	Totaal taak	DH - 40J -	werkdag	Douche/wasruimte	harde vloer	7,00 1,40
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte	harde vloer	555,90 555,90
·	Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid	harde vloer	205,70 205,70
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	24,00 24,00
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie	har	274,00 274,00

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001100 Corlaer College VMBO
 Ds. Kuijpersstraat 3 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Gebouw				10610,22	9171,09
. Totaal taken interieur				10610,22	9171,09
. Totaal taken vloer				0,00	0,00
. Totaal beurten				1080,60	10,81
. Totaal extra taken				0,00	0,00
. Totaal glas taken				0,00	0,00
. Totaal taak	9701 - 2J - werkdag	Dieptereiniging sportvloer		1080,60	10,81
. Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer		1063,90	1063,90
. Totaal taak	BH - 40J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergader ruimte hard		60,55	12,11
. Totaal taak	BH - 80J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergader ruimte hard		236,03	94,41
. Totaal taak	BZ - 80J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergader ruimte zac		622,60	249,04
. Totaal taak	DH - 200J - werkdag	Douche/wasruimte harde vloer		83,60	83,60
. Totaal taak	DH - 40J - werkdag	Douche/wasruimte harde vloer		7,00	1,40
. Totaal taak	EH - 200J - werkdag	Entree harde vloer		46,60	46,60
. Totaal taak	FH - 200J - werkdag	Fitness ruimte - harde vloer		3,00	3,00
. Totaal taak	GH - 1J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		148,70	0,74
. Totaal taak	GH - 200J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		1080,60	1080,60
. Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte harde vloer		152,90	152,90
. Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer		3118,09	3118,09
. Totaal taak	LZ - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer		54,20	54,20
. Totaal taak	PH - 200J - werkdag	Pantry/keuken harde vloer		26,50	26,50
. Totaal taak	PMH - 200J - werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer		480,40	480,40
. Totaal taak	PMH - 40J - werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer		1028,70	205,74
. Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer		224,80	224,80
. Totaal taak	RH - 200J - werkdag	Receptie/ontvangstruimte harde vloer		10,00	10,00
. Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		169,60	169,60
. Totaal taak	SHN - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo		10,60	10,60
. Totaal taak	SHN - 400J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo		101,00	202,00
. Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap harde vloer		224,75	224,75
. Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har		1757,70	1757,70
. Totaal taak	VZ - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zac		10,00	10,00

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>					
0.01	lokaal 1	lino		58,70	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,29
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		58,70
·	Totaal per ruimte				58,70
0.02	lokaal 2	lino		58,70	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,29
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		58,70
·	Totaal per ruimte				58,70
0.03	lokaal 3	lino		58,70	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,29
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		58,70
·	Totaal per ruimte				58,70
0.04	lokaal 4	lino		58,70	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,29
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		58,70
·	Totaal per ruimte				58,70
0.05	fietstechniek	surestep		145,00	
· PTH	200J praktijklokaal techniek harde vloer	Interieur	werkdag		145,00
0.06	toilet	gietvloer		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.07	toilet	gietvloer		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.08	lokaal 5	lino		41,40	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		41,40
·	Totaal per ruimte				41,40
0.09	gang	tegel		49,50	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		49,50
0.10	gang	tegel		49,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		49,00
0.11	magazijn	lino		9,20	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,05
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		9,20
·	Totaal per ruimte				9,20
0.12	miva	gietvloer		2,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,20
0.13	toilet	gietvloer		9,25	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		9,25
0.14	toilet	gietvloer		4,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		4,30
0.15	gang	pulastic		30,00	
· 9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		0,30
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		30,00
·	Totaal per ruimte				30,00

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM		VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
0.16		trap	hout		2,70	
·	TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		2,70
0.17		kantoor docent	pulastic		12,30	
·	9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		0,12
·	BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		12,30
·	Totaal per ruimte					12,30
0.18		douche/toilet	tegel		4,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		4,00
0.19		gymzaal	pulastic		280,00	
·	9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		2,80
·	GH	200J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		280,00
·	Totaal per ruimte					280,00
0.20		toestelberging	pulastic		20,00	
·	9701	2J dieptereiniging sportvloer	Beurt	werkdag		0,20
·	GH	40J gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vl	Interieur	werkdag		4,00
·	Totaal per ruimte					4,00
0.21		kleedkamer	tegel		21,00	
·	KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		21,00
0.22		douche	gietvloer		2,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,20
0.23		toilet	tegel		1,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.24		berging	tegel		4,00	
·	OH	10J archief/magazijn/opslag harde vloer	Interieur	werkdag		0,20
0.25		kleedkamer	tegel		21,00	
·	KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		21,00
0.26		douche	gietvloer		2,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,20
0.27		toilet	tegel		1,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.28		koffiekamer	pvc		57,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		57,00
0.29		aula	lino		246,00	
·	9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		1,23
·	AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		246,00
·	Totaal per ruimte					246,00
0.30		trap	beton		14,90	
·	TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		14,90
0.31		trap	beton		14,90	
·	TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		14,90
0.32		toilet	gietvloer		3,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		3,70
0.33		toilet	gietvloer		3,70	

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		3,70
0.34	pantry/uitgifte	lino		15,80	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,08
· PH	200J pantry/keuken harde vloer	Interieur	werkdag		15,80
·	Totaal per ruimte				15,80
0.35	gang	tegel		109,60	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		109,60
0.36	repro	tegel		3,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		3,00
0.37	adminstratie	lino		22,60	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,11
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		22,60
·	Totaal per ruimte				22,60
0.38	directie	lino		36,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,18
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		36,00
·	Totaal per ruimte				36,00
0.39	keuken 1	gietvloer		16,80	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		16,80
0.40	keuken 2	gietvloer		115,00	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		115,00
0.41	restaurant	pvc		44,70	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid harde vloer	Interieur	werkdag		44,70
0.42	magazijn	gietvloer		7,20	
· OH	10J archief/magazijn/opslag harde vloer	Interieur	werkdag		0,36
0.43	kleedkamer	gietvloer		4,75	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		4,75
0.44	toilet	gietvloer		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.45	kleedkamer	gietvloer		4,00	
· KH	200J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		4,00
0.46	toilet	gietvloer		1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.47	dierversorgung (bereikbaar via 1e of bui	surestep		84,00	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		84,00
0.48	toilet	gietvloer		2,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,20
0.49	trap	hout		10,00	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		10,00
0.50	techn. dienst	pvc		29,00	
· PTH	200J praktijklokaal techniek harde vloer	Interieur	werkdag		29,00
0.51	toilet	tegel		1,00	

PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,00
0.52	pantry	tegel		6,35	
· PH	200J pantry/keuken harde vloer	Interieur	werkdag		6,35
0.53	spreekkamer	lino		8,15	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,04
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		8,15
·	Totaal per ruimte				8,15
0.54	stagekantoor	lino		29,50	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,15
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		29,50
·	Totaal per ruimte				29,50
0.55	roostermaker	lino		12,75	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,06
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		12,75
·	Totaal per ruimte				12,75
0.56	leerlingenzorg	lino		19,75	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,10
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		19,75
·	Totaal per ruimte				19,75
0.57	lokaal	lino		43,50	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		43,50
·	Totaal per ruimte				43,50
0.58	magazijn	lino		13,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,07
· OH	10J archief/magazijn/opslag harde vloer	Interieur	werkdag		0,65
·	Totaal per ruimte				0,65
0.59	houtbewerken	surestep/hout		240,00	
· PTH	200J praktijklokaal techniek harde vloer	Interieur	werkdag		240,00
0.60	magazijn	beton		11,00	
· OH	10J archief/magazijn/opslag harde vloer	Interieur	werkdag		0,55
0.61	lokaal	stoeptegel/hout		165,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		165,00
0.62	lokaal	beton		11,20	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		11,20
0.63	toilet	gietvloer		1,85	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,85
0.64	bouwtechniek	pvc		67,00	
· PTH	200J praktijklokaal techniek harde vloer	Interieur	werkdag		67,00
0.65	berging	pvc		2,90	
· OH	200J archief/magazijn/opslag harde vloer	Interieur	werkdag		2,90
0.66	bouwtechniek	surestep		56,00	
· PTH	200J praktijklokaal techniek harde vloer	Interieur	werkdag		56,00
0.67	trap	antislip		8,00	

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK	
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG	
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		8,00	
0.68	trap	hout/lino		3,90		
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		3,90	
0.69	gang	tegel		3,30		
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		3,30	
0.70	toilet	gietvloer		1,30		
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		1,30	
0.71	trap	hout		7,80		
· TH	200J trap harde vloer	Interieur	werkdag		7,80	
0.72	directie	lino		5,10		
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,03	
· BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte harde	Interieur	werkdag		5,10	
·	Totaal per ruimte				5,10	
0.73	miva	gietvloer		3,60		
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		3,60	
0.74	toilet	gietvloer		4,30		
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		4,30	
0.75	gang	tegels		49,40		
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		49,40	
Totaal verdieping 00				2570,55	2521,11	
·	Totaal taken interieur			2570,55	2521,11	
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00	
·	Totaal beurten			1079,85	7,11	
·	Totaal extra taken			0,00	0,00	
·	Totaal glas taken			0,00	0,00	
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren	737,55	3,69
·	Totaal taak	9701 - 2J -	werkdag	Dieptereiniging sportvloer	342,30	3,42
·	Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer	246,00	246,00
·	Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard	146,15	146,15
·	Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	280,00	280,00
·	Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	20,00	4,00
·	Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer	50,75	50,75
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer	505,10	505,10
·	Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloer	35,20	1,76
·	Totaal taak	OH - 200J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloer	2,90	2,90
·	Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken harde vloer	22,15	22,15
·	Totaal taak	PMH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer	84,00	84,00
·	Totaal taak	PTH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal techniek harde vloer	537,00	537,00
·	Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer	176,50	176,50
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	51,80	51,80
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap harde vloer	62,20	62,20
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	350,80	350,80

PAGINA: 00070

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e etage</u>					
1.01	bouwtechniek	surestep		39,00	
· PTH	200J praktijklokaal techniek harde vloer	Interieur	werkdag		39,00
1.02	bouwtechniek	surestep		22,00	
· PTH	200J praktijklokaal techniek harde vloer	Interieur	werkdag		22,00
1.03	magazijn	surestep		2,75	
· OH	10J archief/magazijn/opslag harde vloer	Interieur	werkdag		0,14
1.04	kantine (boven gymzaal)	tapijt		41,00	
· AH	200J aula/pauzeruimte harde vloer	Interieur	werkdag		41,00
1.05	lokaal 6	lino		51,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		51,00
·	Totaal per ruimte				51,00
1.06	toilet	gietvloer		2,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		2,40
1.07	gang	lino		10,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		10,00
1.08	gang	lino		14,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		14,00
1.09	lokaal 7	lino		63,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,32
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		63,00
·	Totaal per ruimte				63,00
1.10	lokaal 8	lino		88,00	
· 9700	1J periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		0,44
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		88,00
·	Totaal per ruimte				88,00
1.11	gang	pvc		5,90	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		5,90
1.12	cat	pvc		50,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		50,00
1.13	uiterlijke verzorging	pvc		89,00	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		89,00
1.14	lokaal entree	pvc		89,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		89,00
1.15	zorg	pvc		50,00	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal harde vloer	Interieur	werkdag		50,00
1.16	gang	pvc		5,90	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie harde	Interieur	werkdag		5,90

PAGINA: 00071

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal verdieping 01				622,95	620,34
· Totaal taken interieur				622,95	620,34
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				202,00	1,01
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J - werkdag		Periodiek beschermde vloeren	202,00	1,01
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag		Aula/pauzeruimte harde vloer	41,00	41,00
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte harde vloer	341,00	341,00
· Totaal taak	OH - 10J - werkdag		Archief/magazijn/opslag harde vloer	2,75	0,14
· Totaal taak	PMH - 200J - werkdag		Praktijklokaal minimaal harde vloer	139,00	139,00
· Totaal taak	PTH - 200J - werkdag		Praktijklokaal techniek harde vloer	61,00	61,00
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	2,40	2,40
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie har	35,80	35,80

PAGINA: 00072

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing begane grond			0,00		
·	8000 2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	338,37	3,38	
·	8010 2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	338,37	3,38	
·	8020 2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	406,48	4,06	
·	8050 2J dakkoepels buitenzijde	Beurt	werkdag	14,50	0,15	
·	8060 2J dakkoepels binnenzijde	Beurt	werkdag	14,50	0,15	
·	8080 2J lichtstraat binnenzijde	Beurt	werkdag	19,00	0,19	
·	8090 2J lichtstraat buitenzijde	Beurt	werkdag	19,00	0,19	
·	Totaal per ruimte				4,06	
	glasbewassing 1e etage			0,00		
·	8000 2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	136,80	1,37	
·	8010 2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	136,80	1,37	
·	8020 2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	133,80	1,34	
·	Totaal per ruimte				1,37	
				-----	-----	
	Totaal verdieping GLAS			0,00	5,43	
·	Totaal taken interieur			0,00	0,00	
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00	
·	Totaal beurten			543,28	5,43	
·	Totaal extra taken			0,00	0,00	
·	Totaal glas taken			0,00	0,00	
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	475,17	4,75
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	475,17	4,75
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	540,28	5,40
·	Totaal taak	8050 - 2J -	werkdag	Dakkoepels buitenzijde	14,50	0,15
·	Totaal taak	8060 - 2J -	werkdag	Dakkoepels binnenzijde	14,50	0,15
·	Totaal taak	8080 - 2J -	werkdag	Lichtstraat binnenzijde	19,00	0,19
·	Totaal taak	8090 - 2J -	werkdag	Lichtstraat buitenzijde	19,00	0,19

PAGINA: 00073

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026
 OBJECT: 00001200 PrO De Baander
 Zangvogelweg 152 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPPJAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Gebouw				3193,50	3146,88
· Totaal taken interieur				3193,50	3141,45
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				1825,13	13,55
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J - werkdag	Gevelglas buitenzijde		475,17	4,75
· Totaal taak	8010 - 2J - werkdag	Gevelglas binnenzijde		475,17	4,75
· Totaal taak	8020 - 2J - werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		540,28	5,40
· Totaal taak	8050 - 2J - werkdag	Dakkoepels buitenzijde		14,50	0,15
· Totaal taak	8060 - 2J - werkdag	Dakkoepels binnenzijde		14,50	0,15
· Totaal taak	8080 - 2J - werkdag	Lichtstraat binnenzijde		19,00	0,19
· Totaal taak	8090 - 2J - werkdag	Lichtstraat buitenzijde		19,00	0,19
· Totaal taak	9700 - 1J - werkdag	Periodiek beschermdde vloeren		939,55	4,70
· Totaal taak	9701 - 2J - werkdag	Dieptereiniging sportvloer		342,30	3,42
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer		287,00	287,00
· Totaal taak	BH - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderuimte hard		146,15	146,15
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		280,00	280,00
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		20,00	4,00
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte harde vloer		50,75	50,75
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer		846,10	846,10
· Totaal taak	OH - 10J - werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloer		37,95	1,90
· Totaal taak	OH - 200J - werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloer		2,90	2,90
· Totaal taak	PH - 200J - werkdag	Pantry/keuken harde vloer		22,15	22,15
· Totaal taak	PMH - 200J - werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer		223,00	223,00
· Totaal taak	PTH - 200J - werkdag	Praktijklokaal techniek harde vloer		598,00	598,00
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer		176,50	176,50
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		54,20	54,20
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap harde vloer		62,20	62,20
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie har		386,60	386,60

PAGINA: 00074

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal selectie					29933,22	26680,60
· Totaal taken interieur					29798,22	26662,09
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					12869,16	80,63
· Totaal extra taken					1,00	0,20
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 1J - werkdag	Gevelglas buitenzijde			2483,50	12,42
· Totaal taak	8000 - 2J - werkdag	Gevelglas buitenzijde			475,17	4,75
· Totaal taak	8010 - 1J - werkdag	Gevelglas binnenzijde			2483,50	12,42
· Totaal taak	8010 - 2J - werkdag	Gevelglas binnenzijde			475,17	4,75
· Totaal taak	8020 - 1J - werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			1751,11	8,76
· Totaal taak	8020 - 2J - werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			540,28	5,40
· Totaal taak	8030 - 1J - werkdag	Trespabelating reinigen			40,00	0,20
· Totaal taak	8040 - 1J - werkdag	Glazen bouwstenen reinigen			152,00	0,76
· Totaal taak	8050 - 2J - werkdag	Dakkoepels buitenzijde			14,50	0,15
· Totaal taak	8060 - 2J - werkdag	Dakkoepels binnenzijde			14,50	0,15
· Totaal taak	8080 - 2J - werkdag	Lichtstraat binnenzijde			19,00	0,19
· Totaal taak	8090 - 2J - werkdag	Lichtstraat buitenzijde			19,00	0,19
· Totaal taak	9700 - 1J - werkdag	Periodiek beschermde vloeren			7037,77	35,19
· Totaal taak	9701 - 2J - werkdag	Dieptereiniging sportvloer			2712,90	27,13
· Totaal taak	Z005 - 40J - werkdag	Algemene ruimtes schoonmaak (vaste tijd			1,00	0,20
· Totaal taak	AH - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte harde vloer			2815,39	2815,39
· Totaal taak	AZ - 200J - werkdag	Aula/pauzeruimte zachte vloer			200,70	200,70
· Totaal taak	BH - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard			363,25	363,25
· Totaal taak	BH - 40J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard			640,93	128,19
· Totaal taak	BH - 80J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte hard			422,03	168,81
· Totaal taak	BZ - 126J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac			451,30	284,32
· Totaal taak	BZ - 200J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac			168,80	168,80
· Totaal taak	BZ - 40J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac			168,56	33,71
· Totaal taak	BZ - 80J - werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte zac			717,60	287,04
· Totaal taak	DH - 200J - werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			91,60	91,60
· Totaal taak	DH - 40J - werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			7,00	1,40
· Totaal taak	EH - 200J - werkdag	Entree harde vloer			70,60	70,60
· Totaal taak	EZ - 126J - werkdag	Entree zachte vloer			10,80	6,80
· Totaal taak	EZ - 200J - werkdag	Entree zachte vloer			47,80	47,80
· Totaal taak	EZ - 40J - werkdag	Entree zachte vloer			13,00	2,60
· Totaal taak	FH - 200J - werkdag	Fitness ruimte - harde vloer			3,00	3,00
· Totaal taak	GH - 1J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde			148,70	0,74
· Totaal taak	GH - 200J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde			2398,60	2398,60
· Totaal taak	GH - 40J - werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde			399,00	79,80
· Totaal taak	IH - 200J - werkdag	Lift harde vloer			6,00	6,00
· Totaal taak	KH - 200J - werkdag	Kleedruimte harde vloer			443,65	443,65
· Totaal taak	KH - 40J - werkdag	Kleedruimte harde vloer			49,00	9,80
· Totaal taak	LH - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer			7983,99	7983,99
· Totaal taak	LH - 40J - werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer			160,00	32,00
· Totaal taak	LZ - 200J - werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer			609,00	609,00
· Totaal taak	LZ - 80J - werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer			53,00	21,20
· Totaal taak	MH - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek harde vloer			241,20	241,20
· Totaal taak	MZ - 200J - werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer			473,40	473,40
· Totaal taak	MZ - 40J - werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloer			54,00	10,80
· Totaal taak	OH - 10J - werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloer			37,95	1,90
· Totaal taak	OH - 200J - werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloer			2,90	2,90
· Totaal taak	PH - 126J - werkdag	Pantry/keuken harde vloer			5,00	3,15
· Totaal taak	PH - 200J - werkdag	Pantry/keuken harde vloer			68,65	68,65
· Totaal taak	PMH - 200J - werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer			1178,35	1178,35
· Totaal taak	PMH - 40J - werkdag	Praktijklokaal minimaal harde vloer			1028,70	205,74
· Totaal taak	PTH - 200J - werkdag	Praktijklokaal techniek harde vloer			598,00	598,00
· Totaal taak	PUH - 200J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer			1172,60	1172,60
· Totaal taak	PUH - 40J - werkdag	Praktijklokaal uitgebreid harde vloer			95,00	19,00
· Totaal taak	RH - 200J - werkdag	Receptie/ontvangstruimte harde vloer			10,00	10,00

PAGINA: 00075

OPDRACHTGEVER: 00000982 Meerscholen EA 2026

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	SOORT	OPP	AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
. Totaal taak	SH - 126J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer		13,50	8,51
. Totaal taak	SH - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer		522,10	522,10
. Totaal taak	SH - 40J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer		10,00	2,00
. Totaal taak	SHN - 200J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer nalo		134,90	134,90
. Totaal taak	SHN - 400J - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer nalo		101,00	202,00
. Totaal taak	TH - 126J - werkdag	Trap	harde vloer		16,00	10,08
. Totaal taak	TH - 200J - werkdag	Trap	harde vloer		508,55	508,55
. Totaal taak	VH - 126J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie	har		145,00	91,35
. Totaal taak	VH - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie	har		5136,02	5136,02
. Totaal taak	VZ - 200J - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie	zac		38,00	38,00