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Bij alle drie de bestekken staat bij het profileren van de bestaande sporttechnische laag 

dat de opdrachtgever deze keurt en dat de coördinatie hiervan een aparte bestekpost is, 

echter in de bestekpost coördinatie keuringen staat dat alle kosten voor de keuring voor 

de opdrachtnemer is, echter staat er ook dat herkeuringen leiden tot kortingen op de 

termijn.

kunt u verduidelijken wie nu de opdrachtgever is van de keuringen en wie de kosten 

moet dragen?

In afwijking van het gestelde in bestekspost “Coördinatie keuringen” geldt het 

volgende:

De opdrachtgever heeft de keuringen reeds ondergebracht bij SGS Intron. 

De kosten voor de initiële keuringen, waaronder tussentijdse keuringen en 

de eindkeuring, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het coördineren en afroepen van 

de keuringen op de vereiste momenten in het werk.

Indien een keuring leidt tot afkeur en herkeuring noodzakelijk is, komen de 

kosten van de herkeuring voor rekening van de opdrachtnemer.

De passage “alle kosten voor keuringen zijn voor rekening van de 

opdrachtnemer” dient in dit kader te worden gelezen als uitsluitend 

betrekking hebbend op eventuele herkeuringen.

Voor het overige blijven de bepalingen uit het bestek ongewijzigd van kracht.


