

		datum publicatie	Opsteller	Documenttype
1. Algemeen tenderstukken				
1.1	Inhoudsopgave Dataroom	bij start	Fakton	pdf
1.2	Dataroomprotocol	bij start	Fakton	pdf
1.3	Procesbrief inclusief deelnamevoorwaarden	bij start	Fakton	pdf
1.5	Nota van Inlichtingen	vrijdag 22 mei	Fakton	pdf
1.6	Conformiteitenlijst	bij start	Gemeente	pdf
1.7	Concept Haalbaarheidsovereenkomst	bij start	Gemeente	pdf
2. Visie, kaders en beleid				
2.1	Besluitvorming Toekomstperspectief Raadhuis Renkum			
2.1.1	Samenvatting besluitvorming	bij start	Gemeente Renkum	pdf
2.1.2	RaadsBesluit	bij start	Gemeente Renkum	pdf
2.1.3	RaadsVoorstel	bij start	Gemeente Renkum	pdf
2.1.4	Motie D66	bij start	Gemeente Renkum	pdf
2.1.5	Amendement Groenlins-PvdA	bij start	Gemeente Renkum	pdf
2.3	Toekomstperspectief Raadhuis Gemeente Renkum	bij start	Gemeente Renkum	pdf
2.4	De Zoomerij en het gemeentehuis Renkum, d.d. 27-09-2025	bij start	De Zoomerij	pdf
2.5	Ambitiedocument Centrum Oosterbeek	bij start	Gemeente Renkum	pdf
3. Uitgifte, eigendommen en rechten				
3.1	Kadastrale uitreksels	bij start	Kadaster	pdf
3.2	Perceelrechten	bij start	Gemeente Renkum	pdf
4. Gebouwinformatie				
4.1	Informatie huidige bebouwing			
	Nieuwe tekeningen	bij start	Gemeente Renkum	pdf
	Oude tekeningen	bij start	Gemeente Renkum	pdf
4.2	Monumenten			
4.2.1	Bouwhistorische verkenning Raadhuis Oosterbeek	bij start	Gemeente Renkum	pdf
4.2.2	Toelichting monumenten	bij start	Gemeente Renkum	pdf
4.2.3	Afwijzingsbesluit Rijksmonument	bij start	Erfgoed	pdf
4.3	Technische staat gebouwen en onderhoud			
4.3.1	2024-01-29 Investerings raming renovatie gemeente Renkum d.d. 29-1-2024	bij start	HEVO	pdf
5. Onderzoeken				
5.1	Asbestinventarisatie	bij start	BOOT ingenieurs	pdf
5.2	Stikstof inventarisatie	bij start	Gemeente Renkum	pdf
5.3	Quickscan natuurtoets gemeentehuis Oosterbeek	bij start	Ecogroen advies &	pdf
5.4	Condiëtiemeting Toren	bij start	Gemeente Renkum	pdf
5.5	Instandhoudingsadvies gemeentehuis 12 november 2024	bij start	Van Kessel Janssen bv	pdf
5.6	Overzicht aanwezigheid natuursteen	bij start	Van Kessel Janssen bv	pdf
5.7	Plan van aanpak herstel natuursteen, 15 mei 2024	bij start	Van Kessel Janssen bv	pdf
6. Inspiratiedocumenten				
6.1	Resultaatuitvraag buurtparticipatie	bij start	Gemeente Renkum	pdf
6.2	Presentatie informatieavond 24 juni 2025 gemeentehuis	bij start	Gemeente Renkum	pdf