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Bijgaand treft u Nota van inlichtingen 1b aan inzake de selectiefase van de aanbesteding Tweefasencontract Integraal ontwerp en realisatie IKC Seghwaert van Gemeente Zoetermeer. Een aantal
vragen was nog niet beantwoord. Daarnaast is een vraag naar aanleiding van de NVI beantwoord, volledigheidshalve.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeente,

Armaan Jangbahadoer Sing

Pro 10

Nr. Verwijzing ‘ Vraag Antwoord

1. Bouwmethode Staat de gemeente open voor andere bouwmethodes als De strekking van deze vraag is niet precies helder. Er moet uiteindelijk aan de Programma’s van Eisen
gewoon aan alle eisen en kwaliteitsniveaus wordt voldaan? | worden voldaan. Verdere vragen hierover kunnen eventueel in de Gunningsfase worden gesteld.

2. Ontwerp Kunt u iets meer toelichten wat u precies bedoelt met het Een gebouw met een paviljoenachtig karakter is een vrijstaand, veelzijdig en open object. Het staat
gewenste “paviljoenachtige karakter”? meestal op zichzelf en heeft aan alle kanten niet direct een ander gebouw maar een groene of

spelende omgeving, waardoor binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Dit zorgt voor rust,
ruimte en een gevoel van verbondenheid met de omgeving en de wijk.

3. Bouwmethode Hoe verwacht de gemeente dat de eis rondom Dit wordt nader bepaald in de Gunningsfase.
losmaakbaarheid van minimaal 55% aangetoond wordt?

4. Duurzaamheid Vindt de gemeente het belangrijk dat de indeling van het Ja, dit is belangrijk. Zie hiervoor ‘3.5 Flexibiliteit’ van de Bijlage Technisch Programma van Eisen.
gebouw in de toekomst eenvoudig aangepast kan worden
aan nieuwe onderwijsinzichten of veranderend gebruik,
zonder grote extra investeringen?

5. Ontwerp In het Technisch PVE staat dat de kruipruimte een constante | Dit type vragen hoort typisch thuis in de Gunningsfase. De gemeente kiest er bewust voor een niet-
temperatuur van 12 graden moet houden. Kunt u toelichten | openbare procedure te doorlopen, om de administratieve lasten voor alle betrokkenen te beperken.
waarom hiervoor gekozen is en of alternatieve oplossingen
ook mogelijk zijn?

6. NUTS voorziening | Kan gebruik gemaakt worden van bestaande nuts- en Dit is een actueel en relevant onderwerp. We willen bij de start van de Gunningsfase hier meer

netwerkaansluitingen op het perceel, of moet rekening
gehouden worden met volledig nieuwe aansluitingen?

informatie over verstrekken — dit wordt nog voorbereid.
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7 Onderhoud Welke looptijd hanteert de gemeente voor de TCO- Dit is niet in beton gegoten. We kiezen juist voor een bouwteam om de ontwerp- en
berekeningen en het MJOP? uitvoeringsexpertise in 1 hand, vroegtijdig te betrekken. In het bouwteam kan ook over dit soort

keuzes worden gesproken. Eventuele vervolgvragen op dit punt kunnen in de Gunningsfase worden
gesteld.

8. Uitvoering Worden zaken zoals beperkte overlast, een kortere De nadere invulling van de in Hg4 Selectieleidraad benoemde gunningscriteria wordt bepaald in de
bouwtijd en planningszekerheid meegenomen in de Gunningsleidraad. Inschrijvers zullen dit soort aspecten in de onderdelen kunnen versleutelen, zoals
beoordeling? bijvoorbeeld het genoemde risicodossier.

9. Installatie-adviseur | Als geintegreerd bouw-installatiebedrijf zijn wij gewend de | Ja, het gaat om de discipline installatie-adviseur. Indien die intern georganiseerd is bij de referentie
engineering van installaties intern op te pakken al dan niet EN voor deze Opdracht ook intern georganiseerd wordt, dan is dat akkoord — het hoeft dus niet op
aangevuld met een installatieadviseur. Wij hebben een een separaat installatiebedrijf te gaan, dat is geen doel op zich.
passende referentie waarbij wij het
installatieadvies/ontwerp intern hebben georganiseerd.

Kunnen wij deze referentie inzetten voor kerncompetentie
C
10. D&B ihkv Kunt u bevestigen dat de door u geaccordeerde Ja, logischerwijs.

Selectiecriterium

interpretatie ten aanzien van Design & Build-projecten,
waarbij het ontwerptraject aantoonbaar in integrale
samenwerking is doorlopen van SO (LOD 100) tot en met
DO (LOD 300), eveneens van toepassing is op
Kerncompetentie B en Selectiecriterium 1 en 2?

--- EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN ---
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