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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Tilburg
Namens het College van Burgemeester en Wethouders
het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering
Stadhuis
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering, of de door haar
gemachtigde(n)
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de nabijheid van of binnen de gemeentegrenzen van Tilburg

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opruimingswerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Verhardingswerkzaamheden;
d. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden
e. Nemen benodigde verkeersmaatregelen tijdens de werken.

05 Tijdsbepaling
De Raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 1 september 2026.

Éénmaal per jaar zal een evaluatie / beoordeling plaatsvinden van de uitgevoerde Deelopdrachten. Bij
positieve beoordelingen kan de opdrachtgever te kennen gegeven om de Raamovereenkomst met één (1)
jaar te willen verlengen. De opdrachtgever is gerechtigd om deze Raamovereenkomst tweemaal met een
jaar te verlengen. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst is 4 jaar.

De uiterste opleverdatum wordt per Deelopdracht vastgesteld en vermeld bij de opdrachtverstrekking van de
Deelopdracht.

Het bedrag van de korting als bedoeld in artikel 42 lid 1 van de UAV wordt gesteld op € 500 per verkeerde
interpretatie van type kabel of leiding in de proefsleuf. Tevens dient de proefsleuf in overleg met de
opdrachtgever opnieuw gegraven te worden binnen 2 werkweken na ingebrekestelling.

Het bedrag van de korting als bedoeld in artikel 42 lid 1 van de UAV wordt gesteld op € 500 per werkproces
anders dan voorgeschreven in deze raamovereenkomst inclusief WIBON proces. Tevens dient de proefsleuf
in overleg met de opdrachtgever opnieuw gegraven te worden binnen 2 werkweken na ingebrekestelling.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk, rekening houdend met coördinatie
aangaande werkzaamheden van derden, verlangd. Het kwaliteitsplan dient opgesteld te worden conform de
ter beschikking gestelde bijlage (kwaliteitsplan).
Eén en ander zoals beschreven in de § 01.13 en § 01.20 van Deel 3 in dit bestek.

08 Bestek in RSX-Formaat
1. De tekst van dit RAW bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) te vinden op de website

www.tenderned.nl inclusief alle bijlagen.
2. Met nadruk wordt erop gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s), niet in

het RSX-bestand staan of worden verwerkt.

11 Bestekswijzigingen
In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een
opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende
verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Per deelopdracht zal een tekening aangeleverd worden waar de werkzaamheden op staan. De actuele
digitale ondergrond van de gemeente Tilburg is terug te vinden op de volgende website:
https://data.overheid.nl/dataset/kernregistratie-topografie-tilburg
De aannemer dient gebruik te maken van het tabblad KRT, waar de actuele ondergrond van Tilburg is te
vinden.

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van het te maken werk (deelopdracht) worden niet door de directie aangegeven.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient rekening gehouden te worden met deze vermelde
"Bijwoonpunten", deze zijn:

Grondwerk
- Controle ontgravingsdiepte;
- Steekproefsgewijs controle op verdichting sleuven (zandbed).

Verharding
- Steekproefsgewijs controle op verdichting sleuven (puinbaan);
- Controle algehele kwaliteit straatwerk;
- Controle van de lengte, hoogte en norm van de sinusdrempel;

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient rekening gehouden te worden met deze vermelde "Stoppunten".
Stoppunten zijn:
- Inmeten van de proefsleuf.

Deze inmeting(en) geschiedt door de afdeling Ruimtelijke Uitvoering, team Programma - Techniek van
de gemeente Tilburg.
De aannemer zorgt dat Landmeten 2 werkweken vooraf geïnformeerd wordt over de werkzaamheden, dit
zodat deze inmeet werkzaamheden ingepland kunnen worden.
De aannemer dient contact op te nemen met:
dhr. Cas Graafmans, e-mail landmeten@tilburg.nl
De aannemer neemt deze afstemming op in zijn planning, de directie moet van deze afspraken op de
hoogte worden gebracht.

In aanvulling op de bovengenoemde "Bijwoonpunten" kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende "Stop-" en/of "Bijwoonpunten" aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 01 Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat)
- Bijlage 02 Afwijkingsformulier:

- Afwijkingsformulier 2024.xlsx
- Bijlage 03 - Doorlopende Bouw- en Montageverzekering- Voorwaarden.pdf

- Schadeverzekering Zakelijk Algemeen- Voorwaarden.pdf
- Verzekeringsovereenkomst Overheid Meerkeuzepolis.pdf

- Bijlage 04 Normboek Gemeente Tilburg 2024-2.pdf

- Bijlage 05 Bomen - groen eisen:
- NB_Poster_WerkenRondBomen_2022_def.pdf

- Bijlage 06 Verkeer:
- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V15.pdf
- Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf

- Bijlage 07 V&G-plan:
Veiligheids- en Gezondheidsplan incl. Kennisgevingsformulier I-SZW

Per deelopdracht (daar waar van toepassing en beschikbaar) zijn het bodemonderzoek, asfaltonderzoek,
funderingsonderzoek op te vragen. Indien niet beschikbaar dient de opdrachtnemer dit zelf te verzorgen.

05 Grondwaterstanden
Grondwaterstanden worden meegegeven in een deelopdracht daar waar dat van toepassing is.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de directie of op te zoeken op de volgende website:
https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens.
Indien niet beschikbaar dient de opdrachtnemer dit verplicht te melden bij de directie en te verzorgen
op stelpost.

06 Meldingen
Voorafgaand aan werkzaamheden betreffende ontgraven / ontgronden dient de aannemer de volgende
melding te doen:
- Tijdelijke verkeersmaatregelen
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08 Planning en uitvoering
De opdrachtnemer dient na opdracht per (deel)opdracht een offerte, uitvoeringswijze en doorlooptijd in te
dienen bij de directie.

09 Tijdelijke verkeersmaatregelen
Per deelopdracht dient aannemer de verkeersmaatregelen te offreren en de offerte (onderbouwd) ter
goedkeuring voor te leggen aan de directie.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10 Werk algemene aard
. . . . .

100010 100899 Opstellen en versturen van bewonersbrief. keer 35,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen en versturen van een
. . . . . bewonersbrief t.b.v. inlichten omwonenden over de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden
. . . . . Bij iedere deelopdracht wordt i.o.m. directie
. . . . . bepaald of de aannemer een bewonersbrief op dient
. . . . . te stellen en te verspreiden
. . . . . Deze brief dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden verspreidt te zijn
. . . . . De brief dient vooraf ter goedkeuring aan de
. . . . . directie overlegd te worden
. . . . .

100030 100899 Melden en verwerken KLIC melding keer 100,00 F
. . . . . Betreft het uit voeren van de KLIC-graafmelding en het
. . . . . verwerken van de gegevens van deze melding.
. . . . . Inclusief bijbehorende kosten voor het digitaal
. . . . . beschikbaar hebben van de KLIC-melding.
. . . . .

100050 102399 Melden weesleiding. keer 120,00 F
. . . . . Betreft indienen afwijking leiding t.o.v. de KLIC melding
. . . . . conform WIBON
. . . . . Inclusief:
. . . . . - detailfoto van kabel of leiding
. . . . . - foto van de sleuf
. . . . . - foto van locatie sleuf met omgevingsinformatie
. . . . . - situatieschets afwijkende leiding
. . . . .

1001 RAW-raamovereenkomst
. . . . .

100110 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 19,00 F
. . . . . Betreft deelopdracht van € 0,- tot € 10.000,-

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
. . . . . bepalen van de uit te voeren werkzaamheden, bepalen
. . . . . exacte hoeveelheden en verwerken in de
. . . . . inschrijfstaat
. .1. . . Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
. . . . . Opstellen van een planning dit volgens eisen in de
. . . . . bijlage bijlage: Richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen
. . .9. . Inclusief van het maken van de bijbehorende tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen tekening
. . . . .

100120 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 24,00 F
. . . . . Betreft deelopdracht van € 10.000,- tot € 25.000,-

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
. . . . . bepalen van de uit te voeren werkzaamheden, bepalen
. . . . . exacte hoeveelheden en verwerken in de
. . . . . inschrijfstaat
. .1. . . Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
. . . . . Opstellen van een planning dit volgens eisen in de
. . . . . bijlage bijlage: Richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen
. . .9. . Inclusief van het maken van de bijbehorende tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen tekening
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

100130 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 45,00 F
. . . . . Betreft deelopdracht van € 25.000,- en meer

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
. . . . . bepalen van de uit te voeren werkzaamheden, bepalen
. . . . . exacte hoeveelheden en verwerken in de
. . . . . inschrijfstaat
. .1. . . Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
. . . . . Opstellen van een planning dit volgens eisen in de
. . . . . bijlage bijlage: Richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen
. . .9. . Inclusief van het maken van de bijbehorende tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen tekening
. . . . .

1005 Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

100500 100501 Inzetten van werknemer. uur 450,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers: Grondwerker
. . . . .

100510 100501 Inzetten van werknemer. uur 330,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers: stratenmaker
. . . . .

100520 100501 Inzetten van werknemer. uur 790,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

100530 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . De European Tree Technician toetst en adviseert alle in
. . . . . het werk cultuurtechnische items, waaronder:
. . . . . - Inzetten bij werkzaamheden binnen boomkruin
. . . . . De European Tree Technician moet dit schriftelijk
. . . . . vastleggen en rapporteren aan de directie
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. .1. . . Werknemers: European Tree Technician
. . . . .

100550 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 250,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .9. . Electrisch
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

100560 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 350,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.9. . . . Mobiele minigraver, electrisch
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

102 Opsporen kabels en leidingen
. . . . .

1021 Proefsleuf in asfalt teervrij
. . . . .
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102110 102199 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) asfalt, teervrij st 17,00 F
. . . . . Betreft sleuf bestaande asfaltverharding teervrij
. . . . . Eindsituatie proefsleuf dient te voldoen aan norm
. . . . . 810201, middelste figuur.
. . . . .

102111 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 102,00 I
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

102112 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 25,50 I
. . . . . Teervrij asfalt: bewijslast wordt in de deelopdracht
. . . . . aangeleverd

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .

102113 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 25,50 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102115
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .

102114 102101 Graven proefsleuf. st 17,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot 3 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102115 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 25,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 12,24 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102116 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 25,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 1,28 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .
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102117 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,50 I
. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.148,00 L
. . . . . Kleur: zwart (of rood bij fietspaden)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,26 L
. . . . .

102119 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 17,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102120 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) asfalt, st 85,00 F
. . . . . teervrij
. . . . . Betreft sleuf bestaande asfaltverharding teervrij
. . . . . Eindsituatie proefsleuf dient te voldoen aan norm
. . . . . 810201, middelste figuur.
. . . . .

102121 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1.360,00 I
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

102122 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 340,00 I
. . . . . Teervrij asfalt: bewijslast wordt in de deelopdracht
. . . . . aangeleverd

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .

102123 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 340,00 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102125
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .

102124 102101 Graven proefsleuf. st 85,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 3 tot 8 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .
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102125 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 340,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 163,20 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102126 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 340,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 17,00 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

102127 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 340,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 15.300,00 L
. . . . . Kleur: zwart (of rood bij fietspaden)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,40 L
. . . . .

102129 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 85,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102130 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) asfalt, st 29,00 F
. . . . . teervrij
. . . . . Betreft sleuf bestaande asfaltverharding teervrij
. . . . . Eindsituatie proefsleuf dient te voldoen aan norm
. . . . . 810201, middelste figuur.
. . . . .

102131 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 870,00 I
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

102132 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 217,50 I
. . . . . Teervrij asfalt: bewijslast wordt in de deelopdracht
. . . . . aangeleverd

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792320
. . . . .

102133 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 217,50 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102135
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .
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102134 102101 Graven proefsleuf. st 29,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 8 tot 15 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102135 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 217,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 104,40 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102136 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 217,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 10,88 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

102137 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 217,50 I
. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.788,00 L
. . . . . Kleur: zwart (of rood bij fietspaden)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,18 L
. . . . .

102139 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 29,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

1022 Proefsleuf in asfalt teerhoudend
. . . . .

102210 102199 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) asfalt, st 4,00 F
. . . . . teerhoudend
. . . . . Betreft sleuf bestaande asfaltverharding teerhoudend
. . . . . Eindsituatie proefsleuf dient te voldoen aan norm
. . . . . 810201, middelste figuur.
. . . . .
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102211 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 24,00 I
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

102212 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 6,00 I
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet aanwezig

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 792360
. . . . .

102213 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 6,00 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102215
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .

102214 102101 Graven proefsleuf. st 4,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot 3 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102215 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 6,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 2,88 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102216 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 6,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 0,30 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

102217 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 270,00 L
. . . . . Kleur: zwart (of rood bij fietspaden)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,06 L
. . . . .



RAW0123
RAW0038-158771

Bladnr. 16 van 64Projectnaam: Raamovereenkomst proefsleuven 2026-2029
Projectnummer: 30009067
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102219 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 4,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102220 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) asfalt, st 18,00 F
. . . . . teerhoudend
. . . . . Betreft sleuf bestaande asfaltverharding teerhoudend
. . . . . Eindsituatie proefsleuf dient te voldoen aan norm
. . . . . 810201, middelste figuur.
. . . . .

102221 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 288,00 I
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

102222 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 72,00 I
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet aanwezig

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 792360
. . . . .

102223 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 72,00 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102225
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .

102224 102101 Graven proefsleuf. st 18,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 3 tot 8 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102225 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 72,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 34,56 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .
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102226 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 72,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 3,60 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

102227 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 72,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.240,00 L
. . . . . Kleur: zwart (of rood bij fietspaden)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,72 L
. . . . .

102229 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 18,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102230 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) asfalt, st 6,00 F
. . . . . teerhoudend
. . . . . Betreft sleuf bestaande asfaltverharding teerhoudend
. . . . . Eindsituatie proefsleuf dient te voldoen aan norm
. . . . . 810201, middelste figuur.
. . . . .

102231 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 180,00 I
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

102232 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 45,00 I
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet aanwezig

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 792360
. . . . .

102233 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 45,00 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102235
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .
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102234 102101 Graven proefsleuf. st 6,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 8 tot 15 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102235 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 45,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 21,60 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102236 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 45,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 2,25 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

102237 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.025,00 L
. . . . . Kleur: zwart (of rood bij fietspaden)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,45 L
. . . . .

102239 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 6,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

1023 Proefsleuf in elementenverharding op menggranulaat
. . . . .

102310 102199 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) st 92,00 F
. . . . . elementenverharding op menggranulaat
. . . . . Betreft sleuf bestaande elementenverharding
. . . . .
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102311 831799 Opbreken elementenverharding. m2 138,00 I
. . . . . Betreft opbreken elementenverharding, bestaande uit
. . . . . straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102317
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

102312 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 6,90 I
. . . . . Betreft straatlaag
. . . . . Grondsoort: brekerzand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. . . .9. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102316
. . . . .

102313 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 138,00 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102315
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .

102314 102101 Graven proefsleuf. st 92,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot 3 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102315 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 138,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 66,24 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102316 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 138,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102312 m3 6,90 I
. . . . .
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102317 831199 Aanbrengen elementenverharding. m2 138,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen elementenverharding
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In oorspronkelijk verband en aanwezige streklagen
. . . . . overeenkomstig met aansluitende verharding
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102311,
. . . . . tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs.:
. . . . . - Straatbaksteen 8335
. . . . . - Betonstraatsteen 8313
. . . . . - Betontegel 8324
. . . . . - Materialen uit stenenbank 8346
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

102319 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 92,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102320 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) st 457,00 F
. . . . . elementenverharding op menggranulaat
. . . . . Betreft sleuf bestaande elementenverharding
. . . . .

102321 831799 Opbreken elementenverharding. m2 1.828,00 I
. . . . . Betreft opbreken elementenverharding, bestaande uit
. . . . . straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102327
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

102322 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 91,40 I
. . . . . Betreft straatlaag
. . . . . Grondsoort: brekerzand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. . . .9. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102326
. . . . .

102323 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 1.828,00 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102325
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .
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102324 102101 Graven proefsleuf. st 457,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 3 tot 8 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102325 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.828,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 877,44 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102326 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.828,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102322 m3 91,40 I
. . . . .

102327 831199 Aanbrengen elementenverharding. m2 1.828,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen elementenverharding
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In oorspronkelijk verband en aanwezige streklagen
. . . . . overeenkomstig met aansluitende verharding
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102321,
. . . . . tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs.:
. . . . . - Straatbaksteen 8335
. . . . . - Betonstraatsteen 8313
. . . . . - Betontegel 8324
. . . . . - Materialen uit stenenbank 8346
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

102329 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 457,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102330 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) st 154,00 F
. . . . . elementenverharding op menggranulaat
. . . . . Betreft sleuf bestaande elementenverharding
. . . . .



RAW0123
RAW0038-158771

Bladnr. 22 van 64Projectnaam: Raamovereenkomst proefsleuven 2026-2029
Projectnummer: 30009067
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102331 831799 Opbreken elementenverharding. m2 1.155,00 I
. . . . . Betreft opbreken elementenverharding, bestaande uit
. . . . . straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102337
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

102332 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding m3 57,75 I
. . . . . Betreft straatlaag
. . . . . Grondsoort: brekerzand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. . . .9. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102336
. . . . .

102333 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 1.155,00 I
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102335
. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 792110
. . . . .

102334 102101 Graven proefsleuf. st 154,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 8 tot 15 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102335 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.155,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 554,40 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102336 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.155,00 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102332 m3 57,75 I
. . . . .
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102337 831199 Aanbrengen elementenverharding. m2 1.155,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen elementenverharding
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In oorspronkelijk verband en aanwezige streklagen
. . . . . overeenkomstig met aansluitende verharding
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102331,
. . . . . tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs.:
. . . . . - Straatbaksteen 8335
. . . . . - Betonstraatsteen 8313
. . . . . - Betontegel 8324
. . . . . - Materialen uit stenenbank 8346
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

102339 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 154,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

1024 Proefsleuf in elementenverharding op zandbed
. . . . .

102410 102199 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) st 148,00 F
. . . . . elementenverharding op zandbed
. . . . . Betreft sleuf bestaande elementenverharding
. . . . .

102411 831799 Opbreken elementenverharding. m2 222,00 I
. . . . . Betreft opbreken elementenverharding, bestaande uit
. . . . . straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102413
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

102412 102101 Graven proefsleuf. st 148,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot 3 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .
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102413 831199 Aanbrengen elementenverharding. m2 222,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen elementenverharding
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In oorspronkelijk verband en aanwezige streklagen
. . . . . overeenkomstig met aansluitende verharding
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102411,
. . . . . tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs.:
. . . . . - Straatbaksteen 8335
. . . . . - Betonstraatsteen 8313
. . . . . - Betontegel 8324
. . . . . - Materialen uit stenenbank 8346
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

102419 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 148,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102420 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) st 739,00 F
. . . . . elementenverharding op zandbed
. . . . . Betreft sleuf bestaande elementenverharding
. . . . .

102421 831799 Opbreken elementenverharding. m2 2.956,00 I
. . . . . Betreft opbreken elementenverharding, bestaande uit
. . . . . straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102423
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

102422 102101 Graven proefsleuf. st 739,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 3 tot 8 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .
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102423 831199 Aanbrengen elementenverharding. m2 2.956,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen elementenverharding
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In oorspronkelijk verband en aanwezige streklagen
. . . . . overeenkomstig met aansluitende verharding
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102421,
. . . . . tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs.:
. . . . . - Straatbaksteen 8335
. . . . . - Betonstraatsteen 8313
. . . . . - Betontegel 8324
. . . . . - Materialen uit stenenbank 8346
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

102429 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 739,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102430 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) st 250,00 F
. . . . . elementenverharding op zandbed
. . . . . Betreft sleuf bestaande elementenverharding
. . . . .

102431 831799 Opbreken elementenverharding. m2 1.875,00 I
. . . . . Betreft opbreken elementenverharding, bestaande uit
. . . . . straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 102433
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 792110
. . . . .

102432 102101 Graven proefsleuf. st 250,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 8 tot 15 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .
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102433 831199 Aanbrengen elementenverharding. m2 1.875,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen elementenverharding
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In oorspronkelijk verband en aanwezige streklagen
. . . . . overeenkomstig met aansluitende verharding
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbakstenen, betonstraatstenen of betontegels
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 102431,
. . . . . tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs.:
. . . . . - Straatbaksteen 8335
. . . . . - Betonstraatsteen 8313
. . . . . - Betontegel 8324
. . . . . - Materialen uit stenenbank 8346
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

102439 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 250,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

1025 Proefsleuf in plantvak
. . . . .

102510 102199 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) plantvak st 20,00 F
. . . . . Betreft sleuf in plantvak
. . . . .

102511 510199 Verwijderen begroeiing. m2 30,00 I
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . . Uren van de European Tree Technician moeten in deze
. . . . . post opgenomen zijn.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110
. . . . .

102512 102101 Graven proefsleuf. st 20,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot 3 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102519 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 20,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .
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102520 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) plantvak st 98,00 F
. . . . . Betreft sleuf in plantvak
. . . . .

102521 510199 Verwijderen begroeiing. m2 392,00 I
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . . Uren van de European Tree Technician moeten in deze
. . . . . post opgenomen zijn.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110
. . . . .

102522 102101 Graven proefsleuf. st 98,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 3 tot 8 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102529 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 98,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102530 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) plantvak st 33,00 F
. . . . . Betreft sleuf in plantvak
. . . . .

102531 510199 Verwijderen begroeiing. m2 247,50 I
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . . Uren van de European Tree Technician moeten in deze
. . . . . post opgenomen zijn.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110
. . . . .
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102532 102101 Graven proefsleuf. st 33,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 8 tot 15 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102539 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 33,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

1026 Proefsleuf in berm
. . . . .

102610 102199 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) berm st 40,00 F
. . . . . Betreft sleuf in plantvak
. . . . .

102611 510199 Verwijderen begroeiing. m2 60,00 I
. . . . . Karakter van de begroeiing: gras
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110
. . . . .

102612 102101 Graven proefsleuf. st 40,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot 3 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102619 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 40,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .
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102620 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) berm st 200,00 F
. . . . . Betreft sleuf in plantvak
. . . . .

102621 510199 Verwijderen begroeiing. m2 800,00 I
. . . . . Karakter van de begroeiing: gras
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110
. . . . .

102622 102101 Graven proefsleuf. st 200,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 3 tot 8 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .

102629 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 200,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102630 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) berm st 68,00 F
. . . . . Betreft sleuf in berm
. . . . .

102631 510199 Verwijderen begroeiing. m2 510,00 I
. . . . . Karakter van de begroeiing: gras
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 794110
. . . . .

102632 102101 Graven proefsleuf. st 68,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 8 tot 15 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102118
. . . . .
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102639 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 68,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

1027 Proefsleuf in beton
. . . . .

102710 102199 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) beton st 1,00 F
. . . . . Betreft sleuf bestaande betonverharding
. . . . . Exacte locatie dient te worden afgestemd met de
. . . . . directie, dit i.v.m. voegovergangen, deuvels/wapening en
. . . . . restlengte van de betonplaten die overblijven.
. . . . .

102711 820301 Zagen van betonverharding. m 6,00 I
. . . . . Incl. zagen van vellingkant van 5 mm aan de m 12,00 I
. . . . . overgebleven randen

1. . . . . Betonverharding
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

102712 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 1,50 I
2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1. . Met deuvels en koppelstaven

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
102713 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 1,50 I

. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm

. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 102715

. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 792110

. . . . .
102714 102101 Graven proefsleuf. st 1,00 I

. . . . . Opbouw van de ondergrond:

. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:

. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot 3 meter

. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m
1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en

. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de

. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten

. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL

. . . . . kleurcode

. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en

. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing

. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500

. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102719

. . . . .
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102715 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 0,72 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102716 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 120 mm; ten minste 110 mm en
. . . . . ten hoogste 130 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 0,18 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

102717 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,50 I
. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde
. . . . . betonverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 68,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,02 L
. . . . .

102718 102399 Coördineren van werkzaamheden t.b.v. landmeten. uur 0,50 I
. . . . . Betreft het coördineren van werkzaamheden t.b.v.
. . . . . afstemming met de Afdeling Ruimtelijke Uitvoering,
. . . . . team Techniek - Landmeten van de gemeente Tilburg.
. . . . . Het betreft o.a. werkzaamheden:
. . . . . - uitzetten locaties proefsleuven
. . . . . - inmeten uitgevoerde proefsleuven
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . .

102719 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 1,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102720 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) beton st 3,00 F
. . . . . Betreft sleuf bestaande betonverharding
. . . . . Betreft sleuf bestaande betonverharding
. . . . . Exacte locatie dient te worden afgestemd met de
. . . . . directie, dit i.v.m. voegovergangen, deuvels/wapening en
. . . . . restlengte van de betonplaten die overblijven.
. . . . .

102721 820301 Zagen van betonverharding. m 48,00 I
. . . . . Incl. zagen van vellingkant van 5 mm aan de
. . . . . overgebleven randen

1. . . . . Betonverharding
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .
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102722 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 12,00 I
2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1. . Met deuvels en koppelstaven

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
102723 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 12,00 I

. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm

. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 102725

. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 792110

. . . . .
102724 102101 Graven proefsleuf. st 3,00 I

. . . . . Opbouw van de ondergrond:

. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:

. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 3 tot 8 meter

. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m
1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en

. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de

. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten

. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL

. . . . . kleurcode

. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en

. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing

. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500

. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102728

. . . . .
102725 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 12,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens

. . . . . bestekspost 800610
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25

. . . . . m

.1. . . . Menggranulaat ton 5,76 I

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .
102726 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 12,00 I

. . . . . Laagdikte gemiddeld 120 mm; ten minste 110 mm en

. . . . . ten hoogste 130 mm

.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat

. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 1,44 L

. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur

. . . . .
102727 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 12,00 I

. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde

. . . . . betonverharding
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.7. . . . In blokverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 540,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L

. . . . .
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102728 102399 Coördineren van werkzaamheden t.b.v. landmeten. uur 1,50 I
. . . . . Betreft het coördineren van werkzaamheden t.b.v.
. . . . . afstemming met de Afdeling Ruimtelijke Uitvoering,
. . . . . team Techniek - Landmeten van de gemeente Tilburg.
. . . . . Het betreft o.a. werkzaamheden:
. . . . . - uitzetten locaties proefsleuven
. . . . . - inmeten uitgevoerde proefsleuven
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . .

102729 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 3,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .

102730 102199 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) beton st 1,00 F
. . . . . Betreft sleuf bestaande betonverharding
. . . . . Betreft sleuf bestaande betonverharding
. . . . . Exacte locatie dient te worden afgestemd met de
. . . . . directie, dit i.v.m. voegovergangen, deuvels/wapening en
. . . . . restlengte van de betonplaten die overblijven.
. . . . .

102731 820301 Zagen van betonverharding. m 30,00 I
. . . . . Incl. zagen van vellingkant van 5 mm aan de
. . . . . overgebleven randen

1. . . . . Betonverharding
.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

102732 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 7,50 I
2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1. . Met deuvels en koppelstaven

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
102733 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 7,50 I

. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm

. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 102735

. . . . . Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 792110

. . . . .
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102734 102101 Graven proefsleuf. st 1,00 I
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Zie Normboek / grondonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte:
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: van 8 tot 15 meter
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen. Bij het dichten van de sleuf in de
. . . . . oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs verdichten
. .9. . . Inclusief labellen K&L t.b.v. revisie conform IMKL
. . . . . kleurcode
. . . . . Inclusief treffen voorzieningen kabel- en
. . . . . leidingkruisingen zodanig dat er geen breuk of storing
. . . . . kan optreden in het kader van CROW publicatie 500
. . . . . Inmeting coördineren volgens post 102738
. . . . .

102735 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 7,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Tekortkomend menggranulaat leveren volgens
. . . . . bestekspost 800610

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.1. . . . Menggranulaat ton 3,60 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .

102736 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 7,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 120 mm; ten minste 110 mm en
. . . . . ten hoogste 130 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiënische m3 0,90 L
. . . . . kwaliteit Landbouw/Natuur
. . . . .

102737 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7,50 I
. . . . . Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.h.v. verwijderde
. . . . . betonverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 338,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,08 L
. . . . .

102738 102399 Coördineren van werkzaamheden t.b.v. landmeten. uur 0,50 I
. . . . . Betreft het coördineren van werkzaamheden t.b.v.
. . . . . afstemming met de Afdeling Ruimtelijke Uitvoering,
. . . . . team Techniek - Landmeten van de gemeente Tilburg.
. . . . . Het betreft o.a. werkzaamheden:
. . . . . - uitzetten locaties proefsleuven
. . . . . - inmeten uitgevoerde proefsleuven
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . .

102739 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 1,00 I
. . . . . Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van
. . . . . de revisietekeningen aan de opdrachtgever
. . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . - aanleveren schets met maatvoering van ligging K&L
. . . . . - maken foto's van ligging K&L met digitale fotocamera
. . . . . - melden ontbrekende leidingen t.o.v. KLIC melding
. . . . . - melden weesleidingen zoals gemeld conform wet
. . . . . WIBON in bestekspostnr. 100050
. . . . .
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2 Grondwerk
. . . . .

2203 Zand leveren
. . . . .

220310 220321 Leveren grond. m3 350,00 F
. . . . . t.b.v. hoofdstuk 102

9. . . . . Grond dat voldoet aan de kwaliteitsklasse
. . . . . Landbouw/Natuur
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 350,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

220320 220321 Leveren grond. m3 20,00 F
. . . . . t.b.v. hoofdstuk 102

9. . . . . Grond dat voldoet aan de kwaliteitsklasse
. . . . . Landbouw/Natuur
.3. . . . Grondsoort: brekerzand m3 20,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

50 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
. . . . .

501110 540199 Opstellen ecologisch werkprotocol. keer 10,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - Werkzaamheden t.b.v. het opstellen en
. . . . . actualiseren van het ecologisch werkprotocol
. . . . . Omgevingswet uitvoeringsfase
. . . . . - O.b.v. advies ecologische quickscan
. . . . . - Het ecologisch werkprotocol Omgevingswet
. . . . . uitvoeringsfase dient opgesteld te worden op basis van
. . . . . / in het kader van de Gedragscode soortbescherming
. . . . . gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of
. . . . . inrichting en Bestendig beheer of onderhoud
. . . . . - Versie 2 juni 2025
. . . . . - Aanvullend op de gedragdscode dient omschreven te
. . . . . worden hoe word omgegaan met exoten om
. . . . . verspreiding te voorkomen
. . . . . - Gedragscode is te vinden op:
. . . . . www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soor
. . . . . tenbescherming-gemeenten.pdf
. . . . . Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 4 weken voor
. . . . . uitvoering ter goedkeuring aan de directie te worden
. . . . . verstrekt
. . . . .

501120 540199 Inventariseren fauna en flora, verkennend. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en
. . . . . verblijfplaatsen van beschermde dieren en
. . . . . groeiplaatsen van beschermde flora
. . . . .

501130 645099 Inventariseren fauna en flora, verkennend. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en
. . . . . verblijfplaatsen van beschermde dieren en
. . . . . groeiplaatsen van beschermde flora
. . . . .

501140 645299 Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet
. . . . . Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol
. . . . . Omgevingswet uitvoeringsfase
. . . . .

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

621 Toepassen verkeersmaatregelen
. . . . .
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621430 620499 Toepassen tijdelijke afzetting. keer 1.040,00 F
. . . . . T.b.v. de afscherming van het werkterrein / afzetten
. . . . . proefsleuf
. . . . . Betreft het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . de afzetting gedurende de gehele uitvoering van het werk
. . . . . Afzetting d.m.v. bouwhek of dranghek
. . . . . Indien er geen werkzaamheden zijn, het geheel
. . . . . afgesloten achterlaten
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

627 Aanbrengen loopschotten
. . . . .

627010 621399 Aanbrengen loopschotten t.b.v. voetgangers. m 60,00 F
. . . . . Situering: T.b.v. tijdelijke bereikbaarheid
. . . . . woningen/cafe's/kantoren etc.
. . . . . Inclusief instandhouden en verwijderen
. . . . . Duur afhankelijk van de planning van de aannemer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Dagelijks dient dit gecontroleerd te worden
. . . . .

79 Afvoer bouwstoffen
. . . . .

791 Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond
. . . . .

791110 220201 Grond vervoeren. m3 30,00 F
. . . . . Grondsoort: - Gemengde grond
. . . . . Klasse: - Landbouw/Natuur
.2. . . . Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

791120 220201 Grond vervoeren. m3 30,00 F
. . . . . Grondsoort: - Gemengde grond
. . . . . Klasse: - Wonen
.2. . . . Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

791130 220201 Grond vervoeren. m3 210,00 F
. . . . . Grondsoort: - Gemengde grond
. . . . . Klasse: - Industrie
.2. . . . Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792 Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond
. . . . .

792110 111199 Vervoeren steenachtig materiaal. ton 120,00 F
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792320 111199 Vervoeren teervrij asfalt (schollen). ton 150,00 F
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

792360 111199 Vervoeren teerhoudend asfalt (schollen). ton 25,00 F
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

794 Afvoeren groenafval.
. . . . .

794110 510199 Vervoeren groenafval. ton 10,00 F
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

795 Afvoeren diverse materialen
. . . . .

795110 510199 Vervoeren diverse afval. ton 5,00 F
. . . . . Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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8 Funderingslagen - Verhardingen
. . . . .

80 Funderingslagen
. . . . .

8006 Leveren funderingslaag
. . . . .

800610 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 20,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

1. . . . . Menggranulaat ton 20,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

831 Betonstraatstenen
. . . . .

8313 Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen
. . . . .

831310 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.700,00 F
.9. . . . Betonstraatstenen: waal, dik en keiformaat st 2.700,00 L
. . . . . Kleur overeenkomstig met aansluitende
. . . . . verhardingsmaterialen
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

832 Betontegels
. . . . .

8324 Leveren betontegels
. . . . .

832410 831604 Leveren betontegels. st 650,00 F
.9. . . . Betontegels 300x300 met diktes van 45 tot en met 80 st 650,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs of rood
. . . . . Met gesloten basaltine slijtlaag
. . . . . Vellingkant 5 mm
. . . . . Splintervrije kop
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

832470 831604 Leveren betontegels. st 20,00 F
.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse st 20,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Met gesloten basaltine slijtlaag
. . . . . Vellingkant 5 mm
. . . . . Splintervrije kop
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

833 Straatbakstenen
. . . . .

8335 Leveren straatbakstenen
. . . . .

833510 831602 Leveren straatbakstenen. st 2.000,00 F
. . . . . Betreft: Gebruikte gebakken stenen
. . . . . keiformaat genuanceerd
. . . . . De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
. . . . . aangebracht worden
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . . Kleur overeenkomstig met aansluitende
. . . . . verhardingsmaterialen
. . . . . Er dienen monsterstenen aangeleverd te worden, dit ter
. . . . . goedkeuring van de directie
.1. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak st 2.000,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . Kleur: overeenkomstig met aansluitende verharding
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

834 Bijzondere materialen
. . . . .

8346 Leveren straatbakstenen
. . . . .
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834610 832399 Vervoeren elementen vanuit stenenbank. m2 20,00 F
. . . . . Betreft bijzondere elementenverharding opgeslagen in
. . . . . stenenbank gemeente Tilburg
. . . . . Vervoeren vanuit depot volgens Deel 3 artikel 01.17.11
. . . . . Vervoeren binnen een straal van 12 km
. . . . .

85 Kantopsluiting
. . . . .

851 Trottoirband
. . . . .

8513 Hergebruik betonband
. . . . .

851330 831499 Opbreken en opnieuw stellen trottoirband op zandbed. m 90,00 F
. . . . .

851331 831711 Opbreken betonbanden. m 90,00 I
. .9. . . Trottoirbanden diverse afmetingen
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 851332
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 792110
. . . . .

851332 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 90,00 I
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Trottoirbanden diverse afmetingen

. . . . .
855 Opsluitband

. . . . .
8553 Hergebruik opsluitband

. . . . .
855330 831499 Opbreken en opnieuw stellen trottoirband op zandbed. m 20,00 F

. . . . .
855331 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 I

. .9. . . Opsluitbanden diverse afmetingen

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 855332

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 792110

. . . . .
855332 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 I

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Opsluitband diverse afmetingen
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 versie 2025', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 12 Acceptatie van lijst met deelresultaatverplichtingen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.12, lid 01 van de Standaard wordt de deelopdracht
als volgt bepaald:
a. De opdrachtgever verstrekt jaarlijks één of meerdere Deelopdrachten met een globaal overzicht
van de uit te voeren werkzaamheden op één of meerdere locaties. Een Deelopdracht kan dus
bestaan uit meerdere locaties;
b. De opdrachtgever wijst op locatie en eventueel in een (concept-) Deelopdracht aan wat het doel
is van de te verrichten werkzaamheden door de aannemer. De aannemer legt deze aanwijzing vast
op een lijst en bepaalt op locatie tevens de exacte hoeveelheden;
De kostenopstelling moet per aangewezen locatie worden uitgesplitst.
c. Op basis van bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt de
aannemer in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de Raamovereenkomst moeten
worden uitgevoerd. Hiertoe stelt de aannemer een hoeveelhedenstaat op. Deze
hoeveelhedenstaat zal door de opdrachtgever in een vast vorm (excel-bestand) aangeleverd
worden, dit bestand dient bij elke deelopdracht gebruikt worden. De basis hiervan is de
inschrijfstaat van deze raamovereenkomst. Deze dient door de aannemer afgeprijsd te worden
conform de binnen de Raamovereenkomst van toepassing zijnde eenheidsprijzen. De
werkzaamheden die niet onder de Raamovereenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te
maken in een onder in het aangeleverde excel-bestand staat met de daarbij behorende
gespecificeerde prijzen.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 § 6 Lid 2 van de UAV vervolgen met:
De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk) tekeningen en
berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen, ontheffen
de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte fouten.

07 In afwijking van § 43 van de UAV geldt het volgende:
a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
overeenkomsten, te cederen, te verpanden of op enigerlei wijze anders te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt worden door het enkele feit van
overtreding de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de aannemer
heeft aangetoond niet meer in overtreding te zijn.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde verbod
ontheffing verlenen onder de door de opdrachtgever nader te bepalen voorwaarden.

Reden: De (hoofd)aannemer is financieel verantwoordelijk voor de aannemingsovereenkomst /
opdracht.

08 In afwijking van het bepaalde in § 49 UAV is de gewone civiele rechter bevoegd kennis te nemen
van geschillen en deze te beslechten, motivatie hierop:
De gemeente heeft voor de gewone civiele rechter gekozen om de volgende redenen:
- Een gewone civiele procedure is meestal (veel) goedkoper dan een arbitrage procedure;
- Een gewone civiele procedure kost niet meer en vaak zelfs minder tijd dan een arbitrage
procedure;

- Een gewone civiele rechter is bij het wijzen van een vonnis gebonden aan vaste beoordelings- en
motiveringsregels. Bij arbitrage daarentegen worden vrijwel geen eisen gesteld aan de
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motivering van een vonnis. Als de gemeente in een arbitrage in het ongelijk wordt gesteld is er
daarom een grote kans dat het vonnis voor de gemeente te weinig aanknopingspunten biedt voor
het eventueel instellen van hoger beroep of voor het "leren" voor de toekomst.

09 Weekrapporten, in afwijking van het bepaalde in § 27 UAV, worden de weekrapporten door de
aannemer verzorgt en dienen deze aangeleverd te worden, uiterlijk op de derde werkdag na het
verstrijken van de werkweek. Weekrapport is pas geldig na ondertekening door de directie.
Reden: Gemeente Tilburg kiest ervoor de aannemer verantwoordelijk te maken voor het verzorgen
en tijdig aanleveren van de weekrapporten, omdat gemeente Tilburg van mening is dat de
aannemer tijdens de uitvoering van de aannemingsovereenkomst beschikt over de juiste kennis
op het juiste moment om deze rapporten te vullen.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

05 De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de termijnstaten
worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit onderbouwde, opgevoerde
hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:
- Herleidbaar d.m.v. inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een kopie van de
kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
- Keuringsrapporten;
- Digitale begeleidingsbrieven (E-brieven);
- Goedgekeurde afwijkingen;

(voorzien van handtekening uitvoeringsmanager en projectleider)
- Logboeken;
- Kopie weegbonnen (zand / grond / puin / slib);
- Herleidbare inmetingen met locatie.

06 Wanneer aan lid 05 niet voldaan is, zal er geen betaling plaats vinden en dient de aannemer de
termijn te corrigeren, zodat wel aan lid 05 wordt voldaan.
Pas dan zal de opdrachtgever overgaan tot de termijnbetaling.

08 De termijnstaten dienen digitaal aangeleverd te worden.
Dit in een uniform uitwisselingsbestand RSX of in XML, dit zodat het ingelezen kan worden in de
software Besteksadministratie van de gemeente.

01 02 03 RAW-bestek: Grootte van de betalingstermijn

03 b. In afwijking op het gestelde in artikel 01.02.03 lid 03 b. van de Standaard worden alle kosten
naar verhouding betaald.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.04.01 lid 02 van de Standaard is de risicoregeling niet van
toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

04 Bij het indienen van uw facturen dient een door de directievoerder en uitvoeringsmanager
geaccordeerde termijnstaat of opdrachtbon te zijn bijgevoegd.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

05 De in te dienen bankgarantie dient fysiek bij de directie ingeleverd te worden.

01 10 Publiekrechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen



RAW0123
RAW0038-158771

Bladnr. 43 van 64Projectnaam: Raamovereenkomst proefsleuven 2026-2029
Projectnummer: 30009067
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

HFD PAR ART LID

01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer

01 De aannemer dient zelf als bedoeld in § 6 lid 10 van de UAV te zorgen o.a. voor:
- Voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtlijke toestemmingen.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 10 03 Coördineren van werkzaamheden t.b.v. omgevingswet.

01 De aannemer zal namens gemeente Tilburg worden gemachtigd om meldingen te verrichten in
het kader van de omgevingswet, meld- en informatieplicht bodemactiviteiten.
De machtiging betreft enkel de volgende activiteiten:
- Graven in de bodem met een kwaliteit kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarden
bodemkwaliteit.

- Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarden bodemkwaliteit.
- Graven in verontreinigde grond.
- Opslaan van grond of baggerspecie.
- Toepassen van bouwstoffen.
- Toepassen van grond of baggerspecie.
Machtigingsformulier zal in de 1e bouwvergadering overhandigd worden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.01, Lid 01 van de Standaard moet er rekening
gehouden worden met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen,
winkels en overige bedrijven moeten alle materialen na beëindiging van de werkdag worden
opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige
gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin, etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld, dat het verkeer en omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.

03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen voor rolstoelgangers, valide en invalide personen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard:
- De aannemer stelt een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 07 van deel 1 van het bestek op voor

het uit te voeren werk.
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met de in deze Standaard en de
bepalingen van het bestek aangegeven controles en verificaties. Tevens rekening houdend met
de stop-, bijwoon- en registratiepunten, zoals gedefinieerd in Deel 2.1. Algemene gegevens, 03
Kwaliteitsborging.

- Als in het bestek het aanbrengen van verhardingslagen of in het werk gestort beton is
voorgeschreven, zijn de emulsieasfaltbeton, betonverhardingen, of een geleidebarrier van in
het werk gestort beton is voorgeschreven, zijn artikelen 81.24.01 lid 01, 81.54.02 lid, 01, 82.14.04
lid 01 en 33.24.02 lid 01 van toepassing.

02 In afwijking op het bepaalde van artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard legt de aannemer door
hem het gedateerde, ondertekende en volledig ingevuld kwaliteitsplan digitaal in PDF aan de
directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is
opgedragen. Als niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit lid, wordt er per kalenderdag een
korting van € 500,00 (vijfhonderd euro) opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

03 Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.
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01 13 03 Acceptatie kwaliteitsplan

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 01 van de Standaard beslist de directie zo
spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar beslissing, in elk
geval uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan heeft ontvangen,
schriftelijk aan de aannemer mee.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 03 van de Standaard, acceptatie wordt slechts
aan het kwaliteitsplan onthouden, als uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het kwaliteitsplan niet wordt geaccepteerd, wordt de
aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan, waarbij met de
bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de 3e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan
heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. Dit wordt gezien als (1e) acceptatie ronde.

04 Wanneer na het doorlopen van de 1e acceptatie ronde geen goed keuring heeft plaatsgevonden
treed automatisch de 2e acceptatie ronde in werking. Dit herhaalt zich tot dat het kwaliteitsplan
geaccepteerd wordt. Hierbij worden de acceptatie rondes cumulatief opgeteld. De doorlooptijden
zijn identiek aan de 1e acceptatie ronde. (zoals beschreven onder lid 03).
Op het moment dat de maximale doorlooptijd, zoals omschreven in lid 03, worden overschreden
wordt een korting opgelegd van € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro)
per kalenderdag. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
nodig is. Telkens wanneer de acceptatie ronde zal verstrijken wordt de eerst volgende acceptatie
ronde verhoogd met een korting van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) per kalenderdag.

05 De daadwerkelijke aanvang van de uit te voeren werkzaamheden kan pas plaats vinden nadat het
kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie.

01 13 04 Verplichtingen aannemer bij acceptatie kwaliteitsplan

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.04 lid 01 van de Standaard, tot de verplichtingen van
de aannemer behoort het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde kwaliteitsplan.
Tot de verplichtingen behoort tevens het niet eerder dan 10 werkdagen na de acceptatie van het
kwaliteitsplan in uitvoering nemen van de erop betrekking hebbende werkzaamheden. Deze 10
werkdagen zal de opdrachtgever benutten voor het versturen van een bewonersbrief. Het bepaalde
in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.13.06, Lid 01 van de Standaard, de aannemer dient een
op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV
opstellen, rekening houdend met werkzaamheden van derden. In afwijking van § 26 Lid 2 van de
UAV legt de aannemer het algemeen tijdschema aan de directie ter acceptatie voor uiterlijk op de
10e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. De directie beslist zo spoedig mogelijk
omtrent de acceptatie van het algemeen tijdschema en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk
op de 5e werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk
zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt in elk geval van de aannemer een gedetailleerd werkplan,
als bedoeld in § 26 Lid 6 van de UAV. De inhoud van artikel 01.20.02 lid 02 van dit bestek is van
toepassing.

04 In het kwaliteitsplan conform hoofdstuk 1.07 van Deel 1 van dit bestek dienen lid 01, 02 en 03 te
worden opgenomen.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

03 Bij de aflevering door de stenenbank van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- De datum van aflevering;
- Het besteknummer;
- Het nummer van de geleidebon;
- De soort bouwstof en het aantal;
- De plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

05 De door de gemeente Tilburg als leverancier zijnde, ter beschikking gestelde bouwstoffen kunnen
door de aannemer, na overlegging van een door de directie verstrekte materiaalbon aan de
desbetreffende beheerder, worden afgehaald.

06 Stenenbank
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
ophalen bij de Stenenbank, Albionstraat 43a te Tilburg.
Bouwstof Bestekspost Deel 2.2:
- materialen uit stenenbank 834610

07 Voor de Stenenbank, Albionstraat 43a te Tilburg geldt dat er 2 dagen van te voren bij de directie
gemeld moet worden en af te roepen bij de beheerder van de stenenbank.
De contactgegevens van de beheerder dient opgevraagd te worden bij de directie.

08 De partij stenen moet door de aannemer worden opgehaald bij de stenenbank. Op de
afgesproken dag en tijdstip worden de pellets met pelletvork door de beheerder van de
Stenenbank op de vrachtwagen van de aannemer geplaatst.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen (Plan van aanpak)

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 01 van de Standaard is het bepaalde in de
hierna volgende leden 02 t/m 06 van toepassing op dit bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 02 van de Standaard:
M.b.t. het toepassen van bouwstoffen dient na gunning en uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang
werk door aannemer een plan van aanpak ingediend te worden bij de directie.
- N.B.: Het plan van aanpak bouwstoffen geldt als een acceptatie document. Zonder goedkeuring
van dit document door de directie, kan er derhalve door aannemer niet gestart worden met de
toepassing van de bouwstoffen.

In het plan van aanpak dient ten minste te zijn opgenomen:
- Informatie omtrent toe te passen bouwstoffen c.q. producten.
- Daartoe behoort informatie als: de omschrijving bouwstoffen, toe te passen hoeveelheden,
milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen producten met als bijlage de bijbehorende
bewijsmiddelen, civiel- /cultuurtechnische kwaliteit van de toe te passen producten met als
bijlage de bijbehorende bewijsmiddelen, gegevens van de leveranciers, etc.

- Aannemer neemt hierbij de geldende wetgeving in acht.
- Voor de aanlevering van bovengenoemde informatie dient gebruik te worden gemaakt van
bijlage B&R PvA Toepassen.

- De aannemer keurt de grond, bagger specie en bouwstoffen, m.u.v. door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen, overeenkomstig het keuringsplan, rekening houdend met
verstrekte kwaliteitsverklaringen.

- De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de aannemer.
- De aannemer legt zijn conclusies m.b.t. het resultaat van de door hem goedgekeurde
bouwstoffen vast in het verificatie dossier conform artikel 01.14.05 lid 05.

03 De goedkeuring van de bouwstoffen overeenkomstig §18 van de UAV geschiedt door de directie,
waarbij de gegevens worden betrokken die zijn verkregen bij de keuring van de bouwstoffen als
bedoeld in lid 02.

04 Informatievoorziening voorafgaand aan en registratie gedurende de uitvoering.
De gemeente Tilburg houdt een centrale registratie bij van alle bouw- & reststoffen.
In dit kader dient de aannemer alle wettelijk en contractueel verplichte informatie en documenten
(incl. bewijsmiddelen) aangaande de toepassing en verwijdering van bouw- & reststoffen aan te
leveren aan de directie.

05 Aangaande toe te passen bouwstoffen.
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Voor het toepassen van producten dient ten minste de volgende informatie volledig te worden
aangeleverd door de aannemer:
- Het verificatieformulier, dit volgens bijlage: B&R Verificatie formulier.
- De bewijsmiddelen, van zowel milieuhygiënische als de civiel-/cultuurtechnische
kwaliteit van de toe te passen producten.

- De meldingen aan het bevoegd gezag in het kader van van de Omgevingswet.
Van alle toe te passen bouwstoffen dienen de wettelijk en contractuele vereiste bewijsmiddelen
uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan daadwerkelijke toepassing door de aannemer te worden
voorgelegd aan de directie.
De benodigde meldingen voor toepassing van bouwstoffen in het kader van de Omgevingswet,
dienen door de aannemer tijdig te worden uitgevaardigd onder vermelding van: "Toepasser
Gemeente Tilburg".

06 Belangrijke websites:
- omgevingswet.overheid.nl - www.niwo.nl
- www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/bodeminformatie/
- www.bouwkwaliteit.nl - iplo.nl/thema/bodem/bodem-wegwijzer

01 14 06 Omgevingswet

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard verwerkt de aannemer de
in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring in het verificatie dossier conform artikel 01.14.04
lid 05.

06 Conform artikelen 4.1265 t/m 4.1269 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving dient degene die
voornemens is een bouwstof respectievelijk grond of bagger specie toe te passen die
meldingsplichtig is, deze toepassing te melden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De aannemer
wordt in deze gezien conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving als toepasser en neemt
daarmee de meldingsplicht conform bovengenoemde artikelen voor zijn/haar rekening.

07 Van de melding conform artikel 01.14.06 lid 06 dient de aannemer binnen 1 werkdag een afschrift
van de melding + bijlage(n) over te dragen aan de directie. Deze handeling staat los van de
handelingen te verrichten conform artikel 1.20 kwaliteitsborging.

01 14 10 Gelijkwaardigheid

01 Als de aannemer een gelijkwaardig materiaal (of daarmee overeenstemmend), product, of
werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of daarmee daarmee overeenstemmend",
dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde (vergelijkende)
afwijking.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze;
- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze;
- Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking,
toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van
toepassing.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Bouwverzekering

01 De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw, uitbreiding, verbouw,
onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw die door de gemeente in eigen
beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en "Graven in verontreinigde grond" zonder
uitgebreide aansprakelijkheidsdekking. Onder deze polis zijn verzekerd de gemeente,
opdrachtgever c.q. bouwdirectie, hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s),
architect(en), adviseur(s) en constructeur(s).

02 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de polisvoorwaarden van deze verzekering, waarvan
de hoofdvoorwaarde als bijlage bij het bestek zijn gevoegd.

03 Ingeval ingediende schadeclaims op de doorlopende bouwverzekering er toe leiden dat de
verzekering schades beneden het eigen risico en/of schaderegelingkosten (b.v. expertise kosten)
bij de gemeente in rekening brengt, is de aannemer gehouden deze kosten aan de gemeente te
vergoeden.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 Alle betonmaterialen dienen gescheiden ingeleverd te worden naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, dit voor een hoogwaardig hergebruik van
deze bouw- & reststoffen.
- Grijze beton bij elkaar aanleveren (banden - tegels - betonstraatstenen) / 100% recycling beton;
- Gekleurde beton (zwart - rood - groen - etc) bij elkaar aanleveren;

(Dit voor hergebruik in de keten)
- In alle gevallen vrij van gres, gebakken materiaal, kinderkoppen, silex, hout, pvc, bodemvreemde
materialen, etc.

De bovenstaande voorwaarden gelden vanaf een grotere oppervlakte van 10 m².

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige beton materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningen beschikt
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 03 Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen grond dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning vervoerd te worden.

01 17 04 Vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen bouwstoffen beton- of metselwerkpuin, hoogovenslakken, silex, groenafval, riool-
kolk- gemalen slib, bouw-, sloopafval en zwerfvuil, grof huishoudelijkafval, glas, belijnings- of
bitumenafval, veegvuil, ferro en/of non-ferro metalen (o.a. verkeersbordpalen, verkeersborden en
bijbehorende bevestigingsmiddelen (geen aluminium) etc. dienen naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden.

01 17 05 Vrijgekomen asfalt als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen niet-teerhoudend asfalt (schollen en/of freesmateriaal) dient naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden.

05 Vrijgekomen teerhoudend asfalt (schollen en/of freesmateriaal) dient naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden. Dit betreft een
vergunning voor thermische reiniging.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een inrichting

06 De vrijgekomen materialen, grond, baggerspecie, bouwstoffen, asfalt, zoals beschreven staat in
Deel 2.2 dienen afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning. Deze dienen vergezeld te worden van een digitale
begeleidingsbrief. Acceptatiekosten t.g.v. het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en de inname zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer bepaalt zelf naar welke op grond van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting de vrijgekomen materialen.

07 Digitale begeleidingsbrieven (E-brieven).
Voor dit project wordt uitsluitend gebruik gemaakt van Ebrieven van het systeem "Formklub" van het
bedrijf "Scoretrace". Formklub is een applicatie ten behoeve van rittenregistratie/administratie en
het aanmaken van digitale begeleidingsbrieven. De app is een o.a. op de smartphone of tablet te
gebruiken applicatie voor het zichtbaar maken en gebruiken van de digitale begeleidingsbrief voor
het transport bouw & reststoffen. Voor meer informatie omtrent de te gebruiken applicaties wordt
verwezen naar: https://scoretrace.com

08 De aannemer zorgt ervoor:
- Dat de chauffeurs van alle gebruikte transportmiddelen, van zowel de eigen onderneming als die
van een onderaannemer, op de hoogte zijn van de inhoud van de relevante regels en de werkwijze
ten aanzien van het gebruik van digitale begeleidingsbrieven.

- Dat de afstemming met de verwerker c.q. verwerkings locatie met betrekking tot het gebruik van
de digitale begeleidingsbrief geborgd is.

- Dat iedere chauffeur (ook die van eventuele charters) van elk in te zetten transportmiddel een
smartphone tot zijn beschikking heeft.

09 De opdrachtgever in samenwerking met bouwgrondstoffencoördinatie Tilburg (BGC) zorgt voor het
aanmaken van het project, de afvalstroom en het sjabloon in Afvalmelding.
- Het verzoek tot aanmaken van e-brieven dient minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het
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daadwerkelijke transport te worden ingediend via de directie op basis van de bijlage:
B&R PIF Product.

- De aannemer is verantwoordelijk voor het werkproces met de chauffeurs en de verwerker(s)
aangaande de inrichting en het gebruik van de e-brieven. Tevens is de aannemer verantwoordelijk
voor een geborgde rittenregistratie en voor de wijze van informatieoverdracht met de verwerker en
opdrachtgever.

Werken met e-brieven onmogelijk?
Als er, in hoogst uitzonderlijke gevallen niet kan worden gewerkt met e-brieven, dient de
aangepaste werkwijze aan de directie ter accordering te worden voorgelegd. Na akkoord dienen de
begeleidingsbrieven door de aannemer voorafgaand aan het transport ter - wettelijk verplichte –
controle en ondertekening aangeboden te worden aan de directie. Tevens dient in dit geval de
aannemer binnen 20 werkdagen na verwijdering van de bouw- & reststoffen de directie te voorzien
van een overzicht met afgevoerde stromen, vergezeld van de voor de ontdoener bestemde kopieën
van de gebruikte begeleidingsbrieven.

01 17 07 Werkplan Vrijgekomen materialen

02 Er wordt er een plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd voor al de
vrijkomende materialen.

06 Aangaande te verwijderen bouw- & reststoffen.
Voor het verwijderen van reststoffen geldt dat alle vrijkomende materialen aantoonbaar moeten:
- Worden afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning, of;

- Binnen wettelijke kaders duurzaam worden hergebruikt.
Een en ander zoals door de aannemer is verwoord in haar plan van aanpak bouw- & reststoffen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 Verdichting van grond binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen is niet toegestaan.

07 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd
worden na overleg met en toestemming van de directie.

08 Als de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt, moet op
aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden
gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

09 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting dient de grond los gemaakt te
worden tot een diepte van maximaal 0,15 m. De boomwortels dienen zoveel als mogelijk gespaard
te worden, ophogen met teelgrond.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie (bomen)

02 De poster Werken rond Bomen van www.norminstituutbomen.nl is van toepassing en is als bijlage
bij het bestek gevoegd.

03 De weerbestendige bomenposter ‘Werken rond Bomen’ moet aan het bouwhek geplaatst worden.
Dit om kwetsbare boomzone aan te geven.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 De aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de
Standaard, voert ook de coördinatietaken uit voor de uitvoeringsfase van dit bestek.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
van de eventueel in elkaar grijpende werken van nutsbedrijven.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard worden aan de
aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.01 lid 01 van de
Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 01 van de Standaard, dient aan de aannemer
alle relevante documenten, waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen, op het werk ter inzage
voor.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard, dient de aannemer als
onderdeel van het kwaliteitsplan de volgende plannen / aan te leveren:
c. Keuringsplan:

In het keuringsplan moeten alle keuringen m.b.t. bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen)
resultaten opgenomen worden. In het bestek staan de normen en eisen. Aangeven hoe wordt
vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan.
De hiervoor te gebruiken formulieren dienen als bijlage van het keuringsplan te worden
bijgevoegd. De aannemer dient keuringsplannen van onderaannemers of leveranciers eerst
zelf aantoonbaar te beoordelen en goed te keuren, alvorens deze ter acceptatie in te dienen.
De aannemer dient op de keuringsplannen en keuringsformulieren ruimte te reserveren voor
stop- en bijwoonpunten, die door de directie worden aangegeven.

f. Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17 van de Standaard.
g. Lijst met onderaannemers.
h. V&G-plan uitvoeringsfase.
j. Productcertificaten.
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01 20 03 Kwaliteitsregistratie

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.03 lid 03 van de Standaard dienen gegevens t.a.v.
kwaliteitsregistraties digitaal aangeleverd te worden.

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.05 van de Standaard en ook geldend voor
onderstaande leden dient de aannemer voor de acceptatie van afwijkingen een
afwijkingsrapportage in te dienen bij de directie middels een PDF-document in de volgende
gevallen:
a. De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, omdat de genomen of te nemen

maatregelen niet leiden tot een resultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen;
b. De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, die vallen onder de

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;
c. De directie constateert afwijkingen van het kwaliteitsplan of het bestek.
d. Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot

afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties
en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.05 lid 02 van de Standaard:
Als de directie een afwijking als bedoeld in lid 01 sub c constateert, stelt de directie de aannemer
hiervan binnen 3 werkdagen middels een PDF-document in kennis, opdat deze een
afwijkingsrapportage conform lid 03 kan indienen. De aannemer dient binnen 3 werkdagen nadat
de door de directie geconstateerde afwijking aan hem kenbaar is gemaakt, een afwijkings-
rapportage als bedoelt in lid 01 sub c, middels PDF-document in te dienen conform lid 03.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.05 lid 03 van de Standaard:
De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 01 bevat, voor zover van toepassing, de volgende
onderdelen:
- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de bestekseisen of de bepalingen van het

kwaliteitsplan waarop de afwijking betrekking heeft;
- De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;
- Wie de afwijking heeft geconstateerd;
- De oorzaak van de afwijking;
- De voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de

afwijking te compenseren;
- De voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te

voorkomen;
- De consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de bestekseisen.

01 20 06 Personeel

01 De aannemer dient 2 personen in dienst te hebben die onderstaande certificaten in het bezit
hebben of hebben gehad:
- BEI certificaat
- VIAG certificaat
- KIAD drinkwater/ stedelijk water certificaten (pré)
- VCA**
Daarnaast dienen ze aantoonbare kennis te hebben van de KPN koper infrastructuur. Dit dienen ze
middels uitgevoerde projecten aan te tonen.
Ook dienen ze in het bezit te zijn van een certificaat waarin staat dat ze de cursus Veilig Werken met
Asbest Cementleidingen hebben afgerond of ze dienen bereid te zijn deze binnen het 1e
contractjaar te volgen.

01 23 Communicatie
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01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering worden bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te
voren zijn aangekondigd.

03 Van deze bouwvergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel
door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Als de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 CROW Better Performance

01 Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing.
Zie www.crow.nl/better-performance
Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website:
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op
'present performance'

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 2 maal / elke 6 maanden plaats.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven
de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de
procedure ‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 27 Voorwaarschuwing

01 27 01 Voorwaarschuwing omwonenden

01 De directie zal de belanghebbenden en omwonenden langs de behandelende wegen vroegtijdig
(minimaal 2 werkweken voor de werkzaamheden) en gericht waarschuwen.

02 Het is de aannemer niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te geven
zonder vooraf toestemming van de directie.

01 28 Revisiegegevens

01 28 01 Algemeen aan te leveren revisiegegevens

01 Binnen 5 werkdagen na graven proefsleuven dienen schetsen en foto's te worden overlegd aan de
directie.

02 Alle afwijkingen die van toepassing zijn dienen op tekening te worden verwerkt en als revisie te
worden aangeleverd.

03 T.b.v. een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden, dit aan te leveren
per gevraagd revisieonderdeel, in het gevraagde bestandsformaat. Conform het gemaakte /
uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp, het
bestek en het Normboek. Tekeningen in PDF moeten geëxporteerd moet worden in hetzelfde
formaat als het formaat van de DGN tekening en duidelijk leesbaar zijn.
Rapporten, meetgegevens, afwijkingsstaat etc. in een Microsoft Office 365 formaat en PDF
formaat, dit onder vermelding van de volgende gegevens:
- Plaats- en straatnaam;
- Naam en of omschrijving;
- Projectnummer Ruimtelijke Uitvoering;
- Datum start en einde werkzaamheden en eventueel bijzonderheden/opmerkingen m.b.t. de
werkzaamheden (bijvoorbeeld zaken die van invloed kunnen zijn op de levensduur).
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01 28 11 Revisiegegevens overige elementen

01 Voor onderstaande elementen dient de volgende informatie door de aannemer te worden
aangeleverd:
- Proefsleuven.

01 29 Bouwlawaai

01 29 01 Bouwlawaai materieel

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en
afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan:
(dit volgens artikel 8.3 Bouwbesluit 2012)
- Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de
directie gevraagd moeten worden.
Deze geluidssterkte gelden dan voor de dagdelen (ma. t/m vr. en in het weekend):
- Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A).
- Nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur: Niet meer dan 35 dB(A).

01 31 SEB Convenant

01 31 01 Algemeen

01 Deze raamovereenkomst wordt uitgevoerd als project binnen het Convenant Schoon en
Emissieloos Bouwen.

02 Opdrachtnemer dient verplicht vanaf de start van het contract alle gereedschappen en mobiele
werktuigen tot en met 56 kW volledig zero-emissie in te zetten.
Gedurende de looptijd dient het aandeel zero-emissiematerieel verder te worden uitgebreid, in lijn
met het gemeentelijke uitvoeringsplan SEB, zie tabellen Mobiele werktuigen en Bouwtransport.

03 Aannemer verplicht zich om gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, Bijlage 9
Invulformulier TB (meerjarig) Schoon- en Emissieloos Bouwen, in te vullen en in te dienen conform
onderstaande stappen:

Uiterlijk 2 weken voor start Raamovereenkomst:
1. In Excel het invulformulier in de tabbladen 'invulblad opdrachtnemer' en 'logboek
opdrachtnemer' zijn ingevuld.

Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, voorafgaand aan elke bouwvergadering:
1. In Excel het geactualiseerde tabblad 'logboek opdrachtnemer' inclusief eventuele
wijzigingen.
2. Bij inzet biobrandstoffen (HVO 100): afschriften van tankpassen of
brandstofleveringsbonnen bij transportmiddelen en werktuigen.

Aan het einde van ieder jaar:
1. In Excel het volledig ingevulde tabblad 'logboek opdrachtnemer'.
2. Bij inzet stroom: een Stroometiket van het energiebedrijf of exploitant laadgelegenheid
waaruit blijkt dat de Garanties van Oorsprong (GvO) van de geleverde stroom groen is.
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01 31 02 Mobiele werktuigen

01 Tabel Mobiele werktuigen:

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
(2023 t/m 2024) (2025 t/m 2027) (2028 t/m 2029) (2030 t/m >)

Licht 'minimaterieel' Geen eis Geen eis 100% ZE 100% ZE
(< 19 kW)

Licht Stage IIIa Stage IIIa 100% ZE 100% ZE
(19 - 37 kW)

Licht Stage IIIb Stage IIIb 100% ZE 100% ZE
(37 - 56 kW)

Middelzwaar Stage IIIb Stage IV Stage IV Stage IV
(56 - 130 kW) met roetfilter* met roetfilter* met

roetfilter*
(2030) en
100% ZE
(2035)

Zwaar Stage IIIb Stage IV Stage IV Stage IV
(130 - 560 kW) met roetfilter* met roetfilter* met

roetfilter*
(2030) en
100% ZE
(2035)

Specialistisch Geen eis Geen eis Katalysator Katalysator
(levensduur > 15 jaar) en roetfilter* en roetfilter*
Zeer zwaar
(> 560 kW) 100% ZE

(2035-2040)

Stationair Gelijk aan Gelijk aan 100% ZE 100% ZE
(generatoren, pompen, eisen niet- eisen niet- (<560 kW) en (<560 kW) en
torenkranen) stationair stationair Gelijk aan Gelijk aan

eisen niet- eisen niet-
stationair stationair
(>560 kW) (>560 kW)

01 31 03 Bouwtransport

01 Tabel Bouwtransport:

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
(2023 t/m 2024) (2025 t/m 2027) (2028 t/m 2029) (2030 t/m >)

N1 - Bestelauto's 50% ZE 100% ZE 100% ZE 100% ZE

N2 - Lichte 10% ZE 50% ZE 100% ZE 100% ZE
vrachtwagens

N3 - Zware 1% ZE 10% ZE 30% ZE 100% ZE
vrachtwagens

01 32 Werktijden

01 32 01 Algemeen

01 Het werken buiten de normale werkdagen vereist vooraf een schriftelijke goedkeuring van de
directie conform afwijkingsformulier.
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond

17 12 Eisen en uitvoering

17 12 02 Vervoer verontreinigde grond

01 Tijdens het laden van verontreinigde grond dienen de ramen en deuren van de cabines van het
materieel gesloten te zijn.

02 De verontreinigde grond mag in het middel van vervoer niet boven de kanten van de laadbak
worden geladen.

03 De laadbak moet, voor het verlaten van de laadplaats, geheel worden afgesloten of afgedekt.
Het mechanisme voor het afsluiten of afdekken moet vanuit de cabine kunnen worden bediend.

04 Bij het verlaten van de bouwplaats dient het middel van vervoer geheel vrij te zijn van aanhangende
grond.

17 12 03 Hoeveelheidsbepaling verontreinigde grond

01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te worden gewogen in middel van vervoer.
Weging bij aankomst op de plaats van acceptatie.

17 13 Informatieoverdracht

17 13 01 Bemonstering en analysen

01 De milieukundig begeleider bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten:
- Begrenzingen van de ontgravingen;
- Welke grond verontreinigd is en de mate van verontreiniging.
De grondmonsters worden geanalyseerd door een door de Raad van Accreditatie erkend
laboratorium. De kosten van de bemonstering en analyses zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Aannemer dient rekening te houden met een analysetijd van 48-uur.

17 14 Risicoverdeling en garanties

17 14 02 Ontgraven van de verontreinigde grond

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard, scheiding van
verontreinigde - en niet verontreinigde grond zal in eerste instantie op basis van organoleptische
waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider. De milieukundige bepaalt aan de
hand van deze waarnemingen en analyseresultaten de begrenzingen van de ontgravingen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 02 van de Standaard, aanvulling van de
ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De opdracht omtrent
het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het dagboek door
de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 03 van de Standaard, gegeven het karakter van
"Graven in verontreinigde grond" wordt de ontgravingssnelheid herleid uit het tijdschema van het
plan van aanpak.

04 Onverminderd met het gestelde in de lid 01 en lid 03 neemt de aannemer maatregelen om de
verstoring van het productieproces te beperken.

05 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De
opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in
het dagboek door de directie.

06 De aannemer verleent alle medewerking aan de uitvoering van de milieukundige begeleiding.
Stagnatie als gevolg van de uitvoering van onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende
stoffen komt niet voor verrekening in aanmerking.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 01 Begrippen

22 01 01 Algemeen

02 Onder de eventueel op tekening aangegeven T-hoogte wordt verstaan de hoogte waarop de
definitieve verharding of grondwerk in het openbaar gebied wordt afgewerkt ter plaatse van de
eigendomsgrens.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 09 Bereiding grondslag

02 Voor -Zand in zandbed, -Zand in aanvulling of ophoging per laag van 0,50 m bedrijfscontrole
verrichten naar de verdichtingsgraad.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 02 Metingen in het werk; Verdichtingsgraad

12 T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen
als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m² is, met een minimum van 3
metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.07.05 van de Standaard, de hoeveelheden aangegeven
in de diverse bestekposten zijn berekend naar theoretisch profiel. Voor inklinking, uitlevering,
verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.

05 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze
betrekking hebben op één in een bestekpost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste
m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking.
Als de inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste
m³ aan de hand van weegbonnen.
Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel
verwerkte hoeveelheden grond gerekend met: (materiaal met een normaal vochtgehalte)

- 1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume;
Voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling, zand in zandbed en straatzand geldt:

- 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1700 kg/m³.
Voor teelgrond geldt:

- 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1400 kg/m³.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 02 Beschermingsmateriaal en waarschuwingslint

04 Op een aangebrachte grondkabel t.b.v. verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1
m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof beschermingmateriaal in de kleuren rood,
geel en groen met op iedere 3 m de tekst ’Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.

24 06 Bouwstoffen

24 06 02 Zand in zandbed

04 Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.07.05, lid 01 van de Standaard, hoeveelheidsbepaling,
zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.07.05, lid 02 van de Standaard, hoeveelheidsbepaling,
zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.07.05, lid 03 van de Standaard, hoeveelheidsbepaling,
zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 12 Aziatische duizendknoop

01 Groeilocaties van de duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de
digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke
bestekposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke bestekposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

05 Als bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Als de directie
deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het
houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

06 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

07 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in lid 05 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning
duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers
inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website:
www.bestrijdingduizendknoop.nl.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard dienen de tijdelijke
omleidingsroutes ook te voldoen aan de bijlage Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen
die als bijlage is toegevoegd.

62 12 04 Borden voor tijdelijke omleidingsroutes

01 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van
aanvang van de werkzaamheden geschieden.

02 Zie artikel 62.15.02 lid 06 voor de tekstuele inhoud.

03 Zie artikel 62.15.02 lid 07 voor de tekstuele inhoud.

62 12 05 Aan-, Af- en Uitloopmeldingen wegafsluitingen - tijdelijke VRI

01 Voor de inhoudelijke eisen zie bijlage bij dit bestek, Randvoorwaarden tijdelijke
verkeersmaatregelen.

62 12 06 Milieuzone- zero-emissiezone per 01-01-2025

01 Binnen de ringbanen in Tilburg geldt een milieuzone. Tevens gaat in Tilburg de zero-emissiezone
in op 1 januari 2025. U dient op de volgende website te controleren of uw voertuig de milieuzone
in mag: www.milieuzones.nl

https://doehetzero.nl/gemeente/tilburg
https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffing-milieuzone/

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 02 Algemeen

01 Als de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling nodig is.

02 Als de in lid 01 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende
wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke
onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde
tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke
onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de
aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen
tijdig te voltooien.

62 14 03 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen
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62 15 02 Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 - Voor de inhoudelijke eisen zie bijlage bij dit bestek:
- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.

- De aannemer / onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO- procescertificaat op
basis van de BRL 9101 conform de het KIWA Reglement voor Procescertificatie t.b.v. plaatsen, in
stand houden, controleren en verwijderen.

- De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het procescertificaat.
Alle te plaatsen borden, volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
plaatsen volgens de 'plaatsingsbeschikking'.

02 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

03 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:
a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte

voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
- Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden

en of werktijden controleren;
- Buiten de normale werkdagen: - minimaal om de 24 uur controleren;
- Bij omleidingroutes: - minimaal om de 24 uur controleren.

Een en ander conform artikel 62.03.01 lid 04 en 05 van de Standaard.
b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale werkdagen en

werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorziening;
c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam,

adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met de uitvoering van deze
werkzaamheden.

04 Als de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden dient het te
verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

05 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit logboek dient ten
aller tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle een keer per week middels
rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

06 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande (verticale)
elementen en in boomspiegels. Dit met uitzondering aan lichtmasten.

07 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape gebruikt worden.
Tevens dient het mastluik ten alle tijde bereikbaar te zijn.

62 15 03 LTC meldingen & vergunningen

01 Werkzaamheden in het openbaar gebied dienen aangemeld te worden in LTC, in
overeenstemming met de bijlage randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.
Nieuwe aanvraag:
https://andes-eu.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4/topic/59b3ec85-201e-4cd7-80c8-be3
e6008d091/article/48129441830
Instructie nieuwe aanvraag:
https://andes-eu.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4/article/48108476539
Nadat de werkzaamheden gereed zijn dient hij het aantal m2 in te voeren.
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64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 15 Bijbehorende verplichtingen

64 15 02 Ter zake kundige ecoloog

01 Het invullen en borgen van de omgevingswet vereist bepaalde deskundigheid, deze bestaat uit:
- Kennis / Vaardigheden / Houding en ervaring.
Het bevoegd gezag hanteert onderstaande definities voor een deskundige
(bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie en voor
specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis
heeft op het gebied van soort specifieke ecologie:
- Heeft een afgeronde HBO of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
of
Heeft een afgeronde MBO opleiding, met als zwaartepunt de omgevingswet, soortenherkenning
en zorgvuldig handelen t.o.v. die soorten;

- Is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het
Netwerk Groene Bureaus.

02 Personen die aan bovenstaande definitie voldoen worden door het bevoegd gezag erkend als
deskundige bij het opstellen en uitvoeren van ontheffingen, vergunningen, meldingen en bij het
toepassen van de gedragscodes van Stadswerk (of een andere goedgekeurde gedragscode).
In de gedragscodes van Stadswerk wordt daarnaast ook een specificatie voor deskundigheid
opgenomen. Dit wordt geborgd door een certificering die zo is opgezet dat er sprake is van een
ketencertificering.
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Zorgvuldig inventariseren | Zorgvuldig handelen | Zorgvuldig handelen

| Bestendig beheer | Ruimtelijke ontwikkeling
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Flora- en faunacontroleur | Niveau 1 | Niveau 3

| Voorman/medewerker |Bedrijfsleider/werkvoorbereider
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Flora- en fauna-inspecteur | Niveau 2 | Niveau 4

| Opzichter/uitvoerder | Projectleider/adviseur
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
(Specialist) | Niveau 3

| Bedrijfsleider/werkvoorbereider
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————

03 De deskundigheid dient aantoonbaar te zijn middels een door VHG/Vereniging Stadswerk
afgegeven certificaat van een erkend opleidingsinstituut. Er zijn meerdere aanbieders van
opleidingen en examens. Let bij het selecteren van een opleider of er een VHG/Stadswerk
certificaat wordt verstrekt!
De gemeente stelt het hebben van een certificaat als harde eis.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Bedrijfscontrole

03 T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (proef 3), dichtheidsmetingen verrichten conform §
80.17 uit de Standaard. Hiermee toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

04 De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer,
steekproefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.

80 16 Bouwstoffen

80 16 06 Menggranulaat - KOMO certificaat

04 Er dient een KOMO certificaat aangeleverd te worden van het toe te passen menggranulaat.

80 16 08 LD-staalslakmengsel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.08 lid 01 van de Standaard mag er geen
LD-staalslakken verwerkt worden in funderingen in Tilburg.

80 16 51 Hydraulisch betongranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.51 lid 01 van de Standaard mag er geen hydraulisch
betongranulaat verwerkt worden in funderingen in Tilburg.

80 17 Meet en verrekenmethoden

80 17 05 Verrekenmethode, hoeveelheden

03 De hoeveelheden aangegeven in de diverse bestekposten zijn berekend naar theoretisch profiel.
Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.

04 De ontgraven, vervoerde en bij hergebruik verwerkte m³ steenmengsel, voor zover deze betrekking
hebben op een in een bestekpost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste m³ aan de
hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking. Als de meting in het
werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste m³ aan de hand van
metingen in middelen van vervoer. Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m³ wordt voor
ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden steenmengsel gerekend met
(materiaal met een normaal vochtgehalte):
- 1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume;
- 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1920 kg/m³.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te geschieden met
een knipmachine of zaagmachine.

08 Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers, granietstenen of keien bestaat, langs
putranden en straatkolken een streklaag aanbrengen.

11 Het verschil tussen asfalt en direct aanliggend straatwerk mag ten hoogste 5 mm bedragen.

83 13 Informatieoverdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
- Voor de nieuw te straten materialen dienen machinale pakketten door de leverancier aangeleverd

te worden.
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I

van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte:

- Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen.
2 Talud:

- afhankelijk van helling per deelopdracht
3 Verband:

Beperking t.p.v.:
- Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk staan, zoals

palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
- Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
- Kantstenen, figuratie, drempels, gootlagen, etc.etc.

4 Materialen:
- kleine m² verhardingssoorten die per deelopdracht van toepassing zijn dienen met de
hand gestraat te worden i.v.m. de beperkte sleufbreedte.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
- mogelijk binnen het werkterrein

07 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de
directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

08 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

09 De aannemer verstrekt de in § 27 lid 7 van de UAV bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingwerk.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 03 Herstraten

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard behoort het leveren van
eventueel tekortkomend straatzand bij herstratingen niet tot de desbetreffende bestekposten, maar
zal worden verrekend volgens de bestekposten verwerken en leveren straatzand.

83 16 Bouwstoffen



RAW0123
RAW0038-158771

Bladnr. 63 van 64Projectnaam: Raamovereenkomst proefsleuven 2026-2029
Projectnummer: 30009067
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

HFD PAR ART LID

83 16 05 Betonstraatstenen

07 De nieuw te leveren betonstraatstenen hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind)
in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid
voor beton aan te tonen met de NEN-EN 12620.
- Betonstraatstenen zonder deklaag / onderbeton (die in 1x gemaakt worden)w
worden niet geaccepteerd.

08 De producent van betonstraatstenen moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

83 16 06 Betontegels - geleidetegels

07 De nieuw te leveren betontegels hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind)
in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid
voor beton aan te tonen met de NEN-EN 12620.

08 De producent van betontegels moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

11 I.v.m. het genoemde stoppunt in Deel 2.1, 03 kwaliteitsborging moet de aannemer een tegel
aanleveren wat representatief is voor de hele partij, dit i.v.m. stroefheid en/of de uitgewassen laag
daarvan.
De tegels moeten voldoende stroefheid hebben om bij algengroei geen "kogellager effect" te laten
optreden;
"Het uitglijden over tegels omdat er geen of te weinig (micro)structuur - oppervlakte ruwheid
aanwezig is op de tegel".

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 De nieuw te leveren betonbanden hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind)
in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid
voor beton aan te tonen met de NEN-EN 12620.
Bijbehorende betonnen hulpstukken zijn vrijgesteld van deze eis.

06 De producent van betonbanden moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling

03 Voor de opgegeven m² straatwerk zoals beschreven staat in Deel 2.2, dient de aannemer rekening
te houden dat deze hoeveelheid m² inclusief het knipverlies is en dat de kosten hiervan moeten zijn
inbegrepen in de betreffende bestekpost.
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.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 30009067
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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10 Werk algemene aard

100010 Opstellen en versturen van bewonersbrief. keer 35,00F
100030 Melden en verwerken KLIC melding keer 100,00F
100050 Melden weesleiding. keer 120,00F

1001 RAW-raamovereenkomst

100110 Opstellen van een deelopdracht tot € 10.000,- keer 19,00F
100120 Opstellen van een deelopdracht van € 10.000,- tot € keer 24,00F

25.000,-
100130 Opstellen van een deelopdracht van € 25.000,- en meer keer 45,00F

1005 Inzetten werknemers en materieel

100500 Inzetten van Bouwplaatswerknemer grondwerker uur 450,00F
100510 Inzetten van Bouwplaatswerknemer stratenmaker uur 330,00F
100520 Inzetten van Bouwplaatswerknemer verkeersregelaar uur 790,00F
100530 Inzetten van werknemer, European Tree Technician uur 100,00F
100550 Inzetten van een vrachtauto met laad- en losinrichting. uur 250,00F
100560 Inzetten mobiele minigraver. uur 350,00F

102 Opsporen kabels en leidingen

1021 Proefsleuf in asfalt teervrij

102110 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) asfalt, teervrij st 17,00F
102120 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) asfalt, st 85,00F

teervrij
102130 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) asfalt, st 29,00F

teervrij

1022 Proefsleuf in asfalt teerhoudend

102210 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) asfalt, st 4,00F
teerhoudend

102220 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) asfalt, st 18,00F
teerhoudend

102230 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) asfalt, st 6,00F
teerhoudend

1023 Proefsleuf in elementenverharding op menggranulaat

102310 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) st 92,00F
elementenverharding op menggranulaat

102320 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) st 457,00F
elementenverharding op menggranulaat

102330 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) st 154,00F
elementenverharding op menggranulaat

1024 Proefsleuf in elementenverharding op zandbed

102410 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) st 148,00F
elementenverharding op zandbed

102420 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) st 739,00F
elementenverharding op zandbed

102430 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) st 250,00F
elementenverharding op zandbed

1025 Proefsleuf in plantvak

102510 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) plantvak st 20,00F
102520 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) plantvak st 98,00F
102530 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) plantvak st 33,00F

1026 Proefsleuf in berm

102610 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) berm st 40,00F
102620 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) berm st 200,00F
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102630 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) berm st 68,00F

1027 Proefsleuf in beton

102710 Graven proefsleuf (sleuven tot 3 meter) beton st 1,00F
102720 Graven proefsleuf (sleuven van 3 tot 8 meter) beton st 3,00F
102730 Graven proefsleuf (sleuven van 8 tot 15 meter) beton st 1,00F

2 Grondwerk

2203 Zand leveren

220310 Leveren straatzand. m3 350,00F
220320 Leveren brekerzand. m3 20,00F

50 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

501110 Opstellen ecologisch werkprotocol. keer 10,00F
501120 Inventariseren fauna en flora, verkennend. keer 10,00F
501130 Inventariseren fauna en flora, verkennend. keer 10,00F
501140 Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet. keer 10,00F

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

621 Toepassen verkeersmaatregelen

621430 Toepassen tijdelijke afzetting. keer 1.040,00F

627 Aanbrengen loopschotten

627010 Aanbrengen loopschotten t.b.v. voetgangers. m 60,00F

79 Afvoer bouwstoffen

791 Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond

791110 Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur. m3 30,00F
791120 Grond vervoeren naar grondbank: Wonen. m3 30,00F
791130 Grond vervoeren naar grondbank: Industrie. m3 210,00F

792 Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond

792110 Vervoeren steenachtig materiaal. ton 120,00F
792320 Vervoeren teervrij asfalt (schollen). ton 150,00F
792360 Vervoeren teerhoudend asfalt (schollen). ton 25,00F

794 Afvoeren groenafval.

794110 Vervoeren groenafval. ton 10,00F

795 Afvoeren diverse materialen

795110 Vervoeren diverse afval. ton 5,00F

8 Funderingslagen - Verhardingen

80 Funderingslagen

8006 Leveren funderingslaag

800610 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 20,00F

831 Betonstraatstenen

8313 Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen

831310 Leveren betonstraatstenen. st 2.700,00F

832 Betontegels
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8324 Leveren betontegels

832410 Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm. st 650,00F
832470 Leveren betontegels grijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm. st 20,00F

833 Straatbakstenen

8335 Leveren straatbakstenen

833510 Leveren straatbakstenen k.f. st 2.000,00F

834 Bijzondere materialen

8346 Leveren straatbakstenen

834610 Vervoeren elementen vanuit stenenbank. m2 20,00F

85 Kantopsluiting

851 Trottoirband

8513 Hergebruik betonband

851330 Opbreken en opnieuw stellen trottoirband op zandbed. m 90,00F

855 Opsluitband

8553 Hergebruik opsluitband

855330 Opbreken en opnieuw stellen opsluitband op zandbed. m 20,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


