
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Social return / moment Kan opdrachtgever bevestigen dat bijlage 4b, het uitvoeringsplan social 

return, niet bij inschrijving hoeft te worden ingediend, maar pas na 
voorgenomen gunning?

Ja, dit is correct.

2 Gemeentelijke keuzes Zijn keuzes over scope, ambitie/langetermijnvisie, administratiesysteem, 
SMP-coördinator en werkafspraken met gebruikers al bestuurlijk of 
ambtelijk vastgesteld, of moet opdrachtnemer deze keuzes begeleiden als 
onderdeel van de opdracht?

Inschrijver dient dit mee te nemen als onderdeel van de 
opdracht

3 Beschikbare data Welke gegevens stelt opdrachtgever bij start beschikbaar, zoals GIS/BAG, 
gemeentelijk vastgoed, corporatiebezit, verduurzamings- en 
onderhoudsplanningen, bouwprojecten, groenstructuren, watergangen, 
bomenbestand en reeds beschikbare ecologische onderzoeken?

De gemeente stelt beschikbaar: projectenkaart met 
lopende en toekomstige projecten, gemeentelijke 
groenkaart, beheersysteem met groenbeheer, 
boombestand en reeds uitgevoerde ecologische 
onderzoeken tbv ruimtelijke projecten, overzicht 
gemeentelijk vastgoed en woonbestand. Ruimtelijke 
gegeven worden opgeleverd in ArcGIS-bestanden.

4 Uurtarieven Worden de in het prijsinvulformulier gevraagde uurtarieven uitsluitend 
gebruikt voor aanvullend meerwerk buiten de vaste scope, of ook voor 
verrekening van scopewijzigingen binnen de opdracht?

Ja, de uurtarieven zijn uitsluitend bedoeld voor 
aanvullende werkzaamheden binnen en buiten de 
vaste scope na schriftelijke toestemming.

5 Optionele prijzen Kan opdrachtgever bevestigen dat de prijzen voor kerkuil, steenuil en 
slechtvalk niet meetellen voor het budgetplafond van €350.000 en niet 
meetellen voor de prijsbeoordeling?

Ja, dit is correct.

6 Onvoorzien soortbeeld Indien tijdens het onderzoek onverwacht belangrijke functies of soorten 
worden aangetroffen die niet of niet volledig in de aanbestedingsstukken 
zijn voorzien, hoe wordt dan omgegaan met extra onderzoek, aangepaste 
methodiek en aanvullende kosten?

In overleg met opdrachtgever wordt de scope van de 
opdracht mogelijk herzien. Indien tijdens het onderzoek 
onverwacht belangrijke functies of soorten worden 
aangetroffen, dan kan dit in overleg met opdrachtgever 
worden vastgesteld. Verrekening vindt plaats in 
afstemming met opdrachtgever o.b.v. een vooraf 
opgestelde kostenbegroting o.b.v. uurtarieven als 
gehanteerd in de inschrijving.



7 Soortgegevens voor 
inwoners

Welk detailniveau wordt verwacht voor soortgegevens die zichtbaar zijn 
voor inwoners, mede gelet op bescherming van kwetsbare verblijfplaatsen 
en privacy? Wordt een publiekskaart, besloten kaartlaag of alleen een 
procesbeschrijving verwacht?

Er wordt een besloten kaartlaag verwacht

8 Afronding binnen twee 
jaar

Wordt met ‘afgerond binnen twee jaar’ bedoeld: oplevering SMP en 
indiening van een volledige aanvraag, of ook het verkrijgen van het 
definitieve besluit na ontwerpbesluit, zienswijzen en eventuele 
beroepsfase?

Enkel oplevering SMP en indiening volledige aanvraag.

9 Resultaat- of 
inspanningsverplichtin
g

Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor 
het compleet en zorgvuldig voorbereiden en indienen van de aanvraag, 
maar niet kan garanderen dat bevoegd gezag de vergunning daadwerkelijk 
binnen de contracttermijn verleent?

Ja, dit is correct.

10 Toegang private 
terreinen

Draagt opdrachtgever zorg voor communicatie, toestemmingen en toegang 
tot private erven, kerken, binnenterreinen en corporatiebezit, of moet 
inschrijver dit volledig organiseren en begroten?

Ja, opdrachtgever draagt hier zorg voor.

11 Protocollen Kan opdrachtgever bevestigen dat de bij inschrijving geldende versies van 
de Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden 2024 en het 
Gebiedenprotocol Gierzwaluw 2023 prijsvormend zijn, tenzij 
opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk anders overeenkomen?

Ja, dit is correct.

12 Proefronde / 
besluitvorming

Wie neemt na de proefronde het besluit over de definitieve 
deelgebiedsindeling: opdrachtnemer, opdrachtgever, bevoegd 
gezag/ODH, of gezamenlijk? En wordt dit besluit schriftelijk vastgelegd 
voordat het volledige soortgerichte onderzoek start?

Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk. Dit 
wordt schriftelijk vastgelegd.

13 Deelgebieden / 
minderwerk

Indien uit de proefronde blijkt dat deelgebieden verantwoord kunnen 
worden samengevoegd en het aantal deelgebieden lager wordt dan 20, 
verwacht opdrachtgever dan verrekening als minderwerk? Zo ja, volgens 
welke systematiek?

Deelgebieden zijn ingesteld op basis van Richtlijn 
Vleermuisonderzoek Grote Gebieden, verandering in 
het aantal deelgebieden lijkt ons onwaarschijnlijk. Dit 
wordt derhalve beschouwd als risico voor de 
opdrachtnemer.



14 Deelgebieden / 
verrekenbasis

Indien extra deelgebieden als meerwerk worden beschouwd, op basis 
waarvan vindt verrekening plaats: uurtarieven uit het prijsinvulformulier, 
een vaste eenheidsprijs per aanvullend deelgebied, of een vooraf te 
specificeren prijs per extra deelgebied inclusief veldwerk, dataverwerking, 
analyse en rapportage?

Deelgebieden zijn ingesteld op basis van Richtlijn 
Vleermuisonderzoek Grote Gebieden, verandering in 
het aantal deelgebieden lijkt ons onwaarschijnlijk. 
Indien toename van deelgebieden nodig wordt geacht, 
kan dit in overleg met opdrachtgever worden 
vastgesteld. Verrekening vindt plaats in afstemming 
met opdrachtgever o.b.v. een vooraf opgestelde 
kostenbegroting o.b.v. uurtarieven als gehanteerd in de 
inschrijving.

15 Deelgebieden / 
verrekening meerwerk

Indien uit de proefronde of toetsing aan de Richtlijn Vleermuisonderzoek 
Grote Gebieden blijkt dat het SMP-gebied niet verantwoord in 20 
deelgebieden onderzocht kan worden, maar bijvoorbeeld in 24, 26 of 28 
deelgebieden moet worden verdeeld, hoe wordt de extra 
onderzoeksinspanning dan verrekend? Wordt dit beschouwd als 
meerwerk/scopewijziging of moet inschrijver dit risico volledig in de vaste 
inschrijfprijs opnemen?

Deelgebieden zijn ingesteld op basis van Richtlijn 
Vleermuisonderzoek Grote Gebieden, verandering in 
het aantal deelgebieden lijkt ons onwaarschijnlijk. 
Indien toename van deelgebieden nodig wordt geacht, 
kan dit in overleg met opdrachtgever worden 
vastgesteld. Dit wordt in dergelijk geval beschouwd als 
meerwerk. Verrekening kan plaatsvinden in 
afstemming met opdrachtgever o.b.v. een vooraf 
opgestelde kostenbegroting o.b.v. uurtarieven als 
gehanteerd in de inschrijving.

16 Deelgebieden / 
uitgangspunt prijs

Kan opdrachtgever bevestigen dat de vaste inschrijfprijs gebaseerd moet 
worden op 20 deelgebieden conform de deelgebiedsindeling uit het PvE?

Ja, de vaste inschrijfprijs dient te worden gebaseerd op 
de in het PvE opgenomen uitgangspunten, waaronder 
20 deelgebieden.

17 Laatvlieger / telemetrie Indien laatvlieger wordt vastgesteld maar kraamverblijfplaatsen niet 
worden gelokaliseerd, moeten alternatieve methoden zoals telemetrie of 
aanvullend intensief onderzoek dan in de vaste prijs zijn opgenomen, of 
gelden deze als optioneel/meerwerk na overleg?

Dergelijke alternatieve methoden gelden als 
optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke 
methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de 
opdrachtgever.

18 Bijzondere 
vleermuissoorten

Verwacht opdrachtgever voor baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
kleine dwergvleermuis, meervleermuis, tweekleurige vleermuis en 
watervleermuis een volledige soortgerichte nulmeting, of een signalerings- 
en maatwerkbenadering op basis van strategische inzet van batloggers en 
aanvullende analyse?

Signalerings- en maatwerkbenadering is afdoende.



19 Begrenzing Kan opdrachtgever een GIS-bestand, shapefile, geopackage of adressen-
/BAG-lijst beschikbaar stellen met de exacte begrenzing van het SMP-
gebied waarop de vaste inschrijfprijs moet worden gebaseerd?

Opdrachtgever beschikt niet over een dergelijk bestand 
met de exacte begrenzing.

20 Bijlage 4a, Social 
Return 
uitvoeringsregels en 
waarderingsmogelijkhe
den, boete.

In bijlage 4a is opgenomen dat bij het niet (volledig) voldoen aan de social 
return-verplichting een boete kan worden opgelegd van 125% van het nog 
openstaande bedrag. Kan aanbestedende dienst aangeven hoe de 
proportionaliteit van de boete, in het bijzonder de opslag van 25% bovenop 
het niet gerealiseerde bedrag, wordt gemotiveerd in relatie tot de aard en 
omvang van de opdracht en de mate van beïnvloedbaarheid door de 
opdrachtnemer en of er ruimte bestaat voor matiging in situaties waarin 
aantoonbaar substantiële inspanningen zijn geleverd?

De hoogte van de boete en de voorwaarden waaronder 
deze wordt toegepast volgen uit het geldende Social 
Return-beleid. Deze bepalingen zijn van toepassing op 
alle opdrachtnemers en maken integraal onderdeel uit 
van de aanbestedingsstukken. De aanbestedende 
dienst ziet geen aanleiding deze bepalingen aan te 
passen.

21 Bijlage 4a, Social 
Return 
uitvoeringsregels en 
waarderingsmogelijkhe
den, boete

In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat bij het niet (volledig) 
voldoen aan de social return-verplichting een boete kan worden opgelegd 
van 125% van het nog openstaande bedrag. Kan aanbestedende dienst 
aangeven op basis van welke concrete criteria, meetmethodiek en 
toetsmomenten wordt vastgesteld of aan de social return-verplichting is 
voldaan en in hoeverre hierover gedurende de looptijd afstemming of 
bijsturing mogelijk is?

De beoordeling van de Social Return-verplichting vindt 
plaats conform het geldende Social Return-beleid en 
de aanbestedingsstukken. De invulling en 
verantwoording verlopen via Wizzr, waarbij de 
opdrachtnemer verantwoordelijk is voor tijdige, 
volledige nakoming en registratie. Wizzr monitort de 
voortgang via automatische meet- en 
registratiemomenten. Voor vragen of afstemming kan 
contact worden opgenomen met de Social Return-
accountmanager. De aanbestedende dienst ziet geen 
aanleiding de opgenomen bepalingen te wijzigen.



22 Bijlage 4a, Social 
Return 
uitvoeringsregels en 
waarderingsmogelijkhe
den, boete

In bijlage 4a is opgenomen dat bij het niet (volledig) voldoen aan de social 
return-verplichting een boete kan worden opgelegd van 125% van het nog 
openstaande bedrag. Kan aanbestedende dienst aangeven in hoeverre bij 
de beoordeling van het voldoen aan de social return-verplichting rekening 
wordt gehouden met omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de 
opdrachtnemer liggen, zoals bijvoorbeeld schaarste op de arbeidsmarkt, 
afhankelijkheid van toeleverende partijen of de beschikbaarheid en 
geschiktheid van kandidaten?

De Social Return-verplichting en de daarbij behorende 
maatregelen bij niet-nakoming maken onderdeel uit 
van het geldende beleid van de aanbestedende dienst. 
De verplichting betreft een contractuele verplichting 
van de opdrachtnemer. De aanbestedende dienst is 
daarom niet voornemens de in de 
aanbestedingsstukken opgenomen bepalingen aan te 
passen.

23 Prijsformulier In het prijsformulier wordt gevraagd om een totaalprijs voor uitvoering van 
het SMP. Begrijpen wij goed dat hier ook alle coördinatie, overleg met de 
gemeente, reiskosten, parkeerkosten en bijvoorbeeld projectleidersuren in 
dienen te worden opgenomen? En zo ja, klopt het dat de inschatting van 
deze kosten volledig aan inschrijver worden gelaten?

Ja, de totaalprijs omvat alle kosten die nodig zijn voor 
uitvoering binnen de vaste scope, inclusief coördinatie 
en reguliere reis-/parkeerkosten

24 Algemene 
voorwaarden, 
Ongelimiteerde 
vrijwaring

Is aanbestedende dienst bereid om de in de vraag hiervoor benoemde 
schadebeperking tevens te laten gelden voor schadevergoedingen welke 
ontstaat vanuit een vrijwaring zoals opgenomen in artikel 14 lid 1  en artikel 
4 van de inkoopvoorwaarden?

De aanbestedende dienst is bereid de 
vrijwaringsbepaling aan te laten sluiten op de 
overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking, zodat 
de vrijwaring niet verder strekt dan de 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer binnen de 
grenzen van de overeenkomst.

25 Algemene 
voorwaarden, 
Ongelimiteerde 
aansprakelijkheid

In de algemene inkoopvoorwaarden (noch in de overige 
aanbestedingsstukken) is een beperking van aansprakelijkheid 
opgenomen. Nu tevens een (concept)overeenkomst ontbreekt, lijkt sprake 
te zijn van een ongelimiteerde aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer.
Is de aanbestedende dienst bereid in te stemmen met een beperking van 
de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld in die zin dat de door de opdrachtnemer 
te vergoeden schade wordt beperkt tot eenmaal de advieskosten per 
gebeurtenis, met een maximum van driemaal de advieskosten per 
overeenkomst en een absoluut maximum van € 2.500.000 per jaar?

Zie antwoord vraag 94



26 Algemene 
inkoopvoorwaarde, art 
15, Boete

In de vragen hiervoor hebben wij diverse vragen en opmerkingen geplaatst 
bij de boetbepaling uit artikel 15, die naar onze ervaring binnen de markt 
als ongebruikelijk kan worden beschouwd. Is de aanbestedende dienst 
bereid artikel 15 te laten vervallen?

Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de 
algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.

27 Algemene 
inkoopvoorwaarde, art 
15, Boete

Een boete van 10% van het gehele opdrachtbedrag (kan oplopen tot 
35.000 euro) indien slechts een (klein) deel van de prestatie blijvend 
onmogelijk is geworden lijkt ons niet proportioneel. Is aanbestedende 
dienst bereid dit deel van het artikel te schrappen? En indien dit niet 
mogelijk is, kan aanbestedende dienst dan bijvoorbeeld in ieder geval de 
boete verlagen naar 10% over het deel van de opdracht dat niet tijdig is 
afgerond?

Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de 
algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.

28 Algemene 
inkoopvoorwaarde, art 
15, Boete

Artikel 15 bepaald dat een boete van 0,1% of 250 euro per dag staat op niet 
tijdige nakoming. Kan dit artikel worden aangevuld met de bepaling dat het 
bij het opleggen van een boete wel altijd moet gaan om vertragingen welke 
zijn ontstaan door een oorzaak gelegen bij opdrachtnemer? En zo niet, kan 
aanbestedende dienst uitleggen waarom dit niet opgenomen zou kunnen 
worden ?

Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de 
algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.

29 Algemene 
inkoopvoorwaarde, art 
15, Boete

Artikel 15 bepaald dat een boete van 0,1% of 250 euro per dag stat op niet 
tijdige nakoming. Wordt voor deze overeenkomst 0,1% of 250 euro 
aangehouden als boete?

Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de 
algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.

30 Algemene 
inkoopvoorwaarde, art 
15, Boete

Artikel 15 bepaald dat een boete van 0,1% of 250 euro per dag stat op niet 
tijdige nakoming. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze boete pas opeisbaar is 
na de overschrijding van de optionele verlengtermijn van maximaal 6 
maanden, zoals opgenomen in 3.4.2 van de aanbestedingsleidraad?

Aanbestedende dienst is bereid artikel 15 van de 
algemene inkoopvoorwaarden te laten vervallen.

31 Algemene 
Inkoopvoorwaarden, art 
14 lid 1, Vrijwaring

Indien het antwoord op onze voorgaande vraag negatief is, kan 
aanbestedende dienst dan de bepaling uit art.14 lid 1 nuanceren door er 
op  aan te vullen dat deze slechts geldt indien opdrachtnemer ook zonder 
de betreffende vrijwaring aansprakelijk was?

Zie antwoord vraag 24



32 Algemene 
Inkoopvoorwaarden, art 
14 lid 1, Vrijwaring

In artikel 14 is een vrijwaring opgenomen. Deze vrijwaring vormt voor ons 
(en vrijwel zeker ook voor andere inschrijvers) een onverzekerbaar risico. Is 
de aanbestedende dienst bereid om de vrijwaring te laten vervallen en 
daarmee aan te sluiten op de aansprakelijkheidsregeling uit het burgerlijk 
wetboek?

Zie antwoord vraag 24

33 Contractvorming Indien in de eerste nota van inlichtingen wordt aangegeven dat een 
conceptovereenkomst beschikbaar wordt gesteld, of indien via de nota van 
inlichtingen een substantieel aantal wijzigingen of aanvullingen op de 
aanbestedingsstukken wordt doorgevoerd, is de aanbestedende dienst 
dan bereid een tweede vragenronde te organiseren, zodat 
geïnteresseerden nog vragen kunnen stellen over in ieder geval de nieuwe 
of gewijzigde documenten?

Een tweede vragen ronde wordt niet voorzien, tenzij  de 
aanbestedende dienst dit noodzakelijk acht.

34 Overeenkomst / 
contractvorming

In de aanbestedingsstukken zijn algemene voorwaarden opgenomen, 
maar ontbreekt een (concept)overeenkomst. Het is voor ons onduidelijk of 
na gunning een afzonderlijke overeenkomst zal worden gesloten, en zo ja, 
onder welke voorwaarden.
Kunt u aangeven:
1.	Of na gunning een (schriftelijke) overeenkomst wordt gesloten met de 
winnende inschrijver?
2.	Indien ja, of hiervoor een conceptovereenkomst beschikbaar kan 
worden gesteld zodat wij deze inhoudelijk kunnen beoordelen?
3.	Welke documenten bij tegenstrijdigheid leidend zijn (bijvoorbeeld 
algemene voorwaarden vs. Overeenkomst vs PVE vs Nota’s van 
inlichtingen)?

Er zal na gunning geen afzonderlijke overeenkomst 
worden gesloten. Er zal middels een definitieve 
opdrachtverstrekking opdracht worden gegeven. Hier 
zullen, buiten de reeds verstrekte documenten en 
antwoorden uit de nota van inlichtingen, geen nadere 
voorwaarden worden gesteld.

35 Aanbestedingsleidraad, 
paragraaf 2.1, 
Beschrijving opdracht

In de leidraad is opgenomen dat de opdracht het indienen en aanvragen 
van een gebiedsontheffing omvat. Kunt u verduidelijken of het 
daadwerkelijk verkrijgen van deze ontheffing onderdeel uitmaakt van de 
opdracht, of dat dit – gelet op de afhankelijkheid van het bevoegd gezag – 
buiten de scope en/of termijnen van de opdrachtnemer valt?

De scope dekt enkel het opleveren van het volledig SMP 
en het indienen van de volledige ontheffingsaanvraag, 
niet het verkrijgen van de aanvraag.



36 Aanbestedingsleidraad, 
par. 3.4.3 Social return

In de aanbestedingsleidraad is een Social Return-verplichting van 5% van 
de opdrachtwaarde opgenomen. Gezien de aard van de werkzaamheden 
van de opdrachtnemers welde de gevraagde werkzaamheden uitvoeren 
(hoogwaardig specialistisch advieswerk) is SROI niet zondermeer 
gemakkelijk in te vullen.
Is de aanbestedende dienst bereid de SROI eis aan te passen van 5% naar 
2% van de opdrachtsom? Zo nee, kunt u toelichten waarom een 
percentage van 5% in deze aanbesteding proportioneel wordt geacht, 
mede in het licht van het proportionaliteitsbeginsel zoals benoemd door de 
Adviescommissie Aanbestedingsexperts?

De aanbestedende dienst is niet voornemens de SROI-
verplichting aan te passen. Het percentage van 5% 
wordt voor deze opdracht proportioneel geacht. 
Daarnaast bestaan er verschillende mogelijkheden om 
invulling te geven aan de SROI-verplichting. De eis 
wordt daarom gehandhaafd.

37 Prijsplafond Op basis van de gevraagde werkzaamheden en scope van het SMP achten 
wij het huidige prijsplafond mogelijk onvoldoende om volledig aan de 
gestelde eisen en wensen van de gemeente te kunnen voldoen. Kan de 
gemeente aangeven of er ruimte bestaat voor heroverweging of aanpassing 
van het prijsplafond?

Nee, dit is niet akkoord. Het budgetplafond blijft zoals 
in de leidraad staat opgenomen. 

38 Kwaliteitsborging / 
certificering

In de aanbestedingsstukken wordt een ISO 9001-certificering als vereiste 
voor kwaliteitsborging gesteld. Onze organisatie beschikt niet over een ISO 
9001-certificering, maar is wel aangesloten bij het Netwerk Groene 
Bureaus (NGB). Wij zijn van mening dat aansluiting bij het NGB, gezien de 
sectorspecifieke kwaliteitseisen, gedragscode, inhoudelijke toetsing en 
permanente kwaliteitsborging binnen het ecologisch werkveld, een 
gelijkwaardige dan wel meer passende vorm van kwaliteitsborging vormt 
voor de uitvoering van deze opdracht. Is de gemeente bereid aansluiting bij 
het NGB als gelijkwaardige kwaliteitsborging te accepteren in plaats van 
een ISO 9001-certificering?

De aanbestedende dienst hanteert ISO 9001 of 
gelijkwaardige maatregelen zoals in de 
aanbestedingsstukken opgenomen. Aansluiting bij het 
NGB kan worden meegenomen als gelijkwaardig 
alternatief, voor zover inschrijver aantoont dat hiermee 
een gelijkwaardige kwaliteitsborging wordt geborgd.



39 Kerkuil als optionele 
soort

In paragraaf 6.4 van de Aanbestedingsleidraad wordt de kerkuil benoemd 
als optionele soort. In het Programma van Eisen (Bijlage 3) en het Plan van 
Aanpak in hoofdstuk 6 van de Quickscan (Bijlage 7) wordt deze soort 
echter niet meer genoemd. Kan de gemeente bevestigen of de kerkuil wel 
of niet onderdeel dient uit te maken van de opdracht en het SMP-
onderzoek?

De kerkuil is niet per definitie onderdeel van de 
opdracht en het SMP-onderzoek, maar mag als 
optionele soort meegenomen worden. Onderzoek naar 
de kerkuil wordt dermate niet meegenomen binnen de 
beoordelingsprocedure.

40 Facturering In de aanbestedingsstukken kunnen wij geen bepalingen terugvinden met 
betrekking tot de wijze van facturering en betalingsmomenten. Kan de 
gemeente toelichten welke factureringswijze van toepassing is 
(bijvoorbeeld termijnfacturatie, facturatie per deelproduct of op basis van 
voortgang)?

Vanuit de opdrachtgever ligt de voorkeur bij periodieke 
facturatie o.b.v. voortgang en/of deelproducten.

41 Overlegmomenten Uit ervaring blijken maandelijkse overlegmomenten een waardevolle 
aanwinst te zijn om zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer op de 
hoogte te houden van actualiteiten. Hoe kijkt de gemeente uit naar de 
structuur van overlegmomenten en hoe wordt hier in Bijlage 6 – 
Prijsinvulformulier meer rekening gehouden?

Overlegstructuur t.b.v. waarborging voor een goede 
samenwerking met zowel de opdrachtgever als 
betrokken partijen is opgenomen in de gunningscriteria 
en een voorstel ligt derhalve bij de inschrijvende partij.

42 Aansprakelijkheid In artikel 14.1 wordt gesteld dat de contractant aansprakelijk is voor 
schade bij derden. Deze aansprakelijkheid is in de huidige formulering 
naar onze mening niet verzekerbaar.
Wij verzoeken de gemeente daarom dit artikel aan te passen, zodat 
aansprakelijkheid wordt beperkt tot directe schade van opdrachtgever als 
gevolg van toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, 
met een verjaringstermijn van vijf jaar.

Zie antwoord vraag 94

43 Social Return-
verplichting

In de aanbestedingsstukken wordt een Social Return-verplichting van 5% 
gehanteerd. Gezien de aard en omvang van de opdracht achten wij dit 
percentage relatief hoog ten opzichte van vergelijkbare aanbestedingen. Is 
de gemeente bereid het Social Return-percentage te verlagen naar 2%, 
conform hetgeen vaker gebruikelijk is binnen vergelijkbare opdrachten?

De gemeente is niet voornemens het Social Return-
percentage te verlagen. Het percentage van 5% wordt 
voor deze opdracht passend en proportioneel geacht. 
Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden om 
invulling te geven aan de Social Return-verplichting. De 
eis blijft daarom ongewijzigd.



44 Uitsluiting bebouwing 
binnen SMP-gebied

In het Programma van Eisen staat vermeld dat het SMP-gebied betrekking 
heeft op de bebouwing binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk, met 
uitzondering van industrieterreinen. Kan de gemeente verduidelijken of 
daarnaast nog overige bebouwing wordt uitgesloten, bijvoorbeeld vanwege 
een niet-woonfunctie of beperkte zichtbaarheid vanaf de openbare weg 
(zoals woonboerderijen langs de Lagendijk)?

Overige bebouwing wordt niet op voorhand uitgesloten. 
Mits voldoende onderbouwd en in lijn met de 
onderzoeksprotocollen en richtlijnen als uitgezet in het 
PvE kan i.o.m. de opdrachtgever gekozen worden om 
bepaalde bebouwing uit te sluiten.

45 Onderzoek 
tweekleurige vleermuis

In de stukken wordt aangegeven dat onderzoek naar de tweekleurige 
vleermuis onderdeel uitmaakt van het SMP, met in totaal elf veldbezoeken.
Onderzoek naar deze soort wijkt echter af van de Richtlijn 
Vleermuisonderzoek Grote Gebieden en dient aanvullend in het najaar 
plaats te vinden. Naar onze inschatting zijn hiervoor twee extra 
veldbezoeken noodzakelijk. Kan de gemeente bevestigen dat aanvullende 
bezoeken benodigd zijn indien de tweekleurige vleermuis onderdeel blijft 
van de onderzoeksopzet?

Opdrachtgever kan dit bevestigen. Aanvullende 
bezoeken t.b.v. onderzoek naar de tweekleurige 
vleermuis diene meegenomen te worden in de 
onderzoeksopzet.

46 Beschikbaarheid 
eerder 
wildcameraonderzoek

Beschikt de gemeente Ridderkerk over de resultaten van het gemeentelijke 
wildcameraonderzoek uit 2022–2023, uitgevoerd onder begeleiding van 
ecologisch bureau Silvavir? Indien beschikbaar, kunnen deze gegevens ter 
beschikking worden gesteld ter aanvulling op het onderzoek naar boom- en 
steenmarter?

Exacte beschikbaarheid van de resultaten wordt 
gecontroleerd door de gemeente, maar zijn 
aannemelijk wel aanwezig. Indien beschikbaar, zijn ze 
ter beschikking ter aanvulling op het onderzoek.

47 Indeling deelgebieden Kan worden afgeweken van de in figuur 3 (PvE) opgenomen indeling van 
deelgebieden, bijvoorbeeld door deelgebieden te verplaatsen, samen te 
voegen, te vergroten of te verkleinen indien dit vanuit ecologisch of 
praktisch oogpunt wenselijk blijkt?

Deelgebieden zijn ingesteld op basis van Richtlijn 
Vleermuisonderzoek Grote Gebieden, verandering in 
het aantal deelgebieden lijkt ons onwaarschijnlijk. 
Indien toename van deelgebieden nodig wordt geacht, 
kan dit in overleg met opdrachtgever worden 
vastgesteld. Verrekening vindt plaats in afstemming 
met opdrachtgever o.b.v. een vooraf opgestelde 
kostenbegroting o.b.v. uurtarieven als gehanteerd in de 
inschrijving.



48 Looptijd van de 
opdracht

De huidige looptijd van twee jaar betekent dat alle onderzoeken binnen 
één veldseizoen uitgevoerd dienen te worden. Hierdoor ontbreekt de 
mogelijkheid om onderzoeken door te schuiven naar een volgend 
veldseizoen indien weersomstandigheden of andere externe factoren 
uitvoering binnen de vereiste periode verhinderen. Is de gemeente bereid 
de looptijd van de opdracht te verruimen, zodat voldoende flexibiliteit 
ontstaat voor een zorgvuldige uitvoering van de benodigde onderzoeken?

Indien door weersomstandigheden of andere externe 
factoren veldbezoek aantoonbaar niet meer tijdens een 
veldseizoen in de looptijd van de opdracht mogelijk is, 
is de gemeente in bereid de looptijd van de opdracht te 
verruimen. Echter niet bij aanvang, maar enkel  in 
overleg en wanneer tijdens de loop van de opdracht 
deze omstandigheden zich voordoen.

49 Goedkeuring plan van 
aanpak

In hoofdstuk 6 van de Quickscan wordt het plan van aanpak voor de 
nulmeting en vervolgstappen beschreven. Kan de gemeente aangeven of 
deze Quickscan en het daarin opgenomen plan van aanpak reeds zijn 
afgestemd met en/of goedgekeurd door de Omgevingsdienst Haaglanden?

Nee, deze onderdelen zijn nog niet afgestemd met de 
ODH.

50 Leidraad, paragraaf 6.5 Uit hoeveel leden bestaat de beoordelingscommissie en wat zijn hun 
functies?

De aanbestedende dienst verstrekt hierover geen 
nadere informatie, anders dan dat deze bestaat uit een 
meervoudige deskundige commissie.

51 Leidraad, paragraaf 
6.3.1

Gaat de aanbestedende dienst akkoord met een uitbreiding van het 
maximum aantal A4 naar tien (10) A4? Zo nee, graag uw toelichting.

Ja, dit is akkoord.

52 Leidraad, paragraaf 5.3 
Technische en 
beroepsbekwaamheid

De omschrijving van de kerncompetentie is summier. Gezien de omvang 
van de gemeente Ridderkerk en de complexiteit van de opdracht stellen wij 
voor dat de kerncompetentie wordt uitgebreid met a) het al eerder hebben 
opgesteld van een SMP voor een gemeente van minimaal 40.000 inwoners 
en b) dat het SMP uit de referentieopdracht ook reeds is ingediend.

Nee, dit is niet akkoord

53 Leidraad, paragraaf 1.4 
Planning

Met regelmaat leiden antwoorden op vragen over aanbestedingen van 
soortenmanagementplannen tot vervolgvragen. Gaat de aanbestedende 
dienst akkoord met het inplannen van een tweede vragenronde voor de 
nota van inlichtingen? Zo nee, graag uw toelichting

Zie antwoord vraag 33



54 PvE, Paragraaf 
'Uitgangspunten 
soortgericht onderzoek'

In de tekst wordt verwezen naar paarse en roze vlakken in Figuur 1, maar 
deze zijn niet zichtbaar. Kan de opdrachtgever die vlakken duiden of een 
nieuw Figuur 1 delen met die vlakken erin?

Deze tekst is een foutief overblijfsel uit een eerdere 
versie en mag genegeerd worden. Het industrieterrein 
Donkersloot, gelegen in de wijk Donkersloot, is het 
enige industrieterrein dat wordt meegenomen in het 
SMP. Verdere begrenzing van het SMP-gebied is 
aangegeven in het overzicht van deelgebieden.

55 Leidraad, Paragraaf 
3.4.2 en PvE, 'Scope'

Kan de opdrachtgever de deadline van 2 jaar wijzigen naar "tot en met 
oplevering van de aanvraag", aangezien de inschrijver geen invloed heeft 
op het proces bij de provincie na indiening?

De scope van de opdracht dekt enkel het opleveren van 
het volledig SMP en het indienen van de volledige 
ontheffingsaanvraag, niet de oplevering van de 
definitieve gebiedsontheffing. Derhalve wordt de 
deadline niet gewijzigd.

56 Leidraad, Paragraaf 2.1 
en PvE, 'Omschrijving 
opdracht'

Wij raden de aanbestedende dienst aan een vast aantal overleguren of 
sessies (bijv. 15 overleggen) voor te schrijven voor de coördinatie met de 
provincie en omgevingsdiensten. Gaat de aanbestedende dienst hiermee 
akkoord en, zo ja, wat is hierin haar wens?

De opdrachtgever gaat niet akkoord met een vooraf 
vast te stellen aantal vaste overleguren. 
Overlegstructuur t.b.v. waarborging voor een goede 
samenwerking met betrokken partijen is opgenomen in 
de gunningscriteria en een voorstel ligt derhalve bij de 
inschrijvende partij.

57 PvE, Paragraaf 
'Soortgericht 
onderzoek' en 
'Uitgangspunten'

In hoeverre zijn de specifieke methodieken uit de Gebiedsgerichte 
Quickscan (bijv. inzet wildcamera's voor marters) leidend voor de 
uitvoering?

Mits alternatieve onderzoeksmethoden gangbaar zijn 
en aantoonbaar voldoen aan de leidraad en eisen van 
de kennisdocumenten en richtlijnen als uitgezet in het 
PvE, kunnen alternatieve onderzoeksmethoden i.o.m. 
de opdrachtgever goedgekeurd worden.

58 Quickscan, Paragraaf 
6.2.3 (onder 'Gewone 
dwergvleermuis')

Kraamkolonies: Op hoeveel extra tellingen van uitvliegers (binnen 48 uur 
na ontdekking) moeten inschrijvers calculeren? Het is voor de 
aanbestedende dienst het meest waardevol als inschrijvers hiervoor 
hetzelfde afprijzen.

Inschrijvers krijgen bewust de vrijheid hier zelf een 
numerieke invulling aan te geven, mits voorgestelde 
onderzoeksfrequentie in lijn is met de eisen vanuit de 
Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden (2024) 
en bijbehorend achtergronddocument en een 
aantoonbaar gedogen onderzoeksresultaat aanlevert.



59 Quickscan, Paragraaf 
6.1.1 en 6.2.4

Vangen en Zenderen (Telemetrie): Indien vangen en zenderen mee moet 
worden genomen: dit is maatwerk wat pas goed bepaald kan worden 
indien vooronderzoek is gedaan. Zien jullie dit werk als onder het 
prijsplafond of komt dit er als meerwerk bovenop?

Dergelijke alternatieve methoden gelden als 
optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke 
methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de 
opdrachtgever.

60 Quickscan, Paragraaf 
6.1.1 en 6.2.4

Vangen en Zenderen (Telemetrie): Indien vangen en zenderen mee moet 
worden genomen: Dit is maatwerk wat pas goed bepaald kan worden 
indien vooronderzoek is gedaan. Hoe dienen we dit dan op te nemen in de 
prijs? Om gelijke prijzen te hanteren stellen we voor een vast aantal 
vangacties op te nemen.

Dergelijke alternatieve methoden gelden als 
optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke 
methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de 
opdrachtgever.

61 Quickscan, Paragraaf 
6.1.1 en 6.2.4

Vangen en Zenderen (Telemetrie): Moeten de kosten voor telemetrie als 
risico in de vaste aanneemsom worden opgenomen, of dient hiervoor een 
stelpost te worden gehanteerd?

Dergelijke alternatieve methoden gelden als 
optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke 
methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de 
opdrachtgever.

62 PvE, Paragraaf 6.2.3 
('Vleermuissoorten')

Interne Inspecties: Hoeveel oude gebouwen, zolders of andere specifieke 
objecten (zoals kerken en flats) moeten inschrijvers opnemen in de 
begroting voor interne inspecties?

Dit uitgangspunt staat nog niet vast.

63 PvE, Paragraaf 6.2.1 en 
Quickscan, Paragraaf 
6.2.1

Huismus (Extra ronde): Is de opdrachtgever bereid een derde ronde voor 
de huismus als verplichte calculatienorm voor alle inschrijvers op te 
nemen voor een betrouwbare nulmeting? Zo nee, graag uw toelichting.

Inschrijvers krijgen bewust de vrijheid hier zelf invulling 
aan te geven, mits voorgestelde onderzoeksfrequentie 
in lijn is met de eisen vanuit de voorgeschreven 
relevante richtlijnen en een aantoonbaar gedogen 
onderzoeksresultaat levert.

64 Quickscan, Paragraaf 
6.2.2

Gierzwaluwonderzoek (Ronde 2): Hoeveel deelgebieden moeten 
inschrijvers in hun begroting opnemen voor de tweede, verdiepende ronde 
om tot een vergelijkbare prijs te komen?

In lijn met het Gebiedenprotocol Gierzwaluw dient er 
als onderdeel van het verdiepend veldonderzoek ieder 
deelgebied tweemaal bezocht te worden.

65 PvE, Paragraaf 
'Verdeling van 
deelgebieden'

Dienen inschrijvers de geadviseerde 20 deelgebieden strikt als 
calculatienorm te hanteren, of staat het hen vrij hier op basis van eigen 
expertise van af te wijken?

In het kader van een level playing field dienen 
inschrijvers strikt de calculatienorm van 20 
deelgebieden te hanteren. 



66 Quickscan, Paragraaf 
2.4

Kan de opdrachtgever bevestigen dat de lijst met werkzaamheden in de 
Quickscan (paragraaf 2.4) de definitieve lijst is waarvoor de 
gebiedsontheffing moet worden aangevraagd? Zo nee, wat is dan de 
definitieve lijst van werkzaamheden waarvoor de ontheffing moet worden 
aangevraagd?

Correct, de lijst met werkzaamheden uit paragraaf 2.4 
van de Quickscan is definitief.

67 PvE, Figuur 1 en Figuur 
3

Kan de opdrachtgever de contouren van het plangebied en de 
geadviseerde deelgebieden beschikbaar stellen als Shapefile (.shp) voor 
een nauwkeurige calculatie?

De opdrachtgever is niet in het bezit van een dergelijk 
bestand. 

68 Programma van Eisen 
(PvE), Paragraaf 'Scope' 
en 'Verdeling 
deelgebieden'; 
Quickscan, Paragraaf 
4.2.10 en 6.1.2

De Leidraad stelt dat bedrijventerreinen niet worden meegenomen, maar 
de Quickscan (RSK, 2025) stelt dat Donkersloot wel is opgenomen in de 20 
deelgebieden. Dient onderzoek op Donkersloot wel of niet te worden 
meegenomen in de prijsopgave?

Het bedrijventerrein Donkersloot is uniek als 
bedrijventerrein wel meegenomen in de 
onderzoeksopgave omdat soortgericht onderzoek 
gebiedsdekkend uitgevoerd moet worden en de ligging 
van het bedrijventerrein Donkersloot onderzoek in de 
wijk Donkersloot anders niet mogelijk maakt. Zie 
laatste alinea p.7 PvE.

69 Aanbestedingsleidraad, 
Paragraaf 3.4.2 en 
Bijlage 2 
(Inkoopvoorwaarden), 
Artikel 17.1

(Inkoopvoorwaarden), Artikel 17.1
De looptijd van de opdracht is in principe 2 jaar. Is de inschrijfprijs vast 
voor de gehele looptijd, of is er ruimte voor jaarlijkse indexering?

Zie antwoord vraag 97

70 Aanbestedingsleidraad, 
Hoofdstuk 6, Paragraaf 
6.4

Voor de kerkuil, steenuil en slechtvalk moeten afzonderlijke prijzen worden 
opgegeven die niet meetellen voor de beoordeling van de laagste prijs. 
Maakt de totale prijs van deze optionele soorten deel uit van het 
budgetplafond van € 350.000,- of komt dit bedrag er bovenop?

De prijzen van de optionele soorten valt buiten het 
budgetplafond van €350.000,- exlusief BTW.

71 Aanbestedingsleidraad, 
Hoofdstuk 2, Paragraaf 
2.2

Is het genoemde budgetplafond van € 350.000,- inclusief of exclusief 
BTW?

Het genoemde budgetplafond van €350.000,- is 
exclusief BTW.



72 Communicatietaken Kan aanbestedende dienst verduidelijken welke communicatietaken 
gedurende het SMP-traject onder de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer vallen en welke bij de opdrachtgever blijven, in het 
bijzonder ten aanzien van afstemming met externe stakeholders zoals 
woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, en in hoeverre van de 
opdrachtnemer een actieve rol wordt verwacht in het initiëren en 
onderhouden van deze afstemming?

Buiten de betrokken partijen als genoemd in de 
gunningscriteria liggen de communicatietaken met 
externe partijen bij de Opdrachtgever, niet bij de 
opdrachtnemer.

73 PVE §3.4.5, Inzet 
wildcamera’s

Indien het antwoord op bovenvermelde negatief is en één wildcamera per 
deelgebied wordt vereist : Hoe kijkt de aanbestedende dienst aan tegen 
proportionaliteit, gezien het risico dat bij een vaste norm een relatief groot 
aantal camera’s moet worden ingezet, hetgeen gevolgen kan hebben voor 
kosten en praktische uitvoerbaarheid.

Zie antwoord vraag 74. Bijkomende risico's bij het 
aanhouden van één wildcamera per deelgebied komt 
bij de opdrachtnemer te liggen.

74 PVE §3.4.5, Inzet 
wildcamera’s

In paragraaf 3.4.5 wordt de inzet van minimaal één wildcamera per 
deelgebied voorgeschreven. Kan aanbestedende dienst verduidelijken of 
dit als een vast uitgangspunt dient te worden gehanteerd of dat ruimte 
bestaat om – op basis van een onderbouwde potentieanalyse (bijvoorbeeld 
op wijk- of deelgebiedsniveau) – de inzet van onderzoeksmiddelen (zowel 
aantal als locatie van camera’s) te optimaliseren mits hiermee een 
gelijkwaardig of beter ecologisch inzicht wordt verkregen in de 
aanwezigheid van boommarter en steenmarter?

Mits de voorgestelde nieuwe methode in lijn is met de 
onderzoeksrichtlijnen als gesteld in het PvE, in dit geval 
de Handleiding boommarters inventariseren (WG 
Boommarters NL, 2007) en het Kennisdocument Kleine 
marterachtigen (BIJ12, 2024) is de opdrachtgever 
bereid om, in overleg met de inschrijvende partij, een 
alternatieve, geoptimaliseerde methode goed te 
keuren.



75 PVE §3.4, Alternatieve 
onderzoeksmethoden

In paragraaf 3.4.4 wordt verwezen naar het mogelijk inzetten van 
alternatieve onderzoeksmethoden voor vleermuizen. Kan aanbestedende 
dienst nader toelichten hoe hiermee dient te worden omgegaan, in het 
bijzonder in situaties waarin – afhankelijk van de resultaten van het 
reguliere veldonderzoek – aanvullende methoden zoals telemetrie 
noodzakelijk blijken om verblijfplaatsen te lokaliseren? In dit kader 
verzoeken wij om het volgende te verduidelijken:
1.	of de inzet van dergelijke alternatieve onderzoeksmethoden binnen de 
scope van de opdracht valt en derhalve in de totaalprijs dient te worden 
opgenomen, dan wel als optioneel of meerwerk wordt beschouwd;
2.	op basis van welke criteria wordt bepaald of en in welke mate deze 
methoden worden ingezet;
3.	en hoe wordt omgegaan met de mogelijke gevolgen hiervan voor de 
planning en doorlooptijd van de opdracht.

Dergelijke alternatieve methoden gelden als 
optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke 
methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de 
opdrachtgever. Verrekening van deze methode vindt 
enkel plaats in overleg en na goedkeuring van de 
opdrachtgever. Er wordt verwacht dat dergelijke 
methoden binnen de planning en doorlooptijd van de 
opdracht vallen tenzij het aantoonbaar niet mogelijk is 
om gedegen onderzoek uit te voeren in lijn met Richtlijn 
Vleermuisonderzoek Grote Gebieden binnen de 
doorlooptijd van de opdracht, in welk geval in overleg 
met en na goedkeuring van de opdrachtgever een 
verlengde doorlooptijd van het onderzoek vast te 
stellen is.

76 PVE §3.3, 
Onderbouwing 
deelgebieden

Kan aanbestedende dienst de onderbouwing van de voorgestelde 
deelgebieden nader specificeren, in het bijzonder door het beschikbaar 
stellen van kengetallen zoals de lengte van de beoogde fietsroutes per 
deelgebied (in km), de oppervlakte (in ha of m²) en een typering van de 
wijken (bijvoorbeeld op basis van stedenbouwkundige structuur)?
Deze informatie is van belang om een nauwkeurige inschatting te kunnen 
maken of en in hoeverre deelgebieden voor soortgericht vogelonderzoek 
gecombineerd kunnen worden, hetgeen direct van invloed is op de 
benodigde onderzoeksinspanning en bijbehorende prijsvorming.

Relevante onderbouwing voor de bepaling van de 
voorgestelde deelgebieden is opgenomen in de 
Gebiedsgerichte Quickscan (RSK, 2025), paragraaf 2.2.

77 PVE §3.2, 
Onderzoeksprotocollen

Kan aanbestedende dienst verduidelijken of aanvullend op de 
kennisdocumenten van BIJ12, ook gebruik mag worden gemaakt van 
gangbare soortspecifieke onderzoeksprotocollen (zoals die van het 
Netwerk Groene Bureaus) bij het opzetten van de onderzoeksmethodiek, 
indien deze meer concrete handvatten bieden voor de uitvoering van 
veldonderzoek?

Mits aanvullende, gangbare onderzoeksprotocollen 
voldoen aan de leidraad en eisen van de 
kennisdocumenten en richtlijnen als uitgezet in het 
PvE, kunnen concretere onderzoeksprotocollen i.o.m. 
de opdrachtgever goedgekeurd worden.



78 PVE §1 en 3.1, 
Generieke aanpak vs. 
Nulmeting

In paragraaf 2.1 van het Programma van Eisen wordt voor de boerenzwaluw 
en huiszwaluw uitgegaan van een generieke aanpak, waarbij geen 
volledige nulmeting wordt vereist. In paragraaf 3.1 wordt echter gevraagd 
om het in beeld brengen van de (bolwerken van) nestplaatsen en 
functioneel leefgebied van deze soorten, evenals voor de gierzwaluw. Kan 
aanbestedende dienst verduidelijken hoe het gevraagde detailniveau voor 
het in beeld brengen van deze bolwerken zich verhoudt tot het onderscheid 
tussen enerzijds soorten met een vereiste nulmeting (zoals de gierzwaluw) 
en anderzijds soorten waarvoor een generieke aanpak geldt (zoals de 
boerenzwaluw en huiszwaluw), en in hoeverre hiervoor aanvullend 
veldonderzoek noodzakelijk wordt geacht?

Opdrachtnemers krijgen bewust de vrijheid hier zelf 
invulling aan te geven, mits voorgestelde 
onderzoeksmethodieken in lijn zijn met de eisen vanuit 
de voorgeschreven relevante richtlijnen en 
aantoonbaar gedogen onderzoeksresultaten levert.

79 PVE §3.2, 
Toepassingsbereik SMP

Kan aanbestedende dienst verduidelijken of en in hoeverre ingrepen in de 
openbare ruimte (anders dan groenvoorzieningen), zoals werkzaamheden 
aan infrastructuur, verharding of inrichting van de openbare ruimte, onder 
de reikwijdte van het SMP vallen voor zover deze invloed hebben op 
gebouwbewonende soorten.

De werkzaamheden die onder de reikwijdte van het 
SMP vallen zijn opgenomen in de Gebiedsgerichte 
Quickscan (RSK, 2025), paragraaf 2.4.

80 PVE §3.2, 
Toepassingsbereik SMP

Kan aanbestedende dienst verduidelijken in hoeverre in de 
gebiedsgerichte quickscan opgenomen maatregelen en adviezen als 
bindend uitgangspunt dienen te worden gehanteerd.

De Gebiedsgerichte Quickscan dient aangehouden te 
worden als uitgangspunt w.b. doelstellingen, 
methodieken, etc.,
Mits alternatieve onderzoeksmethoden gangbaar zijn 
en aantoonbaar voldoen aan de leidraad en eisen van 
de kennisdocumenten en richtlijnen als uitgezet in het 
PvE, kunnen alternatieve onderzoeksmethoden i.o.m. 
de opdrachtgever goedgekeurd worden.



81 PVE §3.2, 
Toepassingsbereik SMP

Kan aanbestedende dienst verduidelijken voor welke typen 
werkzaamheden het SMP en de bijbehorende gebiedsontheffing beoogd 
zijn te worden toegepast, in het bijzonder of deze uitsluitend zijn bedoeld 
voor ingrepen aan bebouwing in het kader van renovatie en verduurzaming 
(zoals de energietransitie) of dat ook andere werkzaamheden aan 
bebouwing (zoals grootschalig onderhoud, bouwkundige aanpassingen, 
functiewijzigingen en/of sloop- en nieuwbouwprojecten) onder de 
reikwijdte van het SMP dienen te vallen?

De werkzaamheden die onder de reikwijdte van het 
SMP vallen zijn opgenomen in de Gebiedsgerichte 
Quickscan (RSK, 2025), paragraaf 2.4.

82 PVE §2, Databeheer en 
eigenaarschap

Kan aanbestedende dienst verduidelijken hoe het beheer, eigenaarschap 
en de toegankelijkheid van de binnen het SMP verzamelde data (zoals de 
natuurboekhouding en soortgegevens) zijn voorzien, zowel tijdens als na 
afronding van de opdracht, en welke rol hierin van de opdrachtnemer 
wordt verwacht?

Beheer en eigenaarschap van de verzamelde data 
wordt bij afronding van de opdracht belegd bij de 
opdrachtgever. De wijze waarop dit belegd wordt en 
bijkomend advies van beheer is af te stemmen met de 
opdrachtgever als onderdeel van het op te stellen 
implementatieplan voor het SMP. 

83 PVE §1, 
Monitoringsplan

Kan aanbestedende dienst verduidelijken welk referentiekader wordt 
gehanteerd bij de beoordeling van het monitoringsplan en in hoeverre 
daarbij ruimte bestaat om aan te sluiten bij (meer uitgewerkte) richtlijnen 
of methodieken uit andere provincies, indien binnen het geldende 
provinciale kader geen nadere detaillering beschikbaar is?

Beoordeling van het monitoringsplan vindt plaats o.b.v. 
de Richtlijn Soortenmanagementplannen Zuid-Holland 
(ODH, 2023).

84 PVE §1, 
Implementatieplan

Kan aanbestedende dienst verduidelijken wat wordt verstaan onder het 
implementatieplan voor de gebruiksfase van het SMP, in het bijzonder ten 
aanzien van het gewenste detailniveau, de mate waarin werkprocessen en 
rollen concreet uitgewerkt dienen te worden, en de mate van afstemming 
met interne en externe stakeholders die van de opdrachtnemer wordt 
verwacht?

Het implementatieplan dient om alle aspecten van de 
gebruiksfase van het SMP te kunnen beleggen binnen 
de gemeentelijke organisatie. De verwachting is dat het 
IP zal bestaan uit een uitvoerbaar pakket adviezen, 
handvatten en uit-te-voeren maatregelen om dit te 
bewerkstelligen. De opdrachtnemer is vrij om de exacte 
vorm en diepgang van het IP te bepalen, maar exacte 
kaders dienen in overleg met de opdrachtgever 
vastgesteld te worden.



85 Apparatuur PvE hfst 
3.4.3

Bent u bereid om de keuze van in te zetten apparatuur los te laten en ter 
keuze aan de inschrijver te laten mits dit voldoet aan de vereisten vanuit de 
Omgevingsdienst Haaglanden.

Mits de voorgestelde apparatuur voldoet aan de eisen 
vanuit de richtlijnen en onderzoeksprotocollen als 
uitgezet in het PvE en deze apparatuur aantoonbaar 
gedegen ecologisch onderozke ondersteunt, is de 
opdrachtgever bereid om in overleg alternatieve 
methoden goed te keuren.

86 Technische 
bekwaamheid Leidraad 
5.3

Volstaat een ingediende gebiedsontheffing die reeds in concept is 
besproken en goedgekeurd door de Omgevingsdienst, maar waarvan de  
vergunningverlening nog loopt. Wij merken op dat wij als ecologisch 
bureau geen invloed hebben op de behandeltermijnen van 
Omgevingsdiensten.

De scope van de opdracht dekt enkel het opleveren van 
het volledig SMP en het indienen van de volledige 
ontheffingsaanvraag, niet de oplevering van de 
definitieve gebiedsontheffing.

87 Voorbehoud Leidraad 
7.1

Bent u bereid paragraaf 7.1 aan te passen, zodat u verantwoordelijkheid 
neemt voor de door u aangeleverde documenten, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor wijzigingen in wet- en regelgeving tot aan de 
datum van indiening bij de inschrijver komt te liggen. Indien dit niet 
mogelijk is, kunt u dan toelichten op welke wijze de opdrachtnemer 
gedurende de uitvoering van de opdracht wordt beschermd, aangezien met 
de huidige formulering alle kaders lijken te vervallen.

Ja, dit is akkoord.

88 Vangen en zenderen 
PvE hfst 3.4.3

Kunt u aangeven of het vangen en zenderen van vleermuizen tot de 
opdracht behoort en zo ja van hoeveel vangacties we voor deze offerte uit 
moeten gaan?

Dergelijke alternatieve methoden gelden als 
optioneel/meerwerk. Verrekening van dergelijke 
methoden is alleen mogelijk n.a.v. overleg met de 
opdrachtgever.

89 Hoeveelheden van 
objecten PvE hfst 3.4.3

Kunt u van de volgende objecten de hoeveelheid aangeven: kerken en 
andere monumentale panden, langs doorgaande watergangen binnen het 
SMP-gebied of het SMP-gebied in- en uitgaand, langs doorgaande 
structuren en in parken en groengebieden met oud groen. Zo ontstaat een 
gelijk speelveld voor alle inschrijvers.

Op dit moment is deze informatie niet beschikbaar 



90 Tellen van uitvliegers 
PvE hfst 3.4.3

Bent u bereid om voor het tellen van uitvliegers een verrekenbare post aan 
de inschrijfstaat toe te voegen, bijvoorbeeld 30 keer, omdat geen enkele 
inschrijvers dit nu reëel kan inschatten.

Niet akkoord. Inschrijvers krijgen bewust de vrijheid 
hier zelf invulling aan te geven, mits voorgestelde 
onderzoeksfrequentie in lijn is met de eisen vanuit de 
voorgeschreven relevante richtlijnen en een 
aantoonbaar gedogen onderzoeksresultaat levert.

91 PvE hst  3.4.1 Voor de soorten huismus, spreeuw, boerenzwaluw en huiszwaluw 
(paragraag 3.4.1. moet ieder deelgebied minimaal 2 maal bezocht worden. 
Om alle gegadigden een gelijk speelveld mee te geven stellen wij voor om 
direct van 3 bezoeken uit te gaan omdat dit in lijn is met het advies van de 
omgevingsdienst Haaglanden.

Nee, dit is niet akkoord.

92 Verdeling van 
deelgebieden PvE hfst 
3.3

Mogen wij, om een gelijk speelveld voor alle inschrijvers te creëren, ervan 
uitgaan dat de in het PvE opgenomen wijkverdeling vaststaat en bij de 
uitwerking ongewijzigd moet worden gevolgd.

Zie antwoord vraag 65

93 taakstellend budget 
PvE, scope en omvang

Klopt onze aanname dat prijsopgave van de kerkuil, steenuil en slechtvalk 
tevens geen onderdeel zijn van het taakstellend budget?

Zie antwoord vraag 70



94 Algemene 
inkoopvoorwaarden 
Artikel 14

"Artikel 14 (aansprakelijkheid en verzekering)

Voorstel tot wijziging: De aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 14 is niet 
beperkt qua schade. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid te beperken 
tot directe schade of op zijn minst gevolgschade, vertragingsschade en 
imagoschade uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dit in verband met het 
niet kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u daarmee akkoord en zo 
nee waarom niet?
Voorstel tot wijziging: Voor wat betreft de aansprakelijkheid wordt er geen 
maximumbedrag genoemd. Dit betekent dat er sprake is van onbeperkte 
aansprakelijkheid wat voor ons niet verzekerbaar is. Kunt u het volgende 
van toepassing verklaren op dit artikel? ’Tenzij anders overeengekomen, is 
de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar 
verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de 
andere Partij geleden dan wel te lijden directe schade, met dien dat de 
aansprakelijkheid als volgt beperkt is:
- € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of 
gelijk aan € 50.000,-;

- driemaal de waarde van de opdracht voor overeenkomsten waarvan de 
waarde groter is dan € 50.000,- met een maximum van € 2.500.000,-

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één 
gebeurtenis.’’"

Aanbestedende dienst is bereid om de 
aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14 aan te 
passen naar: Tenzij anders overeengekomen, is de 
Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
haar verplichtingen, tegenover de andere partij 
aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan 
wel te lijden directe schade, met dien dat de 
aansprakelijkheid als volgt beperkt is:
- € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde 
kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-;

- driemaal de waarde van de opdracht voor 
overeenkomsten waarvan de waarde groter is dan € 
50.000,- met een maximum van € 2.500.000,-

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij 
aangemerkt als één gebeurtenis.



95 Algemene 
inkoopvoorwaarden 
Artikel 8.8

" In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven 
genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van 
de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens 
begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke 
procedures.

Voorstel tot wijziging: Wij als opdrachtnemer kunnen de Gemeente niet 
vrijwaren voor (de gevolgen van) aanspraken van derden met betrekking tot 
IE-rechten. Dergelijke schade is voor een contractant niet verzekerbaar. 
Verzoek om artikel 8, lid 8 niet van toepassing te verklaren. Bent u daartoe 
bereid? Zo niet, dan verzoeken wij u alle schade aan te passen naar directe 
schade. Indirecte schade is immers niet verzekerbaar. Bent u hiertoe 
bereid? Zo nee, waarom niet?"

Aanbestedende dienst is bereid om de in artikel 8, lid 8 
bedoelde schade aan te passen naar directe schade.

96 Algemene 
inkoopvoorwaarden 
Artikel 7.4

"De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente 
Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten 
ondertekenen.

Voorstel tot wijziging: Dit is voor ons bezwaarlijk. Ter bescherming van onze 
werknemers tegen claims van cliënten, is het niet aanvaardbaar (mede uit 
het oogpunt van goed werkgeverschap) dat zij op persoonlijke titel een 
dergelijke geheimhoudingsverklaring tekenen. Bent u bereid om dit artikel 
achterwege te laten?"

Ja, dat is akkoord

97 Indexatieregeling Kunt u toelichten welke indexatieregeling van toepassing is en op welke 
wijze deze wordt gehanteerd gedurende de contractperiode?

Er dient een totaalprijs te worden ingediend voor SMP. 
Indexering is hierop niet van toepassing.

98 Facturering Algemene 
inkoopvoorwaarden 
Artikel 18

Gaat u akkoord met het maandelijks factureren op basis van de 
gerealiseerde voortgang?

Er kan periodiek gefactureerd worden o.b.v. voortgang 
en/of deelproducten.



99 Gunningscriteria 
Leidraad 6.3.1.

Kunt u toelichten of specificeren wat precies wordt bedoeld met ‘de 
context van gemeente Ridderkerk’, en welke aanvullende informatie, naast 
de tenderdocumenten, hiervoor relevant is?

De context van gemeente Ridderkerk' duidt op een 
inschrijving die rekening houdt met de opstelling van 
een SMP conform de eigenschappen van gemeente 
Ridderkerk als omschreven in de tenderdocumenten en 
algemeen bekend, zoals ligging, verwachte 
soortaanwezigheid obv omgeving, relevante regionale 
stakeholders en bevoegd gezag, t.o.v. een generiek 
plan.

100 Referenties Leidraad 
5.3

Kunt u bevestigen dat, ondanks uw stelling dat een referentie ongeldig 
wordt verklaard wanneer de referent niet bereikbaar is, er in het geval van 
onvoorziene omstandigheden eerst contact zal worden opgenomen met de 
inschrijvende dienst voordat de referentie buiten de beoordeling wordt 
gelaten?

Ja, dit is akkoord.

101 Planning Leidraad H1.4 Gezien de ingangsdatum van de opdracht en de uitvoering van de nul-
meting verzoeken wij u om het inschrijftermijn met twee (2) weken de 
verlengen. Gaat u hiermee akkoord?

Nee, dit is niet akkoord

102 Budgetplafond 
Leidraad H2.2

Gezien de gevraagde werkzaamheden vragen wij u het budgetplafond te 
verhogen met €100.00,-. Gaat u hiermee akkoord?

Nee, dit is niet akkoord.


