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Behoort bij: 2213-01 CTO1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1
10
1005
100510
100520
100530
100540
100550
100560
1017

101710
101720

1018

101810

1021

102110
102120

1023
102310
102320
102340
102370
102380
13
1300
130010
130020
130030
15

150
1502
150210
151
1510
151010
1512
151210
1513

151310
151330

1515

151560

Voorbereidende werken
Werk algemene aard

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten van werknemer.

Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.

Inzetten van werknemer, European Tree Technician.
Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inzetten van een wiellader.

Inzetten van een vrachtauto.

Werkplan Bomen en vergoeding

Maken werkplan Bomen.
Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.

Werkplan Natuursteen

Maken werkplan Natuursteen.

Opsporen kabels en leidingen

Graven proefsleuf in verhardingen.
Graven proefsleuf in open grond.

Coodrdinatiewerkzaamheden en plan van aanpak

Opstellen en uitvoeren communicatieplan.
Codrdineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.
Codrdineren van werkzaamheden t.b.v. O.V
Communiceren met derden t.b.v. gevelgroen
Afstemming nieuwe geveltuintjes

Bemalingen

Bronbemaling

Aanbrengen en verwijderen vacuimbemaling.
Monitoren bemaling

Instandhouden bronbemaling.
Opruimwerkzaamheden

Groenvoorzieningen

Verwijderen begroeiing

Verwijderen begroeiing.
Riolering

Verwijderen PVC leidingen

Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.

Verwijderen gresbuizen

Verwijderen gresbuis tot @ 200 mm incl. grondwerk.

Verwijderen asbesthoudende moffenkit

Maken werkplan moffenkit.
Verwijderen asbesthoudende moffenkit.

Verwijderen afwatering - kolken

Verwijderen kolk.
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151570

152

1520

152010

1523

152320
152330

1524

152430

153

1532

153220
153240

1535
153510
155
1550
155020
156
1560
156020
1561
156110
158
1581
158180
1584
158420
16
160010
160020
160030
1702
170200
2
22

220010

Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit.
Straatwerk

Opbreken Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken Betontegels

Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.
Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm.

Opbreken elementen van Natuursteen

Opbr, palleteren maatvaste natuursteen stenenbank.
Opsluitingen

Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm

Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton.
Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton.

Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm

Opbreken opsluitband 60 x 200 mm.
Beton-Inritelementen

Verwijderen inritelementen

Opbreken inritbanden in beton.

Fundering

Funderingslaag

Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm.
Straatlaag

Verwijderen straatlaag kalksteenslag

Inrichting en bebakening

Verwijderen hekwerk

Verwijderen railing hout/staal

Verwijderen meubilair

Verwijderen inklapbare paal.

Inrichten tijdelijk Depot

Aanbrengen tijdelijke bouwhekken t.b.v. tijd.depot.
Instandhouden depot.

Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken.

Voorzieningen/maatregelen milieukundig

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Grondwerk
Grondwerken

Coodrdinatiepost omgevingswet.
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2201 Grond ontgraven

220110 |Grond ontgraven uit cunet. m3 180,00V
220130 |Grond ontgraven uit toek. plantvak zonder bomen m3 27,00V
220140 |Grond ontgraven uit toek. groeiplaats bomen m3 105,00V

2202 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering

220210 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf aanpassingen kolkleidingen m3 350,00V

2203 Grond vervoeren binnen het werkterrein

220310 |Grond vervoeren binnen het werkterrein. m3 75,00V

2204 Grond vervoeren naar tijdelijk depot

220410 |Grond vervoeren naar tijdelijk depot. m3 300,00V
220420 |Grond verwerken in terreinophoging. m3 300,00V
220430 |Grond ontgraven uit ophoging. m3 300,00V
220440 |Grond vervoeren naar werkterrein-rioolsleuf. m3 300,00V

2206 Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering

220610 |Aanvullen sleuf aanpassingen kolkleidingen m3 345,00V

2207 Aanbrengen Straatlaag

220730 |Brekerzand verwerken op een funderingslaag. m2 189,00V

2208 Aanbrengen Zand in zandbed

220810 |Zand in zandbed verwerken in cunet. m3 5,00
220820 |Zand in zandbed verwerken rond groeiplaats m3 30,00

<<

2210 Cultuurtechnisch grondwerk

221000 |Grond verwerken in toekomstige geveltuintje 380 mm m3 21,00V
221010 |Grond verwerken in toekomstige plantvak 600 mm m3 24,00V
221020 |Grond verwerken in toekomstige boomvakken 1000 mm m3 28,00V
221030 |Grond verwerken in irrigatiesysteem - bomengrond m3 14,00V
221040 |Grond verwerken in irrigatiesysteem - bomenzand m3 32,00V
221050 |Grond verwerken in beluchtingslaag irrigatiesysteem. m3 9,00V

2211 Egaliseren

221110 |Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken. are 1,80V
3 Leidingwerk
31 Riolering PVC - riolering

310 Aanbrengen PVC riolering
3100 PVC @ 125 mm
310010 |Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk. m 40,00V

311 Aanbrengen PVC hulpstukken

311010 |Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap & 125 mm. st 2,00V
311020 |Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp @ 125 mm. m 2,00V
311210 |Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting. st 41,00V

3113 Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres

311310 |Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres. st 2,00V

32 Riolering Beton
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324 Inspecteren - reinigen riolering

324040 |Maken video-opnamen betonbuis vanaf 400/600 mm. m 200,00V

3241 Riool reinigen

324120 |Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 200,00V
326 Bijkomende werkzaamheden betonbuizen

3261 Maken inlaten (PVC - Beton - Gres)

326130 |Maken inlaat @ 125 mm op betonbuis betoninlaat. st 1,00V
33 Kolken - putdeksels
331 Kolken

3312 Trottoir - straatkolk

331260 |Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk. st 7,00V
331280 |Aanbr. straatkolk met natuursteentegel, incl. grondwerk. st 3,00V
337 Putranden en deksels

3372 Op hoogte brengen putranden en deksels

337210 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00V
38 Irrigatiesysteem bomen
381 Onderste laag irrigatiesysteem

3810 Onderste laag irrigatiesysteem 340s

381010 |Profileren opperviakken. m2 60,00V
381020 |Aanbrengen geotextiel t.b.v. irrigatiesysteem. m2 90,00V
381030 |Aanbrengen folie t.b.v. irrigatiesysteem. m2 90,00V
381040 |Aanbrengen geotextiel t.b.v. irrigatiesysteem. m2 90,00V
381050 |Aanbrengen eerste laag permavoid units 340s. m2 59,15V
381060 |Aanbrengen geotextiel t.b.v. irrigatiesysteem. m2 60,00V
381070 |Aanbrengen tweede laag permavoid units 340s. m2 59,15V
381080 |Aanbrengen geotextiel t.b.v. irrigatiesysteem m2 60,00V

3811 Onderste laag irrigatiesysteem 170s

381110 |Profileren opperviakken. m2 13,00V
381120 |Aanbrengen geotextiel t.b.v. irrigatiesysteem. m2 16,00V
381130 |Aanbrengen folie t.b.v. irrigatiesysteem. m2 16,00V
381140 |Aanbrengen geotextiel t.b.v. irrigatiesysteem. m2 16,00V
381150 |Aanbrengen enkele laag permavoid units 170s. m2 12,53V
381160 |Aanbrengen geotextiel t.b.v. irrigatiesysteem m2 13,00V
382 Bovenste laag irrigatiesysteem (beluchting)

382010 |Aanbrengen wapeningsdoek t.b.v. irrigatiesysteem. m2 75,00V
382020 |Aanbrengen beluchtingslaag permavoid units. m2 59,15V
382030 |Aanbrengen geotextiel t.b.v. irrigatiesysteem. m2 75,00V
383 Overstort irrigatiesysteem

383010 |Aanbrengen overstort. st 4,00V
383020 |Op hoogte brengen overstort Permaflex 700. st 4,00V
384 Inlaat irrigatiesysteem

384010 |Aanbrengen boveninlaat @ 160 mm. st 3,00V

385 Beluchting- en ontluchtingspunten irrigatiesysteem
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385010 [Aanbrengen boveninlaat & 80 mm. st 18,00V
385020 |Aanbrengen beluchtingsbuis tussen irrigatiesysteem. st 8,00V
385030 |Aanbrengen beluchtingsbuis sandwich naar maaiveld st 8,00V
385040 |Aanbrengen beluchtingsbuis direct naar maaiveld st 2,00V
386 Putten irrigatiesysteem

386010 |Aanbrengen inspectieput monitoren water. st 3,00V
386020 |Aanbr. putrand met dicht deksel 230 mm stellagen. st 3,00V
387 Kolken en leidingwerk irrigatiesysteem

3871 Kolken irrigatiesysteem

387110 |Aanbrengen first flush kolk, inclusief grondwerk. st 3,00V
387120 |Opnieuw stellen bestaande kolk st 14,00V
3872 Leidingwerk irrigatiesysteem

387200 |Verwijderen bestaande kolkleiding m 50,00V
387210 |Dichtmaken inlaat @ 125 mm met zadelstuk. st 14,00V
387220 |Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk. m 60,00V
387230 |Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin incl. grondwerk. m 120,00V
387240 |Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting. st 8,00V
387250 |Aanbrengen PVC-hulpstuk @ 160 mm bocht 45° st 20,00V
387260 |Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 125-160-160 mm st 14,00V
387270 |Maken inlaat @ 125 mm op betonbuis betoninlaat. st 3,00V
388 Werkplan irrigatiesysteem

388110 |Opstellen gedetailleerd werkplan irrigatiesysteem. EUR N
388120 |Uitvoeren kwaliteitsborging aanleg irrigatiesysteem. EUR N
39 Kabels en Leidingen

391 Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden

391140 |Aanbr. deelbare mantelbuis @ 110 mm t.b.v. derden. m 15,00V
391150 |Aanbr. deelbare mantelbuis @ 160 mm t.b.v. derden. m 15,00V
399 Voorzieningen Kabels en Leidingen

399010 |Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen. EUR N
4 Kleine kunstwerken

471 Keerwanden

471010 |Aanbrengen betonnen keerwandelement m 2,00V
471020 |Aanbrengen betonnen keerwandelement, paselement st 1,00V
5 Groenvoorzieningen

50 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

501 Gedragscode Flora- en fauna

501110 |Opstellen ecologisch werkprotocol. EUR N
501120 |Inventariseren fauna en flora, verkennend. EUR N
501130 |Gegevens Nationale Database Flora en Fauna. EUR N
501140 |Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet. EUR N
51 Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.

5102 Bemesten

510250 |Mulchen plantstroken m2 180,00V
5109 Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen
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510910

5124

512410
512420

512430
5125
512510
5142
514200
514210
514230
514240
514270
5143
514300
514310
514320
5145
514520
5146
514610
5148
514810
5150
515010
5151
515100
515110
515120
515130
515140
515160
515180
5152
515210
5155

515560
515570

516

516010
516070
516080
516090

Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen.

Kruidachtigen

Planten van vaste planten en siergrassen - geveltuintjes
Planten van vaste planten en siergrassen - vast
meubilair en plantvakken

Planten van vaste planten en siergrassen - boombakken

Leveren kruidachtigen

Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief)

Begroeiing

Planten van Klim- en slingerplanten (gevelgroen)
Planten van heesterbeplanting 5 st/m2

Planten solitaire heesters - plantvak.

Planten solitaire heesters - boombakken.

Aanbr. ondergrondse verankering - wapeningsnet
solitaire heester

Leveren begroeiing

Leveren Klim- en slingerplanten (i.v.m. laag btw tarief).
Leveren heesterbeplanting (i.v.m. laag btw tarief).
Lev. solitaire heester (i.v.m. laag btw tarief)

Hagen

Planten van haagplantsoen 6 st/m2

Leveren hagen

Leveren haagplantsoen (i.v.m. laag btw tarief).

(Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting

Aanbrengen afrastering; palen en draad.

Onderhoud bomen - beplantingen

Verwijderen boomwortels.

Beplantingswerk - bomen

Planten van bomen in vast meubilair maat 35-40
Planten meerstam. boom in vast meubilair mt 500/600
Planten bomen in verharding - maat 45-50

Planten bomen in verharding - maat 35-40

Planten van bomen in vast meubilair maat 40-50
Aanbr. ondergrondse boomverankering - wapeningsnet
Aanbrengen beluchtingsdrain

Leveren bomen
Leveren bomen.

Boomroosters en boomkorven

Aanbrengen Boomrooster 2000 mm
Aanbrengen boomkorven

Geveltuintje en gevelgroen

Aanbrengen kantopsluiting Geveltuintje Binnenstad.
Aanbrengen anti-worteldoek Geveltuintje

Aanbrengen klimhulpsysteem Gevelgroen - verticaal
Aanbrengen klimhulpsysteem Gevelgroen - horizontaal

EUR
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6
627
627010
627020
627030
7
70

701
701190
702

702240
705100

706
7062
706250
7063
706300
706310
706370
7067

706730
706750

72

723

723120

727

7270

727010

7271

727110
727120

7272

727210

7273

727310
727320

728
728030

728040
728050

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten

Aanbr. en verw. loopschotten t.b.v. voetgangers.
Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.
Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.
Inrichting / Bebakening - Meubilair - Afvoer
Inrichting

Afrasteringen - hekwerken

Plantsoenhek - binnenstad

Hergebruik hekwerk/poort

Verplaatsen voethek.
Aanbrengen witte markering gebakken stenen.

Aanbrengen verkeersborden en palen

Verkeersbordpalen bestrating

Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen Neopreenband bij Lichtmast.
Aanbrengen verkeersborden & 600 mm.

Aanbrengen verkeersborden rechthoek 670x530 mm.

Hergebruiken verkeersmaatregelen

Verw. en aanbr. verkeersbordpaal bestrating <4 m.
Verw. en aanbr. verkeersborden type I.

Meubilair

Aanbrengen palen

Aanbrengen Inox anti-rampaal RVS @ 205 mm
Aanbrengen bijzonder straatmeubilair

Meubel Oude Markt 2-4

Leveren en aanbrengen meubel Oude Markt 2-4

Meubels Heuvelstraat 33

Leveren en aanbrengen meubel Heuvelstraat 33 - 6,0 m
Leveren en aanbrengen meubel Heuvelstraat 33 - 7,0 m

Aanpassing meubel Korte Heuvel

Aanpassen meubel Korte Heuvel

Verplaatsbare boombak-zitcombinatie

Lev. en aanbr. boombak-zitcombinatie 6300 x 3000 mm
Lev. en aanbr. boombak-zitcombinatie 3300 x 3000 mm

Hergebruiken straatmeubilair

Verplaatsen zitbank.
Verplaatsen afvalbak.
Uitbreken en aanbrengen betonpaal.
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79

791

791130
791910

792
792110
792140
792810
792820
794
794110
795
795110
8
80
8001
800110
8002
800230
8003
800320
83

830
8310

831010
831030

832

8321

832130

833

8331

833130

8334

833420
833440

834
834010

834030
834060

Afvoer bouwstoffen
Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond

Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.
Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.

Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond
Vervoeren steenachtig materiaal.

Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12 km
Vervoeren restmateriaal van PVC.

Vervoeren restmateriaal van staal.

Afvoeren groenafval

Vervoeren groenafval.

Afvoeren diverse materialen

Vervoeren diverse afval.

Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting

Funderingslagen

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.

Aanbrengen wegfundering van steenmengsel

Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.

Hergebruik wegfundering van steenmengsel

Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,25 m.
Elementen verhardingen
Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten

Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen k.f.

Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood.
Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.

Betontegels

Hergebruiken betontegels

Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.
Straatbakstenen

Aanbrengen Straatbakstenen

Aanbr. gebruikte straatbakstenen d.f. (vanuit Stenenbank)

Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen

Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.
Opbreken en aanbrengen straatbakstenen drempel

Bijkomende werkzaamheden straatwerk
Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.

Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.
Vervoeren bestratingsmateriaal sbs uit Stenenbank

m3
m3

ton
ton
ton
ton

ton

ton

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

st
st
m2

287,00
2,00

250,00
22,00
0,10
1,00

0,50

1,00

1.230,00

600,00

630,00

30,00
8,00

5,00

185,00

10,00
4,20

2,00
1,00
185,50
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=<

<<<
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84 Bijzondere verhardingen

8413 Aanbrengen Natuursteenverharding

841300 |Aanbrengen gebroken split 2/6 mm, d= 50 mm m2 590,00V
841310 |Aanbrengen gebroken split 2/6 mm, d= 70 mm m2 392,00V
841320 |Aanbrengen Zweeds graniet (vanuit de stenenbank) m2 27,00V
841340 |Aanbrengen Chinees graniet (vanuit de stenenbank). m2 365,00V

8414 Hergebruiken Natuursteenverharding

841410 |Herstraten granietkeien - Zweeds graniet. m2 5,00V
841430 |Opbreken en aanbrengen Chinees graniet m2 590,00V
841440 |Opbr. en aanbr. tegels viethamees basalt - trapezium m2 11,00V

8416 Bijlkomende werkzaamheden natuursteen straatwerk

841610 |Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 200,00
841630 |Vervoeren elementen van natuursteen uit Stenenbank m2 423,00

<<

8417 Voegen - Dilatatievoeg - Reinigen

841710 |Aanbrengen waterdoorlatende voegvulling. m2 365,00V

842 Struikelstenen

8421 Hergebruiken struikelstenen
842110 |Opbreken en aanbrengen struikelsteen st 2,00V
85 Kantopsluiting

853 Betonband 280/300 x 240 mm

8531 Betonband 280/300 x 240 mm in beton

853110 |Aanbrengen band 280/300 x 240 mm - Lavaro m 78,00V

8532 Aanbrengen hulpstuk 280/300 x 240 mm

853230 |Aanbr. verloopband 280/300 x 240 mm naar 300x250. st 4,00V

8533 Hergebruik betonband 280/300 x 250 mm op zandbed

853330 |Opbreken en opnieuw stellen 280/300 x 240 mm. m 8,00V

8536 Zagen betonband 280/300 x 240 mm

853610 |Pasmaken van betonbanden. st 4,00V
856 Opsluitband 120 x 250 mm

8561 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton

856110 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton - Lavaro m 70,00V

8562 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm

856210 |Aanbr. hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90° - Lavaro st 9,00V

8566 Zagen opsluitband 120 x 250 mm

856610 |Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm. st 6,00V
857 Rabatband 300 x 250 mm

8571 Aanbrengen rabatband 300 x 250 mm in beton

857110 |Aanbrengen opsluitband 300 x 250 mm in beton - Lavaro m 30,00V
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857120

8576

857610

858

8583

858310

859

8591

859110
859120

8592

859210

8596

859610

87

8702

870240

Aanbr. opsluitband 300 x 250 mm gebogen in beton -
Lavaro

Zagen opsluitband 300 x 250 mm

Pasmaken van opsluitband 300 x 250 mm.
Natuursteen band 300 x 250 mm

Hergebruik natuursteen band 300 x 250 mm

Opbr en opn. stellen natuursteen band 300 x 250 mm
Natuursteen band 80 x 230 mm

Aanbrengen natuursteenband 80 x 230 mm

Aanbrengen natuursteen band 80 x 230 mm
Aanbrengen natuursteen band 80 x 230 mm gebogen

Aanbrengen hulpstukken 80 x 230 mm

Aanbrengen hulpstuk 80 x 230 mm hoekstuk 90°

Zagen natuursteen band 80 x 230 mm

Pasmaken banden van natuursteen.
Beton - Inritelementen

Hergebruiken inritelementen op zandbed

Opnieuw stellen inritband 800 x 500 mm.

SUBTOTAAL

st

33

st

st

1,60

3,00

6,00

44,00
9,00

16,00

12,00

2,00
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912 Vergoedingen

912010 |Vergoeding V&G- Coordinatie. EUR N
912020 |Vergoeding t.b.v. revisie. EUR N
912060 |Opstellen verkeerstekening. EUR N
912100 |Vergoeding afvoer betonmaterialen. EUR N
912110 |Vergoeding t.b.v. inmeting kratten. EUR N
912130 |Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00V
9510 Irrigatiesysteem
951010 |Stelpost irrigatiesysteem, monitoring. EUR 5.000,00V
951020 |Stelpost irrigatiesysteem, begeleiding. EUR 1.500,00V
951030 |Stelpost irrigatiesysteem, beproeven. EUR 1.000,00V
952 Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen
952010 |Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 25.000,00V
952050 |Stelpost aanbrengen en verwijderen rijplaten. EUR 10.000,00V

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.riiieeeeciee e EUR N
910020 | .eeieeeeiiieee e EUR N




