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aanbesteding: "Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort
2026-2030". Deze uitvraag is vertrouwelijk, kopiéren (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan.
Hergebruik of inzage aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende
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gebruiken voor het opstellen van de benodigde aanbieding.
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1. Algemeen



RAW1503 Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030

Besteksnummer @ @ @
CONCEPT Versie 1.0 - d.d. 05-05-2026

Bladnr. 5van 98
Afdrukdatum:
05-05-2026

PAR

01

02

03

04

Opdrachtgever
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is de afdelingsmanager
Leefomgeving, de opdrachtgever.

De organisatie van opdrachtgeverschap binnen de gemeente Amersfoort staat aan politieke
invloeden bloot. Dit houdt in dat het juridische opdrachtgeverschap binnen de contract periode
kan wijziging. Dit heeft verder geen invloed op dit contract en de opdrachtnemer kan daar
verder geen rechten aan ontlenen.

Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de gemeente aangesteld als Directie
UAV.

Locatie
Gemeente Amersfoort
Het werk is gelegen binnen de kadastrale gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort.

Algemene beschrijving
De werkzaamheden voor de aan te besteden Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL
gemeente Amersfoort 2026-2030 bestaan in hoofdzaak uit:

- werkzaamheden voor het functioneel in standhouden van de OVL;

- uitvoeren van preventief onderhoud installaties OVL;

- analyseren, herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;

- herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;

- reinigen en conserveren lichtmasten en/of armaturen;

- (ver-)plaatsen, aanpassen, verwijderen, bijplaatsen en/of vervangen van OVL objecten
en/of onderdelen daarvan;

- aanleggen, verleggen, verwijderen, vervangen en/of herstellen van het OVL-voedingsnet
incl sleuf-, graaf- en straatwerkzaamheden;

- rapporteren van constateringen en de verrichte werkzaamheden;

- doorvoeren van mutaties in een beheersysteem.

De Openbare VerLichting, zoals genoemd omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:
- voedingskasten, voedingsnetten, masten, armaturen en lichtbronnen;

RAPPORTAGE EN DEELOPDRACHTEN

De meerjarige deelopdracht voor het instandhouden van de OVL installatie wordt eenmalig
verstrekt en wordt in de vorm van termijnstaten verrekend. De overige werkzaamheden
benoemd in het bestek worden in deelopdrachten verstrekt door de directie. De rapportage en
facturering vindt per deelopdracht plaats.

OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN GEMEENTE AMERSFOORT

Aantal lichtpunten 32.000 masten / 35.000 armaturen
Stedin LS: 21.500

Eigen LS: 10.500

Kabelstoringen: 45

Schade: 350 gem. per jaar 2022 - 2024

Storingen: 3200 gem. per jaar 2022 - 2024



RAW1503 Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030

Besteksnummer @ @ @
CONCEPT Versie 1.0 - d.d. 05-05-2026

Bladnr. 6van 98
Afdrukdatum:
05-05-2026

PAR

05

06

07

LET OP!

De areaal gegevens zijn niet volledig bijgewerkt. Enkele nieuwe wijken in Vathorst en enkele
nieuw gerealiseerde inbreidingslocaties verspreid over Amersfoort zijn nog niet in het bestand
verwerkt. Dit maakt dat het areaal in de database kleiner is dan in werkelijkheid.

Daarnaast is het areaal fysiek verouderd. Met de uitvoering van dit bestek en de separate
aanbestedingen voor de levering van armaturen worden de areaal gegevens bijgewerkt. Het
aantal storingen is nu vrij hoog voor de omvang van het areaal. Met de uitvoering van de
geplande vervangingen zal dit sterk terug lopen.

Tijdsbepaling
1. In afwijking van het gestelde in paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012, wordt de datum van
aanvang van de werkzaamheden vastgesteld op @@ @ 2026 om 00:00 uur.

2. De looptijd van deze Raamovereenkomst is vier (4) jaar;

3. De directie kan voor onderdelen van de beschreven werkzaamheden termijnen stellen en/of
wijzigen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De directie is gerechtigd de prioriteit van
bepaalde werkzaamheden te wijzigen.

4. De werkzaamheden worden in deelopdrachten uitgevoerd, de directie stelt in overleg met
de aannemer een termijn waarbinnen deze opdrachten gereed moeten zijn. Indien geen
termijn is gesteld geeft de aannemer zelf een planningsdatum af. De aannemer dient aan de
directie een conceptopdracht te verstrekken. Deze conceptopdracht wordt geaccordeerd
door de directie.

5. Twee keer per jaar worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de
opdrachtgever en aannemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de aannemer
een verslag gemaakt en binnen 5 werkdagen ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever
en directie. In aanvulling op par. 27 lid 5 dient de opdrachtnemer dit verslag ook te tekenen.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 12 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen
werktekeningen.

De Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht een of meerdere
overzichtstekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. De aannemer dient op basis van
deze overzichtstekeningen werktekeningen op te stellen.

Deze werktekeningen worden geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende
deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst.

Peilen en hoofdafmetingen
Huidige aanleghoogtes handhaven.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 en 01.20.01 van de Standaard.

Hoeveelheden

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan
gerelateerde "fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de
gemeente. Aan deze aantallen zijn geen rechten te ontlenen.

Kortingen

In de Raamovereenkomst wordt gewerkt met kortingen voor de gevallen dat de aannemer de
overeenkomst niet of niet geheel nakomt. Deze kortingen zijn per geval uitgewerkt in bepaling
01 06 01 van Deel 3 van dit bestek.

De aangeboden maatregelen benoemd in het kwaliteitsdeel maken na gunning deel uit van de
Opdracht en gelden als resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan deze resultaatsverplichting
resulteert in het toepassen van een kortingsbeding. De korting is onmiddellijk opeisbaar, zonder
dat Opdrachtnemer in gebreke hoeft te worden gesteld. De hoogte van de kortingen wordt
gekoppeld aan de bij de Inschrijving behaalde scores.

Indien de aannemer de aangeboden maatregelen zoals beschreven in de uitwerking van de
gunningscriteria niet neemt is er sprake van een tekortkoming door de aannemer (de
Tekortkoming). De aannemer dient op eerste aanzegging van de vertegenwoordiger van de
Opdrachtgever direct maatregelen te nemen, zodat wordt voldaan aan hetgeen in de
inschrijvingsfase m.b.t. de verschillende EMVI-aspecten is toegezegd. In geval van een
Tekortkoming volgt een direct opeisbare korting. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van
eventuele aanspraken op vergoeding van schade (direct of indirect) als gevolg van de
Tekortkoming. Een Tekortkoming kan betrekking hebben op één of meerdere EMVI-aspecten.

“Bij inschrijving is per (sub)gunningscriterium een score toegekend. Deze score is vertaald naar
een fictieve korting per subgunningscriterium. De hoogte van de korting wordt per
(sub)gunningscriterium gekoppeld aan de bij de Inschrijving behaalde score. Des te hoger de
score per subgunningscriterium, des te hoger de opgelegde korting.

Het kortingsbedrag per constatering van de Tekortkoming voor een bepaald
(sub)gunningscriterium bedraagt: "Score (sub)gunningscriterium x (maximaal te verdienen
fictieve korting gunningscriterium / 100) euro.

ledere 2 maanden dat de Tekortkoming voortduurt is Opdrachtgever gerechtigd wederom een
korting in rekening te brengen. Nadat de Tekortkoming is hersteld maar de Tekortkoming na
verloop van tijd wederom wordt geconstateerd, kan opnieuw een korting worden opgelegd.
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De totale korting met betrekking tot de verschillende EMVI aspecten wordt gemaximeerd op
0.5% van de inschrijffsom inclusief staartposten, exclusief BTW.

Voorbeeld:

Wanneer voor een bepaald sub-gunningscriterium men maximaal € 840.000 kon verdienen en
men scoorde een B, dan bedraagt de korting: 80% * (840.000/100) = € 6.720,-. Maximale op te
leggen korting op basis van de sub-gunningscriteria is in totaal € 10.000,- per maand.

Reikwijdte Raamovereenkomst

De Raamovereenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst en projectmatige vervanging met
de werkzaamheden zoals omschreven in paragraaf 04. In principe worden de werkzaamheden
via deze Raamovereenkomst uitgevoerd. De directie behoudt zich het recht om werken bij
derden in opdracht te geven zonder dat dit als afwijking gezien mag worden.

Transparantie, gelijkheid en objectiviteit
Technische specificaties

ONDERHOUD

De gemeente wil dat er bij een schade of storing een gelijke configuratie wordt teruggeplaatst
wat er staat wordt terug geplaatst, dit geldt ook voor kleine uitbreidingen die in dezelfde straat
plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een extra parkeerplaats etc.. Tenzij de directie anders bepaald.
Bij materialen waarvoor geen verrekenprijs is afgesproken geldt de
kortingsregeling/opslagregeling op de catalogusprijs, zie bestekpost 401, 403 en 405 en de
bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN en Bijlage - Overzicht door te
berekenen opslag - LICHTMASTEN en de Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
Deze wijze is transparant en compleet homogeen af te prijzen. Dit is het uitgangspunt van de
RAW-bepaling 01.01.03 sub 02. Alle kosten zoals in de tabel genaamd “handelingskosten en
“winst en Risico” zijn apart af te prijzen t.o.v. de inkoopprijs. Dit is in de basis dezelfde
systematiek als de staartkosten die bij deze Raamovereenkomst ook in percentages benoemd
zijn.

PROJECTEN

Deze aanbesteding heeft tot doel een aannemer te selecteren. Voor de Inkoop Armaturen en

Lichtmasten heeft of gaat de Opdrachtgever een uitvraag (Openbare Europese Aanbesteding)
gedaan naar de markt van leveranciers van Armaturen en Lichtmasten. Deze materialen zullen
als directielevering worden verwerkt in deze Raamovereenkomst.

Proces rond bestelling van materialen bij projecten:

De Directie plaats een bestelling bij de leveranciers van Armaturen en/of Lichtmasten en de
levering zal plaats vinden bij de opdrachtnemer van deze Raamovereenkomst. De
opdrachtnemer controleert de zending op juistheid, volledigheid en op zichtbare beschadiging
of schade. De aannemer neemt de verantwoordelijkheid op deze punten over conform de UAV
paragraaf 20 'Zorg voor Bouwstoffen'. De Directie zal de daarna verzonden factuur van de
leverancier binnen de daartoe gestelde termijn betalen.

OPSLAG MATERIALEN

Mede tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoort het deugdelijk opslaan van de voor het
werk benodigde en vrijkomende materialen. Zodanig dat beschadiging of defect raken wordt
voorkomen. Tot de genoemde materialen behoren zowel die welke door de Opdrachtnemer
moeten worden geleverd als die welke door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking
worden gesteld of namens de opdrachtgever in opslag worden genomen.

ALTERNATIEF
Indien een leverancier/aannemer producten wenst aan te bieden die hij gelijkwaardig acht aan
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de in deel 2.2 opgenomen materialen (cq leveranciers), dient hij deze producten bij inschrijving
expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het
door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. Het vergelijk moet worden gemaakt
met armaturen uit het huidige areaal. Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76.

In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten:

Armaturen:

e Vormgeving;

e Lichttechniek;

e Technisch ontwerp aangaande toegankelijkheid, bevestiging op de mast en bijvoorbeeld
wijze van afdichting;

¢ Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen;

e Afdichting;

e Materiaalgebruik;

e Levensduur;

e Energieverbruik;

e Efficiéntie in onderhoud;

e Garantie;

e Gklasse;

e UGR Buiten;

e LCA waarde;

Masten:

e Vormgeving;

e Maatvoering;

e Materiaal specificatie aluminium of staal;
e Sterkte berekeningen;

e Materiaalgebruik;

e Maaiveldbescherming;

e LCA waarde;

De minimale eisen aan de te leveren materialen zijn:

De Aanbestedende Dienst verlangt dat de producten aan de minimale EN en/of IEC normen
voldoen.

Te weten:
e EN 60598-1 Ed.8.0 EN 60598-2-3 - Veiligheid standaard (2014) armatuur

De leverancier/aannemer garandeert door inschrijving dat het gehele armatuur aan de geldende
nationale en internationale normen voldoet.

Het CE certificaat van het armatuur voldoet wanneer één van deze beweringen geldt:
e of certificering is gedaan door een geaccrediteerd lab volgens 1SO-17025;

De gemeente oordeelt, op grond van deze argumenten, of de aangeboden materialen
gelijkwaardig zijn.

Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de gemeente dit als
bevestiging dat de in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden.

Indien de Aanbestedende Dienst oordeelt dat de aangeboden materialen niet gelijkwaardig zijn
of de bewijsmiddelen voldoen niet aan het gevraagde, kan de inschrijving door de
Aanbestedende Dienst terzijde gelegd worden. Aangezien de inschrijver geen bestek conforme
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inschrijving heeft gedaan.

Bijlage(n)

Bijlage - Sjabloon V&G plan

Bijlage - OVL stickerformat

Bijlage - Schouwronde

Bijlage - Amersfoort OVL Mutatieformulier - 2021

Bijlage - Areaal gem Amersfoort (d.d. 02-2026)

Bijlage - Autoluwe Binnenstad - ontheffing aanvragen

Bijlage - Autoluwe Binnenstad - Plattegrond

Bijlage - Bestek Geovisia invulvelden

Bijlage - Bestek Geovisia handleiding

Bijlage - Bomenposter bomen ontwerp (pdf 2,04 MB) 1

Bijlage - Nota Bodembeheer gemeente Amersfoort 2021-2031-min
Bijlage - Ontwerp en uitvoeringseisen OVL 2025-11-12

Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN

Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN

Bijlage - Overzicht door te berekenen opslag - LICHTMASTEN - voorbeeld
Bijlage - Overzicht door te berekenen opslag - LICHTMASTEN
Bijlage - Sjabloon V&G-plan

Bijlage - Voedingskasten eigen-net

Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost

Binnen vijf werkdagen na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende

bij het door de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming
(ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel
moet onderscheid worden gemaakt tussen de functieniveau van het ingezette personeel,
het gehanteerde materieel, et cetera.

Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief

worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers

conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per
onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met de
inschrijvingssom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat
de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.12.01 zijn
inbegrepen.

101 OVL Gemeente Amersfoort
OVL Gemeente Amersfoort

1010 Organisatie onderhoud OVL gemeente Amersfoort

101010 340099 Het onderhouden van de OVL installatie. mnd 48,00 F
Resultaatverplichting per maand

101011 (340099 Inrichten en instandhouden van een organisatie t.b.v. mnd 48,00
onderhoud van de OVL installatie.

zie deel 1 van dit bestek.

101012 340099 Uitvoeren storingsbeheer.

- Ontvangst melding vanuit gemeente dmyv mnd 48,00
het meldsysteem van de gemeente.

- Bij onduidelijkheid in de melding contact
opnemen met de melder.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit

- Indien van toepassing storing
melden/doorzetten bij netbeheerder

- Gereed melden reparatie

- Nadat storing hersteld is correcte
afhandeling naar melder in begrijpelijke
taal.

- Het beschikbaar en bereikbaar houden
van een 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar zijnde storingsnummer

101013 3340099 Organiseren mutatiebeheer in het asset mnd 48,00

|
beheerssysteem van de gemeente
Met gebruik van het asset beheerssysteem van de mnd 48,00 |

gemeente van de Opdrachtgever
Zie deel 3 bepaling 34 13 03.

101014 340099 Vergunningen (jaarontheffing) jaar 4,00 |
Aanvragen van een:

- een jaarontheffing voor het autoluwe gebied

- een jaarontheffing voor het kernwinkelgebied

Beide vergrijkbaar via parkeerservice amersfoort.
Aannemer is zelf verantwoordelijk om dit te organiseren
voor elk voertuig. Ontheffing moet ieder jaar opnieuw
aangevraagd worden.

1040 Opslagterrein voor beheer & onderhoud

104010 345099 T.b.s. van een opslagterrein buiten van minimaal 200 m? m2 9.600,00 F
buitenterrein beschikbaar, voorzien van stellingen voor
de opslag van lichtmasten.

Verrekening per 25m2 per termijn.

Eisen opslag conform deel 3, bepaling 34.11.05
Aannemer zal een inventarisatielijst bijhouden en deze
maandelijks muteren en meeleveren met de
termijnstaat




RAW1503

Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030
Besteksnummer @ @ @
CONCEPT Versie 1.0 - d.d. 05-05-2026

Bladnr. 15 van 98
Afdrukdatum:
05-05-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE
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OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING
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[TER
INLICHTING

104020

1050

105010

105020

345099

342099

340299

T.b.s. van een opslagterrein binnenterrein.
binnenterrein, voorzien van palletstellingen met
schappen voor zware lasten geschikt en voldoende hoog
om compleet beladen blok- en euro pallets te huizen
als ook losse materialen. Stellingbodem van hout om
beschadiging van materialen te voorkomen

In de verrekening wordt gerekend met een oppervlakte
per schap van diepte 110 cm x breedte 270 cm.
Alternatieve afmetingen zijn toegelaten mits de
gewenste opslagcapaciteit gehaald wordt.

Minimaal beschikbare opslagruimte 40 schappen
Verrekening per schapruimte per termijn.

Eisen opslag conform deel 3, bepaling 34.11.05
Aannemer zal een inventarisatielijst bijhouden en deze
maandelijks muteren en meeleveren met de
termijnstaat.

Correctief Onderhoud
BP zijn verrekenbaar per storing

Herstellen storing bovengronds

Betreft: Het herstellen van een storing binnen 10
werkdagen. Storingen worden gemeld in het
meldsysteem (Binnen Beter) en doorgezet naar de
aannemer.

Het herstel van de storing:

- Lichtpunthoogte <=12m;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- Analyse en herstel storing, zoals zekering / lichtbron /
VSA of Driver / compleet armatuur uitwisselen;

- Storingen aan voedingskasten beperken zich tot
analyse en schakelhandelingen en vervangen van
zekeringen.

- Elk herstel moet beproefd worden middels in/uit
schakeling voedingskast of aansluiting op omvormer.
- Corrigeren stand van armatuur en/of lichtbron;

- Plaatsen noodluik

- Muteren beheersysteem

Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze niet
verholpen kan worden zonder werkzaamheden van de
netbeheerder codrdineert de aannemer de verdere
afhandeling richting de netbeheerder. Dit betekent dat
de aannemer de storing meldt bij de netbeheerder
(en/of derden) en de status daar bewaakt en deze
overneemt in het meldsysteem.

De melder krijgt een tussentijds bericht dat de melding
is doorgezet naar de netbeheerder. Nadat de
netbeheerder de storing heeft gerepareerd volgt
definitief herstelmelding naar de melder.

Toeslag: Prio HOOG

Toeslag prio HOOG voor door of namens de directie
opgedragen werkzaamheden die binnen 1 werkdag
moeten aanvangen of afgerond moeten zijn.

st

st

st

2.

13.

000,00 F

000,00 F

400,00 F
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105030

105040

105050

105070

105080

1060

106010

340299

340099

340099

340199

340199

340399

Toeslag: Prio SPOED

Toeslag prio SPOED voor werkzaamheden die als gevolg
van een calamiteit binnen 2 uur ter plaatse moeten
aanvangen.

Een calamiteit is een situatie die direct een gevaar
oplevert waaronder ook een wijkstoring wordt gerekend

Toeslag: Verhalen van een schade met veiligstellen

Betreft: De toeslag voor het verhalen van een schade

met veiligstellen die het gevolg zijn van 10 50 20/30.

Betreft het veiligstellen van de schade aan de openbare

verlichting:

- Veiligstellen;

- Verstrekken van benodigde informatie (kosten en
korte beschrijving toestand) aan de opdrachtgever;

- Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3
bepaling 34 42 03, 34 42 04, 34 42 05 en 34 42 06.

- Indien via waarborgfonds claimt ON alle kosten,
geen eigen risico voor OG.

Toeslag: Verhalen van een schade zonder veiligstellen

Betreft: De toeslag voor het verhalen van een schade

zonder veiligstellen die het gevolg zijn van 10 50

10/20/30.

Betreft het veiligstellen van de schade aan de openbare

verlichting:

- Verstrekken van benodigde informatie (kosten en
korte beschrijving toestand) aan de opdrachtgever;

- Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3
bepaling 34 42 03, 34 42 04, 34 42 05 en 34 42 06.

- Indien via waarborgfonds claimt ON alle kosten,
geen eigen risico voor OG.

Ter beschikking stellen tijdelijk mast Iph 4
Ter beschikking stellen tijdelijk mast Iph 4 paaltop

Ter beschikking stellen tijdelijk mast I[ph 4-8m EU
Ter beschikking stellen tijdelijk mast Iph 4-8m met

enkele Uithouder

Ombouwen naar LED-retrofit plaat

Ombouwen armatuur naar LED-plaat Iph t/m 4 m.
Verwijderen van de lichtbron en bestaande elektronica
voor een LED-plaat met nieuwe elektronica bij een
lichtpunthoogte kleiner of gelijk aan 4 meter.
Conform Deel 3, bepaling 34.12.06

LED-plaat

Inclusief reinigen van het armatuur zowel binnen en
buiten van het armatuur

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st

st

st

keer
keer

keer
keer

st

st
st

600,00

200,00

900,00

250,00

250,00

2.500,00

250,00

250,00

2.500,00
2.500,00
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340399

340399
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342022

340403

N

AN

Ombouwen armatuur naar LED-plaat 4m < Iph <= 10m
Verwijderen van de lichtbron en bestaande elektronica
voor een LED-plaat met nieuwe elektronica bij een
lichtpunthoogte > 4m en <= 10m

Conform Deel 3, bepaling 34.12.06

LED-plaat

Inclusief reinigen van het armatuur zowel binnen en
buiten van het armatuur

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Ombouwen armatuur naar LED-plaat Iph > 10m.
Verwijderen van de lichtbron en bestaande elektronica
voor een LED-plaat met nieuwe elektronica bij een
lichtpunthoogte > 10m.

Conform Deel 3, bepaling 34.12.06

LED-plaat

Inclusief reinigen van het armatuur zowel binnen en
buiten van het armatuur

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Preventief Onderhoud

Schouwen aan/uit OVL

Betreft het schouwen 2x per jaar van de hoofdwegen van
het OVL areaal van de gemeente op wel/niet branden
van de lamp en aanverwante zaken, zoals beschreven in
bepaling 34 32 01 van deel 3.

Inclusief benodigde dynamische verkeersmaatregelen.

Preventief onderhouden schakel- en verdeelinrichting.
Kast en schakel- en verdeelinrichting:

Tot het preventief onderhoud behorende
werkzaamheden: conform artikel 34 32 05
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf. Met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Vervangen lamp.

Groepsgewijs vervangen van lampen bij een

lichtpunthoogte =< 4m

Te verwijderen lamp: divers

Lichtpunthoogte: =<4 m

Aanbrengen lamp: Divers

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- openen van mastluik/kast, apparatuur in de mast
reinigen en sluitbouten invetten met een
zuurvrij vet

- remplaceren van de lamp

- openen van mastluik, apparatuur in de mast
reinigen en sluitbouten invetten met een
zuurvrij vet

- spiegels en armatuurkappen aan de binnenzijde,
voor zover toegankelijk, reinigen met een
zachte droge schone doek, tenzij dit door de
leverancier anders is voorgeschreven.

- armatuur aan de buitenzijde compleet, reinigen
met een door de directie goed te keuren
reinigingsmiddel

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

st

st
st

st

st
st

keer
keer

st

st

st

2.500,00

50,00

8,00

500,00

3.500,00

2.500,00 T
2.500,00 L

50,00 T
50,00 L

8,00 |

3.500,00
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340403

340403

340099

Vervangen lamp.

Groepsgewijs vervangen van lampen bij een
lichtpunthoogte 4m > Iph <=8m

Te verwijderen lamp: divers
Lichtpunthoogte: 4m > Iph <=8 m
Aanbrengen lamp: Divers

.1. |[Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- openen van mastluik/kast, apparatuur in de mast
reinigen en sluitbouten invetten met een
zuurvrij vet

- remplaceren van de lamp

- openen van mastluik, apparatuur in de mast
reinigen en sluitbouten invetten met een
zuurvrij vet

- spiegels en armatuurkappen aan de binnenzijde,
voor zover toegankelijk, reinigen met een
zachte droge schone doek, tenzij dit door de
leverancier anders is voorgeschreven.

- armatuur aan de buitenzijde compleet, reinigen
met een door de directie goed te keuren
reinigingsmiddel

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

[EEN

Vervangen lamp.

Groepsgewijs vervangen van lampen bij een
lichtpunthoogte >8m

Te verwijderen lamp: divers
Lichtpunthoogte: >8 m

Aanbrengen lamp: Divers

.1. |[Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- openen van mastluik/kast, apparatuur in de mast
reinigen en sluitbouten invetten met een
zuurvrij vet

- remplaceren van de lamp

- openen van mastluik, apparatuur in de mast
reinigen en sluitbouten invetten met een
zuurvrij vet

- spiegels en armatuurkappen aan de binnenzijde,
voor zover toegankelijk, reinigen met een
zachte droge schone doek, tenzij dit door de
leverancier anders is voorgeschreven.

- armatuur aan de buitenzijde compleet, reinigen
met een door de directie goed te keuren
reinigingsmiddel

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

AN

BOUWVERGADERINGEN

Bouwvergadering

Beschikbaar stellen van personeel voor de
bouwvergaderingen, inclusief planningsoverleg
Gem 1,5 uur per vergadering

HANDELINGSKOSTEN MATERIALEN
Handelingskosten voor materialen die door directie ter
beschikking worden gesteld

st

st

st

st

keer

3.500,00 F

1.000,00 F

28,00 F

3.500,00

1.000,00
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349999

Handelingskosten projecten Armaturen

Betreft de handelingskosten voor projecten van
armaturen vervanging waarbij de opdrachtgever de
armaturen direct bij de leverancier of fabrikant heeft
ingekocht en deze ter beschikking stelt aan de
aannemer..

Aannemer verzorgt de keuring bij levering van de
armaturen volgens de UAV 2012 (Hst VIl paragraaf 18).
Deze controleert visueel op de volledigheid van de
zending op basis van de pakbon en eventuele zichtbare
transportschade van de verpakking. |

Inclusief opslag

Inclusief verzekering voor schade, verlies en diefstal.
Verrekening per armatuur eenmalig bij in ontvangst
name.

Handelingskosten projecten Lichtmasten

Betreft de handelingskosten voor projecten van
lichtmasten vervanging waarbij de opdrachtgever de
Lichtmasten direct bij de leverancier of fabrikant heeft
ingekocht en deze ter beschikking stelt aan de
aannemer.

Aannemer verzorgt de keuring bij levering van de

lichtmasten volgens de UAV 2012 (Hst VII paragraaf 18).

Deze controleert visueel op de volledigheid van de
zending op basis van de pakbon en eventuele zichtbare
transportschade van de verpakking.

Inclusief opslag

Inclusief verzekering voor schade, verlies en diefstal.
Verrekening per Lichtmast eenmalig bij in ontvangst
name.

Handelingskosten projecten Led-platen

Betreft de handelingskosten voor projecten van
lichtmasten vervanging waarbij de opdrachtgever de
Led-platen direct bij de leverancier of fabrikant heeft
ingekocht en deze ter beschikking stelt aan de
aannemer.

Aannemer verzorgt de keuring bij levering van de
Led-platen volgens de UAV 2012 (Hst VII paragraaf 18).
Deze controleert visueel op de volledigheid van de
zending op basis van de pakbon en eventuele zichtbare
transportschade van de verpakking.

Inclusief opslag

Inclusief verzekering voor schade, verlies en diefstal.
Verrekening per Led-plaat eenmalig bij in ontvangst
name.

st
st

st

st
st

st
st

st

st

st

st

st

st

st
st

11.000,00

2.000,00

5.000,00

11.000,00 L

11.000,00 L

11.000,00 L
11.000,00 L

2.000,00 L

2.000,00 L

2.000,00 L
2.000,00 L

5.000,00 L

5.000,00 L

5.000,00 L
5.000,00 L
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Besteksnummer @ @ @ Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
2 WERKZAAMHEDEN OVL
Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.12.01 zijn
inbegrepen.
201 PLAATSEN OVL
Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.
2010 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
201010 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 600,00 F
. Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=4m.
1. Lichtmast: st 600,00 |
Staal of aluminium
.. Nominale masthoogte: Iph <=4 m
.9. Aan te brengen onderdelen:
- Aansluitvoorziening
- Verlichtingsarmatuur
- Aansluitsnoer
- Objectnummer
Aanvullende handeling:
- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de
beschermingsleiding (aarding) zie deel lll bepaling 34
- 1102 lid 08
1. Grondstuk vullen met: m3 18,00 L
. schoon draineerzand
1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat
- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 600,00 L
. . |verdichten).
.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Overige kabelwerkzaamheden en leveranties
verrekenen via betreffende bestekspost.
201020 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 400,00 F
. Aanbrengen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m.
1. Lichtmast: st 400,00 |
Staal of aluminium
. Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m
.9. Aan te brengen onderdelen:
- Aansluitvoorziening
- Verlichtingsarmatuur
- Aansluitsnoer
- Objecthummer
Aanvullende handeling:
- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de
beschermingsleiding (aarding) zie deel Ill bepaling 34
.. 11 02 lid 08
1. Grondstuk vullen met: m3 12,00 L
.. schoon draineerzand
1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat
- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 400,00 L
. . |verdichten).
.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -
Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Overige kabelwerkzaamheden en leveranties
verrekenen via betreffende bestekspost.
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Afdrukdatum:
05-05-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

IHOEVEELHEID

201030

202

2020

202010

340101

340105

Aanbrengen verlichtingsobject.

Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 8m.
Lichtmast:

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph >8 m

Aan te brengen onderdelen:

- Aansluitvoorziening

- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitsnoer

- Objectnummer

Aanvullende handeling:

- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de
beschermingsleiding (aarding) zie deel Ill bepaling 34
1102 lid 08

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Overige kabelwerkzaamheden en leveranties
verrekenen via betreffende bestekspost.

VERPLAATSEN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject Iph <= 4m
Verlichtingsobject: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: <=4 m

Aanvullende handeling:

- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de
beschermingsleiding (aarding) zie deel lll bepaling 34
1102 lid 08

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Overige kabelwerkzaamheden en leveranties
verrekenen via betreffende bestekspost.

st

st

m3

m2

st

st

m3

st
m2

150,00 F

100,00 F

150,00

4,50 L

150,00 L

100,00

3,00 L

200,00 L
100,00 L
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Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

IHOEVEELHEID

202020

202030

203

2030

340105

340105

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m
Verlichtingsobject: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m
Aanvullende handeling:

- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de
beschermingsleiding (aarding) zie deel Il bepaling 34
1102 lid 08

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Overige kabelwerkzaamheden en leveranties
verrekenen via betreffende bestekspost.

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject Iph > 8m
Verlichtingsobject: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph>8m

Aanvullende handeling:

- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de
beschermingsleiding (aarding) zie deel lll bepaling 34
1102 lid 08

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en herstellen bestrating.

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Overige kabelwerkzaamheden en leveranties
verrekenen via betreffende bestekspost.

VERVANGEN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

Het vervangen is inclusief een verplaatsing t/m 1 meter.

VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
inclusief verplaatsing tot 0,6 meter inbegrepen in de
werkzaamheden

st

st

m3

st
m2

st

m3

st
m2

100,00

50,00

100,00

3,00 L

200,00 L
100,00 L

1,50 L

100,00 L
50,00 L
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
203010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 750,00 F

Vervangen verlichtingsobject Iph <=4m.
9. . . . . |Teverwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=4m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij

anders door de directie bepaald.

.9. . . . |Aante brengen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=4m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- aanbrengen huidige of nieuwe armatuur

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

- aanbrengen mast nummer

Aanvullende handeling:

- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de

beschermingsleiding (aarding) zie deel lll bepaling 34

. . . . |1102lid08
.1. . . |Grondstuk vullen met: m3 22,50 L
schoon draineerzand
.1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat
- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 750,00 L

verdichten).

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via
betreffende bestekspost.

203020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 750,00 F

Vervangen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m

9. . . . . |Teverwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren armatuur

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders
door de directie bepaald.

.9. . . . |Aante brengen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- aanbrengen huidige of nieuwe armatuur

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

- aanbrengen mast nummer

Aanvullende handeling:

- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de

beschermingsleiding (aarding) zie deel lll bepaling 34

. . . . |1102lid 08
.1. . . |Grondstuk vullen met: m3 22,50 L
schoon draineerzand
.1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat
- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 750,00 L

verdichten).

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via
betreffende bestekspost.
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CONCEPT Versie 1.0 - d.d. 05-05-2026 05-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
203030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 750,00 F

Vervangen verlichtingsobject Iph >8m
9. . . . . |Teverwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph >8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren armatuur

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders
door de directie bepaald.

.9. . . . |Aante brengen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph >8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- aanbrengen huidige of nieuwe armatuur

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

- aanbrengen mast nummer

Aanvullende handeling:

- Het aantonen van het ononderbroken zijn van de

beschermingsleiding (aarding) zie deel lll bepaling 34

. . . . |1102lid08
.1. . . |Grondstuk vullen met: m3 22,50 L
schoon draineerzand
.1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat
- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 750,00 L

verdichten).

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
kabelwerkzaamheden en leveranties verrekenen via
betreffende bestekspost.

2031 UITWISSELEN/VERVANGEN ARMATUREN

203110 (340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5.000,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=4m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
- controle mast nummer
.6. . . |Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: Iph <= 4m
.9|Vrijgekomen armatuur inclusief lichtbron afvoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Kleine aantallen (<= 5 stuks) kent een toeslag via BP 20
3140
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203120 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5.000,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur 4m < Iph <= 10m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
.. - controle mast nummer
6. . Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: 4m < Iph <= 10m
.9|Vrijgekomen armatuur inclusief lichtbron afvoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Kleine aantallen (<=5 stuks) kent een toeslag via BP 20
3140
203130 (340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.000,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >10m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. - controle mast nummer
6. . Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: Iph >10m
.9|Vrijgekomen armatuur inclusief lichtbron afvoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Kleine aantallen (<=5 stuks) kent een toeslag via BP 20
3140
203140 (340399 Kleine klussen toeslag bij aantal <=5 stuks st 500,00 F
De toeslag die gerekend kan worden bij post 20 31 10-30
voor het uitwisselen en/of vervangen van armaturen
indien het aantal van de deelopdracht <= 5 stuks is.
Verrekening per stuks
204 VERWIIDEREN OVL
Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.
2040 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
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BESTEKS-
POST-
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

IHOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

204010

204020

204030

205

340202

340202

340202

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject Iph < = 4m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <= 4m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
materialen geen waarde hebben.

- tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand en
dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

- Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.

Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties

verrekenen via betreffende bestekspost.

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
materialen geen waarde hebben.

- tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand en
dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

- Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.

Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties

verrekenen via betreffende bestekspost.

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject Iph >8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph >8m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
materialen geen waarde hebben.

- tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand en
dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

- Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.

Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties

verrekenen via betreffende bestekspost.

REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN/ARMATUREN
Reinigen van onder andere lichtmasten en armaturen
conform de CROW, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte
2013, standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud.
Conform kwaliteitsniveau B.

Werkzaamheden niet gecombineerd met andere
werkzaamheden

st

st

st

st

st

st

500,00 F

500,00 F

200,00 F

500,00 L

500,00 L

200,00 L
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BESTEKS-
POST-
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CATALOGUSNUMMER
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ICODE

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

IHOEVEELHEID

INLICHTING

205010

205020

205030

206

206010

206020

206030

208

208010

208020

342003

342003

342003

340299

340299

340299

321311

321302

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen van
0.a. groene aanslag.

Zie deel 3 bepaling 34 32 06

Lichtpunthoogte: Iph <=4 m

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen van
0.a. groene aanslag.

Zie deel 3 bepaling 34 32 06

Lichtpunthoogte: 4m <Iph<=10 m

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen van
0.a. groene aanslag.

Zie deel 3 bepaling 34 32 06

Lichtpunthoogte: Iph >10 m

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

Corrigeren stand lichtmast Iph <=4m

Lichtmast staal of aluminium.

Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van

deel 3 van dit bestek.

Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Grondstuk vullen met: draineerzand tot 10 cm boven
maaiveld

Corrigeren stand lichtmast 4m < Iph <= 8m

Lichtmast staal of aluminium.

Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van

deel 3 van dit bestek.

Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Grondstuk vullen met: draineerzand tot 10 cm boven
maaiveld

Corrigeren stand lichtmast Iph >8m

Lichtmast staal of aluminium.

Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van

deel 3 van dit bestek.

Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Grondstuk vullen met: draineerzand tot 10 cm boven
maaiveld

BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Verwijderen verkeersborden.
Afmetingen: divers

.9. |Vrijgekomen materialen op aanwijzing van de directie

hergebruiken of afvoeren en in opslag nemen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: montage verkeers- en/of straatnaamborden

De borden bevestigen aan: lichtmast met behulp van
zogenaamde RVS slangenklem, te allen tijde inclusief
het gebruik van bijpassend EPDM beschermingsrubber C
profiel

Incl. leverantie bevestigingsmiddelen

Afmetingen: divers

st

st

st

st

m2

m3

st

m2

m3

st

m2

m3

st

st

st

3.

3.

000,00

000,00

500,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00 L

7,50 L

250,00 L

7,50 L

250,00 L

7,50 L

250,00 L
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208040 (345002 Aanbrengen objectnummer. st 1.500,00 F

Betreft aanbrengen van een objectnummer met UV filter

. . . . |op verlichtingsobject

.1. . . |Aanbrengen objectnummer: st 1.500,00

zie deel Il - 34 12 07

.9. . |Inclusief de volgende werkzaamheden:

- vervoer van en naar het verlichtingsobject

- het verlichtingsobject ter plaatse van de
objectnummer reinigen en ontvetten

- aanbrengen objectnummer met UV filter

208050 (345099 Verwijderen objectnummer st 1.500,00 F
Betreft: het verwijderen van een objectnummer van een
mast.

Het objectnummer voorzichtig verwijderen en
schoonmaken zodat de mast, het schilderwerk of de
coating niet beschadigd wordt en/of vuil wordt van de
plaklaag. Vrijgekomen objectnummers of delen daarvan,
zoals schilfers, opruimen en vrijgekomen materialen
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
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3 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS

Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.12.01 zijn

inbegrepen.
31 ADMINISTRATIEF
311010 (349999 Aanvragen aansluitingen via mijnaansluiting.n keer 4.450,00 F
Situering: binnen de gemeentegrens
Aanvragen (via https://www.mijnaansluiting.nl) van keer 4.450,00 |

werkzaamheden (onder bestekspost 315) netbeheerder
in combinatie met eigen werkzaamheden
Opdrachtnemer (bovengronds) (op aanwijzing van
directie)

NB: Per deelopdracht kunnen deze coordinatie- en
administratie kosten (inclusief financiéle afhandeling)
maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.
(Maximaal 5 st. aansluitpunten per deelopdracht)

311020 (102199 Uitvoeren KLIC-melding keer 2.500,00 F
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten behoeve
van het opsporen van de ligging van bestaande kabels
en leidingen ten behoeve van alle werkzaamheden. Een
en ander in het kader van de Wet WIBON.

311030 (102199 CROW 400 toets keer 3.500,00 F
Betreft het uitvoeren van een CROW 400 toets ten
behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde grond
ten behoeve van graaf werkzaamheden.

315 AANSLUITINGEN STEDIN

Deze kosten zijn wettelijke tarieven en worden
aangepast indien de netbeheerder STEDIN deze wijzigt.
Indien U niet de wettelijke kosten invult is dit niet een
besteksconforme inschrijving en volgt uitsluiting voor

gunning.
315010 (340899 Nieuwe aansluiting 1x6A geschakeld net st 1.500,00 F
Aansluiting van een verlichtingsobject op het st 1.500,00 L

distributienet, realiseren, max. lengte 25 m
Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315020 (340899 Losnemen en heraansluiten st 1.400,00 F
Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315030 (340899 Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 250,00 F
Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315040 (340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 1m st 50,00 F
Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315050 (340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 200,00 F
Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315060 (340899 Verwijderen meerlengte aansluitkabel st 50,00 F
Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.
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315070 3340899 Verwijderen aansluiting inclusief verw kabel < 25m st 250,00 F

Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315080 (340899 Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 250,00 F
excl. kosten bodemonderzoek

Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315090 (340899 Verwijderen aansluiting incl. verw. kabel < 25 m st 250,00 F
excl. kosten bodemonderzoek

Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315100 (340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 200,00 F
excl. kosten bodemonderzoek

Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

315110 (340899 Verwijderen ontsteekpunt st 50,00 F
Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
Inclusief revisie.

316 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP STEDIN NET
Betreft het op basis van de '16C overeenkomst'
verrichten van deze werkzaamheden conform
voorschriften netbeheerder STEDIN.

3160 Werkzaamheden met knippen

316010 (340899 Verwijderen lichtmastaansluiting. st 350,00 F
Betreft: verwijderen lichtmastaansluiting inclusief
knippen

Lengte: <= 10.00 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:
- Losnemen aansluitsnoer;

- Knippen van de kabel;

- Leveren en monteren eindmof; st 350,00 L
- Losnemen / demonteren aansluitkastje;

- Verwijderen kabel uit lichtmast;

- Het graven en dichten van een sleuf

- Opnemen kabel.

- Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

- Inclusief revisie indienen bij Stedin

316020 (340899 Losnemen en direct weer aansluiten lichtmast. st 750,00 F
Betreft: losnemen en direct weer aansluiten lichtmast-
aansluiting inclusief knippen

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- Losnemen aansluitsnoer;

- Knippen van de kabel;

- Losnemen / demonteren aansluitkastje;

- Verwijderen kabel uit lichtmast;

- Opnemen kabel;

- Invoeren nieuwe kabel in mast;

- Aansluiten kabel en snoer op aansluitkastje;

- Leveren en monteren verbindingsmof. st 750,00 L
- Inclusief revisie indienen bij Stedin

Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

Grondwerk en sleufbedekkingen volgens protocol 16C
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316030

316040

32

320010

320020

340899

340899

240201

240201

Tijdelijk loskoppelen lichtmast.

Betreft: het tijdelijk loskoppelen van een lichtmast van
het Stedin net

Heraansluiting binnen 2 maanden

Betreft de volgende werkzaamheden:

- Losnemen aansluitsnoer;

- Knippen van de kabel;

- Leveren en monteren eindmof;

- Leveren en monteren verbindingsmof;

- Losnemen / demonteren aansluitkastje;

- Verwijderen kabel uit lichtmast;

- Opnemen kabel.

- Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

- Inclusief revisie indienen bij Stedin

Vrijgekomen lichtmast met armatuur tijdelijk opslaan in
opslag aannemer

Verplaatsen aansluiting max 10 m.

Betreft het verplaatsen van een aansluiting met

verlenging van de kabel

Betreft de volgende werkzaamheden:

- Losnemen aansluitsnoeren

- Knippen van kabel bij zowel huidige als nieuwe
mastpositie

- Verwijderen kabels uit mast

- In/terug-graven naar nieuwe locatie, max 10 meter

- Invoeren kabels in mast

- Aansluiten kabel op aansluitkastje

- Leveren en monteren verbindingsmof

- Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.

verdichten).

- Inclusief revisie indienen bij Stedin

SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG
Levering verrekenen op separate besteksposten.

Graven en aanvullen sleuf.

Handmatig graven

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m (gemeten vanaf onderzijde
verharding)

Indien ontgravingsdiepte meer dan 0,60 m is, dan deze
meters afrekenen op bestekspostnr(s).320020
Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
Opbreken en provisorisch herstel elementen verharding

Graven en aanvullen sleuf.

Handmatig graven

Verrekening op deze post betreft uitsluitend
meerkosten voor een diepere sleuf dan 0,60 m
(gemeten vanaf onderzijde verharding) conform
bestekspostnr(s). 320010, per stap van 0,30 m

In vaste grond

Betreft extra te ontgraven sleufdiepte per 0,30 m, dieper
te ontgraven dan 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
Opbreken en provisorisch herstel elementen verharding

st

st
st

st

st

st

75,00 F

150,00 F

750,00 F

500,00 F

75,00 L
75,00 L

75,00

150,00 L
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33 OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING
330010 (241101 Opnemen sleufbedekking - tegels. m2 1.000,00
9. . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70mm
2. Breedte gemiddeld: 0,45 m
330020 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen. m2 500,00
1. . Betonstraatstenen
2. Breedte gemiddeld: 0,40 m
330030 (241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen. m2 500,00
2. Breedte gemiddeld: 0,40 m
330060 (241111 Herstellen sleufbedekking -tegels. m2 1.000,00
Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca 10 m2 100,00 L
. %
9. . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70 mm
2. . . |Breedte gemiddeld: 0,45 m
.1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een op grond van de
. |Wet milieubeheer vergunde inrichting
.9|Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 3,00 L
330070 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen. m2 500,00
Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca 10 m2 50,00 L
. %
1. . Betonstraatstenen
2. . . |Breedte gemiddeld: 0,40 m
.1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een op grond
. |van de Wet milieubeheer vergunde inrichting
.9|Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 1,50 L
330080 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen. m2 500,00
Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca 10 m2 50,00 L
. %
2. . . |Breedte gemiddeld: 0,40 m
.1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een op grond
. |van de Wet milieubeheer vergunde inrichting
.9|Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 1,50 L
34 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN
Levering verrekenen op separate besteksposten.
Grondwerk volgens bestekspost
342 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE
342010 262199 Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE 350 mm. m 150,00
Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)
In vrije sleuf gelegd
PE-buis, dubbelwandig, buitenzijde geribbeld, m 150,00 L
binnenzijde glad, kleur rood
Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm
Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 300,00 L
deksel/kap
343 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE




RAW1503

Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030
Besteksnummer @ @ @
CONCEPT Versie 1.0 - d.d. 05-05-2026

Bladnr.33 van 98
Afdrukdatum:
05-05-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE
1:2:3:4:5:6

ICODE

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

IHOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

343010

35

350

350010

350020

350030

350040

350070

36

360

262199

263199

263199

263199

263199

340799

Lev. en aanbr. kabelbuis HDPE 3110 mm.

Leggen buis in open ontgraving

Grondsoort: n.t.b.

Dekking: ca. 0,6 m

HDPE zwart met rode streep op buis

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS
Levering verrekenen op separate besteksposten.
Grondwerk volgens bestekspost

LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS

Aanbrengen energiegrondkabel.

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel VO-YMvKas 3 x 2,5 mm?
Kleur: grijs

Netbeheerder: STEDIN

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Aanbrengen energiegrondkabel.

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5 mm?
Kleur: grijs met groene streep

Netbeheerder: Gemeente Amersfoort

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Aanbrengen energiegrondkabel.

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKas(zh)-ss OV 4 x 6,0 mm?
Kleur: grijs met groene streep

Samenstelling geleider: Klasse 5 = soepel
Netbeheerder: Gemeente Amersfoort

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Aanbrengen energiegrondkabel.

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKas(zh)-ss OV 4 x 10 mm?
Kleur: grijs met groene streep

Samenstelling geleider: Klasse 5 = soepel
Netbeheerder: Gemeente Amersfoort

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Lev. en aanbr. aansluitsnoer 3 x 1,0 mm HO5BQ-F
Leveren en aanbrengen van het aansluitsnoer in het
armatuur

Aansluitsnoer HO5BQ-F 3 x 1,0 mm?

Kleur: Zwart

VERWIJDEREN ENERGIEKABELS
Levering verrekenen op separate besteksposten.

Grondwerk volgens bestekspost

VERWIDEREN ENERGIEKABELS

st

st

250,00

3.500,00

1.000,00

500,00

2.500,00

600,00

250,00

500,00

3.500,00

1.000,00

500,00

2.500,00

600,00
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360020

37

370

370010

370020

370030

38

380

380010

261202

263199

263199

263199

263199

[N

Verwijderen LS-kabel.

Uit sleuf of kabelbuis

LS t/m 4 x 50mm?2

LSt/m 4 x 10mm2.....

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting, tenzij
directie anders bepaald.

incl. bewijsvoering verwijdering, zie deel 3 art 01 25 03

LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN
Levering verrekenen op separate besteksposten.
Grondwerk volgens bestekspost

LEVEREN EN AANBRENGEN MOF

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Betreft werkzaamheden aan STEDIN-voedingsnet en
eigen-voedingsnet.

Materiaal conform eisen van STEDIN, deze worden ook
gebruikt voor het eigen-voedingsnet.

Kunststofkabel

t/m 4 aderig plus aardscherm

Adermateriaal: koper , aderdoorsnede tot en met 10
mm?

Eindmof compleet (spuit-wikkel)

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Betreft werkzaamheden aan STEDIN-voedingsnet en
eigen-voedingsnet.

Materiaal conform eisen van STEDIN, deze worden ook
gebruikt voor het eigen-voedingsnet.

Kunststofkabel

t/m 4 aderig plus aardscherm

Adermateriaal: koper , aderdoorsnede tot en met 10
mm?

Verbindingsmof compleet (spuit-wikkel)

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Betreft werkzaamheden aan STEDIN-voedingsnet en
eigen-voedingsnet.

Materiaal conform eisen van STEDIN, deze worden ook
gebruikt voor het eigen-voedingsnet.

Distributiekabel: kunststofkabel t/m 4 aderig plus
aardscherm

Adermateriaal: koper, aderdoorsnede tot 10 mm?
Slitsmof compleet (spuit-wikkel)

DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN
Levering verrekenen op separate besteksposten.
Grondwerk volgens bestekspost

DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN

Loskoppelen energiegrondkabel t/m 4 x 10 mm?2.
Betreft: Loskoppelen van een energiegrondkabel tot en
met 4 x 10 mm? plus aardscherm op de
aansluitvoorziening.

Incl. uitvoeren energiegrondkabel

st

st

st

st

st

st

st

st

1.500,00

750,00

1.750,00

500,00

500,00

750,00

1.750,00

500,00

500,00
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380020 263199 Loskoppelen In/uit aansluiten energiegrondkabel. st 250,00 F

Betreft: Het loskoppelen van 2 stuks
energiegrondkabels tot en met 4 x 10 mm? plus
aardscherm op de aansluitvoorziening door middel van
in/uit montage.

Incl. uitvoeren energiegrondkabels st 250,00

380030 263199 Aansluiten energiegrondkabel t/m 4 x 10 mm?2. st 500,00 F
Betreft: het aansluiten van een energiegrondkabel tot
en met 4 x 10 mm? plus aardscherm op de
aansluitvoorziening.

De mast wordt geaard op het aardscherm of

aardlitze van de aansluitkabel. Het aardscherm of
aardlitze dient voorzien te worden van een
isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n) dienen
voorzien te worden van een geschikte kabelschoen.
Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.

Afwerking kabel dient waterdicht te zijn d.m.v. Isocap st 500,00 L

PMS5 Jobarco

Incl. invoeren energiegrondkabel st 500,00 |
380040 263199 Aansluiten In/uit energiegrondkabel. st 250,00 F

Betreft: het aansluiten van 2 stuks energiegrondkabels
tot en met 4 x 10 mm? plus aardscherm op de
aansluitvoorziening door middel van in/uit montage.
De mast wordt geaard op het aardscherm of

aardlitze van de aansluitkabel. Het aardscherm of
aardlitze dient voorzien te worden van een
isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n) dienen
voorzien te worden van een geschikte kabelschoen.
Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.
Afwerking kabel dient waterdicht te zijn d.m.v. Isocap st 500,00 L
PMS5 Jobarco
Incl. invoeren energiegrondkabels st 250,00
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n

40

401

401010

403

403010

405

4051

405110

4052

405210

4053

405310

407

4070

407020

340252

340351

340451

340451

340451

345099

-LD .

-LD .

LEVERING(EN)
LEVEREN MATERIALEN OPENBARE VERLICHTING
LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING

Leveren mast.

Leveren lichtmast volgens bijlage

Leveren: Fictief bedrag per lichtmast. U dient netto
bedrag te bepalen door de opslag te verrekenen
volgens de Bijlage - Overzicht door te berekenen opslag
- LICHTMASTEN

ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING
Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leveren armatuur volgens bijlage

Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
ARMATUREN

LAMPEN OPENBARE VERLICHTING
Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage

Natriumlampen

Leveren lamp.

Leveren Natriumlampen volgens bijlage

Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING

Metaalhalogeenlampen

Leveren lamp.

Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage
Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING

Retrofit LED Lampen

Leveren lamp.

Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage

Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING

DIVERSEN LEVERINGEN OPENBARE VERLICHTING

DIVERSEN
DIVERSEN

Leveren lichtpuntnummersticker met UV filter
Leveren van een lichtpuntnummersticker met UV filter
voor op een verlichtingsobject

st

st

st

st

st
st

st
st

st
st

st
st

1.200,00

1.200,00

4.000,00

4.000,00

750,00

2.500,00

1.200,00

1.200,00

4.000,00

4.000,00

750,00

2.500,00
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407040

407050

407060

407070

408

408010

408020

408040

340551

340551

340551

340551

340651

340699

340651

[N

[EEN

Leveren voorschakelapparatuur.

Leveren (E-)VSA Natriumlampen

Dimregiem en instellingen gelijk aan oude instellingen
(E-)VSA Natriumlampen

Te leveren na defect in armatuur

Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
(E-)VSA van het areaal

Leveren voorschakelapparatuur.

Leveren (E-)VSA Fluorescentie lichtbron

Dimregiem en instellingen gelijk aan oude instellingen
(E-)VSA Fluorescentie lichtbron

Te leveren na defect in armatuur

Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
(E-)VSA van het areaal

Leveren voorschakelapparatuur.

Leveren (E-)VSA Metaalhalogeenlampen

Dimregiem en instellingen gelijk aan oude instellingen
(E-)VSA Metaalhalogeenlampen

Te leveren na defect in armatuur

Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
(E-)VSA van het areaal

Leveren voorschakelapparatuur.

Leveren LED Driver

Dimregiem en instellingen gelijk aan oude instellingen
LED Driver

Te leveren na defect in armatuur

Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
Driver van het areaal

AANSLUITVOORZIENING

Leveren aansluitvoorziening.

Langmatz t.b.v gemeentelijk OVL-net
Aansluitvoorziening

Type: Langmatz EK480-1166

Uitsluitend toegestaan bij grondkabels vanaf 4x6mm?2
Beveiliging: 2A

Leveren op plaats van verwerking

Meeleveren bij behorende Langmatz EK480 aardkabel
groen/geel

Leveren Langmatz aanvullingsset zekering schroefkap
Langmatz aanvullingsset t.b.v gemeentelijk OVL-net
Aansluitvoorziening:

Type: EK480 aanvullingsset

zekering 2A

schroefkap

pashuls

trekontlasting

Leveren op plaats van verwerking

Leveren aansluitvoorziening.

ELEQ t.b.v gemeentelijk OVL-net
Aansluitvoorziening

Type: ELEQ LS-94 5L2409

Fase omstelbaar

Toegestaan bij grondkabels 4x2,5mm?2
Beveiliging: 2A

Leveren op plaats van verwerking

st
st

st

st
st

st

st
st

st

st
st

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

1.200,00

1.000,00

1.200,00

1.200,00

750,00

250,00

750,00

1.200,00 L

1.200,00

1.000,00 L

1.000,00

1.200,00 L

1.200,00

1.200,00 L

1.200,00

750,00 L

750,00 L
750,00 L

250,00 L

750,00 L

750,00 L
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Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.02.01 zijn
inbegrepen.

61 TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL

TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL

Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke) opdracht
van de directie.

Alle onderstaande posten dienen in de diverse posten
in deel 2.2 te zijn verwerkt en deel uit te maken van de
post(en) 9

611 WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN

Bijzonderheid:

1. onder normale uren worden verstaan de uren op
de werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur.

611010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 2.500,00 F
Ter beschikking stellen van werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . |Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief montagebus

Inclusief benodigde gereedschappen

611020 |100501 Inzetten van werknemer. uur 2.500,00 F
Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . |Inclusief montagebus.

Inclusief benodigde gereedschappen

611030 (100501 Inzetten van werknemer. uur 2.000,00 F
Elektrotechnisch bedrijf, engineer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . |Bijzonderheid: Op aanwijzing van en in overleg

met de directie maken van (revisie)tekeningen,
opstellen lichtontwerpen en kabelberekeningen.

611040 (100501 Inzetten van werknemer. uur 2.000,00 F
Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

611050 (100501 Inzetten van werknemer. uur 2.000,00 F
Elektrotechnisch bedrijf, project- / werkvoorbereider
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

611060 [100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 2.000,00 F
inclusief bedienend personeel
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . [Laadvermogen: ten minste 5 ton
.1. . . . |Zelflossend
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting

611070 (100599 Ter beschikking stellen van een minigraafmachine uur 750,00 F
inclusief bedienend personeel uur 750,00
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611080

611090

611100

612

612010

612020

612030

612040

612060

100599

100599

100599

100501

100501

100501

100516

100599

Ter beschikking stellen van een hoogwerker
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur.
Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter

Ter beschikking stellen van een meetwagen
Inclusief chauffeur en meettechnicus
tbv storingsonderzoek kabelstoringen eigen OVL netwerk

T.b.s. van een medewerker voor het vrijschakelen van
een LM t.b.v. meetdienst

De medewerker dient bij de LM de zekering te
verwijderen en de nul los te halen van de lichtmast set
en zorg te dragen voor een geheel los gekoppelde LM
van de elektriciteitsvoorziening.

Inclusief nadat de meetdienst zijn werk gedaan heeft
de aansluiting weer aansluiten op de
elektriciteitsvoorziening en zorgdragen voor een
functionerende OVL

WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN
Bijzonderheid:
1. onder normale uren worden verstaan de uren op

de werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur.

Inzetten van werknemer.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief montagebus

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief montagebus.

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van een vrachtauto.

inclusief bedienend personeel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een hoogwerker
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur.
Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter

uur
uur

uur
uur

st

st

st

uur

uur

uur

uur
uur

uur
uur

2.

1.

000,00

000,00

500,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

2.000,00

1.000,00

500,00 L

500,00 L

250,00

250,00
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8 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke) opdracht
van de directie.

82 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

820 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
Per keer is een periode van 4 uur.

820010 |620202 Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 100,00 F
Voor

9. . . . . |Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een standaard rijdende afzetting
volgens CROW-publicatiereeks "Werk in

Uitvoering" figuur 1322 a en b. Dynamische werken op of
vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook

.2|Met materiaal van de aannemer

820020 [620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 100,00 F
Voor

9. . . . . |Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een rijdende afzetting afzetting volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in

Uitvoering" figuur 1323 a en b. Dynamische werken op of
vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook

.2|Met materiaal van de aannemer

820030 |625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 2.000,00 F

landelijke aanstelling.
1. . . . . |Inzet overdag
.2. . . . |Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
820040 (100599 Opstellen verkeersplan st 4,00 F
Als vervolg op bepaling 62 12 07 het opstellen van een st 4,00 L

maatwerk verkeersplan voor de te treffen
verkeersmaatregelen.
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01

02

03

04

05

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn
van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag
voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

Op dit werk zijn tevens van toepassing:

- CROW-publicatie 500"Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn
zorgvuldig graafproces" zoals deze zes maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.

- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.

- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de
omgeving van laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140;

- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI-BLS-2026);

- Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van
hoogspanningslijnen beheerd door het energiebedrijf.

- NEN-EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.

- CROW 400

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2025, wordt de

UAV 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende:

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen,
voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan
wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als
bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan
heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11
is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
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01 01 13
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06

01

02

01

'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

- Paragraaf 49. Beslechting van geschillen, is niet van toepassing. Geschillen worden
voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank
Midden-Nederland .

Motivering: de Opdrachtgever kiest ervoor dat geschillen worden voorgelegd aan
de bevoegde burgerlijke rechter in verband met het onafhankelijke oordeel en de
snelheid waarmee een geschil kan worden afgehandeld is van belang in verband
met de voortgang van het primaire proces van de aanbestedende dienst.

De zogenaamde staartposten mogen niet leeg of nul bedragen en dienen reéle
bedragen te zijn die recht doen aan de het gestelde in de standaard 2025.

PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

Toelichting.

Het aantal variaties per armatuurtype is enorm en zal naar verwachting door de
ontwikkeling in led armaturen verder toenemen. Tevens is de 'houdbaarheid' van
armatuurtypes beperkt, dat wil zeggen dat lichttechnisch identieke armaturen een
andere typecodering krijgen, door bijvoorbeeld minder LED's en een lager opgenomen
vermogen.

Om toch de gewenste prijsinformatie op voorhand te verkrijgen, dient de
opdrachtnemer de kortingen ten opzichte van de bruto prijslijst die hij gaat
doorberekenen aan de opdrachtgever, aan te geven in bijlage "Overzicht toe te
rekenen kortingen". In dit overzicht dient per leverancier en per productgroep
aangegeven te worden welke kortingen gehanteerd zijn. Tevens staat daarin een
rekenvoorbeeld.

Deze korting dient gelijk te zijn aan de korting waarmee de aanneemsom bepaald is.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2025 geldt:
De opdrachtnemer dient in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te
geven welke kortingen ten op zichte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer
door berekend aan de opdrachtgever.

Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

K=(BP-1P)/BP*100%

K = kortingspercentage.
BP = bruto catalogusprijs.
P = inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter
bepaling van de fictieve inschrijfsom.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de
hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het

opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of

stoffen, voor rekening van de aannemer.
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RAAMOVEREENKOMST ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Allein de
raamovereenkomst aangegeven omzet dient uitsluitend ter indicatie.

De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende
belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling
van de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding
(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (inwoners) hebben.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

Alle (ingehuurde) medewerkers van de aannemer die werkzaam zijn om de
(deel)opdracht te kunnen uitvoeren dienen in het bezit te zijn van alle benodigde
cursussen, aanwijzingen en/of diploma's.

Op het werk dient iemand aanwezig te zijn die de Nederlandse taal voldoende machtig
is om de aanwijzingen van de directie en/of bevoegd gezag op te volgen en uit te
voeren.

De aannemer stelt één aanspreekpunt (contactpersoon) aan binnen zijn organisatie
voor de gemeente. Deze dient tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar te zijn voor
ontvangst en beantwoording van alle codrdinerende vragen en opmerkingen (en op de
hoogte te zijn van facturatie, administratieve status, planning en voorbereiding) naar
aanleiding van de uitvoering van het werk.

Zaken met spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de
directie doorgegeven.

De aannemer stelt een medewerker aan welke wordt aangewezen als
werkverantwoordelijke.

De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in
het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke
bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een
tewerkstellingsvergunning.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn
aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde
autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde
administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures,
alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de
aannemer niet voldoen aan lid 01 en 02 zullen in mindering gebracht worden op de
aanneemsom.

Alle algemene kosten die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
moeten opgenomen worden in de betreffende besteksposten, als voorbeeld en niet
uitputtelijk worden hiermee de kosten voor werkvoorbereiding, codrdinatie,
begeleiding van personeel en administratie genoemd. De aannemer heeft derhalve
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geen recht op aanvullende vergoedingen.
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In afwijking op artikel 01.02.01 lid 3 vindt de betalingstermijn van een deelopdracht
plaats na oplevering van de werkzaamheden met een uiterste termijn van 30 dagen.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de termijnstaat en het mutatieformulier
geaccordeerd zijn door de directie, en de revisie is verwerkt in het beheersysteem.

BESTEKSADMINISTRATIE

Per deelopdracht dient de aannemer ter goedkeuring een productiestaat (PV-staat)
met de gebruikte bestekposten te overleggen. Na goedkeuring dient de aannemer
binnen 10 werkdagen het definitieve revisiewerk aan te leveren, waarna de aannemer
de factuur kan indienen.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
VERREKENING VAN WHZIGINGEN IN KOSTEN

De prijzen van de besteksposten worden herzien, conform CBS indexering
metaaltechniek electrotechniek (24-30 Metalelektro), datum van aanbesteding =100.

De aannemer levert indexeringsvoorstel, verrekenvoorstel inclusief onderbouwing
aan.

Per kwartaal indexeren. leder kwartaal verrekenen met terugwerkende kracht tot start
contract.

De materiaalprijzen worden 1 x per kwartaal met terugwerkende kracht tot start
contract aangepast aan de hand van de aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen in
de catalogi van de betreffende leveranciers.

Masten: prijslijsten leveranciers

Armaturen: prijslijsten leveranciers

Kabel: Hollandse Prijslijst Prysmian

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES



RAW1503

Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030 Bladnr.47 van 98
Besteksnummer @ @ @ Afdrukdatum:
CONCEPT Versie 1.0 - d.d. 05-05-2026 05-05-2026

HFD  PAR  ART

01 05 01

LID

01

02

03

04

05

06

INDIENEN DECLARATIES

Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat de
aannemer zijn declaraties in via e-mail aan de directie zal doen toekomen. Deze
declaratie wordt gemaakt aan de hand van de door de directie goedgekeurde
termijnstaat;

Proces van een (administratief) deelopdracht:

1) Deelopdracht wordt gegeven

2) Aannemer controleert deelopdracht en maakt raming (zacht)

3) Aannemer levert op fysiek en werkt revisie bij

4) Aannemer stuurt termijnstaat (PV-staat) voor akkoord naar directie
5) Aannemer stuurt factuur

Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat elke
ingezonden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht waarop het
volgende staat vermeld.

Geclusterd per deelopdracht:

- Opdrachthummer van de deelopdracht;

- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;

- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.

- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering in dit bestek;

- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid
resultaatsverplichting);

- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.

- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;

- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Het overzicht moet overeenkomen met de periodeoverzichten.

Op de termijnstaat dient de naam van dit project, het besteknummer en de
verschuldigde omzetbelasting worden vermeld.

Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden
van de afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken
van de periode in het bezit te zijn van de gemeente. Afrekening zal door de gemeente
plaatsvinden op basis van de maandelijks door de aannemer aangeleverde
gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in ieder geval in de derde week van iedere
volgende maand aangeleverd.

Deelopdrachten worden apart gefactureerd.
Daarnaast maandelijks:
1) Beheer en onderhoud (storingen)

2) Schademasten

De zogenaamde PV-staten dienen opgemaakt te worden in de officiéle RAW software
enin PDF en Excel te worden aangeleverd.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van
de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.
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BETALING ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS

De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese
wetgeving omtrent betalingsgedrag.

De Richtlijn (2011/7/EU) betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.

De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een
schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn
niet wordt nageleefd.

Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op
ieder gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden
om verstoring van eventuele marktwerking te voorkomen.

Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een
korting opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening)
overschrijding.

KORTINGEN
KORTINGEN

Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt
voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen € 250,- per incident, tenzij er
sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de directie.

De navolgende kortingen worden gehanteerd:

a. Niet werken volgens geldende procedures, wet- en regelgeving en/of
voorschriften met betrekking tot veiligheid. Waaronder maar niet beperkt tot:
BEI-BLS (en alle hieraan verbonden werkinstructies), NEN1010, NEN3140,
ARBO-wet, CROW96b en uit OV16c voortvloeiende verplichtingen.
€250,- per incident en €250,- per werkdag dat de overschrijding voortduurt.

b. Prioriteit spoed. Bij het overschrijden van de gestelde termijn::
€250,- per incident en €250,- per 2 uur dat de overschrijding voortduurt.

c. Prioriteit hoog. Bij het overschrijden van de gestelde termijn:
€250,- per incident en €250,- per werkdag dat de overschrijding voortduurt..

d. Prioriteit laag. Bij het overschrijden van de gestelde termijn:
€75,- per incident en €75,- per werkdag dat de overschrijding voortduurt.

e. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief) bij het
overschrijden van de gestelde termijn::
€60,- per incident en €60,- per werkdag dat de overschrijding voortduurt.

f. Mutaties in het beheersysteem van gemeente en/of netbeheerder: Bij het
overschrijden van de gestelde termijn:
€60,- per incident en €60,- per werkdag dat de overschrijding voortduurt.

g. - Administratieve afhandeling melding. Bij het overschrijden van de gestelde
termijn:
€60,- per incident en €60,- per werkdag dat de overschrijding voortduurt.

Opmerking: Meerdere incidenten gelijktijdig aan 1 object worden gerekend als 1
incident.

Deze korting(en) wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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03 De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.
04 Bij overschrijding van een totaal kortingsbedrag (alle benoemde kortingen in deze RO)
van 20.000 EURO heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder
ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.
05 Indien het aantal opgelegde boetes van lid 01 sub a, b en ¢ samen het aantal van 50
stuks overschrijdt heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder
ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.
06 Het maximum van de korting bedraagt: €25.000,-.
01 08 BIJDRAGEN
01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BUDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt niet verlangd. De gemeente draagt zorg voor de afdracht.
01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een ‘Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt niet verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

01

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van Artikel 01.09.02 van de Standaard 2025, dient
de aannemer, ook als de bouwbespreking niet is gehouden, op zijn vroegst 20 en
uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, voor alle onderdelen van
het werk alle benodigde kabel- en leidinggegevens te hebben opgevraagd d.m.v. een
graafmelding via het

Kadaster.

Internet: www.kadaster.nl/klic

Telefoon: 0800-0080

Daarnaast een melding bij de niet KLIC-deelnemers (particulieren etc.).

Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen,
brandkranen, afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer
alle betreffende leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de plaats en de
wijze van uitvoering van het werk.

Voor de start van de werkzaamheden overhandigt de opdrachtnemer kopieén van deze
meldingen aan de directie.

Aan de door de opdrachtgever c.q. directie verstrekte gegevens omtrent de ligging van
kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten
worden ontleend.

De opdrachtnemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s)
en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven
in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend.

De ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren
werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en
vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.
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In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van Artikel 01.09.02 van de Standaard 2025 moet
de opdrachtnemer de ligging van de aanwezige appendages van de kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

Binnen een afstand van 2,00 m t.o.v. aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag
van materialen plaatsvinden.

De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de
polis van deze verzekering de

aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse
leidingen niet is uitgesloten

Brandkranen, sifons, afsluiters en kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en
bedienbaar blijven.

Indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de
verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, moet dit onverwijld aan de
directie en de leidingbeheerder(s) moet worden gemeld.

Indien een kabel wordt aangetroffen dien volgens de verstrekte informatie niet
aanwezig had moeten zijn, moet dit tevens onverwijld aan de directie en de
leidingbeheerder(s) moet worden gemeld.

Kabels en leidingen die in of in nabijheid van een ontgravingen aanwezig zijn, dienen
te worden beschermd tegen horizontale en verticale deformatie.
Voor de leidingen gelden de volgende voorschriften.

Gas- en watertransportleidingen:

- dagmaat bij kruisingen 0,40 meter;

- dagmaat bij parallel ligging 1,00 meter.
Ingeval van afwijkende afstanden dient de ligging van de leiding te worden
gewaarborgd middels een hulpconstructie, tevens geldt dat binnen 1,00 meter van de
leiding geen palen mogen worden aangebracht.
Ter plaatse van leiding geen machinale ontgraving.

Electra:
dagmaat bij kruisingen 0,20 meter;
- dagmaat bij parallel ligging 0,50 meter;
- boringen/sonderingen minimaal 0,50 meter bij kabels vandaan;
- heien/trillen 2,00 meter uit kabel tracé;
- hulpconstructie wordt vereist bij een niet ondersteunde lengte groter dan 2,00
meter.

Telecom/Glasvezel:
- dagmaat bij kruisingen 0,20 meter;
- dagmaat bij parallel ligging 0,50 meter;
- boringen/sonderingen minimaal 0,50 meter bij kabels vandaan;
- heien/trillen 2,00 meter uit kabel tracé;
- hulpconstructie wordt vereist bij een niet ondersteunde lengte groter dan 2,00
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Alle Constructies, ter voorkomen van horizontale en verticale deformatie, dienen ter
goedkeuring van de betreffende leidingbeheerder minimaal één week voorafgaand
aan de ontgraving te worden ingediend.

INFORMATIE-OVERDRACHT

In afwijking van de Standaard 2025 wordt geen tekening bij het bestek gevoegd over de
ligging van alle kabels en leidingen binnen de werkgrens.

Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, dient hij hiervan
melding te maken aan de betreffende kabel of leidingbeheerder en aan de
opdrachtgever

De aannemer overlegt met de opdrachtgever en de betreffende leidingbeheerders
over te nemen maatregelen
t.b.v. bescherming van kabels, leidingen, merktekens, straatpotten, enz.

VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden
volgens dit bestek plaatsvinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in
kennis.

De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van
het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats
door meting in aanwezigheid van de directie en beheerder en rechthebbende(n) is
vastgesteld.

Deze verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare
ruimte en tijdens het maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de
directie opnieuw stellen.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Bij ontgravingswerkzaamheden nabij kabels en leidingen door de aannemer dient deze
de juiste ligging van deze kabels en leidingen vast te stellen door het maken van
proefsleuven.

Bij ontgravingswerkzaamheden dient er volgens de wet WIBON toestemming
verkregen te worden bij de betrokken leiding-, netbeheerder(s).

De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever, de leidingbeheerder
desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding
toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor door hem aangebrachte beschadigingen aan
kabels en leidingen en zal dus rekening moeten houden met het eventueel graven van
proefsleuven

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van
de uitvoering een coodrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de
directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk,

tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor de
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verslaglegging inclusief verzending van de besprekingsverslagen.

In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2025 dient door de opdrachtnemer
het tijdstip van aanvang van het werk zo tijdig mogelijk doch tenminste 5 dagen van te
voren aan de correcte instanties te worden gemeld. Bovendien dient elke mechanische
grondroering in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het kadaster gemeld
te worden.

De opdrachtnemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden
aan de wet WIBON.

De opdrachtnemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve
wijze te verzorgen.

De coordinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende
besteksposten verdisconteerd te zijn.

RELATIE MET NETBEHEERDER STEDIN

De gemeente heeft een OV16c overeenkomst met STEDIN voor werkzaamheden aan
het STEDIN netwerk.

De aannemer dient voor deze werkzaamheden aan alle voorwaarden van de OV16C
overeenkomst met STEDIN voldoen.

De aannemer moet gemachtigd worden conform OV16c van STEDIN voor start
werkzaamheden.

De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de OG om deze overeenkomst
tot een werkbare en constructieve samenwerking te laten worden en te laten blijven
zijn.

In het proces OV16c verzorgt de directie de aanmelding in het portal OV16c. De
aannemer verzorgt de oplevering van de revisie (< 5 dgn na uitvoering) aan STEDIN via
het OV16c portal.

De aannemer bewaakt de aangemelde storingen bij de netbeheerder. Dagelijks, en op
aangeven van de directie, controleert de aannemer de afhandelstatus en of de
voortgang van de storingsafhandeling. Bij overschrijding van de afhandeltermijnen
doet de aannemer navraag bij de netbeheerder.

Voor de realisatie van de werken onderhoudt de aannemer contact met de
netbeheerder. De aannemer verzorgt (in opdracht van de opdrachtgever) de aanvragen
(via mijnaansluitingen.nl), opdrachten en onderhoudt contacten en maakt afspraken
met de netbeheerder. De aannemer draagt er zorg voor dat bovengrondse en
ondergrondse werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.

De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de netbeheerder. Het
werkproces van de netbeheerder en bijbehorende termijnen dienen bewaakt te
worden. De aannemer dient minimaal wekelijks navraag te doen over de status van de
aanvraag en dit in de planning naar de opdrachtgever toe te verwerken.
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De aannemer is in het kader van de OV16c overeenkomst verantwoordelijk voor het
correct aanleveren van revisie.

Het is aan de directie of de Raamovereenkomst onder OV16c of OOR zal plaatst vinden
indien de opdrachtnemer door STEDIN OOR (Objecten Openbare Ruimte) is
gecertificeerd.

WOW PORTAAL

Uitsluitend in bezit van een WOW PORTAAL melding, mogen in de gemeente
graafwerkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd.

Alle graafwerkzaamheden (sleuven, lasgaten en mastgaten) moeten vooraf worden
gemeld in het WOW PORTAAL.

Spoed graafwerkzaamheden mogen achteraf, binnen 2 werkdagen gemeld worden.

Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig worden aangemeld in het
WOW PORTAAL.

Alleen gebruikers die op de hoogte zijn van de indiening vereisten, kaders en
richtlijnen van de gemeente mogen een melding in MOOR doen.

De kwaliteit van de WOW PORTAAL meldingen wordt per melding bijgehouden door de
wegbeheerders op basis van de volgende aspecten:

a. Accuraatheid / kwaliteit

b. Volledigheid

c. Tijdigheid

Alle kosten voor deze paragraaf dienen in de eenheidsprijzen in deel 2.2.
verdisconteerd te zijn.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de
opdrachtnemer overleg te plegen met het Nutsbedrijf.

Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voor dat met de werkzaamheden wordt
aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de directie. Eisen
van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit
bestek.

VERGUNNINGEN
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PUBLIEKRECHTELUKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGENN

De aannemer moet de voor de uitvoering benodigde vergunningen, beschikkingen en
ontheffingen aanvragen, zijnde:

- een geleidebiljet en afvalstroomnummer voor het vervoer van slooppuin naar een
bevoegde inrichting;

- een eventuele ontheffing van de Provincie voor vervoer van slooppuin;

- eventueel een V.B.A.-vergunning (Verordening Bedrijfsafvalstoffen) voor het
transport van materialen;

- een gemeentelijke ontheffing t.b.v. het inrichten van een tijdelijke bouwplaats,
opslagterrein(en) en indien nodig, een bouw in-/uitrit voor werkverkeer;

- een gemeentelijke ontheffing of toestemming t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering (afzettingen t.b.v. werkvak en indien nodig, inzet van
verkeersregelaars t.b.v. veilig werken bij werk in uitvoering);

- een gemeentelijke ontheffing of toestemming t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen
ter voorbereiding en begeleiding bij werk in uitvoering, (vooraankondigings-,
verkeers-, en omleidingsborden en/of inzet van verkeersregelaars t.b.v. bestemmings-
en doorgaand verkeer).

VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGD

De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aangevraagd:
- Wordt, indien van toepassing, door de directie geleverd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN DIE IN ELKANDER GRUPEN

Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de

volgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de
betreffende nutsbedrijven;

- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en
montagewerk;

- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van
bomen en heesters en inzaaien van gras;

- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in
opdracht van de gemeente of andere (overheids-)instanties;

- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;

- Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden
uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden
benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.

Kosten die voortvloeien uit genoemde codrdinatie en afstemming worden geacht te
zijn opgenomen in de eenheidsprijzen.
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente mag de aannemer
voor het transport van grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit
bestek geen gebruik maken van tractoren, grondkarren en dumpers.

De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke
wegafsluiting(en) ten minste drie weken voor aanvang van die werkzaamheden aan te
melden bij de gemeente, zodat deze partij de voor de afsluiting benodigde
omleidingsroutes kan ontwerpen, afstemmen met en aankondigen bij hulpdiensten,
openbaar vervoermaatschappijen en overige belanghebbenden, voorbereiden en
plaatsen.

BEREIKBAARHEID

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden
afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen
werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de
aannemer.

Indien tijdelijk loopschotten toegepast moeten worden, dan dienen deze vlak,
voldoende stroef en veilig te zijn. Als voorbeeld; kunstof loopschotten.

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV 2012, verlangd.

Naast een algemeen tijdschema wordt, binnen twee maanden na de definitieve
gunning, van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd omvattende minimaal:

- een plan voor de omgang met vrilkomende materialen;

- Groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;

- Storingsronden (voortkomend uit groepsremplace of opgave directie);

- Verkeersmaatregelen;

- Schouwronden;

- aanbrengen nummering;

- rechtzetten van masten of armaturen;

- reinigen van masten of armaturen;

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en
goedkeuring van de directie.

De activiteiten die genoemd staan in lid 02, dienen te worden voorzien van:
- Projectnaam (indien bekend) en/of bestekpostnummer;

- Omschrijving;

- Aanvangsdatum;

- Opleverdatum.

04 Hetin lid 02 genoemde werkplan moet een beschrijving geven van:
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- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- uit te voeren werkzaamheden;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- maatregelen om deze risico's te beheersen;

- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de
inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);

- werkinstructies (indien noodzakelijk);

- situatietekeningen (indien van toepassing);

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen;

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende
maatregelen;

- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende
keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren
opnhemen;

- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijJdschema moet zijn dat alle te verrichten
werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.

Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven
faseringen.

Zodra bij de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen
leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit
voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan
brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na
constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 05 dienen de opgenomen data uit het
definitieve tijdschema te worden opgevolgd.

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve tijdschema één
maand na aanvang van het contract te worden ingediend.

Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren deelopdrachten.

De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk geschiedt in
overleg met de directie. De onderdelen worden per geval gepland.

De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het
werk en de ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten

plaatsvinden.

BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

In aanvulling op lid 01 CE markering gelden de volgende eisen. Bouwstoffen die drie
maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

BDA-certificaat;

SKG-certificaat.

Met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij de
Stichting Bouwkwaliteit (SBK),

Treubstraat 1

2288 EG Rijswijk (ZH)

http://www.bouwkwaliteit.nl/

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als
bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de
UAV 2012 met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor
zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of
KOAC-laboratorium. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het
betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie
op het werk zijn geinspecteerd.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN BUITEN HET WERK

De aannemer geeft de directie tijdig schriftelijk kennis waar en wanneer het onderzoek
van de door hem te leveren bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met
vermelding van soort en hoeveelheden van de bouwstoffen die voor het onderzoek
gereed zijn.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN
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ALGEMEEN

Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders
vermeld in dit bestek, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke
bepalingen te worden afgevoerd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing
worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een
bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of

-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de

aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,

begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden
overhandigd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen,
bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen
bij de aannemer. De kosten van opslag en transport worden na goedkeuring van de
directie verrekend, met uitzondering van lampen. Afvoer en vernietigingskosten van
lampen dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

Alle vrijkomende materialen die bij aannemer al dan niet tijdelijk, worden opgeslagen,
dienen te zijn gelabeld en opgenomen in het voorraadbestand van de aannemer.

Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte, lichtmasten en uithouders worden
geacht te worden aangeboden aan de lichtmast leverancier. De aannemer dient hiertoe
met de betreffende leverancier, voor zover nog niet aanwezig, een overeenkomst af te
sluiten. De retourbijdrage van de leverancier wordt geacht in de vervangingskosten te
zijn verwerkt.

De inschrijver dient de overige vrilkomende materialen en onderdelen voor een
verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer
moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in
de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
MAATREGELEN BESCHERMING VEGETATIE
Gedurende werkzaamheden rond en met bomen gelden de gestandaardiseerde

kwaliteitseisen, richtlijnen en normen zoals beschreven in het "Handboek Bomen
2022" van Norminstituut Bomen.
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SCHADEVERGOEDING BESCHADIGING VEGETATIE

In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan
struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 1.000,-- per schade aan boom;
€ 100,-- per schade aan struik of vaste plant;
€ 50,-- per m2 per schade aan gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

Het werken volgens VCA is een verplichting en o.a. het dragen van signaal kleding is
ten allen tijden verplicht.

De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen en bij
de Directie ter goedkeuring indienen. Een sjabloon hiervoor is opgenomen als bijlage
“Sjabloon V&G plan’. De Directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer
inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de
eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.

De aannemer zal gedurende het werk een Werk-Verantwoordelijke (WV'er) aanwijzen
welke belast is met onderstaande taken:

- de WV'er ondersteunt de opdrachtgever bij het vormgeven van de
installatieverantwoordelijkheid en neemt deze taak zoveel als mogelijk over van de
opdrachtgever;

- de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en
veiligheid van de netten, de kwaliteit en veiligheid van de werkwijze en de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

- de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de
bedrijfsvoering, de scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle
voorschriften aangaande het toezicht op en realisatie van de werkzaamheden;

- de WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar
waar de werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OV buiten
de werkgrens, of werkzaamheden op meerdere plaatsen in het netwerk zal de WV'er
dit coordineren;

- de WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren
werkzaamheden;

- de WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van de personen, welke
namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met
inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lage
spanningen tot en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit
bestek vallen, mogen verrichten.( bij twijfel kan om een id identiteitsbewijs en/of
certificaten worden gevraagd);

- de WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens
de startvergadering overhandigt krijgt.

- de WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en
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tijdens de bouwvergadering kan worden bevestigd door het overhandigen van een
kopie van de aanwijzing.

De werkverantwoordelijke zoals omschreven in lid 05 heeft minimaal MBO 4
elektrotechniek opleidingsniveau.

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

Het aanstellen van de coérdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van
E-installaties uit projectmatige werkzaamheden.

Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen
de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel
6 van de NEN1010 véor ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te
tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat
de installaties in veilige staat opgeleverd worden.

a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te
bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven
proces;

(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;

(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het
gerealiseerd

werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst.
De verklaring

heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);

c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en
revisietekeningen van

ondergrondse infrastructuur

Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.
Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde
installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen.

Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van geconstateerde tekortkomingen
worden door de opdrachtnemer doorgevoerd.

Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in
gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen en kan het werk worden
opgeleverd.
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VERANTWOORDELUKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.

Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van
(deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als
werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van
alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk
voor alle operationele taken.

De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode
dat hij zich voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze
overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en
geimplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het
document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen
wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de
E-installatie, of

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de
opdrachtnemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
opdracht en zijn

geaccepteerd door de directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05, in geval van
nieuwbouw of

aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer,
waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het
gestelde in de geldende wet en regelgeving is voldaan.

De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van
alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit
onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het
gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen
gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen
inschatten, c.qg. dragen.

KWALITEITSBORGING
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ALGEMEEN

In afwijking van paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer de gegevens
per periode als bedoeld in lid 03.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in
paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in
productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen
op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.

De productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerking.

Zie hiervoor ook de nadere bepalingen in hoofdstuk 34.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te
zijn begrepen in de posten deel 2.2 101010.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN DE DEELOPDRACHT

De aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept deelopdracht die na accorderen
door de directie definitief wordt e.e.a. conform par 04 van deel 1.

VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te vangen met de uit te
voeren werkzaamheden.

in afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:

de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en
risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BlJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te
komen prijzen per eenheid uitgevoerd.

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in
aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te
komen prijzen per eenheid uitgevoerd
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De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in
aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN EEN DEELOPDRACHT

in afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:

de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in
sub c verkregen som;

WIZIGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst
ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen
de overeengekomen prijzen uitgevoerd.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting'
van toepassing.

RAW- RAAMOVEREENKOMST: MAXIMALE WAARDE

De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is vermeld in de leidraad.
INFORMATIE OVERDACHT

REVISIEGEGEVENS

De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de revisiegegevens.
Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.

De ondergronden van de nieuwe situatie en het vastgestelde DO zullen voor
verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden
(DWG/DGN/DXF-formaat; RD-coordinaten). De gereviseerde bestanden dienen in
digitale vorm (DWG/DXF-formaat en PDF-formaat; RD-coordinaten;mutatieformulier)
te worden aangeleverd.

De revisiegegevens dienen binnen 5 dagen (eis Stedin) na de (deel)oplevering van het
werk aan de directie te worden overlegd.

Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd,
aangeven in dit deel van het bestek.
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VASTLEGGEN WERKZAAMHEDEN OP FOTO

Er moeten er digitale foto's gemaakt worden van de gemonteerde / vervangen/
verwijderde OVL onderdelen.

De navolgende onderdelen dienen op foto te worden vastgelegd (indien van
toepassing):

- Overzichtsfoto van oude installatie

- Detail foto van nieuw onderdeel (per OVL hoofdcomponent)

- Detail foto Lichtmaststicker

- Detail foto aansluitset

- Detail foto vulling van de mast

- Detail foto verbindingsmof

- Detail foto sleuf

- Detail foto nieuwe situatie verharding

- Overzichtsfoto van nieuwe installatie

- Eventuele boomschade

Eisen digitale foto's: minimaal 5SMP (2580x1940 pixels)

Foto's moeten worden opgeslagen in de beheersaplicatie volgens de eisen van het
Waarborgfonds Motorverkeer

De aannemer dient alle zelf uitgevoerde werkzaamheden te verwerken in de applicatie
Geovisia-Online.

Indien de aannemer de mutatie niet binnen de gestelde termijn heeft verwerkt, wordt
een korting toegepast, volgens artikel 01 06 01.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTUEN
BOUWVERGADERINGEN

De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de
opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of
instanties.

De verwachte frequentie van de bouwvergaderingen is 7 x per jaar.

De opdrachtgever maakt van elke vergadering een verslag en dient dit binnen 5
werkdagen, na de dag van vergadering, in bij de opdrachtnemer en overige bij de
bouwvergadering aanwezige personen.

De opdrachtnemer en de directie tekenen de verslagen voor akkoord. Indien de
aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij toch verplicht
het verslag te ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van
een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.

Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het
verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.
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TAAL

Om de kwaliteit van het werk te borgen, dienen alle mensen die bij dit werk werkzaam
zijn, zich duidelijk verstaanbaar te kunnen maken in de Nederlandse taal. De dagelijkse
leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te
beheersen. Elke monteur dient de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat een
toezichthouder, een bewoner in een straat of een andere verkeersdeelnemer kan
communiceren met de desbetreffende monteur. Indien een monteur niet
aanspreekbaar is, dient hij in ieder geval ondersteund te worden door een collega die
voor hem het woord kan voeren in geval van vragen en/of onduidelijkheden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
MET BETREKKING TOT NEN 3140

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN
3140 voortvloeiend uit dit bestek.

Gemeente heeft voor de installaties behorende bij dit bestek een
installatieverantwoordelijke volgens NEN 3140 aangewezen.

De opdrachtnemer wijst volgens de NEN 3140 een werkverantwoordelijke (WV) aan die
verantwoordelijk is voor een veilige uitvoering van alle elektrotechnische
werkzaamheden in dit bestek en verstrekt een afschrift hiervan aan de opdrachtgever.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het
bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen volgens de
categorieén uit de NEN 3140.

Voor de uitvoering van dit bestek wordt een door opdrachtnemer ondertekende lijst
van aangewezen WV en VP-ers aan de opdrachtgever overhandigd die werkzaamheden
uitvoeren binnen dit bestek. Inclusief naam en voornaam, acceptatie van de aanwijzing
door betrokkene, aangevuld met de hoogst door hen genoten opleiding op
elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient voor de datum van
aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de lijst dient direct
een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de
WV-er van de opdrachtnemer, de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever, voor
alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het werk.

De in artikel 6 genoemde aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden komt weer bij
de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle
onderstaande handelingen is voldaan:

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende revisietekeningen dienen te zijn geactualiseerd, dit zal op basis van een
controle door Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er,
uiteindelijk zal er een opleveringsdocument worden ondertekend. Deze tekeningen
dienen te worden overhandigd volgens de eisen van het bestek en zijn
geaccepteerd door de Installatie- en/of procesverantwoordelijke van de
opdrachtgever;

- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig
zijn opgeleverd met een opleveringsinspectie en geaccepteerd zijn door de
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opdrachtgever, dit zal op basis van een controle door Gemeente gebeuren, hierbij
wordt gebruik gemaakt van de WV-er

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen
vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de 1V-er van de opdrachtgever, dit
zal op basis van controle door Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt
van de WV-er

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de
opdrachtnemer naar de proces verantwoordelijke van de opdrachtgever (IV-er),

zodra de IV-er van de opdrachtgever het document voor akkoord heeft ondertekend.

Na de oplevering van de werkzaamheden gaat de aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid over naar de opdrachtgever. Mocht er sprake zijn van verborgen
gebreken die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt
worden als verborgen gebrek, ligt de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de
opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en
indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen dit bestek, die
voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en
handleidingen,

ONDERAANNEMING
ONDERAANNEMING

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien
de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij
(zij), voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de
desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen
omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger
der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging;
- zijn veiligheidsbeheerssysteem.
E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte
vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken,
een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de aannemer verplicht is de
betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

WERKTIDEN
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ALGEMEEN
Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 17:00 uur.

Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden
te verrichten:

- dagelijks tussen 17:00 uur en 7:00 uur;

- op zaterdagen;

- op zon- en feestdagen.

De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan
bepaalde objecten te wijzigen.

Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld
zijn van 07.00 uur -09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen
geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

De werktijdenbeperking is niet van toepassing op calamiteiten en spoedstoringen.
MILIEUEISEN
MILIEUEISEN TBV MATERIEEL

Transportvrachtwagens:
- Alle op het werk in te zetten transportvrachtwagens moeten voldoen aan de
milieuzoneringseisen (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines:
- Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een
roetfilter of ten minste motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG);
- Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de
NEN-EN 590:2009 norm.

Voertuigen < 3500 kg:
Alle voor transport in te zetten voertuigen lichter of gelijk aan 3500 kg moeten ten
minste voldoen aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 6

Voertuigen > 3500 kg:
Alle voor transport in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten ten minste
voldoen aan de volgende eisen:

- euronorm 5,

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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TERMIJNOVERZICHTEN

01 De aannemer verstrekt een tot en met de betreffende termijn gecumuleerd overzicht
van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

02 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die
termijn betrekking hebbende termijnrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet
met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de
hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

BEPALINGEN T.A.V. GELUIDHINDER
EISEN INZAKE GELUIDHINDER DOOR (BOUW)MACHINES

01 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:

- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, compressoren enz.)
moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en
zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is
dan 80 dB(A);

- van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer
is dan 40 dB(A).
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VERVUILDE GROND

DEELHOOFDSTUK 17.0

EISEN EN UITVOERING

WERKZAAMHEDEN / ARBEID

Werkzaamheden dienen conform de CROW 400 publicaties uitgevoerd te worden.

De aannemer dient voor start van de werkzaamheden / uitvoering zelf te beoordelen
of werkzaamheden in verontreinigde bodem uitgevoerd worden. Behalve voor een
gedeelte waarvoor de directie een bodemkaart ter beschikking stelt, zie artikel 17 03 05.

Zodra er werkzaamheden aangevraagd worden bij de netbeheerder dient de aannemer
een rapport aan te leveren. Uit dit rapport dient te blijken dat de bodemgesteldheid
'onverdacht' is.

In geval van ongeplande werkzaamheden dient de aannemer de situatie ter plekke te
beoordelen en te handelen conform de richtlijnen.

Wanneer er sprake is van of vermoeden bestaat van verontreinigde (verdachte)
bodem, dan is de aannemer verplicht dit te melden bij de directie.

De kosten voor lid 01 t/m 05 dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen, met
uitzondering van het uitvoeren van een bodemonderzoek. Deze kosten kunnen
separaat afgerekend te worden. De aannemer dient de kosten en uit te voeren
werkzaamheden voorafgaand aan de start van het bodemonderzoek inzichtelijk te
maken. Na schriftelijk

akkoord van de directie volgt de uitvoering.

INFORMATIE OVERDRACHT
WERKEN IN VERVUILDE GROND

Binnen de grenzen van het werkgebied bevindt zich een gebied met mogelijk
verontreinigd grond.

Bij ontgravingen kan bodeminformatie worden opgevraagd via het bodemloket

Indien (grond) werkzaamheden uitgevoerd worden binnen het onder lid 1 aangegeven
gebied geldt een meldingsplicht. Dit is de zogenaamde "BUS"melding (= Besluit
Uniforme Sanering). Deze melding dient te geschieden bij de provincie.

U dient in dit gebied te werken met zogenaamde DLP'ers. Zonder "BUS"melding en
zonder DLP'er mag er in deze grond niet gewerkt worden.
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WEGVERHARDINGEN
DEELHOOFDSTUK 31.4

EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK
EISEN AAN DE UITVOERING

Kantopsluitingen en elementenverharding bestemd voor hergebruik niet machinaal
opbreken.

Uitkomende voor hergebruik bestemde en te leveren materialen moeten naar kleur,
soort en afmeting in aaneengesloten vakken worden verwerkt. Uitkomende voor
hergebruik bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken
van bij te leveren materialen mag worden begonnen.

De kantopsluitingen (banden, goten en streklagen en dergelijke) moeten zijn
ge(her)steld, alvorens de verhardingen worden ge(her)straat.

Alle bestratingsmaterialen, die geheel of gedeeltelijk in het te maken werk moeten
worden verwerkt, moeten worden gestraat onder de hamer (tegels met tegelklos).

Het invegen van de bestrating met draineerzand dient zorgvuldig en met de juiste
hoeveelheid te geschieden ter goedkeuring van de directie.

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte
stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

Indien het herbestratingswerk meer dan 3 m2 bedraagt, dient dit te worden gemeld
aan de directie. Aannemer dient openliggend werk in de oorspronkelijke situatie (of
beter) terug te brengen.
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BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
DEELHOOFDSTUK 34.1

BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING
RICHTLIJNEN EN REGELGEVING

Alle voorwaarden ten aanzien van openbare verlichting en alle andere
electrotechnische voorwaarden zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en
regelgeving. Van toepassing verklaard zijn:

- NPR 13201-1: de Richtlijnen Openbare Verlichting van NSVV

- NEN 1010 (+NPR 5310)

- NEN-EN 50110-1 / NEN 3140

- NEN-EN-IEC 61439

- De geldende wettelijke normen voor de te gebruiken materialen.

- ARBO-wet

(VER)PLAATSEN OF VERVANGEN LICHTPUNT / ARMATUUR

Plaatsen van een lichtpunt:
- plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast/muurbeugel met
aansluitvoorziening;
- monteren uithouder (indien van toepassing);
- monteren en aansluiten armatuur;
- monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur;
- monteren lamp;
- monteren en aansluiten kabelnetwerk op aansluitvoorziening;
- monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- aanbrengen objectnummer;
- aanvullen en verdichten van het mastgat;
- leveren en aanbrengen van schoon, droog draineerzand in de mast;
- herstellen straatwerk;
- leveren van revisieschetsen.

- Verdichten van het mastgat of de kabelsleuf dient mechanisch te gebeuren met
een "wackerstamper". De sleuf dient een minimale verdichting te hebben van

98%.

Vervangen van een lichtpunt:
- afmonteren, afsluiten en verwijderen van bestaande lichtmast;
- verder dezelfde handelingen als vernoemd onder punt a.;

- het vervangen van een lichtmast dient op dezelfde locatie, in het bestaande

mastgat, te geschieden.

Armaturen dienen aangebracht te worden volgens voorschriften van de fabrikant.

De zekeringen in de aansluitvoorziening , ten behoeve van de verlichtingsarmaturen,
dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht. Deze zekeringen dienen

geleverd te worden door de aannemer.

De armatuurhoek dient in horizontale richting van de weg-as 0 graden te bedragen.

Dubbele geisoleerde armaturen niet aarden.
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Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:

- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus.

- In de mast mag geen bedrading in een bos of knoop.

- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.

- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de
bedrading aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het
aansluitblok kan komen.

- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

Na afronding van de werkzaamheden wordt het ononderbroken zijn van de
beschermingsleiding (aarding) aangetoond door middel van een weerstandsmeting

tussen de aardbout van de lichtmast waaraan gewerkt is en de eerstvolgende lichtmast.

Uitvoeringswijze:

- Een multimeter wordt verbonden met de aardbout van de lichtmast waaraan
gewerkt is.

- Middels, bijvoorbeeld, een meetsnoer op haspel wordt de multimeter verbonden
met de aardbout van de eerst volgende lichtmast.

- De weerstand wordt gemeten en genoteerd.

Uitzonderingen:

De meting hoeft niet uitgevoerd te worden indien:

- De eerstvolgende lichtmast verder dan 40 meter staat.

- Het uitvoeren van de meting verkeerskundig tot gevaarlijke situaties leidt.

OPSLAG EN TRANSPORT MATERIALEN

Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder
verrekening herstellen, conform instructies van de mast leverancier.

Verlichte reclameborden en plantenbakken aan lichtmasten mogen niet door de
aannemer verwijderd en verplaatst worden maar hij neemt contact op met de eigenaar
om deze werkzaamheden te codrdineren.

Behalve indien de lichtmast met spoed verwijdert moet worden, neemt hij de

objecten mee naar de eigen opslag en stelt de objecten daarna ter beschikking aan de
eigenaar.

Transport materiaal van en naar opgegeven locatie binnen de betreffende gemeente
vanaf gemeente depot of depot aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle
leveringen op plaats van verwerking volgens dit bestek. Dit geld ook voor ter
beschikbaar gestelde of her te gebruiken materiaal van de betreffende gemeente.

Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van
schone nylonstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van
hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig
afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

De materialen zijn eigendom van de gemeente en de aannemer beheert deze namens
de gemeente. In de regel zullen materialen uit eigen werk hier opgeslagen worden in
sommige gevallen leveren derden partijen vrijgekomen materialen aan.
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DEFINITIES
Te verstaan is onder:

a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties
van de (onderdelen van de) installatie.

CORRIGEREN STAND LICHTMAST / ARMATUUR

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand armatuur:
- Losmaken bout bevestiging

- Richten van de armatuur

- aanwijzingen van directie opvolgen

- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier van bout bevestiging

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand /ophalen mast:

- Vrijgraven lichtmast, zo ver als nodig.

- Recht zetten en/of ophalen van de lichtmast.

- Verdichten van de grond.

- Eventueel (aan)vullen van de lichtmast met schoon droog draineerzand tot 10
cm boven het maaiveld.

- Opbreken en herstellen straatwerk.

KLEIN MATERIAAL

Tot in dit bestek genoemde werkzaamheden behoort tevens het leveren en
aanbrengen c.q. het vervangen van kleine materialen (grijpvoorraad) zoals:

- Aardlitz van rail naar kast.

- Montagesnoer.

- Ty-raps klein en groot.

- Krimpkous.

- Afgietvulling.

- Vulkaniserende tape.

- Zekeringen.

- Lampvoet/lamphouder.

- Kabelschoentjes.

- Kabelmerken.

- Afdekband.

- Aderhulzen.

Deze kleine materialen worden geacht in de betreffende posten te zijn opgenomen en
worden niet verrekend. Bovenstaande lijst is ter indicatie en niet uitputtend.

EISEN EN UITVOERING
TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

Beschadiging aan de conservering van het grondstuk en overige schades van de te
vervoeren masten zonder verrekening herstellen.

In aanvulling op artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard bij opslag de masten op houten
onderslagen leggen, ten minste 0,05 m vrij van de grondslag. De aannemer stelt voor
de opslag van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.
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Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in
"NEN EN 40". Tevens dient bij de bestelling van de masten rekening te worden
gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.

Van elk nieuw toegepast type lichtmast dient een CE-verklaring afgegeven te worden
aan de directie. Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

De nummering van de lichtmasten dient conform de huidige mastnummering te
worden aangebracht op de nieuwe lichtmasten. De lichtmastnummers dienen volgens
artikel 34.12.07 te worden aangebracht.

Lichtmasten dienen volgens de voorschriften van de fabrikant geplaatst te worden.
Lichtmasten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

Indien het vervangen van een lichtmast niet mogelijk is, doordat deze lichtmast
lichttechnisch of verkeerstechnisch op een verkeerde plaats staat, dient de directie
hiervan in kennis te worden gesteld. De directie bepaalt dan waar de lichtmast
herplaatst dient te worden.

Indien eventuele beplanting een belemmering vormt voor het plaatsen van een
lichtmast, of de als de lichtuitstraling dusdanig belemmerd wordt, dient met de
directie overleg te worden gevoerd over het snoeien van deze beplanting of het
wijzigen van de mast-locatie.

Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het
lood staan en de armaturen haaks op de weg.

Een eventuele maaiveldbescherming dient 0,20 a 0,25 m boven het maaiveld uit te
steken.

Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het mastluik,
welke toegang geeft tot de aansluitvoorziening, men altijd in de richting van het
aankomende verkeer kijkt.

In de lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog schoon draineerzand
aangebracht te worden tot en met 10 cm boven maaiveld dit na het inklinken van het
draineerzand.

Bij vervanging van lichtmasten dienen de aan de bestaande lichtmast bevestigde
verkeers-, straathaamborden opnieuw te worden gemonteerd (en zonodig
aangesloten) op de nieuwe lichtmast. Indien dit niet direct mogelijk is, dient de
aannemer noodmaatregelen te treffen, zodat straatnaam- en verkeersborden weer
direct zichtbaar zijn

voor de weggebruiker.

Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van
nylon stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van
hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig
afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

Lichtmasten met beschadiging aan de conservering, dienen zonder verrekening te
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worden vervangen.

Bij toepassing van paaltopmontage dient de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd
te zijn.

Bij het verwijderen of verplaatsen van een lichtmast dient het mastgat gevuld te
worden met zand, verdichten en dichtstraten met klinkers of tegels conform de
omliggende bestrating. Indien het mastgat zich in een berm/plantsoen bevindt, het gat
vullen met grond en verdichten.

ARMATUREN ALGEMEEN
Bij het aanbrengen van armaturen de montagevoorschriften opvolgen.

Scheefstaande masten direct inplannen voor rechtzetten. Wel melden bij de directie
zodat die in de gelegenheid is om aanwijzingen te geven.
Armatuur zodanig plaatsen dat hij na het rechtzetten goed staat.

Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende

werkzaamheden uit te voeren:

- controleren van de werking;

- controleren van de stand van het armatuur (bij kofferarmaturen dient de effectieve
hellingshoek (na montage) 5 graden te betreffen. In de meeste gevallen heeft de
uithouder van zichzelf al een hellingshoek van 5 graden)

Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x
1,0 mm2. In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als aardleiding (en
ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de groen/gele aderkleur).

In de gemeente dienen de armaturen te zijn uitgevoerd in de standaard RAL-kleur van
het armatuur zoals vastgelegd in het beheersysteem. Indien een andere RAL-kleur van
toepassing is wordt dit door de directie nader bekend gemaakt.

AANBRENGEN AANSLUITVOORZIENINGEN

De zekeringen in de aansluitvoorziening, ten behoeve van de verlichtingsarmaturen,
dienen te zijn aangebracht, met een waarde van I(n)=6A (2A bij eigen-net). Deze
zekeringen dienen geleverd te worden door de aannemer. De coupse van
niet-gebruikte zekering dient tevens te worden voorzien van een kop en een
passchroef. De kosten hiervan worden geacht in de betreffende besteksposten te zijn
opgenomen.

De bedrading op c.q. in de aansluitvoorziening dient een overlengte te hebben en in
een lus aangebracht te worden, zodanig dat druipwater nooit in de aansluitvoorziening

kan komen. De lus mag niet langer zijn dan 50 cm.

De aansluitvoorziening wordt geleverd en gemonteerd in opdracht van / door het
netwerkbedrijf.

De HO5BQ-F 3*1,0 ZWART aansluitsnoer(en) moet(en) door de aannemer aangesloten
worden op de aansluitvoorziening.

Bij een lichtmast met dubbele uithouder, of met een reclamebak, dient elk armatuur
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op een separate zekering te worden aangesloten.
AANBRENGEN RETROFIT LICHTBRONNEN OF LEDPLAAT

Het originele (E)VSA geheel verwijderen uit de armatuur en de bedrading aanpassen
volgens de instructies van de fabrikant.

Aanwijzingen van de leverancier van de RETROFIT LED lichtbronnen of ledplaten
opvolgen en opvragen indien er onduidelijkheden zijn over de montage.

Tijdens vervanging van de lichtbronnen, moet de aannemer de

navolgende werkzaamheden verrichten aan en in de lichtmast / armatuur:

- het mastluik openen, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten
invetten met zuurvrij vet;

- mastluik controleren op deugdelijke sluiting;

- mastluik controleren op stand ten opzichte van de rijbaan;

- klemmen controleren op een deugdelijke bevestiging van de aders;

- voorschakelapparatuur controleren op de werking;

- trekontlasting controleren;

- controleren en rapporteren van de stand van de lichtmast;

- visuele controle van de conservering van het bovengrondse deel van de

lichtmast;

- controle op de aanwezigheid en juistheid van de lichtmastnummers

conform het beheerbestand;

- de aanwezigheid van draineerzand en de afwezigheid van condenswater in

de mast controleren;

- controleren van de contacten van de lamphouders en de aansluitingen van

de geleiders;

- controle van de steunen van de lichtbron;

- controle van de bevestiging van het verlichtingsarmatuur;

- controle de stand van het verlichtingsarmatuur ten opzichte van de weg as

en zonodig corrigeren;

- de armaturen als volgt reinigen:

- de armatuurkappen aan de buitenzijde reinigen met een door de

directie goed te keuren zeepsoort, opgelost in water;

- de armatuurkappen aan de binnenzijde en spiegels reinigen met

een zachte droge en schone doek, voor zover toegankelijk;

- controle van de scharnieren en pakkingen, eventueel de scharnierpunten

invetten of olién, losse pakkingen opnieuw vastliimen en defecte

pakkingen vervangen;

- demonteren van de oude lichtbron;

- monteren van de nieuwe lichtbron;

-aanbrengen van maand en jaar van plaatsing op de fitting

van de lichtbron, met onuitwisbare inkt;

- testen van de nieuw geplaatste lichtbron op zijn werking na

bovengenoemde werkzaamheden.

Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 03, geconstateerde gebreken aan
verlichtingsarmatuur en voorschakelapparaat, moeten gelijktijdig worden hersteld
en terstond worden gemeld aan de directie. Deze werkzaamheden omschreven

in of voorkomend uit lid 03 worden geacht in de verrekenprijs te zijn inbegrepen.

Bij het ombouwen met een LED-plaat dienen de buiten gebruik geraakte materialen
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van de originele lichtbronnen geheel verwijdert te worden.
NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet
aanwezig, een objectnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de lichtmast.

In het beheersysteem van de gemeente is aangegeven welk formaat sticker gebruikt
moet worden.

Er zijn 3 maten:

1) Groot (voor met name hoofdwegen)

2) Normaal

3) Klein: voor klassieke masten, tunnel en wandarmaturen armaturen, daar waar de
sticker op de stijgleiding komt.

Het objectnummer aanbrengen op de straatzijde van de lichtmast, evenwijdig met de
as van de weg. Op rotondes en bij gescheiden rijbanen met masten in de
middenbermen, het objectnummer aanbrengen aan twee zijden van de mast. Leesbaar

van links naar rechts.

Objectnummers dienen geplaatst te worden op een hoogte van 1,7 meter boven het
maaiveld.

Mastoppervlak voorafgaand aan het plakken van de nummers droog, schoon, en vetvrij
maken. Gepoedercoate masten niet schuren.

Nummers horizontaal en aaneengesloten plakken.

De nummers alleen aanbrengen als de ondergrond een temperatuur heeft van 5 graden
Celsius of hoger.

Indien gebruikte lichtmasten worden geplaatst, de oude nummers verwijderen dan
wel onzichtbaar maken. De nieuwe nummering zo snel mogelijk daarna aanbrengen.

Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.
Alle objectnummers uitvoeren conform: Bijlage - OVL stickerformat

De aannemer dient de stickers die loskomen van de ondergrond te vervangen binnen
twee weken na schriftelijke melding van de directie.

Stickers nooit op het armatuur aanbrengen, met uitzondering van grondspots.

Bij wand en tunnel armaturen de sticker(s) op de aansluitkast of op de stijgleiding
aanbrengen.
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OMZETTEN/BEVESTIGEN VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANW.BORDEN

Bij vervanging van lichtmasten dienen verkeers-, straatnaam-, aanwijsborden
verwijderd te door de aannemer. Deze dienen na het plaatsen van de nieuwe
lichtmasten opnieuw te worden aangebracht.

Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht
met de volgende kwaliteiten:
- Zware belasting
- Rubber type FPR (flooring rubbers)
- Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden)
Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber)2 mm
- Overige borden:
In overleg met de directie.

Indien een te vervallen lichtmast is voorzien van bebording dient deze zorgvuldig

overgezet te worden op een nabije mast en deze mutatie melden aan directie met foto.

Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient de aannemer met de directie
te overleggen waar de bebording wel komt.

Tot bepaald is waar de bebording wel komt dient de aannemer achter op de bebording
duidelijk de oorspronkelijke locatie te vermelden.

Als eigenaar van de installatie heeft de gemeente het recht om diverse soorten
aanhangsels aan de lichtmasten te (laten) bevestigen.

INSTELLEN EN SCHAKELEN EN DIMMEN

De aannemer dient in overleg met de directie de schakel-/dimstanden in te stellen van
de dimmodules, in de lichtpunten.

De volgende instellingen voor het schakelen/dimmen van de dimmodules worden
gehanteerd:

Voor hoofdwegen: 4A
Aan - 20:00 100%
20:00-0:00 70%
0:00-05:00 50%
5:00-06:30 70%
6:30- Uit 100%
Voor alle overige gebieden: 3A
Aan - 22:00 100%
22:00-0:00 70%
0:00-05:00 50%
5:00-06:00 70%
6:00- Uit 100%

Deze instellingen kunnen voor realisatie nog gewijzigd worden. De directie geeft dit
tijdig door aan de aannemer.

De aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden
van de dimmodules correct zijn uitgevoerd volgens lid 1. De garantie gaat in nadat het
volledige systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk
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gesteld op 3 maanden.

De aannemer overhandigt bij oplevering alle documentatie en handleidingen aan de
directie.

Alle kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 3 dienen in de prijs te zijn inbegrepen
bij de desbetreffende bestekspost.

OPLOSSEN STORINGEN

De toegepaste termijnen zijn:
- Prioriteit spoed.
Bijbehorende responstijd is tijd is twee uur.
- Prioriteit hoog.
Bijbehorende response- en hersteltijd tijd is één (1) werkdag
- Prioriteit laag.
Bijbehorende hersteltijd is tien (10) werkdagen.

De aannemer zal na melding van de storing, afhankelijk van de urgentie, aanvangen
met het lokaliseren en verhelpen van de storing.

Wanneer voor een storing de meetdienst ingeschakeld dient te worden, zal dit aan de
directievoerder gemeld moeten worden. De directievoerder bepaalt of de meetdienst
ingeschakeld.

Na het herstellen van de storing dient het lichtpunt of (deel van) de installatie getest
te worden op het correct functioneren.

De aannemer zal elke storing apart rapporteren naar de directievoerder middels het
beheersysteem.

Bij het onderzoeken moet worden vastgesteld wat de reden van de groepsstoring is
(stellen diagnose). En welke handelingen en onderdelen er nodig zijn om de storing te
verhelpen.

Werkzaamheden ten behoeve van groepsstoring (stellen diagnose):

- betreffende ader in storing opzoeken.

- op straat fysieke controle of er schade aan een lichtpunt/installatie zichtbaar is.

- Indien mogelijk de storing isoleren/oplossen en de ader in storing (avond/nacht)
weer inschakelen.

- Is dit niet mogelijk dan de ader(s) die in storing staan uitschakelen en de groep weer
inschakelen.

- Het resultaat van het onderzoek registreren in het beheersysteem.

De storing montagebus dient voorzien te zijn van materiaal die de meest voorkomende
in te schatten ovl gerelateerde storingen direct kan oplossen.

FUNCTIONEREN OVL TIJDENS WERKZAAMHEDEN
Bij de werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een

werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op
normale wijze functioneert.
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HERSTEL STRAATWERK
Het definitief herstellen van het straatwerk gebeurd door de opdrachtnemer.

Alle kosten van de opdrachtnemer voortkomend uit lid 01 dienen in de betreffende
posten verdisconteerd te zijn.

De garantietermijn bedraagt twaalf maanden op definitief herstellen van het
straatwerk.

INFORMATIE-OVERDRACHT
BEHEERSYSTEEM GEOGRAFISCH BEHEERPAKKET "GEOVISIA"

De gemeente beschikt nu over het beheersysteem GEOVISIA. De aannemer dient met
dit beheersysteem vertrouwd te zijn of te geraken.

Opdrachtgever geeft een training in het gebruik van GEOVISIA die voor opdrachtnemer
verplicht is bij te wonen.

De gemeente stelt een online GEOVISIA licentie (inloggegevens) beschikbaar voor de
aannemer, voor de looptijd van de Raamovereenkomst. Tenzij gedurende de looptijd
van de raamovereenkomst een ander beheersysteem wordt aangeschaft.

Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres
en objectnummer) aan. De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal
van de gemelde objecten via het beheersysteem aan de administratief beheerder.

De aannemer dient alle zelf uitgevoerde werkzaamheden te verwerken in het
systeem, binnen 1 werkdag na uitvoering.

MELDSYSTEEM "BINNEN BETER"

Meldingen worden digitaal direct verwerkt in het meldsysteem, eventuele
koppelingen zijn niet toegestaan. De aannemer krijgt toegang tot dit beheersysteem.
Het uitwisselen van informatie vindt plaats middels het meldsysteem evenals de
administratieve afhandeling van meldingen.

Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen,
hiervan de administratief beheerder (via het meldsysteem) op de hoogte stellen met
opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden
vastgesteld.

Storingen en calamiteiten komen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente
binnen en deze geeft de meldingen door aan de aannemer. Buiten kantoortijden wordt
de burger, hulpdiensten en politie doorverwezen naar telefoonnummer van de
aannemer (via een bandopname KCC).

Meldingen worden via het meldsysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten
worden extra per SMS en/of telefoon aan de aannemer gemeld. De aannemer dient
voor deze werkzaamheden een telefoonnummer, emailadres, computer en internet
ter beschikking te hebben.

De aannemer bewaakt de meldingen en leest deze minimaal twee keer per dag, in de
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ochtend en in de middag, uit en verzorgt de administratieve afhandeling in het
meldsysteem.

De aannemer houdt in het meldsysteem voortgangsinformatie van de melding actueel,
zoals de geplande uitvoeringsdatum.

Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de
administratief beheerder goedgekeurd zijn en de revisie is aangeleverd en/of mutaties
zijn verwerkt in het meldsysteem.

De aannemer dient alle zelf uitgevoerde werkzaamheden te verwerken in het
systeem, binnen 1 werkdag na uitvoering.

Netwerkstoringen op het net van Stedin dienen direct doorgegeven te worden aan
Stedin via Luminizer.

Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een
storingsronde dient dit vooraf aan de administratief beheerder te worden gemeld.

Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet
gereedgekomen storingen dit melden via het meldsysteem aan de administratief
beheerder.

INSTALLATIESCHEMA'S EN INSTALLATIETEKENINGEN

Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd in een voedingskast dan dient de aannemer in
de voedingskast het actuele en goedgekeurde installatieschema aan te brengen.
Daarop dient duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande groepen worden
gebruikt.

OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens
te verzamelen en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is
aangegeven onder lid 03.

In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de
revisietekeningen- en gegevens op het moment van ingebruikneming van het werk, of
het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag waarop het werk, of
onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:

- gemeente;

- straat;

- lichtmastnummer;
Lichtmast:

- fabrikaat;

- plaatsingsdatum;

- vorm of uitvoering;
- materiaal;

- lichtpunthoogte;

- type uithouder;
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- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;

- montagedatum;

- aantal armaturen per mast;

- type armatuur;

- Ral kleur armatuur

- fabrikaat;

- type VSA;

- type spiegeloptiek;

- schakeling (A-N-Dimregime);

- lichtbrontype, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en
lenstype, CLO aanwezig JA/NEE.

- eventuele toekomstige smart city concepten.

PERIODEOVERZICHTEN

Aan de directie dient digitaal in een Excel werkblad verstrekt te worden een tot en met
de betreffende periode gecumuleerd overzicht (productie-staten) van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting per opdracht, per bestekspost en per locatie.

Het overzicht van de gemuteerde gegevens als bedoeld in lid 01 dient minimaal de
volgende elementen te bevatten:

- Deelopdrachtnummer;

- Het nummer van de lichtmast;

- De locatie van de lichtmast;

- De werkzaamheden naar soort;

- De werkzaamheden naar datum;

- Constructie en de hoogte van de lichtmast;

- Fabrikaat armatuur;

- Type armatuur;

- Type en vermogen lamp(en);

- Storingsnummer (indien van toepassing);

- Omschrijving van storing of geconstateerde gebreken (indien van toepassing);
- Oorzaak van de storingen of gebreken, en of deze definitief zijn opgelost;

- Storing naar datum (indien van toepassing);

- De gebruikte besteksposten (arbeid en materiaal) met bijbehorende stuksprijs.

Het in lid 01 en 02 genoemde overzicht moet op de tweede maandag na het verstrijken
van de periode waarop het overzicht betrekking heeft, digitaal aan de directie worden
aangeleverd.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand
betrekking hebbende perioderapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval worden de
hoeveelheden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
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34 13 10 PLANNING
01 De directie verwacht van opdrachtnemer een doorlopende planning, die de
navolgende onderdelen bevat:
- Correctieve werkzaamheden
- Preventieve werkzaamheden
- Deelopdrachten
Deze wordt wekelijks verstuurd.
02 De planning uit lid 01 bevat een zogenaamde definitieve en voorlopige planning.
De voorlopige planning bevat planningsdatums met een lage zekerheid en bij de
definitieve planning zijn de onzekerheden vermindert en kan een planning voor het
inzetten van de ploegen (personeel) worden gemaakt.
03 Uit de planning uit lid 01 moet blijken:
- (Deel-)opdrachthummer
- Bestel datum materialen
- OV16c en /of vergunning aangevraagd
- Leverings datum materialen
- Aanvang werkzaamheden
- Opleverdatum
34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN DE LICHTMASTEN
01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.01 uit de Standaard 2025
bedraagt de garantietermijn twaalf maanden.
34 14 02 VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN, LED-UNITS EN LED-DRIVERS
01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.02 uit de Standaard 2025
vervangt de aannemer voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen
dein lid 02 en in lid 3 en 4 gestelde garantietermijn defect raken.
03 De aannemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde LED-units en LED-drivers
die voor het einde van de garantietermijn van deze materialen defect raken. Bij een
"sealed for life" uitvoering vervangt de aannemer bij deze gevallen het hele armatuur.
04 De aannemer dient voor de oplevering van het werk de fabrieksgarantie van
(LED-)armaturen, LED-units en LED-drivers de garantie schriftelijk over aan de
opdrachtgever, voorzien van de schriftelijke erkenning van de leverancier.
34 14 03 VERVANGING BESCHADIGDE MASTEN
01 Door de aannemer geleverde masten met beschadiging aan de conservering, dienen

zonder verrekening te worden vervangen.
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GARANTIE OBJECTNUMMERS

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers op
hechting en leesbaarheid.

De garantie op de objectnummers, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt
voor een periode van 8 jaar na einde van de contractduur van dit bestek.

BOUWSTOFFEN

LICHTMASTEN

Het voorraadbeheer voor wat betreft de standaard materialen van de opdrachtnemer
dient dusdanig te zijn dat altijd aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan.
Na einde contract wordt het overgebleven standaard materiaal overgenomen door de
opdrachtgever, mits het materiaal in nieuwstaat verkeert.

Tenzij anders vermeld in de tekening, gelden de punten in de onderstaande leden voor
het leveren van nieuwe masten.

Tussentijdse wijzigen in keuze leverancier van de masten door de aannemer zijn
zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

Algemeen:
Normen:

Uitvoering:

Staal:
Normen:

Uitvoering:

Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40, en eventuele uithouders
moeten voldoen aan: Klasse 2 maximaal 6% horizontale uitwijking.

Deursectie met sluiting driekant 10 mm.

Een glijrail met 2 onverliesbare gliimoeren M6x16 en aardbout M8.
Glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025.

De glijrail dient over de gehele lengte van de mastdeur te lopen.
Afmeting mastdeur dusdanig dat er een aansluitkastje in gemonteerd
kan worden, minimaal 400 x 85mm.

Aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

Mast dient te zijn uitgevoerd met een maaiveldbescherming.

Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden
in de aangegeven RAL-kleur met een laagdikte ca. 80 micron.

Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.

De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast
geplaatst wordt.

Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de NEN 1461.
Laagdikte minimaal 80 um
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254.
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- Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende polyester
omhulling, coating of bandage en dient een kabelinvoermanchet te
bevatten.

Eisen:

- Lichtmasten dienen uit staal S235 JR gefabriceerd te zijn.

- Gelaste pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45
kg/mm?2 volgens DIN 1626/2458.

- Naadloze pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45
kg/mm?2 volgens DIN 1629/2448, met attest volgens DIN 50049/2.2.

- Eventuele poedercoating volgens kwaliteit TGIC, EP of EPE in een
minimale laagdikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem.

- Lassen van rond- en langsnaden na het gereedkomen vlak slijpen zonder
het moedermateriaal in te slijpen en zonder dat de las onder het
oppervlak komt te liggen.

- De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de lassen rontgenologisch
te laten doorlichten.

- Grove lasfouten zoals poreuze vlakken, lakinsluitingen e.d. worden
ontoelaatbaar geacht.

Vormgeving:

- Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een
maximale afwijking van + 1,5%. De overgangen mogen geen
insnoeringen noch uitstulpingen vertonen, terwijl het gebruik maken
van verschillende coniciteiten per mast niet toelaatbaar is. In de
conische delen mogen geen horizontale lasnaden voorkomen.
Eventuele verticale lasnaden voor het verzinken afslijpen.

Aluminium:

Vormgeving:

- De masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een
maximale afwijking van + 1,5%.

Uitvoering:
- Het grondstuk voorzien zijn van HDPE bescherming of gelijkwaardige bescherming.
- Voorzien van een maaiveldbeschermer

Eisen:

- Oppervlakte behandeling: standaard blank geschuurd.

- Materiaal moet voldoen aan: EN-AW-6060T66.

- Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden in de
aangegeven RAL-kleur met een laagdikte ca. 80 micron.

- Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.

- De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast geplaatst wordt.
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TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op,
waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door
derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid
vermeld op het bewijs van ontvangst.

VERPAKKINGSMATERIAAL

Er dient een gesloten gesloten recycleketen van verpakkingsmateriaal toegepast
worden in de gehele keten van alle materiaal leveringen.

RESERVE MATERIAAL (VOORRAADBEHEER)

Het voorraadbeheer voor wat betreft de standaard materialen van de opdrachtnemer
dient dusdanig te zijn dat altijd aan het gestelde binnen deze raamovereenkomst kan
worden voldaan.

Na einde contract wordt het overgebleven standaard materiaal overgenomen door de
opdrachtgever, mits het materiaal in nieuwstaat verkeert.

DEELHOOFDSTUK 34.3
EISEN EN UITVOERING PREVENTIEF ONDERHOUD
SCHOUWEN AAN/UIT

De aannemer dient twee keer per jaar (maart en oktober) een schouwronde uit te
voeren van de hoofdwegen (geel gemarkeerd op de kaart in de bijlage), tijdens
ingeschakelde verlichting gedurende de nacht. Het is niet toegestaan de verlichting
overdag in te schakelen ten behoeve van deze schouw. Tijdens deze schouw dient
primair te worden gekeken naar het wel of niet branden van de lamp en scheefstand
van het object.

Het werk dient uitgevoerd te worden met de benodigde dynamische
verkeersmaatregelen.

Tijdens de schouw wordt apart bijgehouden de overige ter zake doende informatie.

Voor de termijnen voor het herstellen van lampstoringen wordt verwezen naar artikel
34.42.01.

Resultaten schouw en oplossingen van de lampstoringen dienen door de aannemer
gerapporteerd te worden aan de directie door de storingen, per stuk, te digitaal

registreren.

Een bewijs (bijvoorbeeld track en trace uitdraai) dat alle in lid 01 genoemde wegen zijn
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geschouwd moet worden overlegd aan de directie.
PREVENTIEF ONDERHOUDEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

De frequentie van het preventief onderhoud van de schakel- en verdeelinrichtingen is
voor de gehele gemeente vastgesteld op 1 keer per jaar.

Het preventieve onderhoud vindt plaats in de periode van april tot en met september

Het preventief onderhoud dient plaats te vinden voor de door de directie aangeleverde
tekening(en) van de schakel- en verdeelinrichtingen

Vijf werkdagen voor het begin van het preventieve onderhoud geeft de aannemer aan
de directie wanneer hij voornemens is te gaan beginnen.

De aannemer neemt de onderhoudsdata op in het algemene tijdschema volgens artikel

01 13 06. Tijdens de in lid 02 genoemde inspectieronde, dient de aannemer de

navolgende werkzaamheden te verrichten aan/in de laagspanningsverdeelkast.

Het controleren op/van:

- Klemmen op een deugdelijke bevestiging van aders;

- Kabeleinden en trekontlasting;

- De kastverlichting en de daarbij behorende componenten;

- De conditie van de eventueel aanwezige wandcontactdoos;

- De scharnieren en pakkingen, eventueel de scharnierpunten invetten of olién, losse
pakkingen opnieuw vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;

- Werking van de kastverwarming;

- Afwezigheid van condenswater;

- De aanwezigheid en juistheid van kastnummers;

- De aanwezigheid van voldoende vochtwerende korrels;

- Werking van aardlekschakelaar;

- Conditie en reinheid en eventueel werking van de overig aanwezige componenten;

- Aanwezigheid en juistheid van revisie- en installatietekeningen.

Het verrichten van de volgende handelingen:

- Het invetten van scharnieren en andere bewegende delen van het sluitmechanisme
met een zuurvrij vet;

- Het inspuiten van de cilinders met slotenspray;

- Losse pakkingen opnieuw vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;

- Het indien nodig aanvullen/vervangen van voldoende vochtwerende korrels;

- Het controleren en eventueel vervangen van de schroeven van de deksels. Alle
schroeven dienen met handbediening te zijn;

- Het inwendig reinigen van de kunststof verdeelinrichting;

- Het reinigen en verwijderen van stof, vervuiling, spinrag en ongedierte;

- Het maken en delen van foto's van:

- overzichtsfoto met deuren dicht en omgeving;

- foto van dichtbij, met kastnummer zichtbaar;

- foto van verdeelruimte met afgenomen kappen en platen zodat bedrading zichtbaar
is;

- foto van kWh meter ruimte;

- foto van de meterstanden hoog en laag tarief met kWh-meternummer zichtbaar

- foto voor en na de onderhoudswerkzaamheden

Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 05, geconstateerde gebreken, dienen
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gelijktijdig met de in lid 05 omschreven werkzaamheden hersteld te worden.

Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 03, geconstateerde afwijkingen ten
opzichte van het door de directie beschikbare inventarisatiebestand, dienen per email
te worden gerapporteerd aan de directie.

Vrijkomende materialen dienen op verzoek van de directie overhandigd te worden,
anders dienen de vrijgekomen materialen te worden afgevoerd naar een erkende
verwerkingsinrichting.

REINIGEN LICHTMASTEN/ARMATUREN/BEBORDING

Het werk omvat:

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.

- Het schoonspuiten van aluminium en gepoedercoate lichtmasten met
hogedrukspuiten.
en / of

- Het schoonspuiten van het armatuur bevestigd op de betreffende lichtmast.

- Het schoonspuiten van hde bebording bevestigd op de betreffende lichtmast.

- Eventueel aanwezige graffiti of beplakking dient gelijktijdig verwijderd te worden.

Lichtmasten waarvan de nummering is losgespoten dienen na opdrogen van de mast
voorzien te worden van nieuwe nummerstickers.

Tijdens het wassen van lichtmasten langs de weg dient de aannemer voldoende
maatregelen te treffen zodat weggebruikers en eigendommen van derden niet in
gevaar gebracht worden dan wel beschadigd raken.

Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel
DEELHOOFDSTUK 34.4

BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD

DEFINITIES

Te verstaan is onder:

a. Storing:
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een
verstoord aanzicht van het object.

b. Klacht boven-en/of ondergronds:
Het verlichtingsobject is in werking, echter geeft bijvoorbeeld teveel of te weinig
licht, veroorzaakt lichthinder of staat scheef. Bij normale storingen zal een wachttijd
niet leiden tot levensgevaarlijke situaties.

c. Urgente of zeer urgente storing:
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is
of sprake is van, of kan leiden tot, levensbedreigende situaties.
Eén en ander ter beoordeling door de directie.

d. Correctief onderhoud:
Onder correctief onderhoud wordt verstaan het herstellen van storingen, of
spoedeisende storingen en schaden aan de openbare verlichtingsinstallaties als
gevolg van o.a. ouderdom, weersinvloeden en vandalisme.

e. Aanrijdingsschade: uitsluitend schade waarvan aangenomen kan worden dat de
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schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.
f. Overige schade: schade ontstaan door vandalisme, vernieling, lossende kranen etc.

EISEN EN UITVOERING CORRECTIEF ONDERHOUD
HERSTEL STORINGEN EN/OF SCHADES AAN OVL INSTALLATIES

De kosten van het benodigde materiaal voor de reparatie van kleine storingen
(zekeringen, zekeringhouders, boutjes en moertjes enz.) dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

De opdrachtnemer dient een rapportage te overleggen aan de directie met daarin de
opgemerkte onvolkomenheden welke hij tijdens incidenteel herstel heeft
geconstateerd.

Na het vervangen van een lamp dient de opdrachtnemer in de areaalbestanden na te
gaan of deze nieuw geplaatste lamp ook als zodanig in het beheersysteem staat. Indien
dit niet het geval dient de opdrachtnemer dit te melden aan de directie.

De toegepaste termijnen zijn:
a. Prio Spoed:
Binnen 2 uur aanvang werkzaamheden
b. Prio Hoog:
Binnen 1 werkdag na binnenkomst melding
b. Prio Laag:
Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding
c. Definitieve reparatie:
Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding
d. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):
1 x maand eerste maandag vd maand voor 12 uur.
e. Mutaties in het beheersysteem:
Binnen 1 werkdag na gereed zijn werkzaamheden.
f. Verhelpen van schades:
Binnen 10 werkdagen (definitief hersteld)
g. Administratieve afhandeling melding:
Binnen 1 werkdag na gereed zijn werkzaamheden.

Binnen een tijdstip van twee uur na melding van een Prio spoed storing door de
directie, moet de aannemer op locatie zijn, en zijn begonnen met het oplossen van de
gemelde storing en/of schade.

Prio spoed: Gedurende de uren waarin de OVL is ingeschakeld, of de Mast is zodanig
scheef of plat dat dit een direct gevaar vormt voor de omgeving. (meer dan 20 graden).
Armatuur/wandsteun/ uithouder hangt los of dreigt los te komen.

Prio Hoog, Overdag bij uitgeschakelde verlichting. Mast vormt geen direct gevaar voor
de omgeving

Prio laag: Deukjes en scheefstand tot 20 graden.
Masten met prio laag worden zoveel mogelijk brandend achtergelaten voorzover dit

geen lichthinder geeft voor verkeer en omwonenden. Branden maken afrekenen op
storingherstel.
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Controle van de werking van de vervangen lamp(en) dient niet te geschieden door het
(in)schakelen van het netwerk. Het testen van de lampen dient te geschieden door het
tijdelijk aansluiten van een daarvoor geschikte generator op het aansluitblok.

Tot het vervangen van armaturen en/of masten conform behoort tevens het leveren en

aanbrengen c.q. het vervangen van klein materialen zoals:

- zekeringen;

- kabelschoentjes; - lampvoet; - lamphouder; - interne bedrading (exclusief
aansluitsnoer);

Deze klein materialen dienen in deze post te zijn opgenomen en worden niet

verrekend.

Na het herstel van een storing en er binnen 2 weken een herhaalstoring optreed dient
deze binnen 2 werkdagen hersteld te zijn.

Als meer dan 4 opeenvolgende masten aangesloten op Stedin net niet functioneren
mogen deze direct doorgezet worden naar Stedin. Bij minder masten dient de
aannemer eerst vast te stellen dat de storing in het kabelnet zit.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n) aan de openbare
verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die
permanent, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar moet zijn, vanaf datum van
aanvang contract tot de datum van einde contract.

In geval van calamiteit of storing zal de directie of nader door de directie aan te wijzen
personen of instanties, deze onverwijld melden aan de aannemer. Deze melding moet
kunnen plaatsvinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres.

Hiertoe dient de aannemer permanent, bemenst en bereikbaar een telefoonnummer

en e-mailadres beschikbaar te stellen.

Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk,
schriftelijk aan de directie en de locale hulpdiensten worden medegedeeld.

Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient
deze direct de directie hiervan op de hoogte te stellen. De aannemer geeft een
prognose wanneer de storing verholpen is.
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SCHADEVERHAAL

In het geval van schade aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade
digitaal en tijdig te melden bij Gemeente.

De gemeente verhaalt de schade zelfstandig als de dader bekend is.

De aannemer wordt gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen
bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Omdat de aanlevering van gegevens door de
aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de
geldende tijdslijnen uitvoeren conform de eisen van het waarborgfonds.

Bij schade dienen de benodigde stukken, volgens de eisen van het Waarborgfonds
Motorverkeer., per schadegeval, te worden aangeleverd.
Een kopie van elk dossier wordt aan de directie verstrekt via e-mail.

Indien de aannemer buiten de termijnen handelt, blijven de kosten voor veilig stellen
en herstel voor de aannemer.

Binnen tien (10) kalenderdagen levert de aannemer een kosten opstelling aan bij
Gemeente. Deze opstelling is gebaseerd op de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief
de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig stellen van de situatie en,
indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast.

De aannemer levert samen met de kostenraming een herstelplanning aan.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in
het beheersysteem Geovisia-Online te uploaden.

De gegevens uit lid 02 dienen binnen 3 werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan
de afdeling JDA (Jurdidisch Dienstverlening en Advies) van gemeente Amersfoort via
jz-sectieav@amersfoort.nl. Indien de aannemer buiten de termijn van 3 werkdagen
meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen, herstel en leveranties voor de
aannemer.

Per schade die door de opdrachtnemer is geclaimd bij het Waarborgfonds is het eigen
risico voor rekening van de opdrachtnemer. De schade wordt middels de benodigde
formulieren bij het waarborgfonds aangemeld door de aannemer. Het eigen risico is
voor rekening van de opdrachtnemer. Er vindt alleen vergoeding plaats voor de
werkzaamheden en de toegepaste materialen door het Waarborgfonds. De gemeente
is gevrijwaard van kosten.

De opdrachtgever is gevrijwaard van kosten bij het schadeherstel bij aanrijdschades
met uitzondering van de BTW verrekening.

PROCEDURE SCHADEHERSTEL

Na constatering van een schade dient de aannemer de volgende stappen te

ondernemen:

- analyseren van de schade en de te nemen maatregelen

- het veiligstellen van de installatie binnen 2 uur zodanig dat er op generlei wijze
risico is voor verdere schade en of letsel.

- In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing



RAW1503

Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030 Bladnr.92 van 98
Besteksnummer @ @ @ Afdrukdatum:
CONCEPT Versie 1.0 - d.d. 05-05-2026 05-05-2026

HFD

PAR

ART

LID

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

van de directie nemen van tijdelijke maatregelen

- het zorg dragen voor de administratieve afhandeling

- het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

- indien de haalbaarheid de schade te claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer
in twijfel wordt getrokken door de aannemer dient overleg met directie plaats te
vinden

In het geval van schade aan een lichtmast waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd
dient dit bij constatering direct aan de eigenaar van deze objecten te worden gemeld.
Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties betreffende zijn eigendommen
schriftelijk en in kopie aan de directie te worden gemeld.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat in geval van schade aan een mast
waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd bij herstel 66k de benodigde
voorzieningen voor aansluiting van een lichtreclamebak zijn aangebracht

In geval van schade aan een lichtmast waaraan een reclamebord voor
evenementsreclame is gemonteerd dient dit bij constatering direct te worden gemeld
aan de eigenaar van deze borden. Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties
betreffende zijn eigendommen schriftelijk en in kopie aan de directie te worden
gemeld.

Betreffende reclameborden, indien aanwezig, dienen ter plaatse te worden
gedemonteerd en na verrichte werkzaamheden te worden teruggeplaatst.

De aannemer ontvangt van de directie tijdig de gegevens van de eigenaars objecten
van derden.

Onder de administratieve afhandeling van aanrijschades vallen alleen schades waarvan
de veroorzaker NIET bekend is. Deze dienen door de Opdrachtnemer te worden
geclaimd bij het Waarborgfonds.

Per schade die door de opdrachtnemer is geclaimd bij het Waarborgfonds is het eigen
risico voor rekening van de opdrachtnemer. De schade wordt middels de benodigde
formulieren bij het Waarborgfonds Motorverkeer aangemeld door de aannemer. De
opdrachtnemer vraagt gelijktijdig goedkeuring aan de gemeente m.b.t. toe te passen
materialen. Het eigen risico is voor rekening van de opdrachtnemer. Er vindt alleen
vergoeding plaats voor de werkzaamheden en de toegepaste materialen door het
Waarborgfonds Motorverkeer. De gemeente is gevrijwaard van kosten.
Netbeheerderskosten (STEDIN) worden niet doorberekend, het volledige herstel
wordt vergoed door het Waarborgfonds.

Indien het Waarborgfonds Motorverkeer niet tot uitkering overgaat, mogen de kosten
van het herstel van deze schade ten gevolge van een aanrijding per gebeurtenis
afzonderlijk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. Per gebeurtenis moet de
factuur vergezeld worden van een volledige specificatie van de gebruikte materialen,
arbeid én een gemotiveerde en gewaarmerkte afwijzing van het Waarborgfonds
Motorverkeer.

Indien de afwijzing van het waarborgfonds te wijten is aan de opdrachtnemer vervalt
het recht zoals vermeld is in lid 09.

De kosten die bij afwijzing door het waarborgfonds in rekening worden gebracht bij lid
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09 van werkzaamheden en de materialen mogen niet afwijken van die uit deel 2.2 van
dit bestek.

Schadedossiers dienen door de opdrachtnemer na afhandeling van de schade te
worden overhandigd aan de opdrachtgever.

De BTW van aanrijdingen die wordt gedeclareerd bij de verzekeraars en het
waarborgfonds wordt 1 x per kwartaal bij de opdrachtgever in rekening gebracht. De
BTW dient gespecificeerd te zijn door middel van referentie met de diverse
rapportages.

De opdrachtgever is gevrijwaard van kosten bij het schadeherstel bij aanrijdschades
met uitzondering van de BTW verrekening.

AANVULLENDE BEPALINGEN SCHADE

In het geval van schade aan openbare verlichting dient men de lichtmast, het object of
de kabel binnen 4 uur veilig te stellen, en binnen 5 werkdagen te vervangen /
herstellen, tenzij de directie anders bepaalt.

De aannemer plaatst een zelfde configuratie terug in overleg met de directie.

Indien hetgeen beschreven in lid 02 niet mogelijk is dient de aannemer dit door te
geven aan de directie. Uitgangspunt is dat binnen 5 werkdagen op de plaats van de niet
spoedeisende storing verlichting van gelijkwaardig niveau aanwezig is. Dit kan tijdelijk
met een noodmast/armatuur. Het definitieve herstel dient in overleg met de directie
plaats te vinden.

De kosten van het herstel van de bovengenoemde schades dienen per incident
afzonderlijk en pro forma binnen 10 werkdagen te worden gefactureerd aan de
directie, vergezeld van de volledige specificatie van de verbruikte besteksposten en de
in bepaling 34 43 01 genoemde rapportage.

Alle bescheiden digitaal aanleveren per e-mail.

De aannemer is alleen verantwoordelijk voor afhandeling van aanrijdingsschades in het
openbaar toegankelijk gebied en niet op afgesloten bouwterreinen.
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HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de
lichtmast, het object of de kabel in overleg met de directie en na ontvangst
deelopdracht de schade te herstellen.

Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat
deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en
deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het
logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info:

[telefoonnummer aannemer].

De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De
aannemer draagt zorg voor de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten
(inclusief verkeers- en straatnaamborden). Betreffende registratie maakt deel uit van
de aan te leveren rapportage volgens paragraaf 34 42 03. Indien de
herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze
uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden via het meldsysteem aan de directie.
Deze melding dient vergezeld te gaan van enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de
situatie is achter gelaten.
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De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste verkeersmaatregelen,
ook in het geval van storing of onregelmatigheid die met spoed moet worden opgelost.

Alle ingezette voertuigen worden geacht de beschikking te hebben van de nodige
eigen bebording zodat deze als actiewagen fungeert en de beschikking heeft van
eenvoudig afzetmateriaal zoals, maar niet uitsluitend, verkeerskegels en kleine
waarschuwingshekken (1.50m breed) te hebben voor werkzaamheden op en
(direct)naast de rijbaan die in, naast en vanuit het voertuig plaatsvinden conform
CROW 96b.

Voor de volgende figuren zijn de kosten inbegrepen:

- CROW96b ETW alle figuren

- CROW96b Vp/Fp alle figuren

- CROW96b GOW30 /GOWS5O0 alle figuren welke betrekking hebben op
werkzaamheden met een tijdsduur <= 1 dag. Dit zijn werkzaamheden waarbij de
CROW96b aangeeft dat voorwaarschuwingen niet nodig zijn.

Er zijn situaties waar wel extra kosten in rekening mogen worden gebracht. Te weten:
- werkzaamheden binnen de invloedsfeer van een kruispunt GOW30/GOWS50
- Inzet verkeersmaatregelen op meerdere autorijbanen tegelijk GOW30/GOWS50
- Inzet botsabsorber
- Inzet actiewagen
- Inzet verkeersregelaars
- Omleidingen

Daar waar de genoemde figuren van standaardmaatregelen uit lid 03 niet voldoen
en/of bij de genoemde uitzonderingssituaties vindt overleg plaats met de directie over
aanvullende verrekenbare verkeersmaatregelen.

Binnen de invloedssfeer van de kruising is, het kruisvlak zelf tot en met:

- het detectiegebied van de verkeersregelinstallatie,

- het begin van voorsorteerstroken.

- bijbehorende oversteekplaats met eventuele vluchtheuvel en bijbehorende
puntstuk(ken).

Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde

hulpmiddelen.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van het spoor dient de aannemer deze af te
stemmen met Prorail en waar nodig toestemming te verkrijgen

Bloktijden: In de spits op het hoofdwegennet mag van 7-9 uur en van 15-18 uur niet
gewerkt worden.

Termijn van 14 dagen tussen bespreken met de OG en start uitvoering.
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Werkzaamheden zullen getoetst worden door de afdeling Verkeer van de gemeente.

Medewerkers van ON dienen ten alle tijden (!) de juiste PBM's en signaalkleding te
dragen.

VOORZIENINGEN T.B.V. WAARBORGEN BEREIKBAARHEID

De op te breken lengte van de rijbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met de
bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten.

De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen
het werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag,
opstelplaatsen voor materieel en bouwketen.

De aannemer brengt op aanwijzing van de directie voorzieningen aan en onderhoudt
deze om de percelen die grenzen aan het werkterrein of binnen het werkterrein vallen
toegankelijk te houden voor de hulpdiensten en de aan-en afvoer van goederen door
derden.

Ook de bereikbaarheid van de woningen dient door de ON gegarandeerd te blijven.
Het toepassen van deugdelijke loopschotten dient onderdeel te zijn van de
eenheidsprijzen.

VERKEERSPLAN

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een
een maatwerk verkeersplan indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het
verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de
directie voorleggen.

Het toepassen van standaardfiguren uit de CROW 96a/b is geen maatwerk.

U kunt de werkzaamheden aanmelden bij TAB onder vermelding van lokatie en het toe
te passen standaardfiguurnummer.

Het verkeersplan opstellen i.o.m. de directie en via de afdeling Team amersfoort
Bereikbaar (TAB) bereikbaar via email: tab@amersfoort.nl

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2

In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

b. De in te stellen omleidingsroutes;

c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht,verplaatst verwijderd, of in
het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;

f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is
(zijn) belast met het instand- houden van de aangebrachte voorzieningen;

g. De betrokkenen die worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over de
mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven,
openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
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03 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de
eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a en/of 96b.

04 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan
tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.

05 De aannemer moet ervoor zorgen dat de kliko-bakken [Rova] zonder problemen naar
een punt kunnen worden gebracht waar zij door de vuilniswagen kunnen worden
geleegd. Indien nodig moet de aannemer assistentie verlenen met het verrijden van
de bakken van- en naar het verzamelpunt. De uren hiervoor worden volgens
bestekspostnr. 811010 [t.b.s. werknemers] verrekend.

De ondergrondse containers dienen bereikbaar te zijn.
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Behoort bij: 26-AMFRT-002
Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26-AMFRT-002
Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
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inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 26-AMFRT-002
Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 ONDERHOUD EN VERVANGING OVL
101 OVL Gemeente Amersfoort
1010 Organisatie onderhoud OVL gemeente Amersfoort
101010 |Het onderhouden van de OVL installatie. mnd 48,00F
1040 Opslagterrein voor beheer & onderhoud
104010 |T.b.s. van een opslagterrein buiten van minimaal 200 m? m2 9.600,00F
104020 |T.b.s. van een opslagterrein binnenterrein. st 2.000,00F
1050 Correctief Onderhoud
105010 |Herstellen storing bovengronds st 13.000,00F
105020 |Toeslag: Prio HOOG st 400,00F
105030 |Toeslag: Prio SPOED st 600,00F
105040 |Toeslag: Verhalen van een schade met veiligstellen st 200,00F
105050 |Toeslag: Verhalen van een schade zonder veiligstellen st 900,00F
105070 |Ter beschikking stellen tijdelijk mast Iph 4 keer 250,00F
105080 |Ter beschikking stellen tijdelijk mast Iph 4-8m EU keer 250,00F
1060 Ombouwen naar LED-retrofit plaat
106010 |Ombouwen armatuur naar LED-plaat Iph t/m 4 m. st 2.500,00F
106020 |Ombouwen armatuur naar LED-plaat 4m < Iph <= 10m st 2.500,00F
106030 |Ombouwen armatuur naar LED-plaat Iph >10m. st 50,00F
1070 Preventief Onderhoud
107010 [Schouwen aan/uit OVL keer 8,00F
107020 |Preventief onderhouden schakel/verdeelinrichting. st 500,00F
107040 |Groepsgewijs vervangen van lampen Iph =<4 m st 3.500,00F
107050 |Groepsgewijs vervangen van lampen 4m > Iph <=8m st 3.500,00F
107060 |Groepsgewijs vervangen van lampen Iph >8m st 1.000,00F
108 BOUWVERGADERINGEN
108010 |Bouwvergadering keer 28,00F
109 HANDELINGSKOSTEN MATERIALEN
109010 |Handelingskosten projecten Armaturen st 11.000,00F
109020 |Handelingskosten projecten Lichtmasten st 2.000,00F
109030 |Handelingskosten projecten Led-platen st 5.000,00F
2 WERKZAAMHEDEN OVL
201 PLAATSEN OVL
2010 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
201010 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=4m. st 600,00F
201020 |Aanbrengen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m. st 400,00F
201030 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 8m. st 150,00F
202 VERPLAATSEN OVL
2020 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN
202010 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=4m st 100,00F
202020 |Verplaatsen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m st 100,00F
202030 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph > 8m st 50,00F
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

203 VERVANGEN OVL

2030 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

203010 |Vervangen verlichtingsobject Iph <=4m. st 750,00F

203020 |Vervangen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m st 750,00F

203030 |Vervangen verlichtingsobject Iph >8m st 750,00F

2031 UITWISSELEN/VERVANGEN ARMATUREN

203110 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=4m st 5.000,00F

203120 |Vervangen verlichtingsarmatuur 4m < l[ph <= 10m st 5.000,00F

203130 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >10m st 1.000,00F

203140 |Kleine klussen toeslag bij aantal <=5 stuks st 500,00F

204 VERWIJDEREN OVL

2040 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

204010 |Verwijderen verlichtingsobject Iph <= 4m st 500,00F

204020 |Verwijderen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m st 500,00F

204030 |Verwijderen verlichtingsobject Iph >8m st 200,00F

205 REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN/ARMATUREN

205010 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph <=4m st 3.000,00F

205020 |Reinigen verlichtingsarmatuur 4m < Iph <= 10m st 3.000,00F

205030 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph >10m st 500,00F

206 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

206010 |Corrigeren stand lichtmast Iph <=4m st 250,00F

206020 |Corrigeren stand lichtmast 4m < Iph <= 8m st 250,00F

206030 |Corrigeren stand lichtmast Iph >8m st 250,00F

208 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

208010 |Verwijderen verkeers- en/of straatnaamborden. st 250,00F

208020 |Aanbrengen verkeers- en/of straatnaamborden. st 250,00F

208040 |Projectmatig aanbrengen objectnummer met UV filter st 1.500,00F

208050 |Projectmatig Verwijderen objectnummer st 1.500,00F

3 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS

31 ADMINISTRATIEF

311010 |Aanvragen aansluitingen via mijnaansluiting.nl keer 4.450,00F

311020 |Uitvoeren KLIC-melding keer 2.500,00F

311030 |[CROW 400 toets keer 3.500,00F

315 AANSLUITINGEN STEDIN

315010 |Nieuwe aansluiting 1x6A geschakeld net st 1.500,00F

315020 |Losnemen en heraansluiten st 1.400,00F

315030 |Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 250,00F

315040 |Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 1m st 50,00F

315050 |Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 200,00F

315060 |Verwijderen meerlengte aansluitkabel st 50,00F

315070 |Verwijderen aansluiting inclusief verw kabel < 25m st 250,00F

315080 |Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 250,00F

315090 |Verwijderen aansluiting incl. verw. kabel < 25 m st 250,00F

315100 |Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 200,00F

315110 |Verwijderen ontsteekpunt st 50,00F
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

INUMMER ERPLICHTING IN EURO

316 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP STEDIN NET

3160 Werkzaamheden met knippen

316010 |Verwijderen lichtmastaansluiting (<=10 m). st 350,00F

316020 |Losnemen en direct weer aansluiten lichtmast (1 st). st 750,00F

316030 |Tijdelijk loskoppelen lichtmast. st 75,00F

316040 |Verplaatsen aansluiting max 10 m. st 150,00F

32 SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG

320010 |Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m). m 750,00F

320020 |Graven en aanvullen sleuf (extra diepte 0,30 m). m 500,00F

33 OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

330010 |Opnemen sleufbedekking, betontegels, d<70mm. m2 1.000,00F

330020 |Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen. m2 500,00F

330030 |Opnemen sleufbedekking, straatklinkers. m2 500,00F

330060 |Herstellen sleufbedekking, betontegels d<70 mm.. m2 1.000,00F

330070 |Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen m2 500,00F

330080 |Herstellen sleufbedekking, straatklinkers. m2 500,00F

34 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN

342 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE

342010 |Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE @50 mm. m 150,00F

343 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE

343010 |Lev. en aanbr. kabelbuis HDPE 3110 mm. m 250,00F

35 LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS

350 LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS

350010 |Lev. en aanbr. grondkabel 3 x 2,5 mm? VO m 3.500,00F

350020 |Lev. en aanbr. grondkabel 4 x 2,5 mm? EO m 1.000,00F

350030 |Lev. en aanbr. grondkabel 4 x 6,0 mm? EO-ss m 500,00F

350040 |Lev. en aanbr. grondkabel 4 x 10 mm? EO-ss m 2.500,00F

350070 |Lev. en aanbr. aansluitsnoer 3 x 1,0 mm HO5BQ-F m 600,00F

36 VERWIIDEREN ENERGIEKABELS

360 VERWIIDEREN ENERGIEKABELS

360020 |Verwijderen LS-kabel. m 1.500,00F

37 LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN

370 LEVEREN EN AANBRENGEN MOF

370010 |Aanbrengen (spuit-wikkelmo) eindmof. st 750,00F

370020 |Aanbrengen (spuit-wikkelmo) verbindingsmof. st 1.750,00F

370030 |Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel. st 500,00F

38 DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN

380 DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN

380010 |Loskoppelen energiegrondkabel t/m 4 x 10 mm?2. st 500,00F

380020 |Loskoppelen In/uit aansluiten energiegrondkabel. st 250,00F

380030 |Aansluiten energiegrondkabel t/m 4 x 10 mm?2. st 500,00F
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380040 |Aansluiten In/uit energiegrondkabel. st 250,00F

4 LEVERING(EN)

40 LEVEREN MATERIALEN OPENBARE VERLICHTING

401 LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING

401010 |Leveren lichtmast volgens bijlage st 1.200,00F

403 ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING

403010 |Leveren armatuur volgens bijlage st 1.200,00F

405 LAMPEN OPENBARE VERLICHTING

4051 Natriumlampen

405110 |Leveren Natriumlampen volgens bijlage st 4.000,00F
4052 Metaalhalogeenlampen
405210 |Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage st 4.000,00F

4053 Retrofit LED Lampen

405310 |Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage st 750,00F
407 DIVERSEN LEVERINGEN OPENBARE VERLICHTING

4070 DIVERSEN

407020 |Leveren lichtpuntnummersticker met UV filter st 2.500,00F
407040 |Leveren (E-)VSA Natriumlampen st 1.200,00F
407050 |Leveren (E-)VSA Fluorescentie lichtbron st 1.000,00F
407060 |Leveren (E-)VSA Metaalhalogeenlampen st 1.200,00F
407070 |Leveren LED Driver st 1.200,00F
408 AANSLUITVOORZIENING

408010 |Leveren aansluitvoorziening Langmatz st 750,00F
408020 |Leveren Langmatz aanvullingsset zekering schroefkap st 250,00F
408040 |Leveren aansluitvoorziening ELEQ st 750,00F
6 TER BESCHIKKING STELLEN

61 TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL

611 WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN

611010 |T.b.s. een grondwerker. uur 2.500,00F
611020 |T.b.s. van een monteur. uur 2.500,00F
611030 |T.b.s. van een engineer. uur 2.000,00F
611040 (T.b.s.van een projectbegeleider / uitvoerder uur 2.000,00F
611050 |T.b.s. van een project- / werkvoorbereider uur 2.000,00F
611060 |T.b.s. vrachtauto. uur 2.000,00F
611070 |T.b.s. van een minigraafmachine uur 750,00F
611080 |T.b.s. stellen van een hoogwerker uur 2.000,00F
611090 |T.b.s. van een meetwagen uur 1.000,00F
611100 |T.b.s. van een medewerker voor het vrijschakelen van st 500,00F

een LM t.b.v. meetdienst

612 WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN
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612010 |T.b.s. een grondwerker. uur 250,00F

612020 |T.b.s. van een monteur. uur 250,00F

612030 |T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder uur 250,00F

612040 |T.b.s. vrachtauto. uur 250,00F

612060 |T.b.s. van een hoogwerker uur 250,00F

8 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

82 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

820 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

820010 |Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 100,00F

820020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00F

820030 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 2.000,00F

landelijke aanstelling.
820040 |Opstellen verkeersplan st 4,00F

SUBTOTAAL




RAW1503 Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030
Besteksnummer @ @ @
CONCEPT Versie 1.0 - d.d. 05-05-2026

Bladnr.7 van 7
Afdrukdatum:
05-05-2026

De inschrijver(s),

BESTEKS- Fen- HOEVEELHEID PRIS FOTAAL BEDRAG
ower omere ERPLCHTING evRo e
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 (Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..




