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01 Opdrachtgever
Braassemerland V.O.F.
Postbus 9034,
3430 RA Nieuwegein

02 Directie
1. De directie zal worden gevoerd door of namens Braassemerland V.O.F.

2. In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of
meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk betreft fase 4 en is gelegen tussen Noordkade, Noorderhemweg, Glanswier, Lisdode
en Zegge te Roelofarendsveen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak

Perceel 1: tijdens het bouwrijp maken uit:
- het uitvoeren van grondwerk sleuven en cunetten;
- het aanbrengen van rioleringen:
- het aanbrengen van huis- en kolkafvoerleidingen;
- het aanbrengen van funderingen;
- het aanbrengen van bouwwegen van asfalt en menggranulaat;
- het aanbrengen van damwanden en beschoeiingen;
- het coördineren van de nutswerkzaamheden.
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Perceel 2: tijdens het woonrijp maken uit:
- het opnemen van asfaltverhardingen;
- het uitvoeren van grondwerk:
- het aanbrengen van kolken en kolkafvoerleidingen;
- het aanbrengen van funderingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van damwanden;
- het aanbrengen van beschoeiingen;
- het aanleggen van kleine waterbouwkundige constructies;
- het aanbrengen van plantplaatsen en groen;
- het aanbrengen van bebording en meubilair;
- het aanbrengen openbare verlichting;
- het communiceren met buurtbewoners;
- het coördineren van de nutswerkzaamheden.
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Het werk dient in 2 fasen te worden uitgevoerd, welke zijn volgens:

Perceel 1: Bouwrijp maken
Perceel 2: Woonrijp maken

De planning van de uitvoering van het woonrijp maken dient in nauw overleg met de directie en de bouwers te
worden afgestemd. Hierbij is de volgorde van de oplevering van de woningen leidend aan de planning van
het woonrijp maken. Uitgangspunt is uitvoering woonrijp maken in 2028 (mogelijke start in Q4-2027).

Start werkzaamheden zo snel mogelijk na de gunning en in afstemming directie. Zie ook de
aanbestedingsleidraad.

De aannemer dient de verbreding van de rijbaan van de Noordkade (calamiteitenroute) zo spoedig mogelijk
na opdracht uit te voeren.
Alle werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd nadat de desbetreffende Omgevingsvergunning
onherroepelijk is, of nadat de opdrachtgever hier toestemming voor geeft bij opdrachtnemer. De
opdrachtgever vraagt deze vergunningen aan.

De NUTS werkzaamheden worden door derden uitgevoerd in een nader door te directie aan te geven periode
in 2027.
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Ten aanzien van de werkzaamheden nabij de bruggen geldt het volgende:
- Brug 1 en 2 worden opgeleverd uiterlijk 1 december 2026.
- De aannemer dient het aanbrengen van oeverbeschermingen (stalen damwanden en beschoeiingen)

en afwerking van het talud onder de bruggen aangebracht te hebben, voordat de paalfunderingen en
landhoofden geplaatst worden. Aannemer dient planning van bruggenleverancier te volgen.

De stalen damwanden moeten gefaseerd worden aangebracht. Eén deel bij start bouwrijp maken en één
deel na, of tegen einde van de bouw van de woningen (zie tevens de nummers 1 en 2 op de tekeningen
bouwrijp maken).

Fase 4 bouwrijp maken moet gereed zijn uiterlijk 31-12-26.
De bouwwegen voor fase 4 dienen 31 december 2026 (tbv de nuts) gereed te zijn. Het moment van
aanbrengen van het asfalt dient op aanwijzen van de directie uitgevoerd te worden, uitgaande van
aanbrengen asfalt in Q1/Q2-2027. Indien de uitvoering door de nutsbedrijven dit niet toelaat, wordt de
asfaltweg ter plaatse van de oversteken van de nutsvoorzieningen onderbroken door enkele stelconplaten.

De aannemer voert zijn grondwerk uit, legt hoofdriolen en tevens de uitleggers riolering aan.
Huisaansluitingen worden tot 0,5 m binnen uitgeefbaar gebied (erfgrens) aangebracht. Indien deze 0,5 m
niet voorhanden is, dient de aannemer de huisaansluitingen zover als mogelijk aan te brengen. De bouwer
brengt de ontstoppingsstukken aan.

Binnen de projectgrenzen zijn twee watergangen tijdelijk gedempt om werkruimte voor de bouwers te maken.
Het betreft de watergangen tussen blok 19 en 22/23 én blok 24/25 en 29. Deze watergangen moeten na de
bouw van de woningen ontgraven worden. Het moment van ontgraven van de watergangen (en de afvoer van
zand naar een door de directie aan te wijzen depot) dient op aanwijzen van de directie plaats te vinden.

Daarnaast vindt er grondwerk plaats ten behoeve van de Voorbelasting van fase 5. Dit gebeurt deels via fase
4 vanwege de aanvoer van zand via de loswal en/of afvoer van zand. De aannemer van onderhavig bestek
dient transport via fase 4 toe te laten. Dit gebeurt in overleg met de directievoerder en de aannemer van het
Voorbelasten van fase 5.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt per perceel 12 maanden
voor de civieltechnische werkzaamheden.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor de
cultuurtechnische werkzaamheden geldt per perceel 12 maanden met dien verstande dat
de onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden opgeleverd voor 1 mei loopt tot 1 januari
van het volgende jaar. De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden opgeleverd na
1 mei loopt tot 1 januari van het tweede jaar na het jaar van oplevering.
De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden wordt met 1 jaar verlengd indien de inboet
meer dan 20% bedraagt.
Alle kosten voor het verlengen van de onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden komen
voor rekening van de aannemer.

De duur van de geplande nazorgperiode eindigt na 12 maanden.
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07 Aanvullende voorwaarden
De aannemer dient er rekening mee te houden dat er géén grondtransport (met uitzondering van aanvoer van
teelaarde en straatzand) over het openbare wegennetwerk mag plaatsvinden. Er mag geen bouwverkeer over
de Noorderhemweg plaatsvinden. Aan- en afvoer van materiaal/materieel naar het bouwterrein vindt plaats
via de bouwbrug tussen fase 6 en 4, via Aronskelk en Veenwortel.

De realisatie van het bouw- en woonrijp maken van mandelige gebieden binnen de plangrenzen worden
door separate civiele aannemers uitgevoerd (in opdracht van de bouwers zelf). De aannemer dient hier
rekening mee te houden.

De aannemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met de directie en daarnaast dient de aannemer in
de planning van zijn werkzaamheden rekening te houden met de planningen van de werkzaamheden van
nutsbedrijven, bouwers, bruggenbouwer en overige aannemers.
Dit geldt ook voor het moment van aanbrengen van de oeverbeschermingen. Indien de opdrachtgever of
directie aanleiding daartoe ziet, dient de aannemer zijn planning aan te passen totdat deze wordt
goedgekeurd.

Ten behoeve van de bouw wordt door de opdrachtgever een Bouwplaatsmanager aangesteld om het werk en
onder andere de planning daarvan in goede banen te leiden. Conform artikel par. 6 lid 1 (Verplichtingen van
de aannemer) van de UAV 2012 zal de aannemer orders en aanwijzingen van de Directie opvolgen.
Aanvullend op par 6 lid 1 dient de aannemer tevens gevolg te geven aan de orders en aanwijzingen van de
aan te stellen Bouwplaatsmanager. De aannemer dient ook actief deel te nemen aan de wekelijkse of
tweewekelijkse bouwplaatsoverleggen.

De aannemer dient rekening te houden met de volgende maximale lengtes van eventuele af te sluiten
werkvakken op het terrein. De aannemer dient een voorstel/planning/tekening te maken en deze ter
goedkeuring voor te leggen aan de directie. Langere wegvakken zijn mogelijk in overleg met de directie.
Woonrijp maken: maximaal 40 meter per werkvak.

De aannemer dient rekening te houden met de reeds vastgestelde bouwplaatsinrichtingen van de drie
woningbouwers van fase 4A en 4B. Deze bouwplaatsinrichtingen worden ter informatie als bijlage aan dit
bestek toegevoegd.

Wijzigingen in planning, doorlooptijd of uitloop van werkzaamheden van derden (aannemers, bouwers,
Braassemerland VOF, nutsbedrijven, bruggenbouwer en instanties als gemeente, hoogheemraadschap,
veiligheidsregio of omgevingsdienst) geven geen recht op verrekening van enigerlei kosten.

Tevens zijn de Algemene Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van Braassemerland VOF van
toepassing op dit werk.

08 Precontractuele waarschuwingsplicht
Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan
van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (vóór het verschijnen van de nota van inlichtingen) te
waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te
kennen.
De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de
opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften.
Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op
onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke
gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

11 Duurzaam beton
Op dit bestek zijn de eisen, zoals bepaald in deel 3 paragraaf 01.14.08 van toepassing met als doel het
verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe
om te gaan met de vrijgekomen betonmaterialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit
van beton te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en de gemeentelijke
circulaire doelstellingen.

De in deel 3 paragraaf 01.14.08 genoemde duurzaamheidseisen zijn van toepassing op alle af te
vrijgekomen betonmaterialen en alle te leveren betonmaterialen. Ook indien dit niet specifiek in de
betreffende bestekspost vermeld is. Tenzij door de opdrachtnemer/leverancier gemotiveerd wordt
aangegeven dat een bepaalde productgroep niet te leveren is onder deze duurzaamheidseisen. Indien een
productgroep niet te leveren is onder de voorwaarden van de duurzaamheidseisen, dan kan alleen met
toestemming van de opdrachtgever hiervan afgeweken worden.
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12 RAW-afdracht 0,15% handhaven
Dit bestek is in 2025 geregistreerd bij de CROW, waardoor een percentage á 0,15% geldt voor de
RAW-afdracht. Het op de inschrijfstaat vermelde RAW-afdrachtpercentage (post 960010) is bindend en mag
door de inschrijver niet worden gewijzigd.

Aanpassing van dit percentage (bijv. van 0,15% naar 0,25%) wordt beschouwd als het wijzigen van
voorgeschreven inschrijfgegevens en kan leiden tot ongeldig verklaring van de inschrijving.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekening: Omschrijving: Datum: Versie:
222936_AdB_TEK_4030-1 Bouwrijp maken 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4030-2 Bouwrijp maken 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4030-3 Bouwrijp maken 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4030-4 Bouwrijp maken 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4031-1 Ondergrondse infra 18-05-2026 8.0
222936_AdB_TEK_4031-2 Ondergrondse infra 18-05-2026 8.0
222936_AdB_TEK_4031-3 Ondergrondse infra 18-05-2026 8.0
222936_AdB_TEK_4031-4 Ondergrondse infra 18-05-2026 8.0
222936_AdB_TEK_4034 Dwarsprofielen / details BRM fase 4 18-05-2026 8.0
222936_AdB_TEK_4035 Dwarsprofielen water 18-05-2026 7.0

222936_AdB_TEK_4036-1 Bovengrondse infra 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4036-2 Bovengrondse infra 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4036-3 Bovengrondse infra 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4036-4 Bovengrondse infra 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4037-1 Groen fase 4 18-05-2026 5.0
222936_AdB_TEK_4037-2 Groen fase 4 18-05-2026 5.0
222936_AdB_TEK_4037-3 Groen fase 4 18-05-2026 5.0
222936_AdB_TEK_4037-4 Groen fase 4 18-05-2026 5.0
222936_AdB_TEK_4038-1 Dwarsprofielen WRM Fase 4 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4038-2 Dwarsprofielen WRM Fase 4 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4039 Details WRM fase 4 18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4040-1 Overzichtstekening type en locatie damwanden / beschoeiing

18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4040-2 Overzichtstekening type en locatie damwanden / beschoeiing

18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4040-3 Overzichtstekening type en locatie damwanden / beschoeiing

18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_4040-4 Overzichtstekening type en locatie damwanden / beschoeiing

18-05-2026 6.0
222936_AdB_TEK_9001 Overzicht tbv uitbreiding Noordjkade naar 18-05-2026 4.0

wegbreedte 3,25 m
222936_AdB_TEK_9004 Bovengrondse infra bouwblok 16 en 22 18-05-2026 4.0
222936_AdB_TEK_9007 Dwarsprofielen/ details aanlegsteigers VWV 18-05-2026 4.0
222936_AdB_TEK_9009 Aanlegplaats kavel 31A & 31B 18-05-2026 4.0
222936_AdB_TEK_9016 Bouwvlakken met grenzen Fase 4 18-05-2026 2.0

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Boezem peil :

Het vigerende streefpeil van de boezem bedraagt:
- zomerpeil NAP - 1,48 m
- winterpeil NAP - 1,52 m
Het polderpeil ligt op ca. NAP - 1,50 m

2. Grondwaterstand
De gangbare grondwaterstand volgens het peilbesluit van het Hoogheemraadschap van Rijnland
bedraagt: zomerpeil NAP -1,48 m en winterpeil NAP -1,52 m.
De grondwaterstand binnen het project is -1,29 m NAP.

3. Hoofdafmetingen
- De hoofdafmetingen van de onderdelen van het werk zijn op de bijbehorende tekeningen aangegeven.
- De hoogtematen zijn in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld.
- De coördinaten zijn aangegeven in het RD stelsel, tenzij anders vermeld.

4. De aannemer dient voor aanvang van het werk de aspunten van de hoofdmaatvoering, grenzen en
enkele hoogtemerken in het terrein uit te zetten.

5. De totale maatvoering van het werk is gedurende het gehele werk de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

6. De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering instandhouden van de uitgezette peilen en
aspunten. Eventuele kosten voor hermeting en herplaatsing van de gedurende de uitvoering verloren
gegane peilen en aspunten komen voor rekening van de aannemer.

7. De bestekstekeningen zullen na opdrachtverlening, op verzoek van de aannemer, digitaal worden
verstrekt. Deze worden eenmalig verstrekt aan de aannemer.
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03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de onderstaande stoppunten, bijwoonpunten en registratiepunten.
Als stoppunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub c van de Standaard 2020, worden
aangemerkt:

1. Controle aangebrachte verkeersmaatregelen/omleidingen;
2. Controle van de verdichting na verwerking van elke afzonderlijke laag van de volledige nieuwe

verhardingsconstructie bestaande uit:
- aangevulde rioolsleuf;
- zand in zandbed;
- puinfundatie;
- bouwasfalt;

3. Na uitzetten damwandenlijn;
4 Voorafgaand aan aanbrengen puinfundatie en verhardingen, aanleveren revisie riool en andere leidingen
8. Keuren van beplanting voorafgaand aan levering, door opdrachtgever en gemeente op de kwekerij van

de leverancier;

De aannemer dient het tijdstip van het stoppunt minimaal 48 uur van te voren, per email aan de directie
te melden.

Als bijwoonpunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard 2020, worden
aangemerkt:

1. Controle diepteligging nieuwe hoofdriolering en huisaansluitingen;
2. Uitvoeren rioolinspectie nieuwe hoofdriolering;
3. Levering plantmateriaal
4. Aanbrengen 1e damplanken
5. Plaatsing stalen deksloof;
6. Aanvang grondwerkzaamheden nabij bomen;
7. Controle verdichting zandbed rioolsleuf.

De aannemer dient het tijdstip van het bijwoonpunt minimaal 48 uur van te voren, per email aan de directie te
melden.
Tevens dient de aannemer eigen bijwoonpunten aan te geven waarbij hij de opdrachtgever uitnodigt.

Registratiepunten:
1. Levering en controle plantmateriaal, aannemer controleert materiaal en tekent voor overname.

Beplanting dient te voldoen aan Duurzaam gekweekt plantmateriaal. Het bedrijf waarbij de offerte wordt
aangevraagd dient te voldoen aan de criteria van de Stichting Milieukeur en dient daarbij een certificaat van te
hebben.

Alle stop- en bijwoonpunten dienen te worden opgenomen in het algemeen tijdschema.

04 Bijlagen
De volgende stukken behoren tot de inschrijvingsdocumenten:
- inschrijvingsstaat;
- inschrijvingsbiljet;
- bestek in RSX- en pdf-formaat;
- tekeningen in pdf-formaat;
- LIOR 6.0 + Addendum

- model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende omgevingsvergunning';
- model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet

constructief beton';

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1 Veiligheid- en gezondheidsplan;
Bijlage 2 Sonderingen;
Bijlage 4 Uitvoeringsregels op grond van de keur Rijnland 2025;
Bijlage 5 Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden Braassemerland VOF;
Bijlage 6 Rapport completeren milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek 'De Poelen fase 4+5', van Crux,

RA22724a2 v2;
Bijlage 7 Geotechnisch rapport beschoeiingen en damwanden (in bewerking)
Bijlage 8 Ecologisch werkprotocol fase 4 en 5 d.d. 30-12-2025;

Bijlage 9 Expertise van omgeving en de inmeting van het terrein (volgt na de gunning);
Bijlage 10 A5355-01 IVO-O Noordkade, Roelofarendsveen_Rapport_v1.2 (definitief)_compleet;
Bijlage 11 Grondbalans Fase 4;
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Bijlage 12 Plantlijst
Bijlage 19 Vergunning Flora en Fauna wet: Besluit op aanvraag ODH1546721 d.d. 22-12-2025
Bijlage Bepalingen levering bouwrijpe gronden
Bijlage Tekeningen tbv pompputten van xylem
Bijlage Inkoopvoorwaarden
Bijlage DC-kast De Poelen VK6kW-(max18kW)-2-groeps (max 4)
Bijlage Productblad kabel - EO-YMeKaszh OVG 0,6_1 k

06 Beperkingen uitvoering
De Civiele werkzaamheden dienen afgestemd te zijn met de werkzaamheden van de Nutspartijen.
Coördinatieverplichting ligt bij de civiele aannemer, ook nutsoverleggen om dit af te stemmen met NUTS
partijen.

08 Gegevens betreffende uitzetwerk
Op verzoek kunnen de digitale bestanden van de bestekstekeningen ter beschikking worden gesteld. Door
de aannemer kunnen hieraan geen rechten worden ontleend; ze dienen uitsluitend als hulpmiddel.
De voorwaarden voor het gebruik van de bestanden zijn:
- het auteursrecht op de gegevens berust bij Braassemerland V.O.F. en  Aveco de Bondt.;
- de originele bestekstekeningen en de eventueel in de bouwvergadering uitgereikte

uitvoeringstekeningen zijn rechtsgeldig;
- het uitzetwerk dient door de aannemer te worden uitgevoerd in bijzijn van de directie;
- de bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het desbetreffende werk en dienen na afronding

van het project te worden vernietigd;
- van eventuele wijzigingen in de tekeningen wordt niet automatisch een digitale versie toegezonden;
- de gegevens zoals die digitaal worden aangeleverd, mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming

van Aveco de Bondt.

10 Bereikbaarheid terrein/transportroute
De inschrijver wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de begaanbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens
die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk, zoals:
- Er is geen bouwverkeer toegestaan over de Noorderhemweg. Alle bouwverkeer dient via de tijdelijke brug

richting Zegge en Veenwortel (fase 3 en 6) plaats te vinden.
- Geen gebruik maken van de definitieve brug fase 3-4.
- Bescherming op brug fase 6 (middels rijplaten).
- Alleen materieel aanvoeren over de bouwweg en materieel.
- Bebording route bouwverkeer aanbrengen kruising Zuidoever.
- Alle kosten die gerelateerd zijn aan het inrichten van de bouwplaats, als steigers, hekken, borden, keten en

verbruiken daarvan, dienen als niet verrekenbaar te worden aangeboden. Dit tot een tijdsduur van (begin)
tot eind 2028, of zoveel langer als nodig is.

- Het bouwverkeer dient op minimaal 3,5 m uit de insteek van de taluds te rijden.
- De bouwweg vanuit Zegge en Veenwortel dient te allen tijde beschikbaar te zijn en blijven voor de

veiligheidsdiensten. E.e.a. totdat de permanente volwaardige ontsluiting/ tweede aanvalsroute calamiteiten
is goedgekeurd door de gemeente en deze operationeel is.

De calamiteitenroutes voor de hulpdiensten is via de Noorderhemweg, Noordkade en de bouwwegen.
De calamiteitenroute dient te allen tijde bereikbaar en begaanbaar te zijn.

12 Fasering/volgorden
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de bouw van de woningen van west naar oost verloopt.
Hetzelfde geldt voor de oplevering van de woningen. De oplevering van de woningen verloopt gefaseerd: dat
wil zeggen dat er geen wegvakken langer dan 75 m mogen worden afgezet.
Fase 4a dient als 1e gebouwd te worden!

13 Werkzaamheden derden (o.a. nutsbedrijven)
De aannemer dient er rekening mee te houden dat er ook werkzaamheden van derden op het werkterrein
kunnen plaatsvinden, waarvan o.a. de nutsbedrijven, aanleg bruggen, werkzaamheden aan de pompput,
bouwers. Zo dient het aanleggen van de huisaansluitingen van de riolering in twee stappen te geschieden.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Bladnr. 13BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 Perceel 1 Bouwrijp maken
. . . . . Uitgangspunt hoogte terrein na voorbelasting is
. . . . . - 0,20 m NAP
. . . . . De aannemer dient het ecologisch werkprotocol, zie
. . . . . bijlage 8, aanwezig te hebben in de keet.
. . . . . Alle besteksposten zijn inclusief grondwerk (indien
. . . . . nodig), wanneer dit niet specifiek is omschreven.
. . . . .
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Bladnr. 14BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
. . . . .

10 Voorbereiding en algemene werkzaamheden
. . . . .

101 Plan van aanpak, V&G en kwaliteit
. . . . .

101010 109999 Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N
. . . . . Betreft het, vóór de aanvang van de werkzaamheden, ter
. . . . . acceptatie opstellen en indienen een gedetailleerd
. . . . . werkplan volgens de op dat moment geldende
. . . . . normeringen.
. . . . . In de werkplannen dient een duidelijke beschrijving
. . . . . gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze
. . . . . van minimaal de volgende onderdelen:
. . . . . - kwaliteitsplan (Standaard 2020, 01.13.02 en
. . . . . 01.20.02);
. . . . . - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);
. . . . . - gedetailleerde werkplan;
. . . . . - faseringsplan (deel 1, 1.05);
. . . . . - verkeersplan (deel 3, 62.13.04);
. . . . . - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
. . . . . (Standaard 2020, 01.17.07);
. . . . . - bestratingsplan (Standaard 2015, 83.23.02);
. . . . . De plannen binnen 10 werkdagen na gunning digitaal
. . . . . bij de directie ter acceptatie indienen.
. . . . . Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen
. . . . . met directie en betrokkenen.
. . . . . Kosten inclusief document / versie beheer tijdens
. . . . . uitvoering.
. . . . . De aannemer stelt een lijst op met in te dienen plannen.
. . . . .

101030 109999 V&G-coördinatie. EUR N
. . . . . De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
. . . . . veiligheids- en gezondheidscoördinator aan
. . . . . conform artikel 01.19.02 van de Standaard 2020.
. . . . . De V&G-coördinator draagt zorg voor nakoming van
. . . . . de verplichtingen van de aannemer voortkomende
. . . . . uit het Arbeidsomstandighedenbesluit
. . . . . (voorlichting en instructie personeel;
. . . . . arbeidsomstandigheden op het werk).
. . . . . Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
. . . . . coördinatie.
. . . . .

101040 109999 Kwaliteitsborging. EUR N
. . . . . Betreft: controles en beproevingen op basis van
. . . . . door aannemer op te stellen kwaliteitsplan en
. . . . . nadere verplichtingen van de aannemer vanuit de
. . . . . Standaard RAW bepalingen 2020 en evt. aanvullingen in
. . . . . deel 3 van dit bestek, o.a.:
. . . . . • controle verdichting zandbed (steekring);
. . . . . • controle verdichting menggranulaat (nucleair)
. . . . . • controle verdichting asfaltverharding (nucleair)
. . . . . • controle hoogte en samenstelling;
. . . . . • etc.
. . . . . Met inachtneming par. 03 in deel 2.1 van dit bestek.
. . . . . E.e.a. conform het gestelde in de paragraaf 01.13 en
. . . . . 01.20 van de Standaard 2020.
. . . . .

102 Metingen en uitzetwerkzaamheden
. . . . .

1020 Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden
. . . . .
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Bladnr. 15BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102010 102599 Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering" EUR N
. . . . . Betreft : het nader uitwerken van het
. . . . . hoogtemaatvoeringsplan zoals dat als
. . . . . bestekstekening aan dit bestek is toegevoegd.
. . . . . De aannemer dient zich te vergewissen,
. . . . . voorafgaand van het aanbrengen van de
. . . . . verhardingen, van voldoende afwateringspunten en
. . . . . aansluitingen op aanliggende verhardingen en
. . . . . percelen.
. . . . . Eventueel bijplaatsen van extra kolken, e.e.a.
. . . . . i.o.m. de directie en de gemeente.
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar.
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2.
. . . . . Het detailontwerp ten minste 2 weken voor aanvang
. . . . . van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

102020 102599 Uitzet werkzaamheden EUR N
. . . . . Betreft : het gefaseerd uitzetten en
. . . . . instandhouden van de te maken werken in
. . . . . NAP-hoogten en locaties, o.a.:
. . . . . - damwanden, beschoeiingen
. . . . . - as rijweg;
. . . . . - riolering enz.;
. . . . . - hoekpunten bouwpercelen
. . . . . - uitzetten nutstracé's, piketten 1,0 m uit
. . . . . zijkant sleuf, met zicht h.o.h. 20 m, incl. eind-
. . . . . en hoekpunten
. . . . . Conform bestekspostnr. 102010 dient de aannemer
. . . . . zelf zorg te dragen voor een detailontwerp '
. . . . . hoogtemaatvoering'.
. . . . .

102030 102399 Coördinatie nutsbedrijven EUR N
. . . . . Betreft : de coördinatie met de nutsbedrijven, die
. . . . . nieuwe kabels- en leidingen aanbrengen.
. . . . . Rekening houden met het genoemde in deel 1,
. . . . . paragraaf 05 genoemde punten, de plaatsing van de
. . . . . tijdelijke verlichtingsmasten.
. . . . . Tevens verslaglegging start-werkoverleg en
. . . . . regulier afstemmings- werkoverleg
. . . . .

102040 102399 Coördinatie nieuwe bruggen - bereikbaarheid EUR N
. . . . . Betreft : de coördinatie met de bruggenbouwers, welke
. . . . . op einde bouwrijp fase de nieuwe bruggen aanbrengen
. . . . . en de bereikbaarheid van het werk.
. . . . . De aannemer dient de coördinatie uit te voeren:
. . . . . - bruggen vs aanleg boogzinkers.
. . . . . - bereikbaarheid voor alle partijen.
. . . . . - nutsvoorzieningen.
. . . . .

102050 102399 Coördinatie pompput EUR N
. . . . . Betreft : de aannemer dient de werkzaamheden aan de
. . . . . pompput te coördinatie
. . . . .

1021 Meetwerkzaamheden voor start werkzaamheden
. . . . .



RAW0112-156774
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Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
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POST-
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
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HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102110 101199 Inmeten nul-meting begin situatie EUR N
. . . . . Betreft : het inmeten en verwerken van de
. . . . . meetgegevens van het terrein incl. alle watergangen en
. . . . . tot 10 m buiten de projectgrens op de
. . . . . bestekstekeningen.
. . . . . Tijdstip van meten :
. . . . . - voor start uitvoering
. . . . . - voorafgaand aan alle werkzaamheden
. . . . . Metingen uitvoeren met een total station.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Aanleveren in DWG als 3D-model t.b.v.
. . . . . hoeveelheidsbepaling
. . . . . De verwerkte inmeting ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie, binnen maximaal 5 werkdagen voor start
. . . . . uitvoering.
. . . . .

102180 221131 Egaliseren. are 259,00 V
. . . . . Betreft : egaliseren terrein na ontgraven overhoogte

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. . . . .

104 Beschermingsmaatregelen
. . . . .

104010 101499 Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten tbv EUR N
. . . . . bescherming aansluitende verharding en voor het
. . . . . grondwerk volgens hoofdstuk 2.
. . . . . Betreft : rijplaten benodigd om aansluitende
. . . . . verharding tijdens de uitvoering van het werk te
. . . . . beschermen.
. . . . . Incl. verplaatsen i.v.m. faseringen en indien
. . . . . voor de werkzaamheden noodzakelijk.
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 104011 t/m 104013
. . . . .

104011 101413 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve

. . . . . van:

. . . . . aansluitende verharding tijdens de uitvoering van het

. . . . . werk te beschermen en

. . . . . geschikt voor vrachtauto's, dumpers, etc. voor de duur

. . . . . van de werkzaamheden.

. . . . . Enkele rij haaks op de rijrichting m 250,00 L

. .9. . . Rijplaat : type en afmetingen ter keuze aannemer

. . . . .
104012 101423 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104011
. . . . .

104013 101433 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104011

. . . . .
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104030 101499 Aanbr, instandhouden, verwijderen rijplaten - brug EUR N
. . . . . Betreft : aanbrengen, instandhouden en laterna
. . . . . verwijderen rijplaten benodigd om de brug in fase 6
. . . . . tijdens de uitvoering van het werk te beschermen.
. . . . . Incl. verplaatsen i.v.m. faseringen en indien
. . . . . voor de werkzaamheden noodzakelijk.
. . . . . Aanbrengen van zand uit het werk, tussen brugdek en
. . . . . onderkant rijplaten, ter voorkoming van wippen.
. . . . . Rijplaten: dikte minimaal 15 mm
. . . . . Afmetingen: ter keuze van de aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Rekening houden met rijplatenbaan t.b.v.
. . . . . - beschermen brug in bouwweg terrein ca. 20 m m 20,00 L
. . . . . Wijze en omvang van toe te passen rijplaten ter keuze
. . . . . van en met materiaal van de aannemer.
. . . . . Geschikt voor het door de aannemer in te zetten
. . . . . materieel en waarbij de brug geen schade oploopt.
. . . . . Hoeveelheden ter inschatting van de aannemer.
. . . . . Incl. herstellen naar bestaande situatie, na het
. . . . . verwijderen van de toegepaste voorzieningen.
. . . . . Rekenen met huur gedurende de hele
. . . . . uitvoeringsperiode.
. . . . . Incl. rekening houdend met:
. . . . . - verplaatsen afhankelijk van de fase
. . . . . - schoonhouden
. . . . . - schoonmaken
. . . . . - aan- en afvoer
. . . . . - walsen
. . . . .

104040 101499 Aanbr, instandhouden, verwijderen overkluizingen st 6,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen, instandhouden en laterna
. . . . . verwijderen overkluizingen in het werk.
. . . . . Betreft : verplichte oversteekplaatsen bouwweg voor
. . . . . zwaar materieel dmv stalen rijplaten
. . . . . Oppervlakte ca. 100 m2 per lokatie
. . . . . Incl. eventueel verplaatsen i.v.m. faseringen en indien
. . . . . voor de werkzaamheden noodzakelijk.
. . . . . Aanbrengen van zand uit het werk onderkant rijplaten, ter
. . . . . voorkoming van wippen.
. . . . . Rijplaten: dikte minimaal 15 mm
. . . . . Afmetingen: ter keuze van de aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Rekening houden met overkluizingen t.b.v.
. . . . . - beschermen bouwweg m2 600,00 L
. . . . . Wijze en omvang van toe te passen rijplaten ter keuze
. . . . . van en met materiaal van de aannemer.
. . . . . Geschikt voor het door de aannemer in te zetten
. . . . . materieel en waarbij de bouwweg geen schade oploopt.
. . . . . Hoeveelheden ter inschatting van de aannemer.
. . . . . Incl. herstellen naar bestaande situatie, na het
. . . . . verwijderen van de toegepaste voorzieningen.
. . . . . Rekenen met huur gedurende de hele
. . . . . uitvoeringsperiode.
. . . . . Incl. rekening houdend met:
. . . . . - verplaatsen afhankelijk van de fase
. . . . . - schoonhouden
. . . . . - schoonmaken
. . . . . - aan- en afvoer
. . . . . - walsen
. . . . .

105 Verkeersmaatregelen
. . . . .

1050 Verkeersmaatregelen
. . . . .
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105010 621099 Aanbr., instandhouden, verw. bouwinrit EUR N
. . . . . Betreft : het maken van in- en uitrit t.b.v. de
. . . . . bereikbaarheid van het werk t.p.v. Veenwortel
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 105011 t/m 105013
. . . . .

105011 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00 I
. . . . . Ten behoeve van: het maken van in- en uitrit

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b figuurnummer 1923
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

105012 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 105011

. . . . .
105013 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00 I

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 105011
. . . . .

105020 810199 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N
. . . . . Betreft : het elke dag schoonhouden van de
. . . . . toegangsweg
. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1052 Communicatie
. . . . .

105210 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft : het communiceren voorafgaand aan
. . . . . werkzaamheden met omgeving / bewoners per brief.
. . . . . Steeds bij wijziging of bijzonderheden informeren
. . . . . omgeving. 100 brieven per keer en vooraf steeds
. . . . . afstemmen gemeente en directie. Zo vaak als nodig,
. . . . . door directie te bepalen.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . In de informatiebrief dient minimaal te staan :
. . . . . - de gegevens van de aannemer;
. . . . . - naam uitvoerder;
. . . . . - telefoonnummer uitvoerder;
. . . . . - duur werkzaamheden;
. . . . . - etc.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100 stuks
. . . . .

106 Bemalingen
. . . . .

1060 Aanbrengen bronbemaling
. . . . .
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106010 210299 Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling - riool m 1.003,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een bronbemaling.
. . . . . Situering : t.b.v. drooghouden ontgraven rioolsleuf t.b.v.
. . . . . nieuwe controleputten en riolering in het werkplan
. . . . . Betreft : het drooghouden van de rioolsleuf
. . . . . tijdens het aanbrengen van de nieuwe riolering.
. . . . . Aanbrengen, instandhouden zolang als voor
. . . . . werkzaamheden benodigd is, en verwijderen
. . . . . afloop van de werkzaamheden van de benodigde
. . . . . voorzieningen van de bronbemaling.
. . . . . Bij calamiteiten dient de aannemer onmiddellijk
. . . . . de directie hierover in te lichten.
. . . . . Pompinstallaties inclusief de benodigde
. . . . . voorzieningen en voorzien van geluidgedempte
. . . . . motoren.
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,3 m beneden de te
. . . . . maken ontgraving(en)
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Verticale filters
. . . . . Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
. . . . . allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist.
. . . . . Indien nodig dient de aannemer een lozingsvergunning,
. . . . . te verzorgen.
. . . . .

1061 Open bemaling
. . . . .

106110 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft : aanbrengen open bemaling t.b.v.
. . . . . drooghouden/droog maken van een ontgraving van
. . . . . een sleuf of bouwkuip.

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .9. . . Gemiddelde ontgravingsdiepte tot 2,50 m
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

11 Opruimingswerk
. . . . .

1111 Verwijderen vegetatie
. . . . .

111110 221101 Opschonen watergang. m 575,00 V
. . . . . Betreft : opschonen bestaande watergang / vaart tot
. . . . . vaste bodem / wand.
. . . . . Voordat het slib uit de bodem volgens bestekspostnr.
. . . . . 213030 wordt ontgraven

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .1. . Taluds steiler dan 1 : 1
. . . .2. Taludlengte van 4 tot 8 m
. . . . .5 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1112 Afbranden damwand
. . . . .
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111210 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 16,00 V
. . . . . Betreft : het afbranden bestaande stalen damwand
. . . . . welke staat bij Noordkade 15
. . . . . Inclusief alle benodigde maatregelen om de damwand
. . . . . te kunnen af te branden.
. . . . . De aannemer dient niet te starten zonder overleg en
. . . . . communicatie van de directie

1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. - 1,30 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

12 Extra voorzieningen tbv bouwaannemers
. . . . .

120050 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 25,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen kabelbuizen tbv bouwaannemers
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen trekdraden, nylon,
. . . . . dikte 6 mm, inclusief het naderhand weer verwijderen
. . . . . van de kabelbuizen.
. . . . . Inclusief eventueel benodigd grondwerk en naderhand
. . . . . herstellen

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. . . . . - aansluitkabel tbv. bouwaannemers
. .1. . . PVC-buis glad m 250,00 L
. . . . . - kleur rood met trekkoord
. . . . . - Lengte 10 m
. . .1.5. Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 50,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . . Locatie van de kabelbuis inmeten en vastleggen
. . . . . op revisie tekening riolering / kabels en
. . . . . leidingen. Revisiegegevens van kabelbuis
. . . . . eveneens verstrekken aan nutsbedrijven.
. . . . .

13 Calamiteiten route Noordkade
. . . . . Aannemer dient calamiteitenroute direct na gunning aan
. . . . . te pakken
. . . . .

130010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 410,00 V
. . . . . Betreft : ontgraven cunet t.b.v. calamiteitenroute
. . . . . noordzijde Noordkade
. . . . . Rekenen met een lengte van ca. 500 m
. . . . . Grondsoort: teelaarde, zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,82 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

130020 220201 Grond vervoeren. m3 25,00 V
. . . . . Betreft : vervoeren grond uit cunet op de kant deponeren
. . . . . Grondsoort: teelaarde, zand

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 130010
. . . . .
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130030 220201 Grond vervoeren. m3 385,00 V
. . . . . Betreft : vervoeren grond uit cunet
. . . . . Rekenen met een lengte van ca. 400 m
. . . . . Grondsoort: teelaarde, zand

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving
.2. . . . Vervoeren naar: fase 5
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 130010
. . . . .

130040 220301 Grond verwerken in cunet dik 0,40 m m3 160,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen zandbed in cunet t.p.v. Noordzijde
. . . . . Noordkade
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 160,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m
.1. . . . Breedte bovenzijde ca. 1,00 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 130090
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

130050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 400,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. Noordzijde
. . . . . Noordkade

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 185,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 130010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

130060 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 400,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van straatzand op de
. . . . . funderingslaag
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag
. .3. . . Brekerzand m3 20,00 L
. . . . .

130070 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van 2 rijen van grasbetontegels
. . . . . Inclusief pasmaken dmv zagen

9. . . . . Totale breedte tot 0,80 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 1.667,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 130020 m3 17,00 I
. . . . .

130080 220301 Grond verwerken in maaiveld m3 37,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen grond langs en in grasbetontegels
. . . . . t.p.v. Noordzijde Noordkade
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 37,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,37 m
.1. . . . Breedte bovenzijde ca. 1,00 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 130090
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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130090 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 197,00 V
. . . . . Situering : tpv verwerking zand
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .
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2 Grondwerk
. . . . .

21 Ontgraven grond
. . . . .

2110 Ontgraven grond uit cunet
. . . . .

211010 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv bouwweg met asfalt dik m3 640,00 V
. . . . . 0,37 m
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. bouwweg met
. . . . . asfalt, aanbrengen wegfundering uit reeds voorbelast
. . . . . terrein
. . . . . Oppervlakte ca. 1680 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,37 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211020 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv bouwwegen dik 0,30 m m3 1.010,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. bouwwegen,
. . . . . aanbrengen wegfundering uit reeds voorbelast terrein
. . . . . Oppervlakte ca. 1120 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211030 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv parkeerhavens dik 0,30 m m3 1.210,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. parkeerhavens,
. . . . . aanbrengen wegfundering uit reeds voorbelast terrein
. . . . . Oppervlakte ca. 4025 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2120 Ontgraven grond uit rioleringssleuven
. . . . .
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212010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 7.930,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. nieuw dubbele hoofdriolering in het
. . . . . bouwplan, aangebracht volgens besteksgroep 312
. . . . . Gerekend met een ontgraving van gemiddeld 8,55 m3/m
. . . . . Grondsoort : zand
. . . . . Taluds 1 : 1
. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
. . . . . sleuven'

5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 106010
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte:
. . . . . * variabel van 1,05 tot 2,45 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte:
. . . . . * variabel van 1,50 tot 2,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand ca. 7726 m3 waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221020 ca. 204 m3 zand
. . . . .

212020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.165,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. nieuw enkele hoofdriolering HWA in het
. . . . . bouwplan, aangebracht volgens besteksgroep 312
. . . . . Gerekend met een ontgraving van gemiddeld 3,20 m3/m
. . . . . Grondsoort : zand
. . . . . Taluds 1 : 1
. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
. . . . . sleuven'

5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 106010
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,55 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand ca. 670 m3 waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221020 ca. 495 m3 zand
. . . . .

212030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 97,00 V
. . . . . Situering : grond ontgraven t.p.v. nieuwe
. . . . . kolkaansluitingen,
. . . . . aangebracht volgens besteksgroep 3122
. . . . . Grondsoort : zand
. . . . . Taluds 1 : 0 en 3 : 1
. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
. . . . . sleuven'

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

212040 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 315,00 V
. . . . . Situering : grond ontgraven t.p.v. nieuwe DWA
. . . . . huisaansluitingen,
. . . . . aangebracht volgens besteksgroep 3121
. . . . . Grondsoort : zand
. . . . . Taluds 1 : 0 en 3 : 1
. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
. . . . . sleuven'

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 25BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

212050 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 63,00 V
. . . . . Situering : grond ontgraven t.p.v. nieuwe HWA
. . . . . huisaansluitingen,
. . . . . aangebracht volgens besteksgroep 3121
. . . . . Grondsoort : zand
. . . . . Taluds 1 : 0 en 3 : 1
. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
. . . . . sleuven'

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

212060 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 114,00 V
. . . . . Situering : grond ontgraven t.p.v. nieuwe drainage in het
. . . . . terrein
. . . . . aangebracht volgens besteksgroep 3415
. . . . . Grondsoort : zand
. . . . . Taluds 1 : 0 en 3 : 1
. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
. . . . . sleuven'

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand ca. 89 m3 waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221020 ca. 25 m3 zand
. . . . .

212070 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 32,00 V
. . . . . Betreft : t.p.v. nieuwe PVC aansluitingen op HWA riool en
. . . . . drainageleiding op 3 lokaties, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 341070
. . . . . Grondsoort : zand
. . . . . Taluds 1 : 0 en 3 : 1
. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
. . . . . sleuven'

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand ca. 28 m3 waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221020 ca. 4 m3 zand
. . . . .

2130 Grond uit watergangen
. . . . .

213030 220199 Grond ontgr. en aanvullen. t.b.v. watergangen bij m3 1.000,00 V
. . . . . damwanden / beschoeiingen
. . . . . Betreft : ontgraven grond uit bestaande watergangen
. . . . . langs het plan t.p.v. te plaatsen damwanden /
. . . . . beschoeiingen
. . . . . Gerekend met ca. 8.620 m2
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 213031 t/m 213033
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 26BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

213031 220101 Grond ontgraven uit watergang bij damwanden / m3 900,00 I
. . . . . beschoeiingen
. . . . . Betreft : ontgraven grond uit bestaande watergangen
. . . . . langs het plan t.p.v. te plaatsen damwanden /
. . . . . beschoeiingen
. . . . . Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 221030
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221030 ca. 900 m3
. . . . . Op de kant zetten
. . . . . - gemengde grond ca. 100 m3
. . . . . t.b.v. aanvulling volgens bestekspostnr. 213033

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven geheel boven en
. . . . . onder water,
. . . . . gerekend met een waterstand van N.A.P. - 1,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 1,80 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 2, 1 : 3
. . . . .

213032 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 I
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit terrein volgens
. . . . . bestekspostnr. 213031
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 213033
. . . . . Vervoersafstand enkele reis maximaal 300 m
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 213031
. . . . .

213033 220301 Grond verwerken in watergangen m3 100,00 I
. . . . . Betreft : grond verwerken in aanvulling watergangen
. . . . . en/of terrein
. . . . . Grondsoort: gemengde grond m3 100,00 I

6. . . . . Hoogte van - 1,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 213040
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 213050
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2140 Ontgraven uit terrein
. . . . .

214010 220101 Grond ontgraven uit m3 9.650,00 V
. . . . . Betreft : op diepte ontgraven bouwkavels
. . . . . Oppervlakte ca. 21.300 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 221040
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,48 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 32.530,00 V
. . . . . Situering : cunetten en bouwkavels
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

22 Vervoeren grond
. . . . .
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Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026
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221010 220201 Grond vervoeren. m3 2.860,00 V
. . . . . Betreft : vervoeren grond ontgraven uit het cunet volgens
. . . . . bestekspostnrs. 211010 en 211030
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
. . . . . 238010 ca. 2690 m3 en naar plaats van verwerking
. . . . . volgens bestekspostnr. 232110 ca. 170 m3
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
. . . . . van herkomst).
. . . . .

221020 240131 Grond vervoeren. m3 728,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren rond ontgraven uit sleuven volgens
. . . . . bestekspostnrs. 212010 t/m 212070
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
. . . . . 238010
. . . . . Vervoersafstand enkele reis maximaal 300 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
. . . . . van herkomst).
. . . . .

221030 220201 Grond vervoeren. m3 900,00 V
. . . . . Betreft : vervoeren grond ontgraven uit watergangen
. . . . . volgens bestekspostnr. 213030
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
. . . . . 238020
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
. . . . . van herkomst).
. . . . .

221040 220201 Grond vervoeren. m3 9.650,00 V
. . . . . Betreft : vervoeren grond ontgraven uit bouwkavels
. . . . . volgens bestekspostnr. 214010
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
. . . . . 238010
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
. . . . . van herkomst).
. . . . .

23 Verwerken grond
. . . . .

2320 Grond verwerken in rioleringssleuf
. . . . .

232010 240122 Aanvullen sleuf. m3 7.800,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. nieuwe dubbele hoofdriolering,
. . . . . aangebracht volgens besteksgroep 312
. . . . . Gerekend met een aanvulling van 5,05 m3/m

9. . . . . Aanvullingshoogte:
. . . . . * variabel van 1,25 tot 2,45 m
.9. . . . Aanvullen rondom drainbuis met : m3 74,00 I
. . . . . -  drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 281010
. . . . . Aanvullen rondom hoofdriool tot onderkant cunet met: m3 7.726,00 I
. . . . . - zand in zandbed, met naast sleuf opgeslagen zand
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 212010
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .
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Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
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232020 240122 Aanvullen sleuf. m3 670,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. nieuwe enkel hoofdriolering,
. . . . . aangebracht volgens besteksgroep 312
. . . . . Gerekend met een aanvulling van 3,10 m3/m

9. . . . . Aanvullingshoogte:
. . . . . * variabel van 1,20 tot 1,40 m
.9. . . . Aanvullen rondom hoofdriool tot onderkant cunet met: m3 670,00 I
. . . . . - zand in zandbed, met naast sleuf opgeslagen zand
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 212020
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .

232030 240122 Aanvullen sleuf. m3 97,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. nieuwe kolkaansluitingen aangebracht
. . . . . volgens besteksgroep 3122

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . - zand op de kant gezet volgens bestekspostnr. 212030
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .

232040 240122 Aanvullen sleuf. m3 315,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. nieuwe DWA huisaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens besteksgroep 3121

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . - zand op de kant gezet volgens bestekspostnr. 212040
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .

232050 240122 Aanvullen sleuf. m3 63,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. nieuwe HWA huis- en drainage
. . . . . aansluitingen aangebracht volgens besteksgroep 3121

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . - zand op de kant gezet volgens bestekspostnr. 212050
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .

232060 240122 Aanvullen sleuf. m3 114,00 V
. . . . . Betreft : t.p.v. nieuwe drainage in het terrein aangebracht
. . . . . volgens besteksgroep 34

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
.9. . . . Aanvullen rondom drainbuis met : m3 114,00 I
. . . . . -  drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 281010 m3 25,00 I
. . . . . Verder aanvullen tot maaiveld met
. . . . . - zand op de kant gezet volgens bestekspostnr. 212060 m3 89,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .

232070 240122 Aanvullen sleuf. m3 32,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. nieuwe drainage huisaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens besteksgroep 3410

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.9. . . . Aanvullen rondom drainbuis met : m3 32,00 I
. . . . . -  drainzand geleverd volgens bestekspostnr. 281010 m3 4,00 I
. . . . . Verder aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . - zand op de kant gezet volgens bestekspostnr. 212070 m3 28,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . in lagen van maximaal 0,30 m
. . . . .

2321 Grond verwerken in terrein tpv woonblok 28
. . . . .
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Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
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232110 220301 Grond verwerken in terrein zuidzijde woonblok 28 m3 170,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen extra zand in terrein zuidzijde
. . . . . woonblok 28
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 170,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m
.1. . . . Breedte bovenzijde ca. 4,00 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 232120
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

232120 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 170,00 V
. . . . . Situering : tpv verwerking zand
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

232130 220101 Grond ontgraven uit terrein zuidzijde woonblok 28 m3 170,00 V
. . . . . Betreft : verwijderen extra zand t.p.v. terrein zuidzijde
. . . . . woonblok 28 nadat woonblok 28 gereed is. Dit bepalen
. . . . . in overeenstemming met de bouwer.
. . . . . Betreft : verwijderen zand/grond na aanbrengen
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

232140 220201 Grond vervoeren. m3 170,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven volgens bestekspostnr. 232130
. . . . . Betreft : grond afvoeren via watergang, indien nodig met
. . . . . behulp van pontons via de toekomstige watergang
. . . . . Grondsoort: zand
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 232130
. . . . .

238 Naar depot
. . . . .

238010 220301 Grond verwerken in depot - zand in zandbed m3 13.039,00 V
. . . . . Betreft : zand verwerken in depot nabij fase 5
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 13.039,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnrs. 221010, 221020 en
. . . . . 221040
. . . . .

238020 220301 Grond verwerken in depot m3 900,00 V
. . . . . Betreft : zand verwerken in depot nabij fase 5
. . . . . Grondsoort: gemengde grond m3 900,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 221030
. . . . .

2381 Gronddepot inrichten en verwijderen
. . . . .

238110 109999 Inrichten gronddepot EUR N
. . . . . Depot voor grond die voldoet aan de normen voor
. . . . . klasse wonen, bovenzijde afwaterend aangebracht.
. . . . . Situatie: ter keuze van de aannemer.
. . . . . Depot verdelen in minimaal de volgende
. . . . . compartimenten:
. . . . . - zand
. . . . . - gemengde grond
. . . . . Maximale hoogte depot 5,0 m +maaiveld, of anders
. . . . . indien met directie afgesproken.
. . . . . Totale depot geschikt voor ca. 3000 m2 op enig moment.
. . . . .
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238120 109999 Onderhouden gronddepot. EUR N
. . . . . Het onderhoud bestaat uit:
. . . . . - het regelmatig opnieuw opzetten van de grond naar
. . . . . grondsoort gescheiden.
. . . . . - het in orde houden van evt. hulpwegen
. . . . . - het verwijderen van die zaken welke in een
. . . . . gronddepot niet thuishoren.
. . . . .

238140 103199 Toepassen bouwhekken gronddepot EUR N
. . . . . Betreft : tijdelijk te plaatsen hekken als
. . . . . afsluiting van het terrein ter voorkoming van betreding
. . . . . door onbevoegden.
. . . . . Situatie : nabij Fase 5, maar ter keuze van de aannemer,
. . . . . gedurende de uitvoeringsperiode van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Uitgangspunt: max. afstand 500 m tot werkzaamheden.
. . . . . Afmeting depot ter inschatting en keuze aannemer.
. . . . . Bouwhek: hoog 2,00 m
. . . . . Elementen onderling verbinden en verankeren. Tijdstip
. . . . . plaatsen: voor start werkzaamheden
. . . . . Instandhouden tot einde werkzaamheden
. . . . . Bouwhekken voorzien van voldoende bebording.
. . . . . Afmetingen ca. 0,30 x 1,50 m
. . . . . Opschrift:
. . . . . GEVAARLIJK TERREIN
. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR
. . . . . ONBEVOEGDEN art. 461 W.v.S.
. . . . . Bord bevestigen aan hekwerk
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . . . Borden plaatsen h.o.h. 50 m.
. . . . .

28 Grond leveren
. . . . .

281010 220321 Leveren grond. m3 103,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van drainzand

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.7. . . . Grondsoort: drainzand m3 103,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . . volgens bestekspostnrs. 232010, 212060 en 212070
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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3 Leidingwerk
. . . . .

31 Aanbrengen riolering
. . . . .

312 Aanbrengen kunststof buizen - hoofdriool
. . . . .

3121 DWA-riool
. . . . .

312110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V
. . . . . Situatie : PVC-riool t.b.v. nieuw gelegde DWA riolering tbv
. . . . . bouwblok 16 en 22

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . - kleur bruin
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 465,00 V
. . . . . Situatie : PVC-riool t.b.v. nieuw gelegde DWA riolering

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 465,00 L
. . . . . - kleur bruin
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 430,00 V
. . . . . Situatie : PVC-riool t.b.v. nieuw gelegde DWA riolering

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 430,00 L
. . . . . - kleur bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.050,00 V
. . . . . Situatie : PVC-uitleggers t.b.v. aansluiten
. . . . . huisaansluitingen naar nieuw gelegde DWA riolering
. . . . . Totaal: ca. 119 huisaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.050,00 L
. . . . . - kleur bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. nieuw gelegde DWA riolering tbv
. . . . . bouwblok 16 en 22

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 2,00 L
. . . . . - eindkap
. . . . . - kleur: grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. nieuw gelegde DWA riolering

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 3,00 L
. . . . . - eindkap
. . . . . - kleur: grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3122 HWA-riool
. . . . .
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312210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 845,00 V
. . . . . Situatie : PVC-riool t.b.v. nieuw gelegde HWA riolering

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 845,00 L
. . . . . - kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 125,00 V
. . . . . Situatie : PVC-riool t.b.v. nieuw gelegde HWA riolering

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 125,00 L
. . . . . - kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 485,00 V
. . . . . Situatie : PVC-uitleggers t.b.v. aansluiten
. . . . . kolkaansluitingen naar nieuw gelegde HWA riolering
. . . . . Totaal: ca. 75 kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 485,00 L
. . . . . - kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312240 252201 Aanbrengen PVC-buis m 210,00 V
. . . . . Situatie : PVC-uitleggers t.b.v. aansluiten
. . . . . huisaansluitingen naar nieuw gelegde HWA riolering
. . . . . Totaal: ca. 20 huisaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 210,00 L
. . . . . - kleur bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312250 252201 Aanbrengen PVC-buis m 21,00 V
. . . . . Situatie : PVC-uitleggers t.b.v. aansluiten
. . . . . huisaansluitingen naar nieuw gelegde HWA riolering
. . . . . Totaal: ca. 50 kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 21,00 L
. . . . . - kleur bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. nieuw gelegde HWA riolering

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 1,00 L
. . . . . - eindkap
. . . . . - kleur: grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. huisaansluitingen

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 18,00 L
. . . . . - eindkap
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313 Inlaten in hoofdriolering
. . . . .
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3131 Inlaten in DWA riolering
. . . . . Inlaten dienen van Dyka en/of Wavin of gelijkwaardig te
. . . . . zijn
. . . . .

313110 252832 Maken inlaat. st 91,00 V
. . . . . Betreft : maken inlaten in nieuw DWA hoofdriolering t.b.v.
. . . . . huisaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.
. . . . . - klikinlaat  ø 315-125 mm met zettingsconstructie st 91,00 L
. . . . .

313120 252832 Maken inlaat. st 28,00 V
. . . . . Betreft : maken inlaten in nieuw DWA hoofdriolering t.b.v.
. . . . . huisaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.
. . . . . - klikinlaat  ø 400-125 mm met zettingsconstructie st 28,00 L
. . . . .

3132 Inlaten in HWA riolering
. . . . . Inlaten dienen van Dyka en/of Wavin of gelijkwaardig te
. . . . . zijn
. . . . .

313210 252832 Maken inlaat. st 95,00 V
. . . . . Betreft : maken inlaten in nieuw HWA hoofdriolering t.b.v.
. . . . . kolkaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.
. . . . . - klikinlaat  ø 250-125 mm met zettingsconstructie st 95,00 L
. . . . .

313220 252832 Maken inlaat. st 12,00 V
. . . . . Betreft : maken inlaten in nieuw HWA hoofdriolering t.b.v.
. . . . . kolkaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.
. . . . . - klikinlaat  ø 315-125 mm met zettingsconstructie st 12,00 L
. . . . .
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313230 252832 Maken inlaat. st 20,00 V
. . . . . Betreft : maken inlaten in nieuw HWA hoofdriolering t.b.v.
. . . . . huisaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.
. . . . . - klikinlaat  ø 250-125 mm met zettingsconstructie st 20,00 L
. . . . .

313240 252832 Maken inlaat. st 19,00 V
. . . . . Betreft : maken inlaten in nieuw HWA hoofdriolering t.b.v.
. . . . . drainage huisaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.
. . . . . - klikinlaat  ø 250-125 mm met zettingsconstructie st 19,00 L
. . . . .

32 Aanbrengen putten
. . . . .

322 Aanbrengen kunststof inspectieputten
. . . . .

3221 DWA-riool
. . . . .

322110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 30,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van HDPE of Tegra 800
. . . . . inspectieputten inclusief zandvang t.b.v. DWA riolering

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 30,00 L
. . . . . - put zonder drempel
. . . . . - puthoogte van 1,35 tot 2,90 m gemeten vanaf
. . . . . onderkant put tot en met 37 cm onder bouwasfalt.
. . . . . Put voorzien van :
. . . . . - rubberringsparing t.b.v. PVC leiding ø250 mm
. . . . . - rubberringsparing t.b.v. PVC leiding ø315 mm
. . . . . - rubberringsparing t.b.v. PVC leiding ø400 mm
. .1. . . Put met bolle bodem
. . . .1. Mangat afdekken met plaat van staal met gelaste st 30,00 L
. . . . . hoekstukken met een in het hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd is bevestigd
. . . . .

3222 HWA-riool
. . . . .

322210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 29,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van HDPE of Tegra 800
. . . . . inspectieputten inclusief zandvang t.b.v. HWA riolering

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 29,00 L
. . . . . - put zonder drempel
. . . . . - puthoogte van 1,00 tot 2,00 m gemeten vanaf
. . . . . onderkant put tot en met 37 cm onder bouwasfalt.
. . . . . - inclusief zandvang van 30 cm diep
. . . . . Put voorzien van :
. . . . . - rubberringsparing t.b.v. PVC leiding ø125 mm
. . . . . - rubberringsparing t.b.v. PP leiding ø160 mm
. . . . . - rubberringsparing t.b.v. PVC leiding ø250 mm
. . . . . - rubberringsparing t.b.v. PVC leiding ø315 mm
. .1. . . Put met bolle bodem
. . . .1. Mangat afdekken met plaat van staal met gelaste st 29,00 L
. . . . . hoekstukken met een in het hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd is bevestigd
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 35BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3224 Pompput
. . . . .

322410 252699 Berekening paalfunderingen EUR N
. . . . . Betreft : het maken van berekeningen t./b.v.
. . . . . paalfunderingen
. . . . . De aannemer dient door middel van berekeningen aan
. . . . . te tonen dat de lengte van de palen op kleef voldoen en
. . . . . moet deze ter goedkeuring in dienen bij de directie.
. . . . .

322420 252699 Aanbrengen DWA pompput van PE st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van DWA pompputten inclusief het st 3,00 T
. . . . . benodigde grondwerk.
. . . . . Pompputten worden ter beschikking gesteld door de
. . . . . Gemeente Kaag en Braassem
. . . . . Situering : DWA pompputten 17055GM - 17078GM -
. . . . . 17093GM
. . . . . Betonnen afdekplaat afm. ca. 2000 x 2000 mm; dik 200
. . . . . mm
. . . . . - voorzien van een mangat 800 x 1000 mm t.b.v.
. . . . . aluminium luik volgens bestekspostnr. 322420
. . . . . Pompputten zijn voorzien van de benodigde leidingwerk,
. . . . . vuilwaterpomp, stroomaansluiting enz.
. . . . .

322430 252799 Aanbrengen afdekluiken 800 x 1000 mm. st 3,00 V
. . . . . Betreft : afdekluik aan brengen in/op afdekplaat van
. . . . . bestekspostnr. 322420
. . . . . RVS luik: st 3,00 T
. . . . . - Leverancier: Morselt BV "of gelijkwaardig"
. . . . . - type: HS 8 inbouw, in de dagmaat
. . . . . 800 x 1000 mm
. . . . . - gas- en regendichte uitvoering, geheel
. . . . . vervaardigd uit RVS volgens DIN EN124
. . . . . klasse D 400kN;
. . . . . - dekplaat uit tranenplaat;
. . . . . - geïntegreerde moer afsluiting,
. . . . . uitvoering met cilinderslot en sleutels
. . . . . vaststelinrichting en stabiele verdekt
. . . . . liggende scharnieren.
. . . . . - veiligheidsrooster in afdekking geïntegreerd;
. . . . . - Materiaal: rvs 304.
. . . . . Aanbrengen volgens de eisen en specificaties van
. . . . . de leverancier.
. . . . .

322440 252699 Lev. en aanbrengen funderingsconstructie pompput st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . pompput aan te brengen volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 322420
. . . . . Grenen palen kopmaat 12-14 cm, lengte: 3000 mm st 12,00 L
. . . . . Grenen roosterwerk van balken, hoogte: 200 mm, st 24,00 L
. . . . . breedte: 30 mm, lengte: ca. 1200 mm
. . . . . Roosterwerk bevestigen met slotbout M12x180 mm en st 96,00 L
. . . . . toebehoren
. . . . . Inclusief overig benodigd bevestigingsmateriaal,
. . . . . zaagwerk, voorzieningen om in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen en ruimte tussen funderingsconstructie en
. . . . . bestaande beschoeiing gronddicht te herstellen.
. . . . . Funderingsconstructie dient door de aannemer te
. . . . . worden berekend en ter toetsing te overleggen.
. . . . .

33 Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen
. . . . .

331 Aanbrengen kolken en straatwerk
. . . . .
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331130 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen tijdelijke straatkolken
. . . . . inclusief het benodigde grondwerk.

9. . . . . Onder de kolk minimaal 0,10 m en rondom de kolk m3 6,00 L
. . . . . minimaal 0,25 m gestabiliseerd zand aanbrengen
. . . . . (inclusief verdichten)
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 10,00 L
. . . . . - (gebruikte) straatkolken
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

331140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen tijdelijke betonstraatstenen rondom
. . . . . de tijdelijke straatkolken
. . . . . inclusief het benodigde grondwerk.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betonstraatstenen KF, st 450,00 L
. . . . . Nieuw of gebruikt ter keuze aannemer
. . . . .

331150 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen tijdelijke opsluitbanden rondom de
. . . . . tijdelijke betonstraatstenen

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 40,00 L
. . . . . Nieuw of gebruikt ter keuze aannemer
. . . . .

333 Hulpstukken
. . . . .
. . . . .

3331 DWA-riool tbv huisaansluitingen - ø125 mm
. . . . . Hulpstukken van Wavin of gelijkwaardig
. . . . .

333110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 119,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. huisaansluitingen standpijp op
. . . . . hoofdriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 119,00 L
. . . . . - buis lang ca. 0,80 m tot 1,80 m
. . . . . gemiddeld 0,90 m
. . . . . - kleur: bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 119,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 119,00 L
. . . . . - flexibel zettingsbocht 90º, 2x mof met zetting
. . . . . - kleur: bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 119,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. huisaansluitingen

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 119,00 L
. . . . . - eindkap
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3332 HWA-riool tbv kolkaansluitingen - ø125 mm
. . . . . Hulpstukken van Wavin of gelijkwaardig
. . . . .
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333210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 119,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 119,00 L
. . . . . - buis lang ca. 1,00 m
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 38,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 38,00 L
. . . . . - flexibel stroom T-stuk 90º, 3x mof met zetting
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 66,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 66,00 L
. . . . . - flexibel zettingsbocht 90º, 2x mof met zetting
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
. . . . . - B45º 2x mof
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 104,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 104,00 L
. . . . . - eindkap
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. tegelpad aansluitingen op PVC riool

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 2,00 L
. . . . . - verloop T-45º 3x mof - 160x125x160
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3333 HWA-riool tbv huisaansluitingen - ø125 mm
. . . . .

333310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. huisaansluitingen op hoofdriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . - buis lang ca. 1,65 m
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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333320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . - T 45º, 3x mof
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op hoofdriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . - B 45º, 2x mof
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. huisaansluitingen op hoofdriool

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 20,00 L
. . . . . - eindkap
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

34 Aanbrengen drainage
. . . . .

3410 Aanbrengen drainage in rioolsleuf
. . . . .

341010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.050,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen horizontale drainage in het midden
. . . . . van de ontgraven rioolsleuf volgens bestekspostnr.
. . . . . 212060.

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.050,00 L
. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

341020 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 185,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen horizontale drainage in het terrein

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 185,00 L
. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

341030 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 7,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft : doorspuitput met aansluitingen op PP160
. . . . . t.b.v. putnrs. 17150, 17151, 17153, 17163, 17164, 17165
. . . . . en 17181
. . . . . Totale puthoogte 1500 mm.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 7,00 L
. . . . . - type Wavin of gelijkwaardig
. . . . . - doorsnede 315 mm met dicht gietijzeren deksel
. . . . . doorspuitinrichting
. . . . . Put voorzien van de benodigde aansluitingen,
. . . . . t.b.v. drain PE160
. . . . . Bovenkant deksel gelijk met omliggende
. . . . . afwerkhoogte
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .
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341040 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 1,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft : aanbrengen eindkap op uitlegger bij overgang
. . . . . Fase 4 en 5

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.1. . . . Afsluiter: eindkap met klikverbinding tbv ø 160 st 1,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

341050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen verloop T-stuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L
. . . . . - verloop T-stuk 3x mof 160-125-160mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

341060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen verloop T-stuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L
. . . . . - verloop T-stuk 3x mof 160-125-160mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

341070 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen PVC aansluitingen op HWA riool en
. . . . . drainageleiding op 3 lokaties, ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 212070

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
. . . . . - kleur groen
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

36 Kabelbuis
. . . . .

361010 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 65,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen kabelbuizen onder bouwwegen
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen trekdraden, nylon,
. . . . . dikte 6 mm, overlengte per zijde van de
. . . . . kabelbuis 1,00 m
. . . . . Aanleg 5 stuks buizen langs elkaar per lokatie op
. . . . . tekening

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. . . . . - aansluitkabel tbv. bouwstroom tussen bouwvelden
. .1. . . PVC-buis glad m 706,00 L
. . . . . - kleur rood met trekkoord
. . . . . - Lengte tussen 8,0 en 13,0 m
. . .1.4. Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 130,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . . Locatie van de kabelbuis inmeten en vastleggen
. . . . . op revisie tekening riolering / kabels en
. . . . . leidingen. Revisiegegevens van kabelbuis
. . . . . eveneens verstrekken aan nutsbedrijven.
. . . . .

361020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 705,00 V
. . . . . Betreft : het ontgraven en naderhand aanvullen van de
. . . . . de sleuf t.b.v. de mantelbuizen

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .7. . . Sleufbreedte 1,0 m
. . .9. . Betreft nieuw mantelbuizen tracé
. . . .9. Tijdens het aanvullen geen beschermingsmateriaal
. . . . . aanbrengen
. . . . .
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37 Duikers
. . . . .

3711 Aanbrengen duiker
. . . . .

371110 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 4,80 V
. . . . . buis
. . . . . Betreft : aanbrengen duiker in sloot ten oosten van
. . . . . Blok 22 in watergang langs de Noordkade
. . . . . Fundering: zand

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
. .1. . . Lengte tot 11 m, 1 st
. . .2. . Ronde buis m 4,80 L
. . . . . Nominale middellijn 600 mm
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .2 Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
. . . . .

38 Aanbrengen boogzinkers + persleidingen
. . . . . De persleiding als de OV-kabel moeten worden
. . . . . doorgevoerd door de zinkers
. . . . .

3810 Aanbr horizontaal gestuurde boring ø125 mm tbv
persleidingen

. . . . . Betreft : aanbrengen van een horizontaal

. . . . . gestuurde boring, ø 125 mm

. . . . . Inclusief alle werkzaamheden benodigd t.b.v.

. . . . . uitleggen leiding op maaiveld en alle benodigde

. . . . . voorzieningen om de boring te maken (boorinstallatie,

. . . . . containers etc.)

. . . . . Locatie: nieuw

. . . . . - berekenen en tekenen volgens bestekspost 860020

. . . . . - maken horizontaal gestuurde boring

. . . . . - aanbrengen HDPE-hulpstuk.

. . . . . - aanbrengen spiegellas in HDPE-buis.

. . . . . - beproeven geboorde buizen.

. . . . . - inrichten werkterrein voor boormateriaal

. . . . . - Controle plaatsbepaling buis d.m.v. gyroscoopmeting

. . . . . t.o.v. RD en NAP

. . . . . Alle verbindingen dienen bij het aanbrengen van

. . . . . de buis danwel hulpstuk inbegrepen te zijn

. . . . . Ter plaatse van het intrede- en uittredepunt de

. . . . . leiding v.z.v. hulpstukken genoemd in

. . . . . bestekspostnr. 381010

. . . . .
381010 240152 Graven en aanvullen werkput. st 8,00 V

. . . . . Betreft : maken werkputten t.b.v. in- en uittredepunten

. . . . . boogzinkers

. . . . . Verharding:

. . . . . - Uittrede punt - zandbed

. . . . . - Intrede punt - zandbed
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,75 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 2,00 m

. . . . . Diepte: ca. 0,75 m

. . . . . Grondsoort:

. . . . . - zand in zandbed, klei en veen

. . . . . Zie bijlage bodemonderzoek.

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . .1. . Taluds 1 : 1

. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en

. . . . . sleuven'

. . . . .1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen)

. . . . . herstellen met uitgekomen materialen

. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 41BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

381020 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 230,00 V
. . . . . Betreft : maken van een horizontaal gestuurde
. . . . . boring t.p.v. watergangen op 3 lokaties t.p.v. toekomstige
. . . . . bruggen
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand in zandbed, klei en veen
. . . . . Zie bijlage bodemonderzoek.

4. . . . . Buis, materiaal: PE 80; drukklasse: PN 16 m 230,00 L
. . . . . - HDPE
. . . . . - SDR 11
. . . . . - kleur: zwart.
. .5. . . Bundel: 5 x
. . .1.8. Nominale diameter: 125 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van
. . . . . volgens bestekspostnr. 381080
. . . . .

381060 242164 Beproeven geboorde buizen. st 4,00 V
. . . . . Betreft : het beproeven van de horizontaal gestuurde
. . . . . boring

5. . . . . Buis, aangebracht volgens bestekspostnr. 381020
.1. . . . Inwendige diameter: 125 mm
. . .1. . Buis beproeven op dichtheid met een druk van 0,50 MPa
. . . . . Druk handhaven gedurende 360 minuten
. . . . . Maximaal drukverlies gedurende beproevingsperiode:
. . . . . 0,10 MPa
. . . . .

381070 242199 Inrichten werkterrein voor boormaterieel EUR N
. . . . . Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . de boring en intrekken leiding.
. . . . . Inclusief het aanbrengen van tijdelijke verhardingen,
. . . . . opstelplaatsen en hulpwegen
. . . . . Werkterrein na afloop in de oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen
. . . . .

381080 252213 Aanbrengen spiegellas in PE-buis. st 40,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.
. . . . . leiding aangebracht volgens bestekspostnr. 381020
. . . . . Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan
. . . . . het intrekken van de buis
. . . . . Lassen volgens NEN7200
. . . . . Inclusief controle van de lasverbinding
. . . . . Gerekend met een buislengte van 10,0 m
.3. . . . Buiskwaliteit: SDR 11
. .1.6. . Buitendiameter leiding: 125 mm
. . . .9. Lasril verwijderen na goedkeuring op
. . . . . spiegellassen.
. . . . .

3820 Aanbrengen boogzinkers ø125 mm
. . . . . Betreft : aanbrengen van een boogzinkers ø 125 mm
. . . . . Inclusief alle werkzaamheden benodigd t.b.v.
. . . . . uitleggen leiding op maaiveld
. . . . . Locatie: t.p.v. nieuwe
. . . . . - berekenen en tekenen volgens bestekspost 860020
. . . . . - graven en aanvullen werkput
. . . . . - maken horizontaal gestuurde boring
. . . . . - aanbrengen HDPE-hulpstuk.
. . . . . - aanbrengen spiegellas in HDPE-buis.
. . . . . - beproeven geboorde buizen.
. . . . . - inrichten werkterrein voor boormateriaal
. . . . . - controle plaatsbepaling buis d.m.v. gyroscoopmeting
. . . . . t.o.v. RD en NAP
. . . . . Alle verbindingen dienen bij het aanbrengen van
. . . . . de buis danwel hulpstuk inbegrepen te zijn
. . . . . Ter plaatse van het intrede- en uittredepunt de
. . . . . leiding 
. . . . .
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382010 240152 Graven en aanvullen werkput. st 4,00 V
. . . . . Betreft : maken werkputten t.b.v. in- en uittredepunten
. . . . . boogzinkers
. . . . . Verharding:
. . . . . - Uittrede punt - zandbed
. . . . . - Intrede punt - zandbed

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,75 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 2,00 m
. . . . . Diepte: ca. 0,75 m
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand in zandbed, klei en veen
. . . . . Zie bijlage bodemonderzoek.
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . . . conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
. . . . . sleuven'
. . . . .1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen)
. . . . . herstellen met uitgekomen materialen
. . . . .

382020 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 48,00 V
. . . . . Betreft : maken van een horizontaal gestuurde
. . . . . boring t.p.v. toekomstige watergangen op 2 lokaties
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand in zandbed, klei en veen
. . . . . Zie bijlage bodemonderzoek.

4. . . . . Buis, materiaal: PE 80; drukklasse: PN 16 m 48,00 L
. . . . . - HDPE
. . . . . - SDR 11
. . . . . - kleur: zwart.
. .5. . . Bundel: 5 x
. . .1.8. Nominale diameter: 125 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van
. . . . . volgens bestekspostnr. 382080
. . . . .

382060 242164 Beproeven geboorde buizen. st 4,00 V
. . . . . Betreft : het beproeven van de horizontaal gestuurde
. . . . . boring

5. . . . . Buis, aangebracht volgens bestekspostnr. 382020
.1. . . . Inwendige diameter: 125 mm
. . .1. . Buis beproeven op dichtheid met een druk van 0,50 MPa
. . . . . Druk handhaven gedurende 360 minuten
. . . . . Maximaal drukverlies gedurende beproevingsperiode:
. . . . . 0,10 MPa
. . . . .

382070 242199 Inrichten werkterrein voor boormaterieel EUR N
. . . . . Betreft : inrichten werkterrein t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . de boring en intrekken leiding.
. . . . . Inclusief het aanbrengen van tijdelijke verhardingen,
. . . . . opstelplaatsen en hulpwegen
. . . . . Werkterrein na afloop in de oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen
. . . . .

382080 252213 Aanbrengen spiegellas in PE-buis. st 4,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.
. . . . . leiding aangebracht volgens bestekspostnr. 382020
. . . . . Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan
. . . . . het intrekken van de buis
. . . . . Lassen volgens NEN7200
. . . . . Inclusief controle van de lasverbinding
. . . . . Gerekend met een buislengte van 10,0 m
.3. . . . Buiskwaliteit: SDR 11
. .1.6. . Buitendiameter leiding: 125 mm
. . . .9. Lasril verwijderen na goedkeuring op
. . . . . spiegellassen.
. . . . .

3830 Aanbrengen persleidingen
. . . . .
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383010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 690,00 V
. . . . . Betreft : ontgraven en laterna weer aanvullen sleuf t.b.v.
. . . . . persleiding aanbrengen
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,20 m
. .2. . . Sleufbreedte 0,40 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m 690,00 L
. . . . .

383020 252211 Aanbrengen PE-buis. m 690,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen persleiding ø 125 mm

2.4. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 16 m 690,00 L
. . . . . - HDPE100, SDR 11
. . . . . - kleur: zwart
. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
. . . . . volgens bestekspostnr. 383060
. . . . .

383030 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 8,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen persleiding ø 125 mm

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 st 8,00 L
. . . . . - getrokken bocht 90º
. . . . . - HDPE100, SDR 17
. . . . . - kleur: zwart
. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
. . . . . volgens bestekspostnr. 383060
. . . . .

383040 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 8,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen persleiding ø 125 mm

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 st 8,00 L
. . . . . - getrokken bocht 90º
. . . . . - HDPE100, SDR 17
. . . . . - kleur: zwart
. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
. . . . . volgens bestekspostnr. 383050
. . . . .

383050 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen hulpstuk t.b.v. persleiding

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 st 3,00 L
. . . . . - T-stuk 3 x spie 90°
. . . . . - HDPE100, SDR 11
. . . . . - kleur: zwart
. .1.8. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
. . . . . volgens bestekspostnr. 383060
. . . . .

383060 252213 Aanbrengen spiegellas in PE-buis. st 2,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.
. . . . . persleidingen aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 383020 en 383030
. . . . . Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan
. . . . . het intrekken van de buis
. . . . . Lassen volgens NEN7200
. . . . . Inclusief controle van de lasverbinding
. . . . . Gerekend met een buislengte van 500 m
.3. . . . Buiskwaliteit: SDR 11
. .1.6. . Buitendiameter leiding: 125 mm
. . . .9. Lasril verwijderen na goedkeuring op
. . . . . spiegellassen.
. . . . .
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383070 252299 Lev en aanbrengen waarschuwingslint m 680,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. persleiding van bestekspostnr. 383020
. . . . . Ligging lint, ca. 0,25 m boven hart
. . . . . rioolpersleiding.
. . . . . Waarschuwingslint met opschrift : m 680,00 L
. . . . . RIOOL-WATER-PERSLEIDING
. . . . .

3831 Lanceerunit, afsluiter, ontluchtingspunt
. . . . .

383110 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen T-stuk tussen PE buis en bochtstuk
. . . . . FFK stuk
. . . . . Alle koppelingen met RVS bouten en kunststofringen
. . . . . monteren

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L
. . . . . - T-stuk 45 graden
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast
. . . . .

383120 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen bochtstuk tussen T-stuk en PE buis
. . . . . Alle koppelingen met RVS bouten en kunststofringen
. . . . . monteren

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L
. . . . . - FFK bochtstuk 45 graden
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast
. . . . .

383130 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen buisstuk
. . . . . Alle koppelingen met RVS bouten en kunststofringen
. . . . . monteren

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L
. . . . . - FF - STUK 125 lengte 300 mm
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast
. . . . .

383140 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen flensafsluiter
. . . . . Alle koppelingen met RVS bouten en kunststofringen
. . . . . monteren

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L
. . . . . - afsluiter flens / flens
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast
. . . . .

383150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3,24 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels t.b.v. plaatsing putrand
. . . . . met deksel

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 36,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

383160 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen putrand met deksel, stellen op
. . . . . betontegels
. .3. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 3,00 L
. . . . . C250 volgens NEN-EN 124 hoog 240 mm
. . . . .
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383210 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen flensafsluiter met PE einden
. . . . . Alle koppelingen met RVS bouten en kunststofringen
. . . . . monteren

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L
. . . . . - afsluiter flens / flens
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast
. . . . .

383220 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen afsluiter inbouwgarnituur

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L
. . . . . - afsluiter inbouwgarnituur 1m dek
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast
. . . . .

383250 252399 Lev en aanbr straatpot kunststof vierkant st 3,00 V
. . . . . Afsluiter straatpot kunststof vierkant st 3,00 L
. . . . .

383310 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen T-stuk tussen PE buis en ontluchter
. . . . . FFK stuk
. . . . . Alle koppelingen met RVS bouten en kunststofringen
. . . . . monteren

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L
. . . . . - T-stuk 90 graden
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast
. . . . .

383320 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen blinde flensafsluiter met draadgat
. . . . . Alle koppelingen met RVS bouten en kunststofringen
. . . . . monteren

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st 3,00 L
. . . . . - blinde flensafsluiter met draadgat
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast
. . . . .

383330 252299 Lev en aanbr automatische ontluchter voorzien van st 3,00 V
. . . . . afsluiter
. . . . . Betreft : aanbrengen automatische ontluchter voorzien st 3,00 L
. . . . . van afsluiter
. . . . .

383340 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,08 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels t.b.v. plaatsing putrand
. . . . . met deksel

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .9. . . Stellen op cementspecie m3 0,02 L
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 12,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

383350 252211 Aanbrengen PE-buis. m 1,80 V
. . . . . Betreft : aanbrengen PE buis op betontegels

1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 1,80 L
. . . . . - lengte buis 0,60 m.
. .4.2. . Nominale middellijn 1000 mm
. . . . .

383360 252399 Lev en aanbr betonrand vierkant st 3,00 V
. . . . . betonrand vierkant st 3,00 L
. . . . .
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383370 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen putrand met deksel, stellen op
. . . . . betontegels
. .3. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 3,00 L
. . . . . C250 volgens NEN-EN 124
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met metselspecie m3 0,01 L
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van
. . . . .

383410 252299 Aanbrengen aansluiting tbv PE buis 125 st 18,00 V
. . . . . Betreft het vervaardigen van de aansluiting bestaande
. . . . . uit:
. . . . . - PE kraagstuk 125 met overschuifflens SDR 11 st 18,00 L
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen volgens
. . . . . bestekspostnr. 335820
. . . . . Inclusief alle benodigde leveranties.
. . . . .

383420 252213 Aanbrengen spiegellas in PE-buis. st 18,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.
. . . . . PE leiding tbv bevestigng PE kraagstuk
. . . . . Inclusief controle van de lasverbinding
. . . . . Controle door onafhankelijk derden.
. . . . . Kosten controle voor rekening aannemer.
. . . . . Zie deel 3 par 25.12.10
.3. . . . Buiskwaliteit: SDR 11
. .1.6. . Buitendiameter leiding: 125 mm
. . . .9. Lasril verwijderen na goedkeuring op spiegellassen.
. . . . .

39 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

3910 Reiniging en inspectie riolering
. . . . .

391010 257511 Rioolput reinigen. st 118,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw aangelegde controleputten
. . . . . tijdens de aanleg, voordat de bouwer begint en voordat
. . . . . er woonrijp gemaakt wordt.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,0 tot 4,0 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijkomende materialen (o.a. slib/zand) opvangen
. . . . . en 'laden' in middelen van vervoer.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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391020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 890,00 V
. . . . . Betreft : gefaseerd reinigen nieuw gerealiseerd DWA
. . . . . rioolstelsel tbv. uitvoeren rioolinspectie, voordat de
. . . . . bouwer begint en voordat er woonrijp gemaakt wordt.
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool.
. . . . . Betreft : reinigen nieuw DWA riolering,
. . . . . aangelegd in de bouwrijpfase
. . . . . Grootste putafstand: 40 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 250 en 315 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijkomende materialen (o.a. slib/zand) opvangen
. . . . . en 'laden' in middelen van vervoer.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

391030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.004,00 V
. . . . . Betreft : gefaseerd reinigen nieuw gerealiseerd DWA
. . . . . rioolstelsel tbv. uitvoeren rioolinspectie, voordat de
. . . . . bouwer begint en voordat er woonrijp gemaakt wordt.
. . . . . oplevering
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool.
. . . . . Betreft : reinigen nieuw DWA riolering,
. . . . . aangelegd in de bouwrijpfase
. . . . . Grootste putafstand: 72 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): 400 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijkomende materialen (o.a. slib/zand) opvangen
. . . . . en 'laden' in middelen van vervoer.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .

391040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.188,00 V
. . . . . Betreft : gefaseerd reinigen nieuw gerealiseerd HWA
. . . . . rioolstelsel tbv. uitvoeren rioolinspectie, voordat de
. . . . . bouwer begint en voordat er woonrijp gemaakt wordt.
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool.
. . . . . Betreft : reinigen nieuw HWA riolering,
. . . . . aangelegd in de bouwrijpfase
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 250 en 315 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijkomende materialen (o.a. slib/zand) opvangen
. . . . . en 'laden' in middelen van vervoer.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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391050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.894,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd DWA
. . . . . rioolstelsel (aangelegd in de bouwrijpfase) t.b.v.
. . . . . uitvoeren rioolinspectie, voordat de bouwer begint en
. . . . . voordat er woonrijp gemaakt wordt.
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Op een digitale informatiedrager.
. . . . . Grootste putafstand: 72 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250, 315 en 400 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren
. . . . .9 Rapportage in RibX-bestand met foto's in digitaal format
. . . . . aanleveren.
. . . . .

391060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.188,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd HWA
. . . . . rioolstelsel (aangelegd in de bouwrijpfase) t.b.v.
. . . . . uitvoeren rioolinspectie, voordat de bouwer begint en
. . . . . voordat er woonrijp gemaakt wordt.
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Op een digitale informatiedrager.
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250 en 315 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren
. . . . .9 Rapportage in RibX-bestand met foto's in digitaal format
. . . . . aanleveren.
. . . . .

391070 257102 Uitvoeren put-video inspectie. st 118,00 V
. . . . . Betreft : visuele inspectie van nieuw aangelegd
. . . . . controleputten, aangelegd volgens besteksgroep
. . . . . 322, voordat de bouwer begint en voordat er woonrijp
. . . . . gemaakt wordt.
. . . . . Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
. . . . . aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
. . . . . camera, waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op DVD

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.9. . . . Puthoogte: van 1,00 tot 4,0 m
. .1. . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . .1. . Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto
. . . . .9 Rapportage in RibX-bestand met foto's in digitaal format
. . . . . aanleveren.
. . . . .

3920 Beproeven persleiding
. . . . . Beproeving van de persleiding dient te geschieden
. . . . . conform artikel 25.17.04 van de standaard RAW.
. . . . . Bepalingen met een afpersdruk van 1,5 keer de
. . . . . bedrijfsdruk
. . . . .
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392010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 690,00 V
. . . . . Betreft : het reinigen van de gehele persleiding,
. . . . . aangebracht zoals omschreven in dit bestek.
. . . . . Reinigen m.b.v. foam-pig
. . . . . Grootste putafstand: 80 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof en hulpstukken
.1. . . . Profielafmeting(en): 160 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .6. . Verontreinigingsgraad tot 5% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding, zand en klei
. . . . .9 Vrijgekomen water afvoeren.
. . . . . Eventuele acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

392060 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft : beproeven van de gehele aangebrachte
. . . . . persleiding inclusief de aangebrachte zinkers.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Inclusief het eventueel benodigd grondwerk
. . . . . Beproeving volgens artikel 25.17.05, in deel 3 van dit
. . . . . bestek en van de opgestelde werkplannen.

9. . . . . Beproeving met oppervlaktewater; buis beproeven op
. . . . . sterkte gedurende 2 uur (1,5x bedrijfsdruk), daarna op
. . . . . dichtheid waarbij beproeving is geslaagd als gedurende
. . . . . 2 uur geen drukverlies meer optreedt en druk boven
. . . . . bedrijfsdruk 0,5 MPa blijft
. . . . .

392070 256199 Beproeven (spiegel)lassen EUR N
. . . . . Betreft : beproeven van aangebrachte (spiegel)lassen in
. . . . . de persleiding(en) in het gehele tracé.
. . . . . De te controleren (spiegel)lassen door de directie op te
. . . . . geven.
. . . . . Beproeving door een onafhankelijke partij.
. . . . . Gerekend met visueel 1 op de 10 lassen, bij leidingdeel
. . . . . boringen visueel alle lassen.
. . . . . Beproeven van alle aangebrachte (spiegel)lassen
. . . . . volgens artikel 25.12.10 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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4 Verhardingen
. . . . . - Betonbanden dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton conform artikel 83.06.01 van dit
. . . . . bestek. Bijbehorende betonnen hulpstukken zijn
. . . . . vrijgesteld van deze eis.
. . . . . - Betonstraatstenen en betontegels dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek.
. . . . . Besteksposten voorzien van volgende tekst:
. . . . . "Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek."
. . . . .

41 Fundering
. . . . .

410 Profileren en verdichten cunetten
. . . . .

410010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 13.070,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft : afwerken zandbaan t.b.v. aan te brengen
. . . . . funderingslagen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

411 Aanbrengen fundatiemateriaal
. . . . .

411010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.245,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. bouwwegen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.911,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.680,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. parkeerhavens

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 2.043,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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411030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.800,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.b.v. beschermen
. . . . . nutsstroken in de BRM fase, inclusief eventueel
. . . . . grondwerk en naderhand weer herstellen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.295,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen tijdelijke bouwweg tijdens bouw
. . . . . bruggen (inclusief verwijderen als bouw bruggen
. . . . . gereed is) inclusief eventueel grondwerk en naderhand
. . . . . weer herstellen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 232,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen tijdelijke bouwweg tpv toekomstige
. . . . . bruggen (inclusief verwijderen als bouw bruggen
. . . . . gereed is) inclusief eventueel grondwerk en naderhand
. . . . . weer herstellen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 232,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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411060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 205,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen een extra bouwweg tussen de
. . . . . asfalt 'bouw'weg en brug 6 (inclusief verwijderen als
. . . . . bouwrijp maken gereed is) inclusief eventueel
. . . . . grondwerk en naderhand weer herstellen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 95,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

45 Bitumineuze verhardingen
. . . . .

452 Onderlagen
. . . . .

452010 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee ton 376,00 V
. . . . . lagen.
. . . . . Betreft : aanbrengen 2 lagen asfalt in de bouwweg
. . . . . Totaal 1880 m2

3. . . . . Asfalt: AC 32 base ton 376,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 411010
. . . . .

452020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.880,00 V
. . . . . Betreft : onder/tussen/op asfaltlagen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 452010

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,56 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

48 Betonplaten
. . . . .

487 Prefab betonplaten
. . . . .

487010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 120,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft : aanbrengen bedrijfsvloerplaten verspreid langs
. . . . . de bouwweg, nutsstrook etc.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 120,00 H
. . . . . Komen vrij uit een lokatie in fase 4a of fase 4b.
. . . .3. Dikte platen 0,16 m
. . . . .
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6 Inrichting en verlichting
. . . . . Inclusief alle benodigde grondwerk.
. . . . .

61 Straatmeubilair
. . . . .

611 Verkeersbordpalen en borden
. . . . .

611010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen schrikhekken aan weerszijden
. . . . . overgang bouwasfalt en toegangsweg naar brug

4. . . . . In een bestrating c.q. maaiveld
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 2,00 L
. . . . . - vast schrikhek BB16
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .

62 Afscheidingen
. . . . .

620010 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 70,00 V
. . . . . Betreft : het afschermen van het bouwterrein t.p.v.
. . . . . scheiding tussen Fase 4 en 5

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: bouwterrein
.2. . . . Bouwhek met voet
. . . . .

620020 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 620010

. . . . .
620030 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 70,00 V

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 620010
. . . . .

620050 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft : een beweegbaar & afsluitbaar hek in de
. . . . . bouwhekken, volgens bestekspostnr. 620010

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, st 1,00 L
. . . . . hek en betonvoet incl. de benodigde bebording
. . . . . Afmetingen hek:
. . . . . breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en
. . . . . voorzien van bevestigingshaken
. . . . . Afmetingen beton- cq. kunststofvoet:
. . . . . breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
.4. . . . Lengte 6,0 m
. . . . .
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7 Waterbouwkundige werken
. . . . . Incl. alle bijbehorende grondwerkzaamheden, incl.
. . . . . afwerking, ten einde de in dit hoofdstuk genoemde
. . . . . werkzaamheden uit te kunnen voeren.
. . . . .

73 Oever- en bouwwerken
. . . . .

731 Heiwerkzaamheden
. . . . . Verspreid in het terrein, met het cijfer 1 op
. . . . . tekening 222936_AdB_TEK_3014
. . . . .

7310 Voorbereidende werkzaamheden damwanden
. . . . .

731010 412599 Berekening en tekening hulpconstructies damwanden EUR N
. . . . . Betreft : het maken van berekeningen en de benodigde
. . . . . tekeningen t.b.v. van de tijdelijke constructies van de
. . . . . damwanden en damwand met beperkte lengte.
. . . . . De hoofdberekening van de verschillende onderdelen is
. . . . . als bijlage 2 in deel 2.1 bij dit bestek gevoegd in het
. . . . . geotechnisch advies.
. . . . . De aannemer dient met berekeningen aan te tonen dat
. . . . . de korte damwand voldoende sterk is en er geen kans
. . . . . is op uitspoeling van grond.
. . . . . Alle overige te maken tekeningen en berekeningen
. . . . . voor het realiseren van het werk zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

731020 100099 Uitvoeren trillingsmeting. EUR N
. . . . . Betreft : het uitvoeren van een trillingsmeting gedurende
. . . . . het aanbrengen van damwanden.
. . . . . De aannemer dient niet te starten zonder overleg en
. . . . . communicatie van de directie
. . . . . Keuze meetpunten conform SBR-Richtlijn, ter
. . . . . plaatse van dichtstbijzijnde bebouwing.
. . . . . E.e.a. conform deel 3 artikel 01.27.02
. . . . . Wijze van meten:
. . . . . - beperkte meting overeenkomstig SBR-richtlijn A,
. . . . . schade aan gebouwen;
. . . . . - metingen dienen uitgevoerd te worden met tenminste
. . . . . twee meetsystemen, welke de trillingen in drie
. . . . . loodrecht op elkaar staande richtingen registreren,
. . . . . waarbij tevens de maatgevende frequentie kan
. . . . . worden bepaald.
. . . . . De registratie dient ononderbroken (tenminste
. . . . . elke 10 seconden meetwaarden vastleggen in
. . . . . meetsysteem) uitgevoerd te worden;
. . . . . - metingen zijn vereist bij aanvang van de
. . . . . damwandwerkzaamheden en tijdens de uitvoering
. . . . . van kritische werkzaamheden.
. . . . . De meting kan alleen beëindigd worden in overleg
. . . . . met de directie, nadat voldoende inzicht is verkregen
. . . . . in de optredende trillingshinder;
. . . . . - met signalering overschrijding criterium trillingen.
. . . . . Rapportage:
. . . . . - de resultaten dienen tijdens de werkzaamheden
. . . . . direct interpreteerbaar voor de directie gepresenteerd
. . . . . te worden alsmede na afloop werkzaamheden;
. . . . . - Grafische weergave van de metingen rapporteren.
. . . . . Opstellen meetplan, vormt onderdeel van integraal
. . . . . monitoringsplan, opzet, stopcriterium en locaties
. . . . . ter goedkeuring voorleggen aan directie.
. . . . . Rapportages in 3-voud aan directie verstrekken.
. . . . .
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7311 Aanbrengen stalen damwanden
. . . . . Inclusief alle benodigde aanvullende
. . . . . voorzieningen zoals geleidingsvoorzieningen en
. . . . . voorzieningen ter stabilisatie ondergrond
. . . . . (o.a. draglineschotten).
. . . . .

731100 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 49,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een stalen damwand,
. . . . . inclusief pasplanken, vanaf het terrein
. . . . . t.p.v. kop blok 20-21
. . . . . Stalen damplanken
. . . . . -  type: AZ14-700
. . . . . -  soortelijk gewicht: 114,7 kg/m2
. . . . . -  staalkwaliteit: S320 GP

1. . . . . Stalen damplank st 70,00 L
. . . . . Gerekend wordt met :
. . . . . -  totaal : 35 (dubbele) planken
. . . . . -  lengte = 700 m;
. . . . . -  damplanklengte = 10 m
. . . . . -  inheidiepte plank = - 10,30 m NAP;
. . . . . -  damplankbreedte = 0,70 m;
. . . . . -  totaal = 490 m2
. . . . . Met materiaal van aannemer
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .9. Wijze van aanbrengen damwanden:
. . . . . - met een hoogfrequent trillingsblok met variabel
. . . . . moment;
. . . . . -  het is niet toegestaan de damwanden met een
. . . . . strop te hijsen;
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .

731110 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 166,60 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een stalen damwand,
. . . . . inclusief pasplanken, vanaf het terrein t.p.v. koppen
. . . . . tussen blok 10 t/m 15 evenwijdig aan de rijweg en langs
. . . . . de vaart
. . . . . Stalen damplanken
. . . . . -  type: AZ14-700
. . . . . -  soortelijk gewicht: 114,7 kg/m2
. . . . . -  staalkwaliteit: S320 GP

1. . . . . Stalen damplank st 238,00 L
. . . . . Gerekend wordt met :
. . . . . -  totaal : 119 (dubbele) planken
. . . . . -  lengte = 2.737 m;
. . . . . -  damplanklengte = 11,50 m
. . . . . -  inheidiepte plank = - 11,80 m NAP;
. . . . . -  damplankbreedte = 0,70 m;
. . . . . -  totaal = 1915,90 m2
. . . . . Met materiaal van aannemer
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .9. Wijze van aanbrengen damwanden:
. . . . . - met een hoogfrequent trillingsblok met variabel
. . . . . moment;
. . . . . -  het is niet toegestaan de damwanden met een
. . . . . strop te hijsen;
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .
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731120 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 417,20 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een stalen damwand,
. . . . . inclusief pasplanken, vanaf het terrein
. . . . . Stalen damplanken
. . . . . -  type: AZ18-700
. . . . . -  soortelijk gewicht: 149,9 kg/m2
. . . . . -  staalkwaliteit: S320 GP

1. . . . . Stalen damplank st 596,00 L
. . . . . Gerekend wordt met :
. . . . . -  totaal : 298 (dubbele) planken
. . . . . -  lengte = 3.278 m;
. . . . . -  damplanklengte = 11 m
. . . . . -  inheidiepte plank = -11,30 m NAP
. . . . . -  damplankbreedte = 0,70 m;
. . . . . -  totaal = 4.589,20 m2
. . . . . Met materiaal van aannemer
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .9. Wijze van aanbrengen damwanden:
. . . . . - met een hoogfrequent trillingsblok met variabel
. . . . . moment;
. . . . . -  het is niet toegestaan de damwanden met een
. . . . . strop te hijsen;
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .

731130 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 1,40 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een stalen damwand,
. . . . . inclusief pasplanken, vanaf het terrein
. . . . . Stalen damplanken
. . . . . -  type: AZ18-700
. . . . . -  soortelijk gewicht: 149,9 kg/m2
. . . . . -  staalkwaliteit: S320 GP

1. . . . . Stalen damplank st 2,00 L
. . . . . Gerekend wordt met :
. . . . . -  totaal : 1 (dubbele) plank
. . . . . -  lengte = 6,40 m;
. . . . . -  damplanklengte = 3,20 m
. . . . . -  inheidiepte plank = -3,50 m NAP
. . . . . -  damplankbreedte = 0,70 m;
. . . . . -  totaal = 4.48 m2
. . . . . Met materiaal van aannemer
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .9. Wijze van aanbrengen damwanden:
. . . . . - met een hoogfrequent trillingsblok met variabel
. . . . . moment;
. . . . . -  het is niet toegestaan de damwanden met een
. . . . . strop te hijsen;
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .

731140 410423 Aanbrengen stalen hoekplank. st 23,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen t.p.v. hoekverdraaiingen
. . . . . Met materiaal van aannemer

1. . . . . Hoekplank ten behoeve van damwand volgens st 23,00 L
. . . . . bestekspostnr. 731100 t/m 731120
.3. . . . Plank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .
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731150 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 618,20 V
. . . . . Betreft : het op eindhoogte afbranden stalen
. . . . . damwand,

1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. - 0,30 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

731160 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 16,00 V
. . . . . Betreft : het afbranden nieuwe stalen damwand t.p.v.
. . . . . woonblok 26
. . . . . Inclusief alle benodigde maatregelen om de damwand
. . . . . te kunnen af te branden.

1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. - 0,295 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

731170 411302 Aanbrengen stalen deksloof. m 199,10 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een stalen deksloof
. . . . . op de volgens bestekspostnrs. 731100 en 731110
. . . . . aangebrachte stalen damwanden AZ14-700

1. . . . . Stalen deksloof ton 9,96 L
. . . . . Deksloof bestaande uit :
. . . . . - gezet profiel dik minimaal 8 mm
. . . . . Gezette plaat dik minimaal 8 mm
. . . . . Gerekend met 0,05 ton/m
. .9. . . Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen
. . .9. . Verbinding deksloofprofielen d.m.v. lassen
. . . . .

731180 411302 Aanbrengen stalen deksloof. m 345,60 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een stalen deksloof
. . . . . op de volgens bestekspostnr. 731120
. . . . . aangebrachte stalen damwanden AZ18-700

1. . . . . Stalen deksloof ton 17,28 L
. . . . . Deksloof bestaande uit :
. . . . . - gezet profiel dik minimaal 8 mm
. . . . . Gezette plaat dik minimaal 8 mm
. . . . . Gerekend met 0,05 ton/m
. .9. . . Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen
. . .9. . Verbinding deksloofprofielen d.m.v. lassen
. . . . .

731190 411301 Aanbrengen gording. m 634,20 V
. . . . . Betreft : aanbrengen gordingen t.b.v. verankering
. . . . . van aangebrachte stalen damwanden volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 731100 t/m 731120

6. . . . . Gording van breedflensbalken HE 240 B (S355) ton 53,78 L
. . . . . Gerekend met 84,80 kg/m1
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de gording door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand AZ14 en AZ18
. . . . . en de stalen strips
. . . . .

731200 411301 Aanbrengen gording. m 9,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen versteviging t.b.v. verankering
. . . . . van aangebrachte stalen damwanden volgens 
. . . . . bestekspostnr. 731120 t.p.v. boogzinkers op 3 plaatsen

6. . . . . Gording van breedflensbalken HE 240 B (S355) ton 0,76 L
. . . . . Gerekend met 84,80 kg/m1
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de gording door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand AZ14 en AZ18
. . . . . en de stalen strips
. . . . .
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731210 411299 Berekening versteviging tpv boogzinkers EUR N
. . . . . Betreft : berekening gording en doorvoer in stalen
. . . . . damwand t.b.v. versteviging tpv boogzinkers
. . . . . De aannemer dient een berekening van de gording en
. . . . . doorvoer in stalen damwand in te dienen
. . . . . ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . .

7319 Maken doorvoer in damwand
. . . . .

731910 411299 Maken opening in nieuwe stalen damwand st 18,00 V
. . . . . Betreft : het maken van een opening in de nieuw
. . . . . aangebrachte damwanden t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . PVC riolering en PE boogzinkers
. . . . . Te maken openingen voor:
. . . . . - opening ø 125 mm ca. 15 keer st 15,00 I
. . . . . - opening ø 250 mm ca. 3 keer st 3,00 I
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

731920 439999 Maken set van een stalen schot en ronde buis st 18,00 V
. . . . . Betreft : het samenstellen en aan elkaar lassen
. . . . . van een stalen schot en ronde buis t.b.v.
. . . . . bevestiging aan een AZ18 / AZ36 profiel.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening
. . . . . 222936_AdB_TEK_4034 en 4035
. . . . . Het betreft het samenstellen door middel van
. . . . . lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
. . . . . volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
. . . . . NEN-EN 1090-2:2019
. . . . . E.e.a. volgens onderstaande besteksposten te
. . . . . leveren onderdelen.
. . . . . Voor het aanbrengen van de buizen, eerst gaten st 18,00 I
. . . . . aanbrengen in nieuw aangebrachte damwand volgens
. . . . . bestekspostnr. 731910 en de te leveren stalen schot
. . . . . volgens bestekspostnr. 731930
. . . . . Stalen buis eerst door gat van AZ18 damwand st 18,00 I
. . . . . brengen, voordat deze wordt vastgemaakt.
. . . . . Bevestigen middels constructielassen
. . . . .

731930 431199 Leveren stalen schotten st 18,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van stalen schotten
. . . . . Stalen schotten
. . . . . - afm. 1200 x 450 x 25 mm st 18,00 L
. . . . . - staalklasse S235JR
. . . . .

731940 252399 Leveren stalen buizen , ø127mm + ø254 mm st 18,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van stalen buizen
. . . . . Stalen buizen: st 18,00 I
. . . . . - afm. ø 127 mm x 8 mm t.b.v. PVC 125 mm st 15,00 L
. . . . . - afm. ø 254 mm x 8 mm t.b.v. PVC 250 mm st 3,00 L
. . . . . - lengte ca. 700 mm
. . . . . - staalklasse S235JR
. . . . .

735 Beschoeiingen
. . . . . Verspreid in het terrein, met het cijfer 1 op
. . . . . tekening 222936_AdB_TEK_3014
. . . . .

7350 Verankerde houten beschoeiingen
. . . . . - kleur zwart op tekening
. . . . .
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735010 522101 Aanbrengen palen. st 247,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. harde beschoeiingen
. . . . . nabij de woonblokken 9,16 en 22
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 247,00 L
. . . . . afm. 140 x 140 x 8000 mm
. . . . . Hardhout met min. sterkteklasse D50, min.
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
. . . . . onderste 7,0 meter van Naaldhout
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 8,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

735020 522104 Aanbrengen gordingen. m 194,60 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gordingen aan palen t.b.v.
. . . . . aan te brengen ankers

9. . . . . Dubbele houten klemgording: m 194,60 L
. . . . . - Afm. 200 x 180 mm (bxh)
. . . . . - Azobé
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 735010
. .9. . . Bevestigingsmiddelen:
. . . . . Bouten M12 h.o.h. 500 mm, st 390,40 L
. . . . . incl. volgringen (2 st.), afstandhouders (2 st.) en moer
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op de zelfde plank
. . . . .

735030 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 194,60 V
. . . . . Betreft : aanbrengen beschoeiingselementen.

3. . . . . Schotten samengestelde schotten m 194,60 I
. . . . . Bovenste 5 planken: m 973,00 L
. . . . . - hoog 200 mm, dik 25 mm, lang 4,00 m
. . . . . - houtsoort: europees hardhout
. . . . . - Duurzaamheid Klasse 1
. . . . . - Sterkteklasse D40
. . . . . Klampen:
. . . . . - breed 100 mm, dik 25 mm, lang 1,00 m,
. . . . . h.o.h. 0,50 m
. . . . . - Overlappende klamp aan 1 zijde van het schot st 39,00 L
. . . . . 200 mm, dik 25 mm, lang 1,40 m,
. . . . . - houtsoort europees hardhout
. . . . . - Sterkteklasse D40
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Planken en klampen bevestigen met gegalvaniseerde st 6.616,40 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Schotten moeten 8 - 10 mm 'kieren' i.v.m. voorkoming
. . . . . van ongewenste vervorming a.g.v. waterspanning.
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.
. . . . . - slotbouten M10x130 mm, 5 st/klamp, voorzien van
. . . . . volgring en moer, gegalvaniseerd st 1.946,00 L
. . . . . - t.p.v. inspringende eindklamp slotbouten M8x130
. . . . . mm, 5 st/klamp, voorzien van volgring en moer, st 973,00 L
. . . . . gegalvaniseerd
. . . . .
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735040 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 194,60 V
. . . . . damwand/beschoeiing.

1. . . . . Aanbrengen achter: aangebrachte beschoeiing
.2. . . . Weefsel van kunststof geotextiel PE 525 m2 194,60 L
. . . . . breed 1,20 m, aan onderzijde 0,20 m1 oversteek
. . . . .

735050 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 98,00 V
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Betreft : het aanbrengen van klapankers t.b.v.
. . . . . verankering beschoeiing incl. het maken van 'boorgaten'
. . . . . in het scherm en de houten gording
. . . . . Geotechnische gegevens:

9. . . . . Klapankers st 98,00 L
. . . . . - aangrijppunt van het anker t.o.v. NAP: -0,37 meter
. . . . . - ankerhoek: 45° t.o.v. horizontaal
. . . . . - h.o.h. afstand anker: 2,00 meter
. . . . . Type klapanker: JLD 2.2 of gelijkwaardig
. . . . . Kwaliteit ankerblad: Gietijzer
. . . . . Afwerking ankerblad: behandeld
. . . . . Ankerstaaf: GEWI 25T
. . . . . Lengte enkele ankerstaaf ca. 10,00 meter m 980,00 L
. . . . . Kwaliteit ankerstaaf: 500/550
. . . . . Afwerking ankerstaaf: Onbehandeld
. . . . . Bevestiging aan beschoeiing incl.
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . . Kwaliteit ankerstoel: S355
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. .3. . . Het betreft een niet-verwijderbaar anker
. . . . .1 Voorspanning na het aanbrengen in kN/m
. . . . . Ankerkracht na het aanbrengen in kN
. . . . .

735060 522199 Lev en aanbrengen kopplank m 194,60 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een plank op de kop van de
. . . . . palenrij langs een vaart.
. . . . . Planken van europees hardhout m 194,60 L
. . . . . Plank breed 270 mm, dik 33 mm, lang 4,00 m
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Sterkteklasse D40
. . . . . Planken bevestigen met gegalvaniseerde st 778,40 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. . . . . Inclusief paszagen planken.
. . . . .

7351 Verankerde houten beschoeiingen
. . . . . - kleur rood op tekening
. . . . .

735110 522101 Aanbrengen palen. st 224,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. harde beschoeiingen
. . . . . tussen of nabij de woonblokken 20-21 en 29
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 224,00 L
. . . . . combipalen 140 x 140 x 8000 mm
. . . . . gevingerlaste palen
. . . . . eerste meter van Hardhout met min. sterkteklasse D50,
. . . . . min. duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
. . . . . onderste 7,0 meter van Naaldhout
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 8,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 61BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 1 BRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

735120 522101 Aanbrengen palen. st 46,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. harde beschoeiingen
. . . . . nabij de woonblokken 21
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 46,00 L
. . . . . combipalen 140 x 140 x 8000 mm
. . . . . gevingerlaste palen
. . . . . eerste meter van Hardhout met min. sterkteklasse D50,
. . . . . min. duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
. . . . . onderste 7,0 meter van Naaldhout
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 8,5 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

735130 522104 Aanbrengen gordingen. m 211,30 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gordingen aan palen t.b.v.
. . . . . aan te brengen ankers

9. . . . . Dubbele houten klemgording: m 211,30 L
. . . . . - Afm. 200 x 180 mm (bxh)
. . . . . - Azobé
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 735010
. .9. . . Bevestigingsmiddelen:
. . . . . Bouten M12 h.o.h. 500 mm, st 423,80 L
. . . . . incl. volgringen (2 st.), afstandhouders (2 st.) en moer
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op de zelfde plank
. . . . .

735140 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 211,30 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van beschoeiing, incl.
. . . . . klampschotten langs nieuw gegraven watergang .

3. . . . . Schotten m 211,30 I
. . . . . Schot uit 5 planken: m 845,20 L
. . . . . - hoog 200 mm, dik 25 mm, lang 4,00 m
. . . . . - houtsoort: europees hardhout
. . . . . - Duurzaamheid Klasse 1
. . . . . - Sterkteklasse D40
. . . . . Klampen:
. . . . . - breed 100 mm, dik 25 mm, lang 1,00 m,
. . . . . h.o.h. 0,50 m
. . . . . - Overlappende klamp aan 1 zijde van het schot st 53,00 L
. . . . . 200 mm, dik 25 mm, lang 1,40 m,
. . . . . - houtsoort europees hardhout
. . . . . - Sterkteklasse D40
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Planken en klampen bevestigen met gegalvaniseerde st 6.973,00 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Schotten moeten 8 - 10 mm 'kieren' i.v.m. voorkoming
. . . . . van ongewenste vervorming a.g.v. waterspanning.
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.
. . . . . - slotbouten M10x130 mm, 5 st/klamp, voorzien van
. . . . . volgring en moer, gegalvaniseerd st 1.056,50 L
. . . . . - t.p.v. inspringende eindklamp slotbouten M8x130
. . . . . mm, 5 st/klamp, voorzien van volgring en moer, st 265,00 L
. . . . . gegalvaniseerd
. . . . .
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735150 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 211,30 V
. . . . . damwand/beschoeiing.

1. . . . . Aanbrengen achter: aangebrachte beschoeiing
.2. . . . Weefsel van kunststof geotextiel PE 525 m2 211,30 L
. . . . . breed 1,00 m, aan onderzijde 0,20 m1 oversteek
. . . . .

735160 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 108,00 V
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Betreft : het aanbrengen van klapankers t.b.v.
. . . . . verankering beschoeiing incl. het maken van 'boorgaten'
. . . . . in het scherm en de houten gording
. . . . . Geotechnische gegevens:

9. . . . . Klapankers st 108,00 L
. . . . . - aangrijppunt van het anker t.o.v. NAP: -0,37 meter
. . . . . - ankerhoek: 45° t.o.v. horizontaal
. . . . . - h.o.h. afstand anker: 2,00 meter
. . . . . Type klapanker: JLD 2.2 of gelijkwaardig
. . . . . Kwaliteit ankerblad: Gietijzer
. . . . . Afwerking ankerblad: behandeld
. . . . . Ankerstaaf: GEWI 25T
. . . . . Lengte enkele ankerstaaf ca. 10,00 meter m 1.080,00 L
. . . . . Kwaliteit ankerstaaf: 500/550
. . . . . Afwerking ankerstaaf: Onbehandeld
. . . . . Bevestiging aan beschoeiing incl.
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . . Kwaliteit ankerstoel: S355
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. .3. . . Het betreft een niet-verwijderbaar anker
. . . . .1 Voorspanning na het aanbrengen in kN/m
. . . . . Ankerkracht na het aanbrengen in kN
. . . . .

735170 522199 Lev en aanbrengen kopplank m 211,30 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een plank op de kop van de
. . . . . palenrij langs een vaart.
. . . . . Planken van europees hardhout m 211,30 L
. . . . . Plank breed 270 mm, dik 33 mm, lang 4,00 m
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Sterkteklasse D40
. . . . . Planken bevestigen met gegalvaniseerde st 845,20 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. . . . . Inclusief paszagen planken.
. . . . .

737 Aanbrengen kunststofscherm t.p.v. Noordkade 15
. . . . .

737010 522101 Aanbrengen palen. st 113,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten palen
. . . . . Grondslag: zand, veen en klei

2. . . . . Palen van hout: st 113,00 L
. . . . . - diameter minimaal 100 mm
. . . . . - lengte ca. 5,00 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,20 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .
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737020 522102 Aanbrengen damplanken. m 56,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen keerelementen langs Noordkade
. . . . . 15, incl. berekeningen/engineering en goedkeuring.
. . . . . Inclusief de benodigde grondwerkzaamheden
. . . . . Betreft : aanbrengen van kunststof T-schermen rekening
. . . . . houden met een sprong van -0,30 m naar -1,20 m
. . . . . Grondslag: zand, veen en klei

4. . . . . Damplanken van kunststof: st 112,00 L
. . . . . - type Prolock Omega of gelijkwaardig
. . . . . - lengte/hoogte 3,0 m
. . . . . - enkel T-scherm breed 500 mm
. . . . . Aanbrengen volgens vigerende uitvoeringsvoorschriften
. . . . . leverancier
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. . .2. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,50 m
. . . . .

737030 411212 Verwijderen bovenkant kunststof damwand. m 3,00 V
. . . . . Betreft : hoogteverschillen van het aangebrachte
. . . . . kunststofscherm corrigeren
. . . . . Gerekend met 5% van de totale lengte

1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. -0,22 m
.1. . . . Damplanken: aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 737030
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

737040 411111 Verwijderen houten paalkop. st 8,00 V
. . . . . Betreft : hoogteverschillen van de aangebrachte houten
. . . . . palen corrigeren
. . . . . Gerekend met 5% van de aangebrachte houten palen
.1. . . . Paal van hardhout
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 737010
. .9. . . Houten palen door te zagen op hoogte brengen
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

737050 522104 Aanbrengen gordingen. m 56,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van gordingen vlak onder de
. . . . . afdekplaat inclusief het maken van boorgaten t.b.v. het
. . . . . vastzetten op het scherm

2. . . . . Afgeschuinde houten gording m 56,00 L
. . . . . - van Azobé
. . . . . - afmeting ca. 200 x 150 mm
. . . . . - met voorgeboorde gaten t.b.v. aanbrengen draadeind, st 112,00 I
. . . . . h.o.h. 50 cm diep 150 mm
. . . . . - met verzonken gaten t.b.v. slotbout diep ca. 20 mm st 112,00 I
.3. . . . Gording aanbrengen aan damwand en palen
. . . . . - t.b.v. de houten palen en kunststof schermen dienen
. . . . . ook gaten geboord te worden
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening
. . . . . door :
. . . . . - M12 draadeind verzinkt, lang ca. 420 mm st 112,00 L
. . . . . - verzinkte bouten, volgplaten en moeren h.o.h. 0,50 m
. . . . . - Bouten : M12
. . . . . - Kwaliteit : 8.8
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas
. . . . .
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737060 411399 Lev en aanbrengen deksloof van hout, azobé m 56,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een deksloof van hout
. . . . . incl. het bevestigen aanmaken van 'boorgaten' in het
. . . . . kunststof scherm en houten palen
. . . . . Deksloof :
. . . . . - houten planken, van Azobé
. . . . . - afm. ca. 300 x 30 mm m 56,00 L
. . . . . - afm. ca. 100 x 30 mm m 56,00 L
. . . . . - deksloof vast bouten op de buispalen van het Prolock st 113,00 L
. . . . . Omega scherm met thermische slotbouten en
. . . . . moeren M10 x 260 mm inclusief afstandhouder
. . . . . h.o.h aanhouden van 50 cm.
. . . . . - elk scherm wordt minimaal 1 keer vastgezet aan de
. . . . . deksloof
. . . . .

737070 522199 Maken doorlatendheid Prolock damwand EUR N
. . . . . Betreft : het doorlatend maken van het Prolock
. . . . . damwand, aangebracht volgens bestekspostnr. 737020
. . . . . Om waterdruk aan beide zijden scherm gelijk te houden
. . . . . De aannemer dient i.o.m. de directie de beste oplossing
. . . . . te bepalen en uit te voeren.
. . . . .

737080 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 25,00 V
. . . . . Betreft : het leveren en aanbrengen van een drain langs
. . . . . de prolock wand, inclusief het maken van een doorvoer
. . . . . door de houten beschoeiing en de drainage hierin
. . . . . doorvoeren.
. . . . . Inclusief het eventuele grondwerkzaamheden

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 25,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .1.1 Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 μm)
. . . . .
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8 Werken van algemene aard
. . . . .

81 Inzetten van werknemers
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker
. . . . .

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): verkeersregelaar
. . . . .

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): landmeter
. . . . .

82 Inzetten van materieel
. . . . .

820010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Betreft : mobiele kraan.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . Euro VI
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .2. . Euro VI
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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820050 100518 Inzetten van een tractor. uur 80,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een tractor met waterwagen
. . . . . gedurende 5 keer per jaar
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: ten minste 5 m3
. . . . . Zelflossend
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820060 100599 Inzetten van een pomp dag 14,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een pomp
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Pomp capaciteit minimaal 50 m3/uur
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

84 Voorzieningen
. . . . .

840 Directiebehoeften
. . . . .

840010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Betreft : een directieverblijf waar de directie een tijdelijk
. . . . . kantoor heeft voor administratie, vergadering etc.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
. . . . . Situatie: locatie in overleg met de directie nader te
. . . . . bepalen. Uitgangspunt is om binnen een straal van 500
. . . . . m. van het werk een locatie te vinden.

4. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30
. . . . . m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4
. . . . . m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . - tafel en 8 stoelen
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .9. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting
. . . . . en stromend water
. . .9. . Verbruikskosten, precario, waterschapslasten en
. . . . . rioollasten worden geacht te zijn begrepen in het bedrag
. . . . . voor het gebruik
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

85 Revisie en rapportage
. . . . .
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850010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft : alle rioolgegevens en boringen
. . . . . Revisiegegevens nieuwe riolering uitwerken zoals
. . . . . gesteld in artikel 10.24.01 in deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Digitaal inmeting ten behoeve van WIBON (Wet
. . . . . Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse
. . . . . Netten en netwerken) en beheersysteem.
. . . . . Metingen uitvoeren met een total station.

1. . . . . Betreft: het hart van de nieuw aangelegde rioolleidingen;
. . . . . vanaf (begin) put tot (eind) put met b.o.b., materiaal,
. . . . . profiel en lengte en (2) de inwendige hoeken van de put,
. . . . . het hart van alle putdeksels met hoogte binnen de
. . . . . werkgrens.
. . . . . Incl. vastlegging van de kolkaansluitingen, inlaten,
. . . . . putten incl. BOK, diameters, etc.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (type en aard en diameters buizen) vermelden
. . . . .9 Revisie opleveren 3 weken na aanleg. De eerstvolgende
. . . . . termijn wordt ingehouden als de revisie niet binnen 2
. . . . . weken na oplevering is ingediend en goedgekeurd.
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken vóór de oplevering
. . . . . van het werk, of deeloplevering van een deel van het
. . . . . werk, verstrekken.
. . . . . Schade als gevolg van het niet of niet volledig
. . . . . of niet tijdig nakomen van deze
. . . . . bestekspostverplichting komt voor rekening en
. . . . . risico van de aannemer.
. . . . .

850020 102299 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft : het gehele werk, per fases zoals aangebracht
. . . . . volgens dit bestek.
. . . . . Incl. bijmeten langs de grenzen aansluitend aan de
. . . . . bestaande situatie.
. . . . . Digitaal inmeten in RD-coördinaten.
. . . . . Digitaal inmeten zoals gesteld in paragraaf
. . . . . 10.2 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal verstrekt door opdrachtgever.
. . . . . in dwg-formaat (schaal 1:1) en pdf-formaat (schaal
. . . . . 1:200, leesbaar).
. . . . . In lagenstructuur van de NLCS.
. . . . . Ondergrond wordt na opdracht ter beschikking
. . . . . gesteld door de directie.
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (type verharding) vermelden.
. . . . . Revisie opleveren 3 weken na aanleg. De eerstvolgende
. . . . . termijn wordt ingehouden als de revisie niet binnen 2
. . . . . weken na oplevering is ingediend en goedgekeurd.
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na realisatie van de
. . . . . fase vóór de oplevering van het werk, of deeloplevering
. . . . . van een deel van het werk, verstrekken.
. . . . . Schade als gevolg van het niet of niet volledig
. . . . . of niet tijdig nakomen van deze
. . . . . bestekspostverplichting komt voor rekening en
. . . . . risico van de aannemer.
. . . . .

86 Berekeningen en tekeningen
. . . . .
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860020 899999 Reken- en tekenwerk door de aannemer - leidingen EUR N
. . . . . Betreft : maken van detailtekeningen en
. . . . . berekeningen door de aannemer van de horizontaal
. . . . . gestuurde boringen.
. . . . . • aannemer zendt op schaal getekende
. . . . . werktekeningen en berekeningen in 3-voud aan de
. . . . . directie ter acceptatie betreffende o.a. de
. . . . . volgende onderdelen:
. . . . . - alle BoogZinkers st 12,00 I
. . . . . • De werktekeningen en berekeningen zullen
. . . . . worden gecontroleerd op hoofdmaten en op
. . . . . uitgangspunten voor zover deze in het bestek en
. . . . . op bestekstekeningen staan genoemd.
. . . . . Eventuele door de directie gewenste wijzigingen
. . . . . moeten direct door de aannemer worden
. . . . . aangebracht.
. . . . . • De acceptatie door de directie van de
. . . . . werktekeningen en/of berekeningen van de
. . . . . aannemer en de door de directie daarin
. . . . . aangegeven en aannemer aangebrachte
. . . . . wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn
. . . . . verantwoordelijkheid voor de door hem verplichte
. . . . . ontwerparbeid en van zijn verplichtingen het werk
. . . . . naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen
. . . . . uit te voeren en tijdig te voltooien.
. . . . . • Eerste beoordelingstermijn: 5 werkdagen Elke
. . . . . volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen
. . . . . De aannemer vult het V&G plan ontwerpfase aan
. . . . . n.a.v. bovenstaande ontwerp werkzaamheden.
. . . . . • Met de uitvoering van enig onderdeel mag niet
. . . . . worden begonnen voordat de daarop betrekking
. . . . . hebbende werktekeningen en/of berekeningen door
. . . . . de directie zijn goedgekeurd.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

9. . . . . Locatie: Het werkterrein inrichten i.o.m. de directie.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101199 Aanvoer- en afvoer materieel EUR N
. . . . . Betreft het voor de uitvoering van de
. . . . . bestekswerkzaamheden benodigde materieel.
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost leveringen en werkzaamheden. EUR 100.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . . Op het niet gebruikte deel van de stelpost geschiedt
. . . . . geen verrekening als vergoeding voor minderwerk.
. . . . .

950020 100301 Stelpost ivm faseringen EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Faseringen
. . . . .
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0 Perceel 2 Woonrijp maken
. . . . . De aannemer dient het ecologisch werkprotocol, zie
. . . . . bijlage 8, aanwezig te hebben in de keet.
. . . . .
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1 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
. . . . .

10 Voorbereiding en algemene werkzaamheden
. . . . .

101 Plan van aanpak, V&G en kwaliteit
. . . . .

101010 109999 Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N
. . . . . Betreft het, vóór de aanvang van de werkzaamheden, ter
. . . . . acceptatie opstellen en indienen een gedetailleerd
. . . . . werkplan volgens de op dat moment geldende
. . . . . normeringen.
. . . . . In de werkplannen dient een duidelijke beschrijving
. . . . . gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze
. . . . . van minimaal de volgende onderdelen:
. . . . . - kwaliteitsplan (Standaard 2020, 01.13.02 en
. . . . . 01.20.02);
. . . . . - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);
. . . . . - gedetailleerde werkplan;
. . . . . - faseringsplan (deel 1, 1.05);
. . . . . - verkeersplan (deel 3, 62.13.04);
. . . . . - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
. . . . . (Standaard 2020, 01.17.07);
. . . . . - bestratingsplan (Standaard 2015, 83.23.02);
. . . . . De plannen ter acceptatie binnen 10 werkdagen na
. . . . . gunning digitaal bij de directie ter acceptatie indienen.
. . . . . Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen
. . . . . met directie en betrokkenen.
. . . . . Kosten inclusief document / versie beheer tijdens
. . . . . uitvoering.
. . . . . De aannemer stelt een lijst op met in te dienen plannen.
. . . . .

101030 109999 V&G-coördinatie. EUR N
. . . . . De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
. . . . . veiligheids- en gezondheidscoördinator aan
. . . . . conform artikel 01.19.02 van de Standaard 2020.
. . . . . De V&G-coördinator draagt zorg voor nakoming van
. . . . . de verplichtingen van de aannemer voortkomende
. . . . . uit het Arbeidsomstandighedenbesluit
. . . . . (voorlichting en instructie personeel;
. . . . . arbeidsomstandigheden op het werk).
. . . . . Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
. . . . . coördinatie.
. . . . .

101040 109999 Kwaliteitsborging. EUR N
. . . . . Betreft: controles en beproevingen op basis van
. . . . . door aannemer op te stellen kwaliteitsplan en
. . . . . nadere verplichtingen van de aannemer vanuit de
. . . . . Standaard RAW bepalingen 2020 en evt. aanvullingen in
. . . . . deel 3 van dit bestek, o.a.:
. . . . . • controle verdichting zandbed (steekring);
. . . . . • controle verdichting menggranulaat (nucleair)
. . . . . • stroefheidsmetingen
. . . . . • controle hoogte en samenstelling;
. . . . . • etc.
. . . . . Met inachtneming par. 03 in deel 2.1 van dit bestek.
. . . . . E.e.a. conform het gestelde in de paragraaf 01.13 en
. . . . . 01.20 van de Standaard 2020.
. . . . .

102 Metingen en uitzetwerkzaamheden
. . . . .

1020 Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden
. . . . .
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102010 102599 Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering" EUR N
. . . . . Betreft : het nader uitwerken van het
. . . . . hoogtemaatvoeringsplan zoals dat als
. . . . . bestekstekening aan dit bestek is toegevoegd.
. . . . . De aannemer dient zich te vergewissen,
. . . . . voorafgaand van het aanbrengen van de
. . . . . verhardingen, van voldoende afwateringspunten en
. . . . . aansluitingen op aanliggende verhardingen en
. . . . . percelen.
. . . . . Eventueel bijplaatsen van extra kolken, e.e.a.
. . . . . i.o.m. de directie en de gemeente.
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar.
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2.
. . . . . Het detailontwerp ten minste 2 weken voor aanvang
. . . . . van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

102020 102599 Uitzet werkzaamheden EUR N
. . . . . Betreft : het gefaseerd uitzetten en
. . . . . instandhouden van de te maken werken in
. . . . . NAP-hoogten en locaties, o.a.:
. . . . . - de damwanden, beschoeiingen
. . . . . - as rijweg;
. . . . . - hoekpunten bouwpercelen
. . . . . - uitzetten nutstracé's, piketten 1,0 m uit
. . . . . zijkant sleuf, met zicht h.o.h. 20 m, incl. eind-
. . . . . en hoekpunten in 3 fasen
. . . . . Conform bestekspostnr. 102010 dient de aannemer
. . . . . zelf zorg te dragen voor een detailontwerp '
. . . . . hoogtemaatvoering'.
. . . . .

102030 102399 Coördinatie nutsbedrijven EUR N
. . . . . Betreft : de coördinatie met de nutsbedrijven, die
. . . . . nieuwe kabels- en leidingen aanbrengen.
. . . . . Rekening houden met het genoemde in deel 1,
. . . . . paragraaf 05 genoemde punten, de plaatsing van de
. . . . . tijdelijke verlichtingsmasten.
. . . . . Tevens verslaglegging start-werkoverleg en
. . . . . regulier afstemmings- werkoverleg
. . . . .

1021 Meetwerkzaamheden voor start werkzaamheden
. . . . .

102110 101199 Inmeten nul-meting begin situatie EUR N
. . . . . Betreft : het inmeten en verwerken van de
. . . . . meetgegevens van het terrein op de bestekstekeningen
. . . . . Tijdstip van meten:
. . . . . - voorafgaand aan alle werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Aanleveren in DWG als 3D-model t.b.v.
. . . . . hoeveelheidsbepaling
. . . . . De verwerkte inmeting ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie, binnen 4 werkdagen voorafgaand aan start
. . . . . uitvoering.
. . . . .

102140 102299 Uitvoeren volume berekening. EUR N
. . . . . Betreft : het berekenen van het verschil in terreinhoogte
. . . . . t.o.v. het uitgangspunt.
. . . . . Door gebruikt te maken van de nulmeting en de
. . . . . uitgangshoogte van het terrein
. . . . . volgens de bovenstaande bestekspost.
. . . . . Gegevens ter goedkeuring aan de directie aanleveren.
. . . . .

104 Beschermingsmaatregelen
. . . . .
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104010 101499 Aanbr., instandh, verw. rijplaten - aansluitend werk EUR N
. . . . . Betreft : rijplaten benodigd om aansluitende
. . . . . verharding tijdens de uitvoering van het werk te
. . . . . beschermen.
. . . . . Incl. verplaatsen i.v.m. faseringen en indien
. . . . . voor de werkzaamheden noodzakelijk.
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 104011 t/m 104013
. . . . .

104011 101413 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve

. . . . . van: aansluitende verharding tijdens de uitvoering van

. . . . . het werk te beschermen.

. . . . . Onder een rijplaten een laagje zand aanbrengen ter

. . . . . voorkoming van opwippen van de platen.

. . . . . Totale oppervlakte ter keuze van de aannemer m2 100,00 L

. .9. . . Rijplaat : type en afmetingen ter keuze aannemer

. . . . .
104012 101423 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104011
. . . . .

104013 101433 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104011

. . . . .
104020 101499 Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten - eigen werk EUR N

. . . . . Betreft : rijplaten benodigd om eigen werk tijdens de

. . . . . uitvoering van het werk te beschermen.

. . . . . Onderstaande werkzaamheden met betrekking tot

. . . . . het gebruik en het toepassen van rijplaten worden

. . . . . door de opdrachtgever voorgeschreven en vormen

. . . . . een minimale besteksverplichting. Indien de

. . . . . aannemer van mening is dat het voor de uitvoering

. . . . . van de werkzaamheden noodzakelijk is om extra

. . . . . rijplaten toe te passen, dan worden de kosten

. . . . . daarvan geacht te zijn inbegrepen in de

. . . . . eenheidsprijzen of te zijn opgenomen in de

. . . . . uitvoeringskosten of de eenmalige kosten.

. . . . . Situatie: op diverse locaties

. . . . . Incl. verplaatsen indien dit voor de

. . . . . werkzaamheden noodzakelijk.

. . . . . Incl. verplaatsen i.v.m. faseringen en indien

. . . . . voor de werkzaamheden noodzakelijk.

. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 104021 t/m 104023

. . . . .
104021 101413 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve
. . . . . van: eigen werk tijdens de uitvoering van het werk te
. . . . . beschermen.
. . . . . Onder een rijplaten een laagje zand aanbrengen ter
. . . . . voorkoming van opwippen van de platen.
. . . . . Totale oppervlakte ter keuze van de aannemer m2 100,00 L
. . .9. . Rijplaat : type en afmetingen ter keuze aannemer
. . . . .

104022 101423 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.
. . . . . Totale oppervlakte 100 m2

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104021
. . . . .

104023 101433 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104021

. . . . . Totale oppervlakte 100 m2

. . . . .
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104030 101499 Aanbr, instandhouden, verwijderen rijplaten - brug fase 6 EUR N
. . . . . Betreft : aanbrengen, instandhouden en laterna
. . . . . verwijderen rijplaten benodigd om de brug in fase 6
. . . . . tijdens de uitvoering van het werk te beschermen.
. . . . . Plaatsen en verwijderen laagje zand van ca. 3 cm. m3 4,00 L
. . . . . Incl. verplaatsen i.v.m. faseringen en indien
. . . . . voor de werkzaamheden noodzakelijk.
. . . . . Rijplaten: dikte minimaal 15 mm
. . . . . Afmetingen: ter keuze van de aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Rekening houden met rijplatenbaan t.b.v.
. . . . . - beschermen brug in bouwweg terrein ca. 20 m m 20,00 L
. . . . . Wijze en omvang van toe te passen rijplaten ter keuze
. . . . . van en met materiaal van de aannemer.
. . . . . Geschikt voor het door de aannemer in te zetten
. . . . . materieel en waarbij de brug geen schade oploopt.
. . . . . Hoeveelheden ter inschatting van de aannemer.
. . . . . Incl. herstellen naar bestaande situatie, na het
. . . . . verwijderen van de toegepaste voorzieningen.
. . . . . Rekenen met huur gedurende de hele
. . . . . uitvoeringsperiode.
. . . . . Incl. rekening houdend met:
. . . . . - verplaatsen afhankelijk van de fase
. . . . . - schoonhouden
. . . . . - schoonmaken
. . . . . - aan- en afvoer
. . . . . - walsen
. . . . .

104040 101499 Aanbr, instandhouden, verwijderen rijplaten - bruggen EUR N
. . . . . BRM
. . . . . Betreft : aanbrengen, instandhouden en laterna
. . . . . verwijderen rijplaten benodigd om de bruggen welke in
. . . . . de bouwrijp fase zijn aangebracht tijdens de uitvoering
. . . . . van het werk te beschermen.
. . . . . Plaatsen op een laagje zand van ca. 3 cm en later m3 7,00 L
. . . . . verwijderen.
. . . . . Incl. verplaatsen i.v.m. faseringen en indien
. . . . . voor de werkzaamheden noodzakelijk.
. . . . . Rijplaten: dikte minimaal 15 mm
. . . . . Afmetingen: ter keuze van de aannemer
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Rekening houden met rijplatenbaan t.b.v.
. . . . . - beschermen brug in bouwweg terrein ca. 40 m m 40,00 L
. . . . . Wijze en omvang van toe te passen rijplaten ter keuze
. . . . . van en met materiaal van de aannemer.
. . . . . Geschikt voor het door de aannemer in te zetten
. . . . . materieel en waarbij de brug geen schade oploopt.
. . . . . Hoeveelheden ter inschatting van de aannemer.
. . . . . Incl. herstellen naar bestaande situatie, na het
. . . . . verwijderen van de toegepaste voorzieningen.
. . . . . Rekenen met huur gedurende de
. . . . . uitvoeringsperiode van het BRM WRM.
. . . . . Incl. rekening houdend met:
. . . . . - verplaatsen afhankelijk van de fase
. . . . . - schoonhouden
. . . . . - schoonmaken
. . . . . - aan- en afvoer
. . . . . - walsen
. . . . .

105 Verkeersmaatregelen
. . . . .

1050 Verkeersmaatregelen
. . . . .
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POST-
NUMMER
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DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

105010 621099 Aanbr., instandhouden, verw. bouwinrit EUR N
. . . . . Betreft : het maken van in- en uitrit t.b.v. de
. . . . . bereikbaarheid van het werk t.p.v. Veenmortel
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 105011 t/m 105013
. . . . .

105011 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00 I
. . . . . Ten behoeve van: het maken van in- en uitrit

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b figuurnummer 1923
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

105012 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 105011

. . . . .
105013 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00 I

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 105011
. . . . .

105020 810199 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N
. . . . . Betreft : het elke dag schoonhouden van de
. . . . . toegangsweg
. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1052 Communicatie
. . . . .

105210 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft : het communiceren voorafgaand aan
. . . . . werkzaamheden met omgeving / bewoners per brief.
. . . . . Steeds bij wijziging of bijzonderheden informeren
. . . . . omgeving. 100 brieven per keer en vooraf steeds
. . . . . afstemmen gemeente en directie.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . In de informatiebrief dient minimaal te staan :
. . . . . - de gegevens van de aannemer;
. . . . . - naam uitvoerder;
. . . . . - telefoonnummer uitvoerder;
. . . . . - duur werkzaamheden;
. . . . . - etc.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100 stuks
. . . . .

105220 102399 Communiceren met derden.
. . . . . Betreft : het communiceren met omgeving / bewoners
. . . . . De namer dient een klachtenregistratie bij te houden.
. . . . .

1053 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
. . . . .
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DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
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HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

105310 101199 Inzamelen huis- en bedrijfsafval. EUR N
. . . . . Betreft : zorgdragen voor inzamelen, eventueel
. . . . . nummeren en 'terugbrengen' van vuilcontainers,
. . . . . GFT-containers inclusief het inzamelen van
. . . . . plastic e.e.a. volgens afvalkalender op site
. . . . . gemeente Kaag en Braassem
. . . . . Betreft woningen gelegen aan het werk.
. . . . . E.e.a. i.v.m. met de onbereikbaarheid van
. . . . . woningen voor de huisvuilophaaldienst.
. . . . . Gedurende de gehele uitvoeringsduur, één maal per
. . . . . 2 weken.
. . . . . Gedurende de zomermaanden wekelijks.
. . . . . Verzamelen van vuilcontainers en ná het legen
. . . . . door de ophaaldienst terugbrengen naar de
. . . . . woningen.
. . . . .

106 Bemalingen
. . . . .

1060 Aanbrengen bronbemaling
. . . . .

106010 210299 Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling - riool m 450,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een bronbemaling.
. . . . . Situering : t.b.v. drooghouden ontgraven watergangen,
. . . . . ondergrondse containers in het werkplan
. . . . . Betreft : het drooghouden van de bouwkuip tijdens de
. . . . . ontgraving.
. . . . . Aanbrengen, instandhouden zolang als voor
. . . . . werkzaamheden benodigd is, en verwijderen
. . . . . afloop van de werkzaamheden van de benodigde
. . . . . voorzieningen van de bronbemaling.
. . . . . Bij calamiteiten dient de aannemer onmiddellijk
. . . . . de directie hierover in te lichten.
. . . . . Pompinstallaties inclusief de benodigde
. . . . . voorzieningen en voorzien van geluidgedempte
. . . . . motoren.
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,3 m beneden de te
. . . . . maken ontgraving(en)
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Verticale filters
. . . . . Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
. . . . . allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist.
. . . . . Indien nodig dient de aannemer een lozingsvergunning,
. . . . . te verzorgen.
. . . . .

1061 Open bemaling
. . . . .

106110 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft : aanbrengen open bemaling t.b.v.
. . . . . drooghouden/droog maken van een ontgraving van
. . . . . een sleuf of bouwkuip.

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Gemiddelde sleufdiepte 1,50 m
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

109 Plaatsen extra voorzieningen
. . . . .
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109070 101499 Aanbr, instandh., verw. platen - tbv tijdelijke voetpaden m 200,00 V
. . . . . Betreft : platen / schotten benodigd t.b.v.
. . . . . tijdelijke voetpaden verspreid in het werk
. . . . . Onderstaande werkzaamheden met betrekking tot
. . . . . het gebruik en het toepassen van rijplaten worden
. . . . . door de opdrachtgever voorgeschreven en vormen
. . . . . een besteksverplichting. Indien de
. . . . . aannemer van mening is dat het voor de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden noodzakelijk is om extra
. . . . . rijplaten toe te passen, dan worden de kosten
. . . . . daarvan geacht te zijn inbegrepen in de
. . . . . eenheidsprijzen of te zijn opgenomen in de
. . . . . uitvoeringskosten of de eenmalige kosten.
. . . . . Incl. verplaatsen indien dit voor de
. . . . . werkzaamheden noodzakelijk.
. . . . .

109071 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 200,00 I
1. . . . . Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid

. . . . . van: voetpad

. .1. . . Enkele rij in lengterichting van de looprichting

. . .9.9. Schotten of platen ter keuze van de aannemer

. . . . .
109072 101425 In stand houden platen of schotten (voetgangers).

1. . . . . Platen of schotten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 109071
. . . . . Rekenen met ca. 200 m
. . . . .

109073 101436 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 200,00 I
1. . . . . Platen of schotten aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 109071

. . . . .
109080 101499 Aanbr, instandh., verw. platen - tbv inrit-parkeerplaatsen m 112,00 V

. . . . . Betreft : kunststof rijplaten benodigd t.b.v.

. . . . . tijdelijke bereikbaarheid inritten en

. . . . . parkeerplaatsen, daar waar de woningen reeds zijn

. . . . . opgeleverd en het openbaar gebied nog niet

. . . . . woonrijp is gemaakt.

. . . . . Geldt voor alle fasen

. . . . . Onderstaande werkzaamheden met betrekking tot

. . . . . het gebruik en het toepassen van rijplaten worden

. . . . . door de opdrachtgever voorgeschreven en vormen

. . . . . een besteksverplichting. Indien de

. . . . . aannemer van mening is dat het voor de uitvoering

. . . . . van de werkzaamheden noodzakelijk is om extra

. . . . . rijplaten toe te passen, dan worden de kosten

. . . . . daarvan geacht te zijn inbegrepen in de

. . . . . eenheidsprijzen of te zijn opgenomen in de

. . . . . uitvoeringskosten of de eenmalige kosten.

. . . . . Incl. verplaatsen indien dit voor de

. . . . . werkzaamheden noodzakelijk.

. . . . .
109081 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 112,00 I

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . inritten en parkeerplaatsen
. .9. . . Tbv inritten:
. . . . . - enkele inrit 2 stuks/inrit st 10,00 I
. . . . . - dubbele inrit 2 stuks/inrit st 4,00 I
. . . . . Tbv parkeren:
. . . . . - bij huizen die geen inrit hebben st 84,00 I
. . . . . - 1 stuk per huis
. . .2.4. Rijplaat kunststof:
. . . . . Gerekend met afmeting van 6,0 x 2,0 m
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 78BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
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109082 101421 In stand houden rijplatenbaan.
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 109081

. . . . . Rekenen met ca. 740 m

. . . . .
109083 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 112,00 I

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 109081
. . . . .

12 Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen
. . . . .

122 Opbreken asfaltverhardingen
. . . . .

1221 Zagen verharding
. . . . .

122110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd opbreken doorzagen
. . . . . asfaltverharding in het bouwplan

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 60 mm
. . . . . tot ten hoogste 110 mm
. . . . .

1222 Opbreken asfaltverharding bouwplan
. . . . .

122210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.880,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd opbreken teervrij asfalt uit
. . . . . bouwplan
. . . . . Teervrij asfalt: (PAK-gehalte<75mg/kg)
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. Maximale afmetingen van de op te breken stukken
. . . . . afhankelijk van de eisen zoals deze worden
. . . . . gesteld door de innemende partij.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerker volgens bestekspostnr. 122510
. . . . . Totaal: ca. 376 ton asfalt.
. . . . . Gerekend wordt met een soortelijk gewicht van
. . . . . 2500 kg/m3.
. . . . .

122220 810399 Analyse asfalt uitvoeren EUR N
. . . . . Betreft : voordat de aannemer de asfalt opbreekt dient hij
. . . . . de asfalt te laten onderzoeken.
. . . . . Het aantal boringen afstemming met de eisen.
. . . . . De uitkomsten delen met de directie.
. . . . .

1225 Afvoeren teervrije breekasfalt
. . . . .

122510 810399 Afvoeren teervrije breekasfalt ton 376,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd vervoeren teervrije asfalt van
. . . . . bestekspostnr. 122210
. . . . . Asfalt : teervrije asfalt (PAK-gehalte<75mg/kg)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerker.
. . . . . Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen
. . . . . voor rekening van de AANNEMER
. . . . .

124 Opbreken funderingslagen
. . . . .
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124010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.800,00 V
. . . . . Betreft : verwijderen fundering t.p.v. nuts stroken
. . . . . aangebracht in bouwrijpfase.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 700,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . - 411010 ca. 305 m3
. . . . . - 411030 ca. 230 m3
. . . . . - 411040 ca. 85 m3
. . . . . - 411060 ca. 80 m3
. . . . .

124020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 380,00 V
. . . . . Betreft : verwijderen te veel aangebracht fundering in
. . . . . BRM t.p.v. bochten, in groenstroken en parkeerhavens

9. . . . . Breedte variabel
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 95,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . - 411050 ca. 44 m3
. . . . . - depot tpv overgang naar fase 5 ca. 51 m3
. . . . .

14 Leidingwerk
. . . . .

142 Verwijderen tijdelijke kolken en straatwerk
. . . . .

142010 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 V
. . . . . Betreft : verwijderen tijdelijke straatkolken
. . . . . inclusief het benodigde grondwerk.
.1. . . . Straatkolk gebruikt
. . . . . Leiding afdoppen st 10,00 L
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

142020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Betreft : verwijderen betonstraatstenen rondom de
. . . . . tijdelijke straatkolken

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Gebruikte betonstraatstenen KF
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

142030 831711 Opbreken betonbanden. m 40,00 V
. . . . . Betreft : verwijderen opsluitbanden rondom de
. . . . . betonstraatstenen
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

15 Opruimen verhardingen
. . . . .

158 Betonplaten
. . . . .

1580 Opnemen en afvoeren prefab betonplaten
. . . . .

158010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 480,00 V
. . . . . Betreft : opbreken bedrijfsvloerplaten verspreid in de
. . . . . bouwrijp fase
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 80BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

18 Verplaatsen tijdelijke brug 6
. . . . .

180010 101399 Verplaatsen tijdelijke brug st 1,00 N
. . . . . Betreft : het verplaatsen van een tijdelijke brug
. . . . . aan de noordwest zijde van tussen Fase 4 en 6,
. . . . . op aangeven van de opdrachtgever en afvoer naar nader
. . . . . te bepalen locatie op aangeven OG.
. . . . . Inclusief alle benodigde grondwerkzaamheden.
. . . . . Inclusief :
. . . . . - verwijderen van het bestaande brugdek
. . . . . - verwijderen van de oplegbalken
. . . . . - vrijmaken van de buispalen en damwandplanken
. . . . . tbv het verwijderen
. . . . . - trekken van 4 stalen buispalen
. . . . . - trekken van 21 stuks dubbele damwandplanken
. . . . . ZZ18-700
. . . . . - transporteren van de materialen naar de nieuwe
. . . . . locatie
. . . . . - het intrillen van de bovengenoemde 21 stuks
. . . . . damwandplanken
. . . . . - het intrillen van de bovengenoemende 4 stuks
. . . . . buispalen
. . . . . - aanbrengen van de bovengenoemde oplegbalken
. . . . . - aanbrengen van de bovengenoemde brugdek
. . . . . - het eventueel plaatsen van tussensteunpunt d.m.v.
. . . . . 2 buispalen
. . . . . - eventueel verlengen van het bovengenoemde
. . . . . brugdek met zo'n 10 m.
. . . . . Doorvaarthoogte minimaal 1,60 m
. . . . . Tijdelijke brug ca. 36 m2 st 1,00 I
. . . . . Gewicht bestaande brug niet bekend.
. . . . . Inclusief het eventueel ophogen van het terrein t.p.v. de
. . . . . stalen palen met zo'n 1,0 m
. . . . . Inclusief het eventueel herstellen van de oevers.
. . . . . Wijze van uitvoering volgens de aannemer met dien
. . . . . verstande dat de werkzaamheden vanaf het werkterrein
. . . . . worden uitgevoerd.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

180020 101311 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen. EUR N
. . . . . Betreft : aanbrengen voorzieningen t.b.v. het bereiken
. . . . . van de te verplaatsen brug, aan beide zijden
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en):
. . . . . door de aannemer te bepalen
. .4. . . Voorziening(en) voor: bouwverkeer
. . .1. . Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 81BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 Grondwerk
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met
. . . . . gefaseerd werken.
. . . . .

21 Ontgraven grond
. . . . .

2110 Ontgraven grond uit cunet
. . . . .

211010 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv haaksparkeren m3 715,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. haaksparkeren
. . . . . uit reeds voorbelast terrein
. . . . . Oppervlakte ca. 1430 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211020 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv langsparkeren m3 380,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. langsparkeren uit
. . . . . reeds voorbelast terrein
. . . . . Oppervlakte ca. 765 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211030 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv halfverharding m3 55,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. halfverharding uit
. . . . . reeds voorbelast terrein
. . . . . Oppervlakte ca. 180 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211040 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv inritten m3 130,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. inritten
. . . . . Oppervlakte ca. 260 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .



RAW0112-156774
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211050 220101 Grond ontgraven uit cunet tbv calamiteitenpad m3 41,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. calamiteitenpad
. . . . . uit reeds voorbelast terrein
. . . . . Oppervlakte ca. 135 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2130 Ontgraven grond uit watergangen
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat het
. . . . . grondwerk en afvoer vanaf pontons dient plaats te
. . . . . vinden en verder:
. . . . . - gefaseerd ontgraven, de bouwer kan nog bezig zijn
. . . . . met het bouwen van woningen.
. . . . . - bruggen worden aangebracht .
. . . . . - op sommige plekken kan alleen vanaf één zijde
. . . . . worden ontgraven.
. . . . . - ontgravingen dienen in overleg en op aanwijzing van
. . . . . de directie plaats te vinden.
. . . . .

213010 410499 Toepassen bouwkuip-constructie EUR N
. . . . . Betreft : aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een bouwkuip t.b.v. ontgraven- en
. . . . . aanvullen watergangen met grond en bodem nieuwe
. . . . . watergangen met klei.
. . . . . Bouwkuip constructie met materiaal van de
. . . . . aannemer
. . . . . Waterdichte hulpconstructie,
. . . . . - eventueel aanbrengen stalen damwand;
. . . . . - eventueel aanbrengen gording;
. . . . . - instandhouden hulpconstructie;
. . . . . - verwijderen gording;
. . . . . - trekken stalen damwand.
. . . . . Waterdichte hulpconstructie dient van voldoende
. . . . . sterkte en hoogte te zijn.
. . . . . Gemiddelde grondwaterstand ligt nabij NAP - 1,50 m
. . . . . De grootte van de toe te passen bouwkuip is
. . . . . ter keuze van de aannemer.
. . . . . Pompinstallaties inclusief de benodigde
. . . . . voorzieningen en voorzien van geluidgedempte
. . . . . motoren.
. . . . . Methode en uitvoeringswijze is aan de aannemer.
. . . . . Tijdsduur toepassing gedurende de uitvoering van
. . . . . de werkzaamheden.
. . . . .
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

213020 220101 Grond ontgraven uit nieuwe watergangen m3 9.610,00 V
. . . . . Betreft : ontgraven grond t.b.v. nieuwe watergangen en
. . . . . t.p.v. 4 steekhavens, tussen blok 25 en 28-29 en tussen
. . . . . de woonblokken 11 t/m 15.
. . . . . Gerekend met ca. 4.175 m2
. . . . . Eventuele bemaling volgens besteksgroep 106
. . . . . Eventuele bouwkuip volgens bestekspostnr. 213010
. . . . . Grondsoort: gemengde grond cq zand in zandbed
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221030

5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 26 % van
. . . . . de hoeveelheid onder water, gerekend met een
. . . . . waterstand van N.A.P. ca. -,150 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 2,30 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 7,80 tot 13,90 m
. . .9. . Taluds 1 : 0, 1 : 3, 1 : 4
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

213030 220101 Grond ontgraven uit verruiming watergang bij blok 22 m3 670,00 V
. . . . . Betreft : ontgraven grond uit bestaande watergang langs
. . . . . de Noordkade rond bouwblok 22
. . . . . Gerekend met ca. 290 m2
. . . . . Eventuele bemaling volgens besteksgroep 106
. . . . . Eventuele bouwkuip volgens bestekspostnr. 213010
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221030

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven geheel boven en
. . . . . onder water,
. . . . . gerekend met een waterstand van N.A.P. - 1,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 2,30 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 2, 1 : 3
. . . . .

213040 220199 Grond ontgr. en aanvullen. t.b.v verruiming watergangen m3 12.470,00 V
. . . . . bij damwanden / beschoeiingen
. . . . . Betreft : ontgraven grond uit bestaande watergangen
. . . . . langs het plan t.p.v. te plaatsen damwanden /
. . . . . beschoeiingen
. . . . . Gerekend met ca. 8.620 m2
. . . . . Eventuele bemaling volgens besteksgroep 106
. . . . . Eventuele bouwkuip volgens bestekspostnr. 213010
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 213041 t/m 213043
. . . . .

213041 220101 Grond ontgraven uit verruiming watergang bij m3 12.470,00 I
. . . . . damwanden / beschoeiingen
. . . . . Betreft : ontgraven grond uit bestaande watergangen
. . . . . langs het plan t.p.v. te plaatsen damwanden /
. . . . . beschoeiingen
. . . . . Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
. . . . . vervoeren
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 221030 ca. 11.940 m3
. . . . . Op de kant zetten
. . . . . - gemengde grond ca. 530 m3
. . . . . t.b.v. aanvulling volgens bestekspostnr. 213043

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven geheel boven en
. . . . . onder water,
. . . . . gerekend met een waterstand van N.A.P. - 1,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 1,80 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 2, 1 : 3
. . . . .
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213042 220201 Grond vervoeren. m3 530,00 I
. . . . . Betreft : grond ontgraven uit terrein volgens
. . . . . bestekspostnr. 213041
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 213043
. . . . . Vervoersafstand enkele reis maximaal 300 m
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 213041
. . . . .

213043 220301 Grond verwerken in watergangen m3 530,00 I
. . . . . Betreft : grond verwerken in aanvulling watergangen
. . . . . en/of terrein
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed en gemengde grond m3 530,00 I

6. . . . . Hoogte van -1,20 m tot + 0,50 m, zonder overhoogte
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 213050
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 213060
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

213050 220421 Profileren van oppervlakken. m2 8.620,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. aangevulde watergang, boven en
. . . . . onderwater en/of terrein met zand
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed en gemengde grond

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
. .2. . . Breedte oppervlak van 1,00 tot 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

213060 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 530,00 V
. . . . . Betreft : verdichten van aangevulde watergang en/of
. . . . . terrein
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed en gemengde grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

2140 Grond ontgraven uit plantvakken en ondergrondse
containers

. . . . .
214010 220101 Grond ontgraven uit plantvakken m3 715,00 V

. . . . . Betreft : ontgraven grond uit plantvakken

. . . . . Gerekend met ca. 2382 m2

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

. . . . . Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 221040
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel

. . .2. . Ongelijke taluds:

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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214020 220101 Grond ontgraven uit boomplantgaten tbv boomgranulaat m3 282,00 V
. . . . . Betreft : ontgraven grond uit plantvakken t.b.v.
. . . . . boomgranulaat voor nieuwe bomen, verspreid in de
. . . . . verharding
. . . . . Totaal 60 stuks
. . . . . Oppervlakte ca. 352 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 221040

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel
. . .2. . Ongelijke taluds:
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214030 220101 Grond ontgraven uit boomplantgaten in terrein tbv m3 310,00 V
. . . . . bomengrond
. . . . . Betreft : ontgraven grond uit plantvakken t.b.v.
. . . . . nieuwe bomen, verspreid in de groenvakken
. . . . . Totaal 34 stuks
. . . . . Oppervlakte ca. 387 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 221040

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel
. . .2. . Ongelijke taluds:
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214040 220101 Grond ontgraven uit put t.b.v. ondergrondse container m3 135,00 V
. . . . . Betreft : grond ontgraven put t.b.v. ondergrondse 
. . . . . container m.b.v. mal
. . . . . Oppervlakte ca. 18 m2
. . . . . Vrijgekomen zand ca.55 m3 waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 221040 ca. 80 m3
. . . . . Bemaling volgens besteksgroep 106
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 44 % van
. . . . . de hoeveelheid onder water, gerekend met een
. . . . . waterstand van N.A.P. ca. - 1,50 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

22 Vervoeren grond
. . . . . Vervoer gronden dient via aangepaste routes plaats te
. . . . . vinden e.e.a. i.o.m. de directie.
. . . . .

221010 220201 Grond vervoeren. m3 1.321,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit het cunet volgens
. . . . . bestekspostnrs. 211010 t/m 211040
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspostnrs. -
. . . . . - 238010 ca. 1306 m2 en
. . . . . - 231010 ca. 15 m3
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
. . . . . van herkomst).
. . . . .
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221030 220201 Grond vervoeren. m3 22.220,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit watergangen volgens
. . . . . bestekspostnr. 213020 t/m 213040
. . . . . Grondsoort: gemengde grond cq zand in zandbed
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
. . . . . 238010
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
. . . . . van herkomst).
. . . . .

221040 240131 Grond vervoeren. m3 1.387,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit plantvakken en
. . . . . ondergrondse containers volgens
. . . . . bestekspostnrs. 214010 t/m 214040
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
. . . . . 238010
. . . . . Vervoersafstand enkele reis maximaal 300 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
. . . . . van herkomst).
. . . . .

23 Verwerken grond
. . . . .

2310 Grond verwerken in cunet
. . . . .

231010 220301 Grond verwerken in maaiveld m3 15,00 V
. . . . . Betreft : zand verwerken in maaiveld t.p.v. voetpad naar
. . . . . woonblok 30 en 31A
. . . . . Oppervlakte ca. 20 m2
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 15,00 H
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 221010

1. . . . . Gemiddelde hoogte gem. 0,30 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 20 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 231020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

231020 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 20,00 V
. . . . . Betreft : verdichten van aangevulde cunet
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed en gemengde grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

2330 Grond verwerken in terrein
. . . . .

233010 220301 Grond verwerken in groenvakken m3 2.452,00 V
. . . . . Betreft : het verwerken van teelaarde in groenvakken
. . . . . verspreid in het werk
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 2.452,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 6.130 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 233060
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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233020 220301 Grond verwerken in plantvak - onder bomengranulaat m3 70,00 V
. . . . . Betreft : het verwerken van drainzand onder
. . . . . bomengranulaat t.p.v. boomplantvakken in woonwijk
. . . . . Totaal 60 stuks
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 70,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 462 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 233060
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

233030 220301 Grond verwerken in plantvak - onder bomengrond m3 40,00 V
. . . . . Betreft : het verwerken van drainzand onder
. . . . . bomengranulaat t.p.v. boomplantvakken in woonwijk
. . . . . Totaal 34 stuks
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 40,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 262 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 233060
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

233040 220301 Grond verwerken in plantvak - bomengranulaat m3 300,00 V
. . . . . Betreft : het verwerken van bomengranulaat t.p.v.
. . . . . boomplantvakken in woonwijk
. . . . . Totaal 60 stuks
. . . . . Grondsoort: bomengranulaat 60-40 m3 300,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,65 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 462 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 233060
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

233050 220301 Grond verwerken in plantvak - bomengrond m3 170,00 V
. . . . . Betreft : het verwerken van bomengrond t.p.v.
. . . . . boomplantvakken in het terrein
. . . . . Totaal 34 stuks
. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 170,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,65 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 262 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 233060
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

233060 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.692,00 V
. . . . . Betreft : verdichten van boomplantvakken en
. . . . . groenstroken
. . . . . Grondsoort: teelaarde, bomengranulaat en bomengrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

2360 Grond verwerken in aanvulling
. . . . .
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236010 220301 Grond verwerken in gat afvalcontainer m3 55,00 V
. . . . . Betreft : verwerken zand rondom nieuw te
. . . . . plaatsen ondergrondse afvalcontainers volgens
. . . . . bestekspostnr. 612040
. . . . . Bemaling volgens besteksgroep 106
. . . . . Grondsoort: m3 55,00 I
. . . . . Op de kant gezet tijdens de ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 214040

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 3,0 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 236020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

236020 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 55,00 V
. . . . . Situering : tpv verwerking zand
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

2370 Klei verwerken in watergangen
. . . . .

237010 220399 Verwerken en verdichten klei in nieuwe watergangen m3 2.090,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen klei in nieuwe watergangen
. . . . . Betreft : verwerken en verdichten van één slag dikte
. . . . . tot 0,50 m, aan te brengen in 1 laag 
. . . . . Bemaling volgens besteksgroep 106
. . . . . Eventuele bouwkuip volgens bestekspostnr. 213010
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 237011 t/m 237012
. . . . .

237011 220301 Grond verwerken in watergang m3 2.090,00 I
. . . . . Grondsoort: klei, erosiebestendigheid 1 m3 2.090,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 237030
. . . . . Maximale laagdikte: 0,30 m in verband met
. . . . . verdichten.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 2090 m2
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237012
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bepalingen
. . . . . opgenomen in deel 3 paragraaf 22.06.02.
. . . . .

237012 220499 Verdichten klei m3 2.090,00 I
. . . . . Betreft : verdichten aangebrachte klei zodat het
. . . . . voldoet aan de eisen gesteld in artikel 22.02.16
. . . . . van deel 3 van dit bestek
. . . . . Grondsoort: klei, erosiebestendigheid 1
. . . . . Oppervlakken: variabel, zoals aangegeven in de
. . . . . dwarsprofielen
. . . . . Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m, wijze
. . . . . ter keuze aan de aannemer.
. . . . .

237020 220399 Verwerken en verdichten klei tpv bouwblok 28 m3 100,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen klei t.p.v. bouwblok 28
. . . . . Betreft verwerken en verdichten van 1e slag dikte
. . . . . tot 0,50 m, aan te brengen in 1 laag 
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 237021 t/m 237022
. . . . .
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237021 220301 Grond verwerken in watergang m3 100,00 I
. . . . . Grondsoort: klei, erosiebestendigheid 1 m3 100,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 237030
. . . . . Maximale laagdikte: 0,30 m in verband met
. . . . . verdichten.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 200 m2
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237022
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bepalingen
. . . . . opgenomen in deel 3 paragraaf 22.06.02.
. . . . .

237022 220499 Verdichten klei m3 100,00 I
. . . . . Betreft : verdichten aangebrachte klei zodat het
. . . . . voldoet aan de eisen gesteld in artikel 22.02.16
. . . . . van deel 3 van dit bestek
. . . . . Grondsoort: klei, erosiebestendigheid 1
. . . . . Oppervlakken: variabel, zoals aangegeven in de
. . . . . dwarsprofielen
. . . . . Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m, wijze
. . . . . ter keuze aan de aannemer.
. . . . .

237030 220321 Leveren grond. m3 2.190,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.5. . . . Grondsoort: klei erosiebestendigheid 1, conform m3 2.190,00 L

. . . . . artikel 22.06.22 uit deel 3 van dit bestek en de

. . . . . Standaard 2020

. . . . . De klei moet voorafgaand aan de levering zijn

. . . . . gekeurd conform 22.07.14 van de standaard RAW

. . . . . 2025.

. . . . . Kosten van de keuring zijn voor rekening aannemer.

. .2. . . Plaats van levering: volgens bestekspostnrs. 237010 en

. . . . . 237020

. . . . .
2380 Grond verwerken fase 5

. . . . .
238010 220301 Grond verwerken in depot fase 5 m3 24.913,00 V

. . . . . Betreft : verwerken depot fase 5

. . . . . Grondsoort: vervoerd volgens bestekspostnrs. m3 24.913,00 I

. . . . . - 221010 - 1.306 m3

. . . . . - 221030 - 22.220 m3

. . . . . - 221040 - 1.387 m3
2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 3,0 m

.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0 m

. .1. . . Taluds 1 : 2

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
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3 Leidingwerk
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met
. . . . . gefaseerd werken.
. . . . .

32 Aanbrengen putten
. . . . . Eventueel aanvullend grondwerk wordt geacht te
. . . . . zijn opgenomen in de diverse besteksposten.
. . . . .

324 Aanbrengen putrand met deksel
. . . . .

324010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 29,00 V
. . . . . Betreft : t.b.v. nieuwe HWA controleputten in de
. . . . . elementenverharding

9. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe 
. . . . . putafdekking 
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 29,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Met opschriften op deksel : REGENWATER (HWA/RWA)
. . . . . Op de Putrand : HWA
. . . . . Hoog min. 24 cm
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 29,00 L
. . . . . en vastzetten met poltec
. . . .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . metalen afdekking
. . . . .

324020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 30,00 V
. . . . . Betreft : t.b.v. nieuwe DWA controleputten in de
. . . . . elementenverharding

9. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe 
. . . . . putafdekking 
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 30,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Met opschriften op deksel : VUILWATER (DWA)
. . . . . Op de Putrand : DWA
. . . . . Hoog min. 24 cm
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 30,00 L
. . . . . en vastzetten met poltec
. . . .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . metalen afdekking
. . . . .

324030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 V
. . . . . Betreft : t.b.v. nieuwe drain controleputten in de
. . . . . elementenverharding en in het maaiveld

9. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe 
. . . . . putafdekking 
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 30,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . et opschriften op deksel : DRAIN
. . . . . Op de Putrand : Drain
. . . . . Hoog min. 24 cm
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 30,00 L
. . . . . en vastzetten met poltec
. . . .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . metalen afdekking
. . . . .

33 Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen
. . . . .

331 Aanbrengen kolken
. . . . . Kolken voorzien van een achter- en/of een zij-aansluiting
. . . . .
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331110 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 123,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen straatkolken verspreid in het werk
. . . . . inclusief het benodigde grondwerk.
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 123,00 L
. . . . . Type G 130 DR
. . . . . Afmetingen: 500 x 300 mm, holling 7 mm
. . . . . Leverancier: Nering Bögel of gelijkwaardig
. . . . . Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en
. . . . . scharnierend rooster met schuine spijlen.
. . . . . Onderbak: beton.
. . . . . Uitlaat: zij
. . . . . Diameter uitlaat: ø125mm spie
. . . . . Uitvoering MULTIKOLK :
. . . . . - met standaard GY stankscherm
. . . . . - met Clickklep,
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - RVS vuilvanger
. . . . . Straatkolk voorzien van het KOMO productcertificaat
. . . . . volgens BRL 9203
. . . . . Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften
. . . . . leverancier.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .9 Constructie: eendelig
. . . . .

331120 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 19,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen geleidebandkolken
. . . . . inclusief het benodigde grondwerk.
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 st 19,00 L
. . . . . Wavin Highline met trottoirkolkkop
. . . . . moet voldoen aan:
. . . . . - type 5/20 Waaier B125
. . . . . - Ronde onderbak
. . . . . - Onderbak moet kunnen worden ingekort
. . . . . - Kolkkop moet met vulringen op hoogte gesteld kunnen
. . . . . worden
. . . . . - Bodem onderbak en stankafsluiter van slagvast
. . . . . materiaal
. . . . . - Openingen putkop rolstoelvriendelijk
. . . . . - Kolk moet vergrendelbaar zijn
. . . . . - Antislip op kolkkop
. . . . . - Voldoende ruimte voor zandvang (25 liter of meer)
. . . . . - Geschikt voor intensief verkeer
. . . . . - Op bedrijfsterreinen toepassen van olie- en vetfilter
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .

331130 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 5,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen tegelpadkolken
. . . . . inclusief het benodigde grondwerk.
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 5,00 L
. . . . . Wavin Highline met tegelpadkolk
. . . . . moet voldoen aan:
. . . . . - tegelpadkolk A15
. . . . . - Ronde onderbak
. . . . . - Onderbak moet kunnen worden ingekort
. . . . . - Kolkkop moet met vulringen op hoogte gesteld kunnen
. . . . . worden
. . . . . - Bodem onderbak en stankafsluiter van slagvast
. . . . . materiaal
. . . . . - Openingen putkop rolstoelvriendelijk
. . . . . - Kolk moet vergrendelbaar zijn
. . . . . - Antislip op kolkkop
. . . . . - Voldoende ruimte voor zandvang (25 liter of meer)
. . . . . - Geschikt voor intensief verkeer
. . . . . - Op bedrijfsterreinen toepassen van olie- en vetfilter
. .1. . . Trottoirkolk, klasse A15
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .
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333 Hulpstukken
. . . . .

3332 HWA-riool tbv kolkaansluitingen - ø125 mm
. . . . . Hulpstukken van Wavin of gelijkwaardig
. . . . .

333210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 142,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op PVC riool in
. . . . . en aansluiting op kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 142,00 L
. . . . . - B90º 2x mof
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 142,00 V
. . . . . Betreft : standpijp tbv. kolkaansluiting
. . . . . Gerekend wordt met ca. 1,00 meter per aansluiting.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 142,00 L
. . . . . - buis lang 1,00 m
. . . . . - kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 284,00 V
. . . . . Situering : t.b.v. aansluiten kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 284,00 L
. . . . . - B45º 2x mof
. . . . . - kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333280 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van PK 315 putjes
. . . . . Inmeten in RD en vastleggen

4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 4,00 L
. . . . . -HDPE ontstoppingsstuk PK 315, 2 x 160 mm
. . . . . kleur grijs - HWA
. . . . . - plaatsen ijzeren plaat op opening
. .1. . . Put met bolle bodem
. . . . .

333290 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen putrand met deksel op
. . . . . PK315 in achterompaden
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 4,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Fabrikaat: TBS, of gelijkwaardig.
. . . . . Type: 313/17 VEPRO
. . . . . Rammelvrij dekselsysteem, zitting type: VEPRO®
. . . . . meting zichtzijde: 640 x 640 mm
. . . . . Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
. . . . . Hoogte: 170 mm
. . . . . Mangat: ø 520 mm
. . . . . Deksel: GY-roosterdeksel 313 VEPRO®
. . . . . - putrand met opschrift: DRAIN
. . . . . - GY-kwaliteit rand: GJL
. . . . . - GY-kwaliteit deksel: GJL
. . . . . Rubber oplegging: drukklem rubber (SBR)
. . . . . Beton/gietijzer verbinding: beugelverankering
. . . . . (stortzijde ongelakt)
. . . . . Leveranties met KOMO certificaat
. . .9. . Putrand stellen op een funderingsplaat aangebracht st 4,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 322020
. . . . .
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334 Lijnafwatering
. . . . .

3341 Lijngoot
. . . . .

334110 831399 Aanbrengen goot van betonelementen. m 19,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een lijnafwatering langs de
. . . . . rijweg t.p.v. bouwblok 29
. . . . . Gootlijn in beton aanbrengen conform voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . In beton aanbrengen conform voorschriften leverancier m3 3,04 L
. . . . . beton C 25/30 XO
. . . . . Lijnafwateringsgoot: m 19,00 L
. . . . . Fabrikaat: Hauraton of gelijkwaardig
. . . . . type: FASERFIX KS 150 vlak, met verzinkt stalen
. . . . . randbescherming en schroefloze
. . . . . snelvergrendeling SIDE-LOCK
. . . . . beton: vezelversterkt beton
. . . . . Gootelement zonder verval
. . . . . Afmeting: 1000 x 210 x 150 mm
. . . . . Elementlengten: 500 (1x) en 1000 mm (19x)
. . . . . 8-voudige vergrendeling per m1, met kitvoeg, 40 mm
. . . . . Gootafdekking: m 19,00 L
. . . . . type: FASERFIX SUPER 150 - gietijzeren
. . . . . sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 18 mm
. . . . . belastingsklasse A 15 - D 400, volgens EN 1433,
. . . . . CE-conform, 4-voudige vergrendeling,
. . . . . bouwlengte 500 mm
. . . . . Leveranties gootelementen met
. . . . . KOMO-productcertificaat
. . . . . Voegen waterdicht afkitten volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . Eindplaten t.p.v. gootbegin en/of einde verlijmen
. . . . .

334130 252699 Aanbrengen zandvangelement in goot van st 2,00 V
. . . . . geprefabriceerde betonelementen.
. . . . . Betreft : aanbrengen van een zandvangelement in de
. . . . . lijnafwatering langs de rijweg t.p.v. bouwblok 29
. . . . . Zandvangelement st 2,00 L
. . . . . fabrikaat: Hauraton of gelijkwaardig
. . . . . belastingsklasse: A 15 - D 4000,
. . . . . PVC aansluiting: 125 mm
. . . . . Aansluiting op kopse kant, met eventueel verloop naar
. . . . . 125 mm
. . . . . Incl. verzinkt stalen emmer
. . . . . Hoogte: 522 mm
. . . . . Gootafdekking:
. . . . . type: FASERFIX SUPER 150 - gietijzeren st 2,00 L
. . . . . sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 18 mm
. . . . . belastingsklasse A 15 - D 400, volgens EN 1433,
. . . . . CE-conform, 4-voudige vergrendeling,
. . . . . bouwlengte 500 mm
. . . . . Leveranties gootelementen met
. . . . . KOMO-productcertificaat
. . . . . In beton aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . . beton C 25/30 XO m3 0,30 L
. . . . . Afdichten d.m.v. bijbehorende bitumenstrip
. . . . .

35 Uitstroomvoorzieningen
. . . . .

351010 252699 Berekening paalfunderingen EUR N
. . . . . Betreft : het maken van berekeningen t./b.v.
. . . . . paalfunderingen
. . . . . De aannemer dient door middel van berekeningen aan
. . . . . te tonen dat de lengte van de palen op kleef voldoen en
. . . . . moet deze ter goedkeuring in dienen bij de directie.
. . . . .
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351020 410499 Toepassen bouwkuip-constructie EUR N
. . . . . Betreft : aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een bouwkuip t.b.v. ontgraven,
. . . . . het plaatsen van de uitstroombakken 
. . . . . U17058, U17079, U17086, U17090 en U17101
. . . . . Bouwkuip constructie met materiaal van de
. . . . . aannemer
. . . . . Waterdichte hulpconstructie
. . . . . - eventueel aanbrengen stalen damwand;
. . . . . - eventueel aanbrengen gording;
. . . . . - instandhouden hulpconstructie;
. . . . . - verwijderen gording;
. . . . . - trekken stalen damwand.
. . . . . Waterdichte hulpconstructie dient van voldoende
. . . . . sterkte en hoogte te zijn.
. . . . . Open bemaling : volgens bestekspostnr. 106110
. . . . . Gemiddelde grondwaterstand ligt nabij NAP - 1,50 m
. . . . . De grootte van de toe te passen bouwkuip is
. . . . . ter keuze van de aannemer.
. . . . . Pompinstallaties inclusief de benodigde
. . . . . voorzieningen en voorzien van geluidgedempte
. . . . . motoren.
. . . . . Methode en uitvoeringswijze is aan de aannemer.
. . . . . Tijdsduur toepassing gedurende de uitvoering van
. . . . . de werkzaamheden.
. . . . .

351030 252699 Lev. en aanbrengen funderingsconstructie uitstroombak st 6,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . uitstroombak aan te brengen volgens bestekpostnrs.
. . . . . 371320 en 351080
. . . . . Grenen palen kopmaat 12-14 cm, lengte: 5000 mm st 24,00 L
. . . . . Grenen roosterwerk van balken, hoogte: 200 mm, st 48,00 L
. . . . . breedte: 30 mm, lengte: ca. 1200 mm
. . . . . Roosterwerk bevestigen met slotbout M12x180 mm en st 192,00 L
. . . . . toebehoren
. . . . . Inclusief overig benodigd bevestigingsmateriaal,
. . . . . zaagwerk, voorzieningen om in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen en ruimte tussen funderingsconstructie en
. . . . . bestaande beschoeiing gronddicht te herstellen.
. . . . .

351040 522199 Verlagen beschoeiing t.b.v. uitstroomvoorziening st 6,00 V
. . . . . Betreft : verlagen beschoeiing t.b.v. aanbrengen
. . . . . uitstroomvoorzieningen
. . . . . Het betreft de volgende werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen beschoeiing tot aanleg hoogte st 6,00 I
. . . . . - aanbrengen dubbele gording volgens bestekspostnr.
. . . . . 351050
. . . . . - plaatsen uitstroomvoorzieningen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 351060 en 351070
. . . . . - grondwerkzaamheden
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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351050 522104 Aanbrengen gordingen. m 5,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gording aan houten
. . . . . damwand

9. . . . . Houten klemgording: m 5,00 L
. . . . . - Afm. 100 x 150 x 550 mm (bxhxl)
. . . . . 3 stuks
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 735010
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . .

351060 252699 Lev en aanbrengen uitstroombak - ø 250 mm st 4,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen uitstroombak t.b.v. riolering ø250
. . . . . mm t.p.v. uitstroomvoorziening in watergangen
. . . . . Aanbrengen op funderingsconstructie aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 351030
. . . . . Zie nrs. U17090, U17101 en U17102 - U17079
. . . . . Uitstroombak st 4,00 L
. . . . . Materiaal : kunststof
. . . . . - Helling: 1:3
. . . . . - diameter aansluiting: 250 mm st 4,00 I
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - voorzien van RVS krooshek st 4,00 L
. . . . . - voorzien van schotbak sponning st 4,00 I
. . . . .

351070 252699 Lev en aanbrengen uitstroombak - ø 315 mm st 2,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen uitstroombak t.b.v. riolering ø315
. . . . . mm t.p.v. uitstroomvoorziening in watergangen
. . . . . Aanbrengen op funderingsconstructie aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 351030
. . . . . Zie nrs. U17086 en U17105
. . . . . Uitstroombak st 2,00 L
. . . . . Materiaal : kunststof
. . . . . - Helling: 1:3
. . . . . - diameter aansluiting: 315 mm st 2,00 I
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - voorzien van RVS krooshek st 2,00 L
. . . . . - voorzien van schotbak sponning st 2,00 I
. . . . .

351080 471199 Aanbrengen terugslagklep tbv ø 315 mm st 2,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen terugslagklep op uitstroombak
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 351070 inclusief
. . . . . de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . Terugslagklep st 2,00 L
. . . . . type KRK-R-O DN125
. . . . . Leverancier KWT of gelijkwaardig
. . . . .

38 Diversen - leidingwerk
. . . . .

3810 Straatpotten op hoogte stellen
. . . . .

381010 262199 Op hoogte brengen diverse straatpotten st 50,00 V
. . . . . Situering : t.p.v. rijweg en trottoirs
. . . . . Betreft : op hoogte stellen diverse straatpotten
. . . . . en brandkraan
. . . . . Straatpotten ontdoen van grond
. . . . . Soorten straatpotten : water etc.
. . . . . Aantal straatpotten ca. 50 stuks
. . . . .
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39 Bijkomende werkzaamheden
. . . . . Tijdstip van reinigen en inspecteren i.o.m. de
. . . . . directie te bepalen
. . . . .

390010 257521 Reinigen kolken. st 142,00 V
. . . . . Betreft : het 1 keer per jaar reinigen van
. . . . . straatkolken die zijn aangebracht volgens
. . . . . besteksgroep 331

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

390020 257511 Rioolput reinigen. st 59,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw aangelegde controleputten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en PVC

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,0 tot 4,0 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

390030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 445,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd DWA
. . . . . rioolstelsel tbv. uitvoeren rioolinspectie en voor
. . . . . oplevering
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool.
. . . . . Betreft : reinigen nieuw DWA riolering,
. . . . . aangelegd in de bouwrijpfase
. . . . . Grootste putafstand: 40 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 250 en 315 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .

390040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 502,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd DWA
. . . . . rioolstelsel tbv. uitvoeren rioolinspectie en voor
. . . . . oplevering
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool.
. . . . . Betreft : reinigen nieuw DWA riolering,
. . . . . aangelegd in de bouwrijpfase
. . . . . Grootste putafstand: 72 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): 400 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .
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390050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.094,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd HWA
. . . . . rioolstelsel tbv. uitvoeren rioolinspectie en voor
. . . . . oplevering.
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool.
. . . . . Betreft : reinigen nieuw HWA riolering,
. . . . . aangelegd in de bouwrijpfase
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 250 en 315 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .

390060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.094,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd HWA
. . . . . rioolstelsel (aangelegd in de bouwrijpfase)
. . . . . t.b.v. uitvoeren rioolinspectie.
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een digitale informatiedrager.
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250 en 315 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren
. . . . .9 Rapportage in RibX-bestand met foto's in digitaal format
. . . . . aanleveren.
. . . . .

390070 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 947,00 V
. . . . . Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd DWA
. . . . . rioolstelsel (aangelegd in de bouwrijpfase)
. . . . . t.b.v. uitvoeren rioolinspectie.
. . . . . Inclusief toepassen voldoende afsluiters en
. . . . . droogzetten en -houden riool
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een digitale informatiedrager.
. . . . . Grootste putafstand: 72 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250, 315 en 400 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren
. . . . .9 Rapportage in RibX-bestand met foto's in digitaal format
. . . . . aanleveren.
. . . . .
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390080 257102 Uitvoeren put-video inspectie. st 59,00 V
. . . . . Betreft : visuele inspectie van nieuw gerealiseerde
. . . . . controleputten, aangelegd in de bouwrijpfase
. . . . . Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
. . . . . aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
. . . . . camera, waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd
. . . . . op een digitale informatiedrager.

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.9. . . . Puthoogte: van 1,0 tot 4,0 m
. .9. . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,0 m2
. . .1. . Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto
. . . . .9 Rapportage in RibX-bestand met foto's in digitaal format
. . . . . aanleveren.
. . . . .
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4 Verhardingen
. . . . . Indien duurzame beton van toepassing is, de volgende
. . . . . teksten opnemen:
. . . . . - Betonbanden dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton conform artikel 83.06.01 van dit
. . . . . bestek. Bijbehorende betonnen hulpstukken zijn
. . . . . vrijgesteld van deze eis.
. . . . . - Betonstraatstenen en betontegels dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek.
. . . . .

41 Fundering
. . . . .

410 Profileren en verdichten cunetten
. . . . .

410010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.030,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft : afwerken zandbaan t.b.v. aan te brengen
. . . . . funderingslagen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

411 Aanbrengen fundatiemateriaal
. . . . .

411010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.430,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. haakse
. . . . . parkeervakken langs de rijweg

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,21 m
.9. . . . Fundering m3 305,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 124010
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .9 Wijze van verdichten en profileren ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

411020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.430,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. haakse
. . . . . parkeervakken langs de rijweg

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,09 m
.7. . . . Menggranulaat ton 239,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .9 Wijze van verdichten en profileren ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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411030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 760,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. langs-
. . . . . parkeervakken langs de rijweg

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Fundering m3 230,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 124010
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .9 Wijze van verdichten en profileren ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

411040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 260,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. inritten langs
. . . . . de rijweg

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Fundering m3 85,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 124010
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 135,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v.
. . . . . calamiteitenpad tussen woonblok 30 en 31

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Fundering m3 44,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 124020
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 180,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.b.v. wandelpaden
. . . . . t.p.v. blok 22, tussen blok 16 en 19

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Fundering m3 46,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 124010
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411070 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 270,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. wandelpaden
. . . . . t.p.v. blok 22, tussen blok 16 en 19 en als
. . . . . calamiteitenroute tussen blok 31A - 31B.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.9. . . . Halfverharding m3 13,50 L
. . . . . Type: Stabilizer deklaag
. . . . . - Dikte: 50 mm
. . . . . - Kleur: IJsselmix
. . . . . Lava 0/16 onderlaag m3 5,40 L
. . . . . - Dikte 20 mm
. . . .6. Op een verhardingslaag die is aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 411060
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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411090 800199 Onderhoud bouwweg m2 5.095,00 V
. . . . . Betreft : onderhoud bouwweg tijdens de
. . . . . werkzaamheden zoals:
. . . . . - profileren bouwweg
. . . . . - leveren tekortkomende fundering
. . . . . gerekend met 10% van de oppervlakte en 25cm dik ton 236,00 L
. . . . . - verdichten en profileren
. . . . .

43 Kantopsluiting
. . . . .

430 Opsluitbanden
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

4301 Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .

430110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.730,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen rechte
. . . . . opsluitbanden langs voetpaden
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm Recht st 2.730,00 L
. . . . . - kleur grijs
. . . . .

430120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 112,80 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van hoekstukken
. . . . . langs voetpaden
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm hoekstuk st 188,00 L
. . . . . - beenlengte 30 cm
. . . . . - kleur grijs
. . . . .

430130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 16,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen rechte
. . . . . opsluitbanden langs rijweg t.p.v. brug opgangen
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,56 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm Recht st 16,00 L
. . . . . - kleur zwart
. . . . .

430140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen rechte opsluitprojectband langs
. . . . . rijweg t.p.v. bouwblok 29
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .9. . . Opsluitprojectband
. . . . . 200 x 300 mm st 20,00 L
. . . . . Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., of gelijkwaardig
. . . . .

430160 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V
. . . . . Zagen met gebruik van water om stofvorming te
. . . . . voorkomen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

431 Trottoirbanden
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

4310 Aanbrengen geleideband 5/20
. . . . .
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431010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.210,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van rechte
. . . . . geleidebanden
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 60,50 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .9. . . Profiel 50/200 x 200 mm Recht st 1.210,00 L
. . . . .

431020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 92,45 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van gebogen
. . . . . geleidebanden
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,62 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm bocht m 92,45 I
. . . . . - R = 3 m 4,40 L
. . . . . - R = 5 m 6,30 L
. . . . . - R = 6 m 81,75 L
. . . . .

431030 831199 Lev en aanbrengen geleidebanden 5/20 - hoekstuk st 48,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen hoekstuk geleidebanden
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 3,36 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 48,00 I
. . . . . - hoekstuk 90º uitwendig st 27,00 L
. . . . . - hoekstuk 90º inwendig st 21,00 L
. . . . .

431040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 11,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen verloopbanden
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,55 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm verloopband VB50 m 11,00 I
. . . . . - links st 4,00 L
. . . . . - rechts st 5,00 L
. . . . .

431050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,10 V
. . . . . Betreft : aanbrengen hoekstuk geleidebanden
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,81 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm m 16,10 I
. . . . . - hoekstuk 90º - beenlengte 35 cm st 26,00 L
. . . . .

431060 831399 Lev en aanbrengen waterpasserende banden st 10,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van waterpasserende banden
. . . . . op 5 lokaties verspreid in het werk
. . . . . E.e.a. volgens bestekspostnrs. 431061 t/m 431064
. . . . .

431061 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,50 I
. . . . . Betreft : het leveren en aanbrengen hoekstukken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,50 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm st 28,57 L
. . . . . - hoekstuk 90º - beenlengte 35 cm
. . . . .
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431062 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.695,00 I
. . . . . Betreft : het aanbrengen van betonstenen tussen de
. . . . . kniestukken
. . . . . Inclusief pasmaken dmv zagen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 450,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro zwart Glisando
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

431063 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 I
. . . . . Betreft : het leveren en aanbrengen van een opsluitband
. . . . . tussen de kniebanden

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 5,00 L
. . . . . - lengte 0,40 m
. . . . .

431064 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 I
. . . . . Zagen met gebruik van water om stofvorming te
. . . . . voorkomen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

431070 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
. . . . . Zagen met gebruik van water om stofvorming te
. . . . . voorkomen
.9.9. . . Geleidebanden 50/200 x 250
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

4311 Aanbrengen trottoirband 38/40
. . . . .

431110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 385,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van rechte
. . . . . trottoirbanden t.p.v. uitstappen bij haakse
. . . . . parkeerplaatsen
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 25,03 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .9. . . Profiel 380/400 x 250 mm Recht st 385,00 L
. . . . .

431130 831199 Lev en aanbrengen perronband 38/40x25 st 76,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen hulpstuk trottoirbanden t.p.v.
. . . . . voorzijde bij haakse parkeerplaatsen
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,32 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Perronband 380/400 x 250 mm st 76,00 I
. . . . . - links st 38,00 L
. . . . . - rechts st 38,00 L
. . . . .

431140 831199 Lev en aanbrengen trottoirbanden 38/40 - 5/20 - st 28,00 V
. . . . . hoekstuk
. . . . . Betreft : aanbrengen hulpstuk trottoirbanden t.p.v.
. . . . . achterzijde bij haakse parkeerplaatsen
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,96 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Profiel 380/400 x 250 mm
. . . . . - hoekstuk 90º R=0,25m inwendig st 28,00 I
. . . . . - links st 14,00 L
. . . . . - rechts st 14,00 L
. . . . .
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431150 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V
. . . . . Zagen met gebruik van water om stofvorming te
. . . . . voorkomen
.9.9. . . Trottoirbanden 380/400 x 250
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

4312 Aanbrengen trottoirband 18/20
. . . . .

431210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 705,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van rechte
. . . . . trottoirbanden t.p.v. achterzijde bij haakse
. . . . . parkeerplaatsen
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 31,73 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm Recht st 705,00 L
. . . . .

431220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 13,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van eindverloopbanden t.p.v.
. . . . . toegang tot parkeerterreinen en groenvak nabij
. . . . . woonblok 31B
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,59 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 13,00 I
. . . . . - links st 6,00 L
. . . . . - rechts st 7,00 L
. . . . .

431230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 13,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van verloopbanden t.p.v.
. . . . . toegang tot parkeerterreinen en groenvak nabij
. . . . . woonblok 31B
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,59 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 13,00 I
. . . . . - links st 6,00 L
. . . . . - rechts st 7,00 L
. . . . .

431240 831199 Lev en aanbrengen trottoirbanden 18/20 - inw hoekstuk st 27,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen hulpstuk trottoirbanden verspreid in
. . . . . het werk
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,89 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . - hoekstuk 90º R=0,25 m inwendig st 27,00 L
. . . . .

431250 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
. . . . . Zagen met gebruik van water om stofvorming te
. . . . . voorkomen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

4314 Aanbrengen inritbanden
. . . . .
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431410 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 84,10 V
. . . . . Betreft : aanbrengen inritblokken t.p.v. toegang tot
. . . . . parkeerhavens
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 6,31 L
. . . . . van steunrug van beton
. . . . . Gerekend is met ca. 0,075 m3/m band
. .9. . . Profiel 520 x 250 x 500 mm m 84,10 I
. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 161,00 L
. . . . .

431420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen inritverloopbanden t.p.v. toegang tot
. . . . . parkeerhavens
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,90 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. . . . . Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band
. .9. . . Inritperronband 50/200 x 250 mm m 18,00 I
. . . . . - links st 9,00 L
. . . . . - rechts st 9,00 L
. . . . .

432 Molgoten
. . . . .

4320 Molgoten
. . . . .

432010 831303 Aanbrengen molgoot. m 1.347,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van molgoot langs
. . . . . de rijwegen

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 74,09 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 33.675,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro zwart Glissando
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand straatzand onder
. . . . . toevoeging van water.
. . . . .

432020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 47,60 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van 6 strekse lagen langs / in
. . . . . de punaise

9.9. . . . Bestaand uit 6 streklagen
. .2. . . Op zandbed
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.428,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro zwart Glissando
. . . . .

432030 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 47,60 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van 1 strekse laag van witte
. . . . . betonstenen aan weerszijden van de 6 strekse lagen
. . . . . langs / in de punaise

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .2. . . Op zandbed
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.428,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . .

432040 830399 Zagen van bestrating. st 100,00 V
. . . . . dmv met gebruik van water om stofvorming te voorkomen
. . . . . Bestrating betonstraatstenen
. . . . . Zaagdiepte 80 mm
. . . . .

434 Trap nabij brug 2
. . . . .

434110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,25 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een rechte opsluitband
. . . . . tussen de vleugelwand brug 2 en geleideband t.p.v. zijde
. . . . . bouwblok 23
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,11 L
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm st 5,25 L
. . . . .
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434120 821099 Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 40 x 20 cm m 11,00 V
. . . . . Betreft : leveren en aanbrengen traptreden tussen
. . . . . bouwblok 23 en vleugelwand brug 2
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,14 L
. . . . . C12/15
. . . . . Stellen op fundering en/ of zandbed
. . . . . Traptreden afm ca. 1000 x 400 x 200 mm m 11,00 L
. . . . .

435 Trap nabij brug 1
. . . . .

435110 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 11,00 V
. . . . . Situering : langs zuidzijde woonblok 26
. . . . . Betreft : aanbrengen keerelement t.p.v. hoogte verschil
. . . . . bij trottoir / rijweg

5. . . . . Type element: L-vormig m 11,00 L
. . . . . - type 075LT1
. . . . . - bovenzijde keerwand schuin laten lopen
. . . . . Leverancier Kemper of gelijkwaardig
. . . . . Keerwanden te lood stellen op zandbed
. . . . .

435120 821099 Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 25 x 20 cm m 4,40 V
. . . . . Betreft : leveren en aanbrengen traptreden bij bouwblok
. . . . . 26
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,06 L
. . . . . C12/15
. . . . . Stellen op fundering en/ of zandbed
. . . . . Traptreden afm ca. 880 x 250 x 200 mm st 5,00 L
. . . . .

435150 722011 Aanbrengen hek. m 9,45 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een hekwerk op een
. . . . . betonnen keerwand t.p.v. bouwblok 26

9. . . . . Op een L-wand
.9. . . . Hekwerk m 9,45 I
. . . . . Voorkeur Haasnoot
. .3. . . Staander(s) met voetplaat h.o.h * m st 6,00 L
. . . . . Voorkeur Haasnoot
. . .1. . Staander(s) te lood aanbrengen
. . . .1. Bovenkant hek <1,0 m boven maaiveld m 9,45 L
. . . . . Voorkeur Haasnoot
. . . . .

44 Straatwerk
. . . . .

441 Betonstraatstenen
. . . . .

441010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.401,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van brekerzand onder
. . . . . bestrating van betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 441020 t/m 441040
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 411
. .3. . . Brekerzand m3 271,00 L
. . . . .
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441020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.695,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van betonstenen in
. . . . . de rijweg
. . . . . Inclusief pasmaken dmv zagen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 4.335,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig.
. . . . . Type: Bisschopmutsen 21
. . . . . Afmeting: 210 x 300/30 x 80 mm
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke
. . . . . mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
. . . . . kleurondersteunend
. . . . . Kleur: Lavaro zwart Glisando
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Tussen de parkeervakken een strekse laag van
. . . . . betonstenen volgens bestekspostnr. en 441040
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 166.275,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro zwart Glisando
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

441030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.670,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van betonstenen in
. . . . . de rijweg in de parkeerhavens
. . . . . Inclusief pasmaken dmv zagen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 1.620,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig.
. . . . . Type: Bisschopmutsen 21
. . . . . Afmeting: 210 x 300/30 x 80 mm
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke
. . . . . mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
. . . . . kleurondersteunend
. . . . . Kleur: Lavaro zwart Glisando
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 75.150,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro zwart Glissando
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

441040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 36,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betonstenen keiformaat t.p.v.
. . . . . punaise

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.620,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro zwart Glisando
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

441050 830399 Zagen van bestrating. st 100,00 V
. . . . . dmv met gebruik van water om stofvorming te voorkomen
. . . . . Bestrating betonstraatstenen
. . . . . Zaagdiepte 80 mm
. . . . .

443 Tegelverharding
. . . . .

4431 Betontegels
. . . . .
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443110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.134,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels in het trottoir langs de
. . . . . rijweg

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband
. . . . . kortverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 31.340,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 6.268,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels tpv pad naar bergingen
. . . . . moet mandelig, tussen woonblok 20 en 21

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband
. . . . . kortverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 300,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 60,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 26,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels tpv pad naar bergingen
. . . . . moet mandelig, tussen woonblok 24 en 25

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband
. . . . . kortverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 260,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 52,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443140 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels tpv pad naar woonblok
. . . . . 30 en 31A

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband
. . . . . kortverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 20,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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443150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 122,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels t.p.v. bochten in het
. . . . . trottoir

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.684,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . .9. Betontegels 150 x 150 x 45 mm st 488,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 192,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels in het trottoir t.p.v.
. . . . . calamiteitenroute nabij / tussen woonblok 31A en 31B
. . . . . en 23

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 4.416,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443170 831113 Aanbrengen betontegels. m2 177,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels in het trottoir t.p.v.
. . . . . toegang tot inritten woningen
. . . . . Aantal 9 inritten

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 3.540,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . .9. Betontegels 150 x 150 x 80 mm st 174,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443180 831113 Aanbrengen betontegels. m2 303,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels in het trottoir t.p.v.
. . . . . toegang tot inritten naar parkeerterreinen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 6.666,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . .9. Betontegels 150 x 150 x 80 mm - 18 st/inrit st 2.962,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443190 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,36 V
. . . . . Betreft : aanbrengen symbooltegels in het trottoir

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In halfsteensverband
. . . . . kortverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 4,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: zwart / wit
. . . . . - vuilophaaltegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

443200 830399 Zagen van bestrating. st 500,00 V
. . . . . dmv met gebruik van water om stofvorming te voorkomen
. . . . . Bestrating betontegels
. . . . . Zaagdiepte 80 mm
. . . . .

4433 Grasbetontegels
. . . . .
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443310 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 184,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van brekerzand onder
. . . . . bestrating van grasbetontegels volgens
. . . . . bestekspostnrs. 441020 t/m 443330
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 411020 t/m 411040
. .3. . . Brekerzand m3 10,00 L
. . . . .

443320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 63,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van grasbetontegels
. . . . . t.p.v. stalen damwand
. . . . . Inclusief pasmaken dmv zagen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 263,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . vooringezaaid substraat O2D SR Green m3 2,65 L
. . . . . gerekend met 42 ltr/m2
. . . . . en
. . . . . met mengsel O2D Mix Green
. . . . .

443330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 65,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van grasbetontegels
. . . . . t.p.v. inritten woonblokken 29 t/m 31A
. . . . . Rekenen met 4 inritten
. . . . . Inclusief pasmaken dmv zagen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 271,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . vooringezaaid substraat O2D SR Green m3 2,73 L
. . . . . gerekend met 42 ltr/m2
. . . . . en
. . . . . met mengsel O2D Mix Green
. . . . .

443340 831113 Aanbrengen betontegels. m2 71,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van grasbetontegels t.p.v.
. . . . . calamiteitenroute nabij woonblok 23
. . . . . Inclusief pasmaken dmv zagen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 296,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . vooringezaaid substraat O2D SR Green m3 2,98 L
. . . . . gerekend met 42 ltr/m2
. . . . . en
. . . . . met mengsel O2D Mix Green
. . . . .

443350 830399 Zagen van bestrating. st 667,00 V
. . . . . dmv met gebruik van water om stofvorming te voorkomen
. . . . . Bestrating grasbetontegels
. . . . . Zaagdiepte 120 mm
. . . . .

444 Prefab platen
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 111BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

444010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.675,00 V
. . . . . Betreft : het gefaseerd aanbrengen van brekerzand onder
. . . . . bestrating van betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 444020 t/m 440060
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag dat is aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 411010 en 441040
. .3. . . Brekerzand m3 184,00 L
. . . . .

444020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 1.136,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft : plaatsen prefab betonplaten in haakse
. . . . . parkeervakken op rijweg
. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
. . . . . Swaans Infra

9. . . . . Diepte 5,00 m
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Solidrain Connect st 1.136,00 I
. . . . . - sc_125_100 st 994,00 L
. . . . . - sc_125_0 st 142,00 L
. . . . . Lengte: 125 cm
. . . . . Breedte: 62,5 cm
. . . . . Uitvoering: open en dicht
. . . . . Kleur: Antraciet
. . . . . Verkeersklasse: VK45
. . . . . Betonsterkteklasse: C45/55
. . . . . Milieuklasse beton: XF4
. . . . . Voorzien van constructieve wapening
. . . . . Afstrooien en invegen met SolidGreen inveegsubstraat m3 29,25 L
. . . . . of gelijkwaardig op basis van technische
. . . . . productspecificaties
. . . . . Gerekend met ca. 1125 kg/m3
. . . . . Invegen tot 1 cm onder bovenkant betonplaat
. . . .1. Dikte platen 0,12 m
. . . . .

444030 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 2.848,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft : plaatsen prefab betonplaten in parkeerterrein
. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
. . . . . Swaans Infra

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Solidrain Connect st 2.848,00 I
. . . . . - sc_125_100 st 2.496,00 L
. . . . . - sc_125_0 st 92,00 L
. . . . . Lengte: 125 cm
. . . . . Breedte: 62,5 cm
. . . . . Uitvoering: open en dicht
. . . . . Kleur: Antraciet
. . . . . Verkeersklasse: VK45
. . . . . Betonsterkteklasse: C45/55
. . . . . Milieuklasse beton: XF4
. . . . . Voorzien van constructieve wapening
. . . . . Afstrooien en invegen met SolidGreen inveegsubstraat m2 74,00 L
. . . . . of gelijkwaardig op basis van technische
. . . . . productspecificaties
. . . . . Gerekend met ca. 1125 kg/m3
. . . . . Invegen tot 1 cm onder bovenkant betonplaat
. . . .1. Dikte platen 0,12 m
. . . . .
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444040 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 900,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft : plaatsen prefab betonplaten in
. . . . . langsparkeervakken
. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
. . . . . Swaans Infra

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Solidrain Connect st 900,00 I
. . . . . - sc_100_75 st 808,00 L
. . . . . - sc_100_0 st 92,00 L
. . . . . Lengte: 100 cm
. . . . . Breedte: 62,5 cm
. . . . . Uitvoering: open en dicht
. . . . . Kleur: Antraciet
. . . . . Verkeersklasse: VK45
. . . . . Betonsterkteklasse: C45/55
. . . . . Milieuklasse beton: XF4
. . . . . Voorzien van constructieve wapening
. . . . . Afstrooien en invegen met SolidGreen inveegsubstraat m2 24,00 L
. . . . . of gelijkwaardig op basis van technische
. . . . . productspecificaties
. . . . . Gerekend met ca. 1125 kg/m3
. . . . . Invegen tot 1 cm onder bovenkant betonplaat
. . . .1. Dikte platen 0,12 m
. . . . .

445 Taludblokken na plaatsen bruggen
. . . . .

445010 523512 Aanbrengen betonelementen. m2 52,40 V
. . . . . Betreft: aanbrengen taludbekleding onder de
. . . . . verkeersbruggen

2. . . . . Glooiingblokken bovenkant vlak Milieuklasse: XF4 st 9,91 L
. . . . . wart
. . . . . - hoogte 15 cm
. . . . . - afmetingen / set 109x118cm
. . . . . - op non-woven geotextiel
. . . . . - betonkwaliteit: C30/37
.1. . . . Zetverband
. . . .3. Talud 1 : 3
. . . . .

445020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen zwarte opsluitbanden als opsluiting
. . . . . basaltonzuilen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,56 L
. . . . . van steunrug van beton C12/15
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 14,00 L
. . . . . - kleur zwart
. . . . .

445030 830301 Zagen van bestrating. m 10,00 V
. . . . . dmv met gebruik van water om stofvorming te voorkomen

1. . . . . Bestrating betonstraatstenen
.1.7. . . Zaagdiepte 80 mm
. . . . .
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5 Groenvoorziening
. . . . . Plantwerkzaamheden in voorbewerkte grond. Betreft
. . . . . planten van bomen, heesters en bosplantsoen. Keuren
. . . . . van beplanting geschiedt voorafgaand aan levering door
. . . . . de gemeente [naam opdrachtgever] op de kwekerij van
. . . . . de leverancier.
. . . . . Voor technische bepalingen en kwaliteitseisen
. . . . . groenvoorziening zie hoofdstuk 51 in deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

52 Bemesten
. . . . .

521 Bemesten
. . . . .

521010 510204 Bemesten bomen. st 105,00 V
. . . . . Betreft : bemesten boomplantvakken
.3. . . . Te behandelen oppervlak: ca. 5 m2 of meer per boom
. . .9. . Poeder- of korrelachtige meststof
. . . . . - DCM Vivitree of gelijkwaardig
. . . .9. Hoeveelheid: 3 kg/boom kg 315,00 L
. . . . .

521020 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 645,00 V
. . . . . Betreft : bemesten vakbeplanting - hagen

9. . . . . Betreft: hagen
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Poeder- of korrelachtige meststof
. . . . . - DCM Vivimus of gelijkwaardig m3 16,13 L
. . . .2. Hoeveelheid: 2,5 m3 per 100 m2
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

521030 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 15,00 V
. . . . . Betreft : het vooraf bemesten van plantvakken t.b.v.
. . . . . solitaire heesters
. . . . . Situatie: t.p.v. in te planten beplantingsvakken.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Poeder- of korrelachtige meststof
. . . . . - DCM Bodemaktivator of gelijkwaardig
. . . .2. Hoeveelheid: 2,5 m3 per 100 m2 m3 0,38 L
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

521040 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 1.700,00 V
. . . . . Betreft : bemesten vaste planten
. . . . . Situatie: t.p.v. in te planten beplantingsvakken.

9. . . . . Betreft : vaste planten
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Poeder- of korrelachtige meststof
. . . . . - DCM Bodemaktivator of gelijkwaardig m3 42,50 L
. . . .2. Hoeveelheid: 2,5 m3 per 100 m2
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

521050 510201 Bemesten terrein. are 42,12 V
. . . . . Betreft : bemesten gras terrein met compost
. . . . . Betreft : gras
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Compost dik 5 cm m3 210,60 L
. . . .8. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
. . . . .1 Meststof inwerken volgens bestekspostnr. 521080
. . . . .
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521060 512599 Onkruid plukken beplantingsvakken m2 14.292,00 V
. . . . . Betreft : handmatig plukken van onkruid in de
. . . . . beplantingsvakken n.a.v. de bemesting.
. . . . . Totaal 2382 m2
. . . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) gedurende 3
. . . . . jaar
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een op grond van de Wet Milieubeheer
. . . . . vergunde inrichting
. . . . .

521070 222107 Frezen. are 23,82 V
. . . . . Betreft : frezen vakbeplanting met
. . . . . bodemverbeteraar

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Bewerkingsdiepte: 0,15 m tot 0,25 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

521080 222107 Frezen. are 42,12 V
. . . . . Betreft : terrein met compost

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Bewerkingsdiepte: 0,35 m 
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

53 Beplanting
. . . . .

530 Leveren plantmateriaal
. . . . .

530010 515203 Leveren bomen. EUR N
1. . . . . Bomen voor stedelijke toepassing

.2. . . . Te leveren bomen: t.b.v. bestekspostnrs.531050 en st 105,00 I

. . . . . 531060

. . . . . Parkzones: st 31,00 I

. . . . . - ApB - Acer pseudoplatanus 'Bruchem' -1e grootte st 1,00 L

. . . . . - Ud - Ulmus 'Dodoens' - 1e grootte st 2,00 L

. . . . . - Mt - Malus sylvestris - 3e grootte st 1,00 L

. . . . . - AcR - Acer campestre - 2e grootte st 18,00 L

. . . . . - SaM - Sorbus aucuparia - 2e grootte st 5,00 L

. . . . . - LsW - Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' - 2e st 4,00 L

. . . . . grootte

. . . . . Erven + hoofdontsluiting: - 2e grootte st 58,00 I

. . . . . - SaM - Sorbus aucuparia - 2e grootte st 6,00 L

. . . . . - GtS - Gleditsia triacanthos 'Streetkeeper' st 8,00 L

. . . . . - GtSp - Gleditsia triacanthos 'Speczam' st 11,00 L

. . . . . - AcE - Acer campestre st 9,00 L

. . . . . - ThP - Tilia heterophylia 'Prestige' st 6,00 L

. . . . . - AcR - Acer campestre st 18,00 L

. . . . . Oevers: st 16,00 I

. . . . . - Ac - Alnus cordata - 2e grootte st 6,00 L

. . . . . - Sac - Salix alba - 2e grootte st 7,00 L

. . . . . - Mt - Malus sylvestris- 3e grootte st 2,00 L

. . . . . - LsW - Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' - 2e st 1,00 L

. . . . . grootte

. . . . . maat 18-20, 3xv draadkluit

. .1. . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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530020 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leveren van gemengde hagen t.b.v.
. . . . . bestekspostnrs. 532060 en 532070

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 14.178,00 I
. . . . . - Acer campestre st 2.835,00 L
. . . . . - Cornus mas st 2.835,00 L
. . . . . - Crataegus monogyna st 2.836,00 L
. . . . . - Ligustrum vulgare st 2.836,00 L
. . . . . - Prunus spinosa st 2.836,00 L
. . . . . maat 100-120, 3-5 taks
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

530030 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft : leveren van heesters t.b.v. bestekspostnr(s)
. . . . . 532080

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 15,00 I
. . . . . - Hi - Crataegus monogyna st 5,00 L
. . . . . - Cm - Cornus mas st 6,00 L
. . . . . - Pi - Prunus spinosa st 4,00 L
. . . . . maat 150-175
. . . . . 4xy, 3-5 taks met kluit
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

530040 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft : leveren van vaste planten t.b.v. bestekspostnr(s)
. . . . . 532090

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 8.769,00 I
. . . . . volgens plantlijst
. . . . . Potmaat C5
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

531 Planten bomen
. . . . .

5310 Bomen
. . . . .

531010 515299 Lossen en zo nodig inkuilen bomen st 105,00 V
. . . . . Betreft : bomen volgens leverantie
. . . . . Inkuilplaats ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Bomen met kluit
. . . . .

531020 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 180,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen wortelgeleidingschermen t.p.v.
. . . . . nieuwe toekomstige bomen welke in de
. . . . . woonwijk komen te staan.
. . . . . Wortelscherm zijde huizen aanbrengen
. . . . . Gerekend met 26 stuks

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
.1. . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .3. . . De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
. . . . . vrijgekomen grond
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . .9. Wortelgeleidingspaneel aanbrengen, m 180,00 L
. . . . . Type Greenmax TRG60:
. . . . . Dimensies 60 x 60 cm met integrale verbinding
. . . . . Dikte 2 mm, materiaal polypropyleen (PP) 99%
. . . . . gerecycled
. . . . . Functionele technische eisen ten aanzien van:
. . . . . Geleidingsribben:
. . . . . - Ononderbroken van boven naar beneden, verticaal
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90 graden
. . . . . - Onderlinge horizontale afstand ribben: 14 tot 15 cm
. . . . . - Hoogte ribben > 10 mm
. . . . . Grondanker:
. . . . . - Aan de zijde van de te geleiden wortels
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90 graden
. . . . . - Oppervlak bovenzijde per anker 4 tot 6 cm2
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. . . . . - Totaal oppervlak bovenzijde ankers > 45 cm2

. . . . . Bovenzijde:

. . . . . - Dubbele rand minimaal 10 mm breed en 5 - 10 mm

. . . . . uit elkaar

. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90 graden

. . . . . Verwerking:

. . . . . - Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld

. . . . . - De profielzijde naar de wortelkluit gericht

. . . . . - Panelen in elkaar schuiven

. . . . . - Verdichting aanvulling achterzijde paneel (gladde

. . . . . kant) > 3MPa

. . . . . Leverancier: GreenMax

. . . . . Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,

. . . . . aanvulling verdichten

. . . . .
531030 515499 Lev en aanbrengen beluchtingssysteem st 68,00 V

. . . . . Situering : plaatsen in boomplantgaten volgens

. . . . . bestekspostnr. 531050

. . . . . Beluchtingskokers:

. . . . . - HDPE, slagvast en UV-bestending m 422,00 L

. . . . . - wanddikte 4-6 mm

. . . . . - wandperforatie 45% of meer

. . . . . - incl. nylon filterkous

. . . . . - horizontale beluchtingsbuis HDPE, diameter 80 mm

. . . . . - verticale kokers HDPE, diameter 80 mm

. . . . . Hulpstukken per systeem:

. . . . . - PP T-stuk, zwart, diameter 80 mm st 136,00 L

. . . . . - PP Bocht 90°, zwart, diameter 80 mm st 272,00 L

. . . . . - Eindkap, naar keuze: st 136,00 L

. . . . . - AME80schroef: PP Eindkap schroef afneembaar, zwart, st 136,00 L

. . . . . met luchtgaten

. . . . . Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

. . . . .
531040 510303 Maken plantgat. st 105,00 V

. . . . . Plantgaten t.b.v. het planten van bomen.

. . . . . Grondsoort : bomengrond, bomengranulaat

. . . . . Conform voorbewerkte grond conform

. . . . . grondverbeteringsposten

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .9. . . Plantgat in voorbewerkte grond met een doorsnede

. . . . . van tenminste anderhalve keer de kluit van de te

. . . . . planten boom.

. . . . . Bodem en zijwanden van het plantgat

. . . . . loswerken om versmering te voorkomen.

. . . . . De aanvulling ter dikte van 0,30 m mengen met

. . . . . 0,30 m van de ondergrond

. . .9. . Diepte plantgat tenminste anderhalve keer de

. . . . . kluit van de te planten boom.

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .
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531050 515204 Planten bomen. st 58,00 V
. . . . . Betreft : bomen, geleverd volgens bestekpostnr.
. . . . . 530010
. . . . . Incl. het indien nodig inkuilen van het
. . . . . plantmateriaal (afhankelijk van wijze van aanvoer
. . . . . en actuele weersomstandigheden).
. . . . . Periode van planten : najaar

2. . . . . Bomen met kluit st 58,00 I
. . . . . (draad rondom kluit losknippen en naar beneden
. . . . . vouwen)
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 531040
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .2. De boomspiegel komvormig afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

531060 515204 Planten bomen. st 47,00 V
. . . . . Betreft : bomen, geleverd volgens bestekpostnr.
. . . . . 530010
. . . . . Incl. het indien nodig inkuilen van het
. . . . . plantmateriaal (afhankelijk van wijze van aanvoer
. . . . . en actuele weersomstandigheden).
. . . . . Periode van planten : najaar

2. . . . . Bomen met kluit st 47,00 I
. . . . . (draad rondom kluit losknippen en naar beneden
. . . . . vouwen)
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 531040
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .2. De boomspiegel komvormig afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

531070 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 210,00 V
. . . . . Betreft : bij te planten bomen volgens bestekpostnrs.
. . . . . 531050 en 531060
. . . . . Rekening houden bij plaatsing met windrichting

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 210,00 L
. . . . . Lengte: 2,0 m
. . . . . Diameter: 80-90 mm
. . . . . Boompaal niet verduurzaamd, geschild, geleverd
. . . . . met FSC keurmerk
. .1. . . Boomband: st 210,00 L
. . . . . van jute, type greenguard, breedte 70 mm, lengte
. . . . . 150 cm per boom, dubbel geweven, 100% natuurlijk.
. . . . . Kruisgewijs bevestigen
. . . . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,00 m
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .
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531080 515403 Aanbrengen anti-maaischade palen. st 92,00 V
. . . . . Betreft : bij te planten bomen volgens bestekpostnr.
. . . . . 531060

2. . . . . 2 palen per boom, aan weerszijde van de boom
.9. . . . Paal: kniepaal niet verduurzaamd, geschild, geleverd st 92,00 L
. . . . . met FSC keurmerk
. . . . . Lengte: 1,50 m
. . . . . Diameter: 80-90 mm
. .1. . . Lengte paal boven maaiveld: 0,50 m
. . . . .

532 Hagen, heesters en vaste planten
. . . . .

532010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 14.193,00 V
. . . . . Betreft : hagen en heesters volgens leverantie
. . . . . Inkuilplaats ter goedkeuring van de directie.

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 14.193,00 I
. . . . .

532020 510304 Maken plantsleuf. m 966,00 V
. . . . . Plantsleuf t.b.v. haagbeplanting
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Breedte plantsleuf: 0,40 m
. . .2. . Diepte plantsleuf: 0,40 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
. . . . .

532030 510303 Maken plantgat. st 6.450,00 V
. . . . . Plantgat t.b.v. blokhaag beplanting
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . Diepte: 0,30 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

532040 510303 Maken plantgat. st 15,00 V
. . . . . Plantgaten t.b.v. heesters in vakbeplanting
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . Diepte: 0,30 m
. . . .9.9 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . . Bodem en zijwanden van het plantgat en loswerken
. . . . .

532050 510303 Maken plantgat. st 8.769,00 V
. . . . . Plantgaten t.b.v. vaste planten n vakbeplanting
. . . . . Totale oppervlakte 1191 m2
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,10 m
. . .9. . Diepte: 0,10 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

532060 514208 Planten van haagplantsoen. st 7.728,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen haagplantsoen in 2 rij rondom
. . . . . parkeerhoven
. . . . . Plantmateriaal: geleverd volgens bestekpostnr. st 7.728,00 I
. . . . . 530020
.2. . . . 2-rijig, totaal 8 st/m
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven
. . . . . volgens bestekspostnr. 532020.
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .
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532070 514208 Planten van haagplantsoen. st 6.450,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen haagplantsoen in blokken
. . . . . verspreid in het werk
. . . . . Plantmateriaal: geleverd volgens bestekpostnr. st 6.450,00 I
. . . . . 530020
.9. . . . Blokhaag
. . . . . Oppervlakte ca. 550 m2
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr.
. . . . . 532020
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

532080 514206 Planten van sierplantsoen. st 15,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen heesters verspreid in de
. . . . . plantvakken

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit geleverd volgens st 15,00 I
. . . . . bestekspostnr. 530030
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr.
. . . . . 532040
. . . .2. Plantverband:
. . . . . solitair
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

532090 512401 Planten van kruidachtigen. st 8.769,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen vaste planten in groenvakken
. . . . . Oppervlakte 1191 m2

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 8.769,00 I
. .9. . . In beplantingsvak
. . . . . In plantplaatsen volgens bestekspostnr. 532050
. . . .2. Plantverband:
. . . . . In driehoeksverhouding met 4 of 9 stuks per m2
. . . . . Aanplant in groepen 
. . . . .

533 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

533010 103199 Lev en aanbr. afrastering, gladde draad met palen m 966,00 V
. . . . . Betreft : het beschermen van de aangebrachte hagen
. . . . . tegen inloop rondom de parkeerterreinen
. . . . . E.e.a. volgens onderstaande bestekspostnrs. 533011
. . . . . en 533012
. . . . .

533011 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 364,00 I
. . . . . Betreft : aanbrengen afrastering in hagen

1. . . . . Paal van hout: europees naaldhout ø 80 mm, 1,20 m st 322,00 L
. . . . . lang.
.1. . . . Schoorpaal van hout: europees naaldhout ø 80 mm, st 32,00 L
. . . . . 2,50 m lang.
. .3. . . Paalafstand: 2,5 m h.o.h.
. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,6 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .
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533012 103103 Aanbrengen 2 gladde draden als afrastering. m 966,00 I
. . . . . Betreft : aanbrengen gladde draden
.2. . . . 2 spandraden; boven en onder m 1.932,00 L
. . . . . gegalvaniseerde gladde draad 3.4 mm verzinkt
. . . . . Hoeveelheid: 0,05 kg/ m1 (3 mm).
. . . . . Inclusief krammen ter bevestiging.
. . . . .

57 Zaaien en zoden
. . . . .

571 Inzaaien
. . . . .

571010 222105 Spitten of ploegen. are 44,11 V
. . . . . Betreft : het doorspitten van de groenstroken

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

571020 222104 Diepspitten. are 100,00 V
. . . . . Betreft : diepspitten grond die verdicht is door opslag op
. . . . . de voorbelasting.

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

571030 222111 Eggen. are 44,11 V
. . . . . Betreft : het eggen van het terrein

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m
. . . . .

571040 221131 Egaliseren. are 44,11 V
. . . . . Betreft : egaliseren bovengrond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

571050 512101 Zaaien. are 19,70 V
. . . . . Betreft : inzaaien grasveld t.p.v. watergangen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 2,96 L
. . . . . Type: M5 nectar onder het maaimes
. . . . . Leverancier: Cruijdt Hoeck of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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571060 512101 Zaaien. are 19,73 V
. . . . . Betreft : inzaaien recreatie speelgazon

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 1,97 L
. . . . . Type: G3 'Bloemrijk grasland - zware grond'
. . . . . Leverancier: Cruydt-Hoeck of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

571070 512101 Zaaien. are 4,68 V
. . . . . Betreft : inzaaien recreatie speelgazon

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 0,70 L
. . . . . Type: G1 'Bloemrijk grasland - vaste planten mengsels
. . . . . Leverancier: Cruydt-Hoeck of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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6 Inrichting en verlichting
. . . . . Inclusief alle benodigde grondwerk.
. . . . .

61 Straatmeubilair
. . . . .

611 Verkeersbordpalen en borden
. . . . .

611010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen straatnaamborden i.o.m plaatsen

4. . . . . In een bestrating c.q. maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 10,00 L
. . . . . kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 10,00 L
. . . . . - straatnaamborden
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .

611020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen straatnaamborden i.o.m plaatsen

4. . . . . In een bestrating c.q. maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 4,00 L
. . . . . kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 4,00 L
. . . . . - EO8c
. . . . . - OB504
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .

612 Straatmeubilair
. . . . .

612010 722002 Aanbrengen afvalbak. st 5,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen afvalbakken langs zitbanken

1. . . . . In het maaiveld / groenvak
.1. . . . Afvalbak, inhoud 55 liters st 5,00 L
. . . . . - type: radiant
. . . . . Kleur bak: RAL 6009 groen
. . . . . Incl. sleutel
. . . . . Kleur beugel: RVS
. . . . . Leverancier: vconsyst of gelijkwaardig
. .1. . . Met prefab fundatie
. . . . . betonfundering voor montage onder maaiveld
. . .1. . Bovenkant fundatie 0,40 m onder maaiveld
. . . . .

612020 722024 Aanbrengen zitelement. st 5,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een zitbank, incl. fundering t.p.v.
. . . . . wadi's

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Zitelement hout / staal st 10,00 I
. . . . . Type: BN 200 bank bamboe, met vuilafstotende coating
. . . . . Opbouw:
. . . . . Aantal zitplaatsen: 3.
. . . . . Afmeting (mm): 2000x640x445/760.
. . . . . Zitting:
. . . . . - materiaal: Bamboe, met vuilafstotende coating
. . . . . Rugleuning:
. . . . . - materiaal: Bamboe, met vuilafstotende coating
. . . . . Materiaal staander: Beton.
. . . . . Leverancier Velopa of gelijkwaardig
. .1. . . Met prefab fundatie
. . . . . Plaatsing: onder maaiveld, staanders plaatsen in
. . . . . sleufgaten
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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612030 722012 Aanbrengen hek. st 52,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen fietsleunhek t.p.v. bouwblokken 17,
. . . . . 18, 19 en 22
. . . . . inclusief eventuele grondwerkzaamheden

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Type: Leon fietsleunhek RVS zonder dwarsstang. st 52,00 L
. . . . . Fietsleunhek:
. . . . . Materiaal: RVS 316, geborsteld.
. . . . . Uitvoering: Zonder dwarsstang.
. . . . . Aantal fietsplaatsen: 2.
. . . . . H.o.h. fietsafstand (mm): 600.
. .9. . . Staander(s) met prefab fundatie st 104,00 L
. . .9. . Plaatsing: op betonvoet(en), onder maaiveld.
. . . .2. Bovenkant hek van 1,0 tot 1,5 m boven maaiveld
. . . . .

612040 722007 Aanbrengen container. st 5,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen buitenbakken ondergrondse
. . . . . afvalcontainers langs rijwegen
. . . . . Deze werkzaamheden dienen i.o.m. directie
. . . . . te gebeuren.
. . . . . Grondwerk volgens afzonderlijke bestekspostnrs.
. . . . . 214040 en 236010

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Bovengrondse inzamelingscontainer t.b.v. st 5,00 I
. . . . . - restafval st 5,00 L
. . . . . merk BWASTE, type Subway, model Lumio
. . . . . Grootte, type e.e.a. van de directie
. .1. . . Buitenbak behorende bij ondergrondse st 5,00 L
. . . . . inzamelingscontainer
. . . .3. Bestrating rondom herstellen
. . . . . en uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

612050 341299 Lev en aanbrengen oplaadpunt t.b.v. elektrische auto st 4,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen oplaadpunt tbv. elektrische
. . . . . auto.
. . . . . Oplaadpunt :
. . . . . - Lolo smart of gelijkwaardig st 4,00 L
. . . . . Kolom met vrijstaande behuizing voor 2 aansluitpunten
. . . . . 16 ampère / 1-fase, met afsluitbare
. . . . . stekkeraansluiting en datakoppeling via TCP/IP.
. . . . . Inclusief betonnen voet met kabelinvoer. st 4,00 L
. . . . . Electra kabels aansluiten. m 4,00 L
. . . . . Data kabels aansluiten, CAT 6A m 4,00 L
. . . . . Data kabel doorvoeren in mantelbuis
. . . . . Aanbrengen mantelbuis PVC ø 80 mm m 8,00 L
. . . . . Deze worden door de bouwkundige aannemer bij de
. . . . . gevel op rol aangeboden.
. . . . . Kabels met een minimale dek van 0,50 m aanbrengen.
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . . Omliggend straatwerk na werkzaamheden herstellen.
. . . . . Oplaadpunt gebruiksklaar opleveren.
. . . . .
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612060 722016 Aanbrengen paal. st 8,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen uitneembare afzetpalen t.p.v.
. . . . . calamiteitenroute nabij woonblok 23 en 31
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

5. . . . . In een halfverharding / bestrating
.9. . . . Uitneembare verkeerszuil
. . . . . - type: BB21 verkeerszuil wit/rood klasse 3, st 8,00 L
. . . . . extra betonfundatie flexpost met 4 schroefhulzen
. . . . . 290*290*200mm
. . . . . leverancier POL of gelijkwaardig
. .1. . . Met prefab fundatie
. . .1. . Bovenkant fundatie 0,10 m onder maaiveld
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

613 Dieren voorzieningen
. . . . .

613110 722099 Lev en aanbrengen insectenmuur st 2,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen insectenmuur verspreid in het werk
. . . . . Inclusief de benodigde grondwerkzaamheden
. . . . . Insectenmuur,
. . . . . Moet voldoen aan specifieke plaatsingseisen,
. . . . . zoals oriëntatie, beschaduwing en habitat in de
. . . . . omgeving.
. . . . . - aannemer legt foto en afmetingen van insectenmuur
. . . . . voor aan de directie ter goedkeuring
. . . . .

613120 722099 Lev en aanbrengen vogelnestkasten st 15,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen vogelnestkasten verspreid in het
. . . . . werk
. . . . . Inclusief de benodigde grondwerkzaamheden
. . . . . Locaties afstemmen met deskundige.
. . . . . Vogelnestkasten
. . . . . - van hout st 15,00 L
. . . . . - aannemer legt foto en afmetingen van de
. . . . . vogelnestkasten voor aan de directie ter goedkeuring
. . . . .

613130 722099 Lev en aanbrengen egelhuizen st 3,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen egelhuizen per verspreid in het werk
. . . . . Inclusief de benodigde grondwerkzaamheden
. . . . . Locatie afstemmen met deskundige om te borgen
. . . . . dat de locaties ecologisch voldoen.
. . . . . Egelhuizen st 3,00 L
. . . . . - aannemer legt foto en afmetingen van egelhuizen voor
. . . . . aan de directie ter goedkeuring
. . . . .

613140 722099 Lev en aanbrengen takkenrillen m 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen takkenrillen langs halfverharding
. . . . . tussen blok 16 en 19
. . . . . Inclusief de benodigde grondwerkzaamheden
. . . . . Locaties afstemmen met deskundige.
. . . . . Takkenrillen m 10,00 L
. . . . . - totale lengte ca. 10 m
. . . . . - bestaande uit 2 rijen palen, tussenafstand palen 1,0 m
. . . . . - vullen met dikke en dunne takken
. . . . . - hoogte tot 2,0 m
. . . . . - aannemer legt foto van takkenrillen voor aan de directie
. . . . . ter goedkeuring
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 125BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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613150 722099 Lev en aanbrengen fauna uittreedplaats st 5,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen fauna uittreedplaats langs
. . . . . watergangen, damwanden en beschoeiingen verspreid
. . . . . in het werk
. . . . . Inclusief de benodigde grondwerkzaamheden
. . . . . fauna uittreedplaats st 5,00 L
. . . . . - van hout
. . . . . - 2 zijdige uittreedbaar
. . . . . - h.o.h. 50 m
. . . . . - aannemer legt foto van fauna uittreedplaats voor aan
. . . . . de directie ter goedkeuring
. . . . .

63 Openbare verlichting
. . . . .

630 Algemeen
. . . . .

630010 100899 Coördinatie terreinkasten EUR N
. . . . . Betreft : alle coördinatie en afstemming noodzakelijk
. . . . . voor het inpassen van de terreinkasten van ZIGGO en
. . . . . KPN
. . . . . Incl. alle voor het ontwerp, voorbereiding en uitvoering
. . . . . noodzakelijke afstemming, bepaling exacte locaties van
. . . . . bijv. aan te brengen mantelbuizen, aansluitingen,
. . . . . inregeling, oplevering etc etc.
. . . . .

630020 100899 Coördinatie OV EUR N
. . . . . Betreft : alle coördinatie en afstemming noodzakelijk
. . . . . voor het leveren, aanbrengen en in goede werking
. . . . . opleveren van de openbare verlichting
. . . . . Incl. alle voor het ontwerp, voorbereiding en uitvoering
. . . . . noodzakelijke afstemming, bepaling exacte locaties van
. . . . . bijv. aan te brengen mantelbuizen, aansluitingen,
. . . . . inregeling, oplevering etc etc.
. . . . .

630030 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: revisie gegevens van alle te plaatsen,

. . . . . verplaatsen lichtmasten overeenkomstig dit bestek.

. . . . . Overeenkomstig vigerende richtlijnen.

.2. . . . Digitaal inmeten volgens vigerende richtlijnen.

. . . . . Coderen volgens bestekspostnr. 630050

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

. . . . . vermelden

. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken

. . . . . volgens vigerende richtlijnen

. . . . . Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
630050 344099 Coderen revisiegegevens IMKL (OV) EUR N

. . . . . Betreft : de ingemeten revisiegegevens van de

. . . . . aangelegde / verlegde kabels.

. . . . . De revisiegegevens coderen volgens het IMKL (OV)

. . . . . De betaling geschiedt na goedkeuring van de geleverde

. . . . . revisiegegevens door of namens de directie.

. . . . .
632 Aanbrengen OV en kabel

. . . . .
6320 Grondkabels

. . . . .
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EEN-
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
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632010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 308,00 V
. . . . . Betreft : graven en naderhand weer aanvullen sleuf t.b.v.
. . . . . energiegrondkabel

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Tot onderkant aan te brengen kabel
. .9. . . Sleufbreedte ter keuze van aannemer.
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen
. . . . . gescheiden aanbrengen
. . . . .1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m 308,00 L
. . . . .

632020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 308,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van OV-kabels t.b.v. het
. . . . . rijgen van masten in gedeelten waar geen OV-net
. . . . . aanwezig is

1. . . . . Laagspanningskabel grondkabel EO-YMeKaszh OVG 4x m 308,00 L
. . . . . 6mm² geschikt voor aan te brengen lichtmasten.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 630030
. . . . . Aanbrengen en aansluiting dient te geschieden
. . . . . door een gecertificeerde en hiervoor door Alliander
. . . . . erkende installateur.
. . . . . Aansluitkosten van Alliander volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 950040 opnemen
. . . . .

6321 Aanbrengen OV nieuw
. . . . .

632110 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen en aansluiten van nieuwe
. . . . . lichtmasten langs rijweg, Fontijnkruid 37-51 en
. . . . . Waterkers

1. . . . . Lichtmast: st 10,00 L
. . . . . Lichtmast van aluminium, conisch, geanodiseerd en
. . . . . voorzien van HDPE zwart grondstuk
. . . . . Nominale masthoogte: 4,0 m
.9. . . . Verlichtingsarmatuur: st 10,00 L
. . . . . - Luxis Small 2 LW-SRDS
. . . . . 2000LM 24A 730 DAWB CV G5.ldt
. . . . . 24x Cree XP-G3 LED
. . . . . - Aluminium en polycarbonaat, gematteerde kap
. . . . . - Kleur: RAL 7021 (zwartgrijs)
. . . . . - armaturen mogen niet bij bewoners naar binnen
. . . . . schijnen. De aannemer dient ervoor te zorgen dat hij
. . . . . voldoende lichtschermen of lichtkappen plaatst.
. . . . . Fabricaat: Lightwell of gelijkwaardig
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,50 L
. . . . . scherp zand tot aan de onderkant deuropening
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 10,00 L
. . . . . Inclusief grondwerk, het leveren en aansluiten
. . . . . van de kabel op laagspanningsnet of door de
. . . . . aannemer aangebrachte OV-kabel (bijv. rijgen)
. . . . . Te rekenen met gem. 5 meter grondwerk/kabel per
. . . . . lichtmast + 2 m overlengte om toekomstige
. . . . . verplaatsingen mogelijk te maken.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen benodigde moffen.
. . . . . Aansluiting dient te geschieden door een
. . . . . gecertificeerde en hiervoor erkende installateur.
. . . . . Aansluitkosten (netwerkkosten) van
. . . . . netwerkbeheerder worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 950040
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 630030
. . . . .
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632120 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen en aansluiten van nieuwe
. . . . . lichtmasten (paaltop 4 m) langs trottoir Bosbies 3-5

1. . . . . Lichtmast: st 1,00 L
. . . . . Lichtmast van aluminium, conisch, geanodiseerd en
. . . . . voorzien van HDPE zwart grondstuk
. . . . . - Kleur: RAL 7021 (zwartgrijs)
. . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
.9. . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . - Luxis Small 2 LW-SRDS
. . . . . 800LM 8A 730 DANE CV G5.ldt
. . . . . 8x Cree XP-G3 LED
. . . . . - Aluminium en gehard glas
. . . . . - Kleur: RAL 7021 (zwartgrijs)
. . . . . - armaturen mogen niet bij bewoners naar binnen
. . . . . schijnen. De aannemer dient ervoor te zorgen dat hij
. . . . . voldoende lichtschermen of lichtkappen plaatst.
. . . . . Leverancier: Lightwell of gelijkwaardig
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,05 L
. . . . . scherp zand tot aan de onderkant deuropening
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 1,00 L
. . . . . Inclusief grondwerk, het leveren en aansluiten
. . . . . van de kabel op laagspanningsnet of door de
. . . . . aannemer aangebrachte OV-kabel (bijv. rijgen)
. . . . . Te rekenen met gem. 5 meter grondwerk/kabel per
. . . . . lichtmast + 2 m overlengte om toekomstige
. . . . . verplaatsingen mogelijk te maken.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen benodigde moffen.
. . . . . Aansluiting dient te geschieden door een
. . . . . gecertificeerde en hiervoor erkende installateur.
. . . . . Aansluitkosten (netwerkkosten) van
. . . . . netwerkbeheerder worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 950040
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 630030
. . . . .

632130 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 27,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen en aansluiten van nieuwe
. . . . . lichtmasten (paaltop 6 m) verspreid in het werk langs
. . . . . rijwegen, Waterkers, Kattenstaart, Gele Lis en Rietgras

1. . . . . Lichtmast: st 27,00 L
. . . . . Lichtmast van aluminium, conisch, geanodiseerd en
. . . . . voorzien van HDPE zwart grondstuk
. . . . . - Kleur: RAL 7021 (zwartgrijs)
. . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
.9. . . . Verlichtingsarmatuur: st 27,00 L
. . . . . - Luxis Small 2, LW-SRDS,
. . . . . 1500LM 24A 730 DAWB CV G5.ldt
. . . . . 24x Cree XP-G3 LED
. . . . . - Aluminium en gehard glas
. . . . . - Kleur: RAL 7021 (zwartgrijs)
. . . . . - armaturen mogen niet bij bewoners naar binnen
. . . . . schijnen. De aannemer dient ervoor te zorgen dat
. . . . . hij voldoende lichtschermen of lichtkappen plaatst.
. . . . . Leverancier: Lightwell of gelijkwaardig
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 1,35 L
. . . . . scherp zand tot aan de onderkant deuropening
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Inclusief grondwerk, het leveren en aansluiten
. . . . . van de kabel op laagspanningsnet of door de
. . . . . aannemer aangebrachte OV-kabel (bijv. rijgen)
. . . . . Te rekenen met gem. 5 meter grondwerk/kabel per
. . . . . lichtmast + 2 m overlengte om toekomstige
. . . . . verplaatsingen mogelijk te maken.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen benodigde moffen.
. . . . . Aansluiting dient te geschieden door een
. . . . . gecertificeerde en hiervoor erkende installateur.
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. . . . . Aansluitkosten (netwerkkosten) van

. . . . . netwerkbeheerder worden verrekend volgens

. . . . . bestekpostnr. 950040

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 630030

. . . . .
632140 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 24,00 V

. . . . . Betreft : aanbrengen en aansluiten van nieuwe

. . . . . lichtmasten (paaltop 4 m) verspreid in het werk t.p.v.

. . . . . parkeerterreinen
1. . . . . Lichtmast: st 24,00 L

. . . . . Lichtmast van aluminium, conisch, geanodiseerd en

. . . . . voorzien van HDPE zwart grondstuk

. . . . . - Kleur: RAL 7021 (zwartgrijs)

. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m

.9. . . . Verlichtingsarmatuur: st 24,00 L

. . . . . - Luxis Small 2, LW-SRDS,

. . . . . 1000LM 16A 730 DAWB CV G5.ldt

. . . . . 16x Cree XP-G3 LED

. . . . . - Aluminium en gehard glas

. . . . . - Kleur: RAL 7021 (zwartgrijs)

. . . . . - armaturen mogen niet bij bewoners naar binnen

. . . . . schijnen. De aannemer dient ervoor te zorgen dat

. . . . . hij voldoende lichtschermen of lichtkappen plaatst.

. . . . . Leverancier: Lightwell of gelijkwaardig

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 1,20 L

. . . . . scherp zand tot aan de onderkant deuropening

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Inclusief grondwerk, het leveren en aansluiten

. . . . . van de kabel op laagspanningsnet of door de

. . . . . aannemer aangebrachte OV-kabel (bijv. rijgen)

. . . . . Te rekenen met gem. 5 meter grondwerk/kabel per

. . . . . lichtmast + 2 m overlengte om toekomstige

. . . . . verplaatsingen mogelijk te maken.

. . . . . Incl. leveren en aanbrengen benodigde moffen.

. . . . . Aansluiting dient te geschieden door een

. . . . . gecertificeerde en hiervoor erkende installateur.

. . . . . Aansluitkosten (netwerkkosten) van

. . . . . netwerkbeheerder worden verrekend volgens

. . . . . bestekpostnr. 950040

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 630030

. . . . .
632150 831199 Lev en aanbrengen kunststof masttegel. st 62,00 V

. . . . . Betreft : het aanbrengen masttegel voor de lantaarn

. . . . . masten welke in de elementenverharding staan.

. . . . . Masttegel type: PE Vacuum st 62,00 L

. . . . . - Type: PE Vacuem

. . . . . - Kleur: zwart

. . . . . - Fabrikaat: Nedal

. . . . . - met een diameter van 120 mm

. . . . . - Inclusief de benodigde inzetring

. . . . .
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632160 345002 Aanbrengen objectnummer. st 62,00 V
. . . . . Betreft : leveren en aanbrengen objectnummer
.1. . . . Voorbereiden oppervlak:
. . . . . vetvrij maken
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 62,00 L
. . . . . Zelfklevende stickers
. . . . . Nummering in overleg met de afdeling Ontwikkeling van
. . . . . de gemeente Kaag en Braassem.
. . . . . Retroreflecterende 'standaard'gele stickers met zwarte
. . . . . cijferopdruk.
. . . . . Afmeting minimaal b x h = 25 x 38 mm met cijferhoogte
. . . . . 32.
. . . . . Fabricaat 3M
. . .1. . Plaats van aanbrengen: in overleg met de afdeling
. . . . . Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem
. . . . .
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7 Waterbouwkundige werken
. . . . . Incl. alle bijbehorende grondwerkzaamheden, incl.
. . . . . afwerking, ten einde de in dit hoofdstuk genoemde
. . . . . werkzaamheden uit te kunnen voeren.
. . . . .

73 Oever- en bouwwerken
. . . . .

731 Heiwerkzaamheden
. . . . . Verspreid in het terrein, met het cijfer 2 op
. . . . . tekening 222936_AdB_TEK_3014
. . . . .

7310 Voorbereidende werkzaamheden damwanden
. . . . .

731010 412599 Berekening en tekening hulpconstructies damwanden EUR N
. . . . . Betreft : het maken van berekeningen en de benodigde
. . . . . tekeningen t.b.v. van de tijdelijke constructies van de
. . . . . damwanden.
. . . . . De hoofdberekening van de verschillende onderdelen is
. . . . . als bijlage 2 in deel 2.1 bij dit bestek gevoegd in het
. . . . . geotechnisch advies.
. . . . . Alle overige te maken tekeningen en berekeningen
. . . . . voor het realiseren van het werk zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

731020 100099 Uitvoeren trillingsmeting. EUR N
. . . . . Betreft : het uitvoeren van een trillingsmeting gedurende
. . . . . het aanbrengen van damwanden.
. . . . . Keuze meetpunten conform SBR-Richtlijn, ter
. . . . . plaatse van dichtstbijzijnde bebouwing.
. . . . . E.e.a. conform deel 3 artikel 01.27.02
. . . . . Wijze van meten:
. . . . . - beperkte meting overeenkomstig SBR-richtlijn A,
. . . . . schade aan gebouwen;
. . . . . - metingen dienen uitgevoerd te worden met tenminste
. . . . . twee meetsystemen, welke de trillingen in drie
. . . . . loodrecht op elkaar staande richtingen registreren,
. . . . . waarbij tevens de maatgevende frequentie kan
. . . . . worden bepaald.
. . . . . De registratie dient ononderbroken (tenminste
. . . . . elke 10 seconden meetwaarden vastleggen in
. . . . . meetsysteem) uitgevoerd te worden;
. . . . . - metingen zijn vereist bij aanvang van de
. . . . . damwandwerkzaamheden en tijdens de uitvoering
. . . . . van kritische werkzaamheden.
. . . . . De meting kan alleen beëindigd worden in overleg
. . . . . met de directie, nadat voldoende inzicht is verkregen
. . . . . in de optredende trillingshinder;
. . . . . - met signalering overschrijding criterium trillingen.
. . . . . Rapportage:
. . . . . - de resultaten dienen tijdens de werkzaamheden
. . . . . direct interpreteerbaar voor de directie gepresenteerd
. . . . . te worden alsmede na afloop werkzaamheden;
. . . . . - Grafische weergave van de metingen rapporteren.
. . . . . Opstellen meetplan, vormt onderdeel van integraal
. . . . . monitoringsplan, opzet, stopcriterium en locaties
. . . . . ter goedkeuring voorleggen aan directie.
. . . . . Rapportages in 3-voud aan directie verstrekken.
. . . . .
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7311 Aanbrengen stalen damwanden
. . . . . Inclusief alle benodigde aanvullende
. . . . . voorzieningen zoals geleidingsvoorzieningen en
. . . . . voorzieningen ter stabilisatie ondergrond
. . . . . (o.a. draglineschotten).
. . . . . - op aannemer dient er rekening mee te houden dat het
. . . . . aanbrengen van de damwanden gefaseerd moet
. . . . . worden uitgevoerd.
. . . . . - de damwanden t.p.v. de bruggen moeten worden
. . . . . aangebracht in overleg met de directie en
. . . . . bruggenbouwer
. . . . .

731110 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 29,40 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een stalen damwand,
. . . . . inclusief pasplanken, vanaf het terrein
. . . . . t.p.v. kop woonblok 21
. . . . . Stalen damplanken
. . . . . -  type: AZ14-700
. . . . . -  soortelijk gewicht: 114,7 kg/m2
. . . . . -  staalkwaliteit: S320 GP

1. . . . . Stalen damplank st 42,00 L
. . . . . Gerekend wordt met :
. . . . . -  totaal : 21 (dubbele) planken
. . . . . -  lengte = 420 m;
. . . . . -  damplanklengte = 10 m
. . . . . -  inheidiepte plank = - 10,30 m NAP;
. . . . . -  damplankbreedte = 0,70 m;
. . . . . -  totaal = 294 m2
. . . . . Met materiaal van aannemer
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .9. Wijze van aanbrengen damwanden:
. . . . . - met een hoogfrequent trillingsblok met variabel
. . . . . moment;
. . . . . -  het is niet toegestaan de damwanden met een
. . . . . strop te hijsen;
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .

731120 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 218,40 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een stalen damwand,
. . . . . inclusief pasplanken, vanaf het terrein
. . . . . evenwijdig aan de woonblokken 10 t/m 15
. . . . . Stalen damplanken
. . . . . -  type: AZ14-700
. . . . . -  soortelijk gewicht: 149,9 kg/m2
. . . . . -  staalkwaliteit: S320 GP

1. . . . . Stalen damplank st 312,00 L
. . . . . Gerekend wordt met :
. . . . . -  totaal : 156 (dubbele) planken
. . . . . -  lengte = 3.588 m;
. . . . . -  damplanklengte = 11,5 m
. . . . . -  inheidiepte plank = - 11,80 m NAP;
. . . . . -  damplankbreedte = 0,70 m;
. . . . . -  totaal = 2.511,60 m2
. . . . . Met materiaal van aannemer
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .9. Wijze van aanbrengen damwanden:
. . . . . - met een hoogfrequent trillingsblok met variabel
. . . . . moment;
. . . . . -  het is niet toegestaan de damwanden met een
. . . . . strop te hijsen;
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
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731130 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 182,70 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een stalen damwand,
. . . . . inclusief pasplanken, vanaf het terrein links en rechts
. . . . . langs brug 1 en woonblok 28
. . . . . Stalen damplanken
. . . . . -  type: AZ18-700
. . . . . -  soortelijk gewicht: 149,9 kg/m2
. . . . . -  staalkwaliteit: S320 GP

1. . . . . Stalen damplank st 261,00 L
. . . . . Gerekend wordt met :
. . . . . -  totaal : 130 (dubbele) planken en 1 enkele plank
. . . . . -  lengte = 1.871 m;
. . . . . -  damplanklengte = 11,0 m
. . . . . -  inheidiepte plank = - 11,30 m NAP;
. . . . . -  damplankbreedte = 0,70 m;
. . . . . -  totaal = 2.009,70 m2
. . . . . Met materiaal van aannemer
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .9. Wijze van aanbrengen damwanden:
. . . . . - met een hoogfrequent trillingsblok met variabel
. . . . . moment;
. . . . . -  het is niet toegestaan de damwanden met een
. . . . . strop te hijsen;
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .

731140 410423 Aanbrengen stalen hoekplank. st 13,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen t.p.v. hoekverdraaiingen
. . . . . Met materiaal van aannemer

1. . . . . Hoekplank ten behoeve van damwand volgens st 13,00 L
. . . . . bestekspostnr. 731110 t/m 731130
.3. . . . Plank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . . . op ca. - 0,30 NAP
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .

731150 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 414,50 V
. . . . . Betreft : het op eindhoogte afbranden stalen
. . . . . damwand,

1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. - 0,30 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

731160 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 16,00 V
. . . . . Betreft : het op eindhoogte afbranden stalen
. . . . . damwand, tpv bouwblok 26

1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. - 0,295 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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731170 411302 Aanbrengen stalen deksloof. m 109,65 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een stalen deksloof
. . . . . op de volgens bestekspostnrs. 731110en 731120
. . . . . aangebrachte stalen damwanden AZ14-700.

1. . . . . Stalen deksloof ton 5,48 L
. . . . . Deksloof bestaande uit :
. . . . . - gezet profiel dik minimaal 8 mm
. . . . . Gezette plaat dik minimaal 8 mm
. . . . . Gerekend met 0,05 ton/m
. .9. . . Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen
. . .9. . Verbinding deksloofprofielen d.m.v. lassen
. . . . .

731180 411302 Aanbrengen stalen deksloof. m 170,40 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een stalen deksloof
. . . . . op de volgens bestekspostnr. 731140
. . . . . aangebrachte stalen damwanden AZ18-700.

1. . . . . Stalen deksloof ton 8,52 L
. . . . . Deksloof bestaande uit :
. . . . . - gezet profiel dik minimaal 8 mm
. . . . . Gezette plaat dik minimaal 8 mm
. . . . . Gerekend met 0,05 ton/m
. .9. . . Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen
. . .9. . Verbinding deksloofprofielen d.m.v. lassen
. . . . .

731190 411301 Aanbrengen gording. m 430,50 V
. . . . . Betreft : aanbrengen gordingen t.b.v. verankering
. . . . . van aangebrachte stalen damwanden volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 731110 t/m 731130

6. . . . . Gording van breedflensbalken HE 240 B (S355) ton 36,51 L
. . . . . Gerekend met 84,80 kg/m1
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de gording door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand AZ14 en AZ18
. . . . . en de stalen strips
. . . . .

7317 Bevestiging hout aan staal
. . . . .

731710 522101 Aanbrengen palen. st 51,00 V
. . . . . Betreft : leveren en aanbrengen palen aan houten
. . . . . beschoeiingen t.b.v. bevestigen houten beschoeiingen
. . . . . aan stalen damwanden
. . . . . Rekenen met 3 stuks per aansluiting
. . . . . Totaal ca. 17 stuks aansluitingen
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 51,00 L
. . . . . afm. 140 x 140 x 8000 mm
. . . . . Hardhout met min. sterkteklasse D50, min.
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
. . . . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 8,00 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .
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731720 411399 Leveren en aanbrengen stalen hoekprofielen st 17,00 V
. . . . . Betreft : het leveren en aanbrengen van stalen
. . . . . hoekprofielen op stalen damwand
. . . . . Rekenen met 1 stuk per aansluiting
. . . . . Totaal ca. 17 stuks aansluitingen
. . . . . Hoekstaal gelijkzijdig, ca. 100x100x10 mm ton 0,31 L
. . . . . Lengte ca. 1,20 m per stuk
. . . . . Gerekend met 15,30 kg/m1
. . . . . Hoekstaal aanbrengen op damwand
. . . . . Bevestiging van de hoekstaal door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand
. . . . .

731730 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 4,08 V
. . . . . damwand/beschoeiing.
. . . . . Betreft : leveren en aanbrengen gronddicht doek tussen
. . . . . houten beschoeiingen aan stalen damwanden.

1. . . . . Aanbrengen achter: houten beschoeiing en stalen
. . . . . damwand.
.9. . . . Gronddicht doek m2 4,08 L
. . . . . Afm. ca. 1200 x 200 mm
. . . . . Totaal bij 17 stuks aansluitingen
. . . . .

7318 Maken doorvoer in damwand
. . . . .

731810 410499 Toepassen bouwkuip-constructie EUR N
. . . . . Betreft : aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een bouwkuip t.b.v. ontgraven, het
. . . . . maken van doorvoeren in den natte.
. . . . . E.e.a. t.b.v. bestekspostnrs. 731820, 731860 en 731910
. . . . . Bouwkuip constructie met materiaal van de
. . . . . aannemer
. . . . . Waterdichte hulpconstructie
. . . . . - eventueel aanbrengen stalen damwand;
. . . . . - eventueel aanbrengen gording;
. . . . . - instandhouden hulpconstructie;
. . . . . - verwijderen gording;
. . . . . - trekken stalen damwand.
. . . . . Waterdichte hulpconstructie dient van voldoende
. . . . . sterkte en hoogte te zijn.
. . . . . Open bemaling : volgens bestekspostnr. 106110
. . . . . Gemiddelde grondwaterstand ligt nabij NAP - 1,50 m
. . . . . De grootte van de toe te passen bouwkuip is
. . . . . ter keuze van de aannemer.
. . . . . Pompinstallaties inclusief de benodigde
. . . . . voorzieningen en voorzien van geluidgedempte
. . . . . motoren.
. . . . . Methode en uitvoeringswijze is aan de aannemer.
. . . . . Tijdsduur toepassing gedurende de uitvoering van
. . . . . de werkzaamheden.
. . . . .

731820 411299 Maken opening in nieuwe stalen damwand ø 125 mm st 71,00 V
. . . . . Betreft : het maken van een opening in de nieuw
. . . . . aangebrachte damwanden t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . PVC riolering - 6 keer en PE boogzinkers 10 keer
. . . . . Te maken openingen voor:
. . . . . - opening ø 125 mm ca. 16 keer st 71,00 I
. . . . . - bob op - 1,75 m NAP
. . . . . - U17175 - U17176 - U17177 - U17178 - U17179 -
. . . . . U17180
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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731830 439999 Maken set van een stalen schot en ronde buis st 71,00 V
. . . . . Betreft : het samenstellen en aan elkaar lassen
. . . . . van een stalen schot en ronde buis t.b.v.
. . . . . bevestiging aan een AZ18 / AZ36 profiel
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening
. . . . . 222936_AdB_TEK_4034 en 4035
. . . . . Het betreft het samenstellen door middel van
. . . . . lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
. . . . . volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
. . . . . NEN-EN 1090-2:2019
. . . . . E.e.a. volgens onderstaande besteksposten te
. . . . . leveren onderdelen.
. . . . . Voor het aanbrengen van de buizen, eerst gaten st 71,00 I
. . . . . aanbrengen in nieuw aangebrachte damwand volgens
. . . . . bestekspostnr. 731820 en de te leveren stalen schot
. . . . . volgens bestekspostnr. 731840
. . . . . Stalen buis eerst door gat van AZ18 damwand st 71,00 I
. . . . . brengen, voordat deze wordt vastgemaakt.
. . . . . Bevestigen middels constructielassen
. . . . .

731840 431199 Leveren stalen schotten st 71,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van stalen schotten
. . . . . Stalen schotten
. . . . . - afm. 1200 x 450 x 25 mm st 71,00 L
. . . . .

731850 252399 Leveren stalen buizen st 71,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van stalen buizen
. . . . . Stalen buizen: st 71,00 I
. . . . . - afm. ø 127 mm x 8 mm t.b.v. PVC 125 mm st 71,00 L
. . . . . - lengte ca. 700 mm
. . . . .

731860 522199 Maken doorvoer door beschoeiing st 50,00 V
. . . . . Betreft : maken doorvoeren van persleiding door de
. . . . . beschoeiing
. . . . . Het betreft de volgende werkzaamheden:
. . . . . - maken van een doorvoer ø 127 mm door de st 50,00 I
. . . . . beschoeiing
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

731870 411299 Maken opening door beschoeiing. st 50,00 V
. . . . . Betreft : maken doorvoeren van persleiding door de
. . . . . beschoeiing
. . . . . Betreft : het samenstellen en aan elkaar lassen
. . . . . van een ronde buis en stalen ring en/of schot t.b.v.
. . . . . bevestiging aan damplanken profiel.
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening
. . . . . 222936_AdB_TEK_4034 en 4035
. . . . . Het betreft het samenstellen door middel van
. . . . . lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
. . . . . volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
. . . . . NEN-EN 1090-2:2019
. . . . . E.e.a. volgens onderstaande besteksposten te
. . . . . leveren onderdelen.
. . . . . Voor het aanbrengen van de buizen, eerst gaten
. . . . . aanbrengen in nieuw aangebrachte damplanken
. . . . . volgens bestekspostnr. 731860 en de te leveren stalen
. . . . . buis volgens bestekspostnr. 731880
. . . . . Stalen buis eerst door gat van damplanken
. . . . . brengen, voordat deze wordt vastgemaakt.
. . . . . Bevestigen middels constructielassen en
. . . . . hout draadbouten M8 st 200,00 L
. . . . .
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731880 252399 Leveren stalen buizen st 50,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van stalen buizen
. . . . . Stalen buizen: st 50,00 I
. . . . . - afm. ø 127 mm x 8 mm t.b.v. PVC 125 mm st 50,00 L
. . . . . - lengte ca. 300 mm
. . . . . - staalklasse S235JR
. . . . .

731890 431199 Leveren stalen schotten of hoekprofiel st 50,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van stalen schotten of hoekprofiel
. . . . . Stalen schot met hoekprofiel
. . . . . - afm. 500 x 90 x 25 mm st 50,00 L
. . . . . inclusief 4 gaten pet schot, t.b.v. bevestiging st 200,00 I
. . . . . - staalklasse S235JR
. . . . .

731910 411299 Maken opening in nieuwe stalen damwand ø 250 mm st 3,00 V
. . . . . Betreft : het maken van een opening in de nieuw
. . . . . aangebrachte damwanden t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . PVC riolering ø 250 mm
. . . . . Te maken openingen voor:
. . . . . - opening ø 250 mm ca. 3 keer st 3,00 I
. . . . . - bob op - 1,90 m NAP
. . . . . - U17051 - U17058 - U17063
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

731920 439999 Maken set van een stalen schot en ronde buis st 3,00 V
. . . . . Betreft : het samenstellen en aan elkaar lassen
. . . . . van een stalen schot en ronde buis t.b.v.
. . . . . bevestiging aan een AZ18 / AZ36 profiel
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening
. . . . . 222936_AdB_TEK_4034 en 4035
. . . . . Het betreft het samenstellen door middel van
. . . . . lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
. . . . . volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
. . . . . NEN-EN 1090-2:2019
. . . . . E.e.a. volgens onderstaande besteksposten te
. . . . . leveren onderdelen.
. . . . . Voor het aanbrengen van de buizen, eerst gaten st 3,00 I
. . . . . aanbrengen in nieuw aangebrachte damwand volgens
. . . . . bestekspostnr. 731910 en de te leveren stalen schot
. . . . . volgens bestekspostnr. 731930
. . . . . Stalen buis eerst door gat van AZ18 damwand st 3,00 I
. . . . . brengen, voordat deze wordt vastgemaakt.
. . . . . Bevestigen middels constructielassen
. . . . .

731930 431199 Leveren stalen schotten st 3,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van stalen schotten
. . . . . Stalen schotten
. . . . . - afm. 1200 x 450 x 25 mm st 3,00 L
. . . . .

731940 252399 Leveren stalen buizen st 3,00 V
. . . . . Betreft : het leveren van stalen buizen
. . . . . Stalen buizen: st 3,00 I
. . . . . - afm. ø 267 mm x 6,3 mm t.b.v. PVC 250 mm st 3,00 L
. . . . . - lengte ca. 700 mm
. . . . .

732 Hekwerken
. . . . .
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732010 722011 Aanbrengen hek. m 62,00 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een laag hekwerk op stalen
. . . . . damwanden welke evenwijdig aan de rijweg en
. . . . . parkeerplaatsen staan, tegenover blok 25

9. . . . . Op een damwand afgewerkt met een stalen deksloof
.9. . . . Laag hekwerk m 62,00 I
. .3. . . Staander(s) met voetplaat h.o.h * m 2,00 st 41,00 L
. . . . . - lang maximaal ca. 20 cm
. . . . . - diameter ca. ø 60 mm
. . . . . - verzinkt met poedercoating
. . . . . - kleur RAL 9005 (zwart
. . . . . Bevestiging van de palen op de deksloof d.m.v. lassen
. . .1. . Staander(s) te lood aanbrengen
. . . .1. Bovenkant hek <1,0 m boven maaiveld m 62,00 L
. . . . . - buiselement ca. ø 200 mm
. . . . . - verzinkt met poedercoating
. . . . . - kleur RAL 9005 (zwart
. . . . .

732020 722011 Aanbrengen hek. m 33,90 V
. . . . . Betreft : het aanbrengen van een hekwerk op stalen
. . . . . damwanden, tussen Fontijnkruis 51 en Bosbies 9, op 3
. . . . . lokaties evenwijdig aan het trottoir

9. . . . . Op een damwand afgewerkt met een stalen deksloof
. . . . . Lengte per lokatie 11,30 m
.1. . . . Spijlenhekwerk m 33,90 L
. . . . . - type Orpheus 100
. . . . . - paneelhoogte 935 mm
. . . . . - kleur RAL 6009 (dennengroen)
. . . . . - voorverzinkt en voorzien van een poedercoating
. . . . . - Spijldiameter 26 mm
. . . . . - Afmeting boven- en onderligger 50 x 30 x 25 mm
. . . . . ronde bovenkant
. . . . . - paneelbreedte 2294 mm
. . . . . Fabrikant Heras of gelijkwaardig
. .3. . . Staander(s) met voetplaat h.o.h * m st 18,00 L
. . . . . - staander 60 x 60 mm
. . . . . - voorverzinkt en voorzien van een poedercoating
. . . . . - kleur RAL 6009 (dennengroen)
. . . . . - veiligheidsdop plaatsen op stijl
. . . . . Bevestiging van de palen / voetplaat op de
. . . . . deksloof d.m.v. lassen en/of eisen fabrikant
. . . . . Fabrikant Heras of gelijkwaardig
. . .1. . Staander(s) te lood aanbrengen
. . . .3. Bovenkant hek >1,5 m boven maaiveld
. . . . .

735 Beschoeiing
. . . . . Verspreid in het terrein, met het cijfer 2 op
. . . . . tekening 222936_AdB_TEK_3014
. . . . . - op aannemer dient er rekening mee te houden dat het
. . . . . aanbrengen van de beschoeiingen gefaseerd moet
. . . . . worden uitgevoerd.
. . . . . - de beschoeiingen t.p.v. de bruggen moeten worden
. . . . . aangebracht in overleg met de directie en
. . . . . bruggenbouwer
. . . . .

7350 Hardhouten beschoeiingen
. . . . . - kleur zwart op tekening
. . . . .
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735010 522101 Aanbrengen palen. st 92,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. harde beschoeiingen
. . . . . nabij de woonblok 22
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 92,00 L
. . . . . afm. 140 x 140 x 7000 mm
. . . . . Hardhout met min. sterkteklasse D50, min.
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 7,00 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

735020 522104 Aanbrengen gordingen. m 73,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gordingen aan palen t.b.v.
. . . . . aan te brengen ankers

9. . . . . Dubbele houten klemgording: m 73,00 L
. . . . . - Afm. 200 x 180 mm (bxh)
. . . . . - Azobé
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 735010
. .9. . . Bevestigingsmiddelen:
. . . . . Bouten M12 h.o.h. 500 mm, st 147,20 L
. . . . . incl. volgringen (2 st.), afstandhouders (2 st.) en moer
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op de zelfde plank
. . . . .

735030 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 73,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen beschoeiingselementen.

3. . . . . Schotten samengestelde schotten m 73,00 I
. . . . . Bovenste 5 planken: m 365,00 L
. . . . . - hoog 200 mm, dik 25 mm, lang 4,00 m
. . . . . - houtsoort: europees hardhout
. . . . . - Duurzaamheid Klasse 1
. . . . . - Sterkteklasse D40
. . . . . Klampen:
. . . . . - breed 100 mm, dik 25 mm, lang 1,00 m,
. . . . . h.o.h. 0,50 m
. . . . . - Overlappende klamp aan 1 zijde van het schot st 15,00 L
. . . . . 200 mm, dik 25 mm, lang 1,40 m,
. . . . . - houtsoort europees hardhout
. . . . . - Sterkteklasse D40
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Planken en klampen bevestigen met gegalvaniseerde st 2.482,00 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Schotten moeten 8 - 10 mm 'kieren' i.v.m. voorkoming
. . . . . van ongewenste vervorming a.g.v. waterspanning.
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.
. . . . . - slotbouten M10x130 mm, 5 st/klamp, voorzien van
. . . . . volgring en moer, gegalvaniseerd st 730,00 L
. . . . . - t.p.v. inspringende eindklamp slotbouten M8x130
. . . . . mm, 5 st/klamp, voorzien van volgring en moer, st 365,00 L
. . . . . gegalvaniseerd
. . . . .

735040 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 73,00 V
. . . . . damwand/beschoeiing.

1. . . . . Aanbrengen achter: aangebrachte beschoeiing
.2. . . . Weefsel van kunststof geotextiel PE 525 m2 73,00 L
. . . . . breed 1,20 m, aan onderzijde 0,20 m1 oversteek
. . . . .
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735050 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 37,00 V
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Betreft : het aanbrengen van klapankers t.b.v.
. . . . . verankering beschoeiing incl. het maken van 'boorgaten'
. . . . . in het scherm en de houten gording
. . . . . Geotechnische gegevens:

9. . . . . Klapankers st 37,00 L
. . . . . - aangrijppunt van het anker t.o.v. NAP: -0,37 meter
. . . . . - ankerhoek: 60° t.o.v. horizontaal
. . . . . - h.o.h. afstand anker: 2,00 meter
. . . . . Type klapanker: JLD 2.2 of gelijkwaardig
. . . . . Kwaliteit ankerblad: Gietijzer
. . . . . Afwerking ankerblad: behandeld
. . . . . Ankerstaaf: GEWI 25T
. . . . . Lengte enkele ankerstaaf ca. 14,60 meter m 541,00 L
. . . . . Kwaliteit ankerstaaf: 500/550
. . . . . Afwerking ankerstaaf: Onbehandeld
. . . . . Bevestiging aan beschoeiing incl.
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . . Kwaliteit ankerstoel: S355
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. .3. . . Het betreft een niet-verwijderbaar anker
. . . . .1 Voorspanning na het aanbrengen in kN/m
. . . . . Ankerkracht na het aanbrengen in kN
. . . . .

735060 522199 Lev en aanbrengen kopplank m 73,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een plank op de kop van de
. . . . . palenrij langs een vaart.
. . . . . Planken van europees hardhout m 73,00 L
. . . . . Plank breed 270 mm, dik 33 mm, lang 4,00 m
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Sterkteklasse D40
. . . . . Planken bevestigen met gegalvaniseerde st 292,00 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. . . . . Inclusief paszagen planken.
. . . . .

7351 Lage houten beschoeiingen
. . . . . - kleur rood op tekening
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat t.p.v.
. . . . . bouwblok 28 de beschoeiing pas op een later tijdstip
. . . . . kan worden aangebracht.
. . . . .

735110 522101 Aanbrengen palen. st 42,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. harde beschoeiingen
. . . . . nabij de woonblokken 11 - 12 en 13 - 14
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 42,00 L
. . . . . afm. 140 x 140 x 8000 mm
. . . . . Hardhout met min. sterkteklasse D50, min.
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 7,00 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .
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735120 522101 Aanbrengen palen. st 59,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. harde beschoeiingen
. . . . . nabij de woonblok 28
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 59,00 L
. . . . . afm. 140 x 140 x 8000 mm
. . . . . Hardhout met min. sterkteklasse D50, min.
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 7,00 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

735130 522101 Aanbrengen palen. st 119,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. harde beschoeiingen
. . . . . nabij de woonblokken 23
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 119,00 L
. . . . . afm. 140 x 140 x 8000 mm
. . . . . Hardhout met min. sterkteklasse D50, min.
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 8,50 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

735140 522104 Aanbrengen gordingen. m 171,80 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gordingen aan palen t.b.v.
. . . . . aan te brengen ankers

9. . . . . Dubbele houten klemgording: m 171,80 L
. . . . . - Afm. 200 x 180 mm (bxh)
. . . . . - Azobé
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 735010
. .9. . . Bevestigingsmiddelen:
. . . . . Bouten M12 h.o.h. 500 mm, st 344,80 L
. . . . . incl. volgringen (2 st.), afstandhouders (2 st.) en moer
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op de zelfde plank
. . . . .
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735150 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 171,80 V
. . . . . Betreft : aanbrengen beschoeiingselementen.

3. . . . . Schotten m 171,80 I
. . . . . Schot uit 4 planken: m 687,20 L
. . . . . - hoog 200 mm, dik 25 mm, lang 4,00 m
. . . . . - houtsoort: europees hardhout
. . . . . - Duurzaamheid Klasse 1
. . . . . - Sterkteklasse D40
. . . . . Klampen:
. . . . . - breed 100 mm, dik 25 mm, lang 0,80 m,
. . . . . h.o.h. 0,50 m
. . . . . - Overlappende klamp aan 1 zijde van het schot st 43,00 L
. . . . . 200 mm, dik 25 mm, lang 1,40 m,
. . . . . - houtsoort europees hardhout
. . . . . - Sterkteklasse D40
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Planken en klampen bevestigen met gegalvaniseerde st 4.466,80 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Schotten moeten 8 - 10 mm 'kieren' i.v.m. voorkoming
. . . . . van ongewenste vervorming a.g.v. waterspanning.
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.
. . . . . - slotbouten M10x130 mm, 4st/klamp, voorzien van
. . . . . volgring en moer, gegalvaniseerd st 1.374,40 L
. . . . . - t.p.v. inspringende eindklamp slotbouten M8x130
. . . . . mm, 4 st/klamp, voorzien van volgring en moer, st 171,80 L
. . . . . gegalvaniseerd
. . . . .

735160 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 171,80 V
. . . . . damwand/beschoeiing.

1. . . . . Aanbrengen achter: aangebrachte beschoeiing
.2. . . . Weefsel van kunststof geotextiel PE 525 m2 171,80 L
. . . . . breed 1,00 m, aan onderzijde 0,20 m1 oversteek
. . . . .

735170 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 90,00 V
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Betreft : het aanbrengen van klapankers t.b.v.
. . . . . verankering beschoeiing incl. het maken van 'boorgaten'
. . . . . in het scherm en de houten gording
. . . . . Geotechnische gegevens:

9. . . . . Klapankers st 90,00 L
. . . . . - aangrijppunt van het anker t.o.v. NAP: -0,37 meter
. . . . . - ankerhoek: 60° t.o.v. horizontaal
. . . . . - h.o.h. afstand anker: 2,00 meter
. . . . . Type klapanker: JLD 2.2 of gelijkwaardig
. . . . . Kwaliteit ankerblad: Gietijzer
. . . . . Afwerking ankerblad: behandeld
. . . . . Ankerstaaf: GEWI 25T
. . . . . Lengte enkele ankerstaaf ca. 14,60 meter m 1.314,00 L
. . . . . Kwaliteit ankerstaaf: 500/550
. . . . . Afwerking ankerstaaf: Onbehandeld
. . . . . Bevestiging aan beschoeiing incl.
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . . Kwaliteit ankerstoel: S355
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. .3. . . Het betreft een niet-verwijderbaar anker
. . . . .1 Voorspanning na het aanbrengen in kN/m
. . . . . Ankerkracht na het aanbrengen in kN
. . . . .
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735180 522199 Lev en aanbrengen kopplank m 171,80 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een plank op de kop van de
. . . . . palenrij langs een vaart.
. . . . . Planken van europees hardhout m 171,80 L
. . . . . Plank breed 270 mm, dik 33 mm, lang 4,00 m
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Sterkteklasse D40
. . . . . Planken bevestigen met gegalvaniseerde st 687,20 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. . . . . Inclusief paszagen planken.
. . . . .

7352 Onderwater beschoeiingen
. . . . . - kleur blauw op tekening
. . . . .

735210 522101 Aanbrengen palen. st 499,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. onderwater
. . . . . beschoeiingen nabij / tussen de woonblokken 17-20,
. . . . . 16-21, 22, 22
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 499,00 L
. . . . . - 120 x 120 x 5000 mm
. . . . . Duurzaamheidsklasse 3-4
. . . . . Sterkteklasse C24
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 7,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,60 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

735220 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 298,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van beschoeiing, incl.
. . . . . klampschotten langs nieuw gegraven watergang .

3. . . . . Schotten samengestelde schotten m 298,00 I
. . . . . Planken: m 596,00 L
. . . . . - hoog 200 mm, dik 25 mm, lang 2,50 m
. . . . . - houtsoort: europees hardhout
. . . . . - Duurzaamheid Klasse 4
. . . . . - Sterkteklasse C18
. . . . . Klampen:
. . . . . - breed 100 mm, dik 25 mm, lang 0,40 m,
. . . . . h.o.h. 0,50 m
. . . . . - Overlappende klamp aan 1 zijde van het schot st 75,00 L
. . . . . 200 mm, dik 25 mm, lang 0,40 m,
. . . . . - houtsoort europees hardhout 4
. . . . . - Sterkteklasse C18
. . . . . Planken en klampen bevestigen met gegalvaniseerde st 7.748,00 L
. . . . . spijkers lang 50 mm
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Schotten moeten 8 - 10 mm 'kieren' i.v.m. voorkoming
. . . . . van ongewenste vervorming a.g.v. waterspanning.
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.
. . . . . - slotbouten M10x130 mm, 4st/klamp, voorzien van
. . . . . volgring en moer, gegalvaniseerd st 2.384,00 L
. . . . . - t.p.v. inspringende eindklamp slotbouten M8x130
. . . . . mm, 4 st/klamp, voorzien van volgring en moer, st 298,00 L
. . . . . gegalvaniseerd
. . . . .

735230 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 298,00 V
. . . . . damwand/beschoeiing.

1. . . . . Aanbrengen achter: aangebrachte beschoeiing
.2. . . . Weefsel van kunststof geotextiel PE 525 m2 298,00 L
. . . . . breed 0,60 m, aan onderzijde 0,20 m1 oversteek
. . . . .

7353 Overige faunavoorzieningen
. . . . .
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735310 522101 Aanbrengen palen. st 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. onderwater
. . . . . beschoeiingen (natuurvriendelijke oevers) nabij de
. . . . . woonblokken 11 t/m 14, 17, 18, 22
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

1. . . . . Perkoenpalen: st 10,00 L
. . . . . - 110-120 mm,
. . . . . - 3,0 m lang, naaldhout in de schors, palen zij aan zij
. . . . . aanbrengen
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,70 m
. . . .1. Perkoenrij, gemiddeld 85 palen per 10 m
. . . . .9 Om de 75 m voorzien van uittredeplaats van 0,80 m
. . . . . breedte voor fauna.
. . . . . Ter plaatse van uittreedplaats perkoenpalen 0,60 m
. . . . . naar achteren plaatsen over lengte van 1,5m .
. . . . .

7357 Profileren oevers
. . . . .

735710 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.000,00 V
. . . . . Betreft : het profileren van de oevers nadat de
. . . . . damwanden en beschoeiingen zijn aangebracht
. . . . . Grondsoort: teelaarde, gemengde grond en/of zand in
. . . . . zandbed

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

75 Waterbouwkundige werkzaamheden
. . . . .

7511 Aanbrengen extra's tbv damwanden bouwblokken 10
t/m 15

. . . . .
751110 411301 Aanbrengen gording. m 578,00 V

. . . . . Betreft : aanbrengen hoekstaal aan beide zijden stalen

. . . . . damwanden en aan de wangen t.b.v. bevestiging

. . . . . dekplanken
9. . . . . Hoekstaal ongelijkzijdig, 100x75x10 mm ton 7.687,40 L

. . . . . Gerekend met 13,30 kg/m1

.9. . . . Hoekstaal aanbrengen op damwand

. .9. . . Bevestiging van de hoekstaal door middel van

. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand

. . . . .
751120 522104 Aanbrengen gordingen. m 290,00 V

. . . . . Betreft : aanbrengen van 3 houten langsliggers aan

. . . . . hoekstaal
9. . . . . Houten klemgording: m 290,00 L

. . . . . - Afm. 50 x 50 mm (bxh)

. . . . . - Okan / Angelim Vermelho

. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1

. . . . . - sterkteklasse minimaal D50

. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk

. . . . . of gelijkwaardig

. . . . . - Inclusief paszagen planken.

.9. . . . Houten langsliggers bevestigen aan hoekstaal

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 751110

. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen

. . . . . - thermisch verzinkt

. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een

. . . . . schuine liplas.

. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank

. . . . .
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751130 411399 Lev en aanbrengen dekplank van hout m 456,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een dekplanken van hout
. . . . . incl. het bevestigen aan de aangebrachte houten
. . . . . langsliggers volgens bestekspostnr. 751120
. . . . . Deksloof :
. . . . . - Houten dekplanken, van Okan / Angelim Vermelho
. . . . . afm. ca. 145 x 28 x 500 mm st 912,00 L
. . . . . voorzien van een antislibvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - bevestigen aan langsligger 50 x 50 mm
. . . . . - aanbrengen houten dekplank aan voorzijde damwand m 283,00 L
. . . . . afm. ca. 145 x 28 mm, bevestigen aan langsligger
. . . . . - elke plank dubbel geschroeft bevestigen op de
. . . . . langsregel met RVS schroeven
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751140 531111 Aanbrengen klimvoorziening. st 38,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen trap per perceel aan dekplanken en
. . . . . damwanden

9. . . . . Ladder van RVS st 38,00 L
. . . . . Trap constructief deugdelijk, bevestigd op eigen
. . . . . dwarsbalken en damwand
. . . . . met een verhoogde grijpbeugel (min 700mm boven
. . . . . loopvlak) en minimaal een drietal treden
. .9. . . Bevestiging aan de stalen damwanden
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . .1. . Aanbrengen op staal
. . . . .

7512 Aanbrengen steigers tbv bouwblokken 10 t/m 15
. . . . .

751210 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 106,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen meerpalen van hardhout t.p.v.
. . . . . bouwblokken 10 t/m 15
. . . . . Paal van hardhout: st 106,00 L
. . . . . - Materiaal: hardhout, Azobe / Basralocus
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - afm. ca. 220 x 220 mm
. . . . . - lang ca. 15 m
. . . . . - h.o.h. 2,50 m
. . . . . - voorzien van kunststof paalmuts volgens st 106,00 I
. . . . . bestekspostnr. 751220

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .4. Met de paalkop boven de waterspiegel
. . . . .

751220 531112 Aanbrengen paalmuts. st 106,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen paalmuts op meerpalen van
. . . . . hardhout

3. . . . . Paalmuts van kunststof st 106,00 L
. . . . . - afmetingen afhankelijk van afmetingen meerpalen
.1. . . . Op paal van tropisch hout
. . . . . - Azobé / Basralocus
. . . . .9 Bevestigingsmiddelen volgens opgave leverancier
. . . . .
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751230 522104 Aanbrengen gordingen. m 290,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten langsgordingen aan palen
. . . . . t.b.v. aan te brengen ankers

9. . . . . Dubbele houten klemgording: m 290,00 L
. . . . . - Afm. 100 x 150 mm (bxh)
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 751210
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .

751240 522104 Aanbrengen gordingen. m 294,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten tussenliggers welke tussen
. . . . . de langsgording en de UNP wordt geplaatst

9. . . . . Houten tussenliggers m 294,00 L
. . . . . - Afm. 100 x 150 mm (bxh) lang 1100 mm
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.9. . . . Houten tussenliggers aanbrengen aan UNP en
. . . . . langsgording volgens bestekspostnrs. 751230
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .

751250 411301 Aanbrengen gording. m 145,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen stalen gording t.b.v. verankering
. . . . . steigers aan aangebrachte stalen damwanden 

4. . . . . Gording van balkstaal UNP 220 ton 4.350,00 L
. . . . . Gerekend met 30,0 kg/m1
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de gording door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand
. . . . .

751260 411399 Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 2.432,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een houten vlonderplanken
. . . . . incl. het bevestigen aan de houtengordingen,
. . . . . tussenliggers en stalen gording
. . . . . Leggen evenwijdig aan de stalen damwand
. . . . . Vlonderplanken
. . . . . - houten planken, van hardhout, gegroefd,
. . . . . Okan / Angelim Vermelho,
. . . . . - afm. ca. 145 x 28 mm m 2.432,00 L
. . . . . - voorzien van een antislibvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - deksloof vastzetten,
. . . . . dubbelgeschroeft per regel 
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 146BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

751270 531106 Aanbrengen kikker. st 60,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen kikkers op dekplanken
. . . . . Gerekend met 2 stuks per perceel

1. . . . . Kikker van staal st 60,00 L
. . . . . - Walcon MH4 of gelijkwaardig
.4. . . . Aanbrengen op hout van dekplanken
. . . .9. Bevestiging d.m.v. RVS schroeven en/of bouten
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

7513 Aanbrengen extra's tbv damwanden bouwblokken 16
. . . . .

751310 411301 Aanbrengen gording. m 23,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen hoekstaal aan beide zijden stalen
. . . . . damwanden en aan de wangen t.b.v. bevestiging
. . . . . dekplanken

9. . . . . Hoekstaal ongelijkzijdig, 100x75x10 mm ton 305,90 L
. . . . . Gerekend met 13,30 kg/m1
.9. . . . Hoekstaal aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de hoekstaal door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand
. . . . .

751320 522104 Aanbrengen gordingen. m 23,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van 3 houten langsliggers aan
. . . . . hoekstaal

9. . . . . Houten klemgording: m 23,00 L
. . . . . - Afm. 50 x 50 mm (bxh)
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.9. . . . Houten langsliggers bevestigen aan hoekstaal
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 751310
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .

751330 411399 Lev en aanbrengen dekplank van hout m 36,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een dekplanken van hout
. . . . . incl. het bevestigen aan de aangebrachte houten
. . . . . langsliggers volgens bestekspostnr. 751320
. . . . . Deksloof :
. . . . . - Houten dekplanken, van Okan / Angelim Vermelho
. . . . . afm. ca. 145 x 28 x 500 mm st 72,00 L
. . . . . voorzien van een antislibvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - bevestigen aan langsligger 50 x 50 mm
. . . . . - aanbrengen houten dekplank aan voorzijde damwand m 11,50 L
. . . . . afm. ca. 145 x 28 mm, bevestigen aan langsligger
. . . . . - elke plank dubbel geschroeft bevestigen op de
. . . . . langsregel met RVS schroeven
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 147BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026
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751340 411301 Aanbrengen gording. m 11,50 V
. . . . . Betreft : aanbrengen stalen gording t.b.v. verankering
. . . . . steigers aan aangebrachte stalen damwanden

4. . . . . Gording van balkstaal UNP 220 ton 345,00 L
. . . . . Gerekend met 30,0 kg/m1
. . . . . Gerekend met 2 stukken van 50 cm
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de gording door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand
. . . . .

751350 522102 Aanbrengen damplanken. m 14,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen damplanken. t.b.v. keermuur.
. . . . . gedeeltelijk aanbrengen tegen stralen damwanden
. . . . . Grondslag: vaste grondslag

1. . . . . Damplanken van hout: st 78,00 L
. . . . . Azobé
. . . . . afmeting 180 x 50 mm, lengte 7,0 m
. . . . . (met messing en groef)
. . . . . - Toepassingscategorie 3A, NEN 5493 2010
. . . . . - Sterkteklasse: min. D50, NEN-EN 338
. . . . . - Duurzaamheidsklasse: 1, NEN-EN 460
. . . . . - Certificatie conform art. 01.14.10 in deel 3
. . . . . - Detaillering conform CUR-rapport 213
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. . .1. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,00 m
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

7514 Aanbrengen steigers tbv bouwblok 16
. . . . .

751410 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 6,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen meerpalen van hardhout t.p.v.
. . . . . bouwblokken 10 t/m 15
. . . . . Paal van hardhout: st 6,00 L
. . . . . - Materiaal: hardhout, Azobe / Basralocus
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - afm. ca. 250 x 250 mm
. . . . . - lang ca. 15 m
. . . . . - h.o.h. 2,00 m
. . . . . - Inclusief paszagen st 6,00 I

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .4. Met de paalkop boven de waterspiegel
. . . . .

751420 522104 Aanbrengen gordingen. m 31,20 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gordingen aan palen

9. . . . . Dubbele houten klemgording: m 31,20 L
. . . . . - Afm. 100 x 150 mm (bxh)
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 751410
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .
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751430 411399 Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 52,80 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een houten vlonderplanken
. . . . . incl. het bevestigen aan de houtengordingen, dwars
. . . . . gording
. . . . . Leggen haaks op de houten langsgordingen
. . . . . Vlonderplanken
. . . . . - houten planken, van hardhout, gegroefd,
. . . . . Okan / Angelim Vermelho,
. . . . . - afm. ca. 145 x 28 x 550 mm st 96,00 L
. . . . . - voorzien van een antislibvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - deksloof vastzetten,
. . . . . dubbelgeschroeft per regel 
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751440 531106 Aanbrengen kikker. st 6,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen kikkers op dekplanken en aan
. . . . . wrijfgording
. . . . . Gerekend met 2 stuks per boot

1. . . . . Kikker van staal st 6,00 L
. . . . . - Walcon MH4 of gelijkwaardig
.4. . . . Aanbrengen op hout van dekplanken
. . . .9. Bevestiging d.m.v. RVS schroeven en/of bouten
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751450 531111 Aanbrengen klimvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen trap aan dekplanken en damwand

9. . . . . Ladder van RVS st 1,00 L
. . . . . Trap constructief deugdelijk, bevestigd op eigen
. . . . . dwarsbalken en damwand
. . . . . met een verhoogde grijpbeugel (min 700mm boven
. . . . . loopvlak) en minimaal een drietal treden
. .9. . . Bevestiging aan de houten damwanden
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . .1. . Aanbrengen op staal
. . . . .

751460 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 1,50 V
. . . . . Situering : woonblok 16
. . . . . Betreft : aanbrengen keerelement langs stalen
. . . . . damwand en traptreden

5. . . . . Type element: L-vormig m 1,50 L
. . . . . - type 125LT1
. . . . . Leverancier Kemper of gelijkwaardig
. . . . . Keerwanden te lood stellen op funderingsconstructie.
. . . . .

751470 821099 Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 40 x 20 cm m 7,50 V
. . . . . Situering : woonblok 16 t.p.v. toegang tot steiger
. . . . . Betreft : aanbrengen van traptreden naar steiger
. . . . . Breed 1,50 m
. . . . . Stellen op bestaand zandbed
. . . . . Traptreden  st 5,00 I
. . . . . afm ca. 1000 x 400 x 200 mm m 7,50 L
. . . . .

7515 Aanbrengen extra vlonder tbv bouwblok 16
. . . . .
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751510 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 28,30 V
. . . . . Situering : zuidzijde woonblok 16
. . . . . Betreft : aanbrengen keerelement evenwijdig aan
. . . . . woonblok en langs traptreden

5. . . . . Type element: L-vormig m 28,30 L
. . . . . - type 125LT1 / 125 LT4
. . . . . Leverancier Kemper of gelijkwaardig
. . . . .

751520 821099 Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 40 x 20 cm m 12,00 V
. . . . . Situering : twee toegangen tot vlonder t.b.v. woonblok 16
. . . . . Betreft : aanbrengen van traptreden naar vlonder
. . . . . Breed 1,00 m
. . . . . Stellen op bestaand zandbed
. . . . . Traptreden  st 12,00 I
. . . . . afm ca. 1000 x 400 x 200 mm m 12,00 L
. . . . .

751530 522104 Aanbrengen gordingen. m 64,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gordingen aan palen

9. . . . . Dubbele houten klemgording: st 3,00 I
. . . . . - Afm. 100 x 150 mm (bxh) m 64,00 L
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 751540 en aan beschoeiing
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .

751540 522101 Aanbrengen palen. st 52,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen palen t.b.v. langsgordingen
. . . . . Grondslag: zand in zandbed / kleigrond / veengrond

2. . . . . Palen van hout: st 52,00 L
. . . . . afm. 140 x 140 x 7000 mm
. . . . . Hardhout met min. sterkteklasse D50, min.
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, FSC-keur.
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 7,00 m
. . . .2. Afstand palen 0,80 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

751550 411399 Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 134,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een houten vlonderplanken
. . . . . incl. het bevestigen aan de houtengordingen, dwars
. . . . . gording
. . . . . Leggen haaks op de houten langsgordingen
. . . . . Breedte 1,00 m
. . . . . Vlonderplanken
. . . . . - houten planken, van hardhout, gegroefd,
. . . . . Okan / Angelim Vermelho,
. . . . . - afm. ca. 145 x 28 x 550 mm st 134,00 L
. . . . . - voorzien van een antislibvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - deksloof vastzetten,
. . . . . dubbelgeschroeft per regel 
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .
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751560 831113 Aanbrengen betontegels. m2 21,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen betontegels als terras zuidzijde
. . . . . woonblok 16

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband
. . . . . kortverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 210,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 42,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

751570 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 22,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen rechte opsluitbanden langs terras
. . . . . zuidzijde woonblok 16
. . . . . Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm Recht st 22,00 L
. . . . . - kleur grijs
. . . . .

7516 Aanbrengen extra's tbv damwanden bouwblokken 22
. . . . .

751610 411301 Aanbrengen gording. m 44,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen hoekstaal aan beide zijden stalen
. . . . . damwanden en aan de wangen t.b.v. bevestiging
. . . . . dekplanken

9. . . . . Hoekstaal ongelijkzijdig, 100x75x10 mm ton 585,20 L
. . . . . Gerekend met 13,30 kg/m1
.9. . . . Hoekstaal aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de hoekstaal door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand
. . . . .

751620 522104 Aanbrengen gordingen. m 44,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van 3 houten langsliggers aan
. . . . . hoekstaal

9. . . . . Houten klemgording: m 44,00 L
. . . . . - Afm. 50 x 50 mm (bxh)
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.9. . . . Houten langsliggers bevestigen aan hoekstaal
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 751610
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .
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751630 411399 Lev en aanbrengen dekplank van hout m 41,40 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een dekplanken van hout
. . . . . incl. het bevestigen aan de aangebrachte houten
. . . . . langsliggers volgens bestekspostnr. 751620
. . . . . Deksloof :
. . . . . - Houten dekplanken, van Okan / Angelim Vermelho
. . . . . afm. ca. 145 x 28 x 500 mm st 69,00 L
. . . . . voorzien van een antislibvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - bevestigen aan langsligger 50 x 50 mm
. . . . . - aanbrengen houten dekplank aan voorzijde damwand m 22,00 L
. . . . . afm. ca. 145 x 28 mm, bevestigen aan langsligger
. . . . . - elke plank dubbel geschroeft bevestigen op de
. . . . . langsregel met RVS schroeven
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751640 411301 Aanbrengen gording. m 22,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen stalen gording t.b.v. verankering
. . . . . steigers aan aangebrachte stalen damwanden 

4. . . . . Gording van balkstaal UNP 220 ton 660,00 L
. . . . . Gerekend met 30,0 kg/m1
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de gording door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand
. . . . .

7517 Aanbrengen steigers tbv bouwblok 22
. . . . .

751710 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 15,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen meerpalen van hardhout t.p.v.
. . . . . bouwblokken 10 t/m 15
. . . . . Paal van hardhout: st 15,00 L
. . . . . - Materiaal: hardhout, Azobe / Basralocus
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - afm. ca. 250 x 250 mm
. . . . . - lang ca. 15 m
. . . . . - h.o.h. 2,00 m
. . . . . - Inclusief paszagen st 15,00 I

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .4. Met de paalkop boven de waterspiegel
. . . . .

751720 522104 Aanbrengen gordingen. m 46,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gordingen aan palen

9. . . . . Dubbele houten klemgording: st 10,00 I
. . . . . - Afm. 100 x 150 mm (bxh) m 46,00 L
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 751710
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 152BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

751730 411399 Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 79,75 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een houten vlonderplanken
. . . . . incl. het bevestigen aan de houten gordingen, dwars
. . . . . gording
. . . . . Leggen haaks op de houten langsgordingen
. . . . . Vlonderplanken
. . . . . - houten planken, van hardhout, gegroefd,
. . . . . Okan / Angelim Vermelho,
. . . . . - afm. ca. 145 x 28 x 550 mm st 145,00 L
. . . . . - voorzien van een antislibvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - deksloof vastzetten,
. . . . . dubbelgeschroeft per regel 
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751740 531106 Aanbrengen kikker. st 10,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen kikkers op dekplanken en aan
. . . . . wrijfgording
. . . . . Gerekend met 2 stuks per boot

1. . . . . Kikker van staal st 10,00 L
. . . . . - Walcon MH4 of gelijkwaardig
.4. . . . Aanbrengen op hout van dekplanken
. . . .9. Bevestiging d.m.v. RVS schroeven en/of bouten
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751750 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 18,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen keerelement t.p.v. woonblok 22

5. . . . . Type element: L-vormig m 18,00 L
. . . . . - type 125LT1 / 125LT2
. . . . . Leverancier Kemper of gelijkwaardig
. . . . . Keerwanden te lood stellen op funderingsconstructie.
. . . . .

751760 252699 Lev. en aanbrengen funderingsconstructie keerwand st 1,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . keerwand aan te brengen volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 751750
. . . . . Grenen palen kopmaat 12-14 cm, lengte: 3000 mm st 18,00 L
. . . . . Grenen roosterwerk van balken, hoogte: 200 mm,
. . . . . breedte: 30 mm, lengte: ca. 1200 mm
. . . . . Roosterwerk bevestigen met slotbout M12x180 mm en st 32,00 L
. . . . . toebehoren
. . . . . Inclusief overig benodigd bevestigingsmateriaal,
. . . . . zaagwerk, voorzieningen om in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen en ruimte tussen funderingsconstructie en
. . . . . bestaande beschoeiing gronddicht te herstellen.
. . . . .

751770 821099 Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 40 x 20 cm m 18,00 V
. . . . . Situering : twee toegangen tot vlonder t.b.v. woonblok 16
. . . . . Betreft : aanbrengen van traptreden naar vlonder
. . . . . Breed 1,20 m
. . . . . Breed 1,80 m
. . . . . Stellen op bestaand zandbed
. . . . . Traptreden  st 12,00 I
. . . . . afm ca. 1000 x 400 x 200 mm m 18,00 L
. . . . .

7518 Aanbrengen extra's tbv damwanden bouwblok 31A+
31B

. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 153BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

751810 411301 Aanbrengen gording. m 32,40 V
. . . . . Betreft : aanbrengen hoekstaal aan beide zijden stalen
. . . . . damwanden en aan de wangen t.b.v. bevestiging
. . . . . dekplanken

9. . . . . Hoekstaal ongelijkzijdig, 100x75x10 mm ton 430,92 L
. . . . . Gerekend met 13,30 kg/m1
.9. . . . Hoekstaal aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de hoekstaal door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand
. . . . .

751820 522104 Aanbrengen gordingen. m 32,40 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van 3 houten langsliggers aan
. . . . . hoekstaal

9. . . . . Houten klemgording: m 32,40 L
. . . . . - Afm. 50 x 50 mm (bxh)
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.9. . . . Houten langsliggers bevestigen aan hoekstaal
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 751810
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .

751830 411399 Lev en aanbrengen dekplank van hout m 61,20 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een dekplanken van hout
. . . . . incl. het bevestigen aan de aangebrachte houten
. . . . . langsliggers volgens bestekspostnr. 751820
. . . . . Deksloof :
. . . . . - Houten dekplanken, van Okan / Angelim Vermelho
. . . . . afm. ca. 145 x 28 x 500 mm st 102,00 L
. . . . . voorzien van een antislibvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - bevestigen aan langsligger 50 x 50 mm
. . . . . - aanbrengen houten dekplank aan voorzijde damwand m 16,20 L
. . . . . afm. ca. 145 x 28 mm, bevestigen aan langsligger
. . . . . - elke plank dubbel geschroeft bevestigen op de
. . . . . langsregel met RVS schroeven
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751840 411301 Aanbrengen gording. m 1,20 V
. . . . . Betreft : aanbrengen stalen gording t.b.v. verankering
. . . . . steigers aan aangebrachte stalen damwanden

4. . . . . Gording van balkstaal UNP 220 ton 36,00 L
. . . . . Gerekend met 30,0 kg/m1
.1. . . . Gording aanbrengen op damwand
. .9. . . Bevestiging van de gording door middel van
. . . . . lassen aan de aangebrachte damwand
. . . . .

7519 Aanbrengen steigers tbv bouwblok 31A + 31B
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 154BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

751910 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen meerpalen van hardhout t.p.v.
. . . . . bouwblokken 31A + 31B
. . . . . Paal van hardhout: st 2,00 L
. . . . . - Materiaal: hardhout, Azobe / Basralocus
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - afm. ca. 250 x 250 mm
. . . . . - lang ca. 15 m
. . . . . - h.o.h. 2,00 m
. . . . . - Inclusief paszagen st 2,00 I

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .4. Met de paalkop boven de waterspiegel
. . . . .

751920 522104 Aanbrengen gordingen. m 7,50 V
. . . . . Betreft : aanbrengen houten gordingen aan palen

9. . . . . Dubbele houten klemgording: st 3,00 I
. . . . . - Afm. 100 x 150 mm (bxh) m 7,50 L
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 751910
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .

751930 522104 Aanbrengen gordingen. m 1,20 V
. . . . . Betreft : aanbrengen wrijfgording aan stalen damwand

9. . . . . Wrijfgording: st 1,00 I
. . . . . - Afm. 100 x 150 mm (bxh) m 1,20 L
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 735010
. .9. . . Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . - thermisch verzinkt
. . .9. . Verbinding houten gordingen onderling d.m.v. een
. . . . . schuine liplas.
. . . . . Let op, liplassen niet tegenover elkaar op dezelfde plank
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 155BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

751940 411399 Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 9,60 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een houten vlonderplanken
. . . . . incl. het bevestigen aan de houten gordingen, dwars
. . . . . gording
. . . . . Leggen haaks op de houten langsgordingen
. . . . . Vlonderplanken
. . . . . - houten planken, van hardhout, gegroefd,
. . . . . Okan / Angelim Vermelho,
. . . . . - afm. ca. 145 x 28 x 1200 mm st 8,00 L
. . . . . - voorzien van een inzamelingsvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - deksloof vastzetten,
. . . . . dubbelgeschroeft per regel 
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751950 411399 Lev en aanbrengen houten trap st 1,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van een houten trap van
. . . . . vlonderplanken en gordingen
. . . . . incl. het bevestigen aan de houten gordingen
. . . . . Leggen haaks op de houten langsgordingen
. . . . . Vlonderplanken
. . . . . - houten planken, van hardhout, gegroefd,
. . . . . Okan / Angelim Vermelho,
. . . . . - afm. ca. 145 x 28 x 1200 mm st 20,00 L
. . . . . - voorzien van een inzamelingsvoorziening (groeven)
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - deksloof vastzetten,
. . . . . dubbelgeschroeft per regel 
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
. . . . . Houten gordingen
. . . . . - Afm. 100 x 150 mm (bxh) m 14,00 L
. . . . . - Okan / Angelim Vermelho
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse minimaal D50
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1, voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . - deksloof vastzetten,
. . . . . dubbelgeschroeft per regel 
. . . . . - Inclusief paszagen planken.
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

751960 531106 Aanbrengen kikker. st 2,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen kikkers op dekplanken en aan
. . . . . wrijfgording
. . . . . Gerekend met 2 stuks per boot

1. . . . . Kikker van staal st 2,00 L
. . . . . - Walcon MH4 of gelijkwaardig
.4. . . . Aanbrengen op hout van dekplanken
. . . .9. Bevestiging d.m.v. RVS schroeven en/of bouten
. . . . . Incl. leverantie van alle bijbehorende
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . . . .

7520 Aanbrengen deksloof/betonrand in damwanden tpv
bouwblok 26

. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 156BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

752010 420101 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en EUR N
. . . . . ondersteuningsconstructie.

1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en
. . . . . ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 752020 en 752030
.1. . . . Berekeningen in 3-voud en tekeningen in 3-voud aan de
. . . . . directie verstrekken 2 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

752020 420499 Voorbereidingen tbv aanbrengen deksloof/betonrand. EUR N
. . . . . Betreft : het treffen van alle door de aannemer
. . . . . noodzakelijk geachte voorbereidende werkzaamheden
. . . . . ten behoeve van de aan te brengen deksloof/beton
. . . . . conform onderstaande besteksposten.
. . . . . Het toepassen van een platenbaan van
. . . . . draglineschotten is reeds voorzien in een
. . . . . separate bestekspost.
. . . . . De door de aannemer noodzakelijk geachte
. . . . . werkzaamheden vooraf afstemmen en ter goedkeuring
. . . . . voorleggen aan de directie.
. . . . . De door de aannemer te treffen voorzieningen
. . . . . mogen geen belemmering opleveren voor het
. . . . . uitvoeren van andere werkzaamheden. Wanneer de
. . . . . aannemer (tijdelijke) voorzieningen aanbrengt,
. . . . . dienen deze tevens weer te worden verwijderd en
. . . . . dient de oorspronkelijke toestand weer te worden
. . . . . hersteld.
. . . . .

752030 421118 Toepassen bekisting t.b.v. deksloof. m2 44,00 V
. . . . . Betreft : bekisting vloer en rand deksloof/betonrand

9. . . . . Op een stalen damwand.
. . . . . Gerekend wordt met de navolgende afmetingen:
. . . . . - lengte deksloof: ca. 60 m1;
. . . . . - breedte deksloof: 430 mm;
. . . . . - hoogte deksloof: 500 mm.
. . . . . Alle hoeken afwerken middels vellingkant.
. . . . . Inclusief eventueel benodigde tijdelijke
. . . . . ondersteuningsconstructie ter bevestiging van de
. . . . . bekisting op/aan de damwandconstructie.
. . . . . Rekening houden met bekisting tpv aan te brengen
. . . . . dilatatievoegen (h.o.h. ca. 20m)
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .9. . Bekisting met materiaal ter keuze aannemer, met
. . . . . dien verstande dat het betonoppervlak na
. . . . . ontkisten glad moet zijn.
. . . .1. Detaillering bekisting: nader door de aannemer
. . . . . uit te werken
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .



RAW0112-156774

Bladnr. 157BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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VERPLICHTING
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TER
INLICHTING

752040 422199 Lev en aanbrengen betonstaal - div. diameter. kg 612,00 V
. . . . . Betreft : wapening tbv deksloof.
. . . . . Gerekend wordt met een hoeveelheid aan te brengen
. . . . . wapening van ca. 120 kg/m3 beton.
. . . . . Totaal: 5,10 m3 beton
. . . . . (zie bestekspostnr. 752050).
. . . . . Detaillering: volgt tijdens uitvoering.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met het
. . . . . aanbrengen van de navolgende wapening:
. . . . . - langs- en dwarswapening;
. . . . . - haarspelden;
. . . . . - beugels.
. . . . . Wapening met kenmiddellijn(en): 8, 10, 12 en
. . . . . 16 mm.
. . . . . Betonstaal:
. . . . . - Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 612,00 L
. . . . . Betondekking:
. . . . . - 35 mm;
. . . . . Inclusief eventueel benodigde (tijdelijke)
. . . . . hulpwapening ter bevestiging van de
. . . . . reguliere wapening op/aan de damwandconstructie
. . . . .

752050 423118 Aanbrengen beton t.b.v. deksloof. m3 5,10 V
. . . . . Situering : deksloof/betonrand in kasten zijde op een
. . . . . damwandconstructie.
. . . . . Gerekend met lengte van 60 m

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 5,10 L
. . . . . Sterkteklassen normale sterkte beton conform
. . . . . tabel B van NEN 8005 'Nederlandse invulling van
. . . . . NEN-EN 206-1'.
.6. . . . Milieuklasse: XA3
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .3. . CEM III B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

752060 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 13,00 V
. . . . . Betreft : bovenzijde aangebrachte deksloof.

4. . . . . Uitwassen
.1. . . . Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen
. . . . . horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .

752070 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 30,00 V
. . . . . Betreft : zijkant 'waterzijde' aangebrachte deksloof.

4. . . . . Uitwassen
.7. . . . Verticale vlakken
. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .

752080 423199 Bewaken gestorte betonconstructie. EUR N
. . . . . Betreft : het 'bewaken' van alle vers gestorte
. . . . . betonconstructie ter voorkoming van schade
. . . . . gedurende de eerste 24 uur ná storten.
. . . . . Wijze van bewakening ter keuze aannemer.
. . . . .
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752090 425101 Afwerken ontkiste oppervlakken van beton. m2 87,00 V
. . . . . Betreft betonoppervlakken bekist volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 752030

9. . . . . Betonoppervlakken na ontkisting behandelen met kg 435,00 L
. . . . . curing compound (5 kg/m2)
. . . . .
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Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
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BESTEKS-
POST-
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CATALOGUSNUMMER
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CODE
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8 Werken van algemene aard
. . . . .

81 Inzetten van werknemers
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker
. . . . .

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): koppel stratenmaker
. . . . .

810040 100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 V
. . . . . tbv het scheiden van regulier en bouwverkeer
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

82 Inzetten van materieel
. . . . .

820010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Betreft : mobiele kraan.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . Euro VI
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .2. . Euro VI
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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820050 100518 Inzetten van een tractor. uur 80,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een tractor met waterwagen
. . . . . gedurende 5 keer per jaar
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: ten minste 5 m3
. . . . . Zelflossend
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820060 100599 Inzetten van een pomp dag 14,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een pomp
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Pomp capaciteit minimaal 50 m3/uur
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

84 Voorzieningen
. . . . .

840 Directiebehoeften
. . . . .

840010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Betreft : een directieverblijf waar de directie een tijdelijk
. . . . . kantoor heeft voor administratie, vergadering etc.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
. . . . . Situatie: locatie in overleg met de directie nader te
. . . . . bepalen. Uitgangspunt is om binnen een straal van 500
. . . . . m. van het werk een locatie te vinden.

4. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30
. . . . . m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4
. . . . . m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . - tafel en 8 stoelen
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .9. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting
. . . . . en stromend water
. . .9. . Verbruikskosten, precario, waterschapslasten en
. . . . . rioollasten worden geacht te zijn begrepen in het bedrag
. . . . . voor het gebruik
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

85 Revisie en rapportage
. . . . .
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850010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft : alle rioolgegevens
. . . . . Revisiegegevens nieuwe riolering uitwerken zoals
. . . . . gesteld in artikel 10.24.01 in deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Digitaal inmeting ten behoeve van WIBON (Wet
. . . . . Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse
. . . . . Netten en netwerken) en beheersysteem.

1. . . . . Betreft: het hart van de nieuw aangelegde rioolleidingen;
. . . . . vanaf (begin) put tot (eind) put met b.o.b., materiaal,
. . . . . profiel en lengte en (2) de inwendige hoeken van de put,
. . . . . het hart van alle putdeksels met hoogte binnen de
. . . . . werkgrens.
. . . . . Incl. vastlegging van de kolkaansluitingen, inlaten,
. . . . . putten incl. BOK, diameters, etc.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (type en aard en diameters buizen) vermelden
. . . . .9 Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken vóór de oplevering
. . . . . van het werk, of deeloplevering van een deel van het
. . . . . werk, verstrekken.
. . . . . Schade als gevolg van het niet of niet volledig
. . . . . of niet tijdig nakomen van deze
. . . . . bestekspostverplichting komt voor rekening en
. . . . . risico van de aannemer.
. . . . .

850020 102299 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft : het gehele werk, per fases zoals aangebracht
. . . . . volgens dit bestek.
. . . . . Incl. bijmeten langs de grenzen aansluitend aan de
. . . . . bestaande situatie.
. . . . . Digitaal inmeten in RD-coördinaten.
. . . . . Digitaal inmeten zoals gesteld in paragraaf
. . . . . 10.2 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal verstrekt door opdrachtgever.
. . . . . in dwg-formaat (schaal 1:1) en pdf-formaat (schaal
. . . . . 1:200, leesbaar).
. . . . . In lagenstructuur van de NLCS.
. . . . . Ondergrond wordt na opdracht ter beschikking
. . . . . gesteld door de directie.
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (type verharding) vermelden.
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na realisatie van de
. . . . . fase vóór de oplevering van het werk, of deeloplevering
. . . . . van een deel van het werk, verstrekken.
. . . . . Schade als gevolg van het niet of niet volledig
. . . . . of niet tijdig nakomen van deze
. . . . . bestekspostverplichting komt voor rekening en
. . . . . risico van de aannemer.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

9. . . . . Locatie: Het werkterrein inrichten i.o.m. de directie.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910120 101199 Afsluiten CAR-verzekering EUR N
. . . . .

910130 101199 Aanvoer- en afvoer materieel EUR N
. . . . . Betreft het voor de uitvoering van de
. . . . . bestekswerkzaamheden benodigde materieel.
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost EUR 250.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . . Op het niet gebruikte deel van de stelpost geschiedt
. . . . . geen verrekening als vergoeding voor minderwerk.
. . . . .

950020 100301 Stelpost ivm faseringen EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Faseringen
. . . . .

950030 100301 Stelpost ivm speeltuin EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Inrichten speeltuin
. . . . .

950040 100301 Stelpost ivm aansluitkosten openbare verlichting EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . aansluitkosten openbare verlichting
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 RAW-bestek: inschrijving

06 De opdrachtgever verlangt van de aannemer, dat naast de aannemingssom, ook de
eenheidsprijzen vast staan tot eind 2029.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen
5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijving (sluitend op het bedrag
waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

07 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle
besteksposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren / kosten voor materieel,
materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt
op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren
tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer -
gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

07 Behoudens het bepaalde in lid 06, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken
en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk
op auteurs- en octrooirechten van derden.

01 01 14 Taalgebruik

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van het UAV 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands
te zijn.

02 De geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

03 Bij ontbreken van Nederlands sprekende werknemers op het werk (die direct aanspreekbaar zijn)
kan een korting worden opgelegd van € 500,- per constatering.

04 Werkzaamheden worden uitgevoerd door personen die de Nederlandse taal in woord machtig zijn
(minimaal niveau B2 volgens het Common European Framework of Reference for Languages)
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01 01 15 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen
en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn
onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de
aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op
grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de Wav nakomt. Bij iedere
bouwvergadering is "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. De
aannemer legt aan de directie een lijst over van alle op het werk aanwezige personen, die over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede met een kopie van hun vergunningen.

03 De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

01 01 16 Vrijwaring m.b.t. boetes wet arbeid vreemdelingen

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van eventuele boetes, opgelegd aan haar of haar
onderaannemers, op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

01 01 17 Vrijwaring en uitsluiting m.b.t. wet ketenaansprakelijkheid

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige
verplichtingen om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de
belastingdienst geïnde premies.
Voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer
onbetaald zal hebben gelaten.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde
uitvoeringsorganen of de belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor
verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden
belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen zal de
(onder)aannemer in door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder 01.16.03 lid
03 omschreven bepaling alsmede deze bepaling opnemen.

04 De aannemer verstrekt ieder kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente
verklaringen van de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging omtrent het
betalingsgedrag en dat van zijn onderaannemer(s) inzake de afdracht van loonbelasting en sociale
verzekeringspremie.

05 De opdrachtgever is gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het loonbestanddeel van de
aannemingssom te storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer. De
opdrachtnemer moet voldoen hieraan.

01 01 18 Keuze aannemer, opdracht

01 Bijkomende documenten die na het tot stand komen van de overeenkomst bijgevoegd worden,
worden pas onderdeel van de overeenkomst nadat deze door beide partijen geparafeerd
zijn.

02 Met het accepteren van de opdracht zoals weergegeven in lid 01 verklaart de aannemer dat deze
kennis heeft genomen van alle aan opdrachtgever ter beschikking staande onderzoeksresultaten
betreffende het werk zoals vermeld in deel 2.1 van dit bestek.
Tevens verklaart hij dat hij conform de in het bestek omschreven resultaten de overeenkomst zal
uitvoeren en het werk voor het beoogde doel kan opleveren.
Selectie aannemer op basis van laagste inschrijving
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01 01 26 Trillingen

01 Trillingen dienen te worden beperkt tot de vastgestelde grenswaarden, respectievelijk
streefwaarden voor aanvaardbare trillingen, volgens de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen
"Trillingen - deel A - schade aan gebouwen.

02 Ten aanzien van de categorie-indeling van de bebouwing, zoals genoemd in de in lid 01 vermelde
richtlijnen, dient voor de belendende panden te worden uitgegaan van categorie 1 bebouwing.

04 De aannemer dient, voordat begonnen wordt met de werkzaamheden een monitoringsplan in ten
behoeve van de trillingen in "Monitoringsplan Trillingen". De kosten hiervan worden geacht
inbegrepen te zijn bij bestekspostnr. 103120. Dit monitoringsplan dient minimaal de volgende
onderdelen te bevatten:

- omschrijving van de trillingen veroorzakende werkzaamheden.
- de hierbij gekozen uitvoeringswijze (materieel, werkvolgorde).
- voorspellingen van de optredende trillingen bij de gekozen uitvoeringswijze.
- meetplan voor de trillingsmetingen.
- wijze van analyseren / rapporteren.
- maatregelen die getroffen worden in geval van overschrijding van de grens-/streefwaarden.

Het "Monitoringsplan Trillingen" wordt beschouwd als een onderdeel van het gedetailleerd
werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Het plan uiterlijk 4 weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie aanleveren. De werkzaamheden
mogen niet aanvangen voordat directie haar goedkeuring heeft gegeven.

05 Indien de directie hierom verzoekt worden de resultaten van de metingen aan de directie
overhandigd.

06 De aannemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat de grens-/streefwaarden niet worden
overschreden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk. De tweede en
volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
De betalingstermijn van een deelopdracht verschijnt direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming

01 Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:
"Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming, een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aannemingssom op van het totaal van het
gemaakte werk. De specificatie digitaal bij de directie indienen.

02 In afwijking van artikel 01.02.02, lid 02, worden alle hoeveelheden zoveel mogelijk dagelijks dan
wel uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek opgenomen.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

02 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard 2020 wordt een eenheid product van een
productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product
volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

03 De aannemer dient de termijnen op te stellen en ter controle per mail bij de Directie in te dienen.
Niet eerder dan na goedkeuring en ondertekening door de Directie kan de aannemer zijn factuur
bij de opdrachtgever indienen. De factuur dient te vergezeld te zijn van een kopie van de
ondertekende termijnstaat.

06 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 06 van de Standaard 2020 zal op de laatste termijn een
inhouding worden toegepast van 5% van de aanneemsom.
Mocht de laatste termijn kleiner zijn dan 5% van de aanneemsom, dan zal op een eerdere termijn
een inhouding worden toegepast zodat het totaal van de betalingen niet verder strekt dan 95% van
de aanneemsom.
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01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 06 Stelposten bij minderwerk

01 In afwijking van de UAV paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelposten, bij de bepaling van
het saldo minderwerk, buiten beschouwing.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexeringsregeling

01 Jaarlijks indexeren vanaf juni 2029.

02 Per jaar wordt één onderbouwde verzamelfactuur met de prijscorrectie over de betaalde
termijnstaten/facturen van het voorgaande kwartaal ingediend. De inschrijvingsprijzen zelf worden
dus niet geïndexeerd.

03 Van toepassing is de CBS-index (inputprijsindex 2015=100) voor
- 42/43 Grond-, weg-en waterbouw
- 4211a Wegen met open verharding
- 2332 Bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

04 De prijscorrectie betreft de indexering van het betreffende jaar ten opzichte van de prijsindex ten
tijde van de aanbesteding.

05 Gerekend wordt met de voorlopige prijs indexen met één decimaal. Na definitieve vaststelling van
de prijsindexen vindt geen herberekening plaats.

06 Het indexcijfer wordt berekend met de volgende berekeningsmethode:
mutatiepercentage= (index T / index T-1) x 100–100. Hierbij is T-1 de prijsindex ten tijde van de
aanbesteding en T de prijsindex die geldt voor het betreffende kwartaal.

01 05 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 In afwijking van artikel 01.04 van de Standaard 2020, zullen slecht éénmalig per jaar de
verrekenprijzen per eenheid, opnieuw worden vastgesteld.

02 Wijziging loonkosten en andere kosten worden na afloop van het 1e contractjaar verrekend door
verhoging cq. verlaging van de eenheidsprijzen.

03 De geïndexeerde eenheidsprijzen zullen per jaar vanaf 1 juni 2029 worden vastgesteld en gelden
voor het gehele contractjaar. Vervolgens zal elk volgend contractjaar opnieuw de geïndexeerde
eenheidsprijzen worden vastgesteld en gelden voor het gehele volgende contractjaar.

04 Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit Den Haag (www.cbs.nl) wordt de Grond-,
weg- en waterbouw (GWW); input prijsindex gepubliceerd.

De GWW inputprijsindex bestaat uit verschillende deelgebieden, voor dit bestek wordt de volgende
index gehanteerd:
- "gemiddeld gewogen totaal cijfer 42/43: Grond-, weg- en waterbouw (GWW)".

De GWW prijsindices worden ieder jaar berekend. De prijsindexcijfers worden voor 1 (één) jaar
vastgelegd tot 2029

Na het eerste contractjaar, volgens paragraaf 1.05 Tijdsbepaling, vindt verrekening plaats met als
peildatum 1 januari 2021 (vaste periode), waarbij de prijsindex van april van het betreffende
contractjaar geldt voor het gehele contractjaar.
Hierbij geldt een maximum van + 2,5% per jaar.

Wijziging van de verrekenprijzen zal plaatst vinden door de eenheidsprijzen te verhogen/verlagen
met de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW, vastgestelde percentages, op basis van
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de vooraf tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgestelde productgroepen.

05 Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en de door
de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

01 06 Betalingsregelingen declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op 01.06.01 lid 1 van de Standaard 2020 geldt het volgende:
De aannemer moet zijn declaraties op naam gesteld van de opdrachtgever, digitaal ter acceptatie
indienen bij de directie.
Geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat de opdrachtgever een declaratie,
vergezeld van een door de directie ondertekende daarop betrekking hebbende goedkeuring c.q.
prestatieverklaring, van de aannemer in goede orde heeft ontvangen.

02 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 dient de declaratie te zijn voorzien
van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn
alsmede een afschrift van de opgestelde termijnberekening.

03 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde onverrekenbare hoeveelheid volledig heeft
verwerkt, dan dient deze de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

01 06 02 Informatie-overdracht

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de in de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

03 Per werkweek dient van alle verwerkte hoeveelheden de resultaatsverplichting per bestekspost en
per locatie, een overzicht verstrekt te worden. Dit overzicht dient op de tweede werkdag na het
verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft te worden verstrekt, met o.a.:
- weekstaten waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden staan

vermeld;
- tekeningen in kleur waaruit de op de weekstaat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden naar

de in het werk toegepaste locatie;
- standlijn van werkzaamheden in de planning en een fotorapportage waaruit dit blijkt;
- opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen waaruit de uitgevoerde

hoeveelheden zijn te herleiden;
- (foto)rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
- (foto)rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
- (foto)rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen

in het weekrapport.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2020.

06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zo nodig
worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De
kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
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blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoend werk zoals
genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de
aannemer.

01 06 03 Meer- en minderwerken

01 Alle correspondentie over meer- en minderwerk dient per mail te geschieden.

02 Voor alle meerwerk geldt dat niet eerst dan na (schriftelijke) goedkeuring van de directie èn de
opdrachtgever, de aannemer het meerwerk kan uitvoeren. Niet vooraf geaccordeerd meerwerk,
komt niet voor vergoeding in aanmerking. Nadat het meer-/minderwerk is geaccordeerd door de
directievoerder, wordt het meerwerk doorgestuurd naar de opdrachtgever die het ingediende
meerwerk als laatste goed of afkeurt.

03 Meerwerk dient vooraf per mail ingediend te worden. Alle meer- en minderwerk dient bekend te zijn
voor de oplevering. Ingediend meerwerk na oplevering wordt niet verrekend.
De meerwerkstaten dienen per mail naar de directievoerder (DIR) gestuurd te worden. Na controle
en eventuele opmerkingen worden de meerwerkstaten per mail voor akkoord teruggezonden.
Nadat de meerwerkstaten zo nodig aangepast zijn dient de aannemer de definitieve
meerwerkstaten per mail naar de DIR te versturen ter ondertekening. De door de DIR
ondertekende meerwerkstaten worden naar de opdrachtgever doorgestuurd. Vervolgens worden
de ondertekende meerwerkstaten per mail naar de aannemer verstuurd zodat ze verwerkt kunnen
worden in de volgende termijnstaat.

04 De opdrachtnemer dient te alle tijden op verzoek van de directie/opdrachtgever een kopie aan de
directie te overhandigen van de onderbouwing van een eenheidsprijs (offerte onderaannemer,
offerte, prijsopgave, nota). De kopie dient volledig te zijn, inclusief prijs.

05 In afwijking op de UAV geldt bij overschrijdingen en aanvullende werkzaamheden een maximale
staart van 10% (voor U, A, W en R).

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

02 Indien de in lid 01 bedoelde zekerheidstelling niet voor het verschijnen van de eerste
betalingstermijn is ontvangen en akkoord bevonden, wordt het bedrag van de zekerheidstelling
ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende betalingstermijnen, totdat de
bovenbedoelde zekerheidstelling zal zijn ontvangen en akkoord bevonden.

03 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het "model
bankgarantie" volgens de Standaard 2020.

04 De zekerheidstelling blijft conform paragraaf 43a van de UAV 2012 van kracht gedurende de gehele
uitvoering en onderhoudstermijn van het werk.

05 In aanvulling op het gestelde in art 01.07.01 lid 01 dient de bankgarantie te worden gezonden naar:

Braassemerland V.O.F
t.a.v. Administratie
p.a. Postbus 9034
3430 RA Nieuwegein

06 Het bedrag van de zekerheidstelling als genoemd in lid 01 07 01 01 bedraagt 10% van de
aanneemsom. Het bedrag kan na het aanbrengen van de bouwrijpfase van fase 4 worden
verlaagd naar:

a. 5% tot complete voorbelasting is aangebracht. Bij indiening dient er een bereidwillige
verklaring van de bank te worden meegezonden.

b. 5% totdat de eindsituatie is opgeleverd aan de opdrachtgever verlengt met een periode
van 3 maanden (onderhoudsperiode).

01 08 Bijdragen



RAW0112-156774

Bladnr. 170BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. ALGEMEEN
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

HFD PAR ART LID

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.
Er dient bij aanvang van het werk een kopie van het betalingsbewijs aan de directie te worden
overhandigd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT, voorheen Fonds Collectief Onderzoek GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Kennis-Civiele Techniek' bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard 2020, wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle Kabels en
Leidingen Derden tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel-
en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort, onder meer maar niet
uitsluitend, het in acht nemen van de (veiligheid)voorschriften van de kabel- en leidingbeheerders.

02 Als de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden een Kabel of Leiding Derden
(K&L) beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk te melden aan de betrokken kabel- of
leidingbeheerder en hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk berichten aan de Opdrachtgever.

03 Als tijdelijke bescherming van een Kabel of Leiding Derden noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de maatregelen te nemen die nodig zijn om de Kabel of
Leiding Derden tijdelijk te beschermen. De Opdrachtnemer dient de instemming van de kabel- of
leidingbeheerder alsmede de instemming van de directie, met de te nemen maatregelen te
verkrijgen.

04 Bij mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en
leidingen is tevens van toepassing CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces", zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.
Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

05 De hiervoor genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

06 De werkzaamheden zodanig indelen dat evt. brandkranen en afsluiters ten alle tijde bereikbaar
blijven.

01 09 02 Informatie-overdracht

02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2020 moet het opzoeken van de ligging
van de ondergrondse kabels en leidingen geschieden door het graven van voldoende
proefsleuven i.o.m. de directie. Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde besteksposten
in deel 2.2. van dit bestek.

04 De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden
aan de betrokken netbeheerder(s).

05 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

06 Indien in verband met de in artikel 01.16 van dit bestek bedoelde verzekeringen nadere eisen
worden gesteld ter zake van kabels en leidingen, dan wordt de aannemer geacht hiervan kennis te
nemen en bedoelde eisen zorgvuldig na te leven.

07 De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van werkzaamheden ter plaatse van kabels en
leidingen die niet in beheer zijn van de nutsbedrijven, de directie van dit voornemen in kennis te
stellen.

08 De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van werkzaamheden ter plaatse van kabels en
leidingen de ter plaatse voorgenomen werkwijze ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

09 Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na
overleg met de betreffende eigenaar/beheerder.
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01 09 05 Verplichtingen van de aannemer

01 De aannemer stelt de leidingbeheerders tijdig op de hoogte van de voorgenomen uitvoering van
het werk en de aanvang daarvan. Tevens meldt de aannemer de voorgenomen werkzaamheden bij
het Kadaster, via Klic-online of telefonisch via 0800-0080.

02 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen
van de toezichthouders namens de leidingbeheerders op.

03 De aannemer dient zich ervan te verzekeren, dat de nutsbedrijven bekend zijn met de
veiligheidsvoorschriften geldend op dit werk.

04 De aannemer zal indien hij in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen en afsluiters
werkzaamheden verricht de in dit verband door desbetreffende instanties en door de directie
gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering
worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorende.

05 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen, dat brandkranen,
afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

06 Indien de aannemer de revisiegegevens niet tijdig of onvolledig indient zal de opdrachtgever de
aannemer schriftelijk in gebreke stellen en een termijn van 2 weken stellen om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen.
Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd bij
betaling van de laatste termijn een bedrag in te houden tot 1 % van de totale aanneemsom.

01 09 06 Verplichtingen van de opdrachtgever

01 De in het werk aanwezige kabels en leidingen zijn op de bij dit bestek behorende tekeningen
aangegeven.
Op basis van een oriëntatie melding is de verkregen informatie met de hoogste nauwkeurigheid
verwerkt op de tekeningen. Aan deze verwerkte informatie kunnen echter geen rechten worden
ontleend.

01 09 07 Coördinatie nutsbedrijven

01 De aannemer dient de benodigde werkzaamheden van K&L (door Derden) te coördineren. Onder
coördinatie wordt verstaan: het afstemmen van de werkzaamheden en het plannen van de
werklocaties in ruimte en tijd. Minimaal 4 weken vooraf aan de werkzaamheden dient overleg
gevoerd te worden met de betreffende kabel- of leidingeigenaar.

02 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven.

03 Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een wekelijks overleg met K&L eigenaren.
Hiervoor dient 1 aanspreekpunt te worden aangewezen. Indien de afstemming niet tot een
resultaat leidt dient de aannemer te escaleren en zo nodig alle partijen bij elkaar te roepen om een
oplossing te forceren.

04 De directie wordt in de gelegenheid gesteld om bij genoemde overleggen aanwezig te zijn.
Een en ander dient tevens met de opdrachtgever te worden afgestemd.
De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging en verzending van de verslagen van de in dit lid
genoemde bespreking(en).

01 10 Vergunningen

01 10 01 Vergunningen door derden aan de aannemer verleend

02 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen
noodzakelijke (werk)vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn. Het
ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.

03 De vergunningen, die door de opdrachtgever zullen worden verzorgd, staan vermeld in artikel
01.10.03 lid 01 van dit bestek.

04 De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de Algemene Plaatselijke Verordening en tijdig
te zorgen voor de benodigde ontheffingen en/of vergunningen.
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01 10 02 Afhandeling meldings- en vergunningsprocedure

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
Door de opdrachtgever zijn/worden de volgende vergunningen verzorgd:

- Watervergunning;
- Omgevingsvergunning;
- Ecologie
- etc.

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de verleende vergunningen en kennis te
nemen van de inhoud ervan.

02 De aannemer verzorgt namens de opdrachtgever de grond- wateronttrekkingsmelding bij het
waterschap.
Het voornemen om grondwater te onttrekken dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang, door
middel van een standaard meldingsformulier, gemeld te worden bij de provincie.

03 De aannemer verzorgt namens de opdrachtgever de lozingsmelding van evt. bronbemalingswater
bij het Waterschap. Het voornemen om bronbemalingswater op het oppervlaktewater of het riool te
lozen dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang, door middel van een standaard Meldingsformulier,
gemeld te worden bij het waterschap.

04 Alle kosten voortvloeiend uit de verplichtingen als vermeld in het tweede en derde lid, worden door
de opdrachtgever afzonderlijk verrekend en volledig vergoed conform het bepaalde in het zesde lid
van paragraaf 40 uit de UAV 2012.

01 10 03 Vergunningen aan de opdrachtgever verleend

01 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de volgende
vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen:

- Omgevingsvergunning.
- Watervergunning;

De aannemer dient zich strikt te houden aan de bepalingen en voorschriften in de voornoemde
vergunningen, ontheffingen e.d.

02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen en dergelijke, zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

03 De in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen worden geacht
deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden
aan deze vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die
voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De
aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

04 Indien de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen
wijzigingen met zich meebrengen aan het werk, dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten
slechts worden verrekend, voor zover de veroorzaakte wijzigingen vóór het tot stand komen van de
overeenkomst, niet te bekend waren.

05 Van alle vergunningen en ontheffingen, moet ten minste één (kopie van een) exemplaar tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn. Deze documenten moeten op
verzoek van de toezichthouder van de vergunning- en/of ontheffingverlener onmiddellijk worden
getoond.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- leggen en verleggen kabels en leidingen- in fases afhankelijk van de civiele aannemer - door

verschillende nutsbedrijven;
- installeren pompput en toebehoren door Xyleem;

plaatsen bruggen door Haasnoot;
- baggerwerkzaamheden door Hoogheemraadschap van Rijnland
- het bouwen van de woningen door de bouwaannemer.
- vuilophaaldienst;

02 Overlast door de aannemer ondervonden van de door derden op het werkterrein uit te voeren
werken, zal in geen geval aanleiding zijn tot het geven van een schadevergoeding, hoogstens tot
het verlenen van uitstel van de oplevering.

03 De coördinatie van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig bestek.

04 De aannemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met de directie en daarnaast dient de
aannemer zijn werkzaamheden af te passen op werkzaamheden van nutsbedrijven, bouwers en
bruggenbouwer.
Dit geldt ook voor het moment van aanbrengen van de oeverbeschermingen. Indien de
opdrachtgever of directie aanleiding daartoe ziet, dient de aannemer zijn planning aan te passen
totdat deze wordt goedgekeurd.

05 Wijzigingen in planning, doorlooptijd of uitloop van werkzaamheden van derden (aannemers,
Braassemerland VOF, nutsbedrijven, bruggenbouwer en instanties als gemeente,
hoogheemraadschap of omgevingsdienst) geven geen recht op verrekening van enigerlei kosten.

01 11 04 Coördinatie

01 De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden, de
nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de
werkzaamheden welke door hem, alsmede die door derden worden verricht goede voortgang
kunnen hebben, zonder dat hij het recht op vergoeding kan doen gelden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 01.12.01, lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zijn
werkzaamheden zodanig uit te voeren dat het publieksverkeer zo ongestoord en veilig mogelijk kan
doorgaan. De aannemer dient hiervoor de benodigde maatregelen te treffen. Hierbij dienen
bijvoorbeeld de benodigde tijdelijke looppaden, trappen en hellingen voldoende stroef te zijn en er
mag geen struikelgevaar ontstaan.

02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van
verkeersborden, wegbebakening en -afzettingen, ook buiten de normale werktijden.

03 Indien ter beoordeling van de directie noodzakelijk, stelt de aannemer personen beschikbaar voor
de regeling van het verkeer.

04 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige
opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.
De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een
toegang overleg plegen met eigenaar en/of gebruiker van het betreffende perceel/gebouw.
De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het aanbrengen van
tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d.
Eisen tot schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige percelen als gevolg
van de aanleg van het te maken werk komen geheel voor rekening van de aannemer.

05 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen dient hij hiertoe
schriftelijke toestemming te hebben, dan wel te regelen, van de eigenaar of beheerder.

06 Er is geen bouwverkeer toegestaan over de Noorderhemweg en alle bouwverkeer anders dan
aanvoer van zand en grond t.b.v. de voorbelasting,dient via de tijdelijke brug richting Zegge en
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Veenwortel (fase 3) plaats te vinden. Aanvoer van zand en grond dient per schip plaats te vinden.

Grondtransport t.b.v. voorbelasting mag niet over de weg plaatsvinden.

De aannemer is verplicht deze routes te volgen en eventuele nadere aanwijzingen van de directie
en/of gemeente waarin het werk is gelegen onmiddellijk op te volgen. Bij het niet nakomen van de
hier bedoelde verplichtingen zal per overtreding een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in
rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

07 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de
verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

02 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van
de Standaard 2020, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van
de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht,
zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

01 12 08 Reclameborden

01 In aanvulling op paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012 dienen reclameborden van de aannemer
binnen 2 weken na oplevering zijn verwijderd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 en paragraaf 01.20 van de Standaard.

Onderdelen van het kwaliteitsplan als genoemd in artikel 01.20.02 lid van de Standaard, die
volgens de aannemer voor dit werk geen of weinig meerwaarde bieden, behoeven na overleg met
en na goedkeuring van de directie, niet opgenomen te worden in het kwaliteitsplan.

02 Bij het opstellen van een kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten,
zoals opgenomen in par. 03 in deel 2.1 van dit bestek.

In afwijking op artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard moet de aannemer bij het bereiken van een
stop- en bijwoonpunten niet 1 maar 2 werkdagen van tevoren aangeven bij directie.

In aanvulling op het overzicht met stop- en bijwoonpunten voor de verschillende onderdelen, kan
de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan of deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.
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01 13 06 Algemeen tijdschema

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.
In het algemeen tijdschema dient te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- voorbelasten dient tijdens de zomer continue doorgang te vinden, ook tijdens de bouwvak

vakantie.
- een V&G plan (uitvoeringsfase), één en ander als omschreven in paragraaf 01.19 van dit

bestek, rekening houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3;
- opstellen plan voor verkeersmaatregelen;
- Omschrijving hoe de bereikbaarheid van de bedrijven wordt gewaarborgd;
- fasering voor de uitvoering van het werk conform de randvoorwaarden in deel 1 van dit bestek;
- een kwaliteitsplan in de zin van artikel 01.13 van de RAW Standaard 2020;
- tijdstippen en duur voor bemaling, inclusief benodigde capaciteit;
- een uitvoeringsschema voor de verschillende fasen. Voor de planningsvoorwaarden wordt

verwezen naar het betreffende in deel 1 van dit bestek.
- "Monitoringsplan Trillingen", één en ander als omschreven in artikel 01.01.26 van deel 3 van

dit bestek;
- etc.
Het kwaliteitsplan dient tevens gerelateerd te zijn aan het plan voor het omgaan met vrijgekomen
materialen (volgens artikel 01.17.04).

03 Bij het opmaken van het tijdschema en bij de uitvoering van het werk, rekening houden met de in
elkaar grijpende werkzaamheden als genoemd in artikel 01.11.01.

04 Indien de directie dit nodig oordeelt, tijdens het werk aanvullende werkplannen en tijdschema's
opmaken.

01 13 09 Communicatieplan

01 Het communicatieplan wordt als onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

02 In het communicatieplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die 24 uur per

dag bereikbaar zijn voor calamiteiten (calamiteitendienst aannemer);
b. Instanties, bedrijven met adres, telefoonnummer en contactpersoon die ingezet moeten

worden bij calamiteiten;
c. Formulier t.b.v. registratie calamiteiten met daarin voor elke calamiteit verwoord het tijdstip van

melding, aard calamiteit en wie de calamiteit gemeld heeft;
d. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting de betrokken uitvoerende

onderaannemingen met daarbij genoemd de namen, adressen en telefoonnummers van
deze partijen;

e. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting aanwonenden en aanliggende bedrijven
met daarbij genoemd de namen, adressen en telefoonnummers van deze personen en
bedrijfseigenaren, Hiertoe dient de aannemer op basis van de uitvoeringswijze en de
inventarisatie, genoemd onder lid b, zelf een inschatting te doen;

f. Hoe en wanneer gecommuniceerd wordt richting hulpdiensten over de duur van afsluitingen
en bereikbaarheid van woningen en bedrijven;

g. Tijdstippen (tijdens werkdagen) waarop aanwonenden en aanliggende bedrijven terecht
kunnen bij de hoofduitvoerder voor informatie, vragen, wensen en/of opmerkingen die
betrekking hebben op de werkzaamheden en voorzieningen voortvloeiend uit dit bestek;

h. Communicatie naar de aanwonenden en aanliggende bedrijven omtrent wanneer, buiten
reguliere werktijden er werkzaamheden plaatsvinden en de piek van mogelijke
geluidsoverlast aanwezig is.

i. Communicatie naar aanwonenden en aanliggende bedrijven omtrent het gestelde in art.
62.13.04 lid 02.

De aannemer dient op basis van de gegevens uit het bestek en de uitvoeringswijze zelf te
inventariseren hoe de bovenstaande punten door de aannemer moeten worden uitgevoerd,
ingevuld en moeten worden uitgewerkt in het communicatieplan. De aannemer is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals die worden omschreven in het communicatieplan.
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01 13 10 Aanvullende bepalingen m.b.t. het tijdschema en werkplan

01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema
en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de
directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien.
Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de
directie te worden voorgelegd.
Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de UAV 2012, paragraaf 26 lid 3, van
toepassing.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

09 Tenzij anders vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van kwaliteit A cq. van eerste kwaliteit zijn.

01 14 03 Overige bewijsmiddelen volgens het Besluit bodemkwaliteit

01 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit bodem-
en oppervlaktewaterenbescherming, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de
bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende voorwaarden:
- Bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer
- Verwijzing naar bodemkaarten en verklaring van herkomst
- Representatieve partijkeuringen
- Beleidsvrijstelling van het bevoegd gezag ter plaatse
- Indicatieve onderzoeken in het kader van het hergebruik
- Fabrikant eigen verklaring
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01 14 91 Registratie ten behoeve van weekrapporten

01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
aan- of afvoer en acceptatie van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het
verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof met hoeveelheid, zo nodig vergezeld van (weeg)(pak)bonnen, lijsten

kwitanties e.d.;
- datum aan- en afvoer en acceptatie;
- bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is.

02 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
afvoer van onbruikbare deelstromen dient de aannemer, in afwijking van het bepaalde in artikel
17.33.05 lid 02 van de Standaard 2020, op de eerste werkdag na het verstrijken van
een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving afgevoerde onbruikbare deelstroom met hoeveelheid (weegbonnen), lijsten, e.d.;
- datum afvoer en acceptatie;
- bestekspostnr. volgens welke de onbruikbare deelstroom is /zijn vrijgekomen

03 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het bepaalde in de leden 01 en 02.
Bij twijfel over de juistheid van de registratie, zal dit ten nadele van de aannemer worden uitgelegd,
tenzij hij kan bewijzen dat de registratie juist is. Bij verlies of te laat indienen van de
registratiedocumenten zoals bedoeld in de leden 01 en 02 zal een bedrag van € 500,00 per
document bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling
nodig is.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 W.A. Verzekering

01 Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een doorlopende
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), met een minimale dekking van EUR 5.000.000
(zegge: vijf miljoen euro) per gebeurtenis, en eventuele overige verzekeringen ter zake van
personen, gereedschappen, keten, loodsen en andere eigendommen van Opdrachtnemer dan
wel van door hem ingeschakelde derden die niet onder de CAR-polis vallen. Verschuldigde
premies zijn voor rekening van Opdrachtnemer.'

02 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de wettelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is
door een verzekering (WAM).
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag schade aan ondergrondse
kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade welke niet door voornoemde verzekering wordt gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.
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01 16 05 CAR-Verzekering door aannemer

01 De aannemer dient, voor de aanvang van het werk voor de periode tot en met de
onderhoudstermijn, voor zijn rekening een Constructie All Risk verzekering af te sluiten.
De aannemer dient de bewijsstukken waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt vóór aanvang
van de werkzaamheden te overleggen

02 Verzekerd worden risico's van verlies of beschadiging van het werk, alsmede de bouwstoffen en
bouwmaterialen, welke ten behoeve van het werk op de bouwplaats aanwezig zijn. Onder het werk
dient te worden verstaan het te bouwen object, alsmede alle materialen die voor de bouw bestemd
zijn, zodra zij zich op het bouwterrein bevinden.

03 Als verzekerde in de zin van de polis zullen alle bij de bouw betrokken partijen, zoals opdrachtgever,
de aannemer met mede- en/of onderaannemers, installateurs, de architect, de adviseurs alsmede
de bouwdirectie worden genoemd. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringsnemer.

04 Voor rekening en risico van de aannemer blijft het eigen risico, alsmede enkele uitgesloten posten
zoals vermeld in de polis van voornoemde CAR-verzekering.

05 De CAR-verzekering ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting, schade aan het werk volledig
te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

06 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en
correspondentie moet een kopie aan de directie worden verstrekt.
De aannemer dient de opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk voorkomende schade
en/of ongeval.
Aannemer verschaft opdrachtgever alle ter zake gewenste inlichtingen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 11 Registratie vrijgekomen materialen

01 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een geleidebon in
drievoud opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.

02 Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projectnummer;
- de naam van de ontdoener;
- het afvalstroomnummer;
- het kenteken van het voertuig;
- de naam van vervoerder en bestuurder;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
- de adresgegegevens van de verwerkingsinrichting;
De hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal moet door weging worden vastgesteld. In dat geval
de weegbon hechten aan het retour-exemplaar van de vrachtbrief.

03 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 21 en 22 laten waarmerken door de
acceptant

04 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 2 werkdagen indienen
bij de directie.

01 17 20 Depot(s)

01 Grond en materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden in depot zetten als ze niet op de dag van
opbreken worden verwerkt.

02 In depot zetten grond:
Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig,
dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere
ondergrondafwerking in het bestek is voorgeschreven / wordt verlangd.

03 Kosten voortkomend uit het vervoer van te herbruiken materialen tussen depot en plaats van
verwerking zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

01 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen
in de zin van paragraaf 36 van de UAV 2012.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals
bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en het
V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
opdrachtgever.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer van onderhavig bestek.

01 19 03 Kennisgeving

01 Een kennisgeving, als bedoel in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, is van toepassing.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt, indien van toepassing, namens de opdrachtgever door de aannemer
verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift.
De in artikel 01.19.02 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren, als bedoeld in artikel 2.31 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 04 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer
verantwoordelijk als WerkVerantwoordelijke (WV-er) volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische
Installaties (BEI).

02 Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk , de werkverantwoordelijke (WV-er)
aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na aanvang van het werk aan
de directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de
schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen
te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of
vakbekwaam persoon (VP-er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7
dagen na de datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd.

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de
aannemer, de IV-er (installatieverantwoordelijke) van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit het werk.

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te
liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn

opgeleverd door de aannemer:
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld
in de bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;
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- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van WV-er van de aannemer naar de IV-er van
de opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft
ondertekend.

07 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installatie(s),
revisietekeningen en handleiding(en), die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 03 van de UAV
2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 07 V&G-dossier

01 De aannemer actualiseert en completeert het V&G-dossier inzake de in zijn bestek omschreven
werkzaamheden.
Het V&G-dossier dient informatie te bevatten, die van belang is voor de veiligheid en gezondheid
van werknemers die later werkzaamheden (zoals onderhoud, verbouwing, renovatie of sloop) aan
het (bouw)werk zullen verrichten.
Hierbij dient tenminste een beschrijving te worden gegeven van de bouwkundige en technische
kenmerken van het (bouw)werk en de aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van
latere werkzaamheden aan het (bouw)werk. Ook dient een beschrijving te worden gegeven van
tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase gesignaleerde risico's (die relevant zijn voor de latere
werkzaamheden) en mogelijke maatregelen op basis van de opgedane ervaring.
Het V&G-dossier moet bij de oplevering via de directie worden overgedragen aan de opdrachtgever.

02 Daarnaast verleent de aannemer alle medewerking aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase
inzake het opnemen van zijn dossier in het V&G-dossier van het totale werk

03 Daarnaast stelt de V&G-coördinator, als genoemd in artikel 01.19.02 een totaal V&G-dossier op
van zijn eigen dossier. Het totale V&G-dossier moet bij de oplevering via de directie worden
overgedragen aan de opdrachtgever.

01 19 08 Nalatigheid aannemer

01 Ingeval de aannemer in ernstige mate tekort zou schieten of zijn wettelijke verplichtingen inzake
"arbeidsomstandigheden" niet naleeft en dit leidt tot een boeterapport jegens de opdrachtgever,
dan zal de aannemer de schade, die de opdrachtgever door het stilleggen van het werk lijdt,
vergoeden.

02 Het blijvend, dan wel herhaald ernstig tekortschieten in boven omschreven zin leidt voor de
aannemer tot uitsluiting van inschrijvingen op andere werken van de opdrachtgever
voor een door de opdrachtgever nader te bepalen periode, een en ander onverlet het bepaalde in
paragraaf 46 van de UAV 2012.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen soorten

03 De aannemer dient machines materieel in te zetten waarmee negatieve effecten op de aanwezige
soorten en hun vaste rust en verblijfplaatsen en groeiplaatsen worden voorkomen of indien dit niet
kan zo veel mogelijk worden beperkt.
Dit geldt tevens voor de keuze van de aannemer voor een bepaald product bestrijdingsmiddel,
conserveringsmiddel of meststof. Ook de door de aannemer te kiezen werkmethode dient hieraan
te voldoen.

04 De aannemer dient zijn werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren. Deze verplichting is de
verantwoordelijkheid van elke aannemer. De aannemer dient er dan ook voor zorg te dragen dat
plaatsen waar zijn medewerkers of derden niet mogen komen zichtbaar zijn afgezet met
waarschuwingslint.

05 I.v.m. de wettelijke verplichting met vrije keuze van de aannemer komen de kosten van deze
maatregelen als genoemd in lid 03 niet voor vergoeding in aanmerking.

06 Als blijkt dat deze maatregelen niet afdoende zijn of negatieve effecten voor soorten en/of hun vaste
rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen te voorkomen dient de aannemer dit te melden aan de
directie. De directie dient dan te besluiten welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Deze
aanvullende maatregelen kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen.
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01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

02 In een plan van aanpak voor omgang met beschermde soorten en/of hun vaste rust en
verblijfplaatsen en groeiplaatsen beschrijft de aannemer op een gedetailleerde wijze hoe hij
omgaat met de risico’s die de werkzaamheden op aanwezige beschermde soorten en/of hun
vaste rust- en verblijfplaatsen.
Het plan van aanpak dient nageleefd en gemonitord te worden

03 Als onderdeel van zorgvuldig handelen en risicomanagement in relatie met beschermen van vaste
rusten verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde soorten zal de directie voorafgaand aan
de werkzaamheden in een bouwbespreking met de aannemer de te treffen
beschermingsmaatregelen bespreken. Het plan van aanpak voor bescherming van soorten zal ter
acceptatie van de directie worden behandeld.
De bespreking wordt door de opdrachtgever genotuleerd.

04 Het plan van aanpak is een vast agendapunt op de agenda van de bouwvergaderingen. De
aannemer houd een registratie bij van de afgesproken maatregelen en handelingen. De wijze van
registreren dient ook onderdeel te zijn van het plan van aanpak. De registratie is bedoeld om
aantoonbaar zorgvuldig te kunnen vastleggen in het dossier van de aannemer en de directie.

05 De betrokken medewerkers van de aannemer dienen deskundig opgeleid te zijn conform de
deskundigheidscriteria als volgt door de minister van LNV geformuleerd of goedgekeurd:
- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt

(Nederlandse) ecologie; en/of
- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet,

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau

welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij

en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON,
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting
Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de monitoring en/of - bescherming.
Deskundigheidscriteria kunnen door het ministerie van LNV aangepast worden. Info bij
www.hetlnvloket.nl

01 24 Bijkomende werkzaamheden en algemene verplichtingen

01 24 01 Bouwvergadering

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen (indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft) op
regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.
Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, zal de aannemer om het houden van de
vergadering verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de
directie zulks verlangd, zowel door de aannemer als door de directie moeten worden getekend.
Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1
van de UAV 2012.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
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01 24 02 Afwijkende werkdagen en werktijden

01 De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Werkzaamheden op
zon- feestdagen zijn uitgesloten. Werken op zaterdag i.o.m. de directie en na schriftelijk
goedkeuring door directie.

02 Afwijkende werkdagen en/of werktijden behoeven de goedkeuring van de directie.
Opdachtgever kent geen bouwvak, in deze periode dient opdrachtnemer zorg te dragen voor
volwaardige bezetting.

01 24 03 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,
geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten
gevolge van zijn werkzaamheden. Indien nodig dient de aannemer te assisteren, het huishoudelijk
afval aan te bieden op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

01 24 04 Dagoverzichten / dagrapporten

01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
aan- of afvoer en acceptatie van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het
verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof met hoeveelheid, zo nodig vergezeld van (weeg)(pak)bonnen, lijsten

kwitanties e.d.;
- datum aan- en afvoer en acceptatie;
- bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van deze hoeveelheden gegevens worden verstrekt
van de uit de metingen voortvloeiende berekeningen.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn
opgesteld, moeten op de werkdag volgend op de dag van verwerking van de bestekspost waarop
het overzicht betrekking heeft, gedateerd en door de aannemer ondertekend, worden verstrekt.

04 1x per week wordt door de aannemer een weekoverzicht aan de directie verstrekt waarin de
hiernavolgende gegevens vermeld dienen te worden:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- weersgesteldheid en een opgave van een percentage werkbare uren;
- activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
- activiteiten door derden, afspraken met derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- vermelding van wel/geen toezichthouder aanwezig;
- afspraken gemaakt met/door toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek;
- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever.

06 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 04, volledig ingevuld en ondertekend, wekelijks aan
de directie verstrekken.

01 27 Geluidhinder en trillingshinder
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01 27 01 Geluidhinder

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) op ruime afstand van
bebouwing opstellen en zodanig afschermen dat het geluidsniveau niet meer bedraagt dan:
• 80 dB(A) op 7 meter afstand van de geluidsbron tussen 07.00 uur en 23.00 uur;
• 40 dB(A) gemeten aan de gevel op 1,50 meter hoogte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

02 Ten behoeve van het te gebruiken materieel zullen technische voorzieningen en / of
organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van
uitvoeringsmaterieel zodanig te beperken dat ter plaatse van gevels van aan het werkgebied
gelegen woningen geen geluidshinder wordt ervaren. Bij melding van, of verwachting van
geluidshinder zal de directie dit (laten) toetsen conform de circulaire bouwlawaai 2010.
De circulaire bouwlawaai van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 2010 is
beschikbaar via www.infomil.nl

03 Wanneer na toetsing volgens lid 01 geluidshinder ter plaatse van de gevels is vastgesteld staakt
de aannemer, zonder recht op enige vergoeding, de werkzaamheden tot nadere maatregelen zijn
overeengekomen.

01 27 02 Trillingshinder

01 Het niveau van de trillingen in de nabij het werk gelegen bebouwing mag de waarden volgend uit
SBR-richtlijn A niet overschrijden.

02 Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een werkplan trillingshinder indienen bij
de directie waaruit blijkt dat de door de aannemer gekozen werkwijze en inzet van materieel niet
leidt tot overschrijding van de in het bestek vermelde criteria.
Dit werkplan, wat aangemerkt wordt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de UAV 2012, indienen voor alle activiteiten die kunnen leiden tot trillingshinder. In de diverse
werkplannen als vereist in dit bestek kan worden voorzien in een specifieke paragraaf ter
vervanging van trillingshinder. De trillingsmetingen uitvoeren als beperkte meting volgens
SBR-richtlijn A.
In overleg met de directie in de nabij gelegen bebouwing trillingsmeters aanbrengen. Rapportage
van de trillingsmetingen binnen 16 uur aan de directie overleggen.

01 27 03 Hinder materieel en stationaire installaties

01 De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet volledig zijn, de uitlaatgassen c.a. van
bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen.

01 30 Omwonenden

01 30 01 Voorwaarschuwing omwonenden

02 Het is de aannemer niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te geven
zonder vooraf toestemming van de directie.

01 31 DUURZAAMHEID

01 31 01 BRANDSTOF HVO-100 DIESEL

01 Voor de uitvoering van het werk dient volledig gebruik gemaakt te worden van materieel wat draait
op HVO-100 diesel, als vervanger van de traditionele diesel. Indien gebruik gemaakt wenst te
worden van emissie-vrij materieel is dit toegestaan, mits het opladen van dit materieel geschiedt
met groene stroom. Bij het gebruik van aggregaten ten behoeve van het opladen van elektrisch
materieel dient gebruik gemaakt te worden van HVO-100 diesel. Meerkosten dienen te zijn
opgenomen als staartpost.

02 Eenmalige leveranties zijn uitgesloten van de onder dit artikel bepaalde eisen. Repeterende
vrachten (bijvoorbeeld zand-, puin-, beton- en asfaltleveranties) vallen niet onder deze uitzondering
en dienen te draaien op HVO-100 diesel.

03 De Aannemer dient bewijzen te overhandigen waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen van lid 01
voldaan is.
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01 31 02 MATERIEELVEREISTEN

01 Om invulling te geven aan het Schone Lucht Akkoord en de Stikstofdepositiereductie worden eisen
gesteld aan de maximale stikstof- en fijnstofdepositie. De volgende eisen zijn van toepassing:
- Al het gebruikte materieel dient Stageklasse IIIb of nieuwer te zijn; uitgezonderd:
- Alle gebruikte vrachtwagens t.b.v. leveringen, transporten en andere bewegingen dienen
Euroklasse V of nieuwer te zijn.

02 Het staat opdrachtgever vrij om op ieder moment de voertuigcertificering te controleren. Indien een
overtreding van bovengenoemde vereisten wordt waargenomen, zal opdrachtgever het betreffende
materieel direct de toegang tot het projectgebied ontzeggen en dient opdrachtnemer zorg te dragen
voor uitvoering met het correcte materieel, zonder vergoeding van opgelopen vertraging en/of
andere kosten als gevolg van de overtreding. De in dit contract vernoemde opleverdatum of
onderhoudstermijn van het werk wordt
niet verlengd als gevolg van het bovenstaand genoemde.

03 De materieelvereisten gelden ook voor onderaannemers. De verantwoordelijkheid voor toepassing
van juiste materieel ligt volledig bij de hoofdaannemer van het werk.

04 Het te laat en/of niet voldoen aan gestelde onder lid 02 wordt beboet met 2000,-- euro per
gebeurtenis, en verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De in dit artikel
genoemde kortingen laten onverlet dat de aannemer aan zijn verplichtingen moet voldoen.

01 32 MATERIEEL, WERKTUIGEN EN HULPMIDDELEN

01 32 02 TECHNISCHE EISEN MATERIEEL, WERKTUIGEN EN HULPMIDDELEN (STAGE KLASSE EN
EURONORM)

01 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referenties dat (mobiele)
hydraulische graafmachine(s) voldoen aan de gestelde eisen:
- Airco
- Motoren hoger of gelijk aan STAGE IV
- Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
- Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst

02 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referenties dat tractoren
voldoen aan de gestelde eisen:
- Airco
- Motoren: hoger of gelijk aan STAGE IV
- Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
- Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst

03 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referenties dat zware
bedrijfwagens (Large Goods Vehicle) en lichte bedrijfswagens (Light commercial vehicles)
voldoen aan de gestelde eisen:
- hoger of gelijk aan Euro VI. (vlg European emission standards).
- Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
- Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst

04 Kopieën van de in lid 01 t/m 03 genoemde documenten dienen bij de directie te worden ingediend.

05 De onder lid 01 t/m 03 genoemde documenten dienen voor vervangende hydraulische
graafmachines binnen 24 uur te worden ingediend na aanvang van de werkzaamheden.

06 Een langere uitvoeringsduur, uitstel van werkzaamheden en faseringen geven op generlei wijze
recht op enige vergoeding.

07 Voor alle meerwerk van vergelijkbare werkzaamheden geldt dat de eenheidsprijzen uit de
inschrijfstaat dienen te worden gehanteerd.
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10 Technische bepalingen werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard

10 01 Begrippen Werk algemene aard

10 01 04 Toepassen voorzieningen

02 Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het indien nodig verplaatsen,
het instandhouden, het verwijderen en afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening
benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Het toepassen van terreinafscheiding omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden,
verwijderen en de afvoer van alle voor die afscheiding benodigde hulpmiddelen. Indien de aard van
de uit te voeren werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een
afscheiding tevens het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

10 01 06 Werkterrein

01 Bij de opneming levert de aannemer het voltooide werk en werkterrein (bezem)schoon op. Evenzo
dat alle afvalresten, afvalstoffen, vuil en overtolligheden van het werk en het werkterrein zijn
verwijderd.

02 Aantoonbare uit het werk komende afvalresten, afvalstoffen, vuil en overtolligheden die zich op de
belendende terreinen bevinden of zijn neergevallen dienen verwijderd te worden door de
aannemer.

03 Ten gevolge van de uitvoering van het werk door de aannemer verontreinigde en/of bevuilde en
beschadigde eigendommen en/of gebouwen van de opdrachtgever en/of werken van derden
dienen door de aannemer te worden schoongemaakt of vervangen.

04 Voor oplevering dient het werkterrein, overeenkomstig par. 15 lid 4 van de UAV-2012, in
oorspronkelijke staat opgeleverd te worden.

10 01 07 Opname

01 Onder het gereed zijn voor opname wordt verstaan het gebruiksklaar ter beschikking stellen van
het werk aan de opdrachtgever.

10 01 08 Resultaatsverplichtingen

01 Tenzij het bestek anders aangeeft in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" door middel van de
aanduiding "T" (een hoeveelheid bouwstof die door de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld) dienen alle resultaatsverplichtingen te worden gerealiseerd met materiaal van de
aannemer.

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers

02 Ten behoeve van metingen voor het vaststellen van de geleverde en/of verwerkte hoeveelheden
stelt de aannemer de door de directie nodig geachte arbeiders en hulpmiddelen ter beschikking.

03 In plaats van de ingevolge de betreffende bestekspost in deel 2.2 van dit bestek door de aannemer
ter beschikking te stellen werknemers "Bouwbedrijf" mogen andere werknemers worden ingezet,
mits deze een overeenkomstige vakbekwaamheid bezitten.
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10 02 02 Staat van en toegang tot het werkterrein

01 De staat van het werkterrein wordt bij aanvang van het werk geacht bekend te zijn bij de aannemer.
De aannemer wordt tevens geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein en de plaatselijke omstandigheden zoals peilen van watergangen, los- en
laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld.

02 Van de aannemer wordt verwacht dat deze, zo nodig, onverwijld aan de opdrachtgever ter kennis
brengt dat verplaatsing van de afsluiting noodzakelijk is in verband met de veiligheid.

03 Buiten werktijden dient de aannemer er voor zorg te dragen dat het werkterrein deugdelijk wordt
afgesloten door een hekwerk en dat de toegangspoorten zijn afgesloten.

04 Indien daartoe dringende redenen zijn, hebben de opdrachtgever c.q. de directie het recht
bepaalde personen de toegang tot het werkterrein te weigeren.

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 2 Revisiegegevens

10 22 Eisen en uitvoering bovengrondse revisie

10 22 01 Digitale inmeting met een Total-station

01 Nadat afronding van de werkzaamheden dient door de aannemer het totale werk digitaal te worden
ingemeten. Omvang van de te meten onderdelen: topografie tussen de gevels.
Van bestratingsvlakken dient men afstanden van max. 25 m een N.A.P. hoogte te worden genomen.
De bestanden van bestaande topografie worden niet aan de aannemer ter beschikking gesteld.
Een RD-grondslag voor de meting wordt niet aan de aannemer ter beschikking gesteld. Een
nieuwe grondslag moet worden aangelegd.

02 Tevens dient de revisie in de juiste lagen, conform de laagindeling van de NLCS te worden
getekend.

03 De maximale meet afwijking in (Z-coördinaat) mag 10 mm bedragen.

10 22 02 Revisietekeningen

01 Van alle verrichte werkzaamheden aan de bovengrondse infra moeten revisie gegevens
aangeleverd worden. Alle gegevens worden digitaal aangeleverd. Het inmeten van de
bovengrondse infra wordt in het RD coördinatensysteem opgenomen. Na het inmeten wordt het
digitaal verwerkt tot revisietekeningen.

02 De aannemer dient de bestanden (schaal 1:200) digitaal, in DWG-formaat, ter goedkeuring bij de
directie in te dienen.
Maximale tekening-formaten zijn A0.
De gegevens dienen voor oplevering digitaal te worden aangeleverd.
De onderstaande objecten dienen te worden ingemeten:
- bebouwing, alle hoekpunten van gevels en daar waar mogelijk de scheiding aangeven tussen

de panden;
- damwanden
- voorzijde trottoirbanden en inritbanden;
- opsluitbanden trottoir;
- kolken;
- bestaande en nieuwe inspectieputten;
- scheiding van de diverse verhardingstypen;
- bomen, heesters, plantvakken etc.
- verkeersborden;
- lichtmasten;
- afzetpalen;
- inritten;
- afsluiters nutsvoorzieningen;
- brandkranen.
De hierna genoemde gegevens dienen tevens in het bestand te worden opgenomen (indien van
toepassing):
- straatnamen
- putnummers
- hoofdriolering
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- BOK van de hoofdriolering
- Situatie kolk- en huisaansluitleiding

10 22 03 Beoordelingsprocedure berekeningen en tekeningen

01 Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen indienen.
De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van
eventuele opmerkingen terug.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de berekeningen en/of
tekeningen opnieuw ondertekend in drievoud indienen. Deze procedure herhalen totdat de directie
één exemplaar vóór "gezien" gewaarmerkt terugzendt.
Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren.
Er rekening mee houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of tekeningen
door de directie telkens tenminste 2 en maximaal 4 weken in beslag kan nemen.

02 Binnen een maand na de oplevering van het werk in drievoud een compleet stel (gereviseerd)
berekeningen, tekeningen in DWG-formaat en overzichtslijsten, alsmede digitaal naar de directie
mailen.

10 24 Eisen en uitvoering rioolrevisie

10 24 01 Rioolrevisie

01 De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van oplevering, digitale en analoge
revisietekeningen van de aangelegde riolering incl. aansluitleidingen aan te leveren.

02 Van alle gemaakte rioleringen een revisie maken.
De revisie moet bestaan uit:
1. inspectie-, pomp- en slokopputten in x, y en z coördinaten gerelateerd aan het RD stelsel
2 inlaten op riolen met h.o.h informatie cq. in x, y en z coördinaten gerelateerd aan het RD

stelsel;
3 uitlegger tbv. huis-aansluitleidingen in x, y en z coördinaten gerelateerd aan het RD stelsel;
4 uitlegger van de riolen in x, y en z coördinaten gerelateerd aan het RD stelsel.
5. drainageleidingen in x, y en z coördinaten gerelateerd aan het RD stelsel
Alles digitaal inmeten.

03 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen zal de directie de benodigde digitale
ondergronden aan de aannemer beschikbaar stellen. Het bestandsformaat van de aan te leveren
ondergronden zal zijn Dwg.

04 Op de revisietekening(en) dienen te zijn aangegeven:
- de plaats van de inspectieputten (X- en Y-coördinaten);
- de ligging van de leidingen incl. de aansluitleidingen;
- de ligging van de drainageleidingen;
- de hoogte van de putdeksels in meters t.o.v. N.A.P. na aanleg (Z-coördinaat);
- de werkelijke B.O.B. in meters t.o.v. N.A.P. na aanleg;
- de diameter en materiaalsoort van de leidingen;
- de plaats van de inlaten;
- de 'hart-op-hart' afstand van de inspectieputten;
- maatvoering van de plaats van de inlaten door middel van 'hart-op-hart' maten t.o.v. de

inspectieputten;
- maatvoering van de ligging van aansluitleidingen t.o.v. vaste punten (zoals hoeken van

woningen e.d.).
De plaats van de inspectieputten dient te worden bepaald door inmeting t.o.v. van het RD-stelsel.

05 De aan te leveren digitale revisietekeningen moeten worden aangeleverd op USB.

06 Tevens dient de revisie in de juiste lagen te worden getekend, de laagopbouw wordt door de
opdrachtgever verstrekt.

07 Naast digitale revisietekeningen dienen er ook analoge revisietekeningen, schaal 1:500, te worden
aangeleverd.

08 De revisie uiterlijk 4 weken na oplevering digitaal aanleveren in dxf- of dwg-formaat (Acad 2018 of
hoger), refererend aan de GBKN (door opdrachtgever verstrekt). Alle andere formaten zullen niet
worden geaccepteerd.

09 Indien digitale revisietekeningen niet voldoen aan de in dit artikel gestelde specificaties zal het
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product worden afgekeurd. De aannemer zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om
voor de 1e oplevering alsnog te voldoen aan het gestelde in deze paragraaf.

10 Indien de aannemer tijdens de 1e oplevering in gebreke blijft zal er een korting plaats vinden op de
aanneemsom. Deze korting zal gelijk zijn aan de kosten die de directie moet maken om de digitale
revisietekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen.
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21 Technische bepalingen bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 03 Algemeen

01 De beneden de grondwaterspiegel gelegen werken moeten ' in den droge' worden uitgevoerd.
Hiertoe het grondwater verlagen tot een niveau van minimaal 0,50 m beneden onderkant buis of
put waar op dat moment gewerkt wordt.

02 De energievoorziening dient door de aannemer verzorgd te worden.

03 Indien bij een open- of bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op het
gemeentelijk rioolstelsel dient in de afvoerleiding een zandvang van voldoende capaciteit te
worden opgenomen, zulks ter goedkeuring van de directie.

04 Indien bij een open- of bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op een
open watergang moet de eventueel hieruit voortvloeiende schade aan de watergang op kosten van
de aannemer worden hersteld, zulks ter goedkeuring van de directie.

05 Direct na het verwijderen van de bronbuizen dienen de gaten zorgvuldig te worden aangevuld met
zand door inwateren en te worden verdicht.

21 12 04 Registratie grondwateronttrekking

01 In afwijking op lid 01 punt b van artikel 21.14.01 van de Standaard 2020 geldt, dat de aannemer de
grondwateronttrekkingsmelding bij het Waterschap indient.
Bij toepassing van een bronbemaling dient per in te zetten pomp een watermeter te worden
geplaatst.

02 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij geldt verder:
- het rechte stuk leiding vóór de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 10 maal de

doorsnee van de pijp;
- het rechte stuk leiding ná de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 5 maal de

doorsnede van de pijp;
- de watermeter(s) moet(en) voldoende nauwkeurig zijn en voorzien zijn van van één van de

volgende keurmerken:
- ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in

de EG-richtlijn "Koudwatermeters";
- nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling

vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk.

- de watermeter(s) mag (mogen) een afwijking volgens de fabrieksspecificaties hebben van
maximaal 10%.

- de watermeter(s) moeten een uniek en leesbaar registratienummer te hebben.

03 Vóór de aan te brengen watermeter dient een ontluchter of een ontluchtingsbak te worden
aangebracht, ter goed keuring door de directie.

21 12 05 Eisen bemalingsinstallatie

01 De bemalingsinstallatie dient vandaalbestendig te worden uitgevoerd en te worden geplaatst in
een geïsoleerde ruimte c.q. kast.

02 De bemalingsinstallatie incl. evt. zand/slibvang dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze geen
geluids- of stankoverlast veroorzaakt.

03 Motoren en luchtafvoeren van pompen en bemalingen dienen geen lawaaioverlast te veroorzaken
voor omwonenden en moeten televisie ontstoord zijn.

04 De kosten voortvloeiend uit de leden 01 t/m 03 dienen inbegrepen te zijn in de bestaande posten
voor bemaling in deel 2.2 van dit bestek.

21 13 SIKB-Protocol
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21 13 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010
'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in
artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde
in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 14 Risicoverdeling en garanties

21 14 04 Aan- en afvoerleidingen van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 Verstopping(en) van de aan- en afvoerleiding(en) van de installatie ten gevolge van ijzerneerslag
en/of luchttoetreding geven de aannemer geen recht op schadevergoeding.

02 Het verwijderen van verstoppingen als ook het onderhoud dat tot doel heeft het optreden van
verstoppingen te voorkomen, is voor rekening van de aannemer.

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 01 Meten en registreren

01 In aanvulling op artikel 21.15.01 van de Standaard 2020 geldt, dat door de aannemer per inrichting
een afzonderlijke administratie moet worden bijgehouden. In deze administratie moet dagelijks en
per onttrekkingspunt (meestal: per pomp) de navolgende gegevens worden genoteerd:
- datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het onttrekkingspunt;
- de meterstand (opname op vast tijdstip);
- het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- indien van toepassing: het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het

afgelopen etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen
Deze gegevens dienen per week op dagstaten te worden bijgehouden. Deze weeklijsten moeten
door de aannemer uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij
betrekking hebben aan de directie worden overlegd.

21 15 03 Monitoring bemalingsdebiet

01 De aannemer dient debietmetingen te verrichten en op wekelijks basis gegevens verstrekken.

02 De metingen verrichten binnen de volgende randvoorwaarden:
- meten in een rechtstand van minimaal 16 keer de buisdiameter;
- meten op een locatie in de buis waar wanddikte, materiaal en diameter bekend zijn.

21 15 04 Plaatsen watermeters

01 Bij plaatsing van watermeters dient een recentelijk ijkrapport aan de directie te worden
overhandigd, alsmede een foto met daarop duidelijk leesbaar het registratienummer en
beginstand van de watermeter.

21 17 Meet- en verrekenmethoden bemalingen

21 17 02 Debietmeting

01 Debietmeting uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding zodanig dat de lengte van het rechte
gedeelte voor de watermeter minimaal tienmaal de nominale doorsnede van de leiding bedraagt
en de lengte van het rechte gedeelte na de watermeter minimaal vijfmaal de nominale doorsnede
van de leiding bedraagt.



RAW0112-156774

Bladnr. 191BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. ALGEMEEN
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

HFD PAR ART LID

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 01 Begrippen grondwerken, algemeen

22 01 05 Vervoeren

01 In afwijking van de Standaard wordt onder vervoeren verstaan; het laden, vervoeren en lossen door
middel van nat materieel als door middel van droog materieel, alsmede een combinatie van beide.

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 03 Vervoeren

01 In aanvulling van artikel 22.02.03 lid 01 van de Standaard 2020 betekent dit dat vervoer van modder
en slib per as in gesloten transportmiddelen dient plaats te vinden.

02 De aannemer dient akkoord te gaan met de voorwaarden en openingstijden van de acceptanten
van de af te voeren grond c.q. overig af te voeren materiaal. Hieruit voortvloeiende extra kosten zijn
voor rekening van de aannemer.

03 Het laden c.q. transporteren van verontreinigde grond mag niet plaatsvinden op c.q. over
schoongemaakt terrein tenzij afdoende maatregelen zijn getroffen om vervuiling van het schone
terrein te voorkomen.

04 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde grond mogen niet dezelfde zijn als voor de
aanvoer van grond en zand, tenzij deze eerst grondig zijn gereinigd.

05 De transportmiddelen dienen minimaal 1,00 meter uit de bebouwing te blijven tenzij er afdoende
maatregelen ter bescherming/voorkoming van schade zijn getroffen. E.e.a. geschiedt ter
goedkeuring van de directie.

06 Transportmiddelen dienen te zijn voorzien van een duidelijk hoorbaar signaal ten tijde van
achteruitrijden.

07 Het "slaan" met de achterkleppen van transportmiddelen, na het lossen van zand- of teelgrond e.d.,
binnen de bebouwde kom en buiten de reguliere werktijden is niet toegestaan.

08 Alle voertuigen voor transport op de openbare weg, welke ingezet gaan worden voor de
saneringswerkzaamheden van dit bestek, dienen minimaal te voldoen aan de Euro 5 norm.

22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

03 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (proef 3) dichtheidsmetingen verrichten op
zoveel plaatsen als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2 is, met een
minimum van drie metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.

04 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 95% bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

22 02 22 Meldpunt bodemkwaliteit

01 Conform het besluit bodemkwaliteit (Bbk) moet de aannemer het toepassen, vervoeren en
(tijdelijk) opslaan van grond en zand tijdig melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit
(https://meldpuntbodemkwaliteit.nl).

22 03 Informatie-overdracht
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22 03 10 Grond, bewijs van oorsprong

01 Van elke aan te voeren partij grond dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

03 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk twee weken voorafgaand
aan de leverantie van grond, dienen de in lid 01 bedoelde gegevens aan de directie te worden
overlegd.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk, algemeen

22 05 06 Bedrijfscontrole

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag van maximaal 0,5 meter
bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad. Hierbij blijft het gestelde in artikel 22.02.07
lid 05 en lid 06 van dit bestek onverminderd van kracht.

02 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen van zand voor zandbed
verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per
aangebrachte laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

03 De in lid 01 genoemde te registreren gegevens dienen door de aannemer te worden vastgelegd
en desgevraagd aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

04 Zand uit het zandbed dient voor de aan te brengen verhardingslaag, door de aannemer te worden
gecontroleerd op hoogteligging, vlakheid en verdichtingsgraad.

22 05 07 Bedrijfscontrole naar chloridegehalte

01 Er moet bedrijfscontrole worden verricht naar het chloridegehalte per 1000 m3 geleverd zand, max
200mg Chl/kg. droge stof.

02 Op de volgens lid 01 verkregen monsters de bepaling van het chloridegehalte uitvoeren volgens de
beschrijving in proef 21.2 (zie artikel standaard 2020).

22 05 08 Transportmiddelen

01 Over afgewerkte oppervlakten mag niet zonder toestemming van de directie met transportmiddelen
en wegenbouwmachines worden gereden.

22 06 Bouwstoffen Grondwerken, algemeen
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22 06 02 Hoeveelheden

01 Alle in het bestek vermelde hoeveelheden grond zijn theoretische vaste kuubs.
Voor het bepalen van de vaste kuubs is gerekend met de volgende toeslagen; zetting door
ophoging, zetting ten gevolge van belasting van materieel, afromen toplaag, lengte-effect, frezen en
tolerantie. Voor het berekenen van deze toeslagen is het dwarsprofiel verdeeld in de volgende
zones; berm, binnentalud, kruin, buitentalud..

Toeslag op berm binnentalud kruin buitentalud
theoretische m3 (laagdikte) (niveau) (niveau) (niveau)

zetting t.g.v. ophoging eenmalig n.v.t. Geo GeoGeo
zetting t.g.v. belasting eenmalig n.v.t. 5-10 10 cm
afromen toplaag eenmalig 10 cm n.v.t. n.v.t. t.
lengte-effect eenmalig 1,1 1,1 1,1
frezen eenmalig 6 cm* 6 cm 6 cm
tolerantie eenmalig 4 cm 4 cm 4 cm

Geo in de tabel betekend dat deze waarde volgt vanuit de geotechnische berekening.
Bovengenoemde toeslagen zijn verwerkt in bijgevoegde grondbalans.

* Deze hoeveelheid niet meenemen indien er afgeroomd wordt.

02 Voor de soortelijke massa geldt per vaste m3 in goed verdichte toestand:
- klei 1,80 ton/m3
- zand 1,65 ton/m3
- grond (teelaarde) 1,40 ton/m3
- menggranulaat 1,80 ton/m3
- betongranulaat 2,10 ton/m3
- breuksteen 2,00 ton/m3
Voor de verrekening worden de tonnen verrekend naar vaste m3.

03 Voor het bepalen van de hoeveelheden aangevoerde klei, zand en grond dient elke vracht middels
weegbonnen te worden aangetoond.
Weegbonnen per week, binnen 3 werkdagen, indienen inclusief totaaloverzichten van de gebruikte

hoeveelheden. Scheepsmetingen dienen door een door het bevoegd gezag erkende instantie
uitgevoerd te worden.

22 06 08 Te leveren grond

01 Te leveren grond moet minimaal voldoen aan de eisen gesteld voor de bodemfunctieklasse
wonen, conform het Besluit bodemkwaliteit.

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen

22 07 04 Meting in middelen van vervoer

01 In aanvulling op artikel 22.07.04 lid 01 van de Standaard 2020 stelt de aannemer tijdig de directie
bescheiden ter hand, zoals meetbrieven en dergelijke, waaruit de inladingscapaciteit van de
middelen van vervoer blijkt.

07 Voor aanvang van het grondwerk dient de aannemer een ijkingsbewijs te overleggen van de door
hem ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling te gebruiken weegbrug(gen). Deze weegbrug(gen)
behoeft(ven) de acceptatie van de directie.

08 Op het Nederlandse en Belgische binnenwater moet een binnenschip dat te boek is gesteld
voorzien zijn van een geldige meetbrief, voor Nederlandse schepen afgegeven door de ILT, dan wel
afgegeven door de administratie van een andere Staat, aangesloten bij de Overeenkomst
aangaande de meting van binnenvaartuigen.
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22 07 05 Hoeveelheidsbepaling algemeen

04 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn, zoals bedoelt in par. 38 lid 4 van
de UAV-2012, berekend naar theoretisch profiel ('vaste m3'), tenzij in de besteksposten anders
vermeld. Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.

05 Hoeveelheidsbepalingen van ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden
grond, voor zover deze betrekking hebben op een in een bestekspost voorgeschreven
resultaat, worden berekend in vaste m3 aan de hand van metingen in het werk in profielen van
ontgraving.
Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de profielen van verwerking
aangehouden.
Indien meting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen berekend in vaste
m3 aan de hand van metingen in middelen van vervoer.
Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m3 wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel
verwerkte hoeveelheden grond gerekend met onderstaande omrekenfactoren:
- voor materiaal met een normaal vochtgehalte geldt :

* 1 m3 vast volume komt overeen met 1,2 m3 los volume;
* 100% los volume komt overeen met 83,3% vast volume;

- voor gemengde grond, brekerzand, ophoogzand, cunetzand en straatzand geldt:
* 1 m3 vast = 1,2 m3 los = 1.700 kg/m3;

- voor teelgrond, teelaarde en bomenteelgrond geldt:
* 1 m3 vast = 1,2 m3 los = 1.600 kg/m3;

- voor veen geldt:
* 1 m3 vast = 1,2 m3 los = 1.300 kg/m3.

22 07 20 Controle verdichting, indringingsweerstand

01 De controle van de verdichting dient bij voorkeur te geschieden m.b.v. een sondeerapparaat met
een conusoppervlak van 100 mm² en een tophoek van 60 graden. Het meetbereik moet tenminste
0,80 m bedragen.

02 Bij de bepaling van de indringing-asweerstand m.b.v. een niet continu-registrerend
sondeerapparaat v.a. 0.30 m boven de gewenste diepte indringen en op de gewenste diepte
aflezen.
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23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering horizontale drainage

23 12 09 Dichtheid aanvullingen

03 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk en ontgraving

01 Het uitzetten van de sleuven geschiedt door de aannemer op aanwijzingen van de directie. De
aannemer stelt de hiervoor benodigde hulpmiddelen ter beschikking.

02 De bodem van de sleuf vlak maken en puin en/of andere scherpe voorwerpen verwijderen.

03 De sleuf dient aan het einde van iedere werkdag te worden aangevuld. Indien de sleuf zich in
klinker- of tegelbestrating bevindt, dient ook de bestrating te zijn gesloten.

04 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10
meter uitkomend zand of grond. Deze laag niet machinaal verdichten.

05 Opgenomen bestrating en/of verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.

06 De kabelsleuf dient na aanvulling verdicht, glad geharkt en puinvrij opgeleverd te worden,
eventuele vrijgekomen plaggen dienen te worden teruggelegd.

24 05 Bijbehorende verplichtingen

24 05 03 Aanvullen sleuf

02 Tot het aanvullen van een sleuf wordt tevens gerekend het egaliseren van de kabelsleuf en
verwijderen van vrijgekomen puin.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 02 Verwerken vrijgekomen materialen

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.

25 02 03 Aanvullende voorschriften

01 Het veiligheidsvoorschrift "Veilig werken in riolen", Aanvulling op de Arbocatalogus Afvalbranche
Stichting Arbocatalogus Afvalbranche Hugo de Grootlaan 39, 5202 CD te ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 627 94 44

25 03 Informatie-overdracht

25 03 02 Gesloten ketenbeheer en recycling (F.K.S.)

01 Uitgekomen en vrijgekomen materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van
grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
Buizen Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. Een
kopie van de stortbon c.q. bewijs van afgifte dient terstond aan de directie te worden overhandigd.

02 Het BIS word landelijk gecoördineerd door BureauLeiding.
Bezoekadres:

Vlietweg 16 te Leidschendam
Postadres:

Postbus 152
2260 AD Leidschendam

Telefoon:
070 444 06 50

Telefax :
070 444 06 61

Website:
www.bureauleiding.nl

03 De kosten voortvloeiend uit hetgeen bepaald in lid 1 worden geacht inbegrepen te zijn in de
desbetreffende posten in deel 2.2 van dit bestek.

25 04 Risicoverdeling en garanties

25 04 01 Algemeen

01 Indien bij video-inspectie ter controle van de gemaakte riolering, gebreken of vuil worden
geconstateerd, zal, na herstel door de aannemer, een herinspectie worden uitgevoerd. De kosten
van een eventuele herinspectie komen ten laste van de aannemer.

02 Het reinigen van de riolen dient in overleg met de directie te gebeuren.

03 De directie moet ten minste twee weken voor het tijdstip waarop het riool voor inspectie gereed is,
hiervan op de hoogte worden gesteld.

25 05 Bijbehorende verplichtingen

25 05 01 Onderbreken werkzaamheden

01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden de leidingen tijdelijk afsluiten of voorzieningen
treffen, zodat daarin geen grond, verontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

25 06 Bouwstoffen
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25 06 01 PVC-onderdelen

02 Tenzij in Deel 2.2 Nadere beschrijving anders is aangegeven, moet bij het verwerken van PVC
huis- en kolkaansluitingen de volgende uitvoering worden gebruikt:

- Vuilwater (DWA): bruin
- Hemelwater (HWA) op gemengde en verbeterd gescheiden stelsels: Grijs

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 04 Huis- en kolkaansluitingen

01 Inlaten ten behoeve van huis- en kolkaansluitingen dienen op minimaal 0,6 m h.o.h. te worden
aangebracht.

02 De afstand tussen rioolbuis-eind en hart van de inlaat moet minimaal 0,6 m bedragen.

03 Inlaten dienen bij gewapende buizen c.q. kokers prefab aangebracht te zijn. Bij ongewapende
buizen c.q. kokers mogen inlaten in het werk worden aangebracht d.m.v. boren. Het hakken van
inlaten is niet toegestaan.

04 Ontstoppingsstukken dienen geplaatst te worden ter plaatse van de erfgrens gemeente-
particulier, waar mogelijk op particuliere grond (ca. 0,5 m) tegen de erfgrens.

05 De tolerantie van het terugliggen van een kolk t.o.v. voorkant trottoirband is minimaal 0 mm en
maximaal 10 mm.

06 In kolk- en huisaansluitleidingen bochten toepassen met hoekverdraaiing van maximaal 45
graden.

25 13 Informatie-overdracht rioleringen

25 13 01 Rapportage

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in paragraaf 25.12 van de Standaard 2020, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2.

02 De inspectie- en classificatiegegevens als bedoeld in paragraaf 25.12 van de Standaard 2020
moeten samen met de digitale kleurenfoto's digitaal worden aangeleverd middels een daarvoor
geschikte informatiedrager. De digitale rapportage dient te zijn opgesteld in het vigerende
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.
Tekeningen behorende bij de inspectie dienen digitaal bij de bijbehorende rapportage
aangeleverd te worden.

25 13 02 Rioolrevisie

01 Voor de aanlevering van de rioolrevisie wordt verwezen naar par. 10.24 in deel 3 van dit bestek.

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 01 Rioolaanleg: vaststellen van resultaat

01 De directie moet ten minste twee weken voor het tijdstip waarop het riool voor inspectie gereed is,
hiervan op de hoogte worden gesteld.
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25 14 05 Verloop en stagnatie werkzaamheden

01 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft de uitvoerende partij zich tijdig op
de hoogte gesteld van de toestand en bereikbaarheid van de werklocaties en de riolen.

02 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd
zullen eventuele stilstand verliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag
zullen niet worden verrekend en worden beschouwd onderdeel uit te maken van het normale
bedrijfsrisico.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de normale ledigingstijd van het rioolstelsel
kan oplopen na beëindiging van de neerslag.

04 De aannemer dient de sleuf van een aangebracht rioolstreng aangevuld te hebben, alvorens te
beginnen met de werkzaamheden van een volgende streng.

25 15 Bijbehorende verplichtingen rioleringen

25 15 04 Aanvullen sleuf

01 De sleuven en overige ontgravingen uitsluitend aanvullen nadat de aansluitingen zijn
gecontroleerd, de leiding is ingemeten en toestemming is verleend door de directie.

25 16 Bouwstoffen rioleringen

25 16 02 Metselstenen

01 Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten 1e soort vuilwerkklinkers, waalformaat,
gebruiksklasse B5 zijn.

25 16 04 Materialen voor putranden en deksels

01 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25
volgens NEN-EN 1561:2011 en "Gieterijtechniek - Grijs gietijzer".

02 De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-A durometereenheden te bedragen.

25 16 07 Buizen en putten

01 Buizen en putten leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend
beton", resp. N-BRL 9202 "Betonnen putten en putbuizen" met vermelding van het ordernummer.

25 17 Meet- en verrekenmethoden

25 17 02 Meetmethode vrijvervalriool

01 De lengte van de rioolleidingen waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen
exclusief de controleputten wordt bepaald door middel van meting in het werk.

02 De lengte van huis- en kolkaansluitingen wordt bepaald door middel van meting in het werk. Elke
aansluitleiding moet voor het aanvullen door de aannemer worden ingetekend. Niet ingemeten
leidingen worden niet verrekend.

25 17 04 Meetmethoden waterdichtheid vrijvervalriool

03 De meetmethode waterdichtheid vrijvervalriool zoals omschreven is in artikel 25.17.04 van de
Standaard 2020 is niet van toepassing.
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25 17 05 Meetmethode waterdichtheid rioolpersleiding

01 Standaard 2020 - art. 25.17.05 lid 01, 2e regel vervalt en wordt vervangen door:

Voordat het rioolpersleidingsysteem wordt getest, de leiding vullen met schoon water. De druk
langzaam opvoeren met maximaal 1 atmosfeer per uur tot een druk van 3,5
atmosfeer is bereikt. Gedurende deze periode het leidingsysteem ontluchten en bijvullen.
Na 24 uur het leidingsysteem op de beproevingsdruk van 4 atmosfeer brengen. Deze druk
gedurende 3 uren handhaven en schriftelijk vastleggen met behulp van een zelfschrijvende meter.
Na deze 3 uren mag de druk maximaal 0,1 atmosfeer gedaald zijn.
De maximale leidinglengte die in een keer beproefd mag worden bedraagt 3 kilometer.

Voor PE leidingen geldt bovendien:
Voordat het leidingsysteem getest wordt, moet de leiding "gestabiliseerd" worden. Voor het
"stabiliseren" van de leiding dient deze gevuld te worden met schoon water. De druk opvoeren tot
0,5 atmosfeer en gedurende deze periode het leidingsysteem ontluchten en bijvullen.
De beproevingsdruk van 0,5 atmosfeer gedurende 3 uren handhaven.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering

01 Riolen worden standaard met hoge druk gereinigd. De werkdruk kan worden gevarieerd en dient
aan de omstandigheden te worden aangepast. Bij een ondiep riool met huisaansluitingen dient
met beperkte druk gewerkt te worden. Van de aannemer wordt voldoende vakmanschap verwacht
om de juiste werkdruk te gebruiken.

02 Locaties met niet, met de hogedrukspuit, te verwijderen obstakels vermelden op tekening.

06 De inzet van reinigingsmaterieel moet worden afgestemd op de inzet van inspectiematerieel.
Gereinigde objecten moeten dezelfde dag worden geïnspecteerd.

07 Schoonwater (infiltratie)riolen en de bijbehorende inspectieputten mogen tijdens neerslag niet
gereinigd worden.

25 32 03 Reiniging en inspectie: algemeen

01 In afwijking op artikel 25.34.03, lid 01 en 02, alsmede artikel 25.44.02, lid 01 en 02 geldt het
volgende: Voor de riolen en inspectieputten die zich bevinden aan of in fietspaden, bermen e.d.
welke niet rechtstreeks bereikbaar zijn met zwaar materieel vanaf de rijweg, dienen zonodig
maatregelen te worden genomen ter bescherming van de bestrating en/of ondergrond. Alle schade
aan bestrating en/of ondergrond zijn voor rekening van de aannemer.

03 De riolen en inspectieputten welke in verband met bovengrondse obstakels niet in eerste instantie
gereinigd en geïnspecteerd kunnen worden, moeten in tweede instantie alsnog worden gereinigd
en geïnspecteerd. In geval van geparkeerde voertuigen wordt van de aannemer verlangd dat hij
een briefje op het voertuig achterlaat, met het verzoek het voertuig te verplaatsen.

04 Bij gescheiden rioolstelsels is het mogelijk dat het waterpeil gelijk is aan dat van het
oppervlaktewater. Het rioolstelsel is dan permanent geheel of gedeeltelijk gevuld. De aannemer
dient afsluiters te plaatsen en het riool leeg te pompen voorafgaand aan de reiniging en inspectie.
Hetzelfde geldt voor zinkers in het riool.

08 Stagnatie door tegenvallende weersomstandigheden is voor rekening van de aannemer. De
aannemer dient rekening te houden met 10 uur ledigingstijd na vulling van het stelsel, voordat met
de werkzaamheden verder kan worden gegaan.

25 33 Informatie-overdracht
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25 33 02 Meldingsplicht

01 De aannemer stelt de directie direct op de hoogte indien putdeksels van de te reinigen putten zijn
beschadigd of gebroken. De aannemer zorgt voor een tijdelijke afzetting. De directie zorgt voor
vervanging.

02 Niet te openen of niet toegankelijke putdeksels dienen te worden gemeld bij de directie.

03 Extreme vervuiling dient de aannemer direct te melden aan de directie. De directie dient in de
gelegenheid te worden gesteld om een en ander zelf waar te nemen. Extreme vervuiling dient de
aannemer tevens aan te geven op de tekening.

25 33 04 Opleveringsrapportage

01 De aannemer dient de diameter, materiaal en de lengte van de streng ter plekke te controleren en
eventuele afwijkingen ook op tekening te melden.

02 De omschrijving van de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in artikel
25.43.03 van de Standaard 2020, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens
NEN-EN 13508-2: 2003+A1: 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering rioolinspectie

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie

01 De tijd tussen reiniging en inspectie moet zodanig zijn dat vervuild water geen aanleiding kan zijn
tot een slechte classificatie. Zonodig moet tijdens de inspectie worden bijgezogen, op kosten van
de aannemer.
Schoonwater (infiltratie)riolen en de bijbehorende inspectieputten mogen tijdens neerslag niet
geïnspecteerd worden.

02 Huis- en kolkaansluitingen dienen voldoende bekeken te worden om een beeld te kunnen vormen
van de kwaliteit ervan.

03 Voorafgaand aan de inspectie van het riool dient zonodig de rioolstreng door middel van afsluiters
te worden afgesloten.

04 Tijdens regenval kan de directie bepalen de inspectie te staken en dienen de afsluiters uit het te
inspecteren riool te worden verwijderd zodat de afvoer van het regenwater weer gewaarborgd is.

05 Bij het verpompen van afvalwater blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de afvoer van het
rioolwater. Voor eventuele schade ten gevolge van het tijdelijk niet of onvoldoende functioneren van
de pompinstallatie is de aannemer aansprakelijk.

06 Foutieve putnummering en ontbrekend beeldmateriaal wordt niet geaccepteerd. De aannemer
dient dit zelf te controleren.

07 Voorafgaand aan de inspectie moeten de te inspecteren riolen gereinigd worden.

08 In combinatie met de inspectie moet ook altijd een hellinghoekmeting worden verricht, waarbij de
afwijking ten opzichte van de ideale verhanglijn wordt aangegeven (in mm).

09 Het eventueel aanwezige water moet helder en doorzichtig zijn.

10 Inspectieputten zonder putnummer voorzien van het putnummer van de beginput gevolgd door de
letter A of B etc.

11 Geconstateerde foutieve aansluitingen aangeven op tekening.

12 Door de directie kan steekproefsgewijs de rapportage van iedere dagproductie via de
videobeelden worden gecontroleerd. Bij geconstateerde verschillen van meer dan 2 klasse zal de
directie de streng(en) waarin deze classificatieverschillen zijn geconstateerd op kosten van de
aannemer opnieuw laten inspecteren.

13 Indien noodzakelijk kan de directie het verwijderen van wortels opdragen uit de gereinigde en
(deels) geïnspecteerde leidingen. Aangezien het vooraf moeilijk is in te schatten of, en zo ja in
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hoeverre de wortelingroei zich heeft ontwikkeld, wordt de aannemer verzocht een dagprijs
op te geven. Indien noodzakelijk vindt verrekening plaats per halve dag.

14 Na het verwijderen van wortels wordt in overleg met de directie bepaald of, en zo ja welke strengen
met een rijdende videocamera (opnieuw) worden geïnspecteerd.

15 In afwijking op en aanvulling op artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard 2020 moeten de volgende
gegevens ook in de rapportage worden vermeld:
- begin- en eindputten dienen volledig in beeld te worden gebracht;
- afstand "van put" tot aansluitingen (inlaten).

25 43 Informatie-overdracht

25 43 06 Rapportage

01 De rapportage als bedoeld in artikel 25.43.03, lid 04 van de Standaard 2020 dient te zijn opgesteld
in het Standaard uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden, RIB X.

02 Voorafgaand aan de uitvoering van de inspecties levert de directie een RIB X voorinvulling die door
de aannemer toegepast moet worden.
Indien de RIB X voorinvulling niet wordt toegepast, leidt dit onherroepelijk tot afkeuring van de
gemaakte inspectiebeelden. Afgekeurde inspecties moeten, inclusief reiniging, conform de
desbetreffende besteksposten, opnieuw worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening
van de aannemer.

03 De volgende normen zijn van toepassing op de inspectie:
- NEN-EN 13508-2: 2003 +A1:2011 nl

04 Inspecteurs (zij classificeren beelden) zijn in het bezit van de volgende diploma's c.q. certificaten:
- VCA
- Veilig werken in riolen
- Veilig werken langs de weg
- Visuele inspectie rioolstelsels, inspecteurs (Rioned)
Inspecteurs dienen aantoonbaar minimaal 2 jaar aaneengesloten zelfstandig op het
inspectievoertuig geïnspecteerd te hebben met de methodes zoals deze in dit bestek zijn
omschreven.

05 De geleverde inspectieresultaten worden wekelijks door de directie getoetst op basis van het
volgende:
- correcte toepassing van de opgegeven directory-structuur
- correcte toepassing van de opgegeven RIB X voorinvulling
- werktekeningen van reiniger en inspecteur met eventuele opmerkingen meeleveren op de

harde schijf
- beeldscherpte en stabiliteit (trillend beeld in niet-gladde buizen)
- lichtheid van de beelden
- licht-donker contrast van de beelden
- kleurstelling van de beelden
- inspectiesnelheid in relatie tot het voldoende in beeld brengen van onregelmatigheden en

inlaten
- correcte toepassing van de header informatie conform deel 3
- correcte toepassing classificaties conform NEN-EN 13508-2: 2003 +A1:2011 nl
- riolen (voldoende) gereinigd
- waterdiepte tijdens inspectie
De directie keurt de beelden binnen 5 werkdagen na indiening goed of af.
Afgekeurde inspecties moeten, inclusief reiniging, conform de desbetreffende besteksposten
opnieuw worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

06 De geleverde inspectieresultaten worden door de directie getoetst op het volgende:
- correcte toepassing van de opgegeven directory-structuur
- correcte toepassing van de opgegeven RIB X voorinvulling
- beeldscherpte en stabiliteit (trillend beeld in niet-gladde buizen)
- lichtheid van de beelden
- licht-donker contrast van de beelden
- kleurstelling van de beelden
- inspectiesnelheid in relatie tot het voldoende in beeld brengen van onregelmatigheden en

inlaten
- correcte toepassing van de header informatie conform deel 3
- correcte toepassing classificaties conform NEN-EN 13508-2: 2003 +A1:2011 nl
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De aannemer mag pas na schriftelijke goedkeuring van de toe te passen externe harddisks en de
beide proef opnames starten met de uitvoering van de werkzaamheden.
De goedgekeurde beelden dienen als kwalitatieve beeldreferentie van het te leveren eindproduct
van de uit te voeren inspecties.

07 Aannemer biedt de gemaakte riool- en putinspecties conform de overeengekomen periode ter
goedkeuring aan de directie aan.
De aannemer dient voor het werk 2 externe harddisks te leveren.
1 voor het opnemen van inspecties, 1 voor beoordeling door de gemeente zodat inspecties ook
kunnen worden gemaakt als de opdrachtgever reeds gemaakte inspecties beoordeeld.

08 Deze inspectieresultaten moeten bestaan uit:
- Camerabeelden softwarematig gekoppeld aan de RIB X info
- Foto's van alle aangetroffen schadebeelden
- Rapportagetekst met toestandsaspecten en klasse
- RIB X bestand
- Tekening waarop de inspecteur heeft aangegeven wat geïnspecteerd is, en of er afwijkingen

zijn plus alle afwijkingen conform art. 25.33.02.

09 De directie levert de aannemer een directory-indeling waar minimaal de onderstaande eisen in zijn
opgenomen:
- Het RIB X bestand dient in de root directory van bovengenoemde HDD te staan
- De in het RIB X bestand genoemde beeldbestanden dienen in een directory te staan met

dezelfde naam als het RIB X bestand
- Bovengenoemde directory met de beeldbestanden dient in de root directory te staan.
Indien de voorgeschreven directory structuur niet wordt toegepast, leidt dit onherroepelijk tot
afkeuring van de gemaakte inspectiebeelden. Afgekeurde inspecties moeten, inclusief reiniging,
conform de desbetreffende besteksposten opnieuw worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn
voor rekening van de aannemer.

10 In aanvulling op artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard 2020 moet de afstand van put tot
aansluitingen (inlaten) ook in de rapportage worden vermeld.

11 In de header informatie van leidinginspecties moeten alle codes zoals gedefinieerd in de NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 nl zijn opgenomen, met uitzondering van de onderstaande codes die niet
opgenomen hoeven worden:
- inspectielocatie: AAA, AAB, AAC, AAE, AAG, AAH, AAI, AA0, AAP, AAQ
- inspectiedetails: ABB, ABI, ABJ, ABL, ABN
- leidingdetails: ACH, ACI, ACL, ACN
Afhankelijk van de verschillende opdrachtgevers zijn nog kleine afwijkingen mogelijk.

12 In de header informatie van putinspecties moeten alle codes zoals gedefinieerd in de NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 nl zijn opgenomen, met uitzondering van de onderstaande codes die niet
opgenomen hoeven worden:
- inspectielocatie: CAB, CAO, CAP, CAQ
- inspectiedetails: CBB, CBI, CBJ, CBL, CBN
- leidingdetails: CCL, CCN, CCS, CCT
- andere gegevens: CDD
- verandering van header informatie: CEH
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34 Technische bepalingen verlichting

34 1 Verlichting, algemeen

34 11 Begrippen openbare verlichting (OVL)

34 11 06 Plaatsen verlichtingsobject

01 Onder het plaatsen (ook wel aanbrengen genoemd) van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast;
- Monteren uithouder (indien van toepassing);
- Monteren en aansluiten armatuur;
- Monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur;
- Monteren lamp;
- Monteren en aansluiten kabelnetwerk op aansluitvoorziening (door de netbeheerder);
- Monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- Aanbrengen objectnummer;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met vrijgekomen grond;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
- Herstellen straatwerk;

34 11 07 Netbeheerder

01 Te verstaan is onder:
netbeheerder: beheerder van een electriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in
Standaard 2020)

34 11 08 Overname punt

01 Te verstaan is onder:
overnamepunt: de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening (aansluitblok) aan de zijde waarop
aansluitsnoer van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie
aan van het OVL-netwerk (laagspanning). De aansluitvoorziening (aansluitblok) is eigendom van
netbeheerder. Het verlichtingsobject tot de aansluitvoorziening (aansluitblok) behoort tot de
OVL-installatie en is eigendom van de opdrachtgever.

34 11 09 Aansluiting van lichtpunten

01 Te verstaan is onder:
a. In-aansluiting: wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een

verlichtingsobject wordt afgemonteerd.
b. In-uit aansluiting: wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een

verlichtingsobject wordt doorgezet.

34 12 Eisen en uitvoering verlichting

34 12 01 Transport, opslag en montage lichtmasten

01 De opdrachtnemer zorgt voor opslag van de masten inclusief benodigde onderslagen.

02 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon
stroppen.
Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met
de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

03 Beschadiging aan de conservering (incl. grondstuk) van de te plaatsen of te vervoeren masten
zonder verrekening herstellen.

04 Bij opslag van nog niet gebruikte materialen dient de opslag op vakkundige en deugdelijke wijze te
geschieden zodat géén schade kan ontstaan aan de materialen tijdens de opslag.
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34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

03 Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het serviceluik, welke toegang
geeft tot de aansluitvoorziening, men altijd in de richting van het aankomende verkeer kijkt.

04 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood staan
en de armaturen haaks op de weg.

05 Masten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik.

06 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

07 Van aluminium lichtmasten geplaatst in aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten, bij het
plaatsen, gevuld te worden met schoon, droog zand tot het maaiveld.

08 Van thermisch verzinkte lichtmasten geplaatst in aardebaan dient het grondstuk van de
lichtmasten, bij het plaatsen, gevuld te worden met schoon, droog zand tot 10 cm onder het
lichtmastuikje.

34 12 03 Aanbrengen van verlichtingsarmaturen

01 De haakse stand van het armatuur ten opzichte van de rijweg mag ten hoogste zowel positief als
negatief 5 graden afwijken.

02 De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat de lamp en de spiegel haaks op de rijweg
staan uitgericht.

34 12 06 Functioneren openbare verlichting tijdens werkzaamheden

01 De opdrachtnemer dient ten alle tijden te zorgen voor een adequate verlichting van het openbaar
gebied.

34 12 07 Leveren materialen algemeen

01 De tijdspanne tussen de productiedatum van de te leveren materialen en de datum van
opdrachtverstrekking mag niet meer dan één half jaar bedragen.

34 12 08 Lichtmasten algemeen

01 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NEN EN 40".
Tevens dient bij de bestelling van de masten rekening te worden gehouden met de topdiameter en
de opschuiflengte van het armatuur.

02 Direct nadat de lichtmast op een locatie in de grond staat dient het grondstuk van de lichtmast
gevuld te worden met schoon droog scherp zand (hoekig mineraal materiaal) tot het kabelgat

03 Beschadiging aan de conservering (incl grondstuk) van de geplaatste masten geconstateerd bij de
oplevering dienen zonder verrekening hersteld te worden.

04 De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden van de tekening.
Afwijkingen welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie overlegd te
worden.

05 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

06 In de stalen en aluminium lichtmasten dient na aansluiting op netwerk van netbeheerder een
zandvulling van droog schoon breker zand aangebracht te worden tot 10 cm onder de mastdeur.
De tolerantie mag maximaal 5 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten dienen te zijn
opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening
plaatsvinden.

07 Lichtmasten welke, met in acht neming van lid 08 van dit artikel en artikel 34.16.02 lid 01 uit de
Standaard niet juist zijn geplaatst, dienen zonder verrekening correct geplaatst te worden.

08 De opdrachtnemer dient te garanderen dat alle uitvoeringen van geleverde lichtmasten en
armaturen voor de gehele uitvoeringsduur gelijk zullen zijn.

09 Elke afzonderlijke lichtmast dient voorzien te zijn van het bijbehorende identieke mastdeur.
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34 12 09 Nummeren van lichtmast / verlichtingsobject

01 De plaats van objectnummers bij lichtmasten is afhankelijk van het type weg:
- De nummering bij lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met de as van

de weg
- Bij een rijbaan met gescheiden rijstroken of rijbaan met as-markering, dient de nummering

haaks op de rijrichting te worden aangebracht zodat deze leesbaar is indien men rijdt over de
dichtsbijzijnde rijstrook.

02 Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,1 meter boven het maaiveld omdat dit de
hoogte is van de onderkant van verkeersborden.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten
niet schuren.

04 Nummers dienen horizontaal en leesbaar te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager
dan 5 graden Celcius.

06 De nummers mogen alleen worden aangebracht als de mast droog is.

07 Objectnummers worden door Opdrachtgever en/of Gemeente ter beschikking gesteld in de vorm
van een sticker(s) met betreffende objectnummer(s) en bijhorende overzetsticker(s).
De sticker is groot 80x50mm (lxb), waarop de volgende zaken tekstueel staan aangegeven,
"Gemeente Roelofarendsveen met logo", "Straatnaam", "wijknaam", "lichtmastnummer" en een
"QR-code". Op de objectnummer-sticker, over de tekst, dient nog een transparante overzetsticker
47x77mm (lxb) geplakt te wordenwaarmee de levensduur van de tekst op de objectnummer sticker
wordt verlengt.
Door UV-straling zou het contrast van de objectnummersticker verminderen waarmee de
leesbaarheid in het gedrang komt.

08 Objectnummerstickers en overzetstickers dienen tijdig (minimaal 72 uur voor verwerking)
aangevraagd te worden bij de OVL-beheerder.

34 12 10 Aansluitsnoer lichtmast / verlichtingsobject

01 Condensvorming op aansluitsnoer mag niet door zwaartekracht in de aansluitvoorziening kunnen
verdwijnen, derhalve is een neerwaartse lus in aansluitsnoer noodzakelijk.

02 Het verlichtingsobject inzake lichtmast dient geaard te worden op de aardvoorziening van de
netbeheerder via de aansluitvoorziening (aansluitblok).

03 Het armatuur dient geaard te worden middels aansluitsnoer op de aardvoorziening van de
netbeheerder via de aansluitvoorziening (aansluitblok).

34 12 11 Armaturen algemeen

01 Indien de spiegelstand (indien van toepassing) niet is vermeld in deel 2.2, wordt deze in overleg
met directie ingesteld.

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient rekening te worden gehouden met de
montagevoorschriften van de fabrikant.

03 Bij het plaatsen van een armatuur dient de opdrachtnemer tevens de volgende werkzaamheden uit
te voeren:
- controleren van de werking;
- controleren van de stand van het armatuur.

04 De controlepunten genoemd in lid 03 van dit artikel zijn bijwoonpunten conform het rapportageplan.



RAW0112-156774

Bladnr. 207BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. ALGEMEEN
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

HFD PAR ART LID

34 12 12 Uitvoering isolatie tussen bevestigingsmateriaal en mast

01 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van
de lichtreclamebakken, verkeersborden, straatnaamborden en overige borden een isolatieplaat of
ring te worden aangebracht met de volgende kwaliteiten:
a. lichtreclamebakken: Rubber type FPR (flooring rubbers) zware belasting;
b. verkeers- en straatnaam- en overige borden: Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber) 2

mm (lichte belasting).

34 12 14 Levensduur LED verlichting

01 Ledsystemen die worden toegepast, dienen te voldoen aan L80F10 (LxFy waarde), Tq 25°C bij een
levensduur groter of gelijk aan 80.000 branduren.

02 De maximale stroom door de leds mag niet hoger zijn dan 500mA om de licht output op langere
termijn te kunnen waarborgen.

34 12 15 Beperking lichthinder

01 De lichtuitstraling van de OVL-installatie moet vallen binnen de grenswaarden als gesteld in de
Richtlijn Lichthinder 2015 van de NSVV zoals deze luidt 3 maanden voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving.

02 De Richtlijn Lichthinder 2015 is tegen betaling als pdf-bestand te downloaden via de website
www.nsvv.nl.

34 13 Informatie-overdracht verlichting

34 13 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2020.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten en
OVL-installaties op een grondkabel (OVL-netwerk) van de vigerende netbeheerder zijn de
desbetreffende voorschriften van de vigerende netbeheerder van toepassing, welke bij
desbetreffende netbeheerder opgevraagd kunnen worden.
Het opzoeken van de netbeheerder geschied via het kadaster door middel van oriëntatie- en of
graafmelding.
Ter info: de netbeheerders in de Gemeente Roelofarendsveen zijn hoofdzakelijk Endinet en/of
Enexis (LS, MS- en OVL-netwerk). Tevens zijn er enkele eigen-netwerkkabels (OVL-netwerk) van de
gemeente Roelofarendsveen.

34 13 05 Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties

01 Alle aansluitingen op en/of wijzigingen in het laagspanningsnet dienen te worden gerealiseerd
door óf de netbeheerder, óf een door netbeheerder erkend installateur in opdracht en kosten van
de aannemer.

34 13 08 Coördinatie openbare verlichting

01 Coördinatie van werkzaamheden geschiedt door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer
correspondeert zelf met de netbeheerder over de planning van werkzaamheden m.b.t. het aan
laagspanningsaansluitingen, schakelen t.b.v. openbare verlichting etc.

02 De opdrachtnemer verzorgt alle coördinatiewerkzaamheden die van belang zijn bij het verwijderen,
verplaatsen en aanbrengen van openbare verlichting zoals bijvoorbeeld:
- coördineren van de werkzaamheden door netbeheerder tijdens de uitvoering.
- coördineren van werkzaamheden bij storing(en) van het netwerk tijdens uitvoering en de

onderhoudstermijn.
- corresponderen met de netbeheerder(s) over de planning voor werkzaamheden m.b.t. het aan

laagspanningsaansluitingen, schakelen t.b.v. openbare verlichting etc.

34 15 Bijbehorende verplichtingen
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34 15 04 Revisiegegevens verlichting

01 De directie verstrekt aan de opdrachtnemer een digitaal ##CAD-bestand in ##dwg##dfx-formaat
ten behoeve van de in lid 03 genoemde revisietekening.

02 Tevens moet op de revisietekeningen zijn aangegeven:
- de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
- fabrikaat, constructie en hoogte van de masten;
- fabrikaat en lengte uithouder;
- fabrikaat en type van het armatuur;
- type en vermogen van de lampen;
- nummers van de lichtmasten.

03 In de schakel- en verdeelinrichting dient een actuele versie van de installatietekening en het
installatieschema aanwezig te zijn.
De schema's dienen voordat ze in de kast worden gehangen te zijn goed gekeurd door de directie.



RAW0112-156774

Bladnr. 209BRM + WRM Braassemerland Fase 4
Braassemerland V.O.F. ALGEMEEN
Bestek AdB222936-3 Definitief 18-05-2026

HFD PAR ART LID

41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 02 Eisen en uitvoering

41 02 01 Trillingshinder

02 De aannemer dient gebruik te maken van dusdanig heimaterieel dat de grenswaarden voor
geluids- en trillingsoverlast, de wettelijke grenzen voor gebruik op de omgeving niet overschrijden
en het desbetreffende heimaterieel gedurende een volle werkdag/werkweek gehanteerd kunnen
worden.

41 03 Iinformatie-overdracht

41 03 01 Keuring funderingsmachines

01 De aannemer verstrekt de in artikel 41.03.01 lid 01 van de standaard genoemde bewijsstukken en
de opstellingskeuring aan de directie minimaal 7 dagen voor het begin van de funderingswerken.

09 De aannemer dient ter goedkeuring bij de directievoering een schottenplan van de stabiliteit voor
de kranen in te dienen waaruit blijkt dat de stabiliteit te allen tijde gewaarborgd wordt.

41 03 04 LAST-VLUCHT DIAGRAM

01 In of nabij de bedieningsplaats van de funderingsmachine moet een last-vlucht diagram aanwezig
zijn, die voor elke stand (en lengte) van de giek of de makelaar de maximale werkbelasting
aangeeft.

02 Door middel van berekeningen en zonodig door middel van het last-vlucht diagram aantonen dat
het funderingsmaterieel geschikt is voor de beschreven funderingswerken.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen groenvoorzieningen

51 01 01 Algemeen

01 Onder boomkwekerijproducten wordt verstaan: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen,
vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste
planten.

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen

51 02 01 Algemeen

09 Als aanvulling op paragraaf 51.02 van de Standaard 2020 geldt, dat alle werkzaamheden op of aan
het gemeentelijk groen dan wel toekomstige bedoelde groenvoorziening, 2 werkdagen vooraf te
worden aangemeld bij de directie.

51 02 05 Toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars

06 Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op basis van een
bodemanalyse, niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies, uitgevoerd door een
geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig adviesbureau.

07 De in lid 06 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste:
- pH-waarde en kalkbehoefte;
- gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
- gehalte organische stof en lutumgehalte.

08 Het in lid 06 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste:
- de minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit van de

beplanting gezien de staat van de bodem en de behoefte van de beplanting;
- indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat moet worden

gebruikt bij aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog op minimaal risico op
uitspoeling;

Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de
uitvoerder telkens met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de
kwaliteit van de beplanting.

09 Het in lid 06 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste:
- de noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de verbetering van de

kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven.
- indien bodemverbetering gewenst is: het type bodemverbeteraar dat gewenst is of de types

bodemverbeteraars die gewenst zijn, en hoe deze keuze aansluit op de bemestingsbehoefte
van het plantmateriaal.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

51 02 12 Onkruidvrijmaken beplantingen

01 Het is de aannemer niet toegestaan beplantingen machinaal onkruidvrij te maken.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen

51 05 06 Nazorg of onderhoud

05 Bomen, veren en struiken die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het
rechtzetten de ontstane ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen. Tevens scheef en los
staande palen rechtzetten. Teneinde een vaste stand te verkrijgen de palen zonodig dieper inslaan.
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51 05 08 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. deze gegevens dienen samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te
worden gerapporteerd.

02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 05 09 Plantmateriaal

02 De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de geleidebrieven met voor
zover van toepassing de bijbehorende NAKB-certificaten (Eigen verklaring) met opgave van
herkomst en voor zover van toepassing fytosantaire gegevens (volgens richtlijnen
Plantenpaspoort). Dit geldt met name voor graszoden.

51 06 Bouwstoffen groenvoorzieningen

51 06 01 Teelgrond

01 Teelgrond moet voldoen aan de volgende eisen:
- gelijkmatig van kwaliteit;
- M 50 cijfer 180-220 mµ;
- organisch stofgehalte hoger dan 4%;
- leemgehalte max. 5%;
- lutumgehalte max. 5%;
- goede structuur;
- vrij van verontreinigingen als wortelonkruiden en Atrazin.

51 06 04 Plantmateriaal

01 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis van de
aankoopsom, zijn bij de teelt alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zoals vermeld in
Bijlage 1A 'Gewasbeschermingmiddelen bij boomkwekerijgewassen' en toegepast volgens de in
die bijlage opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Daarnaast mogen alle biologische
middelen gebruikt zijn die door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
zijn toegelaten, evenals de middelen die vermeld staan in de Regeling Uitzondering
Gewasbeschermingsmiddelen. Bijlage 1A is onderdeel van het 'Criteriadocument
Groenvoorzieningen' van Agentschap nl en verkrijgbaar via de website
www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/criteria.

02 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis van de
aankoopsom, zijn voor de bemesting, met uitzondering van containerteelt, de volgende
gebruiksnormen gehanteerd:
- dierlijke mest: maximaal 170 kg N/ha.
- fosfaat: maximaal 85 kg/ha voor het totaal van dierlijke mest, kunstmest en overige meststoffen.
- stikstof volgens de navolgende tabel (voor zand- en kleigrond)

Gewas Maximum aantal kg/ha
Laanbomen: onderstammen 40
Laanbomen: spillen 90
Laanbomen opzetters 115
Sierheesters 75
Coniferen 80
Rozen (incl. zaailingen, onderstammen) 70
Bos- en haagplantsoen 95
Vaste planten 175
Vruchtbomen: onderstammen 30
Vruchtbomen: moerbomen 110
Vruchtbomen klei 135
Vruchtbomen zand, löss en veen 105
Trek- en besheesters 80
Snijgroen 95
Ericaceae 70
Buxus 95
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51 06 05 Bomengranulaat

01 De éénpuntsproctordichtheid van het gebruiksklare mengsel bedraagt minimaal 1760 kg/m³.

02 De droge dichtheid van het mengsel bedraagt minimaal 1760 kg/m³ bij een verdichtingsgraad van
5%.

03 De droge dichtheid van de steenfractie bedraagt minimaal 2560 kg/m³.

04 Bij 100% proctor dichtheid en een vochtgehalte van 9% bedraagt de CBR-waarde van het mengsel
minimaal 45 %.

05 Van de in lid 01 t/m 04 genoemde eisen dienen de onderzoeksgegevens te worden overhandigd.
De gevraagde onderzoeksgegevens dienen bepaald te zijn in een door de Raad van Accreditatie
voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

06 Holle ruimte bedraagt minimaal 30%.

07 Maximale korrelgrootte bedraagt 40 mm

08 Fractie <16 mm bedraagt maximaal 40 mm

09 Voedingsbodem bedraagt 25% (m/m) van het gebruiksklare mengsel.

10 Het granulaat is volledig homogeen omsloten door de voedingsbodem.

11 N min. 2 g/kg ds, MgO min 1 g/kg ds

51 06 06 Grond

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren
grond:
a. RAG gecertificeerd grond is;
b. thermisch gereinigde grond is;
c. grond is afkomstig uit een zandwinning;
d. gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in

het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
e. grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagstegrondwaterstand;
f. grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische

duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen
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51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

09 De grond moet bestaan uit 40 cm zwarte grond die vrij is van onkruiden, schadelijk schimmels en
chemicaliën. Ter voorbereiding op het zaaiwerk 0,40 meter diep spitten. Restanten van wortels
tijdens spitwerk verwijderen.
Bij harde randen, rondom bomen en opstakels handmatig spitten.
Indien geen goede grond na het spitwerk aanwezig is, dient de aannemer i.o.m. de directie de
grond deels te vervangen.

10 Het maaiveld van het vak moet aansluiten op naastliggend beplantingsvak, gazon, fiets-, voetpad
en/of rijweg. Spitwerk horizontaal afleveren of met een talud flauwer dan 1:4. De bovenste 0,15
meter dient puin en onkruid vrij te zijn.

11 Na de grondwerkzaamheden en direct voorafgaand aan het zaaien, de grond zaaiklaar maken door
het aanrollen en verkruimelen van de bovenste 20 à 30 mm. Het maaiveld van het gazon moet
aansluiten op naastliggend fiets-, voetpad en/of rijweg.

12 Het graszaad tot 15 mm. licht onderwerken en de grond aanrollen.

13 Een kielsteek aanbrengen tussen het gazon en aangrenzende beplantingsvakken.

14 Gazon tijdelijk afzetten met paal en draad. Daarvoor plaatsen van afrastering bestaande uit
rondhouten palen ø 8 cm en een lengte van 1,20 meter h.o.h. 2,50 meter met 1 gegalvaniseerde
draad.

15 Voor met het inzaaien van de bermen kan worden begonnen dient de afwerking en profilering door
de directie te zijn goedgekeurd.

51 22 05 Maaien

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de standaard 2020, moet de
grashoogte na het maaien van de eerste beurt na inzaaien min 40 mm en max 60 mm bedragen

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering beplantingen

51 42 05 Aanbrengen beplanting

06 In aanvulling op lid 06 op artikel 51.42.05 van de standaard 2020 moeten alle verwijderde niet
verteerbare materialen door de aannemer worden afgevoerd.

51 42 34 Kwaliteitseisen beplanting

01 - Het te leveren plantmateriaal dient op Nederlandse zandgrond gekweekt te zijn.
- Het plantmateriaal moet vrij zijn van schimmels, mechanische-, parasitaire- en

klimatologische beschadigingen.
- Bos- en haagplantsoen dienen minimaal te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

- "Rechte zaailing met een doorgaande rechte top.
- "Stam met regelmatig zijtakken.

- Heesters dienen minimaal te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
- "Minstens twee groeiseizoenen gekweekt.
- "Minstens drie goed uitgerijpte takken.
- Indien met kluit, een aangekweekte kluit.
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51 42 35 Haag en bosplantsoen (wortelgoed)

01 De grond moet bestaan uit 60 cm zwarte grond die vrij is van onkruiden, schadelijk schimmels en
chemicaliën. Spitten tot 0,60 meter diepte ter voorbereiding op het plantwerk. Restanten van
wortels tijdens spitwerk verwijderen.

02 Het maaiveld van het vak moet aansluiten op naastliggend beplantingsvak, gazon, fiets-, voetpad
en/of rijweg. Spitwerk horizontaal afleveren of met een talud flauwer dan 1:4. De bovenste 0,15
meter dient puin en onkruid vrij te zijn.

03 Alleen bij haagplantsoen worden de vakken verrijkt met 20 kg per are organische bodemvoeding
'Farmers House'. De bodemvoeding wordt gelijkmatig over het oppervlak verdeeld en doorgewerkt
(niet dieper dan 0,30 meter om rotting door zuurstofgebrek te voorkomen).

04 De plantgaten hebben de afmeting van één keer het gespreide wortelgestel dan wel de kluit. De
wanden en bodem van het plantgat goed losmaken voor het inwortelen en doorzakken regenwater.
Wiggen is niet toegestaan.

05 Bij het aanplanten de kale wortels onderdompelen in worteldip Broadleaf P4 om het aanslaan te
bevorderen. De grond bij het aanvullen stevig aandrukken, zodat de wortels en kluiten aan alle
zijden met grond in aanraking komen.

51 42 36 Heesters (kluitgoed)

01 De grond moet bestaan uit 60 cm zwarte grond die vrij is van onkruiden, schadelijk schimmels en
chemicaliën. Spitten tot 0,60 meter diepte ter voorbereiding op het plantwerk. Restanten van
wortels tijdens spitwerk verwijderen.

02 Het maaiveld van het vak moet aansluiten op naastliggend beplantingsvak, gazon, fiets-, voetpad
en/of rijweg. Spitwerk horizontaal afleveren of met een talud flauwer dan 1:4. De bovenste 0,15
meter dient puin en onkruid vrij te zijn.

03 Aansluitend worden de heestervakken verrijkt met 20 kg per are organische bodemvoeding
'Farmers House'. De bodemvoeding wordt gelijkmatig over het oppervlak verdeeld en doorgewerkt
(niet dieper dan 0,30 meter om rotting door zuurstofgebrek te voorkomen).

04 De heesters planten in driehoeksverband. De plantgaten hebben de afmeting van één keer het
gespreide wortelgestel dan wel de kluit.

05 De wanden en bodem van het plantgat goed losmaken voor het inwortelen en doorzakken
regenwater.

06 Nadat de plant met kluit in het plantgat is geplaatst, het materiaal ter behoud van de kluit
losmaken. Niet verteerbaar materiaal verwijderen. Draadgaas losmaken en omslaan. De grond bij
het aanvullen stevig aandrukken, zodat de wortels en kluiten aan alle zijden met grond in aanraking
komen.

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 02 Onkruid vrijmaken beplantingen

02 Het is de aannemer niet toegestaan beplantingen machinaal onkruidvrij te maken.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering bomen

51 52 09 Tak- en wortelsnoei

01 In aanvulling op artikel 51.52.09 van de Standaard 2020 geldt dat ondergrondse delen van
houtachtige plantmateriaal niet gesnoeid mogen worden tenzij in overleg met de directie anders
wordt bepaald.
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51 52 11 Snoeien van bomen

01 Onder begeleidingssnoei wordt verstaan: het uitsnoeien van takken uit de kroon, zodanig dat de
kroon evenwichtig van opbouw wordt. Tot begeleidingssnoei behoort bijvoorbeeld:
- het uitzagen van zware takken;
- het verwijderen van schurende takken;
- het verwijderen van dubbele toppen;
- het verwijderen van waterlot;
- het verwijderen van dood hout.

02 Onder opkronen wordt verstaan: het takvrij maken van de stam tot de aangegeven hoogte.

51 52 28 Kwaliteitseisen bomen

01 Boomvormers dienen minimaal te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
- Het te leveren plantmateriaal dient op Nederlandse zandgrond gekweekt te zijn.
- Het plantmateriaal moet vrij zijn van schimmels, mechanische-, parasitaire- en

klimatologische beschadigingen.
- Een stamhoogte van minstens 180 cm.
- Een rechte stam met doorgaande top en evenredig geplaatste zijtakken.
- Geen dubbele harttak, dubbele top, plakoksels en/of zuigers.
- Wortelgoed minstens 5 maal de stamomvang.
- Kluitgoed doorsnede 60 cm, bij maten 12-16.
- Doorwortelde aangekweekte kluit (geen gemaakte kluit).
- Geen rondgroeiende of wurgwortels.
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62 Techn. bepalingen verkeersmaatregelen werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

02 Als aanvulling op artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 geldt, dat alle te treffen
verkeersmaatregelen en de volgorde en wijze van uitvoering de goedkeuring behoeven van de
directie en/of wegbeheerder.

02 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 wordt met verkeersmaatregelen bedoeld dat de
aannemer alle maatregelen moet nemen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het
verkeer, e.e.a. met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerders.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de
Standaard 2020.

03 Indien de aannemer het gestelde in lid 02 en 03 niet nakomt, kan per geval en per dag een korting
worden toegepast van € 1000,--. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 Indien wegdelen geheel of gedeeltelijk moeten worden afgesloten en deze afsluiting(en) niet in het
bestek zijn opgenomen neemt de aannemer 2 weken voor de geplande afsluiting(en) contact op
met de directie. De aannemer zorgt hierbij voor een gedetailleerd plan met daarop aangegeven
alle te treffen maatregelen en aan te brengen voorzieningen in tijd en plaats.

05 Minimaal 24 uur voordat daadwerkelijk met het treffen van verkeersmaatregelen wordt begonnen
neemt de aannemer contact op met de directie.

06 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat
de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken
instanties.

07 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

08 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

62 12 03 Tijdelijke aanpassingen bewegwijzering

01 Bij het afkruisen van de permanente bewegwijzering dient de oorspronkelijke opschriften
herkenbaar te blijven.

62 12 04 Tijdelijke bebording

01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens
de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden en bebakening moeten retroreflecterend klasse III
(NEN 3381) zijn en in metaal zijn uitgevoerd.
De afmetingen van de borden moeten zijn conform type I (voor wegen waar een maximum
snelheid geldt van 50 km/uur of minder).
Voor wegen waarop een hogere maximum snelheid geldt dienen de afmetingen te voldoen aan
type II.

02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen,
aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke
verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

03 De in lid 01 bedoelde maximum snelheid betreft de "normale" maximumsnelheid voor het
betreffende wegvak, en niet de gereduceerde maximum snelheid bij "werk in uitvoering".
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62 12 07 Gebruik hulpmiddelen

01 Indien het verkeer over een weggedeelte moet worden geleid waarvan:
a. De bermen nog niet zijn aangevuld of afgewerkt, dan tevens retroreflecterende geleidebakens
plaatsen op onderlinge afstanden van 50 m.
b. De belijning nog niet is aangebracht, dan tevens aan de rechterzijde van de weg het bord
"strepen ontbreken" (RVV-nr. O606) plaatsen aan het begin van het wegvak en na iedere zijweg.
De geleidebakens en borden pas verwijderen na aanvullen van bermen en aanbrengen belijning.

02 Na het aanvullen van de bermen retroreflecterende borden met het opschrift "zachte berm" (RVV-nr.
O608) plaatsen aan het begin van het wegvak en na iedere zijweg. De borden verwijderen aan het
eind van de onderhoudsperiode.

03 Na aanbrengen van een nieuwe deklaag van SMA en voor het toelaten van het verkeer, de borden
RVV-nr. J37
met retroreflecterende witte onderborden met zwarte tekst "nieuw asfalt langere remweg" plaatsen

aan het begin van het wegvak en na iedere zijweg De borden instandhouden en onderhouden tot 1
maand na het aanbrengen van de SMA.

04 Na aanbrengen van een nieuwe oppervlaktebehandeling en voor het toelaten van het verkeer, de
borden RVV-nrs. J20 (slipgevaar), J25 (opspattend grind) en A1-30 (max. snelheid) aan 1 paal,
plaatsen aan het begin van het wegvak en na iedere zijweg. De borden instandhouden en
onderhouden tot na het vegen en zuigen van de oppervlaktebehandeling.

62 13 Informatie overdracht

62 13 01 Algemeen

01 Voor de duur van de werkzaamheden dienen aanliggende percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen toegankelijk/bereikbaar te zijn. De kosten voor het, op aanzeggen van de
opdrachtgever, aanbrengen van tijdelijke voorzieningen zijn voor rekening van de aannemer.

02 Indien de toegang tot percelen van de omwonenden wordt gehinderd, dient de aannemer zorg te
dragen voor het tijdig informeren van betrokkenen. De verstrekte informatie dient minimaal het
tijdstip en mate van hinder te bevatten.

03 Voor werkzaamheden op bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen, ten minste 2 weken voor de aanvang van het
desbetreffende onderdeel een fasenplan ter goedkeuring indienen. In dit plan moet tot in details
zijn aangeven:
A. De wijze van uitvoering;
B. De te nemen verkeersmaatregelen;
C. De toe te passen bebordingen.

04 De aannemer dient de opdrachtgever, i.v.m. publicaties, minimaal 14 dagen voor afsluitingen en/of
omleidingen of wijzigingen daarvan op de hoogte te stellen.

05 Alle borden, welke buiten de werkzaamheden om voor de verkeersveiligheid niet noodzakelijk zijn,
dienen afgedraaid te worden en niet onnodig, ter ergernis van weggebruikers, van toepassing te
zijn.

06 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk door de
aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00 uur. Alvorens de afzetting
te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

62 13 03 Uitvoering afzettingen en omleidingen

01 De aannemer dient bij de afzettingen en omleidingen rekening te houden met het gestelde in art.
1.05 van deel 1 van dit bestek.

02 De aannemer dient de door hem aangebrachte omleidingen gedurende de verschillende
uitvoeringsfase, zo vaak als voor de werkzaamheden noodzakelijk is, aan te passen.
De kosten voor het aanpassen en verplaatsen van omleidingen tussen verschillende
uitvoeringsfasen zijn voor rekening van de aannemer.

05 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting over gaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.
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62 14 Risico-verdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1000,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak (conform art. 62.13.04) met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de
eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 De aannemer is verplicht om bebording en afzettingsmaterialen dagelijks bij het begin en het
einde van de werkzaamheden te controleren en zonodig in orde te brengen.
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64 Technische bepalingen flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 Eisen en uitvoering

64 12 01 Algemeen

01 Indien en voorzover in het bestek wordt verwezen naar de CROW-publicatie ‘Flora- en
faunamaatregelen en -voorzieningen’, moeten bij het uitvoeren van de werkzaamheden de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen worden gevolgd en voorzover
daarmee niet in strijd, de te treffen maatregelen worden uitgevoerd conform de CROW-publicatie
‘Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen’. Het in dit lid bepaalde is van toepassing vanaf het
moment van verschijnen van deze CROW-publicatie.

02 Een markering, afscherming of faunawerende voorziening moet, voorzover in het bestek niet
anders is bepaald, gedurende de gehele periode waarvoor zij bedoeld is deugdelijk functioneren

03 Het aanbrengen, in stand houden, verplaatsen of verwijderen van een markering, afscherming of
faunawerende voorziening omvat alle onderdelen benodigd voor de desbetreffende constructie.

04 Onder het in stand houden van een markering, afscherming of faunawerende voorziening is tevens
begrepen het herstel van schade ontstaan als gevolg van de toepassing van een ondeugdelijke
constructie, de uitvoering van het werk of derden.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Eisen en uitvoering

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een bevroren ondergrond.

09 Open oppervlakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

01 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met: "Bovendien mag de afwijking
in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen.
De afwijking in langsvlakheid mag gemeten ten hoogste 20 mm bedragen."

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 02 Onderhoud verhardingslagen van steenmengsel

01 De aannemer dient in droge weersomstandigheden de puinbaan zodanig nat te houden dat
overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard moet de bestrating na
aftrillen 10 tot 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen, tenzij deze kantopsluiting
onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering straatwerk

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.12.02 lid 01 van de Standaard, stenen van ongelijke
dikte naar dikte gescheiden houden en in aaneengesloten vakken verwerken.

07 Tenzij het bestek of technische omschrijving anders voorschrijft de navolgende verbanden
toepassen:
- rijweg:

* in betonstraatstenen keperverband
* in klinkers keperverband

- parkeerhavens:
*in betonsteen elleboogverband
*in klinkers halfsteensverband

- trottoirs:
*in tegels halfsteensverband
*in betonsteen halfsteensverband (bochten)

08 Het op de juiste afmetingen brengen van betonstenen dient te geschieden met een knipmachine.
Tegels dienen gezaagd te worden, waarbij tegels kleiner dan de helft niet worden toegestaan.

09 In trottoirs ter plaatse van bochten met een straal kleiner of gelijk aan 10,00 m en ter plaatse van
uitstulpingen voor lichtmasten en boomspiegels geen tegels knippen, de randafwerking aan te
straten door middel van betonstenen dikformaat.

10 Langs trottoir- en opsluitbanden en langs schachtranden en straatkolken een strekse rij
betonstenen, klinkers of keien te straten.
Waar de bestrating uit betonstenen bestaat langs de strek, ter verkrijging van het verband en een
goede opsluiting, de nodige bisschopsmutsen of halve stenen verwerken.

11 Langs gevels, tuinmuurtjes ed. eventuele kieren van 1 tot 5 cm over de volle tegeldikte platvol te
voegen met metselspecie. De geknipte zijde van de tegels dient langs de gevels ed. te worden
gelegd.

83 12 03 Uitvoering kantopsluitingen en goten

02 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 02 van de Standaard 2020 de banden op maat te maken door
middel van het op de vereiste lengte inzagen van de banden en zonodig zo glad mogelijk bijhakken.

04 In aanvulling op artikel 83.12.03, lid 04 van de Standaard 2020 moeten opsluitbanden,
trottoirbanden en inritelementen zuiver in richting en op hoogte worden gesteld.

08 De tolerantie van het terugliggen van een kolk t.o.v. voorkant trottoirband is minimaal 0 mm en
maximaal 10 mm.

83 12 04 Op hoogte stellen straatpotten en merkstenen

01 Voor zover daarvoor in het bestek geen posten zijn opgenomen behoort tot het aanbrengen van een
bestrating en het herstraten tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en
merkstenen.

02 Straatpotten die in de bestrating gelegen zijn, dienen zonodig op hoogte gesteld te worden, zodat
zij ca. 5,0 mm onder de bestrating liggen.
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83 12 05 Mechanisch aanbrengen van elementenverharding

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van elementenverharding - afweging tussen
handmatig en mechanisch straatwerk', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.

02 CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

03 Tot de publicatie als genoemd in lid 01 behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 12 06 Verlijmen van betonelementen op asfalt en beton

01 Het verlijmen van betonnen kantopsluitingselementen op ondergronden van asfalt en beton met
Poltec 717 hechtmortel dient te worden uitgevoerd onder strikte naleving van het
verwerkingsadviesblad Poltec 717, verkrijgbaar bij Poltec leveranciers.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard
2020 zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 324:

Ruimte: beperking in ruimte door
- beperking in werkruimte door bebouwing

Talud:
- n.v.t

Verband:
- betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten

Materialen:.
- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de
locatie van de te leggen elementenverharding.

c. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
- zie paragraaf 05 Tijdsbepaling in deel 1

83 13 03 Straatwerkplan

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt
dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan
dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de in artikel 83.13.01 vermelde
randvoorwaarden.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaanemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
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83 15 03 Herstraten

03 Het bij herstraten tekortkomende verhardingsmateriaal t.g.v. breuk (inboet) zal volgens de reguliere
besteksposten/stelpost (deel 2.2) worden geleverd of aangevoerd van elders en zal als zodanig
worden verrekend.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 05 Betonstraatstenen

01 Betonstraatstenen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1338 en BRL 5070.

06 De betonstraatstenen mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak
vertonen.

07 De betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.

08 In aanvulling op NEN-EN 1338 geldt dat de samenstelling van de betonstraatstenen moet zijn
voorzien van kleurechte toeslagstoffen.

83 16 06 Betontegels

01 Betontegels dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1339 en BRL 5070.

08 In afwijking op de NEN-EN 1339 zullen onderstaande breuklasten van toepassing zijn:
_________________________________________________________
Afmeting tegel in mm
_________________________________________________________
lengte breedte dikte breuklast min. breuklast

in kN in kN
_________________________________________________________
300 300 45 9,7 7,8
300 300 70 23,5 18,8
_________________________________________________________

09 De betontegels, voorzien van een gladde deklaag, dienen te worden voorzien van een vellingkant
van 3 mm.

10 De tegels 300 x 300 x 70 mm dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.

12 De deklaag van de grijze betontegel, dient te bestaan uit zand, cement en uitsluitend porfier.

13 De betontegels mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.

83 16 07 Banden van beton

01 Betonbanden dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1340 en BRL 5070.

06 De betonbanden dienen te worden voorzien van een gladde splintervrije kop.

07 De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel doorlopend afgeronde visbek- c.q.
contra visbeksluiting hebben.

08 De banden mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het zichtvlak vertonen.

09 Alle banden dienen dezelfde kleur grijs te hebben.



 

 

 

 

 


