Aveco BRM + WRM Braassemerland Fase 4 Bladnr.
de Bondt Braassemerland V.O.F. Perceel 2 WRM
RAWO0112-156774 2e Nota van Inlichtingen behorend bij bestek AdB222936-3 26-06-2026

Behoort bij: AdB222936-3
AdB222936-3 BRM + WRM Braassemerland Fase 4 - Perceel 2 Woonrijp maken

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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122

Perceel 2 Woonrijp maken

Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
Voorbereiding en algemene werkzaamheden
Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen.
V&G-codrdinatie.

Kwaliteitsborging.

Metingen en uitzetwerkzaamheden

Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden

Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering”
Uitzet werkzaamheden
Codrdinatie nutsbedrijven

Meetwerkzaamheden voor start werkzaamheden

Inmeten nul-meting begin situatie
Uitvoeren volume berekening.

Beschermingsmaatregelen

Aanbr., instandh, verw. rijplaten - aansluitend werk
Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten - eigen werk
Aanbr, instandhouden, verwijderen rijplaten - brug fase 6
Aanbr, instandhouden, verwijderen rijplaten - bruggen
BRM

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

Aanbr., instandhouden, verw. bouwinrit
Schoonhouden verhardingsoppervlak.

Communicatie

Omgevingscommunicatie met BouwApp
Communiceren met derden - klachtenregistratie

Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

Inzamelen huis- en bedrijfsafval.
Bemalingen

Aanbrengen bronbemaling

Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling - riool
Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.

Plaatsen extra voorzieningen

Aanbr, instandh., verw. platen - tbv tijdelijke voetpaden
Aanbr, instandh., verw. platen - tbv inrit-parkeerplaatsen

Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen

Opbreken asfaltverhardingen

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR

EUR
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EUR
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1221

122110

1222

122210
122220

1225
122510
124
124010
124020
124030
124040
124050
14

142
142010
142020
142030
15

158
1580
158010
18

180010
180020

2
21
2110
211010
211020
211030
211040
211050
2130
213010
213020
213030
213040

213050
213060

2140

Zagen verharding
Zagen verharding ca. 60 mm

Opbreken asfaltverharding bouwplan

Opbr asfaltverharding van teervrij asfalt - bouwplan
Analyse asfalt uitvoeren

Afvoeren teervrije breekasfalt

Afvoeren teervrije breekasfalt

Opbreken funderingslagen

Verwijderen teervrije funderingslaag uit nuts stroken
Verwijderen te veel aangebrachte funderingslaag in BRM
Loswoelen bestaande fundering rijweg

Uitvullen ongebonden verhardingslaag dik 5 cm
Profileren van opperviakken.

Leidingwerk

Verwijderen tijdelijke kolken en straatwerk
Verwijderen tijdelijke straatkolken

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonbanden.

Opruimen verhardingen

Betonplaten

Opnemen en afvoeren prefab betonplaten

Opnemen verharding van prefab. betonplaten.
Verplaatsen tijdelijke brug 6

Verplaatsen tijdelijke brug
Aanbrengen tijdelijke voorzieningen.

Grondwerk
Ontgraven grond

Ontgraven grond uit cunet

Grond ontgraven uit cunet tbv haaksparkeren
Grond ontgraven uit cunet tbv langsparkeren
Grond ontgraven uit cunet tbv halfverharding
Grond ontgraven uit cunet tbv inritten

Grond ontgraven uit cunet tbv calamiteitenpad

Ontgraven grond uit watergangen

Toepassen bouwkuip-constructie

Grond ontgraven uit nieuwe watergangen

Grond ontgraven uit verruiming watergang bij blok 22
Grond ontgr. en aanvullen. t.b.v verruiming watergangen
bij damwanden / beschoeiingen

Profileren van opperviakken.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Grond ontgraven uit plantvakken en ondergrondse
containers

EUR

ton

m2

m2
ton
m2

st
m2

m2

st
EUR

m3
m3
m3
m3
m3

EUR
m3
m3
m3

m3

50,00

1.880,00

376,00

2.800,00
380,00
7.045,00
650,00
7.045,00

10,00
10,00
40,00

480,00

1,00

715,00
380,00
55,00
130,00
41,00

9.610,00
670,00
12.470,00

8.620,00
530,00
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214010
214020
214030
214040
22
221010
221030
221040
23
2310

231010
231020

2330

233010
233020

233030
233040
233050
233060
2360

236010
236020

2370
237010
237020
237030
2380
238010
3
32

324
324010
324020
324030
33

331
331110
331120
331130

333

Grond ontgraven uit plantvakken

Grond ontgraven uit boomplantgaten tbv boomgranulaat
Grond ontgraven uit boomplantgaten in terrein tbv
bomengrond

Grond ontgraven uit put t.b.v. ondergrondse container

Vervoeren grond

Grond vervoeren uit cunet - zand in zandbed
Grond vervoeren uit watergangen

Grond vervoeren uit plantvakken / ondergrondse
containers

Verwerken grond

Grond verwerken in cunet

Grond verwerken in maaiveld
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Grond verwerken in terrein

Verwerken teelaarde in groenvakken

Drainzand verwerken in plantvak - onder
bomengranulaat

Drainzand verwerken in plantvak - onder bomengrond
Grond verwerken in plantvak - bomengranulaat
Grond verwerken in plantvak - bomengrond
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Grond verwerken in aanvulling

Grond verwerken in gat afvalcontainer
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Klei verwerken in watergangen

Verwerken en verdichten klei in nieuwe watergangen
Verwerken en verdichten klei tpv bouwblok 28
Leveren klei EBC 1

Grond verwerken fase 5

Grond verwerken in depot fase 5

Leidingwerk

Aanbrengen putten

Aanbrengen putrand met deksel

Lev en aanbrengen putrand met deksel - HWA
Lev en aanbrengen putrand met deksel - DWA
Lev en aanbrengen putrand met deksel - Drainage
Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen
Aanbrengen kolken

Lev en aanbr straatkolk kunststof/gietijzer combinatie - G
130 DR.

Lev en aanbr geleidebandkolk kunststof/gietijzer
combinatie

Lev en aanbr tegelpadkolk kunststof/gietijzer combinatie.

Hulpstukken

m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

st
st

st

st

st

715,00
282,00
310,00

135,00

1.321,00
22.220,00
1.387,00

15,00
20,00

2.452,00
70,00

40,00
300,00

170,00
3.692,00

55,00
55,00

2.090,00
100,00
2.190,00

24.913,00

29,00
30,00
7,00

123,00
19,00

5,00
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3332
333210
333220
333230
333280
333290
334
3341

334110
334130

35
351010
351020
351030
351040
351050
351060
351070
351080
38
3810
381010
39
390010
390020
390030
390040
390050
390060
390070
390080
4
41

410
410010
411
411010
411020
411030

411040
411050

411060

411070
411090

HWA-riool tbv kolkaansluitingen - 2125 mm

Lev en aanbr PVC-hulpstuk, B90°

Lev en aanbr PVC-hulpstuk, buis 1,00 m

Lev en aanbr PVC-hulpstuk, B45°

Lev en aanbrengen put van kunststof - PK315
Lev en aanbrengen putrand met deksel - PK315

Lijnafwatering

Lijngoot

Lev en aanbr. goot van betonelementen.
Lev en aanbr. zandvangelement in goot.

Uitstroomvoorzieningen

Berekening paalfunderingen

Toepassen bouwkuip-constructie

Lev. en aanbrengen funderingsconstructie uitstroombak
Verlagen beschoeiing t.b.v. uitstroomvoorziening

Lev en aanbrengen gordingen.

Lev en aanbrengen uitstroombak - g 250 mm

Lev en aanbrengen uitstroombak - @ 315 mm
Aanbrengen terugslagklep tbv @ 315 mm

Diversen - leidingwerk

Straatpotten op hoogte stellen

Op hoogte brengen diverse straatpotten
Bijkomende werkzaamheden

Reinigen kolken.

Rioolput reinigen.

Riool reinigen onder hoge druk - DWA - 250 en 315 mm
Riool reinigen onder hoge druk - DWA - 400 mm

Riool reinigen onder hoge druk HWA - 250 en 315 mm
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool HWA

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool DWA

Uitvoeren put-video inspectie.

Verhardingen

Fundering

Profileren en verdichten cunetten
Afwerken zandbed t.b.v. fundering
Aanbrengen fundatiemateriaal

Aanbrengen ongebonden wegfundering - tpv haakse
parkeervakken - hergebruik

Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering - tpv
haakse parkeervakken.

Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering - tpv
langsparkeervakken

Aanbrengen ongebonden wegfundering - tpv inritten
Aanbrengen ongebonden wegfundering - tpv
calamiteitenpad

Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering - tpv
halfverharding

Lev en aanbr. halfverharding

Onderhoud bouwweg

st
st

st

st

EUR
EUR
st
st

st
st
st

st

st

433333

m2

m2

m2

m2

142,00
142,00
284,00
4,00
4,00

19,00
2,00

6,00
6,00
5,00
4,00
2,00
2,00

50,00

142,00
59,00
445,00
502,00
1.094,00
1.094,00
947,00
59,00

3.030,00

1.430,00
1.430,00
760,00

260,00
135,00

180,00

270,00
5.095,00
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43

430

4301

430110
430120
430130
430140
430160

431

4310

431010
431020
431030
431040
431050
431060
431070

4311

431110
431130
431140
431150
4312

431210
431220
431230
431240
431250
4314

431410
431420

432
4320
432010
432020
432030
432040
434

434110
434120

435
435110
435120

435150
435160

Kantopsluiting
Opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden

Lev en aanbr rechte opsluitbanden van beton - 100 x 200
Lev en aanbr opsluitbanden van beton - hoekstuk

Lev en aanbr opsluitbanden van beton 100 x 200 - zwart
Lev en aanbr opsluitbanden van beton 200 x 300
Pasmaken van betonbanden.

Trottoirbanden

Aanbrengen geleideband 5/20

Lev en aanbrengen geleidebanden 5/20 - recht
Lev en aanbrengen trottoirbanden 5/20 - bocht

Lev en aanbrengen geleidebanden 5/20 - hoekstuk
Lev en aanbrengen trottoirband 5/20 - verloop

Lev en aanbrengen trottoirbanden 5/20 - hoekstuk
Lev en aanbrengen waterpasserende banden
Pasmaken van geleidebanden.

Aanbrengen trottoirband 38/40

Lev en aanbrengen trottoirband 38/40 - recht
Lev en aanbrengen perronband 38/40x25

Lev en aanbrengen trottoirbanden 38/40 - 5/20 -
hoekstuk

Pasmaken van trottoirbanden.

Aanbrengen trottoirband 18/20

Lev en aanbrengen trottoirband 18/20 - recht

Lev en aanbrengen trottoirband 18/20 - eindverloopband
Lev en aanbrengen trottoirband 18/20 - verloopband
Lev en aanbrengen trottoirbanden 18/20 - inw hoekstuk
Pasmaken van trottoirbanden.

Aanbrengen inritbanden

Lev en aanbrengen inritbanden van beton 52x25x50
Lev en aanbrengen inritperronband 5/20

Molgoten

Molgoten

Lev en aanbrengen molgoot - breed 50 cm

Lev en aanbr. 6 strekse lagen BSS KF langs/in punaise
Lev en aanbr. 1 strekse laag BSS KF langs/in punaise
Zagen van bestrating.

Trap nabij brug 2

Lev en aanbr opsluitbanden van beton 200 x 250
Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 40 x 20 cm

Trap nabij brug 1

Lev en aanbrengen betonnen keerelementen t.p.v.
woonblok 26, type 0,75 m hoog

Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 25 x 20 cm
Lev en aanbrengen hekwerk op keerwanden t.p.v. brug 1
Lev en aanbrengen afsluitpaal - rood/wit

23333

st
st

333

n n
— -

33

2333

33

233

2.730,00
112,80
16,00
20,00
150,00

1.210,00
92,45
48,00
11,00
16,10
10,00

100,00

385,00
76,00
28,00

50,00

705,00
13,00
13,00
27,00

100,00

84,10
18,00

1.347,00
47,60
47,60

100,00

5,25
11,00

11,00

4,40
11,00
2,00
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44 Straatwerk
441 Betonstraatstenen
441010 |Lev en aanbrengen straatlaag van brekerzand m2 5.401,00V
441020 |Lev en aanbr betonstraatstenen t.b.v. rijweg m2 3.695,00V
441030 |Lev en aanbr betonstraatstenen t.b.v. rijweg in m2 1.670,00V
parkeerhavens
441040 |Lev en aanbrengen betonstraatstenen - t.p.v. punaise m2 36,00V
441050 |Zagen van bestrating. st 100,00V

443 Tegelverharding

4431 Betontegels

443110 |Lev. en aanbr. betontegels 45 mm, halfsteens m2 3.134,00V

443120 |Lev. en aanbr. betontegels 45 mm, tbv woonblok 20 en m2 30,00V
21

443130 |Lev. en aanbr. betontegels 45 mm, tbv woonblok 24 en m2 26,00V
25

443140 |Lev. en aanbr. betontegels 45 mm, tbv woonblok 30 en m2 10,00V
31A

443150 |Lev. en aanbr. betontegels 150x300x80 mm, tpv bochten m2 122,00V

443160 |Lev. en aanbr. betontegels 80 mm, halfsteens tpv m2 192,00V
calamiteitenroute

443170 |Lev. en aanbr. betontegels 80 mm, halfsteens tpv inritten m2 177,00V
naar woningen

443180 |Lev. en aanbr. betontegels 80 mm, halfsteens tpv inritten m2 303,00V
naar parkeerterreinen

443190 |Lev. en aanbr. betontegels vuilophaaltegels m2 0,36V

443200 |Zagen van bestrating. st 500,00V

4433 Grasbetontegels

443310 |Lev en aanbrengen straatlaag van brekerzand m2 184,00V
443320 |Lev en aanbr grasbetontegels t.p.v. stalen damwanden m2 63,00V
443330 |Lev en aanbrengen grasbetontegels t.p.v. inritten m2 65,00V
443340 |Lev en aanbr grasbetontegels t.p.v. calamiteitenroute m2 71,00V
443350 |Zagen van bestrating. st 667,00V

444 Prefab platen

444010 |Lev en aanbrengen straatlaag van brekerzand m2 3.675,00V

444020 |Lev en aanbrengen betonplaten, Solidrain - haakse st 1.136,00V
parkeervak op rijweg

444030 |Lev en aanbrengen betonplaten, Solidrain - haakse st 2.848,00vV
parkeervak in parkeerterrein

444040 |Lev en aanbrengen betonplaten, Solidrain - langs st 900,00V
parkeervakken

445 Taludblokken na plaatsen bruggen

445010 |Lev en aanbrengen basaltonzuilen m2 52,40V
445020 |Lev en aanbrengen opsluitbanden 10x20 cm kleur zwart m 14,00V
445030 |Zagen van bestrating. m 10,00V
5 Groenvoorziening

52 Bemesten

521 Bemesten

521010 |Bemesten bomen. st 105,00V
521020 |Bemesten beplantingsvak hagen m2 645,00V
521030 |Bemesten beplantingsvak solitaire heesters m2 15,00V
521040 |Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 1.700,00V
521050 |Bemesten grasterrein are 42 12V
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521060
521070
521080

53

530

530010
530020
530030
530040

531

5310

531010
531020
531030
531040
531050
531060
531070
531080

532

532010
532020
532030
532040
532050
532060
532070
532080
532090

533
533010
57

571
571010
571020
571030
571040
571050
571060
571070
59

592
592010
592020
592030
592040
594

594010
594020

Onkruid plukken beplantingsvakken
Frezen.
Frezen terrein met compost

Beplanting
Leveren plantmateriaal

Leveren bomen (RAW-bestek).

Leveren hagen (i.v.m. laag BTW tarief).
Leveren heesters (i.v.m. laag BTW tarief).
Leveren vaste planten (i.v.m. laag BTW tarief).

Planten bomen
Bomen

Lossen en zo nodig inkuilen bomen

Lev en aanbrengen wortelscherm - TRG90

Lev en aanbrengen beluchtingssysteem

Maken plantgat.

Planten bomen (RAW-bestek) in woonwijk

Planten bomen (RAW-bestek) in terrein

Lev en aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Lev en aanbrengen anti-maaischade palen.

Hagen, heesters en vaste planten

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.

Maken plantsleuf - hagen

Maken plantgat - blokhagen

Maken plantgat t.b.v. heesters

Maken plantgat t.b.v. vaste planten

Planten van haagplantsoen (RAW-bestek) - 2 rij
Planten van haagplantsoen (RAW-bestek) - blokhaag
Planten van heesters (RAW-bestek)

Planten van kruidachtigen.

Bijkomende werkzaamheden

Lev en aanbr. afrastering, gladde draad met palen
Zaaien en zoden

Inzaaien

Doorspitten van groenstroken

Diepspitten grond die verdicht is door opslag
Eggen.

Egaliseren.

Zaaien kruiden en gras mengsel

Zaaien recreatie speelgazon

Zaaien G1 Bloemrijk grasland - vaste planten mengsels
Onderhoud

Bomen

Beheersen onkruid-boomspiegel

Water geven bomen.

Inboeten bomen.

Vervangen bovengrondse boomverankering.

Haagplantsoen

Beheersen onkruid-beplanting.
Knippen van (blok)hagen.

m2
are
are

EUR
EUR
EUR
EUR

st

st
st

st
st
st

st

st
st
st
st
st
st
st

are
are
are
are
are
are
are

week
st
st

are
m2

14.292,00
23,82
42,12

105,00
180,00
68,00
105,00
58,00
47,00
210,00
92,00

14.193,00
966,00
6.450,00
15,00
8.769,00
7.728,00
6.450,00
15,00
8.769,00

966,00

44,11
100,00
44,11
44,11
19,70
19,73
4,68

52,00
105,00
11,00
21,00

58,36
5.836,00
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

594030

595

595010
595020

597

597010

6

61

611

611010
611020

612

612010
612020
612030
612040
612050
612060

613

613110
613120
613130
613140
613150
613160

63

630
630010
630020
630030
630050
630080
632
6320

632010
632020

6321

632110
632120
632130
632140
632150
632160

7

73

Inboeten haagplantsoen.
Sierplantsoen

Beheersen onkruid-beplanting.
Inboeten sierplantsoen.

Gras

Maaien bermen en taluds.
Inrichting en verlichting
Straatmeubilair
Verkeersbordpalen en borden

Lev en aanbr straatnaamborden met verkeersbordpalen
Lev en aanbr verkeersborden en verkeersbordpalen

Straatmeubilair

Lev en aanbrengen afvalbak

Lev en aanbrengen zitelement

Lev en aanbrengen fietsleunhek

Lev en aanbrengen ondergrondse containers

Lev en aanbrengen oplaadpunt t.b.v. elektrische auto
Lev en aanbrengen reflectorpalen - neerklapbaar.

Dieren voorzieningen

Lev en aanbrengen insectenmuur

Lev en aanbrengen vogelnestkasten
Lev en aanbrengen egelhuizen

Lev en aanbrengen takkenrillen

Lev en aanbrengen fauna uittreedplaats
Lev en aanbrengen dood hout stapels

Openbare verlichting

Algemeen

Codrdinatie terreinkasten

Codrdinatie OV

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Coderen revisiegegevens IMKL (OV)
Aansluitkosten van de openbare verlichting.
Aanbrengen OV en kabel

Grondkabels

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Lev. en aanbrengen energiegrondkabel.

Aanbrengen OV nieuw

Lev en aanbr. lichtmast 4 meter staal, paaltop (nr. 1)
Lev en aanbr. lichtmast 6 meter staal, paaltop (nr. 2)
Lev en aanbr. lichtmast 6 meter staal, paaltop (nr. 3)
Lev en aanbr. lichtmast 4 meter staal, paaltop (nr 4)
Lev en aanbrengen kunststof masttegel.

Lev en aanbrengen objectnummer.

Waterbouwkundige werken

Oever- en bouwwerken

st

are

are

st
st

st
st
st
st
st
st

st
st
st

st
st

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

33

st
st
st
st

st

1.418,00

0,30
2,00

88,22

10,00
17,00

5,00
5,00
52,00
5,00
4,00
11,00

4,00
15,00
3,00
30,00
7,00
7,00

308,00
308,00

10,00

1,00
29,00
22,00
62,00
62,00
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

731

7310

731010
731020

7311

731110

731120

731130
731140
731150
731160
731170
731180
731190

7317

731710
731720
731730

7318

731810
731820
731830
731840
731850
731860
731870
731880
731890
731910
731920
731930
731940

732

732010
732020

735

7350

735010
735020
735030
735040
735050
735060

7351

735110
735120
735130
735140
735150

Heiwerkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden damwanden

Berekening en tekening hulpconstructies damwanden
Uitvoeren trillingsmeting.

Aanbrengen stalen damwanden

Lev en aanbrengen stalen damwand AZ14-700 - 10m
t.p.v. kop woonblok 21

Lev en aanbrengen stalen damwand AZ14-700 - 11,5m
tpv woonblokken 10 t/m 15

Lev en aanbrengen stalen damwand AZ18-700 - 11m
Aanbrengen stalen hoekplank.

Verwijderen bovenkant stalen damwand op - 0,30 m
Verwijderen bovenkant stalen damwand op - 0,295 m
Aanbrengen stalen deksloof t.b.v. AZ14-700
Aanbrengen stalen deksloof AZ18-700

Lev en aanbrengen stalen gording.

Bevestiging hout aan staal

Lev en aanbrengen palen.
Leveren en aanbrengen stalen hoekprofielen
Lev en aanbrengen gronddicht doek

Maken doorvoer in damwand

Toepassen bouwkuip-constructie

Maken opening in nieuwe stalen damwand g 125 mm
Maken set van een stalen schot en ronde buis
Leveren stalen schotten

Leveren stalen buizen

Maken doorvoer door beschoeiing

Maken opening door beschoeiing.

Leveren stalen buizen

Leveren stalen schotten of hoekprofiel

Maken opening in nieuwe stalen damwand g 250 mm
Maken set van een stalen schot en ronde buis
Leveren stalen schotten

Leveren stalen buizen

Hekwerken

Lev en aanbrengen laag hekwerk op damwanden
Lev en aanbrengen hekwerk op damwanden langs
trottoir tussen Fontijnkruis 51 en Bosbies 9

Beschoeiing

Hardhouten beschoeiingen

Lev en aanbrengen palen.

Lev en aanbrengen gordingen, afm. 150 x 180 mm.
Lev en aanbrengen beschoeiing - hoogte 100 cm
Lev en aanbrengen geotextiel of folie.

Aanbrengen verankering - klapanker

Lev en aanbrengen kopplank

Lage houten beschoeiingen

Lev en aanbrengen palen - lang 7,0 m

Lev en aanbrengen palen - lang 8,0 m

Lev en aanbrengen palen - lang 8,5 m

Lev en aanbrengen gordingen, afm. 150 x 180 mm.
Lev en aanbrengen beschoeiing - hoogte 80 cm

EUR
EUR

3

3333343

st
m2

EUR
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st

33

3332

2
st

29,40
218,40

182,70

13,00
414,50

16,00
109,65
170,40
430,50

51,00
17,00
4,08

71,00
71,00
71,00
71,00
50,00
50,00
50,00
50,00
3,00
3,00
3,00
3,00

62,00
33,90

92,00
146,00
73,00
73,00
37,00
73,00

42,00
59,00
119,00
343,60
171,80
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO
735160 |Lev en aanbrengen geotextiel of folie. m2 171,80V
735170 |Aanbrengen verankering - klapanker st 90,00V
735180 |Lev en aanbrengen kopplank m 171,80V
7352 Onderwater beschoeiingen
735210 |Lev en aanbrengen palen. st 499,00V
735220 |Lev en aanbrengen beschoeiing - hoogte 40 cm m 298,00V
735230 |Lev en aanbrengen geotextiel of folie. m2 298,00V
7353 Overige faunavoorzieningen
735310 |Lev en aanbrengen uittrede plaats. st 10,00V
7357 Profileren oevers
735710 |Profileren van oppervlakken. m2 1.000,00V
75 Waterbouwkundige werkzaamheden
7511 Aanbrengen extra's tbv damwanden bouwblokken 10
t/m 15
751110 |Lev en aanbrengen hoekstaal 100x75x10 mm m 578,00V
751120 |Lev en aanbrengen houten langsliggers m 290,00V
751130 |Lev en aanbrengen dekplank van hout m 456,00V
751140 |Lev en aanbrengen klimvoorziening. st 38,00V
7512 Aanbrengen steigers tbv bouwblokken 10 t/m 15
751210 |Lev en aanbrengen meerpalen van hardhout st 106,00V
751220 |Lev en aanbrengen kunststof paalmuts. st 106,00V
751230 |Lev en aanbrengen langsgordingen. m 290,00V
751240 |Lev en aanbrengen houten tussenliggers m 294,00V
751250 |Lev en aanbrengen stalen gording UNP 220. m 145,00V
751260 |Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 2.432,00V
751270 |Lev en aanbrengen kikkers op steigers. st 60,00V
7513 Aanbrengen extra's tbov damwanden bouwblokken 16
751310 |Lev en aanbrengen hoekstaal 100x75x10 mm m 23,00V
751320 |Lev en aanbrengen houten langsliggers m 23,00V
751330 |Lev en aanbrengen dekplank van hout m 36,00V
751340 |Lev en aanbrengen stalen gording UNP 220. m 11,50V
751350 |Lev en aanbrengen damplanken tbv keermuur m 14,00V
7514 Aanbrengen steigers tbv bouwblok 16
751410 |Lev en aanbrengen meerpalen van hardhout st 6,00V
751420 |Lev en aanbrengen langsgordingen. m 31,20V
751430 |Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 52,80V
751440 |Lev en aanbrengen kikkers op steigers. st 6,00V
751450 |Lev en aanbrengen klimvoorziening. st 1,00V
751460 |Lev en aanbrengen betonnen keerelementen t.p.v. m 1,50V
toegang tot steiger
751470 |Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 40 x 20 cm m 7,50V
7515 Aanbrengen extra vlonder tbv bouwblok 16
751510 |Lev en aanbrengen betonnen keerelementen t.p.v. m 28,30V
toegang tot steiger
751520 |Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 40 x 20 cm m 12,00V
751530 |Lev en aanbrengen langsgordingen. m 64,00V
751540 |Lev en aanbrengen palen. st 52,00V
751550 |Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 134,00V
751560 |Lev. en aanbr. betontegels 45 mm, halfsteens m2 21,00V
751570 |Lev en aanbr rechte opsluitbanden van beton - 100 x 200 m 22,00V
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7516 Aanbrengen extra's tbv damwanden bouwblokken 22
751610 |Lev en aanbrengen hoekstaal 100x75x10 mm m 44 00V
751620 |Lev en aanbrengen houten langsliggers m 44,00V
751630 |Lev en aanbrengen dekplank van hout m 41,40V
751640 |Lev en aanbrengen stalen gording UNP 220. m 22,00V
7517 Aanbrengen steigers tbv bouwblok 22
751710 |Lev en aanbrengen meerpalen van hardhout st 15,00V
751720 |Lev en aanbrengen langsgordingen. m 46,00V
751730 |Lev en aanbrengen houten vionderplanken m 79,75V
751740 |Lev en aanbrengen kikkers op steigers. st 10,00V
751750 |Lev en aanbrengen betonnen keerelementen t.p.v. m 18,00V

woonblok 22
751760 |Lev. en aanbrengen funderingsconstructie keerwand st 1,00V
751770 |Lev en aanbrengen prefab traptreden afm 40 x 20 cm m 18,00V
7518 Aanbrengen extra's tbv damwanden bouwblok 31A+

31B
751810 |Lev en aanbrengen hoekstaal 100x75x10 mm m 32,40V
751820 |Lev en aanbrengen houten langsliggers m 32,40V
751830 |Lev en aanbrengen dekplank van hout m 61,20V
751840 |Lev en aanbrengen stalen gording UNP 220. m 1,20V
7519 Aanbrengen steigers tbv bouwblok 31A + 31B
751910 |Lev en aanbrengen meerpalen van hardhout st 2,00V
751920 |Lev en aanbrengen langsgordingen. m 7,50V
751930 |Lev en aanbrengen wrijfgording. m 1,20V
751940 |Lev en aanbrengen houten vlonderplanken m 9,60V
751950 |[Lev en aanbrengen houten trap st 1,00V
751960 |Lev en aanbrengen kikkers op steigers. st 2,00V
7520 Aanbrengen deksloof/betonrand in damwanden tpv

bouwblok 26
752010 |Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. EUR N
752020 [Voorbereidingen tbv aanbrengen deksloof/betonrand. EUR N
752030 |Toepassen bekisting deksloof/betonrand. m2 44,00V
752040 |Lev en aanbrengen betonstaal - div. diameter. kg 612,00V
752050 |Lev en aanbrengen beton deksloof/betonrand. m3 5,10V
752060 |Bewerken oppervlakken van verhard beton - bovenkant m2 13,00V
752070 |Bewerken oppervlakken van verhard beton - zijkant m2 30,00V
752080 |Bewaken gestorte betonconstructie. EUR N
752090 |Afwerken ontkiste oppervlakken van beton. m2 87,00V
8 Werken van algemene aard
81 Inzetten van werknemers
810010 |Inzetten van grondwerker uur 80,00V
810020 |Inzetten koppel stratenmaker uur 100,00V
810040 |Inzetten van verkeersregelaar uur 400,00V
82 Inzetten van materieel
820010 |Inzetten hydraulische graafmachine, banden uur 80,00V
820020 |Inzetten hydraulische graafmachine, rupsen uur 80,00V
820030 |Inzetten vrachtauto, zelflossend min. 7,5 ton uur 80,00V
820040 |Inzetten vrachtauto, hydraulisch kipbaar, min. 16ton uur 80,00V
820050 |Inzetten van tractor met waterwagen uur 80,00V
820060 |Inzetten van een pomp dag 14,00V
84 Voorzieningen
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840

840010

85

850010
850020

Directiebehoeften
Gebruik van directieverblijf
Revisie en rapportage

Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering
Inmeten en verwerken revisiegegevens.

SUBTOTAAL

EUR

EUR
EUR
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POST-
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[EEN-
HEID
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PRIJS
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IN EURO
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IN EURO

9
91

910010
910020
910050
910120
910130
919980
919990
92

929990
93

939990
94

949990
95

950010
950020
950030
950040
96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein
Opruimen werkterrein

Afsluiten CAR-verzekering

Aanvoer- en afvoer materieel

Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost leveringen en werkzaamheden.
Stelpost ivm faseringen

Stelpost ivm speeltuin

Stelpost ivm aansluitkosten openbare verlichting

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

2222222

250.000,00
50.000,00
50.000,00

5.000,00




