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+14700

32-51

10-10
te oogsten natuursteen gevelpanelen 

langs gehele wandvlak

achterconstructie geheel verwijderen tot 
aan de constructieve wand

10-11
te oogsten natuursteen gevelpanelen langs gehele 
wandvlak

achterconstructie geheel verwijderen tot aan de 
constructieve wand

10-12
te oogsten natuursteen gevelpanelen langs gehele wandvlak

achterconstructie geheel verwijderen tot aan de constructieve wand

10-13
te oogsten natuursteen gevelpanelen 

langs gehele wandvlak

achterconstructie geheel verwijderen tot 
aan de constructieve wand

30-13
te vergroten bestaande 

sparing in betonnen 
dakvloer

30-11
te slopen dakrandopstand
(tot aan bovenkant constructief dak, dus inclusief de 
niet-constructieve betonnen opstand)

30-12
te verwijderen daklicht inclusief toebehoren.

30-11
te slopen dakrandopstand incl. toebehoren
(tot aan bovenkant bestaand constructief dak, 
dus inclusief de niet-constructieve betonnen 
opstand)

10-51
te slopen bouwkundig 

wanddeel met 
constructieve opstand tot 

aan de constructieve 
vloer.

buitenkozijn te oogsten

10-40
te oogsten buitenkozijn

10-51
te slopen bouwkundig wanddeel met 
constructieve opstand tot aan de constructieve 
vloer.

buitenkozijn te oogsten.

10-51
te slopen bouwkundig wanddeel met 

constructieve opstand tot aan de 
constructieve vloer.

buitenkozijn te oogsten.
10.50
te oogsten kozijn

10.50
te slopen wand

10.50
te oogsten kozijn

P1_3.G.12

Gang

234 m²

P1_3.Z.15

Tribune zaal E1

144 m²

P1_3.TR.14

Traphuis E1 - F2

27 m²

10

Tribune zaal F2

144 m²

P1_3.TR.12

Traphuis F2

27 m²

P1_3.CG.10

Celvloer

54 m²

P1_3.K1

Zaal K1

116 m² (70 m²)

P1_3.TR.03

Glazen traphuis

46 m²

P1_3.G.20

Gang

286 m²

P1_3.T.08

Ruimte

13 m²

P1_3.C.10

Ophoudcel K1 - K2

5 m²

P1_3.K.07

Kantoor

100 m²

P1_3.K.06

Kantoor

22 m²

P1_3.K.05

Kantoor

22 m²

P1_3.K.04

Kantoor

22 m²

P1_3.K.03

Kantoor

21 m²

P1_3.K.02

Kantoor

22 m²

P1_3.K.01

Kantoor

22 m²

P1_3.G.67

Gang naast lifthal

13 m²

14

Toilet

1 m² P1_3.TR.02

Traphuis B

26 m²

P1_3.T.60

SER AD

22 m²

P1_3.G.60

Gang naast lifthal

12 m²

P1_3.S.60

Schoonmaak

7 m²

P1_3.LS.04

Liftschacht Liften 6 - 7

13 m²

P1_3.K.37

bodebalie K-zalen

7 m² (0 m²)

bestaande vide,
open tot kelderbak

RU-0564-W

Gang

15 m²

RU-0564-V

Raadkamer

14 m²

P1_3.G.12

Gang

234 m²

P1_3.G.18

Gang

4 m²

P1_3.G.14

Gang

216 m²

P1_3.TR.11

Traphuis E1

23 m²

RU-0564-BB

installatieruimte / opslag

21 m²

RU-0564-X

Leidingschacht

12 m²
10-50

te slopen vloer- en 
plafondafwerking

10-50
te slopen vloer- en 
plafondafwerking

30-10
voor gehele dakvlak:

te verwijderen dakbedekking inclusief toebehoren 
en doorvoeren tot aan constructieve betonvloer

bestaande vide,
open tot 

kelderbak

30-10
voor gehele dakvlak:

te verwijderen dakbedekking inclusief toebehoren 
en doorvoeren tot aan constructieve betonvloer

foto 11

foto 12

10-50
te slopen wanddeel

10.50
te slopen wanddeel 
vanaf 1,20m boven b.k. 
vloer

overgang te 
behouden wanddeel

10-50
te oogsten kozijn

10.50
te slopen 
wand

10.50
te slopen wand

10.50
te oogsten kozijn

10-50
te slopen vloer- en 
plafondafwerking

10-50
te slopen vloer- en 
plafondafwerking

10-50
te oogsten kozijn10-50

te slopen wand

10-40
te oogsten buitenkozijn

30-14
verwijderen en daarmee opheffen van kunstwerk Joost van 
Santen.
Het kunstwerk bestaat uit 3 glazen platen beplakt met folie. 
Onder de glazen platen zit een metalen constructiebalk 
bekleed met trespa.

30-11
te slopen dakrandopstand incl. toebehoren
(tot aan bovenkant bestaand constructief dak, 
dus inclusief de niet-constructieve betonnen 
opstand)

30-14
verwijderen en daarmee opheffen van kunstwerk Joost van 
Santen.
Het kunstwerk bestaat uit: 
het glas in de lichthof wanden is beplakt met folie. Bovenin het 
lichthof spant een metalen constructiebalk die is bekleed met 
trespa.

30-14
verwijderen en daarmee opheffen van kunstwerk 
Joost van Santen. 
het kunstwerk bestaat uit 6 glazen platen, onderdeel 
van het daklicht, beplakt met folie.

zuidwestzijde bestaande dakpatio noordwestzijde bestaande dakpatio noordoostzijde bestaande dakpatio

zuidoostzijde bestaande dakpatio
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V1.03.B106
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32-53

Langs de bestaande dakpatiorand op de vierde 
verdieping dient een strook bestaande dakafwerking 
weggehaald te worden zodat daar de nieuwe tijdelijke 
gevel geplaatst kan worden. Dit geldt voor alle 4 de 
zijden.
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• Peil = 0  = 1490mm + N.A.P.
• De maatvoering van de bestaande situatie is 

gebasseerd op bestaande tekeningen. 
Onder meer door de verschillende 
verbouwingen die zijn geweest is het niet 
altijd even duidelijk wat aan te houden. Ten 
alle tijde dient daarom alle maatvoering in het 
werk gecontroleerd te worden.  

• Voor de Rc waardes gelden de wettelijke 
verbouw, maar er is een hogere ambitie 
gesteld:
Vloer grenzend aan grond: Rc ≥1,5 m².K/W
Gevel grenzend aan buitenlucht of 
onverwarmde ruimte: Rc ≥3,0 m².K/W
Dak en vloer boven buitenlucht

` Rc ≥4,5 m².K/W
Ramen, deuren, kozijnen en gelijke 
onderdelen: Ugem ≤1,6 W/m².K

• Zie voor brandveiligheid, constructie, 
bouwfysica en veiligheid ook bijbehorende 
rapportages en documenten van de 
adviseurs.

• Waar mogelijk losmaakbare detaillering 
toepassen, bijvoorbeeld door onderdelen te 
monteren met bouten, schroeven of 
kliksystemen.

• Waar mogelijk worden materialen 
hergebruikt of herbruikbaar toegepast, zoals 
sloophout voor wanden, modulaire metalen 
profielen

• Ontkoppeling binnenwanden van de 
bestaande constructie door vilt, 2 lagen.

• Blad in kleur printen.

Algemeen

• Alle maten t.o.v. bestaande constructies in 
het werk te controleren.

• de stabiliteit van het bestaande gebouw 
dient tijdens de sloop- en bouwfase door 
de aannemer gewaarborgd te zijn.

• Constructie: volgens rapport en tekeningen 
constructies.

• Uitkomend materiaal sorteren voor 
hergebruik. Voor hergebruik komen in 
aanmerking:
1. Onbeschadigde circulair bruikbare 
bouwstoffen, bouw- en installatiedelen;
2. Na bewerking circulair bruikbare 
bouwstoffen, bouw- en installatiededelen;
3. Puin voor opvullen;
4. Secundaire grondstof geschikte 
bouwstoffen.

• Opslag uitkomend materiaal: geschikt voor 
hergebruik. 

• Afvoer uitkomend materiaal: niet geschikt 
voor hergebruik.

• Werkzaamheden moeten zodanig zijn 
uitgevoerd dat vervanging van te 
hergebruiken onderdelen en gehandhaafd 
werk is voorkomen.

• De werkzaamheden moeten zijn 
uitgevoerd door een bedrijf dat het 
Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig 
Slopen voert onder BRL SVMS-007.

• Nieuwe doorbraken of nieuwe sparingen 
aanhelen waar nodig

• Tijdens sloopwerkzaamheden in en rond 
de lichthoven dient de vliesgevel 
beschermd te worden tegen beschadiging.

• Na sloop het geheel bouwklaar opleveren

Sloop

Afbraak (in deze fase niet in 
gebruik)

Opgeleverd (in deze fase in 
gebruik)

Bestaand (in gebruik)

Tijdelijk (in deze fase of 
meerder fases in gebruik)

Fasering - status element

Hergebruikt in project

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
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SET V: Voorzieningen fase V

Fase V   sloop verdieping 3

Bouwkunde

sloop verdieping 3

NUDUS/HUB T. Brans T. Brans

01-05-2026 Werkpakket V1 - versie 2.1

1 : 100

V01_plattegrond derde verdieping sloop

3

archieftekening 2 (verdieping 3) archieftekening 3 (doorsnede) 1:200

foto 11 foto 12


	Sheets
	B6P1_SV_WV_V01_301 - sloop verdieping 3


