aanbrengen verkeersborden:
- A02-030ze

aanbrengen verkeersborden aan lichtmast:
- L03

K&L strook Vilvens

Prins Bernhardlaan

aanbrengen verkeersborden:
- A01-030zb

aanbrengen verkeersborden
- L03
- buurtbushaltebord

Trafo Enexis

Hoofdingangsweg

Deel 1
Deel 2

Deel 1
1 : 200

aanbrengen verkeersborden:
- A01-030zb
- E01

De Beltel

aanbrengen verkeersborden:
- A02-030ze

Oude Vilvenseweg

Wielewaalstraat

aanbrengen verkeersborden:
- C02
- 0854

aanbrengen verkeersborden:
- C03

Kooksteeg

Deel 2
Deel 3

Deel 2
1 : 200

aanbrengen verkeersborden:
- L03

aanbrengen verkeersborden:
- G12a

Dikkertstraat

Deel 3
Deel 4

aanbrengen verkeersborden aan lichtmast:
- L03
- buurtbushaltebord

aanbrengen verkeersborden:
- D06R

Vinkstraat

Deel 3
1 : 200

anaconinfra
WEGBOUWKUNDIG PROJECTBUREAU

Korenbree 34a,
7271 LH Borculo
0545 - 272 275
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever
Gemeente Borne

Project: Herinrichting Prins Bernhardlaan

Onderdeel: bebordingsplan

Bestek:	Bladen:	Schaal:	Versie:	Projectnr:
473	10 - 13	1:200	1.1	BRN 03-01
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
bestektekening	Definitief	M. De vries M. De vries	R. Nijkamp R. Nijkamp	02-03-2026 13-04-2026

Afgedrukt op: donderdag 16 april 2026 11:06:24
Locatie: c:\users\maxdevriesanacon\nfr\anacon-infra\brn 03-01 - prins bernhardlaan - bestekvoorbereiding - 03 werkdocs\tekening\05 bestek\01 verharding\brn 03-01 bebordingsplan.dwg
ISO Full Bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM)