
 

Samenwerkingsovereenkomst Regionale (Elektrische) Deelfietsen 

 

PREAMBULE  

 

Onderstaande tekst kwalificeert totdat ondertekening door alle partijen heeft plaatsgevonden als “tekstvoorstel 

voor een overeenkomst”. Uit dit tekstvoorstel voor een overeenkomst vloeien nog geen verplichtingen voort en er 

kunnen nog geen rechten aan worden ontleend (er is ook geen sprake van een voorwaardelijke overeenkomst). 

Pas na besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders, de bestuurscommissie 

Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam en ondertekening door alle partijen kwalificeert de tekst als 

overeenkomst waaruit verplichtingen voortvloeien en waaraan rechten kunnen worden ontleend 

 

Ondergetekenden: 

• Metropoolregio Rotterdam Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.J.F. Kapteijns, voorzitter van de 

bestuurscommissie Vervoersautoriteit hierna te noemen “MRDH” 

• Gemeente Delft, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.A. Huijsmans, wethouder, hierna te noemen 

“Gemeente Delft”; 

• Gemeente Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door                 ,                              , hierna te noemen 

“Gemeente Den Haag”; 

• Gemeente Lansingerland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door S.A.F. Fortuyn, wethouder, hierna te noemen 

“Gemeente Lansingerland”; 

• Gemeente Leidschendam-Voorburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Keus, wethouder, hierna te 

noemen “Gemeente Leidschendam-Voorburg”; 

• Gemeente Pijnacker-Nootdorp, rechtsgeldig vertegenwoordigd door B.J.P. van Straten, wethouder, hierna te 

noemen “Gemeente Pijnacker-Nootdorp”; 

• Gemeente Rijswijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. van de Waart, wethouder, hierna te noemen 

“Gemeente Rijswijk”; 

• Gemeente Wassenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door L.N.M. van Doeveren, wethouder, hierna te 

noemen “Gemeente Wassenaar”; 

• Gemeente Zoetermeer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door V.J.A. Frinking, wethouder, hierna te noemen 

“Gemeente Zoetermeer”. 

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partners” of ieder afzonderlijk “Partner” 

Komen het volgende overeen: 

Overwegende dat: 

A. Partners nauw willen samenwerken op het gebied van regionale deelfietsen, en meer specifiek de intentie 

hebben om gezamenlijk een concessie op te zetten en uit te laten voeren voor het aanbieden van 

deelfietsen, gericht op het realiseren van maatschappelijk toegevoegde waarde in gebieden en 

verbindingen die door de markt niet zelfstandig worden bediend; 

B. Partners, met uitzondering van de gemeente Lansingerland, in 2024 een intentieverklaring hiertoe hebben 

getekend. Voor de pilot regionaal deelfietsensysteem deze overeenkomst waar strijdig prevaleert boven de 

intentieverklaring; 

C. Op 11 juni 2025 de bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloten 

heeft de planuitwerking voor een pilot regionaal deelfietsensysteem verder uit te werken; 

D. Dat het wenselijk is om te komen tot een meer integrale aanpak om de stabiliteit van het systeem te 

bevorderen en daarmee structureel te sturen op deze alternatieve vorm van vervoer (ten opzichte van de 

auto);  

E. Een meer integrale aanpak kan leiden tot meer zekerheid over het geleverde serviceniveau en continuïteit;  
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F. Uit het landelijke advies over de marktordening voor deelmobiliteit blijkt dat een regionale aanpak voor 

een deelfietsensysteem met een systeem van overheidsbijdragen noodzakelijk is voor de door de 

overheden gewenste marktontwikkeling. Deze aanpak is getoetst bij de marktpartijen voor deelfietsen; 

G. Partners daarvoor een Samenwerkingsovereenkomst met elkaar wensen aan te gaan waarin de 

doelstellingen en afspraken voor de periode vanaf Besluitvorming BcVa tot en met 1 jaar na het beëindigen 

van de concessie in verband met monitoring worden vastgelegd;  

H. Partners afspraken willen maken over het proces voor mogelijke verlenging na 2029; 

I. De gemeente Delft, de gemeente Den Haag en Zoetermeer een bijzondere positie innemen in de 

samenwerking omdat in deze gemeenten een Vergunningensysteem voor het aanbieden van 

deelmobiliteit geldt. Deze Vergunning is geen onderdeel van de Overeenkomst. De concessiehouder dient 

in deze gemeenten over een vergunning te beschikken om aldaar deelfietsen aan te kunnen bieden, en 

zich daarbij te houden aan de voorwaarden die beide gemeenten in het vergunningensysteem hebben 

opgenomen. Deze gemeenten dragen zorg dat deze vereisten bij de start van de aanbesteding bekend 

zijn; 

J. Alle gemeentelijke Partners zullen bijdragen aan de samenwerking door het ter beschikking stellen van 

fietsparkeerplekken, het deelnemen aan een Werkgroep die de initiële opdracht en de periodieke 

Aanpassing van de service begeleidt. Deelnemende gemeenten bepalen daarmee voor de aanbesteding 

het aantal deelfietsen en  waar deelfietsen wel en waar deelfietsen niet mogen staan. Kleine wijzigingen 

van het gebied worden daarbij wel voorzien en gecommuniceerd naar de potentiële inschrijver; 

K. De MRDH binnen de samenwerking de rol vervult van procesbegeleider, initiatiefnemer voor de evaluatie 

en financier. 

1. Begrippen en definities 

• Aanbestedende dienst: Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

• Aanpassing: De tijdens de looptijd van de Concessie benodigde wijziging van de prestatie eisen van de 

Concessie op grond van feitelijk gebruik en vastgestelde indicatoren waarmee gezorgd wordt dat de 

Concessie met het beschikbare budget kan worden uitgevoerd. 

• BcVa: Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

• Concessie: het recht en de plicht om (elektrische) deelfietsen te exploiteren en beheren gedurende de 

looptijd van de Concessieovereenkomst die door de Penvoerder namens de Partners wordt aanbesteed; 

• Concessiehouder: de aanbieder van deelmobiliteit waarmee de Penvoerder namens de Partners de 

Concessieovereenkomst is aangegaan. 

• Concessieovereenkomst: De overeenkomst waarin de Concessie wordt overeengekomen inclusief 

bijbehorende documenten. 

• Coördinator: de persoon die de samenwerking organiseert en ondersteunt, onder andere bij het opstellen 

van de concept Concessie en de periodieke Aanpassing van de Concessie. Ook draagt de Coördinator zorg 

voor het organiseren van een evaluatie van de samenwerking. De Coördinator is de interne en externe 

contactpersoon namens de Partners. De Coördinator wordt voor de werkzaamheden van de regionale 

Concessie aangestuurd door de Stuurgroep. Voortvloeiend uit het besluit van de BcVa van 11 juni 2025 

stelt de MRDH de coördinator aan. De hiervoor benodigde kosten komen voor rekening van de MRDH.  

• Manager: een leidinggevende die namens de Partner deelneemt aan de Stuurgroep.  

• Penvoerder: MRDH, welke namens Partners de verantwoordelijkheid heeft om de opdracht/Concessie 

door middel van een (Europese) aanbesteding te verlenen met inachtneming van de bijbehorende 

aanbestedingsregels en de Coördinator aan te stellen of in te huren. Daarnaast heeft de Penvoerder de 

faciliterende en controlerende taak voor het innen en het beheer van de financiën samenhangend met de 

Samenwerkingsovereenkomst en voert ook het contractbeheer en –management uit.  

• Programmamanagement: de praktische organisatie en coördinatie van de werkzaamheden die nodig zijn 

om op professionele en gestructureerde wijze te werken als samenwerking, onder leiding van de 

Coördinator. 
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• Samenwerkingsovereenkomst: deze schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken rondom de 

samenwerking voor (de aanbesteding van) een regionale Concessie voor (elektrische) deelfietsen worden 

vastgelegd. 

• Stuurgroep: een groep Managers vanuit de Partners die beslissingen neemt over strategische zaken met 

betrekking tot de samenwerking tussen Partners.  

• Vergunning: de Vergunning die de gemeenten Delft, Den Haag en Zoetermeer verlenen aan een 

aanbieder van (elektrische) deelfietsen voor gebruik door derden in de openbare ruimte van respectievelijk 

Delft, Den Haag en Zoetermeer, op grond van artikel 2.7a van de APV van Delft, artikel 2:8 van de APV van 

Den Haag en artikel 5:10a van de APV van Zoetermeer. Andere gemeenten hebben geen vergunningen 

voor deelmobiliteit.  

• Werkgroep: een groep bestaande uit vertegenwoordigers van Partners met specifieke vakinhoudelijke 

kennis waarin wordt geadviseerd over aspecten van de Concessie en de Aanpassing daarvan. 

 

2. Doel samenwerking 

2.1  Partners beogen met deze Samenwerkingsovereenkomst de volgende gezamenlijke doelstellingen te 

bereiken:   

a. Passend bij de mobiliteitstransitie en andere maatschappelijke trends: het ontwikkelen van 

onderdelen van een regionaal deelfietsensysteem welke een bijdrage levert aan het oplossen van 

(toekomstige) bereikbaarheidsknelpunten en ruimtewinst, minder uitstoot en positieve 

gezondheidseffecten, door met deelfietsen dagelijks (regionale en binnenstedelijke) autoritten te 

vervangen.  

b. Passend bij een mobiliteitssysteem waarbij mensen een extra vervoeroptie hebben: mobiliteit voor 

iedereen. Dit verbetert de bereikbaarheid van kernen, geeft ontplooiingmogelijkheden voor 

bijvoorbeeld scholing en werk, door met deelfietsen te richten op mensen zonder auto en op tijden 

en locaties waar het OV niet (meer) rijdt. Het sluit aan bij de doelen van de strategische agenda en 

mobiliteitsvisie waarbij deelmobiliteit bijdraagt aan 24/7 bereikbaarheid in de MRDH. 

c. Efficiënt en effectief gebruik van beschikbare middelen en capaciteit door samen een Concessie in de 

markt te zetten waardoor er één regionaal deelfietsensysteem ontstaat waarbij alle deelnemende 

overheden profiteren, waarbij we eerst inzetten op (elektrische) deelfietsen.  

d. Kennis op te bouwen door het samen opstellen van een onderzoeksagenda. Door tijdens de looptijd 

verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden ontstaat een aanscherping van het 

voorkeursscenario voor een mogelijk vervolg(systeem) op deze Concessie. Samen met het landelijk 

programma Natuurlijk! Deelmobiliteit een onderbouwing te krijgen van de bijdrage van een regionaal 

deelfietsensysteem aan de bij a en b genoemde doelen zoals bijvoorbeeld het aantal vervallen 

autoritten en de Co2 reductie, noodzakelijk voor het besluit na de pilot. De coördinator neemt het 

initiatief tot het opstellen van de onderzoeksagenda waarbij gemeenten, de concessienemer 

voorstellen kunnen doen voor kennisvragen. Vanuit de MRDH is vijftigduizend euro beschikbaar voor 

het beantwoorden van kennisvragen die elders nog niet beantwoord worden. De gemeenten zijn niet 

verplicht een eventueel aanvullend budget beschikbaar te stellen. 

e. Het ontwikkelen van een duurzaam en betaalbaar deelfietsensysteem in relatie tot publieke mobiliteit 

voor de langere termijn inclusief de levensduur van de fietsen en recycling. 

f. De potentie van een blijvend regionaal aanbod van deelfietsen gezamenlijk verder te onderzoeken en 

te gaan benutten.  

g. Het gezamenlijk uitdragen van de boodschap dat de verschillende overheden de bereikbaarheid en 

de leefbaarheid in de regio willen waarborgen, waarbij een transitie naar duurzame mobiliteit 

noodzakelijk is en waar een regionaal deeltweewielersysteem een bijdrage in levert.  

 

2.2  Partners zullen zich inspannen om zich te onthouden van acties die de uitvoering van de Concessie 

belemmeren, rekening houdend met hun eigen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen. Het is Partners toegestaan om naast deze 
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Concessie contracten af te sluiten met aanbieders van deelvervoer voor additioneel aanbod van 

deelvervoer.  

 

2.3  Na gunning is het de Penvoerder in beginsel niet toegestaan overeenkomsten aan te gaan met andere 

exploitanten (of met dezelfde exploitant onder nieuwe voorwaarden), als die overeenkomsten: 

a. inhoudelijk vallen binnen de scope van de oorspronkelijke concessie; of 

b. de economische balans van de concessie wijzigen (bijv. door nieuwe partijen toe te voegen of 

exclusieve rechten te verlenen). 

3. Resultaten 

3.1  Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor het aanbod van deelfietsen. Bovenstaande doelen en wensen 

worden nu niet gerealiseerd door bestaande marktpartijen. Daarom is door ondertekenende gemeenten 

besloten om gezamenlijk een pilot regionaal deelfietsensysteem aan te besteden die passend binnen het 

beschikbare budget voldoet aan de wensen van de deelnemende gemeenten.  

 

3.2 De MRDH is, na daartoe gemandateerd te zijn, verantwoordelijk voor de aanbesteding en juridische 

toetsing. Daartoe heeft het een aanbestedingsbureau met ervaring op het gebied van deelmobiliteit 

ingeschakeld. Het resultaat van de samenwerking is het via een Europese aanbesteding op de markt zetten 

van een Concessie voor een regionaal systeem voor (elektrische) deelfietsen voor minimaal 3 jaar, waarbij 

geldt dat: 

a. de (Europese) aanbesteding namens alle Partners gezamenlijk wordt uitgevoerd, een en ander zoals 

bedoeld in artikel 2.11a Aanbestedingswet; 

b. de Concessie gericht is op, aanvullend op het bestaande marktgedreven aanbod, het aanbieden van 

deelmobiliteit mogelijk te maken in en tussen gebieden waar de markt hierin niet zelfstandig voorziet. 

De nadruk ligt hierbij op: 

i. het verbeteren van de bereikbaarheid van minder hoog stedelijke gebieden; 

ii. het faciliteren van verbindingen tussen deelnemende gemeenten;  

iii. het ondersteunen van first- en last-mile oplossingen in aansluiting op het openbaar vervoer; 

iv. het aanbieden van deelmobiliteit tegen een aantrekkelijk tarief; 

v. het daartoe aanwijzen van gebieden waar deelfietsen wel of niet mogen staan; 

vi. dit alles passend binnen het beschikbare budget. 

c. de Concessie de methode beschrijft hoe het beschikbaar gestelde bedrag moet worden besteed en 

hoe de besteding periodiek kan worden aangepast indien over- of onderschrijding van het budget 

dreigt. Hierover besluit de stuurgroep. 

d. de uitgifte van de Concessie wordt gecoördineerd met het verlenen van Vergunning voor het 

aanbieden van (elektrische) deelfietsen in de gemeenten Delft, Den Haag en Zoetermeer. 

Onverminderd de winst van een concessie, dient de concessiehouder over een vergunning in deze 

gemeenten te beschikken om aldaar deelfietsen aan te kunnen bieden, en zich daarbij te houden aan 

de voorwaarden die beide gemeenten in het vergunningensysteem hebben opgenomen. De 

gemeenten dragen zorg dat deze vereisten bij de start van de aanbesteding bekend zijn. Handhaving 

van de vergunning geschiedt door de afzonderlijke gemeenten. Handhaving van de concessie 

geschiedt door de Penvoerder. Omdat beide aan elkaar gekoppeld zijn zal hierover overleg 

plaatsvinden voor een uniforme reactie. 

 

3.3  Hoe de gewenste resultaten binnen de gestelde randvoorwaarden kunnen worden bereikt wordt 

uitgewerkt in de Concessie-uitvraag die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Partners en ter 

besluitvorming aangeboden aan de BcVa. Deelnemende gemeente die niet instemt met de concessie-

uitvraag treedt uit de samenwerking conform het bepaalde in artikel 9 lid 3. Partners spreken met deze 

samenwerkingsovereenkomst wel de wens uit om tot een unaniem gedragen concessie te komen. 
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3.4  Na het beëindigen van de Concessie en voorafgaand aan de beëindiging van de 

Samenwerkingsovereenkomst wordt er door de Penvoerder een verslag opgesteld om de uitgevoerde 

activiteiten, behaalde resultaten en financiën te verantwoorden.  

 

3.5  Bij de werkzaamheden staat een zorgvuldige gegevensverwerking centraal. Er wordt zorggedragen voor de 

informatieveiligheid en dat voldaan wordt aan de AVG. Daartoe sluit de Penvoerder na aanbesteding een 

verwerkersovereenkomst met de opdrachtnemer in de gevallen er sprake is van verwerking van 

persoonsgegevens. Gegevens over de concessie worden aan de Partners verstrekt in geaggregeerde vorm, 

zonder tot personen herleidbare gegevens. In de aanbesteding wordt ook de informatiebeveiliging 

conform ISO 27001 geborgd. 

4. Organisatiestructuur 

4.1  De samenwerking kent een Coördinator, een Werkgroep, een Stuurgroep en een Penvoerder.  

 

4.2  Het Programmamanagement wordt uitgevoerd door de Coördinator: 

a. De Coördinator wordt door de Penvoerder (MRDH) gefinancierd en beschikbaar gesteld, eventueel 

via inhuur, voor een inzet van gemiddeld twee dagen per week. 

b. De Coördinator is verantwoordelijk voor de sturing en het bewaken van de voortgang van de 

samenwerking en heeft geen besluitvormende rol. 

c. De Coördinator stemt de benodigde inzet vanuit de organisatie van de Penvoerder en de Partners af.  

d. De Coördinator stelt periodiek, minimaal 1 keer per jaar of vaker op verzoek van de Stuurgroep en 

onder verantwoordelijkheid van de Penvoerder een voortgangsrapportage op over de resultaten van 

de samenwerking en de Concessie alsmede eventuele inzichten in de opgestelde indicatoren.  

e. De Coördinator organiseert overleggen van de Werkgroep en stuurt de procedure van de Concessie 

aan. 

f. De Coördinator zorgt voor afstemming van de aanbestedingsprocedure voor de Concessie op het 

Vergunningsproces binnen gemeenten Delft, Den Haag en Zoetermeer. 

g. De Coördinator organiseert bijeenkomsten van de Stuurgroep en bereidt deze voor. 

h. De Coördinator verricht het contractmanagement voor de Concessie. 

 

4.3  De Werkgroep bestaat uit minstens één inhoudelijke vertegenwoordiger per Partner en kent de volgende 

werkwijze: De Werkgroep komt in de twee maanden voor de start van de aanbesteding van de Concessie 

maandelijks bij elkaar om besluitvorming in de Stuurgroep voor te bereiden. De Werkgroep komt na het 

verlenen van de Concessie bij elkaar wanneer er aanleiding is voor een tussentijdse Aanpassing als bedoeld 

in artikel 5.1d van deze Overeenkomst. 

a. De functie van voorzitter van de Werkgroep wordt vervuld door de Coördinator. 

b. Er wordt actieve deelname verwacht van de inhoudelijke vertegenwoordigers, de inzet betreft 

ongeveer 8 uur per organisatie gefinancierd door de eigen organisatie. Als er signalen zijn dat de 

inhoudelijke bijdrage van de gemeente onvoldoende is wordt opgeschaald naar de stuurgroep. 

c. Werkgroep leden/inhoudelijke vertegenwoordigers sturen gezamenlijk op het behalen van de 

doelstellingen van de samenwerking. 

 

4.4  De Stuurgroep bestaat uit één Manager per Partner, elk met één stem in de besluitvorming van de 

Stuurgroep, en kent de volgende werkwijze: 

a. De Stuurgroep komt minimaal één keer per jaar bijeen. 

b. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd. 

c. De Stuurgroep kiest een voorzitter uit haar midden. Dit voorzitterschap wordt in principe jaarlijks 

gerouleerd. 

d. De Stuurgroep neemt namens de Partners besluiten binnen de kaders van deze 

Samenwerkingsovereenkomst. Elke Partner zorgt ervoor dat het Stuurgroepslid dat haar 

vertegenwoordigt beschikt over toereikend mandaat, machtiging en volmacht. 
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e. De Stuurgroep bewaakt dat de samenwerking blijft voldoen aan de Aanbestedingswet 2012 en de 

Mededingingswet. 

f. De Stuurgroep besluit, na het vaststellen van de Concessie als bedoeld in sub a en b, volgens het 

principe van unanimiteit met een aanwezigheid van minimaal twee derde van de Partners. 

g. De Stuurgroep kan voordat de Penvoerder de aanbestedingsprocedure start voorwaarden stellen 

voor de gevallen dat de Penvoerder een advocaat of andere deskundige wil inschakelen bij het 

voeren of voorkomen van gerechtelijke procedures over de Concessie waarvoor de Partners 

gezamenlijk het risico dragen op grond van artikel 8.2. 

h. De Stuurgroep treedt in overleg met een Partner indien deze Partner niet voldoet aan de taken en 

verplichtingen zoals beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst.  

i. De Stuurgroep beslist bij escalatie vanuit de Werkgroep. 

j. Een Partij die te kennen geeft niet te willen verlengen, neemt vanaf dat moment niet meer deel aan 

de besluitvorming van de Stuurgroep aangaande zaken die de toekomstige verlengingsperiode 

betreffen. 

 

4.5  De rol van Penvoerder wordt uitgevoerd door de MRDH die daarbij de volgende taken heeft:  

a. De Penvoerder is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de financiën van de samenwerking 

te weten de rijksbijdrage voor dit project en de daaraan gekoppelde bijdrage van de MRDH. 

b. De Penvoerder is verantwoordelijk voor de aanbesteding van de Concessie conform de hoofdlijnen 

van het programma van eisen voor deze Concessie waar de BcVa mee ingestemd heeft. 

c. De Penvoerder is verantwoordelijk voor het contractbeheer en het contractmanagement van de 

samenwerking en de Concessie.  

d. De Penvoerder stelt namens de samenwerking de Coördinator aan of huurt deze in.  

e. De Penvoerder biedt vanuit zijn organisatie of via inhuur zo nodig ondersteuning aan de Coördinator 

voor zijn/haar werkzaamheden. 

f. De Penvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de Stuurgroep over het contractbeheer en de 

resultaten van de Concessie. 

g. De Penvoerder voert zonodig gerechtelijke procedures over de Concessie.  

5. Taken en verplichtingen van Partners in de samenwerking 

5.1  De deelnemende gemeenten hebben binnen de samenwerking de volgende taken en verplichtingen: 

a. Aanwijzen en beschikbaar houden van fietsparkeerplekken binnen haar gemeentegrenzen waar 

Concessiehouder fietsen commercieel voor gebruik door derden mag aanbieden; ook wel digitale 

hubs genoemd. Hierbij is de betreffende gemeente is zelf verantwoordelijk voor de eventuele 

ruimtelijke inrichting van de hub. 

b. Het afvaardigen van een medewerker die deelneemt aan de Werkgroep en die fungeert als 

aanspreekpunt voor deze gemeente voor alle zaken die de samenwerking of de Concessie betreffen. 

c. Het afvaardigen van een manager die deelneemt in de Stuurgroep. 

d. Het tezamen met andere Partners periodiek bijstellen van de besteding beschikbare  bedrag 

(Aanpassing). 

e. Indien van toepassing, het uitgeven van vergunningen en de handhaving daarop. Hierbij kunnen 

gemeenten ook aangeven waar aanbieders geen deelfietsen mogen aanbieden.  

 

5.2  De MRDH heeft binnen de samenwerking de volgende taken en verplichtingen: 

a. Het afvaardigen van een manager in de Stuurgroep. 

b. Het beheren en stimuleren van onderzoek via de onderzoeksagenda 

c. Het monitoren van de effecten van de Concessie in relatie tot autoverkeer en OV en het delen ervan 

met de partners.  

d. Het faciliteren van communicatie richting reizigers binnen het openbaar vervoer in de regio. In 

overleg met de desbetreffende concessiehouders HTM, RET, EBS en alle partners.  
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e. Het leveren van een financiële bijdrage, zie artikel 7. 

 

5.3 De Penvoerder heeft naast de taken en verplichtingen beschreven onder 5.1 c en d de taken van de 

Penvoerder zoals beschreven in artikel 4.5 en 7.6. 

6. Duur samenwerking  

6.1  Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt, met ingang van 4 maart 2026 aangegaan en eindigt één jaar na 

einde afloop van de aanbestede concessieovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan. 

7. Financiën 

7.1  Het benodigde financiële budget voor de begeleiding, gunning en monitoring van het contract wordt 

volledig voldaan door de MRDH; individuele gemeenten leveren hiervoor geen afzonderlijke financiële 

bijdrage. Deelnemende gemeenten hebben op grond van deze samenwerkingsovereenkomst enkel de 

volgende financiële verplichtingen: 

a. kosten inrichting fysieke hub, indien gewenst door gemeente; 

b. kosten voor gemeentelijke vergunningverlening, voor zover die niet door leges worden gedekt; 

c. kosten deelname aan de werkgroep en stuurgroep. 

   

Het MRDH-budget wordt vastgesteld in de reguliere besluitvorming van de BcVa gekoppeld aan deze SOK. 

Voortgang vindt plaats volgens de reguliere besluitvorming. 

 

7.2 Er vindt geen verrekening van uren plaats tussen Partners en Partners zullen elkaar over en weer geen 

overheidsopdrachten verlenen. 

 

7.4 Overschrijding van het MRDH-budget zoals is vastgesteld in het BcVa besluit van 4 maart 2026 is niet 

toegestaan. In de Concessie wordt een mechanisme opgenomen op grond waarvan de prestatieafspraken 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zo nodig worden aangepast om binnen budget te worden 

uitgevoerd.  

 

7.5  Jaarlijkse overschotten worden toegevoegd aan het budget van het opvolgende jaar. 

 

7.6  Het financieel beheer en inkoop wordt uitgevoerd door de Penvoerder, waarbij geldt dat de Partners 

keuren de concept-concessieovereenkomst alsmede de overige bij de aanbesteding behorende concept 

contractstukken goed voordat deze op de markt wordt gebracht of zien af van deelname en treden uit 

conform artikel 9. Voor de inkoop geldt het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de Penvoerder .  

 

8. Risico’s 

8.1  Partners dragen zelf de nadelige gevolgen die voor hun voortvloeien uit deelname aan deze 

Samenwerkingsovereenkomst.   

 

8.2 In afwijking van het gestelde in artikel 8.1 worden de gevolgen van de risico’s die de Penvoerder ingevolge 

artikel 4.5 van de Samenwerkingsovereenkomst draagt, door alle Partners gezamenlijk gedragen, tenzij er 

aan de zijde van de Penvoerder sprake is van opzet of grove schuld. De Partners dragen met name 

gezamenlijk het risico van extra kosten pro rata naar inwonertal als gevolg van gerechtelijke procedures als 

genoemd in artikel 4.5 sub e. De Penvoerder draagt het risico van extra inzet van zijn medewerkers en de 

Coördinator. 
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8.3  In afwijking van het gestelde in artikel 8.1 zijn alle Partners gezamenlijk aansprakelijk en verantwoordelijk 

voor de afhandeling van aanspraken door derden als gevolg van de Samenwerkingsovereenkomst en de 

eventuele daaruit voortvloeiende (financiële) gevolgen. Dit geldt ook als niet alle Partners afzonderlijk door 

deze derde aansprakelijk worden gesteld. Een en ander tenzij de aanspraak van deze derden het gevolg is 

van opzet of grove schuld van bepaalde Partners en/of het gevolg is van handelen van bepaalde Partners 

in strijd met de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst. In dat geval zijn alleen de desbetreffende 

Partners aansprakelijk en verantwoordelijk voor de afhandeling.  

 

8.4 In afwijking van het gestelde in 8.1 t/m 8.3 zijn de gemeenten Delft, Zoetermeer en Den Haag ieder 

zelfstandig aansprakelijk voor de gevolgen van de voor hun eigen grondgebied te verlenen vergunning 

voor het commercieel aanbieden van deelvervoer in de openbare ruimte. Een gemeentelijke vergunning 

regelt de publiekrechtelijke vereisten waar een aanbieder van deelmobiliteit aan moet voldoen door het 

daartoe bevoegde gezag, de gemeente. De vergunning valt buiten deze samenwerkingsovereenkomst. De 

concessie regelt de privaatrechtelijke afspraken over de aangeboden dienst, waarbij tevens wordt verwezen 

naar de vereiste vergunning. Aanbieder moet voldoen aan zowel de privaatrechtelijke als publiekrechtelijke 

afspraken. Bij het niet voldoen aan de afspraken vanuit de vergunning is zowel publiekrechtelijk als 

privaatrechtelijk handelen mogelijk. Gemeenten treden dan in overleg met de Penvoerder.  

 

8.5 Als meerdere Partners besluiten om de concept-Concessie niet goed te keuren zoals bedoeld in artikel 4.4, 

kunnen de gemeenten Delft en/of Den Haag en/of Zoetermeer ervoor kiezen om zelfstandig de procedure 

te starten voor het verlenen van een vergunning voor het aanbieden van (elektrische) deelfietsen in hun 

eigen gemeente, teneinde ervoor te zorgen dat er per 1 januari 2027 en vergunninghouder actief kan zijn. 

Dit dient, een maand voor inwerkingtreding schriftelijk te worden gemeld aan de andere deelnemers. 

 

9. Toe- en uittreding 

9.1  Deze overeenkomst staat niet open voor (tussentijdse) toetreding van andere gemeenten. 

 

9.2  Bij uittreding van een Partner uit de Samenwerkingsovereenkomst gelden de volgende regels: 

Uittreding is mogelijk tot de start van de aanbesteding, het plaatsen van de aanbesteding op Tendernet 

van de pilot regionaal deelmobiliteit. Na het plaatsen van de aanbesteding is dit contractueel niet mogelijk.   

 

10. Tussentijdse beëindiging  

10.  In aanvulling op 6.1 geldt dat deze Samenwerkingsovereenkomst kan worden beëindigd als de 

Concessieovereenkomst niet tot stand komt of wordt beëindigd of als gemeenten Delft en / of Den Haag 

geen Vergunning verleent of de verleende Vergunning intrekt. In dat geval treden de Partners in overleg 

over de resterende verplichtingen die voortkomen uit deze Overeenkomst en over de wijze en het moment 

van beëindiging.  

11. Wijziging 

11.1  De Samenwerkingsovereenkomst kan slechts bij unanimiteit schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld 

door Partners. Het wijzigen van deze Samenwerkingsovereenkomst kan vanaf de start van de 

aanbestedingsprocedure voor de Concessie alleen wanneer dit geen gevolgen heeft voor (het nakomen 

van) de Concessieovereenkomst. Bij unanieme wijzigingen kan worden volstaan met het opnemen van een 

addendum. 
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11.2  Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat deze 

Samenwerkingsovereenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of opgezegd of die wezenlijke 

gevolgen hebben voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, zullen Partners over de 

noodzaak van wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst in overleg treden. Partners treden met elkaar 

in overleg binnen acht weken nadat een Partner de wens daartoe aan de andere Partners schriftelijk heeft 

medegedeeld. 

 

11.3  Bij wijziging van deze Overeenkomst bewaken Partners dat de samenwerking aan de Aanbestedingswet en 

de Wet Markt en Overheid voldoet.  

12. Toepasselijk recht en geschillen 

12.1  De SOK is openbaar beschikbaar en zal worden gepubliceerd op de Notubiz omgeving van de MRDH en 

de daartoe geëigende kanalen van de deelnemende gemeenten.. 

 

12.2  Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

 

12.3  Er is sprake van een geschil indien een Partner zulks schriftelijk en expliciet mededeelt aan de andere 

Partners.  

 

12.4  Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst of 

van nadere afspraken die daaruit voortvloeien, alsmede elk ander geschil in verband met de 

Samenwerkingsovereenkomst, worden zoveel mogelijk in onderling overleg tussen Partners opgelost 

bijvoorbeeld door mediation. 

 

12.5  Indien oplossing van een geschil niet heeft plaatsgevonden binnen een termijn van vijftig dagen – of 

zoveel langer of korter als Partners in voorkomende gevallen nader overeenkomen – nadat één van de 

Partners aan de andere Partners schriftelijk te kennen heeft gegeven dat er wat die Partner betreft sprake is 

van een geschil, kunnen Partners door middel van een gerechtelijke procedure het geschil beslechten en 

zullen Partners vervolgens daarnaar handelen.  

 

12.6  Geschillen zullen na een niet geslaagde mediation worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den 

Haag. 

 

12.7  Kosten voor behandeling van het geschil zullen worden gedeeld. 
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13. Mandaat en volmacht 

 
13.1. Alle Partners verlenen aan Penvoerder mandaat om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor 

de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de aanbesteding regionale deelfietsensysteem, waaronder 

het opstellen van de aanbestedingsstukken, het publiceren hiervan, het beantwoorden van vragen, het 

beoordelen van de inschrijvingen en het nemen van het gunningsbesluit. 

 

13.2. Het mandaat wordt uitsluitend verleend voor de duur van het aanbestedingsproces en eindigt van 

rechtswege na de definitieve gunning, tenzij de Partners anders besluiten. 

 

13.3. Alle Partners verlenen aan Penvoerder volmacht om de concessieovereenkomst met de winnende inschrijver 

namens de Partners te sluiten, voor zover dit geschiedt binnen de in de aanbestedingstukken en deze SOK 

overeengekomen inhoudelijke, financiële en juridische kaders die door de Partners worden vastgesteld.  

 

13.4. De Partners verbinden zich ertoe alle redelijke medewerking te verlenen aan MRDH om de aanbesteding 

conform het mandaat uit te voeren. Penvoerder handelt bij de uitvoering van de aanbesteding in het belang 

van alle Partners gezamenlijk en rapport periodiek over de voortgang aan de Partners. 

 

13.5. Voor zover het de gemeente Den Haag betreft, geldt een bestuurlijk voorbehoud inhoudende dat: 

a. het college van burgemeester en wethouders nog een besluit dient te nemen tot het wel of niet 

aanwijzen van de Penvoerder als aanbestedende dienst namens de gemeente Den Haag; 

b. de burgemeester nog moet besluiten om aan Penvoerder de benodigde volmacht te verlenen voor 

het buiten rechte vertegenwoordigen van de gemeente binnen de aanbestedingsprocedure, 

waaronder het sluiten van de concessieovereenkomst. 

c. Penvoeder zonder deze vereiste mandaat en volmacht geen handelingen namens de gemeente Den 

Haag mag verrichten.  

d. Het college en/of de burgemeester bij besluit nadere voorwaarden of instructies kunnen verbinden 

aan het aan de Penvoerder te verlenen mandaat en de volmacht.  
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14. Ondertekening 

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend voor akkoord: 

 

 

 

 

   

MRDH 

Door: voorzitter BcVa 

Datum: 4 maart 2026 

 

 

 

 

 Gemeente Delft 

Door: M.A. Huijsmans 

Datum: 4 maart 2026 

 

Gemeente Den Haag 

Door:  

Datum:  

 

 

 

 

 

 Gemeente Lansingerland 

Door: S.A.F. Fortuyn 

Datum: 4 maart 2026 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg 

Door: J. Keus 

Datum: 4 maart 2026 

 

 

 

 

 

 Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Door: B.J.P. van Straten 

Datum: 4 maart 2026 

 

Gemeente Rijswijk 

Door: S. van de Waart 

Datum: 4 maart 2026 

 

 

 

 

 

 Gemeente Wassenaar 

Door: L.N.M. van Doeveren 

Datum: 4 maart 2026 

 

 

Gemeente Zoetermeer 

Door: V.J.A. Frinking 

Datum:  
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