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Behorende bij  ICT Hardware, Smartphones en toebehoren

De aanbestedingsdocumenten worden geacht  in overeenstemming met de  
antwoorden te zijn aangepast.



Ref. 
Nr.

Onderwerp Vraag Antwoord

80 1e NVI-vraag 47 Art 5.3, verwerkersovereenkomst: Kan de Gemeente Hardenberg ermee instemmen art. 5.3 aan te vullen met de volgende 
beperking: "Het recht van Verwerkingsverantwoordelijke tot inzage is beperkt tot de gegevens en informatie die 
betrekking hebben op aan de Gemeente Hardenberg gerelateerde betrokkenen."

Ja, de gemeente stemt hiermee in.

81 1e NVI-vraag 47 Art. 5.1 verwerkersovereenkomst: Kan de gemeente Hardenberg instemmen met een termijn van 48 uur aangezien de 
autoriteit persoonsgegevens in haar richtlijn een termijn van binnen 72 uur hanteert?

Nee, de gemeente stemt hier niet mee in. De gemeente moet zelf na melding door 
Inschrijver ook maatregelen nemen bij een inbreuk/datalek, zowel richting de Autoriteit 
Persoonsgegevens als richting de betrokkenen. Als de gemeente pas na 48 uur op de 
hoogte wordt gesteld, is hier te weinig tijd voor.

82 1e NVI-vraag 44 U heeft aangegeven dat de gestanddoeningstermijn 60 dagen bedraagt na de uiterste inschrijvingsdatum.

Gelet op de huidige marktomstandigheden, waarbij prijzen van grondstoffen, energie, transport en toeleveringen sterk 
fluctueren, achten wij een gestanddoeningstermijn van 60 dagen disproportioneel. Met name de aanhoudende schaarste 
aan RAM-geheugen en andere elektronische componenten zorgt ervoor dat prijzen sterk onder druk staan en regelmatig 
wijzigen.

Daarnaast ontvangen wij van fabrikanten en toeleveranciers in de regel slechts een beperkte prijsvastheid. Afhankelijk van 
het product en de leverancier bedraagt deze veelal niet meer dan 14 tot maximaal 30 dagen, terwijl in sommige gevallen 
zelfs kortere termijnen van toepassing zijn. Een gestanddoeningstermijn van 60 dagen betekent derhalve dat het volledige 
prijsrisico gedurende een aanzienlijk langere periode bij de inschrijver wordt neergelegd, terwijl deze risico's buiten diens 
invloedsfeer liggen.

Een dergelijke termijn leidt ertoe dat inschrijvers genoodzaakt zijn aanzienlijke risicopremies in hun inschrijfsom op te 
nemen. Dit kan resulteren in hogere inschrijfprijzen en mogelijk zelfs een beperking van de mededinging. Beide effecten 
zijn niet in het belang van een doelmatige besteding van publieke middelen.

In het kader van het proportionaliteitsbeginsel verzoeken wij Aanbestedende dienst daarom de gestanddoeningstermijn 
te verkorten naar 30 dagen. Hiermee wordt beter aangesloten bij de commerciële realiteit van de markt en de 
prijsvastheid die leveranciers daadwerkelijk kunnen bieden.

Graag vernemen wij of Aanbestedende dienst hiermee kan instemmen. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u 
gemotiveerd toe te lichten waarom een gestanddoeningstermijn van 60 dagen in de onderhavige aanbesteding 
proportioneel wordt geacht.

De gemeente stemt niet in met verkorting van de gestanddoeningstermijn. De 
gestanddoeningstermijn van 60 dagen ziet op de Inschrijving als geheel. Voor de 
beoordeling van de Inschrijving worden prijzen ingediend op basis van een fictieve 
bestelling, zoals deze gelden op het moment van indiening van de Inschrijving. Deze 
prijzen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling en vergelijking van de 
Inschrijvingen.

Daarbij geldt dat het door Inschrijver aangeboden opslagpercentage gedurende de 
looptijd van de overeenkomst vast blijft staan. De onderliggende hardwareprijzen zelf 
hoeven niet gedurende de volledige contractperiode vast te blijven. Deze kunnen 
gedurende de contractperiode wijzigen, mits deze wijzigingen op verzoek van de 
gemeente deugdelijk kunnen worden onderbouwd. Hier zit een relatie met 
Kwaliteitsonderdeel 4 'Inzicht in de prijsbouw'. Ook de bij Inschrijving ingediende prijzen 
moeten door Inschrijver kunnen worden onderbouwd indien de gemeente daarom vraagt.

Aanbestedende dienst acht de gestanddoeningstermijn van 60 dagen daarom 
proportioneel. De termijn is nodig om de beoordeling, verificatie, eventuele 
onderbouwing van prijzen en de gunningsbeslissing zorgvuldig te kunnen afronden. 
Tegelijkertijd wordt het door Inschrijver geschetste marktrisico beperkt doordat niet 
wordt verlangd dat concrete hardwareprijzen gedurende de volledige contractperiode 
ongewijzigd blijven.

Zie ook de beantwoording van vragen 33, 35 44 en 64 van de 1e Nota van Inlichtingen.

2e Nota van Inlichtingen -  Vraag en antwoord

De aanbestedingsdocumenten worden geacht  in overeenstemming met de onderstaande antwoorden te zijn aangepast.


