Aannemingsovereenkomst
Realisatie Sporthal Sportpark Bakenbos
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De ondergetekenden:

1.

publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Venlo, gevestigd te Venlo, te deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester de heer A.S. Scholten, handelend
ter uitvoering van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Venlo d.d <DATUM>, hierna te noemen: “de Opdrachtgever";

OF 1. publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Venlo, gevestigd te Venlo, te deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, handelend ter uitvoering van
het Besluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2015, volgnummer
1.1.22, hierna te noemen: “de Opdrachtgever";

en

<naam>, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer <nummer>,
gevestigd en kantoorhoudend aan de <straat en huisnummer>, <postcode> te
<plaats>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna te
noemen “Aannemer’.

Ondergetekenden hierna ook gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Partijen na een succesvol aanbestedingstraject, een en ander conform de gedane
aanbieding, d.d. <datum>, van Aannemer, onderhavige aannemingsovereenkomst
(hierna te noemen: “Overeenkomst’’) zijn overeengekomen voor het uitvoeren van
de Realisatie sporthal Bakenbos, hierna te noemen: “het Werk’’;

Partijen voorafgaand aan het ondertekenen van deze Overeenkomst de inhoud en
strekking ervan voldoende hebben doorgesproken;

Aannemer zich, voor zover hem daartoe gelet op zijn vakmanschap en bekendheid
met de plaatselijke omstandigheden redelijkerwijs de tijd en de mogelijkheden
beschikbaar waren, op de hoogte heeft gesteld van de hem door de Opdrachtgever
ter beschikking gestelde gegevens. Aannemer heeft zich ervan overtuigd dat hij een
zo compleet mogelijk beeld heeft verworven van de voor de uitvoering van het Werk
van belang zijnde omstandigheden en het van toepassing zijnde werkterrein.

Partijen deze Overeenkomst, alsmede de hieruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen, als volgt willen vastleggen.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
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Definities

De in de Overeenkomst gehanteerde termen hebben de hierna vermelde betekenis:

Aanneemsom:

Overeenkomst:

Partij:
Directie:

UAYV 2012, versie 2025:

Opdracht:

Aanvullende wensen:

Open begroting:

Noodzakelijke
Werkzaamheden:

de aanneemsom als bedoeld in artikel 2.1 voor voltooiing van de
Opdracht;

deze aannemingsovereenkomst waarvan (eventueel) onderdeel
uitmaken de opdrachtdocumenten en bijbehorende bijlage(n);

een partij bij deze Overeenkomst;
de door Opdrachtgever aangestelde Directievoerder;

de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken 2012, versie 2025. Daar waar in deze overeenkomst wordt
gesproken over de UAV 2012 wordt bedoeld de UAV 2012, versie
2025;

de werkzaamheden met betrekking tot het Werk als bedoeld in
artikel 1 van deze Overeenkomst;

werkzaamheden niet zijnde de onder artikel 1 van deze
Overeenkomst bedoelde werkzaamheden;

De opdrachtnemer dient een open begroting aan te leveren. Onder
een open begroting wordt verstaan: een volledig gespecificeerde,
transparante en controleerbare kostenopstelling waarin de totale
aanneemsom is uitgesplitst naar hoeveelheden, eenheidsprijzen,
tarieven, opslagen en overige kostencomponenten.

Onder noodzakelijke werkzaamheden in de zin van dit artikel
worden uitsluitend verstaan werkzaamheden die voor een
deskundige aannemer evident en objectief voorzienbaar zijn als
onlosmakelijk onderdeel van het werk, mede gelet op de aard,
omvang en functie van het werk en de aanbestedingsstukken.
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Artikel 1 Opdracht

1.1

1.2

1.3

1.4

Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke
opdracht c.q. Werk hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht
zich om het Werk uitsluitend uit te voeren op basis van en met inachtneming van
de in lid 2 van dit artikel vermelde contractdocumenten alsmede de wettelijke
(milieu) voorschriften en richtlijnen, de van toepassing zijnde beschikkingen van
overheidswege, de voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en
overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals omschreven in
paragraaf 6 UAV 2012, versie 2025.

Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende
contractdocumenten:

a. deze Overeenkomst;

b. de Nota(’s) van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding;

c. de aanbestedingsstukken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het

bestek, de tekeningen en overige bijlagen;
d. UAV 2012, versie 2025;
e. offerte d.d. <datum> van de Aannemer.

Deze documenten zijn als bijlage(n) bij deze Overeenkomst opgenomen.

Op het Werk is van toepassing de UAV 2012, versie 2025, welke als bijlage bij
deze Overeenkomst is opgenomen. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 UAV 2012,
is de UAV 2012 versie 2025 van toepassing indien en voor zover daarvan in
deze Overeenkomst dan wel in overige documenten niet wordt afgeweken.
ledere afwijking van de UAV 2012 versie 2025 in deze Overeenkomst geldt als
een uitdrukkelijke afwijking.

In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012, versie 2025, geldt bij
tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende documenten de
rangorde zoals opgenomen bij paragraaf 1.2 van deze overeenkomst.

Artikel 2 Aanneemsom

2.1

2.2
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De Aanneemsom voor het Werk bedraagt € <bedrag> (zegge: <voluit> euro)
exclusief BTW. De Aanneemsom is vast en niet voor wijziging vatbaar (prijsvast)
tot en met de oplevering van het Werk. Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012
en artikel 7:753 BW is uitgesloten. Kostenverhogende of -verlagende
omstandigheden, waaronder begrepen prijsstijgingen van lonen, materialen of
andere kostencomponenten, geven Aannemer geen recht op aanpassing van de
Aanneemsom. Aanpassing van de Aanneemsom is uitsluitend mogelijk indien en
voor zover Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen

In de Aanneemsom zijn in ieder geval begrepen, en komen derhalve voor
rekening van Aannemer:
a. belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke
ingebruikneming van terreinen;
b. tijdelijke aansluitkosten tijdens de sloop voor elektriciteit, riolering,
communicatie en water (zijnde de bouwaansluitingen);
c. controleren aan en/of afkoppelen gas, water, elektra, riool, cai, ict en
andere technische voorzieningen;
d. de vergoeding voor de borging van de algemene veiligheid als bedoeld
in artikel 5;
e. coordinatie aansluitingen op openbare ruimte;
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2.3

24

f.  het volledig verwijderen van het aanwezige asbest in, aan of op de
opstallen;

g. de kosten voor de revisie van tijdens de uitvoering opgedragen
bestekwijzigingen.

In aanvulling op paragraaf 40 UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de
Aanneemsom overeenkomstig het na opdrachtverstrekking door de Aannemer
op te stellen en door de Opdrachtgever goed te keuren betalingsschema binnen
30 dagen na ontvangst van de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de
werkzaamheden door de Opdrachtgever. De laatste termijn geldt als
onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat
alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door
Aannemer zijn uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan (voor zover van
toepassing) aan de volgende verplichtingen:
a. Ter handstelling aan Opdrachtgever van de in het bestek omschreven
garantieverklaringen;
b. Overlegging van de in het bestek omschreven revisietekeningen (in .pdf
en .dwg formaat), handleidingen en gebruiksaanwijzingen;
c. Overlegging van de in het bestek omschreven verklaringen van
netbeheerders, overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.

Paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 terzake de wettelijke handelsrente bij in gebreke
blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever is niet van toepassing.
De wettelijke handelsrente wordt geregeld in artikel 6:119a BW. Voor de
toepasselijkheid van laatstgenoemde artikel dient Aannemer Opdrachtgever
eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. De betaling waarmede de gehele
schuld niet is voldaan, strekt -na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling- in
de eerste plaats tot voldoening van de hoofdsom vervolgens van de kosten en
tenslotte tot voldoening van de rente.

Artikel 3 Toezicht en directievoering

3.1

3.2

3.3

Het Werk zal worden uitgevoerd onder Directie van [NAAM] zoals bepaald in
paragraaf 3 UAV 2012.

Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als
contactpersoon op <naam> met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 UAV
2012 voorgeschreven formulier A (Bijlage A bij UAV 2012: volmacht). Indien een
door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om enigerlei reden
niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een
andere contactpersoon zal worden aangesteld.

Aannemer is in afwijking van paragraaf 6 lid 26 UAV niet gerechtigd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever onderaannemers in
te schakelen. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming
voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met de integriteit van de
onderaannemer en de financiéle gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan zij
Aannemer verplichten om bepalingen als omschreven in deze Overeenkomst op
te nemen in de onderaannemingsovereenkomst. Een onderaannemer wordt in
ieder geval niet goedgekeurd door de Opdrachtgever als deze naar de opvatting
van de Opdrachtgever zowel technisch als organisatorisch niet in staat is om het
Werk naar behoren uit te voeren.

Artikel 4 Waarschuwingsplicht
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van de
ontwerpdocumenten opgenomen in de aanbestedingsstukken. Deze documenten
zijn vermeld op bijlage <...> bij deze overeenkomst. Aannemer heeft als
deskundige kennis genomen van deze documenten en is door Opdrachtgever in
de gelegenheid gesteld gedurende de aanbestedingsprocedure hierover vragen
te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle
tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.

Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover

deze betrekking hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt
acht om het Werk volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen

tijd te realiseren.

Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer had
behoren te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of
leveringen welke noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op
te leveren, dan is Aannemer verplicht dit aan Opdrachtgever te melden en dit uit
te voeren, als was het in het bestek en in de voorwaarden woordelijk
omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen.

Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, véér de aanvang van de
werkzaamheden, de eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in
kennis stellen van de uit te voeren werken en werkzaamheden. Schade en
kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening en risico van
Aannemer.

Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig
ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of
werkzaamheden, ontstaan door geschillen tussen Aannemer en de
rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aannemer
aantoont dat Opdrachtgever terzake een verwijt te maken valt.

De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de
daarvoor verschuldigde belastingen en heffingen zijn in de aanneemsom
begrepen. Ingeval Opdrachtgever al een vergunning voor onttrekking
respectievelijk lozing van grondwater heeft aangevraagd, dan wel een melding
heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of melding overnemen door er
voor te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld.

Artikel 5 Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving)

5.1

5.2

8 |

Aannemer staat er voor in dat het alle in het kader van het
Arbeidsomstandighedenbesluit opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal
nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet uitsluitend voor:
a. het ophangen van de kennisgeving Arbeidsinspectie op de bouwplaats en
het actualiseren ervan;
b. de aanwijzing van een V&G codrdinator uitvoeringsfase;
c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coérdinator in het
bijzonder waar het betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan
en het V&G-dossier.

Aannemer zal uiterlijk twee (2) weken voor de aanvang van het Werk een

veiligheidsplan en toegankelijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld
in de geldende wet- en regelgeving inzake bouwveiligheid en dit ter goedkeuring
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

indienen bij de Directie en/of de gemeente Venlo. Eventuele door de gemeente
Venlo en/of de Directie aan het veiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen
geen aanleiding geven tot bijbetaling. Het is Aannemer niet toegestaan met de
uitvoering van het Werk een aanvang te maken zonder gemeentelijke
goedkeuring van het veiligheidsplan.

Aannemer is in het kader van de uitvoering van de sloopactiviteiten gehouden
alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en
daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en
voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever
tegen alle aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de
in de vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de
nakoming daarvan in gebreke is gebleven.

De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
codrdinatie gedurende de uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer.
Aannemer stelt daarvoor één of meer voldoende deskundige en ervaren
coordinatoren (V&G-coodrdinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze
codrdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de codrdinatietaken genoemd in
artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer zal de Directie
schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de codrdinator(en).
De directie kan gemotiveerd bezwaar maken tegen een aangewezen
codrdinator(en) indien deze naar haar oordeel niet voldoet aan de daaraan te
stellen eisen. In dat geval wijst de aannemer onverwijld een vervangende
codrdinator aan. De V&G-codrdinator draagt zorg voor afstemming met en
naleving van het veiligheidsplan als bedoeld in deze overeenkomst.

Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor
de aanpassing van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30
onder ¢ van het Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de
uitvoering van het Werk of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de
uitvoering van het Werk bij I-SZW (de Arbeidsinspectie) en voldoen aan de
daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege.

Aannemer zal de Directie informeren over alle aangelegenheden die betrekking
hebben op (de uitvoering van) de op grond van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinatietaken, in het bijzonder de
voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier.

Artikel 6 Aanvang, sloopactiviteiten en vertraging

6.1

6.2

6.3

In afwijking van paragraaf 7 lid 1 UAV 2012 is de datum van aanvang van het
Werk door Partijen vastgesteld op 1 september 2026.

Het Werk dient als geheel uiterlijk op 15 oktober 2027 te worden opgeleverd.

Aannemer stelt conform paragraaf 26 UAV 2012 binnen 15 werkdagen voor
aanvang van het Werk een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan
op, welke Aannemer bij de uitvoering van het Werk zal naleven. Het tijdschema
en het werkplan behoeven de schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.
De opdrachtgever beslist binnen 10 werkdagen na ontvangst over de
goedkeuring en zal deze niet op onredelijke gronden onthouden.
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6.4

In afwijking van paragraaf 42 lid 2 UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij
overschrijding van de oplevertermijn voor de uitvoering van het Werk aanspraak
op een korting van € 500,- per kalenderdag. Naast de korting is Opdrachtgever te
allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens Aannemer op de door haar als
gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade, zonder dat op
die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door Aannemer
verschuldigd is aan kortingen op grond van deze bepaling.

Artikel 7 Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering

71

7.2

De Onderhoudstermijn bedraagt 12 (twaalf) maanden, aansluitend op de
opleveringsdatum van het Werk. In afwijking van paragraaf 11 lid 3 UAV 2012
verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen een termijn van 5 (vijf)
werkdagen na schriftelijk mededeling door Opdrachtgever te herstellen dan wel
uit te voeren. Als herstel door weersomstandigheden niet mogelijk is, toont
Aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen van
Opdrachtgever die de Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan.
Indien Aannemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt,
is Aannemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de
onderhoudsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten
uitvoeren voor rekening van Aannemer en de daarmee gepaard gaande
(herstel)kosten te verrekenen met de laatste openstaande termijn c.q. factuur. De
aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk gedurende
de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten.

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer, naast de
(eventueel) verstrekte garanties, aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk
die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen
gebrek verstaan Partijen een gebrek dat door de Opdrachtgever dan wel Directie
bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. De
rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek verjaart na verloop van vijf
(5) jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geéindigd.

Artikel 8 Revisietekeningen

8.1

8.2

10

De revisie uiterlijk 3 weken voor oplevering van het Werk ter goedkeuring
overhandigen aan de Directie. De revisie dient digitaal te worden aangeleverd in
.pdf en .dwg formaat. In de revisie dienen de volgens het bestek uitgevoerde
werkzaamheden en de tijdens de uitvoering opgedragen bestekwijzigingen te
worden verwerkt. Daartoe dienen op de betreffende analoge bestektekeningen
alle gegevens te worden vermeld die afwijken van de bestekstekeningen. Tevens
de toegepaste materialen vermelden op de tekeningen voor zover zij afwijken
van de besteks-/ detailtekeningen.

Zonder goedkeuring van de revisie door de Directie is oplevering van het werk
niet mogelijk. De directie beslist binnen 20 werkdagen na ontvangst omtrent de
goedkeuring en zal deze niet op onredelijke gronden onthouden.

Indien de revisietekeningen naar het oordeel van de directie nog
onvolkomenheden bevatten die niet van wezenlijke aard zijn, staat dit oplevering
van het werk niet in de weg. De aannemer herstelt deze onvolkomenheden zo
spoedig mogelijk.

Bij het uitblijven van een tijdige beslissing worden de revisietekeningen geacht te
zijn goedgekeurd.
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Artikel 9 Ketenaansprakelijkheidsregeling

9.1

9.2

De aannemer voldoet aan alle verplichtingen die voortviloeien uit de Wet
ketenaansprakelijkheid en de daarop betrekking hebbende fiscale en sociale wet-
en regelgeving. De aannemer draagt er zorg voor dat door hem ingeschakelde
onderaannemers en derden die arbeid verrichten in het kader van het werk
eveneens aan deze verplichtingen voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever
c.g. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die fiscus en/of
het UWYV te eniger tijd met betrekking tot de realisatie van het Werk jegens
Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. De
omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus en/of het
UWV op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden
kosten. Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar
zijn zonder rechterlijke tussenkomst.

Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door Opdrachtgever een
voorgeschreven deel van de aan Aannemer toekomende Aanneemsom of
termijnen op een G-rekening van Aannemer wordt overgemaakt. Door Aannemer
dient hiertoe een geblokkeerde G-rekening, voor de afdracht van het
loonkostenaandeel, te worden geopend. Aannemer moet op elke declaratie
uitdrukkelijk het loonkostenaandeel van het gedeclareerde bedrag vermelden.
Het loonkostenaandeel bedraagt 30%. Het percentage van de declaratie dat door
Opdrachtgever -in verband met de door Aannemer verschuldigde loonbelasting
en sociale premies- op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt
50% van het loonkostenaandeel. Opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door haar verschuldigde termijnen van de opdrachtsom.

Artikel 10  Wet arbeid vreemdelingen en Wet op de

10.1

10.2

10.3

|dentificatieplicht

Aannemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid
vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht opgelegde verplichtingen, tijdig
en correct zal nakomen.

Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel
10.1 van deze overeenkomst zijn of worden opgelegd ook op te leggen aan alle
onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van het Werk inschakelt
en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te
tonen.

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, waaronder doch
niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve
boete(s) ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de in het vorige leden
opgelegde verplichtingen.

Artikel 11 Bankgarantie

11.1

In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit
de Ketenaansprakelijkheidsregeling dan wel de Wet arbeid vreemdelingen, en tot
meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen
van Aannemer uit deze Overeenkomst daaronder mede begrepen betaling van
de in artikel 6.4 van deze overeenkomst omschreven korting, zal Aannemer ten
gunste van Opdrachtgever een on demand en doorlopende bankgarantie stellen
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van 5% van de Aanneemsom. De bankgarantie wordt binnen 2 (twee) weken na
tekenen van deze Overeenkomst aan Opdrachtgever toegezonden conform het
model gehecht aan deze Overeenkomst in de bijlage. De kosten van deze
garantie zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie — ongeacht de
reden — wordt aangesproken, zal aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het
oorspronkelijke bedrag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7
UAV 2012 is uitgesloten.

De inhouding blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen
onderhoudstermijn(en) zijn verstreken, vermeerderd met een kalendermaand.
Opdrachtgever zal het ingehouden deel van de Aanneemsom betalen nadat
genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep
heeft gedaan op het ingehouden deel van de Aanneemsom.

Artikel 12 Meer- en minderwerk

12.1

12.2

12.3

In afwijking van paragraaf 36 UAV 2012 zal het meer- en minderwerk niet worden
verrekend. Aannemer heeft zich voldoende op de hoogte gesteld van alle
aspecten het Werk aangaande en verklaart het Werk voor een vaste
Aanneemsom uit te voeren ongeacht of de feitelijke situatie het Werk betreffende
in positieve of negatieve zin afwijken ten opzichte van het moment dat de
Aannemer zich op de hoogte heeft gesteld van het Werk en zijn vaste
Aanneemsom heeft uitgebracht.

Eventuele fouten en/of onvolledigheden in verstrekte informatie, waaronder doch
niet uitsluitend bestekken, tekeningen en andersluidende documenten, waaraan
Aannemer heeft en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs
geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen
waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk.

Aanvullende wensen van de Opdrachtgever mogen niet eerder uitgevoerd
worden dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever.

Artikel 13  Verzekeringen

13.1

13.2

13.3

13.4

12 |

Opdrachtgever zal het Werk tijdens de duur van de realisatie van het Werk en de
werkzaamheden gedurende de onderhoudstermijn verzekerd houden
overeenkomstig het bepaalde in zijn (doorlopende) constructieverzekering (de
CAR-verzekering).

De premie van deze verzekering, vanaf de datum van ingang van de verzekering
tot het moment zoals genoemd in artikel 13 lid 1, evenals de polis- en
zegelkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Aannemer is verplicht ten tijde van de uitvoering van het Werk een bedrijfs- en/of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, welke voldoende dekking
biedt voor alle aansprakelijkheden die uit het Werk en/of jegens derden kunnen
voortvloeien. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient inzage te worden
gegeven in de van toepassing zijnde bedrijfs- en/of
beroepsaansprakelijkheidspolis of een verzekeringscertificaat.

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor aanspraken van derden

jegens Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige
nalatigheid of grove schuld van Aannemer, door Aannemer aangestelde
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13.5

onderaannemers of de ondergeschikten/niet-ondergeschikten van door
Aannemer aangestelde onderaannemers.

Een (eventueel) eigen risico komt voor rekening van Aannemer.

Artikel 14 Retentierecht

14.1

14.2

Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk,
afstand doet van zijn mogelijkheid om zich op grond van artikel 3:290 BW op het
retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander recht om de
oplevering van het Werk op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen
daarvan, vanaf de datum van oplevering, in bezit te houden, tenzij
Opdrachtgever in verzuim is met betaling van de reguliere termijnen van de
overeengekomen Aanneemsom.

Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand
doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter
zake van het Werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt
opgenomen in de desbetreffende onder-aannemingsovereenkomst. Aannemer
zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de
onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart
Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht
door een onderaannemer.

Artikel 15  Tussentijdse beeindiging van de

15.1

Aanneemovereenkomst

In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze
Overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is
vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de
Aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:

a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden
gestaakt c.q. het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat
enige benodigde verleende vergunning voor het Werk zal worden
ingetrokken, geschorst of vernietigd;

b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte
daarvan staakt dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt
geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;

c. Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een
zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar
het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de
Overeenkomst in gevaar dreigt te komen;

d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van
Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement
wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord
aanbiedt;

e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en, nadat de Aannemer
schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door
Opdrachtgever gestelde termijn opheft;

f.  Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit
van Aannemer in het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien
Aannemer strafrechtelijk veroordeeld is of na 31 augustus 2006 beboet is
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke
integriteitsverplichtingen niet is nagekomen dan wel niet dreigt na te
komen.

Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de
uitvoering van het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren.
Voorts heeft Opdrachtgever het recht de Aanneemsom althans het onbetaald
gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van
de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij
Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de
aan die betrokkenen betaalde bedragen. Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de
schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Aannemer
in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met
hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken
te zijn.

Indien deze Overeenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever
gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a.,
voor zover die aan Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te
maken en deze aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever
terzake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zodanige documenten,
ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan
Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een
der bij het Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.

Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid
1 onder a, is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan
Aannemer een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding
daadwerkelijk door Aannemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de
stand van het Werk zullen worden afgerekend.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b
tot en met f, is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan
Aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.

Het in artikel 15 bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar
verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om
aan te nemen dat Aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

De Aannemer is verplicht artikel 15 onverkort in de overeenkomst(en) met zijn
onderaannemer(s) op te nemen.

Artikel 16 Toegang tot het Werk

16.1

14 |

De Opdrachtgever heeft het recht de Aannemer en de onderaannemer waarvan
de Aannemer zich bedient bij de uitvoering van het Werk, dan wel een derde de
toegang tot het Werk te ontzeggen indien:

a. Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of
een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat
naar het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van
de Overeenkomst in gevaar dreigt te komen;

b.  Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan
Aannemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het
faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat
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16.2

16.3

van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een
onderhands akkoord aanbiedt;

c.  Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte
daarvan staakt dan wel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Opdrachtgever overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt
geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;

d. (wijziging van) personeel van de Aannemer of de Onderaannemer niet
vooraf door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd of gescreend;

e. de (onder) Aannemer of personeel van de Aannemer of de
Onderaannemer zich niet houden aan artikel 5 van deze Overeenkomst,
vigerende wet- en regelgeving en het Arbeidsomstandighedenbesluit;

f. de Aannemer in verzuim is en de Aannemer het verzuim niet binnen de
daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft dan wel als
nakoming blijvend onmogelijk is.

Indien de Aannemer of de onderaannemer waarvan de Aannemer zich bedient
bij de uitvoering van het Werk in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 van dit
artikel is de Aannemer of de onderaannemer waarvan de Aannemer zich bedient
bij de uitvoering van het Werk een niet verrekenbare boete verschuldigd van €
10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

De Aannemer is verplicht dit artikel onverkort in de overeenkomst(en) met zijn
onderaannemer(s) op te nemen.

Artikel 17 In te zetten personeel

171

17.2

17.3

17.4

17.5

Aannemer zal voor de uitvoering van het Werk slechts betrouwbaar en ten
aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring gekwalificeerd personeel
inzetten. Onder personeel dient te worden verstaan: een personeelslid of
personeelsleden in dienst van Aannemer dan wel een derde of derden —
natuurlijke personen of rechtspersonen — waarvan Aannemer zich bij de
uitvoering van deze Overeenkomst zal bedienen.

Aannemer draagt er zorg voor dat het door hem tewerkgestelde personeel zich
gedraagt naar de regels door Opdrachtgever gesteld. Van deze regels kan de
ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door het personeel deel
uitmaken.

Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van personeel dat door Aannemer
bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet, vooraf Verklaringen
omtrent Gedrag (VOG-verklaringen) worden overgelegd. Bij gerede twijfel kan
Opdrachtgever personeel dat door Aannemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingezet vooraf screenen.

Afhankelijk van de aard van uit de te voeren werkzaamheden is Opdrachtgever
te allen tijde gerechtigd personeel van Aannemer, dat voor de uitvoering van de
Overeenkomst is of zal worden ingezet, aan een antecedentenonderzoek te
onderwerpen. Aannemer zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking
verlenen. Opdrachtgever is gerechtigd op grond van de uitkomsten van een
dergelijk onderzoek, onder opgave van redenen te weigeren dat het betrokken
personeel bij de uitvoering van de specifieke werkzaamheden wordt ingezet.

Bij de uitvoering van werkzaamheden door Aannemer behoudt Opdrachtgever
zich het recht voor om zijn goedkeuring aan de inzet van bepaald personeel te
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onthouden of in te trekken, indien zulks naar de mening van Opdrachtgever
noodzakelijk is. Opdrachtgever zal daarover tevoren overleg voeren met
Aannemer.

17.6 Ter bestendiging van de continuiteit van de uitvoering van deze Overeenkomst
zal door Opdrachtnemer zoveel mogelijk hetzelfde personeel worden ingezet.

17.7 Indien Opdrachtgever van oordeel is dat bepaald personeel in de uitoefening van
deze Overeenkomst niet meer kan worden gehandhaafd, is Opdrachtgever
gerechtigd te verlangen dat Aannemer het desbetreffende personeel zal
vervangen.

17.8 Hiertoe zal onder meer aanleiding zijn, indien door personeel van Aannemer de
in lid 2 bedoelde geheimhoudingsplicht is geschonden, geen goedkeurende
Verklaring omtrent Gedrag voor natuurlijke personen is afgegeven, de screening
van Opdrachtgever van personeel van Aannemer niet positief is of op enige
andere wijze het vertrouwen van Opdrachtgever ernstig is geschonden.

17.9 Alle (meer)kosten, die verband houden met vervanging c.g. nieuw in te zetten
personeel, komen voor rekening van Aannemer.

Artikel 18 Overdracht van rechten en plichten

18.1 In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan om zijn
rechten en plichten uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan
derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 50.000,-- (zegge:
vijftigduizend euro), onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van
de geleden schade te vorderen. Opdrachtgever zal een dergelijke schriftelijke
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Opdrachtgever is
gerechtigd om aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden. Het
vorenstaande is een beding in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW dat voorts
goederenrechtelijke werking heeft jegens derden.

Artikel 19  Eigenbouwer

19.1 Opdrachtgever kan niet worden gekwalificeerd als eigenbouwer, aangezien
Opdrachtgever niet voldoet aan de van toepassing zijnde (fiscale) voorwaarden.
Gelet op het vorenstaande is de btw-verleggingsregeling niet van toepassing,
tenzij uit de aard of de Overeenkomst anders blijkt.

Artikel 20 Geschillenregeling

20.1 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar
aanleiding van en in verband met deze Overeenkomst of van (aanvullende)
overeenkomsten ter uitvoering van deze Overeenkomst tussen Partijen mochten
ontstaan, van welke aard en omvang die ook moge zijn, zullen ter beslechting
worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Rechtbank Limburg,
zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de
weg zouden staan.

20.2 Partijen zullen voordat zij een beroep op de burgerlijke rechter doen zich tot het
uiterste inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3 Er is sprake van een geschil zodra één der Partijen dat stelt.
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20.4

20.5

Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient door Partijen
aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan
en bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval dan wel
van verjaring overeenkomstig de wet.

Kosten die de Partijen maken ten behoeve van de inschakeling van derden,
waaronder doch niet uitsluitend deskundigen, worden bekostigd door de partij die
deze derden inschakelt.

Artikel 21  Slotbepalingen

211

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

Deze Overeenkomst geeft de volledige instemming tussen Partijen weer en
vervangt alle eventueel eerder gemaakte afspraken tussen Partijen, tenzij
Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Van deze Overeenkomst kan slechts worden afgeweken wanneer Partijen dit
schriftelijk overeenkomen. Mededelingen en andere verklaringen die Partijen in
verband met deze Overeenkomst aan elkaar doen, vinden uitsluitend schriftelijk
plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of andersluidende afspraken
binden Partijen niet, tenzij deze afspraken door Partijen schriftelijk zijn bevestigd.

Bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze Overeenkomst en de bijbehorende
bijlage(n), prevaleert de tekst van de Overeenkomst.

Op deze Overeenkomst zijn geen andere voorwaarden, waaronder begrepen
algemene of bijzondere leverings- of betalingsvoorwaarden of enige andere of
bijzondere voorwaarden van Aannemer van toepassing, behoudens de in de
offerte vervatte uitgangspunten van de Aannemer. De algemene
leveringsvoorwaarden zoals beschreven in de offerte d.d. <datum> van
Aannemer, worden nadrukkelijk door Opdrachtgever van de hand gewezen.

Derden kunnen aan het bepaalde in deze Overeenkomst geen rechten ontlenen.

Is of wordt deze Overeenkomst, en de daarbij behorende bijlagen, (gedeeltelijk)
ongeldig, nietig of onverbindend verklaard, dan blijven de Partijen aan het
overblijvende gedeelte gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of
onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel in rechte geldig en
verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, geldt op de inhoud en strekking
van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het
ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte.

Artikel 22  Bijlage(n)

22.1 De volgende bijlagen maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst:

a.
b.

c.
d.

de Nota(’s) van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding;

de aanbestedingsstukken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het bestek,
de tekeningen en overige bijlagen;

UAV 2012, versie 2025;

offerte d.d. <datum> van de Aannemer.
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Artikel 23  Akkoordverklaring

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, [DATUM] te Venlo,

namens Opdrachtgever namens Aannemer

<paam en functie> <naam en functie>
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Bankgarantie
De ondergetekenden:

1. publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Venlo, gevestigd te Venlo, te deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester de heer A.S. Scholten, handelend
ter uitvoering van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Venlo d.d <DATUM>, hierna te noemen: “de Opdrachtgever";

en

2. <naam>, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer <nummer>,
gevestigd en kantoorhoudend aan de <straat en huisnummer>, <postcode> te
<plaats>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna te
noemen “Aannemer”.

Ondergetekenden hierna ook gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”.

Tussen Partijen een aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de
uitvoering <beschrijven werkzaamheden>, te <plaats>.

Dat Opdrachtgever van Aannemer een on demand bankgarantie verlangt, strekkende tot
zekerheid voor Opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke
voor Opdrachtgever mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke
nakoming door Aannemer van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde
aannemingsovereenkomst.

Verklaart door deze:

Zich tegenover Opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige
voldoening door Aannemer van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende
oordeel van de Opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal
worden uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die daaruit
zijn voortgevloeid en/of verbintenissen die overigens in verband met de uitvoering van het
desbetreffende werk zijn of zullen ontstaan.

De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele schriftelijke
mededeling van Opdrachtgever dat Aannemer zijn hiervoor bedoelde verplichtingen niet is
nagekomen, als eigen schuld en zonder enig ander of meerder bewijs van verschuldigdheid
te kunnen verlangen, aan Opdrachtgever te zullen voldoen, al hetgeen deze volgens zijn
opgave van Aannemer meent te vorderen te hebben, met dien verstande dat het bedrag
waarvoor ondergetekende zal kunnen worden aangesproken, nooit meer zal bedragen dan €

............... , zegge: [.....]

Deze garantie geldt tot de datum waarop de Opdrachtgever aan de ondergetekende
schriftelijk heeft bericht dat ofwel Aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van
voormelde aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvioeiende en/of met de uitvoering
van het werk verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat de onderhavige
garantie kan vervallen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, [DATUM] te Venlo.

namens Opdrachtgever namens Aannemer
<naam en functie> <naam en functie>
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