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01 Opdrachtgever

02

03

04

Samenwerkingsverband Noord Veluwe:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Elburg
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harderwijk
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hattem
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerde
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten
Hlerna aangeduid als de "opdrachtgever"

NV R WN e

Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meerdere personen aan om als directie op te treden.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de volgende gemeenten, inclusief het
buitengebied:

Gemeente Elburg
Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Hattem
Gemeente Heerde
Gemeente Nunspeet
Gemeente Oldebroek
Gemeente Putten

®NOUAWN e

Algemene beschrijving

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden
uitgevoerd en hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare
verlichtingsinstallatie (OVL).

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. hetleveren van armaturen via de kortingsregeling;
b. het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en
armaturen;
c. het coordineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
d. Het coordineren en uitvoeren van werkzaamheden aan het eigen netwerk;
e. het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:
i het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
ii. uitvoeren van groepsremplace;
iii. uitvoeren van regulier onderhoud;
iv. opheffen van storingen en defecten;
v. herstellen van schade veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;
vi. herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;
vii. verplaatsen van lichtmasten;
viii. opnieuw richten van scheefstaande masten;
ix..vervangen van masten en armaturen;
X.  het onderhouden van schakel- en verdeelinrichtingen van het eigen-netwerk;
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xi. het onderhouden van objecten van derden zoals NBD (voorheen ANWB) verlichting,
abri's, infoborden en plattegrondkasten;

Xii. rapporteren van de verrichte werkzaamheden in het beheersysteem;

xiii. het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding en vandalisme ten behoeve van
schadeverhaal;

xiv. het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden;

xv. het aanleveren van revisiegegevens;

xvi. Herstellen van schades en storingen aan het eigen netwerk.

05 Tijdsbepaling
Zie aanbestedingsleidraad

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere

deelopdracht zes (6)maanden.
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01 Tekeningen

02

03

04

05

Masttekeningen, zie Bijlage Masttekeningen.

Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een planning, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. accorderen planning preventief onderhoud;

2. accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel;

3. accorderen van leveringen van materialen die niet in het bestek zijn opgenomen;

4. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden;
5. aanbrengen aardingsvoorziening voedingspunt.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage Afrekenmethodiek storingen schade en calamiteiten V1.0

- Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN V1.0

- Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN OPENBARE VERLICHTING V1.0
- Bijlage Algemene Areaalgegevens V1.0

- Bijlage Bijzonderheden V1.0

- Bijlage Eigen net V1.0

- Bijlage Faseringkaart Wezep project 2027-2028 Gemeente Oldebroek
- Bijlage Feestverlichting V1.0

- Bijlage Gemeente Objectnummer Specificaties V1.0

- Bijlage objectsticker V1.0

- Bijlage systemen en koppelingen V1.0

- Bijlage Masttekeningen standaard veluwe masten V1.0

- Bijlage Overzicht schadeverhaalbedrijf V1.0

Inkoop armaturen

ARMATUREN VOOR ONDERHOUD

De opdrachtgever wil dat er bij een schade of storing een gelijke configuratie wordt
teruggeplaatst als hetgeen er nu aanwezig is. Dit geldt ook voor kleine uitbreidingen die in
dezelfde straat en/of omgeving plaatsvinden. Deze armaturen worden verrekend via
bestekspost 502010. Deze werkwijze is transparant en compleet homogeen af te prijzen.

ARMATUREN VOOR PROJECTEN

Als de geraamde waarde van de opdracht onder de drempel voor enkelvoudig onderhands blijft,
dan kunnen de armaturen enkelvoudig onderhands worden aangeschaft via de kortingslijst.
Overschrijdt de geraamde waarde deze drempel en blijft zij onder de Europese
aanbestedingsgrens voor Leveringen, dan wordt de minicompetitie ingezet. De minicompetitie
wordt juridisch behandeld als een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Bij overschrijding van de Europese aanbestedingsdrempel voor Leveringen wordt de levering
van armaturen door de opdrachtgever zelf Europees aanbesteed. De wijze waarop de
opdrachtnemer deze armaturen vervolgens verwerkt en welke vergoeding daarvoor geldt,
wordt per geval separaat overeengekomen.

Voor de juridische onderbouwing gaat het hier dan ook om een meervoudig onderhandse
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aanbesteding of Europese aanbesteding voor het leveren van armaturen. Het betreft geen
"mini-competitie" uit de aanbestedingswet.

De opdrachtgever bepaalt welke leveranciers in aanmerking komen voor het uitbrengen van een
aanbieding (niet elke leverancier heeft voor elke unieke locatie/wens een oplossing). De
opdrachtgever bepaalt vooraf welke gunningscriteria van toepassing zijn bij de minicompetitie.
Hierbij valt o.a. te denken aan criteria zoals garantie, levertijd, lichttechnische kwaliteit en prijs.
De opdrachtnemer zet de vraag uit bij de geselecteerde leveranciers. Samen beoordelen
opdrachtgever en opdrachtnemer de aanbiedingen. De eindbeoordeling en gunning is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Op basis van het resultaat van de minicompetitie
zal er een definitieve deelopdracht aan de opdrachtnemer gegeven worden voor het leveren
van de desbetreffende materialen van de winnende leverancier.

De opslag die de opdrachtnemer mag rekenen op de netto bedragen van de winnende
leverancier bedraagt 10%. In deze vergoeding zitten alle kosten zoals opslag materialen en
administratieve handelingen. De kosten die de opdrachtnemer maakt voor het ondersteunen
van minicompetitie worden opgedragen per deelopdracht en via de bestekspost 611 van de
inschrijfstaat verrekend.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat
de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet ziinde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 Openbare verlichting
..... Alle verkeersmaatregelen conform paragraaf 62 12
..... dienen opgenomen te zijn bij de betreffende
..... besteksposten.
101 Onderhoud openbare verlichting
101010 340099 Het onderhouden van de OVL installatie. mnd 48,00
101011 340099 Storingwachtdienst mnd 48,00 |
..... Zie deel 3 bepaling 34 22 11
101012 340099 Uitvoeren storingsbeheer. mnd 48,00 |
..... Zie deel 3 bepaling 342201 en 342212
101013 340099 Mutatiebeheer mnd 48,00 |
..... Zie deel 3 bepaling 34 23 01
101014 340099 Voorraadbeheer mnd 48,00 |
..... Zie artikel 01 14 09
101015 340099 EMVI kosten - Tenderkosten periodiek mnd 48,00 |
..... De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het
..... kwaliteitsdeel van deze aanbesteding, die geen
..... weergave hebben op de individuele besteksposten.
..... Kosten per maand.
101020 340099 EMVI kosten - Tenderkosten eenmalig keer 1,00
..... De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het
..... kwaliteitsdeel van deze aanbesteding, die geen
..... weergave hebben op de individuele besteksposten.
..... Kosten per maand.
102 Correctief onderhoud OVL
..... Verrekeningsmethodiek conform Bijlage
..... Afrekenmethodiek storingen, schades en calamiteiten
102010 349999 Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal st 7.900,00
..... Uitvoering conform artikel 34 22 02, prioriteit Normaal
102020 349999 Oplossen OVL storing gereguleerd-netwerk, Normaal st 3.700,00
..... Uitvoering conform artikel 34 22 03, prioriteit Normaal
102030 349999 Oplossen OVL storing eigen netwerk, Normaal st 300,00
..... Uitvoering conform artikel 34 22 04, prioriteit Normaal
102040 349999 Toeslag Calamiteit binnen normale uren st 400,00

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing

Uitvoering conform artikel 34 22 10.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

102050 349999

102060 349999
102070 349999
102080 349999
102090 349999
102100 349999
103
1030
103010 342099
1031
103110 342002

Toeslag Calamiteit buiten normale uren

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing

Uitvoering conform artikel 34 22 10.

Toeslag Urgent

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing

Uitvoering conform artikel 34 22 10.

Toeslag Schadeafhandeling

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing

Uitvoering conform artikel 34 22 05 of 34 22 06.

Toeslag Veiligstellen OVL

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing.

Deze bestekspost is bedoeld voor alle OVL.
Uitvoering conform artikel 34 22 07.

Toeslag garantie LED-armaturen

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010 indien LED-armaturen defect
raken binnen de garantieperiode van de leverancier..
Uitvoering conform artikel 34 22 09.

Toeslag tijdelijk armatuur

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010 indien een tijdelijk armatuur
geplaatst moet worden.

Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 13

Preventief onderhoud OVL

Preventief onderhoud OVL bovengronds

Schouwen aan/uit OVL

Betreft het schouwen van het gehele OVL areaal van
de opdrachtgever op wel/niet branden van de lamp.
Zie artikel 34 32 01.

Reinigen verlichtingsobjecten en armaturen

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
opdracht van de directie.

Zie artikel 34 32 02.

Iph t/m 4m

st

st

st

st

st

st

st

st

1.200,00

300,00

1.600,00

1.600,00

1.200,00

300,00

4,00

2.370,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

103120

103130

103140

103150

103160

103170

103180

103190

342002

342002

342003

342003

342003

321399

342002

342002

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
opdracht van de directie.

Zie artikel 34 32 02.

Iph >4m t/m 8m

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
opdracht van de directie.

Zie artikel 34 32 02.

Iph >8m

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
Zie artikel 34 32 03.

Lichtpunthoogte: Iph <=4 m

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
van 0.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
Zie artikel 34 32 03.

Lichtpunthoogte: 4m <lph<=8 m

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
Zie artikel 34 32 03.

Lichtpunthoogte: Iph>8 m

Reinigen verlichtingsobject

Betreft het reinigen van bebording aan
verlichtingsobject, het verwijderen van o.a. groene
aanslag, reclame-stickers en graffiti na opdracht van
de directie.

Zie artikel 34 32 02.

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten en aanbrengen
nano coating, het verwijderen van o.a. groene
aanslag, reclame-stickers en graffiti na opdracht van
de directie.

Zie artikel 34 32 02.

Iph t/m 4m

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten en aanbrengen
nano coating, het verwijderen van o.a. groene
aanslag, reclame-stickers en graffiti na opdracht van
de directie.

Zie artikel 34 32 02.

Iph >4m t/m 8m
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Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten en aanbrengen
nano coating, het verwijderen van o.a. groene
aanslag, reclame-stickers en graffiti na opdracht van
de directie.

Zie artikel 34 32 02.

Iph >8m

Codrdinatieverplichting & toeslagen

Bouwvergadering directie en aannemer
Beschikbaar stellen van personeel voor de
bouwvergaderingen, inclusief planningsoverleg
Gem 1,5 uur per vergadering, 1x per 6 weken

Bouwvergadering directie en aannemer
Beschikbaar stellen van personeel voor de
bouwvergaderingen, inclusief planningsoverleg
Gem 1,5 uur per vergadering, 1x per maand

Coordinatie met civiele aannemers

Afstemmen van werkzaamheden met civiele
aannemers van het project met eigen werkzaamheden
ON (op aanwijzing van directie)

NB. Per deelopdracht kunnen de codrdinatiekosten
maximaal 1 keer in rekening worden gebracht met een
maximum van 2 uur (specificatie van uren verplicht per
30 min bij reclamatie van overschrijding van de uren)

Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers
Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers van
het project met eigen werkzaamheden ON (op
aanwijzing van directie)

Codrdinatie met exploitant reclame objecten
Afstemmen van werkzaamheden met exploitant
reclame objecten met eigen werkzaamheden ON (op
aanwijzing van directie)

NB. Per deelopdracht kunnen de codrdinatiekosten
maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.

Administratief

Uitvoeren KLIC-melding

Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten
behoeve van het opsporen van de ligging van
bestaande kabels en leidingen ten behoeve van alle
werkzaamheden. Een en ander in het kader van de
Wet WIBON.

CROW 400 Quickscan

Betreft het uitvoeren van een CROW 400 Quickscan
ten behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde
grond ten behoeve van graaf werkzaamheden. De
bestekspost kan per mast 6f 1.000m tracé maximaal
één (1) keer worden opgevoerd.
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CROW 400 historisch vooronderzoek

Betreft het uitvoeren van een CROW 400 historisch
vooronderzoek ten behoeve van het opsporen van
mogelijk vervuilde grond ten behoeve van graaf
werkzaamheden. De bestekspost kan per mast 6f
1.000m tracé maximaal één (1) keer worden
opgevoerd.

Handelingskosten materialen
Handelingskosten voor materialen die door directie ter
beschikking worden gesteld

Ophalen of wegbrengen armaturen <2 naar werf
Betreft het ophalen of wegbrengen van armaturen bij
de werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet
voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.
Verrekening is eenmalig bij in ontvangst name.

Ophalen of wegbrengen armaturen >2 en <10 naar
werf

Betreft het ophalen of wegbrengen van armaturen bij
de werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet
voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.
Verrekening is eenmalig bij in ontvangst name.

Ophalen of wegbrengen masten <2 naar werf

Betreft het ophalen of wegbrengen van armaturen bij
de werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet
voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.
Verrekening is eenmalig bij afgifte.

Ophalen of wegbrengen masten >2 en <10 naar werf
Betreft het ophalen of wegbrengen van armaturen bij
de werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet
voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.
Verrekening is eenmalig bij afgifte.

Werkvoorbereiding

Voorbereiding deelopdracht: 2 < Im <= 25 stuks

Betreft onder andere maar niet uitsluitend:

- Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en juist
incl. acceptatie

-Inventariseren en beoordelen noodzaak tot treffen
verkeersmaatregelen

-Schouw op locatie en verwerken bevindingen

- Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving tbv
uitvoering

- Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
uitvoeringsfase

- Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

- Opstellen uitvoeringsplanning

- Opstellen raming

- Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen

Aantal lichtmasten per deelopdracht groter dan 2 én

kleiner of gelijk aan 25 stuks.
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Voorbereiding deelopdracht: 25 < Im <= 100 stuks

Betreft onder andere maar niet uitsluitend:

- Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en juist
incl. acceptatie

- Inventariseren en beoordelen noodzaak tot treffen
verkeersmaatregelen

-Schouw op locatie en verwerken bevindingen

- Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving tbv
uitvoering

-Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
uitvoeringsfase

- Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

- Opstellen uitvoeringsplanning

- Opstellen raming

- Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen

Aantal lichtmasten per deelopdracht groter dan 25 én

kleiner of gelijk aan 100 stuks.

Opstellen lichtplan: Im <= 2 stuks

Het opstellen van een lichtplan (stippenplan) op basis
van een lichtberekening in Dialux:

- Uitkomst lichtplan in PDF en autocad

- Uitkomst lichtberekeningen in PDF en dialux bestand.
Betreft autocad berekening en geen profiel
berekening.

Aantal lichtmasten per deelopdracht kleiner of gelijk
aan 2 stuks.

Toeslag opstellen lichtplan: 2 < Im <= 25 stuks

Als vervolg op bestekspost 107020 indien gewenst, het
opstellen van een lichtplan (stippenplan) op basis van
een lichtberekening in Dialux:

- Uitkomst lichtplan in PDF en autocad

- Uitkomst lichtberekeningen in PDF en dialux bestand.
Betreft autocad berekening en geen profiel
berekening.

Aantal lichtmasten per deelopdracht groter dan 2 én
kleiner of gelijk aan 25 stuks.

Toeslag opstellen lichtplan: 25 < Im <= 100 stuks

Als vervolg op bestekspost 107030 indien gewenst, het
opstellen van een lichtplan (stippenplan) op basis van
een lichtberekening in Dialux:

- Uitkomst lichtplan in PDF en autocad

- Uitkomst lichtberekeningen in PDF en dialux bestand.
Betreft autocad berekening en geen profiel
berekening.

Aantal lichtmasten per deelopdracht groter dan 25 én
kleiner of gelijk aan 100 stuks.
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2 Werkzaamheden OVL

..... Alle verkeersmaatregelen conform artikel 62 12
..... dienen opgenomen te zijn bij de betreffende
..... besteksposten.

201 Plaatsen OVL

..... Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
..... Levering verrekenen op separate besteksposten met
..... uitzondering van levering schoon draineerzand.
2010 Aanbrengen verlichtingsobjecten <= 2 stuks
..... Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
..... opgenomen te zijn.

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 740,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m.
1. ... .. Lichtmast: st 740,00 |

..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur.
..... Nominale masthoogte: Iph <=5 m

.9. . . . |Aante brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 740,00
..... - Aansluitvoorziening st 740,00
..... - Aansluitsnoer st 740,00
..... - Objectnummer st 740,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 22,20
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
..... beheersysteem

| el —

201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 980,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m.
2. . ... Lichtmast: st 980,00
..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur en
..... eventueel een vaste uithouder.
..... Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 980,00
..... - Aansluitvoorziening st 980,00
..... - Aansluitsnoer st 980,00
..... - Objecthummer st 980,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 29,40
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .l1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

|l —
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..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken

..... beheersysteem
201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 110,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m
3. ... Lichtmast: st 110,00 |

..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur en
..... eventueel een vaste uithouder.

..... Nominale masthoogte: 8m <Iph<=12m

.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 110,00
..... - Aansluitvoorziening st 110,00
..... - Aansluitsnoer st 110,00
..... - Objectnummer st 110,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 3,30
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|/Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
..... beheersysteem

| i

201040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 30,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM
4, . . .. Lichtmast: st 30,00
..... Gietijzer met verlichtingsarmatuur.
..... Nominale masthoogte: <5 m
.9. . . . |Aante brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 30,00
..... - Aansluitvoorziening st 30,00
..... - Aansluitsnoer st 30,00
..... - Objectnummer st 30,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,90
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. .. .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... .Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken
..... beheersysteem

| el —

2011 Aanbrengen verlichtingsobjecten > 2 stuks
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201110 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 710,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m.
1. .. .. Lichtmast: st 710,00 |

..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur.
..... Nominale masthoogte: Iph <=5 m

.9. . . . |Aante brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 710,00
..... - Aansluitvoorziening st 710,00
..... - Aansluitsnoer st 710,00
..... - Objectnummer st 710,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 21,30
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
..... beheersysteem

| el —

201120 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 680,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m.
2. .. .. Lichtmast: st 680,00
..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur en
..... eventueel een vaste uithouder.
..... Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 680,00
..... - Aansluitvoorziening st 680,00
..... - Aansluitsnoer st 680,00
..... - Objecthummer st 680,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 20,40
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .l1. |Uitte voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken
..... beheersysteem

|l —
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201130 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 180,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m.
3. .. .. Lichtmast: st 180,00
..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur en
..... eventueel een vaste uithouder.
..... Nominale masthoogte: 8m < Iph<=12m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 180,00
..... - Aansluitvoorziening st 180,00
..... - Aansluitsnoer st 180,00
..... - Objectnummer st 180,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 5,40
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
..... beheersysteem

| el —

201140 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 30,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM
4. . . .. Lichtmast: st 30,00
..... Gietijzer met verlichtingsarmatuur
..... Nominale masthoogte: <5 m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 30,00
..... - Aansluitvoorziening st 30,00
..... - Aansluitsnoer st 30,00
..... - Objecthummer st 30,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,90
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uitte voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... .Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
..... beheersysteem

|l —

2012 Aanbrengen dubbele uithouder

201210 340299 Toeslag Aanbrengen dubbele uithouder op paaltop st 30,00 F
..... Betreft het verbinden/monteren van een dubbele st 30,00 L
..... uithouder op een paaltopmast.
..... Levering van de materialen conform bestekspost 50 st 30,00

2013 Aanbrengen armaturen <=2
..... Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
..... opgenomen te zijn.
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201310 340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 1.120,00 F
..... n<=2
... .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 1.120,00 1
..... voorschakelapparatuur
.6. . . . |Montagewijze: Opzet/opschuif
. .1. . . |Lichtpunthoogte: <=5m
. . .1. . |Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... - Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.
..... - Aanleveren revisiegegevens: bijwerken
..... beheersysteem.
201320 340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 1.120,00 F
..... n<=2
... .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde St 1.120,00
..... voorschakelapparatuur
.6. . . . |Montagewijze: Opzet/opschuif
. .1. . . |Lichtpunthoogte: 5m < Iph <=12m
. . .1. . |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... - Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... - Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.
..... - Aanleveren revisiegegevens: bijwerken
..... beheersysteem.

202 Verplaatsen OVL

..... Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
..... Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met
..... uitzondering van levering schoon draineerzand.

2020 Verplaatsen verlichtingsobjecten <= 2 stuks
..... Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
..... opgenomen te zijn.

202010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 170,00 F
..... Verplaatsen verlichtingsobject I[ph <= 5m
... .. Verlichtingsobject: Staal of aluminium met

..... verlichtingsarmatuur
..... Nominale masthoogte: <=5 m

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 5,10 L
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1/Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken
..... beheersysteem
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202020

202030

202040

2021

340105

340105

340105

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: Iph >8 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem gietijzeren LM

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM met

verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsobject: gietijzer

Nominale masthoogte: Iph <5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken

beheersysteem

Verplaatsen verlichtingsobjecten > 2 stuks

st

m3

st

m3

st

m3

170,00 F

40,00 F

20,00 F

510L

1,20 L

0,60 L
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202110 340105

202120 340105

202130 340105

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject [ph <= 5m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: <=5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: [ph >8 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken

beheersysteem gietijzeren LM

st

m3

st

m3

st

m3

210,00 F

210,00 F

60,00 F

6,30 L

6,30 L

1,80 L
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202140 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 10,00 F

..... Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM met
..... verlichtingsarmatuur.

4. . . .. Verlichtingsobject: gietijzer
..... Nominale masthoogte: Iph <5 m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,30 L
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

..... beheersysteem
2022 Verplaatsen mast met dubbele uithouder
202210 340299 Toeslag verplaatsen mast met dubbele uithouder st 20,00 F

..... Betreft het verplaatsen van een masten met losse
..... dubbele uithouder.

203 Vervangen OVL

..... Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
..... Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met
..... uitzondering van levering schoon draineerzand.
..... Het vervangen is inclusief een verplaatsing t/m 1
..... meter.

2030 Vervangen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

..... inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de
..... werkzaamheden. Eventuele voorbereiding dienen in
..... de besteksposten opgenomen te zijn.

203010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 330,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject I[ph <=5m.
9. . ... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium met

..... verlichtingsarmatuur.

..... Nominale masthoogte: Iph <=5m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - demonteren armatuur.

..... - demonteren aansluitsnoer.

.9. . . . |Aan te brengen lichtobject: Staal of aluminium met st 330,00
..... verlichtingsarmatuur.

..... Nominale masthoogte: Iph <=5m
..... Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 330,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 330,00 |
..... - Aansluitsnoer st 330,00 |
..... - Objectnummer st 330,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 9,90 L

..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
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. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

..... beheersysteem
203020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 230,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m
9. .. .. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.

..... Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - demonteren armatuur

..... - demonteren aansluitsnoer.

.9. . . . |Aan te brengen lichtmast:Staal of aluminium, met St 230,00
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.

..... Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m
..... Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 230,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 230,00 |
..... - Aansluitsnoer st 230,00 |
..... - Objectnummer st 230,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 6,90 L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken

..... beheersysteem
203030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 80,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m
9. . . .. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.

..... Nominale masthoogte: 8m < Iph <= 12m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - demonteren armatuur

..... - demonteren aansluitsnoer.

.9. . . . |Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium, met st 80,00
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.

..... Nominale masthoogte: 8m < Iph <= 12m
..... Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 80,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 80,00 |
..... - Aansluitsnoer st 80,00 |
..... - Objectnummer st 80,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 2,40 L

..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
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203040

2031

340104

;_\ .

;_\ .

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM

Te verwijderen lichtmast: gietijzer met

verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: Iph <5 m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren armatuur

- demonteren aansluitsnoer.

Aan te brengen lichtmast: gietijzer met

verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: Iph <5 m

Aan te brengen onderdelen:

- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer

- Objectnummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Vervangen verlichtingsobjecten > 2 stuks
inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de
werkzaamheden

st

st

st
st
st
st
m3

20,00 F

20,00

20,00
20,00
20,00
20,00

0,60

| el —
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203110 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 1.050,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject Iph <=5m.
9. . ... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met

..... verlichtingsarmatuur.

..... Nominale masthoogte: Iph <=5m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - demonteren armatuur.

..... - demonteren aansluitsnoer.

.9. . . . |Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium, met st 1.050,00
..... verlichtingsarmatuur.

..... Nominale masthoogte: Iph <=5m
..... Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 1.050,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 1.050,00 |
..... - Aansluitsnoer st 1.050,00 |
..... - Objectnummer St 1.050,00 1|
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 31,50/ L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|/Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

..... beheersysteem
203120 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 1.050,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject 5m < |ph <=8m
9. . . .. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.

..... Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - demonteren armatuur.

..... - demonteren aansluitsnoer.

.9. . . . |Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium, met st 1.050,00
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.

..... Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m
..... Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 1.050,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 1.050,00 |
..... - Aansluitsnoer st 1.050,00 |
..... - Objectnummer st 1.050,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 31,50 L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken
..... beheersysteem
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203130 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 150,00 F

..... Vervangen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

9. . ... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.

..... Nominale masthoogte: I[ph >8m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - demonteren armatuur.

..... - demonteren aansluitsnoer.

.9. . . . |Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium, met st 150,00
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.

..... Nominale masthoogte: 8m < Iph <= 12m
..... Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 150,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 150,00 |
..... - Aansluitsnoer st 150,00 |
..... - Objectnummer st 150,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 4,50 L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
..... beheersysteem
203140 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 20,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM
9. . . .. Te verwijderen lichtmast: gietijzer met
..... verlichtingsarmatuur.
..... Nominale masthoogte: Iph <5 m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - demonteren armatuur.
..... - demonteren aansluitsnoer.
.9. . . . |Aante brengen lichtmast: gietijzer met st 20,00
..... verlichtingsarmatuur.
..... Nominale masthoogte: Iph <5 m
..... Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 20,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 20,00 |
..... - Aansluitsnoer st 20,00 |
..... - Objectnummer st 20,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,60 L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
..... beheersysteem
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2032 Vervangen armaturen <= 2 stuks

Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.
203210 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 260,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
.. - controle mast nummer
6. . Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: Iph <= 5m
.9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
203220 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 250,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
.. - controle mast nummer
.6. . Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: 5m < Iph <= 12m
.9|Vrijgekomen armatuur inclusief lichtbron afvoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
2033 Vervangen armaturen > 2 stuks
203310 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.100,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- ~aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. - controle mast nummer
6. . Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: Iph <= 5m
.9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
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203320 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.560,00
Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. - controle mast nummer
6. . Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: 5m < Iph <= 12m
.9|Vrijgekomen armatuur inclusief lichtbron afvoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
2034 Vervangen armaturen >= 250 stuks
Deelopdracht >= 250 stuks
203410 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 700,00
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
- - controle mast nummer
6. . Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: Iph <= 5m
.9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
203420 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.430,00
Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m
inclusief de volgende werkzaamheden.
- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
.. - controle mast nummer
.6. . Montagewijze: Divers
.9. . |Lichtpunthoogte: 5m < Iph <= 12m
.9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
2035 Vervangen mast met dubbele uithouder
203510 340299 Toeslag vervangen mast met dubbele uithouder st 30,00
Betreft het vervangen van een masten met losse st 30,00 L
dubbele uithouder.
2036 Vervangen driver of led-unit <=2 stuks
Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.
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203610 340399 Vervangen driver / ledunit Iph <=5m st 360,00 F

..... Afstemmen van defecte drivers en LED units met st 360,00 L

..... betreffende fabrikant bij niet standaard materiaal.
..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - demonteren bestaand component

..... - monteren nieuw component

..... Montagewijze: Divers

..... Lichtpunthoogte: Iph <= 5m

..... Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.

..... Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
203620 340399 Vervangen driver / ledunit 5m < Iph <= 12m st 360,00 F
..... Afstemmen van defecte drivers en LED units met st 360,00 L
..... betreffende fabrikant bij niet standaard materiaal.
..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - demonteren bestaand component

..... - monteren nieuw component

..... Montagewijze: Divers

..... Lichtpunthoogte: 5m < Iph <= 12m

..... Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.

..... Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
204 Verwijderen OVL

..... Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
..... Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met
..... uitzondering van levering schoon draineerzand.

2040 Verwijderen verlichtingsobjecten <= 2 stuks
..... Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
..... opgenomen te zijn.

204010 340202 Verwijderen lichtmast. st 730,00 F
..... Verwijderen verlichtingsobject Iph < = 5m
.9. . . . |Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met

..... verlichtingsarmatuur.

..... Nominale masthoogte: Iph <= 5m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - ~verwijderen armatuur.

..... - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
..... en dichtstraten of vullen met grond (incl.
..... verdichten).

..... - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel st 730,00 L
..... vervangen

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

..... Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
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204020

204030

340202

340202

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
uithouder.

Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

verwijderen armatuur.

tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m
Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
uithouder.

Nominale masthoogte: 8m < Iph <=12m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

verwijderen armatuur.

vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
materialen geen waarde hebben.

tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

st

st

st

st

970,00 F

100,00 F

970,00 L

100,00 L
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204040 340202

2041

204110 340202

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM
Te verwijderen lichtmast: gietijzer met
verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: I[ph <5m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

verwijderen armatuur.

vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
materialen geen waarde hebben.

tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

Verwijderen verlichtingsobjecten > 2 stuks

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject Iph < =5m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: Iph <= 5m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

verwijderen armatuur.

tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

st

st

st

st

10,00 F

250,00 F

10,00 L

250,00 L
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204120

204130

340202

340202

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
uithouder.

Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

verwijderen armatuur.

tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject 8m < I[ph <=12m
Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
uithouder.

Nominale masthoogte: 8m < Iph <= 12m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

verwijderen armatuur.

vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
materialen geen waarde hebben.

tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
vervangen

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

st

st

st

st

290,00 F

30,00 F

290,00 L

30,00 L
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204140 340202 Verwijderen lichtmast. st 10,00 F

..... Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM

.9. . . . |Teverwijderen lichtmast: gietijzer met

..... verlichtingsarmatuur.

..... Nominale masthoogte: I[ph <5m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - verwijderen armatuur.

..... - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
..... materialen geen waarde hebben.

..... - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
..... en dichtstraten of vullen met grond (incl.
..... verdichten).

..... - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel st 10,00 L
..... vervangen

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

..... Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

2042 Verwijderen mast met dubbele uithouder
204210 340299 Toeslag verwijderen mast met dubbele uithouder st 40,00 F
..... Betreft het verwijderen van een masten met losse st 40,00 L

..... dubbele uithouder.
2043 Verwijderen armaturen <=2 stuks

..... Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
..... opgenomen te zijn.

204310 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 850,00 F
..... n<=2

... .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
.2. . . . |Montagewijze: opschuif / opzet
. .1. . . |Lichtpunthoogte: <=5 m
. . . .1. |Metinbegrip van volgende werkzaamheden:
..... -OLC labelen met straatnaam en objectnummer en
..... opnemen in grijze voorraad.
..... - Aansluitsnoer demonteren van de
..... aansluitvoorziening.
..... -Aanleveren revisiegegevens: bijwerken
..... beheersysteem.
..... 9/Alle herbruikbare materialen opnemen in de grijze
..... voorraad. Niet-herbruikbare materialen vervoeren
..... naar een erkend verwerkingsbedrijf.
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204320 340302

205

2050

205010 340199

205020 340199

;.D .

Verwijderen verlichtingsarmatuur.

n<=2

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Montagewijze: opschuif / opzet

Lichtpunthoogte: 5Sm < Iph<=12m

Met inbegrip van volgende werkzaamheden:

-OLC labelen met straatnaam en objectnummer en
opnemen in grijze voorraad.

- Aansluitsnoer demonteren van de
aansluitvoorziening.

- Aanleveren revisiegegevens: bijwerken
beheersysteem.

Alle herbruikbare materialen opnemen in de grijze

voorraad. Niet-herbruikbare materialen vervoeren

naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen

Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen
<= 2 stuks

Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.

Incidenteel op maat stellen mast <=5 m

Betreft het incidenteel op maat stellen van mast, <=5
m met verlichtingsarmatuur, waaronder het
aanpassen van de hoogte ten opzichte van het
maaiveld, rechtzetten en verplaatsen binnen een
afstand van maximaal 0,5 m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium met
verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: <=5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

- schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand
klasse AW

Incidenteel op maat stellen mast 5m < Iph <= 12m
Betreft het incidenteel op maat stellen van mast met
verlichtingsarmatuur, waaronder het aanpassen van
de hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten
en verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m
Verlichtingsobject: Staal of aluminium met
verlichtingsarmatuur en eventueel vaste uithouder.
Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 12m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

- schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand
klasse AW

st

st

m3

m3

st

m3

m3

840,00 F

710,00 F

670,00 F

42,60 L

710,00 L

40,20 L

670,00 L
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205030 342099 Incidenteel corrigeren stand armatuur 5m < Iph <= st 80,00 F

12m

Betreft: Incidenteel corrigeren stand armatuur

Richten armatuur op 5m < Iph <=12m

- Losmaken bout bevestiging

- Richten van de armatuur

- aanwijzingen van directie opvolgen

- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier
van bout bevestiging

2051 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen
> 2 stuks
205110 340199 Incidenteel op maat stellen mast<=5m st 80,00 F

Betreft het incidenteel op maat stellen van mast, <=5
m met armatuur, waaronder het aanpassen van de
hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en
verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m
Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van
grondvleugels en grondplaat.

Nominale masthoogte: <=5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 4,80 L
- schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand m3 80,00 L
klasse AW
205120 340199 Incidenteel op maat stellen mast 5m < Iph <= 12m st 50,00 F

Betreft het incidenteel op maat stellen van mast met
armatuur, waaronder het aanpassen van de hoogte
ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en
verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m
Verlichtingsobject: Staal of aluminium, voorzien van
grondvleugels en grondplaat en eventueel vaste
uithouder.

Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 12m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 3,00 L
- schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand m3 50,00 L
klasse AW

205130 342099 Incidenteel corrigeren stand armatuur 5m < Iph <= st 80,00 F
12m

Betreft: Incidenteel corrigeren stand armatuur

Richten armatuur op 5m < Iph <=12m

- Losmaken bout bevestiging

- Richten van de armatuur

- aanwijzingen van directie opvolgen

- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier
van bout bevestiging

206 Zhaga component monteren
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206110 340499 Toeslag monteren component op Zhaga in 1 st 1.290,00 F

..... arbeidsgang

..... Betreft het aanbrengen van een intelligente unit
..... (sensor, detector, communicatieunit) op een

..... aanwezige Zhaga connector

..... van de openbare verlichtinginstallatie

..... Dit in 1 arbeidsgang bij het plaatsten of vervangen van
..... een armatuur.

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - puck inlezen/inscannen in mobile app (op locatie) st 1.290,00
..... - puck op zhaga connector plaatsen.
..... - alle mutaties en rapportage verwerken in

..... beheersysteem.
..... Vrijgekomen Dop blijft eigendom van de
..... opdrachtgever.
207 Bijkomende werkzaamheden
207010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 510,00 F

..... Betreft: het verwijderen verkeers- en
..... straatnaamborden van lichtmasten
..... - demonteren bord.

207020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 510,00 F
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft het aanbrengen van verkeers- en
..... straatnaamborden aan lichtmasten.

..... De borden bevestigen aan: lichtmast
..... - halen borden, separaat afrekenen indien van
..... toepassing.

..... - leveren rubber en klemband

..... - aanbrengen bord
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3 Werkzaamheden ondergronds

..... Alle verkeersmaatregelen conform artikel 62 12
..... dienen opgenomen te zijn bij de betreffende
..... besteksposten.
32 Sleuf graven - machinaal of handmatig
320010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 11.900,00 F
..... Mechanisch graven toegestaan
3. .. .. In vaste grond
.9. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
..... Indien ontgravingsdiepte meer dan 0,60 m is, dan deze
..... meters afrekenen op bestekspostnr(s).320020
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
320020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 850,00 F
..... Mechanisch graven toegestaan
..... Verrekening op deze post betreft uitsluitend
..... meerkosten voor een diepere sleuf dan 0,60 m
..... conform bestekspostnr(s). 320010, per stap van 0,30 m
3. .. .. In vaste grond
.9. . . . |Betreft extra te ontgraven sleufdiepte per 0,30 m,
..... dieper te ontgraven dan 0,60 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
320030 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 720,00 F
..... Mechanisch graven toegestaan
9. . ... In vaste grond vervuild met puin en wortels
.9. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
..... Indien ontgravingsdiepte meer dan 0,60 mis, dan deze
..... meters afrekenen op bestekspostnr(s). 320040
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .9. |Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond
..... ontdaan te worden van puin en wortels
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
320040 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 360,00 F
..... Mechanisch graven toegestaan
..... Verrekening op deze post betreft uitsluitend
..... meerkosten voor een diepere sleuf dan 0,60 m
..... conform bestekspostnr(s). 320030, per stap van 0,30 m
9. .. .. In vaste grond vervuild met puin en wortels
.9. . . . |Betreft extra te ontgraven sleufdiepte per 0,30 m,
..... dieper te ontgraven dan 0,60 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .9. |Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond
..... ontdaan te worden van puin en wortels te worden
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
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320050

320060

320070

33

330010

330020

330030

330040

330050

330060

240203

240206

240210

241108

241101

241102

241102

514199

241118

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -.

Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen of
boomwortels

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand & nieuw kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Mechanisch graven toegestaan

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé

Grond zuigen uit sleuf.

Betreft het zuigen van grond uit een sleuf ten gevolge
van obstructies/wortels wat het onmogelijk maakt om
de grond handmatig of machinaal weg te halen.
Hoeveelheid te zuigen grond per meter: 0,12 m3
Zuigen tot een diepte van: 0,4 m

Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg
Vrijgekomen grond opnieuw gebruiken als
sleufbedekking.

Opbreken en herstellen sleufbedekking

Opnemen sleufbedekking -graszoden.
Breedte gemiddeld: 0,30 m

Opnemen sleufbedekking - tegels.
Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70mm
Breedte gemiddeld: 0,45 m

Opnemen sleufbedekking -straatstenen.
Betonstraatstenen
Breedte gemiddeld: 0,40 m

Opnemen sleufbedekking -straatstenen.
Breedte gemiddeld: 0,40 m

Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m.

Grootte per perceel: tot ca. 50 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Begroeiing van ca. 500 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
Vrijgekomen hout afvoeren naar een inrichting

Herstellen sleufbedekking -graszoden.
Breedte gemiddeld: 0,40 m
De zoden na het leggen aandrukken

st

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

410,00

420,00

350,00

550,00

300,00

270,00

280,00

200,00

450,00
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Herstellen sleufbedekking -tegels.

Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca
10%

Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70 mm
Breedte gemiddeld: 0,45 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een inrichting
Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen.

Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca
10%

Betonstraatstenen

Breedte gemiddeld: 0,40 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een
inrichting

Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen.

Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca
10%

Breedte gemiddeld: 0,40 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een
inrichting

Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen

Aanbrengen en leveren mantelbuizen

Aanbrengen en leveren mantelbuizen PE

Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE @50 mm.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL kabel(s)
PE-buis PE @50 mm, PE 100 SDR 11/ PN 16,
dubbelwandig, buitenzijde, binnenzijde glad, kleur
rood.

Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap inclusief eventueel benodigde klikmof en
trekkoord

Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE @110
mm.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL kabel(s)
PE-buis PE 110 mm, PE 100 SDR 11 / PN 16,
dubbelwandig, buitenzijde, binnenzijde glad, kleur
rood.

Nominale middellijn kabelbuis: 100mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap inclusief eventueel benodigde klikmof en
trekkoord

Aanbrengen en leveren mantelbuizen HDPE

m2
st

m3

m2
st

m3

m2
st

m3

st

st

300,00

270,00

280,00

950,00

1.110,00

300,00 L

0,30 L

270,00 L

0,27/ L

280,00 L

0,28 L

950,00 L

1.900,00 L

1.110,00 L

2.220,00 L
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343030 262199 Aanbrengen en leveren kabelbuis d.m.v. boren HDPE m 400,00 F

..... @110 mm

..... Inclusief grondwerk ontvangst- en persput, exclusief
..... verwijderen en aanbrengen sleufbedekking.
..... Sleufloos aanbrengen kabelbuis.

..... Grondsoort: n.t.b.

..... Lengte: tot ca. 10 m

..... Dekking: ca. 1totca.1,5m

..... HDPE 3110 mm m 400,00 L
..... Nominale middellijn 110 mm
..... Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 160,00 L
..... deksel/kap inclusief eventueel benodigde klikmof en
..... trekkoord

344 Aanbrengen en leveren mantelbuizen STAAL

344010 242141 Maken pneumatische boring: staal. m 210,00 F

..... Betreft: het leveren en sleufloos aanbrengen van
..... kabelbuizen ten behoeve van te leggen OVL kabel(s).
..... Inclusief grondwerk ontvangst- en persput, exclusief
..... verwijderen en aanbrengen sleufbedekking.
..... Grondsoort: n.t.b.
..... Dekking: ca. 0,6 tot ca. 0,8 m

9. . . .. Naadloos stalen buis, staalkwaliteit Fe 360 m 210,00 L
..... met een gemiddelde lengte van 8m per keer
.5. . . . |Niet beklede buis
. .3. . . |Buitendiameter: 114,3 mm
. . .1.1. |Wanddikte: 3,2 mm
..... 9/Inclusief benodigd trekkoord
..... Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 420,00 L
..... deksel/kap
..... De boringen gaan onder fietspaden en rijwegen door.
..... Gemiddelde diepte is 1 a 1,5 meter.

35 Aanbrengen en leveren energiekabels
350010 263199 Aanbrengen en leveren energiegrondkabel. m 2.160,00 F
..... In sleuf of kabelbuis
..... Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm? m 2.160,00 L

..... KEMA 162-4, kleur grijs met groene strepen
..... Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

..... Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m st 1.080,00 L
350040 263199 Aanbrengen en leveren energiegrondkabel. m 1.000,00 F

..... In sleuf of kabelbuis

..... Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4 x 2,5 mm? m 1.000,00 L

..... KEMA 162-4, kleur grijs met groene strepen
..... Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

..... Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m st 500,00 L
350050 263199 Aanbrengen en leveren energiegrondkabel. m 3.700,00 F

..... In sleuf of kabelbuis

..... Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4 x 6 mm? m 3.700,00 L

..... KEMA 162-4, kleur grijs met groene strepen
..... Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
..... Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m st 1.850,00 L
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360020 261202

37

370010 261607

370020 261611
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38

Aanbrengen en leveren energiegrondkabel.

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4 x 10 mm?
KEMA 162-4, kleur grijs met groene strepen
Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m

Aanbrengen en leveren energiegrondkabel.

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4 x 16 mm?
KEMA 162-4, kleur grijs met groene strepen
Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m

Verwijderen energiekabels

Verwijderen LS-kabel.

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
LS t/m 5 x 10mm?2...

Gewicht kabel: tot ca. 2 kg/m

Aanbrengen moffen

Aanbrengen aftakmof in grondkabel.
Laagspanningskabel: kunststofkabel Enkele splitsmof
aanbrengen zonder onderbreken van de hoofdaders en
aardlitze.

Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm?

3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

Verbinding met een wikkelmof

Spanningsloos aanbrengen

Aanbrengen eindmof in LS-grondkabel.
Kunststofkabel 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm
3-, 4- of 5-aderig met aardscherm
Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm?
Afsluiten met een wikkelmof

Spanningsloos aanbrengen

Aanbrengen verbindingsmof in LS-grondkabel.
Kunststofkabel 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm
Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm?
3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

Verbinding met een wikkelmof

Onder spanning aanbrengen

Kabelwerkzaamheden

st

st

st

st

st

st

st

st

2.

1.000,00

660,00

150,00

90,00

80,00

130,00

2.660,00 L

1.330,00 L

150,00 L

75,00 L

90,00 L

80,00 L

130,00 L
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380010 340801 Aansluiten grondkabel. st 2.950,00 F

..... Betreft het invoeren en afmonteren OVL Aansluitkabel
..... 4x2,5 mm?in een lichtmast/gevelaansluitkast en
..... aansluiten op aansluitvoorziening.
... .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x2,5mm?
.1. . . . |In-aansluiting
. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
..... afwerken met schroefverbinding.
. . . .9. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel
..... 4x2,5 mm?;
..... - afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x2,5mm? op
..... de aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
..... - labelen van de Aansluitkabel; st 2.950,00 L
..... - uitvoeren van een werkingtest;
..... - meting van de circuitimpedantie.
380020 340801 Aansluiten grondkabel. st 260,00 F
..... Betreft het invoeren en afmonteren OVL Aansluitkabel
..... 4x6 mm? in een lichtmast/gevelaansluitkast en
..... aansluiten op aansluitvoorziening.
... .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x6mm?
.1. . . . |In-aansluiting
. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
..... afwerken met schroefverbinding.
. . . .9. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel
..... 4x6 mm?;
..... - afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x6mm? op de
..... aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
..... - labelen van de Aansluitkabel; st 260,00 L
..... - uitvoeren van een werkingtest;
..... - meting van de circuitimpedantie.
380030 340801 Aansluiten grondkabel. st 250,00 F
..... Betreft het invoeren en afmonteren OVL Aansluitkabel
..... 4x10 mm? in een lichtmast/gevelaansluitkast en
..... aansluiten op aansluitvoorziening.
... .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x10mm?
.1. . . . |In-aansluiting
. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
..... afwerken met schroefverbinding.
. . . .9. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel
..... 4x10 mm?;
..... - afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x10mm? op
..... de aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
..... - labelen van de Aansluitkabel; st 250,00 L
..... - uitvoeren van een werkingtest;
..... - meting van de circuitimpedantie.
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Ontkoppelen grondkabel.

Betreft het ontkoppelen OVL Aansluitkabel 4x2,5 mm?
in een lichtmast/gevelaansluitkast en aansluiten op
aansluitvoorziening.

Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x2,5mm?

Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met
schroefverbinding.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x2,5mm? op
de aansluitklemmen en onder de trekontlasting

Ontkoppelen grondkabel.

Betreft het ontkoppelen OVL Aansluitkabel
3/4/5x6mm? in een lichtmast/gevelaansluitkast en
aansluiten op aansluitvoorziening.

Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x6mm?

Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met
schroefverbinding.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x6mm? op de
aansluitklemmen en onder de trekontlasting

Ontkoppelen grondkabel.

Betreft het ontkoppelen OVL Aansluitkabel
3/4/5x10mm? in een lichtmast/gevelaansluitkast en
aansluiten op aansluitvoorziening.

Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x10mm?

Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met
schroefverbinding.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x10mm? op de
aansluitklemmen en onder de trekontlasting

Aanbrengen montagerail
Aanbrengen montagerail in een verlichtingsobject

Aansluiten grondkabel.

Betreft het invoeren en afmonteren van 2xOVL
Aansluitkabel 4x6 mm?2in een
lichtmast/gevelaansluitkast en aansluiten op
aansluitvoorziening.

Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x6mm?
In-aansluiting

Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
afwerken met schroefverbinding.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- op slag leggen en invoeren Aansluitkabel

4x6 mm?;

- afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x6mm? op de
aansluitklemmen en onder de trekontlasting;

- labelen van de Aansluitkabel;

- uitvoeren van een werkingtest;

- meting van de circuitimpedantie.

st

st

st

st
st

st

st

930,00
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240,00
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410,00 T
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Aansluiten grondkabel.

Betreft het invoeren en afmonteren van 2xOVL
Aansluitkabel 4x10 mm?in een
lichtmast/gevelaansluitkast en aansluiten op
aansluitvoorziening.
Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x10mm?
In-aansluiting
Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
afwerken met schroefverbinding.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- op slag leggen en invoeren Aansluitkabel

4x10 mm?;
- afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x10mm? op
de aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
- labelen van de Aansluitkabel;
- uitvoeren van een werkingtest;
- meting van de circuitimpedantie.

Ontkoppelen grondkabel.

Betreft het ontkoppelen van 2xOVL Aansluitkabel
3/4/5x6mm? in een lichtmast/gevelaansluitkast en
aansluiten op aansluitvoorziening.

Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x6mm?

Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met
schroefverbinding.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x6mm? op de
aansluitklemmen en onder de trekontlasting

Ontkoppelen grondkabel.

Betreft het ontkoppelen van 2xOVL Aansluitkabel
3/4/5x10mm? in een lichtmast/gevelaansluitkast en
aansluiten op aansluitvoorziening.

Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x10mm?

Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met
schroefverbinding.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x10mm? op de
aansluitklemmen en onder de trekontlasting

st

st

st

st

210,00 F

90,00 F

140,00 F

210,00 L
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4 Meetverdeelkast
40 Werkzaamheden tbv OVL meetverdeelkast
400010 341202 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 20,00 F

..... Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.

... .. Te verwijderen kast: Buitenkast inclusief sokkel en

..... binnenkast

..... Specificaties: inrichting ten behoeve van maximaal 9

..... groepen

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden: -

..... - Losnemen energiegrondkabel

..... - Verwijderen en afvoeren van de vrijgekomen

..... korrels uit de kastvoet.

..... - Graven en aanvullen kastgat (inclusief levering m3 20,00 L

..... grond/zand)

..... - Opnemen en tijdelijk herstellen van bestrating

..... - Demonteren sloten en inleveren bij

..... directie

..... - Overige vrijgekomen materialen afvoeren naar een

..... inrichting

..... Aanleveren revisiegegevens: gegevens muteren in het

..... beheersysteem van de opdrachtgever.

400020 (341299 Inregelen PRO-TEC kabelbeveiliging- en keer 30,00 F

..... managementsysteem

..... - Bij wijzigingen aan de installatie

..... - Bij nieuw geplaatste schakel- en verdeelinrichting

..... met PRO-TEC

..... - Bij vervanging van een bestaande schakel- en

..... verdeelinrichting met PRO-TEC.

..... Inregelen van de PRO-TEC installatie mag alleen door

..... een PRO-TEC gecertificeerde monteur, die in bezit is

..... van de benodigde tools om PRO-TEC in- en uit te lezen,

..... worden uitgevoerd.

400030 (341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 10,00 F
..... Betreft het aanbrengen van een schakel en
..... verdeelinrichting, t.b.v. de openbare verlichting

2. . ... Kast voor buitenopstelling st 10,00 T
..... Kast RVS voor buitenopstelling
..... afmeting ca bxhxd 1200x1000x320 mm.
..... Montagewijze opbouw inclusief fundatie (RVS)
.1. . . . |Kast aanbrengen op fundering
..... aanbrengen van fundering (sokkel) inclusief st 10,00 T
..... graafwerkzaamheden, bovenzijde fundatie 10cm
..... boven maailveld.

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - aanbrengen en afmonteren kast op fundering
..... (sokkel);

..... -voor de deur van de kast het aanbrengen van 2 rijen st 80,00 L
..... van 4 betontegels (30x30x5) op een zandbed van 20
..... cm. Om de betontegels dienen opsluitbanden
..... aangebracht te worden.

..... - kast plaatsen met met de deur richting voetpad
..... -leveren en aanvullen lasgat met schoon zand; m3 2,50 L
..... -leveren en aanbrengen (slaan) van een aardpen tot st 10,00
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..... de juiste aardverspreidingsweerstand is bereikt en
..... aansluiten op aardpunt in de kast.

..... Aardverspreidingsweerstand 0,85 ohm tot 3x30 M.
..... -aanbrengen van cilinderslot in kastdeur; st 10,00 T
..... -fundatie afvullen met hydrokorrels; m3 2,50 L
..... - uitvoeren van een werkingtest;

..... -maken meetrapport inhoudende:

..... - (bij geheel nieuwe installaties inclusief

..... voedingskasten) de belasting in Ampeére per
..... eindgroep

..... - (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande
..... voedingskabels) de belasting in Ampére van de
..... bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie
..... is aangesloten

..... voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
..... isolatiemetingen uitgevoerd te worden op de
..... energiegrondkabels, om zo te bepalen of de isolatie
..... van elke ader van een kabel voldoende is. Elke ader
..... dient doorgemeten te worden op lekstroom
..... - Wijze van meten van de aardverspreidings-
..... weerstand in overleg met directie

..... - het maken inspectierapport inhoudende:

..... - Incl. aanleveren inspectierapport cf deel 6 van de
..... NEN 1010, per OVL-installatie.

..... - het verwerken van de mutaties inhoudende:
..... - muteren in beheersysteem

..... - kasttekeningen in DWG formaat aanpassen, zijnde
..... voorblad, stroomkringschema’s, installatieschema
..... - actuele tekeningenset plaatsen in OVL kast.
..... Betreft een voeding en verdeelkast. Met maximaal 9
..... afgaande groepen.

400040 341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 90,00 F
..... Betreft het aanbrengen van een schakel en
..... verdeelinrichting t.b.v. openbare verlichting

5. . ... In bestaande kast
..... los compartiment schakel en verdeelinrichting voor
..... inbouw.

..... Afmetingen: variabel: B=500-700mm.

..... H=1200-1500mm. D=

4. . . . |Kast aanbrengen: inbouw in gereserveerde paneel
..... - Kast aanbrengen in de daartoe gereserveerde
..... compartiment bij een Liander traforuimte.

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... -aanbrengen en afmonteren kast op fundering
..... (sokkel);

..... -voor de deur van de kast het aanbrengen van 2 rijen st 720,00 L
..... van 4 betontegels (30x30x5) op een zandbed van 20
..... cm. Om de betontegels dienen opsluitbanden
..... aangebracht te worden.

..... -leveren en aanbrengen (slaan) van een aardpen tot st 90,00
..... de juiste aardverspreidingsweerstand is bereikt en
..... aansluiten op aardpunt in de kast.

..... Aardverspreidingsweerstand 0,85 ohm tot 3x30 M.
..... -aanbrengen van cilinderslot in kastdeur; st 90,00 T
..... - uitvoeren van een werkingtest;
..... -maken meetrapport inhoudende:
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..... - (bij geheel nieuwe installaties inclusief

..... voedingskasten) de belasting in Ampeére per

..... eindgroep

..... - (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande

..... voedingskabels) de belasting in Ampére van de

..... bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie

..... is aangesloten

..... - voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen

..... isolatiemetingen uitgevoerd te worden op de

..... energiegrondkabels, om zo te bepalen of de isolatie

..... van elke ader van een kabel voldoende is. Elke ader

..... dient doorgemeten te worden op lekstroom

..... - Wijze van meten van de aardverspreidings-

..... weerstand in overleg met directie

..... - het maken inspectierapport inhoudende:

..... - Incl. aanleveren inspectierapport cf deel 6 van de

..... NEN 1010, per OVL-installatie.

..... - het verwerken van de mutaties inhoudende:

..... - muteren in beheersysteem

..... - kasttekeningen in DWG formaat aanpassen,

..... zijnde voorblad, stroomkringschema’s,

..... installatieschema

..... - actuele tekeningenset plaatsen in OVL kast.

..... Betreft een voeding en verdeelkast. Met maximaal 9

..... afgaande groepen.

400050 340801 Aansluiten grondkabel. st 120,00 F
..... Betreft het invoeren en afmonteren OVL Hoofdkabel
..... 4x10 mm? in een OVL verdeelkast buitenopstelling.

... .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x10mm?

.1. . . . |In-aansluiting

. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
..... afwerken met schroefverbinding.

. . . .9. |Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - op slag leggen en invoeren Hoofdkabel 4x10 mm?;
..... - afmonteren van de Hoofdkabel 4x10 mm? op de
..... aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
..... - labelen van de Hoofdkabel; st 120,00 L
..... - uitvoeren van een werkingtest;

..... - meting van de aardingcircuit.

..... Met maximaal 6 afgaande groepen. Per groep circa 25
..... lichtmasten rekening houden

400060 (340802 Ontkoppelen grondkabel. st 20,00 F
..... Betreft het losnemen van de OVL Hoofdkabel 4x10
..... mm? van klemmenstrook en uitvoeren uit OVL
..... verdeelkast buitenopstelling

1. .. .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x10mm?

.3. . . . |Wijze van aansluiting grondkabel: schroefverbinding.
. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - veiligstellen van de installatie

..... - demonteren van de Hoofdkabel 4x10 mm2 van de
..... aansluitklemmen

..... - verwijderen voedingskabel uit OVL verdeelkast
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400070 340801 Aansluiten grondkabel. st 10,00

..... Betreft het invoeren en afmonteren OVL Hoofdkabel
..... 4x16 mm? in een OVL verdeelkast buitenopstelling.
1. .. .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x16mm?
.1. . . . |In-aansluiting
. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
..... afwerken met schroefverbinding.
. . . .9. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... - op slag leggen en invoeren Hoofdkabel 4x16 mm?;
..... - afmonteren van de Hoofdkabel 4x16 mm? op de
..... aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
..... - labelen van de Hoofdkabel; st 10,00 L
..... - uitvoeren van een werkingtest;
..... - meting van de aardingcircuit.
400080 (340802 Ontkoppelen grondkabel. St 10,00
..... Betreft het losnemen van de OVL Hoofdkabel 4x16
..... mm? van klemmenstrook en uitvoeren uit OVL
..... verdeelkast buitenopstelling
1. .. .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x16mm?
.3. . . . |Wijze van aansluiting grondkabel: schroefverbinding.
. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - veiligstellen van de installatie
..... - demonteren van de Hoofdkabel 4x16 mm2 van de
..... aansluitklemmen
..... - verwijderen voedingskabel uit OVL verdeelkast
400090 340801 Aansluiten grondkabel. st 10,00
..... Betreft het invoeren en afmonteren OVL Hoofdkabel
..... 4x25 mm?in een OVL verdeelkast buitenopstelling.
... .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x25mm?
.1. . . . |In-aansluiting
. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
..... afwerken met schroefverbinding.
. . . .9. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... - op slag leggen en invoeren Hoofdkabel 4x25 mm?;
..... - afmonteren van de Hoofdkabel 4x25 mm? op de
..... aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
..... - labelen van de Hoofdkabel; st 10,00 L
..... - uitvoeren van een werkingtest;
..... - meting van de aardingcircuit.
400100 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 10,00
..... Betreft het losnemen van de OVL Hoofdkabel 4x25
..... mm? van klemmenstrook en uitvoeren uit OVL
..... verdeelkast buitenopstelling
1. .. .. Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x25mm?
.3. . . . |Wijze van aansluiting grondkabel: schroefverbinding.
. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - veiligstellen van de installatie
..... - demonteren van de Hoofdkabel 4x25 mm2 van de
..... aansluitklemmen
..... - verwijderen voedingskabel uit OVL verdeelkast
41 Aanbrengen aardelektrode
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Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
Bij een lichtmast. Elektrode middels aarddraad
(25mm?2) aansluiten bij mast op aarding.
Aardelektrode: koperen buis

CU25 koper draad is toegestaan.
Aardverspreidingsweerstand Ra < 1,5 ohm
Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm?2

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
Bij een voedingskast. Elektrode middels aarddraad
(25mm?2) aansluiten op hoofdaardrail (HAR) in
voedingskast.

Aardelektrode: koperen buis

CU25 koper draad is toegestaan.
Aardverspreidingsweerstand Ra < 0.85 ohm
Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm?2

Aanbrengen aarddraad 25 mm?.

Aarddraad 25 mm?, Cu, vertind als verbinding tussen
aardelektrode en mast of voedingskast.

Aarddraad m.b.v. C-klem 25 mm? aansluiten op
aardelektrode en in aftakmof aansluiten op
aardmantel

Testen, meetrapporten en revisietekeningen
Bij handelingen aan een Meter Verdeelkast

Testen laagspannings- en aansluitkabels.

Betreft: Het doen van een isolatieweerstandmeting uit

op de aangewezen installatiekabel(s), conform de

daarvoor geldende norm, te weten NEN 1010 en/of

NEN 3140

De meting wordt uitgevoerd tussen de fasen

onderling, tussen fase en nul, en tussen fase/nul en

aarde.

De meting dient te worden uitgevoerd na aanleg van

de energiekabel (verrekening per 5 aders)

De opdrachtnemer stelt per meting een schriftelijk

meetrapport op waarin minimaal het volgende is

opgenomen:

e Datum en locatie van de meting;

e  Meetapparatuur (type, kalibratiebewijs);

e Meetresultaten per leidingdeel of component;

e Normwaardes / grenswaarden;

e Beoordeling: voldoet / voldoet niet;

e  Naam en handtekening van de uitvoerende
monteur.

Het rapport wordt digitaal aangeleverd en maakt

onderdeel uit van het opleverdossier.

st

keer

420,00

1.740,00

220,00

290,00

420,00 L

1.740,00 L

220,00 L

220,00 L
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420020 341299 Opleverinspectie OVL-installatie NEN 1010 keer 70,00 F

..... Betreft: nieuwe en aangepaste OVL installatie voor
..... ingebruikname Inspecteren volgens de NEN 1010 op
..... aanwijzing van directie.

..... Incl. aanleveren inspectierapport conform deel 6 van st 70,00 L
..... de NEN 1010, per OVL-installatie (kast).
..... Met maximaal 6 afgaande groepen.
420030 341299 Inspectie OVL-installatie NEN 3140 keer 80,00 F
..... Betreft: bij een bestaande OVL installatie voor
..... Inspecteren volgens de NEN 3140 op aanwijzing van
..... directie.

..... Incl. aanleveren inspectierapport conform het st 80,00 L
..... inspectierapport van de NEN 3140, per OVL-installatie
..... (kast).

..... Met maximaal 9 afgaande groepen.
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50

501

501010 340251

501020 340251

Leveringen
Leveren materialen openbare verlichting
Lichtmasten openbare verlichting

Leveren lichtmast.

Stalen conische paaltopmast 4m volgens tekening
CCOL 4.0 PT60-GST121

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek: CCOL 4.0
PT60-GST121

Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

Nominale masthoogte: Iph 4,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt verzinkt zoals
omschreven in artikel 34 16 03 en zie tek: CCOL 4.0
PT60-GST121

Met grondstuk

Grondstuklengte: zie tek CCOL 4.0 PT60-GST121
Grondstukbescherming: zie tek: CCOL 4.0 PT60-GST121

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met uithouder 6m volgens
tekening CVL 6.0 EUV48-GST121 (V6)

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek. CVL 6.0
EUV48-GST121 (V6)

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: Iph 6,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 850 mm

Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in deel
3 artikel 34 16 03 en zie tek: CVL 6.0 EUV48-GST121
(ve)

Met grondstuk

Grondstuklengte: tek: CVL 6.0 EUV48-GST121 (V6)
Grondstukbescherming: tek: CVL 6.0 EUV48-GST121
(Ve)

st

st

st

st

st

st

2.310,00 F

2.430,00 F

2.310,00 L

2.310,00 L

2.430,00 L

2.430,00 L
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Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met dubbele uithouder 6m
volgens tekening CVL 6.0 DUV48-GST121

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek. CVL 6.0
DUV48-GST121

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: Iph 6,0 m

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 850 mm

Beschermingswijze: verzinkt verzinkt zoals
omschreven in artikel 34 16 03 en zie tek. CVL 6.0
DUV48-GST121

Met grondstuk

Grondstuklengte: tek: CVL 6.0 DUV48-GST121
Grondstukbescherming: tek: CVL 6.0 DUV48-GST121

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met uithouder 8m volgens
tekening CVL 8.0 EUV60-GST159 (V8)

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek. CVL 8.0
EUV60-GST159 (V8)

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: Iph 8,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1500 mm

Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in deel
3 artikel 34 16 03 en zie tek. CVL 8.0 EUV60-GST159
(v8)

Met grondstuk

Grondstuklengte: tek: CVL 8.0 EUV60-GST159 (V8)
Grondstukbescherming: tek: CVL 8.0 EUV60-GST159
(v8)

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met uithouder 10m volgens
tekening CVL 10.0 EUV60-GST168 (V10)

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek. CVL 10.0
EUV60-GST168 (V10)

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: Iph 10,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1500 mm

Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in deel
3 artikel 34 16 03 en zie tek. CVL 10.0 EUV60-GST168
(vV10))

Met grondstuk

Grondstuklengte: tek: CVL 10.0 EUV60-GST168 (V10)
Grondstukbescherming: tek: CVL 10.0 EUV60-GST168
(V10)

st

st

st

st

st

st

st

st

st

400,00 F

700,00 F

130,00 F

400,00 L

400,00 L

700,00 L

700,00 L

130,00 L

130,00 L
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Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met dubbele uithouder 10m
volgens tekeningen CVL 10.0 PTU48-GST168 én DU
1.15 60 1500 20 5-PTU48.

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek. CVL 10.0
PTU48-GST168

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: Iph 10,0 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1500 mm

Conform tek. DU 1.15 60 1500 20 5-PTU48.
Beschermingswijze: verzinkt verzinkt zoals
omschreven in artikel 34 16 03 en zie CVL 10.0
PTU48-GST168 én DU 1.15 60 1500 20 5-PTU48.
Met grondstuk

Grondstuklengte: tek: CVL 10.0 PTU48-GST168
Grondstukbescherming: tek: CVL 10.0 PTU48-GST168

Meerprijs post 501010 in RAL kleur

Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit
bestekspost 501010 met poedercoating in RAL kleur.
Poedercoating zoals omschreven in artikel 34 16 10.
RAL kleur n.t.b.

Meerprijs post 501020 in RAL kleur

Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit
bestekspost 501020 met poedercoating in RAL kleur.
Poedercoating zoals omschreven in artikel 34 16 10.
RAL kleur n.t.b.

Meerprijs post 501030 in RAL kleur

Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit
bestekspost 501030 met poedercoating in RAL kleur.
Poedercoating zoals omschreven in artikel 34 16 10.
RAL kleur n.t.b.

Meerprijs post 501040 in RAL kleur

Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit
bestekspost 501040 met poedercoating in RAL kleur.
Poedercoating zoals omschreven in artikel 34 16 10.
RAL kleur n.t.b.

Meerprijs post 501050 in RAL kleur

Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit
bestekspost 501050 met poedercoating in RAL kleur.
Poedercoating zoals omschreven in artikel 34 16 10.
RAL kleur n.t.b.

Meerprijs post 501060 in RAL kleur

Betreft meerprijs voor het leveren van de mast uit
bestekspost 501060 met poedercoating in RAL kleur.
Poedercoating zoals omschreven in artikel 34 16 10.
RAL kleur n.t.b.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

100,00

340,00

320,00

70,00

110,00

70,00

30,00

100,00 L

100,00 L

100,00 L
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502

502010 340351

502020 340399
503
5031

503110 340451

5033

503310 340451

504
504040 340551

Armaturen openbare verlichting
Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leveren armatuur voor onderhoud.

Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens Bijlage
- Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN
V1.0

Toeslag 1x Zhaga D4i connector

Betreft toeslag op armatuurprijs voor het leveren,
af-fabriek aanbrengen en aansluiten, en bedrijfsklaar
opleveren van een ZD4i-compliant connectoren per te
leveren armatuur, conform voorschriften van de
leverancier.

1x Zhaga D4i-connector conform Zhaga book 18

plug,gemonteerd aan de bovenzijde van het armatuur.

Fictief bedrag per connector. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens Bijlage
- Overzicht toe te rekenen kortingen - Zhaga D4i
connector V1.0

Lampen openbare verlichting
Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage

Natrium en Metaalhalogeen lampen

Leveren lamp.

Leveren lampen voor onderhoud

Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens Bijlage
- Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING V1.0

Retrofit LED Lampen

Leveren lamp.

Leveren LED lichtbronnen voor onderhoud

Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens Bijlage
- Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING V1.0

VSA's en Drivers

Leveren voorschakelapparatuur.

Leveren (E-)VSA Natriumlampen

Dimregime en instellingen gelijk aan oude instellingen
(E-)VSA Natriumlampen

Te leveren na defect in armatuur

Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
(E-)VSA van het areaal

st

st

st
st

st
st

st
st

st
st

st

4.000,00 F

1.800,00 F

600,00 F

1.410,00 F

610,00 F

4.000,00 L

1.800,00 L

600,00 L

1.410,00 L

610,00 L

610,00
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504050 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 610,00
..... Leveren (E-)VSA Fluorescentie lichtbron st 610,00 L
..... Dimregime en instellingen gelijk aan oude instellingen
..... (E-)VSA Fluorescentie lichtbron
..... 9|Te leveren na defect in armatuur st 610,00 |
..... Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
..... (E-)VSA van het areaal

504060 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 610,00
..... Leveren (E-)VSA Metaalhalogeenlampen st 610,00 L
..... Dimregime en instellingen gelijk aan oude instellingen
..... (E-)VSA Metaalhalogeenlampen
..... 9|Te leveren na defect in armatuur st 610,00 |
..... Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
..... (E-)VSA van het areaal

504070 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 2.720,00
..... Leveren LED Driver st 2.720,00 L
..... Dimregime en instellingen gelijk aan oude instellingen
..... LED Driver
..... 9|Te leveren na defect in armatuur st 2.720,00 |
..... Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
..... Driver van het areaal

505 Diversen leveringen openbare verlichting

505010 345099 Leveren object nummer sticker met UV filter st 5.960,00
..... Leveren van een object nummer sticker met UV filter st 5.960,00 L
..... voor op een verlichtingsobject

505020 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 st 160,00
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 160,00 L
..... overzetdeur.
..... Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 8540096
..... Levering: op plaats van verwerking.

505030 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 st 150,00
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 150,00 L
..... overzetdeur.
..... Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100400114
..... Levering: op plaats van verwerking.

505040 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 st 140,00
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 140,00 L
..... overzetdeur.
..... Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100600140
..... Levering: op plaats van verwerking.

506 Aansluitvoorziening
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506010

506020

506030

340651

340699

340651

Leveren aansluitvoorziening.

Langmatz t.b.v eigen-netwerk

Aansluitvoorziening

Type: Langmatz EK480-1166

Uitsluitend toegestaan bij grondkabels vanaf 4x6mm?2
Beveiliging: 2A

Leveren op plaats van verwerking

Meeleveren bij behorende Langmatz EK480 aardkabel
groen/geel

Leveren Langmatz aanvullingsset zekering schroefkap
Langmatz aanvullingsset t.b.v het eigen-netwerk
Aansluitvoorziening:

Type: EK480 aanvullingsset

zekering 2A

schroefkap

pashuls

trekontlasting

Leveren op plaats van verwerking

Leveren aansluitvoorziening.

ELEQ t.b.v het eigen-netwerk
Aansluitvoorziening

Type: ELEQ LS-94 512409

Fase omstelbaar

Toegestaan bij grondkabels 4x2,5mm?2
Beveiliging: 2A

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st
st

st

st

st

st

st

300,00

450,00

250,00

300,00 L

300,00 L
300,00 L

450,00 L

250,00 L

250,00 L
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6 Ter beschikking stellen

..... Alle verkeersmaatregelen conform artikel 62 12
..... dienen opgenomen te zijn bij de betreffende
..... besteksposten.

61 Thbs van werknemers en materieel

..... Tbs van werknemers en materieel

..... Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
..... opdracht van de directie.

..... Alle onderstaande posten dienen in de diverse posten
..... in deel 2.2 te zijn verwerkt en deel uit te maken van de

..... post(en) 9
611 Werknemers en materieel - normale uren
611010 100501 Inzetten van werknemer. uur 680,00 F

..... Ter beschikking stellen van werknemers.
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
9. . ... Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker
..... Inclusief montagebus
..... Inclusief benodigde gereedschappen
611020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 880,00 F
..... Elektrotechnisch bedrijf, monteur
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
9. . ... Inclusief montagebus.
..... Inclusief benodigde gereedschappen
611030 (100501 Inzetten van werknemer. uur 310,00 F
..... Elektrotechnisch bedrijf, engineer
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
9. . ... Bijzonderheid: Op aanwijzing van en in overleg
..... met de directie maken van (revisie)tekeningen,
..... opstellen lichtontwerpen en kabelberekeningen.
611040 (100501 Inzetten van werknemer. uur 390,00 F
..... Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
611050 100501 Inzetten van werknemer. uur 500,00 F
..... Elektrotechnisch bedrijf, project- / werkvoorbereider
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
611060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 260,00 F
..... inclusief bedienend personeel
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
1. .. .. Laadvermogen: ten minste 5 ton
.1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
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611070

611080

611090

611100

612

612010

612020

612030

612040

612060

100599

100599

100599

100599

100501

100501

100501

100516

100599

Ter beschikking stellen van een minigraafmachine
inclusief bedienend personeel

Ter beschikking stellen van een hoogwerker
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur.
Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter

Ter beschikking stellen van een meetwagen
Inclusief chauffeur en meettechnicus
tbv storingsonderzoek kabelstoringen eigen-netwerk

T.b.s. van een medewerker voor het vrijschakelen van
een LM t.b.v. meetdienst

De medewerker dient bij de LM de zekering te
verwijderen en de nul los te halen van de lichtmast set
en zorg te dragen voor een geheel los gekoppelde LM
van de elektriciteitsvoorziening.

Inclusief nadat de meetdienst zijn werk gedaan heeft
de aansluiting weer aansluiten op de
elektriciteitsvoorziening en zorgdragen voor een
functionerende OVL

Werknemers en materieel - buiten normale uren

Inzetten van werknemer.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief montagebus

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief montagebus.

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van een vrachtauto.

inclusief bedienend personeel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een hoogwerker
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur.
Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter

uur
uur

uur

uur

uur
uur

st

st

st

uur

uur

uur

uur
uur

uur
uur

380,00

1.770,00

820,00

570,00

270,00

330,00

150,00

140,00

410,00

380,00

1.770,00

820,00

570,00 L

570,00 L

140,00

410,00
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7 Verkeersmaatregelen algemeen

..... Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)

..... opdracht van de directie.

71 Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b

710010 620202 Toepassen afzetting op keer 280,00 F
..... dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
..... Per keer is een periode van 4 uur.
..... Voor

9. . . .. Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van een standaard rijdende afzetting
..... volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
..... Uitvoering" figuur 1322 a en b. Dynamische werken op
..... of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
..... 2|Met materiaal van de aannemer

710020 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 320,00 F
..... Per keer is een periode van 4 uur.
..... Voor

9. . ... Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van een rijdende afzetting afzetting
..... volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
..... Uitvoering" figuur 1323 a en b. Dynamische werken op
..... of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
..... 2|Met materiaal van de aannemer

710030 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 420,00 F

..... landelijke aanstelling.

... .. Inzet overdag

.2. . . . |Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
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8 Koppelingen gegevensuitwisseling
801 Koppeling meldsysteem

801010 (345099

801020 (345099

801030 (345099

801040 (345099

801050 (345099

802

802010 (345099

802020 (345099

Conform artikel 34 13 12.

Koppeling meldsysteem Ermelo

De gemeente Ermelo maakt gebruik van Liber.
Hiermee dient een tweeledige API koppeling gemaakt
te worden zodat gegevens uitgewisseld en actueel
gehouden kan worden.

Koppeling meldsysteem Harderwijk

De gemeente Harderwijk maakt gebruik van
BuitenBeter/BinnenBeter. Hiermee dient een
tweeledige API koppeling gemaakt te worden zodat
gegevens uitgewisseld en actueel gehouden kan
worden.

Koppeling meldsysteem Hattem

De gemeente Hattem maakt gebruik van Signalen.
Hiermee dient een tweeledige API koppeling gemaakt
te worden zodat gegevens uitgewisseld en actueel
gehouden kan worden.

Koppeling meldsysteem Heerde

De gemeente Heerde maakt gebruik van Signalen.
Hiermee dient een tweeledige AP| koppeling gemaakt
te worden zodat gegevens uitgewisseld en actueel
gehouden kan worden.

Koppeling meldsysteem Putten

De gemeente Putten maakt gebruik van Luminizer.
Hiermee dient een tweeledige APl koppeling gemaakt
te worden zodat gegevens uitgewisseld en actueel
gehouden kan worden.

Koppeling beheersysteem
Conform artikel 34 13 13.

Koppeling beheersysteem Harderwijk

De gemeente Harderwijk maakt gebruik van Gisib.
Hiermee dient een tweeledige API koppeling gemaakt
te worden zodat gegevens uitgewisseld en actueel
gehouden kan worden.

Koppeling beheersysteem Hattem

De gemeente Hattem maakt gebruik van GBI.
Hiermee dient een tweeledige API koppeling gemaakt
te worden zodat gegevens uitgewisseld en actueel
gehouden kan worden.

mnd

mnd

mnd

mnd

mnd

mnd

mnd

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00
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9 Staartposten
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en Administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

06 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn
van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 (release januari 2026), inclusief
errata zoals deze de dag voor de publicatiedatum luidt.

07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

08 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

09 Op dit werk zijn tevens van toepassing:

- CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn
zorgvuldig graafproces"

- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.

- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de
omgeving van laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140;

- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI-BLS-2026);

- Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van
hoogspanningslijnen beheerd door het energiebedrijf.

- NEN-EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.

- CROW 400

10 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 01 01 lid 01 van de Standaard 2025, wordt de

UAV 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende:

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen,
voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan
wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- - Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als
bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan
heeft plaatsgevonden.

- ~ Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11
is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:

'onderhoudstermijn’ wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.
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11

01 01 13

06

01 01 14

01

02

03

04

05

01 01 15

01

02

03

04

- Paragraaf 49. Beslechting van geschillen, is niet van toepassing. Geschillen worden
voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank
Noord-Nederland.

Motivering: de opdrachtgever kiest ervoor dat geschillen worden voorgelegd aan
de bevoegde burgerlijke rechter in verband met het onafhankelijke oordeel en de
snelheid waarmee een geschil kan worden afgehandeld is van belang in verband
met de voortgang van het primaire proces van de aanbestedende dienst.

De zogenaamde staartposten mogen niet leeg of nul bedragen en dienen reéle
bedragen te zijn die recht doen aan de het gestelde in de standaard 2025.

Overige algemene bepalingen

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn
van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard
bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

Betaling onderaannemers en leveranciers

De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese
wetgeving omtrent betalingsgedrag.

De Richtlijn (2011/7/EU) betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.

De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een
schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn
niet wordt nageleefd.

Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op
ieder gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden
om verstoring van eventuele marktwerking te voorkomen.

Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een
korting opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening)
overschrijding.

Raamovereenkomst algemeen

Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de
raamovereenkomst aangegeven aantallen en omzet dient uitsluitend ter indicatie.

De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende
belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en artikel van

de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding
(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (inwoners) hebben.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
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Verplichting van de aannemer

Alle (ingehuurde) medewerkers van de aannemer die werkzaam zijn om de
(deel)opdracht te kunnen uitvoeren dienen in het bezit te zijn van alle benodigde
cursussen, aanwijzingen en/of diploma's.

Op het werk dient iemand aanwezig te zijn die de Nederlandse taal voldoende machtig
is om de aanwijzingen van de directie en/of bevoegd gezag op te volgen en uit te
voeren.

De aannemer stelt één aanspreekpunt (contactpersoon) aan binnen zijn organisatie
voor de directie. Deze dient tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar te zijn voor
ontvangst en beantwoording van alle coérdinerende vragen en opmerkingen (en op de
hoogte te zijn van facturatie, administratieve status, planning en voorbereiding) naar
aanleiding van de uitvoering van het werk.

Zaken met spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de
directie doorgegeven.

De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in
het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke artikel
als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een
tewerkstellingsvergunning.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn
aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde
autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde
administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures,
alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de
aannemer niet voldoen aan lid 01 en 02 zullen in mindering gebracht worden op de
aanneemsom.

Alle algemene kosten die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
moeten verdisconteert worden in de aanneemsom, als voorbeeld en niet uitputtelijk
worden hiermee de kosten voor werkvoorbereiding, coérdinatie, begeleiding van
personeel en administratie genoemd. De aannemer heeft derhalve geen recht op
aanvullende vergoedingen.
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Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste
aannames, etc. in het bestek (en de overige contractstukken komen de gevolgen
daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer deze
fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten
deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames,
etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor
verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten,
onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist
dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving)
heeft gemeld.

Betalingsregelingen: Aannemingssom
Betaling

In afwijking op artikel 01 02 01 lid 03 vindt de betalingstermijn van een deelopdracht
plaats na oplevering van de werkzaamheden met een uiterste termijn van 30 dagen.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de termijnstaat en het mutatieformulier
geaccordeerd zijn door de directie, en de revisie is verwerkt in het beheersysteem.

Indien de aannemer materialen voor projecten ontvangen heeft en op voorraad liggen,
dan kan de aannemer deze materialen in rekening brengen mits er een

afstandsverklaring aan de opdrachtgever wordt aangebonden.

Betalingsregelingen: Afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden

Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten

In afwijking op artikel 01 03 05 lid 02 van de Standaard geldt:

Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende

werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de
ingevolge artikel 01 21 06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met
het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en risico’
en ‘korting’ zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

Betalingsregelingen: indexeringsregeling

Indexering van de prijzen per eenheid

Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van
vaste verrekenprijzen zoals deze door de opdrachtnemer zijn ingediend bij de
inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een

indexering plaats.

Wijziging in brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks
op basis van contractjaren plaats. De indexering vindt plaats volgens de volgende
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methode:
Pi = Po*Mi/Mo

Hierin is

- Pi: de geindexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de
geindexeerde contractprijs;

-Po: de oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de
oorspronkelijke contractprijs;

- Mi: het indexcijfer van de reeks Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321
Elektrische installaties, inputprijsindex 2020 = 100, geldend op de inschrijfdatum,
vermeerderd met het aantal verstreken jaren tot het betreffende
indexeringsmoment;

-Mo: het indexcijfer van de reeks Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321
Elektrische installaties, inputprijsindex 2020 = 100, geldend op de inschrijfdatum.

Toelichting op de toepassing:

Als uitgangspunt geldt steeds het indexcijfer behorend bij de inschrijfdatum. Bij ieder
indexeringsmoment wordt dit indexcijfer vergeleken met het indexcijfer van dezelfde
maand in het jaar waarin de indexering plaatsvindt.

Voorbeeld:
Indien de inschrijffdatum 12 februari 2021 is en de contractaanvangsdatum 1 juli 2021,
vindt het eerste indexeringsmoment plaats op 1 juli 2022. In dat geval geldt:

-Mo = het indexcijfer van februari 2021;

- Mi = het indexcijfer van februari 2022.

Bij het volgende indexeringsmoment, op 1 juli 2023, geldt:
-Mo = nog steeds het indexcijfer van februari 2021;
- Mi = het indexcijfer van februari 2023.

Daarmee blijft het indexcijfer op de inschrijfdatum steeds het vaste uitgangspunt,
terwijl per indexeringsmoment het meest actuele indexcijfer van dezelfde maand
wordt toegepast.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te
vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende
tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

Wijziging in lonen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op basis van
contractjare plaats. De indexering vindt plaats volgens de volgende methode:
Pi = Po*Mi/Mo

Hierin is

- Pi: de geindexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de
geindexeerde contractprijs;

-Po: de oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de
oorspronkelijke contractprijs;

-Mi: het indexcijfer van de reeks Cao-lonen, contractuele loonkosten en
arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008): 26-28
Elektrotechn. en machine-industrie, geldend op de inschrijfdatum, vermeerderd
met het aantal verstreken jaren tot het betreffende indexeringsmoment;

- Mo: het indexcijfer van de reeks Cao-lonen, contractuele loonkosten en
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arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008): 26-28
Elektrotechn. en machine-industrie, geldend op de inschrijfdatum.

Toelichting op de toepassing:

Als uitgangspunt geldt steeds het indexcijfer behorend bij de inschrijfdatum. Bij ieder
indexeringsmoment wordt dit indexcijfer vergeleken met het indexcijfer van dezelfde
maand in het jaar waarin de indexering plaatsvindt.

Voorbeeld:

Indien de inschrijffdatum 12 februari 2021 is en de contractaanvangsdatum 1 juli 2021,

vindt het eerste indexeringsmoment plaats op 1 juli 2022. In dat geval geldt:
-Mo = het indexcijfer van februari 2021;
- Mi = het indexcijfer van februari 2022.

Bij het volgende indexeringsmoment, op 1 juli 2023, geldt:
-Mo = nog steeds het indexcijfer van februari 2021;
- Mi = het indexcijfer van februari 2023.

Daarmee blijft het indexcijfer op de inschrijfdatum steeds het vaste uitgangspunt,
terwijl per indexeringsmoment het meest actuele indexcijfer van dezelfde maand
wordt toegepast.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te
vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende
tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

De opdrachtnemer dient het indexeringsvoorstel 3 maanden voor einde contractjaar
voor te leggen aan de directie.

Indien de definitieve index nog niet bekend is op het moment dat de opdrachtnemer
het voorstel moet doen, dan worden de voorlopige indexcijfers op dat moment
aangehouden, er wordt later niet gecorrigeerd.

Betalingsregelingen: Declaraties
Indienen declaraties

Aanvullend op artikel 01 05 01 lid 01 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat de
aannemer zijn declaraties via het beheersysteem aan de directie zal doen toekomen.
Deze declaratie wordt gemaakt aan de hand van de door de directie goedgekeurde
termijnstaat;

Aanvullend op artikel 01 05 01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat elke

ingezonden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht waarop het

volgende staat vermeld, geclusterd per deelopdracht:

- Opdrachthummer van de deelopdracht;

- ~Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;

- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.

- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering in dit bestek;

- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid
resultaatsverplichting);
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Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Op de termijnstaat dient de naam van dit project, het besteknummer en de
verschuldigde omzetbelasting worden vermeld.

Proces van een (administratief) deelopdracht:

1) Deelopdracht wordt gegeven

2) Aannemer controleert deelopdracht en maakt raming (zacht)

3) Aannemer levert op fysiek en werkt revisie bij

4) Aannemer stuurt termijnstaat (PV-staat) voor akkoord naar directie
5) Aannemer stuurt factuur

Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden
van de afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken
van de periode in het bezit te zijn van de directie. Afrekening zal door de directie
plaatsvinden op basis van de maandelijks door de aannemer aangeleverde
gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in ieder geval in de derde week van iedere
volgende maand aangeleverd.

Deelopdrachten worden apart gefactureerd.
Daarnaast maandelijks:
1) Beheer en onderhoud (storingen)

2) Schademasten

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van
de declaratie en de betaling maximaal 30 dagen bedraagt.

Verrekening werkzaamheden derden

Werkzaamheden die derden uitvoeren die de aannemer op verzoek van de
opdrachtgever laat uitvoeren, worden afgerekend als meerwerk.

De kosten van de werkzaamheden wordt als volgt bepaald: inkoopprijs + 10%
aannemersvergoeding, er mogen geen staartposten over dit meerwerk gerekend

worden.

Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een inkoopfactuur van de
werkzaamheden te overleggen.

Bijdragen

RAW-Raamovereenkomst: Bijdrage RAW-systematiek

Een ‘bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt

verlangd.
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RAW-Raamovereenkomst: Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een "bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01 08 04 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

Kabels en leidingen
Relatie met netbeheerder Liander
De opdrachtgever heeft geen specifieke overeenkomst(en) met Liander.

Voor de ondergrondse werkzaamheden uit deze overeenkomst beschikt de
opdrachtnemer over de benodigde Liander-certificering en/of -aanwijzing voor de
betreffende regio.

Voor de realisatie van de werken onderhoudt de aannemer contact met de
netbeheerder. De aannemer verzorgt (in opdracht van de opdrachtgever) de aanvragen,
opdrachten en onderhoudt contacten en maakt afspraken met de netbeheerder. De
aannemer draagt er zorg voor dat bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden
gelijktijdig worden uitgevoerd.

Bij het ontbreken of vervallen van de vereiste Liander-certificering en/of -aanwijzing is
uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk en is de opdrachtgever bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit voor de opdrachtnemer recht geeft op
vergoeding van kosten of gederfde omzet.

Alle kosten voor de werkzaamheden aan het gereguleerde-netwerk van Liander
worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Verband met andere werken
Werken die in elkander grijpen

Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de

volgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de
betreffende nutsbedrijven;

- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en
montagewerk;

- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van
bomen en heesters en inzaaien van gras;

- - Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in
opdracht van de opdrachtgever of andere (overheids-)instanties;

- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;

- Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden
uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden
benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.
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Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Bereikbaarheid

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden
afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen
werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de
aannemer.

Indien tijdelijk loopschotten toegepast moeten worden, dan dienen deze vlak,
voldoende stroef en veilig te zijn. Als voorbeeld; kunststof loopschotten.

Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan

Algemeen

Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan wordt niet verlangd
Bouwstoffen

Voorraadbeheer onderhoud

De aannemer wordt geacht om, op eigen terrein van de aannemer, materialen van de
Opdrachtgever te beheren. De betreffende materialen kunnen nieuw of gebruikt zijn
en worden gebruikt voor onderhoud. Het geheel wordt aangeduid als: "grijze
voorraad".

De aannemer dient alle voorraad op een deugdelijke manier te beheren, zodanig dat
het materiaal schoon, onbeschadigd en functioneel blijft. Armaturen,
aansluitvoorzieningen, voedingskasten en communicatiemiddelen dienen in een droge
omgeving te worden opgeslagen, masten en uithouders mogen buiten worden
opgeslagen. Indien materialen beschadigd of onbruikbaar zijn geworden, dienen deze
voor rekening van de aannemer vervangen te worden.

De voorraad kan bestaan uit nieuw of her te gebruiken materiaal. De aannemer dient
rekening te houden met ruimte voor een voorraad van (aantallen zijn indicatief):

- 80 masten, maximaal 15m

- 10 uithouders, maximaal 2,5m

- 80 armaturen

- 10 aansluitvoorzieningen

- 200m kabel

- Voldoende lampen en klein materiaal om aan de eisen in dit bestek te voldoen.

Alle her te gebruiken voorraad zijn door de opdrachtgever betaald en is derhalve haar
eigendom.

De aannemer houdt een lijst van de grijze voorraad bij.
Deze lijst is minimaal voorzien van de volgend informatie:



Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503

Bladnr. 73 van 135
Afdrukdatum:
20-05-2026

HFD PAR ART LID

Lichtmasten;

e Fabrikaat

e Type (EU/DU/PT)

e Materiaalsoort

e Masthoogte

e Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)

e Kleur

e Staat (nieuw / 2de hands)

e Fabricagejaar

e Aantal

* Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
Uithouders;

e Fabrikaat

e Type (EU / DU)

e Materiaalsoort

e lengte

e Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)
e Kleur

e Staat (nieuw / 2e hands)

¢ Fabricagejaar

e Aantal

¢ Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

. Armaturen;

e Fabrikaat

e Type

e Lumenoutput

e Lichtkleur

e lenstype

e Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)

e Kleur behuizing

e Zhaga (ja / nee), indien Ja dan aangeven 1 of 2

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Fabricagejaar

e Aantal

¢ Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
Aansluitvoorzieningen;

e Fabrikaat

e Type

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Aantal

e Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
Communicatiemiddelen;

e Fabrikaat

e Type

e 1/10V / Dali/ Zhaga

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Aantal

* Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
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e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
f. Voedingskasten;

e Fabrikaat

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Aantal

¢ Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

Het overzicht van de grijze voorraad moet actueel zijn en te allen tijde online
raadpleegbaar zijn voor de directie.

De aannemer krijgt van de opdrachtgever en/of vorige aannemer alle door hem op
voorraad te houden materialen overgedragen: de grijze voorraad. Tegelijk met deze
overdracht ontvangt de aannemer de lijst grijze voorraad van alle materialen die aan
hem zijn overgedragen.

Aan het eind van het contract dient de aannemer de actuele voorraad over te dragen
aan de aannemer die een nieuw contract heeft met de Opdrachtgever. Hierbij dient de
aannemer rekening te houden met een transportafstand van maximaal 100km. De
kosten voor dit transport en overdracht moeten opgenomen zijn in de betreffende
bestekspost.

Standaard materiaal

De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van dit bestek gedurende de
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te
hebben dat altijd aan het gestelde termijnen binnen dit bestek kan worden voldaan.
Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met
standaard materialen welke op voorraad dienen te worden gehouden.

Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere
verlichting dient nader overleg te worden gevoerd met de directie.

Garantie
Algemeen

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door hem
aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de
natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties
zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke en/ of
rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen, beheer of onderhoud
krijgen na oplevering.

In alle andere gevallen dan lid 01 en lid 02, is de garantieperiode of garantie termijn 6
maanden na oplevering.

Verzekeringen
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01 16 01 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren de aansprakelijkheid
van de aannemer en de opdrachtgever voor door derden geleden schade, verband
houdende met het in dit bestek omschreven werk. De verzekerde som moet tenminste
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen
ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de
opdrachtgever over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van
de opdrachtgever is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
aannemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding
onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de opdrachtgever toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van
een afschrift daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel
waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde
werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de opdrachtgever en de huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking
worden uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever terstond afschrift ontvangt van de
complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de opdrachtgever gerechtigd die afwikkeling

rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 11 Algemeen

01 Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders bepaald
door de directie, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke bepalingen te
worden afgevoerd.

02 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing
worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een
bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden
overhandigd.

04 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen,
bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen
bij de aannemer. Afvoer en vernietigingskosten van lampen dienen te zijn verrekend in
de eenheidsprijzen.

05 De inschrijver dient de overige vrijkomende materialen en onderdelen voor een
verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer
moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in
de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

01 19 Arbeidsomstandigheden
01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De
aannemer dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie
ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer
inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de
eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.

01 19 02 Coordinator voor de uitvoeringsfase

01 Het aanstellen van de codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

De opdrachtgever is eigenaar van de installaties en treedt daarmee op als
installatieverantwoordelijke. Binnen de organisatie van de opdrachtgever is hiervoor
een installatieverantwoordelijke aangewezen. Daarnaast is een
procesverantwoordelijke aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke
afstemming en bijdrage vanuit de organisatie van de opdrachtgever.

Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van
(deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als
werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van
alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk
voor alle operationele taken.

De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode
dat hij zich voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze
overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en
geimplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het
document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen
wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de
openbare verlichtingsinstallatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan,
volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen
vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de directie;

c. Ereen opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 06, in geval van
nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de
opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de
overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving is voldaan.

De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van
alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit
onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het
gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen
gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen
inschatten, c.g. dragen.
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Aanwijzingen met betrekking tot NEN 3140

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN
3140 voortvloeiend uit dit bestek.

De opdrachtnemer draagt zorg voor een werkverantwoordelijke (WV) en een
vakbekwaam persoon (VP). Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever de
WV’er en de VP schriftelijk aan, waarbij de overeenkomst wordt gesloten met een
rechtspersoon.

Bij aanvang van het werk verstrekt de opdrachtnemer aan de directie van de
opdrachtgever een door de WV’er ondertekend afschrift van deze aanwijzing, waaruit
ondubbelzinnig blijkt dat de aangewezen persoon de schriftelijke aanwijzing heeft
geaccepteerd.

Alle personen die in het kader van dit bestek elektrotechnische werkzaamheden
uitvoeren, moeten te allen tijde kunnen aantonen dat zij overeenkomstig de
categorieén van de NEN 3140 zijn aangewezen.

Uiterlijk vdér de aanvang van het werk dient aan de directie een lijst te worden
overhandigd met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de
hoogst afgeronde elektrotechnische opleiding die zij met succes hebben voltooid. Bij
iedere wijziging in deze lijst dient onverwijld een geactualiseerde versie aan de
directie te worden verstrekt.

Voor alle elektrotechnische werkzaamheden, leveringen en de inbedrijfstelling
vrijwaart de werkverantwoordelijke (WV-er) van de opdrachtnemer de
procesverantwoordelijke van de opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de uitvoering van het werk.

Overdracht projectmatig gerealiseerde openbare verlichtingsinstallaties

De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van openbare
verlichtingsinstallaties uit projectmatige werkzaamheden.

Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen
de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel
6 van de NEN1010 véér ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te
tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat
de installaties in veilige staat opgeleverd worden. Het zo genoemde ‘opleverdossier’
dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

a. Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven
proces;

(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen
(61.4);

b. Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het
gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de
overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid,
Ontwerp, Bouw, Inspectie.
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c. Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
d. Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en
revisietekeningen van ondergrondse infrastructuur

Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.
Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde
installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen.

Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van geconstateerde tekortkomingen
worden door de opdrachtnemer doorgevoerd.

Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in

gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen en kan het werk worden
opgeleverd.

RAW-Raamovereenkomst

Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking op lid 01: Het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage

voor ‘korting’ is WEL van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde
mogelijke verlengingen.

Verstrekken van een deelopdracht

in afwijking van artikel 01 21 05 lid 02 sub b van de Standaard geldt:

de ingevolge artikel 01 21 06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en
risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

In afwijking op artikel 01 21 06 lid 02 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen vooraf
overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in
aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

In afwijking op artikel 01 21 06 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen vooraf
overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in
aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
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'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.
Wijzigen van een deelopdracht

In afwijking op artikel 01 21 08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst
ingevolge van artikel 01 21 06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen
de overeengekomen prijzen uitgevoerd.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting'
van toepassing.

Levering materialen buiten het bestek

Niet in het bestek opgenomen materialen waarvoor de leverancier nettoprijzen
hanteert, zoals bijvoorbeeld armatuuronderdelen, worden verrekend tegen deze
nettoprijs, vermeerderd met 10% én zonder staartposten. Ter onderbouwing van deze
prijs dient de nettoprijs door de opdrachtnemer aangeleverd te worden aan de directie.

De opdrachtnemer overhandigt de directie op verzoek de volgende gegevens over de
bovenstaande leden:

- Fabrikaat

- Artikelnummer

- Artikelnaam

- Catalogusprijs

- Verrekenprijs

RAW-Raamovereenkomst: Maximale waarde

De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is vermeld in de
aanbestedingsleidraad.

Kortingen

Kortingen

Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt
voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen € 250,- per incident per

werkdag, tenzij er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de directie.

Alle genoemde korting(en) in dit bestek worden verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.

Het maximum van de totale kortingen gedurende de looptijd van de overeenkomst
bedraagt 10% van het inschrijfbedrag op het inschrijfbiljet.

Bij overschrijding van een totaal kortingsbedrag uit lid 04 heeft de opdrachtgever het
recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

Algemene verplichtingen van partijen
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Bouwvergaderingen directie en aannemer

De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De directie maakt binnen 5 werkdagen een verslag van elke vergadering en verstrekt
deze aan de aannemer en overige bij de bouwvergadering aanwezige personen.

Nadat de aannemer en directie akkoord zijn met het verslag wordt deze door beide
partijen ondertekend.

Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het
verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.

Per afgesproken actiepunt wordt door de directie een einddatum bepaald. Indien het
niet mogelijk is om een actiepunt voor de einddatum af te handelen dan dient de
aannemer dit uiterlijk 5 werkdagen voor de einddatum bij de directie aan te geven met
opgave van reden en nieuwe einddatum. De directie geeft hier haar goedkeuring op.
Indien een actiepunt niet conform afspraak wordt afgehandeld dan heeft de directie
recht op het opleggen van een korting.

Bouwvergaderingen deelnemer en aannemer

De deelnemer houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer maakt binnen 5 werkdagen een verslag van elke vergadering en verstrekt
deze aan de deelnemer en overige bij de bouwvergadering aanwezige personen.

Nadat de aannemer en deelnemer akkoord zijn met het verslag wordt deze door beide
partijen ondertekend.

Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het
verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.

Per afgesproken actiepunt wordt door de deelnemer een einddatum bepaald. Indien
het niet mogelijk is om een actiepunt voor de einddatum af te handelen dan dient de
aannemer dit uiterlijk 5 werkdagen voor de einddatum bij de deelnemer aan te geven
met opgave van reden en nieuwe einddatum. De deelnemer geeft hier haar
goedkeuring op. Indien een actiepunt niet conform afspraak wordt afgehandeld dan
heeft de directie recht op het opleggen van een korting.

Taal

Om de kwaliteit van het werk te borgen, dienen alle mensen die bij dit werk werkzaam
zijn, zich duidelijk verstaanbaar te kunnen maken in de Nederlandse taal. De dagelijkse
leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te
beheersen. Elke monteur dient de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat een
toezichthouder, een bewoner in een straat of een andere verkeersdeelnemer kan
communiceren met de desbetreffende monteur. Indien een monteur niet
aanspreekbaar is, dient hij in ieder geval ondersteund te worden door een collega die
voor hem het woord kan voeren in geval van vragen en/of onduidelijkheden.
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Onderaanneming
Onderaanneming

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien
de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij
(zij), voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de
desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen
omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger
der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging;
- zijn veiligheidsbeheerssysteem.
E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte
vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken,
een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de aannemer verplicht is de
betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

Werktijden
Algemeen

Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 18:00 uur
op werkdagen..

Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden
te verrichten:

- dagelijks tussen 18:00 uur en 7:00 uur;

- op zaterdagen;

- op zon- en feestdagen.

De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan
bepaalde objecten te wijzigen.

Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld
zijn van 07.00 uur -09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen

geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

Milieueisen
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01 Algemeen: De opdrachtnemer zet uitsluitend voertuigen en mobiele machines in die
voldoen aan de in dit artikel gestelde emissie-eisen. De opdrachtnemer moet op
verzoek van de opdrachtgever aantonen dat het ingezette materieel aan deze eisen
voldoet.

02 Lichte voertuigen (<= 3500 kg): Voertuigen met een toegestane maximummassa van <=
3500 kg moeten minimaal voldoen aan emissieklasse Euro 6, conform Verordening (EG)
nr. 715/2007 en latere wijzigingen.

03 Zware voertuigen (> 3500 kg): Voertuigen met een toegestane maximummassa van >
3500 kg moeten minimaal voldoen aan emissieklasse Euro VI, conform Verordening
(EG) nr. 595/2009 en latere wijzigingen.

04 Mobiele machines: Mobiele machines moeten voldoen aan de emissie-eisen conform
Verordening (EU) 2016/1628 en latere wijzigingen. Onder mobiele machines wordt
verstaan: niet voor het wegverkeer bestemde mobiele werktuigen zoals bedoeld in
Verordening (EU) 2016/1628.

05 Brandstof: Indien gebruik wordt gemaakt van gasolie moet deze voldoen aan NEN-EN
590 (laatste versie).
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Vervuilde grond

Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

Eisen en Uitvoering

Werkzaamheden

Werkzaamheden dienen conform de CROW 400 publicaties uitgevoerd te worden.

De aannemer dient voor start van de werkzaamheden / uitvoering zelf te beoordelen
of werkzaamheden in verontreinigde bodem uitgevoerd worden. Behalve voor een
gedeelte waarvoor de directie een bodemkaart ter beschikking stelt, zie artikel
17 03 05.

In geval van ongeplande werkzaamheden dient de aannemer de situatie ter plekke te
beoordelen en te handelen conform de richtlijnen.

Wanneer er sprake is van of vermoeden bestaat van verontreinigde (verdachte)
bodem, dan is de aannemer verplicht dit te melden bij de directie.

Informatieoverdracht
CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

Werken in en met verontreinigde bodem

Het werken met toxische en gevaarlijke stoffen houdt een risico in voor de gezondheid
en veiligheid van de mens. Het is daarom van groot belang dat elke betrokkene zich
bewust is van de risico’s die hij of zij loopt tijdens het werk. Bij de werkzaamheden aan
de Openbare Verlichting is er alleen sprake van tijdelijke uithneming, en niet van
transport en of opslag van grond.

De CROW 400 richtlijn heeft als doel om een methodiek te bieden voor veilig,
zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodems en valt onder de
arbeidsomstandigheden wet. Hier gaat in de basis de werkgever/aannemer
(Opdrachtnemer) over. Deze moet zorgen dat zijn personeel veilig kan werken.

Omgevingswet

OVL werkzaamheden vallen onder een zogenaamde “kleine uitneming (<25M3)”. Dit is
sinds 1-1-2024 zo in de nieuwe “Omgevingswet” geregeld. Het betreft dus wetgeving,
vergelijkbaar met een KLIC-melding.

Met het in werking treden van de Omgevingswet” is de zogenaamde “BUS” melding
vervallen. Bij vervuiling boven de interventiewaarde en graafwerk boven de >25m3 is
er wel de meldingsplicht.

ARBO wet

Ook zijn er verplichtingen in de ARBO wet over het veilig werken in de grond. Ook dit is
wetgeving en hier hoeft de Aanbestede Dienst geen verdere uitleg aan te geven. Dit is
de verplichting van de werkgever (Opdrachtnemer), deze moet zorgdragen dat zijn
personeel veilig kan werken.

Besluit bodemkwaliteit
Ook valt het werk aan de OVL onder een zogenaamde “Tijdelijke uithame”. Voor
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tijdelijke uitname van grond en baggerspecie stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
een vrijstelling voor een aantal verplichtingen. In artikel 36, derde lid is namelijk het
volgende vastgelegd:

Het tijdelijk 'verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is
toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze
vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats, en onder dezelfde
conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.

Dit impliceert dat als de grond of baggerspecie niet wordt bewerkt en op of nabij
dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt
teruggebracht, dit toegestaan is toegestaan zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en
40), toetsing aan de functie (o0.a. artikel 59) en melding (artikel 42).

CROW400 - Procedure werken in en met verontreinigde bodem

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de CROW400 of
een gelijkwaardige werkwijze. De eventuele maatregelen die een bedrijf neemt om
zijn personeel veilig te laten werken volgens de Arbowet zijn hier verder niet
beschreven.

Volgens de CROW400 dient de Opdrachtgever de (representatief) bodemkwaliteit
kenbaar gemaakt te hebben. De AD verlegt in deze aanbesteding deze verplichting
richting de Opdrachtnemer.

De werkwijze na het verstrekken van een deelopdracht zal als volgt zijn: De directie
versterkt de Opdrachtnemer een deelopdracht en de Opdrachtnemer dient te
controleren of op de locatie waar gewerkt gaat worden een verdenking is op
verontreinigingen. Dit doet hij door middel van een zogenaamde Quickscan op de BKR
(Bodem Risico Kaart), Bodem Loket of men maakt gebruik van een gecertificeerde
bodemadviseur. Deze Quickscan dient in de werkmap aanwezig te zijn en digitaal aan
de directie te worden aangeboden voor start werk. Ook dient deze te overleggen zijn
bij een WPI (Werkplaats Inspectie).

Blijkt uit het Quickscan dat er geen verontreiniging is aangetroffen, dan kan het werk
kan worden uitgevoerd onder de basishygiéne.

Indien de Quickscan aangeeft dat er van een locatie geen gegevens bekend of
onvoldoende bekend zijn is er voor de Opdrachtgever geen reden om aan te nemen
dat de grond vervuild is wordt het werk onder regime basishygiéne uitgevoerd. Indien
de Opdrachtnemer van mening is dat er bij deze constatering een Historisch
boekenonderzoek nodig is, dient dit in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn.

Indien de Quickscan aangeeft dat een locatie verdacht is of de locatie is vervuild is
dient er dieper in de “boeken” gezocht te worden en dient de rapportage beoordeeld
te worden door een onafhankelijke expert (NvK of HvK-er). Deze zal beter en dieper in
de Quickscan duiken en een advies afgeven. Soms blijkt de verontreiniging dieper
(bijvoorbeeld dieper dan 2 meter) te liggen, en kan het OVL werk wel gewoon onder
basis hygiéne uitgevoerd worden.

Uit ervaring in het huidige contract is in ongeveer 20% van de Quickscans er aanvullend
onderzoek nodig. Dit betreft geen GLO maar een dieper historisch boekenonderzoek
(zoals aangegeven in de vorige alinea).

Is het advies en de conclusie dat er de veiligheidsklasse moeten worden bepaald, dan
zal er een bodemonderzoek (GLO) uitgevoerd moeten worden. De Opdrachtnemer zal
in contact moeten treden met de Opdrachtgever voor de extra toevoeging aan de
deelopdracht van post voor het uitvoeren van een GLO.

Er hoeft met het intreden van de Omgevingswet geen BUS melding meer gedaan te
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worden. Wel moet er in het V&G plan uitvoeringsfase, het werken in of met
verontreinigde bodem door de Opdrachtnemer uitgewerkt te worden. Wel is er de
meldingsplicht bij graafwerkzaamheden met een volume groter dan 25m2 en bij
vervuiling boven de interventiewaarde.

De werkzaamheden: Raadplegen BRK of te wel de Quickscan) behoren tot de standaard
werkzaamheden in de gevallen dat de grond wordt geroerd en deze dienen ook in de
desbetreffende eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Het Historisch boekenonderzoek
en de GLO is een separate bestekpost en wordt alleen separaat in opdracht gegeven
door de Opdrachtgever indien het advies van de expert over de Quickscan uitwijst dat
een GLO of een Historisch boekenonderzoek nodig is.

Als er sprake is van een verontreiniging boven de interventiewaarde, dan dient de
Opdrachtnemer voor dat werk een offerte op te stellen.

06 Bij niet planbaar werk, zoals bij veiligstellen van een lichtmast dan dient er gewerkt te
worden onder de basishygiéne.
In dit geval betreft het dus een tijdelijke uithame em hoeft de milieu hygiénische
kwaliteit van de ontvangende (water)bodem of van de terug te plaatsen grond of
baggerspecie niet te worden aangetoond.
Naast het niet hoeven aantonen van de milieu hygiénische kwaliteit, hoeft het tijdelijk
uitnemen, het eventueel op de locatie opslaan en het terugplaatsen van grond of
baggerspecie ook niet te worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het vervangen van schademasten wordt beperkt grond tijdelijk uitgenomen, slechts
maximaal 80- 100 liter.

Op basis van de hier bovenbeschreven punten is bepaald dat er specifiek voor deze
vervangings-werkzaamheden geen Quick Scan uitgevoerd hoeft te worden. Deze
werkzaamheden zullen altijd worden uitgevoerd onder de categorieklasse
basishygiéne, waarbij de aannemer zorgdraagt voor de juiste toepassing van de
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) bij hun werknemers én dat er schoon
water in de bus beschikbaar is om handen te wassen en laarzen te reinigen. De
werkzaamheden zullen pas worden gestaakt als de grond een bijzondere kleur of geur
heeft. Er wordt van uitgegaan dat de medewerkers zich houden aan de basis hygiéne
en dat zij een basiskennisniveau hebben over het werken met verontreinigde bodem.
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24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken
24 01 Sleuf- en sleufloze technieken, Begrippen

24 01 04 Las- en lichtmastgaten

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of
lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 Sleuf- en sleufloze technieken, Eisen en Uitvoering
24 02 03 Grondwerk, aanvulling

07 In aanvulling op dit lid, wordt de verdichtingswaarden rondom een geplaatste of
gerichte lichtmast geéist op basis van de volgende vastgestelde verdichtingswaarden:
- de hoogste verdichtingswaarde, gemeten in een gebied met een radius min. 1m
en max. 2m van de mast.

08 De sondeerwaarden dienen tijdens het verdichten elke 0,3mtr te worden behaald tot
0,1mtr onder bovenkant maaiveld.
De metingen dienen te worden uitgevoerd met een aantoonbaar gekalibreerd
hand-sondeerapparaat met;
- een conusoppervlak van 100mm2 en een tophoek van 60 graden.
- een meetbereik van ten minste 5N/mm2 en een dieptebereik van 0,8mtr.

09 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van
een werkdag aangevuld en verdicht zijn.

10 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de
directie. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen alleen
plaatsvindt in haar tegenwoordigheid.

11 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever minimaal 48 uur voor graafwerkzaamheden
te informeren, zodat de opdrachtgever aanwezig kan zijn om de controle uit lid 10 uit
te voeren.

12 De directie zal controles uitvoeren op de verdichting. De opdrachtnemer stelt hiervoor
een gekalibreerd sondeerapparaat ter beschikking. Indien niet wordt voldaan aan de
gestelde verdichtingseisen uit lid 07 zal er een korting worden opgelegd.
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26 Kabelwerk
26 0 Kabelwerk, algemeen
26 01 Begrippen

26 01 03 Openbare Verlichting

01 Energie-hoofdkabel
Onder een energie-hoofdkabel wordt verstaan de kabel waarop de
verlichtingsobjecten rechtstreeks (in/uit) of middels energie-aansluitkabel worden
aangesloten.

02 Energie-aansluitkabel
Onder een energie-aansluitkabel wordt verstaan de kabel van de energie-hoofdkabel
totaan de aansluitvoorziening van het verlichtingsobject.

03 Kabelmoffen:

- Aftakmof (AM)
Aftakking van één energie-aansluitkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindings-aftakmof (VAM)
Verbinding van de energie-hoofdkabel en aftakking van een
energie-aansluitkabel op de energie-hoofdkabel.

- Dubbele aftakmof (DAM)
Aftakking van twee energie-aansluitkabels op één energie-hoofdkabel.

- Splitsmof (SM)
Aftakking van een energie-hoofdkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindingsmof (VM)
Verbinding tussen energie-hoofdkabels en/of energie-aansluitkabels.

- Eindmof (EM)
Eindafsluiting op een energie-hoofdkabel of energie-aansluitkabel.



Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503

Bladnr. 89 van 135

Afdrukdatum:
20-05-2026

HFD PAR ART LID

26 01 04

01

02

03

04

05

06

07

08

Netbeheerder

Netbeheerder

Een beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in
Standaard RAW 2025). Dit kan zijn een eigen-netbeheerder of een gereguleerde
netbeheerder.

Netwerk

Een netwerk is een OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van een netbeheerder.
Het betreft het samenstel van bekabeling vanaf een schakelkast tot en met de
aansluitvoorziening.

Eigen-netbeheerder
Een eigen-netbeheerder is de beheerder van een elektriciteitsnetwerk welke in
eigendom is van de opdrachtgever.

Eigen-netwerk

Een eigen-netwerk is een OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van de
eigen-netbeheerder. Het betreft het samenstel van bekabeling vanaf de
eigen-OVL-schakelkast, de aansluitvoorziening, tot en met het aansluitsnoer van het
het armatuur.

Gereguleerde-netbeheerder
Een gereguleerde netbeheerder is de beheerder van een elektriciteitsnetwerk welke
in eigendom is van Stedin, Liander of Enexis.

Gereguleerd-netwerk

Een gereguleerd-netwerk is een OVL- of distributie kabelnetwerk welke eigendom is
van de gereguleerde-netbeheerder. Het OVL-kabelnetwerk betreft het samenstel van
bekabeling vanaf de gereguleerde-OVL-schakelkast tot en met de aansluitvoorziening
(het overnamepunt) van het verlichtingsobject.

Overnamepunt gereguleerde-netwerk.

Het overnamepunt van het gereguleerde-netwerk is bedoelt om aan te geven vanaf
welk fysiek punt de opdrachtgever haar elektrische verantwoordelijkheid moet nemen
voor de energievoorziening. Van de gereguleerde-OVL-schakelkast totaan de
aansluitklemmen van de aansluitvoorziening aan de zijde waarop het aansluitsnoer van
het armatuur is aangesloten, is de verantwoordelijkheid van de
gereguleerde-netbeheerder. Vanaf de aansluitklemmen totaan het armatuur, is de
verantwoordelijkheid en eigendom van de opdrachtgever.

De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom
is van de opdrachtgever. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het
gereguleerde-netwerk worden gerealiseerd door de gereguleerde-netbeheerder.
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Schakel- en Verdeelinrichting

Eigen-OVL-schakelkast

De OVL-schakelkast is eigendom van de opdrachtgever. In de eigen-OVL-schakelkast is
een separaat afsluitbaar compartiment aanwezig voor de netaansluiting van het
gereguleerde-netwerk. Het andere compartiment maakt deel uit van het
eigen-netwerk van de opdrachtgever.

Gereguleerde-OVL-schakelkast

Een gereguleerde-OVL-schakelkast is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder.
De voorwaarden die de gereguleerde-netbeheerder stelt aan het
gereguleerde-netwerk dienen in acht genomen te worden.

Combi-kast

In een combi-kast worden het gereguleerde-netwerk en eigen-netwerk
gecombineerd. Voor het eigen-netwerk deel geldt dat dit start in de combi-kast na de
afgaande zekering. In het gedeelte van de kast bestemd voor het
gereguleerde-netwerk geldt dat de aannemer van dit bestek daar geen
werkzaamheden mag verrichten.

De combi-kast is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder.

De gereguleerde-OVL-schakelkasten kunnen geschakeld worden via Flex-OVL (Liander).

Eisen en uitvoering

Meldingsplicht afwijkingen

Zodra de aannemer fouten constateert in de bekabeling, ligging en/of aansluitingen
ten opzicht van het tekenwerk, dan dient de werkelijke situatie geregistreerd te

worden en als revisie worden geschouwd.

Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie tijdens de eerst
volgende voortgangsoverleg cq. bouwvergadering.

De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.
Inschakelen netwerk

Bij alle voorkomende werkzaamheden is het verplicht om het netwerk in te schakelen,
hetzij via Flex-OVL, hetzij via de eigen-OVL-schakelkast.

Het doel van het gestelde in lid 01 is tweeledig, er dient bij alle werkzaamheden
gecontroleerd te worden of de energievoorziening en/of de verlichting goed
functioneert.
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01

02

03

01

01

Openbare Verlichting
Algemeen

Begrippen
Verlichting

Te verstaan is onder openbare verlichting: verlichting in openbare buitenruimten.
Waaronder lichtobjecten, MUPI's, ABRI's, klokken, VOP's, Reclamebakken, grondspots,
schijnwerpers en gelijksoortige verlichting.

Te verstaan is onder openbare verlichtingsinstallatie: het geheel aan materialen,
componenten en kabels, die nodig zijn om de openbare verlichting naar behoren te
laten functioneren.

Openbare verlichting is niet: sportveldverlichting, particulieren verlichting,
marktkasten, laadpalen en/of VRI.

Aanhangsels

Onder aanhangsels wordt verstaan: alle onderdelen die bevestigd kunnen zijn aan een
lichtobject. Hierbij valt, zonder volledig te zijn, te denken aan: onverlichte
lichtmastreclame, straatnaamborden, verkeersborden, aanwijsborden,
feestverlichting, externe wandcontactdozen etc..

Klein materiaal

Onder klein materiaal worden de volgende onderdelen verstaan;
-1,5 mm2 VD zwart draad

- 2,5 mm2 VD blauw, bruin en groen/geel draad

- Vet t.b.v. invetten mastdeur

- Vet (zuurvrije vaseline) t.b.v. invetten armatuur rubber

- Tyraps (kabeltrekbandjes)

- Kabelbevestiging (trekontlasting)

- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (diverse waarden in ampeére)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (dummy)

- Zekeringhouder en passchroeven voor alle genoemde zekeringen;
- Bouten, moeren, ringen en schroeven

- Bevestigingsmateriaal t.b.v. aansluitvoorziening en armatuur

- Pluggen

- Aardlitzebevestiging en amp pennen

- Geel/groen kous

- piketten

- wegenverf

- verpakkingsmateriaal
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34 11 08 Plaatsen verlichtingsobject

01 Onder het plaatsen (ook wel aanbrengen genoemd) van een verlichtingsobject wordt
verstaan:
- Plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast;
- Monteren uithouder (indien van toepassing);
- Monteren en aansluiten armatuur;
- Monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur (driver);
- Monteren lamp;
- Invetten bouten mastdeur;
- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden;
- Monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- Aanbrengen objectnummer;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met vrijgekomen grond;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
- Herstellen straatwerk, tegels of klinker;
- Aanbrengen verkeers- of straatnaambordjes, indien van toepassing;
- Aanbrengen maaiveldbeschermer indien van toepassing
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.

34 11 09 Verwijderen verlichtingsobject

01 Onder het verwijderen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Demonteren en verwijderen verlichtingsobject;
- Demonteren aansluitvoorziening van netbeheerder;
- Demonteren grondplaat (beton)
- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met zand;
- Herstellen straatwerk, tegels of klinker;
- Verwijderen verkeers- of straatnaambordjes, indien van toepassing;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.



Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503

Bladnr. 93 van 135
Afdrukdatum:
20-05-2026

HFD PAR ART LID

34 11 10

01

34 11 11

01

34 11 12

01

34 12

34 12 01

04

05

06

07

34 12 02

03

Verplaatsen verlichtingsobject

Onder het verplaatsen van een verlichtingsobject wordt verstaan:

- Verwijderen verlichtingsobject;

- Plaatsen verlichtingsobject;

- Verwijderen oude en aanbrengen nieuw objecthummer;

- Vervangen lamp (alleen bij conventionele lichtbron);

- Aansluiten van de armatuurbedrading;

- Controle op aanwezigheid van n maaiveldbeschermer indien van toepassing

- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden:

- Aanvullen en verdichten van het bestaande en het nieuwe mastgat met zand;

- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;

- Herstellen straatwerk op zowel de oude als de nieuwe locatie, tegels of klinker;
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.

- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;

- Treffen van verkeersmaatregelen.

Revisiegegevens

Onder revisiegegevens word verstaan: informatie over de aangepaste en/of nieuwe
en/of werkelijke situatie van alle assets die in een deelopdracht relevant zijn.

Objecten van Derden

Objecten van derden: Objecten die op of aan een lichtmast zijn bevestigd of in de
nabijheid van een lichtmast zijn geplaatst én een aansluiting hebben op het
eigen-netwerk of gereguleerde-netwerk. B.v. Abri's, parkeermeters, reclamebakken,
klokken en mupi's. Objecten van derden zijn in eigendom van de exploitant. De
directie is bekend met alle exploitaten.

Eisen en Uitvoering

Transport, opslag en montage

De opdrachtnemer zorgt voor opslag van de masten inclusief benodigde onderslagen,
armaturen en andere materialen.

Bij het transporteren en hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van hijsbanden

c.g touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk
hulpgereedschappen, welke in aanraking kunnen komen, zodanig afschermen dat de
lichtmasten niet beschadigd kunnen worden.

Beschadiging aan de conservering (incl. grondstuk) van de te plaatsen of te vervoeren
masten dienen zonder verrekening hersteld te worden.

Bij opslag van nog niet gebruikte materialen dient de opslag op vakkundige en
deugdelijke wijze te geschieden zodat géén schade kan ontstaan aan de materialen
tijdens de opslag.

Aanbrengen van lichtmasten

De positie van de lichtmast(en) worden voorafgaande aan de uitvoering uitgezet door
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de aannemer.

Indien de aannemer voor plaatsing van een lichtmast constateert dat de aangewezen
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst, door aanwezig openbaar groen of dat
het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te
worden bepaald.

Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel
mogelijk op de vakscheidingen te worden geplaatst.

Afwijken van de mastpositie op de ontwerptekening, welke volgens de opdrachtnemer
noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie overlegd te worden.

Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30
meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan
dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient
hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

De afstand tot de wegkant mag ten hoogste zowel positief als negatief 20mm. afwijken
van de voorgeschreven plaats.

De vertikaalstand mag ten hoogste 6mm. afwijken, gemeten over een hoogte van 2m.

De locatie van de lichtmast parallel aan verharding mag ten hoogste zowel positief als
negatief 25cm afwijken van de aangegeven locatie. De onderlinge afstand mag ten
hoogste 5% afwijken.

Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken.
Eventueel vrijkomend puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen
materialen. Standaard tegels moet door de aannemer geleverd worden. Afwijkend
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op het depot van de opdrachtgever.
De kosten hiervan kunnen separaat afgerekend worden. Overgebleven her te
gebruiken straatwerk dient afgegeven te worden bij het depot van de opdrachtgever.

Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig
uitvoeren dat geen passtukken ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en

afgewerkt te zijn.

Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:

- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor
het einde van de werkdag;

- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld;

- ervoldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de
weggebruikers, inclusief voetgangers.

Indien een lichtmast in een onverharde omgeving met gras wordt aangebracht, dient
na het verdichten ingezaaid te worden met graszaad.

Direct nadat de lichtmast op een locatie in de grond staat dient het grondstuk van de



Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503

Bladnr. 95van 135

Afdrukdatum:
20-05-2026

HFD PAR ART LID

17

18

19

20

34 12 03

02

03

04

05

06

07

08

09

lichtmast gevuld te worden met schoon droog brekerzand tot het kabelgat.

In de stalen en aluminium lichtmasten dient na aansluiting op het netwerk een
zandvulling van droog schoon breker zand aangebracht te worden tot 15 cm onder de
mastdeur.

De tolerantie mag maximaal 5 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten
dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen
separate verrekening plaatsvinden.

Lichtmasten welke, zonder in achtneming van lid 08 van dit artikel en artikel
34 16 02 niet juist zijn geplaatst, dienen zonder verrekening correct geplaatst te
worden.

Deuren in lichtmasten moeten zodanig zijn gepositioneerd dat deze zich na het
aanbrengen van de lichtmast aan de zijde bevindt die tegengesteld is aan de rijrichting.
Als dit niet kan, dan dient de aannemer in overleg te treden met de directie.

Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, plaatsing, enz.)
waarbij aan de aansluitvoorziening (veiligheidsklasse |) van het lichtpunt is gewerkt,
dient de aannemer een weerstandsmeting (a) uit te voeren.

a. Uitvoeren van weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de
aansluitvoorziening en aardbout van de mast. Bij een niet geconserveerde mast
wordt bij voorkeur op de buitenzijde van de mast gemeten.

i) Indien de meting uitwijst dat de ohmse weerstand hoger of gelijk dan 1 ohm is
dient direct herstel van de verbinding plaats te vinden.

Aanbrengen verlichtingsarmaturen

Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de
montage voorschriften van de fabrikant.

De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is
ten opzichte van het oppervlak.

De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat het armatuur haaks op de rijweg
staan gericht.

De haakse stand van het armatuur ten opzichte van de rijweg mag ten hoogste zowel
positief als negatief 5 graden afwijken.

Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer het armatuur te controleren op
de juiste werking.

Indien van toepassing: Alle armaturen worden geleverd met losse labels met daarop
informatie tbv de connectiviteit. Deze labels moeten onderaan het aansluitsnoer
worden bevestigd zodat deze via het mastluik toegankelijk en leesbaar is.

Indien het een vervanging betreft, bij onderhoud en bij projecten, dan dient de
bestaande puck van het oorspronkelijke armatuur overgezet te worden op het nieuwe

armatuur.

De aannemer dient het aansluitsnoer van armaturen en/of ander aansluitsnoer, af te
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monteren op de aansluitvoorziening.
Functioneren openbare verlichting tijdens werkzaamheden

De aannemer dient bij het uitvoeren van geplande werkzaamheden, te allen tijden te
zorgen voor een adequate verlichting van het openbaar gebied.

Indien de eis uit lid 01 niet mogelijk is met de bestaande of nieuwe materialen die
beschikbaar zijn voor de werkzaamheden, dan dient dit aangegeven te worden in het
werkplan.

Indien lid 02 van toepassing is, dient er overleg plaats te vinden met de directie over de
mogelijke alternatieven. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de aannemer en op
een tijdstip dat de afgesproken alternatieven voor aanvang van het werk gerealiseerd
kunnen worden.

Aanbrengen lampen, vervangende led-lichtbronnen

De aannemer is verplicht om op of nabij het huls of op de fitting van iedere nieuwe
lamp, de plaatsingsdatum (als volgt dd-mme-jjjj) met een watervaste markeerstift
zodanig te vermelden dat deze ook na montage leesbaar is.

Nummeren van lichtmast / verlichtingsobject

De plaats van objectnummers bij lichtmasten is afhankelijk van het type weg:

- Bij een normale straat dient de nummering, op een lichtmast, haaks op de rijrichting
en aan de straatzijde te worden aangebracht.

- Bij een rijbaan met gescheiden rijstroken of rijbaan met as-markering, dient de
nummering, op een lichtmast, aan twee zijde, parallel aan beide rijrichtingen te
worden aangebracht zodat deze leesbaar is indien men rijdt over de dichtsbijzijnde
rijstrook.

Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,1 meter boven het maaiveld
omdat dit de hoogte is van de onderkant van verkeersborden.

Oppervlakte voor het plakken van nummers droog, schoon en vetvrij maken, masten
niet schuren.

Nummers dienen horizontaal en leesbaar te worden geplakt.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur
heeft, lager dan 5 graden Celcius.

De nummers mogen alleen worden aangebracht als de mast droog is.

Objectnummers worden door de aannemer geleverd in de vorm van een sticker(s) met
betreffende objectnummer(s) met UV-beschermende laag (of oversticker).

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden
verwijderd. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk, met in acht name van lid 05,

te worden aangebracht.

De verschillende deelnemers gebruiken allemaal hun eigen formats. In Bijlage
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Gemeente Objectnummer Specificaties, zijn de varianten aangegeven. De bestekspost
voor de objectnummers is bedoelt voor al deze varianten.

Aansluitsnoer lichtmast / verlichtingsobject

Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast met een lus onder de aansluitvoorziening
aanbrengen, zodat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit op de
aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen.

In geval van klasse | armaturen: Het armatuur dient geaard te worden door de
aardedraad van het aansluitsnoer op de aardvoorziening van de aansluitvoorziening te
monteren.

Lichtmastreclame en feestverlichting

Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.

In geval van schade aan de mast zal de reclamebak door de aannemer gedemonteerd
moeten worden. De aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen
materiaal moet gebeuren. Materialen van andere exploitanten worden door de
aannemer afgeleverd op het depot van de opdrachtgever, inclusief labelling (datum,
locatie, objectnummer, etc).

Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na
overleg met de betrokken partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten
worden verrekend via de verhaal procedure zoals beschreven in artikel 34 22 05 en
34.22.06.

Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de directie en de
exploitant. Herstel valt niet onder de verplichting van de aannemer.

Storingen aan de aansluiting van de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft
uitsluitend het herstel van het installatiedeel tussen aansluitvoorziening en de
wcd-voorziening voor de feestverlichting.

Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/of andere
aanhangsels, deugdelijk worden overgezet op de nieuwe mast.

Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van de lichtmastreclame een isolatieplaat of ring te worden
aangebracht met de volgende kwaliteiten: Rubber type FPR (flooring rubbers) zware
belasting;
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Verkeers-, straatnaam-, en aanwijsborden

Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-,
straatnaam-, reclame- en aanwijsborden, in overleg met de directie worden overgezet
op een andere nabije lichtmast, op een wijze zodat wordt voldaan aan de CROW.

De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er
verkeersborden benodigd zijn, kan de directie de aannemer verzoeken om een flespaal
te plaatsen met de verkeersborden.

Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van de verkeersborden, straatnaamborden en overige borden
een isolatieplaat of ring te worden aangebracht met de volgende kwaliteiten:
Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber) 2 mm (lichte belasting).

Richten lichtobject

Bij het richten (corrigeren scheefstand) van de lichtmast dient de grond rondom de
mast tot een diepte van circa 0,6 meter vanaf het maaiveld en circa 0,2 meter in
horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens dient de mast loodrecht te
worden gezet. De controle geschiedt met behulp van een waterpas bij cilindrische
masten. Bij conische masten mast geschiedt de controle "op timmermansoog". Daarna
dient de ruimte rondom de mast in lagen van 0,2 meter met schoon zand te worden
aangevuld en te worden verdicht.

Aansluitingen op het eigen-netwerk

In het eigen-netwerk wordt het aansluiten, afsluiten, heraansluiten, verplaatsen of
verwijderen van lichtmastaansluitingen door de aannemer uitgevoerd in opdracht van
de opdrachtgever.

De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder
in het eigen-netwerk, noch in het netwerk van het energieleverend netbeheerder
veroorzaakt.

Aansluitingen op het gereguleerde-netwerk

Bij het gereguleerde-netwerk is het aanbrengen van wijzigen de verantwoordelijkheid
van de betreffende gereguleerde-netbeheerder. Deze gereguleerde-netbeheerder
verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het aansluiten, afsluiten,
heraansluiten, verplaatsen of verwijderen van lichtmastaansluitingen op het
gereguleerde-netwerk, incl. aanpassingen aan het hoofdnet als dat nodig is.

De aanvragen in het OVL-portaal van de gereguleerde-netbeheerder inclusief alle
daarvoor noodzakelijk werkzaamheden, bij het aansluiten, afsluiten, heraansluiten,
verplaatsen, verwijderen van lichtmasten gebeurt door de aannemer. De aannemer
wordt hiervoor gemandateerd door de opdrachtgever.

De kosten die de gereguleerde-netbeheerder in rekening brengt voor de
werkzaamheden worden rechtstreeks met de opdrachtgever verrekend.
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Informatieoverdracht verlichting

Revisiegegevens bovengronds

Bij iedere wijziging aan de bovengrondse installatie en/of bij iedere geconstateerde
afwijking tussen het beheersysteem en de werkelijkheid, dient de aannemer revisie in

te dienen.

In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de

revisiegegevens op een moment welke afhankelijk is van het type deelopdracht dat is
uitgevoerd. De doorlooptijden zijn in dit bestek per type deelopdracht aangegeven.

De objecten dienen digitaal in RD-codrdinaten te worden ingemeten, de ingemeten

locatie dient verwerkt te worden in de revisiegegevens.

Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden
verstrekt/verwerkt in het beheersysteem:
Algemeen:

opdrachtgever;

plaats;

wijk (indien van toepassing);
buurt (indien van toepassing);
straat;

objectnummer;

Lichtmast:

leverancier;

tekeningnummer mast;

plaatsingsdatum;

fabricagejaar;

vorm of uitvoering (conisch / cylindrisch / etc.);
materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);

masthoogte;

conservering (geschilderd / gepoedercoat / geannodiseerd / etc.);
kleur;

staat (nieuw / 2e hands);

aanleveren van het resultaat van een weerstandsmeting;

aanleveren van het resultaat van een impedantiemeting (eigen-netwerk).

Uithouders;

leverancier;

tekeningnummer;

plaatsingsdatum;

fabricagejaar;

type (EU / DU);

materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);

lengte;

conservering (geschilderd / gepoedercoat / geannodiseerd / etc.);
kleur;

staat (nieuw / 2e hands).

Armatuur:

leverancier;
armatuurtype;
plaatsingsdatum;
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fabricagejaar;

materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);
aantal armaturen per mast;
Connectortype (Zhaga / Geen / etc.);
Servicetag (indien aanwezig);

Foto QR-code (indien aanwezig).

Lamp:

lampsoort (LED / Conventioneel/ etc.);
lamptype (omschrijving van de lamp);
aantal lampen;

lampvermogen;

systeemvermogen;

schakeling (avond / nacht / dimregime);
type spiegeloptiek;

maximale lichtstroom (lumen)

CRI waarde

kleurtemperatuur

levensduur

aantal leds

soort afscherming

VSA of Driver:

Auxiliairies / Modules / Controllers t.b.v. connectiviteit:

VSA soort (LED / Conventioneel / etc.);
leverancier;

VSA productomschrijving;

VSA- of driververmogen;

stuurstroom bij maximale lichtstroom

fabrikaat;

type;
montagedatum;
identificatie;
adressering;
instellingen;

in overleg met de directie, alle benodigde gegevens voor registratie in

leverancier-specifieke (beheer-) software.

Revisiegegevens ondergronds

Bij iedere wijziging aan de ondergrondse installatie en/of bij iedere geconstateerde
afwijking tussen het tekenwerk en de werkelijkheid, dient de aannemer revisie in te

dienen.

In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de
revisiegegevens op een moment welke afhankelijk is van het type deelopdracht dat is
uitgevoerd. De doorlooptijden zijn in dit bestek per type deelopdracht aangegeven.

De directie verstrekt aan de opdrachtnemer een digitaal CAD-bestand in dwg-formaat
ten behoeve van het verwerken van de revisie.

De relevante onderdelen van het netwerk zoals: kabels, moffen, etc. dienen digitaal in
RD-coodrdinaten te worden ingemeten, de ingemeten locatie dient verwerkt te worden

in de revisiegegevens.
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Bij het overhandigen van revisiegegevens dient door de opdrachtnemer de (eventueel
cumulatieve) revisietekening en indien van toepassing installatieschema's, digitaal (in
dwg en pdf) verstrekt te worden.

De revisiegegevens dienen conform de NLCS te worden verwerkt.
Op de revisietekeningen dient te zijn aangegeven:

- de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;

- fabrikaat, constructie en hoogte van de masten;

- fabrikaat en lengte uithouder;

- fabrikaat en type van het armatuur;

- lichtobjecten;

- nummers van de lichtmasten;

- type en vermogen van de lampen.

In de schakel- en verdeelinrichting dient een actuele versie van de installatietekening
en het installatieschema aanwezig te zijn. De tekeningen dienen voordat ze in de kast
worden gehangen te zijn goed gekeurd door de directie. De tekeningen dienen geseald
(afgeschermd van vocht) te worden.

Verwerking revisie

Alle wijzigen die voortkomen uit werkzaamheden van de opdrachtnemer en/of derden
die leiden tot een aanpassing in de areaalgegevens van de opdrachtgever worden
verwerkt in de areaalgegevens in het beheersysteem van de opdrachtnemer.

Beheer en Beheersysteem opdrachtnemer

Voor het beheren van alle areaalgegevens, melding registratie, storingsregistratie en
andere eisen uit dit bestek dient de opdrachtnemer zelf een procesondersteunend
beheersysteem voor openbare verlichting te hebben en ter beschikking te stellen aan
de opdrachtgever.

Alle eisen die in dit bestek genoemd zijn in relatie tot het beheersysteem betreft het
beheersysteem van de opdrachtnemer.

Alle eisen waarbij het beheersysteem wordt genoemd betreft functionaliteit die in het
beheersysteem van de opdrachtnemer moet worden ondersteund.

Het beheersysteem is online door de opdrachtgever te benaderen. Het systeem is
webbased waardoor het met inloggegevens overal te raadplegen is.

De aannemer zorgt dat de informatie in rapportages en de gegevens in het
beheersysteem overeenstemmen met de werkelijkheid en actueel zijn.

De opdrachtgever ontvangt de areaaldata van de opdrachtgever. Alle areaalgegevens in
deze bijlage dienen overgenomen te worden in het beheersysteem van de
opdrachtnemer en vormen de basis voor alle werkzaamheden in dit bestek.

Het beheersysteem moet de mogelijkheid hebben om inwoners en opdrachtgever
(storings)meldingen te laten doen.
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Koppelingen met meldingsystemen

Een aantal deelnemers hebben zelf een meldsysteem (kan onderdeel zijn van een
eigen beheersysteem). Een deel van de deelnemers zal het beheersysteem van de
opdrachtnemer zelf vullen met meldingen. Een ander deel van de deelnemers willen
hun meldingen via een koppeling (API) rechtstreeks in het beheersysteem van de
opdrachtnemer melden.

Indien de deelnemer een API koppeling voorschrijft, dan dient de informatie in beide
systemen gelijk te zijn, m.a.w. er dient informatie tussen de systemen uitgewisseld te
worden.

De opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer om koppelingen met deze systemen te
realiseren. De opdrachtnemer is verantwoordelijk dat de koppelingen operationeel zijn
voor de ingangsdatum van het contract.

Een overzicht van de meldsystemen per deelnemer en de vereiste koppelingen is te
vinden in Bijlage systemen en koppelingen V1.0

Koppelingen met beheersystemen opdrachtgever

Een aantal deelnemers heeft een eigen beheersysteemen. Dit eigen beheersysteem
moet gevuld worden met de areaalgegevens vanuit het beheersysteem van de
opdrachtnemer.

Indien de deelnemer een API koppeling voorschrijft, dan dient de informatie in beide
systemen gelijk te zijn, m.a.w. er dient informatie tussen de systemen uitgewisseld te
worden.

De opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer om een koppelingen met deze
systemen te realiseren. De opdrachtnemer is verantwoordelijk dat de koppelingen

operationeel zijn voor de ingangsdatum van het contract.

Een overzicht van de beheersystemen per deelnemer en de vereiste koppelingen is te
vinden in Bijlage systemen en koppelingen V1.0

Risicoverdeling en garanties verlichting
Garantie van de stand van lichtmasten

In afwijking van 34 14 01 van de standaard dient "drie maanden" vervangen te worden
door "zes maanden"

De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van
de directie aan aannemer.
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Vervangen van defecte lampen

In afwijking van 34 14 02 van de standaard dient "100 branduren" vervangen te worden
door "zes maanden na plaatsing, met uitzondering van led-armaturen,"

Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van dein lid 01
genoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

Garantie objectnummers (stickers)

De opdrachtnemer dient zonder verrekening alle stickers welke loskomen van de
ondergrond binnen de garantieperiode (lid 02) te vervangen. Het vervangen van de
stickers dient te geschieden binnen een week na mondelinge of schriftelijke melding
van de directie.

De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van
vijf jaar na de oplevering.

Garantie Led-armaturen

De garantievoorwaarden van de fabrikant, dient op naam van de opdrachtgever te
worden gesteld. Uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden dienen
de garantievoorwaarden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de
led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever te zijn overhandigd.

Garantie algemeen

De aannemer herstelt alle aan hem toe te rekenen fouten volledig voor eigen
rekening. Dat betreft onderdelen, componenten, materiaal, materieel,
verkeersmaatregelen, etc. die binnen de garantieperiode geconstateerd worden.

Bijbehorende verplichtingen verlichting
Coordinatie openbare verlichting

De aannemer verzorgt alle coordinatie werkzaamheden en planning die van belang zijn
bij het storingen, schades, projecten, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van
openbare verlichting. De betrokken partijen zijn:

- netbeheerder;

- leveranciers;

- civiel technische partijen

-~ eigenaren van objecten van derden

- belanghebbende partijen/afdelingen (bv. NPB)
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34 15 05 Beoordelen vervangen hoofdonderdelen

01 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het kabelnetwerk (schakelinrichting,
aansluitvoorziening, kabel en moffen) of het lichtobject (mast, mastdeur, uithouders,
armatuur en vsa), dient de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door
middel van foto’s, welke in het beheersysteem bij het relevante
werk/deelopdracht/melding wordt opgeslagen. Het vervangen hoofdonderdeel dient
binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie beoordeeld te kunnen
worden. Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel
aan te bieden op de voorraadlocatie van de aannemer. Indien de directie hier geen
gebruik van maakt, is de bewijslast (foto’s) voldoende en kan het vervangen
hoofdonderdeel worden afgevoerd.

34 15 06 Materieel: geluidsbeperking

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime
afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd,
dat de geluidssterkte gedurende normale uren uur op 7 meter afstand van de
geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende buiten normale urem, aan
de dichtbijzijnde gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40
dB(a).

34 15 07 Veilig achterlaten van locatie
01 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat de locatie veilig wordt achter gelaten.

02 Indien door het ontbreken van het object de veiligheid van de omgeving niet meer
gewaarborgd is en/of de afhandeling buiten normale werkuren valt, dient de
aannemer noodmaatregelen te treffen, zoals:

. Plaatsen van specifieke verkeersmaatregelen, i.o.m. de directie;

. Plaatsen van tijdelijke verlichting, i.0.m. de directie;

Isoleren van kabeleinden;

. Provisorisch verbinden van kabels;

. Afschakelen van één van de fase van een eindgroep van de installatie (eigen net);

Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie;

. Het plaatsen van tijdelijke voorzieningen voor de verkeers- en/of
straatnaamborden. Indien het object is verwijderd en de bebording niet kan worden
herplaatst dient de aannemer op de exact positie van het object de bebording
(tijdelijk) aan te brengen op een prikpaal. Het aanbrengen van de bebording op een
ander lichtobject op het traject is niet toegestaan;

h. Overige noodzakelijke voorzieningen voor het veilig achterlaten van de installatie.

T M Qo0 T o

03 De aannemer geeft via mail en via het meldingensysteem door aan de directie dat er
noodvoorzieningen zijn getroffen.

34 16 Bouwstoffen verlichting
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Lichtmasten algemeen
Lid 01 en 02 komen te vervallen.

Elke afzonderlijke lichtmast dient voorzien te zijn van het bijbehorende identieke
mastdeur.

Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de meest recente
versie van de NEN EN 40.

Bij de bestelling van de masten dient rekening te worden gehouden met de
topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.

Een mast moet voorzien zijn van een (montage)glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren
M6x16 en een aardbout M8. De gliimoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025. Aan de
aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

Lichtmasten van staal

Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label.
Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn
aangebracht.

Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De
spleetruimte tussen het mastdeurtje en de mast mag in gemonteerde toestand
nergens meer bedragen dan 1 mm.

Oppervlaktebehandeling:

a. Thermisch verzinken van stalen onderdelen dient te worden uitgevoerd
overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461 (meest recente versie). De zinklaag dient te
voldoen aan de in deze norm gestelde eisen ten aanzien van laagdikte,
uitvoering, uiterlijk en herstel.

b. Na het thermisch verzinken dienen de materialen zodanig te worden
behandeld, verpakt, getransporteerd en opgeslagen dat aantasting van de
zinklaag (zoals witte roest) wordt voorkomen. Hierbij dienen de richtlijnen uit
NPR 5254 (meest recente versie) te worden gevolgd.

Lichtmast dient te voldoen aan de NEN-EN 40-serie en de fabrikant dient aantoonbaar
aansprakelijkheid te aanvaarden voor de constructieve veiligheid gedurende de
ontwerplevensduur (bijv. via CAM-verklaring of gelijkwaardig).
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Lichtmasten van aluminium

Cradle to Cradle CM Zilver gecertificeerde masten hebben de volgende eigenschappen:

- De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als
het gaat om gerecycled materiaal.

- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode
het product ontworpen is en voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.

- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke
toepassing. Hiervoor aansluiten bij kennis/expertise/criteria uit erkende
keurmerken.

- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk
materialen die goed recyclebaar zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.

- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of
composteerbaar en gerecycled of snel hernieuwbaar.

- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.

- Producten zijn eenvoudig demontabel.

- Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.

- Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen
productieproces/kantoren.

Aluminium lichtmasten moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label
dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn
aangebracht.

Oppervlaktebehandeling: blank geschuurd.

Armaturen

Armaturen moeten zijn voorzien van een voorgemonteerd aansluitsnoer. De lengte van
het aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en
uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van

passende aderhulsjes.

Alle armaturen dienen Book 18 Zhaga D4i gecertificeerd te zijn. Indien dat niet het
geval is dient aangetoond te worden dat het armatuur Book 18 Zhaga D4i compliant is.

Drivers

Alle drivers dienen Book 18 Zhaga D4i compliant te zijn en en voorzien te zijn van een
geintegreerde AUX Power Supply conform DALI Part 150.

Alle drivers dienen D4i dimbaar te zijn.

Databank “armatuurinformatie” (conform DALI Part 251) dient volledig gevuld te zijn.
Datavelden: GTIN; Identificatienummer; Productiedatum (jj/ww); Systeemvermogen;
Min. Vermogen gedimd; Minimale AC spanning; Maximale AC spanning; Source lumens;
CRI; CCT; Lichtdistributie type (type 0 t/m IV); Kleur armatuur en Armatuurinformatie.
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Dimsysteem

Alle armaturen dienen tijdens de installatie op 100% ingesteld worden tenzij de
directie vooraf een dimregime aangeeft. In dat geval moet de aannemer zorgdragen dat
het armatuur voorzien is van een dimregime.

Aansluitsnoer

Het aansluitsnoer dient van het type HO7BQ-F, QWPK, HO7RN-F of RTPR te zijn, waarbij
het aantal aders en doorsnede afmetingen in millimeters in het kwadraad (mm?) op de
mantel staat vermeld in contrakleur van mantel. Mantelkleur bij voorkeur geel, of
anders zwart.

Connectiviteit

Voor connectoren geldt:

- Book 18 Zhaga D4i compliant;
- Minimaal IP66;

- Minimaal IK0S8;

- Voorzien van CE-markering.

Poedercoating

De poedercoating op de masten en armaturen dient minimaal geschikt te zijn voor
toepassing in een C3 omgevingzone. De droge laagdikte dient vastgesteld en
aangetoond te worden op basis van de productspecificatiebladen van de leverancier
van de poedercoating en het coatingplan (op te stellen door de applicateur).

Correctief onderhoud
Begrippen
Begrippen

Correctief onderhoud: Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie en
klussen.

Beheersysteem: Het digitale systeem dat gebruikt wordt om alle verlichtingsobjecten
en aanhangsels in te registreren én dat gebruikt wordt om het proces van meldingen
en de afhandeling daarvan te (laten) registreren.

Melding of Storingsmelding: Informatie met betrekking tot het niet of niet naar
behoren functioneren van (onderdelen van) de openbare verlichting en/of netwerk.

Herstel/repareren storing: Het herstellen en repareren van een niet naar behoren
functionerende installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.
Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande reparaties:

a. het herstellen van lampdefecten;

b.  het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitsnoer, VSA of driver;
c. hetvervangen van starters en zekeringen;

d. het aanbrengen van afschermingskappen;
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het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;

het richten van een demontabele uithouder;

het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom;
het herstellen van storingen aan het eigen-netwerk;

het doorgeven van storingen aan het gereguleerde-netwerk;

TS m oo

Schade: Schade aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien,
ontploffing, aanrijdschade, werkzaamheden, etc.

Aanrijdschade: Schade teweeggebracht door een motorvoertuig.

Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat
er geen gevaar (elektrotechnisch / mechanisch) voor passanten mogelijk is en
verkeerstechnisch geen hinder / gevaar is.

Functie herstel: Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object hersteld
wordt zonder dat het object in oorspronkelijke staat terug gebracht (kan) wordt.
Maatregelen (evt noodmaatregelen) moeten veilig voor de omgeving zijn.

Definitief herstel: Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object herstelt
wordt én het object in de oorspronkelijke of betere staat (bv door het gebruik van
nieuw materiaal) wordt terug gebracht, incl. alle bijkomende verplichtingen conform
dit bestek.

Calamiteit: Situatie waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het
geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties.

Urgente melding: Situatie die kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

Normale melding: Het niet meer naar behoren functioneren van een object, installatie
of een onderdeel hiervan met een mogelijk interne en/of externe oorzaak.

Klussen: kleinschalige deelopdrachten (niet zijnde storingen of schades).

Administratief afhandelen: Na het verhelpen van een melding het registreren van de

volgende zaken in het beheersysteem:

a. Revisiegegevens: Alle wijzigingen die in de installatie (onder- en bovengronds) zijn
ontstaan ten gevolge van de werkzaamheden,;

b. Financién: registreren van af te rekenen besteksposten. Indien uren afgerekend
moeten worden dan dient hiervoor een beschrijving te worden gegeven;

c. Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

d. Hetinvullen van het juiste storings-, oorzaak- en oplossingstype.

Eisen en Uitvoering
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34 22 01 Meldingen OVL Algemeen

01 De opdrachtgever kent een drietal categorieén meldingen: "Normale", "Urgente" en
"Calamiteit".

02 De categorie wordt door de directie bepaald en met de melding meegegeven. Allerlei
soorten meldingen kunnen vallen onder de verschillende categorieén.

03 Indien er sprake is van een klus dan dient de melding behandeld te worden conform
artikel 34 22 08.

04 Op basis van de informatie uit de melding en de analyse ter plaatse wordt door de
aannemer bepaald of er sprake is van een storing conform artikel 34 22 02, 34 22 03 of 34
22 04. Op basis hiervan wordt de in rekening te brengen bestekspost bepaald. Per
storingsmelding wordt slechts één van de besteksposten 102010, 102020 of 102030 in
rekening gebracht. De toeslagen 102040 t/m 102090 kunnen in rekening gebracht
worden als daarvan sprake is geweest. Andere handelingen en/of leveringen kunnen
via de beschikbare besteksposten worden afgerekend. Ter informatie wordt in bijlage
"Afrekenmethodiek storingen, schade en calamiteiten", inzicht gegeven in de beoogde
afrekenmethodiek.

05 De aannemer dient bij herstel, onafhankelijk van welke prioriteit van toepassing is, de
volgende actie's in acht te nemen:

a. De aannemer dient rekening te houden dat de storing plaats kan vinden bij
lichtpunthoogtes t/m 12 meter.

b. Het armatuur dient correct gericht te worden;

c. Indien de gegevens van het verlichtingsobject niet overeenkomen met de gegevens
in het beheersysteem, dient de aannemer bij het administreren van de melding, de
juiste gegevens van het betreffende verlichtingsobject bij de administratieve
afhandeling aan te geven.

06 Indien definitief- of functie herstel niet mogelijk is binnen de gestelde termijn dan
dient de aannemer dit via het beheersysteem, uiterlijk binnen één (1) werkdag na het
termijn voor functie herstel, aan de directie kenbaar te maken met een verwachte
datum voor definitief herstel. De directie bepaalt of er tijdelijke maatregelen getroffen
moeten worden.

07 Een storingsmelding is voor de aannemer definitief hersteld zodra deze administratief
is afgehandeld conform 34 23 01.

08 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de
directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.
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Storingen bovengronds OVL

De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding vanuit het beheersysteem en op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:
- vervangen lamp, dirvers en/of vsa;
- andere kleine reparaties;
heraansluiting armatuurkabels;
veiligstellen van de situatie;
richten armatuur en/of uithouder;
c. gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;
. uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang
van de storing te bepalen;
. gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;
levering en monteren van klein materiaal;
. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
. de administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de
opdrachtgever;

o

>0 o

i. de benodigde materialen worden verrekend conform de betreffende besteksposten.

i. Bij het vervangen van een conventionele lamp naar een vervangende led-lamp dient
veelal het VSA te worden aangepast/losgekoppeld/overbrugt. Indien het VSA geen
functie meer heeft om de led-lamp te laten branden, dan dient deze verwijderd te
worden.

Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het eigen-netwerk, geen
afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan wordt de aannemer geacht
om de analyse van de melding voort te zetten conform artikel 34 22 04.

Indien de aannemer bij een lichtobject geen afwijkingen constateert aan het
bovengrondse en ondergrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om dit duidelijk
bij de terugmelding in het beheersysteem aan te geven.

Storingen ondergronds aan het gereguleerde-netwerk

De werkzaamheden bestaan uit:

a. analyseren van de melding vanuit het beheersysteem en op locatie;

b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:
- veiligstellen van de situatie;

c. gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;

d. uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang
van de storing te bepalen;

e. gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;

f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de gereguleerde-netwerk;

g. de administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de
opdrachtgever;

Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het
gereguleerde-netwerk, geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan
wordt de aannemer geacht om dit middel een foto te bewijzen én een meting uit te
voeren. Deze meting is bedoelt om te bepalen of er sprake is van een mogelijke
netwerkstoring. En zo ja, in welk (onder)deel van het netwerk de storing zich bevindt.

Indien een storing het gevolg is van een defect van het gereguleerde-netwerk, dan
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dient de aannemer dit de zelfde dag te melden aan:
1. de directie via de storingsmelding in het beheersysteem conform 34 23 01
2. het meldsysteem van de gereguleerde-netbeheerder

De aannemer bewaakt de status van de netwerkstoring en de voortgang van de
herstelwerkzaamheden via het meldsysteem van de gereguleerde-netbeheerder.

De aannemer houdt de actuele status van de netwerkstoring bij in het beheerssysteem
van de opdrachtgever.

Als de netwerkstoring is opgelost wordt de melding in het beheersysteem van de
opdrachtgever als zijnde definitief hersteld afgehandeld.

Storingen ondergronds aan eigen-netwerk

De werkzaamheden bestaan uit:

a analyseren van de melding vanuit het beheersysteem;

b. het analyseren van de melding/storing op locatie aan:

- het ontsteekpunt;
- het eigen-netwerk;
- de zichtbare aansluitkabel in de lichtmast;

c. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:

- vervangen zekering;

- heraanbrengen trekontlasting;
- heraansluiting kabels;

- veiligstellen van de situatie.

d. gebruik van benodigde meetapparatuur zoals, een megger, multimeter en
puls/echometer voor het uitvoeren van metingen om de aard en omvang van de
storing te bepalen;

e. levering klein materiaal zoals zekeringen, klemmen, trekontlasting, e.d.;

f. afvoeren van de vrijgekomen materialen;

g. de administratieve afhandeling van de storingsmelding in het beheersysteem van de
opdrachtgever.

h. De benodigde materialen en handelingen voor vervolgwerkzaamheden dienen
vooraf met de directie afgestemd te worden, verrekening via de relevante
besteksposten.

Metingen aan het eigen-netwerk kunnen zowel met of zonder ingeschakelde voeding
worden uitgevoerd.

Indien volledig functie herstel onmogelijk is (het vereist bv een meetwagen om de
locatie van een netwerkstoring te bepalen en/of de herstelkosten worden meer dan €
500,-), dan zorgt de aannemer, binnen de gestelde termijn voor functie herstel, voor
maximale functie herstel. Hierbij wordt verwacht dat de aannemer het storingsgebied
verkleint, door bv. de gestoorde kabel/aders elektrisch te isoleren en/of zoveel
mogelijk ongestoorde kabel/aders in bedrijf te nemen (sectioneren). Om te komen tot
definitief herstel dient lid 07 gevolgd te worden.

De inzet is gemaximaliseerd op tijdsduur van 1 uur na aanvang van het daadwerkelijk
herstellen van de storing ter plaatse.

Bij een benodigde inzet van meer dan 1 uur ter plaatse, zullen de aanvullende uren
worden verrekend op basis van de bijbehorende bestekposten voor ter beschikking
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stellen van medewerkers en/of materieel. De aannemer dient deze extra kosten wel
aannemelijk te maken.

05 Indien voor het definitief herstel van een netwerkstoring specifieke meetapparatuur
nodig is, bv. een "stootgenerator"" of een meetwagen om de locatie van de storing vast
te stellen, dan moet de aannemer toestemming krijgen van de directie. De aannemer
maakt een inschatting van de geschatte tijdsduur, benodigde meetapparatuur en
uitvoeringsdatum.

06 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de geschatte tijdsduur uit lid 07 overschreden
dreigt te worden met meer dan 20%, dan dient er opnieuw afstemming met de directie
plaats te vinden.

07 Als de aannemer ervan overtuigd is dat sprake is van een storing aan de voeding van de
eigen-OVL-schakelkast, dan is er sprake van een storing in het gereguleerde-netwerk
en dient de melding opgepakt te worden conform artikel 34 22 03.

08 Alle extra kosten voor uitgevoerde werkzaamheden om te komen tot definitief herstel
zoals, lasgaten, graafwerkzaamheden, vervangen kabel, moffen, inzet meetwagen, etc.
kunnen separaat in rekening gebracht worden. Deze werkzaamheden maken geen
onderdeel uit van de verrekening van lid 01 t/m 06 via de relevante bestekspost, en
dus ook niet van de tijdsduur zoals omschreven in lid 06.

34 22 05 Verhaalbare schade via schadeverhaalbedrijf

01 De opdrachtgever maakt voor het verhalen van schades gebruik van een
schadeverhaalbedrijf.

02 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is
van een verhaalbare schade (bv. door aanrijding en/of vandalisme met dader) dan
dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij de directie.

03 De directie draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade via het
schadeverhaalbedrijf. De aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de
directie om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door
de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen
de gestelde tijd uitvoeren. Alle kosten die voortkomen uit het behandelen,
afhandelen, herstel van de schade en levering van benodigde materialen zijn voor
rekening van opdrachtgever en worden afgerekend via de betreffende besteksposten.

04 Bij schade dienen het schadedossier, per schadegeval, te worden aangeleverd:

a. minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de
schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast
moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen,
woonadressen en/of andere relevante gegevens;

b. de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn
gemaakt;

c. exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;

f. mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze

veroorzaker;
Indien mogelijk foto’s van het voertuig van de veroorzaker, incl. kentekenplaat;
vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

> m
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i. vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben
opgemaakt.

Opgave schadekosten: De aannemer verzorgt een kostenoverzicht gebaseerd op de
verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het behandelen van de schade,
het opnemen van de schade, het veilig stellen, de kosten voor de netbeheerder, de
kosten voor het terug te plaatsen materiaal en, indien van toepassing, de kosten voor
het plaatsen van tijdelijke materiaal.

Het schadedossier (lid 04) en de opgave schadekosten (lid 05) dienen binnen de
gestelde doorlooptijd beschikbaar te worden gesteld aan de directie middels het
beheersysteem. Indien de aannemer buiten de gestelde termijn meldt, zijn de totale
kosten voor eigen rekening van de aannemer.

De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te
plaatsen lichtobject.

Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen,
tenzij de bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.

In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie
tijdelijk materiaal ter beschikking stellen.

Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat
deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en
deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het
logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

Niet Verhaalbare schade

Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is
van een niet verhaalbare schade (bv. door ouderdom, natuurgeweld en/of vandalisme
zonder dader) dan dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij de
directie.

Alle kosten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, herstel van de schade en
levering van benodigde materialen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden
afgerekend via de betreffende besteksposten.

Bij schade dienen het schadedossier, per schadegeval, te worden aangeleverd:

a. minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de
schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast
moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen,
woonadressen en/of andere relevante gegevens;

b. de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn

gemaakt;

exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;

mogelijke oorzaak

vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben

opgemaakt.

o o ™Mo
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j. een kostenoverzicht gebaseerd op de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de
kosten voor het behandelen van de schade, het opnemen van de schade, het veilig
stellen, de kosten voor de netbeheerder, de kosten voor het terug te plaatsen
materiaal en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van tijdelijke
materiaal.

Het schadedossier uit lid 04 dient binnen de gestelde doorlooptijd beschikbaar te
worden gesteld aan de directie middels het beheersysteem.

De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te
plaatsen lichtobject.

Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen,
tenzij de bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.

In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie
tijdelijk materiaal ter beschikking stellen.

Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat
deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en
deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het
logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

Veiligstellen

De aannemer verzorgt bij het veiligstellen van een aanrijding, vandalisme,

stormschade, waterschade, storing voedingskast, etc. de volgende punten:

- Het eventueel in- of uitschakelen van het netwerk van de netbeheerder, incl. de
coordinatie;

- Het markeren van het object door middel van een band, voorzien van een eigen logo
en telefoonnummer van de aannemer;

- Het object en/of overige materialen met schade verwijderen en afvoeren (incl.
laden en lossen), het verwijderen van het object en/of materiaal met schade mag
ook tijdens het definitief herstel.

- Het afzagen van een lichtmast, conform lid 05;

- Het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden;

- Het eventueel dichten van het mastgat en/of bestrating;

Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen
zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er
verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Verwijderen, vervangen en/of herstellen aansluitvoorziening;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte
tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen
in bedrijf te houden;
- Het opruimen van vrijgekomen materiaal.
Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de opdrachtgever en/of delen welke



Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503

Bladnr.115 van 135

Afdrukdatum:
20-05-2026

HFD PAR ART LID

03

04

05

06

34 22 08

01

02

03

04

05

06

zich boven de aansluitvoorziening bevinden.

De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te
slaan op eigen terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien
werkdagen na de melding de materialen te bekijken.

Indien een lichtobject is veilig gesteld dan dient dit gemeld te worden via het
meldingensysteem. De terugkoppeling dient vergezeld te gaan van enkele foto's die
duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

Een mast mag afgezaagd worden onder de volgende voorwaarde:

- De mast moet na het zagen minimaal 80cm boven het maaiveld uitsteken;

- De mast mag niet meer dan 10graden schuin staan en zich niet boven een fietspad of
rijbaan bevinden;

- Het zagen gebeurt boven de aansluitvoorziening;

- Open en/of toegankelijke delen moeten afgeplakt worden met duidelijk zichtbaar,
reflecterende tape (rood-wit).

De toeslag veiligstellen (BP 102070) kan niet in rekening gebracht worden wanneer het
verhelpen van een storingsmelding en het veiligstellen in één arbeidsgang uitgevoerd
worden. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een overzetdeur bij het ontbreken van een
mastdeur of het vervangen van een armatuur dat losgekomen is van de mast of
uithouder, hierbij kan de toeslag "veiligstellen" niet in rekening gebracht worden.

Klussen
Klussen worden met alle benodigde gegevens via het beheersysteem aan de
aannemer aangeboden, die de aannemer zonder offerte mag uitvoeren en via de

termijnstaat worden afgerekend.

Na ontvangt beoordeeld de aannemer de volledigheid van de gegevens. Indien er
onduidelijkheden zijn dient de aannemer dit direct terug te melden.

Als alle gegevens duidelijk zijn geeft de aannemer in het beheersysteem aan wanneer
de klus wordt uitgevoerd. De directie kan dit zelf in het beheersysteem beoordelen.

De aannemer mag de aangeboden klus beschouwen als een deelopdracht (zonder
offerte) en direct uitvoeren.

Na het uitvoeren van de deelopdracht wordt de gebruikte besteksposten en revisie
door de aannemer in het beheersysteem verwerkt conform artikel 34 23 01.

De afrekening van de deelopdracht vind plaats via de termijnstaat, er hoeft geen
separate factuur gestuurd te worden.
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34 22 09 Reparatie garantiearmatuur

01 Indien een LED armatuur binnen de garantieperiode defect gaat dan dient de aannemer

de volgende werkwijze te hanteren:

a. er wordt een tijdelijk armatuur aangebracht.

b. De aannemer dient het armatuur aan te melden voor garantie bij de betreffende
leverancier.

c. De aannemer handelt de garantie af met de betreffende leverancier:
I.  Verzenden armatuur naar leverancier.
II. Ontvangen armatuur van leverancier.
lll. Alle administratief noodzakelijke handelingen om het proces te monitoren.
IV. Alle codrdinatie die noodzakelijk is om het proces te begeleiden.

d. De aannemer neemt het vervangend/gerepareerde armatuur in ontvangst en
plaatst deze terug op locatie.

e. De melding wordt definitief afgehandeld.

34 22 10 Doorlooptijden Correctief Onderhoud

01 De toegepaste doorlooptijden zijn:
a. Normale storing:
- Binnen vijf (5) werkdagen functie herstel
- Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel
b. Urgente storing:
- voor het inschakelmoment functie herstel
- Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel
- Indien een "urgente" storingsmelding twee (2) uur voor het inschakelmoment
wordt aangeboden aan de aannemer, dient de melding als een calamiteit
opgepakt te worden.
c. Calamiteit:
- Binnen één (1) uur aanvang werkzaamheden
- Veilig gesteld: Binnen drie (3) uur na binnenkomst melding
d. Schade:
- Schadedossier: Binnen 5 werkdagen na binnenkomst melding
- Opgave schadekosten: Binnen 30 werkdagen na binnenkomst melding
e. Klussen:
- Zonder materiaal behoefte of standaard materiaal: binnen tien (10)
werkdagen definitief herstel (technisch en administratief afgerond)
- Met materiaal behoefte: na ontvangen van het bestelde materiaal, binnen
binnen tien (10) werkdagen definitief herstel (technisch en administratief
afgerond). Maximale doorlooptijd twaalf (12) weken tot definitief herstel.
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Storingswachtdienst

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare
verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die
permanent (24/7) telefonisch (éénzelfde telefoonnummer) en via email bereikbaar
moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

De meldingen komen bij de directie binnen en deze geeft de meldingen door aan de
aannemer (eventueel via een koppeling conform 34 13 12). Buiten kantooruren kunnen
calamiteiten ook doorgegeven worden door de calamiteitendienst van de
opdrachtgever, hulpdiensten of politie.

De storingswachtdienst dient 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn.

Storingsmeldingen die rechtstreeks door derden (anders dan de opdrachtgever,
hulpdiensten en politie) doorgegeven worden aan de aannemer, mogen niet in
behandeling worden genomen en zullen derhalve niet betaalbaar worden gesteld. De
melder dient doorverwezen te worden naar de opdrachtgever.

De telefonische wachttijd mag niet langer zijn dan 1 minuut.

De opdrachtgever stelt sleutels ter beschikking zodat de aannemer toegang heeft tot
de diverse eigen-OVL-schakelkast.

Beoordeling niet-uitvoerbare meldingen

De aannemer dient alle aan hem verstrekte meldingen te beoordelen om vast te
stellen of deze tot uitvoering van werkzaamheden door de aannemer behoren te
leiden.

Tot de in lid 01 bedoelde meldingen behoren tevens meldingen die na beoordeling
niet tot uitvoering leiden, waaronder begrepen:

a. loze meldingen;

b. meldingen met onvoldoende informatie;

c. dubbele of herhaalde meldingen van een reeds bekende melding;

d. meldingen van netwerkstoringen die reeds in behandeling zijn;

e. meldingen die geen betrekking hebben op de contractuele werkzaamheden van de
aannemer;

f. meldingen die eerst door de opdrachtgever of een andere bevoegde partij
beoordeeld of afgehandeld dienen te worden.

De werkzaamheden voor ontvangst, beoordeling, registratie, terugkoppeling en
administratieve afhandeling van de in lid 02 bedoelde meldingen zijn inbegrepen in de
vergoeding voor storingsbeheer en geven geen recht op afzonderlijke verrekening.

Indien het aantal meldingen als bedoeld in lid 02 in een kalendermaand meer bedraagt
dan 5% van het totaal aantal in die kalendermaand aan de aannemer verstrekte
meldingen, komt uitsluitend het meerdere boven deze grens voor verrekening in
aanmerking.

De aannemer registreert de in lid 02 bedoelde meldingen in het beheersysteem, met
vermelding van ten minste:
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a. reden waarom de melding niet tot uitvoering heeft geleid;
b. datum van administratieve afhandeling.

De verrekening als bedoeld in lid 04 vindt plaats op basis van 10 minuten verekenbare
beoordelingstijd per melding boven de in lid 04 bedoelde grens.

Verrekening vindt uitsluitend plaats indien:

a. de meldingen overeenkomstig lid 05 zijn geregistreerd;

b. de aannemer deze meldingen in de maandrapportage heeft gespecificeerd;
c. de directie het verrekenbare aantal heeft beoordeeld en geaccordeerd.

Tijdelijke armatuur

Op specifieke locaties wil de opdrachtgever dat een defect armatuur direct vervangen
wordt voor een tijdelijk armatuur.

De opdrachtgever geeft aan welke locaties het betreft middels een lijst of een kaart.

De aannemer plaatst een duidelijk herkenbaar tijdelijk armatuur, het heeft de voorkeur
dat het tijdelijke armatuur een bijzondere kleur heeft, bv geel.

Nadat het juiste armatuur beschikbaar is, vervangt de aannemer het tijdelijk armatuur.

De kosten voor het aanbrengen en verwijderen van het armatuur, inclusief het ter
beschikking stellen van het tijdelijk armatuur moeten opgenomen zijn in de
betreffende bestekspost.

Informatieoverdracht
Verwerking in beheersysteem

Storingsmeldingen worden digitaal bijgehouden en verwerkt in het beheersysteem

van de opdrachtnemer. Storingsmeldingen worden door de directie bewaakt door

middel van een status. Het uitwisselen van informatie tussen de aannemer en de

directie vindt digitaal plaats middels aanvullingen en/of toevoegingen in het

beheersysteem, evenals de administratieve en financiéle afhandeling van meldingen.
- Ten behoeve van de financiéle administratie zullen de eenheidsprijzen van de

opdrachtnemer worden opgenomen in het beheerssysteem van de opdrachtnemer.

- De eenheidsprijzen zullen in het beheersysteem worden opgenomen.

Storingsmeldingen worden in het beheersysteem zichtbaar met alle relevant gegevens
van de melding. Calamiteiten worden via email (binnen kantooruren) of telefoon
(buiten kantooruren) gemeld. De aannemer houdt zelf de storingsmeldingen in de
gaten en verzorgt de administratieve afhandeling in het beheersysteem. De frequentie
en tijdstippen waarop de aannemer dit doet is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan
worden aan de verplichtingen uit dit bestek.

Waar nodig past de aannemer in het beheersysteem meldgegevens (adres en
lichtmasthummer) aan.

De aannemer controleert areaalgegevens van de gemelde objecten en voert
wijzigingen (mutaties/revisie) door op basis van de werkelijke situatie/materialen die
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buiten aanwezig zijn.

De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding
actueel, zoals:
|.Geplande uitvoeringsdatum;
[I. Status/voortgang, verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer, bijvoorbeeld: In
uitvoering, Buiten gereed, etc.;
[Il. Aanmelden/afmelden kabelstoringen bij de netbeheerder, vermelden van
oorzaak, oplossing en meldnummers van netbeheerder.

De volgende zaken dient de aannemer uit te voeren bij de administratieve afhandeling
van een storingsmelding nadat deze buiten is afgewerkt:

I.Per storingsmelding voert de aannemer zijn relevante op en aanmerkingen toe.

II. Per storingsmelding voert de aannemer de toegepaste bestekposten

(handelingen en materialen) op;

[ll. Per storingsmelding: het uploaden van een schadedossier (indien vereist);

IV. De storingsmelding wordt ter accordering aan de directie aangeboden;

V. Aanleveren van relevante revisie bij het constateren van afwijkingen.

Het verstrekken en actueel houden van onder andere voortgangsgegevens ontheft de
aannemer niet van zijn verplichtingen in dit bestek voor het (periodiek) verstrekken
van rapportages.

De aannemer zorgt dat de informatie in rapportages en de gegevens in het
beheersysteem overeenstemmen en actueel zijn. Tussentijdse status en voortgang van
storingen, schades en werkopdrachten dienen binnen 24 uur in het beheersysteem te
staan.

Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijnen kan verhelpen,
dient de aannemer een verzoek tot uitstel aan te vragen via het beheersysteem. In het
verzoek tot uitstel vermeld de aannemers een opgave van reden en een nieuwe datum
van herstel.

Tussentijdse status en voortgang van storingen, schades en werkopdrachten dienen
uiterlijk binnen 24 uur (buiten het weekend en feestdagen) in het beheersysteem te

staan.

Risicoverdeling en garantie
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Kortingen

Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:

a. Normale storing:
- Overschrijding binnen vijf (5) werkdagen functioneel herstel: € 25 per
dag
- Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag
b. Urgente storing:

- Overschrijding voor het inschakelmoment veilig te stellen en/of
functieherstel: € 100 per dag
- Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag
C. Calamiteit:
- Overschrijding binnen 2 uur aanvang werkzaamheden: € 250 per uur
- Overschrijding veilig gesteld: Binnen 3 uur na binnenkomst melding: €
25 per uur
- Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag
d. Schadedossier:
- Overschrijding binnen 15 werkdagen na binnenkomst melding: schade
voor rekening van aannemer.
e. Klussen:
- Overschrijding zonder materiaalbehoefte of standaard materiaal:
binnen tien (10) werkdagen technisch en administratief afgerond: € 50
per dag
- Overschrijding met materiaalbehoefte: na ontvangen van het bestelde
materiaal, binnen binnen tien (10) werkdagen technisch en
administratief afgerond: € 50 per dag

Preventief onderhoud
Begrippen
Begrippen

Preventief onderhoud: Proactief onderhoud om storingen te voorkomen (bv. reinigen,
lampen vervangen).

Reinigen: het schoonmaken van een onderdeel of geheel van een object.

Inspecteren: het controleren van de werking en specifieke eisen die gesteld worden
aan objecten.

Groepsgewijs vervangen van lampen (groepsremplace): het in een aaneengesloten
periode vervangen van lampen ongeacht of deze lampen defect zijn of niet.

Groepsgewijs vervangen van armaturen: het in een aaneengesloten periode vervangen
van armaturen ten behoeve van het versneld ombouw naar led verlichting.

Eisen en Uitvoering
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Schouwen areaal

De aannemer dient één keer per jaar (oktober) een schouwronde uit te voeren, in het
donker, zodanig dat elk jaar het gehele OVL areaal is geschouwd.

Het is niet toegestaan de verlichting overdag in te schakelen ten behoeve van deze
schouw. Tijdens deze schouw dient primair te worden gekeken naar het wel of niet
branden van de verlichting.

Tijdens de schouw wordt apart bijgehouden de overige ter zake doende informatie,
waaronder scheefstand van de lichtmast (meer dan 5 graden uit het lood) en/of
verdraaiing (meer dan 10 graden) van het armatuur.

Tijdens de schouw worden de storingen direct verwerkt in het beheersysteem door de
aannemer. Na het afronden van een schouwdag wordt de directie op de hoogte gesteld
van alle constateringen.

Na goedkeuring door de directie mogen de individueel opgevoerde storingen in
behandeling genomen worden door de aannemer en wordt het reguliere proces voor
het afhandelen van correctief onderhoud aangehouden.

De directie bepaald zelf de prioriteit voor het oplossen van de overige ter zake doende
zaken.

Reiniging Lichtobject

Het reinigingswerk omvat:
- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Eventueel aanwezige graffiti of beplakking dient gelijktijdig verwijderd te worden.

Lichtmasten mogen gereinigd worden met behulp van een hoge druk spuit met
uitzondering van de kieren van het mastdeurtje. Armaturen mogen gereinigd worden
conform artikel 34 32 03.

Lichtmasten waarvan de nummering is losgespoten dienen na opdrogen van de mast
voorzien te worden van nieuwe nummerstickers.

Tijdens het reinigen langs de weg dient de aannemer voldoende maatregelen te
treffen zodat weggebruikers en eigendommen van derden niet in gevaar gebracht
worden dan wel beschadigd raken.

Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel
Tussentijds reinigen van armaturen

Het reinigen van armaturen omvat:

- Het reinigen van het licht doorlatend deel van het armatuur. Zowel de binnen- als
buitenkant. De binnenkant alleen als het armatuur zonder gereedschap is te
openen.

- Binnenkant reinigen met een droge zachte doek.

- -~ De buitenkant reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel, niet
schuren.



Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503

Bladnr.122 van 135
Afdrukdatum:
20-05-2026

HFD PAR ART LID

34 32 04

01

02

03

04

Groepsgewijs vervangen van lampen

Het betreft het vervangen van een conventionele lamp naar een vervangende
led-lamp. Hierbij dient veelal het VSA te worden aangepast/losgekoppeld/overbrugt.
Indien het VSA geen functie meer heeft om de led-lamp te laten branden, dan dient
deze verwijderd te worden.

Bij het uitvoeren van groepsremplace moeten aan het einde van een werkdag de

werkzaamheden zodanig zijn afgerond zodat verlichting op normale wijze functioneert.

Hiervoor moet een controle uitgevoerd worden door middel van het inschakelen van
het eigen-netwerk, het schakelen van het gereguleerde-netwerk indien mogelijk,
middels een eigen energievoorziening of tijdens de ingeschakelde verlichting.

Tijdens de groepsremplace dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

Lichtmast:

- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met
zuurvrij vet;

- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;

- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;

- controleren trekontlasting kabels;

- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;

- controle op aanwezigheid mastnummer;

- controle staat van onderhoud, doorroesting;

- controleren stand van de uithouder;

- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:

- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;

- de steunen van de lamp controleren;

- controleren van de bevestiging van het armatuur;

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand
controleren en zonodig corrigeren;

- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel;

- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;

- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;

- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen
eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Klein materiaal is niet verrekenbaar.
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01 Het betreft het grootschalig vervangen van een conventioneel armatuur naar een led
armatuur.

02 Bij het uitvoeren van een groepsgewijze vervanging moet aan het einde van een
werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond zodat verlichting op normale wijze
functioneert. Hiervoor moet een controle uitgevoerd worden door middel van het
inschakelen van het eigen-netwerk, het schakelen van het gereguleerde-netwerk
indien mogelijk, middels een eigen energievoorziening of tijdens de ingeschakelde
verlichting.

03 Tijdens het groepsgewijs vervangen dienen de volgende werkzaamheden te worden
uitgevoerd:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met
zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.
- controle op data in beheersysteem.

Armatuur:

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand
controleren;

- aansluiten van het aansluitsnoer op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen
eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Klein materiaal is niet verrekenbaar.

34 32 09 Schilderen lichtmasten

01 Het werk omvat:

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.

- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen
verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.

-~ Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door
bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is
verkregen. Ontroestingsgraad 1SO 8501-1 St 2.

- De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond
zoveel mogelijk tot op nul wegschuren.

- ~Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.

- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. De
verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden
aangebracht.

- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.

- Geheel overgronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag
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moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.

- Geheel afschilderen met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag

moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.

Aanvullend op lid 01 dienen lichtmastnummers, rubbers, scharnieren en kunststof
delen niet overschilderd te worden. Losneembare onderdelen separaat schilderen na
demontage.

Lichtmastnummers dienen verwijderd te worden en na het opdrogen van de verflagen
dienen nieuwe stickers aangebracht te worden.

Voor zover niet in strijd met dit bestek dient de aannemer de voorschriften van de
fabrikant te volgen.

Er mag niet geschilderd worden bij mistig, vochtig of regenachtig weer, bij een relatieve
vochtigheid hoger dan 85% en bij vorst. Schade ontstaan door regen, zand, stof e.d.
moet door de aannemer worden hersteld voor eigen rekening. Indien hierover
onduidelijkheid bestaat dient overleg plaats te vinden met de directie.

De aannemer dient veiligheidsvoorschriften zoals deze door de fabrikant zijn
aangegeven in acht te nemen.

Bij schilderwerk langs de weg dient men voldoende maatregelen te treffen om te
voorkomen dat weggebruikers of eigendommen van derden in aanraking komen met
het nog niet gedroogde schilderwerk.

Indien voor de uitvoering van het schilderwerk de mast tijdelijk moet worden
verwijderd dient de aannemer voldoende maatregelen te treffen waardoor de
veiligheid van weggebruikers gewaarborgd blijft.

Schade die ontstaat aan materiaal van derden door het ontroesten van lichtmasten is
voor rekening van de aannemer.

De kleur van de afwerklaag dient te worden bepaald in overleg met de directie.
Voor het schilderen van masten wordt een cyclus gehanteerd van 7 jaar. Indien de
betreffende lichtmast binnen drie jaar vervangen wordt hoeft deze niet geschilderd te

worden.

Indien het buitenschilderwerk niet voor 1 oktober gereed kan zijn, beslist de directie in
hoeverre mag worden doorgewerkt.
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Algemeen

Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen telefonisch
en direct na constatering te worden gemeld bij de directie.

Geconstateerde grote gebreken die geen direct gevaar opleveren, dienen dagelijks
gemeld te worden via het beheersysteem. Hierbij dient een duidelijke omschrijving te
worden gegeven welke onderdeel defect is én wat de voorgestelde handeling is, om
het gebrek op te lossen. De afhandeling verloopt vervolgens via het correctief
onderhoud.

Tijdens het preventief onderhoud voert de aannemer een toestandscontrole uit, en
rapporteert de opdrachtgever over onder andere scheefstand, schade en juistheid van
de areaalgegevens.

Informatieoverdracht

Reinigen van Lichtobjecten of armaturen

De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem
deelopdrachten van de objecten die gereinigd dienen te worden. leder

lichtobject/armatuur heeft een eigen werkopdracht.

Na het reinigen verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden, opmerkingen
en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt de directie de actuele voortgang.

Groepsgewijs vervangen van lampen

De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem
deelopdrachten van het objecten waarvan de lamp moet worden vervangen. ledere
lamp heeft een eigen werkopdracht.

Na het vervangen van de lamp verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden,
opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt de directie de
actuele voortgang.

Groepsgewijs vervangen van armaturen

De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem
deelopdracht van het objecten waarvan het armatuur moet worden vervangen. leder
armatuur heeft een eigen werkopdracht.

Na het vervangen van het armatuur verwerkt de aannemer de uitgevoerde
werkzaamheden, opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt

de directie de actuele voortgang.

Risicoverdeling en garantie



Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503

Bladnr.126 van 135

Afdrukdatum:
20-05-2026

HFD PAR ART LID

34 34 01
01
34 34 02
01
34 4
34 41
34 41 01
01
02
03
04
34 42
34 42 01
01
02
03
04

Kortingen

Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:
- Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.

Garantie werkzaamheden

Indien de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat, volledig of juist zijn
uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.

Projecten
Projecten, Begrippen
Projecten, Begrippen

Project(en): Projecten zijn deelopdrachten die separaat afgerekend moeten worden.
De werkzaamheden kunnen bestaan uit solo werkzaamheden (klein of groot) 6f
gecombineerd met civiele werkzaamheden. Bij de offerte aanvraag wordt dit duidelijk
door de directie aangegeven.

Ontwerp(en): het geheel aan informatie (tekening(en), lijsten, etc.) met daarop/daarin
alle informatie die nodig is om te komen tot een juiste inschatting van alle materialen
en handelingen die nodig zijn om buiten een openbare verlichtingsinstallatie te
realiseren.

Opname: De opname is een rondgang op locatie waarbij de uitgevoerde
werkzaamheden en vooraf ingediende revisie van een specifiek project, getoetst
worden aan het ontwerp en de eisen van het bestek.

Oplevering: De oplevering is het geheel aan processen en documenten die doorlopen
c.g. aangeleverd dienen te worden om een gerealiseerd project volledig af te ronden,
te weten de opname, het aanleveren van revisie en de uiteindelijke facturatie.

Projecten, Eisen en uitvoering.

Projecten, Proces deelopdracht Uitvoering

Voorafgaande aan dit proces om te komen tot een deelopdracht voor het uitvoeren van
de werkzaamheden, dient er een ontwerp gemaakt te worden. Dit ontwerp wordt door
de opdrachtgever aangereikt of dit ontwerp dient door de aannemer te worden

uitgevoerd conform 34 42 03.

Het ontwerp en relevante informatie worden door de directie verzorgd en ter
beschikking gesteld aan de aannemer.

Na ontvangst van de gegevens uit lid 02 maakt de aannemer binnen 15 werkdagen een
offerte en biedt deze aan de directie aan.

Binnen 5 werkdagen beoordeelt de directie de offerte en geeft de aannemer een
deelopdracht met daarbij aangegeven de gewenste startdatum, einddatum en datum
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opname. Indien de offerte niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de hoogte
gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen de tijd om een nieuwe
offerte in te dienen.

Na ontvangst van de deelopdracht, verzorgt de aannemer binnen 5 werkdagen de
bestellingen en een planning. In deze planning wordt rekening gehouden met de
afstemming met de netbeheerder, civieltechnische partijen, materiaalvoorziening,
startdatum, einddatum en datum opname.

Bij het gebruik van niet-standaard materiaal is de uiterste startdatum twaalf (12)
weken na datum deelopdracht.

De aannemer houd een projectenlijst bij met daarin alle lopende projecten.

Gedurende de looptijd van het project wordt de directie wekelijks op de hoogte
gehouden over de voortgang. Vragen, verzoeken of andere zaken worden met de
directie afgestemd.

Nadat alle werkzaamheden van het gehele project zijn afgerond en volledig verwerkt
zijn in het beheersysteem conform artikel 34 43 02, organiseert de aannemer binnen 10
werkdagen de opname, in samenspraak met de directie, rekeninghoudend met de
beschikbaarheid van de gewenste deelnemers van de directie.

Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de opname biedt de aannemer de revisie aan
de directie aan.

Tijdens de opname wordt een Proces Verbaal van de oplevering opgesteld door de
aannemer en geaccordeerd door de directie.

Indien de opname buiten niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de hoogte
gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen om alle restpunten op te
lossen. Indien de directie dit noodzakelijk acht wordt op kosten van de aannemer
binnen 10 werkdagen een nieuwe opname gepland en wordt het proces vanaf lid 10
opnieuw doorlopen. Dit proces wordt herhaald totdat de directie akkoord is.

De aannemer ontvangt een geaccordeerd Proces Verbaal van oplevering en dient
binnen 10 werkdagen het concept eindtermijn in.

De directie beoordeelt binnen 10 werkdagen de concept eindtermijn.

Indien de concept eindfactuur niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de
hoogte gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen om nieuwe concept
eindfactuur in te dienen. Dit proces wordt herhaald totdat de directie akkoord is.

Indien de concept eindtermijn akkoord is:

- wordt door de aannemer de eindfactuur binnen 10 werkdagen ingediend.
-  is de installatie officieel overgedragen aan de directie.

- gaat de onderhoudsperiode in.
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Projecten, Opname

Na gereedmelding van de werkzaamheden zal er een afname-keuring plaatsvinden.
- Er wordt per installatie een opname gehouden.

- Er worden steekproeven genomen op de lichtmasten.

- Bijiedere eigen-OVL-schakelkast wordt een volledig opname uitgevoerd.

- In bedrijf stellen en opname: 1 dag.

- Lichtpunten dienen werkend opgeleverd te worden.

De directie zal na gereedmelding van het werk de opname in het bijzijn van de
aannemer uitvoeren.

Indien gewenst door de directie moet de aannemer aantonen dat de informatie uit de
vooraf ingediende documenten juist zijn. Het kan voorkomen dat hiervoor een meting
(opnieuw) gedaan moet worden.

Voor installatiekasten moet een opname worden gehouden waarin het volgende moet
worden getest:
1. Visueel testen na realisatie complete energievoorziening, besturing. Onder andere
testen op:

- Visuele test conform NEN1010 deel 6, NEN50110 en NEN3140;

- Aanwezigheid van componenten conform detailontwerp;

- Werking componenten in combinatie met besturing.
2. Testen door meting en beproeving:

- Metingen en beproevingen conform NEN1010 deel 6, NEN50110 en NEN3140;

Indien er componenten ontbreken in de installatiekasten, wordt er geen opname
gehouden en is de installatie direct afgekeurd.

De aannemer dient ervoor te zorgen dat alle benodigde (meet)apparatuur aanwezig is,
om tijdens de opname metingen en/of testen uit te voeren.

Projecten, Proces deelopdracht Lichtontwerp

De aannemer verzorgt:
a. het ontwerpen van een lichtontwerp:

i met de juiste en beste lichtkwaliteit op basis van lichtberekeningen;

ii met een projecttekening (DWG en PDF, stippenplan) en werklijst
(werkzaamheden per lichtmast in Excel), welke gebruikt kan worden door de
aannemer als werktekening en om een aanvraag bij de netbeheerder te doen;

iii met een raming op basis van het bestek, kosten directievoering/toezicht, kosten
van de netbeheerder. Indien er geen besteksposten zijn voor de gewenste
materalen, dan dient de Beheerder hiervoor prijzen op te vragen bij de
leverancier(s).

iv Het overzicht van toe te passen materialen die één op één door de aannemer
gebruikt kan worden om een bestelling bij een leverancier te doen (incl.
product-/ordernummer).

De directie zorgt voor alle gegevens die nodig zijn om een lichtontwerp te maken, denk

hierbij aan:

a. een DWG tekening met een beschrijving van het projectgebied.

b. alle benodigde informatie het project die nodig zijn om te engineeren. Denk hierbij
aan:
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- gewenste lichtkwaliteit (bv. aanhouden NPR13201-1 of anders);

- positionering van de masten (bv. bestaande hergebruiken of vrije plaatsing);
- hoogte van de mast;

- armatuurtype.

Aan de hand van de informatie uit lid 02 maakt de aannemer binnen 5 werkdagen een
offerte voor het opstellen van een lichtontwerp.

De directie beoordeelt binnen 5 werkdagen de offerte en geeft de aannemer een
deelopdracht met daarbij aangegeven de gewenste einddatum.

Indien de aannemer het eens is met de einddatum of niet eens is met de gewenste
einddatum, dan dient dit binnen 2 werkdagen kenbaar gemaakt te worden aan de
directie.

Na ontvangst van de deelopdracht met einddatum, zorgt de aannemer ervoor dat
lichtontwerp volledig gereed is. Volledig gereed betekent dat alle afstemming en
goedkeuring op het uiteindelijke ontwerp door de directie is gegeven.

Projecten, Informatieoverdracht
Projectinformatie

De aannemer houdt een projectenlijst waarmee de voortgang van een project kan
worden gevolgd. Op de projectenlijst dient minimaal de volgende informatie te staan:
- Projectnaam

- Omschrijving van de werkzaamheden

- Datum aanvraag

- Datum offerte

- Datum deelopdracht

- Datum materiaal bestelling

- Datum levering materiaal

- Datum start uitvoering

- Datum gereed

- Datum opname

- Datum eindfactuur

- Datum oplevering

- Voortgang in %

De projectenlijst wordt wekelijks bijgewerkt door de aannemer en met de directie
gedeeld.

Projecten, Risicoverdeling en Garantie
Kortingen
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de

volgende bedragen gehanteerd:
- Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.
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uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.
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Tiidelijke verkeersmaatregelen

Tiidelijke verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen: Eisen en Uitvoering
Algemeen

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dienen er altijd verkeersmaatregelen
overeenkomstig de CROW publicatie 96b en de aanvullende eisen van de
opdrachtgever te worden genomen.

Alle ingezette voertuigen worden geacht de beschikking te hebben van de nodige
eigen bebording zodat deze als actiewagen fungeert en de beschikking heeft van
eenvoudig afzetmateriaal zoals, maar niet uitsluitend, verkeerskegels en kleine
waarschuwingshekken (1.50m breed) te hebben voor werkzaamheden op en
(direct)naast de rijbaan die in, naast en vanuit het voertuig plaatsvinden conform
CROW 96b.

Standaard verkeersmaatregelen zijn:

- CROWO96b ETW alle figuren

- CROW96b Vp/Fp alle figuren

- CROW96b GOW30 /GOWS5O0 alle figuren welke betrekking hebben op
werkzaamheden met een tijdsduur <= 1 dag. Dit zijn werkzaamheden waarbij de
CROW96b aangeeft dat voorwaarschuwingen niet nodig zijn.

De kosten voor de standaard verkeersmaatregelen uit lid 04 dienen opgenomen te
worden in de betreffende besteksposten.

Indien andere verkeersmaatregelen dan de standaard verkeersmaatregelen nodig dan
kunnen de kosten voor deze maatregelen via de beschikbare besteksposten voor
afwijkende verkeersmaatregelen of separaat worden afgerekend. De situaties waar
wel extra kosten in rekening mogen worden gebracht zijn:

- werkzaamheden binnen de invloedsfeer van een kruispunt GOW30/GOWS50

- Inzet verkeersmaatregelen op meerdere autorijbanen tegelijk GOW30/GOWS50

- Inzet botsabsorber

- Inzet actiewagen

- Inzet verkeersregelaars

Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde
hulpmiddelen.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van het spoor dient de aannemer deze af te
stemmen met Prorail en waar nodig toestemming te verkrijgen.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en
het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft.
Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer,
ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg
met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de
directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden.
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10 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle
te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de
aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever
en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk en geeft hem
geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

11 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de
directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot
minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

12 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen
bestratingselementen van het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de
tijdelijke bebording dienen de opgenomen elementen weer in originele staat te
worden teruggeplaatst.

62 12 04 Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te
geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te
verwijderen dat de tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord
niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor
materiaal en materieel" (96ab)

02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:
* bebording
* bewegwijzering
* markering
* bebakening
* verlichting

62 12 05 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen
01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere
omleidingen de nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden

goedgekeurd.

02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of
lichtmast.

04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.
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01
02
03
04

62 12 07
01
02

62 13

62 13 01
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Hulpdiensten

Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met
bluswatervoorziening en de bereikbaarheid daarvan.

Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije
ruimte van 1,8 m rondom de brandkraan.

Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd.

Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40
m kunnen benaderen.

Lettertypen
Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde

uitvoering te worden toegepast.

De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend

wegvak:

Vmax =70 km/h
kapitaalhoogte in mm =140
onderkasthoogte in mm =105
Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm =110
onderkasthoogte in mm =83
Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm =60
onderkasthoogte in mm =45
(Brom)fietsers

kapitaalhoogte in mm =50
onderkasthoogte in mm =38

Verkeersmaatregelen: Informatieoverdracht
Algemeen
De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk

door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00
uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.
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62 13 02

01

02

03

62 14

62 14 01

01

02

62 14 02

01

62 15

62 15 01

01

Proces andere verkeersmaatregelen dan standaard

Indien de aannemer van mening is dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden
andere verkeersmaatregelen nodig zijn dan de standaard verkeersmaatregelen
conform artikel 62 12 01 dan dient dit vooraf met de directie te worden afgestemd.

De aannemer toont aan dat andere verkeersmaatregelen nodig zijn en biedt een
kostenraming van de verkeersmaatregelen aan de directie ter goedkeuring.

De directie geeft na uiterlijk 15 werkdagen haar akkoord of afwijzing, ingeval een
geéiste doorlooptijd hierdoor in gevaar komt, dient de aannemer dit duidelijk aan te
geven bij indienen.

Verkeersmaatregelen: Risicoverdeling en garanties
Algemeen, Verkeersmaatregelen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording, omleidingen en
hekwerken.

Onderbreken werkzaamheden

De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. De
aannemer kan aanspraak op een schadevergoeding maken als het aantoonbaar is dat
deze vergoeding in verhouding staat tot het onderbreken van de werkzaamheden.
Verkeersmaatregelen: Bijbehorende verplichtingen

Aanbrengen informatieborden

Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn

verwijderd en de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn
teruggebracht.
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Behoort bij: ISNV-OVL2027

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: ISNV-OVL2027

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
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inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: ISNV-OVL2027

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Openbare verlichting

101 Onderhoud openbare verlichting

101010 |Het onderhouden van de OVL installatie. mnd 48,00F
101020 |EMVI kosten - Tenderkosten eenmalig keer 1,00

)

102 Correctief onderhoud OVL

102010 |Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal st 7.900,00F
102020 |Oplossen OVL storing gereguleerd-netwerk, Normaal st 3.700,00F
102030 |Oplossen OVL storing eigen netwerk, Normaal st 300,00F
102040 |Toeslag Calamiteit binnen normale uren st 400,00F
102050 |Toeslag Calamiteit buiten normale uren st 1.200,00F
102060 |Toeslag Urgent st 300,00F
102070 |Toeslag Schadeafhandeling st 1.600,00F
102080 |Toeslag Veiligstellen OVL st 1.600,00F
102090 |Toeslag garantie LED-armaturen st 1.200,00F
102100 |Toeslag tijdelijk armatuur st 300,00F

103 Preventief onderhoud OVL

1030 Preventief onderhoud OVL bovengronds

103010 |Schouwen aan/uit OVL st 4,00F

1031 Reinigen verlichtingsobjecten en armaturen

103110 |Reinigen verlichtingsobject Iph t/m 4m st 2.370,00F
103120 |Reinigen verlichtingsobject Iph >4m t/m 8m st 4.810,00F
103130 |Reinigen verlichtingobject Iph >8m st 290,00F
103140 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph <=4m st 1.000,00F
103150 |Reinigen verlichtingsarmatuur 4m < Iph <= 8m st 1.260,00F
103160 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph >8m st 800,00F
103170 |Reinigen bebording aan verlichtingsobject st 100,00F
103180 |Reinigen en nano coating verlichtingsobject Iph t/m 4m st 40,00F
103190 |Reinigen en nano coating verlichtingsobject Iph >4m st 360,00F
t/m 8m

103200 |Reinigen en nano coating verlichtingobject Iph >8m st 130,00F
104 Coordinatieverplichting & toeslagen

104010 |Bouwvergadering directie en aannemer keer 48,00F
104020 |Bouwvergadering deelnemer en aannemer keer 300,00F
104030 |Coodrdinatie met civiele aannemers keer 110,00F
104040 |Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers uur 160,00F
104070 |Coordinatie met exploitant reclame objecten keer 40,00F

105 Administratief

105020 |Uitvoeren KLIC-melding keer 1.620,00F
105030 |CROW 400 Quickscan keer 1.660,00F
105040 |CROW 400 historisch vooronderzoek keer 350,00F

106 Handelingskosten materialen

106020 |Ophalen of wegbrengen armaturen <2 naar werf st 90,00F
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106030 |Ophalen of wegbrengen armaturen >2 en <10 naar st 50,00F
werf
106050 |Ophalen of wegbrengen masten <2 naar werf st 50,00F
106060 |Ophalen of wegbrengen masten >2 en <10 naar werf st 40,00F

107 Werkvoorbereiding

107020 |Voorbereiding deelopdracht: 2 < Im <= 25 stuks st 180,00F
107030 |Voorbereiding deelopdracht: 25 < Im <= 100 stuks st 60,00F
107040 |Opstellen lichtplan: Im <= 2 stuks st 70,00F
107050 |Toeslag opstellen lichtplan: 2 < Im <= 25 stuks st 70,00F
107060 |Toeslag opstellen lichtplan: 25 < Im <= 100 stuks st 50,00F
2 Werkzaamheden OVL

201 Plaatsen OVL

2010 Aanbrengen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

201010 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m st 740,00F
201020 |Aanbrengen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m. st 980,00F
201030 |Aanbrengen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m st 110,00F
201040 |Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM st 30,00F

2011 Aanbrengen verlichtingsobjecten > 2 stuks

201110 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m st 710,00F
201120 |Aanbrengen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m. st 680,00F
201130 |Aanbrengen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m. st 180,00F
201140 |Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM st 30,00F

2012 Aanbrengen dubbele uithouder

201210 |Toeslag Aanbrengen dubbele uithouder op paaltop st 30,00F

2013 Aanbrengen armaturen <=2

1

201310 |Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph <=5m st 1.120,00
201320 |Aanbrengen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 1.120,00

=1

202 Verplaatsen OVL

2020 Verplaatsen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

202010 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph <= 5m st 170,00F
202020 |Verplaatsen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m st 170,00F
202030 |Verplaatsen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m st 40,00F
202040 |Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM st 20,00F

2021 Verplaatsen verlichtingsobjecten > 2 stuks

202110 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=5m st 210,00F
202120 |Verplaatsen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m st 210,00F
202130 |Verplaatsen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m st 60,00F
202140 |Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM st 10,00F

2022 Verplaatsen mast met dubbele uithouder
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202210 |[Toeslag verplaatsen mast met dubbele uithouder st 20,00
203 Vervangen OVL

2030 Vervangen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

203010 |[Vervangen verlichtingsobject Iph <=5m. st 330,00F
203020 |[Vervangen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m st 230,00F
203030 |[Vervangen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m st 80,00F
203040 |Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM st 20,00F
2031 Vervangen verlichtingsobjecten > 2 stuks

203110 |Vervangen verlichtingsobject Iph <=5m. st 1.050,00F
203120 |Vervangen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m st 1.050,00F
203130 |[Vervangen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m st 150,00F
203140 |[Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM st 20,00F
2032 Vervangen armaturen <= 2 stuks

203210 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 260,00
203220 |[Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <=12m st 250,00
2033 Vervangen armaturen > 2 stuks

203310 |[Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5m st 1.100,00F
203320 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 1.560,00F
2034 Vervangen armaturen >= 250 stuks

203410 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 700,00
203420 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 1.430,00F
2035 Vervangen mast met dubbele uithouder

203510 |[Toeslag vervangen mast met dubbele uithouder st 30,00
2036 Vervangen driver of led-unit <=2 stuks

203610 |Vervangen driver / ledunit Iph <=5m st 360,00
203620 |Vervangen driver / ledunit 5m < Iph <= 12m st 360,00F
204 Verwijderen OVL

2040 Verwijderen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

204010 |Verwijderen verlichtingsobject Iph <= 5m st 730,00F
204020 [Verwijderen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m st 970,00F
204030 |Verwijderen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m st 100,00F
204040 |Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM st 10,00F
2041 Verwijderen verlichtingsobjecten > 2 stuks

204110 |Verwijderen verlichtingsobject Iph <= 5m st 250,00F
204120 [Verwijderen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m st 290,00F
204130 |Verwijderen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m st 30,00F
204140 |Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM st 10,00F
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2042 Verwijderen mast met dubbele uithouder
204210 |[Toeslag verwijderen mast met dubbele uithouder st 40,00F
2043 Verwijderen armaturen <=2 stuks
204310 |Verwijderen verlichtingsarmatuur <= 5m st 850,00F
204320 |Verwijderen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 840,00F
205 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen
2050 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen

<= 2 stuks
205010 [Incidenteel op maat stellen mast <=5 m st 710,00F
205020 |Incidenteel op maat stellen mast 5m < Iph <= 12m st 670,00F
205030 [Incidenteel corrigeren stand armatuur 5m < Iph <= st 80,00F

12m
2051 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen

> 2 stuks
205110 [Incidenteel op maat stellen mast<=5m st 80,00F
205120 |Incidenteel op maat stellen mast 5m < Iph <= 12m st 50,00F
205130 [Incidenteel corrigeren stand armatuur 5m < Iph <= st 80,00F

12m
206 Zhaga component monteren
206110 |Toeslag monteren comp. op Zhaga in 1 arbeidsgang st 1.290,00F
207 Bijkomende werkzaamheden
207010 |Verwijderen verkeers- en straatnaamborden st 510,00F
207020 |Aanbrengen verkeers- en straatnaamborden st 510,00F
3 Werkzaamheden ondergronds
32 Sleuf graven - machinaal of handmatig
320010 |Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m). m 11.900,00F
320020 |Graven en aanvullen sleuf (extra diepte 0,30 m). m 850,00F
320030 |Graven en aanvullen sleuf (puin en wortels). m 720,00F
320040 |Graven en aanv. sleuf (extra 0,30 m, puin/wortels) m 360,00F
320050 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,60 m) m 410,00F
320060 |Graven en aanvullen werkgat/-put. st 420,00F
320070 |Grond zuigen uit sleuf en aanvullen. m 350,00F
33 Opbreken en herstellen sleufbedekking
330010 |[Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 550,00F
330020 |Opnemen sleufbedekking, betontegels, d<70mm. m2 300,00F
330030 |Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen. m2 270,00F
330040 |Opnemen sleufbedekking, straatklinkers. m2 280,00F
330050 |Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m. m2 200,00F
330060 |Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 450,00F
330070 |Herstellen sleufbedekking, betontegels d<70 mm.. m2 300,00F
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330080 |[Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen m2 270,00F

330090 |[Herstellen sleufbedekking, straatklinkers. m2 280,00F

34 Aanbrengen en leveren mantelbuizen

342 Aanbrengen en leveren mantelbuizen PE

342010 |Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE @50 mm. m 950,00F

342020 |Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE @110 m 1.110,00F
mm.

343 Aanbrengen en leveren mantelbuizen HDPE

343030 |Aanbrengen en leveren kabelbuis d.m.v. boren HDPE m 400,00F
@110 mm

344 Aanbrengen en leveren mantelbuizen STAAL

344010 |[Maken pneumatische boring: staal. m 210,00F

35 Aanbrengen en leveren energiekabels

350010 |Aanbrengen en leveren 3 x 2,5 mm? EO m 2.160,00F

350040 |Aanbrengen en leveren 4 x 2,5 mm?EO m 1.000,00F

350050 |Aanbrengen en leveren 4 x 6 mm? EO m 3.700,00F

350060 |Aanbrengen en leveren 4 x 10 mm? EO m 2.660,00F

350070 |Aanbrengen en leveren 4 x 16 mm? EO m 150,00F

36 Verwijderen energiekabels

360020 |Verwijderen LS-kabel. m 1.000,00F

37 Aanbrengen moffen

370010 |Aanbrengen aftakmof in grondkabel . st 90,00F

370020 |Aanbrengen eindmof in LS-grondkabel. st 80,00F

370030 |Aanbrengen verbindingsmof in LS-grondkabel. st 130,00F

38 Kabelwerkzaamheden

380010 |Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x2,5mm?) st 2.950,00F

380020 |Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm?2) st 260,00F

380030 |Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm?) st 250,00F

380040 |Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x2,5mm?). st 930,00F

380050 |Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm?). st 230,00F

380060 |Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm?3). st 240,00F

380070 |Aanbrengen montagerail st 410,00F

380080 |Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm?2) st 110,00F
IN/UIT

380090 |Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm?) st 210,00F
IN/UIT

380100 |Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm?) st 90,00F
IN/UIT

380110 |Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm?) st 140,00F
IN/UIT

4 Meetverdeelkast
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40 Werkzaamheden tbv OVL meetverdeelkast
400010 |Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 20,00F
400020 |Inregelen PRO-TEC kabelbeveiliging- en keer 30,00F
managementsysteem
400030 |Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting buiten st 10,00F
400040 |Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting inbouw st 90,00F
400050 |Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x10) st 120,00F
400060 |Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x10). st 20,00F
400070 |Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x16) st 10,00F
400080 |Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x16). st 10,00F
400090 |Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x25) st 10,00F
400100 |Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x25). st 10,00F
41 Aanbrengen aardelektrode
410030 |Aanbrengen aardelektrode 25mm? bij mast m 420,00
410040 |Aanbrengen aardelektrode 25mm? bij kast m 1.740,00F
410050 |Aanbrengen aarddraad 25 mm?. m 220,00F
42 Testen, meetrapporten en revisietekeningen
420010 |Testen laagspannings- en aansluitkabels keer 290,00
420020 |Opleverinspectie OVL-installatie NEN 1010 keer 70,00F
420030 |Inspectie OVL-installatie NEN 3140 keer 80,00F
5 Leveringen
50 Leveren materialen openbare verlichting
501 Lichtmasten openbare verlichting
501010 |Leveren lichtmast stalen conische paaltopmast 4m st 2.310,00F
501020 |Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 6m EU st 2.430,00F
501030 |Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 6m DU st 400,00F
501040 |Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 8m EU st 700,00F
501050 |Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 10m EU st 130,00F
501060 |Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 10m DU st 100,00F
501110 [Meerprijs post 501010 in RAL kleur st 340,00F
501120 [Meerprijs post 501020 in RAL kleur st 320,00F
501130 [Meerprijs post 501030 in RAL kleur st 70,00F
501140 |Meerprijs post 501040 in RAL kleur st 110,00F
501150 |Meerprijs post 501050 in RAL kleur st 70,00F
501160 |Meerprijs post 501060 in RAL kleur st 30,00F
502 Armaturen openbare verlichting
502010 |Leveren armatuur voor onderhoud. st 4.000,00F
502020 |Toeslag 1x Zhaga D4i connector st 1.800,00F
503 Lampen openbare verlichting
5031 Natrium en Metaalhalogeen lampen
503110 |[Leveren lampen voor onderhoud st 600,00
5033 Retrofit LED Lampen
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503310 |Leveren LED lichtbronnen voor onderhoud st 1.410,00F

504 VSA's en Drivers

504040 |Leveren (E-)VSA Natriumlampen st 610,00F
504050 |Leveren (E-)VSA Fluorescentie lichtbron st 610,00F
504060 |Leveren (E-)VSA Metaalhalogeenlampen st 610,00F
504070 |Leveren LED Driver st 2.720,00F
505 Diversen leveringen openbare verlichting

505010 |Leveren object nummer sticker met UV filter st 5.960,00F
505020 |Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 st 160,00F
505030 |Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 st 150,00F
505040 |Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 st 140,00F
506 Aansluitvoorziening

506010 |Leveren aansluitvoorziening Langmatz st 300,00F
506020 |Leveren Langmatz aanvullingsset zekering schroefkap st 450,00F
506030 |Leveren aansluitvoorziening ELEQ LS-94 5L2409 st 250,00F
6 Ter beschikking stellen

61 Tbs van werknemers en materieel

611 Werknemers en materieel - normale uren

611010 |T.b.s. een grondwerker. uur 680,00F
611020 |T.b.s. van een monteur. uur 880,00F
611030 |T.b.s.van een engineer. uur 310,00F
611040 |T.b.s.van een projectbegeleider / uitvoerder uur 390,00F
611050 |T.b.s.van een project- / werkvoorbereider uur 500,00F
611060 |T.b.s. vrachtauto. uur 260,00F
611070 |T.b.s. van een minigraafmachine uur 380,00F
611080 |T.b.s. stellen van een hoogwerker uur 1.770,00F
611090 ([T.b.s. van een meetwagen uur 820,00F
611100 |T.b.s. van een medewerker voor het vrijschakelen van st 570,00F

een LM t.b.v. meetdienst

612 Werknemers en materieel - buiten normale uren

612010 (T.b.s. een grondwerker. uur 270,00F
612020 |T.b.s. van een monteur. uur 330,00F
612030 |T.b.s.van een projectbegeleider / uitvoerder uur 150,00F
612040 |T.b.s. vrachtauto. uur 140,00F
612060 |[T.b.s. van een hoogwerker uur 410,00F
7 Verkeersmaatregelen algemeen

71 Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b

710010 |Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 280,00F
710020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 320,00F
710030 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 420,00F

landelijke aanstelling.
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8 Koppelingen gegevensuitwisseling

801 Koppeling meldsysteem

801010 |Koppeling meldsysteem Ermelo mnd 48,00F
801020 |Koppeling meldsysteem Harderwijk mnd 48,00F
801030 |Koppeling meldsysteem Hattem mnd 48,00F
801040 |Koppeling meldsysteem Heerde mnd 48,00F
801050 |Koppeling meldsysteem Putten mnd 48,00F

802 Koppeling beheersysteem

802010 |Koppeling beheersysteem Harderwijk mnd 48,00F
802020 |Koppeling beheersysteem Hattem mnd 48,00

=

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % 0,25
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




